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INFORME PER A LA JUSTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DELS ELEMENTS QUE 
REGIRAN LA LICITACIÓ I EL CONTRACTE D'OBRES  D'ADEQUACIÓ I 
MILLORA DE LA SEGURETAT EN EQUIPAMENTS EDUCATIUS MUNICIPALS 
DE L'AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 
 
 
O. Número d'expedient 
 
Número d'expedient ALBA: 205853H 
Número d'expedient del Servei de Contractació i Compres: COOB/ 26007 

 
1. Justificació de la necessitat de contractar 
 
1.A. Necessitat administrativa a satisfer (clàusula 4 del PCAP) 
 
Necessitat administrativa a satisfer: 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de la Secció de Manteniment de Via Pública i 
Edificis Municipals (VPEM), de l’Àmbit de Serveis Urbans, Justícia Ambiental i Paisatge 
Urbà, té la necessitat de dur a terme diverses actuacions de manteniment, seguretat i adequació 
normativa en equipaments educatius municipals, amb la finalitat de garantir la seguretat de les 
persones usuàries i el correcte funcionament dels serveis que s’hi presten. 

Aquesta necessitat s’emmarca en el que disposen els articles 28.1 i 116.1 de la LCSP, en tant 
que la contractació és necessària i idònia per satisfer necessitats reals detectades pels serveis 
tècnics municipals en el marc de les revisions periòdiques dels equipaments. En concret, 
s’han identificat: 

 Filtracions a cobertes que requereixen sistemes d’accés segur i dispositius 
anticaigudes per poder inspeccionar i mantenir les cobertes amb garanties. 

 Despreniments i patologies en sostres que comporten riscos per a la comunitat 
educativa i requereixen actuacions correctores. 

 Deficiències en instal·lacions de protecció contra incendis que fan necessària la 
seva adequació per complir amb la darrera actualització del Reglament 
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI). 

Amb l’objectiu de garantir l’eficiència en la contractació i afavorir la participació d’empreses 
especialitzades en cada tipologia d’obra, el contracte s’estructura en 3 lots independents, de 
conformitat amb l’article 99 de la LCSP, corresponents a actuacions tècnicament 
diferenciades i executables de manera autònoma: 

 

Lot Expedient Actuació 
PEC / PBL (IVA 

inclòs) 

1 202237K 
Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a la 
coberta de l’Escola Joan Salvat Papasseit 

19.633,46 € 
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 202172W 
Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a la 
coberta de l’Escola del Bosc 
TOTAL LOT 1 

 
 

20.814,42 € 
 
 

40.447,88 € 
 
 

2 
 
 
 

195895C 
 
 
 

Instal·lació de fals sostre a diverses aules de 
l’escola del Bosc 
 
TOTAL LOT 2 
 

48.205,96 € 
 
 

48.205,96 € 
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201725Z 
 
201756R 

Instal·lació d’un grup de pressió contra incendis a 
l’escola d’educació especial Can Vila 
Instal·lació d’un grup de pressió contra incendis a 
l’escola Joan Abelló 

66.381,89 € 
 

68.126,92 € 

  TOTAL LOT 3 134.508,81 € 

  TOTAL 
 

 
223.162,65 € 

 
 
 
 
 

Per tot l’exposat, es considera procedent iniciar l’expedient de contractació per a l’execució 
de les actuacions descrites, atesa la seva urgència funcional i l’impacte directe en la seguretat 
i l’adequació normativa dels equipaments municipals. 

 
2. Elements del contracte 
 
2.A. Objecte del contracte i codi CPV (clàusules 1, 2 i 3 del PCAP) 
 
1. Objecte del contracte:  

Contracte d’obres, amb divisió en 3 lots, per executar actuacions de manteniment, seguretat i 
adequació normativa en equipaments educatius municipals de Mollet del Vallès, consistents 
en: 

Lot 1: 

- (Exp. 202237K): instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de 
l’Escola Joan Salvat Papasseit. 
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- (Exp. 202172W): instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de 
l’Escola del Bosc. 

Lot 2: 

- (Exp. 195895C): instal·lació de fals sostres a diverses aules de l’Escola del Bosc. 

Lot 3: 

- (Exp. 201725Z): instal·lació d’un grup de pressió contra incendis a l’escola 
d’educació especial Can Vila. 

- (Exp. 201756R): instal·lació d’un grup de pressió contra incendis a l’escola Joan 
Abelló. 

2. El contracte promou objectius de desenvolupament sostenible: 
☒ Sí  
 Objectius promoguts: 

ODS11 – Ciutats i comunitats sostenibles: 11.4 Redoblar esforços per protegir i 
salvaguardar el patrimoni. 
11.7 Proporcionar accés a espais públics segurs, inclusius, en particular per als nens i 
persones amb discapacitat. 
 

☐ No  
3. Vocabulari comú de contractes públics (CPV):  
 

Codi Descripció 
45000000-7 Treballs de construcció  
35113300-2 Instal·lacions de seguretat 
35111500-0 Sistemes d’extinció d’incendis 
45421146-9 Instal·lació de cels rasos 
45310000-0 Treballs d’instal·lació elèctrica 

 

 
 
2.B. Característiques del contracte d'obres (clàusula 5 del PCAP) 
 
1. Classificació del contracte d'obres: 
☒ Obres de primer establiment, de reforma, de restauració, de rehabilitació o de gran 

reparació 
☐ Obres de reparació simple 

☐ Obres de conservació i manteniment 

☐ Obres de demolició 

☐ Treball que no té per objecte cap de les obres acabades d'esmentar, però que està inclòs 
a l'annex I de la LCSP 

2. Contracte reservat: 
 ☐ Sí 
 ☐ A centres especials de treball 
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 ☐ A empreses d'inserció 
 ☐ A programes de treball protegit 
 ☒ No 

 
2.C. Consultes preliminars del mercat (clàusula 9 del PCAP) 
 
Per a la preparació d'aquest contracte s'han realitzat consultes preliminars del mercat: 
 ☐ Sí 
 L'informe conclusiu, relatiu a les consultes preliminars realitzades, ha estat emès: 
 ☐ Sí, en data (...) 
 ☐ No 
 ☒ No 

 
2.D. Actuacions prèvies (clàusula 10 del PCAP) 
 
L'obra necessita la tramitació prèvia: 
☒ D'un projecte d'obres 
 1. Supervisió del Projecte de l'obra: 
 L'informe de supervisió del Projecte de l'obra a què es refereix l'article 235 de la 

LCSP: 
 ☒ No s'ha emès, atès que el pressupost base de licitació del contracte d'obres és 

inferior a 500.000 €, IVA exclòs, i, a més, es tracta d'obres que no afecten a la 
seva estabilitat, seguretat o estanqueïtat. 

 ☐ S'ha emès per (...) en data (...): 
  ☐ En tractar-se d'obres que afecten a la seva estabilitat, seguretat o 

estanqueïtat. 
  ☐ Amb caràcter facultatiu. 

 
 2. Aprovació del Projecte de l'obra: 

 
 “Instal·lació línies de vida a la coberta de l’Escola Joan Salvat Papasseit. 

- Redactor del Projecte: Mari Àngels Rodríguez Vilaró. 
- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidoria de Coordinadora de 
l’Àrea d’Acció Climàtica i Serveis Urbans (Per Delegació d’Alcaldia). 
- Data d'aprovació definitiva del Projecte: Aprovat inicialment en data 05.03.2026 i, 
per tant, sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 
 
“Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de l’escola Del Bosc de 
Mollet del Vallès”: 
- Redactor del Projecte: Mari Àngels Rodríguez Vilaró. 
- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidoria de Coordinadora de 
l’Àrea d’Acció Climàtica i Serveis Urbans (Per Delegació d’Alcaldia). 
- Data d'aprovació definitiva del Projecte: Aprovat inicialment en data 05.03.2026 i, 
per tant, sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 
 
“Instal·lació de fals sostres a diverses aules de l’escola Del Bosc de Mollet del 
Vallès”: 
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- Redactor del Projecte: Mari Àngels Rodríguez Vilaró. 
- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidoria de Coordinadora de 
l’Àrea d’Acció Climàtica i Serveis Urbans (Per Delegació d’Alcaldia). 
- Data d'aprovació definitiva del Projecte: Aprovat inicialment en data 05.03.2026. i, 
per tant, sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 
 
“Instal·lació d’un grup de pressió contra incendis a l’escola d’educació especial Can 
Vila de Mollet del Vallès”: 
- Redactor del Projecte: Robert Aliana Nicolau. 
- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidoria de Coordinadora de 
l’Àrea d’Acció Climàtica i Serveis Urbans (Per Delegació d’Alcaldia). 
- Data d'aprovació definitiva del Projecte: Aprovat inicialment en data 27.02.2026. i, 
per tant, sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 
 
“Instal·lació d’un grup de pressió contra incendis a l’escola Joan Abelló de Mollet 
del Vallès”: 
- Redactor del Projecte: Robert Aliana Nicolau. 
- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidoria de Coordinadora de 
l’Àrea d’Acció Climàtica i Serveis Urbans (Per Delegació d’Alcaldia). 
- Data d'aprovació definitiva del Projecte: Aprovat inicialment en data 04.03.2026. 
Amb lo qual es troben sotmesos a informació pública durant 30 dies hàbils i, per tant, 
sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 
 

 3. Replanteig del Projecte de l'obra: 
 S'ha realitzat el replanteig del Projecte de l'obra a què es refereix l'article 236 de la 

LCSP, comprovant la realitat geomètrica de l'obra, la disponibilitat dels terrenys 
necessaris per a la seva execució normal i la resta de qüestions bàsiques relatives al 
contracte que s'ha de tramitar: 

 ☒ Sí 
 ☐ No 

 
 4. Informe de supervisió del projecte (article 235 LCSP) 
 ☐ Si  
 ☒ No 

 
Justificació: 
D'acord amb l'article 235 de la LCSP, atès que el pressupost base de licitació del 
present contracte d'obres és inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, i que les 
actuacions no afecten l'estabilitat estructural, la seguretat o l'estanquitat de l'obra 
en el sentit previst a l'esmentat article, l'informe de supervisió del projecte té 
caràcter facultatiu i, en conseqüència, no és preceptiu sol·licitar-lo. 

☐ D'una memòria 
 1. Aprovació de la Memòria: 
 - Redactor de la Memòria: (...) 
 - Òrgan administratiu que ha aprovat la memòria: (...) 
 - Data d'aprovació de la memòria: (...) 
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2.E. Termini d'execució de les obres (clàusula 11 del PCAP) 
 
1. Termini d'execució de les obres: 
 
El termini d’execució de les obres per cadascun dels lots és el que indica a continuació. En 
tots els casos, els terminis són comptadors a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig fins a la seva recepció. 
 
Lot 1:  

- 202237K: “Instal·lació de l’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de l’escola 
Joan Salvat Papasseit de Mollet del Vallès”  

- 202172W: “Instal·lació de l’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de l’escola 
Del Bosc de Mollet del Vallès”: 
 Termini: segons projecte, 1mes. 

 
Lot 2:  

- 195895C: “Instal·lació de fals sostres a diverses aules de l’escola Del Bosc de Mollet 
del Vallès”: 
Termini: segons projecte, 2 mesos.  

 
Lot 3:   

- 201725Z: “Instal·lació de grup d’un grup de pressió contra incendis a l’escola 
d’educació especial Can Vila de Mollet del Vallès”201756R: “Instal·lació de grup 
d’un grup de pressió contra incendis a l’escola Joan Abelló de Mollet del Vallès”: 
Termini: segons projecte, 8 setmanes. 

 
En cas que un mateix contractista resulti adjudicatari de diversos lots, haurà d’executar-los 
simultàniament d’acord amb la condició especial d’execució establerta a la clàusula 2.T punt 
12 del present informe: en el supòsit que un mateix licitador resulti adjudicatari de diversos 
lots del present contracte, aquest haurà d’iniciar l’execució de les obres corresponents a tots 
els lots adjudicataris de manera simultània, sense que sigui admissible l’execució successiva 
o escalonada dels diferents lots. Cada lot mantindrà el seu termini d’execució independent. 
2. Recepcions parcials. El contracte admet la seva recepció parcial: 
 ☐ Sí 
 - Part de l'obra susceptible de ser rebuda de manera parcial: (...) 
 - Termini d'execució de l'obra parcial: (...) 
 ☒ No 

 
2.F. Divisió en lots (clàusula 12 del PCAP) 
 
1. L'objecte del contracte es divideix en lots: 
 ☒ Sí 
 ☐ No 
 Justificació de la no divisió en lots: (...) 
2. Identificació dels lots: 
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El contracte es configura amb divisió en tres lots, corresponents a actuacions tècniques 
independents sobre equipaments municipals, la qual cosa permet una millor gestió de 
l’execució, facilita la concurrència i assegura una correcta imputació del finançament associat 
a cada actuació: 
 
 
Lot 1: 
 
- “Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de l’Escola Joan Salvat Papasseit”: 
- Redactor del Projecte: Mari Àngels Rodríguez Vilaró. 
- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidoria de Coordinadora de l’Àrea d’Acció 
Climàtica i Serveis Urbans (Per Delegació d’Alcaldia). 
- Data d'aprovació definitiva del Projecte: Aprovat inicialment en data 05.03.2026 i, 
consegüentment, sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 
 
- “Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de l’escola Del Bosc de Mollet 
del Vallès”: 
- Redactor del Projecte: Mari Àngels Rodríguez Vilaró. 
- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidoria de Coordinadora de l’Àrea d’Acció 
Climàtica i Serveis Urbans (Per Delegació d’Alcaldia). 
- Data d'aprovació definitiva del Projecte: Aprovat inicialment en data 05.03.2026 i, 
consegüentment, sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 
 
Lot 2:  
“Instal·lació de fals sostres a diverses aules de l’escola Del Bosc de Mollet del Vallès”: 
- Redactor del Projecte: Mari Àngels Rodríguez Vilaró. 
- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidoria de Coordinadora de l’Àrea d’Acció 
Climàtica i Serveis Urbans (Per Delegació d’Alcaldia). 
- Data d'aprovació definitiva del Projecte: Aprovat inicialment en data 05.03.2026 i, 
consegüentment, sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 
 
Lot 3: 
- “Instal·lació d’un grup de pressió contra incendis a l’escola d’educació especial Can Vila de 
Mollet del Vallès”: 
- Redactor del Projecte: Robert Aliana Nicolau. 
- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidoria de Coordinadora de l’Àrea d’Acció 
Climàtica i Serveis Urbans (Per Delegació d’Alcaldia). 
- Data d'aprovació definitiva del Projecte: Aprovat inicialment en data 27.02.2026. i, 
consegüentment, sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 
 
- “Instal·lació d’un grup de pressió contra incendis a l’escola Joan Abelló de Mollet del 
Vallès”: 
- Redactor del Projecte: Robert Aliana Nicolau. 
- Òrgan administratiu que ha aprovat el Projecte: Regidoria de Coordinadora de l’Àrea d’Acció 
Climàtica i Serveis Urbans (Per Delegació d’Alcaldia). 
- Data d'aprovació definitiva del Projecte: Aprovat inicialment en data 04.03.2026. i, 
consegüentment, sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 
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En el supòsit que un mateix licitador resulti adjudicatari de diversos lots del present 
contracte, aquest haurà d’iniciar l’execució de les obres corresponents a tots els lots 
adjudicataris de manera simultània, sense que sigui admissible l’execució successiva o 
escalonada dels diferents lots. Cada lot mantindrà el seu termini d’execució independent. 

  
3. Lots reservats: 
 ☐ Sí 
 ☐ A centres especials de treball 
 ☐ A empreses d'inserció 
 ☐ A programes de treball protegit 
 - Concreció de la reserva: (...) 
 ☒ No 
4. Limitació en relació amb el nombre de lots a què un mateix licitador pot presentar oferta: 
 ☐ Sí 
 - Justificació de la limitació: (...) 
 - Concreció de la limitació: (...) 
 ☒ No 

Justificació: No es limita perquè el contracte exigeix execució simultània (2.T., punt 12) i 
mitjans independents (3.F) garantint així l’adequada execució sense limitar artificialment 
la concurrència. 

5. Limitació en relació amb el nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador: 
 ☐ Sí 
 - Justificació de la limitació: (...) 
 - Concreció de la limitació: (...) 
 - Criteri que s'aplicarà quan un licitador, com a conseqüència de l'aplicació dels criteris 

d'adjudicació del contracte, pogués resultar adjudicatari d'un nombre de lots superior al 
límit que s'acaba d'establir: (...) 

 ☒ No 
6. Admissió d'ofertes integradores: 
 ☐ Sí 
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 Combinació de lots admesa: (...) 
 ☒ No 

 
2.G. Garanties exigibles al contractista (clàusula 13 del PCAP) 
 
1. S'exigeix la constitució de garantia definitiva (5% del preu del contracte): 
 ☒ Sí 
 - Motius excepcionals que justifiquen la seva exigència en un contracte reservat: (...) 
 - Retenció en el pagament del preu del contracte com a mitjà de constitució de la garantia 

definitiva: 
  ☐ Sí 
   Forma i condicions de la retenció: (...) 
  ☒ No 
 ☐ No 
2. S'exigeix la constitució de garantia complementària: 
 ☒ Sí 
 - Justificació de l'exigència de garantia complementària: 
  ☒ Si l'oferta de l'adjudicatari incorre inicialment en presumpció d'anormalitat 
  ☐ Pel motiu següent: (...) 
 - Import de la garantia complementària: fins a un màxim del 5 % del preu del contracte 
 ☐ No 

 
 
2.H. Pressupost base de licitació (clàusula 14 del PCAP) 
 
 
LOT 1: 
 
Exp. 202237K 

Concepte Import 
Pressupost net 16.226,00 € 
Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21 %) 3.407,46 € 

Pressupost base de licitació 19.633,46 € 
 
Exp. 202172W 

Concepte Import 
Pressupost net 17.202,00 € 
Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21 %) 3.612,42 € 

Pressupost base de licitació 20.814,42 € 
 

TOTAL LOT 1 40.447,88 € 
 
 
LOT 2: 
 
Exp. 195895C 
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Concepte Import 
Pressupost net 39.839,64 € 
Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21 %) 8.366,32 € 

Pressupost base de licitació 48.205,96 € 
TOTAL LOT 2 48.205,96 € 

 
 
LOT 3: 
 
Exp. 201725Z 

Concepte Import 
Pressupost net 54.861,07 € 
Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21 %) 11.520,82 € 

Pressupost base de licitació 66.381,89 € 
 
Exp. 201756R 

Concepte Import 
Pressupost net 56.303,24 € 
Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21 %) 11.823,68 € 

Pressupost base de licitació 68.126,92 € 
 

TOTAL LOT 3 134.508,81 € 
 

TOTAL LOTS 
 

Concepte Import 
Pressupost net 184.431,95 € 
Impost sobre el Valor Afegit (tipus del 21 %) 38.730,71 € 

Pressupost base de licitació 223.162,66 € 
 
 
2.I. Desglossament del pressupost base de licitació (clàusula 14 del PCAP) 
 

LOT 1:  

Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de l’Escola Joan Salvat Papasseit. 

Pressupost d'execució material Import 
A. Línies de vida horitzontals. 5.700,00 € 
B. Escales amb protecció dorsal.    7.600,00 € 

Total pressupost d'execució material 13.300,00 € 
Costos indirectes Import 

Despeses generals 13% 1.729,00 € 
Benefici industrial 6% 798,00 € 
Seguretat i salut 3% 399,00 € 

Total costos indirectes 2.926,00 € 
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Pressupost net de l'obra 16.226,00 € 
 
 

Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de l’Escola Del Bosc. 

Pressupost d'execució material Import 
A. Línies de vida horitzontals. 6.500,00 € 
B. Escales amb protecció dorsal.    7.600,00 € 

Total pressupost d'execució material 14.100,00 € 
Costos indirectes Import 

Despeses generals 13% 1.833,00 € 
Benefici industrial 6% 846,00 € 
Seguretat i salut 3% 423,00 € 

Total costos indirectes 3.102,00 € 
Pressupost net de l'obra 17.202,00 € 

 

 

 

LOT 2: 

Instal·lació de fals sostres a diverses aules de l’escola Del Bosc. 

Pressupost d'execució material Import 
01. Enderrocs i desmuntatges. 1.052,45 € 
03. Fals sostre    13.451,25 € 
04. Instal·lació enllumenat           6.559,30 € 
05. Enllumenat    12.136,70 € 

Total pressupost d'execució material 33.199,70 € 
Costos indirectes Import 

Despeses generals 13% 4.315,96 € 
Benefici industrial 6% 1.991,98 € 
Seguretat i salut 1% 332,00 € 

Total costos indirectes 6.639,94 € 
Pressupost net de l'obra 39.839,64 € 

 
 
LOT 3: 
 
Instal·lació d’un grup de pressió PCI a l’escola d’educació especial Can Vila. 
 

Pressupost d'execució material Import 
01. Treballs adequació i obra civil 16.521,27 € 
02. Instal·lació protecció contra incendis    21.355,03 € 
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03. Instal·lació elèctrica           3.525,44 € 
04. Legalització instal·lació PCI i posta en marxa    3.450,00 € 
05. Seguretat i salut    1.250,00 € 

Total pressupost d'execució material 46.101,74 € 
Costos indirectes Import 

Despeses generals 13% 5.993,23 € 
Benefici industrial 6% 2.766,10 € 

Total costos indirectes 8.759,33 € 
Pressupost net de l'obra 54.861,07 € 

 
 
Instal·lació d’un grup de pressió PCI a l’escola Joan Abelló. 
 

Pressupost d'execució material Import 
01. Treballs adequació i obra civil 14.977,19 € 
02. Instal·lació protecció contra incendis    23.279,68 € 
03. Instal·lació elèctrica           4.356,78 € 
04. Legalització instal·lació PCI i posta en marxa    3.450,00 € 
05. Seguretat i salut    1.250,00 € 

Total pressupost d'execució material 47.313,65 € 
Costos indirectes Import 

Despeses generals 13% 6.150,77 € 
Benefici industrial 6% 2.838,82 € 

Total costos indirectes 8.989,54 € 
Pressupost net de l'obra 56.303,24 € 

 
 
2.J. Valor estimat del contracte (clàusula 15 del PCAP) 
 
Lot 1: 

- A) Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de l’Escola Joan Salvat 
Papasseit. 

- B) Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de l’Escola Del Bosc. 
 
A) Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de l’Escola Joan Salvat 
Papasseit. 
1. Valor estimat del contracte 

Concepte Import 
Pressupost net de l'obra (sense IVA) 16.226,00 € 
Modificacions del contracte possibles (20% sense IVA) 3.165,40 € 

Valor estimat del contracte 19.391,40 € 
2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del contracte: 
 
a) Pressupost net de l’obra 
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1. Costos directes: els costos s’han obtingut a partir de la base de dades BEDEC de l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció. Concretament el desglossament contempla costos pels 
conceptes següents: 

 
Concepte Percentatge 
Costos mà d'obra 32,00% 

Materials 58,00% 

Maquinària 8,00% 

Elements indeterminats 2,00% 
 

100% 
 
Pel que fa al percentatge de costos salarials o de mà d’obra que s’ha calculat a partir de la 
càrrega de treball prevista en cada una de les diferents categories professionals que ha 
d’executar el contracte, segons s’especifica a la memòria valorada i prenent com a referència la 
base de dades BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, es 
desglossa de la manera següent: 
 

Categoria laboral Percentatge 
Manobre especialista 17,50 

Oficial 1a Indeterminat 14,50 

 32,00 
 
2. Costos indirectes: En aquest apartat s’han tingut en compte els conceptes següents: 
 

- Despeses generals: s’ha contemplat un increment dels costos directes del 13% en 
concepte de despeses generals, de conformitat amb el que estableix l’article 131.b del 
Reial Decret 1098/2001. 
 

- Benefici industrial: s’ha proposat un increment dels costos directes del 6% en concepte 
de benefici industrial, de conformitat amb el que estableix l’article 131.1b del Reial 
Decret 1098/2001. 

 
b) Modificacions de contracte 
Com que es proposa que el Plec de clàusules administratives particulars permeti la modificació 
del contracte fins a un límit màxim del 20% per tal d’obtenir el valor estimat del contracte s’ha 
sumat al pressupost net de l’obra l’import màxim que les modificacions contractuals a l’alça 
poden arribar a tenir. 
 
Concepte  Import  

Pressupost net de l'obra (sense IVA)            16.226,00 €  
Modificacions del contracte possibles (sense IVA) -import 
màxim total 

             3.165,40 € 

A 20% Línies de vida horitzontals.               1.356,60 €  

B 20% Escales amb protecció dorsal.               1.808,80 €  
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Valor Estimat del Contracte A)            19.391,40 € 
 
 
B) Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida a les cobertes de l’Escola Joan Salvat 
Papasseit. 
1. Valor estimat del contracte 

Concepte Import 
Pressupost net de l'obra (sense IVA) 17.202,00 € 
Modificacions del contracte possibles (20% sense IVA) 3.355,80 € 

Valor estimat del contracte 20.557,80 € 
2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del 
contracte: 
 
a) Pressupost net de l’obra 
1. Costos directes: els costos s’han obtingut a partir de la base de dades BEDEC de l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció. Concretament el desglossament contempla costos pels 
conceptes següents: 

 
Concepte Percentatge 
Costos mà d'obra 31,00% 

Materials 59,00% 

Maquinària 8,00% 

Elements indeterminats 2,00% 
 

100% 
 
Pel que fa al percentatge de costos salarials o de mà d’obra que s’ha calculat a partir de la 
càrrega de treball prevista en cada una de les diferents categories professionals que ha 
d’executar el contracte, segons s’especifica a la memòria valorada i prenent com a referència la 
base de dades BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, es 
desglossa de la manera següent: 
 

Categoria laboral Percentatge 
Manobre especialista 17,50 
Oficial 1a Indeterminat 14,50 

 32,00 
 
2. Costos indirectes: En aquest apartat s’han tingut en compte els conceptes següents: 
 

- Despeses generals: s’ha contemplat un increment dels costos directes del 13% en 
concepte de despeses generals, de conformitat amb el que estableix l’article 131.b del 
Reial Decret 1098/2001. 
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- Benefici industrial: s’ha proposat un increment dels costos directes del 6% en concepte 
de benefici industrial, de conformitat amb el que estableix l’article 131.1b del Reial 
Decret 1098/2001. 

 
b) Modificacions de contracte 
Com que es proposa que el Plec de clàusules administratives particulars permeti la modificació 
del contracte fins a un límit màxim del 20% per tal d’obtenir el valor estimat del contracte s’ha 
sumat al pressupost net de l’obra l’import màxim que les modificacions contractuals a l’alça 
poden arribar a tenir. 
Concepte  Import  

Pressupost net de l'obra (sense IVA)          17.202,00 €  
Modificacions del contracte possibles (sense IVA) -import 
màxim total 

3.355,80 € 

A 20% Línies de vida horitzontals.               1.547,00 €  

B 20% Escales amb protecció dorsal.               1.808,80 €  

Valor Estimat del Contracte B)          20.557,80 € 
 

Valor Estimat del Contracte A)          19.391,40 €  

Valor Estimat del Contracte B)          20.557,80 €  

Valor Estimat del Contracte LOT 1          39.949,20 € 
 
 
Lot 2: 

- Instal·lació de fals sostres a diverses aules de l’escola Del Bosc. 
1. Valor estimat del contracte 

Concepte Import 
Pressupost net de l'obra (sense IVA) 39.839,64 € 
Modificacions del contracte possibles (20% sense IVA) 7.901,52 € 

Valor estimat del contracte 47.741,16 € 
2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del 
contracte: 
 
a) Pressupost net de l’obra 
1. Costos directes: els costos s’han obtingut a partir de la base de dades BEDEC de l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció. Concretament el desglossament contempla costos pels 
conceptes següents: 

 
Concepte Percentatge 
Costos mà d'obra 25,85% 

Materials 67,01% 

Maquinària 5,35% 

Elements indeterminats 2,00% 
 

100% 
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Pel que fa al percentatge de costos salarials o de mà d’obra que s’ha calculat a partir de la 
càrrega de treball prevista en cada una de les diferents categories professionals que ha 
d’executar el contracte, segons s’especifica a la memòria valorada i prenent com a referència la 
base de dades BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, es 
desglossa de la manera següent: 
 

Categoria laboral Percentatge 
Ajudant electricista 6,13 
Ajudant muntador 6,48 
Oficial 1a electricista 6,98 
Oficial 1a muntador 6,26 

 25,85 
 
2. Costos indirectes: En aquest apartat s’han tingut en compte els conceptes següents: 
 

- Despeses generals: s’ha contemplat un increment dels costos directes del 13% en 
concepte de despeses generals, de conformitat amb el que estableix l’article 131.b del 
Reial Decret 1098/2001. 
 

- Benefici industrial: s’ha proposat un increment dels costos directes del 6% en concepte 
de benefici industrial, de conformitat amb el que estableix l’article 131.1b del Reial 
Decret 1098/2001. 

 
b) Modificacions de contracte 
Com que es proposa que el Plec de clàusules administratives particulars permeti la modificació 
del contracte fins a un límit màxim del 20% per tal d’obtenir el valor estimat del contracte s’ha 
sumat al pressupost net de l’obra l’import màxim que les modificacions contractuals a l’alça 
poden arribar a tenir. 
 
Concepte  Import  

Pressupost net de l'obra (sense IVA)          39.839,64 €  
Modificacions del contracte possibles (sense IVA) -import 
màxim total 

7.901,52 € 

01.01 20% Enderrocs i desmuntatges.                 250,48 €  
01.03 20% Fals sostre              3.201,40 €  
01.04 20% Instal·lació enllumenat              1.561,11 €  
01.05 20% Enllumenat              2.888,53 €  

Valor Estimat del Contracte LOT 2          47.741,16 € 
 
Lot 3: 

- A) Instal·lació de Grup de Pressió PCI a l’escola d’Educació Especial Can Vila. 
- B) Instal·lació de Grup de Pressió PCI a l’escola Joan Abelló. 

 
 
A) Instal·lació de Grup de Pressió PCI a l’escola d’Educació Especial Can Vila. 
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1. Valor estimat del contracte 
Concepte Import 

Pressupost net de l'obra (sense IVA) 54.861,07 € 
Modificacions del contracte possibles (20% sense IVA) 10.972,21 € 

Valor estimat del contracte 65.833,28 € 
2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del 
contracte: 
 
a) Pressupost net de l’obra 
1. Costos directes: els costos s’han obtingut a partir de la base de dades BEDEC de l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció. Concretament el desglossament contempla costos pels 
conceptes següents: 

 
Concepte Percentatge 
Costos mà d'obra 21,00% 

Materials 44,56% 

Maquinària 5,44% 

Elements indeterminats 29,00% 
 

100% 
Pel que fa al percentatge de costos salarials o de mà d’obra que s’ha calculat a partir de la 
càrrega de treball prevista en cada una de les diferents categories professionals que ha 
d’executar el contracte, segons s’especifica a la memòria valorada i prenent com a referència la 
base de dades BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, es 
desglossa de la manera següent: 
 

Categoria laboral Percentatge 
Manobre especialista 1,19 
Ajudant ferrallista 2,00 
Oficial 1a ferrallista 1,89 
Manobre 1,47 
Oficial 1a Indeterminat 1,10 
Ajudant 0,80 
Oficial 1a paleta 1,00 
Oficial 1a muntador 1,00 
Ajudant muntador 0,80 
Oficial 1a d'obra pública 0,70 
Oficial 1a vidrier 0,90 
Oficial 1a calefactor 3,03 
Ajudant calefactor 1,96 
Oficial 1a electricista 1,66 
Ajudant electricista 1,50 

 21,00 
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2. Costos indirectes: En aquest apartat s’han tingut en compte els conceptes següents: 
 

- Despeses generals: s’ha contemplat un increment dels costos directes del 13% en 
concepte de despeses generals, de conformitat amb el que estableix l’article 131.b del 
Reial Decret 1098/2001. 
 

- Benefici industrial: s’ha proposat un increment dels costos directes del 6% en concepte 
de benefici industrial, de conformitat amb el que estableix l’article 131.1b del Reial 
Decret 1098/2001. 

 
b) Modificacions de contracte 
Com que es proposa que el Plec de clàusules administratives particulars permeti la modificació 
del contracte fins a un límit màxim del 20% per tal d’obtenir el valor estimat del contracte s’ha 
sumat al pressupost net de l’obra l’import màxim que les modificacions contractuals a l’alça 
poden arribar a tenir. 
 
Concepte  Import  

Pressupost net de l'obra (sense IVA)          54.861,07 €  
Modificacions del contracte possibles (sense IVA) -import 
màxim total 

10.972,21 € 

01.01 20% Treballs adequació i obra civil              3.932,06 €  
01.02 20% Instal·lació protecció contra incendis              5.082,50 €  
01.03 20% Instal·lació elèctrica                 839,05 €  
01.04 20% Legalització instal·lació PCI i posta en marxa                 821,10 €  
01.05 20% Seguretat i salut                 297,50 €  

Valor Estimat del Contracte A)          65.833,28 € 
 
 
B) Instal·lació de Grup de Pressió PCI a l’escola Joan Abelló. 
1. Valor estimat del contracte 

Concepte Import 
Pressupost net de l'obra (sense IVA) 56.303,24 € 
Modificacions del contracte possibles (20% sense IVA) 11.260,64 € 

Valor estimat del contracte 67.563,88 € 
2. Justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del 
contracte: 
 
a) Pressupost net de l’obra 
1. Costos directes: els costos s’han obtingut a partir de la base de dades BEDEC de l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció. Concretament el desglossament contempla costos pels 
conceptes següents: 

 
Concepte Percentatge 
Costos mà d'obra 23,00% 
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Materials 34,75% 

Maquinària 6,13% 

Elements indeterminats 36,00% 
 

100% 
 
Pel que fa al percentatge de costos salarials o de mà d’obra que s’ha calculat a partir de la 
càrrega de treball prevista en cada una de les diferents categories professionals que ha 
d’executar el contracte, segons s’especifica a la memòria valorada i prenent com a referència la 
base de dades BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, es 
desglossa de la manera següent: 
 

Categoria laboral Percentatge 
Manobre especialista 1,19 
Ajudant ferrallista 2,15 
Oficial 1a ferrallista 1,99 
Manobre 1,47 
Oficial 1a Indeterminat 1,10 
Ajudant 0,80 
Oficial 1a paleta 0,94 
Oficial 1a muntador 1,11 
Ajudant muntador 0,80 
Oficial 1a d'obra pública 0,70 
Oficial 1a vidrier 0,90 
Oficial 1a calefactor 3,13 
Ajudant calefactor 2,06 
Oficial 1a electricista 2,16 
Ajudant electricista 2,50 

 23,00 
 
2. Costos indirectes: En aquest apartat s’han tingut en compte els conceptes següents: 
 

- Despeses generals: s’ha contemplat un increment dels costos directes del 13% en 
concepte de despeses generals, de conformitat amb el que estableix l’article 131.b del 
Reial Decret 1098/2001. 
 

- Benefici industrial: s’ha proposat un increment dels costos directes del 6% en concepte 
de benefici industrial, de conformitat amb el que estableix l’article 131.1b del Reial 
Decret 1098/2001. 

 
b) Modificacions de contracte 
Com que es proposa que el Plec de clàusules administratives particulars permeti la modificació 
del contracte fins a un límit màxim del 20% per tal d’obtenir el valor estimat del contracte s’ha 
sumat al pressupost net de l’obra l’import màxim que les modificacions contractuals a l’alça 
poden arribar a tenir. 
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Concepte  Import  

Pressupost net de l'obra (sense IVA)          56.303,24 €  
Modificacions del contracte possibles (sense IVA) -import màxim 
total 

11.260,64 € 

01.01 20% Treballs adequació i obra civil              3.564,57 €  

01.02 20% Instal·lació protecció contra incendis              5.540,56 €  

01.03 20% Instal·lació elèctrica              1.036,91 €  

01.04 20% Legalització instal·lació PCI i posta en marxa                 821,10 €  

01.05 20% Seguretat i salut                 297,50 €  

Valor Estimat del Contracte B)          67.563,88 € 
 

Valor Estimat del Contracte A)          65.833,28 €  

Valor Estimat del Contracte B)          67.563,88 €  

Valor Estimat del Contracte LOT 3        133.397,16 € 
 
 
2.K. Finançament del contracte (clàusula 16 del PCAP) 
 
1. Contracte de tramitació anticipada 
 ☐ Sí 
 ☐ Per començament del contracte a l'exercici següent 
 ☐ Perquè el seu finançament depèn d'un préstec 
 ☐ Perquè el seu finançament depèn d'una subvenció 
 ☒ No 
2. Finançament del contracte 
 

Ens % Import 
Préstec (Lot 1) 100 % 40.447,88 € 
Préstec (Lot 2) 100 % 48.205,96 € 
Préstec (Lot 3) 100 % 134.508,81 € 
TOTAL  223.162,65 € 

 

 
Existeix subvenció/préstec 
     ☒ Sí  

          ☒ Sol·licitat/da 

D'acord amb l'annex de les inversions del pressuposts per l'any 2026, aquesta inversió es 
finança a càrrec d'un préstec,. Actualment s'estan portant a terme els tràmits administratius 
necessaris per obtenir-lo, raó per la qual es proposa iniciar la licitació, condicionant 
l'adjudicació del contracte a la disponibilitat dels crèdits. 

          ☐ Atorgat/da 
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      ☐ No 

3. Aplicació pressupostària: F1.3230.632.02 
 
4. Contracte plurianual 
 ☐ Sí 
 ☒ No 
5. Imputació pressupostària 
  

 Exercici  Import 
Lot 1 2026 1 mes 40.447,88 € 
Lot 2 2026 2 mesos 48.205,96 € 
Lot 3 2026 8 setmanes 134.508,81 € 
Total   223.162,65 € 

 

 
 
2.L. Preu del contracte (clàusula 17 del PCAP) 
 
1. Tipus de preu: 
 ☐ A tant alçat 
 ☐ A tant alçat amb preu tancat 
 ☐ Preus unitaris 

 
  
 ☒ Una part del contracte a tant alçat i una altra per preus unitaris 
 Concreció de les parts del contracte subjectades a un o altre règim: 
 - D’acord amb els projectes d’obres aprovats definitivament. 

 
  * Aquests preus porten inclòs el benefici industrial i les despeses generals, però no 
l’Impost sobre el Valor Afegit.  

 
2. Variació de preus en funció del compliment de determinats objectius: 
 ☐ Sí 
 - Justificació que la naturalesa i l'objecte del contracte ho permeten: (...) 
 - Objectius que s'han d'assolir: (...) 
 - Termini d'assoliment dels objectius: (...) 
 - Regles per a la determinació de la variació de preus: (...) 
 ☒ No 

 
2.M. Revisió de preus (clàusula 18 del PCAP) 
 
La revisió de preus és possible: 
 ☐ Sí 
  Justificació: (...) 
  Fórmula: (...) 
  Moment a partir del qual s'aplicarà la revisió de preus: (...) 
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 ☒ No 
 
2.N. Pagament del preu del contracte (clàusula 19 del PCAP) 
 
1. Forma de pagament de les factures: 
 ☒ Mensual, a partir de les certificacions d'obra expedides per la direcció facultativa de 

l'obra. 
 ☐ Pagament únic. 
 ☐ (...) 

 
2.O. Responsables del contracte (clàusula 45 del PCAP) 
 
Responsables de la direcció i control de l'execució del contracte: 
☐ Director de l'obra: 

☒ Director de l'execució de l'obra (Lots 1, 2 i 3): Cap de secció de Manteniment de Via 
Pública i Edificis Municipals, Tècnic de Manteniment Equipaments o Cap d’Unitat de 
Brigada Municipal d’Obres. 

☐ Assignació de les funcions de director de l'obra i de director d'execució de l'obra al mateix 
professional: (...) 

☒ 

 

Coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra (Lots 1, 2 i 3): Cap de secció 
de Manteniment de Via Pública i Edificis Municipals, Tècnic de Manteniment 
Equipaments o Cap d’Unitat de Brigada Municipal d’Obres. 

☐ Assignació de les funcions de director de l'obra, de director d'execució de l'obra i de 
coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra al mateix professional: (...) 

☐ La designació de les persones responsables de la direcció i control de l'execució de l'obra 
es farà quan s'adjudiqui el contracte o abans de l'inici de les obres 

 
 
2.P. Cessió del contracte (clàusula 52 del PCAP) 
 
S'admet la possibilitat de cessió del contracte: 
☐ Sí 
☒ No 

 
2.Q. Subcontractació i tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació 
(clàusula 53 del PCAP) 
 
El contracte té tasques crítiques: 
 ☒ Sí, raó per la qual no podran ser objecte de subcontractació sinó que hauran de ser 

executades directament pel contractista principal: 
 ☒ Totes les tasques del Lot 1 del contracte es consideren crítiques. 

 
Lot 1: Instal·lació d’escala d’accés i línies de vida de les cobertes de l’escola Salvat 
Papasseit i l’escola Del Bosc: Tant les tasques principals com les tasques auxiliars 
han de ser realitzades per empreses reconegudes competents amb tècnics 
específicament qualificats (amb formació específica en sistemes anticaigudes). La 
instal·lació s’ha d’instal·lar i verificar-se d’acord amb les normes UNE: EN 795, 
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EN14122/4 i EN 353 i amb el certificat corresponent per poder fer la instal·lació; 
perquè al finalitzar ha de lliurar la següent documentació obligatòria: - declaració 
de conformitat del fabricant/instal·lador autoritzat, - manual d’ús i manteniment, - 
certificat oficial d’instal·lació i segells marcat CE del material instal·lat i – fitxes 
tècniques dels sistemes instal·lats. 
 

 ☐ Només les tasques següents es consideren crítiques: (...) 
 - Es considera que les tasques esmentades són crítiques per les raons següents:  

 
–  

 - Es podran fer pagaments directes als subcontractistes: 
 ☐ Sí 

☒ No 
 ☒ No: Per als Lots 2 i 3 d’aquest contracte 

 
2.R. Modificacions del contracte previstes en el Plec de clàusules administratives 
particulars (clàusula 54 del PCAP) 
 
El PCAP preveu la modificació possible del contracte: 
 ☒ Sí 

% de modificació  Element a modificar  Condició que s'ha de donar  
LOT 1 

     A) Instal·lació d'escala accés i línies de vida a les cobertes de l'escola Joan Salvat 
Papasseit 

20% 

Línies de vida horitzontals.  

La previsió de modificacions del 
contracte fins a un 20% del seu valor 
inicial es justifica per la naturalesa 
tècnica de les actuacions a executar. 
Atès que es tracta d’obres en cobertes i 
elements fins al moment no accessibles, 
poden produir-se 
imprevistos relacionats amb: 
- L’estat actual de la coberta i patologies 
que es puguin trobar i s'hagin de 
solucionar. 
- Diferències antre les mides 
pressupostades i les reals dels elements 
a instal·lar una vegada es pugui accedir 
a les cobertes. 
- Compliment de requisits 
ambientals, sanitaris o de seguretat 
detectats durant l’execució. 

Escales amb protecció 
dorsal.  

     B) Instal·lació d'escala accés i línies de vida a les cobertes de l'escola Del Bosc 
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20% 

Línies de vida horitzontals.  

La previsió de modificacions del 
contracte fins a un 20% del seu valor 
inicial es justifica per la naturalesa 
tècnica de les actuacions a executar. 
Atès que es tracta d’obres en cobertes i 
elements fins al moment no accessibles, 
poden produir-se 
imprevistos relacionats amb: 
- L’estat actual de la coberta i patologies 
que es puguin trobar i s'hagin de 
solucionar. 
- Diferències antre les mides 
pressupostades i les reals dels elements 
a instal·lar una vegada es pugui accedir 
a les cobertes. 
- Compliment de requisits 
ambientals, sanitaris o de seguretat 
detectats durant l’execució. 

Escales amb protecció 
dorsal.  

 

 
% de modificació  Element a modificar  Condició que s'ha de donar  

LOT 2 
Instal·lació de fals sostres a diverses aules de l'escola Del Bosc 

20% 

Enderrocs i desmuntatges. 

La previsió de modificacions del 
contracte fins a un 20% del seu valor 
inicial es justifica per la naturalesa 
tècnica de les actuacions a executar. 
Atès que es tracta d’obres en un edifici 
existent, poden produir-se imprevistos 
relacionats amb: 
- Impossibilitat de realitzar el traçat de 
les instal·lacions pel recorregut més curt 
possible i previst per impediments de 
força major que impliquen una 
modificació de la instal·lació existent 
molt costosa. 
- Aparicions d'elements a resoldre 
apareguts durant els enderrocs, que es 
trobin ocults actualment. 
- Treballs i materials no previstos que 
comportin realitzar canvis als quadres 
elèctrics de la instal·lació existent.  
- Compliment de requisits 
ambientals, sanitaris o de seguretat 
detectats durant l’execució. 

Fals sostre 

Instal·lació enllumenat 

Enllumenat 
 
% de modificació  Element a modificar  Condició que s'ha de donar  
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LOT 3 
     A) Instal·lació de Grup de Pressió PCI a l'escola d'Educació Especial Can Vila 

20% 

Treballs adequació i obra 
civil 

La previsió de modificacions del 
contracte fins a un 20% del seu valor 
inicial es justifica per la naturalesa 
tècnica de les actuacions a executar. 
Atès que es tracta d’obres en un edifici i 
entorn existent, poden produir-se 
imprevistos relacionats amb: 
- Impossibilitat de realitzar el traçat de 
les instal·lacions pel recorregut més curt 
possible i previst per impediments de 
força major que impliquen una 
modificació de la instal·lació existent ho 
impedeixi i sigui molt costosa. 
- Aparicions d'elements a resoldre 
apareguts durant l'obra civil prèvia, que 
es trobin ocults actualment. 
- Treballs i materials no previstos que 
comportin realitzar canvis a la  de la 
instal·lació existent de contra incendis.  
- Compliment de requisits 
ambientals, sanitaris o de seguretat 
detectats durant l’execució. 

Instal·lació protecció contra 
incendis 

Instal·lació elèctrica 

Legalització instal·lació PCI 
i posta en marxa 

Seguretat i salut 
     B) Instal·lació de Grup de Pressió PCI a l'escola Joan Abelló 

20% 

Treballs adequació i obra 
civil 

La previsió de modificacions del 
contracte fins a un 20% del seu valor 
inicial es justifica per la naturalesa 
tècnica de les actuacions a executar. 
Atès que es tracta d’obres en un edifici i 
entorn existent, poden produir-se 
imprevistos relacionats amb: 
- Impossibilitat de realitzar el traçat de 
les instal·lacions pel recorregut més curt 
possible i previst per impediments de 
força major que impliquen una 
modificació de la instal·lació existent ho 
impedeixi i sigui molt costosa. 
- Aparicions d'elements a resoldre 
apareguts durant l'obra civil prèvia, que 
es trobin ocults actualment. 
- Treballs i materials no previstos que 
comportin realitzar canvis a la  de la 
instal·lació existent de contra incendis.  
- Compliment de requisits 

Instal·lació protecció contra 
incendis 

Instal·lació elèctrica 

Legalització instal·lació PCI 
i posta en marxa 

Seguretat i salut 
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ambientals, sanitaris o de seguretat 
detectats durant l’execució. 

 
 
 
 ☐ No 

 
2.S. Termini de garantia del contracte (clàusula 56 del PCAP) 
 
El termini de garantia del contracte és d’un any des de la recepció de la obra.  
  

 
2.T. Obligacions generals del contractista (clàusula 58 del PCAP) 
 
☒ 1. Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules 

administratives particulars i el Projecte (o la Memòria) de les obres, i de conformitat amb 
allò a què s'hagués compromès en la seva oferta 

☒ 2. Complir en tot moment el compromís manifestat a l'oferta de dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients (article 76.2 de la 
LCSP) 

☒ 3. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni 
col·lectiu sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP) 

☒ 4. Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També, complir 
amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del contracte (article 
193.1 de la LCSP) 

☒ 5. Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de 
la LCSP) 

☒ 6. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral 
establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 
35.1.n de la LCSP) o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que vinculen l'Estat, en particular les obligacions establertes en els convenis 
internacionals recollits a l'annex V de la LCSP (article 201 de la LCSP) 

☒ 7. En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions 
següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del 
contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 
dades de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient 
l'aptitud del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol encarregar; 
acreditar que el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i 
comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant el 
termini d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP) 

☒ 8. Pagar al subcontractista en els terminis previstos a la Llei 3/2004 (article 217.3 de la 
LCSP)  

☒ 9. L'obligació del contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal (article 122.2 de la LCSP) 
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☒ 10. Observar els principis ètics i les regles de conducta continguts a l'annex del Plec de 
clàusules administratives particulars que es refereix a aquesta qüestió 

☒ 11. Definir les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i 
trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 
provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució. 

☒ 12. Execució NO simultània de lots adjudicats al mateix contractista: 
En el supòsit que un mateix licitador resulti adjudicatari de diversos lots del present 
contracte, aquest haurà d’iniciar l’execució de les obres corresponents a tots els lots 
adjudicats de manera simultània, sense que sigui admissible l’execució successiva o 
escalonada dels diferents lots. Cada lot mantindrà el seu termini d'execució independent 

 
2.U. Condicions especials d'execució del contracte (clàusula 59 del PCAP) 
 
1. Condicions especials d'execució del contracte: 
☒ 1. Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, la relació de subcontractistes que participen 

en el contracte i les condicions de la subcontractació que tinguin una relació directa amb 
el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP) 

☒ 2. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments efectuats 
a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP) 

☒ 3. Seleccionar en origen en el número màxim de fraccions i portar a l'abocador 
corresponent, les restes tant d'enderroc, moviment de terres o materials sobrants d'obra. 

2. Justificació de les condicions especials d'execució que s'estableixen: 
 
Pel Lot 1:  
- Tot el material de les línies de vida haurà de ser com indica a projecte d’acer inoxidable tal i 
com indica projecte i imprescindible que sigui tots els materials que composen cada part de les 
línies de vida de la mateixa marca, fet imprescindible per a que sigui possible la certificació 
oficial de la instal·lació. 
 
Pels Lots 1 i 3: 
- Al finalitzar l’execució s’ha de lliurar la següent documentació obligatòria: - declaració de 
conformitat del fabricant/instal·lador autoritzat, - manual d’ús i manteniment, - certificat 
oficial d’instal·lació i segells marcat CE del material instal·lat i – fitxes tècniques dels sistemes 
instal·lats. 

 
 
2.V. Obligacions contractuals essencials (clàusula 60 del PCAP) 
 
Es consideren obligacions contractuals essencials:  
 1. Les obligacions generals del contractista següents:  
 2. Les condicions especials d'execució del contracte següents:  

 
2.W. Assegurança de responsabilitat civil (clàusula 61 del PCAP) 
 
El contractista està obligat a subscriure una assegurança de responsabilitat civil: 
 ☒ Sí 
 Import mínim de l'assegurança: 300.000 € per cadascun dels lots 
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 ☐ No 
 
2.X. Penalitats (clàusula 62 del PCAP) 
 
1. Penalitats: 
 

Incompliment Caràcter 
(lleu o greu) 

Penalitat 

☒ 1. No complir el compromís d'adscripció de mitjans manifestat 
a l'oferta (article 76.2 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 2. No complir les condicions salarials dels treballadors (article 
122.2 i 201 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 3. No complir els terminis parcials o total d'execució de les 
prestacions (article 193.3 de la LCSP) 

Greu 0,60 € diaris 
per cada 
1.000 € del 
preu del 
contracte 

☒ 4. No complir les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral a què es refereix l'article 201 de 
la LCSP 

Greu 5% 

☒ 5. No complir alguna condició especial d'execució del contracte 
(article 202.3 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 6. Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació 
establertes a l'article 215.2.b de la LCSP 

Greu 5% 

☒ 7. No comunicar la relació de subcontractistes que participen en 
el contracte; o no comunicar les condicions de la 
subcontractació de cadascun d'ells que tinguin una relació 
directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 8. No aportar la justificació del compliment dels pagaments 
efectuats a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP) 

Greu 5% 

☒ 9. No pagar a un subcontractista vinculat a l'execució del 
contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, quan la 
demora en el pagament no està motivada per l'incompliment 
d'alguna de les obligacions assumides pel subcontractista 
(article 217.3 de la LCSP) 
 
La penalitat només s'imposarà si l'impagament queda acreditat 
mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel 
subcontractista a l'òrgan de contractació 
 
La penalitat es podrà reiterar cada mes mentre persisteixi 
l'impagament, fins a arribar com a màxim al límit conjunt del 
50% del preu del contracte 

Greu 5% 

☒ 10. Incompliment de qualsevol altra obligació general establerta 
als plecs que no hagi estat expressament qualificada d’obligació 
essencial ni com a incompliment greu en els presents Plecs 

Lleu Fins a un 2% 
del preu del 
contracte 

☒ 11. S’entendrà com a incompliment de l'obligació d'execució 
simultània:  
- No iniciar 2 o més dels lots adjudicats dins del termini de 7 
dies naturals des de la signatura de l'acta de comprovació del 
replanteig del primer lot adjudicat. 

Greu Fins a un 2% 
del preu del 
contracte 
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- Paralitzar totalment o parcialment l'execució d'algun dels lots 
per destinar els mitjans adscrits a l'execució d'un altre lot. 

☒ 12. - Incomplir reiteradament (3 o més vegades) els 
requeriments formals de la direcció facultativa o del responsable 
del contracte sobre l'adscripció de mitjans independents o 
l'avanç simultani de les obres. 
- Qualsevol altra conducta que, de forma manifesta i greu, 
impedeixi o dificulti l'execució simultània dels lots adjudicats. 

Greu 5% 

2. Justificació quan, en relació amb l'incompliment 4, s'estableixi una penalitat diferent a 0,60 
€ diaris per cada 1.000 € del preu del contracte: (...) 

 
2.Y. Adopció de criteris d'accessibilitat universal en la redacció de les prescripcions 
tècniques 
 
Les prescripcions tècniques s'han definit tenint en compte criteris d'accessibilitat universal i de 
disseny universal o disseny per a totes les persones: 
 ☒ Sí 
 ☐ No 
 Justificació de la impossibilitat de fer-ho: (...) 
 ☐ No cal, perquè la contractació no està adreçada a ser utilitzada per persones físiques 

 
3. Elements de la licitació 
 
3.A. Tipus de tramitació (clàusula 28 del PCAP) 
 
Tipus de tramitació: 
 ☒ Tramitació ordinària 
 ☐ Tramitació urgent 
 Justificació de la urgència: (...)  

 
3.B. Procediment d'adjudicació (clàusula 29 del PCAP) 
 
1. Procediment d'adjudicació: 
    ☐ Obert subjectat a regulació harmonitzada 
    ☐ Obert 
    ☒ Obert simplificat 
    ☐ Obert simplificat abreujat 
2. Justificació del procediment triat:  el procediment escollit és l'obert simplificat, atès que es 
donen els dos requisits de l'article 159.1 de la LCSP per poder-lo fer servir: el valor estimat 
del contracte és igual o inferior a 2.000.000 €; i els criteris d'adjudicació la quantificació només 
són automàtics. 
 
Aquest procediment simplificat permet reduir la càrrega administrativa tant per als licitadors 
com per a l’òrgan de contractació, mantenint els principis de publicitat, concurrència i 
transparència. 
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3.C. Accés a la documentació de la licitació per mitjans electrònics (clàusula 31 del PCAP) 
 
L'accés dels licitadors a la documentació d'aquesta licitació es farà per mitjans electrònics: 
 ☒ Sí 
 ☐ No 
 Justificació: (...) 

 
3.D. Habilitació empresarial o professional (clàusula 21 del PCAP) 
 
Per a la realització de les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte és necessari 
disposar d'una determinada habilitació empresarial o professional: 
 ☒ Sí 
 Habilitació requerida: 

 
1) Aplicable a tots els Lots: 1,2 i 3 

Per a la realització de les prestacions objecte d’aquests lots d’aquest contracte, cal estar 
inscrit en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) com a empresa del sector de la 
construcció, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, i el 
Decret 155/2017, de la Generalitat de Catalunya. 
 

Altres requisits tècnics/autoritzacions sectorials: 

 Els requisits relatius a qualificació/formació del personal i a la necessitat que 
determinades tasques siguin executades per empreses habilitades sectorialment 
s’estableixen als apartats de solvència tècnica (3.F), adscripció de mitjans 3.H / 
art. 76.2 LCSP) i subcontractació (2.Q / art. 215 LCSP). 

 
 ☐ No 

 
3.E. Criteris de solvència econòmica i financera (clàusula 22 del PCAP) 
 
1. Solvència econòmica i financera requerida per poder participar en la licitació a les empreses 
amb una antiguitat igual o superior a cinc anys 
☒ Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims 

disponibles en funció de la data de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i del 
termini de presentació de l'oferta 

  - Lot 1: Import igual o superior a 59.923,80  € (39.949,20 € x 1,5) 
- Lot 2: Import igual o superior a 71.611,74 € (47.741,16 € x 1,5) 
- Lot 3: Import igual o superior a 200.095,74 € (133.397,16 € x 1,5) 

  - S'exigeix un volum anual de negocis mínim superior a una vegada i mitja el valor 
estimat del contracte: 

  ☐ Sí 
  Justificació: (...) 
  ☒ No 
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☐ Patrimoni net al tancament del darrer exercici econòmic per al qual està vençuda 
l'obligació d'aprovació dels comptes anuals 

  - Import igual o superior a (............) € 
☐ Ràtio entre actius i passius al tancament del darrer exercici econòmic per al qual està 

vençuda l'obligació d'aprovació dels comptes anuals 
  - Import igual o superior a (............) € 
  - Mètodes i criteris que es faran servir per valorar aquesta dada: (...) 
☐ (...) 
2. Solvència econòmica i financera requerida per poder participar en la licitació a les empreses 
de nova creació (les que tenen una antiguitat inferior a cinc anys) 
☒ Assegurança de responsabilitat civil 
  - Lot 1: Import igual o superior a 59.923,80  €  

- Lot 2: Import igual o superior a- 71.611,74 € 
- Lot 3: Import igual o superior a 200.095,74 € 

3. Justificació dels criteris de solvència econòmica i financera que s'estableixen:  
 
Els criteris de solvència econòmica i financera establerts en aquesta licitació tenen com a 
finalitat garantir la capacitat econòmica mínima de les empreses licitadores per fer front als 
compromisos derivats de l’execució dels contractes, especialment tenint en compte que es 
tracta de contractes d’obres amb tramitació urgent que requereixen solidesa financera i 
capacitat d’anticipació de recursos. 
En concret, s’exigeix: 
 
A les empreses amb una antiguitat igual o superior a cinc anys, un volum anual de negocis 
mínim equivalent a 1,5 vegades el valor estimat de cada lot. Aquest llindar és el que estableix 
com a límit màxim l’article 87.1.a) de la LCSP i es considera proporcionat, ja que:  
 

 Evita exigir requisits excessius que podrien limitar la concurrència.  
 

 Assegura que les empreses disposen d’un cert volum d’activitat consolidada, 
coherent amb l’escala del contracte i la seva complexitat tècnica.  

 
 És una pràctica habitual en contractes d’obres d’aquesta naturalesa i import.  

 
A les empreses de nova creació (amb menys de cinc anys d'antiguitat), s’exigeix disposar d’una 
assegurança de responsabilitat civil professional per un import igual o superior al valor estimat 
de cada lot, tal com preveu l’article 87.1.b) de la LCSP. Aquest requisit:  
 

 Substitueix amb garanties suficients el requisit de volum de negocis.  
 

 Permet l’accés de noves empreses, sense renunciar a una mínima cobertura de 
riscos i responsabilitats professionals.  

 
Aquests criteris són, per tant, proporcionats, no discriminatoris i adequats a la naturalesa, 
import i objecte del contracte. 

 
3.F. Criteris de solvència tècnica o professional (clàusula 23 del PCAP) 
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1. Solvència tècnica o professional requerida per poder participar en la licitació a les empreses 
amb una antiguitat igual o superior a cinc anys: 
☒ Relació de les obres executades en el decurs dels cinc anys darrers, les quals han de ser 

del mateix grup o subgrup de classificació que correspon a aquest contracte, o del grup 
o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents 
subgrups. 

  - Lot 1: Import anual acumulat en l'any de major execució igual o superior a 27.964,44 
€ (39.949,20 € x 0,7) 
- Lot 2: Import anual acumulat en l'any de major execució igual o superior a 33.418,81 
€ (47.741,16 € x 0,7) 
- Lot 3: Import anual acumulat en l'any de major execució igual o superior a 93.378,01 
€ (133.397,16 € x 0,7). 

☒ Declaració sobre el personal tècnic o organismes tècnics dels que es disposa per a 
l'execució de les obres, estiguin integrats a l'empresa o no. 

  - Personal mínim: 
   a) El responsable del lot del contracte i el responsable de l’execució i/o encarregat 
ha de tenir una experiència en obres similars de 4 anys. 

☒ Titulacions acadèmiques i professionals 
  - Titulació de l'empresari: No s’exigeix 
  - Titulació dels directius de l'empresa: No s’exigeix 
   
☐ Mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar quan executi el contracte 
  - Indicació de les mesures a aplicar: (...) 
☐ Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i sobre el nombre de personal 

directiu durant els últims tres anys 
  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 
☐ Indicació de la maquinària, el material i l'equip tècnic de què es disposarà per a l'execució 

de les obres. 
  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 
☐ (...) 
2. Solvència tècnica o professional requerida per poder participar en la licitació a les empreses 
de nova creació (les que tenen una antiguitat inferior a cinc anys): 
☒ Declaració sobre el personal tècnic o organismes tècnics dels que es disposa per a 

l'execució de les obres, estiguin integrats a l'empresa o no. 
  - Personal mínim: 

Per tots els lots una experiència mínima de 4 anys en obres similars, tant dels tècnics 
responsables del contracte com de l’execució del contracte, a empreses de nova 
creació o antiguitat inferior a cinc anys.  
a) Pel lot 1: 1 tècnic amb titulació o grau en enginyer tècnic, arquitecte tècnic o 
similar. 
                        1 tècnic qualificat amb formació específica en sistemes anticaigudes i 
treballs en alçada d’acord a la Llei 31/1995 de Prevenció Riscos Laborals (LPRL) i el 
Reial Decret 1215/1997 i RD 2177/2004. 
   b) Pel lot 2: 1 tècnic amb titulació o grau en enginyer tècnic, arquitecte tècnic o 
similar.  
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                        1 tècnic habilitat com instal·lador autoritzat en Baixa Tensió subjecte 
al Reglament Electrotècnic de per a Baixa Tensió (REBT). 
   c) Pel lot 3:1 tècnic de l’empresa que estigui habilitat per a la instal·lació 
d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis (PCI) conforme al RIPCI. 
                         1 responsable tècnic titulat (enginyer tècnic o equivalent) conforme al 
RIPCI. 

☒ Titulacions acadèmiques i professionals 
  - Titulació de l'empresari: No s’exigeix 
  - Titulació dels directius de l'empresa: No s’exigeix 
   
☐ Mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar quan executi el contracte 
  - Indicació de les mesures a aplicar: (...) 
☐ Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i sobre el nombre de personal 

directiu durant els últims tres anys 
  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 
☐ Indicació de la maquinària, el material i l'equip tècnic de què es disposarà per a l'execució 

de les obres. 
  - Valors mínims exigits per poder entendre que es compleix el requisit de solvència 

tècnica: (...) 
☐ (...) 
3. Justificació dels criteris de solvència tècnica o professional que s'estableixen: 
 
Els criteris de solvència tècnica o professional s’han establert tenint en compte les 
característiques tècniques de les obres objecte de contracte, el seu import i la necessitat de 
garantir la capacitat, experiència i estructura mínima dels licitadors per executar-les amb 
garanties de qualitat i en els terminis previstos. 
 
Per això, s’han requerit: 

- A les empreses amb una antiguitat igual o superior a cinc anys, la presentació d’una 
relació d’obres executades en els darrers cinc anys, amb un import mínim igual o 
superior al 70% del valor estimat de cada lot. Aquest llindar està dins dels límits 
establerts per l’article 88 de la LCSP i és proporcionat a la dimensió i complexitat del 
contracte. Es considera el mètode més adequat per acreditar l’experiència pràctica en 
obres similars de manteniment i adequació en edificis en ús com les previstes. 

- A totes les empreses licitadores (independentment de l’antiguitat), s’exigeix la 
presentació d’una declaració sobre el personal tècnic o organismes tècnics disponibles, 
amb l’acreditació d’un responsable del contracte amb titulació adequada esmentada als 
apartats anteriors en funció del lot, amb experiència mínima de 4 anys en feines 
similars. Aquesta exigència assegura la presència d’un equip tècnic mínim amb 
capacitat. 

 
Aquest conjunt de criteris és conforme a l’article 88 de la LCSP i garanteix una concurrència 
àmplia però qualificada, evitant requisits excessius i assegurant l’adequació tècnica dels 
operadors econòmics. 

 
3.G. Forma alternativa d'acreditació dels requisits de solvència (clàusula 24 del PCAP) 
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 Els licitadors poden acreditar de manera alternativa els requisits de solvència amb la seva 
classificació com a contractistes d'obres: 

  ☒ Sí 
  Classificació admesa: 
  
 Lots Grup Subgrup Categoria  
 1 C 9 1  
 2 C 4 1  
 3 K 9 1  
   
  ☐ No 

 
3.H. Compromís d'adscripció de mitjans personals o materials (clàusula 25 del PCAP) 
 
1. S'exigeix als licitadors que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 
els mitjans personals suficients: 
 ☒ Sí 

 
- Mitjans personals que es consideren suficients per executar el contracte: 
 
a) Pel lot 1: 1 tècnic amb titulació o grau en enginyer tècnic, arquitecte tècnic o similar. 
                    1 tècnic qualificat amb formació específica en sistemes anticaigudes i treballs 
en alçada d’acord a la Llei 31/1995 de Prevenció Riscos Laborables (LPRL) i el Reial 
Decret 1215/1997 i RD 2177/2004. 
                   Els operaris tècnics que executen les tasques d’aquest contracte d’obra han 
d’estar qualificats amb formació específica en sistemes anticaigudes i treballs en alçada 
d’acord a la Llei 31/1995 de Prevenció Riscos Laborables (LPRL) i el Reial Decret 
1215/1997 i RD 2177/2004. 
   b) Pel lot 2: 1 tècnic amb titulació o grau en enginyer tècnic, arquitecte tècnic o similar.  
                       1 tècnic habilitat com instal·lador autoritzat en Baixa Tensió subjecte al 
Reglament Electrotècnic de per a Baixa Tensió (REBT). 
   c) Pel lot 3:1 tècnic de l’empresa que estigui habilitat per a la instal·lació d’instal·lacions 
de Protecció Contra Incendis (PCI) conforme al RIPCI. 
                      1 responsable tècnic titulat (enginyer tècnic o equivalent) conforme al RIPCI 
                      els operaris tècnics que executen les tasques de la instal·lació de PCI han 
d’estar qualificats per cada sistema PCI al qual s’ha d’actuar (BIE`s i Grup de Pressió). 
 
- Justificació dels mitjans personals que s'exigeix que el licitador adscrigui a l'execució del 
contracte: 
 
Aquests mitjans es consideren necessaris per garantir una execució correcta i segura de les 
actuacions, atesa la concurrència de treballs en alçada (Lot 1), instal·lacions elèctriques (Lot 
2) i instal·lacions de protecció contra incendis (Lot 3), així com per assegurar la correcta 
verificació final i lliurament de la documentació tècnica exigible segons projecte i plecs. 
 
L’acreditació d’aquest compromís i la documentació acreditativa del personal adscrit es 
requerirà en la fase de requeriment previ a l’adjudicació 
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 ☐ No 
2. S'exigeix als licitadors que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 
els mitjans materials suficients: 
 ☒ Sí 
 - Mitjans materials que es consideren suficients per executar el contracte: 

Lot 1:  
- Equips i instal·lacions temporals adequats per a treballs en alçada. 
- Eines específiques per a la instal·lació d’elements de protecció en alçada. 
- Equips de protecció individual per a treballs en alçada. 

 
Lot 2:  

- Equips de protecció col·lectiva i individual per a treballs de construcció. 
- Eines específiques per a la instal·lació d’electricitat. 

 
 
Lot 3:  

- Equips de protecció col·lectiva i individual per a treballs de construcció. 
- Eines específiques per a la instal·lació de Protecció Contraincendis Incendis. 

 
 

 - Justificació dels mitjans materials que s'exigeix que el licitador adscrigui a l'execució 
del contracte: 
Per al Lot 1: Tot el material de les línies de vida haurà de ser com indica a projecte d’acer 
inoxidable tal i com indica a projecte i imprescindible que sigui tots els materials que 
composen cada part de les línies de vida de la mateixa marca, fet imprescindible per a 
que sigui possible la certificació oficial de la instal·lació. 

 ☐ No 
 
3.I Variants (clàusula 36 del PCAP) 
 
S'admet la presentació de variants: 
 ☐ Sí 
 ☒ No 
Elements del contracte que admeten la presentació de variants: (...) 
 
Condicions per admetre les variants: 
 - Requisits mínims: (...) 
 - Modalitats i característiques: (...) 
Justificació que les variants estan vinculades amb l'objecte del contracte: (...) 
 

 
3.J. Mesa de contractació (clàusula 37 del PCAP) 
 
Composició de la Mesa de contractació: 
 

 Membres Titular Suplent  
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President 
de la Mesa 

El cap del Servei de 
Contractació i Compres 

El responsable econòmic-financer 
del Servei de Contractació i 
Compres 

Vocals La secretària El personal funcionari de carrera 
de l'Ajuntament que legalment els 
pot substituir per estar nomenats 
amb aquesta finalitat per la 
Direcció General d'Administració 
Local 

La interventora accidental 

Cap de Secció de Manteniment 
de Via Pública i Edificis 
Municipals  

Tècnic de Manteniment 
Equipaments  

Secretari 
de la Mesa 

El cap de la Unitat 
Administrativa de Contractació 

El responsable econòmic-financer del 
Servei de Contractació i Compres 

 
 - Els càrrecs esmentats estan ocupats en algun cas per personal funcionari interí: 
 ☐ Sí 
 Justificació: (...) 
 ☒ No 

 
3.K. Criteris d'adjudicació (clàusula 40 del PCAP) 
 
1. Fonament dels criteris d'adjudicació 
 ☒ Millor relació qualitat-preu 
 ☐ Millor relació cost-eficàcia 
 Justificació quan es fa servir la millor relació cost-eficàcia com a fonament dels criteris 

d'adjudicació: (...) 
2. Criteris d'adjudicació l'avaluació dels quals depèn d'un judici de valor: 
 - No n’hi ha. 
  
3. Criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica per a cadascun dels Lots: 
 - Criteri 1 
 - Concepte que es valora: l'oferta econòmica. 
 - Punts màxims: 10 punts 
 - Forma de valoració:  

 
Les ofertes presentades al mateix tipus de la licitació es valoraran amb 0 punts, i 
l’oferta més econòmica amb 10 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors es 
valoraran de forma proporcional, d’acord amb la baixa proposada i segons la fórmula 
següent: 

 

Puntuació = (....... -punts-) x [ 1 − ( 
୓୚ି୓୑

୔୆୐
  x  

ଵ

୚୔
 ) ] 

on: 
 
OM = preu de la millor oferta (preu de l'oferta que s'ha presentat amb el 
pressupost menor) 
OV = preu de l’oferta que es puntua o valora 
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PBL = pressupost base de licitació 
VP = valor de ponderació*1,833 % 

 
 Les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals. 

 
* El valor de ponderació ha de ser igual al pes percentual que té el criteri de l'oferta  
econòmica en relació amb el total de punts en joc. Per exemple: 
 
- Si hi hagués 100 punts en joc i l'oferta econòmica es valorés amb 50 punts, com que 50 es 
el 50% de 100, el valor de ponderació seria 1,5; o 
 
- Si hi hagués 40 punts en joc i l'oferta econòmica es valorés amb 5 punts, com 
que 5 és el 12,5% de 40, el valor de ponderació seria 1,125. 
 
- Criteri 2 
- Concepte que es valora: Reducció del termini d’execució. 
- Punts màxims: Fins a 2 punts. 
- Forma de valoració: 
Es concedirà (1) punt per cada setmana oferta de reducció del termini d’execució de les 
obres respecte del màxim establert., fins a un màxim de dues setmanes. No s’atorgaran 
fraccions de punt per reduccions inferiors a una setmana. 
 
- Justificació de les fórmules proposades per valorar els criteris d'adjudicació avaluables de 
manera automàtica: 
 
Les formules lineals proposades permeten un repartiment de punts proporcional, afavorint 
la  transparència, la competència i la igualtat entre licitadors 
 
En el cas del criteri de reducció del termini, la fórmula incentiva ofertes que comprometin 
una execució més ràpida, fet especialment rellevant en un contracte d’execució immediata. 
El límit màxim de reducció és proporcionat respecte la durada global del contracte, i la 
valoració proporcional permet reflectir de forma justa l’esforç de cada licitador, sense 
penalitzar desproporcionadament aquells que no puguin assolir el màxim de reducció. 

  
4. Ponderació dels criteris d'adjudicació: 
 
 Tipus de criteris Criteri Punts %  
 

Automàtics 

1. Percentatge de 
baixa lineal 

10 83,33 %  

 2. Reducció del 
termini d’execució 

2 16,67 %  

 Puntuació i percentatge totals 12 100,00 %  
 
5. Justificació dels criteris d'adjudicació que es fan servir per adjudicar el contracte: 
 
Els criteris d’adjudicació seleccionats responen als principis de transparència, objectivitat i 
millor relació qualitat-preu, en compliment del que estableix l’article 145 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
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Atesa la naturalesa del contracte, estructurat en tres lots diferenciats corresponents a 
actuacions inajornables sobre patologies diverses en equipaments educatius municipals, 
s’han definit criteris d’adjudicació idèntics per als tres lots, però amb avaluació i adjudicació 
independent per a cada lot, per garantir la concurrència i l’eficiència en l’execució. 
 
En concret: 
 

- El criteri econòmic, basat en l’aplicació d’un percentatge de baixa únic sobre els preus 
unitaris diferenciats, permet adaptar la valoració al pes real de cada unitat d’obra dins 
del conjunt. Aquesta segmentació afavoreix una competència més precisa i evita 
distorsions que podrien donar-se amb una única baixa global. 
 

- El criteri de reducció del termini d’execució és especialment rellevant en el present cas, 
donada la necessita immediata de les actuacions durant el període no lectiu dels 
equipaments educatius. Aquest criteri promou la contractació d’empreses amb 
capacitat operativa immediata, reduint l’impacte de les obres sobre el calendari lectiu 
dels equipaments educatius. La fórmula de valoració estableix un màxim d’estalvi 
raonable (14 dies) i atribueix la puntuació de manera proporcional, assegurant l’equitat 
entre ofertes. 

 
La combinació d’aquests criteris permet adjudicar el contracte amb eficiència i seguretat 
jurídica, maximitzant el valor per a l’interès públic. 

 
3.L. Articulació en fases del procediment d'adjudicació (clàusula 41 del PCAP) 
 
El procediment d'adjudicació s'articula en vàries fases: 
 ☐ Sí 
 - Nombre de fases: (...) 
 - Criteris d'adjudicació que s'aplicaran a cada fase: (...) 
 - Llindar mínim de puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per continuar en el 

procés selectiu: (...) 
 ☒ No 

 
3.M. Ofertes anormalment baixes (clàusula 39 del PCAP) 
 
Paràmetres per considerar que una oferta és anormalment baixa: 
 
Els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta s'ha de 
considerar anormalment baixa són els següents: 
 
1. Si només concorre un licitador 

 
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 
criteris següents: 
 
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de licitació en més del 25%. 
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b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació 
diferents a l'oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total establerta per a 
aquests criteris en el Plec. 

 
2. Si concorren dos licitadors 

 
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 
criteris següents: 

 
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior a l'altra oferta en més del 20%. 

 
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació 

diferents a l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20% a la puntuació de l'altra 
oferta per aquests mateixos conceptes. 
 

No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només 
es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 
 

3. Si concorren tres o més licitadors 
 
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 
criteris següents: 

 
a) Que l'oferta econòmica hagi de ser considerada desproporcionada per aplicació dels 

apartats 3 o 4 de l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
  

b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació 
diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació 
relativa al criteri de l'oferta econòmica) i la desviació mitja d'aquestes puntuacions. 
 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor 
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions 
de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana 
aritmètica d'aquests valors absoluts. 
 
Exemple amb tres empreses i passos que s'han de seguir per fer els càlculs a què es 
refereix aquest apartat i poder arribar a la conclusió que les ofertes compleixen o no 
compleixen el criteri: 

 
1r. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri 

preu, que es valora a l’apartat a): 
 

P1 + P2 + P3, 
 
essent, 
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P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1 
P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2 
P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

 
2n. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): 
 
 MA = (P1+P2+P3) / 3 
 
3r. Calcular la desviació de cada oferta (D1, D2, D3), que és la resta de la mitjana 

aritmètica (MA) i la puntuació obtinguda de cada licitador (P1, P2, P3), en valor 
absolut: 

 
  D1 = |MA-P1| 
  D2 = |MA-P2| 
  D3 = |MA-P3| 
 
4t. Calcular la desviació mitjana (DM): 
 

DM =  (D1+D2+D3) / 3 
 
5è. Sumar la mitjana aritmètica (MA) i la desviació mitjana (DM): 
 

MA + DM 
 
6è. Comparar cada oferta amb la suma de la mitjana aritmètica i la desviació mitjana 

(MA + DM): 
 

- Si P1, P2 o P3 > MA + DM, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix 
el criteri de l'apartat b). 
 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA + DM, l'oferta que es troba en aquesta situació no compleix 
el criteri de l'apartat b). 

 
No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només 
es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 

 
3.N. Presentació de les proposicions (clàusules 32 del PCAP) 
 
1. Termini de presentació de les proposicions 
 ☒ 20 dies naturals i 12 hores 
 ☐ (.....) dies (..... -naturals o hàbils-) i 12 hores 
2. Les proposicions es presentaran: 
 ☒ Per mitjans electrònics. En aquest cas, les proposicions es presentaran al Perfil de 

contractant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (link aquí) 
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 ☐ De manera presencial. En aquest cas, les proposicions es presentaran al Registre 
Electrònic General d'Entrades de l'Ajuntament de Mollet del Vallès o a les oficines de 
Correus 

 Justificació: (...) 
 
3.O. Documentació a presentar (clàusula 35 del PCAP) 
 
1. Documentació a presentar per cada lot 
  Sobre A. Documentació administrativa 
  ☒  Document Europeu Únic de contractació (DEUC) 

(annex núm. 2 del PCAP) 
  ☐  Document Europeu Únic de contractació (DEUC) per cada subcontractista en 

el cas que estigui previst subcontractar 
  ☒  Part del contracte que està previst subcontractar, import i nom o perfil 

empresarial del subcontractista, (manifestat a l'annex núm.11 del PCAP),  
si escau 

  ☒ Classificació com a contractista d'obres, la qual cosa cal deixar indicada a la 
lletra c) de l'apartat A de la part II del DEUC encapçalat amb les paraules “Si 
escau, figura l’operador econòmic inscrit en una llista oficial d’operadors 
econòmics autoritzats o té un certificat equivalent”. 

  ☒ Compromís d'adscripció de mitjans personals o materials, manifestat al punt 
núm. 9 de l'apartat C de la part IV del DEUC. 

 ☒ Inscripció en un registre oficial de licitadors, la qual cosa cal deixar indicada 
a la lletra a) de l'apartat A de la part II del DEUC encapçalat amb les paraules 
“Si escau, figura l’operador econòmic inscrit en una llista oficial d’operadors 
econòmics autoritzats o té un certificat equivalent. 

  ☒ Compromís de constitució d'unió temporal d'empreses 
(annex núm. 3 del PCAP), si escau 

  ☒ Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 
(annex núm. 4 del PCAP), si escau 

  ☒ Acreditació de l'habilitació empresarial o professional 
  Sobre B. Proposició corresponent als criteris avaluables de manera automàtica per cada 

lot 
  ☒ 

 
X 

Oferta econòmica, de conformitat amb el model contingut a l'annex núm. 6 
d'aquest Plec de clàusules administratives particulars. 
Documentació acreditativa de la reducció del termini d’execució. 

2. Formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació: Els formats dels 
documents electrònics admesos en aquesta licitació són els següents: pdf, word (.docx, .doc), 
libreoffice (.odt, .ods), excel (xlxs, .xls, .csv). 
3. La documentació que es presenti per tal de ser valorada amb els criteris d'adjudicació 
avaluables mitjançant un judici de valor ha de complir alguna altra especificació o requisit 
formal, a més del tipus de format a què es refereix el punt anterior d'aquest apartat: 
☐ Sí 
 Altres especificacions o requisits formals que s'han de complir: (...) 
☒ No 
4. Model d'oferta econòmica: 
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LOT 1 
    

 
A) Instal·lació d'escala accés i línies de vida a les cobertes de l'escola Joan Salvat 
Papasseit 
Presupost d'execució material  Import màxim   Import ofert  

A Línies de vida horitzontals.               5.700,00 €    
B Escales amb protecció dorsal.               7.600,00 €    

Total Pressupost d'Execució Material          13.300,00 €    
Costos indirectes  Import màxim  Import ofert  

  13% Despeses generals              1.729,00 €    
  6% Benefici Industrial                 798,00 €    
  3% Seguretat i salut                 399,00 €  399,00 € 

Total costos indirectes            2.926,00 €    
Pressupost net de l'obra          16.226,00 €    

 
 
 
 
 
 
B) Instal·lació d'escala accés i línies de vida a les cobertes de l'escola Del Bosc 
Presupost d'execució material  Import màxim  Import ofert  

A Línies de vida horitzontals.               6.500,00 €    
B Escales amb protecció dorsal.               7.600,00 €    

Total Pressupost d'Execució Material          14.100,00 €    
Costos indirectes  Import màxim  Import ofert  

  13% Despeses generals              1.833,00 €    
  6% Benefici Industrial                 846,00 €    
  3% Seguretat i salut                 423,00 €  423,00 € 

Total costos indirectes            3.102,00 €    
Pressupost net de l'obra          17.202,00 €    

 
 
 

LOT 2 
Instal·lació de fals sostres a diverses aules de l'escola Del Bosc 
Presupost d'execució material  Import màxim   Import ofert  

01.01 Enderrocs i desmuntatges.              1.052,45 €    
01.03 Fals sostre             13.451,25 €    
01.04 Instal·lació enllumenat              6.559,30 €    
01.05 Enllumenat             12.136,70 €    

Total Pressupost d'Execució Material          33.199,70 €    
Costos indirectes  Import màxim   Import ofert  
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  13% Despeses generals              4.315,96 €    
  6% Benefici Industrial              1.991,98 €    
  1% Seguretat i salut                 332,00 €  332,00 € 

Total costos indirectes            6.639,94 €    
Pressupost net de l'obra          39.839,64 €    

 
 
 
 
 

LOT 3 
    

 
A) Instal·lació de Grup de Pressió PCI a l'escola d'Educació Especial Can Vila 
Presupost d'execució material  Import màxim   Import ofert 

01.01 Treballs adequació i obra civil             16.521,27 €    
01.02 Instal·lació protecció contra incendis             21.355,03 €    
01.03 Instal·lació elèctrica              3.525,44 €    
01.04 Legalització instal·lació PCI i posta en marxa              3.450,00 €    
01.05 Seguretat i salut              1.250,00 €   1.250,00 € 

Total Pressupost d'Execució Material          46.101,74 €    
Costos indirectes  Import màxim   Import ofert 

  13% Despeses generals              5.993,23 €    
  6% Benefici Industrial              2.766,10 €    
        

Total costos indirectes            8.759,33 €    
Pressupost net de l'obra          54.861,07 €    

 
B) Instal·lacióde Grup de Pressió PCI a l'escola Joan Abelló 
Presupost d'execució material  Import màxim   Import ofert  
01.0
1 Treballs adequació i obra civil             14.977,19 €    
01.0
2 Instal·lació protecció contra incendis             23.279,68 €    
01.0
3 Instal·lació elèctrica              4.356,78 €    
01.0
4 Legalització instal·lació PCI i posta en marxa              3.450,00 €    
01.0
5 Seguretat i salut              1.250,00 €   1.250,00 € 

Total Pressupost d'Execució Material          47.313,65 €    
Costos indirectes  Import màxim   Import ofert  

  13% Despeses generals              6.150,77 €    
  6% Benefici Industrial              2.838,82 €    
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Total costos indirectes            8.989,59 €    
Pressupost net de l'obra          56.303,24 €    
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NOTES EXPLICATIVES PER A L’ELABORACIÓ DE L’INFORME 
 
Aquest model d'informe ha estat elaborat des del Servei de Contractació i Compres per tal que 
serveixi de guia i ajuda en l'elaboració de l'informe tècnic necessari per a la tramitació d'un 
contracte d'obres que s'hagi de tramitar pel procediment obert simplificat quan la classificació 
del contractista no és obligatòria. 
 
A continuació podeu trobar explicacions per a la majoria dels diferents apartats de l’informe, 
amb la intenció de recollir tots aquells aspectes necessaris per a la determinació correcta de les 
condicions de la contractació que afecten a l'execució d'un contracte d'obres. 
 
Mantenint l'estructura de l'informe i respectant el preceptes legals amb incidència en cadascun 
dels seus apartats, a cadascun d'ells hi podeu posar el que creieu més convenient per a la bona 
definició del contracte, així com tots aquells aspectes addicionals que considereu necessaris per 
a l'elaboració corrrecta del plec administratiu. 
 
El text d'aquestes notes esplicatives, que haureu d'eliminar de l'informe final, el trobareu 
acompanyat d'exemples que podeu fer servir. Per diferenciar els exemples de les notes 
pròpiament dites, els exemples els trobareu escrits en lletres de color verd. 
 
A més, a la taula següent hem inclòs varis enllaços d’interès que us ajudaran a elaborar 
l'informe: 
 
Llei 9/2017. Llei de contractes del sector públic (LCSP) 
Reial decret 1098/2001. Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RD 1098/2001) 
Ley 38/1999. Ordenación de la edificación 
Decret 179/1995. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
Reial decret 55/2017. Desindexació de l'economia espanyola (RD 55/2017) 
Vocabulari comú de contractes públics (CPV) 
Perfil de contractant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès 
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1. Justificació de la necessitat de contractar 
 
1.A. Necessitat administrativa a satisfer 
 
Segons l'article 116.1 de la LCSP, la necessitat del contracte s'ha de motivar en els termes 
previstos a l'article 28.1 de la LCSP. 
 
La primera cosa que diu l'article 28.1 citat és que no es poden celebrar altres contractes que 
aquells que siguin necessaris per al compliment i realització de les finalitats institucionals de 
l'ens del sector públic que contracta. Al respecte, s'entén que un ajuntament compleix i realitza 
les seves finalitats institucionals quan es troba en alguna de les tres situacions següents: 
 
a) Quan exerceix una competència pròpia en alguna de les matèries recollides a l'article 25.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. Les matèries que cita l'article 
són les següents: 

 
- Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. 
- Protecció i gestió del Patrimoni històric. 
- Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. 
- Conservació i rehabilitació de l'edificació. 
- Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans 
i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes. 
- Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals. 
- Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 
- Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones 
en situació o risc d'exclusió social. 
- Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis. 
- Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. 
- Transport col·lectiu urbà. 
- Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. 
- Fires, abastaments, mercats, llotges i comerç ambulant. 
- Protecció de la salubritat pública. 
- Cementiris i activitats funeràries. 
- Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure. 
- Promoció de la cultura i equipaments culturals. 
- Participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperació amb 
les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la 
construcció de nous centres docents. 
- Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres 
públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial. 
- Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i 
sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 
- Promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere. 
 
Les competències municipals pròpiament dites sobre aquestes matèries estaran recollides a 
la Llei sectorial corresponent, que és la que també haureu de citar, si és el cas. 
 

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 205853HNIF: P0812300B



 
 

 

47 
 

b) Quan presta un servei que té l'obligació de prestar. Segons l'article 26.1 de la Llei 7/1985, un 
municipi de més de 50.000 habitants, com Mollet del Vallès, està obligat a prestar els serveis 
següents: 

 
- Enllumenat públic. 
- Cementiri. 
- Recollida de residus. 
- Neteja viària. 
- Abastament domiciliari d'aigua potable. 
- Clavegueram. 
- Accés al nucli de població. 
- Pavimentació de les vies públiques. 
- Parc públic. 
- Biblioteca pública. 
- Tractament de residus. 
- Protecció civil. 
- Avaluació i informació de situacions de necessitat social. 
- Atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. 
- Prevenció i extinció d'incendis. 
- Instal·lacions esportives d'ús públic. 
- Transport col·lectiu urbà de viatgers. 
- Medi ambient urbà. 
 

c) Quan exerceix una competència per delegació d'una altra administració. Si aquest és el cas, 
haureu de citar l'acord del Ple de l'Ajuntament que va acceptar la delegació. 
 
L'article 28.1 afegeix a continuació que "... la naturaleza y extensión de las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y 
contenido para satisfacerlas, (...), deben ser determinadas con precisión..." 
 
En aquest mateix sentit, l'article 116.4.e de la LCSP afegeix que s'ha de justificar de manera 
adequada la relació entre l'objecte del contracte i la necessitat de l'Administració a la qual es 
pretén donar satisfacció amb la realització del contracte, relació que haurà de ser directa, clara 
i proporcional.  
 
2. Elements del contracte 
 
2.A. Objecte del contracte i codi CPV 
 
1. Objecte del contracte 
 

La definició de l’objecte del contracte ha de coincidir amb el nom del Projecte o la Memòria 
de l'obra que s'han elaborat per poder-les executar. 

 
2. Objectius de desenvolupament sostenible 
 

El Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en sessió de 20 de juliol de 2020, es va adherir 
a la Declaració de les Nacions Unides sobre l'Agenda 2030 i els Objectius de 
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Desenvolupament Sostenible. Després, a partir de les sessions de treball realitzades, es van 
establir com a objectius prioritaris per a Mollet del Vallès els següents: 
 

- Objectiu 1: acabament de la pobresa. 
- Objectiu 5: igualtat de gènere. 
- Objectiu 7: energia assequible i no contaminant. 
- Objectiu 8: treball digne i creixement econòmic. 
- Objectiu 9: indústria, innovació i infraestructura. 
- Objectiu 10: reducció de les desigualtats. 
- Objectiu 11: ciutats i comunitats sostenibles. 
- Objectiu 12: producció i consum responsable. 

 
Si el contracte d'obres promou algun d'aquests objectius, cal indicar-ho a l'informe. 

 
3. Vocabulari comú de contractes públics (CPV) 
 

Cal incorporar el codi o codis i la definició corresponent del Vocabulari comú de contractes 
públics més ajustat a l'objecte del contracte. 
 
Els codis del Vocabulari corresponents als contractes d'obres van del número 45000000-7 
fins al 45520000-8. S'ha de tenir en compte, però, que l'annex I de la LCSP exclou 
expressament alguns codis CPV d'aquesta forquilla, raó per la qual els codis exclosos no 
poden ser considerats contractes d'obres. 

 
2.B. Característiques del contracte d'obres 
 
L'article 13.1 de la LCSP considera que són contractes d'obres aquells que tenen per objecte 
algun dels següents: 
 
a) L'execució d'una obra; o 
 
b) La realització d'algun dels treballs enumerats a l'annex I de la LCSP. 
 
Per «obra», l'article 13.2 de la LCSP entén el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o 
d'enginyeria civil, destinat a complir per ell mateix una funció econòmica o tècnica, i que té per 
objecte un bé immoble. A més, també considera «obra» la realització de treballs que modifiquin 
la forma o substància del terreny o del seu vol, o de millora del medi físic o natural. 
 
1. Classificació de les obres 
 

Segons l'article 232 de la LCSP, als efectes d'elaboració dels projectes, les obres es 
classifiquen segons el seu objecte y naturalesa en els grups següents: 
 
a) Obres de primer establiment: són les obres el resultat de les quals és la creació d'un bé 
immoble. 
 
b) Obres de reforma: és el conjunt d'obres d'ampliació, millora, modernització, adaptació, 
adequació o reforç d'un bé immoble ja existent. 
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c) Obres de reparació: són les obres necessàries per esmenar un dany produït en un bé 
immoble per causes fortuïtes o accidentals. Les obres de reparació poden ser de dos tipus: 
 

- Obres de gran reparació: quan les obres sí afecten fonamentalment a l'estructura 
resistent; o 
 
- Obres de reparació simple: quan los obres no afecten fonamentalment a l'estructura 
resistent. 

 
d) Obres de conservació i manteniment: són les obres necessàries per esmenar un dany 
produït en un bé immoble, quan el dany es produeix en el temps per l'ús natural del bé 
 
f) Obres de restauració: són les obres que tenen per objecte reparar una construcció 
conservant la seva estètica, respectant el seu valor històric i mantenint la seva funcionalitat. 
 
g) Obres de rehabilitació: són les obres que tenen per objecte reparar una construcció 
conservant la seva estètica, respectant el seu valor històric i dotant-la d'una nova 
funcionalitat que sigui compatible amb els elements i valors originals de l'immoble. 
 
h) Obres de demolició: les obres que tenen per objecte l'enderrocament o la destrucció d'un 
bé immoble. 

 
2. Contracte reservat 
 

Seran contractes reservats aquells que l'òrgan competent de l'Ajuntament acordi que ho 
siguin, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 4 de la LCSP. 

 
2.C. Consultes preliminars del mercat 
 
Als efectes de preparar correctament la licitació, l'article 115 de la LCSP estableix un 
procediment consistent en fer una consulta prèvia als operadors actius en la matèria de què es 
tracti. A manera de conclusió d'aquest procediment previ, cal emetre un informe motivat que 
reculli les actuacions realitzades, els autors dels estudis realitzats, les entitats consultades, les 
qüestions que els han estat formulades i les respostes que s'han donat. 
 
L'informe relatiu a les consultes preliminars de mercat realitzades ha de formar part de 
l'expedient de contractació, raó per la qual és necessari que estigui emès en el moment de 
preparar aquest informe. 
 
2.D. Actuacions prèvies 
 
Per poder tramitar la contractació d'una obra és requisit que prèviament s'hagi redactat o un 
projecte d'obres o una memòria. En principi, de la lectura conjunta de la LCSP, la LOE i el 
ROAS, el Servei de Contractació i Compres entén que els projectes d'obres es necessiten per a 
la tramitació de les obres de primer establiment, de reforma, de restauració, de rehabilitació, de 
gran reparació o de demolició, i que les memòries poden suplir els projectes en la tramitació de 
les obres de reparació simple i en les de conservació i manteniment. No obstant, és el servei 
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promotor de l'obra qui ha de valorar si tramita un o altre document, i de la decisió presa se n'ha 
de deixar constància omplint els apartats corresponents d'aquest punt. 
 
1. Supervisió de projectes 
 
L'article 235 de la LCSP exigeix que els òrgans de contractació sol·licitin a les oficines o unitats 
de supervisió de projectes corresponents, abans de l'aprovació dels projectes d'obra, l'emissió 
d'un informe que verifiqui que s'han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal 
o reglamentari i la normativa tècnica que sigui d'aplicació per a cada projecte. 
 
L'emissió d'aquest informe, però, només és preceptiva en dos supòsits: 
 
- Quan el pressupost base de licitació del contracte d'obres sigui igual o superior a 500.000 €, 
IVA exclòs (si el pressupost base de licitació del contracte d'obres és inferior a 500.000 €, IVA 
exclòs, l'informe de supervisió del projecte es pot emetre igualment, però amb caràcter 
facultatiu); i 
 
- Quan, amb independència del seu import, es tracti d'obres que afecten a la seva estabilitat, 
seguretat o estanqueïtat. 
 
3. Replanteig del projecte de l'obra 
 
L'expedient de contractació d'una obra que requereix la tramitació previa d'un projecte d'obra 
no pot començar, de conformitat amb el que estableix l'article 236 de la LCSP, si abans no es 
fa el replanteig del projecte, el qual consisteix en comprovar la realitat geomètrica de l'obra, la 
disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal i la resta de qüestions 
bàsiques relatives al contracte que s'ha de tramitar. Per aquesta raó, cal indicar que el replanteig 
s'ha produït. 
 
2.E. Termini d'execució de les obres 
 
En aquest apartat cal indicar el termini de temps en què l'obra que es contracta ha de quedar 
totalment realitzada. També, de conformitat amb la previsió continguda a l'article 243.5 de la 
LCSP, les parts de l'obra susceptibles d'ésser rebudes de manera parcial i el termini en què 
aquestes obres parcials han de quedar executades. 
 
2.F. Divisió en lots 
 
1. Divisió en lots 
 

La voluntat de la Llei és preveure la realització independent de cadascuna de les parts del 
contracte mitjançant la seva divisió en lots. 
 
Exemples de divisió en lots: per funcionalitats, per prestacions diferents, per criteris 
geogràfics, per llindars o franges econòmiques. 
 
No obstant, la divisió en lots no cal fer-la si la naturalesa o l'objecte del contracte no ho 
permeten. Tanmateix, la decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte s'ha de justificar 
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de manera adequada, de conformitat amb el que estableixen els articles 99.3 i 116.4.g de la 
LCSP. 
 
Exemples de justificació per a la no divisió en lots: 
 
- L'objecte del contracte no es divideix en lots perquè la realització independent de les seves 
diverses prestacions en dificulta la seva execució correcta des del punt de vista tècnic 
següent: ... 
 
- L'objecte del contracte no es divideix en lots perquè la seva execució correcta implica la 
necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, la qual cosa es veuria 
impossibilitada si el contracte es dividís en lots i s'executés per una pluralitat de contractistes 
diferents. Concretament, la naturalesa de l'objecte del contracte que implica aquesta 
necessitat de coordinació és la següent: ... 

 
Si l'objecte del contracte es divideix en lots, caldrà tenir-ho present a l'hora d'omplir els 
diferents apartats de l'informe, de tal manera que cadascun d'ells reculli de manera adequada 
aquells aspectes que són particulars i diferents per a cada lot. Com a mínim, aquesta 
consideració cal tenir-la present quan s'omplin els apartats següents: 
 
- Apartat 2.A: vocabulari comú de contractes públics (CPV) 
- Apartat 2.F: garanties exigibles al contractista 
- Apartat 2.H: pressupost base de licitació 
- Apartat 2.I: desglossament del pressupost base de licitació 
- Apartat 2.J: valor estimat del contracte 
- Apartat 2.L: preu del contracte 
- Apartat 2.M: revisió de preus 
- Apartat 3.B: procediment d'adjudicació 
- Apartat 3.E: criteris de solvència econòmica i financera 
- Apartat 3.F: criteris de solvència tècnica o professional 
- Apartat 3.G: forma alternativa d'acreditació dels requisits de solvència 
- Apartat 3.M: criteris d'adjudicació 
- Apartat 3.Q: documentació a presentar i model d'oferta econòmica. 
 

4 i 5. Limitacions en relació amb el nombre de lots a què un mateix licitador pot presentar oferta 
i amb el nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador 

 
Segons l'article 99.4 de la LCSP, s'han de justificar les possibles limitacions al nombre de 
lots a què un mateix licitador pot presentar oferta i al nombre de lots que es poden adjudicar 
a cada licitador. 

 
2.G. Garanties exigibles al contractista 
 
1. Garantia definitiva 
 

a) Segons l'article 107.1 de la LCSP, els licitadors que han presentat la millor oferta han de 
constituir a disposició de l'òrgan de contractació una garantia per un import del 5% del preu 
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que han ofert. Aquesta garantia no cal constituir-la en el cas que se segueixi el procediment 
simplificat abreujat. En aquest cas, la justificació que s'ha de posar a l'informe és la següent: 
 
No s'exigeix a l'adjudicatari que constitueixi garantia definitiva de conformitat amb el que 
estableix l'article 159.6.f de la LCSP, precepte segons el qual en el procediment simplificat 
abreujat no es requerirà la constitució de garantia definitiva. 
 
b) Segons l'article 108.2 de la LCSP, la retenció en el preu com a mitjà de constitució de la 
garantia definitiva només es pot fer servir si és una opció admesa en el plec de clàusules 
administratives particulars, plec que també haurà de fixar la forma i les condicions de la 
retenció. 
 
c) Segons la disposició addicional 4.3 de la LCSP, s'han d'exposar els motius excepcionals 
que justifiquen l'exigència de constitució de garantia definitiva en un contracte reservat. 

 
2. Garantia complementària 
 

Segons l'article 107.2 de la LCSP, en casos especials es pot exigir, sempre que es motivi 
adequadament, la constitució d'una garantia complementària a la garantia definitiva, la qual 
pot tenir un valor de fins al 5% del preu ofert. 
  
Transcrivim literalment a continuació el segon paràgraf de l'article 107.2 de la LCSP: 
 
"A estos efectos se considerará que constituyen casos especiales aquellos contratos en los 
que, debido al riesgo que en virtud de ellos asume el órgano de contratación, por su especial 
naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte 
aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva ordinaria a que se refiere el 
apartado anterior, lo que deberá acordarse mediante resolución motivada. En particular, 
se podrá prever la presentación de esta garantía complementaria para los casos en que la 
oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad." 
 
Com que la garantia definitiva s'ha de constituir pel 5% del preu contracte, sense IVA, i com 
que la garantia complementària es pot establir per un 5% més, la garantia total que s'exigeixi 
al contractista pot arribar a ser del 10% del preu ofert. 

 
2.H. Pressupost base de licitació 
 
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot 
comprometre l'òrgan de contractació. El pressupost ha d'incloure l'import relatiu a l'Impost 
sobre el Valor Afegit. 
 
2.I. Desglossament del pressupost base de licitació 
 
Segons l'article 100.2 de la LCSP, el pressupost base de licitació ha de ser adequat als preus del 
mercat i s'ha de desglossar indicant els costos directes i els costos indirectes que s'han tingut en 
compte per a la seva determinació. Dins els costos directes, el precepte també exigeix el 
desglossament dels costos salarials de les persones treballadores que el licitador farà servir per 
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executar el contracte, en funció de la categoria professional i del conveni col·lectiu laboral de 
referència, quan el cost dels sous d'aquestes persones formi part del preu total del contracte. 
 
Els costos desglossats es poden obtenir per via de consulta al mercat, o fent servir la base de 
dades BEDEC de l'Institut de Tecnologia de la Construccció de Catalunya (ITeC). 
 
Exemple de desglossament: 
 

Pressupost d'execució material Import 
Capítol del projecte (...) (...) € 
Capítol del projecte (...) (...) € 
Capítol del projecte. Control de qualitat (...) € 
Capítol del projecte. Seguretat i salut (...) € 

Total pressupost d'execució material (...) € 
Costos indirectes Import 

Despeses generals (...) (...) € 
Benefici industrial 6% (...) € 

Total costos indirectes (...) € 
Pressupost net de l'obra (...) € 

 
Sobre els percentatges de despeses generals i benefici industrial a afegir al pressupost 
d'execució material de les obres es refereix l'article 131 del Reial decret 1098/2001, el qual 
determina un 6% en concepte de benefici industrial del contractista i estableix una forquilla del 
13 al 17% en concepte de despeses generals en funció de les circumstàncies concurrents. 
 
Tingueu present, també, que si el control de qualitat el preferiu contractar per separat de l'obra,  
l'import corresponent, que apareixerà en el deglossament del Projecte o la Memòria de l'obra, 
l'haureu de treure d'aquí. 
 
2.J. Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte és un número que s'ha de trobar i del qual depenen alguns aspectes 
de la licitació i del procediment, com per exemple la determinació de quin sigui l'òrgan de 
contractació, la identificació del tipus de procediment obert que s'haurà de seguir, l'import de 
la solvència econòmica o l'import del criteri de solvència tècnica relatiu a la relació d'obres 
executades. 
 
El valor estimat del contracte s'obté de la suma del pressupost base se licitació, sense IVA, i de 
l'import que poden arribar a tenir les modificacions del contracte previstes en el Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
A aquests dos conceptes cal afegir, segons l'article 101.8 de la LCSP, el valor total estimat dels 
subministraments necessaris per a la seva execució que l'òrgan de contractació hagi posat a 
disposició del contractista, si és el cas. 
 
Segons l'article 116.4.d de la LCSP, s'ha de justificar de manera adequada el valor estimat del 
contracte, amb la indicació de tots els conceptes que l'integren; i segons l'article 101.5 de la 
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LCSP, ha de quedar constància a l'expedient del mètode de càlcul que s'ha fet servir per calcular 
el valor estimat del contracte. 
 
- Exemple de justificació del mètode de càlcul que s'ha fet servir per obtenir el valor estimat del 
contracte quan el preu és a tant alçat: 
 
Per calcular el valor estimat del contracte s'han tingut en compte els aspectes següents: 
 
a) Pressupost net de l'obra 

1. Costos directes 
En la determinació d'aquest apartat han estat valorats tots els conceptes que tenen una 
incidència directa en l'execució del contracte. Els costos s'han obtingut a partir de la la 
base de dades BEDEC de l'Institut de Tecnologia de la Construccció de Catalunya. 
Concretament, el desglossament contempla costos pels conceptes següents: 
- Els costos salarials derivats de l'aplicació del Conveni col·lectiu de treball de la indústria 
de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 
08001065011994), en funció de les persones treballadores que el licitador ha de destinar 
a l'execució del contracte de conformitat amb el Projecte de l'obra (o de la Memòria), 
segons la taula següent: 
 
Categoria 
laboral 

Nombre de  
persones 
treballadores 

Jornada 
(hores 
setmanals) 

Sou brut 
(jornada 
sencera) 

Cotització 
SS 

Import 
brut 
anual 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 
 
- (costos de materials) 
- (costos de maquinària) 
Els conceptes amb incidència en els costos del contracte tenen la distribució percentual 
següent: 
 

Concepte Percentatge 
Costots salarials o de mà d'obra (...) 
Materials (...) 
Maquinària (...) 
Elements indeterminats (...) (la resta) 

 
Pel que fa al percentatge de costos salarials o de mà d'obra, que s’ha calculat a partir de 
la càrrega de treball prevista en cada una de les diferents categories professionals que ha 
d’executar el contracte, segons s’especifica al Projecte de l'obra (o a la Memòria) i 
prenent com a referència les taules salarials vigents del Conveni col·lectiu citat, es 
desglossa de la manera següent: 
 

Categoria laboral Percentatge 
Oficial (...) 
Ajudant (...) 
Manobre (...) 

Total (...) 
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2.Costos indirectes 
En aquest apartat s'han tingut en compte els conceptes següents: 
- Despeses generals: s'ha contemplat un increment dels costos directes del ..... % en concepte 
de despeses generals, ja que ... 
- Benefici industrial: s'ha proposat un increment dels costos directes del 6% en concepte de 
benefici industrial, de conformitat amb el que estableix l'article 131.1.b del Reial decret 
1098/2001. 

 
b) Modificacions del contracte 

Com que es proposa que el Plec de clàusules administratives particulars permeti la 
modificació del contracte fins a un límit màxim del ..... %, per tal d'obtenir el valor estimat 
del contracte s'ha sumat, al pressupost net de l'obra, l'import màxim que les modificacions 
contractuals a l'alça poden arribar a tenir. 

 
2.K. Finançament del contracte 
 
És interessant recordar en aquest apartat les qüestions següents: 
 
- Que segons l'article 116.5 de la LCSP, "Si la financiación del contrato ha de realizarse con 
aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración 
pública, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la 
adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquel la plena disponibilidad de todas las 
aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su 
efectividad". 
 
- Que segons l'article 117.2 de la LCSP, "Los expedientes de contratación podrán ultimarse 
incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su 
ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio 
siguiente". 
 
- Que segons la disposició addicional 3.2 de la LCSP, "Se podrán tramitar anticipadamente los 
contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya 
financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad 
pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva 
consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente". 
 
2.L. Preu del contracte 
 
Segons l'article 102.4 de la LCSP, el preu del contracte es pot formular tant per preus unitaris, 
referits als diferents components de la prestació, com a tant alçat, referit a la totalitat o a part de 
les prestacions del contracte. A aquests dos mètodes, l'article 241 de la LCSP n'afegeix un altre, 
el sistema de retribució a tant alçat configurat com de preu tancat. 
 
Segons l'article 102.6 de la LCSP, els contractes, quan la seva naturalesa i objecte ho permeten, 
poden incloure clàusules de variació de preus en funció del compliment o incompliment de 
determinats objectius de terminis o de rendiment, sempre que els supòsits en què es produiran 
aquestes variacions i les regles per a la seva determinació estiguin establertes amb precisió, de 
manera que el preu sigui determinable en tot cas. 
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Segons l'article 241.3 de la LCSP, la contractació d'obres a tant alçat amb preu tancat requereix 
que es compleixin les condicions següents: 
 
a) Que el PCAP ho prevegi expressament, essent possible que algunes unitats o parts de l'obra 
s'excloquin d'aquest sistema i s'abonin per preus unitaris; 
 
b) Que les unitats d'obra a abonar de conformitat amb aquest sistema estiguin definides 
prèviament en el projecte; 
 
c) Que el preu corresposponent a aquests elements s'aboni mensualment, en la mateixa 
proporció que l'obra executada en el mes guardi amb el total de la unitat o element d'obra de 
què es tracti. 
 
2.M. Revisió de preus 
 
La revisió de preus dels contractes d'obres és possible si es justifica a l'expedient (article 103.2 
de la LCSP). Recordeu, però, que la revisió només és possible si s'ha executat un 20% de 
l'import del contracte com a mínim i si ha transcorregut un any des de la formalització del 
contracte (article 103.5 de la LCSP). 
 
Si s'admet la revisió de preus, heu d'indicar la fórmula de revisió que s'aplicarà. Segons l'article 
8.2 del RD 55/2017, aquesta fórmula ha de ser alguna de les recollides als annexos I i II del 
Reial decret 1359/2011, de 7 d'octubre, pel que s'aprova la relació de materials bàsics i les 
fórmules-tipus generals de revisió de preus dels conctractes d'obres. 
 
2.N. Pagament del preu del contracte 
 
Segons l'article 198.1 de la LCSP, el contractista té dret a l'abonament del preu del contracte 
per la prestació realitzada; i segons l'article 198.2 de la LCSP, el pagament del preu del contracte 
pot fer-se de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte. 
 
Concretament pel que fa a les obres, l'article 240.1 de la LCSP preveu la realització 
d'abonaments a compte del pagament total de l'obra, a partir de les certificacions d'obra 
executada emeses mensualment per l'Administració. L'article 150 del RD 1098/2001 concreta 
que les certificacions d'obra les expedeix el director de l'obra. 
 
2.O. Responsables del contracte 
 
Segons l'article 62.1 de la LCSP, s'ha de designar una persona responsable del contracte, a la 
qual li correspondrà supervisar-ne l'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de les prestacions. En els 
contractes d'obres, les facultats del responsable del contracte són exercides per la direcció 
facultativa de l'obra, de la qual en formen part: 
 
- El director de l'obra; 
 
- El director de l'execució de l'obra; i 
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- El coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
2.P. Cessió del contracte 
 
Es recomana marcar la casella del 'Sí' sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent 
no siguin la raó determinant de l'adjudicació del contracte. 
 
2.Q. Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació 
 
Segons l'article 215.2.e de la LCSP, s'ha de justificar la determinació com a crítiques d'algunes 
de les tasques del contracte, qualificació que comportarà que aquestes tasques no es puguin 
subcontractar. Dit d'una altra manera: si marqueu la casella del 'no', la subcontractació no tindrà 
limitacions. 
 
Un exemple de tasca crítica el podeu trobar a l'article 75.4 de la LCSP, precepte que preveu la 
possibilitat d'exigir que determinades parts del contracte siguin executades directament pel 
mateix licitador, atesa la naturalesa especial d'aquelles parts o treballs. 
 
Segons la disposició addicional 51 de la LCSP, si es compleixen les condicions establertes a 
l'article 215 de la LCSP es pot preveure la realització de pagaments directes de l'Ajuntament a 
favor dels subcontractistes. 
 
2.R. Modificacions del contracte previstes en el Plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP) 
 
Segons l'article 204.1 de la LCSP, si el PCAP ho preveu el contracte es pot modificar fins a un 
màxim del 20% del preu inicial del contracte. Amb aquesta finalitat, el precepte assenyalat 
exigeix que es precisi amb detall suficient l'abast, límits i naturalesa de les modificacions 
possibles; i que s'explicitin les condicions que s'han de donar per tal que el contracte es pugui 
modificar, per referència a circumstàncies la concurrència de les quals pugui verificar-se de 
manera objectiva. 
 
Exemple de modificació prevista en el PCAP extret d'un contracte d'obres de la Diputació de 
Barcelona: 
 

% màxim Element a modificar Condició que s'ha de donar 
8% Increment de pressupost per 

afectació de canalitzacions 
d'abastament d'aigua, mitja tensió 
elèctrica i telefonia 

Traçat no coincident amb la 
informació lliurada per les 
companyies operadores 

2% Increment de pressupost per 
aparició d'altres serveis afectats, no 
detectats a la fase de redacció del 
projecte 

Aparició d'altres serveis afectats 

2% Increment de pressupost per la 
necessitat de fer reparacions 

Que la impossibilitat inicial 
d'identificació dels elements 
malmesos es comprovi després que 
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d'elements malmesos del pont actual 
no identificats en fase de projecte 

estava motivada pel fet que el pont 
estigués en servei en el moment de 
la inspecció 

 
2.S. Termini de garantia del contracte 
 
Segons l'article 243.3 de la LCSP, el termini de garantia del contracte s'ha t'establir tenint en 
compte la naturalesa i complexitat de l'obra, sense que en cap cas aquest termini pugui ser 
inferior a un any. 
 
2.T. Obligacions generals del contractista 
 
En el quadre hi ha unes obligacions que ja apareixen marcades, perquè entenem que s'han 
d'exigir sempre. Pel que fa a les obligacions no marcades, us heu de plantejar si s'han d'exigir 
o no. En relació amb aquestes darreres, heu de tenir en compte que: 
 
- L'obligació 2 només s'ha de marcar quan l'apartat 3.H té alguna de les dues opcions 
assenyalada amb el 'sí'. 
 
- Les obligacions 7 i 8 no s'han de marcar si totes les tasques del contracte es consideren 
crítiques i no és possible la subcontractació. 
 
D'altra banda, podeu afegir al quadre les obligacions que considereu oportunes. 
 
2.U. Condicions especials d'execució del contracte 
 
Segons l'article 116.4.c de la LCSP, les condicions especials d'execució del contracte que 
s'estableixin s'han de justificar de manera adequada; i segons l'article 202.1 de la LCSP, com a 
mínim s'ha d'establir una condició especial d'execució del contracte de les previstes a l'article 
202.2 de la LCSP. 
 
En relació amb les condicions especials d'execució que apareixen en el quadre amb els números 
1 i 2, només s'han de marcar quan la subcontractació sigui possible. 
 
2.V. Obligacions contractuals essencials 
 
Segons l'article 211.1.f de la LCSP, les obligacions contractuals essencials no poden ser 
clàusules de tipus general, sinó que han d'estar descrites de manera precisa, clara i inequívoca. 
 
Es proposa que l'obligació general 10 sigui considerada com a obligació contractual essencial, 
atès que se li ha vingut donant aquest caràcter en tots els plecs aprovats per l'Ajuntament en els 
darrers anys. 
 
2.W. Assegurança de responsabilitat civil 
 
És costum a l'Ajuntament exigir que els contractistes d'obres disposin d'una assegurança de 
responsabilitat civil, als efectes que puguin assumir la indemnització pels danys i perjudicis 
possibles que durant l'execució del contracte causin a terceres persones. Per aquesta raó, hauríeu 
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de valorar els riscos que comportarà l'execució del contracte i proposar un import mínim a 
cobrir per l'assegurança. Sense perjudici de la valoració que feu, es recomana que l'import 
mínim de l'assegurança no sigui inferior a 300.000 €. 
 
2.X. Penalitats 
 
Pel que fa a les penalitats, cal tenir presents les qüestions següents: 
 
- Les penalitats que apareixen en el quadre no s'han de marcar si l'obligació s'ha considerat 
essencial, ja que el seu incompliment s'haurà de tractar com a causa de resolució del contracte, 
i no pas com a motiu de penalització. 
 
- La LCSP no conté una classificació o caracterització comuna dels incompliments. Tanmateix, 
l'article 264.1, al referir-se als incompliments del concessionari d'obres, només distingeix entre 
incompliments lleus i greus. Es proposa mantenir aquí, en l'informe de necessitats, aquesta 
classificació dels incompliments entre lleus i greus. Dit d'una altra manera: es proposa que cap 
incompliment tingui el caràcter de molt greu. 
 
- Segons l'article 192.1 de la LCSP: les penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de 
l'incompliment; la quantia de cada penalitat no pot ser superior al 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs. 
 
- Per a l'incompliment 4, l'article 193.3 de la LCSP preveu una penalitat diferent a la general de 
l'article 192.1 acabada de citar: 0,60 € diaris per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. 
No obstant, la LCSP permet variar aquesta penalitat quan es consideri necessari per a l'execució 
correcta del contracte, ateses les seves característiques especials, sempre que es justifiqui 
oportunament. 
 
- La penalitat 7 pot arribar a ser fins a un 50% de l'import del subcontracte (article 215.3 de la 
LCSP). 
 
- La penalitat 10 pot arribar a ser fins a un 5% del preu del contracte (article 217.3 de la LCSP).  
 
- La penalitat 1 només es pot marcar si l'apartat 3.H té alguna de les dues opcions assenyalada 
amb el 'sí'. 
 
- Les penalitats 7, 8, 9 i 10 no s'han de marcar si totes les tasques del contracte es consideren 
crítiques i no és possible la subcontractació. 
 
2.Z. Adopció de criteris d'accessibilitat universal en la redacció de les prescripcions 
tècniques 
 
Segons l'article 126.3 de la LCSP, s'ha de motivar de manera suficient la impossibilitat de 
definir les prescripcions tècniques tenint en compte criteris d'accessibilitat universal i de 
disseny universal o disseny per a totes les persones. 
 
3. Elements de la licitació 
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3.A. Tipus de tramitació 
 
Segons l'article 119.1 de la LCSP, poden ser objecte de tramitació urgent els expedients 
corresponents als contractes la realització dels quals respon a una necessitat inajornable o 
l'adjudicació dels quals sigui necessari accelerar per raons d'interès públic. El precepte també 
exigeix que es motivi la declaració de la urgència en la tramitació de l'expedient. 
 
3.C. Accés a la documentació de la licitació per mitjans electrònics 
 
Segons l'article 138.2 de la LCSP, l'accés per mitjans no electrònics a la documentació de la 
licitació s'ha de justificar en algun dels dos primers supòsits que preveu l'article: 
 
- Quan l'ús de mitjans no electrònics és necessari: 
 

a) Per una violació de la seguretat dels mitjans electrònics; o 
 
b) Per protegir informació especialment delicada que requereix un nivell tant alt de protecció 
que no es pot garantir de manera adequada fent servir els dispositius electrònics de 
l'Ajuntament. 

 
- Per raons de confidencialitat, en aplicació del que disposa l'article 133 de la LCSP. 
 
3.D. Habilitació empresarial o professional 
 
Segons l'article 65.2 de la LCSP, és condició d'aptitud dels licitadors disposar de l'habilitació 
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de les prestacions 
que constitueixen l'objecte del contracte. 
 
En aquest sentit, es recorda que diverses empreses estan obligades a estar inscrites en el Registre 
d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya, com per exemple les empreses instal·ladores 
d'electricitat, les empreses instal·ladores d'ascensors o les empreses instal·ladores 
d'instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
3.E. Criteris de solvència econòmica i financera 
 
Per poder contractar amb el sector públic, els empresaris han d'acreditar disposar d'unes 
condicions mínimes de solvència. Els requisits de solvència que decidiu establir, tant 
l'econòmica com la tècnica, han d'estar vinculats a l'objecte del contracte i han de ser 
proporcionals a aquest objecte (article 74.2 de la LCSP). A més, la solvència econòmica que es 
requereixi no pot suposar un obstacle a la participació de les petites i mitjanes empreses (article 
87.4 de la LCSP). 
 
El quadre d'aquest apartat de l'informe recull els mitjans que la LCSP contempla al seu article 
87 com a mitjans d'acreditació de la solvència econòmica. N'hi ha prou amb què marqueu un 
dels mitjans, però podeu marcar-ne varis. El mitjà més habitual d'acreditació de la solvència 
econòmica és el volum anual de negocis. 
 
A més del que s'ha dit, en relació amb la solvència econòmica cal tenir present que: 
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- L'article 116.4.c de la LCSP estableix que s'han de justificar de manera adequada els criteris 
de solvència econòmica i financera que es requereixin als licitadors. 
 
- Si trieu el volum anual de negocis, l'import mínim a exigir hauria de ser el resultat d'aplicar la 
fórmula següent: 

 
a) Si el termini d'execució de les obres és inferior a un any: VEC x 1,5. 
 
b) Si el termini d'execució de les obres és superior a un any: valor anual mig del contracte x 
1,5. 
 
on 
 
VEC = valor estimat del contracte; i 
valor anual mig del contracte = VEC x 1 any (o 12 mesos o 365 dies) / termini d'execució 
de les obres. 
 
Exemples de càlcul del valor anual mig del contracte quan el termini d'execució de les obres 
és superior a un any: 
 
a) I s'expressa en parts de l'any. Si el termini d'execució de les obres és un any i mig: 
 

valor anual mig del contracte = VEC x ( 
ଵ ୟ୬୷

ଵ,ହ ୟ୬୷ୱ
 ) 

 
b) I s'expressa en mesos. Si el termini d'execució de les obres fossin 20 mesos: 
 

valor anual mig del contracte = VEC x ( 
ଵଶ ୫ୣୱ୭ୱ

ଶ଴ ୫ୣୱ୭ୱ
 ) 

 
c) I s'expressa en dies. Si el termini d'execució de les obres fossin 400 dies: 
 

valor anual mig del contracte = VEC x ( 
ଷ଺ହ ୢ୧ୣୱ

ସ଴଴ ୢ୧ୣୱ
 ) 

 
Al respecte, heu de tenir present que l'article 87.1.a de la LCSP demana justificar de manera 
adequada l'exigència d'un volum anual de negocis mínim superior a una vegada i mitja el 
valor estimat del contracte o al valor anual mig del contracte. 

 
- L'article 87.1.c de la LCSP permet fer servir la ràtio entre actius i passius del licitador com a 
criteri de solvència econòmica si s'especifiquen els mètodes i els criteris que es faran servir per 
valorar aquesta dada, mètodes i criteris que han de ser transparents, objectius i no 
discriminatoris. 
 
- L'article 86.1 de la LCSP permet l'admissió de mitjans d'acreditació de la solvència econòmica 
diferents als recollits a l'article 87 de la LCSP (diferents als que ara mateix recull el quadre de 
l'informe), sempre que es justifiqui adequadament. 
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- El darrer paràgraf de l'article 86.1 de la LCSP permet que la solvència econòmica es pugui 
acreditar amb qualsevol document que es consideri adequat en el cas que, per una raó vàlida, 
l'operador econòmic no estigui en condicions de presentar les referències sol·licitades. A 
l'empara d'aquest precepte, ateses les dificultats que les empreses de nova creació tenen per 
acreditar el volum anual de negocis, que és el mitjà que habitualment es fa servir per acreditar 
la solvència econòmica, l'informe facilita que aquestes empreses puguin acreditar la seva 
solvència econòmica amb la presentació d'una assegurança de responsabilitat civil. 
 
Exemple de justificació de la solvència econòmica: 
 
El criteri de volum de negoci respecte a tota l’activitat empresarial dels licitadors ha de permetre 
més participació respecte a la limitació que representa el volum de negoci referenciat a l’àmbit 
de l’objecte del contracte. En canvi, per facilitar que les empreses de nova creació no quedin 
excloses de la licitació, es preveu per a elles un mitjà alternatiu de solvència econòmica, d'entre 
els previstos a la Llei de contractes. 
 
3.F. Criteris de solvència tècnica o professional 
 
El quadre d'aquest apartat de l'informe recull els mitjans que la LCSP contempla al seu article 
88 com a mitjans d'acreditació de la solvència tècnica en els contractes d'obres. N'hi ha prou 
amb què marqueu un dels mitjans, però podeu marcar-ne varis. El mitjà més habitual 
d'acreditació de la solvència tècnica és la relació d'obres executades. 
 
A més del que s'ha dit, en relació amb la solvència tècnica cal tenir present que: 
 
- L'article 116.4.c de la LCSP estableix que s'han de justificar de manera adequada els criteris 
de solvència tècnica o professional. 
 
- Si trieu la relació d'obres executades, l'import mínim a exigir hauria de ser el resultat d'aplicar 
la fórmula següent: 

 
a) Si les obres s'han d'executar com a molt en el termini d'un any: VEC x 0,7. 
 
b) Si les obres s'han d'executar en un termini superior a un any: anualitat mitjana del 
contracte x 0,7. 
 
on 
 
VEC = valor estimat del contracte; i 
anualitat mitjana del contracte = VEC x 1 any (o 12 mesos o 365 dies) / termini d'execució 
de les obres. 
 
Exemples de càlcul de l'anualitat mitjana del contracte quan el termini d'execució de les 
obres és superior a un any: 
 
a) I s'expressa en parts d'any. Si el termini d'execució de les obres és un any i mig: 
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anualitat mitjana del contracte = VEC x ( 
ଵ ୟ୬୷

ଵ,ହ ୟ୬୷ୱ
 ) 

 
b) I s'expressa en mesos. Si el termini d'execució de les obres fossin 20 mesos: 
 

anualitat mitjana del contracte = VEC x ( 
ଵଶ ୫ୣୱ୭ୱ

ଶ଴ ୫ୣୱ୭ୱ
 ) 

 
c) I s'expressa en dies. Si el termini d'execució de les obres fossin 400 dies: 
 

anualitat mitjana del contracte = VEC x ( 
ଷ଺ହ ୢ୧ୣୱ

ସ଴଴ ୢ୧ୣୱ
 ) 

 
- L'article 88.2 de la LCSP impedeix que a les empreses de nova creació (les que tenen una 
antiguitat inferior a cinc anys) se'ls pugui exigir la presentació de la relació d'obres executades 
com a mitjà d'acreditació de la solvència tècnica. Per aquesta raó, cal indicar quins són els 
requisits de solvència tècnica d'aquestes empreses. 
 
- L'article 86.1 de la LCSP permet l'admissió de mitjans d'acreditació de la solvència tècnica 
diferents als recollits a l'article 90 de la LCSP (diferents als que ara mateix recull el quadre de 
l'informe), sempre que es justifiqui adequadament. 
 
Exemple de justificació de la solvència tècnica: 
 
En relació amb les obres executades, es demana la presentació i acreditació mínima establerta 
per la Llei 9/2017 que ha de permetre la participació de la petita i mitjana empresa, però amb 
l’exigència d’un personal tècnic amb formació i experiència per a garantir una execució de 
qualitat dels treballs. 
 
3.G. Forma alternativa d'acreditació dels requisits de solvència 
 
La classificació dels licitadors com a contractistes d'obres només és exigible per als contractes 
d'obres que tenen un valor estimat igual o superior a 500.000 € (article 77.1.a de la LCSP). 
 
No obstant, en els contractes d'obres de valor estimat inferior a 500.000 €, la LCSP permet que 
els licitadors puguin optar per acreditar els requisits de solvència o bé complint els requisits 
específics establerts als apartats 3.F i 3.G de l'informe, o amb la classificació empresarial com 
a contractista d'obres en el grup, subgrup i categoria pertinent, si estan classificats com a 
contractistes d'obres en el grup, subgrup i categoria que en funció de l'objecte del contracte 
correspongui. 
 
A aquests efectes, cal indicar a l'informe quina és la classificació que es correspon amb l'objecte 
del contracte, la qual podeu obtenir al RD 1098/2001. Concretament: els grups i subgrups de 
classificació, en el seu article 25; i les categories, en el seu article 26. 
 
3.H. Compromís d'adscripció de mitjans personals o materials 
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De manera addicional als requisits de solvència, es pot exigir als licitadors que es comprometin 
a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients 
(article 76.2 de la LCSP). 
 
S'ha de remarcar que aquesta exigència passa de ser opcional a obligatòria en el cas dels 
contractes en què, atesa la seva complexitat tècnica, sigui determinant la concreció dels mitjans 
personals o materials necessaris per a la seva execució. 
 
Segons l'article 76.3 de la LCSP, l'adscripció de mitjans que es pugui exigir al contractista ha 
de ser raonable, justificada i proporcional a les característiques del contracte, de manera que no 
es limiti la participació de les empreses a la licitació. 
 
3.I. Variants 
 
Una variant és una solució tècnica alternativa que no suposa una alteració de l'objecte del 
contracte. 
 
La presentació de variants per part dels licitadors només està admesa quan en l'adjudicació s'han 
de tenir em compte criteris diferents del preu. Per poder-les admetre, l'article 142.2 de la LCSP 
exigeix que es determinin amb precisió: 
 
- El elements del contracte que admeten la presentació de variants; i 
 
- Les condicions per admetre la presentació de variants. Amb aquesta finalitat, s'han d'expressar 
els requisits mínims de les variants, i les modalitats i característiques de les variants admeses. 
 
A més, l'article 142.1 de la LCSP exigeix expressar la vinculació necessària de les variants que 
es pretenen admetre amb l'objecte del contracte. 
 
3.J. Mesa de contractació 
 
La intervenció d'una Mesa de contractació és preceptiva en aquesta licitació. Al respecte, cal 
que indiqueu el càrrec de les persones del servei que en formaran part. S'acostuma nomenar 
com a titular la persona que fa de cap del Servei i com a suplent la persona tècnica directament 
vinculada amb el contracte. En qualsevol cas, heu de tenir en compte que el personal eventual 
no pot formar part de les meses de contractació, ni emetre informes de valoració de les ofertes. 
A més, la disposició addicional 2.7 de la LCSP estableix que el personal funcionari interí només 
pot formar part de les meses de contractació quan a l'Ajuntament no hi hagi funcionaris de 
carrera qualificats de manera suficient i això s'acrediti a l'expedient. 
 
3.K. Criteris d'adjudicació 
 
0. Comentaris previs 
 
0.1. Requisits dels criteris d'adjudicació 
 

Els criteris d'adjudicació han de complir els requisits següents: 
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a) Han d'estar vinculats a l'objecte del contracte. 
 
b) Han de formular-se de manera objectiva, respectant els principis d'igualtat, no 
discriminació, transparència i proporcionalitat. 
 
c) Han de garantir la possibilitat que les ofertes siguin avaluades en condicions de 
competència efectiva. 

 
0.2. Criteris econòmics i criteris qualitatius 
 

La LCSP diu que les ofertes s'han de valorar amb criteris econòmics i criteris qualitatius. 
 
Quan només es fa servir un criteri d'adjudicació, aquest ha d'estar relacionat amb els costos, 
com per exemple el preu. En relació amb la valoració d'aquest criteri econòmic, es recomana 
fer servir una fórmula que valori les ofertes de manera proporcional entre elles. 
 
Exemple de fórmula per valorar l'oferta econòmica: 
 
Les ofertes presentades al mateix tipus de la licitació es valoraran amb 0 punts, i l’oferta més 
econòmica amb ....... punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors es valoraran de forma 
proporcional, d’acord amb la baixa proposada i segons la fórmula següent: 
 

Puntuació = (....... -punts-) x [ 1 − ( 
୓୚ି୓୑

୔୆୐
  x  

ଵ

୚୔
 ) ] 

on: 
 
OM = preu de la millor oferta (preu de l'oferta que s'ha presentat amb el pressupost menor) 
OV = preu de l’oferta que es puntua o valora 
PBL = pressupost base de licitació 
VP = valor de ponderació* 
 
Les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals. 
 
* El valor de ponderació ha de ser igual al pes percentual que té el criteri de l'oferta 
econòmica en relació amb el total de punts en joc. Per exemple: 
 
- Si hi hagués 100 punts en joc i l'oferta econòmica es valorés amb 50 punts, com que 50 es 
el 50% de 100, el valor de ponderació seria 1,5; o 
 
- Si hi hagués 40 punts en joc i l'oferta econòmica es valorés amb 5 punts, com que 5 és el 
12,5% de 40, el valor de ponderació seria 1,125. 
 
Quant als criteris qualitatius, s'ha de tenir present que: 
 
a) L'article 145.2 de la LCSP conté una llista d'exemples que es poden fer servir com a criteri 

d'adjudicació: la reducció del nivell d'emissió de gasos d'efecte hivernacle; el foment de 
la contractació femenina; l'experiència del personal adscrit al contracte; etc. 
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0.3. Criteris l'avaluació dels quals depèn d'un judici de valor i criteris avaluables de manera 
automàtica 

 
D'altra banda, la LCSP distingeix entre criteris l'avaluació dels quals depèn d'un judici de 
valor i criteris avaluables de manera automàtica, distinció que no requereix major explicació. 
Això sí: la LCSP diu que s'ha de donar preponderància als criteris que es valoren amb la 
mera aplicació de fórmules. La LCSP conté limitacions en relació amb la possibilitat de fer 
servir uns o altres. Concretament, en el procediment obert simplificat els criteris 
d'adjudicació la quantificació dels quals depèn de judicis de valor no pot superar el 25% del 
total. 
  

0.4. Millores 
 

Cal tenir present que les millores, que són prestacions addicionals a l'objecte del contracte 
que n'incrementen el valor, es valoren com a criteris d'adjudicació. Per poder establir-ne, es 
requereix que les millores estiguin especificades prèviament de manera suficient. Al 
respecte, l'article 145.7 de la LCSP considera que aquesta exigència d'especificació es 
compleix quan es fixen amb concreció i de manera ponderada els seus requisits, els seus 
límits, les seves modalitats i les seves característiques. 

 
1. Fonament dels criteris d'adjudicació 
 

Segons l'article 145.1 de la LCSP, cal justificar la possible utilització de criteris d'adjudicació 
que tinguin en compte la millor relació cost-eficàcia, ja que el que habitualment s'ha de fer 
servir són criteris fonamentats en la millor relació qualitat-preu. 
 
La LCSP reconeix el càlcul del cost del cicle de vida com a criteri que respon a la millor 
relació cost-eficàcia, i dedica l'article 148 de la LCSP a analitzar el concepte.  

 
3. Criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica 
 

Exemples de criteris automàtics: 
 
- Concepte que es valora: ampliació del termini de garantia. 
 Punts màxims: (...) 
 Forma de valoració: es donaran (...) punts per l'ampliació en sis mesos del termini de 

garantia mínim establert en el Plec de clàusules administratives particulars. 
 
- Concepte que es valora: reducció del termini d’execució de les obres. 
 Punts màxims: (...) 
 Forma de valoració: es donaran (...) punts per cada setmana oferta de reducció del termini 

d'execució de les obres. 
 
- Concepte que es valora: sostenibilitat i respecte mediambiental. 
 Punts màxims: (...) 
 Forma de valoració: 
 · Per la utilització de biocombustibles: (...) punts 
 · Per la utilització d'equips i eines de baixa emissió sonora: (...) punts  

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 205853HNIF: P0812300B



 
 

 

67 
 

 
D'altra banda, segons l'article 146.2 de la LCSP s'han de justificar les fórmules proposades 
per valorar els criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica. 
 
Exemple de justificació de la fórmula de valoració de l'oferta econòmica que s'ha fet servir 
a l'apartat 0.2 anterior:  
 
La fórmula lineal proposada permet un repartiment de punts proporcional, per tal que, a 
major baixa, s’obtingui la màxima puntuació, amb la qual cosa no es limita la baixa. Amb 
aquest tipus de fórmules és d’esperar comportaments més agressius per part dels licitadors, 
arriscant-se a fer més baixa. A més a més, la fórmula utilitzada garanteix que no obtinguin 
punts les ofertes que ofereixin un preu igual al preu base de licitació, és a dir, que no ofereixin 
cap baixa. 
 

4. Justificació dels criteris d'adjudicació que es fan servir per adjudicar el contracte 
 

Segons l'article 116.4.c de la LCSP, s'han de justificar de manera adequada els criteris 
d'adjudicació que es faran servir per adjudicar el contracte. 

 
3.L. Articulació en fases del procediment d'adjudicació 
 
Segons l'article 146.3 de la LCSP, "En el caso de que el procedimiento de adjudicación se 
articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos 
criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto de 
los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo". 
 
3.M. Ofertes anormalment baixes 
 
Segons l'article 149.2 de la LCSP, per poder considerar que una oferta presentada és 
anormalment baixa cal establir de manera prèvia els paràmetres objectius que es tindran en 
compte per poder arribar a aquella conclusió, paràmetres que han d'estar referits a l'oferta 
considerada en el seu conjunt. 
 
Exemples de paràmetres objectius: 
 
- Si l'únic criteri d'adjudicació és el preu: 
 
Es consideraran anormalment baixes les ofertes que compleixin els criteris establerts a l'article 
85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 
- Si es fan servir una pluralitat de criteris d'adjudicació: 
 
Els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta s'ha de 
considerar anormalment baixa són els següents: 
 
1. Si només concorre un licitador 
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Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 
criteris següents: 
 
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de licitació en més del 25%. 
 
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació 

diferents a l'oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació total establerta per a 
aquests criteris en el Plec. 

 
2. Si concorren dos licitadors 

 
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 
criteris següents: 

 
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior a l'altra oferta en més del 20%. 

 
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació 

diferents a l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20% a la puntuació de l'altra 
oferta per aquests mateixos conceptes. 
 

No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només 
es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 
 

3. Si concorren tres o més licitadors 
 
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos 
criteris següents: 

 
a) Que l'oferta econòmica hagi de ser considerada desproporcionada per aplicació dels 

apartats 3 o 4 de l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
  

b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació 
diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació tret de la puntuació 
relativa al criteri de l'oferta econòmica) i la desviació mitja d'aquestes puntuacions. 
 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor 
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions 
de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana 
aritmètica d'aquests valors absoluts. 
 
Exemple amb tres empreses i passos que s'han de seguir per fer els càlculs a què es 
refereix aquest apartat i poder arribar a la conclusió que les ofertes compleixen o no 
compleixen el criteri: 

 

Manteniment de la via pública i edificis

Expedient 205853HNIF: P0812300B



 
 

 

69 
 

1r. Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri 
preu, que es valora a l’apartat a): 

 
P1 + P2 + P3, 
 
essent, 
 
P1 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 1 
P2 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 2 
P3 = puntuació de tots els criteris menys el criteri preu de l'empresa 3 

 
2n. Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): 
 
 MA = (P1+P2+P3) / 3 
 
3r. Calcular la desviació de cada oferta (D1, D2, D3), que és la resta de la mitjana 

aritmètica (MA) i la puntuació obtinguda de cada licitador (P1, P2, P3), en valor 
absolut: 

 
  D1 = |MA-P1| 
  D2 = |MA-P2| 
  D3 = |MA-P3| 
 
4t. Calcular la desviació mitjana (DM): 
 

DM =  (D1+D2+D3) / 3 
 
5è. Sumar la mitjana aritmètica (MA) i la desviació mitjana (DM): 
 

MA + DM 
 
6è. Comparar cada oferta amb la suma de la mitjana aritmètica i la desviació mitjana 

(MA + DM): 
 

- Si P1, P2 o P3 > MA + DM, l'oferta que es troba en aquesta situació compleix el 
criteri de l'apartat b). 
 
- Si P1, P2 o P3 ≤ MA + DM, l'oferta que es troba en aquesta situació no compleix 
el criteri de l'apartat b). 

 
No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris 
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només 
es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 

 
3.N. Presentació de les proposicions 
 
1. Terminis de presentació de les proposicions 
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El termini de presentació de les proposicions en el procediment obert simplificat és de 20 
dies naturals (article 159.3 de la LCSP). 
 
Com que els terminis que estableix la LCSP són mínims, teniu l'opció de posar un termini 
de presentació d'ofertes més llarg, termini que en tot cas ha de respectar les 12 hores 
indicades en el quadre. 
 
D'altra banda, cal tenir present l'article 138.2 de la LCSP, segons el qual el termini de 
presentació de les proposicions s'ha d'augmentar en cinc dies quan l'accés dels licitadors a la 
documentació de la licitació es faci per mitjans no electrònics. 

 
2. Forma de presentació de les proposicions 
 

Segons els apartats 3 i 4 de la disposició addicional 15 de la LCSP, cal indicar les raons que 
motiven que les ofertes no es puguin presentar per mitjans electrònics. 

 
3.O. Documentació a presentar 
 
2. Formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació 
 

Segons la disposició addicional 16.1.j de la LCSP, en els procediments d'adjudicació de 
contractes cal indicar els formats dels documents electrònics admesos. Aquests formats s'han 
d'ajustar a especificacions públicament disponibles i d'ús no subjectat a restriccions, que 
garanteixin la seva accessibilitat plena i lliure. 
 
Exemple de formats admesos: 
 
Els formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació són els següents: pdf, 
word (.docx, .doc), libreoffice (.odt, .ods), excel (xlxs, .xls, .csv). 

 
4. Model d'oferta econòmica 
 

Exemple de model d'oferta econòmica: 
 

Pressupost d'execució material   
Concepte Import màxim Import ofert 

Capítol 1. Treballs previs, desmuntatges i 
enderrocs 

15.605,73 € (...) € 

Capítol 2. Moviment de terres 10.146,13 € (...) € 
Capítol 3. Fonamentació i contenció de terres 9.913,11 € (...) € 
Capítol 4. Tanca i límits 105.825,32 € (...) € 
Capítol 5. Paviments 23.931,89 € (...) € 
Capítol 6. Instal·lacions 34.261,56 € (...) € 
Capítol 7. Control de qualitat * 1.750,00 € (...) € 
Capítol 8. Seguretat i Salut ** 
 

6.450,00 € 6.450,00 € 

Capítol 9. FECSA 15.200,00 € (...) € 
Total pressupost d'execució material 223.083,74 € (...) € 
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Costos indirectes Import màxim Import ofert 
Despeses generals (13%) 29.000,89 € (...) € 
Benefici industrial (6%) 13.385,02 € (...) € 

Total costos indirectes 42.385,65 € (...) € 
Pressupost net de l'obra (PEC) 265.469,65 € (...) € 

Impost sobre el valor afegit (21%) 55.748,63 € (...) € 
Pressupost base de licitació 321.218,28 € (...) € 

 
* Si a l'apart 2.J.3 de l'informe s'ha dit que el control de qualitat no està inclòs en el contracte, 
aquesta línia s'haurà de suprimir. 
 
** Entre els conceptes que ha d’incloure l'oferta econòmica que es presenti, hi ha de figurar 
el de seguretat i salut, que no podrà alterar l'import del pressupost base de licitació. En el 
supòsit que l'oferta no inclogui aquest concepte, se sumarà d’ofici a l’import de l’oferta 
econòmica presentada 
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