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Plec de clàusules administratives particulars per a 
contracte d'obres per procediment obert simplificat

1. Elements estructurals del contracte

1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer

1.2. Qualificació del contracte i règim jurídic

1.3. Procediment d'adjudicació

1.4. Si s'escau: Divisió en lots

1.4.1. Si s'escau: Limitació de presentació i adjudicació de lots

1.4.2. Si s'escau: Oferta integradora

1.4.3. Si s'escau: Contracte reservat

1.4. Si s'escau: No divisió en lots

1.5. Pressupost base de licitació, valor estimat i existència de crèdit

1.5.1. Pressupost base de licitació

1.5.2. Valor estimat del contracte

1.5.3. Existència de crèdit pressupostari

1.6. Termini d'execució del contracte
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2. Parts en el contracte

2.1. Òrgan de contractació

2.2. Perfil de contractant

2.3. Aptituds per contractar

2.3.1 Capacitat per contractar

2.3.2. Solvència

2.3.4 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades

3. Preparació del contracte

3.1. Tramitació del procediment

3.2. Consulta preliminar del mercat

4. Adjudicació del contracte

4.1. Presentació de proposicions

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors

4.1.2. Condicions de presentació

4.1.3. Termini de presentació

4.1.4. Contingut de les proposicions
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4.2. Criteris d'adjudicació

4.2.1. Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques:

4.2.2. Si s'escau: Criteris ponderables a través de judicis de valor

4.3. Variants o millores

4.4. Si s'escau: Valoració d'ofertes integradores

4.5. Ofertes anormalment baixes

4.6 Resolució en cas d'empat

4.7. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació

4.8. Documentació administrativa

4.9. Adjudicació del contracte

4.10 Garanties

4.10.1. Garantia definitiva

4.10.2. Si s'escau: Garantia complementària

4.10.3. Devolució i cancel·lació

4.10.4. Reposició i reajustament

4.10.5. Responsabilitats i execució de les garanties
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4.10. Renúncia o desistiment

5. Formalització del contracte

5.1.Termini per a la formalització

5.2. Formalització

5.3. Publicació

6. Execució del contracte

6.1. Condicions especials d'execució

6.2. Actuacions prèvies a l'inici de les obres

6.2.1 Si s'escau: Pla de seguretat i salut en el treball

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions

6.2.3. Assegurances

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal

6.2.5.Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres

6.2.6. Programa de treball

6.3. Prescripcions per a l'execució de les obres

6.3.1. Responsable del contracte
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6.3.2.Direcció facultativa i inspecció de les obres

6.3.3. Unitat encarregada del seguiment i l'execució

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparència

6.3.5. Control de qualitat dels materials

6.3.6. Senyalització de l'obra

6.2.7. Despeses exigibles

6.3. Subcontractació

6.3.1. Condicions de subcontractació

6.3.2. Si s'escau: Limitacions a la subcontractació

6.3.3. Penalitats

6.3.4. Pagaments a subcontractistes

6.4. Si s'escau: Cessió del contracte

6.5. Successió

6.6. Règim de pagaments

6.6.1. Preus

6.6.2. Anualitats
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6.6.3. Abonament de les unitats d'obra

6.6.3.4. Presentació de factures

6.7. Si s'escau: Modificacions contractuals

6.8. Si s'escau: Revisió de preus

7.Penalitats

7.1. Penalitats per incompliment

7.1.1. Penalitats per demora

7.1.2. Penalitats per incompliment defectuós de la prestació

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats

8. Extinció del contracte

8.2. Liquidació del contracte

8.2.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips

8.2.2. Certificació final d'obres

8.2.3. Termini de garantia

8.2.4. Liquidació de les obres

8.3. Resolució del contracte
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8.3.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte.

9. Clàusules generals

9.1 Comunicacions i notificacions

9.2. Recurs especial en matèria de contractació

9.3. Confidencialitat i tractament de dades

9.3.1. Confidencialitat

9.3.2. Tractament de dades

Annex I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
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Expedient n.: 
Plec de clàusules administratives particulars per a contracte d'obres per procediment obert 
simplificat
Assumpte: Contractació de les Obres del PROJECTE MODIFICAT DE SUBSTITUCIÓ DE TRAMS 
DE CANONADES D’AIGUA EN BAIXA I DIGITALITZACIÓ DELS COMPTADORS.
Document signat per: [Càrrec del signatari] 
Tipus de signatura:  Electrònica  Manual 

1. Elements estructurals del contracte

1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer
Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les obres del PROJECTE MODIFICAT DE 
SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE CANONADES D’AIGUA EN BAIXA I DIGITALITZACIÓ DELS 
COMPTADORS contingudes en el Projecte tècnic, redactat per Salvador Graus March Enginyer de 
Camins Canals i Ports  i aprovat per acord de data 09/04/2026, publicada l’aprovació definitiva al 
BOPL 103 de 02/06/2026, d'acord al mateix i a les determinacions contingudes en aquest plec i en el 
de prescripcions tècniques.
Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte que regula el present plec es 
descriuen en la memòria justificativa d'aquest emesa per l’alcaldia en data 10/06/2026 i que es troba 
incorporada a l'expedient de contractació.

1.2. Qualificació del contracte i règim jurídic
El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un contracte 
d'obres a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en aquest plec i en 
el plec de prescripcions tècniques i pel no previst en aquests, serà d'aplicació la LCSP i la seva 
normativa de desenvolupament, determinada, principalment, pel Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre 
(d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, en el que no s'oposin al que es 
disposa en la LCSP. Supletòriament, seran d'aplicació les normes que regeixen el procediment 
administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú i la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Si per no trobar-se comprès en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués d'acudir a altres 
fonts legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic local regulada per la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i la resta de les disposicions vigents.
El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels principis bàsics de la 
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contractació pública podran ser d'aplicació si amb la normativa interna no resultés suficient per a la 
protecció de l'interès públic.
El present plec, juntament amb el plec de prescripcions tècniques, revesteixen caràcter contractual. 
En cas de discrepància entre els plecs o els mateix i els restants documents contractuals, prevaldrà 
el que es disposa en Plec de Clàusules Administratives Particulars.

1.3. Procediment d'adjudicació
A la vista de la necessitat existent i de les característiques del servei demandat, el procediment 
d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és el procediment obert 
simplificat.
L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen aquesta forma 
d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la LCSP.

1.4. No divisió en lots
En la present licitació, segons es dedueix de la memòria justificativa abans al·ludida, no procedeix la 
divisió en lots i això es fonamenta que el projecte està redactat i pressupostat com una unitat 
indivisible.  Es tracta de substitució de canonades en servei que no permet la divisió de les tasques a 
efectuar, de forma que es tracta d’una única finalitat tècnica i econòmica de les diverses prestacions 
que es contracten, per tot això, la licitació s’ha d’efectuar en un únic procediment.
1.5. Pressupost base de licitació, valor estimat i existència de crèdit

1.5.1. Pressupost base de licitació
L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim de la despesa, 
que, en virtut del contracte objecto del present plec pot comprometre l'òrgan de contractació.
El pressupost base de licitació del servei referit a continuació s'adequa als preus del mercat i inclou 
l'Impost de Valor Afegit (I.V. A.) així com altres costos addicionals el càlcul dels quals és necessari 
per a la seva determinació: 
Pressupost del servei: 274.965,49 euros
I.V. A. del servei (21%): 57.742,75 euros
Pressupost base de licitació: 332.708,24 euros
Per a l'establiment de l'anterior pressupost s'ha tingut en compte l'estudi de costos realitzat per 
l’enginyeria AVENTEC (Aigües Vic Enginyeria i Tecnologia) en data abril de 2026. A fi de complir 
l'obligació legalment prevista de desglossar els costos directes i indirectes i altres eventuals 
despeses, s'han identificat els següents costos:
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Distribució de costos del contracte Importi

Costos directes  231.063,43

Costos indirectes Despeses generals 30.038,25

Altres costos eventuals. Benefici industrial 13.863,81

Pressupost del servei 274.965,49
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Distribució de costos del contracte Importi

I.V. A. del servei (21%) 57.742,75

Pressupost base de licitació 332.708,24

L’Ajuntament de Talavera, en quant entitat subministradora d’aigua en baixa, es desgravarà l’IVA.

1.5.2. Valor estimat del contracte
El valor estimat del servei ascendeix a 274.965,49 euros, I.V. A. exclòs.
Per al càlcul del valor estimat s'han tingut en compte els següents conceptes:
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1.5.3. Existència de crèdit pressupostari
El contracte es finançarà amb la subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, pràcticament en la seva 
totalitat
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i s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2026 0 161 63915 del pressupost municipal 
corresponent a l'anualitat 2026.
La contractació del les obres del PROJECTE MODIFICAT DE SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE 
CANONADES D’AIGUA EN BAIXA I DIGITALITZACIÓ DELS COMPTADORS objecte del contracte 
compleix amb el principi de prudència financera, minimitzant el risc i els costos de la prestació 
contractada, de conformitat amb la normativa reguladora de les Hisendes Locals.

1.6. Termini d'execució del contracte
El termini d'execució del contracte és de tres mesos. No obstant això, aquest termini podrà ser inferior 
quan sigui hagi establert com a criteri d'adjudicació, sent el termini d'execució de l'obra el que figuri en 
l'oferta seleccionada per l'Administració.
Tenint en compte la importància de l’obra, es faran certificacions parcials acordades entre 
l’ajuntament i l’adjudicatari.
L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. Dins 
del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la data de la 
seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de 
les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.
L'Acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
Programa de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s'entendran integrants 
del contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat.
La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat per a la 
realització d'aquest. Els terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa consideració 
que el termini total en els termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. La falta d'execució en 
termini donarà lloc a la constitució automàtica de la persona contractista en mora sense necessitat de 
prèvia intimació per part de l'Administració.

2. Parts en el contracte

2.1. Òrgan de contractació
L'òrgan de contractació que actua en nom de l’Ajuntament de Talavera és l’alcalde, Ramon Trullols 
Bergadà.
L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa de forma 
específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec.
L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la legislació i que es 
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fan constar en aquest document sobre interpretació, modificació, inspecció-sanció i resolució 
contractual.

2.2. Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat 
contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2519547?categoria=0
L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques i la 
resta de documentació que regeixi la licitació, així com una altra informació relativa al contracte es 
publicaran en el referit perfil de contractant al qual podrà accedir amb el següent enllaç 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2519547?categoria=0
2.3. Aptituds per contractar

2.3.1 Capacitat per contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen l'haurà d'acreditar la seva 
capacitat i la solvència, acumulant-se a l'efecte de la determinació de la solvència de la unió temporal 
les característiques acreditades per a cadascun dels integrants d'aquesta, sense perjudici del que per 
a la classificació s'estableix en l'article 52 del Reglament.
Les empreses no espanyoles, comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic 
Europeu, tindran capacitat per contractar quan, conformement a la legislació de l'Estat en què estiguin 
establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació de què es tracti. Les no comunitàries, 
hauran d'acreditar reciprocitat en els termes previstos en l'article 68 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

2.3.2. Solvència

2.3.2.1 Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà: 
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres 
últims conclosos, haurà de ser almenys una vegada i la mitjana el valor anual mitjà del contracte.
Forma d'acreditació: mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositades en el Registre Mercantil o 
un altre registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. I si 
no tingués obligació, mitjançant segur d'indemnització per riscos professionals, per import no inferior 
al valor estimat del contracte, i el compromís de mantenir-ho durant l'execució del contracte.
A l'efecte de l'article 75, es podrà acreditar la solvència economicofinancera basant-se en els mitjans 
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d'una altra entitat, sempre que l'empresa licitador aportació escriptura de responsabilitat solidària 
entre ambdues empreses per a l'execució del contracte actual.

2.3.3.2. Solvència tècnica o professional
La solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà: 
Relació d’obres realitzades durant els últims cinc anys avalada per certificats de bona execució; 
aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i precisarà si es van dur 
normalment a bon terme.
En cas que el contractista sigui una empresa de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys), la 
solvència tècnica es podrà acreditar pels mitjans establert en els apartats b) a f) de l’article  88.1 de 
LSCP 
Les obres hauran de ser del mateix grup o subgrup de la classificació corresponent al contracte, o del 
grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents 
subgrups, l’import anual acumulat dels quals en l’any de major execució, sigui igual o superior al 70 
per cent de l’anualitat mitja del contracte. 
Alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors es podrà 
acreditar amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es detallen: 
Grup: E (Hidràuliques) 
Subgrup: 1 (abastament i sanejament) 
Categoria: 2 (entre 150.000 i 360.000 €) 

2.3.4 Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà 
d'acord amb les dades que s’hi continguin i, excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de 
l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o 
empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres 
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar 
que hagin de constar en aquest.

3. Preparació del contracte

3.1. Tramitació del procediment
La tramitació del present procediment serà ordinària, de conformitat amb allò que es disposa en 
l'article 159 de la LCSP.

3.2. Consulta preliminar del mercat
Amb caràcter previ a la tramitació del present procediment, l'òrgan de contractació no ha realitzat 
consultes preliminars del mercat.
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4. Adjudicació del contracte

4.1. Presentació de proposicions

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la 
licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de la totalitat de les 
seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna, així com l'autorització a la Mesa i a 
l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat 
membre de la Unió Europea.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en unió 
temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció 
d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites.
En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec i a la resta de 
documentació complementària al contracte, advertint-se que, en cas de sol·licitar-se informació 
addicional sobre algun dels documents referits, l'òrgan de contractació facilitarà aquesta, almenys, sis 
dies abans que finalitzi el termini de presentació d'ofertes. Les respostes no tindran caràcter vinculant 
per a l'òrgan de contractació.
La petició d'informació haurà de fer-se amb una antelació mínima de dotze dies respecte de la data 
de presentació de proposicions i s'efectuarà a través de la seu electrònica 
https://seu-e.cat/ca/web/talavera/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14368468?p_auth=7w572RCs  o bé 
a l'adreça de correu electrònic rtrullols@talavera.ddl.net

Els licitadors podran designar el caràcter confidencial de la informació facilitada al moment de 
presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst en l'article 133 de la LCSP.
Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà declarar el caràcter 
confidencial de la totalitat de la documentació ni poder al·legar aquest caràcter amb posterioritat a la 
presentació de documentació. En cap cas podran tenir caràcter confidencial les dades que hagin de 
ser objecte de lectura en acte públic o que serveixin de base a la motivació de l'adjudicació.

4.1.2. Condicions de presentació
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves 
ofertes exclusivament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de 
la https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2519547?categoria=0
La utilització d'aquests serveis suposa:

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
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 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electrònics ni tampoc les presentades fora 
de termini.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es 
registrin, en el cas que no ho estiguin, a la plataforma de contractació.
D'acord amb la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans electrònics de les 
ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electrònica de l'oferta, amb la 
recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després l'oferta 
pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores a comptar des de la presentació de la petjada 
electrònica. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que 
l'oferta ha estat retirada.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament 
per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
L'entitat licitadora haurà de signar les proposicions i els sobres que les inclouen en la seva 
presentació, utilitzant la signatura electrònica que li proporcionarà la pròpia Plataforma. Igualment, la 
documentació anterior haurà de ser signada manualment i adjuntada en format  PDF
Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzarà a través de l'eina de preparació i 
presentació d'ofertes. En cap cas es xifrarà a través d'altres mitjans que impedeixin a la Mesa de 
Contractació conèixer el contingut de les ofertes al moment oportú.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics fins al moment de la seva obertura, 
l'eina xifrarà aquests arxius en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitador un justificant 
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.

4.1.3. Termini de presentació
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de vint 
dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de 
contractant.
Si l'últim dia del termini de presentació de proposicions coincidís en dia inhàbil, aquest s'entendrà 
prorrogat al primer dia hàbil següent.
D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentació de les ofertes 
s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents de l'òrgan de contractació no haguessin 
atès, en el termini assenyalat en l'epígraf anterior, el requeriment d'informació que la persona 
interessada hagués formulat i la citada informació sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de 
poder formular una oferta que siguin vàlides.
Així mateix, s'ampliarà el termini de presentació de les ofertes en el cas de què s'introdueixin 
modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici de l'assenyalat en els 
articles 122.1 de la LCSP.
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4.1.4. Contingut de les proposicions
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en dos arxius electrònics en els quals es 
farà constar la denominació i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació PROJECTE 
MODIFICAT DE SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE CANONADES D’AIGUA EN BAIXA I 
DIGITALITZACIÓ DELS COMPTADORS».
La denominació dels arxius serà la següent:

 Arxiu «A»: Documentació administrativa i documentació la ponderació de la qual depèn 

d'un judici de valor.

 Arxivo «B»: Oferta econòmica i documentació quantificable de forma automàtica.

Contingut de l'arxiu «A»: documentació administrativa i documentació la ponderació de la qual depèn 
d'un judici de valor:

1. Declaració  responsable  indicativa  del  compliment  de  les  condicions  d'aptitud 

establertes  legalment  per  contractar  amb  l'administració.

D'acord  amb  l'article  140  LCSP,  l'aportació  inicial  de  la  documentació  acreditativa  del 

compliment  dels  requisits  previs  d'aptitud  haurà  d'acreditar-se  mitjançant  declaració 

responsable del licitador conformement al model que figura en l'Annex I del present plec.

En cas que els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional exigits  

variïn d'un lot a altre, s'aportarà una declaració responsable per cada lot o grup de lots al 

qual s'apliquin els mateixos requisits de solvència.

2. Documentació  acreditativa  dels  criteris  la  quantificació  dels  quals  depengui  d'un 

judici de valor de conformitat amb allò que s'ha fixat en el present plec.

Contingut de l'arxiu «B»: Oferta econòmica i documentació quantificable de forma automàtica:

1. Oferta econòmica.

2. Documentació  acreditativa  dels  criteris  quantificables  de  forma  automàtica o,  si 

s'escau, valorables en xifres o percentatges oferts, d'acord amb el que es disposa en els 

presents plecs.

La inclusió de la documentació relativa a l'oferta econòmica o els criteris automàtics en l'arxiu «A» o la 
seva presentació d'una altra forma que no sigui la contemplada en aquest plec determinarà el rebuig 
de tota la proposició, que no podrà ser tinguda en compte a l'efecte d'adjudicació del contracte.
Això sense perjudici de l'obligació dels licitadors de comptar amb tota la documentació acreditativa del 
compliment de les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
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contractar en la data final de presentació d'ofertes i subsistir al moment de perfecció del contracte.
Independentment de la documentació acreditativa presentada, l'òrgan de contractació podrà requerir 
la presentació de la següent documentació o qualsevols altra que s'estimi convenient acreditativa de 
l'aptitud per contractar, l'aportació de la qual serà exigida, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte i 
podrà ser requerida per l'òrgan de contractació en qualsevol moment anterior a la proposta 
d'adjudicació:

1. NIF del licitador o CIF si és persona jurídica

2. Si s'actua en representació d'una altra persona o d'alguna entitat justificació documental que 

faculti per a fer-ho.

3. Escriptura  de  constitució  de  la  societat,  si  s'escau,  degudament  inscrita  en  el  Registre 

Mercantil i adaptada a la legislació societària. Les empreses comunitàries es regiran pel que 

es disposa en l'article 67 LCSP.

4. Acreditació  de  l'habilitació,  solvència  financera  i  tècnica  mitjançant  la  documentació 

establerta en les clàusules del present plec.

5. Acreditació de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb la seguretat social.

6. En cas d'empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als Jutjats i Tribunals espanyols de 

qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia 

al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li.

4.2. Criteris d'adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de 
criteris d'adjudicació amb base en la millor relació qualitat-preu.

4.2.1. Criteris avaluables mitjançant fórmules 
automàtiques:
Criteri 1: Preu. Fins a 40 punts.
La puntuació de les propostes es calcularà d’acord amb la següent fórmula:
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On:
P = Puntuació màxima del criteri econòmic (40) 
M = Factor de modulació (2,5) 
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 
Om = Millor oferta 
Ov = Oferta a valorar 
IL = Import de licitació

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà pel tècnic municipal de conformitat 
amb l'article 149 de la LCSP.
Criteri 2: Increment de garantia. Fins a 5 punts.  
El termini de garantia del contracte és d’un any, això dona 0 punts.  Si s’ofereix un increment d’un any 
mes s’obtindrà 5 punts.
Criteri 3. Millora en l’execució de termini. Fins a 10 punts.   
El termini d’execució de l’obra és de 3 mesos.  Si es redueix el termini en una setmana s’obtindrà 5 
punts.  Si es redueix dues setmanes s’obtindrà 10 punts.
Criteri 4. Millora en execució d’obra. Fins a 20 punts.  

- Millora 1: Renovació del tram 7 consistent en 64 metres de xarxa DN63, dues vàlvules i fins a  

3 escomeses. [10 punts].
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- Millora 2: Augment de subministrament i muntatge de 24 caixes de HDPE pels comptadors 

[10 punts].

La valoració com a import base de licitació és de 274.965,49 euros abans d’Iva.

4.2.2. Criteris ponderables a través de judicis de valor
En el marc de l'adjudicació del servei del PROJECTE MODIFICAT DE SUBSTITUCIÓ DE TRAMS DE 
CANONADES D’AIGUA EN BAIXA I DIGITALITZACIÓ DELS COMPTADORS s'ha determinat la 
necessitat d'establir una sèrie de criteris d'adjudicació sotmesos a judicis de valor.
Aquesta decisió es fonamenta en el fet que s’afecta una infraestructura crítica en el municipi com és 
la xarxa d’aigua potable i que s’ha de mantenir el servei en condicions adequades.   Per tant es 
considera imprescindible conèixer com realitzarà les obres el contractista.
L'aplicació d'aquests criteris permetrà avaluar de manera integral les propostes dels licitadors, 
proporcionant una valoració exhaustiva de la qualitat tècnica i l'adequació de les necessitats 
específiques d'aquesta entitat.
A continuació es detallen els criteris d'adjudicació que seran valorats en aquest procediment:
CRITERI 1. Programació de l'obra (fins a 25 punts).
Es valorarà el contingut i el grau de detall de la planificació, mitjans materials, personals, actuacions 
complementàries i els procediments constructius que justifiquin la viabilitat de l'execució de l'obra en 
el termini previst en el Plec de tres mesos.
Es valorarà la seqüència i la coordinació de l'execució de les diferents partides que permeten en les 
diferents fases de l'obra per aconseguir un resultat de major coherència tècnica i qualitat de de 
l’execució.
Planificació molt detallada i coherent amb el municipi.  Amb un elevat 25 punts.
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grau de detall, per part d’una empresa arrelada al municipi (municipis 
de la comarca de la Segarra i municipis limítrofs amb el municipi de 
Talavera)
Planificació molt detallada i coherent amb el municipi (municipis de la 
comarca de la Segarra i municipis limítrofs amb el municipi de 
Talavera).

20 punts.

Planificació detallada i coherent (municipis de la comarca de la 
Segarra i municipis limítrofs amb el municipi de Talavera).

15 punts.

Planificació poc detallada. 10 punts
Planificació no coherent. 5 punts.
No presenta planificació. 0 punts.

4.3. Variants o millores
No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec com a criteris 
d'adjudicació.

4.5. Ofertes anormalment baixes
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes econòmiques podrà apreciar-se, per referència al 
conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els paràmetres objectius que 
s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 RGLCAP.
Per valorar la presumpció d'anormalitat, la mesa de contractació concedirà als licitadors afectats un 
termini de tres dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies 
que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions.
Per considerar una oferta anormalment la baixa es tindrà en compte:
Es consideraran, excepte prova en contrari, anormalment baixes les ofertes que siguin inferiors en 
més d'un 25% del pressupost base de licitació.

 Amb un licitador: oferta inferior al pressupost base de licitació en més d'un 25%

 Amb dos licitadors: oferta inferior en més d'un 20% respecte a l'altra oferta.

 Amb tres licitadors: ofertes inferiors en més del 5% respecte a la mitjana aritmètica de les  

ofertes presentades.

 Amb quatre o més licitadors: ofertes inferiors en més del 5% respecte a la mitjana aritmètica 

de les ofertes presentades.

Requerit el licitador incurs en temeritat i justificada la seva oferta anormalment la baixa s'emetrà 
informe pel tècnic competent que serà remès a la Mesa de Contractació per a la seva valoració amb 
anterioritat a la proposta d'adjudicació.
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4.6 Resolució en cas d'empat
En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes aquest es resoldrà, de conformitat amb el que 
es disposa en l'article 147 LCSP, mitjançant l'aplicació dels següents criteris, referits al moment de 
finalitzar el termini de presentació d'ofertes, a favor de:

1. Les  proposicions  presentades  per  aquelles  empreses  que,  al  venciment  del  termini  de 

presentació  d'ofertes,  tinguin  en  la  seva  plantilla  un  percentatge  de  treballadors  amb 

discapacitat  superior  al  qual  els  imposi  la  normativa.  Acreditat  aquest  punt  l'empat  es  

resoldrà a favor de l'empresa que acrediti un percentatge de treballadors amb discapacitat  

superior.

2. En cas mantenir-se l'empat amb el criteri anterior, es resoldrà a favor de l'empresa que al  

moment  de  finalitzar  el  termini  de  presentació  d'ofertes  acrediti  menor  percentatge  de 

contractes temporals en la plantilla.

3. Si així i tot continués l'empat, aquest es resoldrà per sorteig.

4.7. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació
Conclòs el termini de presentació de proposicions i constituïda la mesa de contractació, es procedirà 
a l'obertura dels arxius electrònics.
L'obertura dels arxius es farà per l'ordre que procedeixi de conformitat amb allò que s'ha fixat en 
l'article 145 de la LCSP, en funció del mètode aplicable per valorar i els criteris d'adjudicació 
establerts en els presents plecs.
Comprovada i, si s'escau, esmenada, la documentació administrativa, seran ponderats els criteris 
d'adjudicació dependents d'un judici de valor pels serveis tècnics en un termini màxim de set dies 
naturals.
Posteriorment, en acte públic es procedirà a l'obertura de l'arxiu que conté l'oferta econòmica i els 
criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
En la mateixa sessió, després de l'acte públic, la Mesa realitzarà l'avaluació i la classificació de les 
ofertes, proposarà a l'adjudicatari del contracte i simultàniament realitzarà les comprovacions 
pertinents en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades sobre els requisits de 
capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar del proposat com a adjudicatari.
Si el proposat com a adjudicatari hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació de la sol·licitud 
d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 159.4.a) de la LCSP, la Mesa ho 
requerirà perquè justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar.
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4.8. Documentació administrativa
En el mateix acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al licitador 
que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils des de la data de 
l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aporti el compromís 
al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa que disposa efectivament 
dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a 
l'article 76.2 de la LCSP.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti la 
garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, 
atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

4.9. Adjudicació del contracte
Presentada la garantia definitiva, en un termini màxim de cinc dies, l'òrgan de contractació adjudicarà 
el contracte a favor del licitador proposat com adjudicatari. En cas que en el termini atorgat a aquest 
efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta 
d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per 
constituir la citada garantia definitiva, l’adjudicació que haurà de ser motivada es notificarà als 
candidats o licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de quinze dies.

4.10 Garanties

4.10.1. Garantia definitiva
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia d'un 5% 
del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'efectuar l'ingrés de la 
garantia definitiva en qualsevol de les formes admeses en l'article 108 LCSP.

4.10.3. Devolució i cancel·lació
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resultessin 
responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l'aval o l'assegurança de caució.
L'acord de devolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de dos mesos des 
de la finalització del termini de garantia.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de 
garantia i compliment satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució d'aquest sense 
responsabilitat del contractista.

4.10.4. Reposició i reajustament
L'adjudicatari del contracte procedirà al reajustament de les garanties en els supòsits establerts en 
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l'article 109 LCSP, en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de l'acord adoptat per 
l'òrgan de contractació que motivi el reajustament.

4.10.5. Responsabilitats i execució de les garanties
Les garanties estaran afectes les responsabilitats i els supòsits de confiscació establerts en l'article 
110 LCSP durant el termini de garantia.
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes dels treballs efectuats, 
l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests.
Conclòs el termini de garantia sense que l'administració hagi formalitzat alguna objecció, denunciat o 
comunicat la prestació defectuosa del servei, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per 
raó de la prestació efectuada i l'entitat haurà d'adoptar acord de devolució en el termini de dos mesos.
Transcorregut aquest termini, l'administració abonarà al contractista la quantitat deguda incrementada 
en l'interès legal dels diners corresponents al període transcorregut des del venciment del citat termini 
fins avui de la devolució de la garantia, si aquesta no s'hagués fet efectiva per causa imputable a 
l'administració.
L'execució de les garanties es realitzarà d'acord amb el procediment establert en els articles 191 
LCSP i 97 i/o 109 RGLCAP.

4.10. Renúncia o desistiment
L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o el desistiment del procediment, 
abans de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests casos es compensarà als 
candidats aptes per participar en la licitació o licitadors per les despeses en què haguessin incorregut.

5. Formalització del contracte

5.1.Termini per a la formalització
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels vuit dies hàbils 
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; constituint 
aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

5.2. Formalització
El contracte es formalitzarà per mitjans electrònics en document administratiu que s'ajusti amb 
exactitud a les condicions de la licitació constituint aquest document títol suficient per accedir a 
qualsevol registre públic.
Simultàniament amb la signatura electrònica del contracte, haurà de ser signat electrònicament per la 
persona adjudicatària el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions 
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Tècniques Particulars i altres documents integrants del contracte.
La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent al seu 
càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què es 
formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de l'adjudicació.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini 
indicat, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs l'Impost sobre el Valor 
Afegit, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 
s'hagués constituït, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 de la 
LCSP.
En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què haguessin quedat 
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta en l'article 150.2 de la 
LCSP.
No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització.

5.3. Publicació
La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es publicarà en 
el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no superior a quinze dies, després del 
perfeccionament del contracte.

6. Execució del contracte
L'execució del contracte es realitzarà a risc i venetura de la persona contractista, sense perjudici d'allò 
que s'ha fixat en l'article 239 de la LCSP per als casos de força major.
El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en els plecs i al 
projecte que li serveix de base, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació tècnica 
donés a la persona contractista la Direcció facultativa de les obres.

6.1. Condicions especials d'execució
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb allò que s'ha 
fixat en l'article 202 de la LCSP:
-Consideracions de tipus ambiental:
L’empresa adjudicatària vindrà obligada a fer una recollida selectiva, reciclar i garantir una correcta 
gestió dels materials de rebuig, que es generin a l’obra.

Les condicions especials d'execució tenen el caràcter d'obligació contractual essencial a l'efecte de 
resolució del contracte assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP.
Totes les condicions especials d'execució formen part del contracte i seran exigides igualment a tots 
els subcontractistes que participin de l'execució d'aquest.
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6.2. Actuacions prèvies a l'inici de les obres

6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball
El Pla de Seguretat i Salut en el treball redactat per persona tècnica amb la titulació exigida legalment, 
i subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de ser presentat a l'Administració, en el termini màxim 
d'un mes des de la formalització del contracte, a fi de que pugui ser aprovat per aquesta prèviament a 
l'inici de l'obra, requisit imprescindible perquè aquesta pugui començar efectivament.
L'incompliment del termini i com a conseqüència d'això, la impossibilitat d'aprovar el pla, no impedirà 
la comprovació del replanteig ni l'autorització de l'inici de l'obra, si bé aquestes no podran començar 
efectivament sense la citada aprovació del pla. En aquest supòsit, el termini contractual començarà a 
partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en la 
qual es deixarà constància dels extrems esmentats.
Amb independència de l'anterior, l'incompliment de l'esmentat termini de presentació suposarà una 
penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, que serà descomptat, si 
s'escau, en la primera certificació.
La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les mesures i 
elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la legislació vigent sobre la matèria, 
per les normes de bona construcció, i per les especificacions i prescripcions recollides en l'Estudi de 
seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més import que el fixat en l'Estudi de seguretat i Salut 
afectat de la baixa d'adjudicació, si s'escau.
Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen obligades 
per l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matèria hauran de ser situats 
en els llocs indicats en el citat estudi, excepte autorització expressa de l'Administració en un altre 
sentit. En tot cas seran per a ús exclusiu del personal adscrit a l'obra. Qualsevol variació que es 
plantegi de les característiques i emplaçament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla, 
requerirà la prèvia modificació d'aquest, així com el seu posterior informe i aprovació en els termes 
establerts per les disposicions vigents.
Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de comptar amb 
l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada.

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si mateix i així 
l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes en 
les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin 
necessàries per a l'inici, execució i lliurament del subministrament, sol·licitant de l'Administració els 
documents que per a fer-ho siguin necessaris.
Així mateix, la persona contractista estarà obligada a abonar en els terminis voluntaris establerts 
l'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicències, autoritzacions i requeriments 
referits anteriorment i qualssevol que gravin l'execució i posterior ocupació de l'obra, despeses que 
seran de compte de la persona contractista donant coneixement immediatament a l'Administració 
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d'haver complert aquests tràmits.
L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses assumides per l'oferta 
econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual es trasllada l'obligació de pagament a 
l'adjudicatària del contracte celebrat. La persona contractista indemnitzarà a l'Administració per 
qualsevol perjudici que ocasioni l'incompliment de la present clàusula.
Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista quedarà 
legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, comunicant aquest extrem a 
l'Administració contractant.

6.2.3. Assegurances
La persona contractista haurà de tenir subscrites les assegurances obligatòries per al 
desenvolupament de la seva activitat, així com assegurança que cobreixi les responsabilitats que es 
derivin de l'execució del contracte:

1. Assegurança a tot risc de construcció.

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona contractista 
haurà de tenir subscrit una assegurança a tot risc de construcció per la suma assegurada 500.000 
euros, que cobreixi els danys que puguin sofrir les obres realitzades i en curs de realització i béns 
preexistents pels riscos d'incendi, raig, explosió, robatori, espoliació, impacte, impericia, negligència, 
actes vandàlics i malintencionats, vaga, motí, terrorisme, riscos de la naturalesa, error de disseny, 
materials i mà d'obra; incloent les despeses per hores extraordinàries, desenrunat, demolició, 
mesures adoptades per les Autoritats Públiques, etc. Haurà de figurar com a beneficiari, en cas de 
sinistre, l'òrgan de contractació.

1. Assegurança de responsabilitat civil.

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona contractista haurà de 
tenir subscrit un segur de responsabilitat civil general, patronal, croada i treballs acabats que cobreixi 
els danys a tercers, tant a persones com a coses, així com per danys produïts a l'Administració o al 
personal dependent d'aquesta, amb el límit mínim per sinistre de 500.000 euros; i incloent com a 
assegurats a l'empresa contractista, a les empreses subcontractistes i a l'Administració com a 
promotora de les obres.

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de 
personal
El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans que tècnicament 
s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les característiques d'execució de l'obra de què 
es tracti, per a la seva correcta realització en el termini compromès i amb les condicions de qualitat 
establertes en el projecte.
Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un dels criteris de 
valoració de les ofertes, l'aportació d'aquests serà considerat obligació essencial del contracte i el seu 
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incompliment causa de resolució d'aquest.
El dia de començament de les obres, el contractista posarà en coneixement de la Direcció de l'obra la 
relació detallada següent:

 Maquinària i mitjans auxiliars que emprarà en l'execució de les obres i temps que romandran 

adscrits a aquestes.

 Relació numèrica del personal tècnic i no qualificat que constitueix la plantilla mínima adscrita 

a les obres.

 Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a responsable de les obres 

com a Cap d'Obra.

 Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripció concreta de mitjans materials i humans, 

s'hauran de concretar els noms, formació, experiència i altres dades exigides.

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament insuficients o 
inadequats reclamarà al contractista la seva ampliació. De no ser atès el seu requeriment serà 
comunicat a l'òrgan de contractació per ser tingut en compte l'hora de considerar aquesta 
circumstància com a agreujant si arribessin a imposar penalitzacions al contractista per defectes o 
retards en l'execució de les obres.
El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip de personal del 
contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions que pertorbin el 
desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució material dels treballs com en la seguretat i 
salut de l'obra. Aquestes persones hauran de ser substituïdes pel contractista en el termini de temps 
més breu possible, mai superior a un mes.

6.2.5.Acta de comprovació del replanteig i inici de les 
obres
L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys necessaris per a l'execució de 
l'obra descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la posada a la disposició que no 
afectin l'inici o al desenvolupament de les obres no computaran a l'efecte de retards en els terminis de 
finalització d'obres.
Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes des de la 
formalització del contracte, en presència del contractista o del seu representant, estenent-se acta del 
resultat que serà signada pel contractista i el Director d'Obra, remetent-se un exemplar de la mateixa 
a l'òrgan de contractació.
Les obres donaran començament l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig 
d'aquestes, o si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de les obres si va haver-hi 
reserves en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això d'acord amb el que es preveu en 
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l'article 139.4 del RGLCAP.
Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el plec i al projecte 
que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest 
donessin a la persona contractista la Direcció facultativa de les obres.

6.2.6. Programa de treball
La persona contractista estarà obligada a presentar a l'Administració un programa de treball, que 
s'ajustarà al model proporcionat per l'òrgan de contractació, en el termini de trenta a dies, comptats 
des de la formalització del contracte.
Al programa de treball s'inclouran les dades exigides en l'article 144.3 del RGLCAP.
L'Administració resoldrà sobre el programa de treball en el termini màxim dels 15 dies següents a la 
seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades 
prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.
L'Administració podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que la persona contractista 
hagi presentat degudament el programa de treball, sense que això pugui originar dret al cobrament 
d'interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes certificacions.

6.3. Prescripcions per a l'execució de les obres

6.3.1. Responsable del contracte
El responsable del contracte serà l’encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució del 
contracte. 
Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció facultativa, 
d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allò que s'ha fixat en els 
articles 237 a 246 de la LCSP.
Les funcions que exercirà seran les següents:

 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el contractista 

compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte.

 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari  en matèria  social,  fiscal  i  

mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment 

de  les  obligacions  establertes  en  el  contracte  suposin  l'aportació  de  documentació  o  la  

realització de tràmits de tipus administratiu.

 Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi  de solucionar qualsevol incident  que 

sorgeixi  en l'execució  de l'objecte  del  contracte,  sense perjudici  de la  seva resolució  per 

l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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 Donar  al  contractista  les  instruccions  oportunes  per  assegurar  l'efectiu  compliment  del 

contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar la 

seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten 

inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres 

casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 

adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin 

procedir.

 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.

 Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució del 

contracte.

El responsable del contracte està legitimat per emetre quants informes consideri necessaris per vetllar 
per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment de les prestacions. El responsable del 
contracte comunicarà a l'òrgan de contractació qualsevol incidència que observés en l'execució del 
contracte perquè aquest, si s'escau, acordi les mesures necessàries.

6.3.2.Direcció facultativa i inspecció de les obres
La persona responsable i el seu personal col·laborador, acompanyats per la persona delegada de la 
persona contractista, tindran lliure accés a l'obra, quedant la persona contractista obligada a facilitar la 
visita i els mitjans necessaris per a la realització de les actuacions pertinents, així com accés al Llibre 
de Subcontractació, conforme al que es disposa en l'article 8.1 de la LRSSC.
La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides per l'òrgan de 
contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona contractista, o persones d'ella 
dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, 
l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon 
ordre en l'execució dels pactes.
La persona responsable del contracte i encarregada de la direcció facultativa podrà ordenar l'obertura 
de tests quan sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o haver-se empleat materials de 
qualitat deficient. De confirmar-se l'existència de tals defectes, seran de compte de la persona 
contractista les despeses derivades del reconeixement i esmena. En cas contrari, la persona 
responsable certificarà la indemnització que correspon a l'execució i reparació dels tastos, valorades 
als preus unitaris del projecte.
Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i que es 
recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a càrrec de la persona 
contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin.
La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou la Direcció de l'Obra, la Direcció de l'Execució de l'Obra i 
la Coordinació de la Seguretat en l'Obra, i la condició de responsable del contracte, podrà ser 
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desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració o pel personal tècnic per ella 
contractat.
La Direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb estricta subjecció al 
projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts.
La Direcció facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, alteracions en les 
unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. Així mateix, en cas de 
discordances entre els documents del projecte, tampoc podrà adoptar decisió alguna que pugui 
implicar la introducció de modificacions sobre el projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al que 
es disposa en la clàusula 18.1.2 del present plec.
La realització per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia 
de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin sota les instruccions de la 
Direcció facultativa, no generarà obligació alguna per a l'Administració, quedant a més la persona 
contractista obligada a refer les obres afectades sense dret a abonament algun, tot això sense 
perjudici de les responsabilitats que l'Administració pogués exigir a tots dos per incompliment dels 
seus respectius contractes.
En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre de 
Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de les obres, en el 
qual la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les instruccions que, periòdicament i per al 
millor desenvolupament d'aquelles formuli a la persona contractista.
La persona contractista facilitarà a l'Administració, sense cap cost addicional, l'assistència 
professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions explicatives o d'informació o 
per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en relació amb la realització de les obres.

6.3.3. Unitat encarregada del seguiment i l'execució
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà l’alcaldia

6.3.4. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat 
social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament 
dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes 
que es promulguin durant l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les 
normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari 
estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu 
sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a 
subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de 
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les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit 
municipal.
El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

6.3.5. Control de qualitat dels materials
La qualitat dels materials a emprar i dels mètodes constructius seran els que es dedueixin 
tècnicament del projecte de l'obra i, en cas d'haver estat millorats en l'oferta adjudicatària, per 
aquesta. L'Ajuntament seguirà un Pla de Control en l'obra que inclourà la revisió i la comprovació, en 
funció del tipus d'obra de, almenys els següents aspectes:

 Compliment de les mesures d'accessibilitat universal

 Solidesa de l'obra fonamental, fonamentacions i estructures.

 Qualitat, compactació i espessor dels ferms.

 Instal·lacions i connexions de xarxes de proveïment i evacuació.

6.3.6. Senyalització de l'obra
El contractista està obligat a instal·lar, en costa seva, els senyals necessaris per indicar l'accés a 
l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva 
marxa, tant en aquesta zona com als límits i al voltants.
El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions vigents o que 
indiqui el director facultatiu de l'obra, així com assumir el cost dels cartells anunciadors de les obres, 
d'acord amb les especificacions tècniques que determini l'òrgan de contractació.
El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de l'adreça sobre les instal·lacions de 
senyals complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat.
Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista.

6.2.7. Despeses exigibles
Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci a anuncis de licitació i adjudicació, si 
s'escau, de la formalització del contracte, l’adquisició i col·locació del cartell d’obra, així com 
qualssevol altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que 
aquestes assenyalin.
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6.3. Subcontractació

6.3.1. Condicions de subcontractació
El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, després de 
l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la intenció de celebrar els 
subcontractes, assenyalant:

 La part de la prestació que es pretén subcontractar.

 La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista.

 Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent.

Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que assumirà la total 
responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i serà a qui li correspongui la 
comprovació amb caràcter previ a l'inici dels treballs del compliment de la normativa laboral, fiscal, 
social i qualsevols altra que resulti d'aplicació.
En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb persones 
inhabilitades per contractar.
El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord amb 
la legislació laboral.
Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se al que es 
disposa en els articles 216 i 217 de la LCSP.

6.3.2. Si s'escau: Limitacions a la subcontractació
Les tasques crítiques que no podran ser objecte de subcontractació són:

Muntatge de les canonades d’aigua.

6.3.3. Penalitats
L'incompliment de les condicions de subcontractació podrà donar lloc a la imposició al contractista 
d'una penalitat de fins al 10% del preu del contracte de la importació del subcontracte.
A més, procedirà la imposició d'una penalitat de fins al 5% del preu del contracte quan, mitjançant 
resolució judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a l'òrgan de 
contractació quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador 
vinculat a l'execució del contracte en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i 
que aquesta demora en el pagament no ve motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 
contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la prestació.
Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l'impagament fins aconseguir el límit 
conjunt del 50% del preu del contracte. La garantia definitiva respondrà de les penalitats que 
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s'imposin per aquest motiu.

6.3.4. Pagaments a subcontractistes
L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista ha de fer 
als subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació 
detallada d'aquells subcontractistes que participen en el contracte.

6.4. Si s'escau: Cessió del contracte
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la LCSP.

6.5. Successió
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat d'aquestes 
continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i obligacions 
dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la LCSP.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que afecti la 
seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament 
de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les 
condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa del contractista.

6.6. Règim de pagaments

6.6.1. Preus
En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldrà la definició i la descripció de la unitat d'obra, 
mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat en lletres.
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat 
de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques i prescripcions establertes en el 
projecte i a les normes de bona construcció, es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara 
que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus.
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels costos 
indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, essent necessaris per a 
l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a unitats concretes, sinó al 
conjunt o a una part de l'obra, es consideraran sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos 
indirectes i, per tant, en els preus del projecte. Per tot plegat, es trobaran compresos en aquestes 
despeses, entre altres, els relatius als mitjans auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i 
obres accessòries de tot tipus que es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el projecte, 
qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament.
Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a què es 
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refereixin, d'acord amb el definit i descrit en els epígrafs corresponents, complementant-se, sempre, 
amb el reflectit en els plànols de conjunt i detall, amb les estipulacions fixades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i en els altres documents del projecte.
Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el tipus de 
tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant si es confeccionen en la 
pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats.

6.6.2. Anualitats
L'import anual de l'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al que figuri al 
programa de treball aprovat i acceptat per l'Administració, en correspondència amb el consignat en 
cada anualitat.
L'Administració té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al ritme efectiu de 
les obres, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 96 del RGLCAP.

6.6.3. Abonament de les unitats d'obra

6.6.3.1. Dret a l'abonament del preu
La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb estricta 
subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present plec.
La persona contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per apilament de 
materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts en els articles 155 i 156 del 
RGLCAP, havent d'assegurar-se els referits pagaments mitjançant la prestació de garantia.
A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 240 de 
la LCSP, la Direcció facultativa expedirà, mensualment, les certificacions comprensives de l'obra 
executada durant aquest període de temps, els abonaments del qual tindran el concepte de 
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament 
final i sense suposar, en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen.
L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents a la seva 
expedició.
L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació 
de les certificacions d'obra.
La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del RGLCAP, 
realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin perquè l'informe detallat de 
l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a origen i, quan així procedeixi per la seva 
periodicitat, les certificacions d'obra obrin en poder de l'Administració i de la persona contractista amb 
anterioritat al dia 10 del mes següent al qual corresponguin.
L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf anterior 
s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP.
Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en els paràgrafs 
anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions d'obres, als efectes previstos a 
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l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del mes següent al qual corresponguin, tot això 
sense perjudici de què, si s'escau, sigui d'aplicació el previst en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, 
així com tots aquells supòsits previstos en el present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si 
s'escau, no donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el 
pagament d'aquestes certificacions.
Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de l'Administració conforme a 
dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les cessions anteriors al 
naixement de la relació jurídica de la qual deriva el dret de cobrament no produiran efectes enfront de 
l'Administració. En tot cas, l'Administració podrà oposar enfront de la persona cessionària totes les 
excepcions causals derivades de la relació contractual.

6.6.3.2. Procediment per a mesurament i valoració de les 
obres
El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es realitzarà d'acord amb 
allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP.
Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran als fixats en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte aprovat per l'Administració, o en defecte 
d'això als indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra en el document de preus unitaris descomposts 
del projecte.

6.6.3.3. Documentació que acompanyarà a les certificacions
Juntament amb cadascuna de les certificacions hauran de presentar-se els següents documents:

1. Els corresponents informes mensuals.

2. La relació valorada.

3. Còpia del Llibre d'Ordres.

4. Còpia del Llibre d'Incidències.

5. Còpia dels Controls i Assajos efectuats.

6. Relació actualitzada de les parts de l'obra a realitzar mitjançant subcontractes, amb indicació 

del pressupost d'aquestes, als efectes previstos en l'article 215 de la LCSP.

7. Certificat dels pagaments als subcontractistes del contracte, si els hi hagués, d'acord a allò 

que s'ha fixat en l'article 217.2 de la LCSP.
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6.6.3.4. Presentació de factures
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de factura 
degudament conformada i acta de recepció si escau.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els 
següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició addicional trentè segona de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació 
electrònica:

1. Que l'òrgan de contractació és l’alcaldia

2. Que  l'òrgan  administratiu  amb  competències  en  matèria  de  comptabilitat  pública  és 

secretaria intervenció

3. Que el destinatari és Ajuntament de Talavera

4. Que el codi DIR3 és   L01252167 

5. Que l'oficina comptable és L01252167     

6. Que l'òrgan gestor és  L01252167     

7. Que la unitat tramitadora és L01252167    

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des 
de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures hauran de presentar-
se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la prestació en el període de què es tracti. 
La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 
de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del 
Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la 
presentació en un registre administratiu.

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà obligació d'abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat 
dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en  
l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment 
d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament 
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
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lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà 
d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els 
termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma 
escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la 
prestació del servei.
D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el que 
es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents a la prestació del 
servei.
6.7. Si s'escau: Modificacions contractuals
Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació podrà introduir modificacions únicament 
en els casos i amb els límits de l'article 205 de la LCSP.
A més dels supòsits legalment establerts en aquest article, el contracte podrà modificar-se en els 
següents casos:

1. Introducció de nous serveis 

2. Ampliació d'horaris

3. Modificació de clàusules referents a l'adscripció de personal.

L'abast de les modificacions no afectarà, en cap cas, a la prestació principal ni podrà suposar un 
canvi substancial en la naturalesa de les obres.

6.8. Si s'escau: Revisió de preus
No es preveu la revisió de periòdica i predeterminada de preus en el contracte objecte del present 
plec.

7.Penalitats

7.1. Penalitats per incompliment
A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clàusula corresponent del present plec, s'imposaran 
penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que s'enumeren a continuació:

7.1.1. Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis parcials 
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fixats per l'òrgan de contractació
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga prevista en aquest plec de 
conformitat amb el RGLCAP, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o 
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de, les previstes en l'article 193.3 LCSP: de 
0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del contracte, 
l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de la 
seva execució amb imposició de noves penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de les 
prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució 
o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

7.1.2. Penalitats per incompliment defectuós de la 
prestació
Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les condicions 
especials d'execució establertes en aquest plec.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que l'actuació és 
aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta convenient per a 
l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats coercitives 
de  20 % del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia d'incompliment de terminis en 
funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions contractuals o el 
seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva d'entre el 10-20 % del preu del 
contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista 
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'entitat o a tercers amb dret a 
repetir contra l'entitat.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnització que 
s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si s'escau hagi existit entre la seva oferta i la del 
següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha 
complert l'adjudicatari.

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments contractuals se seguirà 
un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 5 
dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització 
serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i informe jurídic, per l'Alcaldia o 
Regidoria corresponent en qui delegui i la seva resolució que posarà fi a la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà al moment en què tingui 
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coneixement per escrit dels fets.
No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de manera 
greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del 
contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la 
terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives 
mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'entitat tingui pendents d'abonar al 
contractista.
Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia 
definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via 
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.
8. Extinció del contracte

8.2. Liquidació del contracte

8.2.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, 
màquines i equips
La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acte de la recepció, haurà de lliurar a 
l'Administració original i dues còpies dels següents documents, degudament ordenats i enquadernats:

1. Plànols  i  altres documents necessaris per reflectir  exactament l'obra executada. Aquests 

documents es lliuraran en el suport informàtic que a aquest efecte estableixi l'Administració.

2. El reportatge de vídeo, en format cinta, DVD i Blu Ray, amb les condicions i característiques 

establertes en la clàusula 16.6 del present plec.

3. Llibre d'Ordres.

4. Llibre d'Incidències.

5. Llibre  de  Subcontractació,  on  s'especificarà  la  relació  de  proveïdors,  fabricadors  i 

procedència dels materials.

6. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col·locats en 

obra que ho requereixin o ho posseeixin.

7. D'aquests  elements  es  desglossaran,  en  document  a  part,  aquells  que  procedeixin  en 

aplicació de la normativa de protecció contra incendis.
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8. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats.

9. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, butlletins de llum i  

aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes.

10. La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves finals i posada 

en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra.

11. La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants permisos, llicències i  

autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra executada.

12. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació corresponents a les 

instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin instal·lat en l'obra.

13. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què s'hagi ofert, sobre 

les obres i les instal·lacions executades.

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o entitat que 
aquesta designi.
Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les actuacions que a 
continuació s'indiquen, requisit sense el qual no podrà portar-se a efecte la recepció:

1. Retirada, prèvia conformitat de l'Administració, de tots els cartells d'obra així com qualsevol 

altre  cartell  o  senyalització  que  no  formi  part  de  la  senyalització  definitiva  de  l'edifici  o  

infraestructura.

2. Procedir  a  la  neteja  de  l'immoble,  a  l'adequació  i  adecentament  dels  acabats  de  la 

infraestructura i, si s'escau, de la urbanització objecto de les obres, de tal forma que quedin 

disposades per a la seva entrada en ús directament, sense necessitat d'una nova actuació 

de neteja.

3. Acreditar, conforme a allò que s'ha fixat en la clàusula 13. del present plec, la vigència de la 

pòlissa del segur que, si s'escau, s'hagi exigit i que la cosina es troba totalment abonada.

Serà a compte i a cost de la persona contractista la realització de les gestions, pagaments de totes les 
despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels projectes que calgui presentar en els 
organismes i companyies competents, a l'efecte d'obtenir l'alta i permís del funcionament adequat i 
legalitzat de les instal·lacions, màquines i equips, encara que hagin de ser titulades a nom de 
l'Administració o de la persona o entitat que aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les 
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ordenances municipals vigents o normes de les companyies subministradores exigeixin que les 
escomeses es facin per cadascun dels locals que, si s'escau, comprengui el projecte.
En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els conceptes, obres, 
instal·lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en funcionament i lliurament a l'ús de tots 
els subministraments i instal·lacions que contempli el projecte, segons els barems vigents i els criteris 
reglamentàriament establerts per a aquests. Per tant, es consideraran incloses totes les gestions i 
pagaments necessaris per a l'obtenció de tots els subministraments i instal·lacions les seves 
corresponents altes, enganxis, subministraments, etc.
Així mateix, serà de compte de la persona contractista la realització de les gestions i pagaments 
necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions que aquestes vengen 
obligades a proporcionar i executar, segons estableixen les disposicions vigents que regulen la 
matèria.
La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 243 de la LCSP, i 163 i 164 
del RGLCAP.
Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció la persona contractista queda 
obligada, a la seva costa, a la conservació i guarda d'aquestes, essent responsable dels danys que 
en ella es produeixin. Així mateix vindrà obligada a conservar la jardineria inclosa en el contracte, 
realitzant a tals efectes i al seu càrrec de desenvolupament els regs, treballs i reposicions que siguin 
necessaris.

8.2.2. Certificació final d'obres
D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos comptats a partir 
de la data de recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres 
executades, que serà abonada a la persona contractista a compte de la liquidació del contracte.
A aquests efectes, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu amidament general amb 
assistència de la persona contractista, formulant-se per la Direcció de l'obra, en el termini màxim d'un 
mes des de la recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A aquest 
efecte, en l'acta de recepció de l'obra es fixarà la data per a l'inici d'aquest amidament, quedant 
notificada la persona contractista per a aquest acte.
D'aquest acte s'estendrà acta en triplicat exemplar que signarà la Direcció de l'obra i la persona 
contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer per la Direcció de 
l'obra a l'òrgan de contractació.
Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà remès per l'Adreça 
de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti les objeccions 
que estimi oportuns.
Sobre la base del resultat de l’amidament general i dins del termini d'un mes, comptat a partir de la 
data de recepció, la Direcció de l'obra redactarà la corresponent relació valorada.
Posteriorment, i dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf anterior, la 
Direcció de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final.
La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte per 
l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació:
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1. Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidació, justificació 

de les variacions de mesurament.

2. Acta de recepció de l'obra.

3. Acta de mesurament final de l'obra.

4. Mesurament de l'obra realment executada.

5. Pressupost comparatiu.

6. Relació de certificacions expedides a la contracta.

7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa.

8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final.

9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau.

10. Plànols definitius de l'obra.

8.2.3. Termini de garantia
Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual serà d’un any i començarà a 
comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció d'aquest, ja sigui total o parcial.
Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada assumint el seu 
cost, a la conservació i guarda de les obres, essent responsable dels danys que en ella es produeixin, 
tret que expressament sigui rellevada de tal obligació per l'Administració, per haver estat lliurades a 
l'ús o al servei corresponent les obres objecto del contracte.
Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la persona contractista 
l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-ho, i quedant, en aquest cas, en 
suspens el termini de garantia fins que per part de l'empresa s'hagi efectuat l'esmena de conformitat 
per a l'Administració.
De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o sofreix 
deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a l'expiració del termini de 
garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte per part de la persona 
contractista, respondrà aquesta dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des 
de la recepció.
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Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials causats en 
l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l'estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des de 
l'esmena d'aquestes.
Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per danys materials 
dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de que es 
produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir 
responsabilitats per incompliment contractual. L'acció de repetició que pogués correspondre a 
qualsevol dels agents que intervenen en el procés d'edificació contra els altres, o als asseguradors 
contra ells, prescriurà en el termini de dos anys des de la fermesa de la resolució judicial que 
condemni a la persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués 
procedit a la indemnització de forma extrajudicial.

8.2.4. Liquidació de les obres
Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactarà la 
corresponent liquidació del contracte d'obres.
La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la realització de 
la certificació final de les obres.
En el cas de resolució del contracte d'obres, aquesta donarà lloc a la comprovació, amidament i 
liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, al domicili que figuri en l'expedient de 
contractació, per a la seva assistència a l'acte de comprovació i mesurament.

8.3. Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i en els fixats en 
els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del 
contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin incompliment del 
termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que faci presumiblement 
raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per la 
imposició de les penalitats.
Quan el contracte es resolgui per causa imputable al contractista, es confiscarà la garantia definitiva, 
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que 
excedeixin de l'import de la garantia.

8.3.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del 
contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
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1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de valoració 

d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.

2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 

relació amb la subcontractació.

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 

relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent i  

en el pla de seguretat i salut.

5. El pagament dels salaris als treballadors i  la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament  

puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.

6. En  cas  que  l'execució  requereixi  tractament  de  dades  personals:

S'estableixen les següents obligacions essencials addicionals:

 Constància expressa de la finalitat per la qual se cedeixen les dades.

 Sotmetre's, en tot cas, a la normativa nacional i de la unió europea en matèria de protecció de 

dades.

 Presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració en la qual posi de manifest  

on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests.

 Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació 

facilitada a la declaració a la qual es refereix l'apartat anterior.

 Indicar  en  l'oferta,  si  tenen  previst  subcontractar  els  servidors  o  els  serveis  associats  a 

aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència  

professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realització.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari ha de 
presentar trimestralment davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte, la següent 
informació, si l’ajuntament li ho requereix:
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 Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com dels  

realitzats als subcontractistes.

 Informe  especificatiu  de  les  actuacions  que  realitza  per  al  compliment  de  les  seves 

obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin produït 

sobre aquest tema en cada trimestre.

El responsable del contracte elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta justificació. En 
aquest informe es farà també expressa referència al compliment de les obligacions indicades en 
aquesta clàusula en relació amb el personal que gestiona el contracte.
Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciarà 
immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons sigui procedent.

9. Clàusules generals

9.1 Comunicacions i notificacions
Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant 
compareixença en seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/talavera/tramits-i-gestions  o a través de la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran:

 Des  de  la  data  d'enviament  de  la  mateixa  o  de  l'avís  de  notificació,  si  així  es  disposa  

expressament en la LCSP i/o d'acord amb el  que es disposa en la Disposició Addicional 

Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecto de notificació s'hagi publicat el mateix dia en 

el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació.

 En  un  altre  cas,  els  terminis  es  computaran  des  de  la  recepció  de  la  notificació  per 

l'interessat.

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes previstos 
en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals computats des de la posada a la 
disposició de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut.
No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà aplicable a les 
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels òrgans competents per a 
la seva resolució computant els terminis des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de 
notificació, si fora mitjançant compareixença electrònica.

9.2. Recurs especial en matèria de contractació
D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació 
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els contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres milions d'euros.
El valor estimat del contracte d'obres objecte del present plec no ascendeix a aquest import, pel que 
no procedeix la interposició de recurs especial en matèria de contractació.

9.3. Confidencialitat i tractament de dades

9.3.1. Confidencialitat
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en 
compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als quals 
tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el 
tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant 
l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat en 
la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que hagi 
finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (aquesta entitat).
En cas de contractes l'execució dels quals requereixi el tractament pel contractista de dades personals per compte del 

responsable del tractament es fa constar:

Finalitat Principal de 
la Cessió de Dades

Administracions públiques necessàries 

Obligació del 
contractista

El futur contractista haurà de sotmetre's, en qualsevol cas, a la normativa 
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense 
perjudici de la condició especial d'execució recollida en el present plec.
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Ubicació dels 
servidors

L'empresa adjudicatària haurà de presentar abans de la formalització del 
contracte una declaració en la qual posi de manifest on estaran situats 
els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests.

Modificacions a la 
declaració

El contractista ha de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg 
de la vida del contracte, de la informació facilitada a la Declaració sobre 
la ubicació dels servidors.

Subcontractació Els licitadors han d'indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar 
els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil 
empresarial definit per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica, dels subcontractistes a aquells als quals 
s'encomani la seva realització.

9.3.2. Tractament de dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i 
en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de 
caràcter personals que, si s'escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra 
documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquesta entitat amb la 
finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.
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Annex I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
____________________________________ (en representació de ____________________ 
CIF_____) telèfon ________, major d'edat, veí/a de ______________ amb domicili 
en______________ núm. ______, i DNI ___________, en plena possessió de la seva capacitat 
jurídica i d'obrar, assabentat/a dels Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
reguladors del contracte: 
_________________________________________________________________________________
_________________

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal , cadascuna de les quals la componen haurà 
d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i cadascuna presentar la corresponent 
declaració responsable.

A l'efecte d'allò que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP)
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de ___________________.
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte de serveis, en concret:

 Que posseeix personalitat jurídica i, si s'escau, representació.

 Que, si s'escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits de 

solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la Llei  

9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  i  es  troba  al  corrent  del 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 

disposicions vigents.

 Que no ha estat sancionat per infraccions greus en matèria laboral, social o mediambiental.

 Que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 

totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb 

renúncia,  si  s'escau,  al  fur  jurisdiccional  estranger  que  pogués  correspondre  al  licitador. 
Solament en cas d'empreses estrangeres.
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 Que  l'adreça  de  correu  electrònic  en  què  efectuar  notificacions  és 

___________________________________.

Si s'escau TERCER. Que s'aporta document acreditatiu d'haver constituït garantia provisional per import 
de ___________ 3% del pressupost base de licitació.

QUART. Tractant-se d'un contracte l'execució del qual requereix el tractament de dades personals per 
compte del responsable del tractament declara:

 Que NO té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil 
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes als quals s'encomani la seva realització.

 Que SÍ té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests.indicar en aquest cas 
nomeni o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes als quals s'encomani la seva realització

CINQUÈ. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa 
referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del 
contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a fer-ho.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
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