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INFORME DE NECESSITAT PER CONTRACTAR ELS SERVEIS DE PROJECT MANAGER 
DEL PROJECTE I DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL PARC AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA A TERRASSA, AMB CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA  

 
Identificació del contracte: Project manager del projecte i de les obres definides als següent 

expedient: 
Núm. de l’expedient: 2026003/PM 
 

Promotor: Parc Audiovisual de Catalunya, S.L. 
 

Emplaçament: Ctra BV-1274 Km 1 08225 Terrassa (Barcelona) 
 

Termini del contracte: Termini total: 29 mesos 
La prestació del servei es mantindrà des del projecte, durant la totalitat 
de les obres de construcció, fins a la liquidació de les mateixes i la 
legalització de les instal·lacions, i la justificació de la subvenció. 

  

Dades econòmiques  

Pressupost d'honoraris total: 260.525,00  € (sense IVA) 
 

315.235,25 € (IVA inclòs) 
 

Modificacions previstes: No es preveuen  

Valor estimat del contracte: 260.525,00 € (sense IVA) 
 

315.235,25 € (IVA inclòs) 
 

  

Dades relatives a la contractació: 
 

 

Procediment i tramitació de l’expedient: Obert subjecte a regulació harmonitzada 
Tipus de tramitació: Ordinària 

 
 
La Gerència del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) proposa iniciar l’expedient de contractació i la 
licitació dels serveis de Project Manager del projecte i de les obres d’ampliació del Parc Audiovisual de 
Catalunya a Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica, pel procediment obert subjecte a 
regulació harmonitzada perquè es tracta d’uns serveis de valor estimat superior a 216.000 € (IVA 
exclòs), i que entre els criteris d’adjudicació previstos no hi ha criteris avaluables mitjançant un judici de 
valor. 
 
Les característiques específiques d’aquesta licitació i els criteris avaluables per determinar l’adjudicació 
dels treballs es relacionen a continuació: 
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1. Antecedents  
 

Actualment, les instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya estan assolint pràcticament la plena 
ocupació i es preveu que no podran atendre la demanda creixent del sector. Aquest fet ha provocat 
que algunes produccions hagin marxat a altres zones de l’estat espanyol. PAC disposa d’una 
parcel·la de 6.419,31 m2 de sòl i un sostre màxim edificable de 5.730 m2 que permet la construcció 
de nous platós. Un cop realitzada l’ampliació, PAC podrà oferir al sector audiovisual, en total, 6 platós 
que, tot i l’important creixement, no cobriran la demanda dels professionals. 
 
Aquesta necessitat del PAC està alineada amb l’aposta del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya pel sector audiovisual com ho ratifica l’estudi del sector Audiovisual a Catalunya fet pel 
Departament d’Empresa i Coneixement (Direcció General d’Indústria) l’any 2020, actualitzat l’any 
2024 per Acció. Tanmateix el sector professional manifesta que no es troben suficients platós de 
mides grans a Catalunya i, conseqüentment, els busca a altres comunitats. 
 
Un dels objectius de PAC és crear les condicions perquè a Catalunya es generi activitat econòmica 
a l’entorn de l’audiovisual així com potenciar tot l’ecosistema que dona suport als rodatges i la 
retenció del talent català. 
 
L’objectiu, doncs, és el de donar resposta a la necessitat de més platós que planteja el sector 
audiovisual, així com potenciar el PAC com a estudi de producció audiovisual de referencia i motor 
de creixement de l’economia del país. 
 
En data 29 d’abril de 2025 es van publicar el plec de bases del concurs de projectes amb intervenció 
de jurat per a l’ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. L’objecte de l’esmentat plec 
era la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic, el projecte d’execució i l’encàrrec de la direcció 
d’obres, coordinació de seguretat i salut i certificació final de l’ampliació del Parc Audiovisual de 
Catalunya (PAC) a Terrassa. 
 
El projecte contempla l’adequació i rehabilitació parcial de la planta baixa de l’edifici existent de l’antic 
Hospital del Tòrax per ubicar-hi els serveis auxiliars dels nous platós. També forma part del projecte 
la construcció a la zona P.3 dels dos nous platós i els serveis annexes corresponent, així com la 
urbanització de la zona S.T. Depuradora* per ubicar-hi un aparcament en superfície. El projecte 
inclourà tots els elements estructurals, constructius, d’envolupant, equipament i urbanització 
necessaris per a la construcció i posada en funcionament de l’objecte d’aquest contracte d’ampliació 
del Parc Audiovisual de Catalunya. 
 
El programa funcional, contemplat al plec de prescripcions tècniques, juntament amb el glossari, 
recull els espais i les necessitats a les que s’ha de donar resposta. El projecte inclourà el disseny de 
l’equipament fixe i mobiliari de tots els espais. La Modificació puntual del Pla Especial de la Ciutat 
Audiovisual en el subàmbit A (antic Hospital del Tòrax), aprovat el 2010, contempla una zona o 
parcel·la P.3 de 6.419,31m2, definida a la documentació gràfica del Pla especial. La parcel·la compta 
amb un sostre màxim de 5.730,00m2i una àrea gàlib de 6.419,31m2, a més aquesta es divideix amb 
dos zones amb dos alçades màximes de 17,00 i 20,00m. 
 
Per poder fer l’ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya i rehabilitar parcialment l’antic Hospital 
del Tòrax així com ampliar la capacitat d’aparcament, s’ha de redactar un projecte d’obra, i fer la 
posterior direcció d’obres, per un pressupost d’execució material estimatiu de l’obra de 9.227.120,00 
€.  
 
Les obres inclouran:  

• Treballs previs i replanteig general 
• Sistema estructural i adequació de la sustentació. 
• Sistemes d’envolupant i acabats exteriors. 
• Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis. 
• Urbanització parcel·la. 
• Equipaments.  
• Construccions i instal·lacions temporals 
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Les obres sobre les quals es prestarà el servei podran estar dividides en lots i adjudicades a diferents 
contractistes. La gestió integral del projecte estarà vinculada a justificació de la subvenció pluriennal per 
al finançament de les inversions de l’ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya amb el projecte Platós, 
dins del projecte Catalunya Media City, prevista per al mes de desembre de 2028. 
 
 
2. Objecte de la licitació: 

 

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així 

com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la prestació dels serveis de 

Project Manager per a la planificació, coordinació, seguiment i control integral del projecte i de les obres 

d’ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya (en endavant, PAC) a la ciutat de Terrassa així com el 

seguiment i control de les obligacions derivades de la subvenció pluriennal associada al projecte “Platós”, 

dins del projecte Catalunya Media City, amb termini de justificació previst per al desembre de 2028.. 

 

Els membres de l’equip desenvoluparan les seves tasques d’acord amb les obligacions que els atribueix 

la normativa vigent d’aplicació i les condicions establertes al Plec de Condicions Tècniques.  

 

Donades les característiques del projecte i de l’obra, el treballs de Project Manager no poden ser 

ostentats un únic tècnic. L’abast de calendari i horari de treball ocasionen, per tal de donar compliment a 

la normativa de riscos laborals en quan al màxim de la jornada laboral d’un treball, que sigui impossible 

que un únic tècnic la pugui cobrir, per això es considera que ha de ser un equip de mínim 2 tècnics. 

 

Les tasques d’aquest servei estaran subjectes a les condicions establertes al present informe i al plec de 

prescripcions tècniques que acompanya l’expedient.  

 

Tenint en compte que el servei es preveu que duri entre redacció del projecte 2 mesos, les obres 24 

mesos i la justificació de la subvenció 6 mesos, es considera que la dedicació de l’equip serà de mínim 

el 30% de la jornada d’un professional sènior (superior a 10 anys experiència com a Project Manager) 

durant la fase de projecte més oficina de suport i el 100% de la jornada d’un professional sènior més 

oficina de suport durant l’execució de les obres.  

 

 

3. Lots 
 

Les principals raons per les quals s'ha decidit de no dividir el contracte són que es tracta d’una actuació en 
un mateix àmbit i que ha de seguir una continuïtat en el seguiment de la fase de projecte i d’execució de les 
obres.  

 

A més, és la única forma d’assegurar una adequada coordinació i assoliment dels terminis per l’entrega dels 
treballs per part de l’equip guanyador del concurs de projectes. 

 

 
4. Codis CPV 
 
Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007, 
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents: 

CPV principal: 

• 71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 
 

CPV complementaris:  
 

• CPV 71240000-2 - Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació 

https://www.ddgi.cat/iplecs-cpv/cpv/71240000
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• 71248000-8 - Supervisió del projecte i documentació 

• 71247000-1 - Supervisió de la feina de construcció 

• 71244000-0 - Càlcul de costos, control de costos 

• 71242000-6 - Preparació de projectes i dissenys, càlcul de costos 

• 71241000-9 - Estudis de viabilitat, serveis d'assessorament, anàlisis 

 
 
5. Aspectes econòmics:  

 

Pressupost d’execució: 260.525,00 € 

Tipus d’IVA: 21 % 

Import IVA: 57.710,25 € 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 315.235,25 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 260.525,00 € 

 
 
6. Termini d’execució 
 
La redacció del projecte, licitació i execució de les obres s'ha de fer dins l'anualitat del 2026-2028 per 
acomplir amb els terminis de la subvenció. La prestació del servei es mantindrà durant la redacció del 
projecte, la licitació i execució les obres de construcció i fins al retorn de l’aval.  

La durada prevista del servei és de 29 mesos, a comptar des de la redacció del projecte d’Ampliació del 
Parc Audiovisual fins a la recepció i liquidació de les obres, i la justificació de la subvenció. 

El calendari previst del procés és des de l’inici a principis de l’any 2026 amb la redacció del projecte, la 
licitació de les obres es preveu a finals del 2026 i l’inici de les obres a l’abril del 2027. Les obres del projecte 
es preveuen finalitzar al juny del 2028 amb una durada de 15 mesos, i la justificació de la subvenció al 
desembre de 2028, per tant es preveu finalitzar tot el procés amb el retorn de la fiança al juny del 2029. 

A efectes del còmput del termini d’execució de la prestació del servei, no es tindran en compte els 

períodes en què s’hagi de suspendre l’execució de les obres per causes imputables a Parc Audiovisual 

o per força major. Les obres es duen a terme dins d’un entorn de parc audiovisual en funcionament, amb 

activitats i gravacions programades; per aquest motiu, en determinats casos i per raons vinculades a 

rodatges en curs, pot ser necessari aturar temporalment una part dels treballs.  

L’endarreriment de les obres i el consegüent increment del termini de la prestació del servei no seran 

motiu de reclamació d’un augment dels honoraris. 

Un cop finalitzat el període de garantia, l’adjudicatari haurà de seguir i coordinar l’informe sobre l’estat de 

les obres que permeti retornar al contractista per part de la direcció de l’obra, si s’escau, l’import 

corresponent a la garantia de les obres. 

 

7. Previsió de modificació del contracte 
 
Segons l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer 
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules.  

Per les característiques tècniques de les obres definides en aquests projectes i memòria valorada, no es 
preveuen modificacions de contracte.  

 

https://www.ddgi.cat/iplecs-cpv/cpv/71248000
https://www.ddgi.cat/iplecs-cpv/cpv/71247000
https://www.ddgi.cat/iplecs-cpv/cpv/71244000
https://www.ddgi.cat/iplecs-cpv/cpv/71242000
https://www.ddgi.cat/iplecs-cpv/cpv/71241000
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8. Responsable del contracte 
 
El promotor d’aquest concurs és Parc Audiovisual de Catalunya, S.L. 
 
La persona responsable del contracte a què es refereix l’article 62 de la LCSP serà la Gerència del PAC, 
a qui correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament, amb el suport tècnic dels 
serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 
9. Solvència tècnica i professional, solvència econòmica i financera  

 
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no és 
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte de serveis.  
 
9.1. Solvència tècnica i professional  
 
D’acord amb l’article 90 de la LCSP, la solvència tècnica o professional exigida per participar en aquest 
procediment és la següent: 
 
Comptar amb el següent equip tècnic mínim (adscripció obligatòria): 

- L’equip haurà d’estar format com a mínim per dos (2) tècnics. 

- Almenys un dels tècnics haurà de tenir perfil sènior, amb una experiència superior a deu 
(10) anys com a Project Manager. 

- Els tècnics hauran de disposar de titulació adequada a l’objecte del contracte: Arquitectura, 
Arquitectura Tècnica, enginyeria industrial, enginyeria tècnica industrial, enginyeria en edificació, 
enginyeria civil, enginyeria de camins, canals i ports o màster universitari en enginyeria de 
camins, canals i ports. 

Cada component de l'equip haurà d'aportar:  

- Perfil sènior: 

o Titulació acadèmica habilitant. 

o Currículum vitae acreditatiu de l’experiència superior a 10 anys coma  Project Manager. 

- Perfil NO sènior: 

o Titulació acadèmica habilitant. 

 
Experiència mínima de l'equip adscrit: 

- Com a mínim, cadascun dels tècnics que conformin l’equip hauran d’acreditar un (1) servei 
de Project Manager en obres d’edificació amb: 

o Funcions de control econòmic i de planificació. 

o Pressupost d’execució per contracta (PEC), IVA exclòs, igual o superior a 1.000.000 
euros. 

o Executat en els darrers deu (10) anys* 

 
 

Cada component de l'equip haurà d'aportar:  

- Certificat de bona execució del servei que aporta com a experiència mínima 
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*D’acord amb l’article 90.1.a) de la LCSP, i atesa la necessitat de garantir un nivell adequat de 
competència, així com l’impacte de la COVID-19 i el context d’inversió derivat del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, es justifica l’ampliació del període d’acreditació fins a deu (10) anys. 
L'experiència mínima exigida s'acredita mitjançant l'aportació de certificats de bona execució o una 
declaració del promotor de l’obracertificant la bona execució que acreditin la prestació dels serveis o una 
declaració responsable dels propis tècnics, signada i acompanyada dels documents que acreditin la 
realització i finalització de la prestació dels serveis. 
 
Els certificats de bona execució han de complir amb els següents requisits: 

- Certificats de bona execució emesos pel promotor de l’obra o el seu representant, o bé declaració 
responsable del tècnic amb documentació acreditativa. 

- Estar degudament signats per l'emissor; en cas de signatura no electrònica, es podran requerir 
els originals. 

- Contingut mínim: 

o Nom del tècnic i funció desenvolupada. 

o Identificació de l’obra (tipologia, denominació i emplaçament). 

o Data de finalització. 

o Pressupost d’execució per contracte (PEC), IVA exclòs. 

o Identificació del promotor i telèfon de contacte. 

En cas de manca d’alguna dada, es podrà complementar amb el certificat final d’obra (CFO) o fulls 
d’assumeix. 
Els certificats que no compleixin els requisits anteriors no es tindran en consideració. 
 
El certificat aportat per acreditar la solvència tècnica no serà objecte de valoració en els criteris 
d’adjudicació. 
 
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditarà, a tenor d’allò en ell reflectit i excepte prova en 
contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari pel que fa a la seva solvència tècnica i professional. 
Justificació: Els requisits de solvència tècnica i professional han estat determinats tenint en compte la 
sensibilitat de les prestacions licitades i així poder garantir un nivell mínim d’expertesa i trajectòria 
professional que asseguri l’execució d’acord amb les previsions apuntades en els plecs tècnics i 
particulars de la present licitació. 

 

9.2. Solvència econòmica/financera 
 

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors hauran de 
disposar de la següent solvència econòmica i financera: 
 
– Assegurança d’indemnització per riscos professionals: 

• Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per l’assegurador, 
que garanteixi una cobertura mínima d’1.000.000,00€ per sinistre, vigent fins a l’acabament del 
termini de presentació de proposicions.  

• Justificant de pagament de la pòlissa vigent. 

A aquests efectes, els licitadors hauran d’aportar certificat expedit per l’entitat asseguradora acreditatiu 
de la vigència de la pòlissa i de les cobertures contractades. 
Així mateix, s’haurà d’aportar el compromís exprés de mantenir la cobertura durant tota la vigència del 
contracte, incloses, si escau, les seves pròrrogues. 
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Justificació: els requisits de solvència econòmica i financera han estat determinats amb l’objectiu de 
tenir garanties suficients per a la correcte execució del contracte. 
 
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditarà, a tenor d’allò en ell reflectit i excepte prova en 
contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari pel que fa a la seva personalitat i capacitat d’obrar. 
 

 
10. Criteris de valoració de les ofertes  
 
Segons la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), es poden establir criteris avaluables de 
forma automàtica i assignar un pes menor al preu, sempre que es justifiqui adequadament.  
 
Els criteris de valoració que s’utilitzaran per seleccionar l’oferta amb la millor relació qualitat-preu són els 
següents, de conformitat amb l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP): 
 
Atesa la complexitat de les actuacions objecte del contracte, que inclouen intervencions en un Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), es prioritza la qualitat envers el preu, mitjançant la valoració de criteris qualitatius 
vinculats a la formació i experiència de l’equip. 
 
Els criteris, avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, es valoraran fins a un 
màxim de 100 punts, d’acord amb la distribució següent: 
 
1. Proposta econòmica (Pe) - fins a 40 punts 
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la 
fórmula següent: 

 
Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les ofertes 
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 40 punts. I una oferta que no proposi baixa, és a dir, 
que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula permet un repartiment 
més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta presentada respecte al 
pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més baixa. 
 
En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà motiu 
suficient per excloure la proposta d’aquest procediment. 
 
2. Experiència professional addicional del personal adscrit al contracte (Px) - fins a 50 punts 
 
Es valorarà l’experiència dels tècnics que es presentin, garantint per tant, que els tècnics que 
desenvoluparan la col·laboració tindran la suficient expertesa que es demana, donades les 
especificacions d'una obra d’audiovisual i de rehabilitació a realitzar en un edifici públic catalogat i que 
ha de mantenir l’activitat. 
 
Els tècnics proposats no seran substituïts si no és per una causa justificada. En cas que el/s tècnic/s 
hagi/n de ser substituïts, aquest/s acompliran els mateixos requisits de solvència i d’experiència 
addicional que l’/els anterior/s. 
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a) Experiència com a Project Manager de qualsevol dels dos membres de l’equip adscrit al 
contracte, en el sector de l’edificació - fins a 15 punts. 
 
Es valorarà l’experiència acreditada com a Project Manager en obres del sector de l’edificació, 
corresponent a qualsevol dels dos membres de l’equip adscrit al contracte. A aquests efectes, es tindrà 
en compte el sumatori dels certificats aportats pels dos membres de l’equip, sense que sigui 
necessari que l’experiència correspongui a una única persona. 
 

Barem de valoració de l’experiència com a Project Manager, en el sector de l’edificació, 
15 punts màxims 

Nombre de certificats presentats Puntuació 

5 o més certificats 15 punts 

4 certificats 10 punts 

3 certificats 6 punts 

2 certificats 3 punts 

1 certificat 1 punt 

 
Aquest criteri s’acreditarà de la següent manera: mitjançant l’aportació de certificats de bona execució 
en els quals s’indiqui, com a mínim, la identificació de l’obra, la tipologia de les obres executades, les 
funcions desenvolupades com a Project Manager i la correcta execució dels treballs. 
Els certificats aportats podran ser tinguts en compte també per a l’acreditació del criteri de valoració 
següent, experiència com a Project Manager en obres públiques d’edificació. 
 
b) Experiència com a Project Manager de qualsevol dels dos membres de l’equip adscrit al 
contracte, en obres públiques d’edificació - fins a 15 punts. 
 
Es valorarà l’experiència acreditada com a Project Manager en obres públiques, corresponent a qualsevol 
dels dos membres de l’equip adscrit al contracte. A aquests efectes, es tindrà en compte el sumatori 
dels certificats aportats pels dos membres de l’equip, sense que sigui necessari que l’experiència 
correspongui a una única persona. 
 

Barem de valoració de la experiència com a Project Manager, en obres públiques 
d’edificació, 15 punts màxims 

Nombre de certificats presentats Puntuació 

5 o més certificats 15 punts 

4 certificats 10 punts 

3 certificats 6 punts 

2 certificats 3 punts 

1 certificat 1 punt 

 
Aquest criteri s’acreditarà de la següent manera: S’aportaran certificats de bona execució on s’indiqui la 
tipologia de les obres i l’ens públic com a promotor. 
 
c) Experiència com a Project Manager, participant en obres d'edificis inclosos dins de catàlegs o 
inventaris de patrimoni - fins a 10 punts 
Es valorarà l’experiència acreditada com a Project Manager en obres d’edificis inclosos dins de catàlegs 
o inventaris de patrimoni, corresponent a qualsevol dels dos membres de l’equip adscrit al contracte. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el sumatori dels certificats aportats pels dos membres de 
l’equip, sense que sigui necessari que l’experiència correspongui a una única persona. 
 

Barem de valoració de la experiència com a Project Manager, participant en obres 
d'edificis inclosos dins de catàlegs o inventaris de patrimoni, 10 punts màxims 

Nombre de certificats presentats Puntuació 

5 o més certificats 10 punts 
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4 certificats 7 punts 

3 certificats 5 punts 

2 certificats 3 punts 

1 certificat 1 punt 

Aquest criteri s’acreditarà de la següent manera: S’aportaran certificats de bona execució on s’indiqui la 
tipologia de les obres, s’identifiqui l’edifici catalogat o inventariat objecte de l’obra, juntament amb els 
certificats de bona execució s’aportaran les fitxes de catalogació  específica dels edificis.  
 
d) Anys de trajectòria professional acreditable de Project Manager - fins a 10 punts 
 
Atès que l’equip adscrit al contracte estarà format per dos tècnics, aquest criteri valorarà l’experiència 
professional global de l’equip en l’exercici de funcions de Project Manager. A aquests efectes, es prendrà 
com a referència la mitjana d’anys d’experiència acreditada dels dos tècnics proposats, amb la 
finalitat de puntuar millor aquells equips que acreditin una trajectòria global més àmplia i consolidada en 
funcions de Project Manager. 
 
En cap cas es computarà, als efectes d’aquest criteri, l’experiència professional desenvolupada en 
funcions diferents, com ara direcció d’obra, cap d’obra, encarregat d’obra o altres funcions anàlogues 
que no es corresponguin pròpiament amb les de Project Manager. 

- Quan l’experiència mitjana acreditada dels dos membres de l’equip adscrit al contracte sigui igual 
o superior a 20 anys, s’atorgaran 10 punts. 

- Quan sigui igual o superior a 15 anys i inferior a 20 anys, s’atorgaran 6 punts. 

- Quan sigui igual o superior a 10 anys i inferior a 15 anys, s’atorgaran 3 punts. 

- Quan sigui inferior a 10 anys, s’atorgaran 0 punts. 

 

Aquest criteri s’acreditarà de la següent manera: S’haurà d’aportar currículum vitae del perfil NO sènior, 
atès que el del perfil sènior ja s’haurà aportar amb la documentació acreditativa de la solvència tècnica. 
En el currículum ha de quedar clar la data d’obtenció del títol universitari així com els anys d’experiència 
desenvolupant feines de Project Manager. En el cas que el currículum sigui un llistat d’obres es 
comptabilitzarà des de la data de l’obra més antiga. Finalment si aquest document no fos lliurat només 
es comptabilitzarà la data més antiga dels certificats de bona execució aportats. 
 
3. Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica: Formació en matèria ambiental 
del personal adscrit al contracte (Pa) - fins a 10 punts 
 
Es valorarà la formació en matèria ambiental del personal adscrit al contracte, amb l’objectiu de 
minimitzar al màxim l’impacte ambiental de les activitats vinculades. 
 
Es valorarà la formació en matèria ambiental dels tècnics que conformin l’equip tècnic adscrit al contracte,  
que acreditin la realització d’un curs de durada igual o superior a 10 hores. El curs haurà d’haver estat 
realitzat per al menys un dels tècnics que conformin l’equip tècnic adscrit al contracte.  
Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs d’un dels tècnics que conformin l’equip tècnic adscrit, no 
podent-se sumar les puntuacions corresponents a vàries formacions. D’aquesta manera es dona la 
màxima puntuació a qui ha realitzat un curs en temes mediambientals que suposa una formació 
d’almenys de 20 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en la matèria que implica una formació de 
durada més llarga. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva per a aquest criteri: 

- Per un curs de durada igual o superior a 20 hores - 10 punts 

- Per un curs de durada igual a 10 hores i inferior a 20 hores - 5 punts 

- Si no es justifica la formació o es proposa una formació inferior a 10 hores -  0 punts 



 
 

 

 
INFORME DE NECESSITAT 

Núm. de l’expedient: 2026003/PM 

 

 

Pàgina 10 de 14 

 
Aquest criteri s’acreditarà de la següent manera: aportant el certificat o diploma acreditatiu de la 
formació realitzada, emès pel centre, entitat o organisme que l’hagi impartida, en el qual consti, com a 
mínim, la denominació del curs, l’entitat formadora, la persona que l’ha realitzat, la durada en hores i, si 
escau, el contingut o programa formatiu. 
 
Puntuació final 
 
La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents 
criteris avaluats: 
 
Punts totals = Pe + Px + Pa 
 
 
SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS: 
 
L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules.  
 
En aquesta licitació no hi ha criteris la valoració dels quals depengui d'un judici de valor. 
 
- Càlcul de les ofertes anormalment baixes: 
 
Els paràmetres objectius que determinen el llindar d’anormalitat d’una oferta en relació al preu són: 

1. Quan, en cas que hi concorri una sola empresa licitadora, sigui inferior al pressupost base de 
licitació en més de 20 unitats percentuals. 

2. Quan hi concorrin dues empreses licitadores, la que sigui inferior en més de 15 unitats 
percentuals a l’altra oferta. 

3. Quan hi concorrin més de dues empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput 
d’aquesta mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior 
en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. 

 
En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 20 unitats percentuals. 
 
Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, es donarà 
audiència a l’empresa licitadora que l’hagi presentat pel termini de cinc (5) dies hàbils perquè justifiqui la 
valoració de l’oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l’estalvi que permeti el 
procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions 
excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions 
proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de 
treball vigents al lloc en què s’hagi de realitzar la prestació, o la possible obtenció d’una ajuda d’Estat. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, el Dret 
nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret internacional mediambiental, social i 
laboral (convenis OIT, convenis de Viena, Basilea, Estocolm i Rotterdam). 
 
Si l’òrgan de contractació, tenint en compte la justificació efectuada per l’empresa licitadora i els informes 
esmentats a l’apartat anterior, estimés que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió 
de valors anormals o desproporcionats, l’haurà d’excloure de la classificació i acordar l’adjudicació a favor 
de la proposició econòmicament més avantatjosa, d’acord amb l’ordre en què hagin estat classificades. 
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11. Obligacions del contractista 
 
Atenent a les característiques del contracte objecte d’aquesta licitació, serà obligació del contractista 
l’acompliment dels següents termes i, a tots els efectes, s'entendrà que l’oferta presentada per l’empresa 
inclourà les despeses directes o indirectes que es puguin derivar de l’acompliment d’aquestes obligacions 
contractuals: 
 
Els tècnics proposats no seran substituïts si no és per una causa justificada. En cas que el/s tècnic/s 
hagi/n de ser substituïts, aquest/s acompliran els mateixos requisits que l’/els anterior/s. En períodes de 
vacances o baixes laborals el lloc quedarà cobert per tècnic amb la mateixa solvència. 
 
 
- Treballs a fer pel Project Manager del projecte i l’obra 

L’abast genèric dels serveis a prestar per l’equip de project manager del projecte i obra de referència, 
d’acord amb les funcions següents: 
 

1. Fase de Projecte (Planificació i Desenvolupament del Projecte) 

1.1. Definició i planificació inicial 

Recollida de requeriments del client i concreció dels objectius derivats de la proposta 
guanyadora. 

Coordinació amb agents participants de la redacció del projecte bàsic i executiu 
(arquitectes, enginyers) 

Reunions de seguiment amb Propietat i serveis tècnics municipals.  

Estimació inicial de costos i terminis. 

Elaboració del pla de treball i cronograma general del projecte segons plecs del concurs. 

1.2. Gestió documental i permisos 

Supervisió de la redacció de la documentació tècnica, contractes, preparació de plecs 
de condicions que se’n derivin de qualsevol contractació necessària com campanya de 
cales, control de qualitat, estudis topogràfics, estudis ambientals, etc. 

Coordinació per a l’obtenció de llicències i permisos administratius. 

Revisió de la planificació. 

Auditoria del projecte i propostes. 

Validació de la documentació, i comprovació d’objectius i obligacions de la subvenció. 

1.3. Estudi econòmic 

Auditoria, correcció i proposta de modificació del pressupost detallat del projecte. 

Revisió de fitxes tècniques. 

Revisió dels amidaments i pressupost. 

Proposta de licitació de les obres. Es definirà l’estructura i la distribució de les diferents 
partides, assegurant una organització òptima per al correcte desenvolupament i 
l'assoliment de les fites de la subvenció.  

2. Fase de licitació de les obres 

Preparació i gestió del procés de licitació  

Redacció dels plecs i  la documentació necessària per a la licitació del contracte 
d’obres i tots els que es derivin 
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Valoració de la solvència tècnica 

Avaluació de les ofertes i assistència en la contractació de l’empresa constructora. 

Col·laboració en la redacció de l’informe de valoració / adjudicació 

Seguiment de la contractació i dels tràmits necessaris per al correcte desenvolupament 

dels treballs. 

3. Fase d’Execució de l’obra 

Document a entregar: Informe mensual del seguiment del cronograma dels punts 3.1 i 

el seguiment econòmic de l’apartat 3.3, així com els punts més importants i singular 

ocorreguts durant el mes d’execució.   

3.1. Coordinació i seguiment de l’obra 

Control i supervisió general del desenvolupament de l’obra. 

Coordinació entre els diferents agents implicats (constructora, tècnics, subministradors, 
administracions públiques). 

Revisió i signatura de les actes setmanals d’obra. 

Propostes de millora per dur a bon terme les obres en el termini establert. 

Es revisaran les propostes i les equivalències de materials i partides, així com les 

mostres 

Seguiment del calendari de mostres i seguiment de la validació per part de la DF 

Seguiment del compliment de les fites i la programació establerta al planning. 

3.2. Control de qualitat i seguretat 

Contractació del control de qualitat (entitats de control, laboratoris, etc.) inclou redacció 
de plecs, petició d’ofertes, formalització de contractes. 

Verificació del compliment dels estàndards de qualitat establerts en el projecte. 

Control del compliment de la normativa de seguretat i salut laboral. 

Gestió de les incidències i no conformitats durant l’execució. 

3.3. Gestió econòmica 

Funcions de Cost Controller 

Control, validació i preparació de certificacions d’obra conjuntament amb la Direcció 
d’execució de les obres. 

Seguiment de desviacions pressupostàries i proposta de mesures correctores. 

Informes periòdics sobre l’estat econòmic i tècnic del projecte. 

3.4. Tancament de l’obra 

Coordinació de la finalització de l’obra i revisió de treballs pendents (llista de repassos). 

Seguiment exhaustiu dels treballs de repàs, incloent la verificació de les correccions i 
ajustos necessaris executats fins a la finalització del període de garantia establert. 

Supervisió de la documentació final d’obra (as-built, certificats, manuals, legalitzacions, 
garanties). 

Assistència en la recepció de l’obra per part de Parc Audiovisual. 
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4. Justificació de la subvenció 

Redacció els informes de seguiment i les memòries justificatives de la “subvenció 
pluriennal per al finançament de les inversions de l’ampliació del Parc Audiovisual de 
Catalunya amb el projecte Platós, dins del projecte Catalunya Media City” 

- Memòria final 

L’empresa entregarà una Memòria final on es resumeixi tota la feina feta en finalitzar el retorn de la fiança 
de les obres, que haurà de contenir la informació següent: 

○ Antecedents del projecte 
○ Resum de reunions 
○ Evolució cronològica del projecte 
○ Seguiment econòmic 
○ Relació d’incidències i la seva resolució 
○ Documentació justificativa de la subvenció. 

 
La memòria final, es presentarà en suport informàtic, amb la documentació degudament classificada i 
amb tota la informació que s’hagi generat utilitzant qualsevol de les eines informàtiques (AUTOCAD, 
WORD, EXCEL, etc.). Així mateix, es lliurarà tota la documentació en format PDF. 
 
El termini de lliurament de la memòria final no serà superior a 6 mesos des de l’acta de recepció de l’obra, 
inclosa la justificació de la “subvenció pluriennal per al finançament de les inversions de l’ampliació del 
Parc Audiovisual de Catalunya amb el projecte Platós, dins del projecte Catalunya Media City”. 
 
 
12. Condicions especials en l'execució del contracte: clàusules i criteris socials  
 
En el contingut del PCAP ja es contemplen una sèrie de condicions especials d’execució genèriques, a 
les quals s’atribueix el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a l’article 
211.1.f) de la LCSP. I, a més, s’han previst les següents  condicions especials d’execució del contracte, 
de caràcter més específic, que tindran iguals efectes obligatoris:  
 

- Sobre la creació d’ocupació:  

De conformitat amb el que estableixen l’art. 202 de la LCSP, s’estableix com a condició especial 
d'execució que, si es el cas, el nou personal que el contractista necessités ocupar per a l'execució 
d’aquest contracte es trobi en situació d’atur; es a dir, que siguin treballadors desocupats inscrits en els 
Serveis Públics d'Ocupació corresponents com a demandants d'ocupació i, quan sigui possible, entre 
col·lectius amb particulars dificultats d'inserció en el mercat laboral.  
 
També podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin cessat en la 
seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d'Ocupació corresponents, com a demandants 
d'ocupació. 
 
L’adjudicatari haurà de comunicar les noves contractacions de personal que efectuï per a l'execució 
d’aquest contracte, aportant copia del contracte de treball en el termini de deu dies a partir de la data en 
que aquest s’hagi produït. Així mateix, abans de l’inici dels treballs, presentarà la relació del numero total 
de persones que integren la plantilla adscrita a l’objecte del contracte adjudicat i la corresponent 
documentació acreditativa (TC1-TC2). 
 
 
13. Subcontractació 
 
De conformitat amb l’article 215 i següents de la LCSP, es permet la subcontractació. Per tant, el 
contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del contracte. 
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Qualsevol tècnic que disposi de la titulació habilitant per desenvolupar les funcions previstes podrà exercir 
com a contractista principal i subcontractar la resta de treballs. 
 
El contractista principal haurà d'acreditar que els subcontractistes compleixen els requisits de solvència 
tècnica exigits en aquest plec, així com la proposta presentada en relació amb els criteris de valoració. 
 
 
14. Pressupost i valor estimat del contracte 
 
El preu màxim del contracte de Project Manager és de 260.525,00 € IVA exclòs. 
 
L’abonament dels treballs dels serveis es realitzarà mensualment, proporcional a l’obra certificada, i sobre 

el 90% del total de l’import d’adjudicació. 

 

El 10% restant es certificarà a la liquidació definitiva de les obres i entrega de la Memòria final.  

 

 

15. Seguiment i control del contracte 
 
La gestió, el seguiment, l’acceptació i el control dels treballs corresponen al PAC amb el suport i control 
dels tècnics de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
Es garantirà l’accés dels tècnics de Parc Audiovisual de Catalunya, de l’Ajuntament de Terrassa i de la 
Generalitat de Catalunya a la documentació del projecte i a l’obra. 
 
El sistema de seguiment, control i avaluació del contracte s’estructura en base a reunions periòdiques, 
elaboració d’informes i gestió documental. 
 
 
16. Conclusions 
 
Proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació dels serveis de Project Manager del projecte i 
execució de les obres d’ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, pel procediment obert 
harmonitzat. 
 
I a tals efectes, declaro com a Gerent no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar d'acord 
amb l'article 71.1.g) de la LCSP, ni conflicte d’interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels 
principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Brandner Garcia   
Gerent   
Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa   

 


