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INFORME TÈCNIC DE NECESSITAT 

 

Òrgan de contractació  

 

La Gerència de l'I.M. Parcs i Jardins, per delegació de la 

Presidència, de 02.06.2025 

Objecte: Obres de renovació del sistema de reg i millora 

paisatgística dels Jardins del Doctor Samuel 

Hahnemann, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb 

mesures de contractació pública sostenible. 

Responsable del 

contracte 

Eduardo García del Río 

Direcció/ Servei Direcció Serveis de Conservació / Projectes i 

Manteniments 

Títol / Nom curt 

contracte 

Renovació del sistema de reg dels Jardins del Doctor 

Hahnemann 

Codi CPV  45220000-5  - Obres d’enginyeria i treballs de 
construcció 

Pressupost de licitació 89.999,92 € 

VEC 81.818,11 € 

Divisió en lots No 

  

 

 

Tipus de Contracte Obres 

% Qualificació 

contracte mixt atès 

VEC 

 
Determinació 

del preu 
Tant alçat 

Tipus de Procediment Obert Simplificat Harmonitzat No 

Declaració d’urgència No 
Recurs 

Especial 
No 

Subrogació No 
Contracte 

reservat 
No 

Durada inicial 3 mesos 
Durada 

Pròrrogues 
 

Periodicitat factures Mensual   
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1. Antecedents i necessitats a satisfer 

L’actuació té com a finalitat principal l’adaptació i renovació de la xarxa de reg existent 
per tal de donar resposta a les noves necessitats derivades de la intervenció, garantint 
unes condicions adequades per al correcte establiment, desenvolupament i 
manteniment de la vegetació, així com una gestió eficient dels recursos hídrics.  
 
En abril de 2026 l’empresa Master Plan, S.L, redacta el “Projecte executiu per a la 
renovació del sistema de reg i millora paisatgística dels Jardins del Doctor Samuel 
Hahnemann, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona” per encàrrec de l’Institut 
Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJB). En el projecte es detallen les 
característiques de les obres a executar, així com la planificació de les diferents fases. 
 
El projecte incorpora la millora paisatgística i funcional de diversos àmbits del parc, 
mitjançant la incorporació de nova vegetació, la recuperació de superfícies degradades 
i l’adequació de les condicions del sòl. El disseny s’ha desenvolupat tenint en compte 
les condicions específiques de l’entorn, especialment la presència d’arbrat existent, les 
condicions d’insolació i les limitacions edàfiques, amb criteris de sostenibilitat, eficiència 
hídrica i integració paisatgística. 
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Amb l’execució d’aquest projecte es pretén renovar la xarxa de reg existent per tal de 

donar servei als nous àmbits de plantació previstos, garantint unes condicions 

adequades per al correcte establiment, desenvolupament i manteniment de la vegetació, 

així com una gestió eficient dels recursos hídrics. 

 

La solució adoptada al projecte resulta idònia per les condicions específiques de l’entorn, 

especialment la presència d’arbrat existent, les condicions d’insolació i les limitacions 

edàfiques, amb criteris de sostenibilitat, eficiència hídrica i integració paisatgística. 

 

2. Objecte del contracte 

El present contracte té per objecte contractar les obres descrites al Projecte de 

renovació del sistema de reg i millora paisatgística dels Jardins del Doctor Samuel 

Hahnemann, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, amb mesures de 

contractació sostenible. 

L’obra objecte del contracte es realitzarà en els Jardins del Doctor Samuel Hahnemann, 

al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Aquests Jardins estan situats al espai situat entre el 

carrer de Ganduxer, carrer de Bori i Fontestà i Avinguda de Sarrià, a Barcelona. 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots doncs 

l’objecte de la prestació, renovació dels sistema de reg i millora paisatgística, no 

constitueixen unitats funcionals independents susceptibles d'execució separada, per les 

raons tècniques i organitzatives següents: 

• Interdependència tècnica de les prestacions 

La renovació del sistema de reg implica necessàriament la remoció del terreny, 

l'afectació de la coberta vegetal existent i la modificació del substrat. Qualsevol 

intervenció paisatgística posterior ha de tenir en compte la nova traça de les 

canonades i la ubicació dels aspersors per garantir la compatibilitat entre el 

sistema de reg i les espècies vegetals plantades. La separació d'ambdues 

prestacions en lots independents comportaria un risc evident de descoordinació 

que podria comprometre el resultat final de l'actuació. 

• Necessitat de coordinació en l'execució 

L'execució simultània i coordinada de les dues prestacions per un únic 

contractista permet optimitzar els terminis d'obra, evitar interferències entre 

treballs i garantir la coherència tècnica del resultat. La divisió en lots obligaria a 

coordinar dos contractistes en un espai físic reduït i durant un termini d'execució 

molt breu (3 mesos), amb el risc de generar conflictes en la programació dels 

treballs, responsabilitats difuses davant possibles defectes d'execució i una 

major complexitat en la supervisió per part dels serveis tècnics municipals. 

• Unitat funcional de l'actuació 

L'actuació té per finalitat la posada en valor integral dels Jardins del Doctor 

Samuel Hahnemann, de manera que el resultat final —un espai verd amb un 

sistema de reg eficient i una imatge paisatgística renovada— només s'assoleix 

si ambdues prestacions s'executen de manera integrada i coherent. La divisió en 

lots fragmentaria una actuació que, per la seva naturalesa, constitueix una unitat 

funcional indivisible. 
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Per tot l'exposat, i d'acord amb l'article 99.3.b) LCSP, es justifica la no divisió en lots de 

l'objecte del present contracte, atès que la realització independent de les prestacions 

que el componen dificultaria la correcta execució des del punt de vista tècnic i 

organitzatiu, i que el risc per a la correcta execució procedeix de la necessitat de 

coordinar ambdues prestacions de manera integrada, cosa que quedaria impossibilitada 

per la seva divisió i execució per una pluralitat de contractistes. 

3. Insuficiència de mitjans 

L’esmentada contractació està justificada, ateses les competències i funcions de 

l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJB), i tenint en compte que 

actualment l’IMPJB no té ni el personal ni prou mitjans per atendre la demanda que es 

planteja. 

 

Al projecte executiu es detallen les característiques de les obres a executar, on 

s’aprecien activitats (moviment de terres, subministrament i fabricació de tanques 

metàl·liques, etc.) que no formen part de l’activitat d’aquest Institut Municipal, és per això 

que cal contractar-ho amb tercers, tot d’acord amb els objectius d’estabilitat 

pressupostària i de control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 

eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

 

4. Procediment d’adjudicació 

El contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i es tramitarà per 

procediment obert simplificat. 

 

L’elecció d’aquest procediment salvaguarda els principis de transparència i integritat, 

afavoreix una major concurrència i evita els possibles conflictes d’interessos que puguin 

sorgir en el procés de contractació. 

 

5. Tipologia de les obres 

D’acord amb el seu objecte i característiques tècniques, el projecte ha de considerar-se 

com obra de conservació i manteniment.  

 

Les obres de conservació i manteniment / reparacions menors o meres instal·lacions 

complementàries, d’acord amb l’article 37.6 del Reglament d’Obres, Serveis i Activitats, 

no se sotmeten a informació pública. 

 

6. Redacció i supervisió del projecte  

A continuació s’indiquen els següents punts relacionats: 

a) El projecte compleix amb la normativa i prescripcions que regulen la matèria i conté 

tota la documentació que és preceptiva, la qual és suficient per a definir, valorar i 

executar les obres. 

b) El projecte ha estat redactat per Isaac Martin Boquera, Enginyer Agroambiental i del 

Paisatge, qui ha fet constar expressament a la memòria del projecte que aquest 
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s’adequa a la legalitat urbanística, ambiental i de seguretat aplicable, i ha estat 

conformat pel tècnic sotasignat. 

c) S’adjunta a aquest informe acta de replanteig de data 08/06/2026.  

d) Les obres no estan incloses en l’àmbit d’aplicació de la instrucció municipal relativa a 

l’auscultació. 

 

7. Mesures de contractació pública sostenible 

Tenint en compte la tipologia de tasques a desenvolupar, i d’acord amb el Decret 

d’Alcaldia de data 24 d’abril de 2017, relatiu a la contractació pública sostenible de 

l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta licitació s’apliquen les mesures següents:   

 

a) Socials 

Títol 

Objecte del contracte amb eficiència social  

Pressupost base de licitació desglossat  

Valoració del preu màxim 35%  

Oferta anormalment baixa, per no adequació de l'oferta als costos 

salarials 

Informació de la subcontractació en la fase d'execució  

Pagament del preu a les empreses subcontractades  

Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.  

Pla d’igualtat 

Comunicació inclusiva  

Mesures contra l'assetjament sexual i per raó de sexe  

Igualtat d'oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBQIA+ 

Conciliació coresponsable del temps laboral, familiar i personal  

 

b) Mediambientals  

Títol 

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 
d'obres (2015) 

 

8. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte  

a. Pressupost base de licitació 

D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és 

el següent:  

 

Pressupost de licitació Pressupost  74.380,10 € 
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Tipus d'IVA     -   15.619,82 € 

TOTAL 89.999,92 € 

 

b. Distribució pressupostària  

El pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de 

l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es 

partida/es pressupostària/àries següent/s:  

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA 
Import 

total 

2026 65000 17101 7010 74.380,10 21 15.619,82 89.999,92 

 

c. Quadre de costos directes i indirectes  

El pressupost net total es desglossa de la manera següent: 

 

Costos directes Import € 

Costos salarials  15.607,76 € 

Cotitzacions socials 5.829,05 € 

Despeses de materials, maquinària i 

altres 
41.067,47 € 

TOTAL costos directes 62.504,28 € 

 

Costos indirectes 

 

Import € 

Despeses generals d’estructura 8.125,56 € 

TOTAL costos indirectes 8.125,56 € 

Benefici industrial  3.750,26 € 

 

TOTAL DE COSTOS (directes + 

indirectes + Benefici industrial): 

74.380,10 € 

 

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència la Resolució de 

6 de març de 2026, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord Parcial 

relatiu a les Taules Salarials per a l’any 2026 del Conveni col·lectiu de Treball del sector 
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de la Construcció i Obres Públiques de la Província de Barcelona, publicat al BOPB el 

17 de març de 2026, amb codi de conveni núm. 08001065011994. Els imports salarials 

fixats al conveni sectorial indicat són els que regeixen als efectes de determinar ofertes 

anormals i durant l’execució del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial de 

referència comporta l’exclusió del procediment o resolució del contracte, sempre que 

aquests imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial de referència. 

 

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que 

ha d’executar el contracte amb les següents categories professionals i nombre de 

persones/hores, segons s’especifica al Projecte: 

 

 

 

Categoria professional Retribució salarial Complements  Total 
Nº de 

persones 

Oficial 1a paleta                  32.178,55 €           6.580,00 €            38.758,55 €  1 

Oficial 1a jardiner                  32.178,55 €         14.330,00 €            46.508,55 €  1 

Oficial 1a                  32.178,55 €           6.580,00 €            38.758,55 €  1 

Oficial 1a electricista                  32.178,55 €           7.890,00 €            40.068,55 €  1 

Oficial 1a ferrallista                  32.178,55 €           6.580,00 €            38.758,55 €  1 

Oficial 1a jardiner                  32.178,55 €         14.330,00 €            46.508,55 €  1 

Oficial 1a muntador                  32.178,55 €           7.880,00 €            40.058,55 €  1 

Oficial 1a d'obra pública                  32.178,55 €           6.580,00 €            38.758,55 €  1 

Oficial 1a pintor                  32.178,55 €           6.580,00 €            38.758,55 €  1 

Oficial 2a jardiner                  30.053,74 €         13.520,00 €            43.573,74 €  1 

Ajudant ferrallista                  28.362,17 €           6.055,00 €            34.417,17 €  1 

Ajudant pintor                  28.362,17 €           6.055,00 €            34.417,17 €  1 

Ajudant electricista                  28.362,17 €           6.005,00 €            34.367,17 €  1 

Ajudant muntador                  28.362,17 €           6.055,00 €            34.417,17 €  1 

Ajudant jardiner                  28.362,17 €         12.920,00 €            41.282,17 €  1 

Peó jardiner                  28.362,17 €           2.060,00 €            30.422,17 €  1 

Manobre especialista                  28.362,17 €           5.080,00 €            33.442,17 €  1 

Manobre per a seguretat i salut                  28.362,17 €           3.980,00 €            32.342,17 €  1 

Manobre                   27.351,74 €           4.990,00 €            32.341,74 €  1 

 

A més del personal anterior, es compta amb la figura del cap d’obra (tècnic arquitecte o 

enginyer d’obres) els costos salarials del qual (veure taula següent) es tenen en compte 

dintre de les despeses generals de l’empresa contractista.  

El preu/hora i els costos salarials i de cotitzacions socials de tot el personal són els 

següents: 
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EQUIP DE 
TREBALL/ 
PERSONAL 
OPERATIU 

Cat.  
conveni 

Retribució 
anual 

s.taules / 
2026 

Plus 
conveni 

Plus 
transport i 
gratificaci

ons 

TOTAL 
Altres 

compleme
nts 

TOTAL 
Preu / 
Hora 
Salari 

Cotitzacions 
socials 

Preu / 
Hora 

Cotitzaci
ons 

Total Preu 
/hora 

Cap d’obra  Cap 
d’obra 

18.611,18 10.774,60  12.094,75 41.480,53 €  6.000,00 €   47.480,53 €  27,35  17.733,98 €   10,22 €   37,57 €  

Oficial 1a 
paleta 

Grup 4 - 
Oficial 1a 

13.874,53 €  8.880,28 €  9.423,74 €  32.178,55 €  6.580,00 €  38.758,55 €  22,33 €  14.476,32 €  8,34 €  30,67 €  

Oficial 1a 
jardiner 

Grup 4 - 
Oficial 1a 

13.874,53 €  8.880,28 €  9.423,74 €  32.178,55 €  14.330,00 €  46.508,55 €  26,79 €  17.370,94 €  10,01 €  36,80 €  

Oficial 1a 
Grup 4 - 
Oficial 1a 

13.874,53 €  8.880,28 €  9.423,74 €  32.178,55 €  6.580,00 €  38.758,55 €  22,33 € 14.476,32 €  8,34 € 30,67 €  

Oficial 1a 
electricista 

Grup 4 - 
Oficial 1a 

13.874,53 €  8.880,28 €  9.423,74 €  32.178,55 €  7.890,00 €  40.068,55 €  23,08 €  14.965,60 €  8,62 €  31,70 €  

Oficial 1a 
ferrallista 

Grup 4 - 
Oficial 1a 

13.874,53 €  8.880,28 €  9.423,74 €  32.178,55 €  6.580,00 €  38.758,55 €  22,33 € 14.476,32 €  8,34 € 30,67 €  

Oficial 1a 
jardiner 

Grup 4 - 
Oficial 1a 

13.874,53 €  8.880,28 €  9.423,74 €  32.178,55 €  14.330,00 €  46.508,55 €  26,79 €  17.370,94 €  10,01 € 36,80 €  

Oficial 1a 
muntador 

Grup 4 - 
Oficial 1a 

13.874,53 €  8.880,28 €  9.423,74 €  32.178,55 €  7.880,00 €   40.058,55 €  23,08 €  14.961,87 €  8,62 € 31,70 €  

Oficial 1a 
d'obra 
pública 

Grup 4 - 
Oficial 1a 

13.874,53 €  8.880,28 €  9.423,74 €  32.178,55 €  6.580,00 €  38.758,55 €  22,33 € 14.476,32 €  8,34 € 30,67 €  

Oficial 1a 
pintor 

Grup 4 - 
Oficial 1a 

13.874,53 €  8.880,28 €  9.423,74 €  32.178,55 €  6.580,00 €  38.758,55 €  22,33 € 14.476,32 € 8,34 €  30,67 €  

Oficial 2a 
jardiner 

Grup 3 - 
Oficial 2a 

12.810,44 €  8.313,81 €  8.929,49 €  30.053,74 €  13.520,00 €  43.573,74 €  25,10 €  16.274,79 €  9,37 €  34,47 €  

Ajudant 
ferrallista 

Grup 2 - 
Ajudant 

11.963,34 €  7.862,46 €  8.536,37 €  28.362,17 €  6.055,00 €  34.417,17 €  19,83 €  12.854,81 €  7,40 € 27,23 €  

Ajudant 
pintor 

Grup 2 - 
Ajudant 

11.963,34 €  7.862,46 €  8.536,37 €  28.362,17 €  6.055,00 €  34.417,17 €  19,83 €  12.854,81 €  7,40 € 27,23 €  

Ajudant 
electricista 

Grup 2 - 
Ajudant 

11.963,34 €  7.862,46 €  8.536,37 €  28.362,17 €  6.005,00 €  34.367,17 €  19,80 €  12.836,14 €  7,39 €  27,19 €  

Ajudant 
muntador 

Grup 2 - 
Ajudant 

11.963,34 €  7.862,46 €  8.536,37 €  28.362,17 €  6.055,00 €  34.417,17 €  19,83 €  12.854,81 €  7,40 € 27,23 €  

Ajudant 
jardiner 

Grup 2 - 
Ajudant 

11.963,34 €  7.862,46 €  8.536,37 €  28.362,17 €  12.920,00 €  41.282,17 €  23,78 €  15.418,89 €  8,88 €  32,66 €  

Peó 
jardiner 

Grup 2 - 
Ajudant 

11.963,34 €  7.862,46 €  8.536,37 €  28.362,17 €  2.060,00 €   30.422,17 €  17,52 €  11.362,68 €  6,55 €  24,07 €  

Manobre 
especialist
a 

Grup 2 - 
Ajudant 

11.963,34 €  7.862,46 €  8.536,37 €  28.362,17 €  5.080,00 €  33.442,17 €  19,26 €  12.490,65 €  7,20 €  26,46 €  

Manobre 
per a 
seguretat i 
salut 

Grup 2 - 
Ajudant 

11.963,34 €  7.862,46 €  8.536,37 €  28.362,17 €  3.980,00 €  32.342,17 €  18,63 €    12.079,80 €  6,96 € 25,59 € 

Manobre  
Grup 1- 
Manobre 

11.559,91 €  7.586,76 €  8.205,07 €  27.351,74 €   4.990,00 €  32.341,74 €  18,63 €    12.079,64 €  6,96 €  25,59 €  

 

I els costos salarials en funció de la previsió d’hores d’actuació per aquesta contracte 

són els següents: 

EQUIP DE TREBALL/ PERSONAL 
OPERATIU 

PREU SALARI 
(€/h) 

COTITZ. SOCIALS (€/h) 
AMIDAMENT 

(h) 
Import base 

salarial 
Import cotitzacions TOTAL 

Oficial 1a paleta 
                        

22,33 €  
                8,34 €  45,00      1.004,85 €       375,30 €          1.380,15 €  

Oficial 1a jardiner 
                        

26,79 €  
              10,01 €  3,45           92,43 €         34,53 €             126,96 €  

Oficial 1a 
                        

22,33 €  
                8,34 €  1,37           30,48 €         11,38 €               41,86 €  
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Oficial 1a electricista 
                        

23,08 €  
                8,62 €  5,36         123,75 €         46,22 €             169,97 €  

Oficial 1a ferrallista 
                        

22,33 €  
                8,34 €  0,53           11,79 €           4,40 €               16,19 €  

Oficial 1a jardiner 
                        

26,79 €  
              10,01 €  35,63         954,42 €       356,61 €          1.311,03 €  

Oficial 1a muntador 
                        

23,08 €  
                8,62 €  84,81      1.957,43 €       731,07 €          2.688,50 €  

Oficial 1a d'obra pública 
                        

22,33 €  
                8,34 €  11,13         248,43 €         92,79 €             341,22 €  

Oficial 1a pintor 
                        

22,33 €  
                8,34 €  49,00      1.094,17 €       408,66 €          1.502,83 €  

Oficial 2a jardiner 
                        

25,10 €  
                9,37 €  16,40         411,52 €       153,62 €             565,14 €  

Ajudant ferrallista 
                        

19,83 €  
                7,40 €  0,53           10,47 €           3,91 €               14,38 €  

Ajudant pintor 
                        

19,83 €  
                7,40 €  4,90           97,17 €         36,26 €             133,43 €  

Ajudant electricista 
                        

19,80 €  
                7,39 €  3,83           75,87 €         28,32 €             104,19 €  

Ajudant muntador 
                        

19,83 €  
                7,40 €  93,68      1.857,69 €       693,24 €          2.550,93 €  

Ajudant jardiner 
                        

23,78 €  
                8,88 €  168,16      3.998,73 €    1.493,22 €          5.491,95 €  

Peó jardiner 
                        

17,52 €  
                6,55 €  1,45           25,32 €           9,47 €               34,79 €  

Manobre especialista 
                        

19,26 €  
                7,20 €  37,03         713,14 €       266,60 €             979,74 €  

Manobre per a seguretat i salut 
                        

18,63 €  
                6,96 €  7,25         135,07 €         50,46 €             185,53 €  

Manobre  
                        

18,63 €  
                6,96 €  148,42      2.765,03 €    1.032,99 €          3.798,02 €  

TOTAL COSTOS SALARIALS         15.607,76 €    5.829,05 €        21.436,81 €  

 

d. VEC. Valor estimat del contracte: 

Valor estimat del 

contracte 

81.818,11 € 

 

Any VE prestació 

VE 

eventuals 

pròrrogues 

Increment 

amidaments (10%) 
SUMA 

2026 74.380,10 €  0,00 € 7.438,01 € 81.818,11 € 

 

9. Termini d’execució 

La durada del contracte serà de 3 mesos, comptats a partir del mateix dia de la signatura 

de l’acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs, d’acord amb 

el calendari previst al projecte. 

 

L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de signar en els 30 dies hàbils des de la 

data de la formalització del contracte. 

 

El ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s’adequarà al programa de treball del 

Projecte Executiu vigent (annex 4. Pla d’obres). 
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10. Requisits de solvència 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que han de regir en tota actuació administrativa, les 

condicions d’aptitud mínima que s’exigeixen als licitadors per a participar en aquest 

procediment d’adjudicació són les següents: 

Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 

que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en 

supòsits de prohibició de contractar. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 

solvència: 

 

a. Solvència econòmica i financera 

- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data 

de presentació de les proposicions, o en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresa, ha de tenir un import igual o superior a 89.000,00 euros. 

 

b. Solvència tècnica o professional 

1. Relació de les obres executades en el curs dels 5 darrers anys. L'import anual, sense 

incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant 

l'any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa igual 

o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim 

de 50.000,00 euros. 

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre 

corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc 

anys, han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional segons els altres criteris 

establerts en aquest apartat. 

2. D’acord amb l’article 88.1. de la LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o 

professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics i la seva experiència professional 

mínima han de ser els següents: El responsable de les obres ha de tenir les 

acreditacions acadèmiques o professionals següents: 

 

Nº PERFIL Qualificacions 

Experiència mínima 

professional en 

tasques corresponents 

al perfil 

1 
Tècnic/Responsable 

del servei/cap d’obra 

Tècnic titulat mig o superior en 

arquitectura, o titulat mig o 

superior en enginyeria d’obres 

publiques, o equivalent. 

2 anys 
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Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació 

en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA actual 

G 6 1 

 

Justificació de les solvències:  

S’imposen aquests requisits de solvència econòmica i tècnica atès que es considera 

adient i suficient per tal d’assegurar que els licitadors posseeixen l’experiència i els 

recursos humans i tècnics necessaris per a executar el contracte amb un nivell adequat 

de qualitat. En cap cas aquests criteris restringeixen la competència entre les possibles 

empreses que vulguin presentar-se a aquesta licitació. 

L'experiència professional s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una declaració 

responsable (segons el model de l’annex 6 del PCAP), signada per la persona 

responsable de les obres que acrediti els treballs realitzats, similars a l’objecte del 

contracte, indicant els imports, les dates de realització i el destinatari, públic o privat.  

L’IMPJB es reserva el dret a comprovar la veracitat de la informació i documentació 

aportada. Mitjançant dita declaració es garantirà, sota la responsabilitat de la persona 

signant, la veracitat i exactitud del seu contingut, assumint d’aquesta manera les 

conseqüències legals que puguin derivar-se respecte de la falsedat o inexactitud dels 

aspectes certificats. 

 

11. Criteris d’adjudicació 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 

qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris 

d’adjudicació següents, tot considerant que estan directament vinculats amb l’objecte 

del contracte: 

Tipus de criteri Ponderació (%) 

Avaluables automàticament 100 

 

1. Criteris avaluables automàticament, puntuació total: 100 punts 

1.1 Per l’oferta econòmica, la ponderació màxima del preu ofert és de 35 punts: 

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total, d’acord amb 

la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible 

i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la 

LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16. 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant 
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la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per 

Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de 

juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta 

Municipal del dia 5 de març: 

(
Pressupost net licitació  - oferta

Pressupost net licitació - oferta més econòmica
) x Punts màx. =Puntuació resultant                      

Justificació: Atès que una part significativa del cost del contracte són les retribucions 

dels treballadors, la puntuació a atorgar es limita a 35 punts per tal que la puntuació 

obtinguda amb el criteri preu no sigui determinant per la selecció de la millor oferta. En 

aquest sentit, s’estableix la fórmula anteriorment indicada perquè permet una 

ponderació d’ofertes distribuint els punts de forma proporcional segons les diferències 

entre les ofertes de preu, a partir de l’oferta més barata que hagi estat admesa i tenint 

en compte el pressupost net de licitació 

Oferta anormalment baixa:  

Un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única 

empresa licitadora, del 20% respecte el pressupost net de licitació. 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es 

prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 

5% respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

1.2 Per l’ampliació del termini de garantia en un any, a més de l’any de garantia 

obligatòria, essent el termini de garantia final de 2 anys: 35 punts. 

Es valorarà una ampliació addicional del termini de garantia mínim exigit. 

Justificació: L’ampliació del termini de garantia especificat al punt 14 d’aquest ITN 
garanteix una millor execució del contracte o en el seu cas garantir que es substitueixin 
aquells elements amb deficiències durant un any més, la qual cosa permet un estalvi a 
l’Institut. 

S’acreditarà mitjançant la declaració inclosa en l’oferta (annex 5 del PCAP), signada pel 
representant legal de l’empresa. 

1.3 Per l’experiència addicional del responsable tècnic de l’obra (cap d’obra) 

assignat a l’execució del contracte en tasques similars a les descrites en l’objecte 

del contracte; fins a 10 punts: 

Es puntuarà l’experiència, per sobre del mínim de 2 anys establerts a la solvència 
tècnica, de la següent manera: 

• De més de 2 anys i fins a 4 anys d’experiència: 4 punts 

• De més de 4 anys i fins a 8 anys d’experiència: 6 punts 

• Més de 8 anys d’experiència: 10 punts. 

En cas de ser proposada com adjudicatària, l’empresa acreditarà l'experiència 

professional mitjançant una declaració responsable (segons el model de l’annex 6 del 

PCAP) signada per la persona proposada com a responsable, que acrediti els serveis 
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realitzats, similars a l’objecte del contracte, indicant la descripció dels treballs, els 

imports, les dates de realització i el destinatari, públic o privat.  

L’IMPJB es reserva el dret a comprovar la veracitat de la informació i documentació 

aportada. Mitjançant dita declaració es garantirà, sota la responsabilitat de la persona 

signant, la veracitat i exactitud del seu contingut, assumint d’aquesta manera les 

conseqüències legals que puguin derivar-se respecte de la falsedat o inexactitud dels 

aspectes certificats. 

1.4 Per posar a disposició del contracte la maquinària autopropulsada elèctrica 

(excepte per al moviment de terres): 20 punts. 

El valorarà l’ús de maquinària elèctrica per realitzar el trasllat de materials per l’interior 

de l’obra. 

o Carretó autopropulsat: 10 punts 

o Dúmper d’obra: 10 punts 

Queden exemptes d’aquest criteri la maquinària prevista per aquelles activitats que 

impliquin el transport de materials fora de l’àmbit de les obres, com per exemple el 

moviment de terres. 

Justificació: La utilització de maquinària de baix impacte ambiental en el present 

contracte permetrà una reducció de les emissions contaminants a l’atmosfera. 

Per acreditar aquesta millora cal completar la declaració responsable de l’annex 5 del 

PCAP i, en cas de resultar adjudicatària del contracte, presentar les fitxes de la 

maquinària declarada abans de la formalització del contracte. 

 

Criteris de desempat  

Proposicions presentades per aquelles empreses que tinguin a la plantilla un 

percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la 

normativa. Aquest percentatge s’ha de calcular referit al període dels últims 12 mesos 

anteriors al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes. 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant 

a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 

discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència 

en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de 

treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla, en els darrers 12 mesos anteriors 

al moment que finalitzi la presentació d’ofertes. 

 

En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat, es dirimirà mitjançant 

sorteig. 
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12. Mesa de contractació 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, atenent 

el seu coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte són les 

següents: 

TÈCNIC/A SUBSTITUT/A 

Toni Navarro Alorda 

Cap del Departament de Projectes i 

Manteniments  

Jose Ortiz Nava 

Tècnic de Projectes i Manteniments. 

Belén Montell Esteve 

Coordinadora Secció de Manteniment 

d'Equipaments 

Gemma Rodríguez López 

Tècnica Responsable Espai Públic (REP) 

 

 

13. Garantia definitiva 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva 

equivalent al 5% del preu ofert. 

 

14. Termini de garantia 

S’estableix un període de garantia d’1 any, o la que hagi ofert l’adjudicatari si aquesta 

fos superior. 

 

15. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 

16. Responsable del contracte 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és departament 

de Projectes i Manteniments, i es proposa al Sr. Eduardo García del Río, com a 

responsable del contracte, a qui correspondrà la seva supervisió en els termes previstos 

per l’art. 62 de la LCSP. 

 

17. Modificacions del contracte 

En aquest contracte no es preveuen modificacions. 

 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 

206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, 

del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 

document administratiu. 
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18. Subcontractació 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la 

prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 

de la LCSP. L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les 

conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 de la LCSP. 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) de la LCSP, l’empresa adjudicatària haurà 

de realitzar directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats 

que es consideren d’especial rellevància o característiques per a la bona execució de 

les obres: 

• Tasques a realitzar pel responsable tècnic – interlocutor amb el Institut Municipal 

de Parcs i Jardins de Barcelona 

 

Les tasques de coordinació de les obres han de pertànyer a l’empresa adjudicatària per garantir 

la interlocució directa amb el tècnic designat per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de 

Barcelona per mirar d’agilitzar, garantir i afavorir la rigorositat de les comunicacions. S’ha de 

recordar que aquestes tasques inclouen acordar calendaris, realitzar visites d’inspecció, lliurar 

de documentació i vetllar per la qualitat de les obres. 

19. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

 

20. Tractament de dades de caràcter personal 

En el present contracte no es preveu que l’Institut hagi de cedir dades a les empreses 

adjudicatàries. 

Així mateix, les empreses adjudicatàries no podran recollir dades de caràcter personal 

durant l’execució del contracte. 

21. Confidencialitat 

L’empresa adjudicatària queda expressament obligada a no difondre i a mantenir 

absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer a 

conseqüència de la participació en la present licitació o, amb ocasió del compliment del 

contracte, especialment les de caràcter personal, que no es podran copiar o utilitzar com 

a finalitat diferent de les que la informació té designada i podrà subministrar-la només al 

personal autoritzat per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es 

puguin produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les 

mesures necessàries per a garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat 

de conèixer, per part del personal participant en el desenvolupament del contracte. 
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22. Pòlissa de responsabilitat civil 

L’empresa adjudicatària ha d’acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil per un import de 500.000,00 euros. 

 

23. Règim específic de penalitats 

S’estableixen les següents penalitats relacionades amb l’objecte del contracte: 

 

Descripció de la falta Lleu Greu Molt Greu 

Endarreriment per causa imputable a l’adjudicatària en més de 

10 dies naturals en la finalització de les obres. 

X  
 

Endarreriment per causa imputable a l’adjudicatària en més de 

20 dies naturals en la finalització de les obres. 

 X 
 

Endarreriment per causa imputable a l´adjudicatària en més de 

30 dies naturals en la finalització de les obres. 

  
X 

Incompliment dels compromisos incorporats a l’oferta 

presentada. 

  X 

Falta de coincidència entre els materials incorporats a l´obra i 

els reflectits en el Projecte Executiu 
  

X 

 

PROPOSTA 

Per tot l’esmentat anteriorment sol·licito el tràmit de licitació de la contractació de les 

obres de renovació del sistema de reg i millora paisatgística dels Jardins del Doctor 

Samuel Hahnemann, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb mesures de contractació 

pública sostenible, per un pressupost total de licitació de 89.999,92 euros, IVA inclòs, el 

qual anirà a càrrec del pressupost de l’Institut per al exercicis 2026. 

 

El tècnic del departament de Projectes i Manteniments, 

 


