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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA DINÀMIC D’ADQUISICIÓ 

A. Número d’expedient del sistema dinàmic d’adquisició del qual deriva el contracte específic:  
 
CO/CC00/1101439339/25/MAR 

B. Categories dins del sistema dinàmic d’adquisició d’origen: 
 
Categoria 1: contractes d’obres amb PEM < a 80.000€ 
 
 1.1 Subcategoria obra civil 
 1.2 Subcategoria instal·lacions 
 1.3 Subcategoria obra civil + instal·lacions 
 
Categoria 2: contractes d’obres amb PEM Entre 80.000€ i 200.000€ 
 
 2.1 Subcategoria obra civil 
 2.2 Subcategoria instal·lacions 
 2.3 Subcategoria obra civil + instal·lacions 
 
Categoria 3: contractes d’obres amb PEM Entre 200.000€ i 500.000€ 
 
 3.1 Subcategoria obra civil 
 3.2 Subcategoria instal·lacions 
 3.3 Subcategoria obra civil + instal·lacions 

Categories del contracte específic de les anteriors:   

  Categoria 1: contractes d’obres amb PEM < a 80.000€ 

   1.1 Subcategoria obra civil 

C. Objecte del contracte específic  

Obra per l’adequació de boxs a la zona d’extracció, adequació back office i taulells de treball al Cap 
Banyoles. 

C.1. Definició de tipus d’obres: 
 
Tipus 1:  
 

• Màxima complexitat assistencial: Bloc quirúrgic, Preanestèsia, Reanimació, medicina nuclear. 

• Alta complexitat assistencial: UCI, Box crític, hemodiàlisi, observació, urgències, diagnosis 

mèdiques per imatge, quiròfans de cirurgia menor, sales de parts; Unitats de Cirurgia Sense 

Ingrés, Necròpsies i Laboratoris. 

 

Tipus 2:  
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• Mitja complexitat assistencial: Hospitalització, hospital de dia, rehabilitació, gabinets de proves 

funcionals, control infermeria. 

• Baixa complexitat assistencial: Consultes externes en centres d’atenció primària i hospitals, 

centres d’atenció primària i ús administratiu. 

 

Tipus 3:  
• Baixa complexitat No assistencial: Àrees de serveis generals en hospitals, vestuaris, cuina, 

logística, magatzem i aules de formació. 

• Plantes tècniques/reforma: Patis, sales tècniques i instal·lacions. 

• Altres: Porxos, terrasses, cobertes. 

D. Núm. expedient del contracte específic: CO/AP54/1101475390/26/CE 

E. Dades de l’òrgan de contractació del contracte específic:  

• Gerenta de d’Atenció Primària 

F. Àmbit al qual pertany la contractació específica: 
 

Àmbit Descripció de l'àmbit Selecció (x) 

1 AH01 – Hosp. De la Vall d’Hebron    

2 AH02 – Hosp. de Bellvitge   

3 AH03 – Hosp. Germans Trias i Pujol   

4 AH04 – Hosp. Josep Trueta   

5 
AH05 – Hosp. Joan XXIII   

  AP55 – GAPiC Tarragona 

6 AH06 - Hosp. Arnau de Vilanova   

7 AH07 – Hosp. Verge de la Cinta   

8 AH08 – Hosp. De Viladecans   

9 CC00 – Centre Corporatiu   

10 AP50 – GAPiC Terres de l’Ebre   

11 
AP51 – GAPiC Barcelona Muntanya-Dreta    

  AP64 – GAPiC Barcelona Litoral - Esquerra 

12 
AP52 – GAPiC Barcelonès Nord i Maresme   

  AP62 – GAPiC Vallès Occidental i Vallès Oriental 

13 AP53 – GAPiC Catalunya Central   

14 AP54 – GAPiC Girona           X 

15 AP56 – GAPiC Lleida    

16 AP57 – GAPiC Delta   

17 AP58 – GAPiC Pirineu - Aran   

18 AP61 – GAPiC Penedès   

19 AP63 – GAPiC Baix Llobregat   

20 IAS   
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Àmbit Descripció de l'àmbit Selecció (x) 

21 GSS   

G. Valor estimat i pressupost base de licitació del contracte específic 
 

• 19.980,10 € 

H. Existència de crèdit 
 

• Partida pressupostària: 610000100 

I. Finançament  
 
Tipus de fons:  
Referència projecte: 1694/2026 

J. Termini d’execució de les obres 
 

• 40 dies des de la signatura de l’acta de replanteig  

K. Forma de tramitació del contracte específic 
 
 Ordinària 
 Urgent 
 Crític 

 
S’entén per a tramitació urgent aquella obra que no pot ser ajornada sense que això impliqui un risc 
imminent o un perjudici greu, per resoldre una situació imprevista que requereix una actuació immediata 
o que té com a objectiu restablir serveis essencials o evitar danys majors. La urgència estarà degudament 
argumentada a la memòria justificativa del contracte específic. 
 
S’entén per a tramitació crítica aquella és estratègica o essencial per al funcionament d’un servei bàsic o 
infraestructura clau o pot no ser urgent en el moment present, però la seva fallida tindria conseqüències 
greus per a la seguretat, la salut pública o l’economia. La criticitat de l’actuació estarà degudament 
argumentada a la memòria justificativa del contracte específic. 

L. Procediment d’adjudicació del contracte específic 

Procediment restringit (art. 160 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector 
públic). 

M. Termini de presentació d’oferta: 

El que consta a la publicació de la licitació a la plataforma de contractació pública. 
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N. Contingut dels sobres 
 

Sobre únic:  Sí     No  
 

Contingut:  
 
Hi ha criteris avaluables mitjançant judici de valor:  Sí     No  
 

- ANNEX 5. Declaració confidencialitat de les dades . Garanties confidencialitat i en el tractament de 
dades de caràcter personal de l’annex 5. 

 

- ANNEX 15 .Declaració responsable de vigència de les dades presentades en la fase d’admissió a l’SDA 
 

 

- ANNEX 17. 
o Proposta econòmica - ANNEX 17 
o Proposta tècnica automàtica No preu - ANNEX 17 

 
 ANNEX  CA-CE-1. OFERTA AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA 

 
 ANNEX CA-CE-2. OFERTA REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

- ANNEX 19 . CERTIFICAT DACI ADJUDICATARI  
 

- ANNEX CONFIDENCIALITAT DE DOCUMENTACIÓ. Declaració de l’empresa on declara la 
documentació, si escau, que s’ha de tractar com a confidencial, mitjançant. 

 

 
O. Aplicació metodologia BIM: 

 
 Sí     No  

 
P. Criteris d'adjudicació dels contractes específics 

• Vegeu més detall en l’annex 18. 
 

Q. Criteris per a la determinació de baixes presumptament anormals 
 

• Només aplicable a la licitació de contractes específics. Vegeu detall en annex 12. 

R. Altra documentació a presentar  
 
 

S. Garantia definitiva: 
 

Només serà exigible la constitució de garantia definitiva en els contractes específics que es tramitin 
amb un PEM superior a 80.000€, d’acord amb l’article 159.6 f) de la LCSP.  
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Per a la resta de contractes específics 
 

   Sí     No  
 
 

T. Condicions especials d’execució: 
 
És condició especial d’execució dels contractes específics: 

 
a) L’obligació de l’empresa contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió 

Europea en matèria de protecció de dades. 

b) Així mateix, l’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles 
de conducta establertes aquest plec. 

c) Compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al contractista i als seus 
subcontractistes. 

d) Obligació d’informació del contractista a efectes de comprovació de pagament als seus 
subcontractistes en especial en els supòsits de subcontractació del 30% del preu del 
contracte. 
 

U. Penalitats pel seu incompliment 
 

a) Les penalitats establertes són:  
 

b)  Addicionalment s’haurà de tenir en compte aquelles regulades a l’annex 13. 
 

c) Les conseqüències o penalitats per l’incompliment de la clàusula ètica establerta en la 
clàusula trenta-setena del PCAP. 
 

V. Atribució de caràcter d’obligació essencial pels contractes específics: 
 

a) El compliment amb les prescripcions tècniques d’obligat compliment establertes al plec de 
l’SDA. 
 

W. Modificació contractes específics: 
 

 Sí     No  
 

Descripció: Les obres que es liciten a cada contracte específic podran ser modificades segon allò 
establert a l’article 242 de la LCSP, amb l’abast i supòsits que s’estableixi a l’annex 14. 

 
En cas de ser necessària la supressió o reducció d’unitats d’obra, que en aquest cas el contractista no 
tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
En cas d’introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les característiques de les quals 
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difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari efectuar una nova licitació, els preus aplicables 
seran fixats per l’ICS, amb l’audiència prèvia del contractista per un termini mínim de tres dies hàbils. 
Si el contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les podrà contractar amb un altre 
empresari en els mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar per la resolució del 
contracte de conformitat amb l’article 211 de la LCSP. 
 
No obstant això, no tenen la consideració de modificacions: 
 
- L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta de l’obra es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior 
al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments es recollirà en la certificació 
final de l’obra. 
 
- La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament sempre que no suposin un increment global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del preu inicial.  
 
X. Cessió dels contractes específics 

 
 Sí     No  

 
Y. Subcontractació en els contractes específics 

 
 Sí     No  

 
Només en aquells supòsits previstos en l’article 6 del Reial decret 843/2011, de 17 de juny i amb les 
limitacions establertes en l’article 7 de l’esmentat Reial decret. 
 
Z. Forma de pagament dels contractes específics 

 
El pagament es realitzarà en els terminis establerts per l’article 198 de la LCSP i amb les condicions de 
la clàusula “Abonament a l’empresa contractista” del plec de concrecions.  
 
Particular en la forma de pagament, si escau: únic pagament a la finalització de les obres. 

 
AA. Revisió de preus dels contractes específics 

 
 Sí     No  

 
BB. Termini de garantia dels contractes específics 

 
 Sí     No  

 
El termini de garantia de l’obra dependrà de la mateixa i serà: 1 any  
 
 
CC. Persona designada com a responsable del contracte específic 
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Responsable del contracte específic: Sr. Josep Ventura i Mir  
 
DD. Mesa de contractació 

 
President: Montserrat Garcia Torres. Responsable de contractació Administrativa 

President suplent: Anna Cornellà Plana. Cap de la Unitat de Comptabilitat. 

Vocals: 

1 Carles Navarro Badosa. Òrgan de Control econòmic financer Intern 

2 David Estruch. Assessor Jurídic 

3 Dolors Fernández Cuestas. Administratiu. Contractació Administrativa 

4 Raquel Fornas Pizarro. Aux. Administratiu. Contractació administrativa 

 

Secretària : Mª Griselda Granja Sarrió. Tècnic Superior de Contractació Administrativa 

Secretari/a suplent: Adrià Planas Duch. Tècnic Superior de l’Assessoria Jurídica. 

 
Per a adreçar-se a la mesa de contractació: cal enviar un escrit a través de la petició genèrica de la 
Generalitat de Catalunya (enllaç petició genèrica). En “assumpte” indicar número d’expedient i a 
l’apartat de “On va adreçada” indicar “Departament de Salut”, tema “Salut” i subtema “Hospitals i 
centres sanitaris”. 
 

 
DISPOSICIONS GENERALS 

Objecte del contracte específic 
 
L’objecte del contracte específic és el que consta a l’apartat C del quadre de característiques i als 
documents tècnics. 

Òrgan de contractació  
 
L’òrgan de contractació és el/la Director/a Gerent de l’ICS, en virtut de les facultats conferides per 
l’article 16.2 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut.   
    
No obstant això, d’acord amb allò que es disposa la Resolució SLT/2490/2024, de 4 de juliol, del director 
gerent de l'Institut Català de la Salut, de delegació de competències en matèria de contractes del sector 
públic i execució pressupostària a les persones titulars de les gerències d'atenció primària i a la 
comunitat i de les gerències hospitalàries, també poden actuar com a òrgans de contractació les 
persones titulars de les gerències d'atenció primària i a la comunitat i de les gerències hospitalàries de 
l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 9199 de 8 de juliol de 2024).       
 
Les dades de l’òrgan de contractació del contracte específic són les assenyalades a l’apartat E del quadre 
de característiques. 
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Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ics 

Termini d'execució de les obres objecte del contracte 
 
El termini màxim per a l'execució de les obres és el previst a l’apartat J del quadre de característiques. 
 
El còmput d’aquest termini començarà l’endemà de la formalització de l’acta de replanteig de les obres 
amb les excepcions que es puguin recollir a aquesta acta. 
 
Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al d’execució del 
contracte. 

Presentació de les ofertes 
 
Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas pertanyents a cadascun de 
les partides del projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execució de partides del pressupost. 
 
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en el nombre 
de sobre/s i en el termini màxim que s’assenyala a la invitació, mitjançant l’enllaç a l’eina de Sobre 
Digital. 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que els que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació 
(pel sobre 1 no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el 
desxifrat dels documents de les ofertes mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o 
aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només 
les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
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introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de l’obertura del primer sobre 
xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el 
xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 
al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta 
que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera presentada fins 
que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment 
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop 
presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que una 
empresa licitadora presenti dues o més ofertes en un mateix lot/contracte dins del termini de 
presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-
ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà 
el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre digital a 
l’apartat de “Material d’ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública: (https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament de 
les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta 
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció 
de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de 
la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-
se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 
de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l'empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi 
nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives 
de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses licitadores passar els documents per 
un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
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l’ICS no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina 
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar 
l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, 
per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal 
recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, 
que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre digital. Així 
mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents 
amb virus a través de l’eina de Sobre digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder 
fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les 
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, 
els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició 
s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició o automàtica) i 
sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat 
d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben disponibles 
a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web 
següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació 
traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació 
per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat 
de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i 
respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de 
contractant de l’òrgan (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics) 
 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 
l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com 
l’autorització a la mesa i/o a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre 
de la Unió Europea. 
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Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta 
en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció 
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.  
 
El desconeixement de l’empresa licitadora o qualsevol dels problemes tècnics aliens tant a l’òrgan de 
contractació com de la Plataforma de Serveis de Contractes de la Generalitat de Catalunya o de l’eina 
del Sobre Digital, no justificarà la presentació fora de termini o la presentació mitjançant altres eines 
diferents de les establertes en aquest plec i comportaran, com ja s’ha indicat, la no admissió de la 
proposta. 
 
Mesa de contractació  
 
En els casos previstos a l'article 326 de la LCSP l’òrgan de contractació estarà assistit per la mesa de 
contractació, que serà l’òrgan competent per a la valoració de les ofertes, sense perjudici del que preveu 
l’article 146.2 a) de la LCSP. 
 
La mesa de contractació estarà integrada pels membres que figuren a l’apartat DD del quadre de 
característiques d’aquest plec.  
 
La mesa de contractació podrà estar assessorada per comissions tècniques, d’acord amb l’article 326.5 
de la LCSP. 
 
Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'ha d'atendre als criteris 
d'adjudicació establerts en l’annex 18 d’aquest plec. 
 
No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouran del procediment, si es dona algun 
dels supòsits següents:  
 
- Quan els preus oferts pels licitadors superin els preus màxims de sortida, en cas que s'haguessin 

fixat, o qualsevulla altra limitació econòmica que s'hagués pogut establir, d'acord amb la clàusula 
setena d'aquest plec.  

- Quan l’objecte de valoració no compleixi els requisits bàsics demanats en el plec de prescripcions 
tècniques, previ informe tècnic motivat.  

- Quan les proposicions modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest 
plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa 
licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els 
casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 
empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
Contingut dels sobres 
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Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per l’ICS en aquest 
procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable de l’activitat de tractament amb 
la finalitat o les finalitats identificades en l’annex 1, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de 
dades de caràcter personal dels licitadors. 
 
Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les empreses hagin 
de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per acreditar el 
compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del 
consentiment informat previ de les persones afectades. 
 
Contingut del SOBRE ÚNIC 
 
La documentació que s’ha d’incloure en aquest sobre serà la que s’indica a l’apartat M del quadre de 
característiques. 
 
Declaració responsable de vigència de les dades presentades en la fase d’admissió a l’SDA  
 
Declaració responsable de vigència de les dades, mitjançant l’annex 15. 
 
Declaració compromís adscripció de mitjans  
 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans 
materials i/o personals, quan així es requereixi. 
 
Declaració confidencialitat de les dades  
 
Declaració de l’empresa on declara la documentació, si escau, que s’ha de tractar com a confidencial, 
mitjançant l’annex 5. 
 
Projecte ofert 
 
Documentació relacionada amb el projecte ofert per l’empresa licitadora en el format que s’hagi indicat 
a la invitació o a l’apartat M del quadre de característiques.  
 
Documentació criteris d’adjudicació 
 
Documentació en fitxer individual en relació als criteris d’adjudicació de l’annex 18. 
 
Proposta econòmica  
 
L'oferta o proposició econòmica on s'especifiqui l'import pel qual està disposat a realitzar la prestació. 
 
Altra documentació 
 
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi a l’apartat Q del quadre de característiques. 
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En cas d’haver-se establert la presentació de l’oferta mitjançant dos sobres: 
 
Contingut dels SOBRE 1  
 
Declaració responsable de vigència de les dades presentades en la fase d’admissió a l’SDA  
 
Declaració responsable de vigència de les dades, mitjançant l’annex 15. 
 
Declaració compromís adscripció de mitjans  
 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans 
materials i/o personals, quan així es requereixi. 
 
Declaració confidencialitat de les dades  
 
Declaració de l’empresa on declara la documentació, si escau, que s’ha de tractar com a confidencial, 
mitjançant l’annex 5. 
 
Projecte ofert 
 
Documentació relacionada amb el projecte ofert per l’empresa licitadora en el format que s’hagi indicat 
a la invitació o en el quadre de característiques. 
 
Documentació criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. 
 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas de que en els criteris d’adjudicació establerts a l’annex 18 hi 
constin criteris que no puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges obtinguts mitjançant la mera 
aplicació de les fórmules establertes al plec, caldrà presentar en un sobre a part del de l’oferta tècnica 
relativa als aspectes no avaluables automàticament mitjançant criteris objectius, és a dir, els aspectes 
que es valoraran mitjançant un judici de valor. 
 
Els contingut de l’oferta en relació a aquests criteris d’adjudicació s’han de presentar d’acord amb 
l’annex 16. 
 
La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica o la inclusió de qualsevol informació de caràcter 
rellevant comportarà l’exclusió del licitador, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no 
tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de 
la relativa als criteris de valoració subjectiva. 
 
Documentació del SOBRE 2  
 
La documentació que els licitadors han de presentar en aquest sobre núm. 2 és la següent:  
 
L'oferta o proposició econòmica on s'especifiqui l'import pel qual està disposat a realitzar la prestació 
així com la relacionada amb els criteris de valoració automàtica segons l’annex 17. 
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No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.  
 
Obertura de sobres 
 
En cas que s’hagi establert un ÚNIC SOBRE 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats a la invitació tindrà lloc l’acte 
d’obertura del sobre presentat per les empreses licitadores per part de la mesa de contractació. 
 
Després de l’acte, en la mateixa sessió, la mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la 
resta de documentació continguda en el sobre i determinarà les empreses admeses a la licitació i les 
excloses, així com, si s’escau, les causes d’exclusió. 
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es faran 
públiques mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
Posteriorment, la mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les empreses 
admeses i, un cop sol·licitats, si s’escau, els aclariments o les esmenes, farà la proposta d’adjudicació a 
favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, i la remetrà a l’òrgan de contractació. 
 
Per fer aquesta classificació, la mesa de contractació tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats a l’annex 18. 
 
Si l’òrgan de contractació o la mesa de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en 
el procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 
3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a instància de la mesa de contractació, 
a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caràcter fundat 
o no d’aquests indicis. La remissió de la documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la 
licitació.  
 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha indicis fundats 
de conducta col·lusòria l’òrgan de contractació remetrà a les empreses licitadores afectades la 
documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils al·leguin tot el que considerin 
convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el que sigui procedent. En cas que 
resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a 
les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores 
i continuarà el procediment de contractació amb les empreses licitadores restants.  
 
Aquest procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la mesa de contractació o, 
si escau, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre empreses que concorrin 
agrupades en una unió temporal. 
 
La mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan 
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una 
modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre 
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empreses licitadores. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a 
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública, 
d’acord amb la clàusula dotzena d’aquest plec.  
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals 
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de 
licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un 
error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els 
casos d’errors que impedeixin determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 
empreses i, per tant, impedeixin fer la valoració de les ofertes. 
 
D’altra banda, la mesa de contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 
abans de formular la proposta d’adjudicació. També els podrà sol·licitar quan consideri necessari 
verificar que les ofertes compleixen les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a les 
organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les 
organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions, 
per verificar les consideracions socials i ambientals. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa de contractació no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la 
seva decisió.  
 
Els actes d’exclusió adoptats per la mesa de contractació poden ser impugnats en els termes establerts 
a la clàusula “Règim de recursos”. 
 
En cas que s’hagi establert DOS SOBRES 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en la invitació tindrà lloc l’acte 
d’obertura dels sobres que contenen la declaració responsable i l’oferta avaluable mitjançant criteris 
sotmesos a judici de valor presentats per les empreses licitadores per part de la mesa de contractació. 
 
La mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en 
els sobres i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si s’escau, les causes 
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d’exclusió. 
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es faran 
públiques mitjançant el perfil de contractant.  
 
A continuació, la mesa de contractació remetrà als serveis tècnics de l’òrgan de contractació la 
documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentada per 
les empreses licitadores per tal que aquests efectuïn la valoració en un termini no superior a set dies. 
 
Posteriorment, es farà l’acte en el qual es donaran a conèixer les proposicions admeses, les rebutjades 
i, en aquest cas, les causes del rebuig. Així mateix, es procedirà a la lectura del resultat de la valoració 
de les proposicions sotmeses a judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres de les empreses 
admeses que contenen la part de la oferta avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la 
mera aplicació de fórmules. 
 
En la mateixa sessió, la mesa de contractació procedirà, prèvia exclusió, si s’escau, de les ofertes que no 
compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar les ofertes de les empreses 
admeses. 
 
La mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan 
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una 
modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre 
empreses licitadores. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a 
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública, 
d’acord amb la clàusula dotzena d’aquest plec.  
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals 
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de 
licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un 
error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els 
casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 
empreses i, per tant, impedeixin fer la valoració de les ofertes. 
 
Posteriorment, farà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor 
puntuació i la remetrà a l’òrgan de contractació. 
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Per fer aquesta classificació, la mesa de contractació tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats als annexos 9 i 18. 
 
Si l’òrgan de contractació o la mesa de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en 
el procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 
3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a instància de la mesa de contractació, 
a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que emeti un informe sobre el caràcter fundat 
o no d’aquests indicis. La remissió de la documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la 
licitació.  
 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha indicis fundats 
de conducta col·lusòria l’òrgan de contractació remetrà a les empreses licitadores afectades la 
documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils al·leguin tot el que considerin 
convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el que sigui procedent. En cas que 
resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a 
les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores 
i continuarà el procediment de contractació amb les empreses licitadores restants.  
 
Aquest procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la mesa de contractació o, 
si escau, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre empreses que concorrin 
agrupades en una unió temporal. 
 
La mesa de contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular 
la proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar 
que les ofertes compleixen les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin 
aquestes prescripcions seran excloses. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a les 
organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les 
organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions 
per verificar les consideracions socials i ambientals. 
 
D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d’adjudicació, així com 
l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de 
cadascuna de les ofertes. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa de contractació no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la 
seva decisió. 
 
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres podran 
ser impugnats en els termes establerts a la clàusula “Règim de recursos”. 
 
Empats 
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En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte: 
 
 en primer lloc: la proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat 
superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat 
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat 
en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb 
discapacitat en la seva plantilla. Aquest supòsit només aplicarà si les empreses empatades estan 
obligades per normativa a disposar en la seva plantilla de treballadors amb discapacitat. 

 
 en segon lloc (en defecte d’aplicació del punt anterior o si l’empat persisteix):  la proposició 

presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la 
regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta 
normativa per tenir dita consideració. 

 
 en tercer lloc (en defecte d’aplicació dels dos punts anteriors o si l’empat persisteix): la proposició 

presentada per aquelles empreses amb un menor percentatge de treballadors temporals, sempre 
que aquest no sigui superior al 10 per 100, al venciment del termini de presentació d’ofertes.  

 en quart lloc (en defecte d’aplicació dels dos punts primers o si l’empat persisteix): La proposició 
d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació dels contractes que 
tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just. 

 
 en cinquè lloc (en defecte de l’aplicació dels punts anteriors o si l’empat persisteix): La proposició 

presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin d’un Pla 
d’Igualtat implementat a la seva organització. 

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el 
moment en què es produeixi l’empat. 
 
En el cas que persisteixi l’empat es farà un sorteig públic mitjançant el qual es dirimirà quina serà la 
proposició guanyadora. La data del sorteig es publicarà al perfil de contractant i es convocarà mitjançant 
correu electrònic a les empreses les proposicions de les quals estiguin en empat.   
 
Subhasta electrònica  
 
Es podrà utilitzar la subhasta electrònica per a la presentació de millores en els preus o de nous valors 
relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de ser expressats en xifres o 
percentatges, que la millorin en el seu conjunt. 
 
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La identificació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats es realitzarà en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’annex 12. 
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En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la 
mesa de contractació o l'òrgan de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les 
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, 
o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. 
Per aquest motiu, la Mesa o l'òrgan de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les 
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa 
licitadora disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents que 
siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina 
de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de 
l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-
NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
Si la mesa rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà 
la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de 
contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé 
l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, 
rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació 
del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat resulta finalment 
adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació realitzarà un seguiment més exhaustiu i 
pormenoritzat en l’execució del contracte, amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte. 
 
Un cop feta la proposta d’adjudicació, la mesa de contractació, i si fos possible en la mateixa sessió en 
què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta esmentada, requerirà l’empresa proposada 
adjudicatària perquè, dins el termini de set dies hàbils a comptar de l’enviament del requeriment, 
presenti la documentació justificativa que s’esmenta a continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- NOTUM, integrat amb 
la Plataforma de serveis de contractació pública, d’acord amb la clàusula dotzena d’aquest plec.  
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina 
de Sobre digital/Oferta telemàtica, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les 
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adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  
 
La mesa de contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores corresponent que l’empresa 
que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder 
suficient per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació 
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar.  
 
Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats de les quals 
aquella empresa recorri. Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament 
la documentació relativa a la capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti 
inscrita en aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb aquest plec:  
 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 
recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.  
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix 
la clàusula vint-i-cinquena.  
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini a l’apartat S del quadre de característiques. 

 
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unió Europea 
o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat, solvència i absència de 
prohibicions mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats 
d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, 
que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils. 
 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, 
aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de 
caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el 
termini màxim de tres dies hàbils. 
 
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a 
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, 
d’acord amb la clàusula dotzena d’aquest plec. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la 
seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
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contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a 
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores pot donar lloc a la causa de 
prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
Garantia definitiva. 
 
L’import i la forma prevista per a la constitució de la garantia definitiva, és el que s’assenyala a l’apartat 
S del quadre de característiques. 
 
Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 
 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes 
reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de 
dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya 
o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels 
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de 
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat a). 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a 
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança 
s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a). 

d) Si així el preveu a l’apartat S del quadre de característiques la garantia es podrà constituir 
mitjançant la retenció sobre el preu. 

 
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les 
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a l’apartat S del quadre de 
característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’empresa 
adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no 
minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de la esmentada reposició. 
 
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia 
constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la 
garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar 
des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es 
consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest 
de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector 
públic de la LCSP. 
 
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el 
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termini de quinze dies des de l’execució. 
 
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’ICS pot resoldre 
el contracte. 
 
Retirada de les proposicions un cop presentades  
 
Si no s'ha dictat l'acord d'adjudicació dins del termini de sis mesos, a comptar des de l'obertura de les 
proposicions, els empresaris admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva proposició. En qualsevol 
cas aquest dret s’haurà d’exercir expressament. 
 
Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment. 
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la 
formalització del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte 
o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 
publicarà en el perfil de contractant. 
 
Consultes i aclariments per part de l’òrgan de contractació 
 
La presentació d’ofertes comporta, d’acord amb l’article 139 de la LCSP, l’acceptació incondicionada per 
l’empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva. 
Addicionalment, s’autoritza a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o les llistes oficials d’operadors 
econòmics així com consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació 
sobre tot allò declarat per elles, excepte que s’hi oposin. 
 
Declaració de confidencialitat de la documentació presentada 
 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en els sobres es poden considerar 
de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 
intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials 
legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui 
utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.  
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en la 
declaració responsable ni les dades incloses en el DEUC.  
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
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interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial.  
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada 
documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita 
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
 
La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer 
independent de la resta de documentació, en l’espai habilitat a tal efecte en el l’eina del Sobre Digital. 
No s’admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial. 
 
Adjudicació i formalització del contracte específic. 
 
Un cop presentada la documentació l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació a l’empresa o 
empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció 
de dita documentació.  
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris 
que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es 
publicarà en el perfil de contractant. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte específic es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM i es publicarà en el perfil de contractant de l’ICS dins del 
termini de quinze dies, on s’indicarà el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 
contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil 
que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions- un avís de la posada a 
disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 
 
S’adjudicaran tants contractes específics com siguin necessaris per a cobrir les necessitats de l’ICS, 
durant la vigència del sistema dinàmic d’adquisició.  
 
D’acord amb l’article 36.3 de la LCSP els contractes específics derivats d’un sistema dinàmic d’adquisició 
es perfeccionen amb la seva adjudicació d’acord amb el que estableix l’article 221.3 de la LCSP. Tot i 
l’anterior, es podrà requerir a l’empresa adjudicatària la formalització en document administratiu, 
mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica. 
 
 
 
DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Abonaments a l'empresa contractista  
 
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que 
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comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir 
durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin. 
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb 
la normativa vigent sobre factura electrònica, en el termini màxim de 30 dies naturals, comptats des de 
la data efectiva de prestació del servei o de recepció de l’objecte contractual o, en cas de desconèixer 
aquesta data, des de la data de registre de la factura. 
 
Així mateix, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar 
amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número 
d’expedient de contractació. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les 
factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya 
i el sector públic que en depèn. 
 
Es recomana l’ús del generador de factures electròniques de la Generalitat de Catalunya (EMIX), que té 
l’objectiu de facilitar l’emissió de la factura electrònica i eliminar progressivament l’ús de la factura en 
format paper). 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic 1. 
 
Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents dos 
formats electrònics: 
  

Format factura-e  
Format EDIFACT  

 
En cas de voler utilitzar aquest últim, abans de començar a enviar les factures el seu proveïdor EDI, haurà 
d’haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l’Institut Català de la Salut. El intercanvi 
de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb d’altres administracions, tal com es descriu 
al Servei eFact del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)  
 
Les factures electròniques hauran de tenir el format factura-e 3.2 o 3.2.1 i hauran d'estar signades 
electrònicament amb signatura avançada basada en un certificat reconegut amb certificat reconegut. 
 
A la factura s’han d’identificar els òrgans administratius amb competències en matèria de comptabilitat 
pública als quals vagi adreçada la factura, d’acord amb la Disposició addicional trenta-dosena de la LCSP.  
 
Per tal de complir amb les normes estatals d’interoperabilitat per a la identificació dels òrgans 
administratius en la factura electrònica s’han d’utilitzar els codis DIR3 corresponents a:  
 

 
1 Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya 
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a) Oficina comptable  
b) Òrgan gestor  
c) Unitat de tràmit  

Es podrà obtenir informació completa per identificar els codis DIR3 de l’ICS accedint a: 
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm   
 
En compliment de les normes que regulen l’emissió de factures s’haurà d’indicar obligatòriament:  
 

• Número d’identificació fiscal de l’ICS, NIF: Q5855029D  

• Denominació: Institut Català de la Salut  

• Adreça fiscal: Gran Via de les Corts Catalanes, 587 .-08007 Barcelona  

Per a la identificació de les prestacions realitzades serà obligatori indicar com a mínim dos dels tres 
camps d’informació següents:  
 

• Número de comanda (Receiver Transaction Reference)  

• Número d'albarà (Delivery Note)  

• Número d'expedient (File Reference)  

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l’ICS referents a aquest intercanvi electrònic 
i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a: 
http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm o sol·licitar informació complementària a: 
registre.efact.ics@gencat.cat.   
 
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures i pagaments 
de documents), a partir de l’endemà del registre de la factura. 
 
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions 
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament 
en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per les 
operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de maquinària 
pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en els articles 155, 156 
i 157 del RGLCAP. 
 
En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària del contracte, en el 
termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar el projecte de construcció 
de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o 
el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte. 
 
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts 
en l’article 200 de la LCSP. 
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Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb 
les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys 
i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del 
projecte elaborat per l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que 
puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 
239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el 
que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys 
i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
Altres obligacions de l’empresa contractista  
 
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret 
nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral 
que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals. 
 
Addicionalment, l’empresa contractista resta obligada al compliment, sota la seva exclusiva 
responsabilitat, de les normes legals vigents en matèria d'higiene en el treball i altres de caràcter social, 
en especial referència al seu personal, havent de complir amb les previsions establertes a la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, especialment les establertes al capítol III d’aquesta 
llei, i també el que disposa el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials.    
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, 
els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials 
inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de 
penalitats a què es refereix l’apartat IV d’aquest plec. 
 
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva 
d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti. 
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b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb 
el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a promoure la 
igualtat entre homes i dones. 
 
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del 
contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 
e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a l’Administració 
l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment 
durant l’execució de les obres. 
 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei 3/2007, 
del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en els plecs. La memòria final ha 
de tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 
 
h) A l’apartat “Contractar amb l’Administració” del web de Contractació Pública les empreses tenen a la 
seva disposició un conjunt d’eines de suport a la traducció i a la redacció, tant de llenguatge general, 
com de terminologia específica, que serveixen com a ajuda perquè compleixin la seva obligació d’ús del 
català i de lliurar els textos a què estiguin obligats amb una qualitat lingüística adequada. 
 
A més, l’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte a fer servir la toponímia o 
cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessàriament caldrà que sigui en català. 
 
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics que la 
persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de 
prescripcions tècniques. 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes oficials 
o particulars. 
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o 
despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que informen al 
públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin. El conjunt 
d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que 
aquestes assenyalin. 
 
j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les 
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quals fa referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives generals de 
l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i 
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 
k) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està obligada a 
instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la tanca publicitària que informi sobre 
l’inici i la finalització de les obres. 
 
També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i finalització de les 
obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació. 
 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció facultativa 
de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la 
ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que 
l’Administració així ho requereixi. 
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les persones 
usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions 
tècniques. 
 
l) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 
contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució 
de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable 
del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total 
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
 
m) L’empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de competència.  
 
En cas d’incompliment d’aquesta normativa, l’Administració podrà iniciar una reclamació de danys, de 
conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig. 
 
n) L’Institut Català de la Salut té implantats en els seus centres sistemes de gestió ambiental segons ISO 
14001 i EMAS i de gestió energètica segons ISO 50.001. És per això que les empreses adjudicatàries han 
de tenir coneixement de les directrius generals de l’ICS manifestades a la Política Ambiental i la Política 
Energètica i actuar en coherència amb aquestes durant l’execució del contracte.   
 
Prerrogatives de l’Administració  
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació 
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ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista 
arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Entre les prerrogatives del/s òrgan/s de contractació estarà la possibilitat d’excloure a una empresa 
admesa a l’SDA que hagi incorregut en més de dos expedients d’aplicació de penalitats per 
incompliment o compliment defectuós de qualsevol contracte específic que se li hagués adjudicat o que 
se li hagi resolt anticipadament el contracte per causes imputables a l’empresa adjudicatària. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la 
LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen 
la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’ICS es durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article 
191 de la LCSP. 
 
Suspensió del contracte  
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’òrgan de contractació o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 
comunicant-ho a l’ICS amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, s’estendrà l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa contractista, 
de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. Aquesta acta de suspensió, d’acord amb 
l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en representació de l’òrgan de contractació i 
l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà 
del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que 
s’indiquen en aquest precepte. 
 
Modificació del contracte 
 
El contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la 
LCSP. 
 
Modificacions previstes: 
 
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els límits que 
es detallen en aquest plec i a l’apartat W del quadre de característiques, si s'escau.  
 
Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de conformitat 
amb el que estableix l’article 206 de la LCSP. En cas que la modificació suposi supressió o reducció 
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d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap indemnització. 
 
Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les 
característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui necessari efectuar una nova 
licitació, els preus aplicables han de ser fixats per l’Administració, amb l’audiència prèvia del contractista 
per un termini mínim de tres dies hàbils. Si el contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de 
contractació les pot contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagi fixat, executar-
les directament o optar per la resolució del contracte de conformitat amb l’article 211 de la LCSP. 
 
Quan la modificació prevegi unitats d’obra que hagin de quedar ocultes posteriorment i definitivament, 
abans d’efectuar-ne el mesurament parcial, s’ha de comunicar a la Intervenció de l’Administració 
corresponent, amb una antelació mínima de cinc dies, perquè, si ho considera oportú, pugui acudir a 
l’acte esmentat en les seves funcions de comprovació material de la inversió, i això, sense perjudici, una 
vegada acabades les obres, d’efectuar la recepció, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de 
l’article 243 de la LCSP, en relació amb l’apartat 2 de l’article 210 de la LCSP. 
 
Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin els 
requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització 
per iniciar l’expedient corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions següents: 
 
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta. 
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies. 
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses complementaris 
necessàries. 
 
No obstant això, no tenen la consideració de modificacions: 
 
i. L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta de l’obra es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 
10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació 
final de l’obra. 
 
ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en 
les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte 
ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest. 
 
Quan la tramitació d’una modificació exigeixi la suspensió temporal total de l’execució de les obres i això 
ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic es pot acordar que continuïn provisionalment tal com 
estigui previst en la proposta tècnica que elabori la direcció facultativa, sempre que l’import màxim 
previst no superi el 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i existeixi crèdit adequat i 
suficient per al seu finançament. 
 
Modificacions no previstes: 
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb 
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el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la 
LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament 
o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia 
per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa 
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o executar 
modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del pressupost 
que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP 
i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra 
que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 
 
En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, s’ha 
de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 de la 
LCSP. 
 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de tots 
els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que 
aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de 
contractant. 
 
En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la consideració de 
modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el 
nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en 
la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final d’obra. 
 
 
 
DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ESPECÍFIC 
 
Condicions especials d’execució. 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les 
empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que 
s’estableixen a l’apartat V del quadre de característiques així com les que s’estableixen com a tals en 
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els plecs del sistema dinàmic d’adquisició. 
 
Execució i supervisió de les obres. 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de clàusules 
administratives particulars del sistema dinàmic d’adquisició, en el plec de clàusules administratives del 
contracte específic i en el projecte que serveix de base al contracte, i conforme amb les instruccions que 
en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció 
facultativa de les obres, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte que s’indica a l’apartat J del quadre de característiques. 
 
Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 
 
L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats des de 
la formalització del contracte, un programa de treball quan així es determini expressament, el qual haurà 
d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 
 
En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat 
i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts 
que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les 
correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes i mig 
des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els terminis 
indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, 
no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball que haurà 
d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en el plec. 
 
Compliment de terminis i correcta execució del contracte  
 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, 
per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per 
la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i 
condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 
 
L’ICS tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per causes imputables 
que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.  
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Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.  
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de 
l’ICS.  
 
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials 
d’execució establertes en la clàusula trenta-dosena d’aquest plec es podrà acordar la imposició de les 
penalitats que s’indiquen a l’apartat U del quadre de característiques i a l’annex 12. 
  
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia 
que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què no 
estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració, s’exigirà al 
contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Control en l’execució del contracte  
 
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de clàusules 
administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions 
que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció facultativa de les obres. 
 
En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la 
persona que exerceix la direcció de l’obra també ha de controlar el manteniment dels nivells de solvència 
tècnica de les unions temporals d’empreses. 
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser la persona 
amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb experiència 
acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
 
Aplicació de la metodologia BIM 
 
D’establir-se a l’apartat O del quadre de característiques l’aplicació de la metodologia BIM, la 
documentació a presentar serà la que s’indiqui a l’apartat O del quadre de característiques que s’haurà 
de complimentar de la manera següent: 
 
- En cas que el projecte d’obres objecte de licitació estigui realitzat en BIM, el licitador haurà de 
comprometre’s a una de les quatre opcions possibles: 
 
1.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar més de dues 
propostes d’acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades per l’ICS. 
2.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar dues propostes 
d’acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades per l’ICS. 
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3.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar una proposta 
d’acció BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les indicades per l’ICS. 
4.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM.  
 
En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitació estigui realitzat en BIM la presentació 
d’oferta suposa l’assumpció per part del licitador del compromís dels objectius bàsics i propostes d’acció 
BIM. 
 
- En cas que el projecte d’obres objecte de licitació no estigui realitzat en BIM, el licitador haurà de 
comprometre’s a una de les cinc opcions possibles: 
 
1.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, complimentant l’annex 
d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i comprometre’s a desenvolupar més de dues propostes 
d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM, addicionals a les indicades per l’ICS. 
2.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, complimentant l’annex 
d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i comprometre’s a desenvolupar dues propostes d’Acció BIM 
corresponents a qualsevol objectiu BIM, addicionals a les indicades per l’ICS. 
3.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, complimentant l’annex 
d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i comprometre’s a desenvolupar una proposta d’Acció BIM 
corresponent a qualsevol objectiu BIM, addicional a les indicades per l’ICS. 
4.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, complimentant l’annex 
d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i comprometre’s a desenvolupar els objectius i propostes 
d’acció de BIM indicats per l’ICS. 
5.- No comprometre’s a fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació.  
 
Aquest compromís es concretarà dintre del “Manual BIM”, que formarà part dels documents 
contractuals, a proposta pel responsable BIM de l’adjudicatari acordat amb la Direcció d’Obra i 
finalment, aprovat, pel responsable del contracte per part de l’ICS. 
 
Responsable del contracte  
 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte que 
s’indica a l’apartat CC del quadre de característiques, es designarà una persona responsable del 
contracte que exercirà les funcions següents: 
 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 

contractista. 
 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució 
del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 
Supervisió i inspecció de les obres 
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L’ICS supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del contracte, sense perjudici de 
les actuacions de supervisió i inspecció que pugui efectuar un altre organisme que tingui competència, 
a banda dels agents facultatius intervinents a l’obra. 
 
Direcció d’execució d’obres (DEO) i Direcció Facultativa (DF) 
 
La direcció d’obra i la direcció d’execució d’obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la 
responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. 
 
La direcció Facultativa (DF) assumeix la responsabilitat de dirigir el desenvolupament dels aspectes 
tècnics de l’obra de conformitat amb el projecte, la llicència d’edificació i les condicions del contracte i 
amb la finalitat d’assegurar l'adequació al projecte redactat. 
 
Entre les atribucions de la Direcció d’execució d’obra (DEO), cal destacar: la interpretació dels 
documents del projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat projecte (si és el cas), 
l’emissió d’ordres i la resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura 
de l’acta de replanteig, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, certificat de final d’obra, etc. 
 
Entre les atribucions del DEO es destaquen: la direcció i organització de l’execució de les obres, la 
signatura de l’acta de replanteig, el control i vigilància del compliment del pla de seguretat i del pla 
d’assaigs, l’amidament i valoració de l’obra executada, l’assistència al contractista en qüestions diverses, 
la liquidació i certificat de final d’obra, etc. 
 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la DEO gaudirà de 
les més àmplies facultats dins del marc del projecte adjudicat. Qualsevol decisió que impliqui una 
modificació del projecte, en qualitat, en cost o en termini, haurà de ser aprovada per l’ICS; aquestes 
decisions seran transmeses a l’ICS, per a la seva aprovació, per la DEO, un cop hagin estat acordades 
amb la DEO. 
 
Sense perjudici de les atribucions que al Director d’obra li pertoquen, el contractista tindrà sempre com 
a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. A la DEO, el 
qual les resoldrà dins les atribucions que li son pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director d’obra 
i/o a l’ICS.  
 
La DEO haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el 
contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relació tingui caràcter limitatiu, les relacionades 
amb: 
 
a) Replanteig de detall. 
b) Maquinària aportada a l’obra. 
c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d’àrids, aglomerats asfàltics 
i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigües i altres, si és el cas. 
d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d’execució. 
e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a la Direcció 
facultativa per poder acreditar l’esmentada idoneïtat. 
f) Idoneïtat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 
g) Terminis i mitjans per recepció, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials a l’obra. 
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h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas.  
i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat. 
j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de formigó. 
k) Acabat de tot tipus. 
l) Terminis i fites dels treballs subcontractats. 
m) El monitoratge de l’obra, si s’escau, en cas que així es prevegi que el projecte està subjecte a 
monitoratge. 
 
El contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades per la Direcció Facultativa per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es 
refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d’informació relacionades amb l’execució 
de les obres. 
 
El responsable del contracte de l’ICS i/o la Direcció facultativa (DF) podrà detenir qualsevol dels treballs 
en curs de realització, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria de les obres. 
 
Les instruccions de la Direcció facultativa al contractista s’emetran per escrit i quedaran recollides en el 
corresponent llibre d’ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels treballs. El 
contractista estarà obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 
 
Les ordres de la Direcció facultativa seran vinculants per a l’empresa constructora i hauran de quedar 
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. 
L’ICS o qualsevol altre organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport 
documental. 
 
El contracte identificarà (i) l’empresa i el professional que assumirà la Direcció d’obra, així com la 
titulació professional d’aquest segon, (ii) l’empresa i el professional que assumirà la DEO així com la 
titulació professional d’aquest segon i (iii) l’empresa i el professional que assumirà la coordinació de 
seguretat i salut així com la titulació professional d’aquest segon. Cadascuna de les esmentades 
persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas els pertoquin segons la llei.  
 
El contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que corresponguin al 
Director de l’obra i a la DEO de conformitat amb les competències pròpies assignades per la Llei 38/1999, 
d’Ordenació de l’edificació, sens perjudici de la col·laboració de tots el professionals per vetllar pels 
valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l’article 2 de la Llei 
12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
 
Projecte 
 
S’entén que les obres a realitzar pel contractista venen definides en el projecte d’obra, en el present 
plec i tota la documentació facilitada en la licitació d’acord amb la documentació del sistema dinàmic 
d’adquisició així com la documentació integrant de l’oferta del contractista; tant pel que fa referència a 
les seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en què ha de 
dur-se a terme l’execució, condicions que haurà de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures 
de seguretat i salut que el contractista desenvoluparà d’acord amb el aquest plec; la informació 
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obtinguda en els restants documents que formen part del projecte lliurat als licitadors, tal com estudis 
geotècnies i urbanístics, amidaments i d’altres, tindran un caràcter merament il·lustratiu. 
 
Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 
la forma i característiques del terreny i materials, el contractista formularà els plànols detallats 
d’execució que la Direcció facultativa estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i 
dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del projecte executiu, els resultats dels replanteigs, 
treballs i assaigs realitzats, els plecs de prescripcions tècniques particulars, i els reglaments vigents.  
 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció facultativa, a la 
data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran d’ésser aprovats per la 
Direcció facultativa.  
 
En concordança amb el fet que el contractista adquireix el compromís i deure del reconeixement 
suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries, així com el 
seu compromís i deure d’estudiar detingudament la documentació definitòria de les obres, per a 
l’execució d’aquestes, el contractista restarà obligat, quan la Direcció facultativa ho consideri 
convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions 
d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 
 
Així mateix, el contractista restarà obligat, quan el coordinador de seguretat i salut ho consideri 
convenient, a introduir les modificacions en el pla de seguretat i salut precises per a que es garanteixin 
les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’estudi 
de seguretat i salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà al coordinador de 
seguretat i salut.  
 
Si el projecte està subjecte a monitoratge, el contractista també restarà obligat quan la DEO ho consideri 
convenient, a introduir les modificacions necessàries en el pla de monitoratge per tal de  garantir les 
condicions de seguiment previstes al projecte en funció del procés d’execució de l’obra, de l’evolució 
dels treballs o de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa de la DEO. 
 
Per la seva part, el contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades sobre 
l’obra projectada i d’acord amb les circumstàncies regulades en aquest document respecte les 
modificacions previstes, a la Direcció facultativa, que l’elevarà amb la seva conformitat al responsable 
del contracte de l’ICS per a l’adopció de l’acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret 
al contractista a fer cap modificació sobre el pla de treballs.  
 
Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el contractista haurà d’assenyalar el termini 
dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el pla de treballa. La manca 
de contestació dins de l’esmentat termini, s’entendrà en tot cas com a denegació de la petició 
formulada. 
 
Seguretat i salut durant l’execució de l’obra 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies 
facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 
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1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció. Per tant, el contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, 
en especial, aquelles relacionades amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials 
prevista en l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
El contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades pel coordinador de seguretat i salut per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en 
el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, relacionades amb 
l’aplicació i execució del pla de seguretat i salut. En concret, el contractista subministrarà al coordinador 
de seguretat i salut la informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997. 
 
Si el coordinador de seguretat i salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció facultativa de 
l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància al 
contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs determinats o de la totalitat de 
l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut 
dels treballadors. 
 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució de l’obra, 
de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació 
expressa del coordinador de seguretat i salut.  
 
Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels treballadors en 
sentit ampli, podran presentar al coordinador de seguretat i salut, per escrit i de forma raonada, els 
suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el pla de seguretat i salut estarà 
a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans així com de la Direcció facultativa de l’obra. 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i 
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració Pública 
competent.  
 
En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del pla 
de seguretat i salut en el treball tant pel seu propi personal com pel dels seus subcontractistes. 
 
El contractista certificarà les despeses d’execució del pla de seguretat i salut per aplicació dels preus 
unitaris definits en el quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, de la mateixa 
manera que la certificació de la resta d’obra. La relació valorada corresponent a aquest capítol haurà de 
ser validada pel coordinador de seguretat i salut. 
 
El coordinador de seguretat i salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà d’acord amb 
el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 
El contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que corresponen al 
coordinador de seguretat i salut de conformitat amb les competències pròpies assignades per la Llei 



 

Pàgina 43 de 51 
 

38/1999, d’Ordenació de l’edificació sens perjudici de la col·laboració de tots el professionals per vetllar 
pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l’article 2 de la 
Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
 
Pla de treball 
 
El pla de treball detallarà la programació de les obres d’acord amb l’oferta del contractista, a la que 
s’haurà de subjectar l’evolució de les obres, i que donarà com a resultat el termini total d’execució del 
contracte.  
 
En el pla de treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es 
descompondrà l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials d’acabament. 
 
Per indicació de l’ICS el contractista actualitzarà el pla de treball, seguint les normes i instruccions que a 
tal efecte li dicti el responsable del contracte o la Direcció facultativa, i desenvolupant el format i model 
de contingut en el pla de treballs del contracte. 
 
Quan es modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedirà a la 
reprogramació de l’obra, obtenint-se un nou pla de treballs que es desenvoluparà segons el format i 
model del contracte d’acord a l’oferta del contractista. 
 
Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 
disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments del contracte d’acord amb l’oferta del contractista del quadre 
de preus de l’obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolació, 
interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria. 
 
Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del contracte que es 
determini, es mantingui dins dels límits previstos, el contractista vindrà obligat a mantenir els preus 
unitaris i els rendiments concretats en el contracte. En conseqüència, el contractista es comprometrà a 
disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o 
disminucions de les obres contractades, dins dels límits convinguts.  
 
L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del pla de treball, i 
aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la modificació, augment o 
disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el camí crític del pla de treball, i amb això 
retardar la data final de les obres.  
 
Si per causa no imputable al contractista, s’alterés el pla de treball o els rendiments previstos, 
s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els que incorregués el contractista, i un nou pla 
de treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment del termini total d’execució de l’obra, 
si aquests afectessin al camí crític. En el cas que malgrat les alteracions, es pogués establir un nou pla 
de treballs, el camí crític del qual no incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el 
contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En el cas que 
l’increment superi els 30 dies, els sobrecostos associats als primers 30 dies d’increment no podran ser 
objecte de reclamació. La quantificació, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podrà excedir, 
per cada un dels mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), la 
quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini contractual de l’obra) euros. 
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Aquests sobrecostos seran únicament pels conceptes indemnitzatoris. 
 
L’alteració del pla de treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de l’incompliment 
de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitzacions previstes a l’apartat U 
del quadre de característiques i a l’annex 13.  
 
Cas que es produïssin situacions d’emergència en el decurs de l’execució de les obres, el Contractista 
haurà de donar compliment al protocol d’emergències del contracte.  
 
Pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient 
 
Tan el responsable del contracte com la Direcció facultativa de l’obra realitzaran tots els 
reconeixements, comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del 
contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans auxiliars i el 
personal que sigui necessari. El contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament d’interrupcions 
de les obres derivades d’aquests conceptes.  
 
Així mateix l’ICS directament o mitjançant un tercer podrà auditar en qualsevol moment el contingut, 
desenvolupament, i seguiment que el contractista efectuï del pla d’assegurament de de la qualitat i el 
medi Ambient. Aquesta auditoria s’efectuarà en presència del contractista, el qual haurà de facilitar al 
màxim llur execució.  
 
El contractista haurà de facilitar l’accés a l’obra a la Direcció facultativa, a l’ICS i/o l’assistència tècnica 
del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la qualitat de l’obra.  
 
El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats que siguin repetició d’altres que hagin donat 
resultats defectuosos, podran ser repercutits íntegrament al contractista. 
 
Independentment de qui realitzi el control de qualitat, el contractista haurà de dur a terme el control de 
qualitat necessari sobre l’execució de l’obra (pla d’assaigs), per tal de garantir el compliment de les 
condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars, i/o les que calguin, definides en 
qualsevol cas per la Direcció facultativa de l’obra o pel responsable del contracte de l’ICS, per assolir el 
comportament adequat de l’obra. Dins d’aquestes actuacions s’inclourà la complementació dels 
documents de recepció de materials i constància de la bona execució de l’obra (PPI i fitxes de recepció 
de materials), previstos en el pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient, amb la freqüència que 
s’estableixi juntament amb la Direcció facultativa de l’obra, abans de l’inici dels treballs. Aquestes 
actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a 
aquest control realitzat pel contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat 
per l’ICS. 
 
En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi, i 
d’acord amb allò establert amb la documentació facilitada en la licitació així com la documentació 
integrant de l’oferta del contractista i del contracte.  
 
Mitjans del contractista 
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El contractista estarà obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
qualificat que resultarà de la documentació de l’adjudicació i restarà establert en el pla de treball. Així 
mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de 
tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció facultativa, havent sempre de 
donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de l’obra.  
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció facultativa que tindrà en 
tot moment la facultat d’exigir al contractista la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona 
o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista 
pogués causar-li l’exercici d’aquella facultat. No obstant, el contractista respondrà de la capacitat i de la 
disciplina de tot el personal assignat a l’obra i de la seva qualificació i especialització.  
 
Així mateix la Direcció facultativa tindrà en tot moment la facultat d’exigir al contractista la substitució, 
en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del contractista o del 
tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.  
 
El contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la maquinària que d’acord amb el 
pla de treball s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la zona d’obres, llevat l’expressa 
autorització de la Direcció facultativa.  
 
A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com l’ús d’explosius (si és 
el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d’aplicació, el Contractista 
adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures necessàries per a garantir 
la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers. 
 
El contractista, d’acord amb les indicacions del coordinador de seguretat i salut i el seu propi criteri 
professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa que la 
desenvolupi o sigui d’aplicació.  
 
L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i ecològics 
de l’entorn. 
 
El contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, previstos en la 
seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.  
 
Informació del contractista 
 
El contractista trametrà a la Direcció facultativa un comunicat mensual de la tasca executada en el mes 
i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidències d’obra més importants. 
La Direcció facultativa o el responsable del contracte de l’ICS podran definir amb major detall el 
contingut de l’esmentat comunicat. 
 
En referència al control de qualitat, el contractista s’obligarà a comunicar setmanalment (darrer dia de 
la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció facultativa. Així mateix, restarà 
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obligat a trametre, a la Direcció facultativa, la informació dels resultats dels assaigs previs de materials 
dins dels terminis previstos al pla d’assaigs de l’obra, o en les dates que fixi la Direcció facultativa.  
 
Complementàriament la Direcció facultativa o el responsable del contracte de l’ICS podrà demanar al 
contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) 
amb el contingut que es determini.  
 
El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats especials es rebran en 
el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o endarreriment en la seva tramesa seran causa de 
penalització segons s’especifica a a l’apartat U del quadre de característiques i a l’annex 13. 
 
Així mateix, serà obligació del contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma 
del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici de les obres així com la definició 
d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes. Això últim, a més, haurà d’ésser 
degudament comprovat i avalat per la Direcció facultativa, prèviament a la seva ocultació. A més, el 
contractista està obligat a facilitar a la Direcció facultativa qualsevol tipus d’informació que li sigui 
requerida, referent a l’execució de les obres. 
 
L’ICS no es farà responsable de l’abonament d’activitats o obres elementals per les que no existeixi 
comprovació formal de l’obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que 
comportés la comprovació d’haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del contractista. Als 
efectes d’evitar la comprovació, el contractista, comunicarà amb suficient antelació a l’ICS la realització 
d’aquest tipus de treballs. 
 
Abans dels tres dies següents a la signatura d’aquest contracte, el contractista s’obliga a facilitar al 
responsable de la supervisió del contracte de l’ICS, el telèfon de localització del Cap d’obra durant les 24 
hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra. 
 
Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’ICS i l’empresa contractista en l’execució del contracte, per 
diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions 
contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les 
actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva 
tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
En obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, per a la resolució de diferències de 
caràcter tècnic que es plantegin entre les parts en la interpretació de les clàusules tècniques o de les 
previsions del projecte i sobre la qualitat dels materials i les característiques tècniques o els processos 
de construcció o les solucions constructives, es pot recórrer a un procediment de mediació, concòrdia o 
arbitratge, en els termes establerts en l’article 53. 
 
Resolució de dubtes tècnics interpretatius  
 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es 
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pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’ICS i no vinculant. 
 
Revisió de preus  
 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla a l’apartat AA del quadre de característiques. 
La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat, 
almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut un any des de la seva formalització. 
 
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o el 
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials. 
 
Règim de penalitats  
 
El règim de penalitats és l’establert al plec de clàusules administratives particulars que regula el sistema 
dinàmic d’adquisició així com el complementari establert pel contracte específic establert a l’apartat U 
del quadre de característiques i a l’annex 13. 
 
 
 
 
DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  
 
Recepció i liquidació 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de 
la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules 
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els certificats 
de recepció i de correcta execució. 
 
Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
 
El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat BB del quadre de característiques començarà a 
computar a partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any llevat de casos especials.  
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es 
reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de 
garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord 
amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
 
Resolució del contracte  
 
Són causes de resolució del contracte les següents: 
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- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 de la LCSP relatiu a la successió 
del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 
essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 
modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les 
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o 
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20 per cent 
del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.  

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament.  

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.  

- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de l'Administració.  

- El desistiment.  

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors 
que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions establertes en els 
Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte.  

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 i 
246 de la LCSP. 
 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 
212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
 
 
RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL 
 
Règim de recursos  
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció 
d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari d’alçada, d’acord amb el que 
estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
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públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració posen 
fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Arbitratge 
 
Sens perjudici del que estableix la clàusula cinquanta-quatrena, es podrà acordar el sotmetiment a 
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’ICS i la/es 
empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, 
específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 
 
En el cas de contractes que comportin prestacions a persones consumidores, els conflictes, les 
controvèrsies i les reclamacions que sorgeixin entre l’empresa contractista i les persones usuàries, en 
les relacions jurídiques de consum que es donin durant l’execució d’aquest contracte s’han de resoldre 
per mitjà del Sistema Arbitral de Consum. A aquest efecte, de conformitat amb l’article 133-4 de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, l’empresa/es contractista/es ha/n d’optar 
entre adherir-se al Sistema Arbitral de Consum o bé acceptar l’arbitratge per a cada cas concret.  
 
Mesures cautelars 
 
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per interposar-
lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció de mesures cautelars, de 
conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja 
esmentat. 
 
Règim d’invalidesa 
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 
 
Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i 
l’extinció d’aquest contracte. 
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
Les prescripcions tècniques que s’exposen a continuació tindran caràcter obligatori, addicionalment a 
allò que s’estableixi com a requeriment obligatori en el document descriptiu de l’obra: 
 

• El personal que treballi als centres peticionaris, haurà de complir amb la normativa vigent de 
cada centre. 

 
• Uniformitat del personal de l’obra per a circular per l’hospital els operaris hauran d’anar 

convenientment uniformats i identificats. 
 

• Identificar les obres degudament en els seus accessos. 
 

• El centre no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no 
autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar, si cal, compensació pels danys o perjudicis que 
se'n poguessin derivar. 

 
• Compliment del que s’exigeix en tots els documents de la memòria tècnica que s’acompanya al 

present document. 
 

• Realització de les partides d’obra i instal·lacions indicades en la memòria tècnica i/o projecte.  
 

• S’aportaran els mitjans auxiliars per elevació o execució de treballs en alçada. 
 

• Eines i utillatge necessari per l’execució del treballs, així com les mesures de seguretat i salut 
que es requereixin. 

 
• Els treballs a executar es fan en un centre sanitari en funcionament, i, en alguns casos, per tal 

de reduir l’impacte assistencial, els treballs s’hauran de fer fora de les jornades laborals 
habituals. Un cop es coordinin les feines amb els serveis tècnics del centre sanitari, caldrà fer 
treballs parcials o totals en horaris nocturns, festius o cap de setmana, si s’escau. 

 
• L’empresa adjudicatària haurà de complir amb el requeriments legals en matèria de prevenció 

de riscos laborals, amb personal propi o externalitzant en servei. També equiparà els seus 
treballadors amb els EPI’s necessaris i proteccions col·lectives obligatòries que requereixi les 
tasques a desenvolupar. 

 
• Cal coordinar els treballs i intervencions que afectin el servei assistencial amb els tècnics del 

centre sanitari, i es necessari la seva validació un cop aprovat pel departament d’infeccions. 
 

• Per limitar el risc d’infeccions nosocomials cal separar els accessos d’obra per on circularan 
materials de construcció, runa i personal d’obres, respecte els circuits assistencial per on 
circularà personal i usuaris del centre sanitari, prèvia coordinació amb el centre sanitari. En cas 
de no ser possible cal preveure tancaments rígids nosocomials per la separació d’espais i circuits, 
i /o diferents franges horàries per l’execució dels treballs i l’activitat assistencial. 

 
• Les mesures de sectorització per evitar infeccions nosocomials a les zones d’un centre sanitari 

més sensibles consisteixen en: 
 

o Cal anul·lar o sectoritzar les instal·lacions afectades pels treballs de reforma i/o ampliació 
del centre sanitari. 
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o Subministrament i instal·lació de plàstic tipo galga 400, amb porta d’entrada,  per a 
sectorització de la zona de treball i col·locació de tanques de protecció deixant l’àrea de 
treball totalment estanca e independent. 

o En cas que sigui necessari degut a la situació de l’àrea de treball, i si l’ICS així ho determina, 
la sectorització s’haurà de fer amb envà provisional rígid (de terra a forjat). 

o Catifes anti pols en el paviment just en la sortida de l’àrea delimitada d’obres. 
o Peücs de plàstic anti-pols per a sortir de la zona d’obra. 
o Cal preveure el segellats de les reixes de retorn, per evitar que la pols es difongui a altres 

àrees del centre sanitari. 
o Elements de ventilació mecànica forçada a l’exterior. 

 
• Les feines o treballs que impliquin talls en el subministrament energètic o de serveis del centre 

es coordinaran amb els serveis tècnics del centre, i es programaran en dies i horaris que 
comportin la menor afectació possible per al centre sanitari, incloent caps de setmana i festius 
si és necessari. 

 
• Garantir l’adaptació de les instal·lacions i obres a la normativa vigent actual.  

 
• Es presentarà la documentació i tràmits necessaris per legalitzar les instal·lacions en cas que 

escaigui en el contracte específic corresponent. 
 

o Projectes de legalitzacions elèctriques de baixa tensió, alta tensió, RITE (climatització), PCI.  
o Registres en OGE de les instal·lacions a legalitzar. 
o Certificat d’instal·lació realitzar per empresa amb registre RECI autoritzat. 
o Certificació de cablejat de velocitats fins a 10Gbps en distàncies fins a 100m. Blindatge 

addicional contra interferències externes i donar acompliment a la normativa EIA/TIA 568  
que estableix els estàndards per a la instal·lació i el rendiment del cablejat de 
telecomunicacions en edificis sanitaris i residencials. 

 
• Es limita la subcontractació a tres nivells per garantir el control, la qualitat i la traçabilitat dels 

treballs, evitar la dispersió de responsabilitats i facilitar la coordinació i supervisió de les tasques. 
Així mateix, es minimitzen riscos laborals i es protegeixen els drets dels treballadors. 

 
• Compliment d’un procediment de gestió de residus de l’obra que permeti la seva classificació in 

situ en un màxim nombre de fraccions de reciclatge. Aquest tractament dels residus es farà 
d’acord als Decrets 89/2010 i Decret 197/2016 reguladors dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. (Catàleg de Residus de Catalunya). Els residus es lliuraran en instal·lacions de 
reciclatge o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció. Per acreditar 
l’anterior, es presentaran els justificants de recepció de residus, al final de l’obra.  

 
 


