
 

 

ANNEX 14. RÈGIM DE MODIFICACIONS  

 

No es preveu 
 
Procediment: 

 

En qualsevol supòsit, per a modificacions que sol·licitin les empreses adjudicatàries 
s’haurà de tramitar a través del responsable del contracte. 
Les modificacions que iniciï l’òrgan de contractació s’ajustarà al procediment 
normalitzat. 
 
La tramitació d’una modificació contractual s’haurà d’ajustar a allò establert als articles 
63, 153, 191 i 207 de la LCSP.  
 

No obstant això, no tenen la consideració de modificacions: 

 

i. L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta 

de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre 

les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un 

increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest 

excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final de l’obra. 

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.  

 


