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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD 01. Identificacions i Objecte del projecte 
 
Projecte    de  reforma  i  instal∙lació  de  nova  coberta  a  la  sala  de  ball  i  festes  “Sala  Diagonal”  del  municipi  de 
Campdevànol. 
 
El  client  i  promotor  del  projecte  és  L’Ajuntament  de  Campdevànol,  amb  CIF  P1704000G  i  domicili  a  la  Plaça 
Anselm Clavé, 1 de Campdevànol (17530).  
 
L’arquitecte tècnic autor del projecte és en Jaume Parés Caralt, col∙legiat núm. 15.046, amb NIF 47849418‐B. i amb 
domicili al Carrer Joan Llusà, 3 3r‐1a de Tona 08551. 
 
S’adjunta  la fitxa n. 1 relativa als agents del projecte. 
FITXA 01 Agents del projecte 

 

Projecte: 
Títol del projecte:  Projecte de reforma i instal∙lació de nova coberta a la sala de ball i festes “Sala Diagonal” 

del municipi de Campdevànol 
Emplaçament:  Carrer Diagonal, 6 
Exp. Ajuntament:  X2025001917 
Expedient  J26011 

 

Promotor: 
Promotor:  Ajuntament de Campdevànol CIF:  P1704000G
Adreça:  Plaça Anselm Clavé  Núm.  1 
Municipi:  Campdevànol  Codi postal:  17530

 

Redactor: 
Arquitecte tècnic:  Jaume Parés Caralt  NIF:  47849418‐B
Col∙legiat:  15.046  C. electrònic:       info@jpctecnic.cat Tel.  638 91 55 88
Adreça:  C/Joan Llusà, 3. 3r 1a Núm.  3 
Municipi:  Tona Codi postal:  08551

 

Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
Arquitecte tècnic:  Jaume Parés Caralt  NIF:  47849418‐B
Correu electrònic:  info@jpctecnic.cat  Telèfon:  638 91 55 88
Adreça:  C/Joan Llusà, 3. 3r 1a Núm.  3 
Municipi:  Tona Codi postal:  08551
 
Altres agents del projecte són: 
 
Contacte Ajuntament de Campdevànol:  
Arquitecta Tècnica de l’Ajuntament: Cristina Ramisa Puigdomènech    
Plaça Anselm Clavé, 1 
17530 Campdevànol 
Telèfon : 972 73 00 19 
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Objecte del projecte 
 
El  present  document,  amb  contingut  de  projecte  de  reforma,  es  redacta  amb  l’objecte  de  definir  tècnicament, 
justificar i valorar les actuacions necessàries per a la substitució de la coberta existent i  la instal∙lació d’una nova 
coberta a l’edifici de la Sala Diagonal. Així mateix, el projecte contempla la instal∙lació d’un sistema de seguretat 
permanent mitjançant línia de vida a la coberta, amb la finalitat de garantir les condicions de seguretat en futures 
tasques de manteniment i conservació. 
 
El projecte té per finalitat descriure i definir les actuacions constructives previstes, establir‐ne l’abast i determinar 
la corresponent valoració econòmica de les obres de reforma de la coberta.  
 
Actualment,  l’edifici  disposa  d’una  coberta  inclinada  a  dues  aigües  resolta  mitjançant  plaques  de  fibrociment. 
Aquest sistema constructiu es preveu retirar i substituir per una nova solució de coberta formada per panells tipus 
sandvitx amb aïllament tèrmic incorporat, col∙locats sobre l’estructura existent.  
 
Aquesta nova solució constructiva permetrà millorar les prestacions d’estanquitat, l’aïllament tèrmic i la durabilitat 
de la coberta, així com adequar‐la als criteris tècnics, funcionals i de seguretat actualment vigents. 
 
Les obres objecte del present projecte se centren principalment en les actuacions següents: 

 
1‐ Substitució de la coberta existent  

Es preveu la retirada de la coberta actual formada per plaques de fibrociment i la seva substitució per una nova 
solució  constructiva  mitjançant  panell  tipus  sandvitx  amb  un  gruix  d’aïllament  tèrmic  de  12cm.  Aquesta 
actuació  permetrà  millorar  de  manera  significativa  les  prestacions  d’aïllament  tèrmic  de  l’envolupant  de 
l’edifici, així com les condicions d’estanquitat i durabilitat de la coberta. 
Paral∙lelament, es procedirà a la substitució dels elements de recollida i evacuació d’aigües pluvials, mitjançant 
la  instal∙lació de noves  canals  i  baixants,  amb  l’objectiu de  garantir  una  correcta  evacuació de  les  aigües de 
pluja i millorar el funcionament general del sistema de drenatge de la coberta. 
 

2‐ Instal∙lació de línia de vida a coberta i escala d’accés pel manteniment 
Es  preveu  la  instal∙lació  d’un  sistema  de  seguretat  permanent mitjançant  línia  de  vida  a  la  coberta,  amb  la 
finalitat de garantir unes condicions adequades de seguretat en les futures tasques d’inspecció, manteniment i 
conservació de l’edifici. 
 
Així mateix, es contempla la incorporació d’una escala fixa d’accés a coberta, dissenyada per permetre un accés 
segur i còmode per al personal de manteniment, complint amb la normativa vigent en matèria de seguretat i 
accessibilitat.  Aquesta  escala  es  disposarà  en  una  ubicació  adequada  per  minimitzar  l’impacte  visual  i 
optimitzar la funcionalitat del conjunt. 
 

3‐ Substitució d’elements existents en coberta i façana 
Es preveu la substitució de dues xemeneies existents a la coberta, actualment en estat deficient, per unes de 
noves,  adequades  a  les  necessitats  funcionals  de  l’edifici  i  executades  amb materials  resistents  i  duradors, 
garantint‐ne l’estanquitat i la correcta evacuació de fums. 
Així  mateix,  es  contempla  la  retirada  de  dos  suports  elèctrics  situats  a  façana,  així  com  l’eliminació  d’una 
xemeneia  existent  en  desús.  Aquestes  actuacions  tenen  com  a  objectiu  millorar  l’estat  de  conservació  de 
l’edifici, reduir elements obsolets i optimitzar la seva imatge exterior. 
 

4‐ Reparació de sòcol i incorporació de marxapeu en façana lateral 
Es preveu la reparació del sòcol existent a la façana lateral, mitjançant la neteja, consolidació i restitució de les 
parts degradades, amb materials compatibles amb els existents, per tal de garantir‐ne la durabilitat i la correcta 
integració amb el conjunt de la façana. 
Així mateix, es contempla la col∙locació d’un nou marxapeu de pedra de Sant Vicenç, amb l’objectiu de millorar 
la protecció dels paraments davant l’acció de l’aigua i agents atmosfèrics, així com reforçar l’acabat i la qualitat 
estètica de l’edifici. 
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El projecte contempla les mesures de seguretat i salut necessàries per poder efectuar les obres objecte d’aquest 
projecte. 

 
 
Emplaçament 
 
La Sala Diagonal es troba situada en ple centre neuràlgic del municipi de Campdevànol, al carrer Diagonal núm. 6 
(coordenades UTM: X = 431448; Y = 4.675.300). La seva ubicació cèntrica i la seva accessibilitat la converteixen en 
un dels principals espais de trobada social i cultural del municipi. 
 
Aquest equipament municipal té un paper destacat dins la vida cultural i associativa de Campdevànol, ja que és un 
espai altament demandat i utilitzat tant per les entitats locals com per particulars i  institucions. La Sala Diagonal 
acull al llarg de l’any una gran diversitat d’activitats de caràcter cultural, social i educatiu. 
 
Entre  els  usos  més  habituals  de  l’equipament  hi  destaquen  la  celebració  de  convencions  i  presentacions 
d’empreses,  representacions  teatrals,  concerts  i actuacions musicals, assajos de grups musicals  i de grallers, així 
com activitats organitzades pels centres educatius del municipi, com ara festivals i representacions escolars. 
 
Aquesta  pluralitat  d’usos  posa  de  manifest  la  importància  de  la  Sala  Diagonal  com  a  infraestructura  cultural 
polivalent, que contribueix de manera significativa a la dinamització social i cultural del municipi i dona servei a un 
ampli ventall de col∙lectius i activitats. 
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MD 02. Informació prèvia 

 
02.01 Estat actual i característiques de l’edifici 
 
La  Sala  Diagonal  és  un  edifici  polivalent  de  propietat  municipal,  situat  en  el  nucli  central  del  municipi  de 
Campdevànol. Segons les dades cadastrals, la seva construcció original es remunta a l’any 1960. 
 
Inicialment,  l’edifici  estava  destinat  a  l’explotació  com  a  cinema;  amb  el  pas  del  temps,  s’ha  anat  sotmetent  a 
diverses  intervencions  i  reformes  que  han  permès  adaptar‐lo  a  noves  necessitats  i  usos.  Actualment,  la  Sala 
Diagonal acull activitats recreatives i culturals de caràcter públic i privat, funcionant com un equipament polivalent 
per a la comunitat. 
 
L’equipament  és  altament  polivalent  i  permet  el  desenvolupament  d’una  àmplia  gamma  d’activitats  culturals  i 
recreatives,  incloent concerts, assajos, balls,  representacions  i altres esdeveniments organitzats  tant per entitats 
com per particulars del municipi. 
 
La  sala  disposa  d’un  bar  que  dona  servei  a  les  activitats  que  s’hi  realitzen.  Aquest  espai  està  situat  de manera 
independent  respecte  a  la  pista  de  ball  i  a  la  zona  destinada  a  les  actuacions,  garantint  així  la  funcionalitat  i 
seguretat de les activitats principals de l’equipament. 
 
L’edifici i les seves instal∙lacions compten amb la corresponent llicencia ambiental i compleixen amb la normativa 
vigent en matèria de prevenció i seguretat contra incendis per a l’activitat que s’hi desenvolupa. 
 
Es tracta d’un edifici aïllat, situat al Carrer Diagonal núm. 6 de Campdevànol, de construcció tipus nau  industrial 
amb coberta principal a dues aigües. L’edifici ocupa una superfície aproximada en planta de 830m², amb espais 
interiors  configurats  per  a  usos  polivalents,  permetent  el  desenvolupament  d’activitats  culturals,  recreatives  i 
socials. 
 
L’edifici  és  accessible  per  totes  les  façanes,  amb  l’excepció  de  la  façana  est,  on  transcorre  una  canal  d’aigua. 
L’accés principal es realitza pel carrer Diagonal, des d’on es connecta directament amb la zona de vestíbul i bar. A 
la façana nord es disposen les portes d’accés per al material de l’escenari, mentre que a la façana oest hi ha dues 
portes  d’evacuació  (una  corresponent  al  bar  i  una  a  la  sala)  i  una  persiana  destinada  a  l’entrada  de material  a 
l’escenari. 
La zona de vestíbul i bar es troba lleugerament elevada respecte a la cota del carrer Diagonal, essent‐hi necessari 
l’accés mitjançant un conjunt d’escales. 
 
La zona de vestíbul, les llotges i l’escenari es troben a la mateixa cota que el bar, mentre que la pista principal de la 
sala està situada a una cota inferior d’uns 0,8 m. 
El volum corresponent a la zona de vestíbul i al bar disposa d’una planta pis on es localitzen el magatzem del bar, 
l’oficina del bar i altres magatzems municipals. L’accés a aquesta planta es realitza mitjançant una escala situada 
dins del bar. 
La sala principal està separada del bar mitjançant portes d’accés i constitueix un únic volum fins a la coberta. 
 
L’escenari  també  conforma un volum  independent  fins a  la  coberta,  i  compta a  la  seva part posterior  amb una 
planta pis on s’ubiquen dos vestuaris, amb accés des de l’escenari a través d’una escala interior. 
 
A  la planta baixa, en  la part posterior de  l’escenari,  es  troba  la  sala de  la  caldera,  completant així  la distribució 
funcional dels espais tècnics i d’ús públic de l’edifici. 
 
Tots les tancaments i pilars de l’estructura portant estan construïts amb bloc de formigó armat. A la part superior 
dels pilars i del volum corresponent a la sala es recolzen unes encavallades prefabricades tipus delta, fabricades en 
formigó i reforçades amb tensors metàl∙lics, sobre les quals es recolzen les correteges i el teulat.  
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La coberta és lleugera i actualment està formada per panells de fibrociment (uralita). Pel volum que conformen la 
sala de ball i l’escenari, la coberta és a dues aigües. En canvi, a la zona de magatzems de la planta pis de la zona del 
bar, la coberta es troba a una cota inferior respecte a la de la sala, amb pendent cap al carrer Diagonal. 
 
Pel que fa als  forjats de  les plantes pis del bar  i de  l’escenari,  segons  la  informació documental  i  les  inspeccions 
realitzades, semblen estar construïts amb formigó armat,  tot  i que a  la zona del bar s’observa  la presència d’un 
pilar metàl∙lic que forma part de l’estructura. 
 

  
02.02 Superfícies d’estat actual 
 
Segons les dades de la seu electrònica del cadastre, la referència cadastral de l’edifici és 1453802DG3715S0001GG, 
consta com una parcel∙la amb un únic  immoble en terreny urbà i 831m² de superfície cadastral. S’hi descriu  l’ús 
com a espectacles i l’any de construcció del local principal el 1960. 
 
La superfície d’actuació de la coberta és de 960,98m² . 
 
L’activitat disposa d’una superfície útil total de 962,83m² repartida en els següents espais 
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02.02 Requisits normatius 
 
El projecte no modifica cap paràmetre de control urbanístic sobre l'edificació ni l'ús de l'edifici, per tant s'adequa a 
la normativa urbanística vigent  i es considera que pot ser atorgada  la corresponent  llicència municipals d'obres, 
per la Corporació Municipal. 

 
Normativa d’aplicació 

 
Normatives, ordenances i reglaments de Campdevànol 
Les actuacions que especifica el projecte no està directament afectades per cap normativa municipal. 
No obstant durant l'execució de les obres caldrà tenir en compte les següents: 
 

 Intervenció Municipal en les obres. 

 Neteja viària i gestió de residus. 

 Servei  de  reposició,  reconstrucció  i  manteniment  de  paviments  afectats  per  actuacions  en  el  domini 
públic. 

 
Codi Tècnic de l’Edificació, CTE. Les actuacions són de reparació i millora de sistemes constructius i per tant estan 
fora de l'àmbit d'aplicació del  CTE, no obstant és voluntat del projecte tenir en compte els requisits del CTE en les 
actuacions projectades, i en la mesura possible complir els requeriments. 
 
En l’elaboració del present projecte s’han tingut en compte els requisits establerts pel Real Decreto 105/2008, que 
regula  la  producció  i  gestió  de  residus  de  construcció  i  demolició,  així  com  pel  Decret  201/1994  i  el  Decret 
161/2001, que regulen la gestió d’enderrocs i altres residus generats en les activitats de construcció a Catalunya. 
 
La gestió dels residus derivats de les actuacions previstes en aquest projecte es durà a terme de manera selectiva i 
conforme  a  la  normativa  vigent,  amb  especial  atenció  a  la  separació,  classificació  i  destinació  adequada  dels 
residus  recuperables  i  dels  que  requereixin  tractament  específic.  El  promotor  del  projecte  és  responsable  de 
garantir el compliment de  la normativa  i de vetllar perquè  l’empresa constructora  implementi els procediments 
correctes per a la recollida, transport i gestió dels residus. 
 
Per garantir la traçabilitat i el control normatiu, s’incorpora al projecte el Document Complementari GR – Estudi de 
Gestió de Residus de Construcció, així com la fitxa justificativa de compliment dels decrets esmentats, que detalla 
les  tipologies  de  residus previstos,  la  quantificació  estimada  i  els  procediments  de gestió  i  eliminació. Aquestes 
mesures asseguren que totes les operacions relacionades amb els residus de la reforma es realitzaran d’acord amb 
la legislació vigent, fomentant el reciclatge, la minimització de residus i la protecció del medi ambient. 
 
Pel que fa a la intervenció que es defineix en aquest projecte, compleix els requisits bàsics de qualitat establerts 
per la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació (LOE) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). De  la mateixa manera,  es  dona  compliment  a  la  resta de normativa  tècnica d’àmbit  estatal,  autonòmic  i 
municipal que  li sigui d’aplicació, parant especial atenció a  la normativa que regula  les condicions de seguretat  i 
salut aplicable als treballs amb exposició a l’amiant: Real Decreto 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
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MD 03. Justificació del compliment de la normativa urbanística 

 
03.01 Situació urbanística 
 
L’edifici  conegut  com a  Sala Diagonal,  objecte del  present  projecte,  està  situat  al  carrer Diagonal,  número 6,  al 
municipi de Campdevànol. D’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal vigent,  l’immoble s’inscriu 
dins del sistema 3d. Equipaments, concretament en la categoria d’ús cultural, social i religiós. 
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MD 04. Descripció del projecte 

 

04.01 Justificació i objecte del projecte 
 

L’edifici de  la Sala Diagonal,  situat al Carrer Diagonal, 6 de Campdevànol,  tota  la  teulada està coberta amb una 
teulada de plaques de fibrociment amb amiant.  
 
L’amiant  és  un mineral  format  per  fibres microscòpiques  àmpliament  utilitzat,  entre  els  anys  60  i  els  2000,  en 
teulades  i  elements  d’instal∙lacions  en  edificacions  de  tots  tipus  i  usos.  Es  pot  presentar  sol  o  bé  barrejat  amb 
altres materials,  com és el  cas del  fibrociment, el qual és una barreja de  ciment pòrtland amb amiant,  conegut 
popularment amb el nom de l’empresa productora “Uralita”. En situacions estables, el elements de fibrociment no 
suposen un greuge per a  la salut. Malgrat tot, si els materials es  trenquen o es desgasten poden alliberar  fibres 
d’amiant a l’ambient que, en cas de ser inhalats, suposen un perill potencial per la salut, ja que poden ser causants 
de patologies respiratòries greus, com ara càncers, asbestosi i mesotelioma maligne.  
 
Tot  i que el 2002 es va prohibir  la seva utilització a Catalunya, es calcula que encara resten més de 4 milions de 
tones  d’amiant.  El  2030,  més  del  85%  d’aquests  materials  hauran  superat  la  seva  vida  útil  i  constituiran  un 
problema de salut pública, laboral i mediambiental. Un dels objectius de la Unió Europea consisteix en la retirada 
de l’amiant de tots els edificis públics abans de l’any 2028 i del conjunt de la Unió el 2032. Per aquest motiu, es va 
impulsar  l’aprovació  del  Pla  nacional  per  a  l’erradicació  de  l’amiant  a  Catalunya,  que  es  va  dissenyar  com  un 
instrument dinàmic que desplegarà les seves accions durant el període 2023‐2032.  
 
D’altra banda,  el  desgast de  la  coberta de  fibrociment derivat de  la  seva antiguitat,  juntament amb un  sistema 
d’evacuació d’aigües pluvials deficient, ha provocat, en diverses ocasions, la filtració d’aigua cap a l’interior. 
 
Tenint en compte la composició de la coberta i els objectius establerts, l’objecte d’aquest projecte és la substitució 
de la coberta actual de plaques de fibrociment amb amiant de la Sala Diagonal  i  la posterior substitució per una 
nova coberta lleugera de panells Sandwich. 
 
Per tant, l’objectiu i finalitat de la redacció d’aquest projecte, no són altres que especificar i definir els paràmetres 
tècnics i econòmics per efectuar les obres necessàries per dotar de més prestació tèrmica la coberta, i alhora dotar 
de línies de vida les cobertes on s’actua 
 

04.02 Descripció de l’anàlisi realitzat i requisits derivats de l’encàrrec 
El procés metodològic seguit per a  l’elaboració del present projecte ha comportat el desplaçament del  redactor 
fins a l’edifici objecte d’actuació, amb la finalitat de realitzar una inspecció visual de la coberta a substituir i dels 
seus detalls constructius existents. 
 
A partir d’aquesta presa de dades in situ, s’ha pogut desenvolupar una correcta definició gràfica de l’estat actual 
mitjançant plànols de planta, alçats i seccions. Així mateix, s’ha efectuat un registre fotogràfic exhaustiu dels punts 
considerats rellevants per a l’anàlisi de l’obra. 
 
En base a aquesta  informació, es proposa una actuació de  renovació de  la coberta orientada a  la millora de  les 
seves prestacions, especialment pel que fa al comportament tèrmic. L’objectiu no és únicament la seva reparació, 
sinó la millora del sistema constructiu existent, tot cercant una solució més eficient, duradora en el temps i, en la 
mesura del possible, energèticament més eficient. 
 

04.03 Superfície d’actuació 
Les superfícies afectades per la present actuació es detallen en el quadre següent: 
 
Substitució de la coberta  960,98m²

 
El projecte no modifica la superfície ocupada de l’edifici. 
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04.04 Fases d’obra 
Es preveu l’execució de les obres en una única fase, amb actuacions que es desenvoluparan de manera consecutiva 
i coordinada. 
L’objectiu  és  garantir  la  delimitació  d’un  àmbit  d’obra  clar  i  independent,  que  permeti  acotar  adequadament 
cadascuna de les intervencions previstes. 
Durant el transcurs dels treballs, l’edifici romandrà tancat i fora de servei, sense que s’hi desenvolupi cap activitat. 

 
 

04.05  Descripció de les actuacions 
 
Pel que fa a les obres, es preveuen les següents actuacions: 
 
Actuació 1: Substitució de la coberta existent  
 
Es  proposa  el  desmuntatge  íntegre  de  la  coberta  existent  formada  per  plaques  de  fibrociment  amb  contingut 
d’amiant i la seva substitució per una nova solució constructiva mitjançant panell tipus sandvitx de coberta.  
 
L’acabat  exterior  serà  la  pròpia  xapa  d’acer  del  panell,  que  garanteix  l’estanquitat  del  sistema  sense  necessitat 
d’elements addicionals de cobertura, i amb un comportament adequat pel que fa a la reducció de sobrecàrregues 
respecte sistemes tradicionals com les teules ceràmiques. 
 
Atesa la presència d’amiant en la coberta existent, durant les operacions de desmuntatge, manipulació, càrrega i 
transport a gestor autoritzat, s’hauran d’adoptar  les mesures preventives  i protocols establerts per  la normativa 
vigent en matèria de treballs amb materials amb contingut d’amiant. 
 
Un  cop  finalitzat  el  desmuntatge de  la  coberta,  es procedirà  al  repicat,  neteja  i  sanejament del  coronament de 
façana,  amb  l’objectiu  d’eliminar  les  restes  de  morter  derivades  de  l’encaix  de  les  plaques  de  fibrociment. 
Aquestes tasques inclouran la retirada de materials solts o degradats fins a obtenir un suport sa, regular i adequat 
per a la posterior execució de la nova coberta, incloent la regularització del suport mitjançant morter de reparació 
per garantir la correcta planeïtat i pendents. 
 
Tots els treballs es realitzaran des de la cara exterior de l’edifici, prioritzant l’execució des de la part superior de la 
coberta  sempre  que  les  condicions  tècniques  i  de  seguretat  ho  permetin,  amb  l’objectiu  de  minimitzar  les 
intervencions a l’interior de l’edificació. 
 
La nova coberta es materialitzarà mitjançant panell  sandvitx de 5 greques ACH (P5G) de 120 mm de gruix, amb 
nucli de llana de roca de baixa densitat (tipus “L”) i xapes d’acer de 0,5 mm a ambdues cares. La cara interior serà 
d’acabat blanc i la cara exterior en color RAL 7006 o equivalent, a determinar per la Direcció Facultativa. El panell 
presenta una  transmitància  tèrmica de 0,305 W/m²K  i un pes propi de 20,30 kg/m²,  i disposa de certificació de 
reacció al foc segons norma EN 13501‐1:2002 (A2‐s1,d0), resistència al foc EI60 i marcatge CE conforme a la norma 
EN 14509:2006. 
 
Paral∙lelament, es procedirà a la substitució dels elements de recollida i evacuació d’aigües pluvials mitjançant la 
instal∙lació de noves canals i elements de desguàs, amb l’objectiu de garantir una correcta evacuació de les aigües 
de pluja i millorar el funcionament global del sistema de drenatge de la coberta. 
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Àmbit actuació 960,98m² 
 
 

 
 

 

 
   
Un cop col∙locat el panell sandvitx de coberta, es procedirà a l’execució dels remats perimetrals mitjançant planxa 
d’acer plegada amb acabat lacat, diferenciant tres tipologies segons la seva posició i funció constructiva. 
 
En primer lloc, en la trobada entre el panell i la canal, s’executarà un remat troquelat amb la funció de protegir i 
ocultar  la  testa  de  l’aïllament  i  del  propi  panell.  En  aquest  punt,  el  panell  es  disposarà  prèviament  fresat,  de 
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manera  que  l’aïllament  quedi  retranquejat  aproximadament  10  cm  respecte  el  cantell  de  la  xapa  superior, 
garantint així la correcta protecció i evacuació de l’aigua. 
 
En segon lloc, a la part superior de la coberta, es disposarà un remat de carener mitjançant planxa d’acer plegada 
lacada de 0,6 mm de gruix i fins a 500 mm de desenvolupament, conformada amb un màxim de tres plecs. Aquest 
element es fixarà mecànicament a l’estructura i es segellarà adequadament per garantir l’estanquitat del conjunt. 
 
La unió entre els panells sandvitx i l’estructura de suport es realitzarà mitjançant cargols autorroscants específics 
per a aquest tipus de sistemes, d’acord amb les especificacions del fabricant. 
 
El carener es resoldrà amb una xapa metàl∙lica plegada adaptada a la geometria de les dues vessants, respectant el 
retall de les greques dels panells. Els ràfecs es protegiran mitjançant tapes prefabricades específiques, incorporant 
formació de goteró per garantir la correcta evacuació de les aigües pluvials. 
 
A  la  vessant  sud,  a  la  zona  propera  al  carener,  s’instal∙larà  una  línia  de  vida  fixa  amb  l’objectiu  de  garantir  la 
seguretat dels operaris durant les tasques d’execució i manteniment de la coberta. 
 
Per  tal  de  permetre  l’accés  a  la  coberta  del  volum  superior,  es  preveu  la  instal∙lació  d’una  escala  fixa  de 
manteniment a la façana sud, ubicada en una posició estratègica que minimitzi l’impacte visual sobre el conjunt de 
l’edificació. 
 
Finalment,  es  projecta  la  formació  d’una  nova  obertura  a  la  façana  existent  per  a  l’accés  a  la  coberta,  on 
s’instal∙larà una porta metàl∙lica d’acer pintat, integrada cromàticament amb la façana i adequada a les exigències 
de durabilitat i ús previstes. 
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Actuació 2: Instal∙lació de línia de vida a coberta i escala d’accés pel manteniment 
Es preveu la instal∙lació d’un sistema de seguretat permanent mitjançant línia de vida a la coberta, amb la finalitat 
de garantir unes condicions adequades de seguretat en les futures tasques d’inspecció, manteniment i conservació 
de l’edifici. 
 
Així mateix, es contempla  la  incorporació d’una escala  fixa d’accés a coberta, dissenyada per permetre un accés 
segur  i  còmode  per  al  personal  de manteniment,  complint  amb  la  normativa  vigent  en matèria  de  seguretat  i 
accessibilitat. Aquesta escala es disposarà en una ubicació adequada per minimitzar l’impacte visual i optimitzar la 
funcionalitat del conjunt. 
 
Per  tant,  es  realitzarà  el  subministrament  i  instal∙lació  de  conjunt  de  línies  de  vida  horitzontals  en  cobertes 
inclinades, de la casa comercial SecuRope o equivalent, fixada mecànicament al parament de la coberta formades 
per  cable  d'acer  inoxidable  de  8  mm  de  gruix,  tensors,  ancoratges  finals  i  intermitjos,  carros,  elements 
d'anticaiguda,  topalls,  senyalització,  etc.  El  conjunt  estarà  executat  per  empresa  especialitzada  i  homologada, 
emetent els corresponents certificats finals d'instal∙lació. 
 
S’instal∙larà  una  escala  de manteniment  a  cobertes  amb  accés  vertical  d'alumini  per  a  un  desnivell  de  fins  a  6 
metres de  la  casa comercial Hymer o equivalent, homologada segons  la normativa DIN 18799/1, amb protecció 
dorsal i tram de sortida recta de 120 cm, fixada mecànicament sobre element resistent amb ancoratges químics o 
mecànics.  
L'escala anirà equipada amb una  línia de vida  integrada a  la mateixa,  i d'un sistema anti‐intrusió, per evitar que 
s'accedeixi a la coberta mitjançant aquesta escala. 
Les  persones que  utilitzin  l’escala  han  d’estar  proveïdes  d’arnès  per  estar  connectades  a  l’escala mitjançant  un 
carro per desplaçar‐se al llarg de l’escala. 
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Actuació 3: Substitució d’elements existents en coberta i façana 
Es  preveu  la  substitució  de  dues  xemeneies  existents  a  la  coberta,  actualment  en  estat  deficient,  per  unes  de 
noves,  adequades  a  les  necessitats  funcionals  de  l’edifici  i  executades  amb  materials  resistents  i  duradors, 
garantint‐ne l’estanquitat i la correcta evacuació de fums. 
 
Així mateix, es contempla la retirada de dos suports elèctrics situats a façana, així com l’eliminació d’una xemeneia 
existent  en  desús.  Aquestes  actuacions  tenen  com  a  objectiu millorar  l’estat  de  conservació  de  l’edifici,  reduir 
elements obsolets i optimitzar la seva imatge exterior. 

 

 
 
Actuació 4: Reparació de sòcol i incorporació de marxapeu en façana lateral 
Es preveu  la  reparació del  sòcol existent a  la  façana  lateral, mitjançant  la neteja, consolidació  i  restitució de  les 
parts degradades, amb materials compatibles amb els existents, per tal de garantir‐ne  la durabilitat  i  la correcta 
integració amb el conjunt de la façana. 
 
Així mateix, es contempla la col∙locació d’un nou marxapeu de pedra de Sant Vicenç, amb l’objectiu de millorar la 
protecció  dels  paraments  davant  l’acció  de  l’aigua  i  agents  atmosfèrics,  així  com  reforçar  l’acabat  i  la  qualitat 
estètica de l’edifici. 
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MD 05. Compliment de normativa i dels requeriments bàsics del CTE 
 
Les actuacions d’aquest projecte queden subjectes al marc normatiu del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), per tal de 
satisfer els requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat, en el desenvolupament previst a la disposició 
final segona de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE).  
 
En  aquest  apartat  s’estableix  la  relació  de  prestacions  derivades  de  la  intervenció  que  permeten  garantir  els 
requisits establerts segons les normatives aplicables. A continuació es justifica l’abast d’aplicació de les exigències 
i/o l’exempció de les mateixes dels diferents apartats del CTE, així com de les principals reglamentacions vigents, 
concretant el seu compliment si s’escau. 
 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en l'actuació d'aquest projecte, que depenen de 
les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   
 
‐ DB SE Seguretat estructural 
‐ DB HR Protecció enfront el soroll 
‐ DB HE Estalvi d'energia   
     DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
‐ DB HS Salubritat 
     DB HS 1 Humitats en la construcció   
     DB HS 1 Protecció front la humitat    
     DB HS 5 Evacuació de les aigües 
 
No són d’aplicació les exigències; SI, SUA, HR. 
 

 
MD 05.01 DB SE Seguretat Estructural 
 
La present actuació, en  tant que  intervenció en edifici  existent, ha de  justificar el  compliment de  les exigències 
bàsiques que li siguin d'aplicació, conforme art. 2 de la Part I del CTE. En relació a la seguretat estructural, aquesta 
s'efectua  conforme  criteris  específics  per  a  edificis  existents,  i  concretament  l'annex D  del  DB  SE,  ja  que  no  és 
procedent els criteris de verificació propis de dimensionat d'obra nova. 
 
La intervenció projectada consisteix exclusivament en la retirada de les plaques ondulades de fibrociment existents 
i la col∙locació d'una nova cobertura de panell sandvitx sobre les corretges actuals, sense modificació del sistema 
estructural  existent,  de  la  seva  configuració  resistent,  dels  recolzaments,  de  les  llums,  de  la  separació  entre 
elements  portants  ni  de  la  geometria  general  de  la  coberta.  Per  tant,  l'actuació  no  incorpora  obres  de  reforç, 
substitució  o  alteració  dels  elements  estructurals  preexistents,  i  la  seva  incidència  estructural  es  limita  a  la 
compatibilitat de la nova cobertura amb l'estructura que la suporta. 
 
L’estructura  principal  està  conformada  encavallades  de  formigó  amb  tensors  metàl∙lics,  suportades  per  pilars 
també de formigó. Sobre aquestes es disposa una estructura secundària formada per corretges de formigó armat 
recolzades  sobre  les  encavallades  que  actuen  con  element  de  suport  d’una  coberta  formada  per  plaques  de 
fibrociment  ondulades.  Les  encavallades  salven  una  llum de 18,60 m,  amb una  separació  entre de  4,30 m  i  les 
biguetes es disposen amb un intereix aproximat de 1,45 m. 
 
L'edifici,  construït  al  voltant  de  l'any  1960,  s'ha  utilitzat  de  forma  pràcticament  ininterrompuda  sense  que 
l’Ajuntament hagi posat de manifest danys o anomalies associades al seu comportament estructural, i així mateix, 
en  la  inspecció  visual  realitzada  no  s'han  observat  deformacions  anòmales,  fissures  significatives,  desploms, 
corrosions manifestes, trencaments ni altres lesions que facin presumir, per si mateixes, una situació d'inestabilitat 
o  d'esgotament  resistent  dels  elements  estructurals  visibles,  sense  perjudici  de  l'existència  de  vicis  ocults  o  de 
patologies no manifestes. 
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La  intervenció  prevista  consisteix  en  el  desmuntatge  de  les  plaques  de  fibrociment  i  la  col∙locació  d’una  nova 
coberta  recolzada sobre  les corretges existents. D’acord amb  les especificacions de  la proposta,  la nova coberta 
està  formada per panells de 5 greques ACH  (P5G) de 120mm de gruix encadellat a cara exterior  i  interior,  amb 
nucli de llana de roca de baixa densitat ( tipus "L" ) disposat amb xapes d'acer de 0,5mm d'espessor a cada cara. La 
cara  interior serà blanca  i  l’exterior serà color RAL 7006 o equivalent a decidir per  la DF. El panell presenta una 
transmitància tèrmica de 0,305 W/m²K i un pes propi de 20,30Kg/m² segons especificacions del fabricant. 
 
Actualment, sobre les biguetes de formigó només hi ha la coberta de plaques ondulades de fibrociment, les quals 
tenen un pes aproximat de 18 kg/m² (Segons valors orientatius del CTE DB‐SE‐AE). 
 
La proposta contempla executar una panells Sandwich de 5 greques i 120 mm de gruix amb un pes aproximat de 
20,30 kg/m2 (segons especificacions del fabricant). 
 
La  proposta  d’actuació  comporta  un  increment  de  càrrega  permanent  de  2,3  kg/m²  respecte  la  situació  actual, 
uniformement distribuït sobre el conjunt de la coberta. 
 
Igualment,  la  intervenció  no  comporta  modificació  de  l'ús  de  l'edifici,  ni  de  la  seva  situació,  ni  de  la  seva 
configuració  geomètrica  general,  ni  de  les  condicions  bàsiques  d'exposició.  En  conseqüència,  les  accions  no 
permanents que han actuat sobre l'edifici durant la seva vida útil, del vent i de les accions climàtiques compatibles 
amb la seva configuració actual no es veuen alterades per l'actuació projectada. Aquest plantejament és coherent 
amb els criteris de l'Annex D del DB SE, que permeten l'avaluació de l'edifici existent tenint en compte les seves 
condicions  reals de servei  i el  fet que no s'hagin produït, ni es prevegin, canvis  significatius que  incrementin  les 
accions o afectin la durabilitat. 
 
D'acord amb l'Annex D del DB SE, quan un edifici ha mostrat un comportament satisfactori al llarg del temps i una 
inspecció detallada no revela indicis de dany o deteriorament, es pot efectuar una avaluació qualitativa de la seva 
capacitat portant. En el cas present, atenent el comportament observat de l'edifici, l'absència d'indicis aparents de 
patologia estructural,  la  continuïtat d'ús  sense  incidències  rellevants  i  la molt  reduïda  entitat  de  l'increment de 
càrrega  permanent  derivat  de  la  nova  cobertura,  es  considera  que  la  intervenció  projectada  no  representa  un 
increment  de  càrrega  representatiu  ni  substancial  que  pugui  afectar,  per  si  mateix,  l'estabilitat  global  o 
l'esgotament  de  la  resistència  dels  elements  estructurals  existents  que  suporten  la  coberta,  sense  que  resulti 
necessària,  per  l'abast  concret de  l'actuació, una  verificació estructural  exhaustiva de  redimensionat  general  de 
l'edifici. 
 
La present justificació té caràcter limitat i qualitatiu, i únicament en relació a la intervenció definida en projecte i 
formulat a partir de  la  informació disponible,  facilitada per el promotor  i de  la  inspecció visual efectuada, sense 
incloure  cales,  assajos  específics,  comprovació  geomètrica  detallada  ni  verificació  integral  de  la  totalitat  del 
sistema  estructural.  En  conseqüència,  aquesta  valoració  no  constitueix  una  auditoria  estructural  completa  de 
l'edifici, ni empara eventuals deficiències ocultes, patologies no manifestes o circumstàncies no observables en el 
moment  de  la  inspecció.  Si  durant  l'execució  de  les  obres  apareguessin  lesions,  deformacions,  deficiències  de 
recolzament,  processos  de  deteriorament  o  qualsevol  altra  circumstància  no  advertida  que  pogués  afectar  el 
comportament resistent, caldrà procedir a la seva valoració específica abans de continuar els treballs afectats.  
 
Als efectes de manteniment i seguiment, i d'acord amb els criteris de l'Annex D del DB SE, l'edifici podrà continuar 
en ús en les seves condicions actuals, sens perjudici de les inspeccions periòdiques i de les actuacions ordinàries de 
conservació  que  corresponguin  a  la  propietat,  especialment  pel  que  fa  a  l'estat  de  la  coberta,  els  punts  de 
recolzament, l'estanquitat i la protecció dels elements exposats. 
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MD 05.02 DB HR Protecció enfront al soroll 
 
Segons el punt d) de l’àmbit d’aplicació del Document Bàsic corresponent, queden excloses les obres d’ampliació, 
modificació, reforma o rehabilitació en edificis existents, excepte quan es tracti de rehabilitacions integrals.  
 
Tenint  en  compte  que  les  actuacions  previstes  al  present  projecte  es  concreten,  únicament,  a  la  coberta  de 
fibrociment, aquest Document Bàsic no és d’aplicació. 

 
 
MD 05.03 DB HE Estalvi d'energia 
 
L’edifici projectat satisfà les exigències bàsiques de salubritat del DB HE del CTE. A continuació es desenvolupen les 
exigències que afecten a l’edifici. 
 
DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
Es compliran els paràmetres fixats en el DB‐HS per tal d’evitar la de presència inadequada d’aigua en l’interior de la 
part on s'actua. 
 
La  demanda  energètica  dels  edificis  es  limita  en  funció  de  la  zona  climàtica  de  la  localitat  que  s'ubica  i  de  l'ús 
previst. 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HE 1 de la limitació de la demanda energètica. 
El tipus d'intervenció és en edificis existents i segons el punt 2.2.2.1 del DB HE 1, sobre la limitació de la demanda 
energètica  de  l'edifici,  vist  el  punt  3,  és  d'aplicació  els  elements  de  l'envolvent  tèrmic  que  es  substitueixin, 
incorporin o es modifiquin substancialment, compliran les limitacions establertes en la taula 2.3 del DB HE1. 
 
Segons  la  taula 2.3  "Transmitància  tèrmica màxima  i permeabilitat a  l'aire dels elements de  l'envolvent  tèrmic", 
segons la zona climàtica a l'hivern a Campdevànol, que és zona E, la transmitància tèrmica de les cobertes que s'ha 
de garantir és de 0,33 W/m².K. 
 

 
 
Calculada  la  prestació  tèrmica  de  la  nova  coberta,  dona  una  resistència  de  U=  0,302W/m2K,  que  es  considera 
admissible atès que l’exigència del CTE HE 1 és de 0,33 W/m2K. 
Per tant el sistema d'envolvent de  la coberta que actuem, compleix  i  s’han dissenyat d'acord al document bàsic 
HE1. 

 
 
MD 05.04 DB HS Salubritat 
 
L’edifici projectat satisfà les exigències bàsiques de salubritat del DB HS del CTE. A continuació es desenvolupen les 
exigències que afecten a l’edifici. 
 
DB HS 1 Protecció front la humitat 
Es compliran els paràmetres fixats en el DB‐HS per tal d’evitar la de presència inadequada d’aigua en l’interior de la 
part on s'actua que és la coberta, disposant dels mitjans que impedeixin la seva penetració o que permetin la seva 
evacuació sense la producció de danys. 
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L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat. 
Els  seus  sistemes  s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1,  tenint en  compte els  següents paràmetres de 
l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 
  Pel que fa al disseny de les façanes: 
  ‐ zona eòlica C, 
  ‐ zona pluviomètrica III 
  ‐ i l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m. 
 
Coberta. La solució constructiva de la coberta compleix les condicions indicades en l’apartat 2.4 del DB HS 1, i les 
condicions pròpies dels components. 
Al tractar‐se de coberta inclinada, el seus pendents seran aproximadament del 44,52%. 
Aquest  sistema  de  formació  de  pendents,  ha  de  tenir  cohesió  i  estabilitat  suficient  enfront  a  les  sol∙licitacions 
mecàniques i tèrmiques. 
Segons  el  punt  2.4.3.1.2,  el  sistema de  formació de pendents  en  cobertes  inclinades,  quan  aquestes  no  tinguin 
capa de impermeabilització (com és en aquest cas), la coberta ha de tenir una pendent superior al 5%, que s'indica 
a la taula 2.10 del DB HS 1. 
 
La canal, segons el DB HS 1, ha de tenir una pendent cap al desaigua del 1% com a mínim, i les peces de coberta 
que sobresurten sobre la canal, ho han de fer 5cm com a mínim. 
Les característiques exigibles als productes  i elements de construcció, es compliran  les  indicacions de  l’apartat 4 
del DB HS1. 
En el projecte, es defineixen i justifiquen les característiques tècniques mínimes que han de complir els productes, 
així  com  les  condicions  d’execució,  les  verificacions  i  controls  específics  per  comprovar  la  conformitat  amb  tot 
l’indicat en el projecte. Es compliran les condicions exigides a la construcció que corresponents a l’apartat 5 del DB 
HS1.  
 
Es realitzaran les operacions de manteniment amb la periodicitat especificada, que indica l’apartat 6 del DB HS1. 
 
 
 
DB HS 5 Evacuació de les aigües  
 
La  conformitat  amb  les  exigències  bàsiques  es  disposarà  dels  medis  adequats  per  a  l’evacuació  de  les  aigües 
pluvials de la coberta seguint les prescripcions del punt 3 del DB HS 5del CTE.  
La instal∙lació d’evacuació d’aigües pluvials, quedaran connectades a la xarxa existent i compliran les condicions de 
dissenys, dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres de l’article 3 del Decret 
d’ecoeficiència 21/2006. 
El material utilitzat per realitzar les canals serà planxa de 1,2mm d'acer galvanitzat. 
 
Dimensionat dels elements  
 
A  continuació,  es  calcula  el  dimensionat  dels  elements  compositors  de  la  xarxa  d’evacuació  d’aigües  pluvials 
mitjançant la metodologia que planteja el Document Bàsic HS 5 Evacuació d’aigües del CTE. 
 
 
Xarxa de petita evacuació d’aigües pluvials  
Mitjançant la taula 4.6 del CTE‐DB‐HS 5 es determina el nombre mínim de d’embornals en funció de la superfície 
de la coberta. 
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La teula de la sala de ball Diagonal, està format per 2 cobertes; 
 
‐ La coberta del volum principal, es tracta d’una coberta a dues vessants. La vessant est presenta una superfície 

en planta de 380,47 m²  i disposa actualment de quatre baixants, nombre que es considera suficient, per  la 
qual cosa es mantenen els existents i es dona compliment a les exigències de desguàs. 
Pel que fa la vessat oest, aquesta té una superfície de 325,69m² i actualment compta amb tres baixants. En 
aquest cas, atesa la superfície a evacuar, es considera necessari  incorporar un nou baixant per garantir una 
correcta evacuació de les aigües pluvials. 
 

‐ I  la coberta del volum d’accés (zona bar), presenta una superfície de 85,18 m² i disposa actualment de tres 
baixants. No obstant això, en aquesta coberta també hi conflueixen  les aigües procedents de  la coberta de 
l’altell,  amb  una  superfície  de  47,79  m²,  que  desaigua  sobre  aquest  mateix  àmbit.  En  conseqüència,  la 
superfície  total  a  considerar  és  de  132,97  m².  D’acord  amb  aquesta  superfície  equivalent,  es  considera 
suficient mantenir els tres baixants existents, complint així amb les exigències de desguàs. 

 
En conjunt, es considera adequat mantenir la totalitat dels baixants existents, amb l’excepció de la façana oest, on 
es  fa  necessària  la  incorporació  d’un  nou  baixant  per  garantir  el  correcte  dimensionament  i  funcionament  del 
sistema d’evacuació d’aigües pluvials. 
 
Canalons 
Mitjançant la taula 4.7 del CTE‐DB‐HS 5 es determina el diàmetre del canaló per a un règim pluviomètric de 100 
mm/h.  
El règim pluviomètric de Campdevànol és diferent als 100 mm/h, de manera que cal consultar l’Annex B per aplicar 
el  factor  corrector  de  la  superfície  servida.  Segons  tal Annex  B,  el  factor  de  correcció  és  d’  1,2. Així,  doncs,  les 
superfícies corregides resultants són de 456,56 m² per la vessant est, 390,83 m² per la vessant oest i 159,56m² per 
la vessant sud. 
 

 
 
Segons la taula, la vessant est i oest per un pendent del canaló del 1% i superfícies màximes de coberta de fins a 
475m² correspon un diàmetre nominal del canaló de 250 mm. En canvi la vessant sud per un pendent del canaló 
del 0,5% i superfícies màximes de coberta, de fins a 159,56m² correspon un diàmetre nominal del canaló de 200 
mm.  
 
Per tant, la canal de la coberta principal de la sala (vessant est i oest), s’executarà una canal de diàmetre nominal 
250mm i la coberta de l’accés (vessant sud), s’executarà una canal de diàmetre nominal 200mm. 
 
 
Baixants d’aigües pluvials 
Mitjançant  la  taula 4.8 del CTE‐DB‐HS 5 es determina el diàmetre dels baixants d’aigües pluvials per a un règim 
pluviomètric de 100 mm/h.  
El règim pluviomètric de Campdevànol és diferent als 100 mm/h, de manera que cal consultar l’Annex B per aplicar 
el  factor  corrector  de  la  superfície  servida.  Segons  tal Annex  B,  el  factor  de  correcció  és  d’  1,2. Així,  doncs,  les 
superfícies corregides resultants són de 456,56 m² per la vessant est, 390,83 m² per la vessant oest i 159,56m² per 
la vessant sud. 
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Per  tant,  a  la  vessant  sud  es  poden  mantenir  els  baixants  existents  de  diàmetre  75mm,  atès  que  el 
dimensionament mínim requerit segons la taula de càlcul és de 75mm, complint així les exigències establertes. 
 
En canvi, a les vessants est i oest, la superfície en projecció horitzontal a evacuar supera els 318 m², fet que implica 
un dimensionament superior. En aquest cas, el diàmetre nominal mínim dels baixants ha de ser de 110 mm. Per 
aquest motiu, es preveu la substitució dels baixants existents de 90 mm per uns de nou de 110mm. 
 



 
Projecte: Reforma i Instalꞏlació de nova coberta a la Sala Diagonal  
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol   
Expedient: JP2652 
 

   

 

Memòria Descriptiva 

MD 06. Resum de característiques econòmiques 
 
El  pressupost  d’execució  material  de  les  obres,  és  de  123.763,19€,  amb  les  despeses  generals,  el  benefici 
industrial i l’Iva del 21%, el pressupost per contracte és de 178.206,61 € (Cent setanta‐vuit mil dos‐cents sis euros 
amb seixanta‐un cèntims).  
 

 
 
 
Redactor 

 

 

Jaume Parés Caralt 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
MC 01. Treballs previs 
 
MC 1.1 Visita prèvia 
Prèviament a iniciar les obres proposades al present projecte es realitzarà una visita per dur a terme la 
previsió de l’accés al recinte i dels materials per dur a terme els treballs. 
 
MC 1.2 Mòdul descontaminació 
Es disposarà d’un mòdul de descontaminació per a treballadors que manipulen materials amb amiant, el 
qual disposarà de 3 compartiments amb zona d’aspiració amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de 
vestidor per a roba de carrer. 
 
MC 1.3 Plataforma elevadora, bastides i elements de seguretat 
Per realitzar els treballs s’utilitzarà una plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada 
amb motor de gasoil, inclòs el transport, combustible i posterior retirada. 
 
També es realitza una previsió per el muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, 
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de 
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, 
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de 
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total 
màxim de 20 km. S’inclou l’amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments 
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, 
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa 
de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos 
tots els elements de senyalització normalitzats. 
 
Es preveu una protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant 
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs. 
 
I en tota la superfície d’actuació, es realitzarà el subministrament, col·locació, manteniment i retirada de 
sistema provisional de protecció col·lectiva mitjançant xarxa de seguretat horitzontal, tipus S segons 
UNE-EN 1263-1 o equivalent, per a la protecció de caigudes durant els treballs d’execució de la coberta. 
 
I finalment es preveu el subministrament i col·locació de làmina de plàstic de polietilè per a la protecció 
de paraments existents durant l’execució dels treballs. Inclou la fixació amb cinta adhesiva o mitjans 
equivalents, retalls, solapaments, reposicions necessàries durant l’obra i posterior retirada i gestió com 
a residu. 
 
MC 1.4 Aturada i protecció de les instal·lacions 
Tot i que les actuacions previstes es realitzaran per la cara superior, es proposa aturar provisionalment, 
durant el termini de les obres, el funcionament de la instal·lació de climatització existent, sobretot en 
aquelles zones situades sobre el fals sostre de la sala polivalent. S’interpreta com una mesura preventiva 
per evitar la difusió de possibles fibres d’amiant despreses arran del desmuntatge de la coberta.  
 
Els conductes, ventiladors i tota la resta d’elements que configuren la instal·lació als àmbits d’actuació 
es protegiran amb vels de polietilè de 250 μm de gruix i paper de bombolles en rotlle, adherit amb cinta 
adhesiva plàstica per a làmines de polietilè. Finalitzades les obres, es procedirà a retirar les proteccions.  
Si així es cregués escaient prèviament a iniciar les obres, es podrà procedir al desmuntatge dels 
elements i accessoris de la instal·lació amb mitjans manuals i mecànics i s’aplegaran per al seu posterior 
muntatge, una vegada realitzades les obres. 
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MC 02. Enderrocs 
 
MC 2.1 Redacció del pla de treball 
Es redactarà el pla de treball per a la manipulació i transport amb risc d’exposició d’amiant, segons 
especifica el Reial Decret 396/2006, per al qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, amb el corresponent seguiment fins a 
l’aprovació per part de l’autoritat laboral. 
 
MC 2.2 Enderroc de la coberta 
L’enderroc de la coberta de fibrociment suposa una de les tasques amb un major risc donada l’exposició 
a l’amiant.  
 
Es desmuntarà completament tota la coberta inclinada, incloent les dues vessants, formada per plaques 
ondulades de fibrociment amb amiant, de 6 mm de gruix, fixades mecànicament amb mitjans manuals, 
regant la coberta amb líquid fixador de les fibres d’amiant i empaquetat amb làmina de 100 μm (400 
galgues), amb càrrega sobre camió o contenidor.  
 
Tots aquells elements que continguin amiant friable s’encapsularan provisionalment amb líquid 
encapsulant de dotació 1 l/m2 aplicat amb polvoritzador sobre elements lineals.  
 
A mesura que es vagin extraient les plaques de fibrociment es realitzarà una aspiració, mitjançant 
aspiradors elèctrics, dels espais sota coberta per minimitzar la possibilitat que algunes partícules de 
fibrociment es desprenguin i es dipositin sobre el fals sostre. 
És obligatori que el desmuntatge el realitzi una empresa qualificada i inscrita al Registre d’Empreses 
amb Risc a l’Amiant (RERA) i es durà a terme amb els mitjans i equips adequats. 
 
MC 2.3 Procés a seguir 
Les actuacions que es preveuen en aquest projecte, relacionades amb la retirada i manipulació de 
productes amb amiant procedents de la construcció, han de ser obligatòriament realitzades per part 
d’una empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA). El transport dels residus dels 
materials que continguin amiant, així com el seu tractament, l’ha de dur a terme una empresa inscrita al 
Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya (RGPGRC).  
 
En primer lloc, prèviament a l’inici dels treballs de desmuntatge de la teulada de fibrociment, caldrà 
disposar d’un Pla de Treball aprovat per part de l’autoritat laboral competent que, en aquest cas, és el 
Departament d’Empresa i Treball. Tal Pla de Treball recollirà totes les operacions a realitzar de manera 
seqüencial i marcarà els punts clau que seran imprescindibles abans de prosseguir amb la resta de 
treballs. També definirà totes les mesures preventives necessàries.  
 
De la mateixa manera, i davant del mateix organisme, és a dir, el Departament d’Empresa i Treball, 
caldrà haver realitzat la corresponent comunicació d’inici dels treballs amb risc d’amiant i disposar dels 
permisos i llicències requerits per part del govern municipal.  
 
Tot seguit, es procedirà a acotar i delimitar la zona de treball per a instal·lar la senyalització específica 
relacionada amb la naturalesa dels treballs amb risc d’amiant. També s’indicarà l’obligatorietat de 
mantenir les portes d’accés al recinte sempre completament tancades per evitar l’accés de persones 
alienes a l’obra.  
 
Serà obligatori retirar tots els materials amb amiant indicats al projecte seguint les disposicions i els 
processos que establirà el Pla de Treball. El fibrociment és un material fràgil, per la qual cosa s’aplicaran 
totes les mesures de protecció col·lectives i individuals necessàries.  
 
Tenint en compte l’antiguitat dels materials amb fibrociment de la coberta, en primer lloc, 
s’impregnaran les superfícies amb una solució aquosa de líquid encapsulant, per evitar l’emissió de 
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fibres d’amiant arran del moviment o el trencament accidental de les plaques. L’aplicació es durà a 
terme mitjançant equips de polvorització a baixa pressió per tal d’evitar que l’acció mecànica de l’aigua 
sobre les plaques dispersi les fibres d’amiant a l’ambient.  
 
Els treballs es començaran per la zona més elevada de la coberta i es prendran totes les mesures 
preventives necessàries per evitar el trencament de les plaques causat pel trànsit dels operaris. 
Seguidament, es desmuntaran les varetes colzades metàl·liques dels ancoratges entre les plaques i les 
biguetes de formigó, amb molta cura, descargolant les subjeccions o tallant-les amb les eines manuals 
adequades, tot evitant eines mecàniques, sobretot les rotatives, per l’elevada emissió i dispersió de pols 
que poden generar.  
 
Amb molta precaució, s’aniran traient les plaques i, encara sobre la coberta, es dipositaran sobre un 
palet per, posteriorment, ser embalades amb un plàstic de suficient resistència mecànica per tal 
d’evitar-ne el trencament. Aquesta acció, també es pot dur a terme mitjançant un contenidor flexible de 
la mida de les plaques, el qual se senyalitzarà amb el símbol de l’amiant, tal com s’especifica a l’Annex II 
del Reial Decret 1406/89 (BOE 278).  
 
Les plaques trencades existents, així com aquelles que es trenquin durant el desmuntatge, s’humitejaran 
amb la impregnació encapsulant, es retiraran manualment amb molta precaució i es dipositaran en un 
sac de residus, tipus contenidor flexible, degudament etiquetat. Serà completament necessari netejar, 
amb aspirador dotat de filtre absolut, tota la zona afectada per la ruptura de la placa.  
 
Una vegada desmuntades les plaques, l’embalatge format pel palet i les plaques es baixarà de la coberta 
i es carregarà a un mitjà de transport autoritzat per manipular aquest tipus de residus. De la gestió 
d’aquests només se’n podrà encarregar, obligatòriament, una empresa inscrita al Registre General de 
Persones Gestores de Residus de Catalunya (RGPGRC).  
 
Finalment, es procedirà a netejar tota l’estructura de suport de la coberta per mitjà d’aspiració amb 
filtres absoluts. 
 
MC 2.4 Mesures preventives 
 
Mesures organitzatives: 
 

- La zona de treball serà d’accés restringit i se senyalitzarà amb tots els sistemes necessaris.  
- Es reduirà al mínim el nombre de treballadors exposats.  
- Els treballadors potencialment exposats no faran hores extraordinàries ni treballaran per 

sistemes d’incentius si la seva activitat laboral requereix sobreesforços físics, postures forçades 
o es realitza en ambients calorosos, determinants d’una variació del volum de l’aire inspirat.  

- S’efectuaran reconeixements mèdics inicials, específics per a l’amiant, a aquells treballadors 
que participin a les tasques de retirada.  

- També hauran d’estar informats i formats sobre el protocol de treball i la importància de 
seguir-lo correctament. S’haurà de disposar d’una còpia del Pla de Treball als llocs on es duran 
a terme les tasques.  

- Es disposarà de vestuaris amb les següents zones separades: zona bruta, on els treballadors es 
podran treure les robes de treball brutes; zona de dutxes i sistema d’extracció d’aire, on hi 
haurà dipòsits per a la recollida de les granotes i les proteccions d’un sol ús.  

- L’aigua utilitzada haurà de ser filtrada abans d’abocar-la a la xarxa general.  
- La zona de treball haurà de ser completament aïllada.  
- Es treballarà, sempre, a baixa pressió per evitar la dispersió de fibres fora de la zona de treball.  
- S’utilitzaran eines i mètodes que produeixin la mínima quantitat de pols possible. Es treballarà 

amb sistemes d’extracció localitzada d’aire sobre els punts que originen la generació de pols, 
evitant el seu aixecament o dispersió. Per aquest  motiu, amb la finalitat de reduir l’exposició 
dels treballadors, es mantindran sempre nets els llocs de treball. La neteja es farà per aspiració.  
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- Si hi ha conduccions d’aire condicionat a la zona de treball, es tancaran hermèticament totes les 
sortides i entrades d’aire.  

- Tots els sistemes d’extracció estaran dotats de filtres d’alta eficiència (tipus HEPA), amb un 
mínim de 99,97% de poder de retenció. Es recomanen filtres de 0,35 μm per a la filtració de 
l’aigua. Si és necessari, per evitar la dispersió de fibres, es pot treballar en humit.  

 
Mesures de protecció individual recomanats segons el tips de treball a realitzar: 
 

- Semi-careta filtrant d’un sol ús FFP3.  
- Granota d’un sol ús i careta amb pressió positiva i aportació d’aire prèviament filtrat amb filtres 

tipus P3.  
-  Els treballadors disposaran de roba de treball que impedeixi, el màxim possible, l’adhesió de 

fibres. Són adequades per a tal finalitat les granotes amb caputxa i polaines d’un sol ús. 
 
Altres mesures: 
 
A més de les mesures relacionades amb el treball de fibrociment, també es prendran totes aquelles 
mesures de protecció individuals i col·lectives necessàries per tal de garantir la seguretat enfront de 
possibles caigudes, talls, atrapaments, risc elèctric, risc d’incendis, explosions, etc.  
 
La següent informació haurà de ser transmesa als treballadors abans d’iniciar les tasques de retirada de 
l’amiant:  

- Se’ls informarà sobre què és l’amiant i quin tipus d’amiant es troba a l’edifici objecte 
d’intervenció.  

- Quins riscos comporta per a la salut i quines mesures preventives s’hauran de prendre. 
S’indicarà expressament la prohibició taxativa de fumar.  

- Se’ls informarà dels llocs de l’edifici on es troba l’amiant a retirar.  
- Se’ls informarà del lloc de l’obra on s’instal·laran els serveis per als treballadors.  
- Se’ls informarà del lloc de l’obra on es guardarà el pla de treball.  
- Se’ls informarà de quin serà el procediment de treball.  
- Se’ls informarà sobre els equips de protecció individual d’ús obligatori.  
- Se’ls informarà de les mesures i controls que exigeix la norma per a aquests casos.  

 
MC 2.5 Enderrocs varis 
Primer de tot es realitzarà la desconnexió i retirada de 3 xemeneies existents amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 
També es preveu la retirada de suport de línies elèctriques de façana amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. 
Llavors es realitzarà l’arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor. S’inclou la retirada de baixant metàl·lic, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 
 
I un cop retirat tots aquests elements, es procedirà a realitzar l’enderroc complet de coberta inclinada 
formada per plaques de fibrociment amb contingut d’amiant, fixades mecànicament, mitjançant 
procediments manuals i sense trencament dels elements per minimitzar l’emissió de fibres. Inclou el reg 
previ i continu de la coberta amb solució encapsulant/fixadora de fibres, el desmuntatge acurat de les 
plaques, així com de peces especials, cargols i elements de fixació. Inclou igualment l’aspiració de 
superfícies amb equips dotats de filtres absoluts tipus HEPA, la neteja humida de l’àmbit de treball, 
elements estructurals i zones adjacents afectades, així com la recollida de residus menors i pols 
dipositada. S’inclou l’embalatge immediat dels residus en làmina de polietilè de gruix mínim 100 μm o 
en big-bags homologats, correctament etiquetats, la càrrega sobre camió o contenidor autoritzat, el 
transport a gestor autoritzat i la gestió final dels residus segons normativa vigent. Inclou també la 
implantació de les mesures de seguretat exigides: delimitació i senyalització de la zona de treball, ús 
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d’equips de protecció individual específics, unitats de descontaminació si escau, i totes les operacions 
realitzades per empresa inscrita al RERA. 
 
Llavors per poder realitzar el nou accés a coberta per realitzar el manteniment, es procedirà a realitzar 
el tall i enderroc de fulla completa de façana ceràmica, de fins a 50 cm de gruix, a mà i amb martell 
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la neteja, sanejat i 
adequació del contorn de l'obertura per permetre la col·locació de nova fusteria. 
 
 
MC 03. Coberta 
 
MC 3.1 Formació de coberta 
Subministrament i col·locació de formació de coberta inclinada lleugera, formada per panell sandvitx 
autoportant metàl·lic de 5 greques, model tipus ACH PSG o equivalent de 120 mm de gruix total, amb 
doble xapa d’acer prelacat color RAL 7006 o a decidir per la direcció facultativa i/o propietat a la cara 
exterior, i color blanc a la cara interior, i aïllament interior de llana de roca, col·locat sobre estructura 
existent. Inclou: replanteig; subministrament dels panells; elevació a coberta; col·locació i encaix entre 
peces; fixació mecànica a l’estructura, elements de subjecció i arandeles estancs; execució de 
solapaments longitudinals i transversals; juntes estancs; tractament singular dels punts de trobada amb 
mur i amb paraments verticals; segellats amb bandes, peces de remat i silicona o massilla compatible; 
mitjans auxiliars, elements de seguretat, retalls, solapaments, neteja final i totes les operacions 
necessàries per deixar la unitat totalment acabada, rematada, alineada, estanca i en condicions de 
servei. 
Pel que fa la coberta també es preveu ; 

-El subministrament i col·locació de remat frontal de coberta, zona de canal, en xapa d’acer 
prelacada i troquelada, incloent fixació, segellat i encaixos necessaris. 
- Subministrament i col·locació de remat de carener doble amb planxa plegada d’acer prelacat, 
incloent peces especials, solapaments, fixacions i segellats per garantir l’estanquitat. 
- Subministrament i col·locació de remats perimetrals de coberta, amb planxa plegada d’acer 
prelacat, incloent fixacions, solapaments i segellats. 
- Subministrament i col·locació de remats de coronació amb planxa plegada d’acer prelacat, 
incloent fixacions, juntes i segellat final. 
 

MC 3.2 Elements especials de coberta 
En el volum de la sala, es realitzaran unes Canals exteriors de secció semicircular de 250 mm, de planxa 
d'acer galvanitzat i lacat de 1,2 mm de gruix, de 63 cm de desenvolupament, col·locada amb peces 
especials i connectada als baixants. 
I en la coberta de l’accés-bar, es realitzaran unes canals de secció semicircular de 200 mm, de planxa 
d'acer galvanitzat i lacat de 1,2 mm de gruix, de 58 cm de desenvolupament, col·locada amb peces 
especials i connectada als baixants. 
En el volum de la sala, es realitzaran 8 baixants de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 
110 mm i 1,5 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Els primers 3 
metres des del terra es realitzaran amb tub de 2 mm de gruix. 
I en el volum que sobresurt del bar, es realitzaran dos baixants de tub de planxa galvanitzada amb unió 
plegada de DN 70 mm i 1,5 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. 
S’inclou una partida en concepte de la connexió de nou baixant amb la instal·lació d'evacuació d'aigües 
existent, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt 
completament acabat. 
Llavors es realitzarà el subministrament i col·locació de xemeneia de ventilació amb tub metàl·lic circular 
d’acer galvanitzat o inoxidable, de mínim 250 mm de diàmetre i 150 cm d'alçada, amb barret superior, 
incloent pas de coberta amb remat estanc, fixacions, segellats i accessoris necessaris. 
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MC 3.3 Elements de protecció 
A la coberta es realitzarà el subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal permanent de 
cable d’acer inoxidable, tipus Constant Force o equivalent, per a coberta de planxa, amb posts 
d’ancoratge fixats a l’estructura, ancoratges finals i intermedis, tensors, absorbidors d’energia, carro 
lliscant, segellats de punts de fixació, certificació i accessoris necessaris. 
 
Llavors es realitzarà el subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal permanent de cable 
d’acer inoxidable, tipus Constant Force o equivalent, per a façana/paret, amb suports i ancoratges 
mecànics a parament vertical, ancoratges finals i intermedis, tensors, absorbidors d’energia, carro 
lliscant, certificació i accessoris necessaris. 
 
I per poder accedir a la coberta del volum de la sala, es realitzarà el subministrament i col·locació 
d’escala fixa tipus gat d’acer galvanitzat en calent, conforme CTE i EN 14122-4, d’amplada aproximada 
710 mm, amb graons antilliscants cada 30 cm i arcs de protecció cada 1,5 m, incloent fixacions a 
parament vertical, barana superior de protecció i sistema antiintrusió, amb tots els accessoris necessaris 
per a la seva completa instal·lació. 
 
Per accedir a la coberta, es realitza una porta metàl·lica d'una fulla batent, de mesures de 80x150 cm, 
formada per planxes d'acer galvanitzat, acabat lacat, i nucli interior de llana de roca. S'inclou la 
col·locació de bastiment base, manetes, pany i clau i tota la ferramenta necessària, així com l'aportació 
de llinda metàl·lica per a la nova obertura 
 
 
MC 04. Adequació façanes 
 
MC 4.1 Marxapeus 
En la façana lateral, tal com s’indica a la documentació gràfica, es preveu la reparació de base de façana 
existent, zona de marxapeus, d'aproximadament 60 cm de desenvolupament, consistents en repicat de 
revestiment poc cohesionat i neteja i sanejat del parament; reconstrucció del volum amb morter de 
reparació; aplicació de pintura impermeabilitzant a la base del marxapeu; i posterior col·locació de 
marxapeu de peça de pedra tipus Sant Vicenç, sobresortint 2 cm del pla de façana i amb goteró, 
col·locat amb morter. 
 
 
MC 05. Control de qualitat 
 
Es preveu una partida en concepte de realització dels assaigs i proves de control de qualitat de l'obra en 
base al programa de control de qualitat i indicacions de la direcció facultativa. 
 
 
MC 06. Gestió de residus 
 
Es preveu el transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 
05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac 
flexible i disposició a abocador autoritzat, inclòs el pagament de cànons. 
També es preveu el subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i obra nova, 
mitjançant contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons específics. 
 
MC 07. Seguretat i salut 
 
Es preveu una partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 



ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
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ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 
ME 01. Estudi de l’organització i del desenvolupament de les obres 
 
Les  obres  per  la  substitució  de  la  coberta,  es  duran  a  terme  segons  el  projecte  i  les  modificacions 
autoritzades pel Director de l’Obra, amb la prèvia conformitat del promotor, a la  legislació aplicable, a 
les normes de la bon pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de la 
execució de l’obra. 
 
L’edifici  on  es  realitzaran  les  obres,  actualment  està  en  funcionament  i  està  condicionat  per 
desenvolupar l’activitat docent i per tant, disposa dels serveis bàsics de sanejament, aigua, electricitat i 
telecomunicacions,  les  obres  descrites  en  les  actuacions  projectades  precisen  de  petits 
subministraments d’energia elèctrica  i aigua amb quantitats  intranscendents pels consums  i potencies 
de que disposa l’edifici actualment, per tant no son necessàries contractacions addicionals. 
 
Les actuacions tampoc preveuen afectar serveis actuals.  
 
Es considera que les obres d’actuació de substitució de la coberta, l’edifici estarà completament tancat i 
sense activitat. 
A l’entorn de l’edifici s’establiran recintes d’obra completament segregats i tancat amb la corresponent 
seguretat. 
 
Es  disposarà  d’una única  zona  per  ubicar  els materials  i  elements  necessaris  per  executar  les  obres  i 
poder treballar sense tenir cap problema d’abassegaments.  
 
S’implantaran les mesures necessàries per evitar qualsevol risc pels usuraris i també les més adients per 
reduir les molèsties per generació de sorolls i pols. 
 
Els treballs s’iniciaran amb el reconeixement i constància de l’organització dels accessos i/o ubicacions 
dels diferents elements (elevadors, acopi material, etc.) necessaris per a l’execució de les obres. 
 
Els 2 principals punts en que consistiran les obres són: 
 

1‐ Substitució  de  la  coberta  existent  i  a  posterior  la  col∙locació  d’un  panell  Sandwich  de  12cm 
d’aïllament tèrmic, la qual es millora la prestació tèrmica de l’envolvent de la coberta. 

2‐ S’incorporarà línia de vida i escala accés manteniment a la coberta 
3‐ Es realitzarà la reparació del s` 
4‐ Substitució d’elements existents en coberta i façana 
5‐ Reparació de sòcol i incorporació de marxapeu en façana lateral 

 
Mesures per minimitzar les afectacions de les obres a tercers i a l’entorn 
 
Les principals afectacions i les mesures correctores han estat les següents: 
 
Mitjans i maquinària  

 Caiguda de materials, rebots, en  les operacions d'enderroc de coberta es col∙locaran tanques 
perimetrals i malles de protecció.  

 L'actuació que afecta la coberta, es farà delimitant un recinte de segregació d'amplada suficient 
per evitar que un element que caigui i reboti pugui ocasionar danys.  
 

Enderrocs 

 Caiguda de materials, rebots, es col∙locaran tanques delimitant un recinte de segregació 
d'amplada suficient per evitar que interfereixi amb els vianants. 
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1.3  Mesures mediambientals adoptades per a l’execució de les obres 
 
  Reducció de sorolls amb màquines de baix impacte. 
  Recollida selectiva de runes en contenidors situat a l'obra 
  Retirada de contenidors fora d'horaris de màxim trànsit 
  Transport de materials i descàrregues fora d'horaris de màxim trànsit. 
 
Durant la construcció de les obres el director de l’obra i el director d’execució de l’obra realitzaran els 
controls següents, d’acord a les seves competències: 
 

1.‐  Control  de  recepció  a  obra  de  productes,  equips  i  sistemes  que  es  subministrin.  Aquest 
control  té  per  objectiu  comprovar  les  característiques  tècniques  dels  productes,  equips  i 
sistemes satisfan els requisits del projecte. Els materials i sistemes disposaran dels distintius de 
qualitat i avaluacions tècniques d’idoneïtat necessaris, i s’efectuaran els assajos que es creguin 
convenients. 
 
2.‐ Control de l’obra executada el realitzarà el Director d’execució, de la que en comprovarà el 
seu replanteig, els materials utilitzats i disposició dels elements constructius. 

 
Llavors  també  es  prendran  les  mesures  suficients  segons  l’EBSS  per  tal  de  garantir  les  mesures  de 
protecció a l’obra. 
 

 
ME 02. Termini d’execució 
 
Les  obres  d’execució  es  duran  a  terme  seguint  una  planificació  pràcticament  lineal,  amb  un  termini 
previst d’execució de les obres, en un ritme continu, de 2 mesos. 
 
El  pla  definitiu  de  les  actuacions  caldrà  que  el  proposi  el  contractista  en  la  justificació  del  termini 
d’execució  de  la  seva  oferta,  aquest  pla  abans  de  ser  aprovat  per  a  la  seva  execució  es  donarà 
coneixement i s’acordarà amb l’Ajuntament. 
 
 

ME 03 Expropiacions i serveis afectats 
L’actuació  no implica cap expropiació de sòl ni afecta cap servei urbà. 

 
 

ME 04 Manteniment de les obres projectades 
 
Els elements projectats no requereixen un manteniment especial. 
 
En l’annex AN‐04 d’aquest projecte s’adjunta el Manual d’Us i Manteniment. 
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ME 05 Requisits mínims que ha de contenir una pla de treball amb amiant (PTA), de 
caràcter específic per a la retirada d’elements de fibrociment  

 
 

A. Requisits generals 
 

1. L’empresa  que  presenta  un  Pla  de  Treball  ha  d’estar  inscrita  al  Registre  d’Empreses  amb  Risc  per 
Amiant  (RERA)  del  Servei  Territorial  del  DTASF  on  radiquin  les  seves  instal∙lacions principals. 
(D’acord  amb  l’article  17  del  Reial  decret  396/2006,  de  31  de  març,  pel  qual s’estableixen  les 
disposicions mínimes de  seguretat  i  salut aplicables als  treballs amb risc d’amiant) 

 

2. El  tècnic  responsable de  la  redacció del  PTA ha de  ser un Tècnic  Superior  en  l’especialitat d’Higiene 
Industrial. Cal acreditar aquesta circumstància i la signatura del tècnic al document del PTA. (D’acord 
amb l’article 37 del Reial decret 39/97, de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció). 

 

3. Identificació  del/s  recurs/os  preventiu/s  i  justificació  de  la  seva  formació,  com  a mínim  per  exercir 
funcions  de  nivell  bàsic,  de  60  hores.  (D’acord  amb  l’article  32  bis  de  la  Llei  31/1995,  de  8  de 
novembre, de prevenció de  riscos  laborals, l’Article quart de  la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de 
reforma  del  marc  normatiu  de  la  prevenció  de  riscos  laborals,  l’article  10.1.d  del  Reial  decret 
396/2006  de  31  de  març,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant).i el VI Conveni col∙lectiu de la Construcció  

 

4. Justificant  signat  de  la  conformitat  amb  el  Pla  de  Treball  per  cadascun  dels  treballadors  que 
intervinguin  en  l’obra  objecte  d’aquest  Pla  o  bé  pels  representants  dels  mateixos.(D’acord  amb 
l’article  11.6  del  Reial  decret  396/2006,  de  31  de  març,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions 
mínimes de  seguretat  i  salut  aplicables als  treballs amb risc d’exposició a l’amiant). 

 

5. En el supòsit de què el territori d’inscripció al RERA i el de presentació del pla de treball no coincideixin, 
l’empresa  que  realitzi  els  treballs  ha  de  presentar,  junt  amb  el  pla  de  treball,  fotocòpia  de  la 
inscripció en el RERA del seu territori (D’acord  amb  l’article  12.1  del  Reial  decret  396/2006,  de  31 
de  març,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  aplicables  als 
treballs amb risc d’exposició a l’amiant). 

 

6. Justificació de la formació rebuda pels treballadors que intervenen a l’obra objecte del Pla de Treball, 
amb contingut, durada i data en la qual s’ha  impartit aquesta formació. (D’acord  amb  l’article  13 
del  Reial  decret  396/2006,  de  31  de  març,  pel  qual s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de 
seguretat  i  salut  aplicables  als  treballs amb risc d’exposició a l’amiant i l’art. 37.1.c del RD 39/97, de 
17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l’art. 19 de la Llei 
31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals). 

 

7. Justificació  de  la  titulació  de  la  persona  que  imparteix  aquesta  formació,  que  ha  d’ésser  un  Tècnic 
Superior  en  l’especialitat  d’Higiene  Industrial.  (D’acord  amb  l’article  13  del  Reial  decret 
396/2006,  de  31  de  març,  pel  qual s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut 
aplicables  als  treballs amb risc d’exposició a l’amiant i l’art. 37.1.c del RD 39/97, de 17 de gener pel 
que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l’art. 19  de la Llei 31/95, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals). 

 

8. Justificació actualitzada de l’aptitud específica, des del punt de vista mèdic‐laboral per a treballs amb 
risc  d’amiant,  de  cadascun  dels  treballadors  que  intervenen  a  l’obra  objecte  del  Pla  de  Treball, 
especificant la data. (D’acord  amb  l’article  16.1  del  Reial  decret  396/2006,  de  31  de  març,  pel 
qual  s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  aplicables  als  treballs  amb  risc 
d’exposició a l’amiant). 
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B. Requisits específics 
 

1.  Naturalesa dels treballs i lloc de realització (D’acord amb l’article 11.2.a RD 396/2006) 

 

a. Descripció de la tasca: Retirada de plaques de fibrociment de cobertes, retirada de plaques de 
fibrociment de parets pluvials, retirada de baixants de fibrociment de canalons de fibrociment, 
retirada  de  dipòsits  de  fibrociment,  retirada  de  jardineres  de  fibrociment,  retirada  d’altres 
(especificar).  

b. Especificació del tipus d’activitat (Enderroc, substitució, manteniment). 

c. Forma de presentació del material amb amiant  (ancorades  les plaques amb ganxos sense cap 
revestiment,  ancorades  amb  ganxos  i  revestides  de  poliuretà,  ancorades  amb  ganxos  i 
revestides de morter,  ancorades amb ganxos  i  revestides de  ciment,  ancorades amb ganxos  i 
revestides amb formigó,  recobertes amb tela asfàltica,  recobertes amb un aïllament projectat 
interior,  plaques  clavades  a  suport  de  fusta  o  d’altre  material.  Altres  situacions  especificar 
(Article 11.2.b. Rd396/2006). 

d. Dimensions  (especificar  la  longitud  i  el  diàmetre  (canonades/canalons),  superfície  (plaques), 
volum,  pes,  unitats  (dipòsits,  jardineres,  macetes...)  dels  MCA  a  retirar.  (Article  11.2.b. 
Rd396/2006). 

e. Ubicació del lloc on s’efectuen els treballs (article 11.2.b del RD396/2006). 

f. Plànol de situació (imatge aèria, etc). 

 

2.  Durada de l’execució dels treballs i nombre de treballadors. 

  

a. Data  aproximada  d’inici(article  11.2.d).  Els  treballs  s’han  de  realitzar  fora  de  l’horari  lectiu  i 
sense la presència d’alumnes ni d’activitats extraescolars. 

b. Relació  nominal  dels  treballadors  implicats  directament  en  la  feina  o  en  contacte  amb  el 
material  que  conté  amiant,  (Nom,  Cognoms,  DNI  i  Nombre  d  ’afiliació  a  la  Seguretat  Social, 
categories  professionals,  oficis,  formació  i  experiència  d’aquests  treballadors  en  les  tasques 
especificades. (article 11.2.e). 

c. Durada estimada dels treballs i horari de treball (article 11.2.d). 

 

 

 

3.  Procediment  de  treball. Mesures  per  evitar  la  generació  i  la  dispersió  de  fibres  d’amiant  (articles 
11.2.g, 11.2 i 11.2.f) 

 

Per a plaques de fibrociment de cobertes, paraments verticals  i de fals sostre (ondulades, planes, 
gran ona, mini ona) 

 

Per a totes les formes de presentació dels materials amb amiant (MCA): 

 

a. Senyalar el perímetre de seguretat de la zona de treball, delimitar‐li i senyalitzar‐li, d’acord amb 
el RD 485/1997. Prohibició d’accés a la zona de treball del personal no autoritzat. 

b. Aplicació de líquid encapsulant mitjançant polvorització (excepte superfícies lliscoses, humides, 
cal indicar al PTA aquesta circumstància). 

 

Per a plaques ancorades amb ganxos i sense cap revestiment: 

 

I. Retirada dels ganxos d’ancoratge de  les plaques, utilitzar eines manuals  (clau  fixa) o de 
baixa velocitat, evitar copejar el material. 

II. Treure i baixar les plaques senceres, preferentment amb plataforma elevadora o màquina 
telescòpica o sistema alternatiu que garanteixi el mateix resultat. 
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Per a plaques ancorades amb ganxos i revestides d’escuma de poliuretà o tela asfàltica: 

 

I. Retirada dels ganxos d’ancoratge de  les plaques, utilitzar eines manuals  (clau  fixa) o de 
baixa velocitat, evitar copejar el material). 

II. Retirada de les plaques amb extracció localitzada amb filtre H13 (absolut)i eina tallant. 

III. Treure i baixar les plaques senceres, preferentment amb plataforma elevadora o màquina 
telescòpica o sistema alternatiu que garanteixi el mateix resultat. 

 

Per a plaques ancorades amb ganxos i fiançades amb morter 

 

I. Retirada  dels  ganxos  d’ancoratge  de  les  plaques,  utilitzar  eines  manuals  o  de  baixa 
velocitat, evitar copejar el material. 

II. Retirada  de  les  plaques  amb  confinament  estàtic  i  amb  extracció  localitzada  amb  filtre 
H13 (absolut) i eina martell, cisell o semblant. 

III. Treure  i  baixar  les  plaques,  preferentment  amb  plataforma  elevadora  o  màquina 
telescòpica o sistema alternatiu que garanteixi el mateix resultat. 

 

 

Per a plaques ancorades amb ganxos i  revestides amb ciment, formigó i plaques clavades (planes) 

  

I.  Retirada dels ganxos d’ancoratge de  les plaques, utilitzar eines manuals o de baixa velocitat, 
evitar copejar el material. 

II.   Retirada de les plaques clavades amb confinament dinàmic i eina martell, cisell o semblant. 

III.  Treure i baixar les plaques , preferentment amb plataforma elevadora o màquina telescòpica 
o sistema alternatiu que garanteixi el mateix resultat. 

 

Per a la retirada de canonades de fibrociment 

 

Per a totes les formes de presentació dels MCA: 

 

1. Senyalar el perímetre de seguretat de la zona de treball, delimitar‐li i senyalitzar‐li, d’acord 
amb el RD 485/1997. Prohibició d’accés a la zona de treball del personal no autoritzat. 

2. Aplicació  de  líquid  encapsulant  mitjançant  polvorització  (excepte  superfícies  lliscoses, 
humides, cal indicar al PTA aquesta circumstància). 

3. Retirada  dels  ganxos  d’ancoratge mitjançant  eina manual  o  de  baixa  velocitat.  Si  estan 
encastats cal picar el seu voltant fins alliberar la peca de fibrociment, sense tocar‐la. 

4. Treure i baixar els trams de canonada sencers.  

5. Explicar mètode  de  treball  si  les  canonades  es  trenquen,  com  segellar  els  extrems  amb 
líquid encapsulant, embolicar restos amb plàstic. 

6. Embalatge  amb  film plàstic  de  galga  suficient,  recollir  trossos  de  fibrociment  en  big‐bag 
amb la senyalització d’amiant.  

7. Adoptar  mesures  de  prevenció  addicionals  si  cal  passar  per  zones  comuns  durant  la 
realització dels treballs de retirada. 

8. Neteja acurada de les eines, dels mitjans auxiliars i dels equips de treball utilitzats durant la 
retirada de MCA 

 

4. Característiques  dels  equips  utilitzats  per  a  la  descontaminació  dels  treballadors  (d’acord  amb  els 
articles 9 i 11.2.h del RD 396/2006). 

 

a. Unitat de descontaminació, indicant el nombre de compartiments (mínim 3): 
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I. Zona bruta amb recipients adients per a la recollida de la roba de treball i del EPI d’un sol ús. 

II. Zona de dutxes. 
III. Zona neta amb la roba de carrer. 

 

b. Especificar la ubicació de la unitat de descontaminació (serà el més a prop possible de la zona de 
treball). 

c. Descripció  del  procediment  d’entrada  i  de  sortida  de  la  unitat  de  descontaminació.  (retirar  l’EPI 
respiratori despès de mullar‐lo o d’aspirar‐lo amb filtre H13) 

d. Si  s’escau,  especificar  un procediment addicional  de  control  si  la  unitat  de descontaminació  s’ha 
d’ubicar allunyada de la zona de treball (o cal que els treballadors es desplacin a través de zona de 
trànsit de persones. (article 11.2.h i 11.2.i). 

 

 

5. Tipus i ús d’EPI (D’acord amb l’article 11.2h del Rd 396/2006). 

 

a. Per a treballs sense confinament, equip de protecció respiratòria (EPR) amb filtres P3. 

b. Per a treballs amb confinament, EPR tipus TM3. 

c. Vestit granota tipus 5 (impermeable contra partícules). 

d. Cal indicar que els treballadors no treballaran més de 4 hores per dia amb EPR. 

 

6. Mesures adoptades per a la protecció de les persones que es trobin en el lloc de treball o a les seves 
proximitats (D’acord amb l’article 11.2.i  del RD396/2006). 

 

a. Senyalització, delimitació i restricció de l’accés al lloc de treball (article 7.d i 10.1 del RD 396/2006). 

b. Per a treballs de substitució (o rehabilitació) i per a treballs de manteniment (o de reparació), cal: 

 

1. Aïllar la zona de treball, finestres, sistema d’aire condicionat, obertures). 

2. Aïllar les zones de pas (vestíbul, escales, ascensor...). 

3. Aïllar tots els elements que no s’hagin pogut treure i les instal∙lacions existents. 

4. Netejar  acuradament  els  diferents  elements  de  la  zona  de  treball  preferentment  per 
aspiració amb filtres H13, després dels treballs. 

 

7. Eliminació de residus (D’acord amb els articles 6.d, 6.e i 11.2.k del RD 396/2006). 

  

a. Els  residus de  fibrociment com, plaques, canals, baixants, etc. S’embalaran amb film plàstic de  la 
suficient  resistència  o  en big‐bag  adequats  així  com  tots  els  trossos del mateix material,  elements 
d’ancoratge, i EPI d’un sol ús. 

b. Tots els residus aniran senyalitzats d’acord amb l’etiqueta reglamentària d’acord amb el Reglament 
(CE) Nº 1907/2006, REACH al su Annex XVII. 

c. S’identificarà l’abocador el gestor autoritzat per l’Agencia de Residus de Catalunya. 

d. S’indicarà  la ubicació de l’emmagatzematge provisional  i s’especificaren les mesures a adoptar en 
aquesta zona. 

e. S’identificarà el transportista autoritzat i amb pla de treball aprovat (nom, adreça, NIF, Número del 
Pla de Treball Amiant. En cas de treballadors autònoms sense treballadors, s’exigirà si aquest disposa 
d’un procediment d’actuació en cas de vessament de la càrrega, per raons accidentals, assimilable a 
un Pla de Treball Amiant. 
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8. Avaluació i control de l’ambient de treball. (D’acord 11.2.m i Annex I del RD 396/2006). 

 

a. L’empresa  ha  de  disposar  d’un  procediment  d’avaluació  i  control  de  l’exposició  dels  seus 
treballadors  a  l’amiant,  cal,  que  l’expliqui  succintament  al  PTA,  aportant  les  dades  d’exposició 
obtingudes, per a les operacions incloses al PTA. 

b. Si no fos així, cal la realització de presa de mostres i l’anàlisi de forma que siguin representatives de 
l’exposició  dels  seus  treballadors  durant  la  realització  dels  procediments  inclosos  al  pla  de  treball, 
d’acord amb el mètode MTA/MA‐051/A04. D’acord amb l’article 5 del RD 396/2006. 

c. S’indicarà el laboratori acreditat que realitzi el comptatge de fibres. 

d. S’indicarà el nom  i  cognoms del  tècnic que  realitzarà  l’estratègia de mostreig  (tècnic  superior en 
Higiene de l’organització preventiva de l’empresa) 

e. S’indicarà  el  nom  i  cognom de    la  persona  que  realitzarà  físicament  la  presa  de mostres  (tècnic 
superior en Higiene o tècnic intermedi e l’organització preventiva de l’empresa). 

f. Per  treballs de  substitució o de  rehabilitació,  i  en especial en  centres educatius, es  realitzaran, a 
més  a  més  de  les  preses  de  mostres  orientades  a  la  comparació  amb  el  valor  límit  d’exposició 
professional, preses de mostres ambientals, d’acord amb  l’Annex E del Mètode MTA/MA‐051/A04, 
desprès de la retirada o confinament del MCA, per tal de garantir que la zona de treball està neta i es 
poden  reocupar  els  espais  on  s’ha  treballat.  Cal  mostrejar  un  mínim  de  volum  d’aire,  per  tal  de 
facilitar  que  es  puguin  comptar  10  fibres  per  100  camps.  L’interval  superior  de  confiança  de  les 
concentracions  mesurades  haurà  de  situar‐se  per  sota  de  10  fibres  d’amiant  per  litre  d’aire 
mostrejat, per determinar la zona com a neta. 

 

9. Documentació que cal adjuntar al pla de treball amiant. 

 

a. Titulació en PRL de l’autor del PTA (article 37 del RD 39/1997). 

b. Document signat pels treballadors que acrediti la formació rebuda en relació amb l’amiant (article 
13 del RD 396/2006). 

c. Document  signat  pels  treballadors  que  acrediti  la  informació  donada  als  treballadors,  amb 
contingut i data (article 14 del RD 396/2006). 

d. Document que acrediti la designació i l’acceptació del nomenament com a Recurs Preventiu (article 
11.2.l del RD 396/2006). 

e. Document que acrediti la formació en PRL del Recurs Preventiu. (article 11.2.l). 

f. Document amb l’aptitud mèdica dels treballadors (article 16.1 del RD 396/2006). 

g. Document que justifiqui la consulta per aquest PTA als representants dels treballadors o en el seu 
defecte als treballadors que participin a l’obra. (article 11.6.1 i 14.6 del RD 396/2006). 

h. Característiques del líquid d’impregnació a utilitzar, si s’escau. (article 11.2.g i 11.2.i). 

i. Característiques de l’aspirador i filtre absolut,(H 13)(article 11.2.g i 11.2.i). 

j. Característiques dels EPR (cas de màscara i filtre, dels dos elements) i de la roba de treball (article 
11.2.h). 

k. Document que indiqui  l’acreditació del  laboratori de comptatge de fibres d’amiant.(Article 5.5 del 
RD396/2006). 

l. Document que acrediti la titulació del tècnics que estableixi l’estratègia de mostreig (article 5.4 del 
RD 396/2006). 

m. Document acreditatiu de la titulació de la persona que pren físicament les mostres. (article 5.4 del 
RD 396/2006). 

n. Document amb les característiques de la Unitat de Descontaminació (fixa tècnica). (article 11.2.h e 
RD 396/2006). 

o. Resolució del PTA de transport aprovat per l’Autoritat Laboral (article 3.f del RD 396/2006). En cas 
de ser treballador autònom sense treballadors un procediment d’actuació en cas d’emergència. 
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PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  JP2652
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 P122-62Z1 d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, inclòs
el transport, combustible i posterior retirada.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLATAFORMA ELEVADORA C Unitats Dies
2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 40,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASTIDA C Unitats Longitud Alçada Total
2 previsió 1,000 20,000 7,500 150,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 150,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASTIDA C Unitats Longitud Alçada Dies
2 previsió 1,000 20,000 7,500 40,000 6.000,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 6.000,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 6.000,000

4 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PROTECCIONS PERÍMETRE C Unitats Longitud
2 1,000 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 163,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 163,000

5 P151U-EQZ1 m2 Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de sistema provisional de protecció col·lectiva mitjançant
xarxa de seguretat horitzontal, tipus S segons UNE-EN 1263-1 o equivalent, per a la protecció de caigudes
durant els treballs d’execució de la coberta.

EUR
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Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PROTECCIONS EN PLANTA C Unitats Àrea
2 1,000 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 883,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 883,000

6 P151U-EQZ2 m2 Subministrament i col·locació de làmina de plàstic de polietilè per a la protecció de paraments existents durant
l’execució dels treballs. Inclou la fixació amb cinta adhesiva o mitjans equivalents, retalls, solapaments,
reposicions necessàries durant l’obra i posterior retirada i gestió com a residu.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PROTECCIONS EN PLANTA C Unitats Àrea
2 1,000 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 883,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 883,000

Obra 01  JP2652
Capítol 02  ENDERROCS
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 P21G1-4RZ1 u Desconnexió i retirada de xemeneia existent amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA XEMENEIES C Unitats Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P21G1-4RZ2 u Retirada de suport de línies elèctriques de façana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA SUPORTS
ELECTRICITAT

C Unitats

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P214Q-4RZ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 RETIRADA CANALS C Unitats Longitud
2 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 25,100 25,100 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 105,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 105,000

4 P214Q-4RZ2 m Retirada de baixant metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA BAIXANTS C Unitats Longitud
2 façana principal 2,000 1,250 2,500 C#*D#*E#*F#
3 façanes laterals 2,000 6,700 13,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
5 2,000 7,250 14,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 50,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 50,600

5 P214K-HJZ1 m2 Enderroc complet de coberta inclinada formada per plaques de fibrociment amb contingut d’amiant, fixades
mecànicament, mitjançant procediments manuals i sense trencament dels elements per minimitzar l’emissió de
fibres. Inclou el reg previ i continu de la coberta amb solució encapsulant/fixadora de fibres, el desmuntatge
acurat de les plaques, així com de peces especials, cargols i elements de fixació. Inclou igualment l’aspiració de
superfícies amb equips dotats de filtres absoluts tipus HEPA, la neteja humida de l’àmbit de treball, elements
estructurals i zones adjacents afectades, així com la recollida de residus menors i pols dipositada. S’inclou
l’embalatge immediat dels residus en làmina de polietilè de gruix mínim 100 µm o en big-bags homologats,
correctament etiquetats, la càrrega sobre camió o contenidor autoritzat, el transport a gestor autoritzat i la gestió
final dels residus segons normativa vigent. Inclou també la implantació de les mesures de seguretat exigides:
delimitació i senyalització de la zona de treball, ús d’equips de protecció individual específics, unitats de
descontaminació si escau, i totes les operacions realitzades per empresa inscrita al RERA.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETIRADA COBERTA C Unitats Àrea
2 1,000 960,980 960,980 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 960,980 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 960,980

6 P214T-4RZ1 m2 Tall i enderroc de fulla completa de façana ceràmica, de fins a 50 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la neteja, sanejat i adequació del contorn de
l'obertura per permetre la col·locació de nova fusteria.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMACIÓ OBERTURA C Unitats Longitud Alçada Total
2 façana principal 1,000 0,800 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,200

Obra 01  JP2652
Capítol 03  COBERTA

EUR



PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Subcapítol 01  FORMACIÓ DE COBERTA

1 P531-9SZ1 m2 Subministrament i col·locació de formació de coberta inclinada lleugera, formada per panell sandvitx autoportant
metàl·lic de 5 greques, model tipus ACH PSG o equivalent de 120 mm de gruix total, amb doble xapa d’acer
prelacat color RAL 7006 o a decidir per la direcció facultativa i/o propietat a la cara exterior, i color blanc a la
cara interior, i aïllament interior de llana de roca, col·locat sobre estructura existent.
Inclou: replanteig; subministrament dels panells; elevació a coberta; col·locació i encaix entre peces; fixació
mecànica a l’estructura, elements de subjecció i arandeles estancs; execució de solapaments longitudinals i
transversals; juntes estancs; tractament singular dels punts de trobada amb mur i amb paraments verticals;
segellats amb bandes, peces de remat i silicona o massilla compatible; mitjans auxiliars, elements de seguretat,
retalls, solapaments, neteja final i totes les operacions necessàries per deixar la unitat totalment acabada,
rematada, alineada, estanca i en condicions de servei.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMACIÓ DE NOVA COBERTA C Unitats Àrea Total
2 coberta principal 1,000 384,970 384,970 C#*D#*E#*F#
3 1,000 422,410 422,410 C#*D#*E#*F#
4 coberta sala projectors 1,000 50,400 50,400 C#*D#*E#*F#
5 coberta accés 1,000 103,200 103,200 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 960,980 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 960,980

2 P531-9SW1 m Subministrament i col·locació de remat frontal de coberta, zona de canal, en xapa d’acer prelacada i troquelada,
incloent fixació, segellat i encaixos necessaris.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMACIÓ DE NOVA COBERTA C Unitats Longitud
2 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 25,100 25,100 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 105,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 105,000

3 P531-9SW2 m Subministrament i col·locació de remat de carener doble amb planxa plegada d’acer prelacat, incloent peces
especials, solapaments, fixacions i segellats per garantir l’estanquitat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMACIÓ DE NOVA COBERTA C Unitats Longitud
2 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,650 7,300 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 46,350 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 46,350

4 P531-9SW3 m Subministrament i col·locació de remats perimetrals de coberta, amb planxa plegada d’acer prelacat, incloent
fixacions, solapaments i segellats.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMACIÓ DE NOVA COBERTA C Unitats Longitud
2 1,000 23,650 23,650 C#*D#*E#*F#
3 1,000 21,350 21,350 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,050 12,100 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 5

5 Subtotal S 57,100 SUMSUBTOT
AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 57,100

5 P531-9SW4 m Subministrament i col·locació de remats de coronació amb planxa plegada d’acer prelacat, incloent fixacions,
juntes i segellat final.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMACIÓ DE NOVA COBERTA C Unitats Longitud
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,850 5,850 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 31,350 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 31,350

Obra 01  JP2652
Capítol 03  COBERTA
Subcapítol 02  ELEMENTS ESPECIALS DE COBERTA

1 P5ZJ1-52Z1 m Canal exterior de secció semicircular de 250 mm, de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2 mm de gruix, de 63
cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada als baixants.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVES CANALS C Unitats Longitud
2 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 71,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 71,500

2 P5ZJ1-52Z2 m Canal exterior de secció semicircular de 200 mm, de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2 mm de gruix, de 58
cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada als baixants.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVES CANALS C Unitats Longitud
2 1,000 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 25,100 25,100 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 33,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 33,500

3 PD15-78Z1 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110 mm i 1,5 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides. Els primers 3 metres des del terra es realitzaran amb tub de 2 mm
de gruix.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BAIXANTS C Unitats Longitud
2 façanes laterals 2,000 6,700 13,400 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 6

5 2,000 7,250 14,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 55,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 55,000

4 PD15-78Z2 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 70 mm i 1,5 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BAIXANTS C Unitats Longitud
2 façana principal 2,000 1,250 2,500 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,500 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,500

5 PD15-78ZC u Partida en concepte de la connexió de nou baixant amb la instal·lació d'evacuació d'aigües existent, aportant tots
els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt completament acabat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BAIXANTS C Unitats
2 façanes laterals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 PD15-78W1 u Subministrament i col·locació de xemeneia de ventilació amb tub metàl·lic circular d’acer galvanitzat o
inoxidable, de mínim 250 mm de diàmetre i 150 cm d'alçada, amb barret superior, incloent pas de coberta amb
remat estanc, fixacions, segellats i accessoris necessaris.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 XEMENEIES C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  JP2652
Capítol 03  COBERTA
Subcapítol 03  ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1 PB70-HCZ1 m Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer inoxidable, tipus Constant
Force o equivalent, per a coberta de planxa, amb posts d’ancoratge fixats a l’estructura, ancoratges finals i
intermedis, tensors, absorbidors d’energia, carro lliscant, segellats de punts de fixació, certificació i accessoris
necessaris.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MANTENIMENT DE COBERTES C Unitats Longitud
2 coberta principal 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta sala projectors 1,000 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 44,700 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

EUR



PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 44,700

2 PB70-HCZ2 m Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer inoxidable, tipus Constant
Force o equivalent, per a façana/paret, amb suports i ancoratges mecànics a parament vertical, ancoratges finals
i intermedis, tensors, absorbidors d’energia, carro lliscant, certificació i accessoris necessaris.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MANTENIMENT DE COBERTES C Unitats Longitud
2 coberta accés 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 21,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 PB70-HCW1 u Subministrament i col·locació d’escala fixa tipus gat d’acer galvanitzat en calent, conforme CTE i EN 14122-4,
d’amplada aproximada 710 mm, amb graons antilliscants cada 30 cm i arcs de protecció cada 1,5 m, incloent
fixacions a parament vertical, barana superior de protecció i sistema antiintrusió, amb tots els accessoris
necessaris per a la seva completa instal·lació.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MANTENIMENT DE COBERTES C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAD0-61Z1 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'una fulla batent, de mesures de 80x150 cm, formada per
planxes d'acer galvanitzat, acabat lacat, i nucli interior de llana de roca.

S'inclou la col·locació de bastiment base, manetes, pany i clau i tota la ferramenta necessària, així com
l'aportació de llinda metàl·lica per a la nova obertura.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORTA SORTIDA COBERTA C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  JP2652
Capítol 04  ADEQUACIÓ FAÇANES
Subcapítol 01  MARXAPEUS

1 P8K2-608L m Conjunt de treballs de reparació de base de façana existent, zona de marxapeus, d'aproximadament 60 cm de
desenvolupament, consistents en repicat de revestiment poc cohesionat i neteja i sanejat del parament;
reconstrucció del volum amb morter de reparació; aplicació de pintura impermeabilitzant a la base del marxapeu;
i posterior col·locació de marxapeu de peça de pedra tipus Sant Vicenç, sobresortint 2 cm del pla de façana i
amb goteró, col·locat amb morter.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPARACIÓ BASE FAÇANA C Unitats Longitud Total
2 C/ Roser 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
EUR



PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01  JP2652
Capítol CQ  CONTROL DE QUALITAT
Subcapítol 01  CONTROL DE QUALITAT

1 P452-3CQZ u Partida en concepte de realització dels assaigs i proves de control de qualitat de l'obra en base al programa de
control de qualitat i indicacions de la direcció facultativa.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONTROL DE QUALITAT C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  JP2652
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01  RESIDUS D'ENDERROC I OBRA NOVA

1 P2R5-Z5Z1 u Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la
construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible i disposició a abocador
autoritzat, inclòs el pagament de cànons.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GESTIÓ DE RESIDUS C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2R2-EUZ1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant contenidor de 8 m3,
incloent el pagament dels cànons específics.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GESTIÓ DE RESIDUS C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  JP2652
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra.

EUR



PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGURETAT I SALUT C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 



PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,08 €

(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-2 P122-62Z1 d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, inclòs el transport, combustible i posterior retirada.

112,00 €

(CENT DOTZE EUROS)

P-3 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,43 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs

17,11 €

(DISSET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-5 P151U-EQZ1 m2 Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de sistema provisional de protecció
col·lectiva mitjançant xarxa de seguretat horitzontal, tipus S segons UNE-EN 1263-1 o
equivalent, per a la protecció de caigudes durant els treballs d’execució de la coberta.

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 P151U-EQZ2 m2 Subministrament i col·locació de làmina de plàstic de polietilè per a la protecció de paraments
existents durant l’execució dels treballs. Inclou la fixació amb cinta adhesiva o mitjans
equivalents, retalls, solapaments, reposicions necessàries durant l’obra i posterior retirada i
gestió com a residu.

3,21 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-7 P214K-HJZ1 m2 Enderroc complet de coberta inclinada formada per plaques de fibrociment amb contingut
d’amiant, fixades mecànicament, mitjançant procediments manuals i sense trencament dels
elements per minimitzar l’emissió de fibres. Inclou el reg previ i continu de la coberta amb
solució encapsulant/fixadora de fibres, el desmuntatge acurat de les plaques, així com de
peces especials, cargols i elements de fixació. Inclou igualment l’aspiració de superfícies
amb equips dotats de filtres absoluts tipus HEPA, la neteja humida de l’àmbit de treball,
elements estructurals i zones adjacents afectades, així com la recollida de residus menors i
pols dipositada. S’inclou l’embalatge immediat dels residus en làmina de polietilè de gruix
mínim 100 µm o en big-bags homologats, correctament etiquetats, la càrrega sobre camió o
contenidor autoritzat, el transport a gestor autoritzat i la gestió final dels residus segons
normativa vigent. Inclou també la implantació de les mesures de seguretat exigides:
delimitació i senyalització de la zona de treball, ús d’equips de protecció individual específics,
unitats de descontaminació si escau, i totes les operacions realitzades per empresa inscrita al
RERA.

11,69 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 P214Q-4RZ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

7,24 €

(SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P214Q-4RZ2 m Retirada de baixant metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

8,44 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-10 P214T-4RZ1 m2 Tall i enderroc de fulla completa de façana ceràmica, de fins a 50 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la
neteja, sanejat i adequació del contorn de l'obertura per permetre la col·locació de nova
fusteria.

159,99 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 P21G1-4RZ1 u Desconnexió i retirada de xemeneia existent amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

60,30 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-12 P21G1-4RZ2 u Retirada de suport de línies elèctriques de façana amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

48,24 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 P2R2-EUZ1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons específics.

175,00 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS)

P-14 P2R5-Z5Z1 u Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06
05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o sac flexible i disposició a abocador autoritzat, inclòs el pagament de cànons.

4.759,80 €

(QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-15 P452-3CQZ u Partida en concepte de realització dels assaigs i proves de control de qualitat de l'obra en
base al programa de control de qualitat i indicacions de la direcció facultativa.

550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-16 P531-9SW1 m Subministrament i col·locació de remat frontal de coberta, zona de canal, en xapa d’acer
prelacada i troquelada, incloent fixació, segellat i encaixos necessaris.

10,20 €

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-17 P531-9SW2 m Subministrament i col·locació de remat de carener doble amb planxa plegada d’acer prelacat,
incloent peces especials, solapaments, fixacions i segellats per garantir l’estanquitat.

32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

P-18 P531-9SW3 m Subministrament i col·locació de remats perimetrals de coberta, amb planxa plegada d’acer
prelacat, incloent fixacions, solapaments i segellats.

14,55 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 P531-9SW4 m Subministrament i col·locació de remats de coronació amb planxa plegada d’acer prelacat,
incloent fixacions, juntes i segellat final.

15,10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-20 P531-9SZ1 m2 Subministrament i col·locació de formació de coberta inclinada lleugera, formada per panell
sandvitx autoportant metàl·lic de 5 greques, model tipus ACH PSG o equivalent de 120 mm
de gruix total, amb doble xapa d’acer prelacat color RAL 7006 o a decidir per la direcció
facultativa i/o propietat a la cara exterior, i color blanc a la cara interior, i aïllament interior de
llana de roca, col·locat sobre estructura existent.
Inclou: replanteig; subministrament dels panells; elevació a coberta; col·locació i encaix
entre peces; fixació mecànica a l’estructura, elements de subjecció i arandeles estancs;
execució de solapaments longitudinals i transversals; juntes estancs; tractament singular dels
punts de trobada amb mur i amb paraments verticals; segellats amb bandes, peces de remat i
silicona o massilla compatible; mitjans auxiliars, elements de seguretat, retalls, solapaments,
neteja final i totes les operacions necessàries per deixar la unitat totalment acabada,
rematada, alineada, estanca i en condicions de servei.

67,36 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-21 P5ZJ1-52Z1 m Canal exterior de secció semicircular de 250 mm, de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2
mm de gruix, de 63 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada
als baixants.

58,60 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-22 P5ZJ1-52Z2 m Canal exterior de secció semicircular de 200 mm, de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2
mm de gruix, de 58 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada
als baixants.

53,85 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 P8K2-608L m Conjunt de treballs de reparació de base de façana existent, zona de marxapeus,
d'aproximadament 60 cm de desenvolupament, consistents en repicat de revestiment poc
cohesionat i neteja i sanejat del parament; reconstrucció del volum amb morter de reparació;
aplicació de pintura impermeabilitzant a la base del marxapeu; i posterior col·locació de
marxapeu de peça de pedra tipus Sant Vicenç, sobresortint 2 cm del pla de façana i amb
goteró, col·locat amb morter.

154,97 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 PAD0-61Z1 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'una fulla batent, de mesures de 80x150
cm, formada per planxes d'acer galvanitzat, acabat lacat, i nucli interior de llana de roca.

S'inclou la col·locació de bastiment base, manetes, pany i clau i tota la ferramenta
necessària, així com l'aportació de llinda metàl·lica per a la nova obertura.

704,49 €

(SET-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 PB70-HCW1 u Subministrament i col·locació d’escala fixa tipus gat d’acer galvanitzat en calent, conforme
CTE i EN 14122-4, d’amplada aproximada 710 mm, amb graons antilliscants cada 30 cm i
arcs de protecció cada 1,5 m, incloent fixacions a parament vertical, barana superior de
protecció i sistema antiintrusió, amb tots els accessoris necessaris per a la seva completa
instal·lació.

1.910,02 €

(MIL NOU-CENTS DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-26 PB70-HCZ1 m Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer
inoxidable, tipus Constant Force o equivalent, per a coberta de planxa, amb posts d’ancoratge
fixats a l’estructura, ancoratges finals i intermedis, tensors, absorbidors d’energia, carro
lliscant, segellats de punts de fixació, certificació i accessoris necessaris.

75,01 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-27 PB70-HCZ2 m Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer
inoxidable, tipus Constant Force o equivalent, per a façana/paret, amb suports i ancoratges
mecànics a parament vertical, ancoratges finals i intermedis, tensors, absorbidors d’energia,
carro lliscant, certificació i accessoris necessaris.

70,89 €

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-28 PD15-78W1 u Subministrament i col·locació de xemeneia de ventilació amb tub metàl·lic circular d’acer
galvanitzat o inoxidable, de mínim 250 mm de diàmetre i 150 cm d'alçada, amb barret
superior, incloent pas de coberta amb remat estanc, fixacions, segellats i accessoris
necessaris.

370,95 €

(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 PD15-78Z1 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110 mm i 1,5 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Els primers 3 metres des del
terra es realitzaran amb tub de 2 mm de gruix.

60,95 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 PD15-78Z2 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 70 mm i 1,5 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

46,93 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-31 PD15-78ZC u Partida en concepte de la connexió de nou baixant amb la instal·lació d'evacuació d'aigües
existent, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar
el conjunt completament acabat.

54,77 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 1.250,00 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-1 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,08 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 P122-62Z1 d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, inclòs el transport, combustible i posterior retirada.

112,00 €

Altres conceptes 112,00000 €

P-3 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,43 €

Altres conceptes 8,43000 €

P-4 P1517-EQF m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs

17,11 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,57000 €

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15
usos, per a seguretat i salut

4,96500 €

B1512-19LR u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 0,83500 €

Altres conceptes 10,74000 €

P-5 P151U-EQZ m2 Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de sistema provisional de protecció
col·lectiva mitjançant xarxa de seguretat horitzontal, tipus S segons UNE-EN 1263-1 o
equivalent, per a la protecció de caigudes durant els treballs d’execució de la coberta.

3,84 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,19000 €

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15
usos, per a seguretat i salut

0,99300 €

Altres conceptes 2,65700 €

P-6 P151U-EQZ m2 Subministrament i col·locació de làmina de plàstic de polietilè per a la protecció de paraments
existents durant l’execució dels treballs. Inclou la fixació amb cinta adhesiva o mitjans
equivalents, retalls, solapaments, reposicions necessàries durant l’obra i posterior retirada i
gestió com a residu.

3,21 €

B151L-0MZ1 m2 Làmina de plàstic de polietilè 0,55000 €

Altres conceptes 2,66000 €

P-7 P214K-HJZ1 m2 Enderroc complet de coberta inclinada formada per plaques de fibrociment amb contingut
d’amiant, fixades mecànicament, mitjançant procediments manuals i sense trencament dels
elements per minimitzar l’emissió de fibres. Inclou el reg previ i continu de la coberta amb
solució encapsulant/fixadora de fibres, el desmuntatge acurat de les plaques, així com de
peces especials, cargols i elements de fixació. Inclou igualment l’aspiració de superfícies
amb equips dotats de filtres absoluts tipus HEPA, la neteja humida de l’àmbit de treball,
elements estructurals i zones adjacents afectades, així com la recollida de residus menors i

11,69 €
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pols dipositada. S’inclou l’embalatge immediat dels residus en làmina de polietilè de gruix
mínim 100 µm o en big-bags homologats, correctament etiquetats, la càrrega sobre camió o
contenidor autoritzat, el transport a gestor autoritzat i la gestió final dels residus segons
normativa vigent. Inclou també la implantació de les mesures de seguretat exigides:
delimitació i senyalització de la zona de treball, ús d’equips de protecció individual específics,
unitats de descontaminació si escau, i totes les operacions realitzades per empresa inscrita al
RERA.

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 1,26452 €

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (0.0004 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m 0,38000 €

Altres conceptes 10,04548 €

P-8 P214Q-4RZ m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

7,24 €

Altres conceptes 7,24000 €

P-9 P214Q-4RZ m Retirada de baixant metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

8,44 €

Altres conceptes 8,44000 €

P-10 P214T-4RZ1 m2 Tall i enderroc de fulla completa de façana ceràmica, de fins a 50 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la
neteja, sanejat i adequació del contorn de l'obertura per permetre la col·locació de nova
fusteria.

159,99 €

Altres conceptes 159,99000 €

P-11 P21G1-4RZ u Desconnexió i retirada de xemeneia existent amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

60,30 €

Altres conceptes 60,30000 €

P-12 P21G1-4RZ u Retirada de suport de línies elèctriques de façana amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

48,24 €

Altres conceptes 48,24000 €

P-13 P2R2-EUZ1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons específics.

175,00 €

B2RA-28Z1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons específics.

175,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 P2R5-Z5Z1 u Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06
05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o sac flexible i disposició a abocador autoritzat, inclòs el pagament de cànons.

4.759,80 €

B2R5-Z5Z1 u Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06
05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor o sac flexible i disposició a abocador autoritzat, inclòs el pagament de cànons.

4.759,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 P452-3CQZ u Partida en concepte de realització dels assaigs i proves de control de qualitat de l'obra en
base al programa de control de qualitat i indicacions de la direcció facultativa.

550,00 €

B452-3CCQ u Partida en concepte de realització dels assaigs i proves de control de qualitat de l'obra en
base al programa de control de qualitat i indicacions de la direcció facultativa.

550,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 P531-9SW1 m Subministrament i col·locació de remat frontal de coberta, zona de canal, en xapa d’acer
prelacada i troquelada, incloent fixació, segellat i encaixos necessaris.

10,20 €

B531-9SD1 m Remat frontal de coberta, zona de canal, en xapa d’acer prelacada i troquelada, incloent
fixació, segellat i encaixos necessaris.

7,41000 €
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Altres conceptes 2,79000 €

P-17 P531-9SW2 m Subministrament i col·locació de remat de carener doble amb planxa plegada d’acer prelacat,
incloent peces especials, solapaments, fixacions i segellats per garantir l’estanquitat.

32,00 €

B531-9SD2 m Remat de carener doble amb planxa plegada d’acer prelacat, incloent peces especials,
solapaments, fixacions i segellats per garantir l’estanquitat.

29,21000 €

Altres conceptes 2,79000 €

P-18 P531-9SW3 m Subministrament i col·locació de remats perimetrals de coberta, amb planxa plegada d’acer
prelacat, incloent fixacions, solapaments i segellats.

14,55 €

B531-9SD3 m Remats perimetrals de coberta, amb planxa plegada d’acer prelacat, incloent fixacions,
solapaments i segellats.

11,76000 €

Altres conceptes 2,79000 €

P-19 P531-9SW4 m Subministrament i col·locació de remats de coronació amb planxa plegada d’acer prelacat,
incloent fixacions, juntes i segellat final.

15,10 €

B531-9SD5 m Remats de coronació amb planxa plegada d’acer prelacat, incloent fixacions, juntes i segellat
final.

12,31000 €

Altres conceptes 2,79000 €

P-20 P531-9SZ1 m2 Subministrament i col·locació de formació de coberta inclinada lleugera, formada per panell
sandvitx autoportant metàl·lic de 5 greques, model tipus ACH PSG o equivalent de 120 mm
de gruix total, amb doble xapa d’acer prelacat color RAL 7006 o a decidir per la direcció
facultativa i/o propietat a la cara exterior, i color blanc a la cara interior, i aïllament interior de
llana de roca, col·locat sobre estructura existent.
Inclou: replanteig; subministrament dels panells; elevació a coberta; col·locació i encaix
entre peces; fixació mecànica a l’estructura, elements de subjecció i arandeles estancs;
execució de solapaments longitudinals i transversals; juntes estancs; tractament singular dels
punts de trobada amb mur i amb paraments verticals; segellats amb bandes, peces de remat i
silicona o massilla compatible; mitjans auxiliars, elements de seguretat, retalls, solapaments,
neteja final i totes les operacions necessàries per deixar la unitat totalment acabada,
rematada, alineada, estanca i en condicions de servei.

67,36 €

B0CH1-1GZ1 m2 Coberta inclinada lleugera, formada per panell sandvitx autoportant metàl·lic de 5 greques,
model tipus ACH PSG o equivalent de 120 mm de gruix total, amb doble xapa d’acer prelacat
color RAL 7006 o a decidir per la direcció facultativa i/o propietat a la cara exterior, i color
blanc a la cara interior, i aïllament interior de llana de roca, col·locat sobre estructura existent.
Inclou: replanteig; subministrament dels panells; elevació a coberta; col·locació i encaix entre
peces; fixació mecànica a l’estructura, elements de subjecció i arandeles estancs; execució
de solapaments longitudinals i transversals; juntes estancs; tractament singular dels punts de
trobada amb mur i amb paraments verticals; segellats amb bandes, peces de remat i silicona
o massilla compatible; mitjans auxiliars, elements de seguretat, retalls, solapaments, neteja
final i totes les operacions necessàries per deixar la unitat totalment acabada, rematada,
alineada, estanca i en condicions de servei.

52,95000 €

Altres conceptes 14,41000 €

P-21 P5ZJ1-52Z1 m Canal exterior de secció semicircular de 250 mm, de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2
mm de gruix, de 63 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada
als baixants.

58,60 €

B5ZJ0-0MZ1 m Canal exterior de secció semicircular de 250 mm, de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2
mm de gruix, de 63 cm de desenvolupament.

28,19000 €

B5ZJ1-0NKC u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5
mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament

11,91000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm 1,32000 €

Altres conceptes 17,18000 €

P-22 P5ZJ1-52Z2 m Canal exterior de secció semicircular de 200 mm, de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2
mm de gruix, de 58 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada
als baixants.

53,85 €
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B5ZJ0-0MZ2 m Canal exterior de secció semicircular de 200 mm, de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2
mm de gruix, de 58 cm de desenvolupament.

23,44000 €

B5ZJ1-0NKC u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5
mm de gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament

11,91000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm 1,32000 €

Altres conceptes 17,18000 €

P-23 P8K2-608L m Conjunt de treballs de reparació de base de façana existent, zona de marxapeus,
d'aproximadament 60 cm de desenvolupament, consistents en repicat de revestiment poc
cohesionat i neteja i sanejat del parament; reconstrucció del volum amb morter de reparació;
aplicació de pintura impermeabilitzant a la base del marxapeu; i posterior col·locació de
marxapeu de peça de pedra tipus Sant Vicenç, sobresortint 2 cm del pla de façana i amb
goteró, col·locat amb morter.

154,97 €

B8K1-16I0 m Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional de 29 cm d'amplària polida, amb
trencaaigües a un cantell

47,73300 €

Altres conceptes 107,23700 €

P-24 PAD0-61Z1 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'una fulla batent, de mesures de 80x150
cm, formada per planxes d'acer galvanitzat, acabat lacat, i nucli interior de llana de roca.

S'inclou la col·locació de bastiment base, manetes, pany i clau i tota la ferramenta
necessària, així com l'aportació de llinda metàl·lica per a la nova obertura.

704,49 €

BAD0-16Z1 u Porta metàl·lica d'una fulla batent, de mesures de 80x150 cm, formada per planxes d'acer
galvanitzat, acabat lacat, i nucli interior de llana de roca.

S'inclou la col·locació de bastiment base, manetes, pany i clau i tota la ferramenta
necessària, així com l'aportació de llinda metàl·lica per a la nova obertura.

675,00000 €

Altres conceptes 29,49000 €

P-25 PB70-HCW1 u Subministrament i col·locació d’escala fixa tipus gat d’acer galvanitzat en calent, conforme
CTE i EN 14122-4, d’amplada aproximada 710 mm, amb graons antilliscants cada 30 cm i
arcs de protecció cada 1,5 m, incloent fixacions a parament vertical, barana superior de
protecció i sistema antiintrusió, amb tots els accessoris necessaris per a la seva completa
instal·lació.

1.910,02 €

B147W-H5W1 u Escala fixa tipus gat d’acer galvanitzat en calent, conforme CTE i EN 14122-4, d’amplada
aproximada 710 mm, amb graons antilliscants cada 30 cm i arcs de protecció cada 1,5 m,
incloent fixacions a parament vertical, barana superior de protecció i sistema antiintrusió, amb
tots els accessoris necessaris per a la seva completa instal·lació.

1.850,00000 €

Altres conceptes 60,02000 €

P-26 PB70-HCZ1 m Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer
inoxidable, tipus Constant Force o equivalent, per a coberta de planxa, amb posts d’ancoratge
fixats a l’estructura, ancoratges finals i intermedis, tensors, absorbidors d’energia, carro
lliscant, segellats de punts de fixació, certificació i accessoris necessaris.

75,01 €

B147W-H5Z1 m Línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer inoxidable, tipus Constant Force o
equivalent, per a coberta de planxa, amb posts d’ancoratge fixats a l’estructura, ancoratges
finals i intermedis, tensors, absorbidors d’energia, carro lliscant, segellats de punts de fixació,
certificació i accessoris necessaris.

60,00000 €

Altres conceptes 15,01000 €

P-27 PB70-HCZ2 m Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer
inoxidable, tipus Constant Force o equivalent, per a façana/paret, amb suports i ancoratges
mecànics a parament vertical, ancoratges finals i intermedis, tensors, absorbidors d’energia,
carro lliscant, certificació i accessoris necessaris.

70,89 €

B147W-H5Z2 m Línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer inoxidable, tipus Constant Force o
equivalent, per a façana/paret, amb suports i ancoratges mecànics a parament vertical,
ancoratges finals i intermedis, tensors, absorbidors d’energia, carro lliscant, certificació i
accessoris necessaris.

55,88000 €
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Altres conceptes 15,01000 €

P-28 PD15-78W1 u Subministrament i col·locació de xemeneia de ventilació amb tub metàl·lic circular d’acer
galvanitzat o inoxidable, de mínim 250 mm de diàmetre i 150 cm d'alçada, amb barret
superior, incloent pas de coberta amb remat estanc, fixacions, segellats i accessoris
necessaris.

370,95 €

BD15-0MZ2 u Xemeneia de ventilació amb tub metàl·lic circular d’acer galvanitzat o inoxidable, de mínim
250 mm de diàmetre i 150 cm d'alçada, amb barret superior, incloent pas de coberta amb
remat estanc, fixacions, segellats i accessoris necessaris.

350,00000 €

Altres conceptes 20,95000 €

P-29 PD15-78Z1 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110 mm i 1,5 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Els primers 3 metres des del
terra es realitzaran amb tub de 2 mm de gruix.

60,95 €

BD15-0MZ1 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110 mm i 1,5 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Els primers 3 metres des del
terra es realitzaran amb tub de 2 mm de gruix.

40,00000 €

Altres conceptes 20,95000 €

P-30 PD15-78Z2 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 70 mm i 1,5 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

46,93 €

BD15-0MX1 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 70 mm i 1,5 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

25,98000 €

Altres conceptes 20,95000 €

P-31 PD15-78ZC u Partida en concepte de la connexió de nou baixant amb la instal·lació d'evacuació d'aigües
existent, aportant tots els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar
el conjunt completament acabat.

54,77 €

Altres conceptes 54,77000 €

P-32 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 1.250,00 €

BPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 1.250,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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MÀ D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 25,74000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,74000 €

A0D-0007 h Manobre 24,12000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 24,12000 €

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 26,67000 €

A0E-000A h Manobre especialista 25,06000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,03000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,49000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,01000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,03000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,03000 €

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada 32,15000 €
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MAQUINÀRIA

C152-003B h Camió grua 65,28000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 45,45000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,16000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 4,15000 €

CL40-00Z1 h Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, inclòs el transport, combustible i posterior retirada.

14,00000 €

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min,
30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

1,85000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,18000 €

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,26000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,34000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,34000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 142,90000 €

B0CH1-1GZ1 m2 Coberta inclinada lleugera, formada per panell sandvitx autoportant metàl·lic de 5 greques, model
tipus ACH PSG o equivalent de 120 mm de gruix total, amb doble xapa d’acer prelacat color RAL
7006 o a decidir per la direcció facultativa i/o propietat a la cara exterior, i color blanc a la cara
interior, i aïllament interior de llana de roca, col·locat sobre estructura existent.
Inclou: replanteig; subministrament dels panells; elevació a coberta; col·locació i encaix entre
peces; fixació mecànica a l’estructura, elements de subjecció i arandeles estancs; execució de
solapaments longitudinals i transversals; juntes estancs; tractament singular dels punts de trobada
amb mur i amb paraments verticals; segellats amb bandes, peces de remat i silicona o massilla
compatible; mitjans auxiliars, elements de seguretat, retalls, solapaments, neteja final i totes les
operacions necessàries per deixar la unitat totalment acabada, rematada, alineada, estanca i en
condicions de servei.

52,95000 €

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,08000 €

B147W-H5W1 u Escala fixa tipus gat d’acer galvanitzat en calent, conforme CTE i EN 14122-4, d’amplada
aproximada 710 mm, amb graons antilliscants cada 30 cm i arcs de protecció cada 1,5 m, incloent
fixacions a parament vertical, barana superior de protecció i sistema antiintrusió, amb tots els
accessoris necessaris per a la seva completa instal·lació.

1.850,00000 €

B147W-H5Z1 m Línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer inoxidable, tipus Constant Force o equivalent,
per a coberta de planxa, amb posts d’ancoratge fixats a l’estructura, ancoratges finals i intermedis,
tensors, absorbidors d’energia, carro lliscant, segellats de punts de fixació, certificació i accessoris
necessaris.

60,00000 €

B147W-H5Z2 m Línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer inoxidable, tipus Constant Force o equivalent,
per a façana/paret, amb suports i ancoratges mecànics a parament vertical, ancoratges finals i
intermedis, tensors, absorbidors d’energia, carro lliscant, certificació i accessoris necessaris.

55,88000 €

B1512-19LR u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 3,34000 €

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per
a seguretat i salut

19,86000 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

0,19000 €

B151L-0MZ1 m2 Làmina de plàstic de polietilè 0,55000 €

B2R5-Z5Z1 u Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible i disposició a abocador autoritzat, inclòs el pagament de cànons.

4.759,80000 €

B2RA-28Z1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons específics.

175,00000 €

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (0.0004 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m 0,38000 €

B452-3CCQ u Partida en concepte de realització dels assaigs i proves de control de qualitat de l'obra en base al
programa de control de qualitat i indicacions de la direcció facultativa.

550,00000 €

B531-9SD1 m Remat frontal de coberta, zona de canal, en xapa d’acer prelacada i troquelada, incloent fixació,
segellat i encaixos necessaris.

7,41000 €

B531-9SD2 m Remat de carener doble amb planxa plegada d’acer prelacat, incloent peces especials,
solapaments, fixacions i segellats per garantir l’estanquitat.

29,21000 €

B531-9SD3 m Remats perimetrals de coberta, amb planxa plegada d’acer prelacat, incloent fixacions,
solapaments i segellats.

11,76000 €



PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B531-9SD5 m Remats de coronació amb planxa plegada d’acer prelacat, incloent fixacions, juntes i segellat final. 12,31000 €

B5ZJ0-0MZ1 m Canal exterior de secció semicircular de 250 mm, de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2 mm de
gruix, de 63 cm de desenvolupament.

28,19000 €

B5ZJ0-0MZ2 m Canal exterior de secció semicircular de 200 mm, de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2 mm de
gruix, de 58 cm de desenvolupament.

23,44000 €

B5ZJ1-0NKC u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament

3,97000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm 0,24000 €

B8K1-16I0 m Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional de 29 cm d'amplària polida, amb
trencaaigües a un cantell

45,46000 €

BAD0-16Z1 u Porta metàl·lica d'una fulla batent, de mesures de 80x150 cm, formada per planxes d'acer
galvanitzat, acabat lacat, i nucli interior de llana de roca.

S'inclou la col·locació de bastiment base, manetes, pany i clau i tota la ferramenta necessària, així
com l'aportació de llinda metàl·lica per a la nova obertura.

675,00000 €

BD15-0MX1 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 70 mm i 1,5 mm de gruix, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

25,98000 €

BD15-0MZ1 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110 mm i 1,5 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Els primers 3 metres des del terra es
realitzaran amb tub de 2 mm de gruix.

40,00000 €

BD15-0MZ2 u Xemeneia de ventilació amb tub metàl·lic circular d’acer galvanitzat o inoxidable, de mínim 250 mm
de diàmetre i 150 cm d'alçada, amb barret superior, incloent pas de coberta amb remat estanc,
fixacions, segellats i accessoris necessaris.

350,00000 €

BPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 1.250,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 222,75000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,06000 = 26,31300

Subtotal: 26,31300 26,31300

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,16000 = 1,56600

Subtotal: 1,56600 1,56600

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,34000 = 136,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 142,90000 = 28,58000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,34000 = 29,59020

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,18000 = 0,43600

Subtotal: 194,60620 194,60620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26313

COST DIRECTE 222,74833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,74833
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PARTIDES D'OBRA

P121-EKJZP-1 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y1-12V6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,08000

P122-62Z1P-2 d Amortització diària de plataforma elevadora
telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, inclòs el transport, combustible i posterior
retirada.

Rend.: 1,000 112,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CL40-00Z1 h Amortització diària de plataforma elevadora
telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, inclòs el transport, combustible i posterior
retirada.

8,000 /R x 14,00000 = 112,00000

Subtotal: 112,00000 112,00000

COST DIRECTE 112,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,00000

P127-EKJOP-3 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 8,43 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 25,74000 = 4,11840

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 30,01000 = 2,40080

Subtotal: 6,51920 6,51920

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 45,45000 = 1,81800

Subtotal: 1,81800 1,81800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09779

COST DIRECTE 8,43499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,43499

P1517-EQFBP-4 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les
façanes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 29,03000 = 5,80600

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,12000 = 4,82400

Subtotal: 10,63000 10,63000

Materials

B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,000      x 0,19000 = 0,57000

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 19,86000 = 4,96500

B1512-19LR u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 3,34000 = 0,83500

Subtotal: 6,37000 6,37000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10630

COST DIRECTE 17,10630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,10630
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P151U-EQZ1P-5 m2 Subministrament, col·locació, manteniment i retirada
de sistema provisional de protecció col·lectiva
mitjançant xarxa de seguretat horitzontal, tipus S
segons UNE-EN 1263-1 o equivalent, per a la
protecció de caigudes durant els treballs d’execució
de la coberta.

Rend.: 1,000 3,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 29,03000 = 1,45150

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 24,12000 = 1,20600

Subtotal: 2,65750 2,65750

Materials

B151J-19LQ u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,050      x 19,86000 = 0,99300

B151L-0M3 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 1,18300 1,18300

COST DIRECTE 3,84050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,84050

P151U-EQZ2P-6 m2 Subministrament i col·locació de làmina de plàstic de
polietilè per a la protecció de paraments existents
durant l’execució dels treballs. Inclou la fixació amb
cinta adhesiva o mitjans equivalents, retalls,
solapaments, reposicions necessàries durant l’obra i
posterior retirada i gestió com a residu.

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 29,03000 = 1,45150

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 24,12000 = 1,20600

Subtotal: 2,65750 2,65750

Materials

B151L-0MZ1 m2 Làmina de plàstic de polietilè 1,000      x 0,55000 = 0,55000

Subtotal: 0,55000 0,55000

COST DIRECTE 3,20750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20750
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P214K-HJZ1P-7 m2 Enderroc complet de coberta inclinada formada per
plaques de fibrociment amb contingut d’amiant,
fixades mecànicament, mitjançant procediments
manuals i sense trencament dels elements per
minimitzar l’emissió de fibres. Inclou el reg previ i
continu de la coberta amb solució
encapsulant/fixadora de fibres, el desmuntatge acurat
de les plaques, així com de peces especials, cargols i
elements de fixació. Inclou igualment l’aspiració de
superfícies amb equips dotats de filtres absoluts tipus
HEPA, la neteja humida de l’àmbit de treball,
elements estructurals i zones adjacents afectades,
així com la recollida de residus menors i pols
dipositada. S’inclou l’embalatge immediat dels
residus en làmina de polietilè de gruix mínim 100 µm
o en big-bags homologats, correctament etiquetats, la
càrrega sobre camió o contenidor autoritzat, el
transport a gestor autoritzat i la gestió final dels
residus segons normativa vigent. Inclou també la
implantació de les mesures de seguretat exigides:
delimitació i senyalització de la zona de treball, ús
d’equips de protecció individual específics, unitats de
descontaminació si escau, i totes les operacions
realitzades per empresa inscrita al RERA.

Rend.: 1,000 11,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-W61I h Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,150 /R x 26,67000 = 4,00050

A0F-W61H h Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i
alçada

0,1735 /R x 32,15000 = 5,57803

Subtotal: 9,57853 9,57853

Maquinària

CZ1R-WLR2 h Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W,
depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de
volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA

0,250 /R x 1,85000 = 0,46250

Subtotal: 0,46250 0,46250

Materials

B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (0.0004
galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m

1,000      x 0,38000 = 0,38000

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,202      x 6,26000 = 1,26452

Subtotal: 1,64452 1,64452

COST DIRECTE 11,68555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,68555

P214Q-4RZ1P-8 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra



PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 24,12000 = 7,23600

Subtotal: 7,23600 7,23600

COST DIRECTE 7,23600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23600

P214Q-4RZ2P-9 m Retirada de baixant metàl·lic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 24,12000 = 8,44200

Subtotal: 8,44200 8,44200

COST DIRECTE 8,44200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44200

P214T-4RZ1P-10 m2 Tall i enderroc de fulla completa de façana ceràmica,
de fins a 50 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. S'inclou la neteja, sanejat i adequació del
contorn de l'obertura per permetre la col·locació de
nova fusteria.

Rend.: 1,000 159,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 24,12000 = 72,36000

A0E-000A h Manobre especialista 3,000 /R x 25,06000 = 75,18000

Subtotal: 147,54000 147,54000

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,000 /R x 4,15000 = 12,45000

Subtotal: 12,45000 12,45000

COST DIRECTE 159,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,99000

P21G1-4RZ1P-11 u Desconnexió i retirada de xemeneia existent amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 60,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,500 /R x 24,12000 = 60,30000

Subtotal: 60,30000 60,30000
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COST DIRECTE 60,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,30000

P21G1-4RZ2P-12 u Retirada de suport de línies elèctriques de façana
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Rend.: 1,000 48,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 24,12000 = 48,24000

Subtotal: 48,24000 48,24000

COST DIRECTE 48,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,24000

P2R2-EUZ1P-13 u Subministrament, transport i gestió de residus
resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons
específics.

Rend.: 1,000 175,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28Z1 u Subministrament, transport i gestió de residus
resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons
específics.

1,000      x 175,00000 = 175,00000

Subtotal: 175,00000 175,00000

COST DIRECTE 175,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,00000

P2R5-Z5Z1P-14 u Transport de residus especials d'amiant-ciment codi
17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible i
disposició a abocador autoritzat, inclòs el pagament
de cànons.

Rend.: 1,000 4.759,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2R5-Z5Z1 u Transport de residus especials d'amiant-ciment codi
17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*,
procedents de la construcció a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible i
disposició a abocador autoritzat, inclòs el pagament
de cànons.

1,000      x 4.759,80000 = 4.759,80000

Subtotal: 4.759,80000 4.759,80000
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COST DIRECTE 4.759,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.759,80000

P452-3CQZP-15 u Partida en concepte de realització dels assaigs i
proves de control de qualitat de l'obra en base al
programa de control de qualitat i indicacions de la
direcció facultativa.

Rend.: 1,000 550,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B452-3CCQ u Partida en concepte de realització dels assaigs i
proves de control de qualitat de l'obra en base al
programa de control de qualitat i indicacions de la
direcció facultativa.

1,000      x 550,00000 = 550,00000

Subtotal: 550,00000 550,00000

COST DIRECTE 550,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,00000

P531-9SW1P-16 m Subministrament i col·locació de remat frontal de
coberta, zona de canal, en xapa d’acer prelacada i
troquelada, incloent fixació, segellat i encaixos
necessaris.

Rend.: 1,000 10,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 25,74000 = 1,28700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 30,01000 = 1,50050

Subtotal: 2,78750 2,78750

Materials

B531-9SD1 m Remat frontal de coberta, zona de canal, en xapa
d’acer prelacada i troquelada, incloent fixació, segellat
i encaixos necessaris.

1,000      x 7,41000 = 7,41000

Subtotal: 7,41000 7,41000

COST DIRECTE 10,19750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,19750
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P531-9SW2P-17 m Subministrament i col·locació de remat de carener
doble amb planxa plegada d’acer prelacat, incloent
peces especials, solapaments, fixacions i segellats
per garantir l’estanquitat.

Rend.: 1,000 32,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 30,01000 = 1,50050

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 25,74000 = 1,28700

Subtotal: 2,78750 2,78750

Materials

B531-9SD2 m Remat de carener doble amb planxa plegada d’acer
prelacat, incloent peces especials, solapaments,
fixacions i segellats per garantir l’estanquitat.

1,000      x 29,21000 = 29,21000

Subtotal: 29,21000 29,21000

COST DIRECTE 31,99750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,99750

P531-9SW3P-18 m Subministrament i col·locació de remats perimetrals
de coberta, amb planxa plegada d’acer prelacat,
incloent fixacions, solapaments i segellats.

Rend.: 1,000 14,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 25,74000 = 1,28700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 30,01000 = 1,50050

Subtotal: 2,78750 2,78750

Materials

B531-9SD3 m Remats perimetrals de coberta, amb planxa plegada
d’acer prelacat, incloent fixacions, solapaments i
segellats.

1,000      x 11,76000 = 11,76000

Subtotal: 11,76000 11,76000

COST DIRECTE 14,54750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,54750

P531-9SW4P-19 m Subministrament i col·locació de remats de coronació
amb planxa plegada d’acer prelacat, incloent
fixacions, juntes i segellat final.

Rend.: 1,000 15,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 30,01000 = 1,50050

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 25,74000 = 1,28700
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Subtotal: 2,78750 2,78750

Materials

B531-9SD5 m Remats de coronació amb planxa plegada d’acer
prelacat, incloent fixacions, juntes i segellat final.

1,000      x 12,31000 = 12,31000

Subtotal: 12,31000 12,31000

COST DIRECTE 15,09750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,09750

P531-9SZ1P-20 m2 Subministrament i col·locació de formació de coberta
inclinada lleugera, formada per panell sandvitx
autoportant metàl·lic de 5 greques, model tipus ACH
PSG o equivalent de 120 mm de gruix total, amb
doble xapa d’acer prelacat color RAL 7006 o a decidir
per la direcció facultativa i/o propietat a la cara
exterior, i color blanc a la cara interior, i aïllament
interior de llana de roca, col·locat sobre estructura
existent.
Inclou: replanteig; subministrament dels panells;
elevació a coberta; col·locació i encaix entre peces;
fixació mecànica a l’estructura, elements de subjecció
i arandeles estancs; execució de solapaments
longitudinals i transversals; juntes estancs; tractament
singular dels punts de trobada amb mur i amb
paraments verticals; segellats amb bandes, peces de
remat i silicona o massilla compatible; mitjans
auxiliars, elements de seguretat, retalls, solapaments,
neteja final i totes les operacions necessàries per
deixar la unitat totalment acabada, rematada,
alineada, estanca i en condicions de servei.

Rend.: 1,000 67,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 25,74000 = 5,14800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 30,01000 = 6,00200

Subtotal: 11,15000 11,15000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,050 /R x 65,28000 = 3,26400

Subtotal: 3,26400 3,26400

Materials

B0CH1-1GZ m2 Coberta inclinada lleugera, formada per panell
sandvitx autoportant metàl·lic de 5 greques, model
tipus ACH PSG o equivalent de 120 mm de gruix
total, amb doble xapa d’acer prelacat color RAL 7006
o a decidir per la direcció facultativa i/o propietat a la
cara exterior, i color blanc a la cara interior, i
aïllament interior de llana de roca, col·locat sobre
estructura existent.
Inclou: replanteig; subministrament dels panells;
elevació a coberta; col·locació i encaix entre peces;
fixació mecànica a l’estructura, elements de subjecció
i arandeles estancs; execució de solapaments
longitudinals i transversals; juntes estancs; tractament
singular dels punts de trobada amb mur i amb
paraments verticals; segellats amb bandes, peces de

1,000      x 52,95000 = 52,95000
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remat i silicona o massilla compatible; mitjans
auxiliars, elements de seguretat, retalls, solapaments,
neteja final i totes les operacions necessàries per
deixar la unitat totalment acabada, rematada,
alineada, estanca i en condicions de servei.

Subtotal: 52,95000 52,95000

COST DIRECTE 67,36400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,36400

P5ZJ1-52Z1P-21 m Canal exterior de secció semicircular de 250 mm, de
planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2 mm de gruix,
de 63 cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada als baixants.

Rend.: 1,000 58,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 29,03000 = 5,80600

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 29,03000 = 7,25750

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,12000 = 3,61800

Subtotal: 16,68150 16,68150

Materials

B5ZJ0-0MZ1 m Canal exterior de secció semicircular de 250 mm, de
planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2 mm de gruix,
de 63 cm de desenvolupament.

1,000      x 28,19000 = 28,19000

B5ZJ1-0NK u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament

3,000      x 3,97000 = 11,91000

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de 8/10 mm

5,500      x 0,24000 = 1,32000

Subtotal: 41,42000 41,42000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,50045

COST DIRECTE 58,60195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,60195

P5ZJ1-52Z2P-22 m Canal exterior de secció semicircular de 200 mm, de
planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2 mm de gruix,
de 58 cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada als baixants.

Rend.: 1,000 53,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 29,03000 = 5,80600

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,12000 = 3,61800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 29,03000 = 7,25750

Subtotal: 16,68150 16,68150
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Materials

B5ZJ0-0MZ2 m Canal exterior de secció semicircular de 200 mm, de
planxa d'acer galvanitzat i lacat de 1,2 mm de gruix,
de 58 cm de desenvolupament.

1,000      x 23,44000 = 23,44000

B5ZJ1-0NK u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament

3,000      x 3,97000 = 11,91000

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de 8/10 mm

5,500      x 0,24000 = 1,32000

Subtotal: 36,67000 36,67000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,50045

COST DIRECTE 53,85195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,85195

P8K2-608LP-23 m Conjunt de treballs de reparació de base de façana
existent, zona de marxapeus, d'aproximadament 60
cm de desenvolupament, consistents en repicat de
revestiment poc cohesionat i neteja i sanejat del
parament; reconstrucció del volum amb morter de
reparació; aplicació de pintura impermeabilitzant a la
base del marxapeu; i posterior col·locació de
marxapeu de peça de pedra tipus Sant Vicenç,
sobresortint 2 cm del pla de façana i amb goteró,
col·locat amb morter.

Rend.: 1,000 154,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 24,12000 = 48,24000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 29,03000 = 58,06000

Subtotal: 106,30000 106,30000

Materials

B8K1-16I0 m Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional
de 29 cm d'amplària polida, amb trencaaigües a un
cantell

1,050      x 45,46000 = 47,73300

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 222,74833 = 0,93554

Subtotal: 48,66854 48,66854

COST DIRECTE 154,96854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,96854
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PAD0-61Z1P-24 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica
d'una fulla batent, de mesures de 80x150 cm,
formada per planxes d'acer galvanitzat, acabat lacat, i
nucli interior de llana de roca.

S'inclou la col·locació de bastiment base, manetes,
pany i clau i tota la ferramenta necessària, així com
l'aportació de llinda metàl·lica per a la nova obertura.

Rend.: 1,000 704,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 29,49000 = 29,49000

Subtotal: 29,49000 29,49000

Materials

BAD0-16Z1 u Porta metàl·lica d'una fulla batent, de mesures de
80x150 cm, formada per planxes d'acer galvanitzat,
acabat lacat, i nucli interior de llana de roca.

S'inclou la col·locació de bastiment base, manetes,
pany i clau i tota la ferramenta necessària, així com
l'aportació de llinda metàl·lica per a la nova obertura.

1,000      x 675,00000 = 675,00000

Subtotal: 675,00000 675,00000

COST DIRECTE 704,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 704,49000

PB70-HCW1P-25 u Subministrament i col·locació d’escala fixa tipus gat
d’acer galvanitzat en calent, conforme CTE i EN
14122-4, d’amplada aproximada 710 mm, amb graons
antilliscants cada 30 cm i arcs de protecció cada 1,5
m, incloent fixacions a parament vertical, barana
superior de protecció i sistema antiintrusió, amb tots
els accessoris necessaris per a la seva completa
instal·lació.

Rend.: 1,000 1.910,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 30,01000 = 60,02000

Subtotal: 60,02000 60,02000

Materials

B147W-H5W u Escala fixa tipus gat d’acer galvanitzat en calent,
conforme CTE i EN 14122-4, d’amplada aproximada
710 mm, amb graons antilliscants cada 30 cm i arcs
de protecció cada 1,5 m, incloent fixacions a
parament vertical, barana superior de protecció i
sistema antiintrusió, amb tots els accessoris
necessaris per a la seva completa instal·lació.

1,000      x 1.850,00000 = 1.850,00000

Subtotal: 1.850,00000 1.850,00000
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COST DIRECTE 1.910,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.910,02000

PB70-HCZ1P-26 m Subministrament i instal·lació de línia de vida
horitzontal permanent de cable d’acer inoxidable,
tipus Constant Force o equivalent, per a coberta de
planxa, amb posts d’ancoratge fixats a l’estructura,
ancoratges finals i intermedis, tensors, absorbidors
d’energia, carro lliscant, segellats de punts de fixació,
certificació i accessoris necessaris.

Rend.: 1,000 75,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 30,01000 = 15,00500

Subtotal: 15,00500 15,00500

Materials

B147W-H5Z m Línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer
inoxidable, tipus Constant Force o equivalent, per a
coberta de planxa, amb posts d’ancoratge fixats a
l’estructura, ancoratges finals i intermedis, tensors,
absorbidors d’energia, carro lliscant, segellats de
punts de fixació, certificació i accessoris necessaris.

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 75,00500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,00500

PB70-HCZ2P-27 m Subministrament i instal·lació de línia de vida
horitzontal permanent de cable d’acer inoxidable,
tipus Constant Force o equivalent, per a façana/paret,
amb suports i ancoratges mecànics a parament
vertical, ancoratges finals i intermedis, tensors,
absorbidors d’energia, carro lliscant, certificació i
accessoris necessaris.

Rend.: 1,000 70,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 30,01000 = 15,00500

Subtotal: 15,00500 15,00500

Materials

B147W-H5Z m Línia de vida horitzontal permanent de cable d’acer
inoxidable, tipus Constant Force o equivalent, per a
façana/paret, amb suports i ancoratges mecànics a
parament vertical, ancoratges finals i intermedis,
tensors, absorbidors d’energia, carro lliscant,
certificació i accessoris necessaris.

1,000      x 55,88000 = 55,88000

Subtotal: 55,88000 55,88000
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COST DIRECTE 70,88500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,88500

PD15-78W1P-28 u Subministrament i col·locació de xemeneia de
ventilació amb tub metàl·lic circular d’acer galvanitzat
o inoxidable, de mínim 250 mm de diàmetre i 150 cm
d'alçada, amb barret superior, incloent pas de coberta
amb remat estanc, fixacions, segellats i accessoris
necessaris.

Rend.: 1,000 370,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 25,74000 = 6,43500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 29,03000 = 14,51500

Subtotal: 20,95000 20,95000

Materials

BD15-0MZ2 u Xemeneia de ventilació amb tub metàl·lic circular
d’acer galvanitzat o inoxidable, de mínim 250 mm de
diàmetre i 150 cm d'alçada, amb barret superior,
incloent pas de coberta amb remat estanc, fixacions,
segellats i accessoris necessaris.

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

COST DIRECTE 370,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 370,95000

PD15-78Z1P-29 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 110 mm i 1,5 mm de gruix, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Els primers 3 metres des del terra es realitzaran amb
tub de 2 mm de gruix.

Rend.: 1,000 60,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 25,74000 = 6,43500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 29,03000 = 14,51500

Subtotal: 20,95000 20,95000

Materials

BD15-0MZ1 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 110 mm i 1,5 mm de gruix, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Els primers 3 metres des del terra es realitzaran amb
tub de 2 mm de gruix.

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000
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COST DIRECTE 60,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,95000

PD15-78Z2P-30 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 70 mm i 1,5 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides.

Rend.: 1,000 46,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 25,74000 = 6,43500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 29,03000 = 14,51500

Subtotal: 20,95000 20,95000

Materials

BD15-0MX1 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 70 mm i 1,5 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides.

1,000      x 25,98000 = 25,98000

Subtotal: 25,98000 25,98000

COST DIRECTE 46,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,93000

PD15-78ZCP-31 u Partida en concepte de la connexió de nou baixant
amb la instal·lació d'evacuació d'aigües existent,
aportant tots els elements, materials i mecanismes
necessaris i auxiliars per deixar el conjunt
completament acabat.

Rend.: 1,000 54,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 29,03000 = 29,03000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 1,000 /R x 25,74000 = 25,74000

Subtotal: 54,77000 54,77000

COST DIRECTE 54,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,77000

PPPA-1ESSP-32 u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. Rend.: 1,000 1.250,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 1,000      x 1.250,00000 = 1.250,00000

Subtotal: 1.250,00000 1.250,00000
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COST DIRECTE 1.250,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.250,00000
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Obra 01 JP2652

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA

Subcapítol 01 Treballs previs i implantació d'obra

1 P122-62Z1 d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, inclòs el transport, combustible i
posterior retirada. (P - 2)

112,00 40,000 4.480,00

2 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
3)

8,43 150,000 1.264,50

3 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 1)

0,08 6.000,000 480,00

4 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
4)

17,11 163,000 2.788,93

5 P151U-EQZ1 m2 Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de sistema
provisional de protecció col·lectiva mitjançant xarxa de seguretat
horitzontal, tipus S segons UNE-EN 1263-1 o equivalent, per a la
protecció de caigudes durant els treballs d’execució de la coberta. (P -
5)

3,84 883,000 3.390,72

6 P151U-EQZ2 m2 Subministrament i col·locació de làmina de plàstic de polietilè per a la
protecció de paraments existents durant l’execució dels treballs. Inclou
la fixació amb cinta adhesiva o mitjans equivalents, retalls,
solapaments, reposicions necessàries durant l’obra i posterior retirada i
gestió com a residu. (P - 6)

3,21 883,000 2.834,43

TOTAL Subcapítol 01.01.01 15.238,58

Obra 01 JP2652

Capítol 02 ENDERROCS

Subcapítol 01 Enderrocs

1 P21G1-4RZ1 u Desconnexió i retirada de xemeneia existent amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 11)

60,30 3,000 180,90

2 P21G1-4RZ2 u Retirada de suport de línies elèctriques de façana amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 12)

48,24 2,000 96,48

3 P214Q-4RZ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)

7,24 105,000 760,20

4 P214Q-4RZ2 m Retirada de baixant metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 9)

8,44 50,600 427,06

5 P214K-HJZ1 m2 Enderroc complet de coberta inclinada formada per plaques de
fibrociment amb contingut d’amiant, fixades mecànicament, mitjançant
procediments manuals i sense trencament dels elements per
minimitzar l’emissió de fibres. Inclou el reg previ i continu de la coberta
amb solució encapsulant/fixadora de fibres, el desmuntatge acurat de

11,69 960,980 11.233,86
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les plaques, així com de peces especials, cargols i elements de fixació.
Inclou igualment l’aspiració de superfícies amb equips dotats de
filtres absoluts tipus HEPA, la neteja humida de l’àmbit de treball,
elements estructurals i zones adjacents afectades, així com la
recollida de residus menors i pols dipositada. S’inclou l’embalatge
immediat dels residus en làmina de polietilè de gruix mínim 100 µm o
en big-bags homologats, correctament etiquetats, la càrrega sobre
camió o contenidor autoritzat, el transport a gestor autoritzat i la gestió
final dels residus segons normativa vigent. Inclou també la
implantació de les mesures de seguretat exigides: delimitació i
senyalització de la zona de treball, ús d’equips de protecció individual
específics, unitats de descontaminació si escau, i totes les operacions
realitzades per  empresa inscrita al RERA. (P - 7)

6 P214T-4RZ1 m2 Tall i enderroc de fulla completa de façana ceràmica, de fins a 50 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. S'inclou la neteja, sanejat i adequació
del contorn de l'obertura per permetre la col·locació de nova fusteria.
(P - 10)

159,99 1,200 191,99

TOTAL Subcapítol 01.02.01 12.890,49

Obra 01 JP2652

Capítol 03 COBERTA

Subcapítol 01 Formació de coberta

1 P531-9SZ1 m2 Subministrament i col·locació de formació de coberta inclinada
lleugera, formada per panell sandvitx autoportant metàl·lic de 5
greques, model tipus ACH PSG o equivalent de 120 mm de gruix total,
amb doble xapa d’acer prelacat color RAL 7006 o a decidir per la
direcció facultativa i/o propietat a la cara exterior, i color blanc a la cara
interior, i aïllament interior de llana de roca, col·locat sobre estructura
existent.
Inclou: replanteig; subministrament dels panells; elevació a coberta;
col·locació i encaix entre peces; fixació mecànica a l’estructura,
elements de subjecció i arandeles estancs; execució de solapaments
longitudinals i transversals; juntes estancs; tractament singular dels
punts de trobada amb mur i amb paraments verticals; segellats amb
bandes, peces de remat i silicona o massilla compatible; mitjans
auxiliars, elements de seguretat, retalls, solapaments, neteja final i
totes les operacions necessàries per deixar la unitat totalment
acabada, rematada, alineada, estanca i en condicions de servei. (P -
20)

67,36 960,980 64.731,61

2 P531-9SW1 m Subministrament i col·locació de remat frontal de coberta, zona de
canal, en xapa d’acer prelacada i troquelada, incloent fixació, segellat i
encaixos necessaris. (P - 16)

10,20 105,000 1.071,00

3 P531-9SW2 m Subministrament i col·locació de remat de carener doble amb planxa
plegada d’acer prelacat, incloent peces especials, solapaments,
fixacions i segellats per garantir l’estanquitat. (P - 17)

32,00 46,350 1.483,20

4 P531-9SW3 m Subministrament i col·locació de remats perimetrals de coberta, amb
planxa plegada d’acer prelacat, incloent fixacions, solapaments i
segellats. (P - 18)

14,55 57,100 830,81

5 P531-9SW4 m Subministrament i col·locació de remats de coronació amb planxa
plegada d’acer prelacat, incloent fixacions, juntes i segellat final. (P -
19)

15,10 31,350 473,39

TOTAL Subcapítol 01.03.01 68.590,01

Obra 01 JP2652

Capítol 03 COBERTA

Subcapítol 02 Elements especials de coberta

EUR
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1 P5ZJ1-52Z1 m Canal exterior de secció semicircular de 250 mm, de planxa d'acer
galvanitzat i lacat de 1,2 mm de gruix, de 63 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada als baixants. (P - 21)

58,60 71,500 4.189,90

2 P5ZJ1-52Z2 m Canal exterior de secció semicircular de 200 mm, de planxa d'acer
galvanitzat i lacat de 1,2 mm de gruix, de 58 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada als baixants. (P - 22)

53,85 33,500 1.803,98

3 PD15-78Z1 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 110
mm i 1,5 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides. Els primers 3 metres des del terra es
realitzaran amb tub de 2 mm de gruix. (P - 29)

60,95 55,000 3.352,25

4 PD15-78Z2 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 70 mm
i 1,5 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides. (P - 30)

46,93 2,500 117,33

5 PD15-78ZC u Partida en concepte de la connexió de nou baixant amb la instal·lació
d'evacuació d'aigües existent, aportant tots els elements, materials i
mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt completament
acabat. (P - 31)

54,77 8,000 438,16

6 PD15-78W1 u Subministrament i col·locació de xemeneia de ventilació amb tub
metàl·lic circular d’acer galvanitzat o inoxidable, de mínim 250 mm de
diàmetre i 150 cm d'alçada, amb barret superior, incloent pas de
coberta amb remat estanc, fixacions, segellats i accessoris necessaris.
(P - 28)

370,95 2,000 741,90

TOTAL Subcapítol 01.03.02 10.643,52

Obra 01 JP2652

Capítol 03 COBERTA

Subcapítol 03 Elements de protecció

1 PB70-HCZ1 m Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal permanent de
cable d’acer inoxidable, tipus Constant Force o equivalent, per a
coberta de planxa, amb posts d’ancoratge fixats a l’estructura,
ancoratges finals i intermedis, tensors, absorbidors d’energia, carro
lliscant, segellats de punts de fixació, certificació i accessoris
necessaris. (P - 26)

75,01 44,700 3.352,95

2 PB70-HCZ2 m Subministrament i instal·lació de línia de vida horitzontal permanent de
cable d’acer inoxidable, tipus Constant Force o equivalent, per a
façana/paret, amb suports i ancoratges mecànics a parament vertical,
ancoratges finals i intermedis, tensors, absorbidors d’energia, carro
lliscant, certificació i accessoris necessaris. (P - 27)

70,89 21,000 1.488,69

3 PB70-HCW1 u Subministrament i col·locació d’escala fixa tipus gat d’acer galvanitzat
en calent, conforme CTE i EN 14122-4, d’amplada aproximada 710
mm, amb graons antilliscants cada 30 cm i arcs de protecció cada 1,5
m, incloent fixacions a parament vertical, barana superior de protecció i
sistema antiintrusió, amb tots els accessoris necessaris per a la seva
completa instal·lació. (P - 25)

1.910,02 1,000 1.910,02

4 PAD0-61Z1 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'una fulla batent, de
mesures de 80x150 cm, formada per planxes d'acer galvanitzat, acabat
lacat, i nucli interior de llana de roca.

S'inclou la col·locació de bastiment base, manetes, pany i clau i tota la
ferramenta necessària, així com l'aportació de llinda metàl·lica per a la
nova obertura. (P - 24)

704,49 1,000 704,49

TOTAL Subcapítol 01.03.03 7.456,15

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

Obra 01 JP2652

Capítol 04 ADEQUACIÓ FAÇANES

Subcapítol 01 Marxapeus

1 P8K2-608L m Conjunt de treballs de reparació de base de façana existent, zona de
marxapeus, d'aproximadament 60 cm de desenvolupament,
consistents en repicat de revestiment poc cohesionat i neteja i sanejat
del parament; reconstrucció del volum amb morter de reparació;
aplicació de pintura impermeabilitzant a la base del marxapeu; i
posterior col·locació de marxapeu de peça de pedra tipus Sant Vicenç,
sobresortint 2 cm del pla de façana i amb goteró, col·locat amb morter.

(P - 23)

154,97 12,000 1.859,64

TOTAL Subcapítol 01.04.01 1.859,64

Obra 01 JP2652

Capítol CQ CONTROL DE QUALITAT

Subcapítol 01 Control de qualitat

1 P452-3CQZ u Partida en concepte de realització dels assaigs i proves de control de
qualitat de l'obra en base al programa de control de qualitat i
indicacions de la direcció facultativa.
(P - 15)

550,00 1,000 550,00

TOTAL Subcapítol 01.CQ.01 550,00

Obra 01 JP2652

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 Residus d'enderroc i obra nova

1 P2R5-Z5Z1 u Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o
d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible i disposició a abocador autoritzat, inclòs el pagament de
cànons. (P - 14)

4.759,80 1,000 4.759,80

2 P2R2-EUZ1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i
obra nova, mitjançant contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels
cànons específics. (P - 13)

175,00 3,000 525,00

TOTAL Subcapítol 01.GR.01 5.284,80

Obra 01 JP2652

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 Seguretat i salut

1 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. (P - 32) 1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL Subcapítol 01.SS.01 1.250,00

EUR
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EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Treballs previs i implantació d'obra 15.238,58

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA 15.238,58

Subcapítol 01.02.01  Enderrocs 12.890,49

Capítol 01.02  ENDERROCS 12.890,49

Subcapítol 01.03.01  Formació de coberta 68.590,01

Subcapítol 01.03.02  Elements especials de coberta 10.643,52

Subcapítol 01.03.03  Elements de protecció 7.456,15

Capítol 01.03  COBERTA 86.689,68

Subcapítol 01.04.01  Marxapeus 1.859,64

Capítol 01.04  ADEQUACIÓ FAÇANES 1.859,64

Subcapítol 01.CQ.01  Control de qualitat 550,00

Capítol 01.CQ  CONTROL DE QUALITAT 550,00

Subcapítol 01.GR.01  Residus d'enderroc i obra nova 5.284,80

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 5.284,80

Subcapítol 01.SS.01  Seguretat i salut 1.250,00

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 1.250,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
123.763,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ D'OBRA 15.238,58

Capítol 01.02  ENDERROCS 12.890,49

Capítol 01.03  COBERTA 86.689,68

Capítol 01.04  ADEQUACIÓ FAÇANES 1.859,64

Capítol 01.CQ  CONTROL DE QUALITAT 550,00

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 5.284,80

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 1.250,00

Obra 01  JP2652 123.763,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
123.763,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  JP2652 123.763,19

123.763,19

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 123.763,19

13 % Despeses Generals SOBRE 123.763,19................................................................... 16.089,21

6 % Benefici Industrial SOBRE 123.763,19........................................................................ 7.425,79

Subtotal 147.278,19

21 % IVA SOBRE 147.278,19............................................................................................. 30.928,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 178.206,61

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SETANTA-VUIT MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )



 



PLECS DE CONDICIONS 
 



 



   
B  MATERIALS I COMPOSTOS

B0  MATERIALS BÀSICS

B01  LÍQUIDS

B011-  AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)      
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000
ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb
armadura de fissuració:  <= 2 g/l
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
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els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03L-  SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-05N7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
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lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30
del CODI ESTRUCTURAL.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig
no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA,
XF o XM: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de
matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes.
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
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La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
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exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI
ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146513 i UNE 146508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
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condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B054-  CALÇ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-06DH.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S
PL
- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica
natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies

PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

 Pàgina:    6



- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç
del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL
90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      -
Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma
UNE-EN 459-1.
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge
CE     - Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva
d'identificació i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del
primer marcatge     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a
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l'UNE EN 459-1     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació
sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme
a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     
 - Contingut d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut
de calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     -
Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055-  CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat
Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
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assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
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+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2012 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2017 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta
i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      -
Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
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informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-16.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-16.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B15  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

B151  MATERIALS PER A PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES

B151L-  XARXA PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B151L-0M3G,B151L-0MZ1.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de
seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si
procedeix
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els
següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori
- Sistemes de qualitat:  Obligatori
- Control de la documentació:  Obligatori
- Identificació del producte:  Obligatori
- Inspecció i assaig:  Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori
- Control de productes no conformes:  Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori
- Registres de qualitat:  Obligatori
- Formació i ensinistrament:  Obligatori
- Tècniques estadístiques:  Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment
conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions
previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les
condicions normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys,
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC
en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant.
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- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a
persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió,
s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a
l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials
per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que
siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment,
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de
comandament o funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels
eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de
manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera
d'efectuar correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i
eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a
l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
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muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del
fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els
riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la
utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics
següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions
tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de
seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS

B5ZJ0-  CANAL EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZJ0-0MZ1,B5ZJ0-0MZ2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de
l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm
de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a
màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per
procés d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge
- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de
muntatge
PEÇA DE PLANXA:
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes
superficials.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal.
Toleràncies:
- Desenvolupament:  ± 3 mm
- Gruix:     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%
Llargària:  200 - 300 cm
Toleràncies:
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir
- Llargària:  ± 5 mm
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals:
- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal de
la canal
- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici
- Fons: part inferior del perfil de la canal
- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici
La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X
51 D.
Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent.
Recobriment de zinc:
- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2
- Gruix a cada costat:  >= 20 µm
Dimensions de la canal segons UNE-EN 612:
- Diàmetre de la motllura:     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:          - Canal
classe X:  >= 16 mm          - Canal classe Y:  >= 14 mm     - Desenvolupament > 200 mm i
<=250 mm:          - Canal classe X:  >= 16 mm          - Canal classe Y:  >= 14 mm     -
Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:          - Canal classe X:  >= 18 mm          - Canal
classe Y:  >= 14 mm     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:          - Canal classe X:  >=
20 mm          - Canal classe Y:  >= 18 mm     - Desenvolupament > 400 mm:          - Canal
classe X:  >= 20 mm          - Canal classe Y:  >= 20 mm
- Alçària del frontal:     - Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm     -
Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >=
55 mm     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm     - Desenvolupament > 400 mm:  >=
75 mm
- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal:     - Desenvolupament de la
planxa <= 200 mm:  >= 70 mm     - Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm     -
Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm     - Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >=
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90 mm     - Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm
- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat:     - Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6
mm     - Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm     - Desenvolupament > 333 mm:  >=
0,7 mm
Toleràncies:
- Desenvolupament:  ± 2 mm
- Alçària del frontal:  ± 2 mm
- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm
- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm
- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm
- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m
- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:
La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries,
cavitats ni altres defectes superficials.
Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha
de ser net.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i
condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607:
- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa
- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100%
- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2
- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3%
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C
El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i
condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607:
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir
- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO
105-A05
- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor
obtingut abans de l'envelliment
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar
Toleràncies:
- Llargària comercial:  + a 20 ºC
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CANAL EXTERIOR:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes
i en llocs protegits contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE-EN ISO 1461:2023 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y
acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2022).
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:
* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica.
Definiciones, clasificación y especificaciones.
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:
* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y
métodos de ensayo.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR:
Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat:
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:     - Nom
comercial o marca comercial del fabricant     - Símbol del país de fabricació     - Referència
a la norma UNE-EN 612     - Dades d'identificació:          - Desenvolupament de la canal en
mm          - Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612          - Lletra de la classe de
la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612
- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació:     - Nom comercial o
marca comercial del fabricant     - Referència a la norma UNE-EN 612     - Tipus de producte    
  - Tipus de material
Canal exterior de PVC rígid:
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:     - Nom
(pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant     - Amplària de l'obertura superior de la
canal en mm     - Marca de qualitat, en el seu cas     - Referència a la norma UNE-EN 607
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B5  COBERTES

B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZJ  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS

B5ZJ1-  GANXO I SUPORT PER A CANAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZJ1-0NKC.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de
l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per
immersió
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants
GANXO I SUPORT PER A CANAL:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar.
PEÇA DE PLANXA:
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes
superficials.
Toleràncies:
- Desenvolupament:  ± 3 mm
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT:
Gruix platina:  >= 30,5 mm
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir
Tipus d'acer:  S235JR
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
GANXO I SUPORT PER A CANAL:
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
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galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE-EN ISO 1461:2023 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y
acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2022).
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre
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B5  COBERTES

B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZZ  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

B5ZZB-  VIS D'ACER GALVANITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZZB-131H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la
planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament:  ± 3 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
- Gruix:  ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub:  >= 0,6 mm
Gruix de la platina:  >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els
elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2
Característiques del junt:
+------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦

PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

 Pàgina:    19



¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦
+------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE-EN ISO 1461:2023 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y
acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2022).

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B8K  ESCOPIDORS

B8K1-  ESCOPIDOR DE PEÇA DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8K1-16I0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peça de pedra natural de forma aproximadament paralelepipèdica per a escopidor.
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La pedra natural ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir
esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de
ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir
les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
La peça ha d'estar tallada per totes les seves cares.
Els extrems de la cara superior han de tenir una superfície de recolzament per als brancals de
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22 cm de llargària, com a mínim.
La superfície entre dos zones de recolzament ha de tenir un desnivell i un trencaaigües en la
part exterior.
La llargària de la part de la peça amb desnivell ha d'estar compresa entre 95 i 220 cm.
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les següents característiques :
- Resistència a la flexió
- Densitat aparent
- Absorció d'aigua
- Resistència a la compressió
- Gelabilitat
- Abrasió
Toleràncies:
- Gruix:  ± 2 mm
- Diferència de llargària entre les arestes:  ± 2 mm
- Angles:  ± 1°
- Rectitud de les arestes:  ± 0,1%
- Planor:  ± 0,3%
ESCOPIDOR DE PEDRA DE GRES:
Peça de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra
de quars i materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
ESCOPIDOR DE PEDRA CALCÀRIA:
Peça de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda
bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.
ESCOPIDOR DE PEDRA GRANÍTICA:
Peça de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda
bàsicament per quars, feldspat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les peces han d'estar protegides durant el transport.
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de
manera que no es trenquin ni s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 16 de mayo de 1980, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-EFP/1980: Estructuras. Fábrica. Piedra.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAD  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER

BAD0-  PORTA DE PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAD0-16Z1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt de dues planxes d'acer galvanitzat que formen la fulla o fulles de la porta, els
perfils per al bastiment, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa llisa
- Planxa perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops,
bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
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Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm
Les planxes que formen la fulla de la porta han d'anar engalzades mitjançant plegat.
Si la planxa és perforada, la forma i dimensions dels forats ha de ser l'indicat a la DT.
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar
les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Dimensions:
- Porta d'una fulla     - Ample de la fulla:  <= 120 cm
- Portes de dues fulles     - Ample de la fulla:  >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 1 mm
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva
planor.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero.
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD15-  TUB DE PLANXA PER A BAIXANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD15-0MZ1,BD15-0MX1,BD15-0MZ2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs metàl·lics per a baixants d'aigües pluvials i residuals utilitzats en edificació.
S'han considerats els tubs següents:
- Tubs de fosa segons UNE-EN 877
- Tubs de planxa galvanitzada
TUBS DE FOSA:
Tub cilíndric de fosa grisa amb els extrems preparats per a unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat.
El tub ha de ser recte.
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Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
La superfície no ha de tenir defectes que puguin perjudicar el bon funcionament del tub o la
seva durada en servei.
En una secció de ruptura, el gra ha de ser gris, fi, regular i compacte.
El tub ha d'anar revestit interior i exteriorment. El revestiment ha d'estar ben adherit, no
ha de tenir escrostonaments, ha de ser resistent a la temperatura en les condicions normals
d'ús, d'emmagatzematge i de transport i ha de permetre l'aplicació de revestiments exteriors
addicionals d'acabat.
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents:
- El nombre o marca d'identificació del fabricant
- Identificació del lloc de fabricació
- Període de fabricació
- Referència a la norma UNE-EN 877
- El diàmetre nominal (DN)
- Identificació d'una tercera part acreditada, quan intervingui
- El marcatge anterior ha d'estar aplicat cada metre lineal.
Característiques dimensionals:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre nominal ¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix paret  ¦
¦      (mm)       ¦     (mm)          ¦    (mm)    ¦     (mm)     ¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦     50          ¦      58           ¦  + 2, - 1  ¦     3,5      ¦
¦     75          ¦      83           ¦            ¦              ¦
¦    100          ¦     110           ¦            ¦              ¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦    125          ¦     135           ¦     ± 2    ¦     4,0      ¦
¦    150          ¦     160           ¦            ¦     4,0      ¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦    200          ¦     210           ¦    ± 2,5   ¦       5      ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix paret:     - DN<= 150 mm:  - 0,5 mm,  + sense límit     - 200 mm <= DN <= 300 mm:  -
1,0 mm,  + sense límit
- Diàmetre interior:     - DN >= 70 mm:  >= 0,975 DN     - DN <= 70 mm:  >= 0,950 DN
- Rectitud (desviació màxima):     - DN >= 70 mm:  0,15% de la llargària     - DN <= 70 mm:   
0,20% de la llargària
- Perpendicularitat extrems:     - 40 mm <= DN <= 200 mm:  3º     - DN >= 250 mm:  2º
- Llargària:  ± 20 mm
- Massa:  - 15%,  + sense límit
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 877.
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA:
Tub format per una planxa d'acer sense aliatge, amb contingut baix de carboni.
Les superfícies interior i exterior han d'estar protegides per una galvanització contínua per
immersió, Sendzimir.
El tub ha d'estar format per un encaix de doblec longitudinal. Els extrems han d'acabar en un
tall perpendicular a l'eix. L'interior ha de ser regular i llis.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense
discontinuïtats, esquerdaments, taques, inclusions de flux, cendres, etc.
Massa de recobriment (UNE 37-501):  >= 275 g/m2
Material base (UNE 36-130):  41
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%
Uniformitat del recobriment, nombre d'immersions (UNE 7-138):  >= 4
Adherència, (assaig d'aixafament segons UNE_EN 10233):  Sense exfoliació
Toleràncies:
Dimensionals:  Les especificades a la norma UNE 36-130
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A cada tub o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre, llargària i d'altres característiques del producte subministrat
- Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes, en llocs secs i
ventilats. Cal evitar el contacte amb el terra i entre ells amb fusta.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE FOSA:
UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a
la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la
calidad.
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA:
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials
escollits (si s'escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i
dimensionament s'adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07F-0LT6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en
fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P12  IMPLANTACIONS D'OBRA

P121-  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P121-EKJZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels
mateixos el temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Lloguer de bastida o pont penjant:
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades
d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la
bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de
la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats )
correspongui amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament
senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
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UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P12  IMPLANTACIONS D'OBRA

P122-  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P122-62Z1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Lloguer de plataformes elevadores mòbils per a realització de treball en alçada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Subministrament a l'obra de l'equip en règim de lloguer amb els elements auxiliars
necessaris per al funcionament.
- Muntatge i desmuntatge del equips i elements auxiliars necessaris per al seu correcte
funcionament.
- Consum de combustible, durant el període de lloguer d'aquest equip.
- Revisions periòdiques per tal garantir el seu correcte funcionament i les condicions de
seguretat.
- Manteniments preventiu, correctiu o substitutiu, durant el període de lloguer d'aquest
equip.
- Retirada de l'obra de l'equip i elements auxiliars per part de l'empresa de lloguer.
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega
de la plataforma.
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui
formació específica del seu funcionament.
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega
de la plataforma.
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui
formació específica del seu funcionament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
En cas d'amiant, abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de
treball, i els operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i
senyalitzacions indicades a l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i
pactats prèviament amb l'empresa.
Aquest criteri d'amidament inclou els consums de combustible, les revisions periòdiques per
tal garantir el seu correcte funcionament en condicions de seguretat i per tant no és
d'abonament cap altre concepte (reparació, manteniment, transport, etc.) necessari per al
correcte funcionament de la màquina.
Tots els conceptes de manteniment preventiu, correctiu o substitutiu es consideren inclosos en
el preu del lloguer diari de l'equip, durant el període d'utilització d'aquest.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
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P12  IMPLANTACIONS D'OBRA

P127-  MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P127-EKJO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels
mateixos el temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntatge i desmuntatge de bastida:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
- Col·locació de les plataformes de treball
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Desmuntatge i retirada de la bastida
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades
d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la
bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa
subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de
la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats )
correspongui amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament
senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense
arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
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puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P15  PROTECCIONS COL·LECTIVES

P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES

P1517-  PROTECCIÓ COL·LECTIVA DEL PERÍMETRE DE LES FAÇANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P1517-EQFB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     -
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de
xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     -
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar,
ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista
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del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir
els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies
que comprometin l'eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que
garanteixin una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.
Ha d'estar constituïda per:
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta
frontal d'1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 -
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en
construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte
que caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm
de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per
a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del
projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a
la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver
aturat l'activitat.
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del
fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la
funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció
per sobre del terra).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
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d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.
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P15  PROTECCIONS COL·LECTIVES

P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES

P151U-  PROTECCIÓ AMB XARXA DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P151U-EQZ1,P151U-EQZ2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats
verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     -
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o
horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i
muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda
d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda
d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules
incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla
metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de
xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del
perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació
d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     -
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en
voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de
seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals
coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i
plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i
malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones
d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell
elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció
front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
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- Elements de protecció en l'ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar,
ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir
els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies
que comprometin l'eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que
garanteixin una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.
Ha d'estar constituïda per:
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta
frontal d'1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 -
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en
construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte
que caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm
de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per
a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del
projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a
la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver
aturat l'activitat.
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del
fabricant.
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Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la
funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció
per sobre del terra).
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214K-  ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214K-HJZ1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
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- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.
AMIANT:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball.
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el
previst en el Pla de Treball.
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball.
- Neteja de la zona de treball.
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats
a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes
d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta:
xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc.
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Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint
el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un
ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de
càrregues.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
AMIANT:
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc
per Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF.
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements
d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord
amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació.
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real
Decret 396/2006.
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del
desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la
DF.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització
específica de risc d'amiant.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció
de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines
amb aspiradors de pols segons UNE 88411.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS:
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els
operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a
l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball.
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual
abans de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el
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cas que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament
perquè procedeixi a la substitució de l'equip.
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per
així allargar la seva vida útil.
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació
específica en aquesta tècnica.
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer
immediatament al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la
DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214Q-  ENDERROC I DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE COBERTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214Q-4RZ1,P214Q-4RZ2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
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material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.
AMIANT:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball.
- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el
previst en el Pla de Treball.
- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball.
- Neteja de la zona de treball.
Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats
a un gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes
d'acord amb el previst en el Pla de treball o la DT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta:
xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc.
Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint
el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un
ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de
càrregues.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
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abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
AMIANT:
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc
per Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF.
Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements
d'higiene previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord
amb la DF o el tècnic d'higiene responsable de l'actuació.
S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real
Decret 396/2006.
Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del
desmuntatge han d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la
DF.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització
específica de risc d'amiant.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció
de la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines
amb aspiradors de pols segons UNE 88411.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS:
Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els
operaris disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a
l'Estudi de seguretat i salut i al Pla de treball.
Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual
abans de cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el
cas que això no sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament
perquè procedeixi a la substitució de l'equip.
Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per
així allargar la seva vida útil.
Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació
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específica en aquesta tècnica.
Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer
immediatament al treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si
mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la
DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214T-  ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214T-4RZ1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
- Material heterogeni
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
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Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21G1-  ARRENCADA I DEMOLICIÓ D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G1-4RZ1,P21G1-4RZ2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
- Baixant
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
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més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:
m3 volum realment enderrocat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R2-  DEPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R2-EUZ1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
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corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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P5  COBERTES

P53  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES

P531-  COBERTA AMB PANELL SANDVITX DE PLANXES D'ACER AMB AILLAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P531-9SZ1,P531-9SW1,P531-9SW2,P531-9SW3,P531-9SW4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil
ondulat o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions
mecàniques.
S'ha considerat la següent composició:
- Xapa exterior:  acer galvanitzat, acer prelacat
- Xapa interior:  acer galvanitzat, acer prelacat
- Aïllament:  escuma de poliuretà injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques
- Col·locació de les plaques
- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas
- Comprovació de l'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles,
etc.).
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.
No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Els elements han de quedar alineats.
Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera
d'estanquitat.
Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols
autorroscants.
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En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i
de la xapa inferior.
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm
Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm
Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm
El cavalcament  longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants
i en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques.
Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els
pannells de la coberta
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5ZJ  CANALS EXTERIORS

P5ZJ1-  CANAL EXTERIOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5ZJ1-52Z1,P5ZJ1-52Z2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la
coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant.
S'han considerat els següents materials per a canal exterior:
- Planxa de zinc
- Planxa de coure
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- PVC rígid
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a
l'exterior.
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada
l'estanquitat.
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1%
En la canal de PVC:
- S'admet una pendent mínima del 0,16 %
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per
escalfament o deformació de la canal.
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química
- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm
En les canals de planxa:
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de
l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els
sentits, respecte el suport
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de
zinc han de ser de platina d'acer galvanitzat
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu
perímetre
- Distància entre suports:  <= 50 cm
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm
- Alineació respecte al plànol de façana:     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total     - PVC,
ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER:
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de
quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter.
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut
d'aigua.
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut.
ELEMENT DE PLANXA:
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el
coure sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
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S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
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P8  REVESTIMENTS

P8K  ESCOPIDORS

P8K2-  ESCOPIDOR DE PEDRA NATURAL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8K2-608L.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents
materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó
polimèric, collades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la
inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a
escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
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Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm
Pendent (Façanes):  >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la
humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha
d'humitejar.
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAD  TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER

PAD0-  PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAD0-61Z1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de planxa d'acer, col·locada sobre bastiment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Porta:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
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seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB7  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT

PB70-  ELEMENTS PER A LÍNIA DE VIDA FIXA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB70-HCZ1,PB70-HCZ2,PB70-HCW1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les
feines de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives front a caigudes, es puguin dur
a terme sense riscs per als treballadors.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge
- Fixació dels elements d'ancoratge
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i
tesat final
- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda
CONDICIONS GENERALS:
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es
poden barrejar peces de sistemes diferents.
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les
distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT.
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de
vida o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una
empresa homologada pel fabricant del sistema.
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi
hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un
perill en cas de caiguda.
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que
es refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels esforços als elements d'ancoratge
per verificar que son admissibles.
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització,
s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PROJECTE DE REFORMA I INSTAL·LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES
´´SALA DIAGONAL´´ DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

 Pàgina:    48



PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE
INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE:
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL:
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS

PD15-  BAIXANT AMB TUB DE PLANXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD15-78Z1,PD15-78Z2,PD15-78ZC,PD15-78W1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa
galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o fosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2
Distància entre les abraçadores:
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant:  >= 12 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb
unions soldades.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
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legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  PARTIDA ALÇADA

PPP  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PPPA  REGATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPPA-1ESS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
 Els elements estructurals associats a l’element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en la seva
continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l’execució de la regata .
 Queda expressament prohibit l’execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l’especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es pot fer cap regata fins  que s’hagi assolit l’adherència necessària entre el morter i les peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació introduïda.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
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Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  PARTIDA ALÇADA

PPP  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PPPA  REGATES

PPPA-  REGATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPPA-1ESS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
 Els elements estructurals associats a l’element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en la seva
continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l’execució de la regata .
 Queda expressament prohibit l’execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l’especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es pot fer cap regata fins  que s’hagi assolit l’adherència necessària entre el morter i les peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació introduïda.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

   
____________________________________________________________________________
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ANNEXES 
 
 



 



AN-01 Relació de normativa tècnica general aplicable 



 



Normativa tècnica general d’Edificació
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Juliol 2025 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. També, 
cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 2024/3110 i el Reglament (UE) 305/2011 pels quals s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de 
productes de construcció, i els Reglaments que els complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)  

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 
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D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs  

Ordre INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012) 

Ordre ISP/19/2025, ISP/20/2025 i ISP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 



 

  OCT COAC         mod-jul/2025     4/13 
 

©
 C

o
l·

le
g

i 
d

’
A

rq
u

it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

 2
0

2
5

. 
A

q
u

e
st

 d
o

cu
m

e
n

t 
é

s 
p

e
r 

a 
ú

s 
e

xc
lu

si
u

 d
e

ls
 a

rq
u

it
e

ct
e

s 
co

l·l
e

gi
at

s 
au

to
ri

tz
at

s 
p

e
l C

O
A

C
. Q

u
al

se
vo

l r
e

p
ro

d
u

cc
ió

, t
ra

n
sf

o
rm

ac
ió

, d
if

u
si

ó
, c

o
m

u
n

ic
ac

ió
 o

 u
ti

lit
za

ci
ó

 n
o

 a
u

to
ri

tz
ad

a 
e

xp
re

ss
am

e
n

t,
 

se
rà

 o
b

je
ct

e
 d

e
 le

s 
ac

ci
o

n
s 

le
ga

ls
 e

sc
ai

e
n

ts
, d

’
ac

o
rd

 a
m

b
 la

 le
gi

sl
ac

ió
 s

o
b

re
 p

ro
p

ie
ta

t 
in

te
l·l

e
ct

u
al

. 

 
 
 
 
 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
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Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
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Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 
 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Decret 190/2015 (DOGC 27/08/2015) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)  

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)  

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 
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Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS. 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 
 



4�  

 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 
de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
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c) Contingut d’humitat 
- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 

condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso 
de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació 
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
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- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 
menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
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- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  
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Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 
SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) 

amb panells solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar 

Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: PROJECTE DE REFORMA I INSTAL∙LACIÓ DE NOVA COBERTA A LA SALA DE BALL I FESTES “SALA 
DIAGONAL” DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL 

Emplaçament: Carrer Diagonal, 6 

Superfície útil actuació:  960,98m² 

Promotor: Ajuntament de Campdevànol 

Arquitecte tècnic autor  del Projecte: Jaume Parés Caralt

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Jaume Parés Caralt

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: No és necessària la topografia per a l’actuació de la substitució de la coberta de fibrociment.

Característiques del terreny: No és necessari disposar d’estudi geotècnic per realitzar l’actuació. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Habitatges plurifamiliars

Instal∙lacions de serveis públics: L’edifici existent ja disposa del subministrament d’aigua, electricitat, 
telecomunicacions i sanejament. 

Tipologia de vials: S’accedeix a través del Carrer Diagonal
 

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest  Estudi Bàsic de  Seguretat  i  Salut estableix,  durant  l'execució d'aquesta obra,  les previsions  respecte  a  la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En  base  a  l'art.  7è  d'aquest  Reial  Decret,  i  en  aplicació  d'aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat  i Salut en el  treball en el qual  s'analitzin, estudiïn, desenvolupin  i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de  l'obra o, quan no sigui necessari, per  la Direcció Facultativa. En cas d'obres de  les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

En  l’actual  situació  d’emergència  sanitària  provocada per  la COVID‐19,  s'identifica  en  fase  de  projecte  la 
possibilitat d'aquest risc. En el cas que al moment d’iniciar‐se les obres estigui encara present aquest risc per a la 
salut,  serà necessari  que  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  contempli, com  a  mínim, les  mesures  de  protecció 
determinades pel Ministeri de Sanitat.”  

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S  i S. Les anotacions  fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en coneixement de  la  Inspecció de Treball  i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons  l'art.  15è  del  Reial  Decret,  les  empreses  contractistes  i  sots‐contractistes  hauran  de  garantir  que  les 
persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i  Salut,  s'haurà  de  fer  prèviament  a  l'inici  d'obra  i  la  presentaran  únicament  les  empreses  que  tinguin  la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant‐ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots‐
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots‐contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 



 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa  aplicarà  les mesures  que  integren  el  deure  general  de  prevenció,  d'acord  amb  els  següents  principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots‐contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 



 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar‐la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 



 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  



 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  



 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal∙lacions 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre‐esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  



 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents  
 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal∙lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  



 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de  la  situació dels diferents  centres mèdics als quals  s'hauran de  traslladar  les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

  



7. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de 
la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997  RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a  escales  de  mà.  Modifica  i  deroga  alguns  capítols  de  la  “Ordenanza  de  Seguridad  e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION  DEL  RD  39/1997,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  LOS 
SERVICIOS  DE  PREVENCIÓN  Y  EL  RD  1627/97,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 



DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  AL  TRABAJO  CON  EQUIPOS  QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO  RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952        
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA    MIE‐AEM  2  DEL  REGLAMENTO  DE  APARATOS  DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS‐TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a 
partir del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971              
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 



S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ  O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT‐1 

PROTECTORES AUDITIVOS  (BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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Detall 
Projecte: Projecte de reforma i instalꞏlació de nova coberta a la sala de ball i festes “Sala Diagonal” del 
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Codi Postal: 17530 Municipi: Campdevànol 
 
Promotor  
Nom: Ajuntament de Campdevànol DNI/NIF: P1704000G
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Nom::  Nº col.: 
Jaume Parés Carallt 15.046 
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instalꞏlacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instalꞏlacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 
de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts 
específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament 
de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instalꞏlacions - siguin comunes o 
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques colꞏlegiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques colꞏlegiats. 
 



  

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Pública Concurrència Tot l’edifici 

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Coberta inclinada Tot l’edifici 

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la colꞏlocació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai 
de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 



  

brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instalꞏlen noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instalꞏlacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 



  

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o colꞏlocar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni colꞏlocar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàlꞏlics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, 
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill 
imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 



  

 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la colꞏlocació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, ilꞏluminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte 
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se 
servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o 
d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap 
element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 



  

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les 
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu 
defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar 
la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins 
que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàlꞏlics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 
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Projecte: Reforma i Instalꞏlació de nova coberta a la Sala Diagonal  
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol   
Expedient: JP2652 
 

   

Memòria Descriptiva 

Objecte  
 
En aquest apartat s’incorpora l’estudi de gestió de residus referent als residus generats per les obres previstes al 
present projecte segons les disposicions establertes pel Reial Decret 105/2008 “Regulador de la producció i gestió 
de residus de construcció i demolició”, i els complementaris D 89/2010, “Regulador dels enderrocs i altres residus 
de  la  construcció”,  de  la Generalitat  de  Catalunya  i  RD 210/2018,  “Programa de prevenció  i  gestió  de  residus  i 
recursos de Catalunya”.  
 
L’objecte principal de  l’Estudi de gestió de residus és optimitzar  i racionalitzar el tractament  i  la valorització dels 
residus,  amb  criteris  mediambientals,  que  es  generaran  durant  la  desconstrucció  d’aquesta  obra.  L’Estudi  es 
fonamenta  en  l’aplicació  del  principi  de  jerarquització  de  la  gestió  dels  residus:  reduir  (minimitzar),  reutilitzar  i 
reciclar.  
 
L’Estudi de gestió de residus pretén donar una resposta real a la problemàtica de la gestió de residus, analitzant en 
tot moment aquests temes  
 
L’avaluació  dels  diferents  tipus  i  les  quantitats  respectives  de  residus  previstos  durant  l’execució  de  l’obra  s’ha 
realitzat segons l’origen de la seva producció:  
 
Residus  d’enderroc,  quantificació  directa  per  partides  d’obra  segons  la  naturalesa  dels  elements  o  sistemes 
constructius  a  enderrocar;  descrivint  la  gestió  posterior  dels  mateixos  conforme  a  l’establert  pel  RD  105/2008 
Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el complementari D 89/2010, Regulador 
dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la  construcció,  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  RD  210/2018,  “Programa  de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya”.  
 
L’estudi de gestió de residus es redacta seguint les directrius marcades per:  

‐ Reial Decret  105/2008,  d’1  de  febrer,  Regulador  de  la  producció  i  gestió  de  residus de  la  construcció  i 
demolició,  

‐ Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’amiant.  

‐ Decret 89/2010, Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la 
producció  i  gestió  de  residus  de  construcció  i  demolició  i  el  cànon  sobre  la  deposició  controlada  dels 
residus de la construcció.  

‐ Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc, publicada per l’Agència 
de Residus de Catalunya.  

 

Agents intervinents 
 
Direcció facultativa: 
Segons el Reial Decret 105/2008. La Direcció facultativa, dins de les seves funcions, haurà d’aprovar el Pla de gestió 
de Residus que hagi presentat el posseïdor dels residus. 
 
Productor dels residus (Promotor): 
Segons  el  Decret  89/2010.  Persona  física  o  jurídica  titular  de  la  llicència  d’obres  en  una  obra  de  construcció  o 
demolició; en les obres que no necessiten llicència d’obres, té la consideració de persona productora del residu la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. La persona física o 
jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa 
o  de  composició  dels  residus  de  construcció  o  demolició.  La  persona  importadora  o  adquirent  de  residus  de 
construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.  
 
Seran obligacions seves:  

‐ Incloure  en  el  projecte d’execució  de  l’obra,  si  s’escau,  un  estudi  de  gestió  de  residus  de  construcció  i 
demolició, d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008.  

‐ Fiançar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, si s’escau, els costos previstos de gestió dels residus. 
Aquesta  fiança pot ser dipositada per  la persona productora de residus de  la construcció o demolició o 
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per un gestor autoritzat que pertanyi a una associació empresarial del sector de la construcció de la qual 
el productor dels residus en sigui membre. En tot cas, l’objecte de la garantia ha de ser garantir que els 
residus  de  la  construcció  i  demolició  generats  en  una  obra  concreta  per  la  persona  productora  seran 
gestionats  d’acord  amb  la  normativa  vigent.  L’execució  de  la  fiança  dipositada  procedirà  en  cas 
d’incompliment de l’obligació garantida, en els termes exposats anteriorment, d’acord amb allò disposat 
en la normativa aplicable.  

 
Posseïdor dels residus (Constructor): 
Segons el Decret 89/2010. Persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i 
que  no  té  la  condició  de  gestor  o  gestora  de  residus.  En  tot  cas,  té  la  consideració  de  persona  posseïdora  la 
persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, com ara la persona constructora, els o les 
subcontractistes  o  els  treballadors  i  treballadores  autònomes.  En  tot  cas,  no  tenen  la  consideració  de  persona 
posseïdora de residus de construcció i demolició els treballadors i treballadores per compte d’altre.  
 
Seran obligacions seves:  

‐ Presentar  al  productor  o  productora  un  pla  de  gestió  que  reflecteixi  com  es  portaran  a  terme  les 
obligacions que li corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord amb el que 
estableix  l’article  4  del  Reial  decret  105/2008,  en  la  forma  i  amb  el  contingut  establert  en  el  model 
normalitzat que aprovi l’Agència de Residus de Catalunya, i que està disponible a la seva seu electrònica 
(www.arc.cat).  

‐ Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les següents fraccions, quan de 
forma  individualitzada per  a  cadascuna d’elles,  la quantitat prevista de generació per  al  total  de  l’obra 
superi  les  quantitats  següents:  Formigó:  80  t., Maons,  teules,  ceràmics:  40  t., Metall:  2  t.,  Fusta:  1  t., 
Vidre: 1 t., Plàstic: 0,5 t., Paper i cartró: 0,5 t.  

‐ La  separació  en  fraccions  de  petris  i  no  petris  s’ha  de  portar  a  terme  pel  posseïdor  o  posseïdora  dels 
residus de la construcció i demolició dintre de l’obra en què es produeixin.  

‐ La separació en la resta de fraccions s’ha de portar a terme preferentment pel posseïdor o posseïdora dels 
residus de construcció i demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per manca d’espai físic a 
l’obra no resulti tècnicament viable efectuar l’esmentada separació en origen, el posseïdor o posseïdora 
pot  encomanar  la  separació de  fraccions  a  una persona  gestora de  residus  a  una  instal∙lació  externa  a 
l’obra.  En  aquest  últim  cas,  la  persona  posseïdora  ha  d’obtenir  de  la  persona  gestora  de  la  instal∙lació 
documentació acreditativa que aquesta ha complert, en el seu nom, amb l’obligació esmentada.  

 
Gestor de residus: 
Segons Decret Legislatiu 1/2009 i Decret 89/2010.  
 
Seran obligacions seves:  

‐ Obtenir prèviament les llicències i les autoritzacions preceptives per a la construcció de les instal∙lacions i 
l’exercici de les activitats.  

‐ Constituir  i  dipositar  una  fiança  suficient  per  complir  les  obligacions  adquirides  amb  relació  al 
desenvolupament de  l’activitat  i per pagar  les  sancions  imposades d’acord amb el que disposa aquesta 
Llei  i,  si  escau,  subscriure  la  pòlissa  d’assegurança  corresponent,  per  respondre  dels  danys  i  perjudicis 
ocasionats i per regenerar els recursos naturals o els espais degradats.  

‐ Circumscriure l’activitat, si escau, a les àrees o les zones territorials prefixades.  
‐ Les altres imposades específicament per aquesta Llei i per les disposicions particulars o complementàries 

que regulin determinades categories de residus.  
 
Tanmateix  les persones  gestores han de  garantir  que  les  operacions de  gestió  es  duen  a  terme  sense posar en 
perill  la  salut  de  les  persones;  sense  emprar  procediments  ni  mètodes  que  perjudiquin  el  medi  ambient,  que 
originin  riscos per  a  l’aire,  l’aigua o el  sòl,  la  flora  i  la  fauna, o que provoquin molèsties per  sorolls  i  olors,  que 
tinguin un impacte mínim o assumible quant a sorolls i olors i que això sigui quantificable, i sense atemptar contra 
el paisatge ni contra els espais i els elements especialment protegits.  
De la mateixa manera les persones gestores de residus han de facilitar a l’Administració la informació, la inspecció, 
la presa de mostres  i  la  supervisió que aquesta cregui  convenients per assegurar el  compliment de  les mesures 
adoptades en aplicació d’aquesta Llei.  
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Finalment  les  persones  físiques  o  jurídiques  que  duen  a  terme  operacions  de  recollida  i  transport  de  residus 
industrials dins de Catalunya i de residus especials de qualsevol origen inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei 
han de tenir l’autorització, prèviament a l’inici de l’activitat respectiva, de l’Agència de Residus de Catalunya i han 
d’estar inscrites en el Registre de transportistes. 
 

Metodologia 
 
El mètode a emprar es basa en les següents premisses: 
 
Minimització i prevenció de residus: 
Les accions principals que proposa la Comunitat Europea que s’han de dur a terme en la gestió dels residus són la 
minimització i la prevenció.  
 
Per minimització entenem el conjunt d’accions organitzatives, operatives i tecnològiques necessàries per disminuir 
la quantitat i/o perillositat dels residus, mitjançant la seva reducció i reutilització a origen.  
 
La  finalitat  que  es  persegueix  amb  la  desconstrucció  és  la  recuperació  i  el  reciclatge  selectiu  dels materials,  es 
busca  una  protecció  del  medi  ambient  al  disminuir  l’abocament  de  residus  i  economitzar  la  capacitat  dels 
abocadors,  a  la  vegada que es  potencia  l’aprofitament dels  elements, materials  i  residus diversos mitjançant  el 
reciclatge, estalviant recursos naturals.  
 
L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per 
tal de prevenir  la generació de residus de  la construcció  i demolició durant  la  fase d’obra o de reduir‐ne  la seva 
producció. 
 
Estimació i tipologia dels residus: 
Els  materials  i  elements  que  componen  les  diferents  edificacions  els  classificarem  segons  siguin  elements 
reutilitzables,  residus  especials  o  materials  reciclables.  La  classificació  en  un  grup  o  altre  dependrà  de  les 
possibilitats de tornar a utilitzar cada un dels elements. 
 
  Elements reutilitzables:  

Són  elements  arquitectònics  complets  o  parcials,  de  manera  que  puguin  ser  reutilitzables  amb  un 
número mínim d’operacions d’adaptació o transformació:  
Estructura, façanes, cobertes, divisions interiors, acabats interiors, instal∙lacions.  
 
Residus especials:  
En  cas  d’existència,  es  procedirà  a  una  analítica,  si  fos  necessari,  i  posteriorment,  es  realitzaria  la 
manipulació, càrrega i transport a dipòsit controlat mitjançant gestor autoritzat.  
 
Els residus es senyalitzaran degudament mitjançant etiquetes en les que figurarà el nom de l’empresa 
titular  i  el  nom  tècnic  del mateix  (entre  parèntesi  codi  CER).  A  continuació  es  presenta  un  llistat  de 
possibles residus especials que es podrien trobar:  
 
Solucions àcides, solucions alcalines, sals, pintures, vernissos, dissolvents, olis, CFCs, PCBs.  
 
Materials reciclables: 
És  el  procés  que  té  més  importància  en  la  desconstrucció;  són  els  relacionats  amb  el  reciclatge  de 
materials d’origen petri, metalls barrejats, vidre, fusta, plàstics, tèxtils, etc. (entre parèntesi codi CER). 
 
a) Material petri: formigó (170101), maons (170102), teules i material ceràmic (170103).  
b) Metalls barrejats (170407): plom, coure, ferro, acer, alumini, aleacions. ▪ Baranes i reixes de ferro  
▪ Tubs d’acer de la instal∙lació de fontaneria  
▪ Cables elèctrics de coure  
▪ Tubs de coure de la instal∙lació d’aigua  
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▪ Tubs de coure de la instal∙lació de gas  
 
c) Vidre (170202): es reciclarà en planta de tractament.  
d) Plàstics (170203): es reciclarà en planta de tractament.  
e) Fusta (170201): es pot portar a planta de tractament, sempre que no es pugui reciclar.  
f) Tèxtil: es pot portar a planta de tractament on es pot reciclar.  
g) Paper i cartró: es reciclarà en planta de tractament.  
h) Barreges bituminoses (170302): es portarà fins abocador controlat.  
 

És  el  procés  que  té  més  importància  en  la  desconstrucció;  són  els  relacionats  amb  el  reciclatge  de  materials 
d’origen petri, metalls barrejats, vidre, fusta, plàstics, tèxtils, etc. (entre parèntesi codi CER).  
 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu 
generar per poder planificar la seva correcta gestió.  
 
Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra.  
Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics.  
Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER).  
Els residus que s’originaran dels materials descrits en apartats anteriors, seran com a conseqüència de l’enderroc 
del  volum  entre  mitgeres,  amb  cobertes  planes  de  rasilla  ceràmica  sobre  estructura  de  biguetes  de  formigó 
prefabricades  i  entrebigat  ceràmic,  i  coberta  inclinada  lleugera  de  panells  ondulats  de  fibrociment,  estructura 
vertical de pilars de formigó armat i parets de maó ceràmic, i altres elements singulars com a portes i finestres. 
 

Senyalització dels contenidors 
 
Els  contenidors  s’hauran  de  senyalitzar  en  funció  del  tipus  de  residu  que  continguin,  d’acord  amb  la  separació 
selectiva prevista. 
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Destí dels residus segons tipologia 
 

El  disseny d’estratègies de gestió és un  tema complex, en què  intervenen molts  factors  i  del  qual no hi  ha una 
solució  única  que  pugui  aplicar‐se  a  totes  les  situacions.  Cal  considerar  les  característiques  de  cada  residu,  el 
volum,  la  procedència  i  el  cost  de  tractament,  així  com  les  possibilitats  de  recuperació  i  comercialització  i 
l’existència de directrius administratives.  
 
Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que 
són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir‐ne en 
la mesura del possible el perill de radiació.  
 
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició:  
 
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció  i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna 
operació  de  tractament  previ.  Aquesta  disposició  no  s’aplica  als  residus  inerts,  el  tractament  dels  quals  sigui 
tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, 
per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per 
a la salut humana o el medi ambient.  
 
En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf anterior als 
abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la 
definició que per a aquest concepte recull  l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es 
regula  l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a  l’eliminació de 
residus generats únicament en aquesta població aïllada.  
 
Per  seleccionar  les  opcions  externes  de  gestió,  existeixen  diverses  pàgines  en  Internet  que  ofereixen  aquesta 
informació,  entre  d’altres,  la  pàgina  web  de  l’agència  de  Residus  de  Catalunya  (www.arc‐cat.net)  ofereix 
informació referent a les diferents instal∙lacions de gestió autoritzades.  
 
Serà necessari informar‐se en cada comunitat Autònoma de les instal∙lacions existents.  
 
Aquesta  via  permet  obtenir  dades  per  gestionar  els  residus  segons  la  seva  tipologia  i  destí  (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).  
 
Cada  comunitat  autònoma  disposa  de  bases  de  dades  on  apareixen  els  diferents  gestors  de  residus  de  la 
comunitat. Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar‐se de dos maneres:  

‐ Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.  
‐ Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.  

 
Els gestors que se  seleccionin han d’estar  inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de  la  comunitat 
Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents 
següents:  

‐ Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport  individual de residus al  llarg del 
seu recorregut.  

‐ Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix 
vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.  

‐ Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el 
destinatari d’aquest  i que te per objecte el  reconeixement de  l’aptitud del  residu per a ser aplicat a un 
determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.  

‐ Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o 
posseïdor del residu.  

 
En  funció  de  la  tipologia  i  quantitat  de  residus  transportats,  caldrà  que  els  vehicles  estiguin  autoritzats  per 
l’autoritat corresponent.  
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A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de construcció i 
demolició. 
 
Abans  del  començament  de  l’obra  el  contractista  haurà  de  revisar  i/o modificar  l’estudi  de  gestió  de  residus  i 
desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir  les prescripcions previstes a  la normativa 
d’aplicació. Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb  les empreses de gestió de  residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa.  
 
El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a 
l’estudi o, en cas contrari, justificar‐ho. 
 

Residus perillosos: Amiant 
 
A l’enderroc del present projecte hi trobem residus perillosos a enretirar i eliminar: una coberta lleugera de panells 
ondulats  de  fibrociment.  És  el  cas  més  freqüent  de  la  presència  de  materials  amb  amiant  en  la  construcció. 
L'amiant està barrejat amb ciment, cosa que fa, a aquest material, poc friable sempre que el material es conservi 
en bon estat. El possible alliberament de fibres d'amiant a l'ambient es pot produir per l'envelliment de la placa a 
causa dels agents atmosfèrics, o per l'acció mecànica sobre aquestes.  
 
La  característica,  abans  remarcada,  de  poca  friabilitat  fa  que  la  retirada  d'aquestes  plaques  sigui  una  de  les 
operacions menys complicades pel que fa als materials amb amiant. No obstant això, cal considerar que  la seva 
manipulació  implica  la  possibilitat  d'emissió  de  fibres,  per  la  qual  cosa  és  necessària  l'adopció  de mesures  de 
protecció col∙lectives i individuals.  
 
La  retirada  de  l'amiant  implica  l'eliminació  dels  materials  amb  amiant  (MCA),  cosa  que  suposa  evitar 
definitivament  els  problemes  de  contaminació  de  fibres  d'amiant  causats  per  la  degradació  dels  MCA  i  els 
problemes dels treballs de manteniment o de rehabilitació posteriors.  
 
La retirada de l'MCA és la solució més estesa i l'única per a edificis i instal∙lacions abans de ser enderrocats, com 
indica l'article 11.1.a de l'RD 396/2006: "En tot cas s'eliminarà l'amiant dels materials que el continguin abans de 
començar qualsevol operació de demolició, excepte quan fer‐ho impliqui major risc per als treballadors".  
 
Els  treballs  amb  amiant  han  de  fer‐se  per  les  empreses  registrades  al  Registre  d'Empreses  amb  Risc  d'Amiant, 
RERA, i que disposin d'un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral per a l'execució dels treballs.  
 
Als treballs amb amiant, els treballadors sempre han de disposar del corresponent equip de protecció individual: 
es  dotaran  els  treballadors  i  les  treballadores  de  mascareta  autofiltrant  FFP3,  o  mascareta  amb  filtres  contra 
partícules tipus P3, i granota de treball d'un sol ús amb caputxa. 
 

Plec de prescripcions tècniques 
 
L’Estudi de Gestió de residus forma part del projecte d’execució i conte els requeriments estipulats per la legislació 
vigent. Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment 
es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus.  
 
En aquest estudi de Gestió de Residus i en conseqüència en el Pla de Gestió de Residus que d’ell es generi, serà 
d’aplicació al present projecte el Plec de Condicions Tècniques del projecte.  
 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 
que  determina  el  Pla  de  Gestió  de  Residus  elaborat  per  el  Contractista,  aprovat  per  la  Direcció  Facultativa  i 
acceptat per la Propietat.  
 
El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.  



 
Projecte: Reforma i Instalꞏlació de nova coberta a la Sala Diagonal  
Adreça: C/ Diagonal, 6. 17530 Campdevànol   
Expedient: JP2652 
 

   

Memòria Descriptiva 

Si degut a modificacions en  l’execució de  l’obra o d’altres, cal  fer modificacions a  la gestió en obra dels  residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit  i seran aprovades si s’escau per  la Direcció Facultativa  i se’n 
donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat  
 
En el Pla s’haurà d’exposar quin sistema de seguiment i control documental es preveu desenvolupar durant l’obra 
per poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla de Gestió de Residus. 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 17,298 0,018 9,610

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 17,30 t 0,7544 9,61 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 8,2534 0,0896 8,6075

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,5205 0,0407 3,9112
formigó 170101 0,0320 3,5041 0,0261 2,5034

petris 170107 0,0020 0,7553 0,0118 1,1340
guixos 170802 0,0039 0,3774 0,0097 0,9341
altres 0,0010 0,0961 0,0013 0,1249

   embalatges 0,0380 0,4101 0,0285 2,7417

fustes 170201 0,0285 0,1160 0,0045 0,4324
plàstics 170203 0,0061 0,1518 0,0104 0,9946

paper i cartró 170904 0,0030 0,0798 0,0119 1,1416
metalls 170407 0,0004 0,0625 0,0018 0,1730

totals de construcció 8,66 t 11,35 m3

si altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Projecte de reforma i instal·lació de nova coberta a la sala de ball i festes "Sala Diagonal"

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Diagonal, 6
Comarca : Ripollès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Campdevànol

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                    

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

b
ilit

ac
ió

 i 
A

m
p

lia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
   

m
od

-0
5/

20
18

   
( F

on
t: 

"G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LIF

E-
 IT

EC
")



-
-
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,50
Maons, teules i ceràmics 40 3,52
Metalls 2 0,06
Fusta 1 0,12
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,08
Paper i cartró 0,50 0,08
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

si

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 3,38 -

Maons i ceràmics 5,28 -

Petris barrejats 1,53 22,96

Metalls 0,23 3,50

Fusta 0,58 8,76

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,34 20,14

Paper i cartró 1,54 23,12

Guixos i no especials 1,43 21,44

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 12,97

28,29 618,86

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dipòsit controlat de 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Paratge de Toralles_17860 E-1308.12
Sant Joan de les Abadesses

7,65

40,55 16,90

518,93

6,71 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 2,92 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.013,09

- 7,15

-

63,36

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 5.284,80

El volum dels residus és de : 28,29

1,17 -

26,40 21,12

7,71 -

-

155,68

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

259,59 100,00 34,64

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

13,52

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 10,38 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 10,38 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

60,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

25,96Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 114,18

10,4

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi


