
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULAR APLICABLE AL CONTRACTE D’OBRES
D’OBERTURA DE LES FRANGES PERIMETRALS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT I PARCEL·LES
NO EDIFICADES DE TITULARITAT MUNICIPAL DE CAN VINYALS, MAS D’EN GALL I CAN RIAL,
A TRAMITAR PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

1) FITXA RESUM – QUADRE DE CARACTERÍSITIQUES DEL CONTRACTE:

1. Identificació de l'expedient 3084-3677/2026
2. Definició de l'objecte del contracte Mitjançant el present contracte es pretén

donar compliment a la Llei 5/2003, de 22
d’abril,  de  mesures  de  prevenció
d’incendis  forestals  en  urbanitzacions
sense continuïtat  amb la  trama urbana,
així  com el  Decret  123/2005,  de  14  de
juny,  de  mesures  de  prevenció  dels
incendis  forestals  en  les  urbanitzacions
sense  continuïtat  immediata  amb  la
trama  urbana  i,  per  tant,  millorar  la
seguretat  de  les  persones,  dels
habitatges  i  de  les  infraestructures,  i
reduir  el  risc  de  propagació  d’incendis
entre les urbanitzacions i el medi forestal.

Així,  doncs,  l’objecte  del  present  és
l’execució  de  les  obres  definides  en  el
projecte tècnic refós l’aprovació definitiva
del qual s’ha publicat al BOPB en data 21
de maig del 2026., relatiu a l’obertura dels
trams  de  la  franja  perimetral  de  baixa
combustibilitat  i  al  tractament  de  les
parcel·les  no  edificades  de  titularitat
municipal  de  les  urbanitzacions  de  Can
Vinyals, Mas d’en Gall i Can Rial.

L’àmbit d’actuació del Projecte d’obertura
dels  trams  detallats  de  la  franja
perimetral  de  baixa  combustibilitat  i  de
les parcel·les no edificades de titularitat
municipal de Can Vinyals, Mas d’en Gall i
Can Rial recull:

- Els trams corresponents a la fase
1 de la franja perimetral de baixa
combustibilitat de la urbanització
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Can  Vinyals,  així  com  les
parcel·les  municipals  no
edificades de titularitat municipal.

- Els trams pendents d’execució de
la fase 2 de la franja perimetral de
baixa  combustibilitat  de  la
urbanització de Mas d’en Gall, no
executats  en  la  primera
intervenció  duta  a  terme  l’any
2018, així com de les parcel·les no
edificades de titularitat municipal.

- Les  parcel·les  municipals  no
edificades de titularitat municipal
de Can Rial.

Per  tant,  el  present  contracte  té  la
consideració  de  contracte  d’obres,  de
conformitat  amb l’article  13 de la  LCSP,
atès  que  es  tracta  de  la  realització  de
treballs que comporten la modificació de
la  forma o substància del  terreny o del
sòl,  així  com la  millora  del  medi  físic  o
natural.

A l’Annex del projecte s’hi relacionen les
parcel·les cadastrals afectes, així com les
corresponents  titularitat,  que  inclouen
tant terreny públic com privat.

D’acord amb el que disposa l’article 232
de la LCSP, les actuacions projectades es
poden  assimilar  a  obres  del  tipus  «a)
Obres  de  primer  establiment,  reforma,
restauració,  rehabilitació  o  gran
reparació.»  En  conseqüència,  atenent  la
naturalesa de les actuacions previstes, el
contracte té la consideració de contracte
d’obres.

3. Divisió en lots De  conformitat  amb  l’article  99.3  de  la
LCSP,  l'òrgan  de  contractació  podrà  no
dividir en lots l'objecte del contracte quan
existeixin  motius  vàlids,  que  hauran  de
justificar-se degudament en l'expedient. 

Doncs  bé,  entre  els  motius  vàlids  que
permeten justificar la no divisió en lots de
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l’objecte  del  contracte,  es  preveu,  entre
d’altres, el següent:

“b) El fet que, la realització independent de les
diverses  prestacions  compreses  en  l'objecte
del  contracte  dificultés  la  correcta  execució
del mateix des del punt de vista tècnic; o bé
que  el  risc  per  a  la  correcta  execució  del
contracte  procedeixi  de  la  naturalesa  de
l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de
coordinar  l'execució  de  les  diferents
prestacions,  qüestió  que  podria  veure's
impossibilitada  per  la  seva  divisió  en  lots  i
execució  per  una  pluralitat  de  contractistes
diferents.”

En aquest sentit, tot seguit es justifica la
no conveniència de la divisió en lots del
contracte:

Des d’un punt de vista tècnic:

 Les  prestacions  compreses  en
l'objecte del contracte executades
de  forma  separada  sofreixen
menyscapte o detriment.

Respecte a l’execució del contracte:

 Amb la divisió en lots de l'objecte
del  contracte  es  perd
l'optimització  del  control  de
l'execució global del contracte.

 Amb la divisió en lots de l'objecte
del  contracte  es  perd  la
coordinació  de  l'execució  de  les
prestacions.

 Amb la divisió en lots de l'objecte
del  contracte  s'incrementen  els
costos d'execució per l'existència
d'una  pluralitat  de  contractistes
diferents.

 Amb la divisió en lots de l'objecte
del  contracte  es  perden  les
economies d'escala.
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 Amb la divisió en lots de l'objecte
del contracte es perd l'eficiència.

En  conseqüència,  es  considera
degudament  justificada  la  no  divisió  en
lots  de  l’objecte  del  contracte,  de
conformitat  amb el  que disposa l’article
99.3 de la LCSP.

4. Codi CPV

L’objecte d’aquest contracte es correspon
amb el següent codi CPV:

 45111220-6  Treballs  de
desbrossada

Així  mateix,  com  a  codis  CPV
complementaris,  es  poden  indicar  els
següents:

 77200000 – Serveis forestals
 77211400-6 – Tala d’arbrat
 77341000-2 – Poda d’arbrat

5. Necessitat a satisfer amb aquest contracte Mitjançant Decret 64/1995, de 7 de març,
pel  qual  s'estableixen  mesures  de
prevenció  d'incendis  forestals,
desenvolupades  per  l’Ordre
MAB/62/2003,  de  13  de  febrer,  amb  la
finalitat  de  prevenir  la  declaració
d’incendis  als  boscos  del  terme
municipal,  estableix  que  els  municipis
situats  en  zones  d’alt  risc  d’incendi
forestal  han  de  disposar  d’un  Pla  de
Prevenció  d’Incendis  Forestals.  Per  la
seva banda, la Llei 5/2003, de 22 d’abril,
de  mesures  de  prevenció  dels  incendis
forestals  en  les  urbanitzacions  sense
continuïtat  immediata  amb  la  trama
urbana,  estableix  l’obligació  que  les
urbanitzacions,  nuclis  de  població,
edificacions  i  instal·lacions  situades  a
una distància inferior a 500 m (cinc-cents
metres)  de  terrenys  forestals  disposin
d’una franja exterior de protecció mínima
de  25  m  (vint-i-cinc  metres),  al  seu
voltant, lliure de vegetació seca i amb la
massa arbòria aclarida.

L’any  2010,  l’Ajuntament  d’Esparreguera
va sol·licitar a la Diputació de Barcelona
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la  redacció  del  Projecte  d’obertura  i
manteniment  de  la  franja  de  baixa
combustibilitat, així com de les parcel·les
interiors  no  edificades  de  Can  Vinyals,
Mas  d’en  Gall  i  Can  Rial.  Aquestes
actuacions  queden  recollides  en  els
corresponents  projectes  de   sobre
reducció  de  la  densitat  de  l’arbrat  i
d’estassada  del  sotabosc  a  les  franges
perimetrals de baixa combustibilitat,  així
com  a  les  parcel·les  interiors  i  zones
verdes  de  Can  Vinyals,  Mas  d’en  Gall  i
Can  Rial,  elaborats  per  la  Diputació  de
Barcelona l’any 2011.

Tanmateix,  aquests  projectes  van  ser
redactats prenent com a referència el Pla
d’Ordenació  Urbanística  Municipal
d’Esparreguera  del  2004,  el  qual  va  ser
posteriorment  anul·lat  pel  Tribunal
Superior  de  Justícia  de  Catalunya  l’any
2009, fet que va comportar la recuperació
de la vigència del Pla General d’Ordenació
d’Esparreguera de 1996 (d’ara endavant,
«PGO 1983»),  així  com la  seva  revisió  i
modificació  de  1996  (d’ara  endavant,
«MPGOU-PAUM 1996)».

Amb la finalitat d’adequar les actuacions
d’obertura de la franja perimetral de Can
Vinyals, la segona fase de Mas d’en Gall i
les parcel·les no edificades de Can Rial al
planejament  urbanístic  vigent,  en  març
del  2026  es  redacta  un  nou  projecte
tècnic  refós,  que  preveu  l’execució
únicament  dels  trams  que  s’ajusten  al
planejament  vigent  i  les  parcel·les  no
edificades de titularitat municipal

L’esmentat acord va ser publicat al BOPB
el  19  de  març  del  2026,  al  DOGC  de
Catalunya  el  25  de  març  del  2026,  i  al
tauler electrònic el 19 de març del 2026
fins  a  l’11  de  maig  del  2026.  Durant
aquest  període  d’informació  pública  no
s’han  formulat  al·legacions.  En
conseqüència, el Projecte d’obertura dels
trams detallats de la franja perimetral de
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baixa combustibilitat i de les parcel·les no
edificades de titularitat municipal de Can
Vinyals, Mas d’en Gall  i  Can Rial s’entén
aprovat  definitivament,  sense necessitat
d’adoptar cap altre acord exprés, d’acord
amb  la  normativa  aplicable.  L’anunci
d’aprovació  definitiva  s’ha  publicat  al
BOPB en data 21 de maig del 2026.

Així,  doncs,  és  necessari  procedir  a  la
contractació  de  l’execució  de  les  obres
d’obertura  de  les  franges  perimetral  de
baixa  combustibilitat  i  parcel·les  no
edificades de titularitat municipal de Can
Vinyals, Mas d’en Gall i Can Rial a efectes
de donar  compliment  a  la  competència
municipal  descrita  en  el  paràgraf  f)  de
l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local
(d’ara  endavant,  «LRBRL»)  «prevenció
d’incendis».  La  referida  competència  té
caràcter obligatori, d’acord amb allò que
disposa  l’article  26.1.c  del  mateix  text
normatiu «prevenció d’incendis».

Les  construccions  s’emplacen  a  les
parcel·les cadastrals indicades a l’Annex I
del  Projecte  d’obertura  dels  trams
detallats de la franja perimetral de baixa
combustibilitat  i  de  les  parcel·les  no
edificades de titularitat municipal de Can
Vinyals, Mas d’en Gall i Can Rial.

Atès que l’Ajuntament d’Esparreguera no
disposa  ni  dels  mitjans  humans  ni
materials  propis  per  executar  les  obres
definides en aquest projecte, es proposa
la contractació d’una empresa externa.

6. Pressupost base de licitació, IVA no inclòs

36.538,64  €  (trenta-sis  mil  cinc-cents
trenta-vuit  euros  amb  seixanta-quatre
cèntims).

7. Percentatge d'IVA aplicable
21  %  –  7.673,11  €  (set  mil  sis-cents
setanta-tres euros amb onze cèntims).

8. Pressupost base de licitació, IVA inclòs

44.211,75  €  (quaranta-quatre  mil  dos-
cents  onze  euros  amb  setanta-cinc
cèntims).

9. Aplicacions pressupostàries 
432  1722  21000  –  Obertura  i
manteniment de franges perimetrals
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10. Despesa plurianual No correspon.

11. Durada inicial del contracte

El termini d’execució tindrà una durada de
12 (dotze)  setmanes, a  comptar des de
l’endemà  de  la  signatura  de  l’Acta  de
comprovació del replanteig i autorització
d’inici  d’obres,  sense  perjudici  del
possible termini  d’execució de les obres
que s’ofereixi.

12. Pròrrogues No es preveuen.

13. Durada màxima

El termini d’execució tindrà una durada de
12 (dotze)  setmanes, a  comptar des de
l’endemà  de  la  signatura  de  l’Acta  de
comprovació del replanteig i autorització
d’inici  d’obres,  sense  perjudici  del
possible termini  d’execució de les obres
que s’ofereixi.

14. Valor estimat del contracte
40.192,50 €  (quaranta  mil  cent  noranta-
dos euros amb cinquanta cèntims).

15. Procediment de tramitació Procediment obert simplificat.

16. Forma de tramitació Ordinària.
17. Solvència econòmica i financera La  solvència  econòmica  i  financera

s’acreditarà mitjançant el volum anual de
negocis  referit  al  millor  exercici  dintre
dels tres últims disponibles en funció de
les  dades  de  constitució  o  d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació
de  les  ofertes  per  un  import  igual  o
superior a 60.288,75 € (seixanta mil dos-
cents  vuitanta-vuit  euros  amb  setanta-
cinc  cèntims),  de  conformitat  amb
l’article 87 de la LCSP. 

El  compliment  d’aquest  requisit
s’acreditarà  mitjançant  la  inscripció  del
volum  anual  de  negocis  al  Registre
Electrònic  d’Empreses  Licitadores  a
Catalunya  (d’ara  endavant,  «RELI»)  o  al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades (d’ara endavant, «ROLECE»)
o,  si  no  fos  possible,  mitjançant
l’aportació  dels  comptes  anuals  del
licitador  corresponents  a  l’últim exercici
tancat i dipositats al Registre Mercantil o
oficial que correspongui, sempre que hagi
vençut el termini de presentació i estiguin

7



dipositats;  si  no  ho  estiguessin,  caldrà
presentar-los  acompanyats  de  la
certificació de la seva aprovació per part
de l’òrgan d’administració competent. Els
empresaris  individuals  no  inscrits  al
Registre  Mercantil  hauran  de  presentar
els  seus  llibres  d’inventaris  i  comptes
anuals legalitats pel Registre Mercantil. 

Quan,  per  raons justificades,  l’empresari
no  pogués  facilitar  les  referències
sol·licitades,  podrà  acreditar  la  seva
solvència  econòmica  i  financera
mitjançant qualsevol altra documentació
presentada que sigui considerada com a
suficient per l’òrgan de contractació.

Tot i no ser necessària la classificació de
l’empresa adjudicatària, l’empresari podrà
acreditar  la  seva solvència  econòmica i
financera i professional o tècnica ja sigui
amb la classificació en el grup o subgrup
de  classificació  i  categoria  de
classificació corresponent al contracte o
bé  acreditant  els  compliment  dels
requisits  de  solvència  anteriorment
especificats.  Concretament,  la  solvència
podrà  ser  acreditada  mitjançant  la
presentació de documentació que indiqui
que la licitadora compleix amb la següent
classificació:

 Grup: K
 Subgrup: 6
 Categoria: 1

18. Solvència professional o tècnica La  solvència  tècnica  s’acreditarà
mitjançant la realització d’almenys d’una
obra d’igual  o similar naturalesa objecte
d’aquest contracte, durant els últims cinc
anys conclosos, per un import acumulat
igual o superior a 40.192,50 €  (quaranta
mil  cent  noranta-dos  euros  amb
cinquanta  cèntims)  de  conformitat  amb
l’article 88 de la LCSP.

El  compliment  d’aquest  requisit
s’acreditarà  mitjançant  l’aportació  de
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certificats de bona execució expedits per
l’òrgan de contractació competent o, en el
cas  que  el  destinatari  sigui  una  entitat
privada, mitjançant certificat o declaració
de l’empresari.  En defecte  d’aquests,  es
podrà acreditar mitjançant una declaració
responsable  de  l’empresari,
acompanyada dels documents que obrin
en  el  seu  poder  i  que  acreditin  la
realització de la prestació.

Aquests certificats o declaracions hauran
d’indicar  els  imports,  les  dates  i  el  lloc
d’execució  de  les  obres,  així  com
l’expressa  indicació  que  aquestes  s’han
realitzat  d’acord  amb  les  regles  per  les
quals es regeix  la  professió i  que s’han
dut a terme correctament.

S’entén per  obra  anàloga a l’objecte  del
contracte aquelles que coincideixin amb
el  CPV  principal  o  complementaris
detallats a l’apartat 3.2 d’aquest informe.

Tot i no ser necessària la classificació de
l’empresa adjudicatària, l’empresari podrà
acreditar  la  seva solvència  econòmica i
financera i professional o tècnica ja sigui
amb la classificació en el grup o subgrup
de  classificació  i  categoria  de
classificació corresponent al contracte o
bé  acreditant  els  compliment  dels
requisits  de  solvència  anteriorment
especificats.  Concretament,  la  solvència
podrà  ser  acreditada  mitjançant  la
presentació de documentació que indiqui
que la licitadora compleix amb la següent
classificació:

 Grup: K
 Subgrup: 6
 Categoria: 1
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19. Criteris d'adjudicació

Criteris  automàtics,  fins  a  un  màxim
de 100 punts:

a.1)  Proposició  econòmica,  fins  a  un
màxim de 50 punts.

S’atorgarà  la  puntuació  màxima  de  50
punts a l’oferta econòmica més baixa. La
resta  de  les  ofertes  obtindran  la
puntuació  que  resulti  d’aplicar  una
proporcionalitat  lineal  al  preu  ofert,
segons la fórmula següent:

Pm = Pmax x (Ob/Ov)

On:
Pm: Puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax: Puntuació màxima
Ob: Oferta més baixa.
OV: Oferta a valorar.

Les  ofertes  que  puguin  incórrer  en
presumpció  d’anormalitat  es  tramitaran
d’acord amb el que es prevegi al PCAP.

Les  empreses  que,  en  la  seva  oferta
econòmica, superin el pressupost màxim
de  licitació  i  les  empreses  que   no
presentin  una  oferta  econòmica,
quedaran excloses de la licitació.

Mitjà  d’acreditació:  Caldrà  presentar
degudament  omplert  i  signat  l’Annex  II
del PCAP.

El preu és l’element que defineix el cost
de  l’actuació  i,  per  tant,  un  dels
components  bàsics  per  a  determinar  la
millor relació qualitat-preu prevista com a
requisit d’adjudicació a l’article 145 de la
LCSP. Per tant, es va servir aquest criteri
per raons d’eficiència econòmica.

a.2)  Termini  d’execució,  fins  a  un
màxim de 30 punts.

Es  valorarà  la  reducció  en  el  termini
d’execució  de  les  obres,  respecte
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l’inicialment  previst  al  projecte  (12
setmanes,  a  partir  de  la  data
d’adjudicació).

Per  la  realització  dels
treballs  en  el  termini
de  10  <  X  ≤  12
setmanes

0
punts.

Per la  realització  dels
treballs  en  el  termini
de  8  <  X  ≤  10
setmanes 

15
punts.

Per la  realització  dels
treballs  en  el  termini
de X ≤ 8 setmanes

30
punts.

La  realització  dels  treballs  inclosos  en
aquest contracte està subvencionada en
un 80% per la Diputació de Barcelona, en
el marc de la convocatòria del Catàleg de
Serveis als Ens Locals de l’any 2025. El
termini  d’execució  de  les  actuacions
subvencionades  finalitza  el  31  de
desembre de 2026; per aquest motiu, una
reducció  del  termini  d’execució
contribuirà  a  garantir  el  compliment  del
termini establert.

Mitjà  d’acreditació:  Caldrà  presentar
degudament  omplert  i  signat  l’Annex  II
del PCAP.

a.3)  Disposar  d’un  sistema  de
certificació de gestió ambiental i/o de
seguretat  i  salut  laboral  a  l’empresa,
fins a un màxim de 20 punts.

Atesa la naturalesa dels treballs forestals
i  el  risc  associat,  es  valorarà  la
implantació  de  sistemes  vigents  de
gestió  ambiental  i  de  seguretat  i  salut
laboral a l’empresa.

ISO  14001  o  EMAS
(Eco-Management
and  Audit  Scheme)  –
Sistema  de  gestió
ambiental

10
punts.
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ISO 45001 Seguretat i
Salut en el Treball 

10
punts.

La disposició de certificacions com la ISO
14001  o  l’EMAS  garanteix  una  gestió
ambiental  adequada i  el  compliment  de
la  normativa  vigent,  mentre  que  la  ISO
45001  assegura  l’aplicació  de  mesures
eficaces  en  matèria  de  prevenció  de
riscos  laborals.  Aquest  criteri  permet
incentivar empreses amb estàndards de
qualitat  consolidats,  reduint  riscos
ambientals i laborals durant l’execució del
contracte.

Mitjà  d’acreditació:  Caldrà  presentar
degudament  omplert  i  signat  l’Annex  II
del PCAP.

20. Termini per a l’adjudicació 2 (dos) mesos.
21. Mesa de contractació President:

La  Tercera  Tinent  d’Alcalde  de
l’Ajuntament  d’Esparreguera,  Nativitat
Sanchez  Garcia  (Titular)  (Suplent:  Joan
Núñez  Galofré,  Regidor  d’Espai  Natural,
Salut pública, Residus, Via pública i Verd
urbà).

Vocals:

El  Secretari  de  la  Corporació,  Francesc
Fernández  Ferran  (Titular)  (Suplent:  la
Cap  de  Servei  de  Planificació  i  Bon
Govern, Núria Mayoral Marimon).

La  interventora  de  l’Ajuntament
d’Esparreguera,  Sònia  Ramírez
Domínguez  (Titular)  (Suplent:  el  Cap de
Servei  d’Intervenció,  Ramon  Cuadrado
Gavilán).

La  Tècnica-Cap  del  Servei  de
Sostenibilitat i Benestar, Verònica Huguet
Puig  (Titular)  (Suplents:  la  Tècnica  de
Medi  Ambient  Roser  Pont  Vilalta,  i  el
Tècnic Mig de Medi Ambient, Joan Galán
Mas).
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Secretari:  Un  tècnic  adscrit  als  serveis
jurídics, Timothy Araguás García (Titular)
(Suplent: una tècnica adscrita als serveis
jurídics,  Alba  Sanz  Pérez  i  Èlia  Bigordà
Rodó).

El  nomenament  de  funcionaris  interins
com a secretaris de la Mesa, si s’escau,
respon  a  raons  organitzatives  de  la
corporació.

22. Òrgan de contractació Alcalde President
23. Variants No es preveuen.

24. Garantia definitiva
5 % del preu d’adjudicació, exclòs 
l’Impost sobre el Valor Afegit. 

25. Condicions especials d'execució De  conformitat  amb  l’article  201  de  la
LCSP,  s’estableix  que  els  òrgans  de
contractació han d’adoptar  mesures per
garantir que en l’execució dels contractes
es compleixen les obligacions en matèria
mediambiental, social o laboral.

En  aquest  sentit,  s’estableixen  com  a
condició  especial  d’execució  en  matèria
mediambiental i social la següent:

 Els  vehicles  del  cap  d’obra  o
encarregat  que  l’adjudicatari
utilitzi  per  executar  les  obres  a
Esparreguera hauran de comptar
com  a  mínim  amb  el  distintiu
ambiental  emès  per  la  DGT  de
tipus C.

Per  garantir  el  compliment
d’aquesta  condició,  el
responsable  del  contracte  podrà
requerir  en  qualsevol  moment  a
l’empresa contractista que declari
formalment  que  ha  complert  la
obligació  i  que  presenti,  si  és  el
cas,  un  declaració  responsable
signada  pel  responsable  de
l’empresa fent constar l’esmentat
compliment.

Totes les condicions especials d’execució
que  formin  part  del  contracte  són
exigides  igualment  a  tots  els
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subcontractistes que participin de la seva
execució.

26. Modificació del contracte No es preveu.
27. Percentatge màxim de modificació No es preveu.
28. Destinatari que ha d'aparèixer a les factures Àrea de Territori i Sostenibilitat.
29. Revisió de preus No es preveu.

30. Termini de recepció 

De  conformitat  amb  l’article  243  de  la
LCSP,  un  cop  finalitzades  les  obres,  es
procedirà  a  la  seva  recepció  dins  del
termini  d’un  mes,  mitjançant  la
corresponent  acta,  en  la  qual  es  farà
constar  si  les  obres  es  troben  en  bon
estat  i  d’acord  amb  el  projecte  i  les
condicions del contracte. En cas que les
obres presentin defectes, es concedirà al
contractista  un  termini  per  a  la  seva
esmena.

31. Termini de garantia del contracte
1 (un) any, comptadors des de la data de 
recepció definitiva.

32. Subcontractació

El  contractista  podrà  subcontractar
parcialment  les  obres  amb  tercers
d’acord amb els requisits de l’article 215 i
216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18
d’octubre,  reguladora  de  la
subcontractació  en  el  sector  de  la
construcció,  i  de  la  seva  normativa  de
desplegament.

33. Assegurances

El  contractista s’obliga a disposar d’una
pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil  per  un import  mínim de 100.000 €
cent mil euros).

34. Lloc de prestació de l'objecte del contracte

D’acord  amb  l’Annex  I  del  Projecte
d’obertura  dels  trams  detallats  de  la
franja perimetral de baixa combustibilitat
i  de  les  parcel·les  no  edificades  de
titularitat municipal de Can Vinyals, Mas
d’en Gall i Can Rial.

35. Responsable del contracte 

La  persona  responsable  del  contracte
serà  la  Sra.  Verònica  Huguet  Puig,
Tècnica-Cap del Servei de Sostenibilitat i
Benestar o persona que la substitueixi.

36. Protecció de dades de caràcter personal D’acord amb l’Annex III del PCAP
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37. Sistema de determinació de preus del contracte Preu a tant alçat.

38. Planificació preventiva en cas de concurrència 
empresarial  No es preveu.

39. Subrogació de personal

La clàusula  referent  a  la  subrogació  de
personal  del  contracte,  si  s’escau,  serà
aquella que apareix a la clàusula 3.6) del
present Plec.

40. Contracte subvencionat

Sí. La Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona,  en  sessió  celebrada  en  data
10  d’abril  del  2025,  va  aprovar  l’acord
núm.  189/25,  relatiu  a  la  concessió
d’ajuts  econòmics  en  règim  de
concurrència  competitiva  corresponents
a la convocatòria del Catàleg de serveis
de l’any 2025 del  Pla Xarxa de Governs
Locals 2024-2027. Doncs bé, mitjançant
l’esmentat  acord  es  dictamina  la
concessió  d’una  subvenció  del  80%  del
cost de les actuacions projectades, amb
un  termini  d’execució  fixat  el  31  de
desembre del 2026.

41. Contracte susceptible a recurs especial en 
matèria de contractació

No, atès que el seu valor estimat és 
inferior a 3.000.000 €.

42. Projecte d’obres

Projecte  d’obertura  dels  trams  detallats
de  la  franja  perimetral  de  baixa
combustibilitat  i  de  les  parcel·les  no
edificades de titularitat municipal de Can
Vinyals, Mas d’en Gall i Can Rial

43. Aprovació inicial 12 de març del 2026.
44. Aprovació definitiva (data de publicació d’anunci) 21 de maig del 2026.
45. Presentació d’al·legacions No s’han presentat al·legacions.
46. Persona que el realitza Ajuntament d’Esparreguera.
47. Òrgan d’aprovació Alcalde President.
48. Inclou estudi de seguretat i salut Sí.

49. Data de l’informe de l’oficina de Supervisió de 
Projectes

No escau, atès que el pressupost base de
licitació del contracte d’obres, IVA exclòs,
és  inferior  a  500.000  €  (cinc-cents  mil
euros)  i  les  actuacions  previstes  no
afecten  l’estabilitat,  la  seguretat  ni
l’estanqueïtat de l’obra.

50. Data de l’acta de replanteig del projecte 25 de maig del 2026.

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
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1.1) Definició de l'objecte del contracte 

L’objecte del present plec és la contractació de les obres indicades a l’apartat 2 del quadre de
característiques del contracte (d’ara endavant, «QCC»).

Aquestes obres es duen a terme com a resultat del projecte d’obres que apareix a l’apartat 42
del QQC. Les dades relatives a la seva aprovació inicial, definitiva, presentació d’al·legacions,
òrgan d’aprovació, així com la inclusió de l’estudi de seguretat i salut, són les que consten als
apartats 43 al 48 del QCC. 

L’emissió de l’informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes consta, si escau, apareix a l’apartat
49 del QCC.

La data de l’acta de replanteig del projecte consta a l’apartat 50 del QCC.

La divisió en lots del contracte, si s’escau, s’indica a l’apartat 3 del QCC. 

Els Codis CPVs que corresponen són els que apareixen a l’apartat 4 del QCC.  

L’expedient es refereix a la totalitat del contracte que es pretén dur a terme.

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte

La necessitat de procedir a la contractació i la competència municipal en la qual es basa consta
a l’apartat 5 del QCC. 

El  contracte proposat  és idoni  per  satisfer  la  necessitat  abans indicada i  respon al  principi
d’eficiència de la contractació.

1.3) Pressupost base de licitació 

El preu del termini inicial del contracte, és a dir, el pressupost base de licitació, IVA exclòs, és
l’indicat a l’apartat 6 del QCC.  

El percentatge d’IVA aplicable és el que apareix a l’apartat 7 del QCC.  

L’import del pressupost base de licitació, IVA inclòs, és el que consta a l’apartat 8 del QCC.

Els  licitadors hauran d’igualar  o disminuir  en la  seva oferta el  pressupost  base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’article 100 i
concordants de la LCSP.

El pressupost base de licitació es determina a partir del càlcul dels costos directes i indirectes
associats a l’execució del contracte així com el benefici industrial.
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Els costos directes són aquells que sense cap mena de dubte es poden assignar a l’execució
del  contracte.  Es divideixen en costos de personal i  costos del  productes a subministrar,  si
s’escau. 

Els costos indirectes són aquells necessaris per a l’execució del contracte però que no es poden
assignar de forma  unívoca al mateix. 

El benefici industrial és el percentatge que l’empresari es marca com a guany. 

1.4) Existència de crèdit

La  despesa  derivada  d’aquesta  contractació,  es  farà  efectiva  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària indicada a l’apartat 9 del QCC o aquella que la substitueixi de l’exercici corrent. 

Si la despesa afecta a exercicis futurs , atenent al que estableix l'article 174 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquests s’indicaran a l’apartat 10 del QCC. 

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

El termini d’execució previst pel contracte és el que s’indica a l’apartat 11 del QCC, a comptar
des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, en considerar-se un temps suficient
per executar les obres segons la durada prevista al projecte per a la seva execució material i per
gestionar els tràmits administratius previstos per a la recepció formal i positiva de les obres, de
conformitat amb l’article 243 de la LCSP.

Les pròrrogues, si s’escau, són les indicades en l’apartat 12 del QCC.

La durada màxima prevista per a l’execució del contracte és la indicada en l’apartat 13 del QCC.

1.6) Valor estimat del contracte    

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és el que apareix a l’apartat 14 del QCC, d’acord amb el següent detall: 

CONCEPTE IMPORT
Pressupost d’execució

material
36.538,64 €

Excés d’amidaments
(10 %)

3.653,86 €

TOTAL 40.192,50 €
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1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

El procediment i la forma de tramitació d’aquest expedient son els indicats als apartats 15 i 16
respectivament del QCC.

1.8) Perfil de contractant i Registre Públic de Contractes

Les dades relatives a la present contractació que seran objecte de difusió són: 

- Informe de Necessitats i Plec de Prescripcions Tècniques. 
- Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars,  amb  indicació,  entre  altres,  de  la

composició de la Mesa de Contractació. 
- Decret d’aprovació de l’expedient. 
- Anunci de licitació. 
- Informe d’obertura del sobre únic. 
- Informe de valoració de les ofertes del sobre únic.
- Informe de possibles baixes temeràries en les ofertes presentades. 
- Acta de la mesa de contractació. 
- Decret d’adjudicació del contracte.
- Formalització del contracte.
- Dades relatives a l’inici del contracte

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a
través de les adreces següents: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0 

Així mateix, un cop formalitzats, els contractes es publiquen al Registre Públic de Contractes, 
que s’hi pot accedir a través del següent enllaç:

https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca 

1.9) Presentació de proposicions 

Les proposicions es presentaran utilitzant exclusivament mitjans electrònics en la forma i lloc
indicats a l’anunci de licitació, en el termini de 20 (vint) dies naturals des de l’endemà de la
publicació  de  l’anunci  de  licitació  al  Perfil  de  Contractant,  mitjançant  l’eina  Sobre  Digital,
integrada  en  la  Plataforma  de  Serveis  de  Contractació  Pública  de  Catalunya,  accessible  a
l’adreça web següent:

 https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0 

Es  recomana  que  la  presentació  d’ofertes  es  realitzi  amb  l’antelació  suficient  que  permeti
resoldre  possibles  incidències  durant  la  preparació  o  enviament  de  l’oferta.  En cas  que  un
licitador detecti incidències tècniques a la plataforma que li impedeixin presentar la seva oferta
dins de termini, haurà de seguir els passos següents: 
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 Convé continuar intentant la presentació de l’oferta durant les 24 hores següents a la
finalització del  termini  de presentació de les proposicions,  donat que en cas que es
confirmi, per part del gestor de la plataforma, l’existència d’incidències tècniques durant
l’últim dia del termini de presentació de les ofertes, el termini s’entendrà prorrogat un
dia. 

Fora d’aquest supòsit  excepcional,  les proposicions extemporànies quedaran excloses de la
licitació. 

L’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades. Si el licitador
detecta que en l’oferta presentada hi ha un error, podrà presentar una altra oferta, seguint els
passos següents:

a) Presentar una nova oferta a través de l’eina Sobre Digital. Aquesta nova oferta ha de ser
íntegra i s’ha de presentar dins el termini de presentació d’ofertes.  

b) Presentar  una  instància  genèrica  a  la  seu  electrònica  del  Registre  de  l’Ajuntament
manifestant els motius pels quals es vol modificar l’oferta presentada, i demanant que
es  tingui  per  vàlida  l’última  oferta  presentada.  La  instància  genèrica  s’ha  d’haver
presentat abans de la data d’obertura del primer o únic sobre. 

Si s’han seguit els passos anteriors, l’òrgan de contractació valorarà l’admissió de l’última oferta
presentada. En cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment de la prohibició de
presentar més d’una oferta (article 139 de la LCSP).

Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol  de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents:

SOBRE ÚNIC

Contindrà la documentació següent:

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex I al
PCAP

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contractes, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.

 Proposició  econòmica  i  la  documentació  tècnica relativa  als  criteris  avaluables  de
forma automàtica, d’acord amb el model que consta com a Annex II al PCAP
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1.10)  Condicions mínimes i  mitjans d’acreditació de la  solvència econòmica i  financera i
professional o tècnica i altres requeriments 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin  plena capacitat  d'obrar  i  que  no es  trobin  en cap dels  supòsits  d'incapacitat  o
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels
articles 65 i 71 de la LCSP.
 
D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 de la LCSP, l'activitat de les empreses licitadores
que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.
 
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la  
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.

Les  empreses  licitadores,  contractistes  o  subcontractistes  o  empreses  filials  o  empreses
interposades  que  participin  en  l’execució  d’aquest  contracte  públic,  no  poden  realitzar
operacions  financeres  en  paradisos  fiscals  -segons  la  llista  de  països  elaborada  per  les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol, o fora
d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

 Solvència econòmica i financera

Les condicions mínimes de solvència econòmica i financera són les indicades a l’apartat 17 del
QCC.

 Solvència professional o tècnica:

Les condicions mínimes de solvència tècnica o professional són les que apareixen a l’apartat 18
de la QCC.  

1.11) Criteris d'adjudicació 

Els  criteris  d’adjudicació,  d’acord  amb  allò  que  disposa  l’article  159  de  la  LCSP,  són  els
establerts a  l’apartat 19 del QCC.

1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.

1.13) Termini per a l’adjudicació
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El contracte s’adjudicarà dins del termini que consta a l’apartat 20 del QCC, a comptar des de la
data d’obertura de les ofertes rebudes. 

L’obertura del sobre es farà a través de la l’eina Sobre Digital,  integrada en la Plataforma de
Serveis  de  Contractació  Pública  de Catalunya.  De conformitat  amb el  què estableix  l’article
157.4 de la LCSP, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, sinó en reunió interna,
atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics. El sistema informàtic que
suporta l’eina Sobre Digital té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de
l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

L’Òrgan de Contractació autoritza al secretari de la Mesa de Contractació i al tècnic adscrit al
servei impulsor de l’aquest expedient de contractació per a què procedeixin a l’obertura dels
sobres per mitjans electrònics.

L’obertura del sobre únic es durà a terme el segon dia hàbil posterior a aquell en què finalitzi el
termini de presentació de propostes.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació.  Les  empreses licitadores  han d’introduir  necessàriament  la  paraula  clau  abans  de
l’obertura del sobre xifrat. La no introducció de la paraula clau comporta no poder accedir al
contingut del sobre xifrat i podà ser motiu d’exclusió de l’oferta. En aquest sentit, cal tenir en
compte  les  Instruccions  sobre  l’ús  de  mitjans  electrònics  en  els  procediments  oberts  de
contractació que es troba en el següent enllaç: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0 

La composició de la Mesa de contractació es la que apareix a l’apartat 21 del QCC.

El nomenament de funcionaris interins com a secretaris de la Mesa, si s’escau, respon a raons
organitzatives de la corporació.

L’òrgan de contractació s’identifica a l’apartat 22 del del QCC.

1.14) Variants 

Amb  caràcter  general  no  es  podran  presentar  variants.  No  obstant  això,  l’apartat  23  QCC
indicarà si procedeix o no la seva presentació. 

1.15) Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius que s’estableixen a continuació:

a. Si  es  presenta  una  empresa  licitadora,  es  considera  que  l’oferta  és  anormal  si
compleix els dos criteris següents:
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1. Que l’oferta econòmica sigui un 25 % més baixa que el pressupost de licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 80 % de la puntuació total.

b. Si  concorren  dues  empreses  licitadores,  es  considera  oferta  anormal  la  que
compleixi el criteri següent:

1. Que la  puntuació  total  que  li  correspongui  en la  suma de  punts  de  tots  els  criteris
d’adjudicació sigui superior en més d’un 20 % a la puntuació total més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores,  es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris següents:

1. Si  no  hi  ha  cap  puntuació  per  sota  del  90  %  de  la  mitjana  aritmètica  de  totes  les
puntuacions de criteris avaluables de manera automática:

 Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10 % a la mitjana aritmètica
de totes les puntuacions.

2. Si hi ha puntuacions per sota del 90 % de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions
avaluables de manera automàtica:

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90 % de la mitjana aritmètica de
totes les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10 % a la
mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.

A efectes de la determinació de les ofertes que puguin considerar-se anormalment baixes o
desproporcionades, d'acord amb el que estableix l'article 149 de la LCSP, queden expressament
exclosos d’aquest càlcul  els criteris d’adjudicació que no tinguin una relació directa amb la
formació  del  cost  de  l'oferta,  atès  que  la  seva incorporació  podria  alterar  o  distorsionar  el
resultat de l’aplicació de la fórmula.

1.16) Garantia provisional

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article
106 de la LCSP.

1.17) Garantia definitiva

La garantia definitiva a prestar pel candidat millor classificat és la que consta a l’apartat 24 del
QCC.

1.18) Presentació de documentació 

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 (set) dies
hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article
159.4 de la LCSP haurà de:   
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 Acreditar la constitució de la garantia definitiva

 Presentar els documents següents: 

a) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans
que es va comprometre a adscriure al contracte, si s’escau, en els termes de la clàusula
1.10 del present Plec i, si, s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència amb
mitjans externs.

b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració
responsable aportada i la resta que sigui exigible. 

En ser obligatòria la inscripció al  Registre Oficial  de Licitadors i  Empreses Classificades del
Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador proposat
com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a
contractar  amb  l’Administració  si  aquesta  documentació  consta  en  algun  dels  esmentats
Registres i està actualitzada. 

En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la LCSP.

1.19) Formalització del contracte 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP. 

En  tractar-se  d’un  contracte  no  susceptible  de  recurs  especial,  l’adjudicatari  s’obliga  a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu,  mitjançant signatura electrònica avançada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica dins el termini de 15
(quinze) dies hàbils a comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.

En  el  supòsit  que  l’adjudicatari  sigui  una  unió  temporal  d’empreses  aquesta  haurà  d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  

1.20) Desistiment

En cas que l’òrgan de contractació decideixi desistir del procediment d’adjudicació o decideixi
no adjudicar  o celebrar  el  contracte,  en els  termes establerts  a l’article  152 de la  LCSP,   la
compensació  màxima  que  la  corporació  compensarà  als  licitadors  serà  de  100,00  €  (cent
euros), prèvia acreditació de les corresponents despeses. 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:
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2.1) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb l’Ajuntament d’Esparreguera, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de
transparència. En particular, el contractis a s’obliga a:

 Facilitar a l’Ajuntament d’Esparreguera la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra
que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

Aquest compromís tindrà caràcter  d’obligació essencial del  contracte i  s’haurà mantenir
durant tota l’execució del contracte.

 Comunicar a l’Ajuntament d’Esparreguera les possibles situacions de conflicte d’interessos
o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la
present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o
pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i  independència en el
context de dit procediment de licitació.

 No celebrar  cap acord amb altres operadors econòmics que,  en el  marc de la  present
contractació,  no  respectin  els  principis  de  lliure  mercat  i  de  concurrència  competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

 Abstenir-se  de  realitzar,  fomentar,  proposar  o  promoure  qualsevol  mena  de  pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi
Penal vigent en cada moment.

- El contractista s’obliga a complir i justificar les obligacions en matèria mediambiental, social
o laboral establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o
per les disposicions de dret  internacional  mediambiental,  social  i  laboral  que vinculen a
l’Estat i en particular les establertes a l’Annex V de la LCSP.

- El  contractista  s’obliga  a  que,  en  el  cas  que  el  contracte  requerís  el  desplaçament  del
contractista fins a els equipaments municipals que es troben dins del perímetre de l’illa de
vianants, aquest haurà de sol·licitar accés a la zona restringida a la circulació de vehicles,
mitjançant instància normalitzada un permís temporal pel temps corresponent a la vigència
inicial del contracte. 
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L'esmentada sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant formulari,  i la resta  d’informació i
documents complementaris explicatius, es pot trobar  en el següent enllaç:

https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ResultatsCerca.aspx?TextCerca=illa

- El contractista s’obliga a informar al responsable del contracte de manera prèvia i amb la
suficient antelació, de totes les variacions que es plantegi introduir en el contracte quan a
dotació de personal, material i organitzatives.

- El contractista s’obliga a prestar l’assistència necessària al personal municipal que dugui a
terme l’actuació inspectora per tal de facilitar el desenvolupament de les seves tasques.

- El contractista s’obliga a fer constar en cada factura el número de RC que li facilitarà el
responsable del contracte.

- El  contractista  s’obliga a  que,  amb caràcter  general,  l’horari  de treball  serà  de  08:00h a
21:00h de dilluns a divendres no festius,  si  bé aquest horari  podrà  ser  modificat  prèvia
autorització per part de l’Ajuntament d’Esparreguera.

- El contractista s’obliga a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi de Seguretat i Salut incorporat al Projecte, i en els termes que preveu l’article 7 del
Reial  Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,  pel  qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i  salut en les obres de construcció. Així  mateix,  durant l’execució dels treballs,
l’adjudicatari  estarà  obligat  al  compliment  dels  “principis  generals  aplicables  durant
l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i  11 i  en l’annex IV de l’esmentat Reial
Decret i obligacions concordants. 

El contractista haurà de presentar el Pla en format digital en el moment de la signatura del
contracte per sotmetre’l a informe del Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de
les obres. Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia,
es  requerirà  al  contractista,  perquè  en  un  termini  de  10  (deu)  dies  naturals,  el  torni  a
presentar amb les esmenes indicades, als efectes de l’ aprovació definitiva del pla.

- El contractista s’obliga a estar donat d’alta en l’epígraf 912 de l’IAE, corresponent a serveis
forestals i serveis relacionats amb la pesca i l’aqüicultura.

Aquest compromís tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte i haurà d’acreditar-
se  en  la  data  de  comprovació  del  replanteig  mitjançant  certificat  tributari  expedit  per
l’Administració  tributària.  Així  mateix,  aquesta  situació  s’haurà  de  mantenir  durant  tota
l’execució del contracte.

La seva qualificació com a obligació essencial es justifica pel fet que, per a la subvenció del
Catàleg de  serveis  de  l’any 2025 del  Pla  Xarxa de  Governs  Locals  2024-2027 «Treballs
forestals  d’obertura  de  franges  i  parcel·les  municipals  en  urbanitzacions  i  nuclis  de
població», s’exigeix que els treballs forestals siguin executats per empreses registrades en
l’epígraf 912 de l’IAE corresponent a treballs forestals.
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- El  contractista  s’obliga  al  compliment  del  conveni  sectorial  i  territorial  aplicable  a
l’adjudicatari  i  als  seus  subcontractistes,  així  com  del  pagament  durant  l'execució  del
contracte dels salaris als treballadors adscrits als contracte.

Aquest  compromís tindrà caràcter  d’obligació essencial del  contracte i  s’haurà  mantenir
durant tota l’execució del contracte.

2.2) Condicions especials

En  compliment  de  l’article  202  de  la  LCSP,  les  condicions  especials  d’execució  exigides  a
l’adjudicatari és la indicada a l’apartat 25 del QCC. 

2.3) Modificació del contracte

La  possibilitat  de  modificació  del  contracte  per  causes  previstes  en  el  Plec  de  Clàusules
Administratives Particular, si escau, s’indicarà en l’apartat 26 del QCC.

El  percentatge  a  què  es  refereix  la  modificació  per  causes  previstes  al  PCAP  serà  el  que
s’estableixi en l’apartat 27 del QCC.

Fora d’aquests supòsits, el contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els
supòsits i en la forma prevista en l’art. 191 i 203 a 207 de la LCSP.

La tramitació d’una modificació del contracte que suposi increment de despesa requerirà un
informe justificatiu del servei gestor, d’audiència al contractista i de l’aprovació per l’òrgan de
contractació.

2.4) Règim de pagament 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificació d’obra als efectes del seu
pagament.

El contractista tindrà dret a l’abonament de la prestació realitzada d’acord amb el següent: 

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament d’Esparreguera en els terminis establerts en l’article
198.4  de  la  LCSP,  sense  perjudici  que  se  li  pugui  exigir  la  presentació  dels  documents  de
cotització del  personal destinat a l’execució del  contracte,  als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social

Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament d’Esparreguera i han
d’incloure la identificació del destinatari de la contractació. S’estableix l’obligatorietat d’ús de la
factura electrònica per als proveïdors de l’Ajuntament.

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitat compreses
en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent.
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Les  factures  hauran  d’anar  a  nom  de  l’Ajuntament  d’Esparreguera  i  hauran  de  reunir  les
següents condicions:

 Compliment dels requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 28 de novembre,
d’aprovació del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica
el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.

 Denominació social, número d'identificació fiscal del destinatari.

 Nom  i  cognoms  o  denominació  social,  número  d'identificació  fiscal  i  domicili  de
l'expedidor.

 Número i, si és el cas, sèrie de la factura.

 Descripció de l'objecte del contracte.

 Servei destinatari de les factures, l’indicat en l’apartat 28 QCC.

 Treballs efectivament prestats i el període de temps objecte de facturació.

 La base imposable, el tipus tributari, la quota repercutida i la contraprestació total [preu
del contracte]. En cas de no repercutir-se l’IVA, nota informativa declarant el motiu de
l’exempció.

 Lloc i data de l’emissió de la factura.

Els pagaments parcials del preu total del contracte realitzats per la Corporació no impliquen que
l’administració hagi  acceptat  com a correctament  executades les prestacions satisfetes.  La
recepció definitiva dels  treballs resta diferida al  moment de la  liquidació del  contracte amb
motiu de la seva conclusió.

2.5) Revisió de preus 

El règim de revisió de preus, si s’escau, s’indicarà a l’apartat 29 del QCC.  

2.6) Penalitats 

2.6.1) Penalitats per demora en l’execució.

L’article 193.3 de la LCSP estableix que, quan el contractista, per causes que li són imputables,
hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar,
ateses les  circumstàncies  del  cas,  per  la  resolució  del  contracte  o per  la  imposició  de  les
penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA
exclòs. 

Això  no  obstant,  l’òrgan  de  contractació  pot  acordar  la  inclusió  en  el  plec  de  clàusules
administratives particulars d’unes penalitats diferents a les que enumera el paràgraf anterior
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quan, tenint en compte les característiques especials del contracte, es consideri necessari per a
la seva execució correcta i així es justifiqui en l’expedient.

De conformitat amb l’article 193.4 de la LCSP, cada vegada que les penalitats per demora arribin
a un múltiple  del  5 per  100 del  preu del  contracte,  IVA exclòs,  l’òrgan de contractació està
facultat  per  procedir  a  la  seva resolució  o  acordar  la  continuïtat  de  la  seva execució  amb
imposició de noves penalitats.

En el  cas del  contracte que ens ocupa,  les esmentades previsions legals impliquen que en
produir-se una demora per part del contractista, poden ocórrer dos casos:

Si  el  contractista,  per  causes  que li  són  imputables,  causa demora  en  el  compliment  dels
terminis, l’Administració pot optar entre la resolució del contracte o la imposició de penalitats
determinades en els plecs.

Si l’Ajuntament opta per imposar penalitzacions, només podrà declarar resolt el contracte quan
assoleixi l’import corresponent a cada múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs. 

És a dir,  si  s’estableix una penalització diària de 21,92 € [(36.538,64 €/ 1.000 €) *  0,60 €],  i
atenent que el 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs correspon a 1.826,93 € [36.538,64 € *
0,05], vol dir que fins passats 84 (vuitanta-quatre) dies a partir de l’endemà de la finalització del
termini d’execució –això és, 12 (dotze) setmanes–, no es podria declarar resolt el contracte.

Doncs bé, el termini de 84 (vuitanta-quatre) dies no resulta assumible tenint que l’obra que es
pretén executar ha de finalitzar abans del 31 de desembre del 2026, atès que la realització dels
treballs  inclosos  en  aquest  contracte  estan  subvencionats  en  un  80%  per  la  Diputació  de
Barcelona, en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis als Ens Locals de l’any 2025.

Per aquesta raó, es preveuen unes penalitats més elevades que les que preveu l’article 193.3 de
la LCSP i, concretament:

 1,65 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

D’aquesta manera, s’estableix una penalització diària de 60,29 €, i atenent que el 5 per 100 del
preu del contracte, IVA exclòs, correspon a 1.826,93 €, vol dir que fins passats 31 (trenta-un)
dies a partir de l’endemà de la finalització del termini d’execució de 12 setmanes, no es podria
incoar l’expedient de resolució de contracte.

2.6.2) Penalitats per compliment defectuós de la prestació i penalitzacions per incompliment
de compromisos i/o condicions especials d’execució.

De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, els plecs poden preveure penalitats per al cas de
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment
dels compromisos o de les condicions especials d’execució establertes de conformitat amb
l’article 76.2 i 202.1 de la LCSP. Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de
l’incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10 per cent del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte.

28



En  aquest  sentit,  cadascuna  de  les  penalitats  a  imposar  per  compliment  defectuós  de  la
prestació,  incompliment  de compromisos i/o  condicions especials  d’execució,  podrà  assolir
l’import màxim de 3.653,86 € [36.538,64 €* 0,10], tenint en compte que la suma de totes les
penalitat podrà assolir un import màxim de 18.268,22 € [36.538,64 € * 0,50].

Pel que fa els supòsits de compliment defectuós de la prestació es consideraran els següents:

Molt greus:

a) Incompliment de la prestació prevista en el contracte, sigui per abandonament o per
altres causes.

b) Incompliment del contingut de l’oferta.

c) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de les obres. 

d) La  resistència  als  requeriments  fets  per  l’Ajuntament  d’Esparreguera  o  la  seva
inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

e) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats de
molt  greus  per  la  seva  normativa  específica,  i  així  com de  la  normativa  del  Pla  de
seguretat i salut en les prestacions. 

f) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan produeixi un
perjudici molt greu. 

g) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 

h) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i  seguretat  de tercers en les
prestacions, si s’escau. 

i) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura. 

j) La reincidència en la comissió de faltes greus.

Greus: 

a) La no realització de les inspeccions que disposin les prescripcions del projectes.

b)  La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  la  corporació  o  la  inobservança
d’aquestes.

c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixin falta molt greu.

d)  La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements  materials,  màquines  o  personal
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.
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e) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable de
l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.

f)  La reincorporació a l’execució del  contracte del  personal  retirat  amb anterioritat  a
petició de la corporació.

g) La incorporació a l’execució del contracte de personal sense cap coneixement de les
seves obligacions ni formació prèvia.

h)  El  tracte  incorrecte  envers  el  personal  de  l’ajuntament  per  part  del  personal  de
l’empresa adjudicatària.

i)  El  detriment  de la  imatge de l’Ajuntament d’Esparreguera  com a conseqüència de
l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.

j) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre l’execució del
contracte que li hagi sol·licitat la corporació.

k) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la
normativa  general  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i,  en  especial,  les  de  pla  de
seguretat  i  salut  en  les  prestacions,  qualificades  com  a  greus  per  la  normativa
específica.

l) L’incompliment de l’obligació d’adscripció dels mitjans personals exigits al contracte,
donarà lloc a la imposició de les següents penalitats:

 Per cada dia d’absència injustificada del/de la cap d’obra o de l’encarregat/da d’obra:
penalitat de 150 euros/dia. 

 En cas de substitució del personal adscrit sense autorització prèvia de l’Ajuntament:
penalitat única de 400 euros per cada incidència detectada

m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament d’Esparreguera o per
activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els
possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la
corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la
sanció que se li pugui imposar.

n) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus: 

a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.

b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que
no constitueixi falta greu.

c) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els
canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.

30



d) L’excés de familiaritat amb el personal de la corporació.

e) La intervenció en assumptes interns de l’Ajuntament, sense cap motiu.

f) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.

g) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.

h) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a
lleus per la normativa específica.

En la tramitació de l’expedient s’ha de donar audiència a l’adjudicatari perquè pugui formular les
al·legacions que consideri pertinents, i l’òrgan de contractació l’haurà de resoldre.

A  banda  del  rescabalament  de  danys  i  perjudicis,  quan  no  es  produeixi  la  resolució  del
contracte, l’Ajuntament aplicarà les penalitats següents:

 Incompliments molt  greus:  Multa fins al  10,00 % de l’import d’adjudicació del
contracte o resolució del contracte sense cap compensació al contractista. 

 Incompliments greus: Multa fins al 6,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.

 Incompliments  lleus: Multa fins al 3,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.

2.7) Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de
la LCSP, les següents:

 El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als presents plecs
durant  l’execució  del  contracte,  quan  a  criteri  de  l’Ajuntament  puguin  derivar-se
perjudicis per a l’interès públic.

 La declaració  d’insolvència en qualsevol procediment i l’obertura de la fase de liquidació
en cas de concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s’hagi procedit a l’obertura
de  la  fase  de  liquidació  l’òrgan  de  contractació  potestativament  pot  optar  per  la
continuïtat  del  contracte si  el  contractista presta les garanties suficients per la  seva
execució.

 L’incompliment de les obligacions especificades com especials d’execució del contracte
a l’apartat 2.2, sense perjudici d’allò que disposa la clàusula referida a les penalitats.

 La  facturació  d’execucions  no  realitzades  o  mitjans  no  utilitzats  en  el  supòsit  que
aquesta  pràctica  es  repeteixi  o  l’import  d’allò  indegudament  facturat  suposi  l’1% de
l’import del contracte. En aquest supòsit no procedirà el pagament que correspongui
fins la liquidació posterior a la resolució del contracte.
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La resolució del contracte, amb o sense pèrdua de la garantia es produirà, sense perjudici de les
indemnitzacions  que  a  favor  d’una  o  altra  part  fossin  procedents  i  s’acordarà  per  l’òrgan
municipal competent, amb els efectes regulats als article 213 de la LCSP.

En cas de no considerar-se la conveniència o d’estimar-se desproporcionada la resolució del
contracte, les conductes anteriorment relacionades podran considerar-se incompliments molt
greus del contracte.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte

El termini de recepció és el que apareix a l’apartat 30 del QCC.  

2.9) Termini de garantia del contracte

El termini de garantia és el que consta a l’apartat 31 del QCC.

2.10) Cessió

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin
estat  raó  determinant  de  l’adjudicació  del  contracte  i  prèvia  autorització  expressa  de
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

2.11) Subcontractació

L’apartat 28 del QCC preveu la possibilitat que el  contractista pugui subcontractar parcialment
l’objecte del  contracte,  amb les limitacions que d’acord amb l’article  215 de la  LCSP siguin
aplicables.  La  seva  tramitació  s’iniciarà  mitjançant  comunicació  prèvia  i  per  escrit  a  l
´ajuntament i de conformitat amb els requisits assenyalats a l´article 215 de la LCSP. 

Si  no s’ha indicat prèviament a l’oferta,  el  contractista comunicarà per escrit  a l’Ajuntament
d’Esparreguera, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció
de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació
a subcontractar, l’import de les prestacions a subcontractar i la identitat del subcontractista, així
com les dades de contacte i els representats legals del subcontractista, el justificant de l’aptitud
d’aquest per executar la part de la prestació a subcontractar de conformitat amb l’establert per
la normativa i el present plec i de que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
Es facilita un model de declaració responsable mitjançant la qual es podrà dur a terme aquesta
comunicació a l’Ajuntament d’Esparreguera en el document annex V del present PCAP.
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2.12) Confidencialitat de la informació

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.

No  tenen  en  cap  cas  caràcter  confidencial  l’oferta  econòmica  de  l’empresa,  ni  les  dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.

En  el  cas  de  manca  d’indicació,  s’entendrà  que  la  documentació  facilitada  no  té  caràcter
confidencial.

D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.

De conformitat  amb l’article  133.1  de  la  LCSP,  l’òrgan de contractació  no podrà divulgar  la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests
com a confidencial. 

2.13) Règim jurídic de la contractació

El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la LCSP, i la seva normativa de
desplegament,  pel  Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de
contractació  pública,  pel  Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals  de  l’Ajuntament
d’Esparreguera  publicat  en  el  BOPB  de  14  de  juliol  de  2014  en  allò  que  no  contradigui  la
normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable. 

En tot allò que no estigui previst en aquest plec, s’atindrà al que disposa la LCSP, i a la seva
normativa de desenvolupament, així com, en tot allò que no s’oposi a la LCSP, al Reglament
general de contractes de la Llei  de contractes de les administracions públiques,  aprovat pel
Reial  Decret  1098/2001,  al  Reglament  que  desenvolupa parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30
d’octubre, de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i a
tota aquella normativa que sigui aplicable per raó de la matèria.

És d’aplicació a aquest contracte la normativa nacional  i  de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades i, en especial, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals  i  garantia  dels  drets  digitals  i  el  Reglament  (UE)  2016/679 del  Parlament
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE (reglament general del protecció de dades).
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2.14) Domicili a efectes de notificacions

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.

S’efectuaran  mitjançant  un  sistema  que  garanteix  la  posada  a  disposició  i  l’accés  al  seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques de l’eina Sobre Digital o a través del
servei  de  notificacions  electròniques  e-NOTUM  del  Consorci  de  l’Administració  Oberta  de
Catalunya (AOC).  

Les  notificacions  electròniques  s'entendran  rebutjades  a  tots  els  efectes  si,  un  cop  s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 (deu) dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut. 

L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles a la
Plataforma de Contractació.

2.15)  Obligacions  laborals,  socials,  fiscals,  de  protecció  de  dades  personals,  i
mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat  social,  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  d'integració  social  de  les  persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en
matèria mediambiental. En especial, restarà obligat a complir amb les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni col·lectiu sectorial d’aplicació. 

El contractista estarà obligat a complir amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

2.16) Assegurances

El contractista abans de l’inici del contracte haurà de subscriure, si s’escau, l’assegurança que
s’indiqui a l’apartat 33 del QCC. 

2.17) Lloc de prestació de l’objecte del contracte

El lloc de prestació del contracte és aquell que consta a l’apartat 34 del QCC. 

2.18) Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la LCSP la
persona indicada a l’apartat 35 del QCC. 
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El responsable del contracte no podrà,  en cap cas, ni per compte propi ni aliè,  intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.

2.19) Protecció de dades de caràcter personal 

El règim de protecció de dades de caràcter personal i drets digitals és l’establert a l’apartat 36
del QCC.  

3) DADES ESPECÍFIQUES:

3.1) Sistema de determinació del preu del contracte

El sistema de determinació és el que apareix a l’apartat 37 del QCC, el qual té en compte, entre
d’altres,  els  convenis  col·lectius  sectorials,  nacionals,  autonòmics  i  provincials  aplicables,
atenent al lloc de prestació.

3.2) Delegació i personal d’obra del contractista

El Delegat d’obra designat pel  contractista,  en compliment d’allò que preveuen els plecs del
contracte,  haurà  de  tenir  la  capacitat  tècnica  necessària,  que  es  concreta  en  acreditar
experiència com a Cap d’obra en la gestió d’obres d’urbanització de característiques semblants
a les que es liciten. Si s’escau, el contractista s’obliga a nomenar un suplent amb les mateixes
característiques.

3.3) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra

El  director  de  les  obres  pot  ordenar  els  assaigs  de  control  de  qualitat  necessaris  per  a
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat
seran  executats  per  un  laboratori  degudament  homologat,  contractat  a  tal  efectes  per
l’Ajuntament d’Esparreguera. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el
límit  de  l’un  amb  cinc  (1,5  %)  de  l’import  del  tipus  de  licitació,  mitjançant  el  corresponent
descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final.

3.4) Pla de seguretat i salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi  de Seguretat i  Salut o Estudi  Bàsic de Seguretat i  Salut  i  en els termes que preveu
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l’article  7  del  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Així  mateix, durant l’execució dels
treballs,  l’adjudicatari  estarà  obligat  al  compliment  dels  principis  generals  aplicables  durant
l’execució de l’obra continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i
obligacions concordants.

En  el  cas  que  el  contractista  sigui  un  treballador  autònom,  restarà  obligat  igualment  a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé
pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú,
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el
present Plec.

Igualment  s’obliga  al  treballador  autònom  al  compliment  dels  principis  contemplats  en  els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 de l’esmentat Reial Decret, així com a
complir  exactament  i  fidelment  les  instruccions que rebi  en aquesta matèria de  la  direcció
facultativa i de la corporació.

El contractista haurà de presentar en format digital el Pla de Seguretat i Salut, en el moment de
la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel
tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les
obres,  i  elevat pel  Cap de servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent per  a la  seva
aprovació.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball  no obtingui la conformitat prèvia del servei
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 (deu) dies hàbils realitzi
les esmenes que se li indiquin.

3.5) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres

Dins un termini  no superior  a 15 (quinze)  dies naturals  des de la data de formalització del
contracte es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de
l’obra.

Quan  el  resultat  de  la  comprovació  del  replanteig  sigui  conforme,  la  Direcció  facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del
replanteig, i el contractista i l’Ajuntament d’Esparreguera signaran una acta d’inici de les obres
en  un  termini  màxim  de  10  (deu)  dies  naturals  comptats  a  partir  de  l’endemà  d’aquesta
notificació.

3.6) Legalització de les instal·lacions
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Una vegada executades les obres i  dins del termini  màxim de 15 (quinze)  dies naturals per
formalitzar  l’acta  de  recepció,  el  contractista  estarà  obligat  a  tramitar  la  legalització  de  les
instal·lacions  davant  dels  organismes  competents,  la  qual  cosa  implica  la  redacció  dels
projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-
ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i
legalització (taxes, visats...)  són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el
pressupost d’adjudicació.

3.7) Permisos i llicències

Tots  els  permisos  i  llicències  necessaris  per  a  l’execució  de  l’obra  seran  obtinguts  per
l’adjudicatari  i  al  seu  càrrec,  excepte  els  relatius  a  expropiacions,  imposició  de  servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.

3.8) Senyalització de les obres

El  contractista  instal·larà  al  seu  càrrec  un  cartell  informatiu  de  les  obres,  d’acord  amb les
normes indicades per l’Ajuntament d’Esparreguera.

3.9) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 

En Cas que l’execució del contracte suposi concurrència empresarial als efectes de planificació
preventiva s’indicarà a l’apartat 38 del QCC. 

Esparreguera, a la data de signatura electrònica

El Tècnic d’Administració General, 

Timothy Araguás García
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