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AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
Execució  de  les  obres  d’obertura  de  les  franges  perimetral  de  baixa
combustibilitat  i  parcel·les  no edificades  de  titularitat  municipal  de  Can
Vinyals, Mas d’en Gall i Can Rial.

Informe de necessitats 

Expedient núm. 3084-3677/2026.
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1. Antecedents

1.1 Antecedents i justificació de la necessitat

D’acord amb el que estableixen els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, «LCSP»), els
ens, organismes i entitats del sector públic han de justificar la necessitat i la idoneïtat de la contractació
per al compliment i la realització dels seus fins institucionals.

Doncs bé, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis
forestals,  desenvolupades per  l’Ordre  MAB/62/2003,  de  13 de  febrer,  amb la  finalitat  de  prevenir  la
declaració d’incendis als boscos del terme municipal, estableix que els municipis situats en zones d’alt risc
d’incendi forestal han de disposar d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. Per la seva banda, la Llei
5/2003,  de  22 d’abril,  de  mesures  de  prevenció  dels  incendis  forestals  en les  urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix l’obligació que les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situades a una distància inferior a 500 m (cinc-cents metres) de terrenys
forestals disposin d’una franja exterior de protecció mínima de 25 m (vint-i-cinc metres), al seu voltant, lliure
de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.

L’any 2010, l’Ajuntament d’Esparreguera va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la redacció del Projecte
d’obertura i  manteniment de la franja de baixa combustibilitat,  així  com de les parcel·les interiors no
edificades  de  Can Vinyals,  Mas  d’en  Gall  i  Can Rial.  Aquestes  actuacions queden recollides  en  els
corresponents projectes de  sobre reducció de la densitat de l’arbrat i d’estassada del sotabosc a les
franges perimetrals de baixa combustibilitat, així com a les parcel·les interiors i zones verdes de Can
Vinyals, Mas d’en Gall i Can Rial, elaborats per la Diputació de Barcelona l’any 2011.

Tanmateix, aquests projectes van ser redactats prenent com a referència el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal d’Esparreguera del 2004, el qual va ser posteriorment anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya l’any 2009, fet que va comportar la recuperació de la vigència del Pla General d’Ordenació
d’Esparreguera de 1996 (d’ara endavant, «PGO 1983»), així com la seva revisió i modificació de 1996 (d’ara
endavant, «MPGOU-PAUM 1996)».

Amb la finalitat d’adequar les actuacions d’obertura de la franja perimetral de Can Vinyals, la segona fase
de Mas d’en Gall i les parcel·les no edificades de Can Rial al planejament urbanístic vigent, en març del
2026 es redacta un nou projecte tècnic refós, que preveu l’execució únicament dels trams que s’ajusten al
planejament vigent i les parcel·les no edificades de titularitat municipal

Mitjançant  Decret  d’Alcaldia  núm.  0716-2026,  de  data  12  de  març  del  2026,  s’acorda  aprovar
inicialment el Projecte d’obertura dels trams detallats de la franja perimetral de baixa combustibilitat
i de les parcel·les no edificades de titularitat municipal de Can Vinyals, Mas d’en Gall i Can Rial, i la
seva sotmetença a informació pública pel termini de 30 (trenta) dies hàbils. 

L’esmentat acord va ser publicat al BOPB el 19 de març del 2026, al DOGC de Catalunya el 25 de
març del 2026, i al tauler electrònic el 19 de març del 2026 fins a l’11 de maig del 2026. Durant
aquest període d’informació pública no s’han formulat al·legacions. En conseqüència, el  Projecte
d’obertura dels trams detallats de la franja perimetral de baixa combustibilitat i de les parcel·les no
edificades  de  titularitat  municipal  de  Can  Vinyals,  Mas  d’en  Gall  i  Can  Rial  s’entén  aprovat
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definitivament,  sense necessitat  d’adoptar  cap altre  acord
exprés, d’acord amb la normativa aplicable. L’anunci d’aprovació definitiva s’ha publicat al BOPB en
data 21 de maig del 2026.

Així, doncs, és necessari procedir a la contractació de l’execució de les obres d’obertura de les franges
perimetral de baixa combustibilitat i parcel·les no edificades de titularitat municipal de Can Vinyals, Mas
d’en Gall i Can Rial a efectes de donar compliment a la competència municipal descrita en el paràgraf f) de
l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (d’ara endavant,
«LRBRL») «prevenció d’incendis». La referida competència té caràcter obligatori, d’acord amb allò que
disposa l’article 26.1.c del mateix text normatiu «prevenció d’incendis».

Les construccions s’emplacen a les parcel·les cadastrals indicades a l’Annex I del Projecte d’obertura dels
trams detallats de la franja perimetral de baixa combustibilitat i de les parcel·les no edificades de titularitat
municipal de Can Vinyals, Mas d’en Gall i Can Rial.

Atès que l’Ajuntament d’Esparreguera no disposa ni dels mitjans humans ni materials propis per
executar les obres definides en aquest projecte, es proposa la contractació d’una empresa externa.
Això no obstant, en aquest sentit és de destacar que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en
sessió celebrada en data 10 d’abril del 2025, va aprovar l’acord núm. 189/25, relatiu a la concessió d’ajuts
econòmics en règim de concurrència competitiva corresponents a la convocatòria del Catàleg de serveis
de l’any 2025 del Pla Xarxa de Governs Locals 2024-2027. Doncs bé, mitjançant l’esmentat acord es
dictamina la concessió d’una subvenció del 80% del cost de les actuacions projectades, amb un termini
d’execució fixat el 31 de desembre del 2026. 

2. Actuacions preparatòries del contracte d’obres

2.1 Objecte del contracte

Mitjançant  el  present  contracte  es  pretén  donar  compliment  a  la  Llei  5/2003,  de  22 d’abril,  de
mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana,
així com el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i, per tant, millorar la seguretat de
les persones, dels habitatges i de les infraestructures, i reduir el risc de propagació d’incendis entre
les urbanitzacions i el medi forestal.

Així,  doncs,  l’objecte del  present és l’execució de les obres definides en el  projecte  tècnic refós
l’aprovació definitiva del qual s’ha publicat al BOPB en data 21 de maig del 2026., relatiu a l’obertura
dels  trams  de  la  franja  perimetral  de  baixa  combustibilitat  i  al  tractament  de  les  parcel·les  no
edificades de titularitat municipal de les urbanitzacions de Can Vinyals, Mas d’en Gall i Can Rial. 

L’àmbit  d’actuació  del  Projecte  d’obertura  dels  trams  detallats  de  la  franja  perimetral  de  baixa
combustibilitat i de les parcel·les no edificades de titularitat municipal de Can Vinyals, Mas d’en Gall i
Can Rial recull: 

- Els trams corresponents a la fase 1 de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la
urbanització  Can  Vinyals,  així  com  les  parcel·les  municipals  no  edificades  de  titularitat
municipal. 

- Els trams pendents d’execució de la fase 2 de la franja perimetral de baixa combustibilitat de
la urbanització de Mas d’en Gall, no executats en la primera intervenció duta a terme l’any
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2018,  així  com  de  les  parcel·les  no  edificades  de
titularitat municipal. 

- Les parcel·les municipals no edificades de titularitat municipal de Can Rial.

Per tant, el present contracte té la consideració de contracte d’obres, de conformitat amb l’article 13
de la LCSP, atès que es tracta de la realització de treballs que comporten la modificació de la forma
o substància del terreny o del sòl, així com la millora del medi físic o natural.

Els  treballs  previstos  s’executaran  tant  en  terrenys  de  titularitat  pública  com  privada.  Això  no
obstant, el Servei de Sostenibilitat i Benestar, que impulsa l’expedient, ha sol·licitat les autoritzacions
corresponents als propietaris afectats.

A l’Annex del projecte s’hi relacionen les parcel·les cadastrals afectes, així com les corresponents
titularitat, que inclouen tant terreny públic com privat.

D’acord amb el que disposa l’article 232 de la LCSP, les actuacions projectades es poden assimilar a
obres del tipus «a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.»
En conseqüència, atenent la naturalesa de les actuacions previstes, el contracte té la consideració
de contracte d’obres.

2.2 Supervisió de projectes

No s’escau, de conformitat amb l’article 235 de la LCSP atès que el pressupost base de licitació del
contracte d’obres,  IVA exclòs,  atès que el pressupost base de licitació del  contracte d’obres,  IVA
exclòs, és inferior a 500.000 € (cinc-cents mil euros) i les actuacions previstes no afecten l’estabilitat,
la seguretat ni l’estanqueïtat de l’obra.

2.3 Acta de replanteig del projecte

D’acord amb l’establert a l’article 236 de la LCSP, el 25 de maig del 2026 es va realitzar el replanteig del
projecte que ha quedat formalitzat a l’Acta de Replanteig del Projecte, signada per la responsable del
contracte, que consta incorporada a l’expedient.

3. Anàlisi del procediment.

3.1 Justificació del procediment d’adjudicació

Considerant  les  característiques  del  contracte  i  la  necessitat  de  garantir-ne  la  corresponent
solvència tècnica, així com el fet que la certificació final de les actuacions haurà de ser supervisada
per la Diputació de Barcelona a efectes de la justificació de l’ajut concedit, es considera necessari
tramitar la contractació mitjançant procediment obert simplificat. En qualsevol cas, convé destacar
que el valor estimat del contracte no supera els 2.000.000 € (dos milions d’euros).

Així doncs, es considera convenient la determinació del millor licitador mitjançant tramitació oberta i
procediment simplificat i adjudicar d’acord amb una pluralitat de criteris, d’acord a l’establert en la
secció segona de la LCSP.

3.2 Codi CPV
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L’objecte d’aquest contracte es correspon amb els següent codi CPV: 

Així mateix, com a codis CPV complementaris, es poden indicar els següents:

3.3 Anàlisi d’execució per lots

De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte
del contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient. 

Doncs  bé,  entre  els  motius  vàlids  que  permeten  justificar  la  no  divisió  en  lots  de  l’objecte  del
contracte, es preveu, entre d’altres, el següent:

“b) El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del
contracte dificultés la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o bé que el risc
per a la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en
implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria
veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes
diferents.”

En aquest sentit, tot seguit es justifica la no conveniència de la divisió en lots del contracte:

Des d’un punt de vista tècnic:

 Les  prestacions  compreses  en  l'objecte  del  contracte  executades  de  forma  separada
sofreixen menyscapte o detriment.

Respecte a l’execució del contracte:

 Amb  la  divisió  en  lots  de  l'objecte  del  contracte  es  perd  l'optimització  del  control  de
l'execució global del contracte.

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de les
prestacions.

 Amb la divisió en lots de l'objecte del  contracte s'incrementen els  costos d'execució per
l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala.
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DESCRIPCIÓ CPV

Treballs de desbrossada 45111220-
6 

DESCRIPCIÓ CPV

Serveis forestals 77200000 

Tala d’arbrat 77211400-
6

Poda d’arbrat 77341000-
2 



 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es
perd l'eficiència.

En  conseqüència,  es  considera  degudament  justificada  la  no  divisió  en  lots  de  l’objecte  del
contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP.

4. Anàlisi econòmica.

4.1 Pressupost base de licitació

De conformitat amb l’apartat «Pressupost» del Projecte d’obertura dels trams detallats de la franja
perimetral de baixa combustibilitat i de les parcel·les no edificades de titularitat municipal de Can
Vinyals, Mas d’en Gall  i  Can Rial,  redactat pels serveis tècnics municipals a partir dels projectes
originals  redactats  per  la  Diputació  de  Barcelona  l’any  2011,  el  pressupost  base  de  licitació
s’estableix en els termes següents:

En el document de pressupost inclòs dins el projecte executiu s’hi detallen de manera desglossada
els costos directes, els imprevistos i el cost dels treballs de seguretat i salut –que representen un
15% del total, així com les despeses generals, aplicades amb un percentatge del 13%, i el benefici
industrial, fixat, en un 6%. 

El preu base de licitació és adequat als preus generals de mercat d’acord amb l’article 100 i 102
LCSP.

La forma de determinació del preu és a tant alçant als efectes de l’article 241 de la LCSP. 

Així  doncs,  el  pressupost  base  de  licitació  ascendeix  a  l’expressada  quantitat  de  44.211,75  €
(quaranta-quatres mil dos-cents onze euros amb setanta-cinc cèntims).

4.2 Valor estimat del contracte

Pel que fa al valor estimat del contracte, d’acord a l’establert en l’article 101 de la LCSP, i tenint en
compte que no es preveuen possibles modificacions contractuals,  aquest es determina i desglossa
de la següent manera:

6

CONCEPTE IMPORT

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 30.704,74 €

DESPESES GENERALS (13% s/ 30.704,74 €) 3.991,62 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 30.704,74 €) 1.842,28 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA exclòs) 36.538,64 €

IVA (21% s/ 36.538,64 €) 7.673,11 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 44.211,75 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 44.211,75 €



CONCEPTE IMPORT

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 30.704,74 €

DESPESES GENERALS (13% s/ 30.704,74€) 3.991,62 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 30.704.74€) 1.842,28 €

MODIFICACIONS (0%) 0,00 €

PRÒRROGUES (0%) 0,00 €

EXCÈS D’AMIDAMENTS (10%) 3.653,86 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 40.192,50 €

Així  doncs,  el  valor  estimat  del  contracte,  ascendeix  a  l’expressada  quantitat  de  40.192,50  €
(quaranta mil cent noranta-dos euros amb cinquanta cèntims). 

4.3 Finançament de la despesa

La  despesa  que  representa  el  present  contracte  es  farà  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària
següent:

EXERCI
CI

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

PERÍODE B
IMPOSABLE

IVA 21% TOTAL

2026
432 1722 21000

Obertura i manteniment de franges
perimetrals

2026 36.538,64 € 7.673,11 € 44.211,75 €

4.4 Facturació

De conformitat amb l’article 240 de la LCSP, s’hauran d’expedir mensualment,  en els primers 10
(deu) dies següents al mes que correspongui, les certificacions que comprenguin l’obra executada
segons el projecte aprovat. En el cas de la certificació final de l’obra, aquesta s’haurà d’expedir i
aprovar per part de l’òrgan de contractació dins del termini de 3 (tres) mesos comptats a partir de la
recepció de l’obra, d’acord amb el que disposa l’article 243 de la LCSP.

El  contractista  haurà  de  presentar  les  factures  davant  el  Registre  de  Factures  de  l’Ajuntament
d’Esparreguera i hauran d’incloure la identificació del destinatari de la contractació: l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat i a la persona responsable del contracte.

4.5 Revisió de preus

No s’admet la revisió de preus.

5. Solvència tècnica i solvència econòmica

5.1   Condicions per presentar-se a la licitació

D’acord amb l’article 77 de LCSP no és exigible classificació a l’empresa adjudicatària al  ser un
contracte inferior a 500.000 €.  Això no obstant,  el  licitador haurà de complir  les condicions per
presentar-se a la licitació:
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a) Estar inscrit al  Registre oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre de licitadors de la Generalitat
de Catalunya.

b) Disposar de la solvència econòmica i financera següent:

La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant el volum anual de negocis referit
al millor exercici dintre dels tres últims disponibles en funció de les dades de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior
a  60.288,75  €  (seixanta  mil  dos-cents  vuitanta-vuit  euros  amb  setanta-cinc  cèntims),  de
conformitat amb l’article 87 de la LCSP. 

El  compliment  d’aquest  requisit  s’acreditarà  mitjançant  la  inscripció  del  volum anual  de
negocis al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores a Catalunya (d’ara endavant, «RELI») o
al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (d’ara endavant, «ROLECE») o, si no
fos possible, mitjançant l’aportació dels comptes anuals del licitador corresponents a l’últim
exercici tancat i dipositats al Registre Mercantil o oficial que correspongui, sempre que hagi
vençut el termini de presentació i estiguin dipositats; si no ho estiguessin, caldrà presentar-
los acompanyats de la certificació de la seva aprovació per part de l’òrgan d’administració
competent. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil hauran de presentar
els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitats pel Registre Mercantil. 

Quan,  per  raons  justificades,  l’empresari  no  pogués  facilitar  les  referències  sol·licitades,
podrà  acreditar  la  seva  solvència  econòmica  i  financera  mitjançant  qualsevol  altra
documentació presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de contractació.

Es  justifica  l’exigència  d’aquesta  solvència  econòmica  i  financera  per  garantir  que  els
licitadors disposin d’una capacitat econòmica suficient per assumir correctament l’execució
del  contracte,  minimitzant riscos d’incompliment i  assegurant la continuïtat  i  qualitat  del
servei. L’import fixat és proporcionat a l’objecte i volum del contracte, d’acord amb l’article 87
de la LCSP, i permet assegurar una concurrència adequada sense limitar indegudament la
participació.

 b) Disposar de la solvència tècnica següent:

La  solvència  tècnica s’acreditarà  mitjançant  la  realització  d’almenys d’una  obra  d’igual  o
similar naturalesa objecte d’aquest contracte, durant els últims cinc anys conclosos, per un
import acumulat igual o superior a 40.192,50 € (quaranta mil cent noranta-dos euros amb
cinquanta cèntims) de conformitat amb l’article 88 de la LCSP.

El compliment d’aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació de certificats expedits per
l’òrgan de contractació competent o, en el cas que el destinatari sigui una entitat privada,
mitjançant certificat o declaració de l’empresari.  En defecte d’aquests,  es podrà acreditar
mitjançant una declaració responsable de l’empresari,  acompanyada dels documents que
obrin en el seu poder i que acreditin la realització de la prestació.

Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar els imports, les dates i el lloc d’execució
de les obres,  així  com l’expressa indicació que aquestes  s’han realitzat  d’acord amb les
regles per les quals es regeix la professió i que s’han dut a terme correctament.
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S’entén  per  obra  anàloga  a  l’objecte  del  contracte
aquelles que coincideixin amb el CPV principal o complementaris detallats a l’apartat 3.2
d’aquest informe. 

L’exigència d’aquesta solvència tècnica es justifica per garantir que els licitadors compten
amb l’experiència  i  els  coneixements  necessaris  per  executar  correctament  una obra  de
naturalesa similar a la del contracte. La realització prèvia d’obres anàlogues, en un període
recent  i  per  un  import  significatiu,  permet  acreditar  la  capacitat  tècnica,  organitzativa  i
professional de l’empresa, reduint el risc d’errors o incompliments durant l’execució.

L’import i  el  període temporal  establerts resulten proporcionats a l’objecte del  contracte i
adequats per assegurar una execució de qualitat,  d’acord amb l’article 88 de la LCSP, tot
garantint alhora una concurrència suficient i no restrictiva.

Tot i no ser necessària la classificació de l’empresa adjudicatària, l’empresari podrà acreditar la seva
solvència econòmica i financera i professional o tècnica ja sigui amb la classificació en el grup o
subgrup de classificació i categoria de classificació corresponent al contracte o bé acreditant els
compliment dels requisits de solvència anteriorment especificats. Concretament, la solvència podrà
ser acreditada mitjançant la presentació de documentació que indiqui que la licitadora compleix
amb la següent classificació:

Grup Subgrup Categoria
K 6 1

5.2   Criteris de selecció i puntuació

a) Criteris automàtics, fins a un màxim de 100,00 punts:

a.1) Proposició econòmica, fins a un màxim 50 punts.

S’atorgarà la puntuació màxima de 50 punts a l’oferta econòmica més baixa. La resta de les
ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar una proporcionalitat lineal al preu ofert,
segons la fórmula següent:

Pm = Pmax x (Ob/Ov)

On:
Pm: Puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax: Puntuació màxima
Ob: Oferta més baixa.
OV: Oferta a valorar.

Les ofertes que puguin incórrer en presumpció d’anormalitat es tramitaran d’acord amb el
que es prevegi al PCAP.

Mitjà d’acreditació: Caldrà presentar degudament omplert i signat l’Annex corresponent que
s’indiqui en el PCAP.
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El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació
i, per tant, un dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu prevista
com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la LCSP. Per tant, es va servir aquest criteri per
raons d’eficiència econòmica.

a.2) Termini d’execució, fins a un màxim de 30 punts.

Es valorarà la reducció en el termini d’execució de les obres, respecte l’inicialment previst al
projecte (12 setmanes, a partir de la data d’adjudicació).

Per la realització dels treballs en el termini de 10 < X ≤ 12 setmanes 0  punts.

Per la realització dels treballs en el termini de 8 < X ≤ 10 setmanes 15 punts.

Per la realització dels treballs en el termini de X ≤ 8 setmanes 30 punts.

La realització dels treballs inclosos en aquest contracte està subvencionada en un 80% per la
Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis als Ens Locals
de l’any 2025.  El  termini  d’execució  de  les  actuacions subvencionades finalitza  el  31 de
desembre  de  2026;  per  aquest  motiu,  una  reducció  del  termini  d’execució  contribuirà  a
garantir el compliment del termini establert.

Mitjà d’acreditació: Caldrà presentar degudament omplert i signat l’Annex corresponent que
s’indiqui en el PCAP.

a.3) Disposar d’un sistema de certificació de gestió ambiental a l’empresa, fins a un màxim
de 20 punts.

Atesa la naturalesa dels treballs forestals i  el  risc associat,  es valorarà la implantació de
sistemes vigents de gestió ambiental i de seguretat i salut laboral a l’empresa.

ISO 14001 o EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) – Sistema de gestió 
ambiental

10  punts.

ISO 45001 Seguretat i Salut en el Treball 10  punts.

La disposició de certificacions com la ISO 14001 o l’EMAS garanteix una gestió ambiental
adequada  i  el  compliment  de  la  normativa  vigent,  mentre  que  la  ISO  45001  assegura
l’aplicació de mesures eficaces en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquest criteri
permet  incentivar  empreses  amb  estàndards  de  qualitat  consolidats,  reduint  riscos
ambientals i laborals durant l’execució del contracte.

Mitjà d’acreditació: Caldrà presentar degudament omplert i signat l’Annex corresponent que
s’indiqui en el PCAP, acompanyant els corresponents certificats. 

5.3 Propostes amb valors anormals i/o desproporcionats
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Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos
en què una oferta es consideri anormal o desproporcionada, seran les previstes al PCAP.

5.4 Obligacions del contractista, condicions essencials i condicions especials d’execució

5.4.1 Obligacions del contractista

a) A informar al responsable del contracte de manera prèvia i amb la suficient antelació, de
totes les variacions que es plantegi introduir en el contracte quan a dotació de personal,
material i organitzatives.

b) A  prestar  l’assistència  necessària  al  personal  municipal  que  dugui  a  terme  l’actuació
inspectora per tal de facilitar el desenvolupament de les seves tasques.

c) A fer constar en cada factura el número de RC que li facilitarà el responsable del contracte.

d) Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 08:00h a 21:00h de dilluns a divendres no
festius, si bé aquest horari podrà ser modificat prèvia autorització per part de l’Ajuntament
d’Esparreguera.

e) El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació
de l’Estudi de Seguretat i Salut incorporat al Projecte, i en els termes que preveu l’article 7 del
RD 1627/1997,  de  24  d’octubre.  Així  mateix,  durant  l’execució  dels  treballs,  l’adjudicatari
estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra”
continguts en els articles 10 i  11 i  en l’annex IV de l’esmentat Reial  Decret  i  obligacions
concordants. El contractista haurà de presentar el Pla en format digital en el moment de la
signatura del contracte per sotmetre’l a informe del Coordinador de Seguretat i Salut durant
l’execució  de  les  obres.  Cas que el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en el  Treball  no  obtingui  la
conformitat prèvia, es requerirà al contractista, perquè en un termini de 10 dies naturals, el
torni a presentar amb les esmenes indicades, als efectes de l’ aprovació definitiva del pla.

f) A  disposar  d’una  pòlissa  d’assegurança  de  responsabilitat  civil  per  un  import  mínim  de
100.000 €.

5.4.2 Condicions essencials d’execució

a) Compliment  del  conveni  sectorial  i  territorial  aplicable  a  l’adjudicatari  i  als  seus
subcontractistes,  així  con  del  pagament  durant  l'execució  del  contracte  dels  salaris  als
treballadors adscrits als contracte.

b) Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici del compliment de
totes les obligacions de transparència que s’hi preveuen.

c) El contractista haurà de complir el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com el
que disposa la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets
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digitals i la resta de normativa aplicable en matèria
de protecció de dades. En particular, el contractista es compromet a:

 Tractar  les  dades  personals  a  les  quals  tingui  accés  amb  ocasió  de  l’execució  del
contracte  únicament  d’acord  amb  les  instruccions  de  l’Ajuntament  i  amb  la  finalitat
estrictament necessària per al seu compliment. 

 No utilitzar les dades per a finalitats pròpies ni cedir-les a tercers, excepte en els supòsits
legalment previstos o amb autorització expressa de l’òrgan de contractació. 

 Adoptar les mesures tècniques i  organitzatives necessàries per garantir la seguretat i
confidencialitat de les dades personals, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.  

 Guardar el deure de secret respecte de les dades personals a les quals tingui accés, fins i
tot un cop finalitzat el contracte.

d) El contractista s’obliga a estar donat d’alta en l’epígraf del Grup 912 de l’IAE, corresponent a
serveis forestals i serveis relacionats amb la pesca i l’aqüicultura.

Aquest compromís tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte i haurà d’acreditar-se
en  la  data  de  comprovació  del  replanteig  mitjançant  certificat  tributari  expedit  per
l’Administració  tributària.  Així  mateix,  aquesta  situació  s’haurà  de  mantenir  durant  tota
l’execució del contracte.

La seva qualificació com a obligació essencial es justifica pel fet que, per a la subvenció del
Catàleg  de  serveis  de  l’any  2025  del  Pla  Xarxa  de  Governs  Locals  2024-2027 «Treballs
forestals d’obertura de franges i parcel·les municipals en urbanitzacions i nuclis de població»,
s’exigeix que els treballs forestals siguin executats per empreses registrades en l’epígraf 912
de l’IAE corresponent a treballs forestals.

5.4.3 Condicions especials d’execució

De conformitat amb l’article 201 de la LCSP, s’estableix que els òrgans de contractació han
d’adoptar  mesures  per  garantir  que  en  l’execució  dels  contractes  es  compleixen  les
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. En el PCAP s’establirà com a condició
especial d’execució en matèria mediambiental i social la següent:

 Distintiu ambientals als vehicles: els vehicles del cap d’obra o encarregat que l’adjudicatari
utilitzi per a prestar servei a Esparreguera hauran de comptar com a mínim amb el distintiu
ambiental emès per la DGT de tipus C.

Per garantir el compliment d’aquesta condició el responsable del contracte podrà requerir
en qualsevol moment a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert la
obligació i que presenti, si és el cas, un declaració responsable signada pel responsable de
l’empresa fent constar l’esmentat compliment.

Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides igualment
a tots els subcontractistes que participin de la seva execució.
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5.5 Subcontractació

El contractista podrà subcontractar parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de
l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció, i de la seva normativa de desplegament.

6. Modificacions de contracte

No  es  preveuen  modificacions.  Per  a  les  modificacions  no  previstes  serà  d’aplicació  el  que
estableixen els articles 203 i següents de la LCSP.

Quan d’acord amb l’article 242 de la LCSP s’hagin d’introduir preus nous fixats contradictòriament,
aquests es justificaran amb base als preus del banc de preus BEDEC.

7. Execució i compliment del contracte d’obres 

7.1 Acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres

L’establert a l’article 237 de la LCSP.

7.2   Termini d’execució

El termini d’execució tindrà una durada de 12 (dotze) setmanes, a comptar des de l’endemà de la
signatura de l’Acta de comprovació del replanteig i autorització d’inici d’obres, sense perjudici de la
possible millora que ofereixin els licitadors.

Es preveu l’inici de les actuacions el mes de setembre del 2026. 

8. Compliment del contracte d’obres

8.1  Termini de recepció del contracte

S’aplicarà el que estableix l’article 210 de la LCSP.

8.2 Termini de garantia

El període de garantia de les obres es fixa en 1 (un) any, a partir de la data de recepció definitiva de
les mateixes. 

9. Responsable del contracte

La  persona  responsable  del  contracte  serà  la  Verònica  Huguet  Puig,  tècnica-cap  del  Servei  de
Sostenibilitat i Benestar o persona que la substitueixi.

Esparreguera, a la data de signatura electrònica.

Verònica Huguet Puig
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Tècnica-Cap del Servei de Sostenibilitat i Benestar.

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Ajuntament d’Esparreguera
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