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1. MEMORIA 
 

1.0. Objecte. 

L’objecte d´aquest document és la definició tècnica i econòmica, el estudi de seguretat i salut 

i la gestió de residus dels treballs per a l´asfaltatge i millora als carrers i avingudes de La 

Ràpita subjecte al Pla Únic d´Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del període 2025-2029. 

Aquests carrers i avingudes són els següents: 

- Carrer Sant Josep: tram des de la plaça Carles III fins a la rotonda on conflueixen els 

carrers del Raval, Oliveres i de la Francavila al Mare 

- Tram inicial de la nacional N-340a: Tram comprès entre la rotonda on conflueixen 

els carrers del Raval, Oliveres i de la Francavila al Mare i el camí del Pas, al costat de 

la bifurcació de l'accés a la N-340 

- Carrer Constitució: Quedarà comprès en dos trams, el tram 1 comprendrà des del 

carrer Calaceit fins al carrer Sant Isidre i el segon tram comprendria des del carrer Sant 

Isidre fins al carrer Vista Alegre 

- Carrer Valencia: aquest carrer comprèn des de l´avinguda Condonyol fins a 

l´avinguda de l´Ordre de Malta. 

- Avinguda Catalunya: Aquesta avinguda quedarà compresa entre la avinguda del 

Codonyol i el carrer del Músic Amela. 

- Avinguda Pare Castro: Zona d´actuació compresa des de el carrer Músic Amela fins 

la avinguda dels Alfac. 

A la fotografia aèria es reflecteix la situació de cadascun dels carrers i avingudes descrites 

 

Vista general de la zona d´actuació (foto Google Maps) 

 

Avgda.   
Pare Castro 

Carrer 
Valencia 

Avgda. 
Catalunya 

Avgda. 
Constitució 

Tram del 
Carrer 
Sant Josep 

Tream de 
Nacional 
N-340a 
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Les actuacions previstes porten aparellades una sèrie de millores que s'aplicaran a alguns 

trams d'altres carrers, els quals es defineixen a continuació:  

 Trams del carrer dels Fundadors: Es preveu actuar en dos trams d'aquest carrer, 

un primer tram comprès entre el carrer de la Constància i el carrer Sant Antoni, i un 

segon tram comprès entre l'avinguda del Sagrat Cor i el carrer Portugal.  

 Carrer de Sant Tomás: En aquest carrer s'actuarà en tota la seva extensió, que 

comprèn des del carrer de la Constància fins al carrer Portugal.  

 Carrer de Sant Antoni: S'actuarà al tram del carrer que va des del carrer Sant 

Sebastià fins al carrer dels Fundadors.  

 Carrer i Travessia de la Parra: En aquests carrers s'actuarà en tota la seva 

longitud, des del carrer dels Fundadors fins al carrer Sant Josep ia la travessia 

interior del mateix carrer.  

 Carrer d´Amposta: En aquest carrer s'actuarà en tota la seva longitud, des del 

carrer San Joaquin fins  el carrer de Montsiá.  

A la fotografia aèria es reflecteix la situació de cadascun dels carrers descrits 

 
Vista general de la zona d´actuació del carrers incloses en les millores (foto Google Maps) 

 

Carrer de 
Sant Antoni 

Carrer d´Amposta 

Carrer de _Sant Tomás 

Carrer dels 
Fundadors 

Carrer  i travessia 
de La Parra 

Carrer dels 
Fundadors 
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1.1. Agents intervinents. 

 

Promotor: 

AJUNTAMENT DE LA RÀPITA 

Direcció postal:  Plaça de Carles III  

CP 43550. La Ràpita (Tarragona). 

CIF B4013800G 
 

Arquitecte: 

David Saldaña Acle, NIF 52783044E, Colꞏlegiat 7499 COACV. 

Direcció postal: Camí Sant Joan 5B Bajo B CP: 03700 Dènia (Alicante). 

Telèfon de contacte: 661 66 02 86 
 
Director d´obra: 
David Saldaña Acle 
 
Seguretat y Salut: 

Autor de l´estudi: David Saldaña Acle 
Coordinador durant l´elaboració del projecte: A designar per la propietat 
Coordinador durant l´execució de l´obra: A designar per la propietat 

 
Altres agents: 

Constructor: A designar per la propietat 
Entitat de Control de Qualitat: : A designar per la propietat 
 

1.2. Informació sobre els ajuts del Pla únic d´obres i serveis de Catalunya  (PUOSC). 

 
 
L’objectiu del Pla Únic d’Obres i Serveis és impulsar accions per tal de fer possible 

implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els 

criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de 

sinergies amb els valors i els agents de cada indret. 

 

Aquest pla prové del Departament de la Presidència en la convocatòria per a la concessió de 

subvencions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2025-2029.  

 

Amb una quantia de 500 milions d’euros, en els pròxims 5 anys, per millorar els pobles i ciutats 

de Catalunya. El PUOSC és un dels instruments més eficaços de suport als municipis petits i 

mitjans perquè puguin tirar endavant diverses obres destinades a la dinamització econòmica 

i a la millora del territori.  

 

Pel que fa al nou PUOSC 2025-2029, les característiques que cal esmentar són: 
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- L'assignació dels recursos pel nou període es farà en règim de concurrència no 

competitiva, fet que comportarà una simplificació i reducció de les càrregues 

administratives pels ens locals i pels òrgans administratius de la Generalitat. 

- Assignació dels projectes subvencionables dels municipis i les entitats municipals 

descentralitzades per anualitats, amb prioritat per a les entitats locals de menys 

població.  

- Possibilitat de novació objectiva del projecte subvencionat que comporti la modificació 

substancial o la substitució del projecte subvencionat per un nou projecte. 

 

Estudi demogràfic i social 

 
La Ràpita, està situada a la comarca del Montsià, a la província de Tarragona, dins la 

comunitat autònoma de Catalunya. Es troba al marge sud del Parc Natural del Delta de l'Ebre, 

cosa que li atorga un entorn natural privilegiat. 

 
Com a localitat costanera rep una important afluència de visitants degut, especialment, al 

turisme gastronòmic i de naturalesa a causa de la seva proximitat al Delta de l'Ebre. 

 
Actualment La Ràpita compta amb 15.802 habitants segons l´Institut d´Estadística de 

Catalunya, dades de l´any 2024. 

 

Gràfica d'evolució demogràfica de La Ràpita entre el 1842 i el 2021.

 
 
Aquest desenvolupament de població combinat amb l'afluència del turisme fa que es 

requereixi una sèrie d'actuacions periòdiques perquè els vials de la localitat estiguin en 

perfectes condicions d'ús. 
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1.3. Solució adoptada 

 

El paviment actual de tots els vials està format per asfalt, el qual, en general, es troba en mal 

estat, a causa de les nombroses actuacions d´obertura de rases i arranjaments que s´han 

anat realitzant al llarg dels últims anys. 

 

Tanmateix la solució actual de la configuració del paviment no és òptima per al trànsit ja que 

hi ha nombrosos defectes provocats per les rases i es requereix una substitució 

 

La solució adoptada dins de l´àmbit d’actuació que es concentra en el carrers de indicats, 

passa per retirar el paviment d´asfalt del vials i aportar una nova capa d’asfalt en calent amb 

àrid poligènic per a generar una base de rodament d’àrid granític i granulometria densa fins a 

5 cm de gruix, incorporant una rigola al llarg de les trobades amb les voreres, en aquells 

carrers que ja hi compten amb ells. La fi de la colꞏlocació de la rigola és generar un element 

de separació entre la vorera i l'asfalt, perquè aquest no es vegi afectat en futures actuacions 

a les voreres, ja sigui per a la modificació o reparació de la vorera o per a la substitució i 

ampliació de la totalitat de les voreres, si es requereix. 

Com a excepció, el tram que comprèn la carretera nacional N-340a no compta amb voreres, 

per la qual cosa no caldrà la colꞏlocació de rigoles. 

 

Finalment, es realitzarà el marcat de passos de vianants i de les zones d´aparcament amb 

línies de pintura i a les rotondes s'aplicarà un tractament antilliscant. 

 

Instalꞏlació de semàfors intelꞏligents  

Al tram de la carretera nacional N-340a, on s'actuarà, queda ubicat el polígon industrial Del 

Rajolar. A la trobada de la N-340 amb el polígon, n'hi ha una zona de sortida i incorporació de 

vehicles que requereix la regulació a través de semàfors. Al final d´aquesta memòria 

s´acompanya un annex especificant les condicions tècniques d´aquests semàfors intelꞏligents.  

 

Motivació de l´instalꞏlació  

El que motiva l´instalꞏlació d'aquests semàfors és millorar la circulació per a l'accés i la sortida 

del polígon. Un altre motiu important és evitar perills derivats de girs o aturades de camions 

que poguessin ocasionar accidents amb vehicles que circulin per la carretera nacional en 

direcció nord o sud.   
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Per això es preveu la instalꞏlació de quatre semàfors que regulin la incorporació o sortida de 

la N-340a cap o des del polígon. Dos s'instalꞏlaran per regular el pas en les dues direccions 

de la pròpia carretera nacional. Un tercer semàfor s'instalꞏlarà a la via de sortida i incorporació 

situada a la dreta de la carretera en direcció nord i un quart semàfor s'instalꞏlarà a la trobada 

entre la carretera nacional i els carrer Alemanya i Itàlia, tal i com queda reflectit en detall 

següent.  

 
Detall de la previsió de la ubicació  dels semàfors 

 

Subministrament d´energia  

Atès que es tracta d'un servei de regulació vial municipal, l'energia que requerirà per al seu 

funcionament s'obtindrà del sistema d'alimentació elèctrica de les ilꞏluminacions generals del 

polígon existent, ja que hi ha una xarxa d'enllumenat públic.  

 

D'altra banda, els semàfors portaran incorporat un sistema de captació solar i acumulació amb 

bateries, perquè es puguin alimentar d'energia quan el subministrament habitual falli.  
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 Condicions tècniques 

La instalꞏlació dels semàfors requereix l'execució de rases d'instalꞏlacions per poder alimentar 

els quatre bàculs previstos. Aquestes rases tindran el recorregut des del punt de connexió que 

indiquin els serveis municipals, fins a cadascun dels bàculs i de la caixa de regulació.  

 

Es realitzaran els treballs d´obertura de rases, colꞏlocació de tubs i cablejat, tapat posterior de 

rasa, i re-asfaltat o formigonat segons zones, com material de acabament.   

 

Atès que es requerirà travessar la carretera per al pas de la instalꞏlació, es requeriran els 

permisos municipals necessaris per a l´ocupació de la carretera i regulació del trànsit mentre 

durin aquests treballs.  

 

Cada bàcul requerirà l'execució d'una petita sabata de fonamentació on es colꞏlocarà una 

placa d'ancoratge per fixar-la. Per això es durà a terme l'excavació de l'espai per a la sabata, 

la colꞏlocació de la placa d'encaix amb els seus perns i la fonamentació a base de formigó en 

massa. 
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Sistema intelꞏligent per al funcionament dels semàfors 

Els semàfors intelꞏligents utilitzen sensors, intelꞏligència artificial (IA) i l'internet per adaptar-se 

a les necessitats del trànsit. Això vol dir que se poden ajustar els seus cicles segons el volum 

de vehicles, prevenir accidents i fins a reduir la contaminació ambiental.  

La tecnologia que utilitzen es la següent:  

Sensors avançats: Detecten la quantitat de vehicles i la seva velocitat,  fins i tot es poden 

programar per a detectar les condicions climàtiques.  

Intelꞏligència Artificial (IA): Analitza les dades per ajustar els temps dels llums de manera 

eficient.  

Connectivitat IoT: Permet que es comuniquin amb altres sistemes, com ara càmeres de 

vigilància o xarxes de transport públic.  

 

Tot això fa que hi hagi un trànsit més fluid, s´ajusten els temps d´espera segons el volum de 

vehicles, reduint embussos, hi ha més seguretat, ja que detecten i responen davant de 

situacions de risc, milloren la producció de contaminació, reduint les emissions en evitar que 

els vehicles romanguin molt de temps aturats i estalvien energia ja que incorporen llums LED, 

més eficients i duradores que les tradicionals.  

 

Regulació del trànsit. Duració dels cicles de transit  

En el cas que ens ocupa, es pretén que hi hagi una regulació de trànsit en funció d'afluència.  

Els elements de detecció dels vehicles activaran l'obertura o el tancament del semàfor, segons 

s'aproximi el vehicle a un o altre semàfor, és a dir, que si un vehicle pretén sortir des del 

polígon per la via d'incorporació, se'n detectarà la presència, s'obrirà el pas al semàfor ubicat 

en aquest punt, i els semàfors que regulen el trànsit a la carretera nacional es tancaran. Per 

això es regulessin els temps perquè als vehicles tinguin temps de parar.  

 

Els cicles de durada seran com a mínim de 60 segons i com a màxim de 120 segons. Aquests 

cicles es podran canviar segons l'afluència.   

 

Normativa d´aplicació  

Per a la instalꞏlació dels semàfors s'haurà de complir el Reial Decret 1428/2003, de 21 de 

novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i el 

desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 

seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, concretament la 

secció 3a, punt 4. Semàfors del capítol VI que parla sobre els tipus i significats dels senyals 

de circulació i marques vials i l'Annex I, punt 4 Semàfors 
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Localització dels trams de carrers on cal actuar 

 

Els vials previstos per a les actuacions són zona d'alt trànsit de vehicles, per això l'asfalt està 

afectat en diferents graus de deteriorament o desgast.  

 

A continuació s'indica les zones d'actuació, fitades pels carrers d'inici i fi de l'actuació. 

 

Carrer Sant Josep – Nacional N-340a  

La zona que es pretén asfaltar del carrer Sant Josep va des de la plaça Carles III fins a la 

rotonda on conflueixen els carrers del Raval, Oliveres i de la Francavila al Mare. 

La zona de la Nacional N-340a estarà compresa entre la rotonda indicada abans i el camí del 

Pas, al costat de la bifurcació de l'accés a la N-340. 

 

Carrer Constitució 

Aquest carrer quedarà repartit en dos trams, el tram 1 comprendrà des del carrer Calaceit fins 

al carrer Sant Isidre i el segon tram comprendria des del carrer Sant Isidre fins al carrer Vista 

Alegre. 

 

Carrer de Valencia 

La zona d´actuació per a aquest carrer comprèn des de l´avinguda Condonyol fins a l´avinguda 

de l´Ordre de Malta. 

 

Avinguda de Catalunya 

Aquesta avinguda quedarà compresa entre la avinguda del Codonyol i el carrer del Músic 

Amela. 

 

Avinguda Pare Castro 

Zona d´actuació compresa des de el carrer Músic Amela fins la avinguda dels Alfac 
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Ubicació de la zones d´actuació segons el PGOU de La Ràpita 

 

Les actuacions previstes porten aparellades una sèrie de millores que s'aplicaran a alguns 

trams d'altres carrers, els quals es defineixen a continuació:  

 

Trams del carrer dels Fundadors  

Es preveu actuar en dos trams d'aquest carrer, un primer tram comprès entre el carrer de la 

Constància i el carrer Sant Antoni, i un segon tram comprès entre l'avinguda del Sagrat Cor i 

el carrer Portugal.  

 

Carrer de Sant Tomás  

En aquest carrer s'actuarà en tota la seva extensió, que comprèn des del carrer de la 

Constància fins al carrer Portugal.  

 

Carrer de Sant Antoni  

S'actuarà al tram del carrer que va des del carrer Sant Sebastià fins al carrer dels Fundadors.  
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Carrer i Travessia de la Parra  

En aquests carrers s'actuarà en tota la seva longitud, des del carrer dels Fundadors fins al 

carrer Sant Josep ia la travessia interior del mateix carrer.  

 

Carrer d´Amposta  

En aquest carrer s'actuarà en tota la seva longitud, des del carrer San Joaquin fins  el carrer 

de Montsiá. 

 

 
Ubicació de la zones d´actuació de millores segons el PGOU de La Ràpita 
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1.4. Activitats a executar 

 

Es preveu realitzar les activitats següents: 

 

Vials asfaltats 

 

Fresat mecànic del paviment d'asfalt existent de tots els carrers. 

Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones 

localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per 

a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície 

fresada amb escombradora mecànica. 

 

Subministrament i aplicació de reg d´adherència. 

Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de 

betum asfàltic com a lligant. 

 

Subministrament, estesa i compactació de capa de rodament  

Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D B50/70, per 

a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima 

i betum asfàltic de penetració. 

 

Pintura de franja per al marcat de zones de aparcament. 

Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines 

acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 

15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús 

microesferes de vidre, per aconseguir efecte retro-reflector en sec. 

 

Pintura pas de vianants. 

Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a 

marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte 

retro-reflector en sec. 

 

Colꞏlocació de rigoles a la unió amb les voreres. 

Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb 

morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm 
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d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents 

del projecte i colꞏlocat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio). 

 

Aplicació de tractament superficial antilliscant en rotondes. 

Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de 

beurada bituminosa homogènia antilliscant en rotondes. 

 

Desmuntatge, recrescut i colꞏlocació posterior de marcs i tapes de registres existents. 

 

Sanejat de pegats amb paviment bituminós i fresat previ. 

 

Gestió del residus d´asfalt. 

 

L’actuació de canvi de paviment d´asfalt, és completa incloent totes les tasques necessàries 

per a un acabat correcte, amb inclusió de totes les despeses directes i indirectes, enunciades 

o no en el present document i al preu que resulti de la licitació. 

 

Instalꞏlació de semàfors  

 

Excavació de pous (sabates bàculs)  

Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb 

mitjans mecànics, i càrrega a camió.  

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o 

qualsevol tipus d'instalꞏlacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.   

Si existissin instalꞏlacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, 

solꞏlicitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la 

solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 

elèctrica.   

 

Plaques d´ancoratge d´acer per als bàculs  

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central, 

de 350x350 mm i gruix 20 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 

500 S de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats 

amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús 

morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la 

placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.  
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Sabata de fonamentació per als bàculs  

Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat 

en central i abocament des de camió.  

 

Excavació de rases per instalꞏlacions  

Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, 

amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.  

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o 

qualsevol tipus d'instalꞏlacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.   

Si existissin instalꞏlacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, 

solꞏlicitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la 

solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 

elèctrica.   

 

Canalització subterrània de protecció del cablejat  

Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub 

protector de polietilè de doble paret, de 125 mm de diàmetre, resistència a compressió major 

de 450 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.   

 

Reomplert de rases amb sorra  

Reomplert de rases amb sorra 0/5 mm, amb mitjans mecànics i compactació per inundació 

amb aigua, en recobriment de canonades colꞏlocades en un terreny suficientment permeable 

per distribuir l'excés d'aigua.  

 

Farciment de rases amb formigó  

Farciment envoltant i principal de rases per a instalꞏlacions, amb formigó en massa HM-

15/B/20/X0, fabricat en central i abocada des de camió. 
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1.5. Termini d´execució 

 

El termini d’execució de les obres és de, aproximadament 3 mesos per l´asfaltatge dels vials. 

 

VIAL Temps previst 

Carrer Sant Josep-Nacional 340a 1,5 mesos 

Avinguda Constitució (TRAM 1) 
0,5 mesos 

Avinguda Constitució (TRAM 2) 

Carrer de Valencia 
0,5 mesos 

Avinguda Catalunya 

Avinguda Pare Castro 0,5 mesos 

TOTAL  3 mesos 

 

1.6. Cost de les obres i cost honoraris tècnics 

 
Cost de les obres 

El cost total de les obres previstes, ascendeix a la quantitat de nou cents, noranta-quatre mil, 

setanta tres euros, amb seixanta-tres cèntims (994.073,63 €) de pressupost d’execució 

material (PEM). 

 

Incloent les despeses generals i el benefici industrial resulta un pressupost de execució per 

contracta (PEC) total de les obres de un milió cent vuitanta dos mil nou-cents quaranta 

set euros y seixanta dos cèntims (1.182.947,62 €). 

 

El cos incloent  l’IVA del 21% ascendeix a un milió quatre-cents trenta-un mil tres-cents 

seixanta-sis euros i seixanta-dos cèntims (1.431.366,62 €) 

 

Es proposa una sèrie de treballs en previsió de millores a oferir per part dels licitadors, en 

diversos carrers, equivalents al 13,4478 % del total dels costos d´asfaltatge dels carrers 

previstos. 
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Capítol                                                                                                                   Import 

1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a 

1.11 SEMAFORS INTELꞏLIGENTS                                                                 30.178,16 

           Total 1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a                470.305,08 

2 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 1)                                                           126.142,90 

3 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 2)                                                             69.123,08 

4 CARRER VALENCIA                                                                                   117.132,75 

5 AVINGUDA CATALUNYA                                                                     123.095,20 

6 AVINGUDA PARE CASTRO                                                                 88.274,62 

                                                   Pressupost d'execució material            994.073,63 

                                                         13% de despeses generals            129.229,57 

                                                             6% de benefici industrial              59.644,42 

                                                                                          Suma           1.182.947,62 

                                                                                      21% IVA              248.419,00 

                                             Pressupost d'execució per contracta          1.431.366,62 

 

Puja el pressupost d'execució per contracta del present projecte a l'expressada quantitat de 

UN MILIÓ QUATRE-CENTS TRENTA-U MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB 

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS. 

 

Per tant, el PRESSUPOST DE LICITACIÓ correspon a la quantitat de 1.431.366,62 € IVA 

inclòs (UN MILIÓ QUATRE-CENTS TRENTA-U MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS 

AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS). 
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Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   

El repartiment dels costos de les obres i de les millores a oferir, segons les actuacions a cada 

carrer, quedarà de la següent manera: 

         Capítol        Import 

1 CARRER DELS FUNDADORS .  25.403,03 

2 CARRER SANT TOMAS .  57.574,47 

3 CARRER SANT ANTONI .    9.259,64 

4 CARRER I TRAVESSIA DE LA PARRA .  20.070,27 

5 CARRER D´AMPOSTA .  21.374,42 

Pressupost d'execució material             133.681,83 

13% de despeses generals 1    17.378,63 

6% de benefici industrial    8.020,90 

Suma            159.081,36 

21% IVA  33.407,09 

Pressupost d'execució per contracta            192.488,45 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT NORANTADOS 

MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS. 
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PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   
 
 

 
 

 

El repartiment dels costos de les obres i de les millores a oferir, segons les actuacions a cada 

carrer, quedarà de la següent manera: 

 

TREBALLS D´ASFALTATGE 

 

Carrer de Sant Josep- Nacional N-340a  

 

 

Avinguda Constitució (TRAM 1) 

 

 

 

 

Carrer Sant Josep i N-340a Unitat Amidaments Preu unitari Total

1.4 Fresatge mecànic inclus gestió de residus m2 21.401,475 3,25 € 69.526,97 €

3.3 Reg d'adhererència m2 28.535,300 0,48 € 13.922,37 €

3.4 Capa de rodadura fins 5 cms AC11 SURF D B 50/70 m2 28.535,300 11,13 € 317.158,44 €

3.7 Pintura franja 15 cms màxim ml 6.563,420 0,80 € 5.311,12 €

3.8 Pas de peatons e illes m2 613,690 5,16 € 3.154,85 €

3.9 Rigola de formigó 25x50 cms ml 1.472,110 56,73 € 83.543,86 €

3.10 Tractament antilliscant en rotonda m2 1.357,450 11,31 € 15.345,98 €

4.1 Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres Ut 57,00 172,55 € 9.835,35 €

4.2 Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresa Tn 40,00 104,72 € 4.188,80 €

4.3 Semàfors inteligents Ut 4,00 8.032,50 € 32.130,00 €

4.4 Seguretat i salut 1% 554.528,10 € 5.545,28 €

PEM+DG+BI 559.663,04 €

21%IVA 117.529,24 €

TOTAL PEC 677.192,28 €

Preu mitjà 19,61 €

CONSTITUCIÓ. TRAM Nº 1                                                

(des de carrer de Calaceit fins carrer Sant Isidre)
Unitat Amidaments Preu unitari Total

1.4 Fresatge mecànic m2 4.954,68 3,25 € 16.096,27 €

3.3 Reg d'adhererència m2 6.606,24 0,48 € 3.223,18 €

3.4 Capa de rodadura fins 5 cms AC11 SURF D B 50/70 m2 6.606,24 11,13 € 73.425,71 €

3.7 Pintura franja 15 cms màxim ml 1.748,43 0,80 € 1.414,82 €

3.8 Pas de peatons m2 502,00 5,16 € 2.580,68 €

3.9 Rigola de formigó 25x50 cms ml 801,29 56,73 € 45.471,09 €

4.1 Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres Ut 25,00 172,55 € 4.313,75 €

4.2 Sanejat de parches amb paviment bituminos i fres Tn 20,00 104,72 € 2.094,40 €

4.1 Seguretat i salut 1% 148.713,11 € 1.487,13 €

PEM+GG+BI 150.110,05 €

21%IVA 31.523,11 €

TOTAL PEC 181.633,16 €

Preu mitjà 22,72 €
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PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   
 
 

 
 

 

Avinguda Constitució (TRAM 2) 

 

 

 

Carrer de València 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓ. TRAM Nº 2                                                

(des de carrer Sant Isidre fins carrer Vista Alegre)
Unitat Amidaments Preu unitari Total

1.4 Fresatge mecànic m2 2.488,21 3,25 € 8.083,44 €

3.3 Reg d'adhererència m2 3.317,61 0,48 € 1.618,66 €

3.4 Capa de rodadura fins 5 cms AC11 SURF D B 50/70 m2 3.317,61 11,13 € 36.873,91 €

3.7 Pintura franja 15 cms màxim ml 1.004,92 0,80 € 813,18 €

3.8 Pas de peatons m2 336,00 5,16 € 1.727,31 €

3.9 Rigola de formigó 25x50 cms ml 514,80 56,73 € 29.215,46 €

4.1 Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres Ut 5,00 172,55 € 862,75 €

4.2 Sanejat de parches amb paviment bituminos i fres Tn 20,00 104,72 € 2.094,40 €

4.1 Seguretat i salut 1% 81.289,12 € 812,89 € 812,89 €

PEM+GG+BI 82.256,46 €

21%IVA 17.273,86 €

TOTAL PEC 99.530,32 €

Preu mitjà 24,79 €

carrer de Valencia (des de avinguda del 

Condonyol fins avinguda del Ordre de Malta)
Unitat Amidaments Preu unitari Total

1.4 Fresatge mecànic inclus gestió de residus m2 4.135,69 3,25 € 13.435,61 €

3.3 Reg d'adhererència m2 5.514,25 0,48 € 2.690,40 €

3.4 Capa de rodadura fins 5 cms AC11 SURF D B 50/70 m2 5.514,25 11,13 € 61.288,69 €

3.7 Pintura franja 15 cms màxim ml 1.646,39 0,80 € 1.332,26 €

3.8 Pas de peatons e illes m2 402,13 5,16 € 2.067,27 €

3.9 Rigola de formigó 25x50 cms ml 795,36 56,73 € 45.137,55 €

3.10 Tractament antilliscant en rotonda m2 408,02 11,31 € 4.612,66 €

4.1 Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres Ut 31,00 172,55 € 5.349,05 €

4.2 Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresa Tn 20,00 104,72 € 2.094,40 €

4.4 Seguretat i salut 1% 138007,9 1.380,07 € 1.380,07 €

PEM+GG+BI 139.387,97 €

21%IVA 29.271,47 €

TOTAL PEC 168.659,44 €

Preu mitjà 25,28 €
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PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   
 
 

 
 

 

Avinguda de Catalunya 

 

 

 

Avinguda Pare Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avinguda Catalunya (des de avinguda del 

Condonyol fins carrer del Mùsic Amela)
Unitat Amidaments Preu unitari Total

1.4 Fresatge mecànic inclus gestió de residus m2 4.263,82 3,25 € 13.851,86 €

3.3 Reg d'adhererència m2 5.685,09 0,48 € 2.773,76 €

3.4 Capa de rodadura fins 5 cms AC11 SURF D B 50/70 m2 5.685,09 11,13 € 63.187,50 €

3.7 Pintura franja 15 cms màxim ml 1.642,30 0,80 € 1.328,94 €

3.8 Pas de peatons e illes m2 359,75 5,16 € 1.849,40 €

3.9 Rigola de formigó 25x50 cms ml 688,57 56,73 € 39.077,10 €

3.10 Tractament antilliscant en rotonda m2 1.723,98 11,31 € 19.489,59 €

4.1 Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres Ut 8,00 172,55 € 1.380,40 €

4.2 Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresa Tn 20,00 104,72 € 2.094,40 €

4.4 Seguretat i salut 1% 145032,96 1.450,33 € 1.450,33 €

PEM+GG+BI 146.483,29 €

21%IVA 30.761,49 €

TOTAL PEC 177.244,78 €

Preu mitjà 25,77 €

Avinguda Pare Castro                                                           

(des de carrer del Músic Amela fins avinguda dels 

Alfacs)

Unitat Amidaments Preu unitari Total

1.4 Fresatge mecànic m2 3.423,86 3,25 € 11.123,11 €

3.3 Reg d'adhererència m2 4.565,15 0,48 € 2.227,33 €

3.4 Capa de rodadura fins 5 cms AC11 SURF D B 50/70 m2 4.565,15 11,13 € 50.739,81 €

3.7 Pintura franja 15 cms màxim ml 2.280,58 0,80 € 1.845,44 €

3.8 Pas de peatons m2 615,00 5,16 € 3.161,59 €

3.9 Rigola de formigó 25x50 cms ml 529,58 56,73 € 30.054,25 €

4.1 Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres Ut 16,00 172,55 € 2.760,80 €

4.2 Sanejat de parches amb paviment bituminos i fres Tn 20,00 104,72 € 2.094,40 €

4.1 Seguretat i salut 1% 104007,73 1.040,07 € 1.040,07 €

PEM+GG+BI 105.046,80 €

21%IVA 22.059,83 €

TOTAL PEC 127.106,63 €

Preu mitjà 23,01 €
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PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   
 
 

 
 

 

PREVISIÓ DE PRESSUPOSTOS DE MILLORES(CARRERS PRÒXIMS A L´AJUNTAMENT) 

 

 
 

 
 

CARRER DELS FUNDADORS                                              Unitat Amidaments Preu unitari Total

1.4 Fresatge mecànic m2 658,75 3,27 € 2.155,75 €

3.3 Reg d'adhererència m2 878,33 0,48 € 418,09 €

3.4 Capa de rodadura fins 5 cms AC11 SURF D B 50/70 m2 878,33 11,13 € 9.772,74 €

3.7 Pintura franja 15 cms màxim ml 344,60 0,80 € 274,75 €

3.8 Pas de peatons m2 78,30 5,16 € 404,39 €

3.9 Rigola de formigó 25x50 cms ml 267,37 56,73 € 15.167,18 €

4.1 Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres Ut 4,00 172,55 € 690,20 €

4.2 Sanejat de parches amb paviment bituminos i fres Tn 10,00 104,72 € 1.047,20 €

4.1 Seguretat i salut 1% 29.930,29 € 299,30 €

PEM+GG+BI 30.229,60 €

21%IVA 6.348,21 €

TOTAL PEC 36.577,81 €

Preu mitjà 34,42 €

CARRER DE SANT TOMAS (MILLORA)                             Unitat Amidaments Preu unitari Total

1.4 Fresatge mecànic m2 1.024,92 3,25 € 3.329,65 €

3.3 Reg d'adhererència m2 1.366,56 0,48 € 666,74 €

3.4 Capa de rodadura fins 5 cms AC11 SURF D B 50/70 m2 1.366,56 11,13 € 15.188,77 €

3.7 Pintura franja 15 cms màxim ml 908,07 0,80 € 734,81 €

3.8 Pas de peatons m2 166,50 5,16 € 855,94 €

3.9 Rigola de formigó 25x50 cms ml 771,74 56,73 € 43.763,05 €

4.1 Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres Ut 10,00 172,55 € 1.725,50 €

4.2 Sanejat de parches amb paviment bituminos i fres Tn 15,00 104,72 € 1.570,80 €

4.1 Seguretat i salut 1% 678,35 € 678,35 €

PEM+GG+BI 68.513,61 €

21%IVA 14.387,86 €

TOTAL PEC 82.901,47 €

Preu mitjà 50,14 €
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CARRER SANT ANTONI ( sense el tram enfront al 

col·legi que es preveurà de vianants)                           
Unitat Amidaments Preu unitari Total

1.4 Fresatge mecànic m2 180,96 3,27 € 592,19 €

3.3 Reg d'adhererència m2 241,28 0,48 € 114,85 €

3.4 Capa de rodadura fins 5 cms AC11 SURF D B 50/70 m2 241,28 11,13 € 2.684,60 €

3.7 Pintura franja 15 cms màxim ml 143,77 0,80 € 114,63 €

3.8 Pas de peatons m2 72,00 5,16 € 371,85 €

3.9 Rigola de formigó 25x50 cms ml 102,56 56,73 € 5.817,95 €

4.1 Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres Ut 4,00 172,55 € 690,20 €

4.2 Sanejat de parches amb paviment bituminos i fres Tn 5,00 104,72 € 523,60 €

4.1 Seguretat i salut 1% 10.909,87 € 109,10 €

PEM+GG+BI 11.018,97 €

21%IVA 2.313,98 €

TOTAL PEC 13.332,95 €

Preu mitjà 45,67 €

CARRER i TRAVESSIA DE LA PARRA                                  Unitat Amidaments Preu unitari Total

1.4 Fresatge mecànic m2 430,76 3,27 € 1.409,65 €

3.3 Reg d'adhererència m2 574,34 0,48 € 273,39 €

3.4 Capa de rodadura fins 5 cms AC11 SURF D B 50/70 m2 574,34 11,13 € 6.390,39 €

3.7 Pintura franja 15 cms màxim ml 270,88 0,80 € 215,98 €

3.8 Pas de peatons m2 42,75 5,16 € 220,79 €

3.9 Rigola de formigó 25x50 cms ml 226,98 56,73 € 12.875,96 €

4.1 Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres Ut 4,00 172,55 € 690,20 €

4.2 Sanejat de parches amb paviment bituminos i fres Tn 15,00 104,72 € 1.570,80 €

4.1 Seguretat i salut 1% 23.647,15 € 236,47 €

PEM+GG+BI 23.883,62 €

21%IVA 5.015,56 €

TOTAL PEC 28.899,18 €

Preu mitjà 41,58 €

CARRER D´AMPOSTA                                       Unitat Amidaments Preu unitari Total

1.4 Fresatge mecànic m2 600,20 3,27 € 1.964,16 €

3.3 Reg d'adhererència m2 800,27 0,48 € 380,93 €

3.4 Capa de rodadura fins 5 cms AC11 SURF D B 50/70 m2 800,27 11,13 € 8.904,20 €

3.7 Pintura franja 15 cms màxim ml 261,76 0,80 € 208,70 €

3.8 Pas de peatons m2 66,96 5,16 € 345,82 €

3.9 Rigola de formigó 25x50 cms ml 220,55 56,73 € 12.511,21 €

4.1 Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres Ut 2,00 172,55 € 345,10 €

4.2 Sanejat de parches amb paviment bituminos i fres Tn 5,00 104,72 € 523,60 €

4.1 Seguretat i salut 1% 25.183,73 € 251,84 €

PEM+GG+BI 25.435,56 €

21%IVA 5.341,47 €

TOTAL PEC 30.777,03 €

Preu mitjà 31,78 €
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RESUM GENERAL DE TOTES LES ACTUACIONS 

 

RESUM D´ASFALTATGE 

 

 
 
 

RESUM DE MILLORES 

 

 
 

 
 
1.7. Exigència de classificació 

 

Atès que l’import del projecte és superior a 500.000 euros, i de conformitat amb el que 

estableix la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), és requisit indispensable que les 

empreses licitadores es trobin degudament classificades com a contractistes d’obres. 

 

Per a la licitació dels treballs previstos, s'exigirà que les empreses estiguin englobades a 

l'Annex II Correspondència entre subgrups de qualificació i codis CPV dels contractes de 

servei del Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes 

del Reglament General de la Llei de Contractes de les 1098/2001, del 12 º. l’exigència de 

classificació a l’empresa que opti a l’execució d’aquestes obres.  

 

Les empreses deuran pertànyer al Grup O, subgrup O-2, CPV 50230000-6  Serveis de 

reparació, manteniment i serveis associats relacionats amb carreteres i altres equips.  

RESUM D´INTERVENCIÓ PER CARRER TOTAL PEM
TOTAL 

PEM+DG+BI
21%IVA TOTAL 

01-Carrer Sant Josep-Nacional N-340a 470.305,08 €      559.663,04 €     117.529,24 € 677.192,28 €     

02- Constitució TRAM 1 126.142,90 €      150.110,05 €     31.523,11 €    181.633,16 €     

03- Constitució TRAM 2 69.123,08 €        82.256,46 €       17.273,86 €    99.530,32 €       

04- Carrer Valencia 117.132,75 €      139.387,97 €     29.271,47 €    168.659,44 €     

05- Avinguda de Catalunya 123.095,20 €      146.483,29 €     30.761,49 €    177.244,78 €     

06- Avinguda Pare Castro 88.274,62 €        105.046,80 €     22.059,83 €    127.106,63 €     

TOTAL PRESSUPOSTOS 994.073,63 €      1.182.947,62 € 248.419,00 € 1.431.366,62 € 

RESUM DE MILLORES
TOTAL 

PEM+DG+BI
21%IVA TOTAL 

01-Carrer dels Fundadors 30.229,60 €       6.348,22 €      36.577,82 €       

02- Carrer de Sant Tomás 68.513,61 €       14.387,86 €    82.901,47 €       

03- Carrer de Sant Antoni 11.018,97 €       2.313,98 €      13.332,95 €       

04- Carrer i Travessía de La Parra 23.883,62 €       5.015,56 €      28.899,18 €       

05- Carrer d´Amposta 25.435,56 €       5.341,47 €      30.777,03 €       

TOTAL MILLORES 159.081,36 €     33.407,09 €    192.488,45 €     
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1.8. Documents que defineixen les obres i ordres de prelació 

 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics Generals i Particular i omès en els Plànols 

o viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el 

prescrit en aquests últims. Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de 

detalls de l’Obra que siguin manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la 

intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no 

només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls de l’obra omesos o 

erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin estat 

complerts i correctament especificats. 

 

Són per càrrec del contractista: 

 

- Despeses corresponents a instalꞏlacions i equips de maquinària i escomeses 

provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instalꞏlacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions per al subministrament 

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 

taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 

- d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels 

corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 

unitaris contractats. 
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La Ràpita abril de 2025 

 

 

 

David Saldaña Acle 

Arquitecte 
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2.1. TALL DE PAVIMENT  

 

2.1.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tall fet amb màquina talla-juntes a les trobades de l´asfalt amb altres carrers, per tal de 

delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin 

rectes i 

uniformes. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 

aprovades per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

 

2.1.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

2.1.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la DF. 

 

2.1.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



31 

PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   
 
 

 
 

 

Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, per la qual s'actualitzen determinats articles del 

plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts relatius a la 

construcció d'esplanacions, drenatges i fonaments (PG-3). 

 

2.2. ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 

 
2.2.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o 

desmuntatge de paviments. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 

i serà transportat a un abocador. 

S'han considerat els elements següents: 

 

- Vorada col∙locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col∙locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació. 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 

l'entorn on es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
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d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 

per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 

que puguin interferir) en les tasques. 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de runa sobre camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.2.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

- conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

La part per a enderrocar no ha de tenir instalꞏlacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

 

El paviment no ha de tenir conductes d'instalꞏlació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instalꞏlació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina. 

 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 

arrecerada. 

 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
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ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 

colꞏlocat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 

biguetes. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. No s'acumularà runa en tanques, murs i suports 

pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. No 

s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 

 
2.2.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE 

VORADA O RIGOLA: 

 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

ENDERROC D'ESCOCELL: 

Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE 

PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 
2.2.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

 

Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, per la qual s'actualitzen determinats articles del 

plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts relatius a la 
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construcció d'esplanacions, drenatges i fonaments (PG-3). 

 

Ordre de 10 de febrer de 1975, per la qual s'aprova la Norma Tecnològica de la 

Edificació. NTE-ADD/1975: Condicionament del terreny. Desmunts. Demolicions. 

 

2.3. DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 

 

2.3.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 

paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada colꞏlocada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots colꞏlocats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 

l'entorn on es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 

d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 

per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 

que puguin interferir) en les tasques 
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- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de runa sobre camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.3.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris  

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
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El paviment no ha de tenir conductes d'instal∙lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal∙lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina. 

 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

2.3.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m de llargada realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

 

2.3.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

 

Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, per la qual s'actualitzen determinats articles del 

plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts relatius a la 

construcció d'esplanacions, drenatges i fonaments (PG-3). 

 

Ordre de 10 de febrer de 1975, per la qual s'aprova la Norma Tecnològica de la 
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Edificació. NTE-ADD/1975: Condicionament del terreny. Desmunts. Demolicions. 

 

2.4. FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC 

 
2.4.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Fresatge de paviment asfàltic per la seva regularització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 

camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball, detecció d´instal.lacions 

- Delimitació de la zona o elements a fresar i protecció dels elements a conservar 

- Fresat del paviment en una o varies passades, carregant directament el material al 

camió 

- Talls i acabats de tapes i reixes 

- Neteja de pols i àrids de la zona tractada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 

aprovades per la DF. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

El materials resultants del fresatge es carregaran directament al camió per facilitar el seu 

transport a la planta de reciclatge 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.4.2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
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- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal∙lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal∙lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina. 

 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

2.4.3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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2.4.4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

 

Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, per la qual s'actualitzen determinats articles del 

plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts relatius a la 

construcció d'esplanacions, drenatges i fonaments (PG-3). 

 

Ordre de 10 de febrer de 1975, per la qual s'aprova la Norma Tecnològica de la 

Edificació. NTE-ADD/1975: Condicionament del terreny. Desmunts. Demolicions. 

 

2.5. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ FORA DE L’OBRA 
 

2.5.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats 

amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



41 

PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   
 
 

 
 

 

punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 

i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE 
DE VALORITZACIÓ: 
 
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o 

a una instal•lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 

Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals 

com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 

 

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides 

al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor de les terres 

- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 

- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 

- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva 

valorització. 

 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 

que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal∙lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
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- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 
2.5.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la 

mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 

els 

trajectes utilitzats. 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

2.5.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
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2.5.4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus 
de construcció i demolició. 
 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

 

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

 

Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de 

materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres 

diferents de les que es van generar. 

 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

 

Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior 

del territori de l´Estat. 

 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

 

2.6. DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA 
 
2.6.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal∙lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació. 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 

170605. 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi 

LER 170601 
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En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal∙lació externa autoritzada, per tal 

de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de 

residus. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

-  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

2.6.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

2.6.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS 

I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
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corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 

DECRETO 105/2008. 

 

2.6.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus 

de construcció i demolició. 

 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

 

Llei 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i la reducció de la contaminació 

medi ambient produïda per l'amiant. 

 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

 

Reial decret 396/2006, de 31 de març. pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables a les feines amb risc d'exposició a l'amiant. 

 

2.7. EXCAVACIÓ DE RASES 
 
2.7.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal∙lacions, realitzades 
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amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 

l'entorn on es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 

d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 

per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 

que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si 

és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra 
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CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot 

a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor: ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells: ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

-  

2.7.2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 
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Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària: >= 4,5 m 

- Pendent: 

- Trams rectes: <= 12% 

- Corbes: <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 
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S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 

supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 

 

2.7.3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres. 

 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 

i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

2.7.4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 

 

Document Bàsic de Seguretat estructural de fonaments DB-SE-C, part II del CTE, aprovat pel 

Reial Decret 314/2006. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

 

Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 
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Ordre de 28 de setembre de 1989 per la qual es modifica l'article 104 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

 

Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, per la qual s'actualitzen determinats articles del plec 

de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts relatius a la construcció 

d'esplanacions, drenatges i fonaments (PG-3). 

 

Reial Decret 863/1985 de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament General de Normes 

Bàsiques de Seguretat Minera. 

 

Ordre de 20 de març de 1986 per la qual s'aproven determinades instruccions tècniques 

complementàries relatives als capítols IV,V,VII,IX i X del Reglament General de Normes 

Bàsiques de Seguretat Minera. 

 

2.8. VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
 

2.8.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

Vorada de peces pedra o de formigó col∙locades sobre base de formigó 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 

l'entorn on es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 

d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 

per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 

que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc. ) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col∙locació del formigó de la base 

- Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

 

L'element col∙locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 

rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col∙locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 

de formigó. 

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm 

- Gruix de la base de formigó: 4 cm 

Pendent transversal: >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

-  

2.8.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 

explícites de la DF. 

Les peces s'han de col∙locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 

2.8.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

2.8.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

2.8.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col∙loquen les peces 

de vorada o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col∙locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

2.9. DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
2.9.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 

paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col∙locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col∙locats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 

l'entorn on es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 

d'ubicar 

una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer 

l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de 

vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 

manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 

que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 
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dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.9.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

Conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal∙lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal∙lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina. 

 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

2.9.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

 

2.9.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

 

Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, per la qual s'actualitzen determinats articles del plec de 

prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts relatius a la construcció 

d'esplanacions, drenatges i fonaments (PG-3). 

 

Ordre de 10 de febrer de 1975, per la qual s'aprova la Norma Tecnològica de la Edificació. 

NTE-ADD/1975: Condicionament del terreny 
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2.10. REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT 
 
2.10.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Regs amb emulsions bituminoses. 

S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 

- Reg d'imprimació (IMP) 

- Reg d'adherència (ADH) 

- Reg de cura (CUR) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 

sense lligant o producte de cura. 

 

REG D'IMPRIMACIÓ: 

Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 

- C50BF4 IMP 

- C60BF4 IMP 

Dotació del lligant: 

- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 

hores. 

- En tots els casos: > = 500 g/m2. 
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REG D'ADHERÈNCIA: 

El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3. 

Dotació del lligant: 

- En tots els casos: >= 200 g/m2. 

- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una 

capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2. 

Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra 

de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 

- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 

 

REG DE CURA: 

El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 

- C60B3 CUR 

- C60B2 CUR 

Dotació del lligant: 

- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel∙lícula contínua, uniforme i impermeable. 

- En tots els casos: >= 300 g/m2. 

-  

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 

En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució 

uniforme. 

El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una 

barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes. 

Ha de complir, a més, les següents condicions: 

- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 

- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 

- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 

La dotació del granulat de cobertura: 

- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del 

reg sota l'acció del trànsit. 

- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 
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2.10.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria 

solta. 

Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una 

vegada aplicat el reg. 

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 

Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF 

ho autoritzi. 

Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat 

d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les 

indicacions de la DF. S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 

S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. Quan el reg es faci per 

franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges. 

 

REG D'IMPRIMACIÓ: 

 

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície 

existent, sense arribar a formar tolls. Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en 

dues vegades, si la correcta execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. La 

seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de 

manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. No es podrà circular sobre el 

reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de 

cobertura, si s'escau. L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui 

necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense 

absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de 

forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 

 

REG D'ADHERÈNCIA: 

 

Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excessos de 

lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes 

bituminoses. 

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que 
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s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a 

element d'unió. Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en 

tota la superfície aplicada. 

  

REG DE CURA: 

 

S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva 

finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. El granulat de cobertura 

s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. 

L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la 

DF. 

 

2.10.3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 

 

Tones de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 

No són d'abonament els excessos laterals. 

 

DOTACIÓ EN KG/M2: 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

No són d'abonament els excessos laterals. 

 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 

 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 

 

2.10.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

 

Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per la qual s'actualitzen determinats articles del 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, relatius a 
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materials bàsics, a ferms i paviments, ia senyalització, abalisament i sistemes de contenció 

de vehicles (PG-3). 

 

2.10.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

 

Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 

- Una longitud de 500 m de calçada. 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 

- La superfície regada diàriament. 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres 

recollides en safata, en un nombre de punts >=3. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

 

Les condicions d'acceptació són les següents: 

- Regs d'imprimació i de cura: 

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits. 

- Regs d'adherència: 

- Dotació mitjana de lligant residual: + 15 %, -10 % de la prevista 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats. 

 

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS 

D'ADHERÈNCIA: 

 

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, 

les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en 

punts aleatoris. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS 

EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA: 

 

Les condicions d'acceptació són les següents: 

- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot: 

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb 

valor <= 25 % de 6 MPa. 

- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 

25 % de 4 MPa. 

Actuació en cas d'incompliment: 

- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla 

bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte 

del contractista. 

- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 

10 % de la mescla bituminosa superior. 

 

2.11. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
2.11.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, 

granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que 

totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel∙lícula homogènia de lligant, 

fabricada, col∙locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 

l'entorn on es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 

l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 

d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 

per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per  
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-  

Manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 

que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 

dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen 

en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 

- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 

als valors següents: 

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97% 

 

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 

2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de 

les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
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En capes de rodament la macro-textura superficial obtinguda amb el mètode volumètric 

(UNEEN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals 

o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3. 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària del semi-perfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 

Nivell de les capes intermèdies i de rodament: ± 10 mm Nivell de la capa base: ± 15 

mm.  

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 

 

2.11.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 

compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 

 

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 

del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 

fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

 

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 

mètodes de control de la dosificació del lligant hidro-carbonat i de la densitat in situ establerts 

als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 

 

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 

temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 

fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o 

a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats 

de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions 

atmosfèriques. 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
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Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

 

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 

l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 

d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-

3. 

 

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidro-carbonat, i aquest fos heterogeni, 

s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 

permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 

transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes 

d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que 

la 

seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso 

contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional. 

 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i 

amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha 

d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 

 

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la 

primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha 

d'executar un junt longitudinal. 

 

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 

uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, 

s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 

indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 

 

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la 

producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 

comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tremuja de l'estenedora i a sota 

d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas 

contrari cal executar un junt transversal. 
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En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 

superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa 

bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores 

lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver 

estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara 

calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 

 

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram 

de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la 

temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i 

sense 

que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla 

estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima 

prescrita a la fórmula de treball. 

 

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en 

mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de 

compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula 

de treball, encara que s'hagués assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de 

la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 

de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 

 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 

sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 

i, si és precís, humits. 

 

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 

sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 

desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

 

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 

superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta 

franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha 
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d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, 

deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la 

següent franja contra ella. Els junts transversals en capes de rodament s'han de compactar 

transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de 

compactació. 

 

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient 

en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC.  

 

En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 

assoleixi la temperatura ambient. 

 

2.11.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 

 

Tones de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les 

seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes 

dels assaigs de control de cada lot. 

 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

 

2.11.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual cosa s'aprova la norma 6.1-IC 

Seccions del ferm, de la Instrucció Tècnica de Carreteres. 

 

Orde de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

 

Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per la qual s'actualitzen determinats articles del 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, relatius a 
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materials bàsics, a ferms i paviments, ia senyalització, abalisament i sistemes de contenció 

de vehicles (PG-3). 

 

2.11.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

 

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 

d'un tram de prova, per comprovar: 

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 

En l'execució d'una capa: 

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 

temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida 

màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del 

granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons 

el menor dels valors següents: 

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 

- - Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de 

l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el 

DO, sobre les mostres de les provetes 

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 

estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels compactadors 
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- La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 

següents criteris: 

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament 

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per 

determinar: 

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions 

d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20 

- Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la 

seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, 

i epígraf 542.9.4 del PG 3 

En capes de rodament: 

Macro-textura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diàriament a 3 punts del lot 

triat 

Aleatòriament 

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la 

obra, abans de la posada en servei. 

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 

CAS D'INCOMPLIMENT: 

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 

d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 

 

La Ràpita abril de 2025 

 

 

David Saldaña Acle 

Arquitecte 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



69 

PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   

3. AMIDAMENTS, PRESSUPOST I JUSTIFICACIÓ DE PREUS DELS TREBALLS I 
MILLORES
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1.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de
camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 28.535,300 21.401,475Asfalt 75% 28535.30 m2

21.401,475 21.401,475

Total m²  ......: 21.401,475

1.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 28.535,300 28.535,300Asfalt  28535.30 m2

28.535,300 28.535,300

Total m²  ......: 28.535,300

1.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 28.535,300 28.535,300Asfalt 28535.30 m2

28.535,300 28.535,300

Total m²  ......: 28.535,300

1.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6.563,420 6.563,420Marca vial

6.563,420 6.563,420

Total m  ......: 6.563,420

1.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 613,690 613,690Pas de peatons i illes
613,690 613,690

Total m²  ......: 613,690

1.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.472,110 1.472,110Rigola de formigó carrer Sant

Josep
1.472,110 1.472,110

Total m  ......: 1.472,110

1.7 M² Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de beurada
bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.357,450 1.357,450Tractament antilliscant

1.357,450 1.357,450

Total m²  ......: 1.357,450

1.8 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

57 57,000Registres
57,000 57,000

Total Ut  ......: 57,000

1.9 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40 40,000Parches
40,000 40,000

Total Tn  ......: 40,000

1.10 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
1.11.- SEMAFORS INTEL·LIGENTS

Pressupost parcial nº 1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a
Nº U Descripció Amidament
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1.11.1 M³ Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,200 1,200 0,900 5,184Sabates bàculs

5,184 5,184

Total m³  ......: 5,184

1.11.2 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central,
de 250x250 mm i gruix 15 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S
de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Placa bàculs

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

1.11.3 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat
en central i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,200 1,200 0,900 5,184Sabates bàculs

5,184 5,184

Total m³  ......: 5,184

1.11.4 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres, amb acumulació als costats per
l´aproftament posterior de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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4 25,000 0,400 0,500 20,000Rases d´instal·lacions
20,000 20,000

Total m³  ......: 20,000

1.11.5 M Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub
protector de polietilè de doble paret, de 125 mm de diàmetre, resistència a compressió major de
450 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 25,000 100,000Semàfors

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000

1.11.6 M³ Reomplert de rases amb sorra 0/5 mm, amb mitjans mecànics i compactació per inundació amb
aigua, en recobriment de canonades col·locades en un terreny suficientment permeable per
distribuir l'excés d'aigua.
Inclou: Estesa del material de reblert. Inundació amb aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 25,000 0,400 0,500 20,000Rases d´instal·lacions

20,000 20,000

Total m³  ......: 20,000

1.11.7 M³ Farciment envoltant i principal de rases per a instal·lacions, amb formigó en massa
HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocada des de camió.
Inclou: Posada en obra del formigó.
Criteri de mesurament del projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons les
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 25,000 0,400 0,500 20,000Rases d´instal·lacions

20,000 20,000

Total m³  ......: 20,000

1.11.8 Ut Semàfor inteligent, per a la regulació del trànsit, inclou bàcul, caixa de regulació, sistema de
captació d´imatges i sensor, sistema de captació solar amb acumulador d'energia i cablejat per
a la connexió fins a punt de connexió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a
Nº U Descripció Amidament

ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA PUBLICA . CARRERS PUOSC Pàgina 4

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



2.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 6.606,240 4.954,680Asfalt 75% 6606,24 m2

4.954,680 4.954,680

Total m²  ......: 4.954,680

2.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6.606,240 6.606,240Asfalt 

6.606,240 6.606,240

Total m²  ......: 6.606,240

2.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6.606,240 6.606,240Asfalt 

6.606,240 6.606,240

Total m²  ......: 6.606,240

2.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.748,430 1.748,430Pintura longitudinal

1.748,430 1.748,430

Total m  ......: 1.748,430

2.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 1)
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1 502,000 502,000Pas de peatons i illes
502,000 502,000

Total m²  ......: 502,000

2.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 801,290 801,290Rigola

801,290 801,290

Total m  ......: 801,290

2.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25 25,000
25,000 25,000

Total Ut  ......: 25,000

2.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Tn  ......: 20,000

2.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 1)
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



3.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 3.317,610 2.488,208Asfalta 75% 3317,61 m2

2.488,208 2.488,208

Total m²  ......: 2.488,208

3.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3.317,610 3.317,610Asfalt

3.317,610 3.317,610

Total m²  ......: 3.317,610

3.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3.317,610 3.317,610Asfalt

3.317,610 3.317,610

Total m²  ......: 3.317,610

3.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.004,920 1.004,920Pintura longitudinal

1.004,920 1.004,920

Total m  ......: 1.004,920

3.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 3 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 2)
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1 336,000 336,000Pintura pas de peatons i illes
336,000 336,000

Total m²  ......: 336,000

3.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 514,800 514,800Rigola

514,800 514,800

Total m  ......: 514,800

3.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000

3.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Tn  ......: 20,000

3.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 2)
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



4.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 5.514,250 4.135,688Asfalt 75% 5514,25 m2

4.135,688 4.135,688

Total m²  ......: 4.135,688

4.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5.514,250 5.514,250Asfalt

5.514,250 5.514,250

Total m²  ......: 5.514,250

4.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5.514,250 5.514,250Asfalt

5.514,250 5.514,250

Total m²  ......: 5.514,250

4.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.646,390 1.646,390Pintura longitudinal

1.646,390 1.646,390

Total m  ......: 1.646,390

4.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 CARRER VALENCIA
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1 402,130 402,130Pas de peatons i illes
402,130 402,130

Total m²  ......: 402,130

4.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 795,360 795,360Rigola

795,360 795,360

Total m  ......: 795,360

4.7 M² Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de beurada
bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 408,020 408,020Rotondes

408,020 408,020

Total m²  ......: 408,020

4.8 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

31 31,000
31,000 31,000

Total Ut  ......: 31,000

4.9 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Tn  ......: 20,000

4.10 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 CARRER VALENCIA
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



5.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 5.685,090 4.263,818Asflat 75% 5685.09 m2

4.263,818 4.263,818

Total m²  ......: 4.263,818

5.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5.685,090 5.685,090Asfalt

5.685,090 5.685,090

Total m²  ......: 5.685,090

5.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5.685,090 5.685,090Asfalt

5.685,090 5.685,090

Total m²  ......: 5.685,090

5.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.642,300 1.642,300Pintura longitudinal

1.642,300 1.642,300

Total m  ......: 1.642,300

5.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 AVINGUDA CATALUNYA
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1 359,750 359,750Pas de peatons i illes
359,750 359,750

Total m²  ......: 359,750

5.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 688,570 688,570Rigola

688,570 688,570

Total m  ......: 688,570

5.7 M² Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de beurada
bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.723,980 1.723,980Rotondes

1.723,980 1.723,980

Total m²  ......: 1.723,980

5.8 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total Ut  ......: 8,000

5.9 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Tn  ......: 20,000

5.10 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 5 AVINGUDA CATALUNYA
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



6.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 4.565,150 3.423,863Asfalt 75% 4565.15 m2

3.423,863 3.423,863

Total m²  ......: 3.423,863

6.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4.565,150 4.565,150Asfalt

4.565,150 4.565,150

Total m²  ......: 4.565,150

6.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4.565,150 4.565,150Asfalt

4.565,150 4.565,150

Total m²  ......: 4.565,150

6.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2.280,580 2.280,580Pintura longitudinal

2.280,580 2.280,580

Total m  ......: 2.280,580

6.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 6 AVINGUDA PARE CASTRO
Nº U Descripció Amidament
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1 615,000 615,000Pas de peatons i illes
615,000 615,000

Total m²  ......: 615,000

6.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 529,580 529,580Rigola

529,580 529,580

Total m  ......: 529,580

6.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16 16,000
16,000 16,000

Total Ut  ......: 16,000

6.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Tn  ......: 20,000

6.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 AVINGUDA PARE CASTRO
Nº U Descripció Amidament
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1.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a
la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega
de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 28.535,300 21.401,475Asfalt 75% 28535.30 m2

21.401,475 21.401,475

Total m²  ......: 21.401,475 2,73 58.426,03

1.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 28.535,300 28.535,300Asfalt  28535.30 m2

28.535,300 28.535,300

Total m²  ......: 28.535,300 0,41 11.699,47

1.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 28.535,300 28.535,300Asfalt 28535.30 m2

28.535,300 28.535,300

Total m²  ......: 28.535,300 9,34 266.519,70

1.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6.563,420 6.563,420Marca vial

6.563,420 6.563,420

Total m  ......: 6.563,420 0,68 4.463,13

Pressupost parcial nº 1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 613,690 613,690Pas de peatons i illes

613,690 613,690

Total m²  ......: 613,690 4,14 2.540,68

1.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.472,110 1.472,110Rigola de formigó carrer

Sant Josep
1.472,110 1.472,110

Total m  ......: 1.472,110 46,49 68.438,39

1.7 M² Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de
beurada bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.357,450 1.357,450Tractament antilliscant

1.357,450 1.357,450

Total m²  ......: 1.357,450 9,20 12.488,54

1.8 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

57 57,000Registres
57,000 57,000

Total Ut  ......: 57,000 137,12 7.815,84

1.9 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40 40,000Parches
40,000 40,000

Total Tn  ......: 40,000 82,85 3.314,00

1.10 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Pressupost parcial nº 1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total U  ......: 1,000 4.421,14 4.421,14
1.11.- SEMAFORS INTEL·LIGENTS

1.11.1 M³ Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,200 1,200 0,900 5,184Sabates bàculs

5,184 5,184

Total m³  ......: 5,184 55,18 286,05

1.11.2 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central,
de 250x250 mm i gruix 15 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S
de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Placa bàculs

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 90,22 360,88

1.11.3 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat
en central i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,200 1,200 0,900 5,184Sabates bàculs

5,184 5,184

Total m³  ......: 5,184 94,38 489,27

Pressupost parcial nº 1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.11.4 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres, amb acumulació als costats
per l´aproftament posterior de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 25,000 0,400 0,500 20,000Rases d´instal·lacions

20,000 20,000

Total m³  ......: 20,000 21,12 422,40

1.11.5 M Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic, formada per tub
protector de polietilè de doble paret, de 125 mm de diàmetre, resistència a compressió major
de 450 N, subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 25,000 100,000Semàfors

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000 9,16 916,00

1.11.6 M³ Reomplert de rases amb sorra 0/5 mm, amb mitjans mecànics i compactació per inundació amb
aigua, en recobriment de canonades col·locades en un terreny suficientment permeable per
distribuir l'excés d'aigua.
Inclou: Estesa del material de reblert. Inundació amb aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 25,000 0,400 0,500 20,000Rases d´instal·lacions

20,000 20,000

Total m³  ......: 20,000 25,64 512,80

1.11.7 M³ Farciment envoltant i principal de rases per a instal·lacions, amb formigó en massa
HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocada des de camió.
Inclou: Posada en obra del formigó.
Criteri de mesurament del projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons les
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 25,000 0,400 0,500 20,000Rases d´instal·lacions

20,000 20,000

Total m³  ......: 20,000 78,71 1.574,20

1.11.8 Ut Semàfor inteligent, per a la regulació del trànsit, inclou bàcul, caixa de regulació, sistema de
captació d´imatges i sensor, sistema de captació solar amb acumulador d'energia i cablejat per
a la connexió fins a punt de connexió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000 6.404,14 25.616,56

Pressupost parcial nº 1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total subcapítol 1.11.- SEMAFORS INTEL·LIGENTS: 30.178,16

Total pressupost parcial nº 1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a : 470.305,08

Pressupost parcial nº 1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a
la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 6.606,240 4.954,680Asfalt 75% 6606,24 m2

4.954,680 4.954,680

Total m²  ......: 4.954,680 2,73 13.526,28

2.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6.606,240 6.606,240Asfalt 

6.606,240 6.606,240

Total m²  ......: 6.606,240 0,41 2.708,56

2.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6.606,240 6.606,240Asfalt 

6.606,240 6.606,240

Total m²  ......: 6.606,240 9,34 61.702,28

2.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.748,430 1.748,430Pintura longitudinal

1.748,430 1.748,430

Total m  ......: 1.748,430 0,68 1.188,93

2.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 2 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 1)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 502,000 502,000Pas de peatons i illes

502,000 502,000

Total m²  ......: 502,000 4,32 2.168,64

2.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 801,290 801,290Rigola

801,290 801,290

Total m  ......: 801,290 47,69 38.213,52

2.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25 25,000
25,000 25,000

Total Ut  ......: 25,000 145,00 3.625,00

2.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Tn  ......: 20,000 88,00 1.760,00

2.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 1.249,69 1.249,69

Total pressupost parcial nº 2 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 1) : 126.142,90

Pressupost parcial nº 2 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 1)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a
la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 3.317,610 2.488,208Asfalta 75% 3317,61 m2

2.488,208 2.488,208

Total m²  ......: 2.488,208 2,73 6.792,81

3.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3.317,610 3.317,610Asfalt

3.317,610 3.317,610

Total m²  ......: 3.317,610 0,41 1.360,22

3.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3.317,610 3.317,610Asfalt

3.317,610 3.317,610

Total m²  ......: 3.317,610 9,34 30.986,48

3.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.004,920 1.004,920Pintura longitudinal

1.004,920 1.004,920

Total m  ......: 1.004,920 0,68 683,35

3.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 3 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 2)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 336,000 336,000Pintura pas de peatons i

illes
336,000 336,000

Total m²  ......: 336,000 4,32 1.451,52

3.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 514,800 514,800Rigola

514,800 514,800

Total m  ......: 514,800 47,69 24.550,81

3.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000 145,00 725,00

3.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Tn  ......: 20,000 88,00 1.760,00

3.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 812,89 812,89

Total pressupost parcial nº 3 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 2) : 69.123,08

Pressupost parcial nº 3 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 2)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



4.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a
la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 5.514,250 4.135,688Asfalt 75% 5514,25 m2

4.135,688 4.135,688

Total m²  ......: 4.135,688 2,73 11.290,43

4.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5.514,250 5.514,250Asfalt

5.514,250 5.514,250

Total m²  ......: 5.514,250 0,41 2.260,84

4.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5.514,250 5.514,250Asfalt

5.514,250 5.514,250

Total m²  ......: 5.514,250 9,34 51.503,10

4.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.646,390 1.646,390Pintura longitudinal

1.646,390 1.646,390

Total m  ......: 1.646,390 0,68 1.119,55

4.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 4 CARRER VALENCIA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 402,130 402,130Pas de peatons i illes

402,130 402,130

Total m²  ......: 402,130 4,32 1.737,20

4.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 795,360 795,360Rigola

795,360 795,360

Total m  ......: 795,360 47,69 37.930,72

4.7 M² Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de
beurada bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 408,020 408,020Rotondes

408,020 408,020

Total m²  ......: 408,020 9,50 3.876,19

4.8 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

31 31,000
31,000 31,000

Total Ut  ......: 31,000 145,00 4.495,00

4.9 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Tn  ......: 20,000 88,00 1.760,00

4.10 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 1.159,72 1.159,72

Total pressupost parcial nº 4 CARRER VALENCIA : 117.132,75

Pressupost parcial nº 4 CARRER VALENCIA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



5.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a
la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 5.685,090 4.263,818Asflat 75% 5685.09 m2

4.263,818 4.263,818

Total m²  ......: 4.263,818 2,73 11.640,22

5.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5.685,090 5.685,090Asfalt

5.685,090 5.685,090

Total m²  ......: 5.685,090 0,41 2.330,89

5.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5.685,090 5.685,090Asfalt

5.685,090 5.685,090

Total m²  ......: 5.685,090 9,34 53.098,74

5.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.642,300 1.642,300Pintura longitudinal

1.642,300 1.642,300

Total m  ......: 1.642,300 0,68 1.116,76

5.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 5 AVINGUDA CATALUNYA
Nº U Descripció Amidament Preu Import

ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA PUBLICA . CARRERS PUOSC Pàgina 12

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 359,750 359,750Pas de peatons i illes

359,750 359,750

Total m²  ......: 359,750 4,32 1.554,12

5.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 688,570 688,570Rigola

688,570 688,570

Total m  ......: 688,570 47,69 32.837,90

5.7 M² Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de
beurada bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.723,980 1.723,980Rotondes

1.723,980 1.723,980

Total m²  ......: 1.723,980 9,50 16.377,81

5.8 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total Ut  ......: 8,000 145,00 1.160,00

5.9 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Tn  ......: 20,000 88,00 1.760,00

5.10 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 1.218,76 1.218,76

Total pressupost parcial nº 5 AVINGUDA CATALUNYA : 123.095,20

Pressupost parcial nº 5 AVINGUDA CATALUNYA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



6.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a
la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 4.565,150 3.423,863Asfalt 75% 4565.15 m2

3.423,863 3.423,863

Total m²  ......: 3.423,863 2,73 9.347,15

6.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4.565,150 4.565,150Asfalt

4.565,150 4.565,150

Total m²  ......: 4.565,150 0,41 1.871,71

6.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4.565,150 4.565,150Asfalt

4.565,150 4.565,150

Total m²  ......: 4.565,150 9,34 42.638,50

6.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2.280,580 2.280,580Pintura longitudinal

2.280,580 2.280,580

Total m  ......: 2.280,580 0,68 1.550,79

6.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 6 AVINGUDA PARE CASTRO
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 615,000 615,000Pas de peatons i illes

615,000 615,000

Total m²  ......: 615,000 4,32 2.656,80

6.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 529,580 529,580Rigola

529,580 529,580

Total m  ......: 529,580 47,69 25.255,67

6.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16 16,000
16,000 16,000

Total Ut  ......: 16,000 145,00 2.320,00

6.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Tn  ......: 20,000 88,00 1.760,00

6.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 874,00 874,00

Total pressupost parcial nº 6 AVINGUDA PARE CASTRO : 88.274,62

Pressupost parcial nº 6 AVINGUDA PARE CASTRO
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a
1.11 SEMAFORS INTEL·LIGENTS ...........................................… 30.178,16

Total 1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a ..........: 470.305,08
2 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 1) .............................................… 126.142,90
3 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 2) .............................................… 69.123,08
4 CARRER VALENCIA .........................................................… 117.132,75
5 AVINGUDA CATALUNYA ......................................................… 123.095,20
6 AVINGUDA PARE CASTRO ....................................................… 88.274,62
Pressupost d'execució material 994.073,63
13% de despeses generals 129.229,57
6% de benefici industrial 59.644,42
Suma 1.182.947,62
21% IVA 248.419,00

Pressupost d'execució per contracta 1.431.366,62

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de UN MILIÓ QUATRE-CENTS
TRENTA-U MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

Projecte: ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA PUBLICA . CARRERS PUOSC

Capítol Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL N-340a
1.1 DMF005 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en

roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió
de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada
amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,044 h 22,748 1,00Fresadora en fred compacta, per a la
remoció de capes de paviment, de 155
kW, equipada amb banda trasportadora,
de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30
cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,022 h 67,980 1,50Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mo087 0,005 h 20,240 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total per m²  .................................................. 2,73

1.2 MPB110 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3
ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,190 0,15Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant, per utilitzar com a reg d'adherència
en paviments bituminosos, segons
UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 43,334 0,13Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,001 h 21,570 0,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,001 h 20,240 0,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,390 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,400 0,01

Preu total per m²  .................................................. 0,41

Annex de justificació de preus
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1.3 MPB010 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,115 t 72,426 8,33Mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de
16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 183,949 0,18Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 45,096 0,09Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 52,765 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,009 h 20,240 0,18Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,890 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,070 0,27

Preu total per m²  .................................................. 9,34

1.4 MSH010 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010e 0,043 l 8,996 0,39Pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,530 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,002 h 20,240 0,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,650 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,660 0,02

Preu total per m  .................................................. 0,68
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1.5 MSH030 m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica
color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,380 1,71Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,530 0,73Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,022 h 21,570 0,47Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,045 h 20,240 0,91Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 3,940 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,020 0,12

Preu total per m²  .................................................. 4,14

1.6 MLR010 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 93,605 18,72Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,811 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 64,676 0,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 2,225 4,67Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

mo041 0,382 h 21,570 8,24Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,588 h 20,240 11,90Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 44,250 0,89Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 45,140 1,35

Preu total per m  .................................................. 46,49

1.7 MPB040 m² Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m²
cada mà, de beurada bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag040a 6,000 kg 0,718 4,31Beurada bituminosa homogènia
antilliscant.

mo041 0,106 h 21,570 2,29Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,106 h 20,240 2,15Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,750 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,930 0,27

Preu total per m²  .................................................. 9,20
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1.8 REGISTRES Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres

Sense descomposició 133,128
3,000 % Costos indirectes 133,128 3,99

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 137,12

1.9 SANEJAT Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat

Sense descomposició 80,437
3,000 % Costos indirectes 80,437 2,41

Preu total arrodonit per Tn  ....................................… 82,85

1.10 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 4.292,370
3,000 % Costos indirectes 4.292,370 128,77

Preu total arrodonit per U  ......................................… 4.421,14

1.11 SEMAFORS INTEL·LIGENTS
1.11.1 ACE030 m³ Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de

profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega
a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

mq01ret030b 0,495 h 55,768 27,61Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
55 kW, amb martell trencador.

mq01exn020a 0,237 h 50,218 11,90Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mo087 0,643 h 20,240 13,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 52,520 1,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 53,570 1,61

Preu total arrodonit per m³  ....................................… 55,18
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1.11.2 EAS006 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i trepant central, de 250x250 mm i gruix 15 mm, i muntatge
sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats
amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai
resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva
aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures,
les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala011l 20,233 kg 2,514 50,87Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, per aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en taller, per a
col·locar amb unions cargolades en obra.

mt07aco010c 3,155 kg 1,518 4,79Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt07www040b 4,000 U 0,269 1,08Joc de volanderes, rosca i contrafemella,
per a pern d'ancoratge de 16 mm de
diàmetre.

mt09moa015 7,350 kg 0,118 0,87Morter autoanivellant expansiu, de dos
components, a base de ciment millorat
amb resines sintètiques.

mt27pfi010 0,962 l 4,554 4,38Emprimació d'assecat ràpid, formulada
amb resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mq08sol020 0,005 h 3,245 0,02Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 0,509 h 25,080 12,77Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
mo094 0,494 h 22,440 11,09Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 85,870 1,72Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 87,590 2,63

Preu total arrodonit per U  ......................................… 90,22

1.11.3 CSZ015 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt10hmf010tLb 1,100 m³ 77,366 85,10Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mo045 0,052 h 25,080 1,30Oficial 1ª estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

mo092 0,153 h 22,440 3,43Ajudant estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

% 2,000 % 89,830 1,80Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 91,630 2,75

Preu total arrodonit per m³  ....................................… 94,38
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1.11.4 ADE010 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons amb extracció de les terres, amb acumulació als costats per
l´aproftament posterior de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada
i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

mq01exn020b 0,330 h 47,883 15,80Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,205 h 20,970 4,30Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 20,100 0,40Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 20,500 0,62

Preu total arrodonit per m³  ....................................… 21,12

1.11.5 IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic,
formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 125 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, subministrat en rotllo.
Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35aia070ag 1,000 m 7,341 7,34Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
125 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte
28 joules, amb grau de protecció IP549
segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35www010 0,100 U 1,433 0,14Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 0,033 h 25,930 0,86Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 22,440 0,38Ajudant electricista.
% 2,000 % 8,720 0,17Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,890 0,27

Preu total arrodonit per m  .....................................… 9,16
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1.11.6 ACR040 m³ Reomplert de rases amb sorra 0/5 mm, amb mitjans mecànics i
compactació per inundació amb aigua, en recobriment de canonades
col·locades en un terreny suficientment permeable per distribuir l'excés
d'aigua.
Inclou: Estesa del material de reblert. Inundació amb aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt01ara030 1,800 t 7,995 14,39Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mq02cia020j 0,044 h 115,037 5,06Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq01pan010a 0,088 h 43,596 3,84Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
mo087 0,055 h 20,240 1,11Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 24,400 0,49Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 24,890 0,75

Preu total arrodonit per m³  ....................................… 25,64

1.11.7 ADR010 m³ Farciment envoltant i principal de rases per a instal·lacions, amb formigó
en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocada des de camió.
Inclou: Posada en obra del formigó.
Criteri de mesurament del projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons les especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

mt10hmf011xb 1,000 m³ 71,904 71,90Hormigón en masa HM-15/B/20/X0,
fabricado en central.

mo020 0,038 h 23,100 0,88Oficial 1ª construcción.
mo113 0,102 h 20,970 2,14Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 74,920 1,50Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 76,420 2,29

Preu total arrodonit per m³  ....................................… 78,71

1.11.8 SEM Ut Semàfor inteligent, per a la regulació del trànsit, inclou bàcul, caixa de
regulació, sistema de captació d´imatges i sensor, sistema de captació
solar amb acumulador d'energia i cablejat per a la connexió fins a punt de
connexió

Sense descomposició 6.217,608
3,000 % Costos indirectes 6.217,608 186,53

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 6.404,14

Annex de justificació de preus
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2 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 1)
2.1 DMF005b m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en

roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió
de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada
amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,044 h 22,748 1,00Fresadora en fred compacta, per a la
remoció de capes de paviment, de 155
kW, equipada amb banda trasportadora,
de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30
cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,022 h 67,980 1,50Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mo087 0,005 h 20,240 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 2,73

2.2 MPB110b m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3
ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,190 0,15Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant, per utilitzar com a reg d'adherència
en paviments bituminosos, segons
UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 43,334 0,13Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,001 h 21,570 0,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,001 h 20,240 0,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,390 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,400 0,01

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 0,41
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2.3 MPB010b m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,115 t 72,426 8,33Mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de
16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 183,949 0,18Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 45,096 0,09Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 52,765 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,009 h 20,240 0,18Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,890 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,070 0,27

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 9,34

2.4 MSH010b m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010e 0,043 l 8,996 0,39Pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,530 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,002 h 20,240 0,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,650 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,660 0,02

Preu total arrodonit per m  .....................................… 0,68
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2.5 MSH030b m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica
color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,380 1,71Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,530 0,73Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,025 h 21,570 0,54Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,050 h 20,240 1,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,110 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,190 0,13

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 4,32

2.6 MLR010b m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 93,605 18,72Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,811 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 64,676 0,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 2,225 4,67Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

mo041 0,404 h 21,570 8,71Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,621 h 20,240 12,57Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,390 0,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,300 1,39

Preu total arrodonit per m  .....................................… 47,69

2.7 REGISTRESb Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres

Sense descomposició 140,777
3,000 % Costos indirectes 140,777 4,22

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 145,00

2.8 SANEJATb Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat

Sense descomposició 85,437
3,000 % Costos indirectes 85,437 2,56

Preu total arrodonit per Tn  ....................................… 88,00

Annex de justificació de preus
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2.9 YCX010b U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 1.213,291
3,000 % Costos indirectes 1.213,291 36,40

Preu total arrodonit per U  ......................................… 1.249,69

Annex de justificació de preus
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3 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 2)
3.1 DMF005bb m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en

roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió
de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada
amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,044 h 22,748 1,00Fresadora en fred compacta, per a la
remoció de capes de paviment, de 155
kW, equipada amb banda trasportadora,
de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30
cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,022 h 67,980 1,50Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mo087 0,005 h 20,240 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 2,73

3.2 MPB110bb m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3
ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,190 0,15Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant, per utilitzar com a reg d'adherència
en paviments bituminosos, segons
UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 43,334 0,13Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,001 h 21,570 0,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,001 h 20,240 0,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,390 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,400 0,01

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 0,41

Annex de justificació de preus
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3.3 MPB010bb m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,115 t 72,426 8,33Mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de
16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 183,949 0,18Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 45,096 0,09Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 52,765 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,009 h 20,240 0,18Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,890 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,070 0,27

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 9,34

3.4 MSH010bb m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010e 0,043 l 8,996 0,39Pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,530 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,002 h 20,240 0,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,650 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,660 0,02

Preu total arrodonit per m  .....................................… 0,68

Annex de justificació de preus
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3.5 MSH030bb m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica
color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,380 1,71Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,530 0,73Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,025 h 21,570 0,54Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,050 h 20,240 1,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,110 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,190 0,13

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 4,32

3.6 MLR010bb m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 93,605 18,72Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,811 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 64,676 0,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 2,225 4,67Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

mo041 0,404 h 21,570 8,71Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,621 h 20,240 12,57Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,390 0,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,300 1,39

Preu total arrodonit per m  .....................................… 47,69

3.7 REGISTRESbb Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres

Sense descomposició 140,777
3,000 % Costos indirectes 140,777 4,22

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 145,00

3.8 SANEJATbb Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat

Sense descomposició 85,437
3,000 % Costos indirectes 85,437 2,56

Preu total arrodonit per Tn  ....................................… 88,00

Annex de justificació de preus
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3.9 YCX010bb U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 789,214
3,000 % Costos indirectes 789,214 23,68

Preu total arrodonit per U  ......................................… 812,89

Annex de justificació de preus
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4 CARRER VALENCIA
4.1 DMF005bc m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en

roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió
de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada
amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,044 h 22,748 1,00Fresadora en fred compacta, per a la
remoció de capes de paviment, de 155
kW, equipada amb banda trasportadora,
de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30
cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,022 h 67,980 1,50Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mo087 0,005 h 20,240 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 2,73

4.2 MPB110bc m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3
ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,190 0,15Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant, per utilitzar com a reg d'adherència
en paviments bituminosos, segons
UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 43,334 0,13Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,001 h 21,570 0,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,001 h 20,240 0,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,390 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,400 0,01

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 0,41

Annex de justificació de preus
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4.3 MPB010bc m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,115 t 72,426 8,33Mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de
16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 183,949 0,18Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 45,096 0,09Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 52,765 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,009 h 20,240 0,18Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,890 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,070 0,27

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 9,34

4.4 MSH010bc m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010e 0,043 l 8,996 0,39Pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,530 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,002 h 20,240 0,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,650 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,660 0,02

Preu total arrodonit per m  .....................................… 0,68

Annex de justificació de preus
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4.5 MSH030bc m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica
color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,380 1,71Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,530 0,73Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,025 h 21,570 0,54Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,050 h 20,240 1,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,110 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,190 0,13

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 4,32

4.6 MLR010bc m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 93,605 18,72Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,811 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 64,676 0,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 2,225 4,67Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

mo041 0,404 h 21,570 8,71Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,621 h 20,240 12,57Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,390 0,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,300 1,39

Preu total arrodonit per m  .....................................… 47,69

4.7 MPB040b m² Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m²
cada mà, de beurada bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag040a 6,000 kg 0,718 4,31Beurada bituminosa homogènia
antilliscant.

mo041 0,113 h 21,570 2,44Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,113 h 20,240 2,29Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 9,040 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,220 0,28

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 9,50

Annex de justificació de preus
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4.8 REGISTRESbc Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres

Sense descomposició 140,777
3,000 % Costos indirectes 140,777 4,22

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 145,00

4.9 SANEJATbc Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat

Sense descomposició 85,437
3,000 % Costos indirectes 85,437 2,56

Preu total arrodonit per Tn  ....................................… 88,00

4.10 YCX010bc U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 1.125,942
3,000 % Costos indirectes 1.125,942 33,78

Preu total arrodonit per U  ......................................… 1.159,72

Annex de justificació de preus
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5 AVINGUDA CATALUNYA
5.1 DMF005bd m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en

roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió
de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada
amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,044 h 22,748 1,00Fresadora en fred compacta, per a la
remoció de capes de paviment, de 155
kW, equipada amb banda trasportadora,
de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30
cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,022 h 67,980 1,50Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mo087 0,005 h 20,240 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 2,73

5.2 MPB110bd m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3
ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,190 0,15Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant, per utilitzar com a reg d'adherència
en paviments bituminosos, segons
UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 43,334 0,13Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,001 h 21,570 0,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,001 h 20,240 0,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,390 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,400 0,01

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 0,41

Annex de justificació de preus
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5.3 MPB010bd m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,115 t 72,426 8,33Mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de
16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 183,949 0,18Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 45,096 0,09Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 52,765 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,009 h 20,240 0,18Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,890 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,070 0,27

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 9,34

5.4 MSH010bd m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010e 0,043 l 8,996 0,39Pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,530 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,002 h 20,240 0,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,650 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,660 0,02

Preu total arrodonit per m  .....................................… 0,68
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5.5 MSH030bd m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica
color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,380 1,71Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,530 0,73Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,025 h 21,570 0,54Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,050 h 20,240 1,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,110 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,190 0,13

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 4,32

5.6 MLR010bd m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 93,605 18,72Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,811 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 64,676 0,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 2,225 4,67Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

mo041 0,404 h 21,570 8,71Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,621 h 20,240 12,57Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,390 0,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,300 1,39

Preu total arrodonit per m  .....................................… 47,69

5.7 MPB040bb m² Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m²
cada mà, de beurada bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag040a 6,000 kg 0,718 4,31Beurada bituminosa homogènia
antilliscant.

mo041 0,113 h 21,570 2,44Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,113 h 20,240 2,29Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 9,040 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,220 0,28

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 9,50
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5.8 REGISTRESbd Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres

Sense descomposició 140,777
3,000 % Costos indirectes 140,777 4,22

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 145,00

5.9 SANEJATbd Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat

Sense descomposició 85,437
3,000 % Costos indirectes 85,437 2,56

Preu total arrodonit per Tn  ....................................… 88,00

5.10 YCX010bd U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 1.183,262
3,000 % Costos indirectes 1.183,262 35,50

Preu total arrodonit per U  ......................................… 1.218,76
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6 AVINGUDA PARE CASTRO
6.1 DMF005be m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en

roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió
de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada
amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,044 h 22,748 1,00Fresadora en fred compacta, per a la
remoció de capes de paviment, de 155
kW, equipada amb banda trasportadora,
de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30
cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,022 h 67,980 1,50Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mo087 0,005 h 20,240 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 2,73

6.2 MPB110be m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3
ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,190 0,15Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant, per utilitzar com a reg d'adherència
en paviments bituminosos, segons
UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 43,334 0,13Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,001 h 21,570 0,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,001 h 20,240 0,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,390 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,400 0,01

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 0,41
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Nº Codi U Descripció Total
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6.3 MPB010be m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,115 t 72,426 8,33Mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de
16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 183,949 0,18Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 45,096 0,09Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 52,765 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,009 h 20,240 0,18Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,890 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,070 0,27

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 9,34

6.4 MSH010be m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010e 0,043 l 8,996 0,39Pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,530 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,002 h 20,240 0,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,650 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,660 0,02

Preu total arrodonit per m  .....................................… 0,68

Annex de justificació de preus
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6.5 MSH030be m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica
color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,380 1,71Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,530 0,73Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,025 h 21,570 0,54Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,050 h 20,240 1,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,110 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,190 0,13

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 4,32

6.6 MLR010be m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 93,605 18,72Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,811 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 64,676 0,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 2,225 4,67Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

mo041 0,404 h 21,570 8,71Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,621 h 20,240 12,57Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,390 0,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,300 1,39

Preu total arrodonit per m  .....................................… 47,69

6.7 REGISTRESbe Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres

Sense descomposició 140,777
3,000 % Costos indirectes 140,777 4,22

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 145,00

6.8 SANEJATbe Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat

Sense descomposició 85,437
3,000 % Costos indirectes 85,437 2,56

Preu total arrodonit per Tn  ....................................… 88,00

Annex de justificació de preus
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6.9 YCX010be U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 848,544
3,000 % Costos indirectes 848,544 25,46

Preu total arrodonit per U  ......................................… 874,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1ª electricista. 25,930 3,300 h 86,00
2 Oficial 1ª construcción. 23,100 0,760 h 17,60
3 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 2.622,734 h 56.157,19
4 Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó. 25,080 0,270 h 6,74
5 Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica. 25,080 2,036 h 51,08
6 Ajudant construcció d'obra civil. 20,240 4.236,228 h 85.564,08
7 Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó. 22,440 0,793 h 17,78
8 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 22,440 1,976 h 44,36
9 Ajudant electricista. 22,440 1,700 h 38,00
10 Peó ordinari construcció. 20,970 6,140 h 128,80

Import total: 142.111,63

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
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Quadre de maquinària

1 Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics,
de 105 kW. 50,218 1,229 h 61,69

2 Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics,
de 115 kW. 47,883 6,600 h 316,00

3 Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³. 43,596 1,760 h 76,80

4 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW,
amb martell trencador. 55,768 2,566 h 143,13

5 Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de
capacitat. 43,334 162,671 h 7.049,07

6 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 115,037 0,880 h 101,20
7 Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8

kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm. 45,096 108,447 h 4.880,12
8 Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de

càrrega útil. 0,016 894,690 h 0,00
9 Equip i elements auxiliars per soldadura

elèctrica. 3,245 0,020 h 0,08
10 Màquina autopropulsada, per pintar marques

vials sobre la calçada. 45,680 17,714 h 885,74
11 Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 67,980 966,627 h 66.037,27
12 Compactador de pneumàtics autopropulsat, de

12/22 t. 52,765 54,223 h 2.711,18
13 Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 183,949 54,223 h 9.760,26
14 Fresadora en fred compacta, per a la remoció

de capes de paviment, de 155 kW, equipada amb
banda trasportadora, de 100 cm d'amplada de
fresat i fins a 30 cm de profunditat de
fresat. 22,748 1.789,380 h 40.667,74

Import total: 132.690,28

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
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Quadre de materials

1 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 7,995 36,000 t 287,80
2 Ferralla elaborada en taller industrial amb

acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,518 12,620 kg 19,16

3 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
per aplicacions estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a col·locar amb
unions cargolades en obra. 2,514 80,932 kg 203,48

4 Joc de volanderes, rosca i contrafemella,
per a pern d'ancoratge de 16 mm de
diàmetre. 0,269 16,000 U 4,32

5 Aigua. 1,811 28,810 m³ 48,02
6 Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 64,676 52,818 t 3.409,22

7 Morter autoanivellant expansiu, de dos
components, a base de ciment millorat amb
resines sintètiques. 0,118 29,400 kg 3,48

8 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 77,366 5,702 m³ 441,16
9 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en

central. 93,605 960,342 m³ 89.888,02
10 Hormigón en masa HM-15/B/20/X0, fabricado

en central. 71,904 20,000 m³ 1.438,00
11 Peça prefabricada de formigó bicapa per a

rigola, 7/10x25x50 cm. 2,225 10.083,591 U 22.423,98
12 Pintura alquídica color blanc, segons

UNE-EN 1871. 2,380 2.036,571 kg 4.836,85
13 Microesferes de vidre. 1,530 1.789,408 kg 2.660,30
14 Pintura per a exterior, a base de resines

acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa 8,996 640,100 l 5.805,56

15 Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc. 4,554 3,848 l 17,52

16 Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
125 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte
28 joules, amb grau de protecció IP549
segons UNE 20324, amb fil guia incorporat.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i
UNE-EN 50086-2-4. 7,341 100,000 m 734,00

17 Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques. 1,433 10,000 U 14,00

18 Mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid granític de 16
mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració, segons UNE-EN 13108-1. 72,426 6.235,719 t 451.682,92

19 Beurada bituminosa homogènia antilliscant. 0,718 20.936,700 kg 15.039,53
20 Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb

un 60% de betum asfàltic com a lligant, per
utilitzar com a reg d'adherència en
paviments bituminosos, segons UNE-EN 13808. 0,190 43.378,912 kg 8.133,55

Import total: 607.090,87

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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Quadre de preus nº 1

1 CARRER SANT JOSEP-NACIONAL
N-340a

1.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10
cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o
cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

1.2 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,41 QUARANTA-U CÈNTIMS

1.3 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua,
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

1.5 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 4,14 QUATRE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

1.6 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 46,49 QUARANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

1.7 m² Tractament superficial de paviments bituminosos
amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de beurada
bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,20 NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS

1.8 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa
registres 137,12 CENT  TRENTA-SET EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

1.9 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i
fresat 82,85 VUITANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació
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1.10 U Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 4.421,14 QUATRE MIL QUATRE-CENTS

VINT-I-U EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS

1.11 SEMAFORS INTEL·LIGENTS
1.11.1 m³ Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de

fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 55,18 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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1.11.2 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR
en perfil pla, amb enrigidors i trepant central, de
250x250 mm i gruix 15 mm, i muntatge sobre 4
perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de
16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total,
embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada
endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai
resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i
extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat
i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la
protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 90,22 NORANTA EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

1.11.3 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en
central i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels
pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 94,38 NORANTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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1.11.4 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació
en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres,
amb acumulació als costats per l´aproftament
posterior de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables
al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra. 21,12 VINT-I-U EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

1.11.5 m Canalització subterrània de protecció del cablejat
d'enllumenat públic, formada per tub protector de
polietilè de doble paret, de 125 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 450 N,
subministrat en rotllo. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 9,16 NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

1.11.6 m³ Reomplert de rases amb sorra 0/5 mm, amb
mitjans mecànics i compactació per inundació amb
aigua, en recobriment de canonades col·locades en
un terreny suficientment permeable per distribuir
l'excés d'aigua.
Inclou: Estesa del material de reblert. Inundació
amb aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 25,64 VINT-I-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.11.7 m³ Farciment envoltant i principal de rases per a
instal·lacions, amb formigó en massa
HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocada des
de camió.
Inclou: Posada en obra del formigó.
Criteri de mesurament del projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons les especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 78,71 SETANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
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1.11.8 Ut Semàfor inteligent, per a la regulació del trànsit,
inclou bàcul, caixa de regulació, sistema de
captació d´imatges i sensor, sistema de captació
solar amb acumulador d'energia i cablejat per a la
connexió fins a punt de connexió 6.404,14 SIS MIL QUATRE-CENTS QUATRE

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

2 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 1)
2.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10

cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o
cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

2.2 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,41 QUARANTA-U CÈNTIMS

2.3 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS
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2.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua,
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

2.5 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 4,32 QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

2.6 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 47,69 QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

2.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa
registres 145,00 CENT  QUARANTA-CINC EUROS

2.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i
fresat 88,00 VUITANTA-VUIT EUROS
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2.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1.249,69 MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS

3 CARRER CONSTITUCIÓ (TRAM 2)
3.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10

cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o
cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

3.2 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,41 QUARANTA-U CÈNTIMS
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3.3 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

3.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua,
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

3.5 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 4,32 QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

3.6 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 47,69 QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



3.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa
registres 145,00 CENT  QUARANTA-CINC EUROS

3.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i
fresat 88,00 VUITANTA-VUIT EUROS

3.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 812,89 VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

4 CARRER VALENCIA
4.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10

cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o
cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

4.2 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,41 QUARANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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4.3 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

4.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua,
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

4.5 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 4,32 QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

4.6 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 47,69 QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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4.7 m² Tractament superficial de paviments bituminosos
amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de beurada
bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,50 NOU EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

4.8 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa
registres 145,00 CENT  QUARANTA-CINC EUROS

4.9 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i
fresat 88,00 VUITANTA-VUIT EUROS

4.10 U Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1.159,72 MIL CENT  CINQUANTA-NOU

EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS

5 AVINGUDA CATALUNYA
5.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10

cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o
cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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5.2 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,41 QUARANTA-U CÈNTIMS

5.3 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

5.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua,
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

5.5 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 4,32 QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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5.6 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 47,69 QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

5.7 m² Tractament superficial de paviments bituminosos
amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de beurada
bituminosa homogènia antilliscant en rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,50 NOU EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

5.8 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa
registres 145,00 CENT  QUARANTA-CINC EUROS

5.9 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i
fresat 88,00 VUITANTA-VUIT EUROS

5.10 U Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1.218,76 MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS

AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS

6 AVINGUDA PARE CASTRO
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6.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10
cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o
cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

6.2 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,41 QUARANTA-U CÈNTIMS

6.3 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

6.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua,
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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6.5 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 4,32 QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

6.6 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 47,69 QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

6.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa
registres 145,00 CENT  QUARANTA-CINC EUROS

6.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i
fresat 88,00 VUITANTA-VUIT EUROS

6.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 874,00 VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE

EUROS
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Quadre de preus nº 2

1 m³ de Excavació de pous en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 13,01
Maquinària 39,51
Mitjans auxiliars 1,05
3 % Costos indirectes 1,61

55,18

2 m³ de Reomplert de rases amb sorra 0/5 mm, amb mitjans mecànics i
compactació per inundació amb aigua, en recobriment de canonades
col·locades en un terreny suficientment permeable per distribuir
l'excés d'aigua.
Inclou: Estesa del material de reblert. Inundació amb aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 1,11
Maquinària 8,90
Materials 14,39
Mitjans auxiliars 0,49
3 % Costos indirectes 0,75

25,64

3 m³ de Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de
2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres, amb
acumulació als costats per l´aproftament posterior de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 4,30
Maquinària 15,80
Mitjans auxiliars 0,40
3 % Costos indirectes 0,62

21,12

Import
Nº Designació

Parcial Total
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4 m³ de Farciment envoltant i principal de rases per a instal·lacions,
amb formigó en massa HM-15/B/20/X0, fabricat en central i abocada des
de camió.
Inclou: Posada en obra del formigó.
Criteri de mesurament del projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons les especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 3,02
Materials 71,90
Mitjans auxiliars 1,50
3 % Costos indirectes 2,29

78,71

5 m³ de Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 4,73
Materials 85,10
Mitjans auxiliars 1,80
3 % Costos indirectes 2,75

94,38

6 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73

Quadre de preus nº 2
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7 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73

8 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73

9 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73
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10 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73

11 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73

12 U de Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i trepant central, de 250x250 mm i gruix 15 mm, i muntatge
sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i
cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el
formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a
reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les
escapçadures, les platines, les peces especials i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de
la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la
protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 23,86
Maquinària 0,02
Materials 61,99
Mitjans auxiliars 1,72
3 % Costos indirectes 2,63

90,22
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13 m de Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat
públic, formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 125
mm de diàmetre, resistència a compressió major de 450 N, subministrat
en rotllo. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,24
Materials 7,48
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,27

9,16

14 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament
acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 20,14
Materials 24,11
Mitjans auxiliars 0,89
3 % Costos indirectes 1,35

46,49

15 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament
acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,28
Materials 24,11
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,39

47,69

16 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament
acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,28
Materials 24,11
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,39

47,69
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17 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament
acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,28
Materials 24,11
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,39

47,69

18 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament
acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,28
Materials 24,11
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,39

47,69

19 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament
acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,28
Materials 24,11
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,39

47,69
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20 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 0,32
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,34

21 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 0,32
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,34

22 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 0,32
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,34
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23 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 0,32
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,34

24 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 0,32
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,34

25 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 0,32
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,34

26 m² de Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3
kg/m² cada mà, de beurada bituminosa homogènia antilliscant en
rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del
suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,44
Materials 4,31
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,20
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27 m² de Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3
kg/m² cada mà, de beurada bituminosa homogènia antilliscant en
rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del
suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,73
Materials 4,31
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,28

9,50

28 m² de Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3
kg/m² cada mà, de beurada bituminosa homogènia antilliscant en
rotondes
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del
suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,73
Materials 4,31
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,28

9,50

29 m² de Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,41

30 m² de Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,41
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31 m² de Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,41

32 m² de Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,41

33 m² de Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,41

34 m² de Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,41
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35 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 0,12
Materials 0,43
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,68

36 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 0,12
Materials 0,43
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,68

37 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 0,12
Materials 0,43
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,68
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38 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 0,12
Materials 0,43
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,68

39 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 0,12
Materials 0,43
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,68

40 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 0,12
Materials 0,43
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,68
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41 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
alquídica color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,38
Maquinària 0,12
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,12

4,14

42 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
alquídica color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,55
Maquinària 0,12
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,13

4,32

43 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
alquídica color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,55
Maquinària 0,12
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,13

4,32

44 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
alquídica color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,55
Maquinària 0,12
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,13

4,32
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45 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
alquídica color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,55
Maquinària 0,12
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,13

4,32

46 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
alquídica color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,55
Maquinària 0,12
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,13

4,32

47 Ut de Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Sense descomposició 133,13
3 % Costos indirectes 3,99

137,12

48 Ut de Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Sense descomposició 140,78
3 % Costos indirectes 4,22

145,00

49 Ut de Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Sense descomposició 140,78
3 % Costos indirectes 4,22

145,00

50 Ut de Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Sense descomposició 140,78
3 % Costos indirectes 4,22

145,00

51 Ut de Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Sense descomposició 140,78
3 % Costos indirectes 4,22

145,00

52 Ut de Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Sense descomposició 140,78
3 % Costos indirectes 4,22

145,00

53 Tn de Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Sense descomposició 80,44
3 % Costos indirectes 2,41

82,85
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54 Tn de Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Sense descomposició 85,44
3 % Costos indirectes 2,56

88,00

55 Tn de Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Sense descomposició 85,44
3 % Costos indirectes 2,56

88,00

56 Tn de Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Sense descomposició 85,44
3 % Costos indirectes 2,56

88,00

57 Tn de Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Sense descomposició 85,44
3 % Costos indirectes 2,56

88,00

58 Tn de Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Sense descomposició 85,44
3 % Costos indirectes 2,56

88,00

59 Ut de Semàfor inteligent, per a la regulació del trànsit, inclou
bàcul, caixa de regulació, sistema de captació d´imatges i sensor,
sistema de captació solar amb acumulador d'energia i cablejat per a la
connexió fins a punt de connexió

Sense descomposició 6.217,61
3 % Costos indirectes 186,53

6.404,14

60 U de Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 4.292,37
3 % Costos indirectes 128,77

4.421,14

61 U de Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.213,29
3 % Costos indirectes 36,40

1.249,69
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62 U de Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 789,21
3 % Costos indirectes 23,68

812,89

63 U de Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.125,94
3 % Costos indirectes 33,78

1.159,72

64 U de Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.183,26
3 % Costos indirectes 35,50

1.218,76

65 U de Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 848,54
3 % Costos indirectes 25,46

874,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   

3.1 MILLORES
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1.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 878,330 658,748Asfalt 75% 878,33 m2

658,748 658,748

Total m²  ......: 658,748

1.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 878,330 878,330Asfalt  

878,330 878,330

Total m²  ......: 878,330

1.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 878,330 878,330Asfalt 

878,330 878,330

Total m²  ......: 878,330

1.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 344,600 344,600Marca vial

344,600 344,600

Total m  ......: 344,600

1.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 CARRER DELS FUNDADORS
Nº U Descripció Amidament
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1 78,300 78,300Pas de peatons i illes
78,300 78,300

Total m²  ......: 78,300

1.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 267,370 267,370Rigola de formigó

267,370 267,370

Total m  ......: 267,370

1.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Registres
4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

1.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000Parches
10,000 10,000

Total Tn  ......: 10,000

1.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 CARRER DELS FUNDADORS
Nº U Descripció Amidament
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2.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 1.366,560 1.024,920Asfalt 75% 1366.56 m2

1.024,920 1.024,920

Total m²  ......: 1.024,920

2.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.366,560 1.366,560Asfalt 

1.366,560 1.366,560

Total m²  ......: 1.366,560

2.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.366,560 1.366,560Asfalt 

1.366,560 1.366,560

Total m²  ......: 1.366,560

2.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 908,070 908,070Pintura longitudinal

908,070 908,070

Total m  ......: 908,070

2.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 CARRER SANT TOMAS
Nº U Descripció Amidament
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1 166,500 166,500Pas de peatons i illes
166,500 166,500

Total m²  ......: 166,500

2.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 771,140 771,140Rigola

771,140 771,140

Total m  ......: 771,140

2.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000

2.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15 15,000
15,000 15,000

Total Tn  ......: 15,000

2.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 CARRER SANT TOMAS
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



3.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 241,280 180,960Asfalta 75% 241.28 m2

180,960 180,960

Total m²  ......: 180,960

3.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 241,280 241,280Asfalt

241,280 241,280

Total m²  ......: 241,280

3.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 241,280 241,280Asfalt

241,280 241,280

Total m²  ......: 241,280

3.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 143,770 143,770Pintura longitudinal

143,770 143,770

Total m  ......: 143,770

3.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 3 CARRER SANT ANTONI
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1 72,000 72,000Pintura pas de peatons i illes
72,000 72,000

Total m²  ......: 72,000

3.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 102,560 102,560Rigola

102,560 102,560

Total m  ......: 102,560

3.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

3.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Tn  ......: 5,000

3.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 CARRER SANT ANTONI
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



4.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 574,340 430,755Asfalt 75% 574.34 m2

430,755 430,755

Total m²  ......: 430,755

4.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 574,340 574,340Asfalt

574,340 574,340

Total m²  ......: 574,340

4.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 574,340 574,340Asfalt

574,340 574,340

Total m²  ......: 574,340

4.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 270,880 270,880Pintura longitudinal

270,880 270,880

Total m  ......: 270,880

4.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 CARRER I TRAVESSIA DE LA PARRA
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1 42,750 42,750Pas de peatons i illes
42,750 42,750

Total m²  ......: 42,750

4.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 226,980 226,980Rigola

226,980 226,980

Total m  ......: 226,980

4.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000

4.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15 15,000
15,000 15,000

Total Tn  ......: 15,000

4.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 CARRER I TRAVESSIA DE LA PARRA
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



5.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega
directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 800,270 600,203Asfalt 75% 800.27 m2

600,203 600,203

Total m²  ......: 600,203

5.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 800,270 800,270Asfalt

800,270 800,270

Total m²  ......: 800,270

5.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 800,270 800,270Asfalt

800,270 800,270

Total m²  ......: 800,270

5.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 261,760 261,760Pintura longitudinal

261,760 261,760

Total m  ......: 261,760

5.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a marcat
de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 CARRER D´AMPOSTA
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1 66,960 66,960Pas de peatons i illes
66,960 66,960

Total m²  ......: 66,960

5.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 220,550 220,550Rigola

220,550 220,550

Total m  ......: 220,550

5.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000

5.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Tn  ......: 5,000

5.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 5 CARRER D´AMPOSTA
Nº U Descripció Amidament
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a
la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 878,330 658,748Asfalt 75% 878,33 m2

658,748 658,748

Total m²  ......: 658,748 2,73 1.798,38

1.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 878,330 878,330Asfalt  

878,330 878,330

Total m²  ......: 878,330 0,41 360,12

1.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 878,330 878,330Asfalt 

878,330 878,330

Total m²  ......: 878,330 9,34 8.203,60

1.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 344,600 344,600Marca vial

344,600 344,600

Total m  ......: 344,600 0,68 234,33

1.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 1 CARRER DELS FUNDADORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

MILLORES A LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA PUBLICA . CARRERS PUOSC Pàgina 1

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 78,300 78,300Pas de peatons i illes

78,300 78,300

Total m²  ......: 78,300 4,32 338,26

1.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 267,370 267,370Rigola de formigó

267,370 267,370

Total m  ......: 267,370 47,69 12.750,88

1.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Registres
4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000 145,11 580,44

1.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000Parches
10,000 10,000

Total Tn  ......: 10,000 88,54 885,40

1.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 251,62 251,62

Total pressupost parcial nº 1 CARRER DELS FUNDADORS : 25.403,03

Pressupost parcial nº 1 CARRER DELS FUNDADORS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



2.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a
la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 1.366,560 1.024,920Asfalt 75% 1366.56 m2

1.024,920 1.024,920

Total m²  ......: 1.024,920 2,73 2.798,03

2.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.366,560 1.366,560Asfalt 

1.366,560 1.366,560

Total m²  ......: 1.366,560 0,41 560,29

2.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.366,560 1.366,560Asfalt 

1.366,560 1.366,560

Total m²  ......: 1.366,560 9,34 12.763,67

2.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 908,070 908,070Pintura longitudinal

908,070 908,070

Total m  ......: 908,070 0,68 617,49

2.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 2 CARRER SANT TOMAS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 166,500 166,500Pas de peatons i illes

166,500 166,500

Total m²  ......: 166,500 4,32 719,28

2.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 771,140 771,140Rigola

771,140 771,140

Total m  ......: 771,140 47,69 36.775,67

2.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ut  ......: 10,000 145,00 1.450,00

2.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15 15,000
15,000 15,000

Total Tn  ......: 15,000 88,00 1.320,00

2.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 570,04 570,04

Total pressupost parcial nº 2 CARRER SANT TOMAS : 57.574,47

Pressupost parcial nº 2 CARRER SANT TOMAS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



3.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a
la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 241,280 180,960Asfalta 75% 241.28 m2

180,960 180,960

Total m²  ......: 180,960 2,73 494,02

3.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 241,280 241,280Asfalt

241,280 241,280

Total m²  ......: 241,280 0,41 98,92

3.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 241,280 241,280Asfalt

241,280 241,280

Total m²  ......: 241,280 9,34 2.253,56

3.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 143,770 143,770Pintura longitudinal

143,770 143,770

Total m  ......: 143,770 0,68 97,76

3.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 3 CARRER SANT ANTONI
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 72,000 72,000Pintura pas de peatons i

illes
72,000 72,000

Total m²  ......: 72,000 4,32 311,04

3.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 102,560 102,560Rigola

102,560 102,560

Total m  ......: 102,560 47,69 4.891,09

3.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000 145,06 580,24

3.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Tn  ......: 5,000 88,26 441,30

3.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 91,71 91,71

Total pressupost parcial nº 3 CARRER SANT ANTONI : 9.259,64

Pressupost parcial nº 3 CARRER SANT ANTONI
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



4.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a
la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 574,340 430,755Asfalt 75% 574.34 m2

430,755 430,755

Total m²  ......: 430,755 2,73 1.175,96

4.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 574,340 574,340Asfalt

574,340 574,340

Total m²  ......: 574,340 0,41 235,48

4.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 574,340 574,340Asfalt

574,340 574,340

Total m²  ......: 574,340 9,34 5.364,34

4.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 270,880 270,880Pintura longitudinal

270,880 270,880

Total m  ......: 270,880 0,68 184,20

4.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 4 CARRER I TRAVESSIA DE LA PARRA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 42,750 42,750Pas de peatons i illes

42,750 42,750

Total m²  ......: 42,750 4,32 184,68

4.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 226,980 226,980Rigola

226,980 226,980

Total m  ......: 226,980 47,69 10.824,68

4.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total Ut  ......: 4,000 145,06 580,24

4.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15 15,000
15,000 15,000

Total Tn  ......: 15,000 88,13 1.321,95

4.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 198,74 198,74

Total pressupost parcial nº 4 CARRER I TRAVESSIA DE LA PARRA : 20.070,27

Pressupost parcial nº 4 CARRER I TRAVESSIA DE LA PARRA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



5.1 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en roderes i zones
localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a
la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Transport de residus i cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,75 800,270 600,203Asfalt 75% 800.27 m2

600,203 600,203

Total m²  ......: 600,203 2,73 1.638,55

5.2 M² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 800,270 800,270Asfalt

800,270 800,270

Total m²  ......: 800,270 0,41 328,11

5.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 800,270 800,270Asfalt

800,270 800,270

Total m²  ......: 800,270 9,34 7.474,52

5.4 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de
15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 261,760 261,760Pintura longitudinal

261,760 261,760

Total m  ......: 261,760 0,68 178,00

5.5 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per a
marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de
la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 5 CARRER D´AMPOSTA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 66,960 66,960Pas de peatons i illes

66,960 66,960

Total m²  ......: 66,960 4,32 289,27

5.6 M Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa
en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 220,550 220,550Rigola

220,550 220,550

Total m  ......: 220,550 47,71 10.522,44

5.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ut  ......: 2,000 145,15 290,30

5.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Tn  ......: 5,000 88,29 441,45

5.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 211,78 211,78

Total pressupost parcial nº 5 CARRER D´AMPOSTA : 21.374,42

Pressupost parcial nº 5 CARRER D´AMPOSTA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1 CARRER DELS FUNDADORS ...................................................… 25.403,03
2 CARRER SANT TOMAS .......................................................… 57.574,47
3 CARRER SANT ANTONI ......................................................… 9.259,64
4 CARRER I TRAVESSIA DE LA PARRA ..........................................… 20.070,27
5 CARRER D´AMPOSTA ........................................................… 21.374,42
Pressupost d'execució material 133.681,83
13% de despeses generals 17.378,63
6% de benefici industrial 8.020,90
Suma 159.081,36
21% IVA 33.407,09

Pressupost d'execució per contracta 192.488,45

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  NORANTA-DOS MIL
QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS.

Projecte: MILLORES A LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA PUBLICA . CARRERS PUOSC

Capítol Import
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1 CARRER DELS FUNDADORS
1.1 DMF005 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en

roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió
de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada
amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,044 h 22,748 1,00Fresadora en fred compacta, per a la
remoció de capes de paviment, de 155
kW, equipada amb banda trasportadora,
de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30
cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,022 h 67,980 1,50Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mo087 0,005 h 20,240 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total per m²  .................................................. 2,73

1.2 MPB110 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3
ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,190 0,15Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant, per utilitzar com a reg d'adherència
en paviments bituminosos, segons
UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 43,334 0,13Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,001 h 21,570 0,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,001 h 20,240 0,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,390 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,400 0,01

Preu total per m²  .................................................. 0,41

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.3 MPB010 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,115 t 72,426 8,33Mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de
16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 183,949 0,18Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 45,096 0,09Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 52,765 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,009 h 20,240 0,18Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,890 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,070 0,27

Preu total per m²  .................................................. 9,34

1.4 MSH010 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010e 0,043 l 8,996 0,39Pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,530 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,002 h 20,240 0,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,650 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,660 0,02

Preu total per m  .................................................. 0,68

Annex de justificació de preus
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1.5 MSH030 m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica
color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,380 1,71Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,530 0,73Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,025 h 21,570 0,54Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,050 h 20,240 1,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,110 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,190 0,13

Preu total per m²  .................................................. 4,32

1.6 MLR010 m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 93,605 18,72Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,811 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 64,676 0,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 2,225 4,67Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

mo041 0,404 h 21,570 8,71Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,621 h 20,240 12,57Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,390 0,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,300 1,39

Preu total per m  .................................................. 47,69

1.7 REGISTRES Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres

Sense descomposició 140,880
3,000 % Costos indirectes 140,880 4,23

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 145,11

1.8 SANEJAT Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat

Sense descomposició 85,962
3,000 % Costos indirectes 85,962 2,58

Preu total arrodonit per Tn  ....................................… 88,54

Annex de justificació de preus
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1.9 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 244,287
3,000 % Costos indirectes 244,287 7,33

Preu total arrodonit per U  ......................................… 251,62

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2 CARRER SANT TOMAS
2.1 DMF005b m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en

roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió
de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada
amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,044 h 22,748 1,00Fresadora en fred compacta, per a la
remoció de capes de paviment, de 155
kW, equipada amb banda trasportadora,
de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30
cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,022 h 67,980 1,50Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mo087 0,005 h 20,240 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 2,73

2.2 MPB110b m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3
ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,190 0,15Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant, per utilitzar com a reg d'adherència
en paviments bituminosos, segons
UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 43,334 0,13Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,001 h 21,570 0,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,001 h 20,240 0,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,390 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,400 0,01

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 0,41

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2.3 MPB010b m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,115 t 72,426 8,33Mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de
16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 183,949 0,18Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 45,096 0,09Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 52,765 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,009 h 20,240 0,18Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,890 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,070 0,27

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 9,34

2.4 MSH010b m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010e 0,043 l 8,996 0,39Pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,530 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,002 h 20,240 0,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,650 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,660 0,02

Preu total arrodonit per m  .....................................… 0,68

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2.5 MSH030b m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica
color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,380 1,71Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,530 0,73Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,025 h 21,570 0,54Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,050 h 20,240 1,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,110 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,190 0,13

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 4,32

2.6 MLR010b m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 93,605 18,72Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,811 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 64,676 0,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 2,225 4,67Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

mo041 0,404 h 21,570 8,71Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,621 h 20,240 12,57Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,390 0,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,300 1,39

Preu total arrodonit per m  .....................................… 47,69

2.7 REGISTRESb Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres

Sense descomposició 140,777
3,000 % Costos indirectes 140,777 4,22

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 145,00

2.8 SANEJATb Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat

Sense descomposició 85,437
3,000 % Costos indirectes 85,437 2,56

Preu total arrodonit per Tn  ....................................… 88,00

Annex de justificació de preus
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2.9 YCX010b U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 553,437
3,000 % Costos indirectes 553,437 16,60

Preu total arrodonit per U  ......................................… 570,04

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3 CARRER SANT ANTONI
3.1 DMF005bb m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en

roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió
de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada
amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,044 h 22,748 1,00Fresadora en fred compacta, per a la
remoció de capes de paviment, de 155
kW, equipada amb banda trasportadora,
de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30
cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,022 h 67,980 1,50Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mo087 0,005 h 20,240 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 2,73

3.2 MPB110bb m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3
ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,190 0,15Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant, per utilitzar com a reg d'adherència
en paviments bituminosos, segons
UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 43,334 0,13Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,001 h 21,570 0,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,001 h 20,240 0,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,390 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,400 0,01

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 0,41

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3.3 MPB010bb m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,115 t 72,426 8,33Mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de
16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 183,949 0,18Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 45,096 0,09Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 52,765 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,009 h 20,240 0,18Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,890 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,070 0,27

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 9,34

3.4 MSH010bb m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010e 0,043 l 8,996 0,39Pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,530 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,002 h 20,240 0,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,650 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,660 0,02

Preu total arrodonit per m  .....................................… 0,68

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3.5 MSH030bb m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica
color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,380 1,71Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,530 0,73Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,025 h 21,570 0,54Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,050 h 20,240 1,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,110 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,190 0,13

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 4,32

3.6 MLR010bb m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 93,605 18,72Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,811 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 64,676 0,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 2,225 4,67Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

mo041 0,404 h 21,570 8,71Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,621 h 20,240 12,57Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,390 0,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,300 1,39

Preu total arrodonit per m  .....................................… 47,69

3.7 REGISTRESbb Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres

Sense descomposició 140,839
3,000 % Costos indirectes 140,839 4,22

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 145,06

3.8 SANEJATbb Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat

Sense descomposició 85,690
3,000 % Costos indirectes 85,690 2,57

Preu total arrodonit per Tn  ....................................… 88,26

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3.9 YCX010bb U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 89,038
3,000 % Costos indirectes 89,038 2,67

Preu total arrodonit per U  ......................................… 91,71

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4 CARRER I TRAVESSIA DE LA PARRA
4.1 DMF005bc m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en

roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió
de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada
amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,044 h 22,748 1,00Fresadora en fred compacta, per a la
remoció de capes de paviment, de 155
kW, equipada amb banda trasportadora,
de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30
cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,022 h 67,980 1,50Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mo087 0,005 h 20,240 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 2,73

4.2 MPB110bc m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3
ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,190 0,15Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant, per utilitzar com a reg d'adherència
en paviments bituminosos, segons
UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 43,334 0,13Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,001 h 21,570 0,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,001 h 20,240 0,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,390 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,400 0,01

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 0,41

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.3 MPB010bc m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,115 t 72,426 8,33Mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de
16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 183,949 0,18Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 45,096 0,09Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 52,765 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,009 h 20,240 0,18Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,890 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,070 0,27

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 9,34

4.4 MSH010bc m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010e 0,043 l 8,996 0,39Pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,530 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,002 h 20,240 0,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,650 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,660 0,02

Preu total arrodonit per m  .....................................… 0,68

Annex de justificació de preus
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4.5 MSH030bc m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica
color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,380 1,71Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,530 0,73Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,025 h 21,570 0,54Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,050 h 20,240 1,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,110 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,190 0,13

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 4,32

4.6 MLR010bc m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 93,605 18,72Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,811 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 64,676 0,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 2,225 4,67Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

mo041 0,404 h 21,570 8,71Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,621 h 20,240 12,57Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,390 0,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,300 1,39

Preu total arrodonit per m  .....................................… 47,69

4.7 REGISTRESbc Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres

Sense descomposició 140,836
3,000 % Costos indirectes 140,836 4,22

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 145,06

4.8 SANEJATbc Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat

Sense descomposició 85,565
3,000 % Costos indirectes 85,565 2,57

Preu total arrodonit per Tn  ....................................… 88,13

Annex de justificació de preus
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4.9 YCX010bc U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 192,951
3,000 % Costos indirectes 192,951 5,79

Preu total arrodonit per U  ......................................… 198,74

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5 CARRER D´AMPOSTA
5.1 DMF005be m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, en

roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió
de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada
amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mq11fre010 0,044 h 22,748 1,00Fresadora en fred compacta, per a la
remoció de capes de paviment, de 155
kW, equipada amb banda trasportadora,
de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30
cm de profunditat de fresat.

mq11bar010 0,022 h 67,980 1,50Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mo087 0,005 h 20,240 0,10Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,650 0,08

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 2,73

5.2 MPB110be m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3
ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de
l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag050qj 0,800 kg 0,190 0,15Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,
amb un 60% de betum asfàltic com a
lligant, per utilitzar com a reg d'adherència
en paviments bituminosos, segons
UNE-EN 13808.

mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor
auxiliar.

mq02cia020f 0,003 h 43,334 0,13Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³
de capacitat.

mo041 0,001 h 21,570 0,02Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,001 h 20,240 0,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,390 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,400 0,01

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 0,41

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5.3 MPB010be m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió
de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa.
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla
bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag020aa 0,115 t 72,426 8,33Mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de
16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració, segons UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 183,949 0,18Estenedora asfàltica de cadenes, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 45,096 0,09Corró vibrant tàndem autopropulsat, de
24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,001 h 52,765 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,009 h 20,240 0,18Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 8,890 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,070 0,27

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 9,34

5.4 MSH010be m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm d'amplada, per a
vores de calçada i delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt27mvp010e 0,043 l 8,996 0,39Pintura per a exterior, a base de resines
acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,530 0,04Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,003 h 21,570 0,06Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,002 h 20,240 0,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 0,650 0,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,660 0,02

Preu total arrodonit per m  .....................................… 0,68

Annex de justificació de preus
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5.5 MSH030be m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura alquídica
color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

mt27mvh030a 0,720 kg 2,380 1,71Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871.

mt27mvh100a 0,480 kg 1,530 0,73Microesferes de vidre.
mq11bar010 0,001 h 67,980 0,07Escombradora remolcada amb motor

auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 45,680 0,05Màquina autopropulsada, per pintar

marques vials sobre la calçada.
mo041 0,025 h 21,570 0,54Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,050 h 20,240 1,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 4,110 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,190 0,13

Preu total arrodonit per m²  ....................................… 4,32

5.6 MLR010be m Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 7/10x25x50
cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de
camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,200 m³ 93,605 18,72Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,811 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,011 t 64,676 0,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11cun120c 2,100 U 2,225 4,67Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm.

mo041 0,404 h 21,570 8,71Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,622 h 20,240 12,59Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,410 0,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,320 1,39

Preu total arrodonit per m  .....................................… 47,71

5.7 REGISTRESbe Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres

Sense descomposició 140,919
3,000 % Costos indirectes 140,919 4,23

Preu total arrodonit per Ut  .....................................… 145,15

5.8 SANEJATbe Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat

Sense descomposició 85,719
3,000 % Costos indirectes 85,719 2,57

Preu total arrodonit per Tn  ....................................… 88,29

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5.9 YCX010be U Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 205,615
3,000 % Costos indirectes 205,615 6,17

Preu total arrodonit per U  ......................................… 211,78

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 673,688 h 14.491,66
2 Ajudant construcció d'obra civil. 20,240 1.065,013 h 21.542,78

Import total: 36.034,44

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
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Quadre de maquinària

1 Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de
capacitat. 43,334 11,583 h 501,90

2 Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8
kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm. 45,096 7,723 h 347,47

3 Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de
càrrega útil. 0,016 63,702 h 0,00

4 Màquina autopropulsada, per pintar marques
vials sobre la calçada. 45,680 2,357 h 117,79

5 Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 67,980 69,919 h 4.778,50
6 Compactador de pneumàtics autopropulsat, de

12/22 t. 52,765 3,860 h 193,04
7 Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 183,949 3,860 h 694,94
8 Fresadora en fred compacta, per a la remoció

de capes de paviment, de 155 kW, equipada amb
banda trasportadora, de 100 cm d'amplada de
fresat i fins a 30 cm de profunditat de
fresat. 22,748 127,405 h 2.895,59

Import total: 9.529,23

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
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Quadre de materials

1 Aigua. 1,811 9,531 m³ 15,89
2 Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 64,676 17,475 t 1.127,91

3 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en
central. 93,605 317,720 m³ 29.738,60

4 Peça prefabricada de formigó bicapa per a
rigola, 7/10x25x50 cm. 2,225 3.336,060 U 7.418,77

5 Pintura alquídica color blanc, segons
UNE-EN 1871. 2,380 307,087 kg 729,33

6 Microesferes de vidre. 1,530 260,668 kg 388,52
7 Pintura per a exterior, a base de resines

acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa 8,996 82,951 l 752,34

8 Mescla bituminosa contínua en calent AC16
surf D, per a capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid granític de 16
mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració, segons UNE-EN 13108-1. 72,426 443,989 t 32.160,29

9 Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb
un 60% de betum asfàltic com a lligant, per
utilitzar com a reg d'adherència en
paviments bituminosos, segons UNE-EN 13808. 0,190 3.088,624 kg 579,11

Import total: 72.910,76

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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Quadre de preus nº 1

1 CARRER DELS FUNDADORS
1.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10

cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o
cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

1.2 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,41 QUARANTA-U CÈNTIMS

1.3 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

MILLORES A LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA PUBLICA . CARRERS PUOSC Pàgina 1

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



1.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua,
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

1.5 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 4,32 QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

1.6 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 47,69 QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

1.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa
registres 145,11 CENT  QUARANTA-CINC EUROS

AMB ONZE CÈNTIMS

1.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i
fresat 88,54 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 251,62 DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS

AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

2 CARRER SANT TOMAS
2.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10

cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o
cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

2.2 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,41 QUARANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

MILLORES A LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA PUBLICA . CARRERS PUOSC Pàgina 3

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



2.3 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

2.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua,
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

2.5 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 4,32 QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

2.6 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 47,69 QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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2.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa
registres 145,00 CENT  QUARANTA-CINC EUROS

2.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i
fresat 88,00 VUITANTA-VUIT EUROS

2.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 570,04 CINC-CENTS SETANTA EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS

3 CARRER SANT ANTONI
3.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10

cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o
cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

3.2 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,41 QUARANTA-U CÈNTIMS
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3.3 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

3.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua,
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

3.5 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 4,32 QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

3.6 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 47,69 QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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3.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa
registres 145,06 CENT  QUARANTA-CINC EUROS

AMB SIS CÈNTIMS

3.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i
fresat 88,26 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

3.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 91,71 NORANTA-U EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

4 CARRER I TRAVESSIA DE LA PARRA
4.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10

cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o
cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

4.2 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,41 QUARANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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4.3 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

4.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua,
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

4.5 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 4,32 QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

4.6 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 47,69 QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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4.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa
registres 145,06 CENT  QUARANTA-CINC EUROS

AMB SIS CÈNTIMS

4.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i
fresat 88,13 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

4.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 198,74 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

5 CARRER D´AMPOSTA
5.1 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10

cm de gruix mitjà, en roderes i zones localitzades,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada
amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o
cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 2,73 DOS EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

5.2 m² Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de
suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,41 QUARANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
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5.3 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

5.4 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua,
de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i
delimitació de zones o places d'aparcament. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta
correguda, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,68 SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

5.5 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura alquídica color blanc, per
a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora
mecànica. Premarcatge. Aplicació mecànica de la
mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 4,32 QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

5.6 m Rigola formada per peces prefabricades de
formigó bicapa, 7/10x25x50 cm, rejuntades amb
morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat,
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i
col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclús neteja. Completament acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 47,71 QUARANTA-SET EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



5.7 Ut Desmuntatge i col.locació de marc i tapa
registres 145,15 CENT  QUARANTA-CINC EUROS

AMB QUINZE CÈNTIMS

5.8 Tn Sanejat de parches amb paviment bituminos i
fresat 88,29 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

5.9 U Conjunt de sistemes de protecció individual i
col·lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 211,78 DOS-CENTS ONZE EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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Quadre de preus nº 2

1 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73

2 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73

3 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73

5 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
en roderes i zones localitzades, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa
sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la
superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Transport de residus i
cànon d'abocament per lliurament de contenidor o cárrega de camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 2,50
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,73

6 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament
acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,28
Materials 24,11
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,39

47,69
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7 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament
acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,28
Materials 24,11
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,39

47,69

8 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament
acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,28
Materials 24,11
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,39

47,69

9 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament
acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,28
Materials 24,11
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,39

47,69
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10 m de Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa,
7/10x25x50 cm, rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament
des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del
projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús neteja. Completament
acabada.
Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,30
Materials 24,11
Mitjans auxiliars 0,91
3 % Costos indirectes 1,39

47,71

11 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 0,32
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,34

12 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 0,32
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,34
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13 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 0,32
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,34

14 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 0,32
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,34

15 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa
de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 0,32
Materials 8,33
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,34

16 m² de Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,41
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17 m² de Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,41

18 m² de Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,41

19 m² de Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,41

20 m² de Reg d'adherència amb 0,8 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació
de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,20
Materials 0,15
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,41
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21 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 0,12
Materials 0,43
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,68

22 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 0,12
Materials 0,43
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,68

23 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 0,12
Materials 0,43
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,68
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24 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 0,12
Materials 0,43
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,68

25 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,10
Maquinària 0,12
Materials 0,43
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,68

26 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
alquídica color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,55
Maquinària 0,12
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,13

4,32

27 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
alquídica color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,55
Maquinària 0,12
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,13

4,32
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28 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
alquídica color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,55
Maquinària 0,12
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,13

4,32

29 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
alquídica color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,55
Maquinària 0,12
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,13

4,32

30 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
alquídica color blanc, per a marcat de fletxes i inscripcions en
vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.
Inclou: Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Premarcatge.
Aplicació mecànica de la mescla mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,55
Maquinària 0,12
Materials 2,44
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,13

4,32

31 Ut de Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Sense descomposició 140,88
3 % Costos indirectes 4,23

145,11

32 Ut de Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Sense descomposició 140,78
3 % Costos indirectes 4,22

145,00

33 Ut de Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Sense descomposició 140,84
3 % Costos indirectes 4,22

145,06

34 Ut de Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Sense descomposició 140,84
3 % Costos indirectes 4,22

145,06
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35 Ut de Desmuntatge i col.locació de marc i tapa registres
Sense descomposició 140,92
3 % Costos indirectes 4,23

145,15

36 Tn de Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Sense descomposició 85,96
3 % Costos indirectes 2,58

88,54

37 Tn de Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Sense descomposició 85,44
3 % Costos indirectes 2,56

88,00

38 Tn de Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Sense descomposició 85,69
3 % Costos indirectes 2,57

88,26

39 Tn de Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Sense descomposició 85,57
3 % Costos indirectes 2,56

88,13

40 Tn de Sanejat de parches amb paviment bituminos i fresat
Sense descomposició 85,72
3 % Costos indirectes 2,57

88,29

41 U de Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 244,29
3 % Costos indirectes 7,33

251,62

42 U de Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 553,44
3 % Costos indirectes 16,60

570,04
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43 U de Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 89,04
3 % Costos indirectes 2,67

91,71

44 U de Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 192,95
3 % Costos indirectes 5,79

198,74

45 U de Conjunt de sistemes de protecció individual i col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o
reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 205,62
3 % Costos indirectes 6,16

211,78

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

MILLORES A LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA PUBLICA . CARRERS PUOSC Pàgina 11
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4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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Vistes del carrer Sant Josep 

 

  

  
Vistes del carrer Valencia 
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Vistes de l´avinguda de Catalunya 

 

  

  
Vistes de l´avinguda Constitució 
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Vistes de l´avinguda Pare Castre 
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5. PLÀNOLS 
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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6. ANEXE DEFINICIÓ TÈCNICA  DELS SEMÀFORS INTELꞏLIGENTS 
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Definició tècnica dels  semàfors intelꞏligents 
 
Per garantir la correcta execució i posada en servei de la instalꞏlació, s´hi inclou la descripció 

detallada dels següents punts: 

 
 Subministrament elèctric 

 Identificació de la xarxa d’enllumenat públic a interceptar. 

 Situació exacta de l’armari general de maniobra. 

 Definició dels mecanismes i proteccions elèctriques a instalꞏlar, esquema elèctric 

unifilar i de potència. 

 Fonaments i suport. Mides i característiques dels fonaments dels bàculs. 

 Descripció dels bàculs: material, altura, acabats i accessoris, característiques i 

prestacions mínimes. Posició exacta de cada capçal semafòric. 

 
Altres requisits funcionals 

 Sistemes de control intelꞏligent: protocols de comunicació, integració amb la central de 

trànsit, sensors, priorització de transport públic, etc. 

 Condicions de seguretat, accessibilitat i manteniment. 

 

Descripció tècnica 

Es tracta d´un sistema centralitzat de gestió de la mobilitat, de la marca Etra model CYTY o 

similar, on el seu regulador compta amb dos processadors, un principal ARM Córtex A8 a 1 

GHz i un auxiliar Còrtex M4 com a supervisor redundant, amb sistema operatiu Linux. 

Es modular i ampliable, disposa de capacitat per a 32 grups semafòrics (96 sortides), 16 fases 

estables, 64 transicions i 128 plans de trànsit, en qualsevol de les modalitats de control: temps 

fixos, actuat, semiactuat, antibloqueig, preferència i microregulació. 

La relació completa de característiques tècniques es la següent: 

 Processador ARM Córtex A8 a 1 GHz 

 RAM DDR3 512 MB Flash NAND 4 GB 

 Sistema operatiu Linux 

 110-230 V AC +15, 20% amb interrupció d´alimentació fins a 50 ms 

 Rang de freqüències: 50/60 Hz. 

 Rang de temperatura ambiental:10/ +65ºC 

 Armari doble porta i ventilació forçada 

 Rellotge de precisió de 2 ppm 

 Sincronisme amb i sense cables (per rellotge o GPS) 
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 Control de semàfors de led 

La seua capacitat li permet tenir 128 plans, 16 fases estables, 64 transicions, 32 grups, 

semafòrics, 96 sortides 110 230 V; 42 AC dimming, 64 detectors, 2 Entrades analògiques, 8 

Sortides digitals. 

En quan a les comunicacions, disposa de connexió ethernet amb protocol TCP/IP, 

comunicacions cooperatives (servidor d´informació) 3G, 4G, WIFI i Bluetooth (per USB 2.0), 

RS 232, RS 422, RS 485 Bucle de corrent. 

 

Detall de conjunt 32 GR DLF M3 Básic (CITY) 
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A continuació s´acompanya un detall tipus del armari central CSM M3: 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



79 

PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   
 
 

 
 

 

Subministrament elèctric 

El subministrament elèctric s'haurà de realitzar amb la connexió de servei que subministra 

llum a l'enllumenat públic, enganxant directament a l'escomesa general d'enllumenat públic. 

Per això caldrà la incorporació d'un quadre de subministrament i protecció, previ al quadre 

regulador dels semàfors. 

 

Emplaçament en via pública 

S’instalꞏlarà a la vorera, el més proper possible a la cruïlla regulada, però fora de la trajectòria 

de vianants i vehicles. 

La distància habitual està entre 1 i 5 metres de la línia de detenció, normalment en cantons o 

zones verdes adjacents. 

S'evitarà situar-lo en cantons amb visibilitat reduïda, passos de vianants o zones d'alt flux de 

vianants. 

 

Base de fonamentació 

Es colꞏlocarà sobre una bancada de formigó armat, amb perns d'ancoratge embeguts, 

anivellats i amb tractament anticorrosiu. 

La fonamentació ha d'incloure canalitzacions subterrànies per al cablejat elèctric i de 

comunicacions cap als bàculs semafòrics. 

 

Connexions 

Disposarà d'alimentació elèctrica (230V AC, amb proteccions diferencials i 

magnetotèrmiques). 

Es disposarà un connexió a terra física mitjançant pica de coure de baixa resistència (<10Ω 

típicament). 

La connexió de dades, serà mitjançant fibra òptica, Ethernet o mòdem 4G/5G, segons el 

sistema de gestió central. 

La connexió física entre l'armari regulador i els bàculs es realitzarà a través de rases a les 

voreres i a l'asfalt. Es farà per trams continus segons senyalització i fases de trànsit. 

A continuació acompanyem les secció tipus de les canalitzacions per a les connexions entre 

l´armari regulador i els bàculs. 
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Secció tipus per a rases en voreres 
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Secció tipus per a rases en calçada 

 

 

Els diferents treballs a realitzar s'hauran d'ajustar a aquesta relació de partides: 

 

Obra Civil 

Materials i subministrament 

Tots els materials instalꞏlats (llosetes, vorades, rigoles, formigó, terres, asfalt i altres) seran 

dels models normalitzats per l’Ajuntament. 

Prèviament a l’execució de tots els trams, el constructor presentarà models que seran 

sotmesos a diverses proves abrasives, de qualitat, acabat i funcionament, per la seva 

aprovació a requeriments per la inspecció dels treballs. Les peces fabricades hauran 

d’ajustarse exactament als models aprovats. 

Els materials restaran a la fàbrica/magatzem de l'ofertant fins a la seva instalꞏlació. 

Tots els materials es subministraran a obra acompanyats del certificat emès pel fabricant en 

el qual es descriuran totes les característiques físiques i mecàniques requerides. El 

contractant es reserva el dret de verificar pel seu personal o per la Direcció d'Obra aquestes 
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característiques. En cas de no complir amb les especificacions, el material defectuós serà 

rebutjat i retornat al fabricant. El contractista correrà amb totes les despeses que aquest 

procediment pogués ocasionar, incloses les despeses de transport i els de desmuntatge del 

material instalꞏlat que presenti defectes de fabricació. 

Llosetes de morter comprimit (panots) 

Estaran fabricats a base d’una capa de morter ric en ciment, àrids, fins i tot en casos 

particulars, colorants i obra amb morter menys ric en ciment i àrid més gruixut. 

Seran de forma quadrada de 20 cm de costat i 4 cm de gruix. 

Fabricats a base de ciment pòrtland i sorra natural. 

En general, les llosetes a utilitzar seran iguals a les existents en el punt on s’hagi de realitzar 

l’obra en qüestió. 

Llosetes de morter comprimit per rigola 

Estaran fabricades a base d’una capa de morter ric en ciment tou i àrid fi i obra de morter 

menys ric en ciment i àrid més gruixut. 

Seran de forma quadrada de 20 cm de costat i 8 cm de gruix. 

Maons i altres materials ceràmics 

Procedència: Procediran de bona terra, ben treballada, ben cuits, correctament tallats, 

homogenis, sense esquerdes ni guerxeses. 

Característiques: totes les peces seran sensiblement iguals i de les dimensions fixades o 

usuals per a cada tipus d’obra. 

Resistència: A la compressió no serà inferior a 150 Kg per cm2. El seu pes específic no serà 

inferior a 150 centèsims. 

Formigó 

Els formigons a emprar es defineixen per la seva resistència característica, la grandària 

màxima de l’àrid i la seva consistència, definida pels assentament corresponents en cons 

d’Abrams, d’acord amb EHE-98 i la seva compactació serà per vibració. 

S’empraran en aquesta obra els tipus de formigó següents: 
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Pericons 

Els pericons seran arquetes prefabricades assentades sobre una solera de 10 cm de formigó 

HM-20 hidròfug. Si no es disposa d’espai per a la seva ubicació, es construiran de totxana de 

fàbrica massissa arrebossada amb morter de ciment, prèvia autorització de la Direcció 

Facultativa. 

Si són construïdes in situ, caldrà tenir en compte: 

Composició: maons totxos: Morter número 3 de 600 Kgs de ciment pòrtland, dosificació en 

volum 1:2. 

Característiques numèriques; Gruix dels murs, 15cms. Secció neta 40x40x60 i 60x60X80 cm. 

Gruix d’arrebossat i enlluïment: 1cm 

Fons: gero sense cap lligant entre sí ni entre aquests i els murs. 

El pericó haurà de tenir un orifici al centre de la solera amb material drenant per a la sortida 

d’aigua. 

Marc i tapa 

Marc i tapa seran de fosa i aniran enrasats amb el paviment, amb anagrama identificatiu del 

servei, sempre d’acord amb la Norma UNE EN-124. 

El tancament de les arquetes es realitzarà mitjançant un marc – tapa fosa de perímetre 

quadrat. 
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El material de que estaran constituïdes serà de funció gris ordinària tipus GE 18.91 colada en 

motlles de sorra. 

Les característiques mecàniques del material seran: 

 Resistència 18Kg/mm2 

 Resistència a la flexió 34Kg/mm2 

 Resistència a la comprensió 55Kg/mm2 

 Duresa Brinell 150HB 

En el cas d’instalꞏlació d’un nou Pericó en zona deprimida a nivell de vial, el marc i tap haurà 

de ser del tipus C-250. 

Tubulars 

S’utilitzaran conductes ASAFLEX o similar de polietilè de doble paret de color vermell amb les 

següents característiques: conductes de polietilè de doble capa (llis interior i corrugat exterior) 

de 125 mm de diàmetre exterior i 110 mm de diàmetre interior. 

 

Le fases dels treballs seran les següents: 

Preparació de l’obra 

Les tasques a realitzar en aquesta primera fase seran el tancament de la zona d’obra, l’acopi 

del material a utilitzar i la colꞏlocació dels contenidors necessaris. 

Execució dels treballs 

 Cales de localització de serveis. Es construiran cales en aquells punts crítics, on 

s’intueixi que existeixen serveis d’altres companyies. 

 Demolició: es realitzarà la demolició del paviment de la vorera. La demolició 

s’efectuarà per medis mecànics. Es demolirà tant la superfície d’excavació com els 

sobreamples indicats en les seccions constructives de cada tram. Un cop finalitzada la 

demolició es procedirà a la retirada de la runa. 

 Excavació: es realitzarà la comprovació, en cada cas, que es disposa de fondària 

suficient per a la seva execució sense interceptar cap servei o elements d’accés o 

ventilació. En cas contrari hi han partides en el present projecte per fer front les 

mesures que puguin sorgir per tal efecte. 

 En vorera: es realitzarà a una amplada de 0,40 cm i a una fondària de 0,60 m lliures 

 En calçada: es realitzarà a una amplada de 0,40 m i a una fondària de 0,80 m lliures 

 En paviments especials: es realitzarà a una amplada de 0,40 m i a una fondària de 

0,80 m lliures 

 En terra: es realitzarà a una amplada de 40 cm i a una fondària de 0,60 m lliures 

Un cop finalitzada es procedirà a la retirada de les terres d’excavació. 
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 Prisma: es construirà el prisma sobre una base de formigó HM-18 o superior de 5 cm 

de gruix, 8 cm entre parets de la rasa excavada, i que envoltarà el/s nou/s tubular/s de 

Ø125 mm (tubs de PE rígid de pressió o de polietilè corrugat de doble paret, color 

vermell). Es deixarà estès el fil guia i posats els obturadors en els conductes de 

Ø125mm. 

 Connexió als registres existents: es realitzaran passamurs en els pericons existents, 

de diàmetre 150 mm, per a connexió de les tubulars. S’hi colꞏlocaran els extrems del 

conducte perpendicularment i es segellaran. Els conductes sobresortiran un mínim de 

3 cm respecte a les parets. 

 Reblert de rases: el reblert de les rases excavades s’efectuarà després de 

l’adormiment  del formigó del prisma. Es podrà realitzar emprant el mateix material 

procedent de l’excavació, sempre que la qualitat de les terres ho permeti, i amb 

l’aprovació expressa de la Direcció Facultativa. 

 Compactat de rases: El compactat de les terres es realitzarà per tongades de com a 

màxim 25-30 cm. 

 Es colꞏlocarà cinta de senyalització del servei a 55 cm de profunditat en calçada i a 40 

cm en vorera. 

 Reposició de paviments: Prèviament a la reposició, tant de calçada com vorera, 

s’efectuarà el procés de demolició de les bases de recolzament d’aquests, fins a assolir 

les sobreamplades reglamentàries. 

 La reposició dels trams de vorera s’efectuarà sobre una base de formigó HM-18 

del mateix gruix que l’original, amb un gruix mínim de 10 cm. La reposició de la 

vorera es completarà amb la colꞏlocació de llosetes hidràuliques o de formació 

pètria idèntiques a les existents. 

 La reposició de la capa asfàltica de les calçades serà tipus D-12 per la capa de 

rodadura i S-20 per la capa intermèdia que tindran el gruix i l’amplada 

especificats segons normativa municipal. També es construiran els recs 

d’adherència i imprimació necessaris. 

 Reposició de senyalització horitzontal: es reposarà tota la senyalització afectada 

dos dies després de la reposició de l’aglomerat. 

 Neteja i final d’obra: una vegada realitzats tots els treballs es procedirà a una 

neteja final dels elements no retirats anteriorment, per deixar la vorera i la 

calçada en òptimes condicions. 
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S’observaran els següents procediments en el desenvolupament de la construcció de la 

infraestructura de telecomunicacions: 

Per a la construcció de canalitzacions, pericons i cambres de registre s’aplicarà l’Ordenança 

sobre Obres, Instalꞏlacions i Serveis en Domini Públic Municipal”, sempre sota les indicacions 

dels diferents organismes competents i la Direcció Facultativa. Per a la correcta interpretació 

de l’Ordenança s’assimilarà el servei a conduccions de telefonia i comunicacions. 

En cas d'afectar als serveis existents en l'obra, el contractista s'encarregarà de comunicar a 

la companyia l'avaria a la companyia afectada. 

Els assaigs necessaris per portar a terme un control de qualitat normal de l'obra aniran a 

càrrec del contractista. En cas de que sigui necessària l'extracció de provetes testimoni, totes 

les despeses derivades del control de qualitat estimat pels organismes competents i la 

Direcció Facultativa, aniran a càrrec del contractista. 

L’empresa adjudicatària de les obres s’encarregarà de dipositar les fiances de les zones 

afectades en organismes tals com: Parcs i Jardins, Port Autònom de Barcelona, i d’altres 

organismes de l’administració. 

L'empresa adjudicatària de les obres es proveirà de reposició de material abans de començar 

les obres, no admetent-se reposicions provisionals, i s'acreditarà la disposició a la inspecció 

municipal. La reposició de la vorera de lloses especials abastarà de 1 m2 i es farà per unitats 

senceres seguint la seqüència del paviment original. 

Els criteris que com a mínim se seguiran per a la seva implantació són: 

 Separació màxima entre elements de registre: 60 m. 

 Els encreuaments de carrer es construiran amb registre. 

 La tapa incorporarà una identificació qualificada del servei. 

 
Identificació de la xarxa d’enllumenat públic a interceptar. 
 
La xarxa d´enllumenat públic mes propera, es troba instalꞏlada al llarg del vial del carrer Itàlia, 

vial que queda tocant i paralꞏlel a la carretera N-340 en direcció nord-est. 

La xarxa d´enllumenat es troba a tot el polígon industrial, ilꞏluminant totes les voreres dels vial, 

per tant, contarà con la línia d´escomesa instalꞏlada en la vorera. 

En el fotografies següents es pot comprovar la situació de la xarxa d´enllumenat just al entorn 

de la zona on es vol fer la instalꞏlació dels semàfors: 

 

 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



87 

PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   
 
 

 
 

 

 

Vista general de la cruïlla del polígon amb la carretera nacional 

 

 

Vistes detallades del carrer Italia 
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Detall de la posició de l´enllumenat en la cruïlla 

 

Detall de la posició del semàfors respecte al fanal de l´enllumenat municipal mes proper 
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Situació exacta de l’armari general de maniobra. Posició exacta de cada capçal 

semafòric. 

 

La situació exacta de l´armari regulador  es la indicada en el plànol següent: 
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Definició dels mecanismes i proteccions elèctriques a instalꞏlar, esquema elèctric 

unifilar i de potència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



91 

PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   
 
 

 
 

 

Fonaments i suport. Mides i característiques dels fonaments dels bàculs. 

A les taules següents es detallen les dimensions de la fonamentació mínima per a l'ancoratge 

de columnes i bàculs, calculades segons l'equació de Sultzberger per a K=5, K=10 i K=15 

kg/cm3, com a coeficient de compressibilitat volumètrica del terreny, segons sigui aquest tou, 

normal o rocós. 

L'equilibri es considera estable si es verifica l'equació:  

1,5 Mv = (M1 + M2)  

Sent:      On: 

Mv = F(H + 2/3 h)    F = esforç horitzontal en punta (Tn) 

M1 = 0,278 h3K     H = altura (m) 

M2 = P x 0,4a     h = profunditat de fonamentació (m) 

a = dimensió horitzontal de fonamentació (m) 

P = pes de la fonamentació i del canelobre (Tn) 

L'esforç horitzontal en punta està provocat per l'acció del vent sobre la columna i la lluminària. 
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Descripció dels bàculs: material, altura, acabats i accessoris, característiques i 

prestacions mínimes.  

 

L´estructura principal te una construcció robusta. La carcassa està feta de policarbonat, però  

internament té un nucli d'alumini que proporciona al semàfor alta resistència al vent, les 

colꞏlisions de vehicles o al vandalisme, permetent fins i tot la instalꞏlació de senyalització 

metàlꞏlica sobre aquest. 

Característiques generals: 

• Cos fabricat en policarbonat estabilitzat U.V. acolorit en massa i autoextingible. 

• Nucli intern fabricat en alumini. 

• Sistema completament modular que permet girar cada mòdul de manera independent. 

• Innovador disseny pla sense visera. Porta frontal amb frontissa i sistema de tancament 

per cargols. 

• Lent frontal fumada i antireflexió que forma part de l'estructura del semàfor. 

• Fabricat segons l'estàndard EN 12368. 

Alta eficiència en els tests de vent més exigents, obtenint les classes WL2 i TDB5, d'acord 

amb l'estàndard EN-12899. 

 

Parts i accesoris 
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Especificacions tècniques 

 

 

Dimensions mecàniques 

 

 

Braços suport 

La seva funció és la de sustentar les diferents configuracions de semàfors. 

Les seves característiques principals són: 

• Fabricat en fosa d'alumini 

• Recobriment en polièster en pols polimeritzat a 230OC. 

• Elevada resistència mecànica. 

• Elevada resistència a les condicions ambientals i atmosfèriques. 

• Dentat interior de posicionament i antigiratori de la unitat semafòrica acoblada. 

• Cablejat interior. 
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Suports simples, dobles i triples per a fixació a columna 

La fixació a la columna es realitza mitjançant dos cargols o brides de fleix metàlꞏlic. 

 

Suports laterals simples per a fixació sobre columna 

La fixació a la columna es realitza mitjançant femella AL 1 ½.” Inclou registre frontal de 

connexions. 

 

 

 

Suport baixant bàcul 

Permet la subjecció d'un i fins a dos semàfors (mitjançant acoblador) a bàcul 
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DETALL Y DIMENSIONS DEL BÀCUL 
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PROJECTE BASIC I DE EXECUCIÓ 
Actuacions de manteniment i millora de la via pública. Carrers PUOSC   
 
 

 
 

 

Sistemes de control intelꞏligent: protocols de comunicació, integració amb la central de 

trànsit, sensors, priorització de transport públic, condicions de seguretat, accessibilitat 

i manteniment. 

 

A continuació s'adjunten les especificacions tècniques i funcionals i el protocol de 

comunicacions, contenint les especificacions mínimes que han de complir els Reguladors de 

Trànsit per poder comunicar-se adequadament en Sistemes de Trànsit. 
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1 Introducción

1.1 Antecedentes

Los requerimientos de fiabilidad y de comunicación con el Centro de Control, así 

como su interoperabilidad, hacen necesaria la definición de sus características y 

funcionalidades básicas, tal como se detalla en este Pliego. 

En el marco de la corriente normalizadora europea actual y tomando en consideración las 

necesidades detectadas en los reguladores de la ciudad, se definen estas 

especificaciones técnicas con el objetivo de incorporar nuevas prestaciones y revisar y 

estandarizar las funcionalidades existentes.

1.2 Características principales

Tecnología LED. Se establece como estándar para las nuevas instalaciones los focos 

de LEDs, con un consumo muy inferior a las lámparas de incandescencia y una vida 

útil superior. Estos focos estarán alimentados por el regulador a 42V en corriente 

alterna.

Luminosidad reducida. Los reguladores contarán con la posibilidad de atenuar la 

luz de los semáforos que controlan para evitar deslumbramientos y reducir el 

consumo de energía.

Alimentación ininterrumpida (opcional). El regulador podrá tener un SAI para 

mantener al cruce en completo funcionamiento durante cortes del suministro 

eléctrico. 

Puesta en hora mediante GPS o emisora horaria DCF77 (opcionales) El 

regulador admitirá la conexión de un GPS o un receptor DCF77 para mantener en 

hora el reloj interno. 

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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1.3 Otras consideraciones

Además, este documento servirá para normalizar las interfaces del regulador, tanto con 

el semáforo (ver 6.1, Interfaz con el semáforo), definiendo los procedimientos para el 

uso de unidades ópticas de diferentes tipos y la detección de unidades inactivas, como 

con el Centro de Control (ver ANEXO  D, Protocolo de Comunicaciones)  

Regulador semafórico. Especificaciones técnicas y funcionales Página 12 de 78

2 Alcance y justificación de la especificación

Los avances producidos últimamente en los campos de la electrónica y de las 

telecomunicaciones, entre otros, han originado en todo el mundo un proceso de revisión 

de las tecnologías utilizadas tanto en los sistemas de control como en los equipos de 

señalización de tráfico.

Concretamente, en Europa la CENELEC ha trabajado en la adaptación de la normativa 

europea en las señales de tráfico de LEDs, tomando especialmente como referencias la 

interfaz OCIT (Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems)

propuesta por el consorcio alemán ODG, y la que ASTRIN (Associations of Traffic 

Industries in the Netherlands) ha definido para los Países Bajos. Esta nueva normativa 

surge de la necesidad de tratar características técnicas específicas de los semáforos de 

LEDs que no están descritos en los estándares disponibles actualmente, y tiene como 

principal objetivo el establecimiento de un conjunto mínimo de requerimientos que 

permita la verificación independiente de reguladores y semáforos. De esta forma se 

podrá garantizar la interoperabilidad de los productos que cumplan la nueva normativa, 

aunque provengan de suministradores diferentes.

La migración de las lámparas actuales de incandescencia a los nuevos focos basados en 

tecnología LED se justifica básicamente por el ahorro energético y por la reducción de 

costos de mantenimiento asociados a la nueva tecnología. Además, la reducción del 

consumo energético posibilita que el regulador y los semáforos se puedan alimentar 

mediante un SAI, durante un cierto periodo de tiempo, en caso de caída del suministro 

eléctrico.

Los diagramas siguientes (Figura 1 y Figura 2) presentan las dos variantes previstas de 

instalación, la primera con el regulador trabajando en solitario, mientras que la segunda 

cuenta con la adición de un SAI, para apoyo en tensión ante caídas. Ambas situaciones 

se darán en la ciudad, quedando la instalación de SAI a criterio del Ayuntamiento.
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Figura 1: Regulador semafórico sin SAI

RS232
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Figura 2. Regulador semafórico con SAI
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En este pliego están especificados:

El regulador semafórico

El SAI

Las interfaces del regulador con los semáforos, el Centro de Control y el SAI

La lógica de tratamiento de las señales de los detectores

El protocolo de comunicaciones entre el regulador y el Centro de Control

Expresamente no se desea determinar: 

Las especificaciones funcionales de los semáforos

El comportamiento del Centro de Control

Las especificaciones de los detectores (de espiras, microondas, infrarrojos, etc.) y de 

sus interfases correspondientes, es decir, del conjunto de elementos físicos y lógicos 

que transforman la señal eléctrica generada por los detectores, en señales digitales 

que se dirigen al regulador

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06
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3 Normativa aplicable

3.1 Normativa española específica de sistemas de señalización de tráfico

La normativa básica española se encuentra recogida en las normas UNE 199021

(Equipamiento para la gestión del tráfico – Reguladores de tráfico) que incluyen:

UNE 199021-1 Parte 1: Características funcionales

UNE 199021-2 Parte 2: Métodos de prueba

UNE 199021-3 Parte 3: Características eléctricas

3.2 Normativa europea. Marcado CE

Es obligatorio el marcado CE, por medio del cumplimento de las directivas 2004/108/CE 

(compatibilidad electromagnética) y 2006/95/CE (Baja Tensión) y de las normas 

armonizadas bajo estas directivas.

Como normativa aplicable hemos de señalar:

UNE-EN 60950-1:2003 Seguridad de los equipos de tecnología de la 

información

CEI 60950-22:2005 Seguridad de equipos de uso exterior

UNE-EN 61000-3-2:2006 Límites de emisión armónica

UNE-EN 61000-3-3:2009 Límites de flicker y fluctuaciones de tensión

UNE-EN 50293:2013 Compatibilidad electromagnética. Sistemas de 

señalización del tráfico por carretera. Norma de 

producto

Adicionalmente, a nivel europeo se aplican las normativas siguientes:

UNE-EN 12368:2008 Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo.

UNE-EN 12675:2001 Semáforos. Requisitos funcionales de seguridad
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y el documento de armonización:

UNE-HD 638:2001 Sistemas de señalización del tráfico viario

que conforma la parte electrotécnica de las normas EN 12368 i EN 12675.

En otro orden de cosas, el regulador semafórico y todos sus componentes opcionales 

(equipos de SAI, por ejemplo) deberán cumplir la Ordenanza General del Medio Ambiente 

Urbano de 26 de marzo de 1999 y en concreto el título referido a contaminación acústica.

En el ANEXO  C se presenta una relación detallada de normas aplicables.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

D
A
V
I
D
 
S
A
L
D
A
Ñ
A
 
A
C
L
E
 
-
 
N
I
F
:
*
*
 
e
l
 
d
i
a
 
1
0
/
1
0
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
2
1
:
4
6
:
0
8

R
e
g
i
s
t
r
a
t
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
e
l
 
d
i
a
 
1
0
/
1
0
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
2
2
:
0
1
:
0
5
 
a
m
b
 
e
l
 
n
ú
m
e
r
o
 
d
'
a
s
s
e
n
t
a
m
e
n
t
 
E
2
0
2
5
0
1
2
0
3
2



Regulador semafórico. Especificaciones técnicas y funcionales Página 17 de 78

4 Componentes principales

4.1 Armario

El regulador, y en su caso el SAI opcional, serán suministrados en un armario resistente 

a la corrosión con un acabado exterior de color gris RAL 7001 que presente propiedades 

anti-graffiti. 

El conjunto deberá superar las pruebas de resistencia ambiental y compatibilidad 

electromagnética descritas en las normas correspondientes.

El equipo ha de estar plenamente operativo en el rango de temperatura exterior 

comprendido entre -10ºC y +55ºC, por lo que deberá disponer de los mecanismos 

necesarios, dotados de filtros de protección, para que la temperatura interior no 

sobrepase la tolerada por los componentes, así como para que no se produzca 

condensación. 

El regulador dispondrá de un termostato de control de la temperatura del interior del 

armario. En caso de que ésta supere la establecida por el termostato, se enviará una 

alarma de temperatura al Centro de Control y se procederá a apagar las unidades 

ópticas. 

El armario dispondrá de un detector de puerta abierta que irá conectado a una entrada 

auxiliar. 

El armario dispondrá de una cerradura con llave universal para todos los reguladores que 

habilitará un sistema de apertura o cierre más robusto (manecilla), no pudiendo ser éste 

un cierre habitual con llave allen, cuadrete o triángulo.

El interior estará convenientemente compartimentado facilitando la instalación, 

conexionado y mantenimiento e irá montado sobre basamento de hormigón, no inferior a 

los 30 cm de altura. 
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4.2 Arquitectura del regulador

La figura siguiente presenta un diagrama de la arquitectura del regulador. 

Figura 3. Arquitectura del regulador semafórico

A continuación se describen las características de cada módulo.

4.3 Unidad central

4.3.1 Watch-Dog

La unidad central del regulador tendrá un sistema de vigilancia "watch-dog timer" de 

modo que,

Efectúe un Reset del equipo si pasa un tiempo sin ser activado por el programa

Envíe una Alarma de reset al finalizar la reinicialización debida a su actuación
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4.3.2 Memoria de parámetros

El regulador almacenará los parámetros en memoria no volátil (por ejemplo, memoria 

Flash) y no fácilmente extraíble.

La integridad de los parámetros estará garantizada mediante un código CRC. El fallo del 

CRC originará una alarma y el apagado del cruce.

4.4 Alimentación

4.4.1 Aspectos generales

El regulador se alimentará a la tensión nominal de 230 VAC (directamente de la 

acometida eléctrica o a través de un SAI opcional) y deberá funcionar correctamente 

dentro del rango de tensiones de entrada de 184 VAC a 265 VAC (230 VAC, +15% -

20%). El fabricante podrá optar por garantizar un correcto funcionamiento dentro de un 

rango de tensiones más amplio. La fuente de alimentación del regulador será la 

encargada de suministrar las tensiones necesarias para el funcionamiento de la 

electrónica y los 42 VAC para la alimentación de los semáforos. 

En lo que se refiere a microcortes de tensión, el sistema se clasificará como Clase E1, 

según lo especificado por la norma correspondiente. Por tanto, microcortes de duración 

inferior a 50 ms no deberán afectar el Modo de Control del sistema, mientras que en el 

caso de que la duración del corte sea superior a 300 ms el sistema deberá apagar los 

semáforos e iniciar una secuencia de puesta en marcha.

Si la tensión de alimentación queda por debajo de la tensión mínima de funcionamiento 

garantizada por el fabricante (que en ningún caso podrá ser superior a 184 VAC), el 

regulador enviará una alarma al Centro de Control y procederá a apagar las salidas. Para 

garantizar un funcionamiento estable, el regulador sólo volverá a entrar en servicio, 

iniciando una secuencia de puesta en marcha, cuando la tensión de alimentación supere 

el umbral de 195 VAC (230VAC -15%).

Si la tensión de alimentación queda por encima de la tensión máxima de funcionamiento 

garantizada por el fabricante (al menos 265 VAC) el equipo no deberá presentar ninguna 

señalización insegura ni sufrir otros daños que los relativos a los dispositivos de 

protección.
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El regulador dispondrá de mecanismos de lectura de la tensión de la acometida eléctrica. 

En caso de que ésta quede fuera de un rango configurable establecido desde el Centro de 

Control (que no tiene necesariamente que coincidir con el rango admisible), se enviará 

una alarma al Centro de Control, con indicación del valor actual de la tensión de 

alimentación. El algoritmo de generación de avisos de entrada y salida de la zona de 

alarma de tensión de alimentación deberá tener en cuenta una cierta histéresis para 

evitar el envío de múltiples avisos en cortos periodos de tiempo.

4.4.2 Acometida eléctrica

El regulador debe ser resistente a las situaciones eléctricas especificadas.

Deberá incorporar interruptores magnetotérmico y diferencial monobloc con rearme 

automático (Ver Figura 4).

Figura 4. Protección de magnetotérmico y diferencial rearmables

La resistencia especificada frente a las perturbaciones eléctricas se puede obtener,

por diseño

empleando descargadores

mediante una adecuada combinación de los métodos anteriores 

I>
I>

REGULADOR230 VAC

Rearme automático
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Cuando se utilicen descargadores, éstos deberán tener un contacto libre de potencial 

indicativo de su disponibilidad, que se conectará a una entrada auxiliar del regulador.

4.4.3 SAI (opcional)

4.4.3.1

El regulador podrá incorporar un SAI del tipo llamado ON LINE o de doble conversión, 

conectado en serie entre la acometida eléctrica y el regulador. En este caso, deberán 

disponerse interruptores magnetotérmico y diferencial monobloc con rearme automático 

entre el SAI y el regulador, y entre la acometida eléctrica y el SAI, con el objetivo de 

garantizar la seguridad en cada etapa del circuito de alimentación. Éste último interruptor 

tendrá un contacto libre de potencial para su conexión a una de las entradas auxiliares 

del regulador. (Ver 

Aspectos generales

Figura 5).

SAI

Entrada digital

I>

Rearme autom ático Rearme autom ático

230 VAC REGULADOR
I>

I>

I>

Figura 5. Protección de magnetotérmicos y diferenciales rearmables en caso de 

instalación con SAI.

El SAI tendrá tres modos de funcionamiento: 

Modo normal, cuando exista suministro eléctrico normal. El regulador se alimenta a 

través de la combinación rectificador/cargador - inversor.
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Modo local, cuando ha caído el suministro eléctrico. El regulador se alimenta a 

través de la batería y el inversor, hasta que el suministro se restablece o hasta que el 

nivel de carga de la batería cae por debajo de un umbral, en cuyo caso el regulador 

enviará una alarma al Centro de Control 

Modo de bypass. El regulador se alimenta directamente del suministro eléctrico.

4.4.3.2 Autonomía

El SAI deberá ser capaz de alimentar en plenas condiciones de funcionamiento y 

constantemente al conjunto regulador-semáforos, y opcionalmente a los detectores, a lo 

largo de toda la vida del SAI, durante:

 2 horas en luminosidad plena

 3 horas en luminosidad atenuada

El suministrador indicará la potencia máxima del SAI que permite el armario del 

regulador.

Deberá ser posible ampliar el sistema mediante un módulo exterior complementario, 

para:

 Instalar un SAI con mayor autonomía, en caso de que la potencia del SAI interno sea 

insuficiente para el cruce.

 Instalar una batería de mayor capacidad, en caso de que la batería interna no pueda 

garantizar la autonomía necesaria para un determinado cruce.

El conjunto del SAI más regulador en pleno funcionamiento, deberá cumplir con la 

Ordenanza General del Medio Ambiente 

4.4.3.3

La comunicación regulador - SAI se efectuará mediante dos contactos libres de potencial 

y opcionalmente a través de un puerto RS-232.

Interfaz

A través de este puerto, el SAI informará al regulador, y éste al Centro de Control, de:

Fallo y restablecimiento del suministro eléctrico. 

Nivel de carga de la batería inferior a un determinado umbral.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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4.5 Reloj GPS (opcional)

Opcionalmente, el reloj interno del regulador podrá sincronizarse mediante un reloj GPS. 

Se trata de un componente físico que proporciona la hora GMT1

La antena GPS no debe estar cubierta por material absorbente en la banda L (10.23Mhz).

.

4.6 Reloj DCF77 (opcional)

Opcionalmente, el reloj interno del regulador podrá sincronizarse mediante un receptor 

DCF77. Se trata de un componente físico, basado en la transmisión de la hora legal2

La antena estará situada de modo que permita una buena recepción en la banda de 77,5 

kHz.

efectuada por la emisora DCF77.

4.7 Entradas digitales

4.7.1 Entradas para detectores y pulsadores

El regulador dispondrá al menos de 8 entradas digitales para detectores y pulsadores, 

activadas mediante contactos libres de tensión.

Cada entrada tendrá aislamiento galvánico. El fabricante deberá declarar los valores 

de impedancia de entrada, los umbrales de tensión alta y baja (que deberán quedar 

dentro de los límites definidos por la norma correspondiente) y los valores máximos 

de sobretensión admitidos.

Cada entrada podrá utilizarse indistintamente para detector o para pulsador.

Las entradas asignadas a un detector acumularán como mínimo contaje y tiempo de 

ocupación.

Cualquier entrada - detector o pulsador - puede ser usada en planes actuados

1 En sentido estricto proporciona la hora GPS. La precisión requerida en esta aplicación permite asimilarla a la 
hora GMT

2 UTC(PTB)+1h o UTC(PTB)+2h. La emisión está a cargo del PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, que 
tiene contratada la emisora de Mainflingen hasta el 2006. Este contrato tiene muchas probabilidades de ser 
renovado.
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Se podrán definir detectores virtuales como combinaciones lógicas de detectores 

físicos y virtuales.

4.7.2 Entradas auxiliares

El regulador dispondrá al menos de 8 entradas auxiliares, activadas mediante contactos 

libres de tensión.

Cada entrada tendrá aislamiento galvánico. El fabricante deberá declarar los valores 

de impedancia de entrada, los umbrales de tensión alta y baja (que deberán quedar 

dentro de los límites definidos por la norma correspondiente) y los valores máximos 

de sobretensión admitidos.

El regulador leerá el estado de las entradas auxiliares una vez por segundo y tratará 

los cambios de estado como alarmas. (Ver 5.8)

Se podrá consultar el estado de las entradas auxiliares utilizando las directivas 

previstas en el protocolo.

Las entradas auxiliares inicialmente asignadas son:

Tabla 1: Asignación de las entradas auxiliares

ID ENTRADA DESCRIPCIÓN (valor lógico de la entrada: 1)

1
Magnetotérmico-diferencial 

monobloc
Interruptor  abierto

2 Termostato Alarma de temperatura en el interior del armario

3 Puerta abierta Armario 

4 Descargador
Descargador consumido (cuando el regulador 

utilice este componente)

5 Sincronismo

6 Llave de guardia intermitente

7 Llave de guardia manual

8 <Sin asignar>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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4.8 Salidas para control de grupos

4.8.1 Interruptor de salida a unidades ópticas

El regulador dispondrá de un interruptor general de 2 posiciones con la siguiente 

funcionalidad:

Posición normal. Cuando el interruptor está en posición normal, el estado de las 

señales de salida a semáforos corresponderá a las órdenes dadas por el regulador.

Posición de test. Cuando el interruptor pase a la posición de test, el regulador 

entrará en estado de prueba y se realizarán las acciones siguientes: 

– Al entrar en posición de test se enviará una alarma al Centro de Control.

– Los semáforos estarán apagados, con independencia de las órdenes que en ese

momento esté dando el regulador.

– El regulador continuará activando las salidas que correspondan al plan vigente,

pero no enviará alarmas al Centro de Control.

Cuando el interruptor regrese de nuevo a la posición normal, se informará al Centro de 

Control y se iniciará una secuencia de puesta en marcha.

Esta funcionalidad opcionalmente podrá realizarse por orden de teclado.

4.8.2 Circuitos de gobierno de las salidas

Los circuitos de conmutación serán de estado sólido.

Cada grupo tendrá circuitos independientes para cada uno de los 3 colores (rojo, ámbar y 

verde) y cada uno de ellos podrá soportar hasta 5 unidades ópticas en paralelo.

Cada color podrá gobernar una carga de 100W y podrá estar en cortocircuito permanente 

sin que ello implique otro daño para el equipo que la substitución del fusible de 

protección.

Cada grupo puede tener 2 colores activos (Ver 5.2.3 Codificación de Colores).

El estado de cada color será Encendido o Apagado, donde el estado Encendido para el 

conjunto del regulador físico

Luminosidad plena.

, podrá tener 2 niveles:

Luminosidad atenuada (Dimming)
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La organización del cruce en grupos semafóricos quedará reflejada físicamente en:

La modularidad de los circuitos electrónicos

El conexionado en el armario del regulador

La numeración e identificación de grupos y colores.

4.8.3 Circuitos de comprobación de las salidas

El regulador dispondrá de un mecanismo de lectura analógica de la tensión común de 

salida a las unidades ópticas. En caso de que la tensión de salida quede fuera del rango 

admisible (tensión nominal, +15%, -20%) se generará la correspondiente alarma, 

teniendo en cuenta una cierta histéresis para evitar el envío de múltiples avisos en cortos 

periodos de tiempo.

En cada grupo:

Las tres salidas de colores tendrán circuitos de detección de tensión para verificar 

que la tensión de salida corresponde al nivel de tensión activado (iluminación plena, 

iluminación atenuada o apagado).

Las tres salidas de colores tendrán circuitos de medida de intensidad

La precisión de las medidas anteriores será adecuada para detectar variaciones de 

consumo de 2 Watts3

4.9 Sincronismo (Coordinación por cable)

.

4.9.1 Receptor de sincronismo

El regulador tendrá una entrada por contacto libre de potencial para sincronización.

4.9.2 Emisor de sincronismo

El regulador dispondrá de una salida para sincronizar a otros equipos. Esta salida 

permitirá la creación de áreas coordinadas mediante la conexión de equipos en cascada, 

La salida de sincronismo se activará cuando el regulador está en funcionamiento 

autónomo. En condiciones normales, se emitirá un impulso como réplica al recibido por la 

3 Esta precisión se requiere para detectar fallo en una unidad óptica. Esta situación no afecta a la seguridad. 
Serían aceptables por lo tanto tiempos de respuesta de uno o más ciclos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06
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entrada de sincronismo. En caso de ausencia de señal de entrada de sincronismo, se 

generará un impulso al inicio del plan.

Este mecanismo permitirá la recuperación de sincronismo por tramos en caso de ruptura 

del cable de sincronización.

4.10 Llave de guardia 

El regulador soportará la instalación de una llave para control manual. Generalmente el 

uso de esta llave está reservado a la Guardia Urbana.

La llave tendrá como mínimo 2 posiciones:

Reposo: la llave no actúa sobre el regulador. 

Intermitente: el cruce se mantiene en intermitente, es decir, todos los focos 

apagados excepto los ámbares de vehículos y protección de peatones que están en 

intermitencia lenta. 

En estas dos posiciones la llave se podrá introducir y extraer.

Además podrán existir dos posiciones opcionales adicionales (en sentido contrario a las 

posiciones fijas):

Control manual de fase: el regulador mantiene estática la fase principal en curso.

Avance manual de fase: el regulador avanza a la siguiente fase principal de la 

estructura actual, pasando por las transiciones correspondientes. Esta no es una 

posición estática de la llave, sino que corresponde a un “golpe de llave”, y tiene 

retorno automático a la posición "Control manual de fase"

En estas dos posiciones opcionales no se podrá introducir ni extraer la llave.
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Figura 6. Esquema llave de guardia normal 

Figura 7. Esquema llave de guardia con control manual de fase

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06
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4.11 Comunicaciones

El regulador dispondrá de:

Un puerto Ethernet 10/100Mb. La señal de salida del regulador será de cable de 

cobre, y se conectará a un adaptador exterior, ubicado a nivel de bornes.

Un puerto RS232 para la conexión de un terminal portátil de mantenimiento. 

Cualquier dispositivo de mantenimiento del regulador debe ser capaz de emplear este 

puerto. La conexión de un terminal dará aviso al Centro de Control.

Un puerto RS232 de reserva para otros usos.

Un puerto USB 1.1. de reserva.

4.12 Modularidad

Algunos elementos del regulador deben ser modulares, facilitando su adaptación a 

instalaciones con diversas exigencias.

La modularidad implica que:

Cuando una capacidad descrita en el documento no se define explícitamente como 

modular o como opcional, se entiende que forma parte del equipo básico.

Cuando se define una prestación como modular, el único elemento necesario para 

extenderla es el módulo mismo. El equipo debe tener capacidad para alojar y 

gobernar los módulos adicionales sin ningún otro requisito.

Partiendo de estas exigencias se definen dos modelos de regulador:

Regulador Básico hasta 16 grupos semafóricos

Regulador Ampliado hasta 32 grupos semafóricos

La tabla siguiente presenta las características de modularidad que se requieren en dichos 

reguladores. En ella:

Equipo mínimo, indica el número mínimo de señales que debe soportar el equipo en 

su configuración básica.

Capacidad prevista, indica el número mínimo de señales que debe soportar el 

equipo en su configuración máxima
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Modularidad, indica el número de señales adicionales que se soportarán mediante la 

adición de un módulo.

Tabla 2: Modularidad

Descripción

REGULADOR BÁSICO HASTA 16G

Equipo 

mínimo

Capacidad 

prevista

Modularidad mínima 

(unidades/módulo)

Grupo 8 16 2 

Entrada detector o pulsador 8 16 8

Entradas auxiliares 8 16 8

Descripción

REGULADOR AMPLIADO HASTA 32G

Equipo 

mínimo

Capacidad 

prevista

Modularidad mínima 

(unidades/módulo)

Grupo 8 32 2 

Entrada detector o pulsador 8 32 8

Entradas auxiliares 8 32 8

A modo de ejemplo y referido al caso del Regulador Ampliado:

En su configuración mínima el regulador debe soportar al menos 8 grupos.

El regulador debe poder ser ampliable hasta soportar, como mínimo, 32 grupos 

semafóricos.

La ampliación en el número de grupos soportado debe poder hacerse mediante la 

inserción de módulos de salida con capacidad para un mínimo de 2 grupos 

semafóricos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06
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5 Funciones de control de tráfico

5.1 Modos de funcionamiento y de control

El regulador puede funcionar,

Aislado

Formando parte de una zona coordinada

Para conseguir la coordinación puede utilizar dos procedimientos,

Por hilos (coordinación relativa)

Basada en reloj (coordinación absoluta)

El control de tráfico puede realizarse:

Por avance manual de fases

Según un plan almacenado

Según una tabla semanal de selección de planes almacenados

Según un plan enviado por el Centro de Control

Un plan puede tener una o varias fases del tipo:

Fase independiente de la demanda

Fase fija de aparición condicionada a la existencia de demanda

Fase extendida por demanda, con extensión limitada por demandas conflictivas

Secuencia de fases prioritarias

El regulador en un instante dado puede hallarse en una de las situaciones:

Secuencia de puesta en marcha (Modo de inicio)

Operación correcta estable (Modo de control)

Operación correcta en resincronización (Modo de control)

Operación parcial por detección de alarmas (Modo de fallo)
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5.2 Capacidad y elementos programables

5.2.1 Diagrama simplificado de datos

Figura 8. Diagrama simplificado de datos

5.2.2 Tipos de salida

El regulador debe poder controlar hasta 32 salidas, como mínimo, que pueden ser:

Grupos semafóricos

Grupos de mando directo

5.2.2.1

El parámetro “grupos activos” define las salidas que están asignadas al control de grupos 

semafóricos.

Grupos semafóricos

Este parámetro se utiliza para,

Identificar las salidas utilizadas por el regulador para el control semafórico

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06
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Chequear la existencia de los módulos correspondientes

Tabla 3: Salidas de grupo activas

1-32

5.2.2.2

Los grupos no asignados al control de grupos semafóricos se considerarán grupos de 

mando directo. Estos grupos pueden gobernar señalización adicional, y su 

comportamiento puede verse condicionado por la tabla de movimientos incompatibles.

Grupos de mando directo

5.2.3 Codificación de Colores

Cada grupo controla 3 salidas independientes denominadas genéricamente "Colores". Los 

cambios de estado de las salidas de un grupo tienen lugar siempre al mismo tiempo.

Las denominaciones Rojo, Ámbar y Verde no excluyen el empleo de señales que no 

muestren los colores mencionados (por ejemplo, señalización especial transporte 

urbano).

Se codifican 18 colores. La letra asignada a cada uno intenta - en los casos usuales -

recordar su significado. 
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Tabla 4: Códigos de colores

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO

D Apagado (Desconectado)

R

G

V

V Verde fijo

R

G

V

R Rojo fijo

R

G

V

A Ámbar fijo

R

G

V

P Verde intermitencia rápida

R

G

V

J Verde fijo y ámbar intermitencia lenta

R

G

V

I
Verde intermitente rápido y ámbar 
intermitencia lenta

R

G

V

G Rojo fijo y ámbar intermitencia lenta

R

G

V

F Ámbar intermitencia lenta

R

G

V

C Verde intermitencia lenta

R

G

V

N Verde y ámbar fijo

R

G

V

S Rojo y ámbar fijo

R

G

V

B Rojo intermitencia lenta

R

G

V

H Rojo intermitencia rápida
R

G

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06
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Tabla 4: Códigos de colores

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTO
V

E Verde y ámbar intermitencia rápida

R

G

V

K
Verde y ámbar intermitencia lenta 
alternadas

R

G

V

Z
Rojo y ámbar intermitencia lenta 
alternadas

R

G

V

5.2.4 Etapas

Las etapas asignan colores a las salidas.

Las etapas se identifican mediante la secuencia de letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 

M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, #, $, %, &, @, *.

El regulador debe permitir codificar hasta 32 etapas.

Tabla 5: Etapas

A Código del Color para cada grupo de tráfico

B Código del Color para cada grupo de tráfico

… …

* Código del Color para cada grupo de tráfico

5.2.5 Fases

El regulador debe permitir definir hasta 8 etapas como fases principales, como mínimo. El

regulador tendrá un modo ampliado en el que se definen nuevas etapas para las 

transiciones, reservando las etapas de la A la * para las fases.
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Tabla 6: Fases

1 Código de la etapa

… …

8 Código de la etapa

5.2.6 Transiciones

El regulador definirá las transiciones entre dos fases como una secuencia de 1 a 6 etapas 

y su duración. El regulador debe poder definir hasta 8 transiciones, como mínimo.

Tabla 7: Transiciones

1 Fase Inicial

Fase Final

1 [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

2 [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

... [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

6 [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

… …

…

1 [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

2 [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

... [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

6 [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

8 Fase Inicial

Fase Final

1 [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

2 [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

... [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

6 [Código de la Etapa; duración (en segundos)]

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06
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En modo ampliado, la tabla de Transiciones es diferente (tabla 8) y además se añade 

otra tabla de Transitorios (tabla 9) en que se definen las nuevas etapas. En la tabla de 

Transiciones se hace referencia a los Transitorios.

Tabla 8: Transiciones (modo ampliado)

1 Fase Inicial

Fase Final

Número de Transitorio

1 [Duración de la etapa (en segundos)]

2 [Duración de la etapa (en segundos)]

... [Duración de la etapa (en segundos)]

6 [Duración de la etapa (en segundos)]

… …

…

…

1 [Duración de la etapa (en segundos)]

2 [Duración de la etapa (en segundos)]

... [Duración de la etapa (en segundos)]

6 [Duración de la etapa (en segundos)]

8 Fase Inicial

Fase Final

Número de Transitorio

1 [Duración de la etapa (en segundos)]

2 [Duración de la etapa (en segundos)]

... [Duración de la etapa (en segundos)]

6 [Duración de la etapa (en segundos)]
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Tabla 9: Transitorios (modo ampliado)

1 Número de Transitorio

1 [Código del Color para cada grupo de tráfico]

2 [Código del Color para cada grupo de tráfico]

... [Código del Color para cada grupo de tráfico]

6 [Código del Color para cada grupo de tráfico]

… …

1 [Código del Color para cada grupo de tráfico]

2 [Código del Color para cada grupo de tráfico]

... [Código del Color para cada grupo de tráfico]

6 [Código del Color para cada grupo de tráfico]

8 Número de Transitorio

1 [Código del Color para cada grupo de tráfico]

2 [Código del Color para cada grupo de tráfico]

... [Código del Color para cada grupo de tráfico]

6 [Código del Color para cada grupo de tráfico]

5.2.7 Estructuras

El regulador define las estructuras como secuencias de 2 a 8 fases. 

El regulador puede tener definidas hasta 4 estructuras como mínimo.

Tabla 10: Estructuras

1 Fase 1, fase 2, [fase 3, ] [fase 4] [fase 5] [fase 6] [fase 7] [fase 8]

… …

4 Fase 1, fase 2, [fase 3, ] [fase 4] [fase 5] [fase 6] [fase 7] [fase 8]

5.2.8 Planes almacenados

El regulador tendrá una tabla con capacidad para 8 planes, como mínimo.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Cada plan está formado por

Código de la estructura

Desfase en segundos

Duración de cada fase en segundos

1= Entrada inmediata / 0= Espera a fin de ciclo

Referencia horaria (opcional)

La ausencia de referencia horaria implica la utilización de la primera referencia anterior 

programada
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Tabla 11: Planes almacenados

1 Código de la estructura

Desfase (SS)

1 Duración de la fase 1, SS

2 Duración de la fase 2, SS

3 [Duración de la fase 3, SS]

i [Duración de la fase i, SS]

8 [Duración de la fase 8, SS]

1= Entrada inmediata / 0= Espera a fin de ciclo

[Referencia horaria HH:MM:SS]

… Código de la estructura

Desfase, SS

1 Duración de la fase 1, SS

2 Duración de la fase 2, SS

3 [Duración de la fase 3, SS]

i [Duración de la fase i, SS]

8 [Duración de la fase 8, SS]

1= Entrada inmediata / 0= Espera a fin de ciclo

[Referencia horaria HH:MM:SS]

8 Código de la estructura

Desfase, SS

1 Duración de la fase 1, SS

2 Duración de la fase 2, SS

3 [Duración de la fase 3, SS)]

i [Duración de la fase i, SS]

8 [Duración de la fase 8, SS]

1= Entrada inmediata / 0= Espera a fin de ciclo

[Referencia horaria HH:MM:SS]

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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5.2.9 Plan externo

El plan externo es similar a un plan almacenado, con la particularidad de que está 

reservado al Centro de Control. 

Está previsto para ser escrito con frecuencia y no debe estar en memoria permanente.

En el Plan externo la referencia horaria es un parámetro necesario.

El plan externo se activa a petición del Centro de Control, y entonces se hace el cambio 

desde el plan del modo anterior. La desactivación se hace también a petición del Centro 

de Control, o bien cuando pasan más de quince minutos sin refresco del plan externo. Al 

desactivarse, el regulador vuelve a la tabla horaria, y cambia al plan que corresponda.

Tabla 12: Plan externo

0 Código de la estructura

Desfase (SS)

1 Duración de la fase 1, SS

2 Duración de la fase 2, SS

3 [Duración de la fase 3, SS]

i [Duración de la fase i, SS]

8 [Duración de la fase 8, SS]

1= Entrada inmediata / 0= Espera a fin de ciclo

Referencia horaria HH:MM:SS

5.2.10 Días singulares del año

Se introduce el concepto de día singular para posibilitar un funcionamiento especial en 

fechas especiales. El regulador tendrá una tabla de hasta 50 entradas para determinar 

los días singulares a lo largo del año. Se podrán codificar diferentes días singulares (por

ejemplo, festivos locales, partido de fútbol, etc.)

En una fecha determinada, la definición de un tipo de día tiene prioridad sobre el día de 

la semana real.
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Tabla 13: Días singulares

1 Día-mes Hora minuto Orden [ref. ciclo]

... ... ...

Hora minuto Orden [ref. ciclo]

… … …

50 Día-mes Hora minuto Orden [ref. ciclo]

... ... ...

Hora minuto Orden [ref. ciclo]

5.2.11 Programa semanal

El regulador dispondrá de 7 tablas (una para cada tipo de día) de 64 entradas cada una, 

indicando:

Hora (en HH:MM)

Orden emitida (como mínimo, activación de un Plan u orden de mando directo)

Referencia horaria del nuevo plan (el instante de inicio del verde vía principal con 

desfase nulo)

Tabla 14: Programa semanal

1 Hora minuto Orden [ref. ciclo]

... ... ... ...

64 Orden [ref. ciclo]

5.3 Procedimientos de coordinación

Cuando esté coordinado con otros equipos manteniendo en una zona un determinado 

desfase para el verde vía principal el regulador puede operar de acuerdo con uno de los 

siguientes procedimientos:

Coordinación relativa a un equipo de referencia, usualmente llamada Sincronización

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Coordinación absoluta respecto a un instante temporal objetivo (por ejemplo, a partir 

del martes a las 13:05). 

5.3.1 Coordinación relativa o Sincronización

5.3.1.1

En este caso los reguladores de la zona están conectados por medio de una señal de 

sincronismo. El equipo de cabecera - el regulador de referencia, con desfase nulo -  envía 

un impulso al inicio de ciclo

Método de sincronización

4

Todos los equipos de la zona utilizarán un plan fijo predeterminado, incluyendo el desfase 

de cada cruce, modificando únicamente el instante de inicio del plan de acuerdo con la 

sincronización recibida.

. 

5.3.1.2

El 

Pérdida y recuperación de sincronismo.

sincronismo se pierde

El 

por la falta de periodicidad del impulso (por aumento o defecto) 

dentro de un margen de tolerancia establecido. La pérdida de sincronismo origina una 

alarma.

sincronismo se adquiere

5.3.2 Coordinación absoluta respecto a una referencia horaria

al recibir establemente una señal de sincronismo de período 

semejante a la del plan predeterminado. Una vez comprobada la corrección de la señal, 

el cruce inicia un "Proceso de resincronización".

La coordinación absoluta supone que todos los reguladores de la zona tienen la hora 

correcta.  Para cada zona se define un instante de referencia absoluta

Este procedimiento de coordinación requiere que los reguladores de una zona tengan los 

mismos cambios de ciclo durante la validez de la referencia.

a partir del cual se 

inicia la secuencia de planes. Por ejemplo, si la referencia está situada a las 0:00:00 

horas de cada día y todos los planes tienen un ciclo de 1 minuto, un regulador que se 

incorpore a la zona sabe que el ciclo de referencia empieza a los 00 segundos de cada 

minuto. 

4 El inicio de ciclo se situa en el inicio de la transición de entrada a la fase principal
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5.4 Procedimiento de resincronización

5.4.1 Introducción

En múltiples ocasiones un regulador debe implantar un nuevo plan de regulación

Entre otros casos se pueden mencionar,

que no 

está aún siendo utilizado en la regulación del cruce. 

Puesta en servicio. Paso de semáforos apagados, a un plan previsto.

Fin del control Manual. Paso del plan con avance de fases manual, al plan 

correspondiente al control sincronizado, horario o centralizado, según los casos.

Recuperación de sincronismo (En una zona usando coordinación por hilos) Paso de la 

situación presente - ámbar intermitente o plan fijo sin coordinación - a un plan 

sincronizado. 

Paso de Sincronización por hilos a Control Central. Por recuperación de las 

comunicaciones o por una orden específica desde el Centro de Control. Puede 

significar una resincronización más un cambio de plan.

Cambio de plan horario. Abandono del plan en curso por el nuevo establecido.

Cambio de plan ordenado por el Centro de Control. Abandono del plan en curso por el 

nuevo establecido.

Puesta en hora (cuando se utiliza coordinación horaria)

Si el regulador forma parte de una zona coordinada (tanto si la coordinación es relativa

respecto a un cruce de referencia, como si la coordinación es absoluta respecto a una 

referencia horaria), el nuevo plan tiene los cambios de fase en instantes prefijados

5.4.2 Componentes temporales

.

Hay dos componentes temporales

1) El instante en que se inicia la operación (Puede ser el evento recepción de una

directiva del Centro de Control, una orden de la tabla horaria, un evento exterior

como la recuperación de sincronismo, etc.)

distintos que intervienen en el proceso de cambio:

2) Los instantes de cambio de cada fase del nuevo plan. Especial relieve tiene el

instante de inicio ciclo, sobre el que se toma el desfase.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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5.4.3 Situación de cambio

Entre el inicio y la implantación

1) No está coordinado

del plan previsto, el cruce:

2) Se encuentra en una operación de cambio: no controlado más que por sí mismo

3) La duración y secuencia de las fases que se muestran en la calle, vienen

determinadas por el procedimiento de resincronización.

Todas las situaciones que comportan un cambio temporal en la secuencia de fases en un 

instante dado, ponen en marcha un proceso de resincronización. El problema de 

optimización se plantea buscando el camino más rápido para pasar desde un plan origen 

a un plan destino, generando un proceso transitorio.

Figura 9. Ejemplo de resincronización

Está ampliamente aceptado que en las áreas coordinadas, el criterio de "mínimo tiempo 

de cambio en la zona" es el que produce menor alteración en el tráfico (ver 5.4.6:

Algoritmo en el regulador: método abrupto).

5.4.4 Validez genérica del algoritmo

El mismo algoritmo es aplicable tanto si se modifica solamente la velocidad de 

coordinación como si se cambia de estructura. En efecto, en puntos alejados del nudo de 

referencia, un cambio de desfase puede modificar la salida de fases tanto o más que un 

cambio completo de plan.

Plan Origen

Plan Destino

Fase A Fase BFase A Fase B Fase C

Fase A Fase C Fase BFase C Fase B

Inicio del cambio
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5.4.5 Casos particulares

La utilización del algoritmo no perjudica el comportamiento del cruce cuando los cambios 

son pequeños, puesto que la mayor parte de veces la transición óptima consistirá en una 

ligera modificación del tiempo de la fase en curso.

La resincronización de un cruce coordinado por hilos - sincronizado - es un caso 

particular de la situación general y se beneficia de la seguridad y rapidez del algoritmo.

5.4.6 Algoritmo en el regulador: método abrupto

En el regulador este procedimiento de resincronización en el mínimo tiempo posible, se 

denomina "método abrupto" y cumple las siguientes reglas:

El paso de la situación de origen a la de destino debe tener la menor duración posible 

sin afectar a la seguridad. El regulador elaborará todas las opciones posibles 

eligiendo el camino más corto, teniendo en cuenta las transiciones entre fases 

definidas.

El tiempo de verde de cualquier fase ha de respetar su valor mínimo programado.

Ninguna fase dejará de aparecer durante un tiempo superior al ciclo mayor de los dos 

planes: actual y futuro, menos el tiempo mínimo de la fase.

Puede darse la existencia de dos soluciones que lleven al mismo tiempo mínimo de 

implantación del nuevo plan: una por reducción de tiempos de verde, otra 

extendiendo las fases. Cuando exista doble solución, el regulador elegirá la extensión 

de fases.

Si no existe ninguna transición definida entre fases del plan origen y destino, el 

regulador introducirá una transición automática. Esta situación generará una alarma 

específica.

5.5 Componentes de gestión del tiempo en el regulador

El regulador deberá disponer de los siguientes componentes de gestión del tiempo:

Reloj/calendario de hora legal, con actualización automática de horario de verano. 

Por defecto, el día y hora de cambio serán los actualmente establecidos por la CE, 

pero alternativamente podrán ser cargados desde el Centro de Control.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06
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Reloj astronómico, para el cálculo de los horarios de orto y ocaso que controlaran la 

desactivación y activación automática del dimming.

Contadores de tiempo y generadores de intermitencia.

La base de tiempos para estos componentes la proporcionará un oscilador interno con 

una deriva máxima permitida de ±1 s/d. 

La puesta en hora se puede efectuar por 3 procedimientos:

Orden específica prevista en el protocolo

Reloj GPS (opcional)

Receptor de señales horarias DCF77 (opcional)

Los relojes opcionales (GPS o en su caso DCF77) pondrán en hora al regulador al menos 

una vez al día y solamente cuando no exista Control Centralizado. Se asegura así la 

prioridad del Control Centralizado incluso para distribuir horas distintas.

El regulador deberá poder generar dos frecuencias de intermitencia:

Intermitencia Rápida 

Intermitencia Lenta

El período de estas intermitencias vendrá determinado por una tabla:

Tabla 15: Período de las intermitenciass

Intermitencia Rápida s,ds

Intermitencia Lenta s,ds

La relación Encendido/Apagado será del 50%.

La resolución del período será de 0,2s. La tabla sólo admitirá fracciones de segundo 

pares, de modo que a los semiperíodos les corresponda siempre un número entero de 

décimas de segundo.
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5.6 Métodos de control por el origen de las órdenes

Una vez en modo de control, el regulador puede operar utilizando uno de los métodos de 

control siguientes:

Manual

Autónomo

Coordinado

Centralizado

de acuerdo con el diagrama de estados de la Figura 10.

Figura 10: Operación según origen del control

El control Manual corresponde a la presencia de Llave de Guardia en cualquier posición 

activa (ver 4.10). Esta situación es prioritaria sobre las restantes.

El control Autónomo corresponde a la ausencia de señales de Sincronismo y de 

Centralización con independencia de la causa: falta de instalación, avería... En esta 

situación se utiliza el Reloj interno, la Tabla horaria y los Planes almacenados. La 

Manual

Llave de Guardia inactiva

Autónomo

Centralizado

Coordinado

Llave de Guardia activa

Sincronismo

Centralización

Centralización

No centralización

No sincronismo
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posibilidad de disponer de reloj interno de gran precisión, mediante sincronización 

externa vía GPS o radio, permite la existencia de áreas coordinadas sin necesidad de 

cableado externo entre reguladores o con el Centro de Control.

El control Coordinado corresponde a la existencia de señal de Sincronismo y ausencia 

de Centralización. En este caso la coordinación es por señal de sincronismo. No se utiliza 

el reloj interno. Se emplea un plan predeterminado con estructura, desfase y tiempos de 

fase (= ciclo) definidos.

El control Centralizado corresponde a la existencia de señal de Centralización. El control 

remoto puede controlar todos

Apagar el cruce

los parámetros de regulación contemplados en el 

protocolo. Por ejemplo:

Poner el cruce en Intermitente

Pasar el cruce a planes almacenados

Actualizar la hora del reloj

Escribir un plan dinámico en memoria volátil en regulación por elaboración de planes

Seleccionar una estructura y determinar desfase y ciclo por envío en tiempo real de 

órdenes de finalización de fases.

Leer y escribir cualquiera de los parámetros almacenados en el regulador

5.7 Actuación por el tráfico y demandas externas

El regulador dispondrá de un módulo de software que le permitirá (en cada uno de los 

métodos de control descritos excepto el manual) funcionar, además, accionado por el 

tráfico, atendiendo a las entradas de detectores de vehículos y de pulsadores de 

peatones.

El regulador podrá disponer de un módulo de software opcional que le permitirá 

reaccionar a demandas externas de terminación inmediata de una fase, salvados los 

tiempos mínimos, y entrada en una fase o secuencia de fases especial (para dar prioridad 

a vehículos especiales, como autobuses, bomberos, etc.), de forma definida por el 

fabricante.
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5.7.1 Tipos de fases definidas

En lo que se refiere a su aparición, una fase puede tener:

Aparición fija, es decir, estará siempre presente dentro de un ciclo semafórico, con 

independencia de las condiciones exteriores.

Aparición condicionada, es decir su existencia dependerá de la existencia o no de 

demanda.

En lo que se refiere a la duración, una fase puede tener:

Duración fija, independiente de la demanda

Duración extensible, en función de la demanda.

Estas características de aparición y duración pueden combinarse para dar origen a cuatro 

tipos diferentes de fase, tal cómo muestra la tabla siguiente:

Tabla 16: Tipos de fases

DURACIÓN

Fija Extensible

A
P

A
R

IC
IÓ

N

Fija
Independiente 

(de las condiciones exteriores)

Fija con duración extensible 

(p. ej., detectores de vehículos)

Condicionada

a la demanda

Condicionada 

con duración fija 

(p. ej. pulsadores de peatones)

Condicionada 

con duración extensible

(p. ej. detectores de vehículos)

5.7.2 Planes actuados

El hecho de que un plan sea actuado o no, depende de que incluya fases actuadas en su 

programación. 
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Existen múltiples soluciones para la implementación de un cruce actuado. La siguiente 

descripción es orientativa y describe un caso genérico.

Una fase con duración extensible queda determinada por los siguientes parámetros:

Fase de salida fija (con o sin demanda)

Extensión del verde mínimo por vehículo en espera en el propio movimiento

Extensión por vehiculo detectado

Intervalo máximo entre detecciones para conceder extensión

Reducción del intervalo por vehículo llegado en movimiento competidor

Duración máxima total

5.7.3 Entradas para accionamiento

El regulador aceptará las siguientes peticiones de actuación:

Detectores de vehículos

Pulsadores de peatones

Órdenes específicas incluidas en el protocolo

Una misma fase puede estar condicionada por más de una demanda. En esta situación:

Existirá una jerarquía de prioridades de demanda, de forma que una demanda de 

bomberos tendrá prioridad sobre una de tranvía, y ésta sobre una de peatones.

El tiempo mínimo de seguridad utilizado será siempre el mayor de los presentes (Por 

ejemplo una extensión de vehículo de  2 s y una demanda de peatón de 3 s dará 

lugar a un tiempo mínimo de 3 s)

5.7.4 Secuencia de fases prioritaria 

Es una secuencia de fases, o fase única, con preferencia (autobuses, bomberos, etc.) 

sobre otras demandas. Se mantienen únicamente criterios de seguridad (verdes 

mínimos, incompatibilidades, etc.)

La demanda puede provenir de:

Entrada local asignada 

Petición explícita externa (Por ejemplo, directiva hurry-call en el protocolo)
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El regulador almacenará la programación de la secuencia prioritaria de fases, así como 

las transiciones necesarias.

Opcionalmente se podrá conectar la baliza de paso de vehículo a una entrada de 

detectores.

5.8 Alarmas

5.8.1 Generación

Las alarmas generadas por el regulador proceden de:

1) Circuitos de diagnóstico interno: Test de memoria, etc.

2) Integridad y corrección del funcionamiento del cruce: monitorización de salidas,

comunicaciones…

3) Cambios de nivel de las entradas auxiliares, relacionadas en la Tabla 1.

5.8.2 Transmisión

El regulador enviará asíncronamente un mensaje al Centro de Control cada vez que 

detecte una activación o desactivación de una alarma. A petición del Centro de Control el 

regulador enviará el estado actual de todas las alarmas. Esto permitirá efectuar un 

muestreo de baja frecuencia. 

La gestión y codificación de las alarmas que genere el regulador se realizará de acuerdo 

con lo indicado en el protocolo de comunicaciones descrito en el ANEXO  D.

5.8.3 Reacción del regulador

A la entrada en servicio el regulador identificará la existencia de alarmas. Solo pasará a 

modo de control si no existe ningún fallo mayor. En caso contrario pasará a modo de 

fallo.

La reacción ante una alarma en cada una de las situaciones de control está descrita en la 

Figura 11.
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Figura 11. Cambio de estado por presencia de alarmas

5.9 Tratamiento de las salidas

5.9.1 Estado general de las salidas

Las salidas del regulador pueden tener cuatro estados lógicos generales descritos en la 

siguiente tabla:
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Tabla 17: Estado de las salidas

Apagado Se da orden de apagado a todos los grupos. Este estado es independiente de la 

desconexión física de alimentación de lámparas

Cruce en intermitente Se apagan todos los colores exceptuando los de ámbar de vehículo y protección 

de peatones, que estarán en intermitencia

Colores con luminosidad 

atenuada

Se aplica a cada grupo el color de acuerdo con la regulación en curso. La tensión 

de salida corresponde a la establecida para luminosidad atenuada.

Colores con luminosidad 

plena

Se aplica a cada grupo el color de acuerdo con la regulación en curso. La tensión 

de salida corresponde a la establecida para luminosidad plena.

5.9.2 Cambio de estado

El estado general de las salidas puede ser modificado por:

Secuencia de puesta en servicio

Llave de guardia en posición "Intermitencia"

Orden directa externa (protocolo)

Altura del Sol (Reloj astronómico)

Situaciones de alarma específicas

5.9.3 Luminosidad atenuada (Dimming)

El regulador tendrá la capacidad de atenuar la intensidad luminosa de los semáforos, 

modificando la tensión de las salidas.

El mecanismo de activación y desactivación de la luminosidad reducida será configurable, 

existiendo como mínimo las siguientes opciones:

Activación/desactivación remota desde el Centro de Control

Activación/desactivación local controlada por el reloj astronómico y la altura del Sol 

definida.

Activación de la luminosidad plena en caso de caída de las comunicaciones.

Activación de la luminosidad reducida en caso de entrada en servicio del SAI en 

modo local, de acuerdo con su configuración. Esta opción es prioritaria frente a la 

caída de comunicaciones.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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5.9.4 Calibrado 

A partir de una orden dada por el teclado local, el regulador activará una sesión de 

calibrado durante la cual se grabarán en una tabla los consumos típicos del cruce durante 

un ciclo completo de funcionamiento. En caso necesario, los valores de esta tabla podrán 

ser modificados desde el teclado local del regulador. 

El procedimiento de calibrado ha de tener en cuenta los diferentes valores de consumo 

según esté o no activo el dimming. De esta forma el regulador detectará fallo de la 

unidad óptica, con y sin dimming.

Igualmente, en aquellos cruces que cuenten con el sistema de aviso acústico para 

personas invidentes será necesario tener en cuenta otros valores de consumo normal. El 

calibrado de los grupos de peatones se hará con la placa en reposo y los excesos de 

consumo que se produzcan al ponerse en funcionamiento la señal acústica deberán ser 

filtrados.

5.9.5 Detección de anomalías

5.9.5.1

Durante su operación en Modo de Control, el regulador medirá el consumo de cada salida 

y comparará los valores medidos con los valores patrón registrados. Si la discrepancia 

entre ambos valores es superior a un margen establecido desde el Centro de Control, se 

generarán alarmas por falta o exceso de consumo. Esto permitirá la detección de LEDs 

fuera de servicio.

Fallo de unidad óptica

NOTA 

Se parte del supuesto de que los símbolos especiales (flechas, peatones, etc. ) se obtendrán mediante 

superposición de máscaras a focos estándar, por las razones siguientes:

Símbolos especiales

a) Reducción del número de referencias de piezas de recambio

b) Sustitución de una larga casuística de qué hacer con cada símbolo cuando fallan determinados LED's 

por un comportamiento genérico en caso de avería.

c) La tecnología de LED's progresa hacia un iluminador central de gran rendimiento que dejará obsoletos

los símbolos hechos con piezas discretas.

d) La homogenización de consumos hace que la detección de unidad óptica fuera de servicio sea mucho

más fiable.
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5.9.5.2

5.9.5.2.1 Definición

Movimientos incompatibles

La tabla siguiente presenta un modelo de definición de movimientos incompatibles: 

Tabla 18: Movimientos incompatibles

Salida 1 2 3 4 5 6 7 8 … … 32

1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

3 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

4 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

5 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

6 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

7 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

8 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

… 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

… 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

32 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

El contenido de cada una de las celdas de la matriz de incompatibilidades puede ser:

Movimiento permitido (0)

Movimiento no permitido (1)

Por defecto, todas las celdas de la tabla tienen el valor de movimiento permitido. Para 

que el cruce entre en colores se deberá programar al menos un movimiento no 

permitido.

Si se programa en el regulador una incompatibilidad entre una pareja de grupos pero no 

en su recíproca (por ejemplo, la incompatibilidad entre el grupo 1 y el 4, pero no entre el 

4 y el 1), el regulador incorporará ambas a la matriz de incompatibilidades (matriz 

simétrica).

La tabla de movimientos incompatibles estará protegida ante alteraciones accidentales. 

Para modificar el contenido de la tabla, existirá un procedimiento de acceso restrictivo, 

que creará además un registro de intervenciones.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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La norma correspondiente establece que el tiempo transcurrido entre la detección de un 

fallo y el cambio a un estado seguro de funcionamiento debe ser inferior a 500 ms. (clase 

AG5). La actuación exigida ante la detección de incompatibilidades queda dentro de esta 

directiva.

5.9.5.2.2 Vigilancia de verdes conflictivos

El regulador no permitirá la ejecución de órdenes que signifiquen la salida de verde para 

movimientos incompatibles.

El regulador deberá poder detectar cualquier situación de verde-verde para movimientos 

incompatibles, y en este caso, entrará en modo de fallo, dentro de los márgenes de 

tiempo previstos por la norma, enviará una alarma y pondrá el cruce en intermitente o 

apagado, de acuerdo con la acción programada.

5.9.5.3

El regulador deberá poder detectar cualquier situación efectiva de rojo ausente, y en este 

caso, entrará en modo de fallo, dentro de los márgenes de tiempo previstos por la 

norma, enviará una alarma y pondrá el cruce en intermitente o apagado, de acuerdo con 

la acción programada.

Rojo ausente

5.9.5.4

El regulador comprobará que las lecturas proporcionadas por los circuitos de 

comprobación de las salidas, coinciden con las órdenes dadas a los grupos. 

Diferencia en salidas a grupos

Cuando se detecte una situación de diferencia entre órdenes de grupo y lecturas, el 

regulador entrará en modo de fallo, dentro de los márgenes de tiempo previstos por la 

norma, enviará una alarma y pondrá el cruce en intermitente o apagado, de acuerdo con 

la acción programada.

5.9.5.5

El regulador efectuará una medida continua de las corrientes diferenciales por grupo y 

enviará una alarma cuando la fuga de un grupo supere un determinado valor 

parametrizable.

Medida de la corriente diferencial por grupos (Opcional)
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5.10 Tratamiento de las entradas digitales

5.10.1 Entradas de los detectores

El regulador leerá el estado de las entradas dedicadas a los detectores cada 10 mseg. y 

almacenará, para cada ciclo semafórico y para cada uno de los detectores, los valores 

medios durante la última hora de las variables medidas siguientes:

Volumen (Número total de vehículos por ciclo)

Ocupación de carril (Porcentaje de ocupación)

y de las variables calculadas:

Intensidad (número de vehículos por hora)

En base a la información almacenada, el regulador ha de poder dar:

Valores medios de las variables entre todos los ciclos acabados en los últimos N 

minutos (aviso en caso de que no haya acabado ningún ciclo durante este período)

Valores medios de las variables durante los últimos N ciclos.

Valor de detección de los últimos N segundos.

El regulador ha de poder suministrar también el valor de la lectura instantánea de todas 

las entradas correspondientes a detectores.

5.10.2 Entradas auxiliares

Las entradas auxiliares serán tratadas como alarmas del sistema (Ver 5.8)

5.11 Programación

El regulador se podrá programar:

Desde un terminal, compuesto por teclado y display conectados localmente, de forma 

que se puedan enviar y recibir caracteres ASCII y visualizarlos.

Desde el Centro de Control, utilizando las mismas órdenes que en modo local, pero 

con el encapsulamiento explicitado en el protocolo más el propio del TCP/IP.

Para modificar la programación del regulador existirá un sistema de control de acceso de 

usuario, que además creará un registro de usuarios que hayan accedido. Los códigos de 

acceso serán autoverificables y particulares para cada usuario.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Todas las modificaciones de configuración quedarán almacenadas en una memoria 

temporal, hasta que se reciba una orden de anulación o de validación:

Al recibir una orden de anulación, el regulador borrará el contenido de la memoria 

temporal.

Al recibir una orden de validación, el regulador procederá a analizar la coherencia de 

los datos almacenados. Si son correctos, la configuración pasará a la memoria 

definitiva, y se enviará un mensaje de aceptación al Centro de Control y al terminal 

de programación en caso que esté conectado. En caso contrario, se informará al 

operador de los errores de configuración detectados, y se mantendrá la programación 

anterior.

En caso que después de efectuar las modificaciones no llegase la orden de validación en 

un intervalo de tiempo determinado, el regulador generará una alarma y borrará el 

contenido de la memoria temporal.

5.12 Prioridad transporte público

El regulador deberá permitir la incorporación de prioridad para el transporte público, 

tanto autobuses como tranvías (ver 5.7: Actuación por el tráfico y demandas externas). 

La gestión de prioridad del transporte público deberá ser compatible con la gestión de 

hurry calls.

5.13 Corredores de bomberos

El regulador deberá permitir la incorporación de secuencias de emergencia que den 

prioridad a corredores de bomberos, a petición del Centro de Control mediante hurry-call.

La secuencia de emergencia se define desde el Centro de Control, y puede estar formada 

por varias fases, siendo una de ellas la fase de emergencia propiamente dicha, de 

duración indefinida. 

El regulador activará la secuencia de emergencia a petición del Centro de Control, e 

incluirá automáticamente la transición de entrada, en función del color actual y el color 

de la fase de emergencia.

El regulador desactivará la secuencia de emergencia cuando detecte el paso del vehículo 

mediante la señal procedente de la baliza o cuando reciba la orden correspondiente 

desde el Centro de Control. 
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Una vez finalizada la secuencia de emergencia, el regulador regresa al plan que estaba 

ejecutando, introduciendo una transición automática, y generará un aviso de fin de 

alarma de hurry call.

Tanto la transición de entrada como la de salida respetarán siempre los tiempos mínimos 

establecidos.

5.14 Compatibilidad con equipos existentes

El regulador local será compatible con los sistemas de regulación y comunicación 

instalados actualmente.

El protocolo de comunicaciones con el Centro de Control será el protocolo B.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06
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6 Interfases definidas

6.1 Interfaz con el semáforo

En la actualidad, la CENELEC está en proceso de adaptar de la normativa europea a las 

señalas de tráfico de LEDs, tomando inicialmente como referencia la interfaz OCIT (Open 

Communication Interface for Road Traffic Control Systems) propuesta por el consorcio 

alemán ODG, y la que ASTRIN (Associations of Traffic Industries in the Netherlands) ha 

definido para los Países Bajos. Esta nueva normativa surge de la necesidad de tratar 

características técnicas específicas de los semáforos de LEDs que no están descritas en 

los estándares disponibles actualmente, y tiene como principal objetivo el 

establecimiento de un conjunto mínimo de requisitos que permita la verificación 

independiente de reguladores y semáforos. De esta forma se podrá garantizar la 

interoperabilidad de los productos que cumplan la nueva normativa, aunque provengan 

de suministradores diferentes.

El grupo de trabajo español ha presentado a CENELEC una nueva propuesta, tomando 

como base la normativa ASTRIN, pero con pequeñas variaciones, relativas especialmente 

a los umbrales de tensión admisibles. 

En el ANEXO  A se presentan los requisitos de la interfaz regulador – semáforo, tomando 

como base la propuesta española a CENELEC.

Teniendo en cuenta los valores definidos por esta interfaz, será preciso que:

El regulador sea capaz de proporcionar a su salida una tensión de 42VAC (+15%, -

20%) en el caso de iluminación plena y 25VAC (+15%, -20%) en caso de iluminación 

atenuada.

El instalador dimensione adecuadamente los cables de la instalación, para evitar una 

caída de tensión superior al 5%, teniendo en cuenta los consumos máximos definidos 

en el ANEXO  A, un máximo de 5 focos por color y la posibilidad de encender 2 

colores simultáneamente en cada grupo.

6.2 Interfaz con el Centro de Control y el dispositivo portátil

El regulador se comunicará:

Con el Centro de Control a través de una red Ethernet con protocolo TCP/IP
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Con un dispositivo portátil a través de un puerto RS232.

Los dos medios de comunicación utilizarán el mismo intérprete de comandos.

Todos los mensajes que intercambie el regulador con el dispositivo de mantenimiento 

serán idénticos a los intercambiados entre regulador y Centro de Control, con 

independencia del hecho de que en el caso de las comunicaciones con el Centro de 

Control los mensajes se transmitirán con el encapsulamiento explicitado en el protocolo 

más el propio del TCP/IP. Además, existirán mensajes adicionales en formato binario 

entre el regulador y el Centro de Control.

En general, el protocolo de comunicaciones permitirá:

La introducción en el regulador, tanto desde el Centro de Control como desde el 

dispositivo portátil, de todos los datos y parámetros necesarios para definir la 

regulación del cruce. El regulador ha de disponer de un sistema de comprobación de 

errores en las órdenes entrantes, con el objeto de rechazar las que contienen datos 

erróneos y, especialmente, una comprobación de aquellos errores o fallos en los 

datos que puedan ocasionar problemas de seguridad en la intersección 

(incompatibilidades, estructura de fases, tiempos mínimos, etc.)

La transmisión en modo asíncrono, desde el regulador al Centro de Control, de todas 

las alarmas que se generen.

El establecimiento remoto del modo de funcionamiento y los métodos de control del 

regulador, y la carga de planes externos.

La consulta del estado del regulador, tanto desde el Centro de Control como desde el 

dispositivo portátil: estado de las entradas auxiliares, datos de los detectores, estado 

de las salidas, alarmas activas, registro histórico de alarmas

El protocolo de comunicaciones se encuentra descrito detalladamente en el ANEXO  D del 

presente documento.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06
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ANEXO  A INTERFAZ REGULADOR-SEMÁFORO 
Las tablas siguientes presentan los requisitos de la interfaz regulador – semáforo, 

tomando como base la propuesta española a CENELEC. Las tablas presentan los valores 

de las principales magnitudes en las condiciones de trabajo siguientes:

Operación en estado estable

Procedimiento de conexión (iluminación de semáforos)

Procedimiento de desconexión (apagado de semáforos)
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Tabla 19: Condiciones de operación en estado estable. Datos a semáforo

Propiedad Definición Unidad Dimensión Umbral Valor

Tensión de 

funcionamiento con 

luminosidad plena

(de la unidad óptica)

Tensión eficaz a la entrada de la unidad 

óptica con la que la intensidad 

luminosa corresponde a la clase 

indicada en la norma EN 12368

UIN (nom) VAC Nominal 42

UIN (min) Mínima 31

UIN (max) Máxima 50

Tensión de 

funcionamiento con 

luminosidad reducida

Tensión eficaz a la entrada de la unidad 

óptica con la que la intensidad 

luminosa corresponde a los niveles 

deseados para operar con luminosidad 

reducida (dimming)

UIN

(dimmed)
VAC

Mínima 18

Nominal 25

Máxima 29

Corriente de 

funcionamiento

Valores eficaces (rms) de la corriente 

de funcionamiento en el rango de 

tensiones UON – UIN(max) con la unidad 

óptica encendida y en estado estable

IIN mA

Mínima 184

Máxima 485

Distorsión 

armónica total 

Relación entre la potencia de los 

armónicos por encima de la frecuencia 

fundamental y la potencia de la 

frecuencia fundamental

THD % Máxima 33%

Consumo a la tensión 

nominal de 

funcionamiento

Consumo de la unidad óptica a la 

tensión nominal UIN

PIN (nom) W

Mínimo 7

Máximo 15

Factor de 

potencia  (cos )

Valor absoluto del cociente entre la 

corriente de entrada del primer 

armónico y la corriente de entrada 

total, según EN 61000-3-2, Clase C 

tanto en Modo de Control como en 

Modo de Fallo

[1] Mínimo 0,9

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Tabla 20: Procedimiento de conexión (iluminación). Datos a semáforo

Propiedad Definición Unidad Dimensión Umbral Valor

Intervalo de 

conexión (corriente)

Intervalo de tiempos desde la 

aplicación de la tensión de 

funcionamiento hasta que la 

corriente de entrada supera la 

corriente mínima de funcionamiento 

TSET 

(corriente)
ms Máximo 20

Intervalo de 

conexión (luz)

Intervalo de tiempos desde la 

aplicación de la tensión de 

funcionamiento hasta que la 

intensidad luminosa de la unidad 

óptica alcanza los niveles definidos 

por EN:12368 

TON (luz) ms Máximo 50

Tensión de 

conexión

Tensión de funcionamiento a partir 

de la cual la unidad óptica 

suministra una intensidad luminosa 

de 10 cd  (se considera encendida)

UON VAC

Mínimo 15

Máximo 18

Intervalo de 

sobrecorriente 

transitoria de 

conexión

Intervalo de tiempos desde la 

aplicación de la tensión de 

funcionamiento hasta que la 

corriente se estabiliza dentro de 

unos determinados márgenes de 

corriente de funcionamiento (80% 

< IIN < 120%)

TON

(corriente)
ms Máximo 100

Sobrecorriente de 

conexión

Valor máximo admisible de la 

corriente de conexión ION durante el 

período TON

ION mA Máximo 1000
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Tabla 21: Procedimiento de desconexión. Datos a semáforo

Propiedad Definición Unidad Dimensión Umbral Valor

Intervalo de 

desconexión (luz)

Intervalo de tiempo desde la 

eliminación  de la tensión de 

funcionamiento hasta que la 

intensidad luminosa de la unidad 

óptica baja por debajo de las 0,05 cd 

(nivel considerado apagado)

TOFF (luz) ms Máximo 50

Tensión de 

desconexión

Tensión de funcionamiento por debajo 

de la cual la unidad óptica suministra 

una intensidad luminosa inferior a 

0,05cd  (se considera apagada)

UOFF VAC

Mínimo 15

Máximo 18

Ratio de tensión 

residual

Relación entre la tensión residual 

medida en la unidad óptica y la 

tensión de funcionamiento nominal, al 

cabo de un intervalo de tiempo 

específico (50 ms) después de la 

eliminación de la tensión nominal de 

funcionamiento.

UREV /

UIN (nom)

% Máximo 10

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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ANEXO  B GLOSARIO Y ACRÓNIMOS

B.1 - Glosario

Tabla 22: Glosario

Nombre Definición Comentarios

Cabeza semafórica

Signal head

Parte de un semáforo consistente en una armadura 

donde se ha montado todo el dispositivo de 

señalización luminosa.

Cabezal de semáforo

Signal head

Ver Cabeza semafórica

Cara de semáforo

Signal face

Ver Unidad óptica

Ciclo (semafórico)

Cycle

Secuencia completa de indicaciones de un conjunto 

de semáforos gobernados por el mismo regulador de 

tráfico.

Color Cada una de las 3 salidas independientes de un

mismo grupo

Coordinación de semáforos

Traffic signal coordination

Regulación semafórica en un itinerario o en una red 

viaria, en la cual las indicaciones de los semáforos 

están relacionadas entre sí

Control semafórico 

accionado por el tráfico

Traffic-actuated signal 

control

Sistema de control semafórico de ciclo variable en el 

cual los ciclos y las fases varían de acuerdo con la 

demanda del tráfico registrada por detectores o por 

la actuación de pulsadores de contacto.

Control semafórico 

accionado por los peatones

Pedestrian-actuated signal 

control

Sistema de control semafórico de ciclo variable 

mediante un pulsador de contacto que los peatones 

pueden apretar para hacer cambiar la indicación de 

un semáforo.

Control semafórico de ciclo 

fijo

Fixed-time signal control

Sistema de control semafórico en que la duración de 

las fases es fija y las indicaciones se suceden 

alternativamente a intervalos constantes.

Control semafórico de ciclo 

variable

Sistema de control semafórico en que la duración de 

las fases varía de acuerdo con las necesidades del 

La regulación del ciclo se 

puede hacer por medio de 
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Tabla 22: Glosario

Nombre Definición Comentarios

Variable-time signal control
tráfico. relojes, detectores, desde 

una sala de control, etc.

Detector

Detector

Dispositivo que sirve para descubrir la presencia de 

un fenómeno físico, una circunstancia, un parámetro, 

etc., que afecta la circulación

Estructura Secuencia prefijada de fases principales

Diagrama de fases

Phase diagram

Representación gráfica del esquema de 

funcionamiento de los movimientos de vehículos y 

peatones en una intersección regulada por 

semáforos.

Estructura Secuencia de fases estables

Fase

Phase

Estado de una intersección regulada por semáforos 

en la cual están permitidos una serie de movimientos 

compatibles entre sí.

Fase principal Corresponde  a aquellos intervalos o fases que 

representan un estado estable de adjudicación de 

tiempos de uso de la intersección a unos 

movimientos de tráfico

Corresponde al tiempo de 

verde de acceso a una 

intersección;

Fase saturada

Saturated phase

Fase en la que el número de vehículos que quiere 

pasar una intersección durante el tiempo de verde es 

mayor que el número de vehículos que puede 

hacerlo.

Fase secundaria Corresponde a los estados intermedios necesarios 

como transición entre las fases principales..

Corresponde a los tiempos 

de seguridad

Fase transitoria Ver Fase secundaria

Grupo semafórico

Signal group

Conjunto de semáforos que controlan un movimiento 

independiente de vehículos o peatones, y en los que 

coincide siempre el mismo estado de color.

Indicación de semáforo

Signal indication

Luz que emite un semáforo, de un color o de más de 

uno simultáneamente, que sirve para dar o prohibir 

el paso a vehículos y peatones.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Tabla 22: Glosario

Nombre Definición Comentarios

Intervalo semafórico 

Signal interval /Signal stage

Periodo de tiempo durante el cual todas las 

indicaciones de un grupo de semáforos son 

constantes.

Línea de detención

Stop line

Marca vial transversal consistente en una línea 

blanca de trazo continuo que ningún vehículo ni su 

carga puede atravesar mientras se mantenga la 

obligación de detenerse impuesta por una señal de 

stop, un paso de peatones, un paso a nivel, un 

semáforo o una señal de un agente de circulación.

Luminosidad atenuada

Dimming

Reducción de la intensidad luminosa proporcionada 

por una unidad óptica basada en LEDs que se obtiene 

al aplicarle una tensión comprendida entre el 65% y 

el 75% de la tensión nominal correspondiente a la 

luminosidad plena.  

Luminosidad plena Intensidad luminosa de una unidad óptica basada en 

LEDs que se obtiene al aplicarle la tensión nominal de 

funcionamiento. 

Macrorregulación

Area control / Macrocontrol / 

Strategic control

Método de regulación del tráfico que considera las 

condiciones medias del tráfico en periodos largos y 

en un área amplia con el fin de asegurar la 

estabilidad de las actuaciones de gestión del tráfico y 

establecer la coordinación de semáforos adecuada.

Microrregulación/ Regulación 

táctica

Tactical control

Método de regulación del tráfico que considera la 

circulación individual de vehículos, generalmente en 

una intersección o en periodos cortos, y que adapta 

la coordinación de semáforos para responder a una 

situación inmediata.

Onda verde

Green wave

Resultado de un sistema progresivo de coordinación 

de semáforos que permite a un vehículo recorrer 

todo un trayecto regulado semafóricamente sin tener 

que detenerse.

Plan semafórico

Traffic signals program

Conjunto de la duración del ciclo, el orden de 

desarrollo de las fases y los desfases necesarios en 

una intersección, un itinerario o una red de 

funcionamiento de semáforos.
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Tabla 22: Glosario

Nombre Definición Comentarios

Regulación semafórica

Traffic signal control

Regulación del tráfico mediante el uso de semáforos

Regulador semafórico

Traffic signal controller

Dispositivo que gobierna los cambios de luces de un 

conjunto de semáforos controlando el paso de los 

diversos flujos de circulación de vehículos o de 

peatones.

Semáforo

Traffic light/Traffic signal

Aparato de señalización luminosa para regular la 

circulación de vehículos y peatones, especialmente 

en núcleos urbanos

Semáforo de preseñalización Semáforo con dos luces ámbar intermitentes que 

avisa los conductores de la presencia de un semáforo 

a la próxima intersección.

Semáforo sonoro Semáforo para peatones que emite señales sonoras 

para que las personas invidentes puedan identificar la 

fase en que se encuentra

Las señales sonoras 

pueden ser bips de 

diferente frecuencia según 

la fase o mensajes 

hablados que den, 

además, alguna otra 

información. 

Señal no deseada Señal no querida cuya intensidad luminosa no cumple 

con los requisitos de señal “apagada”

Tiempo de espera/Tiempo 

de parada

Delayed time/Stop 

time/Waiting time

Intervalo de tiempo durante el cual una unidad de 

tráfico tiene que esperarse en un semáforo rojo o 

ante un obstáculo antes de poder continuar la 

marcha.

Tiempo muerto

Lost time

Tiempo durante el cual todos los semáforos de una 

intersección tienen encendida sólo la luz roja.

Todo rojo

All-red period

Situación en que todos los semáforos de una 

intersección tienen encendida sólo la luz roja.
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Tabla 22: Glosario

Nombre Definición Comentarios

Transición Secuencia de fases secundarias entre dos fases 

principales

Unidad óptica

Signal face

Ensamblado de componentes (juego de lentes, 

bombillas, etc.,) diseñado para producir una luz, con 

un tamaño nominal, un color, una intensidad óptica y 

una forma específicos.  

Regulador semafórico. Especificaciones técnicas y funcionales Página 72 de 78

B.2 - Acrónimos

Tabla 23: Acrónimos

GMT Greenwich Mean Time

GPS Global Positioning System

SAI Sistema de alimentación ininterrumpida

USB Universal Serial Bus

LED Light Emitting Diode

ASCII American Standard Code for Information Interchange

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

0CIT Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems

ODG OCIT Developer Group

ASTRIN Association of Traffic Industries in the Netherlands

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 480ED8069CFD45C3B8BDA76E85968A77 i data d'emissió 06/05/2026 a les 09:48:06

S
I
G
N
A
T
 
E
L
E
C
T
R
Ò
N
I
C
A
M
E
N
T
 
P
E
R
:

D
A
V
I
D
 
S
A
L
D
A
Ñ
A
 
A
C
L
E
 
-
 
N
I
F
:
*
*
 
e
l
 
d
i
a
 
1
0
/
1
0
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
2
1
:
4
6
:
0
8

R
e
g
i
s
t
r
a
t
 
d
'
e
n
t
r
a
d
a
 
e
l
 
d
i
a
 
1
0
/
1
0
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
2
2
:
0
1
:
0
5
 
a
m
b
 
e
l
 
n
ú
m
e
r
o
 
d
'
a
s
s
e
n
t
a
m
e
n
t
 
E
2
0
2
5
0
1
2
0
3
2



Regulador semafórico. Especificaciones técnicas y funcionales Página 73 de 78

ANEXO  C NORMATIVAS DE REFERENCIA
[1] UNE-HD 638 S1:2001

Sistemas de señalización del tráfico viario

[2] UNE 199201-1:2011

Equipamiento para la gestión del tráfico – Reguladores de tráfico

Parte 1: Características funcionales.

[3] UNE 199201-2:2011

Equipamiento para la gestión del tráfico – Reguladores de tráfico

Parte 2: Métodos de prueba.

[4] UNE 199201-3:2011

Equipamiento para la gestión del tráfico – Reguladores de tráfico

Parte 3: Características eléctricas.

[5] UNE 135401-6:2003

Equipamiento para la señalización vial – Reguladores de tráfico

Compatibilidad electromagnética.

[6] UNE-EN 12675:2001

Semáforos. Requisitos funcionales de seguridad

[7] UNE-EN 50293:2013

Sistemas de señalización del tráfico por carretera .Compatibilidad 

electromagnética

[8] UNE-EN 60068-2-64:2009

Ensayos ambientales. Parte 2-64: Métodos de ensayo. Ensayo Fh: 

Vibración aleatoria de banda ancha y guía
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[9] EN 50102 / A1 CORR:2002

Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales 

eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).

[10] EN 60068-2-75:1999

Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Eh: Ensayos de martillos.

[11] PNE-EN 60259:1991/FprA2

Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP).

(CEI 529:1989).

[12] UNE 20324/1M:2000

Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP).

[13] UNE 20324:2004 ERRATUM

Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)

[14] EN 60068-2-2:2008

Ensayos ambientales. Parte 2-2: Ensayos. Ensayo B: Calor seco. (IEC 

60068-2-2:2007).

[15] EN 60068-2-1:2007

Ensayos ambientales. Parte 2-1: Ensayos. Ensayo A: Frío. (IEC 60068-2-

1:2007).

[16] EN 60068-2-30:2006

Ensayos ambientales. Parte 2-30: Ensayos. Ensayo cíclico de calor 

húmedo (ciclo de 12 h +12 h). (IEC 60068-2-30:2005).

[17] EN 60068-2-5:2011

Ensayos ambientales. Parte 2-5: Ensayos. Ensayo Sa: Radiación solar 

simulada a nivel de suelo y guía para ensayos de radiación solar. 
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[18] UNE-HD 60364-5-54:2011

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-54: Selección e 

instalación de los equipos eléctricos. Puesta a tierra, conductores de 

protección y conductores de equipotencialidad.

[19] IEC 61140 ed3.0

Protection against electrical shock – Common aspects for installation 

and equipment.

[20] IEC 60060-1 ed3.0

High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test 

requirements.

[21] UNE-EN 61008-1:2006

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 

domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

[22] UNE-EN 55022:2008/A2:2011

Equipos de tecnología de la información. Características de las 

perturbaciones radioeléctricas. Límites y métodos de medida

[23] UNE-EN 55014-1:2008

Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos 

electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: 

Emisión.

[24] UNE-EN 61000-4-2:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y 

de medida. Ensayos de inmunidad a las descargas electrostáticas.
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[25] UNE-EN 61000-4-3:2007/A2:2011

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de ensayo y 

de medida. Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, 

radiados y de radiofrecuencia.

[26] UNE-EN 61000-4-4:2005

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y 

de medida. Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en 

ráfagas.

[27] UNE-EN 61000-4-5:2007

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y 

de medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de choque. (IEC 61000-4-

5:2005).

[28] UNE-EN 61000-4-6:2008

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y 

de medida. Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por 

los campos de radiofrecuencia.

[29] UNE-EN 61000-4-8:2011

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-8: Técnicas de ensayo y 

de medida. Ensayo de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia 

industrial.

[30] UNE 21308-1:1994 

Ensayos en alta tensión. Parte 1: definiciones y prescripciones generales 

relativas a los ensayos.

[31] HD 588.1 S1:1991 

High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test 

requirements.
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[32] UNE-EN 60950-1:2007/AC:2012

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos 

generales.

[33] UNE-EN 61000-3-2:2006/A2:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para 

las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 

<= 16 A por fase).

[34] UNE-EN 61000-3-3:2009

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación 

de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las 

redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente 

asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.

[35] ORDENANZA GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE URBANO 

Título III. Contaminación acústica.
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ANEXO  D PROTOCOLO DE COMUNICACIONES
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1. Objeto y campo de aplicación

Este informe contiene las especificaciones mínimas que deben cumplir los Reguladores de Tráfico 

para poderse comunicar adecuadamente en Sistemas de Tráfico Centralizado. 

La tarea Gestor de Red está en el ordenador, por lo que no será objeto de esta propuesta. 

2. Estructura del documento

Este documento se divide en dos partes: en la primera se describen las especificaciones aplicables a 

cualquier equipo que se conecte a la red de comunicaciones. En la segunda se describen las 

especificaciones aplicables al regulador de tráfico. 

En el nivel físico se definen dos modos de comunicación: 
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Línea serie. 

Ethernet. 

Estos dos modos de comunicación establecen un tratamiento distinto en los niveles físico y de enlace 

de datos. 

3. Especificaciones generales aplicables a cualquier

nodo de la red de comunicaciones

Este apartado establece el comportamiento común a todos los equipos conectados a la red de 

comunicaciones. 

3.1 Funcionalidad 

Este apartado se incluye para facilitar la interpretación del protocolo. No pretende ser una 

especificación funcional y no debe interpretarse como una especificación completa y exhaustiva de 

requerimientos. 

3.1.1 Comunicaciones 

 Estructura de la red

 Identificación física y lógica

 Canales

 Test de comunicaciones

 Proceso de identificación

 Encaminamiento

 Mantenimiento de red.

 Test de respuesta

 Test de equipos

 Test de sistema

3.1.1.1 Estructura de la red de comunicaciones 

Las comunicaciones adoptan una estructura en estrella. Puede haber hasta 4 niveles. Los niveles se 

identifican por los siguientes nombres: HOST, CENTRAL, REGULADOR Y SUBREGULADOR. 

Los nodos de cada nivel están conectados a un nodo de nivel superior (salvo los nodos de nivel 

HOST)  y pueden tener conectados varios nodos de nivel inferior (salvo los nodos de nivel 

SUBREGULADOR).  
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3.1.1.2 Identificación física y lógica 

Cada nodo de la red tiene dos identificaciones: la identificación lógica y la física. 

La identificación lógica es parte de la configuración del equipo, independiente de su posición en la red 

de comunicaciones. Se codifica con un entero de 16 bits con valores válidos entre 1 y 32767. 

La identificación física identifica la posición del nodo en la red. Se asigna al conectar el nodo a la red 

(ver 3.1.1.4). 

Se codifica con un entero de 16 bits dividido en 4 campos: 

Identificador de host bits 14-15 valores válidos 0-2 

Identificador de central bits 8-13 valores válidos 1-62 

Identificador de regulador bits 0-5 valores válidos 1-62 

Identificador de subregulador bits 7-8 valores válidos 1-2 

En la identificación física de nodo de un determinado nivel los campos correspondientes a los niveles 

inferiores valen 0. Por ejemplo en un nodo de nivel CENTRAL los campos de identificador de 

regulador y de subregulador valen 0. 

Cuando un nodo no está identificado los identificadores de los campos de nivel superior se codifican 

con todos los bits a „1‟. El identificador correspondiente a su nivel es un parámetro de configuración. 

Todo equipo debe tener un nivel preestablecido (que podrá ser modificado al conectarse a la red). Por 

ejemplo: la identificación de un regulador aislado podría ser HOST 3, CENTRAL 63, REGULADOR 1, 

SUBREGULADOR 0. 

3.1.1.3 Test de comunicaciones 

Un nodo de la red conoce el estado de sus enlaces de comunicación con otros nodos mediante el test 

de comunicaciones. 

Desde el punto de vista del test de comunicaciones hay un nodo activo y otro pasivo. El nodo activo 

transmite periódicamente una trama TOK o TML. El nodo pasivo responde a cualquiera de ellas con 

TRT. La trama transmitida es TOK si se recibió correctamente la respuesta al test anterior. Si no hubo 

respuesta o no se recibió correctamente se transmite la trama TML. 

Hay dos tipos de test de comunicaciones: el test activo y el test pasivo. El test activo es el que realiza 

un nodo en sus enlaces con los nodos adyacentes del nivel inferior. Mientras que el test pasivo lo 

realiza un nodo en su enlace con su nodo superior. 

3.1.1.3.1 Test activo 

Lo realiza un nodo activo 

Se realiza cada 4 segundos. Cada 4 segundos se transmite la trama de test de 

comunicaciones correspondiente y se evalúa el resultado del test de la siguiente manera: 

o Se considera correcto si se ha recibido la respuesta correspondiente al envío anterior

o Se considera incorrecto si no se ha recibido respuesta o si la respuesta no es

correcta.

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Versión 1.1 Pág. 11 

Se actualiza el estado de comunicación del enlace en función del resultado del test como se 

indica en 3.1.1.3.3 con NT = 3. 

Si tras la actualización el estado del enlace pasa a bien y no es por recuperación de 

comunicación se inicia el proceso de identificación 

Si tras la actualización el estado del enlace pasa a mal y no es por falsa recuperación de 

comunicación se notifica la pérdida del enlace al gestor con la trama de mantenimiento de red 

CC_ENL_OF. 

3.1.1.3.2 Test pasivo 

Las características del test pasivo son las siguientes: 

Lo realiza un nodo pasivo 

Se realiza cada 5 segundos. Cada 5 segundos se comprueba si se ha recibido una trama de 

test de comunicaciones desde la comprobación anterior y se evalúa el resultado del test de la 

siguiente manera: 

o Se considera correcto si se ha recibido la trama TOK

o Se considera incorrecto si se ha recibido la trama TML o no se ha recibido trama de

test

Se actualiza el estado de comunicación del enlace en función del resultado del test como se 

indica en 3.1.1.3.3 con NT = 5. 

3.1.1.3.3 Actualización del estado de comunicación del enlace 

Los posibles estados del enlace son: desconocido, bien, mal, contando errores y contando no errores. 

El estado inicial del enlace es desconocido 

Tras NT tests correctos el estado pasa a bien a través del estado intermedio contando no 

errores. 

Si estando en contando no errores se produce un test incorrecto el estado vuelve a 

desconocido 

Estando en estado bien, pasa a estado mal tras NT test incorrectos a través del estado 

intermedio contando errores. 

Si estando en contando errores se produce un test correcto vuelve a estado bien por 

recuperación de comunicación 

Estando en estado mal, pasa a estado bien tras NT test correctos a través del estado 

intermedio contando no errores. 

Si estando en estado contando no errores se produce un test incorrecto vuelve a estado 

mal por falsa recuperación 

3.1.1.4 Proceso de identificación 

Cada nodo de la red es responsable de mantener actualizada la información sobre los nodos nivel 

inferior a que está conectado por un doble motivo: en primer lugar para poder notificar cualquier 

cambio al Gestor De Red para que pueda mantener actualizada la estructura de la red. En segundo 
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lugar para poder encaminar hacia su destino una trama que no es para él. Esto es posible gracias al 

proceso de identificación 

Mediante el proceso de identificación dos nodos intercambian información relativa a su identificación, 

tipo y versión de equipo. 

El proceso se puede desencadenar por varios motivos: 

Puesta en marcha de un equipo 

Establecimiento de conexión (un enlace pasa a estado bien) 

Cambio en la identificación lógica 

El proceso de identificación se lleva a cabo mediante las tramas de identificación. Hay varios tipos de 

tramas de identificación: 

QUIEN_SOY la utiliza un nodo para pedir a su nodo superior que lo 

identifique 

ERES_FISICO la utiliza un nodo para asignar la dirección física a un 

subnodo y darle a conocer la dirección física del nodo que alberga el 

Gestor De Red 

SOY_LOGICO la utiliza un nodo para comunicar su identificación 

lógica, tipo de equipo y versión 

3.1.1.4.1 Proceso de identificación de subnodo 

Las tramas intercambiadas entre los nodos superior e inferior de un enlace son las siguientes: 

Iniciado por el subnodo 

SUPERIOR SUBNODO 

<= QUIEN_SOY 

ERES_FISICO => 

<= SOY_LOGICO 

Iniciado por el nodo de nivel superior 

SUPERIOR SUBNODO 

ERES_FISICO => 

<= SOY_LOGICO 
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Una vez que el proceso de identificación ha terminado, el nodo de nivel superior pone en hora al nodo 

de nivel inferior e informa al gestor de red mediante CC_ENL_INI o CC_ENL_ON (ver 3.1.1.7). 

Se utiliza CC_ENL_ON cuando la identificación se produce por el restablecimiento de comunicación 

con un nodo que había comunicado previamente. En cualquier otro caso se utiliza CC_ENL_INI. 

3.1.1.5 Encaminamiento. 

El encaminamiento de tramas se hace según la dirección física del nodo destino que se especifica en 

la cabecera de la trama. Todo nodo de la red participa en el proceso de encaminamiento de las 

tramas. Cuando un nodo recibe una trama sujeta a encaminamiento aplica las siguientes reglas: 

Si la dirección física del destino coincide con la identificación física propia, la trama se envía 

al canal que especifica la trama como canal destino si es una trama de información o de error 

comunicaciones. Si es una trama de mantenimiento de red se envía al canal correspondiente 

al gestor de comunicaciones del nodo (CANAL_GCOM). 

Si la dirección física del destino es de nivel inferior al nivel propio, y los campos de la 

dirección del destino hasta el nivel propio coinciden, se obtiene el estado del enlace 

correspondiente al subnodo según su dirección física. Si el estado es correcto se transmite la 

trama por dicho enlace. Si el estado no es correcto se informa al nodo origen mediante una 

trama de error en comunicación si corresponde (ver 3.2.1.2.2.2 Tramas de error de 

comunicación). 

Si no se ha localizado ningún enlace por el que se pueda enviar la trama se envía por el 

enlace superior. 

Si no se ha localizado ningún enlace por el que se pueda enviar la trama se informa al nodo 

origen mediante una trama de error en comunicación si corresponde (ver 3.2.1.2.2.2 Tramas 

de error de comunicación). 

3.1.1.6 Canales 

En un nodo puede haber varios orígenes o destinos, son los canales de comunicación. Se identifican 

por un número del 0 al 31. Hay algunos canales que están prefijados, son los siguientes: 

CANAL_CONS Es el canal asociado al terminal local. La información 

que introduzca el usuario a través del terminal local se envía al intérprete 

de comandos en una trama con canal origen CANAL_CONS y canal 

destino CANAL_ICOM. 

CANAL_ICOM Es el canal asociado al intérprete de comandos. Toda 

trama que llegue a este canal es procesada por el intérprete de 

comandos, por lo que se asume que es una orden. 

CANAL_GCOM  Es el canal asociado al gestor de comunicaciones. 

Todo mensaje de control destinado a un nodo es dirigido implícitamente 

a este canal. 

CANAL_DET Es el canal asociado a la gestión de detectores. El 

regulador sólo envía por este canal, por él sólo recibirá tramas de error 
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de comunicaciones (si lo solicita) correspondientes a las tramas que 

envía. 

CANAL_ALAR Es el canal asociado a la gestión de alarmas. El 

regulador sólo envía por este canal, por él sólo recibirá tramas de error 

de comunicaciones (si lo solicita) correspondientes a las tramas que 

envía. 

3.1.1.7 Mantenimiento de red. 

La identificación física se asigna dinámicamente a un nodo cuando se establece comunicación. 

Mientras que la identificación lógica, que es lo que realmente identifica al nodo, es una propiedad del 

nodo. Para poder comunicar con un nodo se necesita conocer su dirección física, ya que el 

encaminamiento se basa en direcciones físicas. 

El encargado de mantener actualizada la asignación de identificación lógica a física para cada nodo, 

así como la estructura de la red es el GestorDeRed. Todo nodo de la red debe notificar al Gestor De 

Red los cambios en sus enlaces. Estas notificaciones se hacen mediante tramas de mantenimiento 

de red. 

CC_ENL_INI primera conexión entre el nodo origen y el indicado en 

los datos 

CC_ENL_ON restablecimiento de la comunicación entre el nodo 

origen y el indicado en los datos 

CC_ENL_OF pérdida de la comunicación entre el nodo origen y el 

indicado en los datos 

Ver en 3.2.1.2.2.1 Tramas de mantenimiento de red el formato de las tramas. 

3.1.1.8 Test de respuesta 

El Test de Respuesta es un procedimiento periódico que se repite cada nº_periodos*5, siendo 

nº_periodos un valor comprendido entre 1 y 16 (nº_periodos se recibe en la trama de test de 

respuesta), que permite conocer el estado de funcionamiento de un nodo. 

Un nodo comienza a hacer el test de respuesta a sus subnodos al recibir la primera trama de test de 

respuesta.  

Cuando un nodo recibe una trama de test de respuesta construye un mensaje con destino al 

intérprete de comandos del propio nodo. Se genera la respuesta al test (ver 3.2.1.2.1.2 Tramas de 

test de respuesta) en función de la respuesta del intérprete de comandos. 

El funcionamiento del Test de Respuesta en el nodo que lo hace es como sigue: 

Si el subnodo tiene un Test de Comunicaciones INCORRECTO, entonces el Test de 

Respuesta no se realiza sobre dicho nodo. 
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Si el subnodo tiene un Test de Comunicaciones CORRECTO, entonces depende del 

código de error recibido en el Test de Respuesta y en el valor del último Test que se 

realizó: 

o Un estado de test RTST_CORRECTO con estado anterior idéntico no altera

nada.

o Un estado de test RTST_CORRECTO con cualquier estado anterior distinto,

provoca que se realice el procedimiento de identificación, tras el cual un nodo

siempre queda con estado de test de respuesta correcto.

o Dos estados de test RTST_TO_EQ  con un estado anterior correcto provocan

un cambio a estado de „baja‟ que se notificará al Gestor de Red

o Cualquier estado de test incorrecto, distinto de  RTST_TO_EQ, provoca un

cambio a estado de „baja‟ que se notificará al Gestor de Red.

o Cualquier estado de test incorrecto con el nodo de baja provoca una nueva

notificación al Gestor de Red.

3.1.1.9 Test de equipos 

El test de equipos es un test que cada nodo de la red hace periódicamente a los nodos de nivel 

inferior. Tiene por finalidad comprobar que dichos nodos tienen habilitados, al menos los envíos de 

alarmas. Este test sólo se activa si se recibe el test. El periodo de test es de 5 minutos. 

Cuando el nodo que está haciendo el test recibe la respuesta de un subnodo comprueba si el estado 

de habilitación de las alarmas recibido es el mismo que el suyo. En caso de no coincidencia se 

genera una alarma „@‟ con dos bytes de datos conteniendo la identificación lógica del nodo que ha 

generado la respuesta. 

Cuando se está haciendo el test a un regulador de tráfico debe comprobar también el estado de 

habilitación de envíos de cambio de estado. 

Ver formato de las tramas en 3.2.2.1.3 Trama de test de equipos. 

3.1.1.10 Test de sistema 

En la red de comunicaciones pueden convivir nodos de varios sistemas. Los nodos de cada sistema 

deben enterarse de cuando está en marcha su sistema de control. Para ello el sistema de control 

envía periódicamente un mensaje de identificación de sistema. Si este mensaje no se refresca dentro 

del tiempo esperado, el nodo genera una alarma TO. Esta alarma podrá producir la acción 

correspondiente según el tipo de nodo. 

Un nodo es responsable de responder al test. 
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3.1.1.10.1 Ver formato de las tramas en 3.2.2.1.3 Trama de test de 

equipos 

FORMATO: 

1 byte 0xD4 

1 byte  0x45 

RESPUESTA: 

Máscara de envíos habilitados. 

Reacción ante ausencia de sistema de control. 

3.1.2 Notificación de eventos 

Se establece un mecanismo para que un nodo pueda notificar los eventos que sean de interés. Un 

evento se identifica por un código de evento que está formado por el tipo de evento y subtipo de 

evento. 

Cada tipo de equipo define sus propios eventos. Se establece un evento común a todos los tipos de 

equipos: el evento alarma. 

Hay dos conceptos en relación con la notificación de eventos: la activación y la habilitación. 

o Cuando el envío de mensajes de un determinado tipo está habilitado, los mensajes salen del

nodo cuando se generan.

o Cuando el envío está activado (pero no habilitado) los mensajes se mantienen en memoria.

Se procederá a su envío tras la habilitación.

Se puede activar o habilitar independientemente cada tipo de evento, pero afecta simultáneamente a 

todos los subtipos de un tipo de evento. 

El destino de la trama de notificación se especifica para cada tipo de evento. Lo normal es que se 

tome como destino el origen de la trama que habilita el envío. 

Hay órdenes para activar o habilitar de forma genérica cualquier tipo de evento, aunque para la 

mayoría de eventos hay órdenes específicas para que el equipo notifique el evento que habilita 

implícitamente el envío. Por ejemplo, la orden de consulta de histórico activa la notificación de 

alarmas, y el borrado de histórico la habilita (ver 3.2.2.3  Gestión de mensajes espontáneos). 

Cada subtipo de evento define los datos que le son significativos, pero todos tienen que llevar el 

código del evento y la identificación lógica del nodo origen. 
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3.1.3 Gestión de alarmas 

Podemos clasificar las alarmas en alarmas de contaje y alarmas temporales. Las alarmas de contaje 

simplemente dicen que ha sucedido algo, por ejemplo un reset. Las alarmas temporales hacen 

referencia a sucesos que tienen un principio y un final, y en un instante determinado estarán activas o 

inactivas. 

De las alarmas de contaje se registra la fecha y hora en que han sucedido, y de las temporales la 

fecha y hora de comienzo y de final. 

Algunas alarmas pueden tener datos adicionales, como la de temperatura, de la que se indica la 

temperatura que ha disparado la alarma. 

Algunas alarmas conviene agruparlas, por ejemplo alarmas de comunicaciones, y dentro de este tipo 

de alarma podemos tener alarmas de time out, de byte (paridad,...), etc., son las subalarmas. 

Las alarmas se nombran por letras. El nombre de una alarma de primer nivel es una letra, una 

subalarma se nombra con dos letras, la primera letra es siempre el nombre de la alarma que las 

agrupa. 

Hay un formato ampliado de alarmas. En el formato ampliado el nombre de la alarma puede tener 

hasta 4 caracteres, así como el nombre de la subalarma. 

El tratamiento de una alarma se puede dividir en varios procesos: 

o Anotación en el buffer de alarmas. De cada subalarma se anotan mínimo cuatro ocurrencias

diferentes, si es temporal se registra el principio y el final. A medida que se van produciendo

nuevas alarmas se pierden las más antiguas.

o Anotación en el histórico. Cada vez que se produce una alarma (o fin de alarma temporal) se

anota en el histórico de alarmas la fecha, hora, activación/desactivación y datos adicionales.

o Envío del mensaje de alarma. Se genera un mensaje para notificar la anomalía al gestor de

alarmas en el sistema de control. A este mensaje sólo se le dará curso si está activado o

habilitado el envío de alarmas (tipo 0 de mensaje espontáneo).

3.2 Especificación del protocolo 

3.2.1 Tipos de tramas 

Las tramas que intercambian dos nodos pueden ser de varios tipos: 

Tramas de test de comunicaciones. Se utilizan en el test de comunicaciones. Constan de un 

único byte.  

Tramas de datos. Están delimitadas por STX y EOF. Llevan un CRC de dos bytes.  

o Tramas sin encaminamiento. El nodo destino siempre es el nodo receptor.

 Tramas de identificación. Se utilizan en el proceso de identificación.

 Tramas de test de respuesta. Se utilizan en el test de respuesta.

o Tramas con encaminamiento. Tienen una cabecera de 7 bytes.
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 Tramas de mantenimiento de red.

 Tramas de información

Tramas de control de flujo. Se utilizan en protocolo serie para el control de flujo de las tramas 

de datos. 

A continuación se detalla cada una de ellas 

3.2.1.1 Tramas de test de comunicaciones 

Estas tramas se utilizan para comprobar el estado de comunicación de un enlace entre dos nodos. 

Constan de un único byte. 

TOK 0x01 la transmite un nodo activo si ha recibido respuesta al test anterior. 

TML 0x06 la transmite un nodo activo si no ha recibido respuesta al test anterior. 

TRT 0x07 la transmite el nodo pasivo cuando recibe TOK o TML. 

Ver uso en 3.1.1.3. 

3.2.1.2 Tramas de datos 

El formato de las tramas de datos es el siguiente: 

1 byte STX 

n bytes bytes de datos (n >= 1) 

2 bytes CRC 

1 byte EOF 

Las tramas de datos siempre tienen al menos un byte de datos. El bit 6 del primer byte indica si es 

una trama cuyo destino es el receptor de la trama (bit 6 = 1), o es una trama sujeta a encaminamiento 

(bit 6 = 0). 

Los bytes de datos y CRC sufren una codificación para evitar que se transmita un byte reservado del 

protocolo entre un STX y un EOF. Los bytes reservados son los caracteres ASCII STX, ETX, EOT, 

ENQ, DLE, XON, XOFF, ETB, EOB, EOF, ESC y CR, y los correspondientes al test de 

comunicaciones TOK, TML y TRT. 

Cuando un byte a transmitir coincide con uno de los reservados se inserta un byte DLE y se añade el 

byte a transmitir + 0x40. 

En recepción se produce la decodificación, que consiste en eliminar el DLE recibido y restar 0x40 al 

siguiente byte. 

En transmisión el cálculo del CRC se hace antes de codificar, y en recepción primero se decodifica y 

después se calcula el CRC. 
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El CRC se calcula utilizando el polinomio x
16

+x
15

+x
2
+1 con las siguientes características:

Se inicializa a 0. 

En transmisión se calcula el CRC con dos bytes más con valor 0. 

En recepción se calcula el CRC de los bytes de datos y los dos bytes de CRC recibido. Si el 

CRC resultante es 0 el mensaje recibido es correcto. 

3.2.1.2.1 Tramas sin encaminamiento 

3.2.1.2.1.1 Tramas de identificación 
Formato: Es una trama de datos con el siguiente campo de Datos: 

Byte 0: 

Bit 7: si 1 -> la identificación se refiere al emisor 

Bit 6: 1 

Bit 5,4: 0 

Bit 3: la identificación del mensaje es la lógica. 

Bit 2: petición de identificación. 

Bits 1,0: nivel (Ordenador=0, central=1, regulador=2, Subregulador=3) 

Bytes 1..n: Según el caso. 

Los tipos de tramas de identificación son los siguientes: 

Trama QUIEN_SOY: ( origen = nivel inferior ) 

Byte 0:   0x44+nivel 

Trama ERES_FISICO: ( si nodos de distinto nivel origen=nivel superior)  

Byte 0: 0x40+nivel 

Bytes 1,2: Identificación física del nodo destino del mensaje 

Bytes 3,4: Identificación física del nodo en que reside el Gestor de Red 

Trama SOY_LOGICO: ( si nodos de distinto nivel origen = nivel inferior )  

Byte 0: 0xC8+nivel 

Bytes 1,2: Identificación lógica 

Bytes 3,4: Fecha de la versión del nodo. 

Byte 5: Tipo de nodo. 
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Ver uso en 3.1.1.4 Proceso de identificación 

3.2.1.2.1.2 Tramas de test de respuesta 
Formato: 

Byte 0 : TEST_RESP | (n_periodos-1) 

Siendo n_periodos el tiempo en periodos de 5 segundos hasta realizar el próximo test. ( rango 

= 1.. 16, siendo el tiempo equivalente 5..80 segundos ). 

Respuesta: 

Byte 0: STX 

Byte 1 : R_TEST_RES | código_error 

Byte 2,3: CRC 

Byte 4:    EOF 

Siendo „código_error‟ uno de los siguientes: 

RTST_CORRECTO : Test de respuesta realizado correctamente 

RTST_NO_RESP : Se genera en el nodo que hace el test cuando el nodo 

destino no responde al test de respuesta 

RTST_OCUPADO: Se genera en el nodo que recibe el test cuando recibe un 

segundo mensaje de test antes de haber generado la 

respuesta al anterior. 

RTST_NPAO: Se genera en el nodo que recibe el test cuando al tercer 

intento el intérprete de comandos no puede procesar la 

petición por estar procesando otro comando. 

RTST_TO_ICOM Se genera en el nodo que recibe el test cuando el 

intérprete de comandos no responde 

RTST_ER_ICOM Se genera en el nodo que recibe el test cuando el 

intérprete de comandos responde con error 

RTST_ER_DISTRI: Se genera en el nodo que recibe el test cuando se produce 

un error al encaminar el mensaje al interprete de 

comandos 

RTST_TO_EQ: Se genera en el nodo que hace el test cuando el nodo 

destino no responde al test de equipos 
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Uso: ver punto 3.1.1.8. Test de respuesta. 

3.2.1.2.2 Tramas con encaminamiento 

Las tramas con encaminamiento tienen una cabecera de 7 bytes y un campo de información de 

longitud variable. El formato de la cabecera es el siguiente: 

Byte 0: Canal Destino 

Bit 7: 0 envío, 1 respuesta 

Bit 6: 0 indica trama con encaminamiento 

Bit 5:  0 para tramas de información, 1 para tramas de mantenimiento de red 

Bits 4..0: canal destino para tramas de información, Código del Mensaje para 

tramas de mantenimiento de red  

Byte 1: Canal Origen 

Bit 7:  si 1 -> trama que continúa en otra trama posterior (mensaje partido) 

Bit 6: si 1 -> respuesta con error 

Bit 5: si 1 -> si [ Byte 0 - Bit 7 ] = 0 -> el origen espera respuesta 

si [Byte 0 - Bit 7] = 1-> respuesta con error de comunicación 

Bits 4..0: número de canal origen ( 0..31 ) 

Byte 2..3: Identificación Física del nodo destino 

Byte 4..5: Identificación Física del nodo origen 

Byte 6:  Contador 

3.2.1.2.2.1 Tramas de mantenimiento de red 
Los tipos de tramas de mantenimiento de red son los siguientes: 

CC_TABS (Tabla de identificadores físicos de los subnodos del nodo indicado) 

En situaciones en que se pueden producir múltiples establecimientos de comunicación esta trama 

sustituye al envío de varias tramas CC_ENL_INI. 

Esto se puede producir tras un reset del nodo, o tras ser identificado el nodo. 

Las tramas CC_TABS y CC_TABSVER son equivalentes a una trama CC_ENL_INI para cada uno 

de los subnodos de los de los que llevan información. 

Información: 

Bytes 0..n: Bloque de Identificación del subnodo conectado al propio ( tantos 

como subnodos tenga conectados). 
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Siendo Bloque de Identificación del subnodo 

Byte 0:  Byte de menor peso en la Identificación Física del subnodo el de 

mayor peso coincide con el origen del mensaje) 

Bytes 1,2:  Identificación lógica del subnodo 

CC_IDFIS (Petición al Gestor de Red de la identificación física correspondiente a una 

identificación lógica) 

Información: 

Bytes 0,1:  Identificación lógica del nodo  

La respuesta tiene el mismo formato sólo que la información contiene: 

Bytes 0,1:      a) Identificación física del nodo (si está comunicando)

b) -1  (si no existe el nodo con la identificación lógica dada)

c) -2  (si el nodo no comunica en este momento)

CC_TABSVER (Tabla de tipo y versiones de los subnodos del nodo indicado) 

El gestor de red envía una trama CC_TABSVER sin bytes de información a un nodo para consultar 

la tabla de versiones de sus subnodos. El nodo que la recibe responde con una trama de 

respuesta CC_TABSVER con la información solicitada. 

Información: 

Bytes 0..n: Bloque de Versión del subnodo conectado al propio (tantos como subnodos 

tenga conectados). 

Siendo Bloque de Versión del subnodo 

Byte 0:  Byte de menor peso en la Identificación Física del subnodo (el de 

mayor peso coincide con el origen del mensaje) 

Bytes 1,2: Fecha de la versión del nodo 

Byte 3:  Tipo de nodo  

CC_P_TABS (Petición de la tabla de identificadores físicos de los subnodos del nodo 

indicado por parte de la tarea Gestor de Red) 

No lleva información. El nodo que la recibe genera como respuesta el mensaje de tabla de 

subnodos ( CC_TABS ). 

CC_P_TABL (Petición de la tabla de laterales del nodo indicado por parte de la tarea Gestor 

de Red) 
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No lleva información. Genera como respuesta el mensaje de tabla de laterales del nodo destino 

del mensaje ( CC_TABL ). 

3.2.1.2.2.2 Tramas de error de comunicación 
Estas tramas las genera un nodo cuando detecta un error al intentar enviar a su destino una trama 

con encaminamiento. El campo de información lleva un único byte con el código del error detectado. 

La cabecera tiene el siguiente formato: 

Byte 0: Canal Destino 

Bit 7: 1 indica respuesta 

Bit 6: 0 

Bit 5: 0 

Bits 4..0: copia de canal origen de la trama original  (bits 4..0, byte 1) 

Byte 1: Canal Origen 

Bit 7: 0 -> indica mensaje no partido 

Bit 6: 1 -> respuesta con error 

Bit 5: 1 -> respuesta con error de comunicación 

Bits 4..0: identificador del enlace por el que se ha intentado enviar la trama 

original cuando se ha producido el error 

Byte 2..3: copia de los bytes 4 y 5 (dirección del nodo origen) en la trama original 

Byte 4..5: Identificación Física del propio nodo 

Byte 6: copia del campo Contador en la trama original 

3.2.1.2.2.3 Tramas de información 
Todas las órdenes que recibe y envía un nodo circulan encapsulados en tramas de información. 

Cuando un nodo recibe una orden (bit 7 de byte 0 de la cabecera = 0) la procesa y puede dar lugar a 

una respuesta. La cabecera de la trama con el mensaje de respuesta se elabora de la siguiente 

forma: 

Byte 0: Canal Destino 

Bit 7: 1 indica respuesta 

Bit 6: 0->trama con encaminamiento 

Bit 5: 0->trama de información 
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Bits 4..0: copia de canal origen de la trama original  (bits 4..0, byte 1) 

Byte 1: Canal Origen 

Bit 7: 0/1 -> según 

Bit 6: 1 -> respuesta con error 

Bit 5: 0 -> no es respuesta con error de comunicación 

Bits 4..0: canal origen de la trama de respuesta 

Byte 2..3: copia de los bytes 4 y 5 (dirección del nodo origen) en la trama original 

Byte 4..5: Identificación Física del propio nodo 

Byte 6:  copia del campo Contador en la trama original 

Si durante el proceso de la orden se detecta algún error se genera una trama de respuesta con error 

poniendo a 1 el bit 6 del byte 1 de la cabecera. 

El formato del campo de información de las tramas de respuesta y respuesta con error son 

específicos para cada orden. 

Ver en 3.2.2 las órdenes binarias comunes a todos los equipos, en 4.2.1 las órdenes binarias 

específicas del regulador de tráfico y en 4.2.2 las órdenes ASCII del regulador de tráfico. 

3.2.1.3 Tramas de control de flujo 

Las tramas de control de flujo sólo se utilizan cuando el enlace es por línea serie. Cuando el enlace 

es por TCP no es necesario ya que TCP asegura la integridad de los datos. Este punto sólo se aplica 

a enlaces serie. 

Toda trama de datos debe ser confirmada o rechazada al emisor en menos de un segundo contado 

desde la transmisión del EOF. 

Cuando el emisor recibe una trama de rechazo reenviará la trama de datos. Este proceso se repetirá 

hasta un máximo de 3 veces. Si se agotan los reintentos sin enviar la trama y la trama es una trama 

con encaminamiento de envío (no es respuesta) y el origen espera respuesta, el nodo construirá una 

trama de error de comunicaciones y la enviará al nodo origen de la trama que ha provocado el error. 

Si transcurrido 1 segundo desde la emisión de una trama el emisor no ha recibido confirmación ni 

rechazo, emitirá una trama de comprobación. Este proceso se podrá repetir hasta 3 veces mientras 

no se reciba respuesta. Si se agotan los reintentos el nodo enviará una trama de error de 

comunicación, si corresponde (ver párrafo anterior). 

El nodo receptor de una trama de datos deberá enviar una trama de confirmación o de rechazo según 

la comprobación de la trama recibida sea correcta o no. 

El nodo receptor de una trama de comprobación deberá reenviar la última trama de control de flujo 

emitida, o una trama de rechazo si no había emitido ninguna. 
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3.2.1.3.1 Trama de confirmación 

Hay dos tipos de tramas de confirmación: de confirmación par y de confirmación impar. 

Una trama de datos sin encaminamiento se confirma siempre con una trama de confirmación par. 

Las tramas de datos con encaminamiento correspondientes a un mismo mensaje (un mensaje largo 

que no cabe en una única trama) se confirman alternativamente con tramas de confirmación par y 

tramas de confirmación impar, comenzando por una trama de confirmación par. 

Trama de confirmación Par 

Formato:  

Byte 0: ESC 

Byte 1: ACK0 

Uso: 

La emite un nodo cuando recibe una trama sin encaminamiento o una trama con encaminamiento par 

correcta, o cuando recibe una trama de confirmación y previamente ha recibido una trama sin 

encaminamiento o una trama con encaminamiento par correcta. 

Trama de confirmación Impar 

Formato:  

Byte 0: ESC 

Byte 1: ACK1 

Uso: 

La emite un nodo cuando recibe una trama con encaminamiento impar correcta, o cuando recibe una 

trama de confirmación y previamente ha recibido una trama con encaminamiento impar correcta. 

3.2.1.3.2 Trama de rechazo 

Formato: 

Byte 0: ESC 

Byte 1: NAK 

Uso: 

La emite un nodo cuando recibe una trama de datos incorrecta, o cuando recibe una trama de 

comprobación y previamente ha recibido una trama de datos incorrecta o no ha recibido trama de 

datos en los últimos 2 segundos. 

3.2.1.3.3 Trama de comprobación 

Formato: 

Byte 0: ESC 
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Byte 1: ENQ 

Uso: 

La emite un nodo que ha emitido una trama de datos que no ha sido confirmada ni rechazada. 

3.2.2 Órdenes Binarias Del Núcleo De Comunicaciones, 

Comunes a Todos Los equipos 

Las órdenes binarias se encapsulan en tramas de información. El formato que se especifica a 

continuación para cada orden define los bytes que forman el campo de información de la trama. 

En los mensajes binarios la fecha se expresa en días julianos (desde el 1-1-1980) y la hora en 

décimas de segundo. 

Los tiempos se expresan en décimas de segundo (duraciones de fases, ciclo, desfase...) 

3.2.2.1 Mantenimiento de la hora 

3.2.2.1.1 Consulta de la hora 

FORMATO: 

1 byte 0xbf 

1 byte 0x46 

RESPUESTA: 

2 bytes fecha 

4 bytes hora en décimas de segundo 

3.2.2.1.2 Puesta en hora 

FORMATO: 

1 byte 0xc6 

1 byte 0x20 

2 bytes fecha 

4 bytes hora en décimas de segundo 

RESPUESTA: 

Mensaje sin información 

3.2.2.1.3 Trama de test de equipos 

FORMATO: 
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1 byte 0xD4 

1 byte 0x45 

RESPUESTA: 

Máscara de envíos habilitados. 

3.2.2.2 Reacción ante ausencia de sistema de control 

FORMATO: 

1 byte 0xfe 

1 byte 0 

1 byte tiempo hasta nuevo mensaje (en minutos) 

RESPUESTA: 

Mensaje sin información 

3.2.2.3 Gestión de mensajes espontáneos 

Todos los mensajes de envío espontáneo tienen en común la estructura de sus primeros bytes de 

información: 

1 byte tipo y subtipo de mensaje 

bits 0-3 subtipo de mensaje 

bits 4-7 tipo de mensaje 

2 bytes identificación lógica del nodo 

Tabla resumen de envíos espontáneos 

Tipo Activación implícita Habilitación implícita 

0 Alarmas Consulta histórico 

(0xC8,0x50) 

Borrado de histórico 

(0xC8,0x42) 

1 Detectores Petición de datos de 

detectores (0x82) 

Petición de datos de 

detectores (0x82) 

2 Posición Petición de notificación de 

cambios de posición(0xD0) 

Petición de notificación 

de cambios de 
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posición(0xD0) 

3 Estado Petición de notificación de 

cambios de estado (0xC5) 

Petición de notificación 

de cambios de estado 

(0xC5) 

4 Reservado 

5 Cambios en detectores Petición de notificación de 

cambios en detectores en 

tiempo real (0xC4) 

Petición de notificación 

de cambios en 

detectores en tiempo 

real (0xC4) 

6 Cambio en grupo Petición de notificación de 

cambios en grupos (0xD6) 

7 Cambios varios Petición de notificación de 

cambios varios (0xC7) 

8 Reservado para la 

gestión de preferencia al 

transporte público 

9 Libre 

10 Libre 

11 Libre 

12 Libre 

13 Libre 

14 Libre 

3.2.2.3.1 Habilitación de envío de mensajes 

FORMATO: 

1 byte  0xc8 

1 byte  0x41 

1 ó 2 bytes máscara de tipos de envíos 

interpretación de la máscara de 1 byte 

bit 0 alarmas 

bit 1 detectores 

bit 2 cambio de posición 

bit 3 cambios de estado 
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bit 4 reservado 

bit 5 detectores en tiempo real 

bit 6 cambio en grupo 

bit 7 1 habilitar, 0 deshabilitar envíos con un 1 en la    máscara. 

interpretación de la máscara de 2 bytes (como un entero de 16 bits) 

bit 0 alarmas 

bit 1 detectores 

bit 2 cambio de posición 

bit 3 cambios de estado 

bit 4 reservado 

bit 5 detectores en tiempo real 

bit 6 cambio en grupo 

bit 7 cambios varios 

bit 8 reservado para la gestión de preferencia al transporte público 

bits 9..14 libres para futuras aplicaciones 

bit 15 1 habilitar, 0 deshabilitar envíos con un 1 en la    máscara. 

Para habilitar mensajes de código menor que 7 se puede utilizar la máscara con uno o dos 

bytes. 

RESPUESTA: 

Mensaje sin información. 

3.2.2.3.2 Activación del envío de mensajes 

FORMATO: 

1 byte 0xc1 

1 byte 0x41 

1 byte máscara de envíos. Como en la habilitación. 

RESPUESTA: 

Mensaje sin información. 
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3.2.2.4 Tramas de gestión de alarmas 

3.2.2.4.1 Envío de notificación de alarma 

El destino de un mensaje de alarmas es el ordenador 0, canal 4. El formato del 

mensaje es el siguiente: 

1 byte 0 identificador de envío de alarma 

2 bytes identificación lógica 

1 byte nombre de la alarma 

1 byte nombre de la subalarma 

1 byte bit 7 indica desactivación/activación 

2 bytes fecha 

3 bytes hora 

... datos de la alarma. Depende de cada alarma 

El formato del mensaje cuando se utiliza el formato ampliado el siguiente: 

1 byte 0 identificador de envío de alarma 

2 bytes identificación lógica 

4 bytes nombre de la alarma. El primer byte lleva el bit 7 a 1 para 

indicar formato ampliado 

4 bytes nombre de la subalarma El primer byte lleva el bit 7 a 1 para 

indicar formato ampliado 

1 byte bit 7 indica desactivación/activación 

2 bytes fecha 

3 bytes hora 

... datos de la alarma. Depende de cada alarma 

3.2.2.4.2 Borrado de alarmas 

Inicializa los buffers de alarmas y actualiza el estado de las alarmas. 

FORMATO: 

1 byte 0xc2 

1 byte 0x41 

RESPUESTA: 
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Mensaje sin información. 

3.2.2.4.3 Consulta del histórico de alarmas 

Devuelve las alarmas activas y el histórico desde el instante especificado. Activa el envío de alarmas. 

FORMATO: 

1 byte 0xc8 

1 byte 0x50 

2 bytes fecha 

3 bytes hora 

RESPUESTA: 

1 byte longitud de datos de la primera alarma activa 

1 byte  (4 bytes con el bit 7 del primero =1 en formato ampliado) nombre de 

la alarma 

1 byte (4 bytes en modo ampliado) nombre de la subalarma 

1 byte 0x80 

2 bytes fecha de activación 

3 bytes hora de la activación 

... datos de la alarma 

... más alarmas activas 

1 byte longitud de datos de la última alarma activa 

1 byte  (4 bytes con el bit 7 del primero =1 en formato ampliado) nombre de 

la alarma 

1 byte (4 bytes en modo ampliado) nombre de la subalarma 

1 byte 0x80 

2 bytes fecha de activación 

3 bytes hora de la activación 

... datos de la alarma 

1 byte 0, indica fin de datos de alarmas activas 

1 byte longitud de datos de la primera alarma en el histórico 
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1 byte  (4 bytes con el bit 7 del primero =1 en formato ampliado) nombre de 

la alarma 

1 byte (4 bytes en modo ampliado) nombre de la subalarma 

1 byte el bit 7 indica activación o desactivación de la alarma, el resto se 

ignoran 

2 bytes fecha de activación 

3 bytes hora de la activación 

... datos de la alarma 

... más alarmas 

1 byte 0 indica fin de histórico 

1 byte 0 indica fin de histórico 

1 byte 0 indica fin de histórico 

Alarma Tipo Datos 

@ Fallo en test de equipos C 2 bytes con la identificación lógica del 

equipo que ha fallado el test 

A Tensión T 2 bytes tensión en dV que ha disparado la 

alarma 

B Contactor T 

Cs Color T 2 byte estado de la salida 

Dd
2

Demanda programada T 

 El nombre de la subalarma codifica la salida de la siguiente forma: 

bits 0-4 número de grupo-1 

bits 5-6 color 0 rojo, 1 ámbar, 2 verde 

bit 7 1 para el rojo del grupo 1 

2 El nombre de la subalarma codifica la demanda: 

bits 0-6 número de demanda -1 

bit 7 1 para la demanda 1 
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EA Tarea abortada C 4 bytes 4 caracteres ASCII con el 

nombre de la tarea que ha 

detectado la anomalía 

4 bytes entero de 32 bits con un 

identificador para localizar el 

error  

2 bytes entero de 16 bits con el 

código de error 

EE Anomalía interna C 

ET Encallamiento en una posición C 

F Fecha incorrecta o no inicializada T 

Gs
1

Salida de grupo sustituida T 2 bytes Salida que sustituye a esta
1

H Hora incorrecta o no inicializada T 

I Incompatibilidad C 2 bytes bits 0-7 grupo - 1 

bits 8-15 grupo - 1 

IFF Se ha detectado una corriente 

superior al nivel de fuga 

T 2 bytes corriente medida 

IFA Se ha detectado una corriente 

superior al nivel de avería 

T 2 bytes corriente medida 

KG Piloto por llave de guardia T 

KH Secuencia de emergencia T 

KM Manual T 

KP Puerta abierta T 

KR Secuencia de todo rojo T 

KS Sincronismo T 

KT Teclado C 2 bytes cantidad de órdenes introducidas 

KU Vehículos prioritarios T 

Ls
1

Lámpara fundida T 2 bytes potencia fundida (vatios) 

M Hay mensajes pendientes de leer C 

N Temperatura T 2 bytes temperatura que ha disparado la 

alarma 
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R Reset C 

S Fallo de tensión de acometida T 

SAIB Batería baja T 1 byte % de carga 

Q En descarga (no hay red) T 

AAA Tensión por debajo de la mínima 

de funcionamiento. 

T 2 bytes tensión en dV que ha disparado 

la alarma 

DFF Descargador fuera de 

funcionamiento. 

T 

MDA Magnetotérmico-diferencial 

abierto. 

T 

RMT Regulador en modo test. T 

AAS Tensión en las salidas fuera de 

rango. 

T 2 bytes tensión en dV que ha disparado 

la alarma 

VTO El tiempo máximo de validación 

ha expirado. 

C 

TB Error de byte C 

TC Pérdida de comunicación C 

TO El sistema de control no 

comunica 

C 

V Hay datos pendientes de validar T 

X Datos del cruce corrompidos C 

3.2.2.4.4 Borrado del histórico de alarmas 

Borra el histórico de alarmas hasta un instante determinado. Permite, opcionalmente, habilitar el envío 

de alarmas. 

FORMATO: 

1 byte 0xc8 

1 byte 0x42 
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2 bytes fecha. El bit de mayor peso indica si se debe habilitar el envío de 

alarmas. 

3 bytes hora 

RESPUESTA: 

Mensaje sin información. 

4. Especificaciones aplicables al regulador de

tráfico

4.1 Funcionalidad 

4.1.1 Estados de funcionamiento 

El regulador puede estar en uno de los estados que se relacionan a continuación. Tras un „reset‟ el 

regulador entra en el estado programado con la orden E INI (ver 4.2.2.41). El estado actual se puede 

modificar con la orden E (ver 4.2.2.41) o con la orden binaria de selección de plan (ver 4.2.1.4). 

Telemando por selección de plan. El regulador ejecuta el plan que le indica el sistema de 

control. Dicho plan puede ser uno de los que tenga programados el regulador, o un plan 

elaborado por el sistema de control. 

Control local horario. La selección de plan se hace basándose en una tabla de cambios 

horarios semanales, y a un calendario. El calendario tiene prioridad sobre la tabla horaria, y 

en él se pueden establecer cambios específicos para diferentes días o rangos de días. 

Intermitente. El regulador pone la posición de piloto y permanece en ella. Esta posición es 

programable. 

Apagado. Todas las salidas de grupos están apagadas. 

Desconectado. Las salidas de grupos están apagadas y el contactor desconectado. 

4.1.2 Tipos de planes 

El regulador puede ejecutar diferentes tipos de planes. Admite hasta 8 estructuras diferentes, y en 

cada estructura hasta 32 fases. Permite los siguientes tipos de planes: 

Tiempos fijos. La secuencia de fases y la duración de las fases es fija. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Versión 1.1 Pág. 36 

Actuados. La secuencia de fases y la duración de las fases está controlada por las 

demandas. La estructura se puede definir como secuencias alternativas en función de una 

demanda. Cada secuencia puede contener a su vez secuencias alternativas. 

Semiactuados. Cuando funciona como semiactuado, el regulador puede ser coordinado con 

otros cruces para formar parte de una onda verde. Hay una fase principal que sale a principio 

de cada ciclo, el resto de la secuencia depende de las demandas. 

Los planes del 1 al 8 programados con la orden P (ver 4.2.2.72) definen las estructuras, tablas de 

tiempos y tablas de transiciones utilizados en la orden PS (ver 4.2.2.71) y en las ordenes binarias de 

plan 0 (ver 4.2.1.3) y de plan en curso (ver 4.2.1.5). 

4.1.3 Modo normal y ampliado 

En modo normal las posiciones programadas con la orden G (ver 4.2.2.44) se usan tanto para las 

fases estables como para las posiciones transitorias. Hay posibilidad de programar hasta 32 

posiciones. 

La programación ampliada permite superar esta limitación, utilizándose las posiciones definidas con la 

orden G para las fases estables. Las posiciones transitorias se definen con la orden TR (ver 4.2.2.82), 

y la orden T cambia de sintaxis (ver 4.2.2.83). 

En modo ampliado es posible definir transiciones especiales que se aplicarán en cambios de plan que 

impliquen cambios de estructura (ver 4.2.2.80). 

4.1.4 Tratamiento de alarmas 

En el regulador se puede configurar que cuando se produce una alarma se ejecute una acción. Se 

puede configurar por tipo de alarma, y la acción consiste en ejecutar un cambio de estado, con 

posibilidad de reintento y de paso a desconectado si la alarma persiste. 

Cuando se produce una alarma que tiene acción asociada sin reintento, el nuevo estado 

permanecerá hasta que el regulador reciba una nueva orden de cambio de estado. 

Si tiene reintento programado permanecerá 5 segundos en el estado por alarma, y pasado este 

tiempo volverá al estado previo a la alarma. Si esto se repite tres veces en menos de 2 minutos, la 

tercera vez estará 2 minutos en el estado asociado a la acción de la alarma y a partir de ahí se repite 

el proceso. 

Si se ha configurado con paso a desconectado, se comprueba que en el estado puesto por la acción 

de la alarma no permanezca la alarma que lo ha provocado. Si permanece, o se detecta una nueva 

del mismo tipo, el regulador ejecuta un cambio a estado desconectado y deja de hacer reintentos. 

Ver 4.2.2.1. 

4.1.5 Tratamiento de detectores 

A partir de las entradas de detectores el regulador elabora, por un lado los detectores lógicos y las 

demandas, y por otro hace medidas de parámetros de tráfico de intensidad, tiempo de ocupación y 

velocidad. Estos datos los comunicará al sistema de control si se le han pedido. 
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4.1.5.1 Tipos de detectores 

Detectores físicos. El estado de los detectores físicos sigue el estado de las entradas de 

detectores. El único tratamiento que se hace es invertir la entrada o forzar su estado (ver 

4.2.2.30 y 4.2.2.32). 

Detectores lógicos. Los detectores lógicos se generan por tratamiento software de los 

detectores físicos, y teniendo en cuenta otros eventos. 

 Detector de velocidad doble se obtiene a partir de dos detectores físicos. Mide la velocidad

de un vehículo, y se activa cuando la velocidad medida sobrepasa un determinado valor

(ver 4.2.2.37).

 Detector de velocidad simple. Se obtiene a partir de un único detector y de una longitud

media estimada de los vehículos que lo atraviesan (ver 4.2.2.37).

 Detector de colas. Este detector se activa cuando se detecta cola con un detector. Se

tiene en cuenta el tiempo de ocupación medio de los últimos vehículos detectados (ver

4.2.2.18).

 Detector de fase. Se activa mientras una fase está activa. (ver 4.2.2.25)

 Detector de grupo. Se activa cuando un grupo semafórico presenta un determinado

aspecto, o cuando una salida de un grupo está en un estado (ver 4.2.2.26).

 Detector de detector. Se activa mientras está activo un detector (ver 4.2.2.23).

 Detector de demanda. Se activa mientras está activa una demanda (ver 4.2.2.24).

A cualquier detector lógico se le puede aplicar un retardo y una temporización (ver 4.2.2.38 y  

4.2.2.36 ). 

Memoria de detectores. Cada detector lógico tiene una memoria asociada. Esta memoria se 

activa al activarse su detector, y se borra al entrar o salir de una fase ( 4.2.2.33) o al activarse 

o desactivarse una demanda (4.2.2.35).

Demandas. Las demandas son funciones lógicas de los detectores lógicos y/o de sus 

memorias. Por cada demanda definida se calcula el estado de la demanda directa y de la 

demanda memorizada. La demanda memorizada se calcula a partir de los detectores lógicos 

y memorias a partir de los que se ha definido, mientras que la memoria directa se calcula sólo 

a partir de los detectores lógicos (ver 4.2.2.19). 

USO DEMANDA 

DIRECTA 

DEMANDA 

MEMORIZADA 

Selección de secuencia. X 

Extensiones. X 

Emergencia. X 

Encendido de salidas. X X 
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Alarma por demanda. X 

4.1.5.2 Datos de detectores 

A partir de las entradas de detectores, el regulador calcula varios parámetros. La intensidad (en 

vehículos/hora) y el tiempo de ocupación (en %) se obtienen para todas las entradas. Cuando se 

definen detectores de velocidad, tanto simples como dobles, se tiene también la velocidad. Estos 

datos están disponibles de diferentes formas: 

Acumulados. El regulador va acumulando medidas y da la media correspondiente a cada 

entrada. Se puede consultar el intervalo en curso o el anterior (ver 4.2.2.17). 

Más recientes. Se puede hacer una consulta de los últimos „n‟ segundos o de los últimos 

ciclos (ver 4.2.2.22). 

Envío de datos en tiempo real. El regulador acepta órdenes de configuración del sistema de 

control, de forma que le envía los datos de los detectores solicitados y con las características 

de instante y periodo de integración adecuados (ver 4.2.1.1 y 4.2.1.2). 

Envío de cambios en tiempo real. El regulador acepta órdenes de configuración del sistema 

de control, de forma que envía los cambios de estado de los detectores solicitados (ver 

4.2.1.7). 

4.1.6 Gestión de emergencias 

El regulador puede gestionar secuencias de emergencia, de forma que cuando se active una 

demanda se desencadene una secuencia especial. Admite dos secuencias diferentes, de nivel 1 y de 

nivel 2, siendo la de nivel 2 prioritaria sobre la de nivel 1. 

La entrada a la secuencia de emergencia se produce por la activación de una demanda. La vuelta al 

plan normal se puede producir de varias formas: 

Vuelta a una fase específica: al salir de la secuencia de emergencia va a una fase 

especificada del plan y a partir de ella continúa la ejecución normal del plan, corrigiendo el 

posible error de desfase generado. 

Vuelta a principio de ciclo: al salir de la secuencia de emergencia va a la fase principal y a 

partir de ella continúa la ejecución normal del plan, corrigiendo el posible error de desfase 

generado. 

Vuelta al plan coordinando: vuelve al punto del ciclo que corresponde según el instante 

actual. 

Ver 4.2.2.84. 

4.1.7 Mando directo de salidas 

Las  salidas no destinadas a tráfico se pueden activar de diferentes formas: 
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Por orden directa del sistema de control. (Ver 4.2.2.55) 

Por programación en la tabla horaria. (Ver 4.2.2.49) 

Por activación de una demanda. (Ver 4.2.2.31) 

4.2 Especificación del protocolo 

4.2.1 Órdenes binarias particulares del regulador 

Las órdenes binarias del regulador se encapsulan en tramas de información. El formato que se 

especifica a continuación para cada orden define los bytes que forman el campo de información de la 

trama. 

4.2.1.1 Tablas de detectores 

Asigna detectores para medidas de intensidad y tiempo de ocupación a un grupo CCI. Por lo que 

respecta al regulador un CCI es un conjunto de detectores que recogen datos con el mismo período 

de integración. 

FORMATO: 

1 byte 0x81 

1 byte acción. Puede haber las siguientes acciones: 

0 Asigna detectores a grupo CCI. Tiene datos adicionales 

1 byte número de grupo CCI 

4 bytes máscara de detectores indica los detectores que se 

asignan a este CCI. Un bit a 1 

indica asignar detector. Se 

interpreta como un entero de 32 

bits. El bit 0 corresponde al 

detector 1. 

... 

1 byte número de grupo CCI 

4 bytes máscara de detectores 

1 borra datos de un grupo CCI. Tiene datos adicionales: 

1 byte número de grupo CCI a borrar 

2 borra todos los datos de detectores y cancela los envíos programados 

RESPUESTA: 

Mensaje sin información si es correcto 
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1 byte código del error. Los errores posibles son: 

1 grupo no existe (acción de borrar) 

2 tabla de grupos llena 

2 detector asociado a otro CCI 

4 bytes (sólo en caso de error 9) máscara de detectores incorrectos 

4.2.1.2 Petición de datos de detectores 

Provoca que se envíen datos de detectores a partir de un instante, con un cierto intervalo. 

FORMATO: 

1 byte 0x82 

1 byte grupo CCI 

3 bytes hora del primer envío en décimas de segundo 

1 byte intervalo en segundos 

RESPUESTA: 

Mensaje sin información si es correcto 

1 byte 1. El grupo indicado no está programado

Al final de cada intervalo el regulador efectuará el envío de los datos acumulados durante dicho 

intervalo. El destino se toma del origen del mensaje de petición de datos de detectores 

ENVIO: 

1 byte 0x10 

2 bytes Identificación lógica del regulador 

1 byte número de grupo 

3 bytes instante de comienzo del intervalo 

2 bytes por cada detector asignado al CCI en el mensaje de tablas de detectores, 

ordenados por número de detector. Estos bytes se interpretan de la 

siguiente manera: 

1 byte bit 7 indica cola 

bits 0-6 tiempo de ocupación (en %) 
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1 byte cantidad de vehículos detectados en el intervalo 

4.2.1.3 Plan 0 

Interpretación del plan 0 o plan inscrito 

FORMATO: 

1 byte 0x83 

3 bytes referencia en décimas de segundo desde las 0 horas del lunes. 

2 bytes índices a tablas y atributos 

bits 12-15 número de plan local con la estructura para el 

plan 0 

bits 8-11 número de plan local con las transiciones 

para el plan 0 

bits 4-7 número de plan local con los tiempos 

mínimos para el plan 0 

bit 3 Plan coordinado 

bit 2 Avance manual permitido 

bit 1 0 (reservado) 

bit 0 0 (reservado) 

2 bytes desfase 

2 bytes ciclo 

2 bytes duración de la primera fase de la secuencia (según orden de 

aparición en la secuencia) 

... 

2 bytes duración de la última fase de la secuencia (según orden de aparición 

en la secuencia) 

RESPUESTA: 

Mensaje sin información si es correcto 

1 byte código del error. Los errores posibles son: 

1 tiempo insuficiente en fase f del plan 0 
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2 ciclo incorrecto en plan 0 

3 tiempo insuficiente en fase f del plan 0 (US) 

4 no existe la fase f en plan 0 (UC) 

5 tiempo insuficiente en fase f del plan 0 (OS) 

6 cantidad de tiempos incorrecta en plan 0 

7 no existe la tabla de estructuras n 

8 no existe la tabla de transiciones n 

9 no existe la tabla de tiempos n 

10 datos no validados 

11 transición  de f1 a f2 no definida 

1 byte fase ( f o f1) (código ASCII) o tabla (n) en la que se ha detectado el 

error. Sólo si el error hace referencia a una fase o tabla. 

1 byte fase (f2) (código ASCII)  en la que se ha detectado el error. Sólo en el 

error 11. 

4.2.1.4 Selección de plan 

Con este mensaje se selecciona tanto el estado del regulador, como el plan de tráfico cuando está en 

estado de selección externa de planes. 

FORMATO: 

1 byte 0x84 

1 byte estado. Se codifica de la siguiente forma: 

0 desconectado 

1 apagado 

2 intermitente 

3 selección interna de planes 

4 cambio de planes por demanda 

6 selección externa de planes (centralizado) 

8 control por fin de fase 
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1 byte plan ( sólo válido en estado E y O) 

3 bytes referencia. Si es –1 se tomará la recibida en el último mensaje de plan 

0 

RESPUESTA: 

Mensaje sin datos. 

4.2.1.5 Plan en curso 

Devuelve los datos del plan en curso. 

FORMATO: 

1 byte  0x85 

RESPUESTA: 

1 byte  0 

 el resto como en el mensaje de plan 0 

4.2.1.6 Estado de grupos de mando directo 

Mensaje para consultar el estado de grupos de mando directo. 

FORMATO: 

1 byte  0x8a 

RESPUESTA: 

2 bytes  por cada grupo: estado de las salidas: 

bits 0-4 número de grupo-1 

bits 5-6 estado de la salida de rojo 

bit 7 salida rojo con error de color 

bits 8-9 estado de la salida de ámbar 

bit 10 salida ámbar con error de color 

bits 11-12 estado de la salida de verde 

bit 13 salida verde con error de color 

bits 14-15 0 
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Interpretación del estado de las salidas: 

0 apagado 

1 encendido 

2 intermitente 

3 intermitente rápido 

4.2.1.7 Petición notificación de cambios en detectores en 

tiempo real 

FORMATO: 

1 byte 0xc4 

1 byte indica detectores físicos (0) o lógicos (1) 

4 bytes  máscara con los detectores de los que hay que notificar los cambios. 

Se interpreta como un entero de 32 bits. Un bit a 1 indica notificar 

cambios del detector correspondiente. El bit 0 corresponde al detector 

1. Si la máscara vale 0 se cancelan los envíos.

RESPUESTA: 

1 byte posibles valores: 

0 no error 

1 la orden no ha podido ser atendida por estar ocupado el regulador 

2 esta notificación ha sido pedida por otro nodo 

7 formato de la consulta incorrecto 

13 orden no reconocida 

4 bytes estado actual de los detectores (si no ha habido error) 

Cada vez que cambia el estado de uno de los detectores seleccionados se envía un mensaje con el 

siguiente formato: 

ENVIO: el destino de este mensaje es el origen de la petición 

1 byte 0x50 

2 bytes identificación lógica del regulador 

1 byte información sobre el detector: 
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bits 0-4 número de detector - 1 

bit 6 0 para detecto físico, 1 para lógico 

bit 7 0 cambio a OFF, 1 cambio a ON 

4.2.1.8 Petición de notificación de cambios de estado 

Este mensaje devuelve el estado actual del regulador y provoca el envío en tiempo real de los 

cambios de estado. 

FORMATO: 

1 byte 0xC5 

RESPUESTA: 

1 byte  estado, con el mismo significado que en la orden de selección de plan 

1 byte  origen del cambio 

'A' cambio de estado generado a partir de una alarma 

'I' inicial 

'H' tabla horaria 

'C' calendario 

'S' calibración 

'T' terminal local 

'E' otro nodo 

'K' cambio por demanda 

estado+0x20 reposición de estado después de alarma 

2 bytes fecha del cambio 

3 bytes hora 

Cada vez que cambia el estado del regulador se envía un mensaje con el siguiente formato: 

ENVIO: el destino de este mensaje es el origen de la petición. 

1 byte  0x30 

2 bytes identificación lógica 
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1 byte  estado 

1 byte  origen del cambio 

2 bytes fecha 

3 bytes hora 

4.2.1.9 Petición de notificación de cambios de posición 

Este mensaje devuelve el estado actual de las salidas, y provoca el envío de su nuevo estado a cada 

cambio. Los cambios se siguen enviando hasta que venza el time out, si se desea mantener los 

envíos durante más tiempo se vuelve a enviar el mensaje antes de que venza la temporización. 

FORMATO: 

1 byte 0xd0 

1 byte time out en minutos. Este parámetro es opcional, si no se especifica 

se genera un time out de 10 minutos 

RESPUESTA: 

Mensaje con estado de los grupos si es correcto 

1 byte código de color del grupo 1 

... 

1 byte código de color del último grupo 

1 byte si hay error. Los valores posibles son: 

1  la orden no ha podido ser atendida por estar ocupado el regulador 

2 esta notificación ha sido pedida por otro nodo 

7 formato de la consulta incorrecto 

13 orden no reconocida 

Cada vez que se produce un cambio de posición el regulador envía un mensaje con el siguiente 

formato: 

ENVIO: el destino de este mensaje es el origen de la petición 

1 byte  0x20 

2 bytes identificación lógica 

1 byte  código de color del grupo 1 

... 
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1 byte código de color del último grupo 

Ver codificación de colores en 4.2.2.44. 

4.2.1.10 Petición de notificación de cambios en grupos 

Este mensaje devuelve el estado actual de los grupos de mando directo, y provoca el envío de su 

nuevo estado a cada cambio. Los cambios se siguen enviando hasta que venza el time out, si se 

desea mantener los envíos durante más tiempo se vuelve a enviar el mensaje antes de que venza la 

temporización. 

FORMATO: 

1 byte 0xC7 

1 byte time out en minutos. Este parámetro es opcional, si no se especifica 

se genera un time out de 10 minutos 

RESPUESTA: 

Mensaje con estado de los grupos si es correcto 

El formato de la respuesta es como en 4.2.1.6 

1 byte si hay error. Los valores posibles son: 

1  la orden no ha podido ser atendida por estar ocupado el regulador 

2 esta notificación ha sido pedida por otro nodo 

7 formato de la consulta incorrecto 

13 orden no reconocida 

ENVIO: el destino de este mensaje es el origen de la petición 

1 byte  0x60 

2 bytes identificación lógica 

2 bytes por grupo con el mismo formato que en 4.2.1.6 

4.2.1.11 Petición de notificación de cambios varios 

Este mensaje devuelve información sobre el estado, plan, fase y posición. Se envía un mensaje de 

notificación cada vez que cambia alguno de los parámetros seleccionados en la máscara. 
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FORMATO: 

1 byte 0xD6 

1  byte máscara de cambios que provocan el envío. Si vale 0 indica cancelar. 

  bit 0 estado 

  bit 1 plan 

  bit 2 fase 

  bit 3 posición 

1 byte time out en minutos. Este parámetro es opcional, si no se especifica 

se genera un time out de 10 minutos. Si vale 0xfe no hay time out. 

RESPUESTA: 

Mensaje con la siguiente información 

1  byte  estado: 

bits 7-4 origen del cambio 

bits 3-0 estado 

1  byte 

bits 4-0 plan 

bits 7-5 estructura-1 ( de 0 a 7 ) 

1  byte fase 

1  byte transición 0xff indica posición estable 

1  byte posición 

3  bytes hora 

   si hay cambio de plan 0 se añade: 

4 bytes referencia 

2 bytes índices a tablas y atributos 

bits 12-15 número de tabla de estructura 

bits 8-11 número de tabla de transiciones 

bits 4-7 número de tabla de tiempos 

bit 3  Plan coordinado 
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bit 2 Avance manual 

bit 1 Vehículos prioritarios 

bit 0 Fases no demandadas 

2 bytes desfase 

2 bytes ciclo 

2 bytes duración de la primera fase 

... 

2 bytes  duración de la última fase 

 todos los tiempos son en décimas de segundo. 

En caso de error 

1 byte  código de error 

1  la orden no ha podido ser atendida por estar ocupado el regulador 

2 esta notificación ha sido pedida por otro nodo 

7 formato de la consulta incorrecto 

13 orden no reconocida 

ENVIO: el destino de este mensaje es el origen de la petición 

1 byte  0x70 

2 bytes  identificación lógica 

 N bytes sigue la misma información que en la respuesta 
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4.2.2  Órdenes ASCII particulares del regulador 

Existen distintos tipos de comandos u órdenes con la siguiente clasificación: 

Órdenes de programación. 

A través de las órdenes de programación damos a conocer al regulador los parámetros del cruce 

que va a regular, planes de tráfico, etc. Para conocer los valores que tiene el regulador, basta con 

poner un interrogante (?) delante de la orden, y el regulador responderá con los valores que tenía 

programados. 

Órdenes de control. 

Si estas órdenes se emiten desde el terminal local, se genera una alarma de manipulación local. 

Órdenes informativas. 

La mayoría de las órdenes generan algún tipo de información. Las de programación informan 

sobre al valor actual de los parámetros, las de control dan información sobre el funcionamiento 

del regulador. Tanto unas como otras tienen en común que además de generar información 

sirven para otras cosas.  

Orden programacion control informacion 
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DT 
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TEST 

ILR 

4.2.2.1 Orden ! 

!: Acción de las alarmas 

Sintaxis:  !a e[R|-] | !a DEL 

    a = Nombre de una alarma 

    e = Nombre de un estado 

- = Reintentar

    R = Reintentar con paso a desconectado 

    ?! [a] 
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Si se especifica una alarma, visualiza la acción programada, si no, lista todas las alarmas. 

Se puede forzar que el regulador pase a un determinado estado cuando se produce una alarma. Con 

esta orden se asigna a cada alarma a acción deseada. Ver en 3.2.2.4.3 las posibles alarmas y en 

4.2.2.41 los códigos de estados que se les puede asociar. 

Si detrás del estado aparece la R, el regulador reintentará volver el estado inicial. Si se produce la 

alarma de nuevo, volverá a intentarlo. Así hasta 3 veces, entonces permanecerá en el estado 

asociado a la alarma durante 2 minutos, y comenzará la secuencia de nuevo. Si tras ejecutar el 

cambio de estado la alarma permanece pasará a estado desconectado indefinidamente. Si se pone „-„ 

en lugar de „R‟ el funcionamiento es el mismo salvo que no pasa a desconectado aunque permanezca 

la alarma. (ver 4.1.4) 

Ejemplos: 

!I  A

Si se detecta una incompatibilidad pasa a apagado. 

!R  DEL

Cancela la asignación para la alarma de reset. 

!C  IR

Asigna el estado de ámbar intermitente a la alarma de color, con la opción de reintentar. 

?! 

Respuesta: 

! I  A,  C  IR

La alarma por incompatibilidad hace pasar a apagado la alarma de color, pasa a estado 

intermitente. 

4.2.2.2 Orden # 

#: Muestra la versión software 

Sintaxis: ? # [+] 

+ muestra la fecha de creación y la versión del POS386

Ejemplos: 
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? # 

Respuesta: 

CITY CD  1.09.28 (1 070926) 

4.2.2.3 Orden % 

%: Umbrales de corrección 

Sintaxis: % e a 

 %+ [A | c] 

 ?%[+] 

       e  = porcentaje en que se puede alargar una fase durante la corrección del desfase 

       a  = porcentaje en que se puede acortar una fase durante la corrección del desfase 

       A  = Corrección de desfase en modo automático 

       c  = umbral para corrección de desfase alargando 

Define el margen de tiempo en que se puede alargar o acortar una fase durante el período de ajuste 

de desfase como el porcentaje a aplicar a la duración nominal de la fase definida en la orden P. 

Configura también el criterio para decidir si se corrige alargando o acortando fases, que puede ser 

automático o por umbral. 

Cuando se configura automático el regulador calcula el tiempo que tardará en corregir el desfase 

acortando y alargando, y elige el que da un resultado menor. 

Cuando se configura por umbral, el regulador corregirá acortando cuando el error sea menor que un 

% del ciclo, y alargando en caso contrario. 

Esta orden está preprogramada en un 40% para acortar y un 60% para alargar una fase y los tiempos 

se acortan o alargan hasta en un 25% para corregir el desfase. 

Ejemplos: 

%  50 60 

La duración de la fase se acortará en un 50% o alargará un 60% durante la corrección del desfase. Si 

se estuviera corrigiendo por acortamiento de fase y el tiempo resultante fuese menor que el tiempo 

mínimo de esa fase, se tendrá en cuenta el tiempo mínimo. 
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?% 

Respuesta: 

%  30 

4.2.2.4 Orden + 

+: Programación de los tiempos de extensión 

Sintaxis: +f t1 [t2]

? + [rf] 

f  = Fase 

t1 = Tiempo de extensión 

t2 = tiempo limite para producir extensión 

rf = Rango de fase 

Los valores de t1 y t2 pueden tener un decimal 

Ejemplos: 

+B  10  L5

+A  10  L6

? + 

Respuesta: 

+B  10  L 5

? +A 

Respuesta: 

+A  10  6
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4.2.2.5 Orden AACTIVAS 

AACTIVAS: Muestra las alarmas activas. 

Sintaxis: ?AAC [a] 

a: Nombre de una alarma. 

Ejemplos: 

?AAC 

Respuesta: 

J1R J2R J3R J4R J5R J6R J7R J8R 

Las alarmas que están activas son las de rojo fundido de los grupos del 1 al 8. 

4.2.2.6 Orden AA 

AA: Orden para consultar/modificar la máscara de envíos activados 

Sintaxis:  AA { 0 | 1 } bit 

?AA 

Ejemplos: 

?AA 

Respuesta: 

000000000000000 

4.2.2.7 Orden AC 

AC: Contadores de error de comunicación 

Sintaxis:  ?AC  

AC BORRAR 

Ejemplos: 

?AC 
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Respuesta: 

Canal       Error                        primero        último 

************************************************************************* 

  @      1  pérdida de comunicación   5/28-09-07 11:55:19  5/28-09-07 11:55:19 

4.2.2.8 Orden ALARMAS 

ALARMAS: Muestra las alarmas 

Podemos hacer una interrogación a nivel general, que nos dice de forma rápida si hay alguna alarma 

y de qué tipo es, o una interrogación sobre un tipo determinado de alarma. Aunque en un momento 

dado no haya alarma, siempre podemos consultarla, pues se deja constancia de la última que se ha 

producido de cada tipo. Siempre aparece la hora de la última vez que se ha producido alarma, y 

según el tipo de alarma más información adicional. 

Sintaxis: ?A [-] [nombre] 

?A es la forma general de interrogación. A ella el regulador nos responde con una lista de alarmas 

que hay en este momento. Ver los diferentes tipos de alarmas en 3.2.2.4.3. 

Hay dos tipos de alarma: las transitorias y las permanentes. Las transitorias desaparecen al 

consultarlas. Las permanentes no desaparecen hasta que no deja de existir la causa que las generó. 

Son permanentes las alarmas F, H y la C. También es permanente la K excepto cuando es debida a 

órdenes ejecutadas desde el terminal. El resto de alarmas son transitorias. 

?A a es una de las alarmas de la lista anterior. Esta es la forma de interrogar una de las alarmas. Las 

alarmas E, K y T pueden tener varias causas: 

Alarma E: 

A Ha abortado una tarea. 

E Error en una llamada al ejecutivo de tiempo real. 

T Se ha encallado en una fase. 

Alarma K: 

G Se produce cuando se activa la llave de guardia. 

H Está activada mientras dure la secuencia de emergencia. 

M Se activa mientras el regulador está en control manual. 

P La puerta del armario está abierta. 
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R Accionado rojo-rojo. 

T Se ha dado una orden de control desde el terminal local. 

U Está activado el sistema de vehículos prioritarios. 

Alarma T: 

B Se ha recibido un byte con error de framming u overrun. 

O Han pasado más de 10 minutos sin comunicarse con la central. Esta alarma sólo se da cuando 

el regulador funciona por control remoto habiéndose recibido la orden desde la central. 

C Se ha perdido comunicación la central 

Algunas alarmas dan más información: 

C Señala los colores y el grupo en los que se ha detectado error. 

D Indica las demandas que han provocado la alarma. 

I Indica los grupos en los que se ha detectado la anomalía. 

L Memoriza las salidas grupos para las que se ha superado el umbral se aviso. 

S Indica la hora del corte de alimentación y el tiempo que ha durado. 

Ejemplos: 

?A 

Respuesta: 

R  I  C 

?A 

Respuesta: 

Han desaparecido, porque se han subsanado. 

?A  C 

Respuesta: 

C1R   C2A 

El rojo del grupo 1 está incorrectamente apagado, el ámbar del grupo 2 está 

incorrectamente encendido 
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?A  I 

Respuesta: 

I   1-2   3/12:25:33 

Ha habido incompatibilidad entre los grupos 1 y 2. El grupo 1 es el que está 

incorrectamente encendido. 

?A  K 

Respuesta: 

K  M  T   3/12:30:01 

El regulador está en control local y se ha introducido alguna orden desde el terminal local. 

?A  L 

Respuesta: 

L  1R   1.8, 2V   2.1   3/12:32:23 

?A  R 

Respuesta: 

R   4/12:43:52 

?A  T 

Respuesta: 

T  B   3/06:23:45 

?A  S 

Respuesta: 

S   1   1:31:12   15/2/1996   1/12:30:02 

El último corte en el suministro eléctrico ha sido el 15 de febrero a las doce y media, y ha durado 1 día, 1 

hora, 31 minutos, 12 segundos. 
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4.2.2.9 Orden AV 

AV: Avanza a la siguiente fase cuando está en control manual 

Sintaxis: AV 

4.2.2.10 Orden BA 

BA: Borrado total de los contadores de errores de comunicación 

Sintaxis:  BA 

4.2.2.11 Orden BORRA 

BORRA: Orden para borrar la programación actual 

Sintaxis: BORRA [TODO|ALARMAS] 

Con BORRA TODO se inicia una programación desde el principio. Deja la memoria de parámetros 

“vacía”. El único parámetro que no inicializa es el de subunidad. Algunos los inicializa: 

Número de nodo: se inicializa a 1. 

Detectores: se definen todos los detectores como detectores simples. 

Demandas: la demanda 1 queda definida como DD1 1, la demanda 2 como DD2 2, así 

sucesivamente hasta la 32. 

Acciones de las alarmas: Las acciones de las alarmas se inicializan de la siguiente forma “! X D, B 

A-, C IR, I AR,  ET IR, TO H, TS H, TC H”. 

Umbrales de alarma de tensión: se inicializan a 192 y 253 voltios. 

Umbrales de activación de ventilador: se inicializa 50 grados. 

Umbrales de activación de ventilador: se inicializa 50 grados. 

Transición automática por defecto: se inicializa a dos posiciones de 3 segundos de duración cada 

una. 

Estas asignaciones pueden modificarse. 

BORRA tiene el mismo efecto que BORRA TODO excepto que algunos parámetros conservan en 

valor previo a la introducción de la orden. Estos parámetros son: el tipo de comunicación, el puerto de 
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comunicaciones, velocidad de comunicación, dirección IP, número de nodo, identificación lógica e 

identificación del cruce. 

Ejemplos: 

BORRA TODO 

BORRA ALARMAS 

Con esta orden borra el registro de alarmas. 

4.2.2.12 Orden C 

C: Orden para interrogar los colores 

El regulador nos informa sobre el estado de los grupos y del color que presentan en este momento. 

Sintaxis: ? C 

Respuesta: g1g2 ... g10 gn pueden tomar uno de los siguientes valores: 

Un punto (.) indica que este grupo no ha sido programado. 

Un asterisco (*) quiere decir que hay algún error en este grupo. 

 gx es el código de color que presenta el grupo correspondiente en el instante de la 

consulta. 

Ejemplos: 

?C 

Respuesta: 

VAR*FF. . . . . . . 

El regulador sólo tiene 6 grupos programados. El grupo 4 tiene algún problema (p.e. se ha 

detectado un fallo de color). 

4.2.2.13 Orden CANCELAR 

CANCELAR: Cancela sesión de modificación de datos. 

Al iniciar una sesión (ses) para modificar diferentes parámetros es posible guardar los cambios 

establecidos (x) o cancelarlos con la orden cancelar. 
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Sintaxis:  CANCELAR 

Cancela sesión de modificación de datos 

4.2.2.14 Orden CC 

CC: Tablas de canales de comunicación 

Sintaxis: ?CC [conjunto] 

El conjunto se da de la forma: -3,5,7-9,12- 

(el valor 0 (@) es para el nodo superior) 

Estados de comunicación:  

NO MAL: La comunicación no se ha establecido. 

SI BIEN: La comunicación se ha establecido.  

NO SIN ERRORES: La comunicación se ha establecido sin errores y se pasará a SI BIEN. 

NO CON ERRORES: La comunicación se establecido pero con  errores.  

DESCONEXIÓN: No se ha establecido comunicación.  

Ejemplos: 

?CC 

Respuesta: 

Canal  Comunica TestResp 

************************ 

   @      NO mal 

4.2.2.15 Orden CF 

CF: Orden para programar la configuración 
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Con esta orden se definen algunos parámetros del regulador, como son: la habilitación del modo 

ampliado, el origen de sincronismo y el origen de la base de tiempos. 

Sintaxis:  CF [A  S|N]  Modo Ampliado 

[S  I|E|C] sincronismo interno, externo o dependiendo del estado de las 

comunicaciones 

[X  O|R]     Base de tiempos Oscilador o Red 

?CF [A] [S] [X] 

Ejemplos: 

CF A S 

Activa el modo ampliado 

?CF 

Respuesta: 

CF A S 

CF X O 

4.2.2.16 Orden D 

D: Demandas activa y memorizadas 

Lista la demanda activa que esta ejecutando el equipo, así como las demandas que tenga en 

memoria el mismo, que permanecerán hasta que no se produzca una de borrado de las mismas. 

Sintaxis:   ? D [rn] 

rn= rango de detectores, puede ser una lista de estos, o un grupos de detectores 

definidos por el primero y el último separados por un guión. 

Ejemplo: 

?D 

Respuesta: 
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DEMANDAS ACTIVAS=  15 

DEMANDAS MEMORIZADAS= 1,5,7 

4.2.2.17 Orden DA 

DA: Detectores acumulados 

Lista los datos acumulados de los detectores de medida. Define el detector rd como detector de 

medida, que nos dará los datos en vehículos hora (intensidad) y en % (tiempo de ocupación) 

tratándose de detectores simples , ahora bien si se trata de detector de velocidad en vez de dar 

tiempo de ocupación , nos dará velocidad media ( en Km/h). Opcionalmente se puede resetear los 

acumuladores y actualizar la hora de principio de acumulación con la orden B. 

Sintaxis: ?DA [A] [B] [rd] 

 rd = Rango de detectores 

 A  = intervalo anterior 

  B  = Si aparece se reinicia el intervalo 

Nota: Si no se indica rd se utilizan los detectores estadísticos definidos con la orden DE. 

Formato de salida:    DA f h d (n i o)... 

 f = Fecha de inicio del intervalo 

    h = Hora de inicio del intervalo 

 d = Duración del intervalo 

  n = número de detector 

    i = intensidad en vehículos/hora 

o = tiempo de ocupación en tantos por 1000

Si un detector es de velocidad se escribe n seguido de 'V' y en lugar de la ocupación aparece la 

velocidad media. 

Ejemplos: 

?DA 5,8,9 

Respuesta:  

DA   8/3/1995     16:59:00    0:16:25   (5  70  6.1)  (8  784  47.0)  (9  976  12.7) 
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Los datos acumulados hasta las 16:59:00 del día 8/3/1995 durante un periodo de 16 

minutos y 25 segundos son: 

Detector 5: Intensidad=70 vehículos/hora      Tiempo de ocupación=6.1% 

Detector 8: Intensidad=784 vehículos/hora     Tiempo de ocupación=12.7% 

Detector 9: Intensidad=976 vehículos/hora     Tiempo de ocupación=47% 

? DA  B  5,8 

Respuesta:  

DA   8/3/1995   17:01:15   0:00:25   (5  0  0.0)  (8  0  0.0)  (9  976  12.7) 

Ponemos fin al intervalo actual y abre uno nuevo poniendo acero los datos de los detectores afectados 

(5,8). 

4.2.2.18 Orden DC 

DC: Definición de los detectores de colas 

Sintaxis: DCn t [m [td] ] 

?DC [rd] 

t  = tiempo de ocupación medio para dar cola (en segundos). 

m  = cantidad de vehículos para hacer la media. 

td = tiempo para desactivar la cola si no pasan vehículos. 

rd = Rango de detectores 

Ejemplos: 

?DC 

Respuesta:  

DC2  7.0 

El detector de cola 2 se activará cuando se detecte presencia más de 7 segs. 
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4.2.2.19 Orden DD 

DD: Definición de demandas 

Sintaxis:    DDn expresión 

      ?DD [rd] [S] 

       n = número de demanda 

      rd = rango de demandas 

      Si aparece S muestra la simplificación obtenida de la expresión 

   La expresión ha de responder a la gramática: 

expresion = producto | expresion „o‟ producto 

producto = factor | producto „y‟ factor 

factor = terminal | „-„  factor | „(„ expresion „)‟ 

terminal = detector | detector „L‟ 

detector = número entero de 1 a 32 

Ejemplos: 

?DD 

Respuesta: 

DD5  2  y  -3  o  4L 

Habrá demanda lógica 5 cuando esté activada la memoria del detector 2 y no lo esté la del 

3 o cuando el detector 4 este detectando presencia. 

4.2.2.20 Orden DF 

DF: Estado de detectores físicos 

Sintaxis: ? DF 

Ejemplos: 

?DF 
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Respuesta: 

DF   11000000 

Loa detectores físicos 1y 2 están detectando presencia. 

4.2.2.21 Orden DH 

DH: Demandas con alarma 

Sintaxis:  DH rd | DHn DEL | DH DEL 

? DH 

Ejemplos: 

DH 10,15 

?DH 

Respuesta: 

DH   00000000   01000010   00000000 00000000 

Las demandas 10 y 15 generarán alarma D cuando de activen. 

4.2.2.22 Orden DI 

DI: Estado de la memoria del detector 

Sintaxis: ?DI [rd] (t | Cn) 

  rn = Rango de detectores 

  t  = Tiempo en segundos. Se registran datos de los 6 últimos minutos 

 Cn  = Número de ciclos 

Formato de salida: DI t+r (n i o)... 

 t = Tiempo utilizado (menor o igual al indicado) 

    r = Retraso introducido en las cuentas 

 n = número de detector 

 i = intensidad en vehículos/hora 

o = tiempo de ocupación en tantos por 1000
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4.2.2.23 Orden DLA 

DLA: Detector activado por detector 

Sintaxis:  DLAn na 

n = Número de detector 

na = Número de detector asociado 

   ?DLA [rd] 

 rd = rango de detectores 

Ejemplos: 

DLA 1 2  

Cuando se activa el detector 2 se activará el detector 1. 

4.2.2.24 Orden DLD 

DLD: Detector activado por demanda 

Sintaxis: DLDn d[L] 

 n = Numero de detector 

d = demanda 

con L se indica demanda directa 

?DLD [rd] 

 rd = rango de detectores 

Ejemplos: 

DLD 3 5  

El detector nº 3 se activará cuando lo haga la demanda nº 5. 

4.2.2.25 Orden DLF 

DLF: Detector activado por fase 
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Sintaxis: DLFn [+] f 

n = Número de detector 

f = fase 

?DLF [rd] 

 rd = rango de detectores 

Ejemplo: 

DLF 1 + D  

El detector nº 1 se activará cuando se esté ejecutando el tiempo de verde de la fase D. 

4.2.2.26 Orden DLG 

DLG. Detector activado por grupo. El detector n se activa en función del estado de las salidas 

Sintaxis: DLGn g s e 

DLGn g = eee 

DLGn g = c 

?DLG  [rd] 

n = Número de detector 

g = Número de grupo 

s = Estado: V = verde, A = ámbar, R = rojo 

e = Estado de color: 0 = apagado, 1 = encendido, 2 = intermitente, 3= intermitente 

rápido 

eee = Estado de los tres colores en el orden RAV 

c = Código de color del grupo 

Ejemplo: 

DLG2 5 V 1 

El detector nº 2 se activará mientras lo haga el verde del grupo nº 5 . 

DLG2 5 = 010 

El detector nº 2 se activará mientras lo haga el ámbar del grupo nº 5 

DLG2 5 = A 

El detector nº 2 se activará mientras lo haga el ámbar del grupo nº 5 
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4.2.2.27 Orden DLM 

DLM: Detector manual 

Sintaxis:  DLMn [t] 

n = Número de detector 

  t = tiempo de detección (por defecto 600 décimas) 

?DLM [rd] 

rd = rango de detectores 

El detector se activa y desactiva con la orden DL. En caso de no desactivar el detector, estará activo 

como máximo durante el tiempo t, transcurrido el cual se desactivará automáticamente. 

Ejemplo: 

DLM3 10.0  

El detector nº 3 se activará durante un tiempo de 10 seg. como máximo. 

4.2.2.28 Orden DL 

DL: Detectores lógicos 

Sintaxis: DLn {0 |1} 

? DL 

Ejemplos: 

DL 3 1 

Se activa el detector manual 3. 

?DL 

Respuesta: 

DL   11010000 

Existe demanda de los detectores 1,2 y 4. 
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4.2.2.29 Orden DM 

DM: Estado de la memoria del detector 

Sintaxis: ? DM  

Ejemplos: 

?DM 

Respuesta:  

DM   00110100 

Hay demanda pendiente en los detectores 3,4 y 6. 

4.2.2.30 Orden DN 

DN: Detectores con demanda negada 

Sintaxis: DN rd | DNn DEL | DN DEL 

? DN  

rd = Rango de detectores 

DNn DEL: Cancela la petición anterior. 

Invierte (niega) el estado de los detectores. Esto permite utilizar detectores que en ausencia de 

demanda sean activos como detectores pasivos 

Ejemplos: 

DN 1-3 

?DN 

Respuesta: 

DN   11100000   00000000   00000000 

Los detectores 1,2 y 3 son activos en reposo. 
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4.2.2.31 Orden DO 

DO: Ordenes a ejecutar cuando hay demanda del detector 

Sintaxis: DOn[L] [[-]f] (orden) 

?DO [rd] 

    n = Numero de demanda 

    L = Indica que se tiene en cuenta la demanda y no la memoria 

    f = La orden se ejecutara dentro de la fase f 

- = La orden se ejecuta fuera de la fase

    rd = Rango de detectores 

Ejemplos: 

DO9   C   (J9 R 1) 

Cuando se active la demanda 9 durante la fase C, se encenderá el rojo del grupo 9. 

DO2   B   (J3=001) 

Si hay demanda 2 durante la fase B se encenderá el verde del grupo 3. 

4.2.2.32 Orden DP 

DP: Detectores con demanda permanente 

Sintaxis: DP rd 

DPn DEL 

DP DEL 

?DP 

Fuerza el estado de los detectores especificados por el rango rn como detectores con demanda 

permanente. 

Ejemplos: 

DP   2 

El detector 2 dará demanda permanente. 

?DP 
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Respuesta: 

DP  01000000 00000000 00000000 

4.2.2.33 Orden DR 

DR: Programación de las fases que borran la memoria de los detectores 

Sintaxis: DRn [[-]f] 

DRn DEL 

n = número de demanda 

f = fase que borrara la memoria del detector n 

Hace que la fase f borre la memoria de demanda del detector n si no hay extensiones pendientes. Se 

pueden definir varias fases para el mismo detector mediante varias órdenes. Si aparece “-” la 

memoria del detector se borra al principio de la fase. 

Ejemplos: 

DR1   A 

La memoria del detector 1 la borra la fase A. 

DR1   -A 

La memoria del detector 1 se borra al entrar a la fase A. 

DR1 DEL 

La memoria del detector 1 no la borrará ninguna fase. 

?DR 

Respuesta: 

DR1 A 

4.2.2.34 Orden DS 

DS: Definición de detectores simples / Detectores estadísticos 
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Lista los detectores simples (no son de velocidad, ni de colas). Permite definir como detector simple 

un detector lógico que previamente habíamos definido. 

Sintaxis: ? DS [rn] | DS n 

rn= rango de detectores, puede ser una lista de estos, o un grupos de detectores 

definidos por el primero y el último separados por un guión. 

 n = Número de detector 

Ejemplos: 

?DS 1-2 

Respuesta: 

DS 1 0.0, 0.0 

DS 2 0.0, 0.0 

4.2.2.35 Orden DRD 

DRD: Programación de las demandas que borran la memoria de los detectores 

Sintaxis: DRD n [[+]d] 

DRD n DEL      

n = número de detector 

d = demanda que borrara la memoria del detector n 

?DRD [rd] 

rd = rango de detectores 

Si aparece el + la memoria se borra al desactivarse la demanda 

Ejemplos: 

DRD 1 3 

La demanda 3 borrará la memoria del detector 1 

?DRD 

Respuesta:  

DRD1 3 
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4.2.2.36 Orden DT 

DT: Programación de las temporizaciones de los detectores 

Sintaxis: ? DT [rd] 

rd= rango de detectores, puede ser una lista de estos, o un grupos de detectores 

definidos por el primero y el último separados por un guión. 

Ejemplos: 

?DT2 

Respuesta: 

DT2   40 

La temporización del detector 2 es de 4 segundos. 

?DT 

Respuesta: 

DT3   V2   20 

La temporización del detector 3 es el tiempo que tarda el último vehículo que ha pasado por el 

detector de velocidad 2 en recorrer la distancia de 20m. 

4.2.2.37 Orden DV 

Sintaxis: ?DV [rn] 

DV: Definición de los detectores de velocidad 

Sintaxis: DVn d l1 l2 v [vu]  detector doble. 

DVn L l1 l2 v [vu]  detector simple. 

? DV [rd]  

n = Numero de detector 

d  = segundo detector 

l1 = ancho de la espira en metros (un decimal) 

l2 = distancia entre los comienzos de espiras en metros (un decimal) o longitud 

estimada de los vehículos para calculo de velocidad con una espira. 

v  = velocidad máxima en Km./h. 
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vu = velocidad umbral en Km./h. 

rd= rango de detectores, puede ser una lista de estos, o un grupos de detectores 

definidos por el primero y el último separados por un guión. 

Ejemplos: 

?DV 

Respuesta: 

DV2   4   2   3   60 

El detector 2 forma pareja con el 4 para funcionar como detector de velocidad. Las espiras 

tienen 2m. de ancho y están puestas a una distancia de 3m. La velocidad máxima en ese 

tramo es de 60 Km/h. 

4.2.2.38 Orden DW 

DW: Programación del tiempo de extensión de los detectores 

Sintaxis: ? DW [rn] 

rn= rango de detectores, puede ser una lista de estos, o un grupos de detectores 

definidos por el primero y el último separados por un guión. 

Ejemplos: 

?DW 

Respuesta: 

DW3   40 

El detector 3 tiene un retardo de 4 segundos. 

4.2.2.39 Orden EC 

EC: Pone o quita el eco (Intensidad normal o media intensidad) 

Sintaxis: EC 0 | 1 | LOCAL 

 ?EC [LOCAL] 

4.2.2.40 Orden ERRCOM 

ERRCOM: Muestra los errores de comunicación producidos 
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Sintaxis:  ERRCOM    BOR 

?ERRCOM [BOR] [ O | regs] 

O = Errores con el ordenador 

 regs = conjunto de reguladores 

Con el parámetro BOR se pone a 0 el contador de errores 

El conjunto se da de la forma: -3,5,7-9,12- 

Sin parámetro se visualizan todos los que tienen algún error 

Ejemplos: 

?ERRCOM 

Respuesta: 

OR: NO     1    28/09/07 70:59:50.4 

4.2.2.41 Orden E 

Con esta orden podemos cambiar el estado del regulador. 

Sintaxis: E  e 

E INI e 

?E [+] 

?E INI 

    e = Nombre de estado 

+ = muestra el origen e instante del cambio

Lista de códigos de estados: 

e=  es un código de estado. Los estados posibles son: 

E control remoto por selección de planes. 

H control local por cambio horario de planes. 

I intermitente. 

A apagado. 
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D desconectado. 

Ejemplos: 

E  A 

Pasa a estado apagado. 

?E 

Respuesta: 

E  A 

4.2.2.42 Orden FECHA 

FECHA: Modifica la fecha y/o la hora 

El regulador mantiene un calendario internamente, que le sirve para la activación de planes en 

determinadas fechas. 

Sintaxis: F [fecha] [hora] 

El formato de la fecha y la hora es: dd/mm/aa[aa] hh:mm[:ss] 

Al menos debe haber un parámetro y el orden es indistinto 

?F [A | I] 

Con 'A' muestra el tiempo absoluto y con 'I' la hora del inicio 

Ejemplos: 

F  10/2/97 

F  10/2/97   15:35:40 

?F 

Respuesta: 

F  10/2/97   15:36:10,12 
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4.2.2.43 Orden GB 

GB: Grupos de baja (sin carga) 

Si se detecta alarma de color en alguna de estas salidas no se tiene en cuenta. 

Sintaxis: GBn [R | A | V] 

GBn [R | A| V] DEL 

GB DEL 

?GB [rn] 

rn = Rango de grupos 

n= Número de grupo al que se hace referencia. 

 R = Grupo rojo 

 A = Grupo ámbar 

 V = Grupo verde 

Ejemplos: 

GB 3 

Da de baja todo el grupo 3. 

GB2  A 

Da de baja la salida ámbar del grupo 2. 

GB DEL 

Anula todas las bajas. 

GB  3  DEL 

Da de alta el grupo 3. 

?GB 

Respuesta: 

GB2  A 

GB 3   RAV 
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4.2.2.44 Orden G 

G: Define los colores que representarán los grupos para cada fase. Puede haber un máximo de 32 

grupos. 

Sintaxis: Gn [V | P | S ] cf[-cf] [cf[-cf]] ... 

n= es el número del grupo al que se refiere la orden. 

V, P, S= indican que el grupo es de vehículos, peatones o especial. Si no se 

pone nada se supone que se trata de un grupo de vehículos. 

c= es un código de color de los descritos a continuación. 

f=  es la fase o posición a la que corresponde el código de color C. Cuando 

un grupo va a presentar el mismo color para un conjunto de fases 

correlativas, no hace falta nómbralas todas, basta con poner la primera y la 

última separadas por un guión. 

? G[rn] 

rn= rango de grupos a listar. 

Lista de códigos de colores: 

D apagado. 

V verde. 

A ámbar. 

R rojo. 

N verde/ámbar. 

S ámbar/rojo. 

C verde intermitente (lento). 

F ámbar intermitente (lento). 

B rojo intermitente (lento). 

P verde intermitente rápido 

H rojo intermitente (rápido). 

I verde intermitente (rápido) / ámbar intermitente (lento). 

J verde / ámbar intermitente (lento). 
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G ámbar intermitente (lento) / rojo. 

E verde intermitente (rápido) / ámbar intermitente (rápido). 

K verde intermitente / ámbar intermitente (lentos alternados). 

Z ámbar intermitente / rojo intermitente (lentos alternados). 

Ejemplos: 

G1   RA-RC   VD   AE 

El grupo 1 estará rojo en las fases A, B y C, verde en la D y ámbar en la E. Es un grupo de 

vehículos. 

G2P   VA-VB   PC   RD-RE 

El grupo 2 es de peatones. Estará verde durante las fases A y B, verde intermitente rápido 

durante la C y rojo en la D y la E. 

?G1-2 

Respuesta: 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z # $ % & @ * 

  G1V  R R R V A 

  G2V  V V P R R 

Lista la asignación de colores de los grupos 1 y 2. 

4.2.2.45 Orden HA 

HA: Orden para consultar/modificar la máscara de envíos habilitados 

Sintaxis: HA { 0 | 1 } bit 

 ?HA 

Ejemplos: 

?HA 
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Respuesta: 

000000000000000 

4.2.2.46 Orden HB 

HB: Borrado del histórico de alarmas 

Sintaxis:   HB desde 

?HB 

El parámetro desde corresponde a la hora de borrado: d/m/a h:m:s.d 

Si no se indica la hora se toma el inicio del día y si no se indica el día se toma el día de hoy 

Con la interrogación muestra el último instante borrado 

Ejemplos: 

HB  01/10/2007 08:00:00 

4.2.2.47 Orden HC 

Esta orden es muy parecida a la orden H. La diferencia es que en lugar de definir una tabla semanal, 

es un calendario. Sólo se aplica cuando el regulador está funcionando en control local. Los cambios 

definidos con esta orden tienen prioridad sobre la orden H. Un plan que haya sido puesto por esta 

orden permanece: hasta que se cancele, hasta un nuevo cambio generado por esta orden, o hasta 

las 24 horas. 

Sintaxis:    HC fecha hora (Orden S)     [duración] 

   HC fecha hora (RET)       Retorna a program. semanal 

   HC fecha hora (AR)      Anula la repetición 

   HC fecha [hora] (DEL)       Borra la program. de la tabla 

   HC DEL         Borra todas las programaciones 

?HC [fecha [hora]] 

fecha (dd[/mm[/aa]]= indica los días a los que se ha de aplicar la orden S que sigue. Si no 

se especifica el año, se asume que la orden se refiere a todos los días del año. Si el mes se 

deja en blanco se toma el mes en curso. 

hh:mm = es la hora a la que debe entrar el nuevo plan. 
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acción = representa una orden S, E, J o EC. 

duración = indica los días consecutivos a los que se aplicará esta orden. 

Se pueden poner varios cambios en la misma línea. 

Se puede cancelar toda la programación de un día o sólo un cambio determinado. 

Para retornar al control semanal de planes sustituimos la orden S por RET. Si no se 

introduce ninguna orden HC con RET, el presente plan será válido hasta el final del día. 

Una orden HC con AR anula la repetición de cualquier orden con duración a partir de la hora 

indicada. 

Ejemplos: 

HC 19/3/1996  12:00(S1! 1/00:00:00)  15:00(S2)  17:30(S3! 2/12:30:00) 

HC 19/3  15:00  DEL 

Cancela el cambio programado para el día de San José a las 3. 

HC  4  DEL 

Borra toda la programación del día 4 del corriente. 

HC  20/3  4:00  (RET) 

El 20 de marzo a las 4 vuelve a control de planes según la tabla de cambios horarios. 

?HC 

Respuesta:  

HC 19/3/1996  12:00(S1! 1/00:00:00)  17:30/S3! 2/12:30:00) 

4.2.2.48 Orden HP 

HP: Consulta del histórico de alarmas 

Sintaxis:   ?HP  [- | inicio] 

El parámetro inicio corresponde hora de inicio del listado: d/m/a h:m:s.d 

Si el inicio es '-' se muestran todas las guardadas en ese momento 
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Si no se indica inicio se muestra a partir de la fecha que se ha borrado 

Si no se indica la hora se toma el inicio del día y si no se indica el día se toma el día de hoy. 

Ejemplos: 

?HP  

Respuesta: 

Alarmas Activas: 

  J1R  1/10/2007 16:41:52.1 

  J3R  1/10/2007 16:41:49.2 

  J4R  1/10/2007 16:41:44.1 

  J6R  1/10/2007 16:35:46.9 

  J1A  1/10/2007 16:41:37.4 

  J2A  1/10/2007 16:35:45.9 

  J3A  1/10/2007 16:41:37.5 

  J4A  1/10/2007 16:41:37.1 

  J5A  1/10/2007 16:35:46.4 

  J6A  1/10/2007 16:35:45.9 

  J1V  1/10/2007 11:04:24.8 

  J2V  1/10/2007 11:04:24.8 

  KP 26/09/2007  9:58:57.8 

4.2.2.49 Orden H 

H: Programación de la tabla de cambios horarios 

Con esta orden se programan los cambios de plan para cuando el regulador funciona en control local 

por control horario de planes. En este estado el plan que se está ejecutando viene determinado por la 

hora local y la tabla que se define con la presente orden. 

Sintaxis:   H rd hh:mm (ordS | DEL) [hh:mm (ordS | DEL)] ... 

H rd DEL 

H DEL 

?H [rd [hh:mm]] 
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rd = indica los días de la semana a los que se ha de aplicar la orden  que sigue. El lunes 

es 1, martes 2, y así sucesivamente. Se puede poner una lista de números separados 

por comas, un rango de días. 

hh:mm = es la hora a la que debe entrar el nuevo plan. 

acción = representa a una orden S, E, J o EC. 

ref = referencia para cambio de plan día semana / hh: mm: ss. 

Ejemplos: 

H 1-5  12:00 (S1 ! 1/00:00:00)  15:00 (S2)  17:30 (S3 ! 2/12:30:00) 

Programa los cambios de plan desde el lunes al viernes. A las 12 entrará el plan 1, a las 15 el 

2 y a 

H4  15:00  DEL 

Cancela el cambio programado para el jueves a las 3. 

H4 DEL 

Borra toda la programación del jueves. 

?H 

Respuesta: 

1...... 00:00(S1 1/0:00:00) 

4.2.2.50 Orden ID 

ID: Identificador del cruce 

Esta orden sirve para identificar cada uno de los reguladores. Para conocer el número del regulador, 

central que corresponde, nº de cruce y nombre de intersección: 

Sintaxis: ID 1  n1 n2 n3 

ID 2 línea 

?ID 

?ID1 

?ID2 
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Ejemplos: 

ID1  01  24  02 

ID2  CRUCE C/RUZAFA - GENERAL SAN MARTÍN 

?ID 

Respuesta: 

ID1  01  24  02 

ID2  CRUCE C/ RUZAFA - GENERAL SAN MARTÍN 

4.2.2.51 Orden IDFISICA 

IDFISICA: Identificación física del equipo 

Sintaxis:   ?IDFISICA 

La IDFISICA se forma por la concatenación de los siguientes identificadores  separados por „:‟. 

HOST: CENTRAL: REGULADOR: SUBREGULADOR 

Ejemplos: 

?IDFISICA 

Respuesta:  

IDF = *:*:1 

El regulador tiene el número de nodo 1 y no tiene identificados la central ni el host. La identificación 

física no hace referencia a niveles inferiores. 

4.2.2.52 Orden IDLOGICA 

IDLOGICA: Identificación lógica del equipo 

Sintaxis:  IDL n 

n= número identificación 

Ejemplos: 

IDL 1 

? IDL 
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Respuesta: 

IDL 1 

4.2.2.53 Orden I 

I: Programación de incompatibilidades 

Con esta orden se da a conocer al regulador los grupos que no pueden estar en verde 

simultáneamente.  

Sintaxis:  I n m [m1 m2 ...mk] |I [n [m]] DEL 

? I [rn]  

rn= rango de grupos. 

El grupo n es incompatible con el m, m1, m2 ... mk. La programación es simétrica: si 

decimos que el grupo n es incompatible con el m, automáticamente se programa 

también la incompatibilidad del m con el n. 

Se pueden cancelar incompatibilidades ya programadas: todas, las de un grupo, o la de 

un grupo con otro. 

Ejemplos: 

I 1  3  4 

El grupo 1 es incompatible con el 3 y con el 4. 

I 1  4  DEL 

Cancela la incompatibilidad del grupo 1 con el 4. 

? I 

Respuesta: 

I 1  3  4 

Lista las incompatibilidades del grupo 1 con el 3 y con el 4. 

4.2.2.54 Orden JR 

JR: Estado de reposo de las salidas de potencia (cuando no hay demanda del detector asociado con 

la orden DO) 

Sintaxis: JR g = eee 

?JR [rg] 
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        g = Número de grupo 

        eee = Estado de los tres colores en el orden RAV 

 rg = rango de grupos 

Ejemplos: 

JR 4=010 

?JR 

Respuesta: 

JR4=010 

4.2.2.55 Orden J 

J: Control de las salidas de potencia 

Se puede actuar directamente sobre las salidas de los grupos no reservados para el control del 

tráfico. Estas órdenes son rechazadas si se dirigen a uno de estos grupos. 

Sintaxis:  J g s e | J g = eee | J g = c: 

 g = Número de grupo 

s = Estado: V = verde, A = ámbar, R = rojo 

e = Estado de color: 0 = ap, 1 = enc, 2 = int, 3 = int. rap 

eee = Estado de los tres colores en el orden RAV 

 c = Código de color del grupo 

? J [rg] 

rg=rango de grupos 

Activa o desactiva las salidas del grupo g. Si se utiliza e, con s se selecciona una salida determinada 

(V= verde, A= ámbar, R= rojo), y e es el estado para esa salida (0= apagado, 2= intermitente, 3= 

intermitente rápido). Otra opción es poner directamente el estado de las tres salidas del grupo (en el 

orden RAV), también podemos indicar el estado de las tres salidas con el código del color. 

Ejemplos: 

J   7   V   1 
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Enciende la salida de verde del grupo 7. 

J   8= 110 

Enciende el rojo y el ámbar del grupo y apaga el verde. 

>J   6= F

Apaga el rojo y el verde, y pone el ámbar en intermitente. 

?J 

Si en un regulador de 8 grupos hemos programado NG 6. 

Respuesta:  

J7 = 001 

J8 = 110 

Obtenemos el estado de los grupos 7 y 8. 

4.2.2.56 Orden LC 

LC: Calibración de consumos 

Memoriza los consumos actuales de los grupos especificados como la potencia de referencia para el 

sistema de detección de lámpara fundida.  

Sintaxis: LC [cg] 

cg conjunto de grupos a calibrar 

?LC [E] [cg] [C|T] 

cg = conjunto de grupos 

     E =  indica ECO 

      C =  mostrar potencia compensada 

 T =  mostrar tensión 

Ejemplos: 

LC 

?LC2 
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Respuesta: 

LC2  R=  2.0, A=  1.2, V=  3.0 

?LC 

Lista los valores de calibración de todos los grupos. 

Respuesta:  

LC1  R=  3.0, A=  2.0, V=  2.1 

LC2  R=  2.0, A=  1.2, V=  3.0 

4.2.2.57 Orden LF 

LF: Lectura de temperatura y tensión 

Con esta orden se obtienen los valores de las tensiones de alimentación y de la temperatura del 

armario. 

Sintaxis: ?LF [T |V ] 

V= lectura de la tensión de alterna. 

T= lectura de la temperatura. 

Ejemplos: 

?LF 

Respuesta:  

LF   V  214 

LF   T  27 

?LF  T 

Respuesta:  

LF   T  27 

?LF  V 

Respuesta:  

LF   V  214 
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4.2.2.58 Orden LM 

LM: Lectura de consumos 

Con esta orden se obtiene la última lectura de consumo de cada salida. 

Sintaxis: ? LM [rn] [T] 

rn= rango de salidas, puede ser uno o una lista de estos, definidos por el primero y el 

último separados por un guión. 

T= mostrar tensión. 

Ejemplos: 

?LM1 

Respuesta:  

LM1  R=  0.0, A=  4.7, V=  7.3 

?LM1 T 

Respuesta:  

LM1  R=  0.0 (40V), A=  4.7 ( 40V), V=  7.3 ( 40V) 

4.2.2.59 Orden LW 

LW: Lectura de consumos 

Sintaxis: LW [E] U uw 

LW [E] U [Gg] [R uw] [A uw] [V uw] 

LW [E] U [Gg] [R] [A] [V] DEL 

 ?LW [E] U [cg] 

 E =  indica ECO 

 g =  grupo 
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 cg = conjunto de grupos 

 uw = Umbral de potencia para dar alarma 

  w =  Carga, en vatios, conectada a la salida 

Ejemplos: 

LW U 14 

Programa el umbral general. 

 LW U V17 

Programa el umbral para los verdes. 

LW U G2  R20 

Programa el umbral para el rojo del grupo 2. 

?LW U 1-4 

Respuesta: 

LW U G1  R14  A14  V17 

LW U G2  R20  A14  V17 
LW U G3  R14  A14  V17 

LW U G4  R14  A14  V17 

4.2.2.60 Orden LT 

LT: programación de umbrales de alarma de temperatura y activación de ventilador 

Define la temperatura a la que se disparará la alarma de exceso de temperatura y se activará el 

ventilador. 

NOTA: Por defecto se ha programado 60º. 

Sintaxis: LT ta 

 LT V toff ton  

    ta = umbral de temperatura para alarma 
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    toff = umbral de temperatura para desactivar ventilador 

    ton = umbral de temperatura para activar ventilador 

?LT [V] 

Ejemplos: 

LT   50 

Se generará alarma G cuando se sobrepasen los 50 grados. 

?LT 

Respuesta: 

LT   50 

?LT V 

Respuesta: 

LT V  38  45 

4.2.2.61 Orden MA 

MA: Orden para activar/desactivar el control manual 

Sintaxis: MA S    activa el control manual 

MA N    desactiva el control manual 

?MA      devuelve el estado actual 

Ejemplos: 

MA N 

?MA 

Respuesta: 
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 AUTOMATICO 

4.2.2.62 Orden NG 

NG: Reserva los grupos del 1 al n para el control del tráfico. 

Sintaxis: NG n 

?NG 

n= números de grupo. 

Ejemplos: 

NG  6 

Los grupos del 1 al 6 se reservan para el control del tráfico, mientras que el 7 y 8 pueden ser 

mandados por la orden J (suponiendo un regulador de 8 grupos). 

  ?NG 

Respuesta: 

NG  6 

4.2.2.63 Orden N 

N: Numero de nodo 

Con esta orden se define el número de nodo al que responderá el regulador cuando la central con 

protocolo multipunto quiera comunicarse con él. Este parámetro no se borra con la orden BORRA. 

Sintaxis: N n  

n= es el número nodo. 

? N 

 Devuelve el número de nodo. 

Ejemplos: 

N  2 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Versión 1.1 Pág. 97 

? N 

Respuesta: 

N  1 

4.2.2.64 Orden O 

O: Programación de la fase por omisión 

Cuando en un mando actuado no hay demanda de ninguna fase, se puede hacer que se quede en la 

última fase hasta que haya demanda de alguna otra, o que pase a una fase prefijada. Con esta orden 

definimos dicha fase. Si no se utiliza esta orden, el regulador se quedará en la última fase que haya 

tenido demanda o en la última fase de la secuencia que ha forzado la última demanda. 

Sintaxis: O [+|-]f[+|-] 

O DEL 

?O 

f= es la fase por omisión. Si aparece el signo + delante de la fase, no hace falta definir la 

transición a esta fase. Se inserta automáticamente una posición de ámbar y 

opcionalmente una de despeje. Otro tanto ocurre con el signo + de detrás de la fase: se 

insertará una transición entre la fase por omisión y la fase de destino. La transición 

automática sólo se aplica a cambios de fase que no tienen transición definida. Si delante 

o detrás de la fase aparece el signo -, indica que no hay transición a la entrada o salida

de la fase.

Ejemplos: 

O  H 

Cuando no haya demanda pasará a la fase H 

O  H+ 

Insertará una transición automática al salir de la fase si no está definida la transición entre la fase 

H y la nueva. 

?O 

Respuesta: 

O  H+ 
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4.2.2.65 Orden OE 

OE: Programación de la transición de entrada a la fase por omisión 

Sintaxis: OE [t1 [t2]] 

?OE 

Define los tiempos de las transiciones de entrada a la fase por omisión. t1 es la duración de la 

posición de ámbar. Si se especifica t2, habrá una posición de despeje de duración t2 décimas de 

segundo. 

4.2.2.66 Orden OS 

OS: Programación de la transición de salida a la fase por omisión 

Sintaxis: OS [t1 [t2]]  

?OS 

Define los tiempos de transición de salida. t1 y t2 tienen el mismo significado que en OE. 

En caso de que la fase destino se hubiese definido con transición automática, la transición que tiene 

efecto es la definida por OS. 

Ejemplo: 

OS  3  2 

La transición de salida está formada por la posición de ámbar que dura 3 seg. y la de despeje 

que dura 2.. 

?OS 

Respuesta: 

OS  3  2 

4.2.2.67 Orden PC 

PC: Visualización del plan en curso 

Sintaxis: ?PC 

Ejemplos: 

?PC 
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Respuesta: 

P 1 G 0.0 +A20.0 +B20.0 +C20.0 

4.2.2.68 Orden PING 

PING: Envía un mensaje ICMP a una dirección IP 

Sintaxis:   PING  destino [tout [veces]] 

?PING 

El tout se indica en segundos (por defecto 3) 

Si veces es 0 pregunta continuamente (por defecto 5) 

Pulsando una tecla se finaliza la orden 

Con la ? muestra la IP propia 

Ejemplos: 

PING 172.31.11.15 

Respuesta:  

Respuesta en 7 mseg. 

Respuesta en 5 mseg. 

Respuesta en 22 mseg. 

Respuesta en 6 mseg. 

Respuesta en 8 mseg. 

?PING 

Respuesta: 

HOST = city.city.es 

IP = 172.31.14.14 

4.2.2.69 Orden PI 

PI: Programa la posición de piloto 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Versión 1.1 Pág. 100 

Define la posición inicial y su tiempo mínimo. 

Sintaxis: PI  p  t 

? PI 

p= es la posición de piloto. 

t= es el tiempo mínimo. 

Ejemplos: 

PI   A   5 

La posición de piloto es la A y durará como mínimo 5 segundos. 

?PI 

Respuesta: 

PI   A   5 

4.2.2.70 Orden PO 

PO: Visualización de la posición actual y su duración 

Sintaxis: ? PO     

La respuesta puede ser un nombre de posición. (AA o RA para las posiciones de ámbar automático y 

rojo automático). 

Ejemplos: 

?PO 

Respuesta: 

PO  A 

?PO 

Respuesta:  

PO  RA 
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4.2.2.71 Orden PS 

PS: Programación de un plan simplificado 

Sintaxis: PSn e [G] [D] [C=c] [R] [U] [A] tl 

PSn DEL 

      n = Número de plan 

       e = estructura en la que se basa el plan 

       G = Se permite control manual 

       D = Intensidad atenuada 

        c = Duración del ciclo para planes semiactuados 

 R = Permite que salgan a final de ciclo fases no demandadas 

       U = Admite demandas urgentes de los detectores 

 A = Regulador actuado total 

 t = Desfase en segundos con un decimal 

l = lista de tiempos de la secuencia

  ?PS[rp] 

   rp = Rango de planes 

Ejemplos: 

? PS 

Respuesta: 

P 1  1  1.0 25.0 

4.2.2.72 Orden P 

P: Programación de un plan 

Con esta orden se define un plan de tráfico, es decir: estructura, desfase, ciclo, reparto. 

El regulador puede tener de 0 a 8 planes. El plan 0 es especial, es el denominado “inscrito” y se 

guarda en la RAM. La escritura está en la Compact Flash y debe haber otro plan (de 1 a 8) 

programado con la estructura deseada. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Versión 1.1 Pág. 102 

Sintaxis: Pn [G] [C=c] [R] [A]  t secuencia 

Pn DEL 

? P [rp] 

rp= rango de planes 

n= es el número de plan que se define. Si n = 0 se refiere al plan incristo. 

G= indica que se permite el control manual durante este plan. 

c = fija el ciclo c segundos en un plan semiactuado. Sólo tiene sentido en un plan 

semiactuado. 

R = permite que salgan a final de ciclo fases no demandadas 

A= el regulador es actuado total. 

t= es el desfase en segundos con un decimal. Si aparece el desfase no puede aparecer 

la A. 

secuencia= está formada por varias fases. Una fase se define de la siguiente forma: 

fase: [n] [-|+] f t 

n= si aparece indica que la fase f es actuada por la demanda n. 

- = quiere decir que se llega directamente a esta fase de otra estable, sin transición.

+ = indica que la transición a esta fase debe insertarla el regulador automáticamente.

Esta transición está compuesta por una posición de ámbar y opcionalmente una de 

despeje. La duración de estas posiciones se fija con la orden T. 

f= es al nombre de la fase. 

t= es la duración (máxima, sí la fase es actuada) de la fase en segundos. 

En el tiempo de la fase se incluye tanto el tiempo de “verde” como el de las transiciones 

de entrada a la fase, sean desde otra fase del plan, de la secuencia inicial (para la fase 

principal), de una secuencia de emergencia o de la falta de reposo. 

Definición de secuencia: 

secuencia = elemento_secuencia | secuencia elemento_secuencia 

elemento_secuencia = fase | secuencia_demandada 

secuencia_demandada = 

identificador_demanda '(' secuencia ')' | 

identificador_demanda '(' secuencia ')' '(' secuencia ')'; 
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fase = fase_base | fase_trans | fase_actuada; 

fase_actuada =  

identificador_demanda fase_trans | 

identificador_demanda fase_actuada; 

fase_trans  = signo fase_base 

signo = '-' | '+' 

fase_base =  identificador_fase duración 

identificador_demanda  =  entero en el rango [1-32]; 

identificador_fase  = 

'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | 'G' | 'H' | 'I' | 

'J' | 'K' | 'L' | 'M' | 'N' | 'O' | 'P' | 'Q' | 'R' | 

'S' | 'T' | 'U' | 'V' | 'W' | 'X' | 'Y' | 'Z' | 

'#' | '$' | '%' | '&' | '@' | '*'; 

duración= número con un decimal; 

Ejemplos: 

A10 

La fase A tiene una duración fija de 10 segundos y no hay transición. 

2A10 

La fase es actuada (demanda 2), y tiene una duración máxima de 10 segundos. 

2+A30 

Actuada con transición automática y duración máxima de 30 segundos. Una secuencia está 

formada por varias fases y/o secuencias. En un plan no actuado, la relación entre las fases es 

lineal, en el sentido de que después de una siempre va otra preestablecida. En un plan 

actuado esto deja de ser cierto. Cuando el CITY funciona en modo actuado puede dar salida 

a una secuencia o a otra según el estado de una demanda. 

n (secuencia 1) (secuencia 2): si está activa la demanda n se ejecuta la secuencia 1, si no, 

se ejecuta la secuencia 2. 

Otro elemento, que aparece en los peatrolizados, es el signo !. Cuando después de una fase 

aparece el signo de admiración seguido de un número de demanda, significa que la ejecución 
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del plan se detiene en este punto hasta que dicha demanda se active, entonces se reanuda la 

ejecución del plan. 

Resumen de la Sintaxis de la secuencia: 

P1G  20.5  A35  B30 

Plan número 1. Se permite el avance manual. Desfase de 20.5 segundos. Aparece la fase A 

con una duración de 35 seg. y a continuación la B con 30 seg. El ciclo es de 35 + 30 =65 

segundos. 

P2G  0  A37  !2  B30 

Aparece la fase A durante 37 segundos, al cabo de los cuales queda a la espera de que se 

produzca demanda del detector 2. Cuando esto sucede entra la fase B con una duración de 30 

segundos. 

P3D  30  A30  2(2B40) 

Modo semiactuado. La fase B sale si hay demanda del detector 2 y además es actuada por el 

mismo detector. Si no hay demanda de 2, no aparece la fase B, y en su lugar sigue saliendo la 

A. 

P4  A  A30  B10  1(C25) (D20) 

Actuado total. Aparece la fase A durante 30 segundos como máximo, a continuación sale la 

fase B durante 10 segundos. Si ha habido demanda de 1 saldría la fase C, en caso contrario 

saldría D. 

P5  A  1(2A30 3(B20) 4(D20) (E15)) (F40) 

El plan 5 en actuado total. Si hay demanda del detector 1 entra la fase A con extensiones del 

detector 2. A continuación, si hay demanda en 3, entra la fase B con una duración de 20 seg. Al 

finalizar la fase B se ejecuta la D o la E según el detector 4. So no ha habido demanda de 1, 

todo lo anterior no ocurre y aparece la fase F de duración de 40 seg. 

P3  DEL 

Borra el plan 3. 
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?P3 

Respuesta: 

P 3 D  30.00  A30  2(2B40) 

Lista el plan 3. 

?P1-2 

Respuesta: 

P 1 G   20.5  A35  B30 

P 2 G  0 A37  !2  B30 

Lista los planes 1 y 2. 

?P 

Respuesta: 

P 1 G  20.5  A35  B30 

..... 

P 8 

Lista todos los planes. 

4.2.2.73 Orden RELOJ 

RELOJ: Modificación de la fecha con el día de la semana 

Pone la hora y el día de la semana. Cuando se usa por primera vez después de conectar el 

regulador, borra todas las alarmas. 

Sintaxis: R f/h:m:s[,d] 

? R 

f= es el día de la semana: 1 lunes, 2 martes, etc. Es opcional, si se utiliza la fecha, el día 

de la semana se calcula a partir de la fecha. Si la fecha está actualizada y d no es 

correcto, se da error. 
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d= son décimas de segundo 

Ejemplos: 

R  3/19:55:00 

?R 

Respuesta: 

R   3/19:55:45,29 

4.2.2.74 Orden RESET 

RESET: Provoca un reset del mando 

Provoca la reinicialización del equipo. Es equivalente a desconectar y volver a conectar. Apaga las 

lámparas y al cabo de uno o dos segundos rearranque. 

Sintaxis: RESET [n | A | B] 

n = número de subnodo 

Ejemplos: 

RESET 

4.2.2.75 Orden RF 

RF: Informa de las referencias para sincronismo interno. También da la fecha y hora de modificación 

del plan 0. 

Sintaxis: ?RF 

Ejemplos: 

?RF 

Respuestas: 

1/0:00:00  Referencia Plan 0 

1/0:00:00  Referencia Plan en curso 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Versión 1.1 Pág. 107 

4.2.2.76 Orden SESIÓN 

SESIÓN: Inicia sesión para modificar datos. Se cierra al validar (orden X) o al cancelar (orden 

cancelar).  

Para que una orden de programación se acepte se debe haber abierto una sesión de grabación con 

la orden SESION. La sesión se pede cerrar por varios motivos: 

por tiempo: si vence el tiempo establecido desde la última orden introducida. Se pierden los 

cambios introducidos 

por la orden CANCELAR. se pierden los cambios introducidos 

por la orden X. se validan los datos y si son correctos se cierra la sesión y se aceptan los datos. 

(en caso contrario la sesión permanece abierta.) 

Sintaxis:  SESION 

Ejemplos: 

SESION 

4.2.2.77 Orden SI 

Permite forzar el origen de sincronismo. En consulta indica el instante del último sincronismo y su 

origen, así como si está forzado. 

Sintaxis: SI I|E|LOCAL 

?SI 

I: fuerza sincronismo interno 

E: fuerza sincronismo externo 

LOCAL: quita la forzadura sobre el tipo de sincronismo 

Ejemplos: 

?SI 

Respuesta: 
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SI   I|E [F] 14:04:00 

4.2.2.78 Orden S 

S: Fuerza un cambio de plan 

Sólo tiene efecto si el estado del regulador es el de Control remoto por cambio de planes. Se utiliza 

también como parte de las órdenes H y HC. 

Sintaxis:     Sn [!] [d/hh:mm:ss] 

n= es el número del nuevo plan. Cuando n= 0 se refiere al plan inscrito. 

! = si aparece indica que el cambio de plan se inicia de inmediato. Si no se pone el

cambio de plan se iniciará al final del presente ciclo.

d/hh:mm:ss = es la referencia para el nuevo plan. Si no aparece, el nuevo plan tendrá la 

misma referencia que el actual. 

?S [X] [+] 

Respuesta: n[-m] E | H [G] d/hh:mm:ss 

n= es el plan en curso. 

m = cuando aparece quiere decir que se está efectuando un cambio de plan. m es el 

nuevo plan. 

E o H = informan sobre si está en control remoto o en control local. 

G = si aparece indica que está en control manual. 

d/hh:mm:ss = es la referencia actual. 

X = indica que se desea una respuesta ampliada. Cuando esto sucede se añade 

información sobre la hora actual, la fase que está ejecutando en este momento y el 

tiempo transcurrido desde su entrada. 

Ejemplos: 

S2!   1/13:34:00 

?S 

Respuesta: 
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1  HG   3/16:45:45 

?S 

Respuesta: 

1-3   EG   3/20:08:34

?SX 

Respuesta:  

1   HG   3/19:45:32   3/19:45:40   B21.5 

Se está ejecutando el plan 1. El regulador está en control local. Sigue la referencia y la hora. La fase 

actual es la B y han transcurrido 21.5 segundos desde su comienzo. Este tiempo incluye la duración 

de la transición de entrada a la fase B. 

4.2.2.79 Orden TD 

TD: Consulta tablas de detectores por grupo CCI 

Sintaxis:   ?TD 

Ejemplos: 

?TD 

Respuesta: 

TD 1  11111100 00000000 00000000  10:41:00,00  80  12:47:40,00 

Se ha configurado el regulador para que envíe datos de los detectores 1 a 6, 

correspondientes al GCCI 1 a partir de las 10:41:00 con periodo 80 segundos. El periodo 

actual ha empezado a las 12:47:40 

4.2.2.80 Orden TE 

TE: Programación de las transiciones entre estructuras 

Sintaxis: TEe1e2 nt t [t]... trans. de e1 a e2 (en modo ampliado) 

TEe1e2 DEL 

TE DEL 

?TE 
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       e1,e2 = número de las estructuras origen y destino 

  t = tiempo de duración de la posición 

       nt = número de transición 

Sólo es valido en modo ampliado. 

Ejemplos: 

TE1 2 1 3 3 

4.2.2.81 Orden TI 

TI: Tablas de equipos conectados 

Sintaxis: ?TI [conjunto] 

El conjunto se da de la forma: -3,5,7-9,12- 

(el valor 0 es para el nodo superior) 

Muestra el estado de las comunicaciones, la identificación física y la identificación lógica del equipo. 

Ejemplos: 

?TI 

Respuesta: 

Id. Fisica: *:*:1  Id. Lógica: 1131 

Canal  Comunica IdLogica  IdFísica     Versión 

************************************************** 

    @     NO         -1            0 

4.2.2.82 Orden TR 

TR: Definición de los colores de los grupos para cada transición 

Sintaxis: TRn [Gng] c1c2...cn ... [[Gng] c1c2...cn] 

TRn DEL 
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?TR [n] 

    n = Número de transición 

    ng = Número de grupo (si no se especifica empieza por 1 y siguen 

correlativamente) 

    c1...cn = Código de color para la posición 1 a n 

Ejemplos: 

TR1 RR RR RR RR VV FF VV VV VV RR VV VV VV AR VV RR VV ZZ PR RR RR VV VV RR 

RR JJ RR GG VV RR 

4.2.2.83 Orden T 

T: Programación de las transiciones 

Con esta orden se definen las transiciones entre dos fases estables, y la transición de entrada. Cada 

transición puede constar de 15 posiciones. En la fase de validación de parámetros se dará un error si 

no se han definido todas las transiciones que pueden darse, excepto para aquellas fases para las que 

se ha definido transición automática en la orden P. 

Sintaxis:    T f1f2 [ft ... [ft]] 

   T f1f2 tr [t ... [t]] 

   T f1f2 DEL 

   T +f t1 [t2]     

   T +f DEL 

   T f+ t1 [t2]     

   T f+ DEL 

   T + t1 [t2]     

   T + DEL 

   T INI [ft ... [ft]]    

   T INI tr [t ... [t]] 

   T INI DEL 

 ? T [f1f2] | ? T +a | ? T + | ?T INI 

f1= representa la fase origen de la transición. 

f2= es la fase de destino. 
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f= es la posición transitoria (hasta 15 posiciones). 

t= es la duración de la posición. 

Tr= número de transición 

T +f= define la transición automática de entrada a la fase estable f. t1 es la duración de 

la posición de ámbar, si existe t2 hay una posición de despeje de duración t2 segundos. 

T f+= define la transición automática de salida a la fase estable f 

Si en un momento dado se pudiese aplicar varias de las transiciones definidas, tendrá 

prioridad T f1f2, si no estuviese definida se aplicará T+f, y por último T+. 

T INI= define transición de entrada. 

Ejemplos: 

T AD  B3  C4 

La transición entre las fases A y D la forman las fases B con una duración de tres segundos, y 

la C que dura cuatro segundos. 

T AD 1 3  4 

La transición entre las fases A y D (en modo ampliado) es la transición 1, la primera posición 

con una duración de tres segundos, y la segunda de cuatro segundos. 

T +  3  2 

La duración de la posición automática de ámbar es de 3 segundos, y la de rojo de 2 

segundos. 

T INI  P3  R3 

La transición de entrada está compuesta por la posición P con una duración de 3 seg., 

seguida de la R, que durará otros 3 segundos. 

?T 

Respuesta: 

T AD   B3   C4 

La transición entre la fase A y la D está formada por la posición B con una duración de 3 

segundos y la posición C que durará 4. 

?T DF 

Respuesta: 

T DF   E3 
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?T + 

Respuesta: 

T +  3  2 

?T INI 

Respuesta: 

T ini   P3   Q3 

4.2.2.84 Orden UC 

UC: Programación de las fases de emergencia 

Sintaxis: UCd [n] [!] [[+|-]et ...] f [[+|-]st...] [([-]a|+)] 

? UC [n] 

  d = número de demanda 

       n = nivel de la secuencia (1 o 2) 

  != fuerza la entrada inmediata de la secuencia 

       +|- = transición automática o sin transición 

       e = fase de entrada 

       f = nombre de la fase de emergencia 

       s = fase de salida 

       t = duración de la fase 

- = sin transición de salida

       a = fase destino a la salida de la emergencia 

+ = vuelve al principio de ciclo coordinado

UC= define la fase de emergencia como f, y le asocia la demanda d. Opcionalmente se 

puede definir una o varias fases de entrada e de duración t y una o varias fases s de 

salida de la fase de emergencia propiamente dicha. Las transiciones entre dichas fases 

pueden especificarse con la orden T, o poniendo un signo + ó - delante del nombre de la 

fase para indicar transición automática o que no hay transición. Cada secuencia de 

emergencia puede constar de hasta 7 fases (más 15 posiciones de transición entre 

fases). 
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n= es el nivel de la secuencia. Hay dos niveles de secuencia, el nivel 2 es prioritario 

sobre el 1. Si no se especifica el nivel se supone que hace referencia al nivel 1. Si 

aparece el signo !, la entrada a la secuencia de emergencia se lleva a cabo de 

inmediato, independientemente de que haya transcurrido o no el tiempo mínimo de la 

fase en curso. Al final de la secuencia el regulador volverá a la fase en que estaría de no 

haberse producido la emergencia. Si en lugar de esto queremos que vaya a una fase 

determinada del plan, ponemos el nombre de la fase entre paréntesis. Si queremos que 

vuelva al principio de ciclo coordinado, ponemos un signo + entre paréntesis. 

?UC= Lista las fases de emergencia. Si se especifica n sólo lista la asociada a la 

demanda n. 

Ejemplos: 

UC5  2  K 

Define la fase K de emergencia y le asocia el detector 5. 

UC8  L 

La fase K tiene prioridad sobre la L en caso de demanda simultánea. 

UC4  C20  K  J15 

La fase de emergencia es la K, que irá precedida de la C con una duración de 20 segundos y 

a su fin aparecerá la J durante 15 segundos. 

?UC 

Respuesta:  

UC5  K 

UC8  L 

?UC5 

Respuesta:  

UC5  K 

4.2.2.85 Orden UE 

UE: Define la duración de la transición de entrada a la secuencia de emergencia. 

Sintaxis: UEf t1 [t2] 
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?UE [f] 

    f = nombre de la fase de emergencia 

    t1 = tiempo de ámbar 

    t2 = tiempo de despeje 

?UE= lista la duración de la transición de entrada. Si se especifica f lista sólo las de la 

fase f. 

Ejemplos: 

UEK  3 

La duración de la transición de entrada a la fase K es de 3 segundos 

?UEK 

Respuesta:

UEK  3 

4.2.2.86 Orden US 

US: Define la duración de la transición de salida de la secuencia de emergencia. 

Sintaxis: USf t1 [t2] 

?US [f] 

    f = nombre de la fase de emergencia 

    t1 = tiempo de ámbar 

    t2 = tiempo de despeje 

?US= lista la duración de la transición de salida. Si se especifica f lista sólo las de la 

fase f. 

Ejemplos: 

?USK  4 

La duración de la transición de salida de la fase K es de 4 segundos. 

?USK 

Respuesta: 
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USK  4 

4.2.2.87 Orden V 

V: Programación de los tiempos de verde mínimos 

Define la duración mínima de una fase estable. Siempre que salga una fase tendrá por lo menos esta 

duración. El tiempo mínimo estará comprendido entre 0 y la duración máxima de la fase especificada 

en la orden P. 

Sintaxis:       Vf t 

       f = Fase 

       t = Tiempo de verde mínimo 

?V [f] 

rf = Rango de fases  

Devuelve los tiempos mínimos programados para cada fase, o para la fase f. 

Ejemplos: 

VA  10 

?VA 

Respuesta:  

VA  10 

4.2.2.88 Orden X 

X: Validación de los datos 

Esta orden se utiliza al final de la programación del regulador o después de una modificación. Cuando 

se da esta orden se verifica la consistencia de los nuevos datos con los que ya tiene memorizados, si 

son correctos se pasan a la memoria de trabajo y se recalcula al checksum de dicha memoria. Si los 

datos nuevos afectan al plan del en curso, se inicia una secuencia de cambio de plan. 

Sintaxis: X 

Ejemplos: 

X 
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4.2.2.89 Orden ZC 

ZC: Programación del tipo de central 

Con esta orden configuramos las comunicaciones. Para que estas órdenes se ejecuten hay que 

resetear el equipo después de validar. 

Sintaxis: 

ZC tipo_de_central [canal] [velocidad] | [ip] 

?ZC 

Los tipos de central válidos son: 

CMCB: comunicación con protocolo B serie. 

TCP CMCB: comunicaciones con protocolo B sobre TCP 

SIN CENTRAL: regulador autónomo. 

Ejemplos: 

ZC  CMCB 

ZC  TCP CMCB 192.168.0.25 

La comunicación será por TCP y la dirección IP del regulador será 192.168.0.25. 

ZC  MP CMCB COM4 2400 

La comunicación será por central multipunto serie y la velocidad será de 2400 bps. 

?ZC  

Respuesta: 

ZC MP CMCB COM4 2400 
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4.2.2.90 Orden GPS 

Consulta del estado del GPS 

Sintaxis: ?GPS 

Respuesta: 

GPS NO: No existe el GPS. 

dd/mm/aaaa hh:mm:ss ttt.cc Última fecha y hora recibidas y tiempo transcurrido 

desde su recepción (segundos con dos decimales) 

4.2.2.91 Orden DCF 

Consulta del estado del receptor DCF77 

Sintaxis: ?DCF 

Respuesta: 

DCF NO: No existe el Receptor. 

dd/mm/aaaa hh:mm:ss ttt.cc Última fecha y hora recibidas y tiempo transcurrido 

desde su recepción (segundos con dos decimales) 

4.2.2.92 Orden SAI 

Interfaz y Estado del SAI 

Sintaxis: SAI interfaz 

interfaz: CLP | RS232 

Sintaxis: ?SAI 

Respuesta: 

SAI interfaz. 

interfaz: CLP | RS232 

Sintaxis: SAI E modo (no válida en interfaz CLP) 

modo: NORMAL | BYPASS 

Sintaxis: ?SAI E 

Respuesta: 

SAI E NO: No existe el SAI. 
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SAI E modo [bb] Modo de funcionamiento y % de carga de baterías 

  modo: NORMAL | LOCAL |BYPASS 

4.2.2.93 Orden DST 

Carga del calendario de hora de verano 

Sintaxis: DST NO 

DST CE 

DST d/m h d/m h 

?DST 

NO = cambio de hora no activo 

CE = cambio de hora según directiva de la Comunidad Europea 

d = día del mes 

m =  mes 

h = hora 

4.2.2.94 Orden LR 

Orden para configurar la reducción de luminosidad 

Sintaxis: LR LAT lat 

LR LON llon 

LR OR offsetOrto 

LR OC offsetOcaso 

LR ZH z 

?LR [LON] [LAT] [OR] [OC] [ZH]" 

lon = longitud en grados sexagesimales (negativo para O) 

lat =  latitud en grados sexagesimales (negativo para S) 

offsetOrto = offset a aplicar a la hora del orto en minutos 

offsetOcaso = offset a aplicar a la hora del ocaso en minutos 
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z = zona horaria 

4.2.2.95 Orden CONSUMO 

Configura los grupos que tienen consumo adicional 

Sintaxis: CONSUMO g [R][A][V] c 

¿?CONSUMO [g[R][A][V]] 

g = grupo 

R, A, V = salidas con posible consumo adicional 

c = consumo adicional máximo por salida en vatios 

4.2.2.96 Orden IFUGA 

Corrientes de fuga 

Sintaxis: IFUGA U ufuga uaveria 

?IFUGA U 

?IFUGA [cg] 

ufuga = umbral para alarma de fuga (mA) 

uaveria = umbral para alarma de avería (mA) 

cg = conjunto de grupos sobre los que se consulta la corriente 

4.2.2.97 Orden TEST 

Programación del Modo Test del Regulador. 

Sintaxis: TEST ON|OFF 

Sintaxis: ?TEST 

Respuesta : TEST ON|OFF 

4.2.2.98 Orden ILR 

Programación de los Tiempos de Intermitencia Lenta y Rápida. 
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Sintaxis: ILR t_l_on  t_l_off  t_r_on  t_r_off 

t_l_on, t_l_off, t_r_on y t_r_off son los tiempos de encendido y apagado de los 

intermitentes lento y rápido en décimas de segundo. 

Sintaxis: ?ILR 

Respuesta : ILR t_l_on  t_l_off  t_r_on  t_r_off 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
 
C
a
r
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
à
p
i
t
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
8
0
E
D
8
0
6
9
C
F
D
4
5
C
3
B
8
B
D
A
7
6
E
8
5
9
6
8
A
7
7
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
6
/
0
5
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
0
9
:
4
8
:
0
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
DAVID SALDAÑA ACLE - NIF:** el dia 10/10/2025 a les 21:46:08
Registrat d'entrada el dia 10/10/2025 a les 22:01:05 amb el número d'assentament E2025012032



Versión 1.1 Pág. 122 

5. Anexos

5.1 Códigos De Control Codificables 

TOK = 0x01 

STX = 0x02 

ETX = 0x03 

EOT = 0x04 

TML = 0x06 

TRT = 0x07 

CR = 0x0D 

DLE = 0x10 

XON = 0x11 

XOFF = 0x13 

NAK = 0x15 

ETB = 0x17 

EOB = 0x18 

EOF = 0x1A 

ESC = 0x1B 

ACK0 = 0x30 

ACK1 = 0x31 

5.2  Codificación de canales de comunicación 

CANAL_CONS 0 

CANAL_ICOM 1 
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CANAL_GCOM 2 

CANAL_DET 3 

CANAL_ALAR 4 

5.3 Códigos De Mensajes De Mantenimiento De Red 

CC_ENL_INI = Conexión inicial de un nodo al propio 0x00 

CC_ENL_ON = Nueva conexión de un nodo al propio 0x01 

CC_ENL_OF =  Desconexión de un nodo al propio 0x02 

Reservado 0x03 

CC_BAJA = Not. de baja de un nodo debido a errores en test de respuesta 0x04 

CC_TABS = Tabla de Identificadores físicos de los subnodos del nodo 

indicado 

0x06 

CC_TABL = Tabla de laterales del nodo indicado 0x07 

CC_IDFIS = Petición a la tarea Gestor de red de la identificación física 

correspondiente a una identificación lógica 

0x08 

CC_P_TABS =  Petición de la tabla de identificadores físicos de los subnodos 

del nodo indicado por parte de la tarea Gestor de Red 

0x09 

CC_P_TABL = Petición de la tabla de laterales del nodo indicado por parte de 

la tarea Gestor de Red 

0x0A 

CC_IDLAT = Petición de identificación de un nodo lateral del nodo indicado 

por parte de la tarea Gestor de Red 

0x0B 

CC_TABSVER= Tabla de tipo y versiones de los subnodos del nodo indicado 0x0C 

5.4 Códigos De Test De Respuesta 

TEST_RESP =  Envío del test de respuesta 0x50 

R_TEST_RES= Cabecera de respuesta al test de respuesta 0xD0 
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5.5 Códigos De Retorno En El Test De Respuesta 

RTST_CORRECTO = Test de respuesta realizado correctamente 0 

RTST_NO_RESP =  El nodo en cuestión no responde al test de respuesta 1 

RTST_OCUPADO = El nodo en cuestión está ocupado 2 

RTST_NPAO = El nodo en cuestión no puede atender la orden en este 

momento 

3 

RTST_TO_ICOM El intérprete de comandos no responde 4 

RTST_ER_ICOM El intérprete de comandos responde con error 5 

RTST_ER_DISTRI = Error al encaminar el mensaje 6 

RTST_TO_EQ = No hay respuesta al test de equipos 7 

5.6 Tipos de nodo 

0 Desconocido 

1-19 Reservados 

20 Regulador de tráfico 

80 Reservado 
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5.7 Glosario 

Termino 
Definición 

Alarma Suceso detectado en el regulador y susceptible de ser notificado. 

Alarma Compuesta 
Es un grupo de alarmas simples. Se activa al activarse cualquiera de las 

alarmas que la componen 

Alarma de contaje Señala la ocurrencia de un suceso. 

Alarma simple Corresponde a un evento concreto. 

Alarma temporal 
Corresponde a un suceso que tiene un principio y un final. En un momento dado 

esta alarma podrá estar activa o inactiva. 

Ciclo 
Tiempo transcurrido desde el cambio de un grupo semafórico hasta la repetición 

de dicha situación  después de una secuencia completa. 

Demanda Una función lógica del estado de los detectores lógicos y sus memorias. 

Demanda 

Memorizada 
Ver demanda. 

Demanda directa 
Se obtiene con la misma ecuación que la memorizada, pero sustituyendo la 

memoria de detectores por el estado de los detectores lógicos. 

Detector Señal digital de todo o nada. 

Detector de 

Velocidad 

Detector lógico que calcula la velocidad de un vehículo basándose en el tiempo 

entre la activación de dos detectores físicos. 

Detector de colas 
Detector lógico que se activa en función del tiempo de ocupación medido en un 

detector físico. 

Detector de demanda Detector lógico que se activa al activarse una demanda. 

Detector de detector Detector lógico que se activa cuando se activa otro detector lógico. 

Detector de fase Detector lógico que se activa al entrar o salir de una fase. 

Detector de grupo 
Detector lógico que se activa cuando un grupo o una salida de un grupo entra o 

sale de un estado. 

Detector físico 
Entrada externa. Suele utilizarse como entrada de detector de vehículos o 

pulsador de peatones. 
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Detector lógico 
Detector elaborado internamente en el regulador a partir de señales externas o 

sucesos internos. 

Detector remoto Detector lógico que se activa al activarse una demanda de otro regulador. 

Estructura Sucesión prefijada de fases  en función de las demandas. 

Fase 
Estado o sucesión de estados que admite una configuración principal de 

corrientes de circulación dentro de un ciclo. 

Fase actuada 

Fase de duración variable. Se establece un tiempo mínimo, a partir del cual se 

van añadiendo extensiones provocadas por una demanda, hasta llegar al tiempo 

establecido en el plan. 

Fase de tiempos fijos La duración de la fase es siempre la misma, y viene establecida en el plan. 

Fecha de la versión 

del Nodo 

Fecha en días julianos, desde el 1-1-1980. 

Tamaño del dato 2 bytes. 

Gestor de Red 

Es el nodo principal de la red de comunicaciones en el que se concentra toda la 

información acerca de dicha red. En dicho nodo existirá una tarea con el mismo 

nombre a la cual irán dirigidos los mensajes de mantenimiento de la estructura 

de la red. 

Grupo 
Conjunto de tres salidas (Rojo, Ámbar y Verde) que el regulador maneja 

simultáneamente. 

Grupo CCI 
Grupo de coordinación de ciclo idéntico. En lo que hace referencia al regulador 

sólo afecta a la asignación de detectores. 

Identificación Física 

Es aquel identificador asociado a un nodo en el que se refleja la ubicación física 

del mismo en la red, atendiendo al nivel de red al que pertenece. 

Tamaño del dato 2 bytes. 

Campos del dato: (se reflejarán en bits los correspondientes campos del dato) 

Bit 15                    bit 0 

      Hhccccccssrrrrrr 

Siendo: 

Nivel Ordenador  hh: (2 bits) nº de Ordenador (0…2) 

Nivel Central  cccccc: (6 bits) nº de central (1…62) 

Nivel Regulador  rrrrrr: (6 bits) nº de regulador (1…62) 

Nivel Subregulador  ss: (2 bits) nº de subregulador (1…2) 

Una identificación física se asocia a un nivel cuando los valores de los niveles 

inferiores son cero. 
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Identificación Lógica 

Identificador numérico único de un equipo de la red. 

Tamaño del dato 2 bytes. 

Rango: 1…32767 (0 = Identificación lógica vacía) 

IDL Identificación lógica. 

Incompatibilidad 
Imposibilidad de otorgar el derecho de paso a dos movimientos cuyos itinerarios 

se cruzan. 

Intensidad Cantidad de vehículos detectados en un punto en una hora. 

Memoria de 

detectores 

Se activa al activarse el detector lógico. Se puede desactivar por una fase o por 

una demanda. 

Nodo de red 
Se considera nodo de la red a cualquier ordenador de comunicaciones de la 

Sala de Control, así como a las Centrales,  reguladores y subreguladores 

Plan 
Define una estrategia de tráfico para un cruce que debe ejecutar el regulador. 

Está compuesta por estructura, desfase, ciclo y reparto o duración de las fases. 

Plan actuado 
Plan no coordinado, cuya estructura podrá tener secuencias controladas por 

demanda y fases actuadas. 

Plan coordinado 
Plan con ciclo no nulo, susceptible de ser coordinado con otros cruces vecinos 

para formar una onda verde. 

Plan de tiempos fijos Plan coordinado, con estructura lineal y con todas sus fases fijas. 

Plan semiactuado 
Plan actuado con algunas restricciones: coordinado, con una fase principal, que 

aparece al principio de cada ciclo. 

Posición Estado de todos los grupos de trafico en un momento dado. 

Posición estable Posición que define el movimiento principal de vehículos de una fase. 

Posición Transitoria Posición que define el movimiento permitido de vehículos entre dos fases. 

Proceso de 

Identificación 

Procedimiento mediante el cual dos nodos adyacentes se identifican 

mutuamente. Como resultado de este proceso se notifica a la tarea Gestor de 

Red el evento producido en la red. 

En nodos de distinto nivel es siempre el nodo de nivel jerárquico superior el que 

comienza el proceso de identificación, que consiste básicamente en 

proporcionar la identificación física al subnodo a cambio de conocer la 

identificación lógica de éste. Esta información se empaquetará en un mensaje 

de mantenimiento de la red que será remitido a la tarea Gestor de Red. 

En nodos del mismo nivel se produce una consulta de la identificación física del 

otro nodo, comunicándole espontáneamente la propia identificación lógica. Esta 

información se empaquetará en cada nodo en un mensaje de mantenimiento de 

la red que será remitido a la tarea Gestor de Red. 
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Rango 

Cuando en la sintaxis de una orden aparece un rango, hace referencia a un 

conjunto de valores definido por valores y pares de valores separados por 

comas. Por ejemplo 1,3,5-7 es equivalente a 1,3,5,6,7 

Red de 

Comunicaciones 

La formada por todos los nodos de la red. Es una red jerárquica, dividida en 

cuatro niveles, que de mayor a menor son: Nivel Ordenador, Nivel Central, Nivel 

Regulador y Nivel Subregulador. 

Referencia de 

sincronismo 

Instante de origen de sincronismo. Si el sincronismo es externo lo determina la 

llegada de un pulso por una señal externa. Si el sincronismo es interno es un 

instante de la semana. 

Retardo Tiempo transcurrido entre la activación del detector físico y el lógico. 

Secuencia Ver Estructura. 

Sincronismo 
Señal interna o externa utilizada por regulador para mantener desfase 

programado 

Subnodo Se considera un subnodo a aquel nodo conectado a otro de nivel superior. 

Tarea Secuencia prefijada de operaciones 

Temporización Tiempo en que se prolonga la activación del detector lógico respecto al físico. 

Test de 

Comunicaciones 

Procedimiento periódico que permite conocer el estado de comunicación con un 

nodo adyacente en cualquier momento, detectando la pérdida y la recuperación 

de comunicación con dicho nodo. 

Tres test de comunicaciones correctos consecutivos cuando no existe 

comunicación proporcionan un restablecimiento de comunicación, que 

provocará el comienzo del proceso de identificación. 

Tres test de comunicaciones incorrectos consecutivos cuando existe 

comunicación proporcionan una pérdida de comunicación, que se traducirá en 

un mensaje de mantenimiento de la red que será remitido a la tarea Gestor de 

Red. 

Test de Respuesta 

Procedimiento periódico que permite conocer el estado de funcionamiento de un 

nodo. Es un test que un nodo realiza a todos sus subnodos para detectar alguna 

anomalía en su funcionamiento. En este caso, se marca el nodo como de baja y 

se notifica a la tarea Gestor de Red. 

Si el nodo no comunica no se le realiza el test de respuesta. 

Un test de respuesta correcto cuando el subnodo estaba en estado de baja 

provoca un proceso de identificación del subnodo que lo dejará en estado de 

test de respuesta correcto. 

Según el código de error obtenido en el test de respuesta se pasará al nodo a 

estado de baja en un periodo o en tres. 
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Tiempo de 

Extensión 
Incremento temporal otorgado a una fase cuando existe una demanda. 

Tiempo de 

Ocupación 

Tiempo durante el cual un vehículo se encuentra presente de modo continuo 

dentro de la zona de detección. 

Tiempo máximo 
Tope máximo a la presencia de una fase con duración dependiente de algún 

accionamiento. 

Tiempo mínimo Tiempo de salida garantizado de una fase estable, en cualquier circunstancia 

Tipo de Nodo 
Enumerador que identifica a un nodo por su funcionalidad. 

Tamaño del dato 1 byte 

Transición Especial Transición usada entre cambio de planes. 

Transición Secuencia de posiciones transitorias. 

Transición 

Automática 
Transición calculada por el regulador en función de las fases origen y destino. 
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