



**AJUNTAMENT**  
de  
**MONTCLAR**

## **PROPOSTA DEL SERVEI**

Procediment: Licitació de contracte d'obres per procediment obert simplificat.  
Assumpte: expedient de licitació del contracte d'obres per procediment obert simplificat dels Treballs de desplegament de la fibra òptica al municipi de Montclar.  
Expedient núm.: 2025-198  
Document signat per: Alcaldessa.  
Data: 10 de juny de 2026.

## **INFORME DE NECESSITATS I D'IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ**

### **INTRODUCCIÓ**

El Ple d'aquest Ajuntament, per acord pres en sessió ordinària data 10 de desembre de 2025, va aprovar el projecte d'obra ordinària corresponent als "Treballs de desplegament de la fibra òptica al municipi de Montclar" amb un pressupost de 435.468,81 € que es correspon al que consta com a pressupost de contracte del projecte tècnic aprovat definitivament per l'Ajuntament de Montclar, essent 302.429,90 € de pressupost d'execució material, 39.315,89 € corresponents a les despeses generals, 18.145,79 € de benefici industrial (total de 359.891,58 €) i 75.577,23 € d'import d'IVA.

### **DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL**

Situació actual:

Actualment el municipi no disposa de fibra òptica i té molts problemes amb la connexió a Internet.

L'Ajuntament de Montclar, vol estudiar i dotar al municipi d'una connexió de banda ampla, amb una xarxa de fibra òptica FTTH, que suposi un salt qualitatiu en la capacitat i velocitat d'accés a Internet a totes les masies i empreses del municipi. El present document tècnic contempla l'obra civil pel desplegament de la fibra òptica al municipi des de la xarxa viària de camins públics de titularitat municipal.

Cal dir que el nucli de Montclar disposa d'una infraestructura, de canalitzacions subterrànies amb les corresponents arquetes de registre, que es apta per la instal·lació de la fibra òptica i que ja ha quedat connectada a la nova infraestructura del Camí de Montclar explicada en el paràgraf anterior.

L'Ajuntament de Montclar, en les obres que ha realitzat de millora de camins de titularitat municipal i també en les obres de renovació de la xarxa d'aigües municipal, ha



**AJUNTAMENT**  
de  
**MONTCLAR**

realitzat diversos trams d'obra civil de canalitzacions per fibra òptica que es detallen a continuació:

-Obres de millora del camí del Firal a Viver, s'han realitzat 5 trams d'obra civil de canalització de amb tritub de PE de 3 x 40 mm amb les corresponents arquetes de registre, amb un total de 1.387,00 m de longitud, aprofitant l'execució de la millora del drenatge amb formació de cuneta revestida de formigó.

-Obres del Projecte de renovació de la xarxa d'aigua municipal en baixa de Montclar, aprofitant l'obertura de la rasa per les conduccions de la xarxa d'aigua, des del camí de Montclar fins a la masia de Sant Pons i fins al dipòsit de Sant Pons de longitud de 847,00 m, també des del camí de Montclar fins al dipòsit del Pla de longitud 447,00 m, i en el tram final del Pujol de Sant Quintí en una longitud de 617,00 m, s'ha realitzat l'obra civil de canalització amb tritub de PE de 3 x 40 mm i les corresponents arquetes de registre.

Aquestes actuacions estan reflectides en els plànols i definides com a trams ja existents d'obra civil de canalitzacions del desplegament de la fibra òptica del municipi. Cal dir que part dels trams realitzats al camí del Firal a Viver, el tram del camí de Montclar fins al dipòsit del Pla i el tram final del Pujol de Sant Quintí, estaven inclosos a la Memòria Valorada redactada l'abril de 2025. Aquest fet ha permès ampliar l'obra civil de canalitzacions de fibra òptica al camí del Firal a Viver, sector sud del municipi des del trencant d'accés a Les Sitges cap al dipòsit de la Casanova, Casanova de l'Escobet i fins a les masies de ca n'Iglésies i El Vilar, i altres masies de la zona nord-oest del municipi: Xalet del Casagran, Casa Gúa, La Caseta, no incloses inicialment a la Memòria Valorada.

L'Ajuntament de Montclar vol realitzar el Projecte de desplegament de la fibra òptica al municipi de Montclar. Obra civil.

El fet de tenir una connexió a Internet deficient provoca:

- Pèrdua de competitivitat de les activitats existents.

-La impossibilitat de realitzar teletreball, cosa que obliga als habitants del municipi que treballen fora a desplaçar-se en vehicle amb la conseqüent despesa energètica, emissions de CO2 i increment del risc de la carretera.

-La impossibilitat de poder accedir al món de la informació de l'Internet pels nens i nenes del municipi per la realització dels seus treballs escolars, en condicions desfavorables degut a l'accés limitat a l'Internet, respecte dels seus companys amb bon accés a aquest servei des dels seus pobles i ciutats.

-La impossibilitat de formació per part dels habitants que desitgen poder estudiar un postgrau o altre carrera universitària a distància des de casa.

-La fugida continua de la gent jove per buscar el treball fora del municipi, també té la seva importància pel fet de disposar d'aquesta tecnologia tant precària en les telecomunicacions.



**AJUNTAMENT**  
de  
**MONTCLAR**

**MARC NORMATIU:**

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Disposicions aplicables del RD 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques.

**OBJECTE DEL CONTRACTE**

L'objecte del contracte és l'execució de les obres corresponents al projecte de "Treballs de desplegament de la fibra òptica al municipi de Montclar", redactat per l'enginyer tècnic industrial Sr. Josep Ramon Busquets i Planas, col·legiat número 9026.

**ANÀLISI ECONÒMICA**

**Valor Estimat**

El valor estimat del contracte té l'import de 435.468,81 € que es correspon al que consta com a pressupost de contracte del projecte tècnic aprovat definitivament per l'Ajuntament de Montclar, essent 302.429,90 € de pressupost d'execució material, 39.315,89 € corresponents a les despeses generals, 18.145,79 € de benefici industrial (total de 359.891,58 €) i 75.577,23 € d'import d'IVA.

Cal tenir present que el termini d'execució de les obres és de 3 mesos i no es contemplen pròrrogues ni modificacions del contracte, així com que tampoc es posarà a disposició del contractista per part de l'Ajuntament el subministrament de cap tipus de material.

**ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA**

No es contempla la necessitat de cap operació de crèdit pel finançament de les obres, per tot el qual es considera que la incidència d'aquesta contractació sobre les despeses i ingressos de l'Ajuntament no afectarà l'estabilitat pressupostària ni la sostenibilitat financera.

**ANÀLISI PROCEDIMENTAL**

**Justificació del procediment.**

La tramitació del procediment obert per a l'adjudicació de les obres garanteix la publicitat i la lliure concurrència en la licitació, i l'aplicació del procediment simplificat permetrà una millor celeritat en l'adjudicació del contracte.

**Qualificació del contracte**



**AJUNTAMENT**  
de  
**MONTCLAR**

De conformitat amb el que disposa l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el contracte administratiu a adjudicar es qualifica com a contracte d'obres.

Anàlisi d'execució per lots  
No procedeix.

Durada  
La durada del contracte és de 3 mesos. No es preveu pròrroga.

Document signat per: Alcaldessa.