
 

  
 

Municipi 

Sant Boi de Llobregat 

Tipus d’actuació 

Urbanització 

Expedient 

904523/24 

Data 

Juliol 2025 

Tipus de document 

Projecte d’execució 

Gestió 

Direcció de Serveis de l’Espai Públic 

Redacció de projecte 

Direcció de Serveis de l’Espai Públic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Projecte constructiu de la millora de la 
pavimentació del lateral banda mar de la C-245 
al terme municipal de Sant Boi de Llobregat 

 
 

Relació de documents i volums 

01-06. Memòria i Annexos 

07-19. Plànols 

20. Plec de Prescripcions Tècniques 

21. Pressupost 

 

04/21 V
o

lu
m

s 
 



Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245 | Sant Boi de Llobregat  

Índex de volums

D1 Memòria i annexos D2 Plànols D3 Plec de prescripcions tècniques D4 Pressupost 

01-06 07-19 20 21 
01 
Memòria 
Annex 01. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 
Annex 02. Planejament 
 

02 
Annex 03. Topografia 
Annex 04. Geologia i geotècnia 
Annex 05. Definició geomètrica i replanteig 
Annex 06. Moviment de terres 
Annex 07. Climatologia, hidrologia i drenatge 
Annex 08. Xarxa de clavegueram 
Annex 09. Canalitzacions i desviaments de cursos naturals 
d’aigua 
 

03 
Annex 10. Ferms i paviments 
Annex 11. Estructures i murs 
Annex 12. Enllumenat 
Annex 13. Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg 
Annex 14. Plantacions 
Annex 15. Senyalització, abalisament i seguretat vial 
Annex 16. Semaforització 
 

04 
Annex 17. Serveis existents. Serveis afectats. Nous 
subministraments i instal·lacions de serveis 
Annex 18. Expropiacions, ocupacions temporals, restitució 
de drets reals i servituds 
Annex 19. Autoritzacions i concessions 
Annex 20. Pla de control de qualitat 
 

05 
Annex 21. Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 22. Aspectes ambientals 
 

06 
Annex 23. Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició 
Annex 24. Accessibilitat 
Annex 25. Desviaments de trànsit i fases d’execució i 
d’accessibilitat durant les obres 
Annex 26. Pla d’obra 
Annex 27. Justificació de preus 
Annex 28. Pla de consum i manteniment de l’obra acabada 
Annex 29. Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració 
Annex 30. Fitxa resum de les característiques del projecte 

07 
SG.01 Índex i situació general 
SG.02 Emplaçament 

08 
SG.03 Planta general de la proposta 

09 
SG.03 Planta general de la proposta 
SG.04 Planejament 
SG.05 Aixecament topogràfic 

10 
EN.01 Enderrocs i elements a retirar 
EN.02 Previsió d’espai gestió de residus 
DG.01 Planta definició geomètrica 
DG.02 Perfils longitudinals 

11 
DG.03 Perfils transversals 
PV.01 Planta de pavimentació 
PV.02 Detalls pavimentació 
 

12 
DC Drenatge i clavegueram 
XR Xarxa de reg 

13  
PL.01  Plantacions 
PL.02 Detalls 

14 
SV.01 Planta senyalització i seguretat viària 
SV.02 Detalls senyalització i seguretat viària 
SE.01 Planta de serveis existents MT 

15-18 
SE Planta de serveis existents 

19 
ST Fases execució i senyalització 

 

 
 
 
 

20 
01. Plec de prescripcions tècniques generals 
02. Plec de prescripcions tècniques particulars 
 
 

21 
01. Amidaments 
02. Estadística de partides 
03. Quadre de preus número 1 
04. Quadre de preus número 2 
05. Pressupost 
06. Resum de pressupost 
07. Últim full 
 
 



Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245 | Sant Boi de Llobregat  

Índex

D1 Memòria i annexos    

01    
Memòria 
01. Agents i dades generals 
02. Informació prèvia 
03. Planejament 
04. Objecte 
05. Descripció de la solució adoptada 
06. Justificació de la solució adoptada 
07. Topografia 
08. Geotècnia 
09. Mètodes de càlcul 
10. Serveis existents. Serveis afectats. Nous 

subministraments i instal·lacions de serveis 
11. Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. 

Restitució de drets reals i servituds. 
12. Autoritzacions i concessions 
13. Control de qualitat 
14. Seguretat i salut 
15. Aspectes ambientals 
16. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
17. Accessibilitat 
18. Pla d’obra i termini d’execució 
19. Termini de garantia 
20. Justificació de preus 
21. Partides alçades 
22. Revisió de preus 
23. Pressupost 
24. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
25. Classificació del contractista 
26. Declaració d’obra completa o fraccionada 
27. Documents de què consta aquest projecte 
28. Equip redactor del projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 01. Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia 
01. Introducció 
02. Agents i dades generals del projecte 
03. Àmbit del projecte 
04. Estat actual 
05. Apèndix 1. Plec de prescripcions tècniques per al 

contracte de serveis de la redacció de les obres de la 
millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-
245, a Sant Boi de Llobregat 

06. Apèndix 2. Reportatge fotogràfic 

 
Annex 02. Planejament 
01. Planejament vigent 
02. Apèndix 1. Informe dels condicionants urbanístics 

 
Annex 03. Topografia 
01. Introducció 
02. Apèndix 1. Aixecament topogràfic 

 
Annex 04. Geologia i geotècnia 
01. Introducció 
02. Informe tècnic de la millora de la pavimentació del lateral 

banda mar C-245 
03. Apèndix 1. Informe tècnic 
 

Annex 05. Definició geomètrica i 
replanteig 
01. Introducció 
02. Estat actual 
03. Procés d’integració de la proposta 

03.01. Consideracions i condicionants al traçat geomètric 
03.02. Descripció del traçat projectat 

04. Descripció dels llistats analítics 

04.01. Estat d’alineacions en planta 
04.02. Estat d’alineacions en alçat 

05. Llistats de traçat 

05.01.     Llistats d’alineació en planta 
05.02. Llistats d’alineació en alçat 
05.03. Llistats de punts singulars en planta i alçat 

 
Annex 06. Moviment de terres 
01. Introducció 

02. Dades de partida 
03. Volumetria 
04. Materials a abocador 
05. Abocadors 
 

Annex 07. Hidrologia i drenatge 
01. Introducció 
02. Estat actual 
03. Proposta d’actuació 

 
Annex 08. Xarxa de clavegueram 
 
Annex 09. Canalitzacions i desviaments de 
cursos naturals d’aigua 
 
Annex 10. Ferms i paviments 
01. Introducció 
02. Caracterització del ferm 
03. Estat actual 
04. Categoria de trànsit 
05. Mescles bituminoses semicalentes 
06. Elecció de les seccions estructurals dels ferms i 

paviments 

06.01. Millora d ela pavimentació calçada lateral banda mar 
C-245 Sant Boi de Llobregat 

06.02. Millora de la pavimentació de la terciana entre la 
plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant 

06.03. Renovació de la rigola entre el carril de circulació i la 
franja d’aparcament en semibateria 

 
Annex 11. Estructures i murs 
 
Annex 12. Enllumenat 
 
Annex 13. Xarxa de reg i abastament 
d’aigua potable 
01. Introducció 
02. Xarxa de reg per degoteig 
03. Obra civil 
04. Càlculs de cabal de reg 
05. Consum reg anual 

 
 
 

Annex 14. Plantacions 
01. Introducció, objecte del projecte i descripció de la 

situació actual 
02. Descripció de l’actuació 

02.01. Vegetació existent 
02.02. Arbres 

03. Calendari de plantacions 
04. Caracterització de les terres, gruixos i drenatges 
05. Complements a la plantació 
06. Pla de control de qualitat 
07. Pla de manteniment d’implantació 

07.01. Manteniment d’arbrat 

08. Directrius pel manteniment futur 

08.01. Criteris de manteniment 
08.02. Conservació d’arbrat 
08.03. Planning d’actuacions de manteniment 1r any 

09. Apèndix 1. Memòria justificativa de tala d’arbrat 
10. Apèndix 2. Plànols 
 

Annex 15. Senyalització, abalisament i 
seguretat vial 
01. Introducció 
02. Actuacions a desenvolupar 
03. Senyalització horitzontal 

03.01. Introducció 
03.02. Normativa 
03.03. Elements existents i afeccions 
03.04. Propietats físiques de les pintures 
03.05. Tipologia de les marques viàries 

04. Senyalització vertical 

04.01. Introducció 
04.02. Normativa 
04.03. Tipus de senyals de codi 
04.04. Dimensions dels senyals 
04.05. Materials i nivells de retro reflectància 

 
Annex 16. Semaforització 
 
Annex 17. Serveis existents. Serveis 
afectats. Nous subministraments i 
instal·lacions de serveis (inclou 
previsions) 
01. Objecte 
02. Serveis existents 



Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245 | Sant Boi de Llobregat  

02.01. Relació d’instal·lacions de serveis existents 

03. Serveis afectats 
04. Prescripcions reglamentàries 

04.01. Electricitat BT iMT 
04.02. Aigua 
04.03. Gas 
04.04. Telefonica 

05. Apèndix 1. Plànols de serveis existents facilitats per 
companyia 

05.01. Aigües de Barcelona – AGBAR 
05.02. Endesa Distribución 
05.03. Nedgia 
05.04. Telefonica de España 
05.05. Vodafone-ONO 
05.06. AMB 

 
Annex 18. Expropiacions, ocupacions 
temporals, restitució de drets reals i 
servituds 
 
Annex 19. Autoritzacions i concessions 
 
Annex 20. Pla de control de qualitat 
01. Introducció 
02. Pla de control de qualitat 
03. Documents que composen el pla de control de qualitat 
04. Objecte del projecte 
05. Descripció de les obres projectades 
06. Programa, llista de preus i banc de criteris 
07. Unitats d’obra importants a controlar 
08. Criteris en la redacció del present pla de control de 

qualitat 

08.01. Criteris generals del pressupost del pla de control de 
qualitat 

08.02. Criteris particulars del pressupost del pla de control 
de qualitat 

09. Import del pla de control de qualitat 
10. Documentació del pla de control de qualitat 

10.01.  Pla d’assaigs 
10.02.  Resum pla d’assaigs 
10.03.  Pressupost 
10.04.  Resum de pressupost 
10.05.  Últim full 

 

Annex 21. Estudi de Seguretat i Salut 
01. Document núm. 1: Memòria 

01.01. Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut 
01.01.1. Identificació de les obres 
01.01.2. Objecte 
01.02. Promotor-propietari 
01.03. Autor/s de l’Estudi de Seguretat i Salut 
01.04. Dades del projecte 
01.04.1. Autor/s del projecte 
01.04.2. Coordinador de seguretat durant l’elaboració del 

projecte 

01.04.3. Tipologia de l’obra 
01.04.4. Situació 
01.04.5. Comunicacions 
01.04.6. Subministrament i serveis 
01.04.7. Localització de serveis assistencials, salvament i 

seguretat i mitjans d’evacuació 
01.04.8. Pressupost d’execució material del projecte 
01.04.9. Termini d’execució 
01.04.10. Mà d’obra prevista 
01.04.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de 

l’obra 
01.04.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 
01.04.13. Maquinària prevista per a executar a l’obra 
01.05. Instal·lacions provisionals 
01.05.1. Instal·lació elèctrica provisional 
01.05.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra 
01.05.3. Instal·lació de sanejament 
01.05.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra 

incendis 
01.06. Serveis de salubritat i confort del personal 
01.06.1. Serveis higiènics 
01.06.2. Vestuaris 
01.06.3. Menjador 
01.07. Àrees auxiliars 
01.07.1. Zona d’apilament. Magatzems 
01.08. Tractament de residus 
01.09. Tractament de materials i/o substàncies perilloses 
01.09.1. Manipulació 
01.09.2. Delimitació/condicionament de zones d’apilament 
01.10. Condicions de l’entorn 
01.10.1. Serveis afectats 
01.10.2. Característiques meteorològiques 
01.11. Unitats constructives 
01.12. Determinació del procés constructiu 
01.12.1. Procediments d’execució 
01.12.2. Ordre d’execució dels treballs 
01.12.3. Pla de treballs 
01.13. Organització de les obres 
01.13.1. Instal·lació de les campes de treball 
01.13.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla 

d’execució 
01.14. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o 

incorporats al mateix procés constructiu 
01.15. Mediambient laboral 
01.15.1. Agents atmosfèrics 
01.15.2. Il·luminació 
01.15.3. Soroll 
01.15.4. Pols 
01.15.5. Ordre i neteja 
01.15.6. Radiacions no ionitzants 
01.15.7. Radiacions ionitzants 
01.16. Manipulació de materials 
01.17. Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) 
01.18. Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
01.19. Condicions dels equips de protecció individual (EPI) 
01.20. Recursos preventius 
01.21. Senyalització i abalisament 
01.22. Condicions d’accés i afectacions de la via pública 
01.22.1. Normes de policia 
01.22.2. Àmbits d’ocupació de la via pública 
01.22.3. Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic 
01.22.4. Operacions que afecten l’àmbit públic 

01.22.5. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten 
l’àmbit públic 

01.22.6. Residus que afecten l’àmbit públic 
01.22.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit 

públic 
01.22.8. Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via 

pública 
01.23. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
01.23.1. Riscos de danys a tercers 
01.23.2. Mesures de protecció a tercers 
01.24. Prevenció de riscos catastròfics 
01.25. Previsions de seguretat pels treballs posteriors 
01.26. Annex: Fitxes d’activitats-risc-avaluació-mesures 
01.27. Signatures 

02. Document núm. 2: Plànols 
 

03. Document núm.3: Plec de condicions 

03.01. Definició i abast del plec 
03.01.1. Identificació de les obres 
03.01.2. Objecte 
03.01.3. Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i 

Salut 
03.01.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats 

documents 
03.02. Definicions i competències dels agents del fet 

constructiu 
03.02.1. Promotor 
03.02.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
03.02.3. Projectista 
03.02.4. Director d’obra 
03.02.5. Contractista o constructor (empresari principal) i 

subcontractistes 
03.02.6. Treballadors autònoms 
03.02.7. Treballadors 
03.03. Documentació preventiva de caràcter contractual 
03.03.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria 

de seguretat i salut 
03.03.2. Vigència de l’estudi de seguretat i salut 
03.03.3. Pla de seguretat i salut del contractista 
03.03.4. El llibre d’incidències 
03.03.5. Caràcter vinculant del contracte o document del 

“conveni de prevenció i coordinació” i documentació 
contractual annexa en matèria de seguretat 

03.04. Normativa legal d’aplicació 
03.04.1. Textos generals 
03.04.2. Condicions ambientals 
03.04.3. Incendis 
03.04.4. Instal·lacions elèctriques 
03.04.5. Equips i maquinària 
03.04.6. Equips de protecció individual 
03.04.7. Senyalització 
03.04.8. Diversos 
03.05. Condicions econòmiques 
03.05.1. Criteris d’aplicació 
03.05.2. Certificació del pressupost del pla de seguretat i 

salut 
03.05.3. Revisió de preus del pla de seguretat i salut 
03.06. Condicions tècniques generals de seguretat 
03.06.1. Previsions del contractista a l’aplicació de les 

tècniques de seguretat 

03.06.2. Condicions tècniques de control de qualitat de la 
prevenció 

03.06.3. Condicions tècniques dels òrgans de l’empresa 
contractista competents en matèria de seguretat i 
salut 

03.06.4. Obligacions de l’empresa contractista competent en 
matèria de medicina del treball 

03.06.5. Competències dels col·laboradors prevencionistes a 
l’obra 

03.06.6. Competències de formació en seguretat a l’obra 
03.07. Plec de condicions tècniques específiques de 

seguretat dels equips, màquines i/o màquines-
ferramentes 

03.07.1. Definició i caracterització dels equips, màquines i/o 
màquines-ferramentes 

03.07.2. Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i 
manteniment dels equips, màquines i/o màquines-
ferramentes 

03.07.3. Normativa aplicable 
03.08. Signatures 

04. Document núm. 4: Pressupost 

04.01. Amidaments 
04.02. Quadre de preus núm.1 
04.03. Quadre de preus núm.2 
04.04. Pressupost 
04.05. Resum de pressupost 
04.06. Últim full 

 
Annex 22. Aspectes ambientals 
 
Annex 23. Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició 
01. Document núm.1: Memòria 

01.01. Introducció 
01.02. Objectiu 
01.03. Documents que defineixen l’Estudi de Gestió de 

Residus 
01.04. Dades generals 
01.04.1. Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011) 
01.04.2. Àmbit d’aplicació 
01.04.3. Obligacions del productor de residus de construcció 

i demolició 
01.04.4. Obligacions del posseïdor de residus de construcció 

i demolició 
01.05. Minimització i prevenció de residus 
01.06. Estimació i tipologia dels residus 
01.06.1. Classificació LER i estimació dels residus 
01.06.2. Inventari de Residus Especials 
01.06.2.1. Inventari de residus especials per a les 

activitats de nova construcció 
01.06.2.2. Inventari de residus especials per a les 

activitats d’enderroc 
01.07. Operacions de gestió de residus 
01.07.1. Operacions de gestió de residus dins de l’obra 
01.07.2. Operacions de gestió de residus fora de l’obra 
01.08. Marc Legislatiu 
01.09. Plànols de les instal·lacions per a la gestió de residus 
01.10. Plec de Condicions Tècniques 
01.11. Pressupost 



Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245 | Sant Boi de Llobregat  

01.12. Documents del present estudi de Gestió de Residus 

02. Document núm.2: Plànols 
03. Document núm.3. Plec de condicions tècniques 

03.01. Definició i abast del plec 
03.01.1. Identificació de les obres 
03.01.2. Objecte 
03.02. Definicions i competències dels agents del fet 

constructiu 
03.02.1. Productor de residus de construcció i de demolició 

(promotor) 
03.02.2. Posseïdor de residus de construcció i de demolició 

(contractista) 
03.02.3. Gestor de residus de construcció i de demolició 
03.02.4. Coordinador de seguretat i de salut en obra 
03.02.5. Director d’obra 
03.03. Requisits legals 
03.04. Condicions econòmiques 
03.04.1. Criteris d’aplicació 
03.04.2. Definició de les activitats considerades en l’Estudi 

de Gestió de Residus 
03.04.3. Certificació del pressupost de Gestió de Residus 

04. Document núm.4: Pressupost 

04.01. Pressupost 
04.02. Últim full 

 
Annex 24. Accessibilitat 
 
Annex 25. Desviaments de trànsit i fases 
d’execució i d’accessibilitat durant les 
obres 
01. Introducció 
02. Trams d’actuació i la seva divisió 
03. Justificació de les fases d’obra 
04. Fases d’obra 

04.01. Tram 1: Límit municipal – Carrer Riera del Fonollar 
04.02. Tram 2: Carrer Riera del Fonollar – Plaça del 

Llobregat 
04.03. Tram 3: Plaça del Llobregat – Plaça d’Europa 
04.04. Tram 4: Plaça d’Europa – Carrer Saragossa 

05. Organització de les obres 

05.01. Instal·lació de la campa de treballs 
05.02. Senyalització provisional durant les obres 

 

Annex 26. Pla d’obra 
01. Introducció 
02. Trams d’actuació i la seva divisió 
03. Generalitats 
04. Solucions proposades al trànsit durant l’execució de les 

obres 
05. Descripció del pla 

05.01. Tram 1: Límit municipal – Carrer Riera del Fonollar 
05.02. Tram 2: Carrer Riera del Fonollar – Plaça del 

Llobregat 
05.03. Tram 3: Plaça del Llobregat – Plaça d’Europa 
05.04. Tram 4: Plaça d’Europa – Carrer Saragossa 

06. Termini i pla de treballs 
07. Apèndix 1. Diagrama de Gantt 

 
Annex 27. Justificació de preus 
01. Introducció 
02. Preus descompostos 

02.01. Costos directes 
02.02. Costos indirectes 

03. Justificació de preus 

 
Annex 28. Pla de consum i manteniment de 
l’obra acabada. Valoració dels costos de 
consum i manteniment de l’obra acabada 
 
Annex 29. Pressupost per al Coneixement 
de l’Administració 
01. Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

 
Annex 30. Fitxa resum de les 
característiques del projecte



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 17 
Serveis existents. Serveis afectats. Nous  

subministraments i instal·lacions de serveis 



 Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245 | Sant Boi de Llobregat 1 
 

ÍNDEX 

 

ÍNDEX ........................................................................................................................................................................... 1 

17. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis (inclou previsions) ................ 2 

17. 01. Objecte ................................................................................................................................................................. 2 

17. 02. Serveis existents .................................................................................................................................................. 2 

17.02.01 Relació d’instal·lacions de serveis existents ................................................................................................. 2 

17.02.01.01 Xarxa d’abastament d’aigua potable – AGBAR ....................................................................................... 3 

17.02.01.02 Xarxa elèctrica d’AT-MT-BT – Endesa ..................................................................................................... 3 

17.02.01.03 Xarxa de gas – Nedgia ............................................................................................................................. 4 

17.02.01.04 Xarxa de telecomunicacions – Telefònica de España ............................................................................. 4 

17.02.01.05 Xarxa de telecomunicacions – Vodafone-ONO ....................................................................................... 4 

17. 03. Serveis afectats.................................................................................................................................................... 4 

17. 04. Prescripcions reglamentàries ............................................................................................................................... 5 

17.04.01 Electricitat BT i MT ........................................................................................................................................ 5 

17.04.02 Aigua ............................................................................................................................................................. 5 

17.04.03 Gas ................................................................................................................................................................ 6 

17.04.04 Telefonia ........................................................................................................................................................ 6 

17. 05. Apèndix 1. Plànols de serveis existents facilitats per companyia ........................................................................ 6 

17.05.01 Aigües de Barcelona – AGBAR .................................................................................................................... 7 

17.05.02 Endesa Distribución ...................................................................................................................................... 8 

17.05.03 Nedgia ........................................................................................................................................................... 9 

17.05.04 Telefonica de España .................................................................................................................................. 10 

17.05.05 Vodafone-ONO ............................................................................................................................................ 11 

17.05.06 AMB ............................................................................................................................................................. 12 

 

  



 Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245 | Sant Boi de Llobregat 2 
 

17. Serveis existents. Serveis afectats. Nous 
subministraments i instal·lacions de serveis 
(inclou previsions)

17. 01. Objecte 

L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les característiques tècniques i els 
càlculs de les instal·lacions de serveis existents, els serveis afectats, la previsió de canalitzacions per a instal·lacions 
futures i els nous subministraments al lateral banda mar de la C-245, al T.M. de Sant Boi de Llobregat. 

17. 02. Serveis existents 

Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del Projecte, han estat els següents: 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per les actuacions proposades 
en el Projecte.  

- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització, la identificació 
i la caracterització dels serveis existents que poden quedar afectats. 

Amb les dades obtingudes s’han elaborat els plànols del present document, situant els serveis existents, identificant la 
tipologia i a quina companyia pertanyen (veure plànols SE). 

Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està obligat a la localització 
dels serveis existents en la zona, i a la realització de cates si és necessari, atès que la informació facilitada per les 
companyies té un caràcter aproximat. 

17.02.01 Relació d’instal·lacions de serveis existents 

Xarxa Companyies Serveis existents 

Elèctrica Endesa Barcelona  

  Endesa Llobregat  

  Endesa Vallès  

Aigua potable Aca  

Xarxa Companyies Serveis existents 

  Agbar Badalona  

  Agbar Barcelona  

  Agbar Gavà  

  Agbar Hospitalet  

  Aigües de Castellbisbal  

  Aigües de Martorell  

  Aigües del Prat  

  Aqualia Molins de Rei  

  Aqualia Sant Andreu de la Barca  

  Aqualia Sant Vicençs dels Horts  

  Atll  

  Depurbaix  

  Sorea  

  Sorea Corbera  

  Sorea Masnou  

Gas Enagas  

  Gas Natural  

Comunicacions BT España  

  Colt  

Xarxa Companyies Serveis existents 

  Correos Telecom  

  Interoute  

  Jazztel  

  Ono  

  Orange  

  Telefònica SA 
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  Vodafone  

  Ya.com  

Sanejament Clabsa  

  Emssa  

  Safintex  

  Ajuntament  

Enllumenat Públic Ajuntament  

Reg Canal de la dreta del riu Llobregat  

  Canal de la Infanta  

  Ajuntament  

Transports Adif  

  Autoritat del Transport Metropolità  

Xarxa Companyies Serveis existents 

  Ferrocarrils de la Generalitat  

  Transport Metropolità de Barcelona  

Oleoducte Clh Madrid  

  Clh Tarragona  

Altres 
Administración de Galerias de 
Servicios 

 

  Solvay  

En l’àmbit de l’obra del present Projecte s’hi han detectat els serveis existents següents: 

17.02.01.01 Xarxa d’abastament d’aigua potable – AGBAR 

Segons la informació rebuda per part de la companyia, la xarxa actual discorre sota les franges de vorera actual (costat 
mar i costat muntanya) de la carretera C-245. Concretament en la vorera de la banda mar hi trobem: 

 Entre la cruïlla amb el carrer de la Mare de Déu de Núria i la Plaça del Llobregat: canalització d’abastament 
d’aigua potable de DN150. 

 Entre la Plaça del Llobregat i el carrer d’Alacant: canalització d’abastament d’aigua potable de DN300. 

 Entre la cruïlla amb el carrer d’Alacant fins a la Plaça d’Europa: canalització d’aigua potable de DN-150. 

 Entre la Plaça d’Europa fins a la cruïlla amb el carrer de les Salines: canalització d’abastament d’aigua potable 
de DN100. 

 Entre la cruïlla amb el carrer de les Salines fins al final de l’àmbit: canalització d’abastament d’aigua potable de 
DN200. 

Es detecten els següents creuaments de calçada del lateral banda mar de la C-245: 

 Creuament de canalització de DN200 davant del número 95. 

 Creuament de canalització de DN200 i DN1.100 en la rotonda del carrer de la Riera del Fonollar. 

 Creuament de canalització de DN300 davant del número 35 (a l’altura de la plaça del Llobregat). 

 Creuament de canalització de DN300 davant del número 33 (a l’altura de la plaça del Llobregat). 

 Creuament de canalització de DN200 davant del número 29. 

 Creuament de canalització de DN200 davant el número 13. 

 Creuament de canalització de DN400 davant el número 1-5. 

No es detecten afeccions a la xarxa d’abastament d’aigua existent.  

Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en aquest annex, les solucions adoptades s’hauran d’acordar 
amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les condicions de reglamentació i 
seguretat necessàries en relació amb la via. 

17.02.01.02 Xarxa elèctrica d’AT-MT-BT – Endesa 

 Xarxa elèctrica de AT-MT: 

Segons la informació rebuda per part de la companyia, la xarxa actual discorre sota les franges de vorera actual (costat 
mar i costat muntanya) de la carretera C-245. Concretament en la vorera de la banda mar hi trobem: 

 Entre el carrer de la Mare de Déu de Núria i el carrer del Doctor Josep Castells, existeix una línia de MT soterrada. 

 Entre el carrer de la Riera del Fonollar i el carrer d’Àlaba, dos línies de MT soterrades fins a l’estació 
transformadora 25290. A partir de l’estació 25290 en surt una sola línia soterrada de MT. 

 Entre el carrer d’Àlaba i l’estació transformadora amb núm. 25288, existeixen dues línies elèctriques soterrades 
de MT. 

 Entre la Plaça del Llobregat i el carrer de Castelló, existeixen dues línies de MT soterrades. 

 Entre el carrer de les Salines i el carrer d’Osca, existeixen dues línies de MT soterrades. 

 Entre el carrer d’Osca i el carrer de Saragossa, existeix una línia de MT soterrada. 

Es detecten els següents creuaments de calçada del lateral banda mar de la C-245: 

 Creuament de dues línies soterrades de MT a l’altura de l’edifici núm. 99. 

 Creuament de dues línies soterrades de MT a l’altura de la parcel·la núm. 2-4 del carrer d’Àlaba. 

 Creuament d’una línia soterrada de MT a l’altura de l’edifici núm. 35. 

 Creuament d’una línia soterrada de MT a l’altura de l’edifici núm. 1 de la Plaça del Llobregat. 

 Creuament de dues línies d’AT a l’altura de la cruïlla amb el carrer d’Alacant. 

 Creuament d’una línia soterrada de MT a l’altura de l’edifici núm. 27. 

 Creuament de quatre línies de MT a l’altura de la intersecció amb el carrer de les Salines. 

A més, també s’han detectat els centres de transformació 111362, G5024, G5025, 25290, 25288 i LL09685, els quals no 
s’afectaran durant l’execució de les obres. 

No es preveuen afeccions a la xarxa elèctrica d’AT-MT. 

Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en aquest annex, les solucions adoptades s’hauran d’acordar 
amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les condicions de reglamentació i 
seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària. 
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 Xarxa elèctrica de BT: 

Segons la informació rebuda per part de la companyia, la xarxa actual discorre sota les franges de vorera actual (costat 
mar i costat muntanya) de la carretera C-245. Concretament en la vorera de la banda mar hi trobem: 

 Línia elèctrica de BT soterrada entre els centres de transformació amb núm. 111362 i G5024. 

 Línia elèctrica de BT soterrada entre els centres de transformació amb núm. G5025 i la parcel·la núm. 93. 

 Dues línies elèctriques de BT soterrades entre l’edifici núm. 79-83 i el carrer de la Riera del Fonollar. 

 Línia elèctrica de BT soterrada entre el centre de transformació amb núm. 25290 i l’edifici núm. 51-53. 

 De l’estació amb núm. 25288 en surten cinc línies de BT soterrades que es distribueixen al llarg de la vorera fins 
a l’altura de l’edifici núm. 37. 

 Línia elèctrica de BT soterrada entre l’edifici núm. 9 i el carrer d’Osca. 

No es preveu el trasllat d’armaris de distribució urbana (ADU). 

No es preveuen afeccions a la xarxa elèctrica de BT. 

Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en aquest annex, les solucions adoptades s’hauran d’acordar 
amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les condicions de reglamentació i 
seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària. 

17.02.01.03 Xarxa de gas – Nedgia 

Segons la informació rebuda per part de la companyia, la xarxa actual discorre sota les franges de vorera actual (costat 
mar i costat muntanya) de la carretera C-245. Concretament en la vorera de la banda mar hi trobem: 

 Canalització de gas de baixa pressió de PE DN90 entre la cruïlla del carrer de la Mare de Déu de Núria fins a 
l’altura de l’edifici número 95. 

 Canalització de gas de baixa pressió de PE DN160 des de l’altura de l’edifici núm. 73 fins a l’altura de l’edifici 
núm. 65, un cop passada la intersecció del carrer de la riera del Fonollar. 

 Canalització de gas de baixa pressió de PE DN90 des de l’altura de l’edifici núm. 23-25 al llarg de la vorera de la 
carretera del Prat. 

 Canalització de gas de baixa pressió de PE DN160 des de l’altura de l’edifici núm. 1 al llarg de la carretera del 
Prat. 

 Canalització de gas d’alta pressió d’AO2’’ des de l’altura de l’edifici núm.15-19 fins a l’altura de l’edifici núm. 13, 
un cop creuat el carrer de les Salines.  

 Canalització de gas de baixa pressió de PE DN90 des de l’altura de l’edifici núm.9 fins a l’altura de l’edifici núm.1-
5. 

Es detecten els següents creuaments de calçada del lateral banda mar de la C-245: 

 Creuament de canalització de gas de baixa pressió de PE dN160 a l’altura de l’edifici núm. 65. 

 Creuament de canalització de gas d’alta pressió d’acer AO6’’ a l’entorn de la Plaça del Llobregat, a l’altura de 
l’edifici núm. 35.  

 Creuament de canalització de gas d’alta pressió d’acer AO2’’ a la intersecció amb el carrer Castelló. 

 Creuament de canalització de baixa pressió de PE DN160 a l’altura de la plaça d’Europa. 

 Creuament de canalització de gas d’alta pressió d’acer AO2’’ a l’altura de l’edifici núm. 15-19. 

No es preveuen afeccions a la xarxa de gas. 

Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en aquest annex, les solucions adoptades s’hauran d’acordar 
amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les condicions de reglamentació i 
seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària. 

17.02.01.04 Xarxa de telecomunicacions – Telefònica de España 

Segons la informació rebuda per part de la companyia, la xarxa actual discorre sota les franges de vorera actual (costat 
mar i costat muntanya) de la carretera C-245. Concretament en la vorera de la banda mar hi trobem canalitzacions 
formades per 2, 4, 6 i 8 conductes. 

En la calçada del lateral banda mar cal destacar els següents creuaments: 

 Creuament de prisma de telecomunicacions format per 4 conductes de PVC a l’altura de l’edifici núm. 97. 

 Al llarg de l’edifici núm. 95 i 93B, tocant a la terciana, prisma format per 2 conductes de UR. 

 Creuament de prisma de telecomunicacions format per 4 conductes de PVC a l’altura del carrer del Doctor Josep 
Castells. 

 Creuament de prisma de telecomunicacions format per 8 conductes de PVC a l’altura de la parcel·la núm. 87-91. 

 Creuament de prisma de telecomunicacions format per 4 conductes de PVC a l’altura del carrer de la Riera del 
Fonollar. 

 Creuament de prisma de telecomunicacions format per 6 conductes de PVC a l’altura de la Plaça del Llobregat. 

 Creuament de prisma de telecomunicacions formada per 2 conductes de UR a l’altura de l’edifici núm.2 del carrer 
d’Alacant. 

 Creuament de prisma de telecomunicacions format per 8 conductes de PVC a l’altura de l’edifici núm. 2-4 del 
Carrer de les Salines. 

 Creuament de prisma de telecomunicacions format per 6 conductes de PVC a l’altura del carrer d’Osca.   

No es preveuen afeccions a la xarxa de telecomunicacions de Telefònica de Espanya. 

Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en aquest annex, les solucions adoptades s’hauran d’acordar 
amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les condicions de reglamentació i 
seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària. 

17.02.01.05 Xarxa de telecomunicacions – Vodafone-ONO 

Segons la informació rebuda per part de la companyia, trobem diferents creuaments en la calçada del lateral banda mar. 
En concret: 

 Creuament de dues canalitzacions propietat d’ONO a l’altura del carrer de la Riera Roja i de la Plaça del 
Llobregat. 

 Creuament d’una canalització propietat d’ONO a l’altura  de l’edifici núm. 2-4 del carrer de les Salines. 

No es preveuen afeccions a la xarxa de telecomunicacions de Vodafone-ONO. 

Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en aquest annex, les solucions adoptades s’hauran d’acordar 
amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les condicions de reglamentació i 
seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària. 

17. 03. Serveis afectats 

No es preveu l’afectació de cap servei; tot i això, en el decurs dels treballs hi ha la possibilitat d’afectar les instal·lacions 
següents: 

 A: canalitzacions d’aigua potable d’AGBAR 

 AT: línies elèctriques AT d’Endesa 

 MT: línies elèctriques MT d’Endesa 

 BT: línies elèctriques BT d’Endesa 

 GN: canalitzacions de gas de Nedgia 

 TE: línies de telecomunicacions de Telefònica d’Espanya 

 ONO: línies de telecomunicacions de Vodafone-ONO 
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En aquest cas, el contractista demanarà l’afectació a la companyia corresponent perquè realitzi l’obra necessària. 

En l’àmbit de l’obra del present Projecte queden afectats els serveis següents: 

17. 04. Prescripcions reglamentàries 

Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE 10.11.1995). 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 

 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres. 

 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de 
Seguretat i Salut en el Treball. 

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut per la utilització 
pels treballadors dels equips de treball. 

 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 Normes UNE. 

 Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole promulgades per 
l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines 
que s’han de fer, tant si són esmentats en la relació anterior com si no ho són, quedant a decisió del director d’obra 
resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. 

També hauran de complir les normatives i disposicions següents: 

17.04.01 Electricitat BT i MT 

Reglamentació en referència a les instal·lacions d’electricitat 

 Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulació de l’activitat de transport i distribució d’energia 
elèctrica. (BOE núm. 310 de 27.12.00). 

 Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i Centres de Transformació 
(RD 3275/82, de 12 de novembre, BOE núm. 288 d’1.12.82). 

 Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE- RAT), establertes per OM de 06.07.84, BOE núm. 
183 d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 25.10.84. 

 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 de novembre, BOE 27.12.69 
i rectificacions en BOE 8.3.69). 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITCBT). (Reial Decret 
842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 de 18 de Setembre de 2002). 

 Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (ITC-BT). 

 Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl (Decret 
120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92). 

 Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost, DOGC 1649 de 25.9.92). 

 Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 
196/1992, de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 1782 de 11.8.93). 

 Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluació de l’impacte ambiental. 

 Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluació de l’impacte ambiental. 

 Llei 54/97 de 27.11.97 del sector elèctric (BOE 285 de 28.11.97) 

 Decret 351/87 de 23 novembre (DOGC 932 de 28.12.97) pel qual es determinen els procediments administratius 
aplicables a les instal·lacions elèctriques. 

 Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) pel qual s’aprova el procediment de control 
aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribució elèctrica subterrània. 

 Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i protecció de les 
xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les Normes Tècniques 
Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (exp. EE-104/01). 

 Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autonòmiques o locals vigents. 

 Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-
94. 

 Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el contenido mínimo en 
proyectos de industrias y de instalaciones industriales.  

 Normativa General en referència a les instal·lacions d’electricitat 

 Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les seves corresponents 
actualitzacions efectuades pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels elements integrants de les 
instal·lacions. 

 Normes europees (EN). 

 Normes internacionals (CEI). 

 Guia Vademècum IEBT (2a Edició – Desembre 2006). 

 Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; NTP Normes Tècniques Particulars (Octubre 2006). 

 Recomanacions bàsiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I). 

 Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE). 

 Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA. 

 Altres normes o disposicions vigents que puguin ser de compliment obligat. 

 Per a aquelles característiques específiques no definides en aquestes NTP, se seguiran els criteris de la 
normativa anterior, segons la prioritat indicada. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència a instal·lacions elèctriques. 

 Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC. 

 S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, així com la Ordre de 
5 de juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93). 

17.04.02 Aigua 

Reglamentació en referència a les instal·lacions d’aigua 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 de juliol 
de 1.974. 

 Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona. 

 Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors de Subministrament 
d’Aigua 13.1.76. Correcció d’errors 12.2.76. 

 Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament d’aparells a pressió i Normes 
Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió”. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre de 28 de juliol 
de 1.974. 

 Normativa General en referència a les instal·lacions d’aigua 
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 Norma bàsica per a les Instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i Energia. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i a la depuració i abocament 
NTE-ISD. 

17.04.03 Gas 

Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas: 

 Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural.  

 Especificacions Generals Tècniques de Enagas. 

17.04.04 Telefonia 

Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia: 

 Especificacions Generals Tècniques de Telefònica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 05. Apèndix 1. Plànols de serveis existents facilitats per 
companyia 
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17.05.01 Aigües de Barcelona – AGBAR 
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17.05.02 Endesa Distribución 
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17.05.03 Nedgia 
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17.05.04 Telefonica de España 
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17.05.05 Vodafone-ONO 
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17.05.06 AMB 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 18 
Expropiacions, ocupacions temporals,  

restitució de drets reals i servituds 
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18. Expropiacions, ocupacions temporals, 
restitució de drets reals i servituds

Per la naturalesa del present projecte no es preveu cap expropiació, ocupació temporal i restitució de drets reals i 
servituds.  



 

 

 
 
 
 
 
 
Annex 19 
Autoritzacions i concessions 
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19. Autoritzacions i concessions

Per la naturalesa del present projecte no s’escau la necessitat d’inclusió del present annex d’autoritzacions i concessions.  



 

 
 
 
 
 
 
 
Annex 20 
Pla de control de qualitat 
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20. Pla de Control de Qualitat

20. 01. Introducció 

Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents unitats d’obra 
i materials utilitzats en les obres. 

20. 02. Pla de control de qualitat 

Es redacta el present Pla de Control de Qualitat en compliment de la normativa vigent, amb l’objectiu organitzar i valorar 
els assaigs a realitzar a les diferents unitats d’obra i materials considerats al projecte. 

En aquest Pla de Control de Qualitat, s’estableixen els esquemes bàsics del control de qualitat de l’obra (unitats que 
s’han de controlar, tipus de control i els assaigs normalitzats a emprar). Per altre banda, al ser un pla valorat, s’estableix 
el cost que aquest control ha de representar per al total de l’obra. 

20. 03. Documents que composen el pla de control de qualitat 

A continuació s’enumeren els documents que composen el present Pla d’Assaigs: 

 Pla d’assaigs 

 Resum del Pla d’assaigs 

 Pressupost del Pla d’assaigs 

 Resum del pressupost del Pla d’assaigs 

 Últim full del pressupost del Pla d’assaigs 

20. 04. Objecte del projecte 

L’objecte del present projecte és la creació dels documents necessaris, per la definició detallada de les obres que han 
d’executar, la forma de realitzar-les, així com les característiques dels materials a emprar, la seva procedència i les 
especificacions de les diferents unitats d’obra a executar, per a la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la 
C-245 al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. 

20. 05. Descripció de les obres projectades 

Les obres a projectar són les següents: 

 Instal·lacions i desviaments d’obra. 

 Enderrocs i demolicions.  

 Ferms i paviments. 

 Adaptació de les tapes de registre i elements de drenatge a la cota definitiva de la rasant. 

 Senyalització. 

 Enjardinament. 

 Treballs finals, finalització de l’obra i neteja. 

 Seguretat i salut, control de qualitat i seguretat vial. Durant tota la durada de les obres es duran a terme les 
mesures necessàries per la seguretat i salut de l’obra, el control de qualitat, les d’acció cultural i de seguretat 
vial. 

20. 06. Programa, llista de preus i banc de criteris 

Per a la redacció del present Pla de Control, s’ha utilitzat el mòdul de gestió del control de qualitat del programa TCQ-
2000 de l’empresa ITEC. 

D’altra banda, el banc de criteris utilitzat per a la redacció del present Pla de Control de Qualitat, ha estat la base de 
preus per a obres d’enginyeria civil 0,4M€ 2024-06. 

20. 07. Unitats d’obra importants a controlar 

Al present capítol s’identifiquen els materials més importants que hi haurà a l’obra, per definir el tipus de control que 
caldrà fer sobre ells. 

Pel fet que es tracta d’una llista dels materials més importants, per a tots ells haurà d’existir una fitxa de control de 
recepció, entenent com a tal la relació d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzen a la recepció, abans de 
la seva acceptació. 

A continuació s’adjunta una taula amb el tipus de control a efectuar a cadascun dels materials considerats com més 
importants: 

Núm Material Certificat Assaigs Mostra acceptada per D.F. Traçabilitat 

1 Drenatge X X   

2 Paviments bituminosos X X   

3 Senyalització X    

 

A continuació es descriuen els tipus de controls reflectits: 

 Certificat: S’assenyalen aquells materials dels quals caldrà disposar del certificat de qualitat del producte en el 
moment del subministrament, essent imprescindible per iniciar la seva col·locació en l’obra. Es fa referència al 
certificat de qualitat del producte, no al certificat de l’empresa fabricant, és a dir, al compromís del proveïdor 
sobre les característiques de qualitat general del producte subministrat, relacionant les proves i comprovacions 
realitzades dins del procés de selecció. 

 Assaig: S’assenyalen els materials que per normativa o criteri particular del projectista hagin de ser assajats per 
part d’un laboratori acreditat. 

 Mostra acceptada per la DF: S’assenyalen aquells pels quals es considera important que la DF comprovi la 
mostra abans de ser sotmesa a proves de control, per tal d’assegurar la seva representativitat. 

 Traçabilitat: S’assenyalarà quan calgui deixar constància de la localització en obra de cada subministrament de 
material. 
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20. 08. Criteris en la redacció del present pla de control de 
qualitat 

20.08.01 Criteris generals del pressupost del pla de control de qualitat 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment exposats, s’obtenen el nombre 
d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte 
(AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, 
sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest pla. 

 Alhora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per a 
cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, 
tal i com es preveu en aquest pla, a càrrec del contractista. 

 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de qualitat 
de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas que la planta disposi d’algun ciment, 
certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments 
utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no 
està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en l’amidament. Si durant l’execució de l’obra, atenent a 
criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del 
contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme 
d’execució més lent del previst. 

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits i pels mateixos capítols del pressupost d’obra 
(activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit a les diferents activitats es realitza, quan no hi ha altre criteri, 
de forma proporcional als amidaments de les partides associades. 

20.08.02 Criteris particulars del pressupost del pla de control de qualitat 

El present Pla de Control de Qualitat s’ha redactat amb el criteri de donar prioritat a les partides més importants de l’obra. 
En aquest sentit els elements principals a l’hora de confeccionar aquest Pla de Control han estat: 

 Drenatges 

 Paviments de mescles bituminoses 

 Senyalització  

Pel que respecta a la resta de materials fabricats en planta, prefabricats, confirmats, etc., fabricats fora de l’obra, aquests 
hauran de tenir el seu corresponent certificat de qualitat i estar convenientment homologats pel subministrador, en cas 
contrari s’hauran de realitzar els assaigs que indiqui la Direcció Facultativa. 

20. 09. Import del pla de control de qualitat 

L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de 13.069,90 € (TRETZE MIL SEIXANTA-NOU 
EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS), IVA exclòs, el que suposa un percentatge del 1,42% del PEC sense IVA de les 
obres. 

20. 10. Documentació del pla de control de qualitat 

A continuació s’adjunten els llistats obtinguts de la realització del Pla de Control de Qualitat així com el pressupost del 
mateix. 
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20.10.01 Pla d’assaigs 

 



Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost Projecte constructiu de la millora de l   

Capítol 03 Sistema viari   

Titol 3 02 Pavimentació   

Titol 4 01 Calçada   

P931-10RIP Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 52)

  837,550 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 4,00 36,61 146,44 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7 (per a ambients XF2 i XF4)

4,00 96,53 386,12 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

4,00 138,27 553,08 1 250,000 M3 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0604404 Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 17,21 34,42 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

P9H6-6QD7 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat, reciclat de mescla bituminosa i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (P - 59)

  21.379,500 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1310L Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric,
segons la norma UNE-EN 13036-1

9,00 30,74 276,66 1 1,000 HM 0,0004 Tram   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

P9H5-E884 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de
mescla bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada (P - 58)

  735,060 t

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

19,00 19,72 374,68 1 40,000 T 1,0000 Tram   

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

9,00 221,17 1.990,53 1 90,000 T 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN
12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

10,00 83,44 834,40 5 3.500,000 M2 6,9400 Tram   

JZ21U010 Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla
bituminosa

10,00 29,10 291,00 5 3.500,000 M2 6,9400 Tram   

P9H5-E883 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base, reciclat de mescla
bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada (P - 57)

  650,508 t

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

17,00 19,72 335,24 1 40,000 T 1,0000 Tram   

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

8,00 221,17 1.769,36 1 90,000 T 1,0000 Tram   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN
12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

10,00 83,44 834,40 5 3.500,000 M2 6,9400 Tram   

JZ21U010 Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla
bituminosa

10,00 29,10 291,00 5 3.500,000 M2 6,9400 Tram   

 

Obra 01 Pressupost Projecte constructiu de la millora de l   

Capítol 03 Sistema viari   

Titol 3 02 Pavimentació   

Titol 4 02 Terciana   

P92A-DX8I Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 51)   12,720 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 42,23 42,23 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

J2VCT10R Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 1,00 14,75 14,75 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

P967-E9VO Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta (P - 53)

  124,000 m

Tipus de Control: Control de recepció
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

1,00 90,65 90,65 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost Projecte constructiu de la millora de l   

Capítol 03 Sistema viari   

Titol 3 03 Senyalització viària   

Titol 4 01 Marques viàries   

PBA2-FII0 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 67)

  763,122 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JBA1C507 Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30
dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN
1436, amb equip puntual espectofotòmetre i sense incloure senyalització

1,00 1.141,06 1.141,06 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U010 Jornada de mesura de la retroreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques
viàries horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN
1436. Inclou desplaçament i redacció informe

1,00 1.852,51 1.852,51 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JBA1U030 Jornada de mesura del factor de luminància i coordenades cromàtiques de les marques
viàries horitzontals, simbologia i zebrats mitjançant equip puntual espectofotòmetre,
segons la norma UNE-EN 1436.

1,00 1.186,25 1.186,25 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost Projecte constructiu de la millora de l   

Capítol 04 Sanejament   

Titol 3 02 Moviment de terres   

P312-I4O5 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P -
46)

  7,488 m3



Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost Projecte constructiu de la millora de l   

Capítol 06 Jardineria   

Titol 3 01 Sòls   

PR36-8RV4 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals (P - 95)

  8,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

JR31S404 Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15,
16 (b), 8, segons MOA III)

1,00 140,63 140,63 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

PR36-NRV4 Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la
terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (P - 96)

  3,200 m3

Tipus de Control: Control de recepció

JR31S404 Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del

1,00 140,63 140,63 1 10.000,000 M3 1,0000 Estadístic   



Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6

contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15,
16 (b), 8, segons MOA III)
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20.10.02 Resum pla d’assaigs 
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20.10.03 Pressupost 



PCQ_Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ_Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245

Capítol 03 Sistema viari

Titol 3 02 Pavimentació

Titol 4 01 Calçada

1 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 11)

221,17 17,000 3.759,89

2 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 10)

19,72 36,000 709,92

3 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 12)

30,74 9,000 276,66

4 J0604404 U Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 2)

17,21 2,000 34,42

5 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 5)

138,27 4,000 553,08

6 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per a ambients
XF2 i XF4) (P - 4)

96,53 4,000 386,12

7 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

36,61 4,000 146,44

8 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat
màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del
gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 9)

83,44 20,000 1.668,80

9 JZ21U010 U Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de
ferm de mescla bituminosa (P - 17)

29,10 20,000 582,00

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 8.117,33

Obra 01 Pressupost PCQ_Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245

Capítol 03 Sistema viari

Titol 3 02 Pavimentació

Titol 4 02 Terciana

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10
(P - 8)

90,65 1,000 90,65

2 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 6)

42,23 1,000 42,23

3 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 7)

14,75 1,000 14,75

TOTAL Titol 4 01.03.02.02 147,63

Obra 01 Pressupost PCQ_Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245

Capítol 03 Sistema viari

Titol 3 03 Senyalització viària

EUR

PCQ_Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245

PRESSUPOST * Pàg.: 2

Titol 4 01 Marques viàries

1 JBA1U030 U Jornada de mesura del factor de luminància i coordenades
cromàtiques de les marques viàries horitzontals, simbologia i zebrats
mitjançant equip puntual espectofotòmetre, segons la norma UNE-EN
1436.  (P - 15)

1.186,25 1,000 1.186,25

2 JBA1U010 U Jornada de mesura de la retroreflexió, contrast de dia o contrast de nit
de les marques viàries horitzontals, mitjançant equip dinàmic
ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i
redacció informe (P - 14)

1.852,51 1,000 1.852,51

3 JBA1C507 U Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades
cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca
vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual
espectofotòmetre i sense incloure senyalització (P - 13)

1.141,06 1,000 1.141,06

TOTAL Titol 4 01.03.03.01 4.179,82

Obra 01 Pressupost PCQ_Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245

Capítol 04 Sanejament

Titol 3 02 Moviment de terres

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
3)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Titol 3 01.04.02 343,86

Obra 01 Pressupost PCQ_Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245

Capítol 06 Jardineria

Titol 3 01 Sòls

1 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH
(en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 16)

140,63 2,000 281,26

TOTAL Titol 3 01.06.01 281,26

(*) Branques incompletes

EUR
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20.10.04 Resum de pressupost 
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20.10.05 Últim full 
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