



Institut
d'Assistència
Sanitària

ACORD

Vista la incoació de l'expedient **CONTR/2026/000000081 relatiu a les OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA CUINA DE L'HOSPITAL STA. CATERINA, AL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ DE L'IAS**, a proposta de la Direcció de Suport IAS – ICS Girona, segons consta de l'expedient administratiu de contractació pública.

Atès el que disposa l'article 231 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), segons el qual, l'aprovació del Projecte de les obres, correspon a l'òrgan de contractació i que és preceptiva la seva aprovació i supervisió abans de la licitació i contracte de les obres mateixes i, segons acord anterior es va aprovar per l'expedient anterior.

Atès que en sessió de Consell d'Administració de l'IAS, de data 27 de juliol de 2023, el Consell d'Administració de l'IAS, va aprovar facultar a Gerència, davant dels canvis normatius la gestió d'INCOAR, APROVAR i ADJUDICAR els expedients administratius d'acord amb l'article 8.2 dels Estatuts de l'IAS (ACORD GOV59/2016), a la llum de les disposicions de la Directiva 24/2014/UE. Així com l'apoderament notarial amb protocol 1369 atorgat per la Notaria de Salt.

Vista la redacció, per part del Sr. J. Torrent, Cap de Manteniment de l'IAS i la seva signatura, aquest mes de juny de 2026, del Projecte executiu de les Obres de substitució relatiu a les referenciades per tal de portar-les a terme properament.



Institut
d'Assistència
Sanitària

El Projecte d'Obra que inclou:

- La memòria Descriptiva i Memòria constructiva
- Condicions d'Execució;
- Plec de Condicions tècniques i facultatives, Estat d'Amidaments, Pressupost i termini d'execució.
- Resum de pressupost.
- Annexos, normativa aplicable, estudi bàsic de seguretat i salut, pla de control de qualitat i fitxa de gestió de residus.
- Plànols i documentació gràfica
- Altra documentació

Vist el termini d'execució previst de 28 setmanes.

SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA CUINA HSC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	137.203,85	
13 % DGE SOBRE 137.203,85.....	17.836,50	
6 % BI SOBRE 137.203,85.....	8.232,23	
	Subtotal	163.272,58
21 % IVA SOBRE 163.272,58.....		34.287,24
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	197.559,82

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT NORANTA-SET MIL CINQ-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

Vist l'import pressupostat del cost de les obres, calculades en **163.272,58€ IVA exclòs**, en les quals consta l'import o pressupost d'execució material **137.203,85€ IVA exclòs**, més el **13% de DGE (despeses generals)** per import de **17.836,50€ IVA exclòs** i més el **6% de BI (benefici industrial)** per import de **8.232,234€ IVA exclòs**. El total import de licitació del Projecte d'Obres és de **163.272,68 € IVA exclòs**; pvp total **197.559,82 € IVA inclòs**.

Per tot, en ús de les facultats que m'han estat conferides i facultat expressament en sessió de Consell d'Administració de l'IAS, emeto el següent **ACORD**:

ÚNIC.- APROVAR el Projecte executiu del CONTR/2026/000000081 relatiu a les OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA CUINA DE L'HOSPITAL STA. CATERINA, AL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ DE L'IAS, per un pressupost d'execució material de 137.203,85€ IVA exclòs.

El total import de licitació del Projecte d'Obres és **163.272,58€ IVA exclòs**; pvp total **197.559,82€ IVA inclòs, sotmès a posterior ratificació per part del Consell d'Administració de l'IAS.**

Salt, a 15 de juny de 2026

Signat. Àngels Morales Lozano

Gerent de l'IAS.