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PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  QUE  HA DE  REGIR  EL 
CONTRACTE  D’OBRES  DE  MILLORA  DE  LA  CLIMATITZACIÓ  DE  LA  PISTA 
POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ D’ESPORTS MUNICIPAL

I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE

EXPEDIENT
Número: 1955/2026

Dependència gestora: Àrea de contractació 

Objecte: És objecte del present plec de clàusules administratives l’execució de les obres de 
millora de la climatització de la pista poliesportiva del pavelló d’esports contingudes en el 
“Projecte executiu per la instal·lació interior per biomassa existent del Pavelló Municipal de 
Sant Fruitós de Bages”, aprovat inicialment per la Junta de Govern local de 4 de març de 
2024, i sotmès a informació pública al Butlletí Oficial de la Província (de data 13 de març de 
2024), al taulell  d'anuncis de l'Ajuntament i a la seu electrònica. Un cop transcorregut el 
període de 30 dies d'informació publica, sense que s'hagin presentat al·legacions, en data 
25  d’abril  de  2024,  ha  esdevingut  aprovat  definitivament  el  Projecte  executiu  per  la 
instal·lació  interior  per  biomassa  existent  del  Pavelló  Municipal  de  Sant  Fruitós  Bages 
redactat per l’enginyer industrial, Sr. Aleix Rifà Beltran, (BOPB i DOGC de 15/05/2024).

Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es vol 
contracte1:-

Necessitats a satisfer: 

La substitució de l’actual instal·lació tèrmica per a calefacció de la pista poliesportiva del 
pavelló d’esports municipal, la qual està formada per 6 unitats d’aerotermos instal·lats en 
alçada  a  la  zona  de  grades  i  la  façana  nord  del  Pavelló  d’esports  municipal.  Aquests 
aerotermos es troben alimentats tèrmicament per una recent xarxa de calor i  central de 
generació amb biomassa (estella forestal) annexa al pavelló d’esports.

Tot i que el pressupost d’execució material del projecte es divideix en dues fases, amb la 
present licitació es pretén executar el projecte en la seva totalitat, per tant les dues fases de 
forma conjunta.

En concret, el projecte contempla la instal·lació d’una nova unitat de tractament d’aire (UTA) 
per a ventilació, calefacció i refrigeració, amb free-cooling parcial o total, la instal·lació de 
nous conductes de distribució d’aire i les reixes d’aportació i extracció respectiva per a la 
pista poliesportiva, la reforma del circuit de distribució hidràulica amb calor procedent de la 
central  de calor  amb biomassa per  alimentar  la  UTA,  la  construcció  d’una bancada de 
recolzament dels equips de tractament d’aire i producció tèrmica, així com la reforma del 
subquadre elèctric de la sala de calderes i la instal·lació del nou subquadre de climatització 
exterior. 

Per altra banda, es proposa la instal·lació d’una nova bomba de calor aire-aigua per a la 
producció tèrmica per refrigeració a l’estiu i de calefacció, com a sistema de  back-up,  a 

1 Només contractes de serveis
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l’hivern, les instal·lacions auxiliars necessàries per a la connexió elèctrica i hidràulica, un 
dipòsit  d’inèrcia i bancada de recolzament, elements de muntatge necessaris,  ajudes de 
paleteria per al muntatge del conjunt i passos d’instal·lacions, i acabats d’obra i pintura.

L’esmentada UTA i bomba de calor s’emplaçaran a l’actual situació del contenidor marítim 
que conté tres calderes de biomassa (pèl·let), pel qual es preveu la seva retirada i reserva 
futura per un altre equipament municipal. 

RÈGIM
Classe2: administratiu
Modalitat3: obres

PROCEDIMENT
Contractació harmonitzada4: no
Recurs especial en matèria de contractació5: no
Tramitació:

Tipus6: urgent
Justificació7:  Les  actuacions  compten  amb  el  finançament  mitjançant  subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de cooperació Xarxa de 
Governs  Locals  2024-2027-  Programa  sectorial  de  transició  ecològica  2030,  de 
suport a inversions locals pel clima; Línia de suport 2 “Renovables 2030” 2a edició, 
per import de 625.991,10 €, a destinar a Actuacions per a la instal·lació de plaques 
solar fotovoltaiques i d’aerotèrmia en equipaments municipals.
Segons Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 22/07/2025, pel 
qual s’aprova l'ampliació d'ofici dels terminis d'execució i de justificació dels ajuts 
econòmics concedits en règim de concessió directa amb concurrència, en el marc de 
la  Línia  de  suport  2  "Renovables  2030"  del  Programa  Sectorial  de  Transició 
Ecològica 2030, de suport a inversions locals pel clima”, el termini d’execució de les 
actuacions subvencionades finalitza el 31 de desembre de 2026. Per la qual cosa 
cal accelerar la tramitació de l’expedient de contractació de les obres.

Procediment:
Tipus8: obert
Modalitat9: procediment obert LCSP.
Justificació del tipus10: 

Forma de selecció11:  pluralitat de criteris
Admissió de variants12: no

2 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat.
3 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer 
cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge).
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial).
4 S’indicarà “sí” o “no”
5 S’indicarà “sí” o “no”
6 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència”
7 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència.
8 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP.
9 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)”
10 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit.
11 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”.
12 S’indicarà “sí” o “no”
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CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA
CPV: 45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat
45331231-4 Treballs d'instal·lació d'equips de refrigeració

DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL
 Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en 

data 9.12.2009, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  14 de 
gener 2010 i al Diari Oficial  de la Generalitat  de Catalunya núm. 5553 de 26 de 
gener de 2010.

 Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex 
seu  el  document  “Disposicions  comuns  aplicables  als  plecs  de  clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” 
(DCPCAP), disponibles en el següent enllaç:
file:///C:/Users/riuscf/Downloads/20220222_DISPOSICIONS%20COMUNS%20APLICABLES
%20ALS%20PLECS%20DE%20CL%C3%80USULES%20ADMINISTRATIVES
%20PARTICULARS_modificaci%C3%B3%20Febrer%202022-1.pdf

 Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP)
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ13

Existència: si
Enumeració: 
 “Projecte  executiu  per  la  instal·lació  interior  per  biomassa  existent  del  Pavelló 

Municipal de Sant Fruitós de Bages”, aprovat definitivament en data 25 d’abril  de 
2024 (BOPB i DOGC de 15/05/2024).

INFORMACIONS DE  L’ART.  129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat,  protecció  del  medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat)
Existència: no
Enumeració: -

INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball)
Existència: no
Enumeració: -

ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS
Existència: no
Enumeració: -

ADMISSIÓ DE VARIANTS
Admissió14: no. 
Descripció15: -

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)16

Les  condicions  especials  en  relació  amb  l’execució,  d’obligat  compliment  per  part  de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP.

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte. 

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP.

PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT
Admissió17: no

13 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual.
14 S’indica “sí” o “no”.
15 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”.
16 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2
17 S’indica “sí” o “no”.
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Descripció18: -

DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA

Drets:

1. El  contractista  tindrà  dret  a  percebre  la  retribució  corresponent  a  les  prestacions 
d’execució dels treballs, en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació. 

2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments 
que es puguin presentar per a l’execució dels treballs sempre que estigui en l’àmbit de 
les seves competències.

Obligacions:  

1. Donat que els  quatre projectes es troben finançats  el  marc de la  Línia de suport 2 
"Renovables 2030" del Programa Sectorial de Transició Ecològica 2030, de suport a 
inversions locals pel clima”,  Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027, 
d’acord amb les bases de l’esmentada subvenció,  el contractista    haurà d’instal·lar al   
seu càrrec i  sense cost  per l’Ajuntament,  en les immediacions dels treballs un rètol 
anunciador d’aquesta, de conformitat amb les indicacions i formats que estableixin les 
citades bases,  que en tot  cas  serà d’unes  dimensions  mínimes 220x157,5  cm.  Els 
models de cartells es poden trobar al següent enllaç:
https://imatgecorporativa.diba.cat/ca/senyalitzacio

2. Acta de comprovació del replanteig: L’acta de comprovació de replanteig reflectirà la 
conformitat  o  disconformitat  del  mateix  respecte  dels  documents  contractuals  del 
projecte,  amb especial  i  expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que 
pugui  afectar  al  compliment  del  contracte.  Per  a  la  comprovació  del  replanteig,  el 
contractista  està  obligat  a  facilitar  el  personal  i  els  materials  de  camp  que  siguin 
necessaris.

3. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i  tècniques: El contractista restarà 
obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat 
social i de seguretat i salut en el treball.

4. El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots el permisos necessaris per a l’execució 
de l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències 
municipals.

5. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir totes 
les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs laborals 
siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les obres de 
construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen  disposicions  mínimes de seguretat  i  salut.,  modificat  per  Reial  Decret 
604/2006. Amb especial importància a la protecció del recinte d’obres, ja que la normal 
activitat en els edificis i equipaments municipals seguirà funcionant durant el transcurs 
de les obres.

18 Es descriuen quines són.
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6. El  contractista,  abans  de  l’inici  de  l’execució  de  les  obres,  elaborarà  un  Pla  de 
Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic segons 
procedeixi.  En  aquest  Pla  es  desenvoluparà  i  complementarà  les  previsions 
contingudes en els nivells  de seguretat  i  protecció previstos en aquell,  així  com les 
afectacions de trànsit i circulació de vianants. El Pla de Seguretat i Salut elaborat pel 
contractista haurà d’informar-se pel Coordinador en matèria de seguretat i salut de les 
obres, i aprovar-se per la Corporació.

7. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut. Tanmateix, hi haurà una còpia del Pla de Seguretat i Salut a disposició 
de la Direcció Facultativa.

8. El  contractista  demanarà  a  les  Companyies  de  Serveis  i  a  tercers,  la  informació 
necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes 
obres, i efectuar les tramitacions reglamentàries oportunes (Ordre TIC/241/2003, entre 
d’altres que siguin necessàries).

9. L’incompliment  d’aquestes  obligacions per  part  del  contractista o la  infracció  de les 
disposicions  sobre  seguretat  i  salut  per  part  del  seu  personal,  no  implicarà  cap 
responsabilitat per a la Corporació contractant.

10. Atenent  a  la  naturalesa  del  contracte  d’obres  en  equipaments  municipals  en  actiu, 
s'hauran d'organitzar els treballs de manera que es desenvolupin amb una interferència 
mínima en la seva normal activitat.  Les mesures necessàries per a garantir  aquests 
extrems hauran de ser aprovades per la Direcció d'Obra i es consideren incloses en els 
preus unitaris, no sent, en cap cas, d'abonament independent

11. El contractista tindrà especial cura amb el mobiliari, maquinària i altres elements 
que restin en l’àmbit del contracte, així com la resta d’espais dels equipaments i 
parcel·les ocupades. Per aquest motiu,  el  contractista haurà d’instal·lar al  seu 
càrrec,  i  sense  cost  addicional  per  l’Ajuntament,  els  elements  de  protecció 
necessaris que assegurin la correcta conservació de tots els espais, mobiliari, 
elements i maquinària. 

12. El contractista està obligat a mantenir nets els equipaments i els seus voltants, tant de 
runes com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que 
no  siguin  necessàries,  així  com  adoptar  les  mesures  i  executar  tots  els  treballs 
necessaris  perquè  els  equipaments  ofereixin  bon  aspecte.  En  aquest  sentit,  també 
actuarà  per  minimitzar  la  pols  generada  per  les  obres  regant  si  s’escau  la  zones 
exteriors que resultin necessàries, o bé netejant els espais afectats per a les obres, 
sense cost addicional per a l’ajuntament.

13. Responsabilitzar-se,  que  fruit  l’execució  dels  treballs,  no  s’afectin  les  instal·lacions 
existents ni el normal funcionament dels equipaments i edificis municipals. En el cas que 
es malmeti alguna instal·lació, maquinària, mobiliari o material existent, el contractista 
assumirà el cost de la seva reposició amb total indemnitat per l’Ajuntament.  En el cas 
que durant el transcurs de l’execució de les obres, s’afectin les instal·lacions i serveis 
existents  pels  quals  no  es  preveu la  seva  intervenció,  així  com  el  mobiliari,  els 
tancaments interiors, sostres, i terres existents; el contractista haurà d’assumir al seu 
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càrrec  la  pertinent  reparació  i/o  reposició  pel  seu  correcte  funcionament  o  estat  de 
conservació inicial  d’acord amb les prescripcions que fixi  l’Ajuntament  o organismes 
responsables. 

14. Fruit del desenvolupament de les obres, haurà d'assegurar-se en tot moment l'entrada 
segura i còmoda als espais i edificis en actiu, i a la vegada garantir l'accés de vehicles 
d'emergències durant les vint-i-quatre hores del dia.  Les mesures necessàries per a 
garantir  aquests  extrems  hauran  de  ser  aprovades  per  la  Direcció  d'Obra  i  es 
consideren incloses en la contractació. 

15. El  contractista  haurà  d’instal·lar  al  seu càrrec  els  tancaments  dels  recintes  d’obres 
necessaris a l’interior i exteriors dels edificis afectats per a les obres, així com també les 
senyalitzacions  provisionals  d’obra  necessàries  que  permetin  garantir  una  correcta 
circulació  i  mobilitat  (de ciutadans  i  vehicles),  de  conformitat  amb les  indicacions  i 
formats que estableixi l’Ajuntament, i les indicacions de la direcció facultativa. En cas 
d'incompliment,  l'Ajuntament  executarà  les  prescripcions  de l'esmentada  normativa  i 
descomptarà el seu import de la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, 
si fos necessari.

16. Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans i usuaris 
de  tots  els  equipaments  i  edificis  municipals  de  la  zona.  Aquestes  actuacions 
d'informació  i  comunicació  es  planificaran  d'acord  amb  els  criteris  i  instruccions 
establerts per l'Ajuntament.

17. El contractista assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels materials, la 
qualitat  dels  acabats  i  la  capacitat  de resposta  als  imprevists  per  disponibilitat  de 
recursos propis lliures.

18. El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres és d’UN 
(1)  tècnic  de  grau  mig  amb  competències  i  dedicació  acords  a  la  naturalesa  del 
contracte  (enginyer  tècnic  industrial,  graduat  en  enginyeria  elèctrica,  o  altres 
equivalents en competència o superiors). Aquest cap d’obra serà l’interlocutor davant 
l’Ajuntament i la direcció d’obra.

19. L'encarregat del contractista per l’execució dels treballs tindrà dedicació exclusiva.

20. El cap d’obra i l’encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no 
podrà  ser  substituït  durant  el  termini  d'execució  del  contracte  sense  l'autorització 
expressa de l'Ajuntament.

21. El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa (24 hores al dia) 
amb la Direcció facultativa de l'obra i els Serveis Tècnics Municipals mitjançant telefonia 
mòbil i correu electrònic. 

22. Responsabilitzar-se  de  què  la  totalitat  de  les  instal·lacions  i  els  serveis  urbans 
(electricitat,  abastament  d’aigua  potable,  telecomunicacions,  enllumenat,  etc.)  són 
executats per instal·ladors o empreses instal·ladores autoritzades. A tal efecte, cal que 
acreditin  estar  en  possessió  del  corresponents  títols  habilitants  expedits  per 
l’Administració competent.
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23. Responsabilitzar-se, si són necessàries, de l’execució i contractació de les escomeses 
provisionals  d’obra  (electricitat,  fontaneria,  entre  d’altres),  sense  cost  addicional  per 
l’Ajuntament. 

24. Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, el 
contractista facilitarà a la Direcció facultativa (sense cost addicional per l’ajuntament), la 
documentació següent:

a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció Facultativa per la confecció de 
la documentació d’obra executada o “AS-BUILT”: 

1. Memòria i plànols amb indicació i justificació de les possibles modificacions 
d’execució respecte el projecte aprovat, signat per la direcció facultativa

2. Fotografies (en format .jpeg, .jpg, png, .gif) de forma prèvia, durant l’execució 
i a la finalització de les obres.

3. Relació d’actes de visita d’obra degudament signades (o llibre d’ordres) 
4. Actes de seguiment de les tasques de coordinació de seguretat i salut (i/o 

llibre d’incidències)
5. Relacions  valorades  o  certificacions  d’obra  executades  signades  per  la 

direcció facultativa i amb el vistiplau del contractista.
6. Llibre de subcontractació, si s’escau 

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat. Es realitzaran els assajos i 
proves que disposi la direcció facultativa,  i  les que preveu el  Pla de Control  de 
Qualitat inclòs al projecte, i s’entregarà: 

1. Certificat de compliment del control de qualitat signat per part de la direcció 
facultativa de l’obra.

2. Documentació acreditativa de la garantia dels materials emesa i signada per 
part  del  fabricant,  acompanyat  pel  certificat  justificatiu  per  part  del 
instal·lador. 

3. Els  resultats  dels  assajos  corresponents  (paviments,  bases,  formigons, 
estanqueïtat de canonades i conductes, etc), 

4. Cartes de garantia dels diferents subcontractats, 
5. Certificats dels materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat 

amb  la  legislació  vigent,  i  qualsevol  altra  consideració  per  decisió  de  la 
Direcció Facultativa. 

c) Relació d'empreses subministradores de materials  i  instal·lacions,  i  de  totes  les 
empreses subcontractades. 

d) En  relació  a  les  instal·lacions  tèrmiques  en  edificis,  de  classe  2  (classe  P)  de 
potència tèrmica total superior a 70 kWt:

1. Declaració responsable per a la posada en servei, modificació o ampliació d’una 
instal·lació de seguretat industrial, degudament emplenada i signada per part 
del responsable municipal.

2. Acusament de rebuda de la presentació de la declaració responsable per a la 
posada en servei, modificació o ampliació d’una instal·lació elèctrica de baixa 
tensió,  davant  la   Generalitat  de  Catalunya.  I  el  corresponent  justificant  de 
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pagament de la taxa pertinent.
3. Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques 

de  Seguretat  Industrial  de  Catalunya  (RITSIC)  de  la  instal·lació  tèrmica  en 
edificis, emès per la Generalitat de Catalunya.

4. Projecte de la instal·lació tèrmica, signat per tècnic competent.
5. Certificat de direcció i acabament d’obra, signat per tècnic competent.
6. Certificat  d’instal·lacions  tèrmiques  en  edificis  -  ITE,  signat  per  instal·lador 

autoritzat. 
7. Manual d'ús i manteniment de la instal·lació.
8. Relació  de  materials  i  equips  instal·lats,  característiques,  documentació  i 

garantia.
9. Certificats CE de conformitat dels equips que formen la instal·lació (rendiment 

de calderes, aparell a gas, aparell a pressió i xemeneies).
10. Certificat  d'estanquitat  de  la  instal·lació  frigorífica  de  la  instal·lació  d'aire 

condicionat.

e) En relació a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió: 

1. Declaració responsable per a la posada en servei, modificació o ampliació d’una 
instal·lació de seguretat industrial, degudament emplenada i signada per part 
del responsable municipal.

2. Acusament de rebuda de la presentació de la declaració responsable per a la 
posada en servei, modificació o ampliació d’una instal·lació elèctrica de baixa 
tensió,  davant  la   Generalitat  de  Catalunya.  I  el  corresponent  justificant  de 
pagament de la taxa pertinent.

3. Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques 
de  Seguretat  Industrial  de  Catalunya  (RITSIC)  de la  instal·lació  elèctrica  de 
baixa tensió, emès per la Generalitat de Catalunya.

4. Acta d’inspecció inicial (si pertoca, d’acord amb la ITC-BT-05 del REBT), amb 
pronunciament favorable, emesa i signada per part d’una Entitat Col·laboradora 
de  l’Administració  (ECA)  degudament  acreditada.  Inclòs  el  justificant  de 
pagament de les taxes i serveis pertinents de l’ECA.

5. I segons el cas, d’acord amb la ITC-BT-04 del REBT:
i. Instal·lacions amb projecte:

1. Projecte de la instal·lació elèctrica, d’acord amb la ITC-BT-04 del 
REBT, signat per tècnic competent.

2. Certificació direcció i acabament d’obra emès i signat per tècnic 
competent (model ELEC-4).

3. Certificat  d’instal·lació  elèctrica  de  baixa  tensió  signat  per 
instal·lador autoritzat (model ELEC-1).

ii. Instal·lacions amb memòria tècnica de disseny:
1. Certificat  d’instal·lació  elèctrica  de  baixa  tensió  signat  per 

instal·lador autoritzat.
2. Memòria  tècnica  (model  ELEC-3),  signada  per  instal·lador 

autoritzat.
3. Esquema  unifilar  (model  ELEC-2),  signat  per  instal·lador 

autoritzat

25. El  contractista  serà  responsable  de  la  redacció  i  tramitació  de  tots  els  documents 
necessaris  per  a  la  legalització  i  inscripció  de  les  instal·lacions  compreses  en  els 
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projectes i aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, 
sense cost addicional per l’Ajuntament (s’inclouen també els possibles costos derivats 
d’inspeccions per part d’entitats col·laboradores de l’Administració, si són necessàries, 
taxes i gestions administratives). En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al contractista 
per  a  la  gestió  de  la  legalització,  la  posta  en  marxa  de  tots  aquests  serveis  i 
instal·lacions,  i  la  contractació  dels  nous  subministraments,  o  la  modificació  dels 
mateixos,  que  siguin  necessaris  davant  l’empresa  comercialitzadora  que  indiqui 
l’Ajuntament.

26. Per a la formalització de la recepció de les obres, a banda de la documentació a facilitar 
pel Contractista (indicada a l’apartat anterior), serà necessària la següent documentació 
per part de la Direcció facultativa:

a) Certificat final d’obra, emès i signat per part de la direcció facultativa de l’obra.
b) Comunicació de finalització de les tasques de coordinació de seguretat i salut, emès 

i signat per part del coordinador de seguretat i salut, en fase d’execució de les obres.
c) Certificat  de  compliment  del  control  de  qualitat  signat  per  part  de  la  direcció 

facultativa de l’obra.
d) Relació  d’actes  de  visita  d’obra  degudament  signades  per  les  parts  (i/o  llibre 

d’ordres). 
e) Actes de seguiment de les tasques de coordinació de seguretat i  salut (i/o llibre 

d’incidències)
f) Relacions  valorades  o  certificacions  d’obra  executades  signades  per  la  direcció 

facultativa i amb el vistiplau del contractista.

27. Realitzar, amb independència dels assaigs que puguin aportar-se al projecte, tots els 
estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres 
d’acord amb el programa de control de qualitat que estipuli el director d’obra, i seran de 
la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 

28. Fer  una  correcta  gestió  ambiental  en  el  desenvolupament  de l'activitat,  prenent  les 
mesures  necessàries  per  a  minimitzar  els  impactes  que  aquesta  pugui  ocasionar, 
especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte acústic, 
d'acord amb la legislació vigent. 

29. En el supòsit que dins del termini dels 15 dies naturals següents a què el Contractista 
hagués comunicat a la Corporació l’acabament de les obres, o que estan efectuades les 
prestacions convingudes, i si el director de les mateixes considerés que les obres o les 
prestacions no es troben en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a 
l’efecte  amb  manifestació  expressa  de  les  raons  que  ho  motiven,  dels  defectes 
observats i de les instruccions necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, 
podent  el  contractista  exercir  el  dret  a  fer  constar  igualment  les  observacions  o 
reclamacions que consideri escaients. Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de la 
Corporació que dictarà la resolució pertinent sense perjudici del dret del contractista a 
obtenir  en  via  jurisdiccional  la  declaració  que  procedeixi  sobre  el  que  resolgui  la 
Corporació. Transcorregut un mes de l’aixecament de l’acta sense que la Corporació 
hagi  dictat  la  resolució  pertinent,  s’entendran  desestimades  les  observacions  o 
reclamacions que hagi formulat el contractista.

D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
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podran rebre les mateixes per la Corporació, fent-se constar en l’acta de recepció els 
defectes, que hauran d’ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia.

30. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts 
de les obres.

ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC19

RÈGIM PATRIMONIAL20

Béns de domini públic afectes al servei: -
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: -
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: -
Altres béns: -

DURADA DEL CONTRACTE
Durada màxima total: 4 mesos (3 mesos per la fase 1, i 1 mes per la fase 2), i en tot cas 
com a màxim les obres han de finalitzar el 31/12/2026.  
 
El termini per a l’execució de les obres s’iniciarà amb la signatura de l’acta comprovació de 
replanteig, i finalitzarà amb l’acta de recepció de les obres. 

L’execució  de les obres es programarà d’acord amb el  calendari  i  dates indicades pels 
tècnics municipals, per tal d’afectar en la menor mesura possible l’activitat desenvolupada a 
l’equipament.

No obstant, d’acord amb els criteris d’adjudicació i el programa o pla de treball a presentar, 
els licitadors podran proposar terminis inferiors. 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Exigència21: Sí
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada risc:
Capital assegurat per sinistre: 600.000 €
Capital assegurat per víctima: 600.000 €
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa:

PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES
L’adjudicatari  nomenarà  un  responsable  tècnic  (enginyer  industrial,  enginyer  tècnic 
industrial o un altre tècnic competent), com interlocutor amb l’Ajuntament i amb l’objecte de 
supervisar la bona marxa de l’execució dels treballs.

L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present 
contracte.

19 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis.
20 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les 
legals i de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament.
21 S’indica “sí” o “no”.
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El cap d’obra i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no podrà 
ser substituït durant el termini d'execució del contracte, excepte per casos excepcionals i 
sense l'autorització expressa de l'Ajuntament.

PLA DE SEGURETAT I SALUT
Preceptivitat: Sí
Característiques: caldrà presentar el pla de seguretat i salut conforme el que s’indica en el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en obres de construcció.

PROGRAMA DE TREBALLS
Preceptivitat: Sí
Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs a la Memòria justificativa amb 
les partides recollides en aquesta. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant  un 
diagrama de barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus 
MS Project, o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una 
descripció detallada de les tasques prèvies a l’inici dels treballs i els capítols d’execució. 
S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total.

No obstant, i respecte als terminis d’execució parcials es podran efectuar tasques o treballs 
en instal·lacions de forma simultània amb l’objecte de donar compliment al termini màxim 
d’execució  de les  obres que preveu el  present  plec,  o en un termini  inferior  que pugui 
proposar el licitador.

ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT22 
Informació amb aquest caràcter: -
Durada del deure de confidencialitat: -

FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ:
Descripció:
Justificació:

22 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP.
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III. RÈGIM ECONÒMIC

DADES ECONÒMIQUES
Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:23 

- Quantia: 335.360,58 €
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte és 

el preu unitari de les diferents partides d’acord amb la documentació tècnica

Pressupost base de licitació:
- Sense IVA: 335.360,58 €
- % IVA: 21
- Quota estimada de l’IVA: 70.425,72 €
- Amb IVA: 405.786,30 €

- Justificació24: La determinació del pressupost base de licitació s’ha fet a partir del 
contingut del projecte tècnic de referència.

SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU25  
Preu global d’adjudicació i màxim del contracte:

- Sense IVA: 335.360,58 €
- % IVA: 21
- Quota estimada de l’IVA: 70.425,72 €
- Amb IVA: 405.786,30 €

Sistema de preus unitaris: sí
Descripció26: els que consten al projecte tècnic
Moneda de pagament : €.

DIVISIÓ EN LOTS
Admissió27: no
Justificació sobre la no divisió en lots: 

En compliment de l'article 99.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), es justifica la conveniència de no dividir  en lots l'objecte d'aquest 
contracte,  d'acord  amb  els  motius  d'estricta  naturalesa  tècnica,  operativa  i  d'eficiència 
pública que es detallen a continuació:

1. Naturalesa  unitària  de  la  prestació  i  exigència  de  qualificació  tècnica: L'objecte  del 
contracte  respon  a  una  obra  conceptualment  i  materialment  unitària,  consistent  en 
l'execució  d'una  única  instal·lació  tèrmica  que  requereix  un  funcionament  global  i 
integrat. Atesa la naturalesa i la complexitat d'aquesta tipologia d'obres, l'execució ha de 
ser assumida de forma integral per una única empresa instal·ladora que disposi de les 
autoritzacions  oficials  requerides  per  a  aquesta  especialitat.  La  fragmentació  de  les 

23 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP.
24 Quan es tracti  d’un contracte d’obres amb projecte,  es farà una remissió al projecte. Quan es tracti  d’un contracte de 
subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic. 
25 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...).
26 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”.
27

 S’indica “sí” o “no”.
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actuacions  per  capítols  o  partides  materials  desvirtuaria  la  continuïtat  del  sistema i 
posaria en risc el seu correcte rendiment energètic i funcional.

2. Operativitat, unitat de direcció i risc de descoordinació: La intervenció d'una pluralitat 
d'industrials  o  contractistes  independents  en  una  mateixa  instal·lació  tèrmica  faria 
altament  complexa  la  coordinació  tècnica  i  operativa  per  part  dels  serveis  tècnics 
municipals i de la direcció d'obra. La divisió en lots multiplicaria les interfícies crítiques 
d'execució, fet que podria derivar en un risc de fallida temporal (retards creuats entre 
lots  on  un  no  pot  començar  fins  que  l'altre  hagi  acabat)  i  en  una  dilució  de  les 
responsabilitats i garanties tècniques en cas de disfuncions o vicis ocults.

3. Salvaguarda  de  l'interès  públic  davant  de  terminis  preclusius  (Fons  de  finançament 
extern): Un element determinant que desaconsella categòricament la divisió en lots és el 
caràcter  preclusiu  del  termini  d'execució  d'aquesta  infraestructura,  el  qual  està 
estrictament vinculat a fons de finançament externs (subvenció concedida per part de la 
Diputació de Barcelona). L'obra compta amb una data límit improrrogable fixada per al 
31 de desembre de 2026. Qualsevol incidència operativa derivada de la coexistència de 
diferents contractistes (com ara impugnacions de lots individuals, licitacions desertes en 
algun d'ells o retards en la cadena d'execució) podria abocar l’actuació a l'incompliment 
d'aquest termini. Això podria comportar directament la pèrdua de la subvenció i, per tant, 
un greu perjudici econòmic i patrimonial per a la hisenda municipal.

En definitiva, per raons d'estricta necessitat tècnica, d'operativitat en la direcció de l'obra i 
de salvaguarda de l'interès públic i  financer de l'Ajuntament,  es considera indispensable 
mantenir la unitat de l'objecte contractual, esdevenint la no divisió en lots la decisió més 
eficient i segura per assegurar l'èxit de l'actuació dins del marc temporal vigent

APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 28

Aplicació29: No
Règim d’aplicació30:

ANUALITATS ECONÒMIQUES

Aplicació pressupostària Any  del 
pressupost

Import (IVA inclòs)

22.342.63241  Millora climatització pista 
pavelló d’esports 

2026 405.786,30 €

FINANÇAMENT31

Les actuacions compten amb el finançament mitjançant subvenció atorgada per la Diputació 
de Barcelona en el marc del  Programa sectorial de transició ecològica 2030, de suport a 
inversions locals pel clima; Línia de suport 2 “Renovables 2030”, 2a edició, per import de 
625.991,10 €, a destinar a Actuacions per a la instal·lació de plaques solar fotovoltaiques i 
d’aerotèrmia en equipaments municipals.

28 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel  
seu incompliment.
29 S’indica “sí” o “no”.
30 Indica la forma concreta com s’aplica.
31 Aplicable només en cas de finançament afectat.
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PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS32

Veure l’apartat següent de règim de pagaments del present PCAP.

RÈGIM DE PAGAMENTS33

S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques d’acord amb les partides 
de d’obra instal·lació que preveu el pressupost de la memòria justificativa.

Els  proveïdors  hauran  d’emetre  factures  electròniques.  El  punt  general  d’entrada  de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen 
és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i 
d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de 
l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada 
de factures de l’Estat ( FACe).

Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i 
oficina comptable és: L01082135

L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la 
càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra 
o subministrament.

REVISIÓ DE PREUS34

No procedeix   

ABONAMENTS A COMPTE
No procedeix   

ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA
No procedeix   

32 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals.
33 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o 
altra fórmula que s’apliqui.
34 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC.

Pàgina 16 de 39

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

FJ
D

FD
2K

C
YR

H
TW

G
TM

9R
5D

FZ
K6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tfr

ui
to

sd
eb

ag
es

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

6 
de

 3
9 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103


    

IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Denominació de l’òrgan35: Junta de Govern Local
Atribució36: per delegació.
Delegació37:

- Òrgan delegant: Alcalde
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024; 03.01.2025; 12.05.2025; 

07.10.2025; 05.11.2025
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266; 2025-0009, 2025-0912; 2025-

1837; 2025-2103 respectivament
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025; 20.05.2025; 

17.10.2025; 13.11.2025 respectivament

MESA DE CONTRACTACIÓ
Constitució38: Sí
Composició: Actuarà la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament i 
publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament.

COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP)
Constitució39: No
Definició40: -

RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE41

Regidoria d’adscripció42: Obres i activitats
Responsable municipal/ representant de la promoció43: Sr. Aleix Cervantes López, enginyer 
municipal
Director de l’obra44: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament.
Director de l’execució de l’obra45: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament.
Coordinador de seguretat i salut46: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament.

35 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels  
tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació. 
36 S’indicarà “per norma” o “per delegació.
37 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació.
38 S’indica “sí” o “no”.
39 S’indica “sí” o “no”.
40 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat.
41 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena és 
un representant de la promoció.
42 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades.
43 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte.
44 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de  
l’Ajuntament  o el número de col·legiat  i  el  col·legi  oficial  al  qual  pertany,  cas que es tracti  d’un professional  liberal  amb  
contracte de servei. 
45 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de  
l’Ajuntament  o el número de col·legiat  i  el  col·legi  oficial  al  qual  pertany,  cas que es tracti  d’un professional  liberal  amb  
contracte de servei. 
46 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de  
l’Ajuntament  o el número de col·legiat  i  el  col·legi  oficial  al  qual  pertany,  cas que es tracti  d’un professional  liberal  amb  
contracte de servei. 
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V. EL CONTRACTISTA

HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR47

Exigència48: Sí
Descripció49:  L’empresa haurà de disposar  de la  certificació  de la  inscripció  al  Registre 
d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit d’activitat d’empresa instal·ladora-
mantenidora  d’instal·lacions  tèrmiques  en  edificis  i  d’instal·lacions  elèctriques  de  baixa 
tensió (categoria especialista), emès per l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat 
de Catalunya, o equivalent per empreses no ubicades a Catalunya.

En  el  cas  que  l’empresa  executi  de  forma  directa les  partides  de  la  memòria  tècnica 
referents a instal·lacions elèctriques, es requerirà l’acreditació d’inscripció de l’empresa en 
el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya (RASIC) en l’àmbit d’empresa 
instal·ladora  d’instal·lacions  tèrmiques  en  edificis  i  d’instal·lacions  elèctriques  de  baixa 
tensió (categoria especialista), o l’equivalent per empreses no ubicades a Catalunya.

SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA

☐ Només classificació 
☐ Classificació més condicions de solvència addicional
☒ Classificació o condicions de solvència alternativament
☐ Condicions de solvència sense classificació

CLASSIFICACIÓ50

Exigència: No s’exigeix de forma obligatòria en aplicació del Reial Decret 773/2015, de 28 
d’agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre:

Enumeració51: 
Grup J (instal·lacions mecàniques). Subgrup 2 (de ventilació, calefacció i climatització). 
Categoria 2 (superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 €)  

Justificació: Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes d’obres 
i  categories  de  classificació,  en  el  Reglament  General  de la  Llei  de  Contractes  de  les 
administracions  públiques  (RD  1098/2001  de  18  d’octubre),  modificat  pel  real  Decret 
773/2015, de 28 d’agost.

CONDICIONS DE SOLVÈNCIA 
Solvència econòmica:

- Requisits:  Volum anual de negocis en l’àmbit  de la present licitació que referit  al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles  per un import igual o superior de 

47 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat.
48 S’indica “sí” o “no”.
49 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals.
50 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva.
51 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides.

Pàgina 19 de 39

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

FJ
D

FD
2K

C
YR

H
TW

G
TM

9R
5D

FZ
K6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tfr

ui
to

sd
eb

ag
es

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

9 
de

 3
9 



    

500.000  euros  IVA  exclòs    (Mitjà  1a  dels  especificats  en  la  clàusula  25  del 
DCPCAP)

- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el volum 
de negocis global de l’empresa

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 
a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no excedirà 
d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent el valor 
estimat del contracte de 335.360,58 €, la xifra a anual de negocis exigida no pot 
excedir de 503.040,87 € (IVA exclòs) (335.360,58 €*1,5). 

Solvència tècnica: 

1. Relació de treballs executats d’instal·lacions tèrmiques en el curs dels cinc darrers 
anys, avalada per certificats de bona execució, per un import total mínim igual o 
superior a 500.000,00 euros IVA exclòs; aquests certificats han d’indicar l’import, les 
dates i el lloc d’execució dels subministraments o obres, i s’ha de precisar si es van 
dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar  
normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar 
directament  a  l’òrgan  de  contractació  l’autoritat  competent.  (Mitjà  1a  dels 
especificats en el punt B de la clàusula 25 del DCPCAP)

Mitjà  d’acreditació:  Declaració  responsable  que  contingui  la  relació  dels  treballs 
executats acompanyada dels corresponents certificats esmentats.

En el cas que les obres o subministraments d’aquestes instal·lacions, formin part 
d’una actuació o contracte més genèric i  que es corresponguin amb les finalitats 
definides en les classificacions i requisits anteriors, caldrà especificar i individualitzar 
els capítols d’obra o serveis corresponents als efectes de poder justificar la solvència 
tècnica.

Justificació:  Els requisits de solvència tècnica s’han establert  de conformitat amb 
l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència  en  execució  d’obres  i  disposició  de  mitjans  tècnics  destinats  a 
aquestes.

2. Conforme  l’especificat  en  l’apartat  “Habilitacions  específiques  per  contractar”, 
l’empresa haurà de disposar de la certificació de la inscripció al Registre d’Agents de 
la  Seguretat  Industrial  (RASIC)  en  l’àmbit  d’activitat  d’empresa  instal·ladora-
mantenidora  d’instal·lacions  tèrmiques  en  edificis  i  elèctriques  de  baixa  tensió 
(categoria especialista), emès per l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat 
de Catalunya, o equivalent per empreses no ubicades a Catalunya.

Solvència referent a empreses de nova creació:

De conformitat amb l’article 88.1.b) de la LCSP, i atès que el valor estimat del contracte és 
inferior a 500.000 euros, les empreses de nova creació, entenent-se com aquelles amb una 
antiguitat  inferior  a  cinc  anys,  no  estaran  obligades  a  acreditar  la  solvència  tècnica 
mitjançant la relació d’obres executades.
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En  aquests  supòsits,  la  solvència  tècnica  o  professional  es  podrà  acreditar  per  un  o 
diversos dels mitjans previstos a l’article 88 de la LCSP, i en particular mitjançant:

a)  Indicació del  personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no a l’empresa, 
participants en el contracte, especialment les responsables del control de qualitat.

b) Relació de les titulacions acadèmiques i professionals  de l’empresariat  i  del  personal 
directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.

c)  Declaració  sobre  la  maquinària,  material  i  equip  tècnic  del  qual  es  disposarà  per  a 
l’execució de les obres.

d) Declaració indicant les mesures de gestió mediambiental que l’empresa aplicarà durant 
l’execució del contracte.

e)  Compromís  d’adscripció  a  l’execució  del  contracte  dels  mitjans  personals  i  materials 
suficients per garantir-ne la correcta execució, d’acord amb l’article 76 de la LCSP.

L’òrgan  de  contractació  valorarà  l’adequació,  suficiència  i  proporcionalitat  dels  mitjans 
acreditats en relació amb l’objecte, naturalesa i import del contracte.

EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP)

APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP52

Exigència53: No
Descripció54:

APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP55

Exigència56: No
Descripció57:

EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art.  93 
LCSP)58

Exigència59: No
Descripció60:

EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)61

52 Indica  les especificacions que han de realitzar  les  persones  jurídiques dels  noms i  de la qualificació  professional  del  
personal responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix.
53 S’indica “sí” o “no”.
54 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació.
55 Delimita  l’obligació  d’adscriure  a  l’execució  del  contracte  mitjans  personals  o  materials  suficients  i  la  forma  del  seu 
compromís a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva.
56 S’indica “sí” o “no”.
57 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació.
58 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
59 S’indica “sí” o “no”.
60 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació.
61 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.

Pàgina 21 de 39

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

FJ
D

FD
2K

C
YR

H
TW

G
TM

9R
5D

FZ
K6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tfr

ui
to

sd
eb

ag
es

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

1 
de

 3
9 



    

Exigència62: No
Descripció63:

VI. OFERTES

SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA
Sobre 1: Sí 
Sobre 264: Sí
Sobre 365: Sí

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1
Inclourà: 

- Document europeu únic de contractació (DEUC)  

En relació al DEUC, l'operador econòmic efectuarà la indicació global relativa a tots 
els criteris de selecció, limitant-se a complimentar la declaració inicial de la part IV 
del DEUC ("compliment de tots els criteris de selecció")  i ometent qualsevol altre 
secció de la citada part.

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 266  

Documentació relativa als criteris que depenen d’un judici de valor.

Inclourà:

- Memòria tècnica explicativa  , que haurà d’estar signada per part del representant legal, i 
d’acord amb el contingut  estipulat a l’apartat “Criteris de valoració consistents en judici 
de valor” del present PCAP.

Aquest document a presentar tindrà un màxim de 6 pàgines (incloses portades, índex i 
cronograma d’execució del contracte) en el següent format pdf:  

 Mida del full: DIN A4, o equivalent en DIN A3.
 Tipografia: Arial 10, al cos principal; Arial 9, als peus de pàgina.
 Separacions als límits de la pàgina: 2,5 cm.
 Separació entre línies de text: senzill o 1.
 Numeració: al centre de la part inferior.

La totalitat  dels elements avaluables (text,  plànols,  quadres, imatges i  altres) hauran 
d’estar inclosos dins del número màxim de pàgines. Si el document presentat conté més 
pàgines s’avaluaran només les 6 primeres. 

62 S’indica “sí” o “no”.
63 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació.
64 S’indica “sí” o “no”.
65 S’indica “sí” o “no”.
66

 Aquest apartat no es complimentarà quan no s’exigeixi aquest sobre.
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La citada memòria inclourà un pla de treball que inclogui la totalitat de l’execució de 
l’objecte del contracte. El pla s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut  a  partir  d’un  estudi  temps-activitat  (s’accepten  formats  tipus  MS Project,  o 
similars equivalents)

Tanmateix,  els  licitadors  poden presentar  annexes justificatius  a  la  memòria que es 
consultaran només en cas que la mesa necessiti ampliar o verificar alguna informació, i 
que no es comptabilitzen dins les pròpies pàgines de la memòria.

La memòria tècnica explicativa del sobre 2 no contindrà cap referència als aspectes 
relatius als criteris d’adjudicació  consistents en fórmules matemàtiques o automàtics 
(oferta econòmica i ampliació del termini de garantia).  

En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3 i que 
haurà de ser indicada única i exclusivament en el document model Annex 1 “Criteris 
d’adjudicació  avaluables  mitjançant  fórmula/automàtics”  i  la  seva  documentació 
adjunta. 

Si  s’observa  a  la  documentació  presentada  qualsevol  de  les  casuístiques 
anteriorment indicades, serà causa d’exclusió del licitador respecte el procediment.

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 367    

Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant formula i automàtics. 

Inclourà: 
- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2. 

Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament amb la 
proposta econòmica es presentarà: 

o Estudi  econòmic  desglossat  per  partides amb  el  nivell  suficient  que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica.
El citat document haurà de fonamentar-se amb l’estructura del pressupost del 
“Projecte  executiu  per  a  la  instal·lació  interior  per  biomassa  existent  del 
Pavelló Municipal de Sant Fruitós de Bages”. 

o Certificat final d’obra o acta de recepció, i document acreditatiu de la 
pertinent adscripció d’encarregat o cap d’obra, en l’execució d’obres de 
climatització  de  característiques  similars.  Els  documents  acreditatius 
acceptats només seran els que incorporin la signatura del promotor, o l’òrgan 
competent o tècnic municipal (en cas d’obra pública), i quedi expressada en 
aquest document la persona la qual es proposa l’adscripció en el present 
contracte. Com exemple de document acreditatiu pot ser, sempre expressant 
l’encarregat o cap d’obra que ha realitzat les obres, i amb la signatura del 
promotor  o  òrgan  competent  o  tècnic  municipal  (en  cas  d’obra  pública): 
certificat emès pel promotor o l’òrgan competent o tècnic municipal en cas 
d’obra  pública,  la  pròpia  acta  de  recepció,  l’acta  de  comprovació  de 
replanteig, certificacions d’obra.  

67
 Aquest apartat no es complimentarà quan no s’exigeixi aquest sobre.
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En qualsevol cas no s’acceptaran declaracions responsables formulades per 
representats de l’empresa licitadora

o Pla de treball  que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut  a  partir  d’un  estudi  temps-activitat  (s’accepten  formats  tipus  MS 
Project, o similars equivalents) d’acord amb els capítols del pressupost del 
“Projecte  executiu  per  a  la  instal·lació  interior  per  biomassa  existent  del 
Pavelló  Municipal  de  Sant  Fruitós  de  Bages”,  com  a  justificació  del 
compliment dels terminis d’execució.

La  no  presentació  de  la  documentació  justificativa  de  l’oferta  (estudi  econòmic 
desglossat per partides; i pla de treball), o la manca de concordança d’aquests amb 
la memòria tècnica o el present plec de clàusules administratives, podrà ser motiu 
d’exclusió del procediment.

RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ68

Perfil del contractant.

CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions caldrà 
dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al 
següent enllaç: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=1087006

Les  proposicions  es  presentaran  mitjançant  l’eina  Sobre  Digital  2.0,  integrada  en  la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.

Termini:  13 dies naturals  des del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació al 
perfil del contractant.

TERMINI  DURANT  EL  QUAL  HA  DE  SER  MANTINGUDA  L’OFERTA  DES  DE  LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ
3 mesos.

68 S’indica el règim de publicitat que s’aplica:
- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant.
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ
Puntuació màxima amb criteris consistents en judici de valor: 40 punts
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques o criteris objectius: 
60 punts
Puntuació màxima: 100 punts

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICIS DE VALOR

Ordre Descripció Puntuació 
màxima

Memòria tècnica explicativa

Els  licitadors  hauran  de  presentar  una  memòria  tècnica 
explicativa  que  contindrà  un  màxim  de  6  pàgines  (incloses 
portades,  índex  i  cronograma d’execució  del  contracte)  en  el 
format indicat a l’apartat VI d’ofertes del present PCAP.  

La citada memòria haurà de contenir, com a mínim, el següent 
guió de continguts, els quals es puntuaran tal i com es detalla a 
continuació:

1. Procés constructiu i d’execució de l’obra   (puntuació màxima: 
20 punts)

El licitador presentarà una explicació degudament justificada 
sobre  com  preveurà  el  desenvolupament  de  les  obres 
previstes al projecte executiu, amb una descripció del procés 
constructiu,  terminis  de  subministrament  de  materials, 
fabricants  proposats  per  la  maquinària  principal  (UTA, 
bomba de calor bombes, reixes i  comportes de regulació), 
mitjans auxiliars necessaris, recursos personals disponibles i 
el protocol per a la posada en funcionament i legalitzacions 
de  les  instal·lacions.  En  aquest  sentit,  s’identificaran  les 
possibles  dificultats  constructives,  d’execució,  operacions 
crítiques,  així  com  les  possibles  solucions  proposades  al 
respecte. 

2. Implantació i  organització de l’obra   (puntuació màxima: 10 
punts)

El licitador presentarà una explicació degudament justificada 
sobre com preveurà les zones d’abassegament de materials, 

40 punts
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la metodologia i sistema d’entrada dels materials a l’obra, els 
tancaments  i  senyalització  dels  àmbits  de  les  obres,  la 
mobilitat interna i externa en l’edifici on es preveu l’execució 
de les obres. 

En aquest sentit, es proposaran mesures de minimització de 
l’impacte  de  les  obres  al  normal  funcionament  de 
l’equipament  municipal,  així  com del  sistema viari  del  seu 
entorn.

3. Planificació de l’obra   (puntuació màxima: 10 punts)

El licitador presentarà un diagrama de barres (tipus Gantt) 
obtingut  a  partir  d’un  estudi  temps-activitat  (s’accepten 
formats  tipus  MS Project,  o  similars  equivalents).  El  qual 
s’haurà de fonamentar d’acord amb el pla de treballs inclòs 
al  projecte  executiu  i  les  seves  partides/capítols  d’obra 
contemplats,  i  de  conformitat  amb  el  procés  constructiu  i 
d’execució de l’obra proposat en l’apartat anterior. 

S’acompanyarà dels pertinents terminis d’execució parcial i 
total. No obstant, i respecte als terminis d’execució parcials 
es  podran efectuar  tasques  o  treballs  en  instal·lacions  de 
forma  simultània  (solapaments)  amb  l’objecte  de  donar 
compliment  al  termini  màxim d’execució  de les  obres  que 
preveu el  present  plec,  o en un termini  inferior  que pugui 
proposar el licitador.

Es valoraran els següents paràmetres:

- La coherència de la proposició presentada. 
- La concreció de la informació indicada a la memòria tècnica. 
- Oferir  una  major  nivell  de  qualitat  dels  materials  i  dels 

sistemes constructius previstos als projectes.
- Oferir  un  termini  d’execució  inferior  al  màxim  previst  al 

PCAP.

D’acord amb l’anterior, s’avaluarà cadascun dels apartats de la 
memòria a presentar pels licitadors, conforme amb el següent 
escalat de puntuació:

 Valoració excel·lent: 100% de la puntuació.
 Valoració correcta: 75% de la puntuació.
 Valoració suficient: 50% de la puntuació
 Valoració insuficient: 25% de la puntuació.
 Valoració molt deficient: 0% de la puntuació.
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Important: La memòria tècnica explicativa del sobre 2 no contindrà cap referència als 
aspectes relatius als criteris d’adjudicació consistents en fórmules matemàtiques o 
automàtics (oferta econòmica i ampliació del termini de garantia). En tots els casos 
anteriors es tracta d’una informació que forma part del  sobre 3. Si  s’observa a la 
documentació presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment indicades, serà 
causa d’exclusió del licitador respecte el procediment.

Altres consideracions: S’estableix una puntuació mínima igual o superior a 20 punts a 
obtenir en aquest apartat de criteris de valoració mitjançant judici de valor. En el cas que no 
s’obtingui, els licitadors seran exclosos del procediment.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES

Criteri Descripció
Puntuació 
màxima

Fórmula

1 Reducció  de  preu  respecte  el 
pressupost de licitació. 

D’acord amb la fórmula, es valorarà 
amb la màxima puntuació el licitador 
que  ofereixi  el  menor  preu  per  a 
l’execució de les obres respecte el 
pressupost  base  de  licitació,  i  la 
resta de forma proporcional69.

30 punts
Fórmula  del  tipus  1 de 
la  clàusula  34.1  del 
DCPCAP.

2 Adscripció  a  l’execució  dels 
treballs  d’un  encarregat  o  cap 
d’obra, que hagi realitzat les citades 
tasques  d’encarregat  o  cap  d’obra 
en  obres  amb  instal·lacions  de 
climatització  de  característiques 
similars.

S’estableix el següent barem:

- Instal·lacions  de  climatització 
d’un PEM de més de 200.000,00 
€: 10 punts per obra,  fins a un 
màxim de 20 punts.

20 punts Automàtic

69 En relació a la fórmula que s’indica:

- Pref serà el tipus de sortida del preu (pressupost base de licitació), o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament.
- Pval serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament que es valora.
- Pmin serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament més petit entre els concurrents.

La dimensió de P serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La dimensió de M serà la de punts dividit per la  
dimensió de P.
Als efectes d’aquest criteri, els licitadors indicaran a la seva oferta la magnitud Pval expressada en la dimensió indicada.
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- Instal·lacions  de  climatització 
amb PEM d’entre 50.000,00 € i 
200.000,00 €: 5 punts per obra, 
fins a un màxim de 20 punts.

3 Ampliació del termini de garantia 
de les obres. 

Es  valorarà  l’ampliació  del  termini 
de  garantia  de  les  obres  respecte 
als  2  anys  mínims  estipulats  al 
present plec, i de conformitat amb el 
següent barem:

 8 anys addicionals: 20 punts
 6 anys addicionals: 15 punts
 4 anys addicionals: 10 punts
 2 anys addicionals: 5 punts

10 punts Automàtic

Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per determinar 
si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en 
l’article 85 del RGLCAP. 

En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de la 
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. 

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Mitjançant  l’avaluació  de  la  memòria  tècnica  justificativa  es  pot  valorar  el  grau  de 
coneixement de les obres que s’han de portar a terme, per tal de poder assegurar el bon 
desenvolupament i correcte execució de les mateixes. A aquest criteri se li ha assignat una 
puntuació  màxima  de  40  punts  (sobre  els  100  punts  totals).  Es  considera  que  és  un 
percentatge òptim per avaluar el coneixement de les obres per part dels licitadors i puntuar 
en aquest sentit les ofertes que acreditin aquest valor afegit, i a la vegada un estudi acurat 
de possibles operacions que permetin una reducció del termini d’execució dels treballs i 
conseqüència de la posada en marxa de les noves instal·lacions. Aquests aspectes han de 
permetre contribuir en l’elecció d’una oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu. 

La valoració de la reducció de preu respecte el pressupost de licitació es valora, així mateix, 
segons fórmula expressada atorgant la màxima puntuació a l’empresa que ofereixi el menor 
preu i proporcionalment la resta. 

A  l’empara  de  l’article  145.2  2º,  es  valora  com a  garantia  d’execució  més  eficient  del 
contracte que es  licita  amb una ponderació  màxima de 20 punts,  l’experiència  del  cap 
d’obra o l’encarregat adscrit a l’execució dels treballs, que hagi realitzat les citades tasques 
d’encarregat o cap d’obra en obres similars, tant d’àmbit públic com privat, de manera que 
es pugui valorar una millor qualitat  d’execució a l’hora de realitzar les obres que puguin 
garantir un millor resultat final.
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S’estableix també com a criteri de valoració automàtic, l’ampliació del termini de garantia de 
les obres, de manera que es pugui valorar una millor qualitat oferta per a les obres. 
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VIII. GARANTIES

PROVISIONAL
Exigència70: no
Quantia (€): -
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics71: -
Justificació de la seva exigència: -

DEFINITIVA
Exigència72: Sí
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs)
Possibilitat  d’acreditar  la  seva  constitució  per  mitjans  electrònics73:  no.  En  cas  que  la 
garantia  es  constitueixi  mitjançant  aval  o  assegurança  de  crèdit  i  caució,  als  efectes 
d’efectuar  el  dipòsit  a  la  Tresoreria  municipal,  serà  necessari  que  aquests  estiguin 
intervinguts notarialment,  o bé en cas que estiguin validats per l’Assessoria Jurídica del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 
Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya (indicant província i data) o per l’Advocacia 
de  l’Estat  (indicant  província,  data  i  número  o  codi  de  validació  /  bastanteig).  Caldrà 
acompanyar l’aval amb el document que acredita aquesta validació o bastanteig.
Possibilitat de prestació per retenció del preu: -

- Admissibilitat: -
- Forma: -
- Condicions: -

Possibilitat  de  sol·licitar  la  cancel·lació  parcial  proporcional  de  la  garantia  en  cas  de 
recepció parcial: -
Justificació en cas de no exigència: -

TERMINI DE GARANTIA
2 anys, des de la signatura de l’acta de recepció.

70 S’indica “sí” o “no”.
71 S’indica “sí” o “no”.
72 S’indica “sí” o “no”.
73 S’indica “sí” o “no”.
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS

INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Els establerts al DCPCAP (clàusula 38).

ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA

1. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, el projecte, la proposició adjudicatària i el document de formalització del 
contracte, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en aquest plec a 
l’empresa  que  resulti  adjudicatària,  sense  perjudici  de  l’obligació  de  rescabalar  els 
danys i  perjudicis  que s’hagin  pogut  ocasionar  a  l’Ajuntament  i  que haurà  d’abonar 
l’empresa en tot allò que superi a la garantia definitiva. 

2. Tipificació de les infraccions: Les infraccions que pugui cometre el contractista durant 
l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus. 

a) Seran infraccions molt greus:

- Incomplir,  total  o  parcialment,  les  prohibicions  establertes  a  la  LCSP  o  ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma. 

- Retard  en  els  terminis  d’execució  definits  en  el  present  plec  o  els  indicats  pel 
licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no existeixi una 
causa de força major.

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb el 
projecte i la memòria justificativa, així com la proposició presentada pel contractista, 
de  forma reiterada  o  no  haver  corregit  els  derivats  d’una  falta  greu  per  aquest 
concepte en els terminis establerts. 

- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts. 
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació. 
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la prestació 

de serveis indicada en el contracte. 
- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna 

remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada. 
- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut. 
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social. 
- Executar  prestacions  distintes  de les  contemplades  en els  plecs  de clàusules  o 

presentar  factures  que  no  estiguin  estricament  ajustades  a  les  prestacions 
contemplades en els plecs. 

- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-
la.

b) Seran infraccions greus: 

- Retard  en  els  terminis  d’execució  definits  en  el  present  plec,  o  els  indicats  pel 
licitador  en la seva oferta, superior  a 1 dia natural,  sempre que no existeixi  una 
causa de força major.
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- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, i la prevista en el present plec. 

- Tractament  incorrecte  als  usuaris  de  l’equipament,  així  com els  membres  de  la 
corporació i personal integrant als serveis municipals.

- Altres irregularitats en la prestació de les obres. 
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades. 
- Cedir,  arrendar,  sotsarrendar  o  traspassar  la  totalitat  o  part  de  les  prestacions 

integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament 
els requisits exigits per la LCSP i per aquest plec. 

c) Seran infraccions lleus: 

- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna manera 
de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en perjudici lleu 
del servei. 

3. Penalitzacions. Al marge dels casos en què pugui produir-se una causa de resolució del 
contracte i l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, les infraccions es penalitzaran amb una 
multa dels següents imports: 

a) Infraccions molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del preu 
anual del contracte.

b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte.
c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte.

4. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per 
part de l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments 
facultarà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en qualsevol moment per a l’adopció 
de les mesures pertinents destinades a solucionar deficiències i, en cas que d’aquestes 
mesures se’n derivin despeses, a actuar contra les garanties corresponents.

ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ

L’incompliment  de les  obligacions  que  corresponen  en virtut  del  que  disposa  la  LCSP, 
aquest plec, el projecte, la memòria justificativa, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització  del  contracte  d’obres,  comportarà  la  imposició  de  les  penalitzacions 
establertes  en  aquest  plec  a  l’empresa  que  resulti  adjudicatària,  sense  perjudici  de 
l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i 
que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia definitiva. 

S’estableix  que  la  demora  dels  terminis  d’execució  de  les  obres  previstes  al  contracte 
comportarà les penalitats contemplades en el DCPAP (clàusula 38) per un import diari de 8 
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs).

La penalització establerta per al cas d’incompliment del termini total o parcial s’estableix en 
un llindar superior al previst en la LCSP donat que el fet de no executar les obres dins el 
termini fixat en l’apartat de “Durada” el qual es fixa com a màxim el 31/12/2026, atès que les 
actuacions compten amb el finançament mitjançant subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona  en  el  marc  del Pla  de  cooperació  Xarxa  de  Governs  Locals  2024-2027- 
Programa sectorial  de transició  ecològica  2030,  de suport  a inversions locals  pel clima; 
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Línia de suport 2 “Renovables 2030” 2a edició, per import de 625.991,10 €, a destinar a 
Actuacions  per  a  la  instal·lació  de  plaques  solar  fotovoltaiques  i  d’aerotèrmia  en 
equipaments municipals.

Segons Decret  de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 22/07/2025,  pel  qual 
s’aprova l'ampliació  d'ofici  dels terminis  d'execució i  de justificació  dels  ajuts econòmics 
concedits en règim de concessió directa amb concurrència, en el marc de la Línia de suport 
2  "Renovables  2030"  del  Programa Sectorial  de  Transició  Ecològica  2030,  de suport  a 
inversions locals pel clima”, el termini d’execució de les actuacions subvencionades finalitza 
el  31  de  desembre  de  2026.  L’incompliment  d’aquest  termini  comportaria  la  pèrdua  o 
revocació  de  la  subvenció,  la  qual  cosa  suposaria  un  greuge  més  que  important  per 
l’Ajuntament raó per la qual s’associa a aquest fet una penalitat de major grau a la prevista 
en la LCSP.

El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin 
alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran 
pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi els caràcters 
de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan competent.

RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP74 

74 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions 
quan el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte.
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X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES 

MODIFICACIÓ
Causa: -
Contingut: -
Abast màxim: -

CESSIÓ
Admissió: -
Condicions: -

SUBCONTRACTACIÓ    
Es permet l’execució parcial per tercers75:  Sí (a excepció de les quines s’especifiquen 
com a prohibides de subcontractar)
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar76: Sí (conforme 
apartat del model Annex 1)
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació77: les identificades en 
l’apartat “Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació”
Pagament directe a subcontractistes78: no
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: 

- No es permet la subcontractació per a l’execució de les partides d’instal·lacions.

- Únicament  s’admetrà  la  subcontractació  per  a  l’execució  de  les  partides 
corresponents als capítols de “sistema de control automàtic de les instal·lacions”, 
“documentació final d’obra”, “ajudes de paleta a les instal·lacions” i “obra civil pati 
posterior”.  I en tot cas, el percentatge màxim a subcontractar no podrà excedir el 
60% de l’import adjudicat.

Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació: 
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a 
molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant 
la  part  de  la  prestació  que  es  pretén  subcontractar  i  la  identitat,  dades  de  contacte  i 
representant/s  legals  del  subcontractista,  i  justificant  suficientment  l’aptitud  d’aquest  per 
executar-la  per  referència  als  elements  tècnics  i  humans  de  que  disposa  i  de  la  seva 
experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar. 

EXTINCIÓ 
Causes79:-

ALTRES CLÀUSULES

75 S’indica “si “o “no”.
76 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització.
77 S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el  
context d’un contracte de subministrament)
78 S’indica “si “o “no”.
79 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció  
aquelles previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP.
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA

SIGNATURES:

Serveis tècnics municipals80:
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora

Aleix Cervantes López, enginyer municipal

El Regidor proponent81

Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde

INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA82

☐S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Meritxell Carrera Comerma, 
Secretaria accidental municipal (signat electrònicament)

☒ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient.

INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ83

☐S’emet  informe  favorable  sobre  l’expedient  de  contractació  i  en  relació  amb  la  seva 
fiscalització. Maria Teresa Uson Oliva. Interventora municipal (signat electrònicament)

☒ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva fiscalització 
s’incorpora a l’expedient.

80 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa.
81 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa.
82 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient
83 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient
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ANNEX 2. Oferta econòmica84

A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Plaça de la Vila núm. 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES

OFERTA ECONÒMICA

EXPEDIENT
Número: 1955/2026
Objecte:  Contracte  d’obres  per  la  instal·lació  interior  per  biomassa  existent  del  pavelló 
municipal de Sant Fruitós de Bages.

RÈGIM
Classe: administratiu
Modalitat: obres

EMPRESARI
Nom:
DNI/CIF:

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA O AUTOMÀTIC

1.- Reducció de preu respecte el pressupost de licitació.

Oferta econòmica per a l’execució de les obres

Pressupost de licitació: 335.360,58€ (IVA exclòs)

Preu sense IVA                                          €

Import IVA (21%)                                          €

Preu amb IVA                                          €

% baixa de licitació                                          %

2.- EXPERIÈNCIA DE L’ENCARREGAT O CAP D’OBRA

amb instal·lacions de climatització de característiques similars.

S’estableix el següent barem:

- Instal·lacions de climatització d’un PEM de més de 200.000,00 €: 10 punts per obra, fins 
a un màxim de 20 punts.

84 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció del preu  
respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació
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- Instal·lacions de climatització amb PEM d’entre 50.000,00 € i 200.000,00 €: 5 punts per 
obra, fins a un màxim de 20 punts.

Adscripció  d’encarregat/da  o  cap  d’obra,  que  hagi  realitzat  les  citades  tasques 
d’encarregat/da  o  cap  d’obra,  en  obres  amb  instal·lacions  de  climatització  de 
característiques similars.

 Identificació de la persona que s’adscriurà a l’execució dels treballs: 

Nom i Cognoms DNI Titulació

 A  continuació  es  detallen  les  obres  en  les  que  ha  realitzat  les  tasques 
d’encarregat/cap d’obra(*):

- Instal·lacions de climatització d’un PEM de més de 200.000,00 €:

Denominació Pressupost (PEM) Emplaçament Encarregat/cap 
d’obra 

- Instal·lacions de climatització amb PEM d’entre 50.000,00 € i 200.000,00 €:

Denominació Pressupost (PEM) Emplaçament Encarregat/cap 
d’obra 

(*)  Acreditació  mitjançant  certificat  final  d’obra  o  acta  de  recepció,  i  document 
acreditatiu  de  la  pertinent  adscripció  d’encarregat/da  o  cap  d’obra,  en  obres 
d’edificació. Els  documents  acreditatius  acceptats  només  seran  els  que  incorporin  la 
signatura del promotor, o l’òrgan competent o tècnic municipal (en cas d’obra pública),  i 
quedi  expressada en aquest  document la persona la qual  es proposa l’adscripció en el 
present  contracte.  Com  exemple  de  document  acreditatiu  pot  ser,  sempre  expressant 
l’encarregat o cap d’obra que ha realitzat les obres, i amb la signatura del promotor o òrgan 
competent o tècnic municipal (en cas d’obra pública): certificat emès pel promotor o l’òrgan 
competent o tècnic municipal en cas d’obra pública, la pròpia acta de recepció, l’acta de 
comprovació de replanteig, certificacions d’obra.  

En qualsevol cas no s’acceptaran declaracions responsables formulades per representats 
de l’empresa licitadora. 
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3. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA:

Ofereix l’ampliació del termini de garantia addicional al mínim de 2 anys establert en 
el present plec de clàusules en relació a les obres (Marcar l’opció escollida):

☐ 8 anys addicionals
☐ 6 anys addicionals
☐ 4 anys addicionals
☐ 2 anys addicionals

Cal presentar de forma adjunta a l’oferta85:

o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell  suficient que acrediti  la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica.
El  citat  document  haurà  de  fonamentar-se  amb  l’estructura  del  pressupost  del 
“Projecte  executiu  per  a la  instal·lació  interior  per  biomassa existent  del  Pavelló 
Municipal de Sant Fruitós de Bages”. 

o Certificat final d’obra o acta de recepció, i document acreditatiu de la pertinent 
adscripció d’encarregat o cap d’obra, en l’execució d’obres de climatització de 
característiques similars.  Els documents acreditatius acceptats només seran els 
que incorporin la signatura del promotor, o l’òrgan competent o tècnic municipal (en 
cas d’obra pública), i quedi expressada en aquest document la persona la qual es 
proposa l’adscripció en el present contracte. Com exemple de document acreditatiu 
pot ser, sempre expressant l’encarregat o cap d’obra que ha realitzat les obres, i 
amb la signatura del promotor o òrgan competent o tècnic municipal (en cas d’obra 
pública): certificat emès pel promotor o l’òrgan competent o tècnic municipal en cas 
d’obra  pública,  la  pròpia  acta  de  recepció,  l’acta  de  comprovació  de  replanteig, 
certificacions d’obra.  

En  qualsevol  cas  no  s’acceptaran  declaracions  responsables  formulades  per 
representats de l’empresa licitadora

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres obtingut a 
partir  d’un estudi  temps-activitat  (s’accepten formats tipus  MS Project,  o  similars 
equivalents) d’acord amb els capítols del pressupost del “Projecte executiu per a la 
instal·lació interior per biomassa existent del Pavelló Municipal de Sant  Fruitós de 
Bages”, com a justificació del compliment dels terminis d’execució.

SUBCONTRACTACIÓ

S’indica a continuació relació de la part dels treballs que es preveu subcontractar:

85   La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi  econòmic  desglossat  per partides;  i  pla de   
treball), o la manca de concordança d’aquests amb la memòria tècnica o el present plec de clàusules administratives, 
podrà ser motiu d’exclusió del procediment  .     
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Partides: Import a 
subcontractar:

Nom o perfil empresarial del 
subcontractista:

DECLARACIÓ RESPONSABLE
L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit. 

LLOC I DATA

SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT
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