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INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR ELS SERVEI
PER  A  L’ELABORACIÓ  I   REDACCIÓ  DEL  PLA  INTEGRAL  DE  GESTIÓ  DEL
SISTEMA  DE  SANEJAMENT  BÀSIC  DE  TERRASSA,  EN  EL  MARC  DE
L’ASSIGNACIÓ DE RECURSOS AMB CODI  AF2500023 PER PART DE L’AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA

Antecedents

L’any 2012, després d’anys d’incertesa i problemàtiques legals derivades dels desbordaments
dels  sistemes  de  sanejament  a  Espanya,  es  va  aprovar  el  Reial  decret  1290/2012,  que
modificava el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH). Aquesta modificació va introduir
l’obligació de controlar i reduir la contaminació procedent dels abocaments per desbordament
dels sistemes de sanejament, així com la necessitat d’elaborar unes normes tècniques que
detallessin  els procediments de disseny de les obres i  instal·lacions per a la gestió de les
aigües de pluja. Aquestes normes havien de servir de base per establir les condicions de les
autoritzacions d’abocament.

Tot i els avenços en el coneixement i la tecnologia per protegir les aigües durant més d’una
dècada, les normes tècniques no es van aprovar fins fa poc més d’un any. Paral·lelament, la
preocupació per l’impacte dels abocaments associats als episodis de pluja s’ha anat traslladant
també a nivell europeu, i com a evidencia, la Directiva 2024/3019 del Parlament Europeu i del
Consell sobre el tractament de les aigües residuals urbanes (versió refosa).

El 31 d’agost de 2023 es va publicar al BOE el Reial decret 665/2023, que modifica de manera
significativa  el  RD 1290/2012.  L’aspecte  més  rellevant  d’aquest  nou  decret  és  l’obligació,
recollida  a  l’article  259,  que els  titulars de les  autoritzacions  d’abocament  elaborin  un  Pla
Integral de Gestió del Sistema de Sanejament  (PIGSS) en un termini màxim de tres anys
des de l’aprovació del RD 665/2023 (és a dir, abans del 20 setembre de 2026). Aquest pla ha
de promoure la planificació dels sistemes de sanejament, prioritzant les mesures preventives
davant les correctives, actuant en origen i complementant les mesures infraestructurals amb
actuacions  d’operació,  inspecció,  manteniment,  renovació  i  monitorització.  El  decret  fixa
terminis concrets i exigents tant per a la planificació (setembre 2026) com per a l’execució de
les mesures (entre 3 i 10 anys).

L’Ajuntament de Terrassa, davant aquest nou repte, va sol·licitar l’any 2024 una subvenció per
a l’elaboració de projectes de transició digital i millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua
(PERTE), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Entre les actuacions
contemplades en la convocatòria,  es valorava especialment la  digitalització del  sistema de
sanejament. Amb  l’objectiu  de  compliment  d’aquestes  actuacions  subvencionables,
l’Ajuntament està portant a terme els treballs d’elaboració del Model Digital, del Model Hidràulic
i  la  redacció del  Pla  Integral  de Gestió  del  Sistema de Sanejament   (a  nivell  de PIGSS
detallat1) centrant-se  en  l’estudi  de  la  Conca  Palau  Nord,  així  com  la  instal·lació  i
subministrament de sensors de calibratge del model i en alguns dels sobreeixidors situats dins
la pròpia Conca. El  projecte,  que haurà d’estar  enllestit  el  juny de 2026,  es va  acotar  a
aproximadament un terç de la ciutat com a conseqüència dels terminis ajustats  d’execució.

El 23 de novembre del 2024, mitjançant la resolució TER/4244/2024 (DOGC 9302, de 2 de
desembre  de  2024),  el  Director  de  l’Agència  Catalana  de l’Aigua  va aprovar  l’inventari  de

1 A la Guia per a la redacció dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial de Catalunya elaborat per l’ACA i publicat el
desembre de 2024 (publicada amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció del PERTE),  planteja dos nivells
en la redacció dels PIGSS: 1) PIGSS bàsic: on s’estableixen mínims d’acord amb les prescripcions establertes al
RD  665/2023  2)  PIGSS  detallat:  on  s’afegiran  al  compliment  de  les  prescripcions  anteriors,  el  detall  de
prescripcions complementàries que permetin un estudi més precís i òptim de les actuacions proposades, i una
millora  de  la  serva  gestió.  Aquestes  mesures  complementàries  als  requeriments  mínims  establerts  al  RD
665/2023 poden ser concretades posteriorment.
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sistemes de sanejament públics que han d’elaborar un PIGSS. Concretament, Terrassa, ha
quedat  inventariada  com a  sistema públic  dins  el  districte  de  conca  fluvial  de  Catalunya,
circumscrita  amb codi  de  sistema DTRS,  nom del  Sistema Terrassa  i   ha  d’incloure  tota
l’aglomeració integrada pel municipi de Terrassa (actor principal), així com la part del municipi
de Sant Quirze del Vallès i la part del municipi de Matadepera que aporten les aigües a la
depuradora de les Fonts.

El  22 de maig de 2025, l’Agència Catalana de l’Aigua,  mitjançant  la regidora delegada de
Serveis, dicta el decret número 2025DECR000675, donant conformitat a la redacció del PIGSS
i a l’obtenció de l’ajut corresponent per part de l’Ajuntament de Terrassa (Exp. X2024003822).
Aquest  decret  estableix  la  conformitat  dels  titulars  i  gestors  de  les  infraestructures  de
sanejament perquè l’Ajuntament de Terrassa elabori el PIGSS, accedeixi als elements de la
xarxa i rebi la informació tècnica necessària, així com la proposta de signatura d’un conveni de
col·laboració entre els diferents titulars o gestors.

El 30 de maig de 2025, l’Ajuntament de Terrassa, com a administració competent en matèria
de sanejament, va sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) l’atribució de recursos per a
la redacció del PIGSS de Terrassa, adjuntant el consentiment dels ajuntaments de Matadepera
i Sant Quirze del Vallès.

Finalment,  el  6  d’agost  de  2025,  l’ACA,  mitjançant  la  Resolució  número 8467/411,  atorga
l’atribució de recursos per  un import  de 632.997,00 €  (més IVA),  corresponent  al  90% de
l’import de redacció del PIGSS (exp. AF25000233).

Objecte del contracte

L’objecte de la present licitació és la contractació  del servei per a l’elaboració i redacció  del
Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament de Terrassa (a nivell de PIGSS bàsic1),
d’acord  amb  el  que  estableix  el  Reial  decret  665/2023  i  la  resolució  TER/4244/2024  de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i seguint les indicacions de la Guia per a la redacció dels
PIGSS al  districte  de  Conca  Fluvial  de  Catalunya (publicada  el  desembre  de  2024)  i  las
Recomendaciones  para  la  elaboración  de  Planes  Integrales  de  Gestión  del  Sistema  de
Saneamiento publicat  pel  Ministerio para la transición ecológica y el reto demogràfico l’any
2025.  També  es  tindran  en  compte  les  especificacions  recollides  al  plec  de  clàusules
administratives particulars (PCAP) i al plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) de la
licitació. 

No  s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar  l’aplicació  de  les  regles  generals  de
contractació. 

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre
de 2007, el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

 Codi núm. 71311000-1 Serveis d'assessorament en enginyeria civil
 Codi núm. 90491000-5 Serveis d’inspecció de clavegueram
 Codi núm. 90470000-2 Serveis de neteja de clavegueram
 Codi núm. 71351810-4 Serveis de topografia
 Codi núm. 30237475-9 Sensors elèctrics

Divisió en lots del contracte

Les principals raons per les quals s’ha decidit no dividir el contracte en lots són que els treballs
que conformen la redacció del Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament (PIGSS) han
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de garantir  la coherència tècnica,  la integració metodològica,  diagnosi  actual  i  proposta de
mesures per a tot el sistema de sanejament. La fragmentació del contracte en lots comportaria
riscos significatius, com ara:

 Duplicació  d’esforços  i  solapaments  en  l’anàlisi  de  les  infraestructures  compartides
entre municipis. 

 Dificultats en la coordinació entre equips tècnics, que podrien comprometre la qualitat i
la consistència del document final. 

 Pèrdua  d’eficiència  en  la  planificació  i  execució  de  les  mesures,  especialment  en
aquelles que afecten transversalment tot el sistema. 

Per  tant,  la  redacció  del  PIGSS  requereix  una  visió  global  i  integrada  del  sistema  de
sanejament   Terrassa,  incloent-hi  les tant  les aportacions de Matadepera com les de Sant
Quirze del Vallès. Només mitjançant una adjudicació única es pot garantir un document tècnic
homogeni, rigorós i alineat amb els requisits normatius establerts pel Reial decret 665/2023 i
per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Necessitat i idoneïtat del contracte 

El contracte és necessari per garantir el compliment dels fins institucionals de l’Ajuntament de
Terrassa  en  matèria  de  sanejament,  donar  resposta  a  les  obligacions  derivades  de  la
normativa estatal i autonòmica vigent  i disposar d’un eina de planificació adequada per a la
gestió del sistema de sanejament.

D’acord  amb  l’article  259  del  Reial  decret  665/2023,  els  titulars  de  les  autoritzacions
d’abocament han d’elaborar un PIGSS en un termini màxim de tres anys des de l’entrada en
vigor  del  decret  (setembre de 2026).  Aquesta  obligació  ha estat  concretada per  l’Agència
Catalana de l’Aigua mitjançant  la Resolució TER/4244/2024, que identifica els sistemes de
sanejament  que  han  de  disposar  obligatòriament  del  PIGSS,  incloent-hi  expressament  el
Sistema de Sanejament de Terrassa (DTRS).

El  PIGSS  constitueix  l’eina  tècnica  essencial  per  garantir  una  gestió  integrada,  eficient  i
sostenible del sistema de sanejament urbà, ja que permet diagnosticar l’estat actual de les
infraestructures, identificar punts crítics i definir actuacions prioritàries, avaluar l’impacte dels
abocaments (especialment en episodis de pluja), planificar el manteniment i la renovació de la
xarxa, i assegurar la coordinació entre tots els titulars i gestors del sistema.

Tot i que el municipi disposa d’un producte previ desenvolupat en el marc del PERTE, aquest
material  no  és  suficient  per  complir  els  requeriments  tècnics  i  funcionals  exigits  pel  RD
665/2023 (i desenvolupats a la Guia per a la redacció dels PIGSS al Districte de Conca Fluvial
de Catalunya, publicada en desembre de 2024 per l’ACA). Per aquest motiu, és imprescindible
disposar d’un contracte específic que permeti ampliar la capacitat funcional del model actual,
de manera que esdevingui una eina operativa i completament alineada amb les obligacions
legals. 

Concretament, el contracte és necessari perquè:

 Permet  integrar  noves  dades  i  augmentar  la  qualitat  i  fiabilitat  del  model,  garantint
l’adequació als estàndards definits per la Guia per a la redacció dels PIGSS al Districte
de Conca Fluvial de Catalunya.

 Facilita la reproducció de qualsevol episodi de pluja amb major fiabilitat, de manera que
es  pugui  donar  compliment  a  l’obligació  d’informar  periòdicament  dels  abocaments
produïts  (nombre  d’episodis,  cabals,  volums  i  característiques).  El  model  hidràulic
calibrat és imprescindible per estimar els abocaments en punts no monitoritzats.
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 És  la  base  necessària  per  als  càlculs  hidràulics  que  sustenten  les  operacions  de
manteniment de tota la xarxa de sanejament de Terrassa, permetent establir itineraris
de fluxos, cabals, velocitats i comportaments en diferents condicions d’operació en tot
el sistema de sanejament.

Aquesta ampliació de la capacitat funcional és clau perquè el producte resultant  -  el PIGSS
bàsic, complet i operatiu -  incorpori tota la informació necessària per a la gestió integral del
clavegueram,  incloent-hi  diagnòstic,  simulació,  planificació  i  seguiment,  donant  lloc  a  un
document tècnic estructurat i identificable, concebut per esdevenir l’instrument de referència
per a la planificació i el suport a la presa de decisions en la gestió eficient del sistema de
sanejament DTRS.

La contractació és idònia perquè:

 Permet accedir a la subvenció de l’ACA, que cobreix el 90% del cost de redacció del
PIGSS.

 Assegura  la  qualitat  tècnica  del  document  mitjançant  un  equip  professional  amb
experiència en simulació hidràulica, gestió de sistemes de sanejament i redacció de
PIGSS.

 Garanteix la coordinació entre tots els titulars i gestors del sistema  (Ajuntament de
Terrassa, Matadepera, Sant Quirze del Vallès i l’Agència Catalana de l’Aigua), tal i com
s’estableix la normativa

La  licitació  del  contracte  és  imprescindible  per  garantir  el  compliment  de  les  obligacions
derivades  del  RD  665/2023,  assegurar  una  gestió  adequada  i  sostenible  del  sistema  de
sanejament de Terrassa i dotar els ajuntaments que el conformen d’una eina tècnica de gran
valor estratègic, que permet assolir de manera eficient els objectius de planificació, control i
millora contínua del sistema de sanejament dels municipis afectats, consolidant un marc tècnic
estable per a la gestió, l’avaluació i la presa de decisions sobre el servei públic de sanejament.

Insuficiència de mitjans 

El  Servei  d’Arquitectura,  Espais  Verds  i  Biodiversitat  Urbana  no  disposa  actualment  dels
recursos tècnics ni humans necessaris per dur a terme la redacció del Pla Integral de Gestió
del Sistema de Sanejament amb el nivell d’especialització, qualitat i exigència temporal que
requereix el  projecte.  La complexitat  tècnica de les tasques,  la necessitat  d’aplicar  models
hidràulics  i  hidrològics  avançats,  així  com  la  coordinació  entre  múltiples  agents  i
infraestructures, fan imprescindible comptar amb un equip multidisciplinari altament qualificat. 

Per aquests motius, i amb la finalitat de garantir el compliment dels terminis legals establerts,
la qualitat  del  document  i  l’eficiència  en la seva elaboració,  es considera indispensable la
contractació externa d’un equip tècnic especialitzat mitjançant la present licitació. 

Preu

El  pressupost  base  de  licitació total  del  contracte és  de  703.330,00  € exclòs  l’IVA i  de
851.029,30 €, IVA inclòs. La quota actual corresponent de l’IVA és el 21 %.

Any Durada (Models + PIGSS + subministrament i instal·lació sensors)

2026 3 mesos 105.499,50 € 
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2027 9 mesos 597.830,50 € 

Total Sense IVA  703.330,00 €

Quota corresponent 
actual de l’IVA aplicable 
és el 21%

147.699,30 €

Total amb IVA  851.029,30 €

Valors desglossats per anualitats:

REDACCIÓ  DEL PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TERRASSA
     1- Treballs previs i elaboració   model digital - GIS  

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2026 3 mesos 105.499,50 € 127.654,40 €

2027 9 mesos 387.324,74 € 468.662,94 €

Total 492.824,24 € 596.317,33 €

     2-   Modelització hidràulica   i redacció PIGSS  

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2026 3 mesos 0,00 € 0,00 €

2027 9 mesos 201.020,76 € 243.235,12 €

Total 201.020,76 € 243.235,12 €

     3- S  ubministrament i instal·lació sensors  

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA inclòs)

2026 3 mesos 0,00 € 0,000 €

2027 9 mesos 9.485,00 € 11.476,85 €

Total 9.485,00 € 11.476,85 €

TOTAL 703.330,00 € 851.029,30 €

El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent: 

Costos directes (90%)   632.997,00 €

Costos indirectes (10%) 70.333,00 €

Total 703.330,00 €

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a les unitats que es lliurin o
executin. 
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Descripció

REDACCIÓ  DEL PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TERRASSA

Unitat
Unitat

estimades
Preu/u. màxim,
(exclòs l’IVA)

Total 
(exclòs l’IVA)

ml aixecats de xarxa del model digital - GIS de la xarxa
del  sistema  de  sanejament  de  Terrassa  (DTRS) que
inclogui tots els seus elements (tapes, pous, col·lectors
reixes,  sobreeixidors  i  altres  elements  singulars).
Inclourà  la  recopilació  exhaustiva  de  totes  les  dades
necessàries  per  a  l’elaboració  del  model,  així  com
l’execució de tots els treballs previs imprescindibles per
a  la  seva  obtenció.  (neteja  prèvia,  inspecció  amb
càmera  robotitzada,   inspecció  visual  en  col·lectors
visitables i/o inspecció amb  sistemes avançats segons
convingui,  georeferenciació  topogràfica  d’elements  -
tapes pous, reixes, sobreeixidors i elements singulars-,
etc).  El  model  digital  -  GIS  indicarà  no  només  les
característiques  geomètriques  de  la  xarxa  i  ubicació
dels  elements,  sinó  també  el  seu  estat  (de  servei  i
estructural).  Inclòs  Gestió  de  Residus  i  Consum
d’Aigua (en  cas  de  no  disposar  d’aigua,  s’haurà  de
gestionar la connexió a la xarxa mitjançant comptador
que anirà a compte del adjudicatari).

81.000 5,3055 € 429.745,50 € 

Actuacions complementàries: construcció de pous o
cales, quan siguin imprescindibles per poder continuar
amb l’aixecament i recopilació de dades de la xarxa. 

Es consideraran els preus
unitaris del Banc de preus

BEDEC (*)
63.078,74 €

1% elaboració del  Pla Integral de Gestió del sistema
de sanejament de Terrassa. Inclou:  auditoria de qualitat
del  SIG  de  la  xarxa  en  alta  elaborat  per  SENER,
incloent la verificació d’incoherències i la realització de
presa  de  mesures  de  camp  quan  calgui  contrastar
dades; elaboració i validació del model hidràulic a partir
de  les  dades  del  model  digital  -  GIS;  calibratge  del
model hidràulic, amb una campanya inicial de presa de
mostres per a la determinació de la qualitat de l’aigua;
gestió  i  tractament  de  la  informació,  incloent-hi  la
interoperabilitat  entre  sistemes.;  redacció  del  PIGSS
que  comprèn  l’estudi,  anàlisi,  diagnosi,  modelització,
valoració de mesures i  prognosi,  d’acord amb la  Guia
per  a  la  redacció  dels  PIGSS  al  Districte  de  Conca
Fluvial  de  Catalunya elaborat  per  l’ACA  i  a  les
Recomendaciones  para  la  elaboración  de  planes
integrales de gestión del Sistema de Saneamiento del
MITECO.).

100 2.010,2076 € 201.020,76 €

Subministrament i instal·lació de sensors de calibratge
de  Model  Hidràulic  i  en  sobreeixidors i  equip
comunicacions,  inclòs  instal·lació  obra  civil  i
configuració de dades al SCADA de l’Ajuntament (**):

1 9.485,00 €

 Pluviòmetre 1 2.975,00 €  2.975,00 €

 Sensors de nivell ultrasònic (o similars) 3 2.170,00 € 6.510,00 €

PREU D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA 
(BI i DG INCLÒS)

703.330,00 €
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(*) Petites actuacions complementàries, com la construcció de pous o cales, quan siguin imprescindibles per poder continuar amb
l’aixecament i recopilació de dades de la xarxa, es consideraran els preus unitaris tipus PBL (cost base de liquidació, inclosos 13%
de despeses generals, 6% de Benefici Industrial i 15% de Costos Indirectes), sense IVA, del  Banc de preus BEDEC de l’ITeC
més actual en data de formalització del contracte (el Banc de preus dinàmic no es considerarà) de la província de Barcelona per
obres d’urbanització d’import fins a 0,402 M euros.

(**) Els preus dels sensors inclouen la repercussió de les petites actuacions d’obra civil imprescindibles per la seva instal·lació.

El  pressupost  base  de  licitació  té  el  caràcter  de  pressupost  màxim.  El  nombre  total  de
prestacions incloses en l’objecte del contracte no es defineix amb exactitud, pel  fet d’estar
subordinat a les necessitats de l’Ajuntament.

Modificació del contracte que preveurà el PCAP 

De conformitat amb l’article 204 i la disposició addicional trenta-tresena es preveu la possibilitat
d’una modificació del contracte en la forma i amb els continguts següents. Si durant la vigència
del contracte les necessitats reals fossin superiors a les estimades inicialment i objectivament
concorreguessin les següents circumstàncies:

 Unitats estimades superiors a les previstes en el pressupost: a causa de la manca de
coneixement de part de la xarxa de clavegueram i,  en particular,  del  seu inventari,
poden  aparèixer  elements,  zones  o  àmbits  no  contemplats  inicialment  que  siguin
necessaris per garantir l’èxit en la implementació del PIGSS. 

D’acord amb aquestes previsions, s’estableix com a import màxim de les noves necessitats,
140.666,00 euros, exclòs l’IVA. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar
més del 20 % el preu inicial del contracte. 

La modificació s’haurà de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.

Valor estimat

El  valor  estimat  del  contracte,  a  efectes  de  determinar  el  procediment  d’adjudicació,  la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 101
de la LCSP, calculant la seva durada inicial (1 any) i les seves modificacions, és de 843.996,00
€ euros, exclòs l’IVA. 

Pressupost màxim Eventuals pròrrogues
Eventuals increments

o modificacions
Valor estimat

703.330,00 €  0 € 140.666,00 € 843.996,00 €

Finançament i consignació pressupostària

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, queda
definit a l’informe d’acceptació de la subvenció:  839.552,45 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec
a l’aplicació  pressupostària  1433  16001  64100 subcodi  2500501 del  pressupost  municipal
2026 i 2027.

Any

Durada inicial

Durada Despesa - Model + PIGSS   
(IVA inclòs)

Codi
inversió

Data Comissió
Inversions

2026 3 mesos 127.654,40 € 2500501 17 d’abril 2024
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2027 9 mesos 711.898,05 € 2500501 17 d’abril 2024

839.552,45 €

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, queda
definit a l’informe d’acceptació de la subvenció 11.476,85 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1433 16001 62600  subcodi 2500501 del pressupost municipal 2026 i
2027.

Any

Durada inicial

Durada Subministrament sensors (IVA
inclòs)

Codi
inversió

Data Comissió
Inversions

2026 3 mesos 0,000 € 2500501 17 d’abril 2024

2027 9 mesos 11.476,85 € 2500501 17 d’abril 2024

11.476,85 €

El  pagament  a  l’empresa  contractista  dels  treballs  es  farà  mensualment  contra  factura/es,
prèviament conformada/es, d’acord amb el preu convingut i els treballs correctament realitzats,
tal i com es defineix al PPT.

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius a qui
van dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els
codis DIR3 que haurà d’incorporar la factura electrònica són els següents: 

Servei Oficina
comptable

Òrgan gestor Unitat tramitadora

Arquitectura, Espai Públic i 
Biodiversitat Urbana

LA0003834 LA0004470 LA0004470

Durada  del  contracte  o  les  dates  estimades  per  a    l’inici   de  l’execució  i  per  a  la  
finalització

El termini començarà a computar des del dia següent a la seva formalització  fins el 30 de
setembre de 2027. Està previst iniciar el octubre del 2026

Es preveu avançar amb major celeritat en les tasques de treballs previs (neteja i inspecció de
col·lectors)  per  poder  confeccionar  els  models  (GIS i  hidràulic),  i  posteriorment,  els últims
mesos avançar  amb treballs  d’elaboració  i  redacció  del  PIGSS.  En quan als  sensors  per
calibrar el model s’estima que s’instal·laran durant el 2027.

Procediment d’adjudicació

L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert, de conformitat amb el
que estableix l’article 131.2 de la LCSP.

Aquest procediment es tramitarà amb caràcter d’urgència, d’acord amb l’article 119 de la LCSP,
atès que la seva celebració respon a una necessitat inaplaçable o l’adjudicació del qual sigui
precís accelerar degut a raons d’interès públic.  La urgència es fonamenta en els següents
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punts:

 Interès públic i planificació estratègica. El PIGSS de Terrassa és una eina essencial per a
la gestió del sistema de sanejament, la prevenció de riscos ambientals i la millora de la
qualitat  de les aigües. Retardar  l’inici  posaria en risc la capacitat  de resposta davant
episodis de pluja intensa i sobreeiximents, afectant la salut pública i el medi ambient.

 Necessitat d’anticipar treballs tècnics. Per complir amb la data de lliurament, cal disposar
d’un període el  més ampli  possible per  a portar  a terme el  calibratge i  validació del
model. Si no s’inicia ara, no serà possible obtenir dades suficients per garantir la fiabilitat
del model, i per tant del PIGSS.

 Obtenció de finançament extern.  L’execució del  PIGSS de Terrassa està  vinculada a
subvencions per part de l’ACA. La confirmació de la subvenció per part de l’ACA s’ha
produït  recentment.  Sense  aquesta  garantia  pressupostària,  no  era  viable  iniciar  el
procediment,  ja  que  es  corria  el  risc  de  comprometre  la  cobertura  econòmica  del
projecte.

En  conseqüència,  la  tramitació  ordinària  no  és  possible  sense  comprometre  els  objectius
estratègics i normatius, motiu pel qual es justifica la urgència d’aquest expedient.

Subcontractació

De conformitat amb l’article 215 i següents de la LCSP, es permet la subcontractació. Per tant,
el contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte
del contracte.

El contractista principal haurà d'acreditar que els subcontractistes compleixen els requisits de
solvència tècnica i els altres criteris exigits en aquest plec.

Condicions especials d’execució: clàusules i criteris socials i/o mediambientals

De conformitat amb el que estableix l’article 1.3 de la LCSP, en tota la contractació pública
s’han d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals sempre
que tinguin relació amb l’objecte del contracte.

En el contingut del plec ja es contemplen una sèrie de condicions especials d’execució, a les
quals s’atribueix el  caràcter d’obligacions  contractuals essencials als efectes assenyalats  a
l’article  211.1  f)  de  la  LCSP.  I,  a  més,  s’han  previst  les  següents  condicions  especials
d’execució del contracte de caràcter més específic, que tindran iguals efectes obligatoris:

Sobre la creació d’ocupació:

De conformitat  amb  el  que  estableixen  l’art.  202  de  la  LCSP,  s’estableix  com a  condició
especial d’execució que, si és el cas, el nou personal que el contractista necessités ocupar per
a l’execució d’aquest  contracte es trobi  en situació d’atur;  és a dir,  que siguin treballadors
desocupats  inscrits  en  els  Serveis  Públics  d’Ocupació  corresponents  com  a  demandants
d’ocupació i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el
mercat laboral.

També podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin
cessat en la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d’Ocupació corresponents,
com a demandants d’ocupació.
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L’adjudicatari  haurà de  comunicar  les noves contractacions  de personal  que efectuï  per  a
l’execució d’aquest contracte, aportant còpia del contracte de treball en el termini de deu dies a
partir  de  la  data  en  que  aquest  s’hagi  produït.  Així  mateix,  abans  de  l’inici  dels  treballs,
presentarà la relació del número total de persones que integren la plantilla adscrita a l’objecte
del contracte adjudicat i la corresponent documentació acreditativa (TC1-TC2).

Cessió de dades

El contracte no comportarà la cessió de dades de caràcter personal.

Responsable del contracte 

El responsable del contracte a què es refereix l’article 62 de la LCSP serà la subdirectora de
l’Àrea de Territori i  Habitatge de l’Ajuntament de Terrassa, càrrec ocupat per la Sra. Mercè
Peralvo Ferrer, a la qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza
correctament.

Josep Maria Mallén Parramon
Cap de la Secció Infraestructures de Serveis 
Urbans i Relacions amb Companyies
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