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RESOLUCIÓ:

En data 21 d’abril de 2026 el cap de la Secció Infraestructures de Serveis Urbans i Relacions
amb Companyiesl de l’Ajuntament de Terrassa ha emès un informe relatiu a la necessitat i la
idoneïtat  de contractar  els serveis per l’elaboració  i  redacció del Pla Integral  de Gestió  del
Sistema de Sanejament bàsic de Terrassa, en el marc de l’assignació de recursos amb codi
af2500023  per  part  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua.  En  data  8  de  maig  de  2026  la
subdirectora  de l’Àrea  de Territori  i  Habitatge  ha signat  el  plec  de prescripcions  tècniques
(PPT).

De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP i l’article 3.1 del Decret llei 3/2025, de 4 de març,
pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de contractació pública, l’objecte del contracte
no  s’ha  dividit  en  lots  amb la  motivació  que  s’ha  expressat  en  l’informe de  necessitat  de
contractar que es troba en l’expedient i que s’indica a continuació:

Les principals raons per les quals s’ha decidit no dividir el contracte en lots són que els 
treballs  que  conformen  la  redacció  del  Pla  Integral  de  Gestió  del  Sistema  de  
Sanejament (PIGSS) han de garantir la coherència tècnica, la integració metodològica, 
diagnosi  actual  i  proposta  de  mesures  per  a  tot  el  sistema  de  sanejament.  La  
fragmentació del contracte en lots comportaria riscos significatius, com ar

 Duplicació  d’esforços  i  solapaments  en  l’anàlisi  de  les  infraestructures
compartides entre municipis.

 Dificultats en la coordinació entre equips tècnics, que podrien comprometre la
qualitat i la consistència del document final.

 Pèrdua d’eficiència en la planificació i execució de les mesures, especialment en
aquelles que afecten transversalment tot el sistema.

Per tant, la redacció del PIGSS requereix una visió global i integrada del sistema de  
sanejament Terrassa, incloent-hi les tant les aportacions de Matadepera com les de  
Sant  Quirze del Vallès.  Només mitjançant  una adjudicació única es pot garantir  un  
document tècnic homogeni, rigorós i alineat amb els requisits normatius establerts pel 
Reial decret 665/2023 i per l’Agència Catalana de l’Aigua.

El  contracte  és  necessari  per  al  compliment  i  la  realització  dels  fins  institucionals  de
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les,
es  concreten  en  donar  resposta  a  les  obligacions  derivades  de  la  normativa  estatal  i
autonòmica vigent i disposar d’un eina de planificació adequada per a la gestió del sistema de
sanejament.

El contracte es tipifica de serveis, segons el que estableix l’article 17 de la LCSP, per a la
determinació de les normes que s’han d’observar en la seva adjudicació. De conformitat amb el
que estableixen els articles 19 i 22.1 b  de la LCSP, el contracte està subjecte a regulació
harmonitzada.

El pressupost base de licitació és de set-cents tres mil tres-cents trenta euros (703.330,00 €),
exclòs l’IVA i de vuit-cents cinquanta-un mil vint-i-nou euros amb trenta cèntims (851.029,30 €),
inclòs l’IVA:
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Any

Durada inicial

Mesos Despesa

2026 3 mesos 105.499,50  €

2027 9 mesos 597.830,50 €

Total, IVA exclòs 703.330,00 €

IVA 21% 147.699,30 €

Total, IVA inclòs 851.029,30 €

1- Treballs previs i elaboració model digital - GIS

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA
inclòs)

2026 3 mesos 105.499,50 € 127.654,40 €

2027 9 mesos 387.324,74 € 468.662,94 €

Total 492.824,24 € 596.317,33 €

2- Modelització hidràulica i redacció PIGSS

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA
inclòs)

2026 3 mesos 0,00 € 0,00 €

2027 9 mesos 201.020,76 € 243.235,12 €

Total 201.020,76 € 243.235,12 €

3- Subministrament i instal·lació sensors

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA
inclòs)

2026 3 mesos 0,00 € 0,00 €

2027 9 mesos 9.485,00 € 11.476,85 €

Total 9.485,00 € 11.476,85 €

TOTAL 703.330,00 € 851.029,30 €

El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent: 

Costos directes ( exclòs l’IVA) 632.997,00 €

Costos indirectes (exclòs l’IVA) 70.333,00 €

Total 703.330,00 €

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a les unitats que es lliurin o
executin.
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       Descripció

REDACCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TERRASSA

Unitat
Unitats

estimades
Preu/u. màxim,
(exclòs l’IVA)

Total
(exclòs l’IVA)

ml aixecats de xarxa del model digital - GIS de la
xarxa  del  sistema  de  sanejament  de  Terrassa
(DTRS)  que  inclogui  tots  els  seus  elements
(tapes,
pous,  col·lectors  reixes,  sobreeixidors  i  altres
elements  singulars).  Inclourà  la  recopilació
exhaustiva de totes les dades necessàries per a
l’elaboració del model, així com l’execució de tots
els treballs  previs  imprescindibles per  a la  seva
obtenció.  (neteja  prèvia,  inspecció  amb  càmera
robotitzada,  inspecció  visual  en  col·lectors
visitables  i/o  inspecció  amb  sistemes  avançats
segons  convingui,  georeferenciació  topogràfica
d’elements  -  tapes  pous,  reixes,  sobreeixidors  i
elements singulars-,  etc).  El  model  digital  -  GIS
indicarà  no  només  les  característiques
geomètriques de la xarxa i ubicació dels elements,
sinó també el seu estat (de servei i estructural).
Inclòs Gestió de Residus i Consum d’Aigua (en
cas de no disposar d’aigua, s’haurà de gestionar
la connexió a la xarxa mitjançant comptador que
anirà a compte del adjudicatari).

81.000 5,3055 € 429.745,50 €

Actuacions  complementàries: actuacions
necessàries com ara construcció de pous o cales,
quan siguin  imprescindibles  per  poder continuar
amb  l’aixecament  i  recopilació  de  dades  de  la
xarxa.

Es consideraran els preus
unitaris del Banc de preus

BEDEC (*)
63.078,74 €

1%  elaboració  del  Pla  Integral  de  Gestió del
sistema  de  sanejament  de  Terrassa.  Inclou:
auditoria de qualitat del SIG de la xarxa en alta
elaborat  per  SENER,  incloent  la  verificació
d’incoherències  i  la  realització  de  presa  de
mesures de camp quan calgui contrastar dades;
elaboració i validació del model hidràulic a partir
de les dades del model digital – GIS objecte del
contracte i integració de les dades disponibles en
el projecte PERTE; calibratge del model hidràulic,
amb una campanya inicial  de presa de mostres
per  a  la  determinació  de  la  qualitat  de  l’aigua;
gestió i tractament de la informació, incloent-hi la
interoperabilitat  entre  sistemes.;  redacció  del
PIGSS  que  comprèn  l’estudi,  anàlisi,  diagnosi,
modelització,  valoració  de  mesures  i  prognosi,
d’acord amb la Guia per a la redacció dels PIGSS
al  Districte  de  Conca  Fluvial  de  Catalunya
elaborat per l’ACA i a les Recomendaciones para
la elaboración de planes integrales de gestión del
Sistema  de  Saneamiento  del  MITECO.).
Integració al projecte de les esmenes requerides
per  l’ACA  en  cas  de  disconformitat  amb  la
documentació presentada.

100 2.010,2076 € 201.020,76 €
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Subministrament  i  instal·lació  de  sensors  de
calibratge  de  Model  Hidràulic  i  en
sobreeixidors i  equip  comunicacions,  inclòs
instal·lació  obra  civil  i  configuració  de  dades  al
SCADA de l’Ajuntament
(**):

1   9.485,00 €

           Pluviòmetre 1 2.975,00 €     2.975,00 €
           Sensors de nivell ultrasònic (o similars) 3 2.170,00 €     6.510,00 €
PREU D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE
IVA (BI i DG INCLÒS)

703.330,00 €

(*) Per a les petites actuacions complementàries, com la construcció de pous o cales, quan siguin imprescindibles
per poder continuar amb l’aixecament i recopilació de dades de la xarxa, es consideraran els preus unitaris tipus PBL
(cost base de liquidació, inclosos 13% de despeses generals, 6% de Benefici Industrial i 15% de Costos Indirectes),
sense IVA, del Banc de preus BEDEC de l’ITeC més actual en data de formalització del contracte (el Banc de preus
dinàmic no es considerarà) de la província de Barcelona per obres d’urbanització d’import fins a 0,402 M euros
(**) Els preus dels sensors inclouen la repercussió de les petites actuacions d’obra civil imprescindibles per la seva
instal·lació.

El  pressupost  base  de  licitació  té  el  caràcter  de  pressupost  màxim.  El  nombre  total  de
prestacions incloses en l’objecte del  contracte no es defineix  amb exactitud,  pel fet  d’estar
subordinat a les necessitats de l’Ajuntament. 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a
207 de la LCSP.
 
Modificacions previstes: Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.

En cas  que,  dins  de la  vigència  del  contracte,  les  necessitats  reals  siguin  superiors  a  les
estimades  inicialment,  s’ha  de  tramitar  la  modificació  corresponent.  A  aquests  efectes,  es
preveu  la  possibilitat  que  es  pugui  modificar  el  contracte  com  a  conseqüència  d’aquesta
circumstància, en els termes que estableix l’article 204 de la LCSP. En cap cas l’import total de
les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte. 

D’acord amb aquestes previsions, s’estableix com a causa prevista de modificació:

1 Unitats estimades superiors a les previstes en el pressupost: a causa de la manca de
coneixement  de part  de la  xarxa de clavegueram i,  en  particular,  del  seu inventari,
poden  aparèixer  elements,  zones  o  àmbits  no  contemplats  inicialment  que
siguinnecessaris per garantir l’èxit en la implementació del PIGSS.

Es podrà incrementar el contracte fins a un màxim de cent quaranta mil sis-cents seixanta-sis
euros (140.666,00 €).

El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat
i  la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 101 de la
LCSP, calculant la seva durada inicial,  i les modificacions previstes, és de vuit-cents quaranta-
tres mil nou-cents noranta-sis euros (843.996,00 €), exclòs l’IVA.
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Pressupost màxim Eventuals pròrrogues Eventuals increments Valor estimat

703.330,00 € 0,00 € 140.666,00 € 843.996,00 €

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte: vuit-
cents cinquanta-un mil vint-i-nou euros amb trenta cèntims (851.029,30 €), inclòs l’IVA, es farà
amb càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries  1433  16001  64100  i  1433  16001  62600  del
Pressupost Municipal dels anys 2026 i 2027 amb la següent distribució:

Any
Concepte Mesos Despesa (IVA inclòs) Aplicació

pressupostària

2026 Model + PIGSS 3
127.654,40 € 1433 16001 64100

           0,00 € 1433 16001 62600

2027
Subministrament

sensors
9

711.898,05 € 1433 16001 64100

  11.476,85 € 1433 16001 62600

Total 851.029,30 €

L’Agencia  Catalana  de  l’Aigua  subvenciona  la  redacció  del  PIGGS  amb  un  import  de
632.997,00 € (IVA exclòs).

El  finançament  d’aquest  contracte  té  caràcter  pluriennal.  Atès  que  el  contracte  comporta
despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb
el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).

El  contracte  tindrà una durada des del  dia  següent  a la  seva formalització  i  fins al  30 de
setembre de 2027.

Aquest procediment es tramitarà per urgència, de conformitat amb l'article 119 de la LCSP. 

L'adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant el procediment obert, i es basarà en el principi
de millor relació qualitat-preu. 

La licitació s’anunciarà en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la Plataforma de
Serveis  de  Contractació  Pública
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/terrassa

La licitació es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Atès allò que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, correspon a l'alcalde la
competència com a òrgan de contractació respecte del contracte.

L'alcalde president, mitjançant decret número 6284/2025, de data  26 febrer de 2025, delegà
les  atribucions en aquesta matèria  en la  tinenta  d'alcalde  de l'Àrea de Serveis  Generals  i
Govern Obert.
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Per tot això i en ús de les facultats delegades pel decret d'Alcaldia-Presidència amb número
6284/2025, de data  26 febrer de 2025, aquesta tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals
i Govern Obert, 

RESOL

Primer.- Aprovar  l’expedient  de  contractació  per  adjudicar  el  contracte  de  serveis  per
l’elaboració i redacció del Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament bàsic de Terrassa,
en el marc de l’assignació de recursos amb codi af2500023 per part de l’Agència Catalana de
l’Aigua.

Segon.-  Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte. 

El pressupost base de licitació és de set-cents tres mil tres-cents trenta euros (703.330,00 €),
exclòs l’IVA i de vuit-cents cinquanta-un mil vint-i-nou euros amb trenta cèntims (851.029,30 €),
inclòs l’IVA:

Any

Durada inicial

Mesos Despesa

2026 3 mesos 105.499,50  €

2027 9 mesos 597.830,50 €

Total, IVA exclòs 703.330,00 €

IVA 21% 147.699,30 €

Total, IVA inclòs 851.029,30 €

1- Treballs previs i elaboració model digital - GIS

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA
inclòs)

2026 3 mesos 105.499,50 € 127.654,40 €

2027 9 mesos 387.324,74 € 468.662,94 €

Total 492.824,24 € 596.317,33 €

2- Modelització hidràulica i redacció PIGSS

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA
inclòs)

2026 3 mesos 0,00 € 0,00 €

2027 9 mesos 201.020,76 € 243.235,12 €

Total 201.020,76 € 243.235,12 €

3- Subministrament i instal·lació sensors

Any Durada Despesa (IVA exclòs) Despesa (IVA
inclòs)
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2026 3 mesos 0,00 € 0,00 €

2027 9 mesos 9.485,00 € 11.476,85 €

Total 9.485,00 € 11.476,85 €

TOTAL 703.330,00 € 851.029,30 €

El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent: 

Costos directes ( exclòs l’IVA) 632.997,00 €

Costos indirectes (exclòs l’IVA) 70.333,00 €

Total 703.330,00 €

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a les unitats que es lliurin o
executin.

       Descripció

REDACCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE TERRASSA

Unitat
Unitats

estimades
Preu/u. màxim,
(exclòs l’IVA)

Total
(exclòs l’IVA)

ml aixecats de xarxa del model digital - GIS de la
xarxa  del  sistema  de  sanejament  de  Terrassa
(DTRS)  que  inclogui  tots  els  seus  elements
(tapes,
pous,  col·lectors  reixes,  sobreeixidors  i  altres
elements  singulars).  Inclourà  la  recopilació
exhaustiva de totes les dades necessàries per a
l’elaboració del model, així com l’execució de tots
els treballs  previs  imprescindibles per  a la  seva
obtenció.  (neteja  prèvia,  inspecció  amb  càmera
robotitzada,  inspecció  visual  en  col·lectors
visitables  i/o  inspecció  amb  sistemes  avançats
segons  convingui,  georeferenciació  topogràfica
d’elements  -  tapes  pous,  reixes,  sobreeixidors  i
elements singulars-,  etc).  El  model  digital  -  GIS
indicarà  no  només  les  característiques
geomètriques de la xarxa i ubicació dels elements,
sinó també el seu estat (de servei i estructural).
Inclòs Gestió de Residus i Consum d’Aigua (en
cas de no disposar d’aigua, s’haurà de gestionar
la connexió a la xarxa mitjançant comptador que
anirà a compte del adjudicatari).

81.000 5,3055 € 429.745,50 €

Actuacions  complementàries: actuacions
necessàries com ara construcció de pous o cales,
quan siguin  imprescindibles  per  poder continuar
amb  l’aixecament  i  recopilació  de  dades  de  la
xarxa.

Es consideraran els preus
unitaris del Banc de preus

BEDEC (*)
63.078,74 €

1%  elaboració  del  Pla  Integral  de  Gestió del
sistema  de  sanejament  de  Terrassa.  Inclou:
auditoria de qualitat del SIG de la xarxa en alta
elaborat  per  SENER,  incloent  la  verificació
d’incoherències  i  la  realització  de  presa  de
mesures de camp quan calgui contrastar dades;

100 2.010,2076 € 201.020,76 €
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elaboració i validació del model hidràulic a partir
de les dades del model digital – GIS objecte del
contracte i integració de les dades disponibles en
el projecte PERTE; calibratge del model hidràulic,
amb una campanya inicial  de presa de mostres
per  a  la  determinació  de  la  qualitat  de  l’aigua;
gestió i tractament de la informació, incloent-hi la
interoperabilitat  entre  sistemes.;  redacció  del
PIGSS  que  comprèn  l’estudi,  anàlisi,  diagnosi,
modelització,  valoració  de  mesures  i  prognosi,
d’acord amb la Guia per a la redacció dels PIGSS
al  Districte  de  Conca  Fluvial  de  Catalunya
elaborat per l’ACA i a les Recomendaciones para
la elaboración de planes integrales de gestión del
Sistema  de  Saneamiento  del  MITECO.).
Integració al projecte de les esmenes requerides
per  l’ACA  en  cas  de  disconformitat  amb  la
documentació presentada.
Subministrament  i  instal·lació  de  sensors  de
calibratge  de  Model  Hidràulic  i  en
sobreeixidors i  equip  comunicacions,  inclòs
instal·lació  obra  civil  i  configuració  de  dades  al
SCADA de l’Ajuntament
(**):

1   9.485,00 €

           Pluviòmetre 1 2.975,00 €     2.975,00 €
           Sensors de nivell ultrasònic (o similars) 3 2.170,00 €     6.510,00 €
PREU D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE
IVA (BI i DG INCLÒS)

703.330,00 €

(*) Per a les petites actuacions complementàries, com la construcció de pous o cales, quan siguin imprescindibles
per poder continuar amb l’aixecament i recopilació de dades de la xarxa, es consideraran els preus unitaris tipus PBL
(cost base de liquidació, inclosos 13% de despeses generals, 6% de Benefici Industrial i 15% de Costos Indirectes),
sense IVA, del Banc de preus BEDEC de l’ITeC més actual en data de formalització del contracte (el Banc de preus
dinàmic no es considerarà) de la província de Barcelona per obres d’urbanització d’import fins a 0,402 M euros
(**) Els preus dels sensors inclouen la repercussió de les petites actuacions d’obra civil imprescindibles per la seva
instal·lació.

El  pressupost  base  de  licitació  té  el  caràcter  de  pressupost  màxim.  El  nombre  total  de
prestacions incloses en l’objecte del  contracte no es defineix  amb exactitud,  pel fet  d’estar
subordinat a les necessitats de l’Ajuntament. 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a
207 de la LCSP.
 
Modificacions previstes: Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.

En cas  que,  dins  de la  vigència  del  contracte,  les  necessitats  reals  siguin  superiors  a  les
estimades  inicialment,  s’ha  de  tramitar  la  modificació  corresponent.  A  aquests  efectes,  es
preveu  la  possibilitat  que  es  pugui  modificar  el  contracte  com  a  conseqüència  d’aquesta
circumstància, en els termes que estableix l’article 204 de la LCSP. En cap cas l’import total de
les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte. 
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D’acord amb aquestes previsions, s’estableix com a causa prevista de modificació:

2 Unitats estimades superiors a les previstes en el pressupost: a causa de la manca de
coneixement  de part  de la  xarxa de clavegueram i,  en  particular,  del  seu inventari,
poden  aparèixer  elements,  zones  o  àmbits  no  contemplats  inicialment  que
siguinnecessaris per garantir l’èxit en la implementació del PIGSS.

Es podrà incrementar el contracte fins a un màxim de cent quaranta mil sis-cents seixanta-sis
euros  (140.666,00 €).

El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat
i  la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 101 de la
LCSP, calculant la seva durada inicial,  i les modificacions previstes, és de vuit-cents quaranta-
tres mil nou-cents noranta-sis euros (843.996,00 €), exclòs l’IVA.

Pressupost màxim Eventuals pròrrogues Eventuals increments Valor estimat

703.330,00 € 0,00 € 140.666,00 € 843.996,00 €

Tercer.- El contracte tindrà una durada des del dia següent a la seva formalització i fins al 30
de setembre de 2027.

Quart.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte:
vuit-cents cinquanta-un mil vint-i-nou euros amb trenta cèntims (851.029,30 €), inclòs l’IVA, es
farà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 1433 16001 64100 i 1433 16001 62600 del
Pressupost Municipal dels anys 2026 i 2027 amb la següent distribució:

Any
Concepte Mesos Despesa (IVA inclòs) Aplicació

pressupostària

2026 Model + PIGSS 3
127.654,40 € 1433 16001 64100

           0,00 € 1433 16001 62600

2027
Subministrament

sensors
9

711.898,05 € 1433 16001 64100

  11.476,85 € 1433 16001 62600

Total 851.029,30 €

L’Agencia  Catalana  de  l’Aigua  subvenciona  la  redacció  del  PIGGS  amb  un  import  de
632.997,00 € (IVA exclòs).

El  finançament  d’aquest  contracte  té  caràcter  pluriennal.  Atès  que  el  contracte  comporta
despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb
el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).

Cinquè.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 62 de la LCSP, a  la
subdirectora de l’Àrea de Territori i Habitatge de l’Ajuntament de Terrassa, a qui correspondrà
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supervisar-ne l'execució  i  adoptar les decisions  i  dictar  les instruccions necessàries amb la
finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

Sisè.- Iniciar  els  tràmits  administratius  adients  per  tal  de  procedir  a  l'adjudicació  d'aquest
contracte, que es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu, utilitzant el procediment
obert.  La  licitació  s’anunciarà  en  el  perfil  de  contractant  de  l’Ajuntament,  a  través  de  la
Plataforma  de  Serveis  de  Contractació  Pública  https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/terrassa

La licitació es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Laura Rivas Moreno
Tinenta d’alcalde
Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
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