AJUNTAMENT DE RIUDOMS

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’EXECUCIO DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE
EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIO DE LA XARXA D’AIGUES PLUVIALS ALS
CARRERS DE GARBI, LLEVANT | TERRAL DE RIUDOMS. 1A FASE.
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1. OBJECTE

El present contracte té per objecte I'execucié de les obres incloses en el Projecte Executiu
per a la construccié de la xarxa d’aigiies pluvials als carrers de Garbi, Llevant i Terral,
de Riudoms, aprovat definitivament el 20 de gener de 2026, que comprén les obres que es
defineixen al document com a Fase 1a. El projecte és la definicié técnica i la valoracié econdmica
de les obres necessaries per a la construccié de la xarxa de clavegueram d’aigiies pluvials a la
urbanitzacié del Moli d’en Marc. L'objectiu del projecte és construir una xarxa de clavegueram
d’aigles pluvials als carrers de Garbi, Llevant i terral, per tal de millorar la inundabilitat en aquesta
zona.

Fase 1:
Drenatge carrer Garbi

El carrer Garbi discorre en sentit descendent de sud a nord amb un pendent mitja del 1,5%. La
zona d'actuacié comprén un tram aproximat de 165m de longitud i inclou des de I'encreuament
amb el carrer de Llevant fins al Barranc del Portal.

La xarxa de drenatge proposada esta formada per embornals de formigé HM-20 amb mides de
70x30cm i d'1,0 metre d’algcada i amb reixes tipus Barcelona 1. Els embornals s’han col-locat
aproximadament cada 30m de longitud a banda i banda del vial, aigiies amunt dels passos de
vianants existents i descarregant a pous de registre.

Fins a la interseccié amb el carrer Mestral el col-lector proposat és de PVC-U, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2) de 630 mm de diametre. El tram final és del mateix
material i de diametre 800mm.

Aquesta xarxa desguassa al barranc del Portal a la cota 108,00m on s’ha previst instal-lar una
embocadura prefabricada de formigé per salvar el desnivell del mur que canalitza el barranc.

Drenatge carrer Terral

El carrer Terral discorre en sentit descendent de oest a est amb un pendent mitja de 1'1,0%. La
zona d'actuacié compren dos petits trams: el primer a la confluéncia del Carrer Xaloc i el segon
entre el carrer Xaloc i el carrer Fornell. En total, les actuacions afecten a uns 70m de vial.

La xarxa de drenatge proposada esta formada per embornals de formigé HM-20 amb mides de
70x30cm i d'1,0 metre d’algcada i amb reixes tipus Barcelona 1. Els embornals s’han col-locat,
aigiies amunt del pas de vianants existent del carrer Xaloc i del carrer Terral. Per tal de reduir el
nombre de pous i considerant que es tracta de conques molt reduides, s’ha proposat que els
embornals puguin desguassar a I'embornal més proper.

El primer tram de xarxa que capta les aigues del carrer Xaloc es connecta amb el col-lector
existent situat al reductor de velocitat del carrer Terral.

El segon tram d’actuacié, que discorre integrament pel carrer Terral desguassa al Barranc del
Portal amb un col-lector proposat és de PVC-U, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >=
8kN/m2) i de 500 mm de diametre. En aquest cas, també s’ha previst instal-lar una embocadura
prefabricada de formigé per salvar el desnivell del mur que canalitza el barranc.
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L'expressid de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes
és 45233252-0 Treballs de pavimentaci6 de carrers.

Atés I'objecte i I'abast dels treballs de les actuacions que s’han de portar a terme que consisteixen
en l'estudi, valoracio i caracteristiques constructives de tots els elements i serveis afectats per la
urbanitzacio i que soén:;

Drenatge carrer Terral

. Demolicié de pavimentacio i enderrocs. Afeccié al Barranc del Portal.

. Excavacio de rasa

. Instal-laci6 de tubs, pous, embornals i embocadura al Barranc del Portal
. Reblert i compactacié de rasa

. Pavimentacio

. Marques viaries

Drenatge carrer Garbi

. Demolicié de pavimentacio i enderrocs.

. Afecci6 al Barranc del Portal i al parc

. infantil

. Excavacio de rasa

. Instal-laci6 de tubs, pous, embornals i embocadura al Barranc del Portal
. Reblert i compactaci6 de rasa

. Reposicié del mobiliari urba del parc infantil

. Pavimentacio

. Marques viaries

En consequeéncia i vist que els capitols previstos els pot executar un mateix industrial i el termini
d’execucio és relativament curt (3 mesos), es proposa la no divisio en lots del contracte atesa la
naturalesa de les obres a realitzar (construccié de xarxa de pluvials i posterior pavimentacié de
rases), on els capitols de ram de paleta sén els més importants amb partides d'obra de
pavimentacié seguides en el temps i de similar naturalesa i que corresponen a una Unica unitat
funcional d’'execucié d'obres amb la conseqient impossibilitat que, pel grau de vinculacié i
condicionament entre aguestes, puguin ser executades separadament o per contractistes
diferenciats. La contractacié per lots provocaria una execucié excessivament complexa i llarga
técnicament, en detriment de la qualitat de I'obra i una afectacié generalitzada pel que fa a la
mobilitat de la via publica.

Aixi doncs, pel fet que les feines dels diferents industrials s’han d’intercalar, es fa pales que totes
les actuacions tenen una vinculacié molt estreta en I'execuci6 del pla de treball i uns condicionants
molt estrictes pel que fa a les dependencies entre tasques i la consequent coordinacié dels treballs
i el fet que dividir-lo en lots dificultaria, des del punt de vista técnic I'execucio del contracte, ja que
requeriria coordinar els diferents capitols del pressupost amb diversos industrials. Aixi doncs,
essent necessaria una optima coordinacio i planificacié global dels treballs s'ha d'entendre que
'obra conforma una unitat individual i funcional, i per tant, les prestacions no poden ser
executades de forma independent sense menyscabar la correcta execucié i l'assignacié de
recursos publics proporcionats a la finalitat requerida
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2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES | IDONEITAT DEL CONTRACTE

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangant el present contracte sén les que
consten en la memoria del Projecte Técnic i a I'informe de necessitats, redactat per I'arquitecte
técnic municipal.

3. NATURALESA | REGIM JURIDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a I'art. 13 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen a
l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquest contracte es regeix per:

a. Plec de clausules administratives particulars i el plec de prescripcions técniques (PCAP
i PPT).

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector public (en endavant RD 817/2009).

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques, en tot alld que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio
publica.

En tot alld no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacid en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

4. PROCEDIMENT | FORMA DE CONTRACTACIO

L'expedient d’aquesta contractacié és tramitara ordinaria i l'adjudicacié és fara mitjangant
procediment obert simplificat, en aplicacié de l'article 159 de la LCSP, de conformitat amb els
requisits que s’hi estableixen. Amb varis criteris d’adjudicacio.

Aquest contracte no té la consideracié de contracte subjecte a regulacié harmonitzada, pel fet
de tractar-se d’'un import inferior al que s’estableix a I'article 20 de la LCSP.
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5. PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparéncia i I'accés public a la informacioé relativa a la present
contractacid, i sens perjudici de la utilitzacié d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament
compta amb el Perfil de Contractant al qual es podra accedir per la pagina web seguent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9706549?categoria=0

6. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

Determinacioé del preu

El sistema per a la determinacié del preu del contracte és per unitats executades components de
la prestacio que s’executin.

Pressupost base de licitacio

El pressupost base de licitacié de la contractacié es fixa en la quantitat de 217.414,41 euros (IVA
inclos). Desglossat en els conceptes seglents:

CONCEPTE DETALL IMPORT
1-Despeses directes 1.1 Materials 79.048,82 €
1.2 Maquinaria 26.255,12 €
2-Despeses indirectes 2.1 Despeses indirectes 8.640,72 €
3-Altres 3.1 Despeses Generals 19.629,05 €
3.2 Benefici Industrial 9.059,56 €
4-Depeses de personal 4.1 Oficials de primera 18.638,17 €
4.2 Oficial de segon 4.480,42 €
4.3 Ajudants 11.475,94 €
4.4 Manobres 2.453,54 €
TOTAL 179.681,33 €
IVA 37.733,08 €
TOTAL BASE LICITACIO 21741441 €

L'estimacio dels costos salarials s’han calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu de treball
del sector de la construccio i obres publiques de la provincia de Tarragona per al 2026, publicat al BOP,
amb numero d’anunci CVE 2025-11204, del 15 de desembre de 2025 (codi de conveni numero
43000145011994). Aquesta indicacié no prejutja el conveni que hi sigui d'aplicacio.

Aquest és el preu maxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitacié del contracte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacid, indicant

'IVA a aplicar mitjangant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per sobre el
pressupost de licitacio.


https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9706549?categoria=0
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El preu del contracte és el d’adjudicacié i ha d’incloure, com a partida independent, I'lmpost sobre
el Valor Afegit.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’'aplicacid, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant I'execucioé del contracte. En qualsevol cas
es troben incloses dins del preu les despeses relatives a la taxa de la llicéncia municipal d’obres i
de limpost sobre construccions, instal-lacions i obres, aixi com d’altres tributs que puguin
substituir-los.

El preu del contracte anira amb carrec al pressupost i a [aplicacié pressupostaria
2026/1/161/6090028/01, del vigent pressupost municipal.

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 179.681,33 euros, atenent al fet que no hi ha prevista cap
prorroga ni modificacio.

7. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execucio de I'obra és de TRES (3) mesos, a partir de I'acta de comprovacio del replan-
teig. L'esmentat termini comencgara a comptar des de la formalitzacié de 'acta de comprovacié del
replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball elaborat per I'adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execucié de les obres es compta
des de la data de 'esmentada notificacio.

L'acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’'un mes a comptar des
de la formalitzacio del contracte, excepte casos excepcionals justificats.

No es preveu la prorroga del contracte.

L'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, son exigibles.

8. CONDICIONS DELS LICITADORS

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l'article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l'article
71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 85 de
la LCSP; que acreditin la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional, i que gaudeixin
de I'habilitacio empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme I'activitat o
prestacié que constitueixi I'objecte del contracte.

Les persones juridiques només poden ser adjudicataries dels contractes, les prestacions dels
quals, estiguin compreses dins les finalitats, I'objecte o 'ambit d’activitat que, d’acord amb els seus

7
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estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d'abséncia de prohibicions de contractar s'han de complir en
el moment de presentacié d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de l'adjudicacio i
formalitzacio del contracte.

També poden participar en aquesta licitacié les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-se en escriptura
publica fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin
concorrer integrats en una unié temporal han d’indicar els noms i les circumstancies dels qui la
constitueixin i la participacié de cada un, aixi com que assumeixen el compromis de constituir-se
formalment en una unié temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincio.
9. SOLVENCIA

D’acord amb allo establert a l'art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva solvéncia
mitjangant la presentacio dels mitjans que es detallen a continuacié.

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la
seva solvéncia i per tal de determinar-la s’acumulara I'acreditada per cadascuna de les seves
integrants.

Solvéncia economica i financera

* Asseguranca de responsabilitat: Acreditar, mitjiangcant polissa i rebut de pagament, que
disposa d'una asseguranca d'indemnitzacié per riscos professionals per import igual o
superior al VEC. En el cas que sigui una UTE sera suficient que una d'elles tingui
l'asseguranca.

Solvéncia técnica o professional

* Experiéncia en treballs similars a I'objecte del contracte: Acreditar d'haver fet en els darrers
cinc anys obres similars a l'objecte del contracte amb un import per a cadascuna d'elles
igual o superior al 70% el VEC, (IVA exclos). Per justificar-ho caldra aportar certificats de
bona execucio per a les obres més importants; aquests certificats indicaran I'import, les
dades i el lloc d’execucio de les obres i es precisara si es van realitzar segons les regles
per les quals es regeix la professid i es van realitzar correctament. Es consideraran obres
similars les que corresponguin als dos primers digits del CPV del contracte regulat en
aquest plec de clausules (45). En el cas que el licitador sigui una UTE se sumaran les
obres fetes per totes les empreses que hagin de formar-ne part.

Classificacio empresarial

La solvéncia econdmica i técnica minima requerida als apartats anteriors, es podra acreditar,
alternativament, amb la classificacid empresarial, mitjangant el certificat de classificacié a algun
dels seguents: Grup G, subgrup 6, categoria 2; Grup C, Subgrup 6, categoria 2 i Grup E, subgrup
1 o 4, Categoria 2. No obstant aixd, per a les obres objecte de contracte, no és exigible
classificacié del contractista.

8
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Adscripcié de personal

Compromis d’adscripcié de personal: Lempresa haura de presentar, junt a la seva oferta, un
compromis d’adscripcio d’'un arquitecte o arquitecte técnic (enginyer de I'edificacid), o un enginyer
de camins, canals i ports, o un enginyer d’obra publica. Amb, com a minim, dos anys d’antiguitat a
'empresa (en plantilla, contractat)

10. REGISTRE DE LICITADORS

De conformitat amb [l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat (ROLECE) o en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la data final de presentacié d'ofertes.

La inscripcioé en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els organs de contractacié del sector
public, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

a) les condicions d’aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representacio, habilitacioé professional o empresarial

b) solvéncia econdmica i financera i técnica o professional,

c) classificacié i altres circumstancies inscrites,

d) la concurréncia o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La presentacio de les proposicions suposa l'autoritzacid a la mesa i a 'dbrgan de contractacié per
consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d’operadors econdomics
d’'un Estat membre de la Unié Europea.

11. GARANTIA

El licitador que presenti I'oferta millor valorada, de conformitat amb el que es disposa en l'article
145 de la LCSP, haura de constituir a la disposicio de l'drgan de contractacio, una garantia
definitiva. La seva quantia sera igual al 5 % de l'import del preu final ofert pel licitador o preu
d’adjudicacio, exclos I'l'mpost sobre el Valor Afegit. La constitucié d'aquesta garantia haura de ser
acreditada en el termini de 7 dies habils a comptar des de I'enviament de la comunicacié.

Aquesta garantia s'ampliara en un 5% en el cas que l'oferta de I'adjudicatari resulti anormalment
baixa d'acord amb I'art. 149 de la LCSP.

El diposit o constitucié de la garantia es pot fer-se en metal-lic, valors publics o privats, aval, o
mitjangant contracte d’assegurangca de caucid, en els termes i les condicions que disposen els
articles 55 a 58 del RGLCAP. També es podra fer mitjangant la retencié en el preu de la/es
primera/es factura/es que es presentin, mitjancant sollicitud d’aquesta circumstancia a
I'Ajuntament.

En el cas d’unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la unié temporal.
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El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb I'art. 150.2 de la LCSP acreditara la
seva constitucié dins del termini de deu dies habils des del requeriment. De no complir-se
adequadament s'entendra que el licitador ha retirar la seva oferta procedint a exigir-li I'import del
3% del pressupost base de licitacid, en concepte de penalitat.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'art. 110 de la LCSP.

Quan a conseqléncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacio, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a 'empresa 'acord de modificacié.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en
el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que aquesta no es resolgui sera causa de
resolucio del contracte.

El termini de garantia es fixa en Un any, a partir de la data d’acabament de les obres.
Transcorregut aquest termini, les obres es donaran per rebudes.

12. ADMISSIO DE VARIANTS

En aquesta licitacié no es preveu la possibilitat de presentar variants.

13. PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO | PROPOSICIONS

Presentaciéo de documentacidé

La presentacié de proposicions i documents es fara exclusivament a través de l'eina de Sobre
Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractaci6 de la Generalitat de Catalunya, que
trobareu al perfil del contractant:

https.//contractaciopublica.cat/ca/peffils-contractant/detall/20173274?cateqoria=0

Tota la informacio referent a la presentacié d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es troba
disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20173274?categoria=0

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcioé de
'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'is
de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les empreses licitadores designin en el seu
DEUC o declaracié analoga per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant I'e-
NOTUM.

Es considerara efectuada la presentacié de les proposicions amb la recepcio, al registre d'entrada
de I'drgan de contractacié, del resum signat de I'oferta.

Els licitadors, un cop presentada I'oferta, rebran el certificat de presentacié amb la data, hora i el
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nuamero de registre d'entrades.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentacio
de les proposicions, I'drgan de contractacié ampliara el termini de presentacié de les mateixes el
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacio d’ofertes; publicant a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica 'esmena corresponent; i, addicionalment, amb la
comunicacio del canvi de data a totes les empreses que haguessin activat I'oferta.

Un cop presentada la proposicié no podra ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada
d'una proposicié, donara lloc a la prohibicié de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.

Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa l'acceptacio incondicionada per part
de I'empresa licitadora del contingut del present plec de clausules administratives particulars i del
plec de prescripcions técniques, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a I'érgan de contractacié per
consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econdmics
d’'un Estat membre de la Unié Europea.

Preparacié dels documents:

S'hauran d'aportar els documents en format PDF. Preferiblement convertir els documents PDF a
format PDF/A.

El fitxer ha de ser com a maxim de 20 MB, per la qual cosa es recomana reduir la
grandaria/resolucio de les imatges abans d'incloure-les en documents.

En el cas de documents més grans de 20 MB es recomana dividir-los en fitxers més petits, per
exemple, trossejant-los per grups de pagines. En el cas de fraccionar un document que hagi
d'anar signat, han de signar-se totes les fraccions del mateix. Totes les parts d'un document
s'’hauran d'anomenar igual, afegint un sufix que indiqui quina part és i el nombre total de parts. Aixi
per exemple si dividim un document anomenat "Propostatecnica.pdf’ la seva descomposicio sera:
"Propostatecnica_1de3.pdf"; "propostatecnica_2de3.pdf"; "propostatecnica_3de3.pdf".

La modalitat de signatura electronica admesa en els sistemes de transmissié i recepcio electronica
de proposicions i recepcio electronica de sol-licituds de participacio, és la signatura electronica
avang¢ada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes
previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de
2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Recordem que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en periode de validesa per a tots
els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la presentacié de sobres
electronics. La llista de Prestadors qualificats de serveis electronics esta publicada en el Ministeri
d'Industria en la seglent adreca:

https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-
de-confianza.aspx

Altrament, els licitadors han de verificar amb antelacio suficient, abans de la signatura i enviament
de les proposicions, que el certificat esta correctament instal-lat a I'ordinador i que es poden signar
documents.

11


https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx

AJUNTAMENT DE RIUDOMS

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de contractacié. Aixi, és obligacio de les
empreses licitadores passar un antivirus en tots els documents que conformen I'oferta préviament
a incorporar-los a la Web de Sobre Digital. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conéixer o valorar I'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les proposicions que no es presentin per mitjans electronics, en la forma que determina aquest
plec, seran excloses.

Cada licitador, individualment, no podra presentar més d’una proposicio, ni tampoc subscriure cap

altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’'una UTE, amb la consequéncia de
I'exclusié de totes les propostes presentades en infraccié d’aquesta norma.

Termini de presentacio:

El termini de presentacié d'ofertes és de 20 dies naturals des de I'endema de la publicacié de
I'anunci de licitacié en el perfil de contractant, d’acord amb I'article 156.4 de la LCSP i com a
consequéncia de I'is de mitjans electronics en la presentacié de les ofertes. En cas de que
finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia habil seglent.

La presentacié de proposicions es podra realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de I'any.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses

Continqut de les proposicions:

SOBRE UNIC- Documentacié administrativa i documentacié dels criteris avaluables
de forma automatica

Incloura:

e Declaracié responsable i Oferta econdmica, d’acord amb el model de ’ANNEX 1, i que
trobareu com a plantilla al sobre d’aquesta licitacio en I'eina de Sobre Digital.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 amb el compromis d’agrupar-se en una
unié temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar una declaracio responsable per separat.

* Documentacié acreditativa de la solvéncia econdmica i financera i técnica i professional
demanada als plecs.

*  Compromis d’adscripcié dels mitjans demanats als plecs, si escau.

* (si és el cas) Compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataries del contracte En l'escrit de compromis s'indicara: els noms i circumstancies
dels quals la constitueixin; la participacié de cadascun d'ells, aixi com l'assumpcié del
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compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataris
del contracte. El citat document haura d'estar signat pels representants de cadascuna de
les empreses que componen la unio.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les
seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut,
amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atés que aquest document conté
les empremtes electroniques de tots els documents que la formen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la formen. La
persona o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones
signants de la declaracié responsable.

En cas que es prevegi limitacié al nombre de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador,
s'haura d'indicar en I'oferta econdmica el lot preferent d'adjudicacio.

Confidencialitat

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial
si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusid a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de protecci6 de dades de caracter
personal.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat que ha de ser
necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una sol‘licitud
d’'informacié correspon a I'drgan de contractacio valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord
amb els principis de publicitat i de transparéncia que regeixen I'actuacié administrativa, i corregir-la
si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta econdmica, les dades que consten a registres
publics i els documents avaluables mitjan¢ant un judici de valor.

14. CRITERIS D’ADJUDICACIO

9.1. Criteris d'adjudicacié avaluables automaticament (100%)

1. Pel preu ofert, fins a 100 punts.

S'atorgara la maxima puntuacié al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que

no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de la licitacio (és a dir, el pressupost maxim de
licitacio, IVA exclos). La distribucié de la puntuacio es fara aplicant la seglent férmula:
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P =100 x (OM/OF)

On:

P = Puntuacioé obtinguda
OF = Oferta licitador

OM = Oferta més baixa presentada

15. NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant la
vigéncia del contracte s’efectuaran exclusivament per mitjans electronics a través del sistema de
notificacié e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clausula 13
d’aquest plec.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de 'avis de
notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
'dérgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la
notificacié per part de 'empresa a qui s’adreca.

16. MESA DE CONTRACTACIO | OBERTURA D’OFERTES

Mesa de contractacio

La Mesa de contractacié estara integrada pels seglents membres i la seva composicio es
publicara en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitucio:

- President: Josep Maria Calvet Boronat, arquitecte técnic municipal, o persona en qui delegui.
- Vocals:
Jordi Monrés Garate, secretari de I'Ajuntament, o persona en qui delegui.
Daniel Canaldal Pujol, interventor de I’Ajuntament, o persona en qui delegui.
Andrés Mufoz Diaz de los Bernardos, funcionari adscrit als Serveis Técnics Municipals, o
persona en qui delegui.

- Secretaria de la Mesa: Sara Jiménez Garcia, funcionaria de I'Ajuntament, o persona en qui
delegui.

Tanmateix, es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a: Josep Maria Vidal
Vidal, Sara Jiménez Garcia, Silvia Font Ferraté i Mireia Ciuraneta Musons.

Els custodis seran els encarregats de permetre I'obertura dels sobres un cop aplicades les seves
credencials.
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Funcionament

Les dates i llocs on es celebrara l'acte public d'obertura d'ofertes s'indicara en el perfil del
contractant.

En tot moment, la Mesa de contractacié pot sol-licitar I'assessorament i els informes dels técnics
que consideri necessaris a fi d’'avaluar les ofertes presentades.

Les sol-licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjancant la funcionalitat que aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, adregant-se un correu electronic a les empreses licitadores amb
I'enllag per a qué accedeixin a l'espai de l'eina en qué han d'aportar la documentacié
corresponent.

L'obertura dels sobres es fara a través de I'eina Sobre Digital. El sistema informatic que suporta
I'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de I'obertura dels sobres i el
secret de la informacié que hi estigui inclosa.

Els custodis demanaran a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en
el formulari d’inscripcié a l'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a la plataforma
electronica per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacid abans, en el seu cas, de la constitucid de la Mesa i de l'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de
finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, I'han d’introduir dins del termini establert
abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital
es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccié per part de les
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per
poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracioé de la documentacié
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit I'empresa la paraula clau.

Totes les actes de la Mesa de contractacié es publicaran en el perfil de contractant.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacié d’aquesta empresa en el procediment. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Obertura de sobres i proposta d’adjudicacié

Finalitzat el procés de descarrega de la documentacié, que comporta I'obertura del Sobre, es
convoca a la Mesa de contractacid, en una acte public, per donar compte de les ofertes
presentades.
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En la mateixa sessio, la Mesa procedira a:

1. Prévia exclusio, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requisits del plecs,
avaluar i classificar les ofertes.

2. Realitzar la proposta d'adjudicacio a favor del candidat amb millor puntuacié

3. Comprovar en el Registre de Licitadors i Empreses classificades que I'empresa esta
degudament constituida, el signant de la proposicié té poders suficients per formular
I'oferta, ostenta solvéncia suficient i no esta incursa en cap prohibicié per contractar.

4. Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuacié mitjangcant comunicacié
electronica, per que en el termini de 7 dies habils a comptar des de l'enviament de la
comunicacio:

a) constitueixi la garantia definitiva

b) aporti el compromis de l'art. 75.2 de la LCSP

c) aporti la documentacio justificativa de qué disposa efectivament dels mitjans
que s'’hagués compromes a dedicar o adscriure a I'execuci6 del contracte d'acord
amb l'art. 76.2 de la LCSP.

d) aporti qualsevol altra documentacié no inclosa en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades establerta en el present plec.

El requeriment que s’efectui al licitador té la consideracié d’acte de tramit i d’'impuls de
I'expedient.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s'efectuara proposta d'adjudicacié a favor del seguient candidat en
puntuacié, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

Aixi mateix, s’entendra que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta
I'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacid, IVA exclos, en concepte de
penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar per la causa
prevista en l'article 71.2.a de la LCSP

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicacié. També, podra sol-licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracié

Un cop acabat I'acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de
la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en I'acta.

La Mesa de contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta.
Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin
una modificacié o concrecié de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte
entre empreses licitadores.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacioé remetra a I'drgan de contractacio la relacié
classificada per ordre decreixent de valoracié de les ofertes i formulara la proposta d'adjudicacio
corresponent.

Resolucio d’empat de les proposicions:

En cas d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindra
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preferéncia en I'adjudicacié del contracte:

La proposicio presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvéncia
técnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior
al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa.

Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relacio laboral
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferéncia en I'adjudicacio del
contracte 'empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes
amb discapacitat a la plantilla.

La proposicié presentada per les persones naturals o juridiques en I'adjudicacié del contracte que
disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, sempre que aquestes
proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius que serveixen de base per a I'adjudicacio.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat es sol-licitara als licitadors en el moment
de produir-se I'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al
finalitzar el termini de licitacié.

En cas de persistir 'empat un cop aplicats els criteris de desempat I'adjudicacié del contracte es
decidira mitjangant sorteig, que es dura a terme en acte public, prévia convocatoria.

Impugnacié dels acords de la Mesa

Els actes de la mesa pels quals s’acordi I'exclusié d’ofertes seran susceptibles d’'impugnacié
mitjancant recurs d'algada, de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment
administratiu comu de les administracions publiques, en la resta de suposits.

17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Els criteris per determinar l'oferta anormalment baixa seran els establerts en l'article 85 del
RGLCAP.

En el suposit que la mesa de contractacié consideri que alguna de les ofertes té caracter
desproporcionat o anormal, s'actuara d'acord amb el que estableix I'article 149 de la LCSP.

En el suposit que l'oferta de I'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuacié incorri en
presumpcié d’anormalitat, préviament a la comprovaci6 en el RELI/ROLECE, la Mesa de
contractacié i requerira perqué justifiqui l'oferta presentada i desglossi raonadament i
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre parametre sobre la base del
qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a I'empresa
licitadora les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents
justificacions. L'empresa licitadora disposara d'un termini maxim de 5 dies habils des de
I'enviament de la corresponent comunicacio per presentar la informacié i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractacio no rep la informacié justificativa
sol-licitada, ho posara en coneixement de I'd0rgan de contractacié i es considerara que la
proposicio no podra ser complerta, quedant 'empresa licitadora exclosa del procediment.
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L'drgan de contractacio rebutjara I'oferta si comprova que és anormalment baixa, perqué vulneren
la normativa sobre subcontractacid o no compleixen les obligacions aplicables en matéria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col-lectius
sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.

Si la Mesa de contractacio rep la informacié i la documentacié justificativa sol-licitada dins de
termini, l'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig de la proposicio,
degudament motivada, a I'0rgan de contractacid, per tal que aquest decideixi, previ
'assessorament técnic del servei corresponent, o bé I'acceptacid de I'oferta, perqué considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

18. DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT

L'drgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interés
public degudament justificades i amb la corresponent notificacio a les empreses licitadores, abans
de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacio del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan aprecii una infraccié no esmenable de les normes de preparacié del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacié.

En ambdds suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué hagin
incorregut.

La decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacio
es publicara en el perfil de contractant.

19. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentacio a que fa referéncia la clausula 16, I'drgan de contractacio
acordara l'adjudicacié del contracte a lI'empresa o empreses proposades com a adjudicataries,
dins del termini de cinc (5) dies habils seguents a la recepcio de dita documentacio.
L'drgan de Contractacid6 no podra declarar deserta una licitacid quan hi hagi alguna oferta o
proposicid que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

L'adjudicacié del contracte es notificara a les empreses licitadores i es publicara en el perfil del
contractant, amb indicacié del termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacié del contracte.

20. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit imprescindible per
poder iniciar-ne I'execucio.

El contracte es formalitzara en document administratiu mitjangant signatura electronica avancada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant aixd, I'empresa
adjudicataria podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les
despeses corresponents.

La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze (15) dies habils seglents
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a aquell en qué es rebi la notificacié de I'adjudicacié a les empreses licitadores

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes imputables a
'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio, IVA
exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar,
d’acord amb l'article 71.2.b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I’Administracio,
s’haura d’indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.

En el supdsit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria, s’adjudicara a
'empresa seguent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb I'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la documentacié a qué es refereix la
clausula 18, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

21. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

Les condicions especials en relacio amb I'execucio, d’obligat compliment per part de 'empresa o
les empreses contractistes son:

De caracter social:

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el periode contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del
contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
I'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar |'oferta, segons el conveni que
sigui d'aplicacié. Aquesta condicié té el caracter d'obligacio essencial del contracte i el seu
incompliment podra ser objecte de penalitzacié com a falta molt greu o causa d'extincio
contractual.

Les condicions especials d'execucié seran exigides igualment a tots els subcontractistes que
participen en l'execucié del contracte.

Lincompliment de les condicions especials d'execucid amb caracter d’obligacié contractual
essencial sera causa de resolucid6 d’acord amb la clausula 37 d’aquest plec. En cas
d’'incompliment de la resta de condicions especials d'execucio sera causa d’'imposicio de penalitats
de conformitat amb la clausula 27 d’aquest plec.

22. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIO.

L'érgan de contractacié ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interés public, declarar la responsabilitat impu-
table al contractista arran de I'execucié del contracte, suspendre I'execucié del mateix, acordar la
seva resolucié i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, I'drgan de contractacié ostenta les facultats d'inspeccié de les activitats desenvolupa-
des pels contractistes durant I'execucio del contracte, en els termes i amb els limits establerts en
la Llei.
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En els procediments que s'instrueixin per a I'adopcié d'acords relatius a les prerrogatives haura de
donar-se audiéncia al contractista.

23. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El director facultatiu de I'obra sera la persona responsable del contracte que exercira, a més de les
funcions generals de supervisio de I'execucio del contracte, les funcions especifiques que, segons
les caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 'impacte
administratiu i técnic de les incidéncies d’execucio contractual i per tal de garantir la coordinacio
entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindra les funcions segtients:

1. Supervisar l'execucido del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacio de la prestacio

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcio
especifica no correspongués a altres persones;

3. Adoptar la proposta sobre la imposicioé de penalitats.

4. Informar del nivell de satisfaccid de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetra un informe d’avaluacio final de la contractacié que fara referéncia a diferents
aspectes de I'execucio del contracte, 'adequacié de disseny, als objectius previstos amb la
contractacié i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes economics i pressupostaris
i als de caracter técnic.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucié del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

24. EXECUCIO DE LES OBRES | RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté el plec de
clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb
les instruccions que, en interpretacié técnica d’aquest, doni al contractista la direccio facultativa de
les obres.

L'empresa contractista haura de designar un encarregat d’'obra que haura d’estar necessariament
a peu d’obra, tret que puntualment per causa justificada i amb preavis a la direccié de I'obra, es
consideri que es pot absentar pel temps que es consideri prudent i estrictament necessari.

Per tal de facilitar la comunicacié entre I'encarregat de I'obra i la direccio facultativa de les obres,
s’haura de comunicar abans de l'inici un teléfon de contacte i un e-mail perqué els técnics encarre-
gats de la direccio de l'obra li puguin donar les ordres, instruccions i requeriments que estimin per
a una millor execucio de les obres. Quan les instruccions siguin de caracter verbal, han de ser rati-
ficades per escrit en el termini més breu possible, perqué siguin vinculants per a les parts.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractis-
ta és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construccio.

25. RESOLUCIO D’INCIDENCIES

Les incidéncies que puguin sorgir entre 'Administracid i 'empresa contractista en I'execucio del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
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modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura
necessariament les actuacions descrites en I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

26. INCOMPLIMENT DE TERMINIS | IMPOSICIO DE PENALITATS

L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, I'Administraci6 podra optar, ateses les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o podra acordar la
imposicié de les penalitats segients:

- Laimposicio diaria de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclds. En el cas
que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclos, I'érgan de contractacio estara facultat per procedir a la resolucié del
mateix o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats

En els suposits que l'incompliment no cobris els danys causats a I'Administracid, aquesta exigira al
contractista la indemnitzacié per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a I'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucid, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més
curt.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié prévia per
part de ’Administracio.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de I'6rgan de contractacio, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que sera immediatament executiu, i es faran efectives mitjangant
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al
contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituit, quan no puguin deduir-se dels
esmentats pagaments

27. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUOS DEL CONTRACTE |
IMPOSICIO DE PENALITATS

El contracte s'executara amb subjeccié a I'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les
instruccions que per a la seva interpretacié donés al contractista el responsable del contracte.

L'Ajuntament podra optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb
pérdua de la garantia o podra acordar la imposicié de les penalitats que es detallen a continuacio,
en els seguents casos:

A) Per incompliment del termini, total o parcial, s'imposara:
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- Una penalitat diaria en la proporcié de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclos.
En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclos, I'drgan de contractacio estara facultat per resoldre'l o acordar la continuitat
de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

B) Per altres incompliments: En cas d’incompliment defectuds de la prestacioé objecte de contracte
o per als suposits d’incompliment dels compromisos, la regla general sera imposar penalitats la
quantia de les quals no seran superiors al 10% del preu del contracte, IVA exclds, sempre que la
suma total de les mateixes no superin el 50 per cent del preu del contracte, segons alld que
s’estableix I'article 192 LCSP.

La perdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnitzacié per danys i
perjudicis, originats per la demora del contractista, a qué pot tenir dret I'Administracio.

Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista, s’estara a allo que disposa
l'article 195 de la LCSP.

En tot cas, la constitucié en mora del contractista no requereix interpel-lacié i intimacié prévia per
part de '’Ajuntament.

Limport de les penalitats es deduira de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva, de
conformitat amb alld que prescriu 'art. 110 de la LCSP i I'article 99 del RGLC.

28. INDEMNITZACIO A TERCERS

Sera obligacié del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
consequeéncia de les operacions que requereixi I'execucio del contracte.

29. PAGAMENT

L'empresa contractista tindra dret a I'abonament del preu dels serveis o treballs realitzats de
conformitat amb I’Administracio.

El director facultatiu de I'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran l'obra
executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els
primers deu dies segients al mes al que correspongui.

El pagament a I'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de certificacions d'obra
expedides d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en I'article
1981243 dela LCSP .

Les factures que s’hagin d’emetre en format electronic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat
reconegut, i han d’incloure, necessariament, el numero d’expedient de contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa 'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacio
de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de 'administracié de la Generalitat
de Catalunya i el sector public que en depeén.
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La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques.

Als efectes de la factura electronica, s’'informa que el codi DIR és L01431299.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent pels costos de
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

30. REVISIO DE PREUS

En aquesta licitacié, no es preveu la possibilitat de la revisié de preus.

31. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Son obligacions del contractista:

1.

El compliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en
particular les que estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de
persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i,
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o
l'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que
sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats a qué es refereix la clausula 27
d’aquest plec.

El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de
I'equip directiu nomenat per la corporacio.

Fer- se carrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents,
en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

Emprar el catala en les seves relacions amb I'Ajuntament derivades de l'execucié de
'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els avisos
i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin de I'execucio de les
prestacions objecte del contracte.

El compliment amb la legislacio vigent en tot alld especialment vinculat a l'activitat que
desenvolupa lI'empresa contractista i a I'execucio de la prestacio.

Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a
tercers, com a consequéncia de les operacions que requereixi 'execucié del contracte.

El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretacio tecnica del contracte,
li doni la persona que exerceix la direccio de I'obra.
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Facilitar a la persona que exerceix la direccié de I'obra i I'Ajuntament l'accés a tota la
informacid, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant
I'execucié de les obres.

Portar el llibre d'Ordres, incidéncies i subcontractacié préviament diligenciats, de
conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Assumir les despeses seguents:

a) Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obres i dels informes
especifics que la persona que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells
previstos en el plec de prescripcions técniques.

b) Les derivades de les autoritzacions, llicéncies, documents i qualsevol informacié
d'organismes o particulars.

c) Les derivades de la instal-lacid, manteniment i retirada de les tanques publicitaries
que informen al public sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d'informacio
que s'acordin.

d) De qualsevol altre que resulti d'aplicacié segons les disposicions vigents, en la
forma i condicions que aquestes assenyalin.

La instal-lacié pel seu compte dels senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la
circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra,
tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies.

A més, ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals esmentats i
estara obligada a la seva immediata reposicio.

Clausula ética:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions seglents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacio de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'd6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicions especials d’execucio del
contracte.
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En qualsevol cas, el contractista, indemnitzara a I'Ajuntament per les quantitats que es
veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aqui consignades, encara que
aixo li vingui imposat per resolucié judicial o administrativa.

El compliment de tot alld que estableix la normativa de proteccié de dades, en particular
allo que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i del Consell de
27 d'abril de 2016 -Reglament general de proteccié de dades- i la Llei organica 15/1999,
de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal, i a la normativa de
desenvolupament, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasio
del contracte.

L'adjudicatari ha de complir, a més les seguents obligacions de tipus técnic:

Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
proteccio de l'obra, i la resta d'obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball,
d'acord amb la legislacio vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.
Realitzar les escomeses provisionals i les tanques d'obra, i aniran a carrec seu les
despeses corresponents.

Responsabilitzar-se de qué les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per
instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessié dels corresponents
titols expedits per I'Administracié competent.

Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que puguin
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la
correcta execuci6 de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i a carrec seu.
Responsabilitzar-se de qué tots els elements metal-lics de I'obra que estiguin a I'abast tant
dels vianants com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra
segons la Instruccié técnica complementaria ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2
d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotécnic de baixa tensio, i modificacions
posteriors.

Fer-se carrec de la redacciéo de tots els documents (projecte, certificacié i butlletins) i
tramits necessaris per a la legalitzacio de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria
de la Generalitat de Catalunya i gestionar la posada en marxa i proves necessaries. La
instal-lacié no es considerara conclosa fins que els esmentats tramits no estiguin totalment
realitzats.

Fer una correcta gestié ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics sobre
I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a I'objecte del contracte) d'acord amb la legislacioé vigent.

32. PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de
I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l'article
7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Aixi mateix, durant I'execucioé dels treballs, I'adjudicatari
estara obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra”
continguts en els articles 10 i 11 i en l'annex IV de I'esmentat Reial Decret i obligacions
concordants.
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El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haura de ser informat pel coordinador de seguretat i salut i
haura de ser aprovat per I'érgan de contractacio.

33. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG | D'INICI DE LES OBRES

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalitzacié del contracte es procedira en
preséncia del contractista a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del
resultat que sera signada pel contractista i per la direcci6 facultativa de I'obra.

Quan el resultat de la comprovacié del replanteig sigui conforme, la Direccié facultativa autoritzara
expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista
'acord d’aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidéncia es fara constar a I'acta de comprovacié del
replanteig, i el contractista i I'Ajuntament de Riudoms signaran una acta d'’inici de les obres en un
termini maxim de 5 dies naturals comptats a partir de 'endema d’aquesta notificacio.

34. PROGRAMA DE TREBALL

Dins dels 15 dies naturals seguents al de la signatura de I'Acta de comprovacié de replanteig, i
sempre abans de l'inici de les obres, el contractista presentara el Programa de Treball que incloura
les dades que s’indiquen a l'article 144.3 del RGLCAP. En aquest Programa s’hi fara constar qui
sera I'encarregat d’'obra que designa I'empresa, als efectes del que s’estableix en la clausula 242,
especificant la seva experiéncia i capacitat per a realitzar les tasques encomanades, i s’'indicara el
teléfon i e-mail de contacte amb els técnics encarregats de la direccio de les obres.

35. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clausula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat
amb el procediment regulat a I'article 191, amb les particularitats previstes a I'article 207 LCSP.

Aquestes modificacions son obligatories per a 'empresa contractista.

En cap cas la modificacié del contracte podra suposar I'establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.

Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clausula només podran efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els supdsits previstos en l'article 205 de la LCSP.

Aquestes modificacions no previstes son obligatories per a I'empresa contractista, llevat que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracio en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclds. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la modificacié
s’acordara per l'organ de contractaci6 amb la conformitat prévia per escrit de I'empresa
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article
211.1.g) de la LCSP.

En cas que la modificacié suposi supressio o reduccié d'unitats d'obra, el contractista no tindra
dret a reclamar cap indemnitzacio.
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D'acord amb l'establert en la disposicid addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de marg, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public i de creacié i regulaciéo dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turistics, sobre
elements radiotoxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de dioxid de
carboni, és preveu expressament la possibiliteu de modificar el contracte amb motiu de I'aplicacio
de les mesures d'estabilitat pressupostaria que corresponguin.

36. SUSPENSIO DEL CONTRACTE

Si 'Administracié acorda la suspensié del contracte o la suspensi6 té lloc per 'aplicacié del que
disposa l'article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sollicitud del contractista, en la
qual s’han de consignar les circumstancies que I’han motivat i la situacié de fet en I'execucio
d’aquell.

Un cop acordada la suspensio, 'Administracié ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts per aquest amb subjeccié a les regles recollides a I'article 208 LCSP.

37. CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix
no hagin estat rad determinant de I'adjudicacié del contracte i que de la cessid no en resulti una
restriccio efectiva de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits seguients:

a) Que lI'drgan de contractacio autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucid sobre la sollicitud
d’autoritzacio de la cessi6, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessié es produeix trobant-se el contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidacié, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a
la declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de
refinangament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els
termes que preveu la legislacié concursal.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I'’Administraci6, la solvéncia exigible
en funcié de la fase I'execucio del contracte, i no estigui incurs en una causa de prohibicié
de contractar.

d) Que la cessio es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracié
substancial de les caracteristiques de 'empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
'empresa que cedeix el contracte.

38. SUBCONTRACTACIO DEL CONTRACTE
L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la prestacio

objecte d’aquest contracte llevat que, d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) LCSP, la prestacié o una part
d’'aquesta I'hagi d’executar directament el primer.
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En cap cas la limitacié de la subcontractacié podra alterar la restriccié efectiva a la competéncia.

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de 'adjudicacié del contracte i, com a
molt tard, quan inicii la seva execucid, a I'd0rgan de contractacio la intencié de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant
suficientment 'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de
qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de
contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva
aptitud.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'drgan de contractacié qualsevol modificacié
que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria
sobre els nous subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies
regulades en l'article 215 de la LCSP.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractacid, aixi com la falta d’acreditaci6 de [l'aptitud de I'empresa
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situaciéo d’emergéncia o de les que fan
urgent la subcontractacio, té, en funcié de la repercussido en I'execucidé del contracte, les
consequéncies establertes en la clausula 28 del present plec.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista principal
qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I’Administracio, de
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclds el compliment de les
obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué fa referéncia l'article 201 LCSP. El
coneixement que I’Administracié tingui dels contractes subscrits o l'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de I’Administracié contractant per les
obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a consequéncia de I'execuci6 del
contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses
en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

L'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les persones treballadores
de la subcontractacio, d’acord amb la legislacié laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administracié comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i
28



AJUNTAMENT DE RIUDOMS

a les empreses subministradores per part de 'empresa contractista.

A aquests efectes, 'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié detallada de
les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificacié de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d’execucio,
de manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen
en la clausula 28 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

39. RECEPCIO | LIQUIDACIO

En el mes seglent al de la finalitzacié de I'obra s’ha de procedir, mitjan¢ant acte formal, a la seva
recepcio. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, la qual ha de ser signada pels assistents en la
recepcio, i amb la qual comenga a comptar el termini de garantia de I'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l'acta i el
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha
de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat
els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per
causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a 'amidament general amb l'assisténcia del
contractista. El director de 'obra, en el termini d’'un mes des de la recepcio, fara 'amidament de
las obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats a
partir de la recepcid, I'dérgan de contractacié ha d’aprovar la certificacié final de les obres
executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte en el
termini que preveu aquesta Llei.

En el cas d’'obres amb un valor estimat que superi els dotze milions d’euros en qué les operacions
de liquidacié i mesurament siguin especialment complexes, els plecs poden preveure que el
termini de tres mesos per aprovar la certificacio final al qual es refereix el paragraf anterior pot ser
ampliat, sempre que no superi en cap cas els cinc mesos.

40. RESOLUCIO DEL CONTRACTE
Soén causes de resolucié del contracte les establertes als articles 211 i 245 LCSP, i a més:

- El fet que I'adjudicatari resulti sancionat per I'drgan de la competéncia per infraccié greu en
matéria de falsejament de la competéncia a causa del seu comportament en el procediment de
licitacio.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials establertes com a tals en el
present plec.

Els efectes de la resolucié del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caracter
general, aixi com els previstos a l'article 246 LCSP.

En tots els casos, el procediment de resolucidé del contracte es fara conforme el que disposa l'art.
191 LCSP i seguint el procediment establert en I'art. 109 RGLCAP.

Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
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responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedira a dictar I'acord de
devolucio o cancel-lacié de garantia definitiva.

41. REGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti 'd6rgan de contractacié en relacid preparacid, adjudicacio, efectes,
modificacid i extincié d’aquest contracte es pot interposar recurs contenciés administratiu davant el
Jutjat Contenciés Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de la data
d’enviament de la notificacié o de I'avis si fos mitjangant compareixencga electronica, sempre que
I'acte objecte de notificacio, hagi estat publicat en el perfil del contractant en la mateixa data. En
cas de no publicacio en el perfil del contractant, els terminis es computaran des de la data de
recepci6é de la notificacio per I'interessat

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposicié davant el mateix

organ que I'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de la seva notificacié, conforme als
requisits per a la seva practica establerts en el paragraf anterior.

42. TRIBUNALS COMPETENTS
Atés el caracter exclusivament administratiu del contracte, totes les questions i divergéncies que

sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdiccid contenciosa-
administrativa.
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ANNEX 1. DECLARACIO RESPONSABLE | OFERTA ECON()MICA. CONTRACTACIO DE LES
OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIO DE LA XARXA D’AIGUES
PLUVIALS ALS CARRERS DE GARBI, LLEVANT | TERRAL, DE RIUDOMS. 1A FASE

El Sr./La Sra

, en nom propi / en

representaciéo de

,

amb NIF ndm

I'empresa

, en qualitat de

segons escriptura publica autoritzada davant Notari

,en data

i amb

numero de protocol

‘0 document

, CIF num.

, domiciliada a

carrer

, num

, (persona de contacte

, teléfon num.

ndam.

), opta a la

, adregca de correu electronic

i fax

contractacio

contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:

a) Que el perfil d’empresa és el seglent:

relativa a

(consignar objecte del

Tipus d’empresa

Caracteristiques

Marcar amb
una creu

Microempresa

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual
o balang general anual no superior als 2 milions d’euros.

[

Petita empresa

Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual
o balang general anual no superior als 10 milions d’euros.

[

Mitjana empresa

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis
anual no superior als 50 milions d’euros o balan¢ general
anual no superior als 43 milions d’euros.

[

Gran empresa

250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual
superior als 50 milions d’euros o balang general anual
superior als 43 milions d’euros.

[

b) Que les facultats de representacid que ostenta sén suficients i vigents (si s’actua per
representacio); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
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incorre en cap de les prohibicions per contractar amb I'Administracié previstes als articles 65 a
97 de la LCSP.

c) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

[JQue esta inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
'Administracié General de I'Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap
variacio.

[JQue no consta inscrita en cap Registre de licitadors perd que , no obstant i aixo,
compleix amb els requisits exigits en la present licitacio i, en concret amb els seglents:

1. Capacitat d'obrar i representacio.

[ Persona fisica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitacio.

[ Persona juridica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitacio.

Que la societat que represento es va constituir amb escriptura publica de data

, davant el notari de ,  Sr./Sra.

I amb nuam. de protocol

, 1 es wva inscriure en el Registre mercantii de

Les dades referents a I'atorgament dels poders de representacié de la societat consten a la

mateixa escriptura publica/l'escriptura publica de data , davant el

notari de ,Sr./Sra.

, amb num. de protocol

[ Persona juridica estrangera: que la societat ostenta la corresponent capacitat d’obrar, i
que se sotmet a la jurisdiccid dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a
totes les incidéncies que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renuncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.

2. Acreditacio de la classificacid o solvéncia

[J Que compleixo/la societat a la qual represento compleix amb els requisits adequats de
classificacié exigits en el plec de clausules, i que compto/a amb la documentacio
acreditativa necessaria.

[J Que compleixo/la societat a la qual represento compleix amb els requisits adequats de

solvéncia economica i financera i técnica o professional exigits en el plec de clausules, i
que compto/a amb la documentacié acreditativa necessaria.
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d) Que, en el cas de recorrer a solvéncia externa, compto amb el compromis per escrit de les

entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
I'execucié del contracte.

e) Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors

f)

d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realitzacié de dites activitats no han estat condemnades per
senténcia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.

Que compleixo amb tots els deures que en matéria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevencio de riscos laborals i que disposo dels recursos humans i técnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, en matéria de coordinacié
d’activitats empresarials.

g) Que no he celebrat cap acord amb altres operadors economics destinats a falsejar la

competéncia en I'ambit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a
la seva participacié en aquest procediment de contractacio.

h) Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdiccié dels Jutjats i

Tribunals espanyols.

Que la plantilla de 'empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes
en la legislacié vigent.

[Os1 [ONO [CINO obligat per normativa
Que I'empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

[Osi [ONO [CINO obligat per normativa

K) Que reuneixo algun/s dels criteris de preferéncia en cas d’igualacio de proposicions previstos

1)

al PCAP.
(sl [NO
Respecte I'lmpost sobre el valor afegit (IVA) 'empresa:
[] Esta subjecte a I'lVA.

[C] Esta no subjecte o exempt de I'lVA i son vigents les circumstancies que donaren lloc a la
no-subjeccidé o 'exempcio.

m) Respecte I'Impost d’Activitats Economiques (IAE) 'empresa:
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[] Esta subjecte a 'l AE.

[JEsta no subjecte o exempt de I'lAE i son vigents les circumstancies que donaren lloc a la
no-subjeccié o I'exempcid.

n) Que, en cas que el licitador tingui intencioé de concdrrer en unié temporal d’empreses, declara:

] Si té intencié de concérrer en unié temporal d’'empreses:

(indicar noms i circumstancies dels integrants i la participacié de cadascun, aixi com
I'assumpcié del compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataris)

[CINO té intencié de concorrer en unié temporal d’empreses.

0) Es designa com a personales autoritzada/es per a rebre l'avis de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electronics a:

Correu electronic Mobil

Personales autoritzada/es* DNI* ) " g
professional professional

*Camps obligatoris.

Si l'adrega electronica o el numero de telefon mobil facilitats a efectes d’avis de notificacio,
comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de comunicar la dita
circumstancia, per escrit, a I'Ajuntament de Riudoms per tal de fer la modificacio
corresponent.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractacié, per tal que I'Ajuntament de Riudoms pugui facilitar-les al servei e-Notum a
aquests efectes.

p) Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a qué pertanyen
és (indicar les empreses que el componen).
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q) Que, en el cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentacié assenyalada en la clausula 16 del PCAP.

Aixi ,mateix, assabentant de les condicions exigides per poder optar a la contractacio de les obres
del Projecte executiu per a la construccio de la xarxa d’aiglies pluvials als carrers Garbi, Llevant i
Terral, de Riudoms, 1a Fase (Exp 2026-1016), accepta integrament les condicions i obligacions
disposades al Plec de clausules administratives particulars reguladores del procediment obert

simplificat, de tramitacié ordinaria i ofereix realitzar I'objecte contractual de referéncia, d’acord

amb el Projecte, per la quantitat de € (xifra en numeros)

€ (xifra en lletres),

en concepte de principal, i € (xifra en nudmeros)

€ (xifra en lletres)

d’IVA, que suma un import total amb IVA inclos de € (xifra en
numeros) € (xifra en
lletres)

Data i signatura
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