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 INFORME DE NECESSITATS PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 

EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS ALS CARRERS DE 

GARBÍ, LLEVANT I TERRAL DE RIUDOMS. 

Unitat que promou la contractació: Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Riudoms 

Procediment obert simplificat 

Josep M Calvet Boronat, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Riudoms, com a responsable 

de l’Ajuntament, trasllada la necessitat de contractació que es detalla a continuació: 

1. Antecedents 

• La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 8 de setembre de 2025 acorda, Primer. 

Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Riudoms a la primera pròrroga del lot 12: de Redacció 

de projectes i direcció d’obres d’urbanització, obres municipals ordinàries d’espai públic i 

urbanització i projectes de desconstruccions, de l’Acord marc de serveis de redacció de 

projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.05).  Per 

a la redacció del Projecte Executiu per a la construcció de la xarxa de pluvials al carrer de 

Garbí, carrer de Terral i carrer de Llevant, de Riudoms. 

Segon. Aprovar la contractació del Lot 12 de redacció del projecte i direcció de les obres, de l’ 

Acord marc, amb l’empresa SBS Simón i Blanco, SL, amb CIF número B64168933, per import 

de 10.872,30 euros, en concepte de principal, més 2.283,18 euros, en concepte d’IVA, fent un 

import total de 13.155,48 euros. Per a una durada de 2 mesos. 

• En data 16 d’octubre de 2025 l’empresa SBS Simon i Blanco, SL aporta el Projecte Executiu 

per a la construcció de la xarxa de pluvials al carrer de Garbí, carrer de Terral i carrer de 

Llevant, de Riudoms, d’acord amb l’encàrrec realitzat per l’Ajuntament de Riudoms per a què 

pugui ser aprovat inicialment. 

• En data 20 de gener de 2026 es va aprovar definitivament el Projecte Executiu per a la 

construcció de la xarxa de pluvials al carrer de Garbí, carrer de Terral i carrer de Llevant, 

de Riudoms. 

2. Justificació de la necessitat i adequació de la contractació i de la insuficiència de mitjans 

personals i materials. 

S’han de portar a terme les obres compreses en el “Projecte Executiu per a la construcció de la xarxa 

de pluvials al carrer de Garbí, carrer de Terral i carrer de Llevant, de Riudoms” aprovat definitivament 

el 20 de gener de 2026, per tal de dur a terme les obres que es defineixen en el document com a FASE 

1. El projecte que es presenta és la definició tècnica i la valoració econòmica de les obres necessàries 

per a la construcció de la xarxa de clavegueram d’aigües pluvials a la urbanització del Moli d'en Marc, 

al municipi de Riudoms. L’objectiu del projecte és construir una xarxa de clavegueram d’aigües pluvials 

als carrers de Garbí, Llevant i Terral, per tal de millorar la inundabilitat en aquesta zona. 
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Fase 1: 

Drenatge carrer Garbí 

El carrer Garbí discorre en sentit descendent de sud a nord amb un pendent mitjà del 1,5%. La zona 

d’actuació comprèn un tram aproximat de 165m de longitud i inclou des de l’encreuament amb el carrer 

de Llevant fins al Barranc del Portal. 

La xarxa de drenatge proposada està formada per embornals de formigó HM-20 amb mides de 

70x30cm i d’1,0 metre d’alçada i amb reixes tipus Barcelona 1. Els embornals s’han col·locat 

aproximadament cada 30m de longitud a banda i banda del vial, aigües amunt dels passos de vianants 

existents i descarregant a pous de registre. 

Fins a la intersecció amb el carrer Mestral el col·lector proposat és de PVC-U, classe de rigidesa anular 

SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2) de 630 mm de diàmetre. El tram final és del mateix material i de 

diàmetre 800mm. 

Aquesta xarxa desguassa al barranc del Portal a la cota 108,00m on s’ha previst instal·lar una 

embocadura prefabricada de formigó per salvar el desnivell del mur que canalitza el barranc. 

Drenatge carrer Terral 

El carrer Terral discorre en sentit descendent de oest a est amb un pendent mitjà de l’1,0%. La zona 

d’actuació comprèn dos petits trams: el primer a la confluència del Carrer Xaloc i el segon entre el carrer 

Xaloc i el carrer Fornell. En total, les actuacions afecten a uns 70m de vial. 

La xarxa de drenatge proposada està formada per embornals de formigó HM-20 amb mides de 

70x30cm i d’1,0 metre d’alçada i amb reixes tipus Barcelona 1. Els embornals s’han col·locat, aigües 

amunt del pas de vianants existent del carrer Xaloc i del carrer Terral. Per tal de reduir el nombre de 

pous i considerant que es tracta de conques molt reduïdes, s’ha proposat que els embornals puguin 

desguassar a l’embornal més proper. 

El primer tram de xarxa que capta les aigües del carrer Xaloc es connecta amb el col·lector existent 

situat al reductor de velocitat del carrer Terral. 

El segon tram d’actuació, que discorre íntegrament pel carrer Terral desguassa al Barranc del Portal 

amb un col·lector proposat és de PVC-U, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2) i 

de 500 mm de diàmetre. En aquest cas, també s’ha previst instal·lar una embocadura prefabricada de 

formigó per salvar el desnivell del mur que canalitza el barranc. 

Pel fet que l’Ajuntament de Riudoms no disposa de personal propi, recursos tècnics ni mitjans materials 

per realitzar aquestes actuacions, es considera aquesta circumstància un motiu suficient pel qual cal 

procedir a la contractació de tercers. Tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de 

la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discrimi-

nació i igualtat de tracte. 
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3. Justificació de la NO divisió en lots 

Atès l’objecte i l’abast dels treballs de les actuacions que s’han de portar a terme que consisteixen en 

l'estudi, valoració i característiques constructives de tots els elements i serveis afectats per la 

urbanització i que són: 

Drenatge carrer Terral 

• Demolició de pavimentació i enderrocs. Afecció al Barranc del Portal. 

• Excavació de rasa 

• Instal·lació de tubs, pous, embornals i embocadura al Barranc del Portal 

• Reblert i compactació de rasa 

• Pavimentació 

• Marques viàries 

Drenatge carrer Garbí 

• Demolició de pavimentació i enderrocs. 

• Afecció al Barranc del Portal i al parc 

• infantil 

• Excavació de rasa 

• Instal·lació de tubs, pous, embornals i embocadura al Barranc del Portal 

• Reblert i compactació de rasa 

• Reposició del mobiliari urbà del parc infantil 

• Pavimentació 

• Marques viàries 

En conseqüència i vist que els capítols previstos els pot executar un mateix industrial i el termini 

d’execució és relativament curt (3 mesos), es proposa la no divisió en lots del contracte atesa la 

naturalesa de les obres a realitzar (construcció de xarxa de pluvials i posterior pavimentació de rases), 

on els capítols de ram de paleta són els més importants amb partides d’obra de pavimentació seguides 

en el temps i de similar naturalesa i que corresponen a una única unitat funcional d’execució d’obres 

amb la conseqüent impossibilitat que, pel grau de vinculació i condicionament entre aquestes, puguin 

ser executades separadament o per contractistes diferenciats. La contractació per lots provocaria una 

execució excessivament complexa i llarga tècnicament, en detriment de la qualitat de l’obra i una 

afectació generalitzada pel que fa a la mobilitat de la via pública. 

Així doncs, pel fet que les feines dels diferents industrials s’han d’intercalar, es fa palès que totes les 

actuacions tenen una vinculació molt estreta en l’execució del pla de treball i uns condicionants molt 

estrictes pel que fa a les dependències entre tasques i la conseqüent coordinació dels treballs i el fet 

que dividir-lo en lots dificultaria, des del punt de vista tècnic l'execució del contracte, ja que requeriria 

coordinar els diferents capítols del pressupost amb diversos industrials. Així doncs, essent necessària 

una òptima coordinació i planificació global dels treballs s'ha d'entendre que l'obra conforma una unitat 

individual i funcional, i per tant, les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 

menyscabar la correcta execució i l'assignació de recursos públics proporcionats a la finalitat requerida. 
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4. Codi CPV 

45233252-0- Treballs de pavimentació de carrers. 

 

5. Consultes preliminars del mercat 

No s’ha fet estudi de mercat, i per tant, no hi ha hagut consultes a les empreses del sector. 

 

6. Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 217.414,41 € (IVA inclòs). 

Desglossat en els conceptes següents: 

CONCEPTE DETALL IMPORT 

1-Despeses directes 1.1 Materials 79.048,82 € 

  1.2 Maquinària 26.255,12 € 

2-Despeses indirectes 2.1 Despeses indirectes 8.640,72 € 

3-Altres 3.1 Despeses Generals 19.629,05 € 

  3.2 Benefici Industrial 9.059,56 € 

4-Depeses de personal 4.1 Oficials de primera 18.638,17 € 

  4.2 Oficials de segona 4.480,42 € 

  4.3 Ajudants 11.475,94 € 

  4.4 Manobres 2.453,54 € 

TOTAL   179.681,33 € 

IVA   37.733,08 € 

TOTAL BASE LICITACIÓ 217.414,41 € 

L'estimació dels costos salarials s'han calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de treball 

del sector de la construcció i obres públiques de la província de Tarragona per als anys 2018-2021, 

publicat al BOP número 178, del 14 de setembre de 2018. Aquesta indicació no prejutja el conveni que 

hi sigui d'aplicació. 
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7. Finançament, imputació al pressupost municipal 

La despesa anual derivada d’aquesta contractació de 217.414,41 euros, IVA inclòs, es farà efectiva 

amb càrrec a l'aplicació pressupostària que determini intervenció per al 2026. 

 

8. Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 i concordants de la LCSP, és 

de 179.681,33 euros, en concepte de principal, més 37.733,08 euros, en concepte d’IVA, fent un total 

de 217.414,41 euros. 

 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada 

criteri respecte del total de criteris a considerar, indicant el mètode seguit per al seu càlcul 

Considerant l'objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es 

considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació eficàcia-preu, incorporar els 

següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica i justifica: 

9.1. Criteris d'adjudicació avaluables automàticament (100%) 

1. Pel preu ofert, fins a 100 punts. 

S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, 

que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de la licitació (és a dir, el pressupost 

màxim de licitació, IVA exclòs). La distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula: 

P = 100 x (OM/OF) 

On: 

P = Puntuació obtinguda 

OF = Oferta licitador 

OM = Oferta més baixa presentada 

9.2. Criteris qualitatius vinculats a l'objecte del contracte 

No es preveuen. 

9.3. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals 

Els criteris per determinar l'oferta anormalment baixa seran els establerts en l'article 85 del RGLCAP, 

en relació amb l'article 149 de la LCSP. 
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10. Comitè d'experts o organisme tècnic especialitzat 

No es preveu que hi hagi comitè d'experts ja que no hi ha criteris basats en judicis de valor. 

 

11. Procediment d’adjudicació i tramitació 

La contractació es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada, es durà a 

terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació, en virtut 

d'allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP. 

 

12. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 

Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 

proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d'aptitud mínima que 

s'haurà d'exigir als licitadors per participar en aquest procediment d'adjudicació és la següent: 

12.1. Empreses amb plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 

siguin idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició 

de contractar. 

12.2. Solvència econòmica i financera: 

• Acreditar que disposa d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import 

igual o superior al VEC (IVA exclòs). En el cas que sigui una UTE serà suficient que una d'elles 

tingui l'assegurança. 

12.3. Solvència tècnica i professional: 

• Acreditar d'haver fet en els darrers cinc anys sobres similars a l’objecte del contracte amb un 
import per a cadascuna d’elles igual o superior al 70% del Valor Estimat del Contracte (IVA 
exclòs). Per justificar-ho caldrà aportar certificats de bona execució de les obres; aquests 
certificats indicaran l’import, les dades i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van 
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van realitzar correctament. 
Es consideraran obres similars les que corresponguin als dos primers dígits del CPV del 
contracte regulat en aquest plec de clàusules (45). En el cas que el licitador sigui una UTE se 
sumaran les obres fetes per totes les empreses que hagin de formar-ne part. 

Alternativament, les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència econòmica i financera i 
tècnica i professional mitjançant el certificat de classificació a algun dels següents: Grup G, Subgrup 6, 
Categoria 2; Grup C, Subgrup 6, Categoria 2 i Grup E, Subgrup 1 o 4, Categoria 2. 

12.4. Compromís de dedicació o adscripció de mitjans personals o materials:  

Compromís d'adscripció a l'execució del contracte els mitjans personals següents: 
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-Un arquitecte, o un arquitecte tècnic (enginyer de l’edificació), o un enginyer de camins, canals i ports, 

o un enginyer d’obra pública, amb dos anys d'antiguitat a l'empresa (contractats). 

 

13. Modificacions del contracte 

Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si 

concorren les circumstàncies establertes a l'article 242 de la LCSP. 

En cap cas no s'entén com a modificació l'excés d'amidaments d'unitats previstes en el projecte fins a 

un màxim del 10% de l'import d'adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d'unitats previstes 

per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d'adjudicació i aquesta 

incorporació no comporti cap augment del preu d'adjudicació. 

 

14. Pagament de factures/certificacions 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l’obra 

executada durant aquest període de temps. 

Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al qual 

corresponguin. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb 

la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 

de la LCSP. 

 

15. Termini d’execució 

El termini d’execució de l’obra és de tres (3) mesos. L’esmentat termini començarà a comptar des de la 

formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada l’aprova-

ció del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, el termini d’exe-

cució de les obres es compta des de la data de l’esmentada notificació. 

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la 

formalització del contracte. 

No es preveu la pròrroga del contracte. 

 

16. Revisió de preus 

L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, perquè la durada del contracte és inferior a dos anys, termini 

que ha de transcórrer per a la revisió de preus segons l’article 103.5 de la LCSP. 
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17. Garanties 

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el contractista 

que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu d’adjudicació, 

IVA exclòs. 

 

18. Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció de la prestació 

contractada. 

 

19. Subcontractació 

Es permet la subcontractació d'acord amb l'article 215 de la LCSP. 

 

20. Causes de resolució 

Seran causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'art. 211 de la LCSP, i a 

més a més: 

• La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

• La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

• La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de l’Administració. 

• El desistiment. 

• Les que s'estableixin en el Plec de clàusules administratives particulars. 

 

21. Cessió del contracte 

Es permet la cessió del contracte conforme als requisits que estableix l’article 214.2 de la LCSP. 

 

22. Règim específic de penalitats 

A) Per incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 

Per als primers 20 dies, una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del 

contracte, IVA exclòs. En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 

del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per resoldre'l o acordar la 

continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
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En cas de sobrepassar en més de 20 dies el termini contractual per a la completa execució de l’obra a 

ell imputable, el contractista serà objecte de la penalitat consistent en una sanció de 250€ diaris els 

primers set dies, 350 € diaris els següents 15 dies i de 600 € a partir d’aquest darrer dia. 

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament, no s’aplicarà la penalitat anterior, però si 

que es procedirà a confeccionar un nou pla de treball que haurà de ser validat per la direcció d’obres i 

aprovat per l’Ajuntament. 

En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta exigirà al 

contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 

contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, 

almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de 

l’Administració. 

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 

responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció 

de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista. 

L’aplicació de les penalitats no alliberarà al contractista de donar compliment de les obligacions del 

contracte. 

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les 

instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable del contracte. 

B) Per incompliment defectuós de la prestació objecte de contracte o defecte de qualitat de l’obra 

executada: 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions 

emeses per al direcció d’obra, donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, 

podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 

Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, 

l’Ajuntament podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substantives de danys i 

perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus, quina quantia màxima serà, respectivament, 

d’un 1%, d’un 2% o d’un 3% del PEM. 

Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 

- Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de l’obra 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra. 

Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 
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- Que afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20 % del pressupost 

d’execució de l’obra 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 15% 

del termini d’execució de l’obra. 

Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 

- Que afecti a una part de l’obra que representi més del 20 % del pressupost d’execució de l’obra 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 

- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 

d’execució de l’obra. 

Aquestes penalitats s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació legal de reparar 

els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la normativa vigent. 

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i 

perjudicis, originats per la demora del contractista, a què pot tenir dret l’Administració. 

L’import de les penalitats es deduirà de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva, de 

conformitat amb allò que prescriu l’art. 110 de la LCSP i l’article 99 del RGLC. 

 

Riudoms, en la data de la signatura electrònica. 

 

 

Josep M Calvet Boronat 

Arquitecte tècnic Municipal 
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