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RESUM 
 
 
A. PODER ADJUDICADOR 
 

ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT AJUNTAMENT DE PONTILS 

UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT DEL 

CONTRACTE 
SECRETARIA 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE La direcció facultativa de les obres 

ADREÇA DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

CORREU ELECTRÒNIC  

PERFIL DE CONTRACTANT  

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA 

DE L’AJUNTAMENT 

www.pontils.altanet.org 

LICITACIÓ ELECTRÒNICA ( X )  SÍ   (  )  NO  ( X )  SÍ   (  )  NO   

 
 
 
 
B. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
 

OBJECTE DEL CONTRACTE. DECISIÓ DE NO DIVIDIR EL CONTRACTE EN LOTS  
 
*Objecte del contracte:  
 
L’objecte d’aquest projecte és definir i valorar les obres de millora de la pavimentació i 
dels serveis bàsics del carrer de la Font del poble de Vallespinosa al municipi de Pontils. 
D’altra banda, es tracta d’una obra de competència municipal, d’acord amb l’article 66 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
 
 
*Divisió per lots:  NO 
 
*CPV: 45233252 
 
 
*Justificació: El fet que la realització independent de les diverses prestacions 
compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista 
tècnic 
 
 
 

Tractament de dades de caràcter personal per part del poder adjudicador 
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(  ) NO 

( X ) SI 

Denominació del tractament: Pavimentació i serveis al 

carrer de la Font de Vallespinosa 

Responsable del tractament de les dades personals: 

Ajuntament de Pontils 
Carrer Freginal, 2, 43421 Pontils 
P4314300G 

Finalitat per la qual l’Ajuntament cedeix les dades 
personals: Contractació. Art.6.1.b RGPD 

Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar 

l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la 
supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. 
També us podeu oposar al tractament d’acord amb la 
normativa vigent. Procediment per exercir els vostres drets a: 
www.pontils.altanet.org  

 

L’execució del contracte comporta el tractament de dades de caràcter personal per part de l’empresa 
contractista 

(  ) SI. Caldrà que l’empresa licitadora aporti la declaració responsable segons el model de l’Annex V 

( X ) NO 

 
C. PROJECTE 
 

Per poder realitzar aquestes actuacions s’ha redactat el projecte” Pavimentació i serveis al carrer de la Font de 
Vallespinosa “ redactat pel tècnic David Salsench Fernandez aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 17 de 
febrer de 2026 

 
D. CONTRACTE RESERVAT 
 
NO 

 
 
E. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  OBERT SIMPLIFICAT  

TRAMITACIÓ 

 ORDINÀRIA ( X ) 

 URGENT (  ) 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (veure apartat A.A. d’aquest 

quadre-resum) 

CRITERI ÚNIC ( ) 

PLURALITAT DE CRITERIS ( ) 
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F. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 

    
    

Pressupost                                          99.173,56 €                                          
Tipus d’IVA aplicable   ( 21% )   
Import IVA                                            20.826,45 €    
Pressupost base de licitació    
TOTAL                                                   
    
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:   120.000,01 € 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU  
 
D’acord amb els preus unitaris de cada partida d’obra detallats en els amidaments i 
amb els preus previstos per a cada una d’elles, s’obté el següent pressupost: 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 83.339,12 € 
 
13% Despeses generals 10.834,09 € 
 
6% Benefici industrial 5.000,35 € 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  99.173,56 €                                        
 
21% IVA   20.826,45 € 
 
PRESSUPOST TOTAL :   120.000,01 € 

 
 
 
G. VALOR ESTIMAT 
 
 
 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE    99.173,56 €                                        
 
 
H. CONTRACTACIÓ CONJUNTA 
 

(  )  SI     ( x  )   NO 

Ajuntament de .............. .... (entitat) ... (entitat) 

... % ... % ... % 

 
I.RÈGIM DE FINANÇAMENT 
 

Cofinançat  NO 
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J. ANUALITATS I APLICACIONS PRESSUPOSTARIES 
 
2026 / 01 / 1522 / 63200 / 01 
 
 

 

 
K. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

4 mesos 

 
L. TERMINI DE GARANTIA 
 

 
12 mesos 

 
M. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS 
 
NO 
 

 
N. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
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1 Prevenció de riscos laborals i seguretat a l’obra  

Condició: 
L’empresa contractista haurà de complir estrictament la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals, garantint: 

 La formació dels treballadors adscrits a l’obra. 

 L’ús obligatori d’equips de protecció individual. 

 La coordinació d’activitats empresarials. 

Penalitat associada Fins al 5% del preu del contracte per incompliment. 

 

2. Gestió ambiental dels residus de construcció 

Condició: 

El contractista haurà de garantir la correcta gestió dels residus generats durant l’execució de l’obra, d’acord 
amb la normativa ambiental aplicable, incloent: 

 Separació selectiva de residus. 

 Transport a gestor autoritzat. 

 Justificació documental de la gestió. 

Penalitat associada: 
Fins al 5% del preu del contracte. 

 

 

 
 
 
 
 
O. REVISIÓ DE PREUS 
 
NO 

 
 
P. GARANTIA PROVISIONAL 
 

 ( X )  NO 

 
Q. GARANTIA DEFINITIVA 

 

(  X )    SI                                             (   )  NO 

( X  )    5 % de l’import de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs 

(   )    5 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs  

(   )    Admesa constitució mitjançant retenció de preu 

COMPLEMENTÀRIA 

(   )  SI   ....   % 

(  X ) NO  
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R. CAPACITAT I SOLVÈNCIA 
 
 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 
 

a Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals. 

 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 

La solvència tècnica o professional de l’empresa s'haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements 
tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s'haurà d’acreditar pels següents mitjans: 
 

 (  x)  b) 
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrat o no en l'empresa, participants 
en el contracte 

 

Criteris: indicació del personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en l’empresa com 
si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels documents acreditatius 
corresponents quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació. 
 
S'acreditarà mitjançant: Declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els  organismes tècnics, tant si 
estan integrats en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents. 

( x ) f) Maquinària,  material i l’equip tècnic del qual es disposa per a l’execució de les obres 

 
 
S'acreditarà mitjançant: Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i  l’equip tècnic del qual es 
disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSIFICACIÓ EQUIVALENT: Alternativament, les empreses licitadores podran acreditar la seva 

solvència econòmica i financera i tècnica per contractar mitjançant la següent classificació: 
 

CONTRACTE GRUP SUBGRUP TIPUS D’OBRA CATEGORIA 

    EDIFICACIONS 

     

 
 
 
S. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A L’EMPRESA CONTRACTISTA 

 

 (x ) No s’exigeix atès que el VEC és inferior a 500.000 € 
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 (   ) S’exigeix: 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

   

 
T. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS 
 
Descrita en el projecte 
 
 
U. TITULACIÓ DEL/DE LA DELEGAT/DA DE L’EMPRESA CONTRACTISTA I PERSONAL FACULTATIU 
 

 

 
V. SUBCONTRACTACIÓ 
 
 

Obligació d’indicar en la proposició la part del contracte que es tingui previst subcontractar. 
 
 
W. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
No 
 
 
X. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES 
 
 
NO 
 
 
Y. DADES DE FACTURACIÓ 

 

Forma de pagament:  

Les factures hauran de ser emeses electrònicament en format Facturae mitjançant el punt general 
d'entrada de factures electròniques de la seu electrònica de l’Ajuntament o mitjançant el servei e.Fact del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC). Han de constar les següents dades: 

Ens amb competències en 
comptabilitat pública i 
contractació: 

AJUNTAMENT DE PONTILS 

Unitat responsable de la 
contractació:   

Secretaria 

Codis DIR 3: L01431418 

Núm. expedient 
contractació:   4314180001-2026-0000181 

 
Z. INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU DE L’IVA 
. 

(  )   SI                                (x  )    NO 
 
 
 
AA. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

CRITERIS D' ADJUDICACIÓ                                                      PONDERACIÓ 
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1 - CRITERI: Preu  85 punts 
 
2 - CRITERI: Ampliació termini garantia      15 punts 
 
 
 

L’avaluació del criteri preu es realitzarà mitjançant l’aplicació de la fórmula que 
s’assenyala a continuació: 
 

 Fórmula lineal: 
Puntuació = [1 -(Oferta a valorar - Oferta Millor)/Import de licitació]*punts 
 
    
L’obtenció dels punts, pel criteri “Ampliació termini garantia”, és directa sense 
aplicació de cap fórmula 
 

 PUNTUACIÓ 

1 ANY ADDICIONAL   5 punts 

3 ANYS ADDICIONALS 10 punts 

5 ANYS ADDICIONALS 15 punts 

 
 
 

 

 
 
AB. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 
 

A. Amb caràcter d’obligació contractual essencial, als efectes previstos en 

l’article 211.1.f i l’article 71.2 LCSP: 

 

 

Prevenció de riscos laborals i seguretat a l’obra  

Condició: 

 
1-L’empresa contractista haurà de complir estrictament la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals, garantint: 

 La formació dels treballadors adscrits a l’obra. 
 L’ús obligatori d’equips de protecció individual. 
 La coordinació d’activitats empresarials. 

Penalitat associada Fins al 5% del preu del contracte per incompliment. 
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2. Gestió ambiental dels residus de construcció 

Condició: 
El contractista haurà de garantir la correcta gestió dels residus generats durant 
l’execució de l’obra, d’acord amb la normativa ambiental aplicable, incloent: 

 Separació selectiva de residus. 
 Transport a gestor autoritzat. 
 Justificació documental de la gestió. 

Penalitat associada: 
Fins al 5% del preu del contracte. 

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a totes les empreses 

subcontractistes que participen en l'execució del contracte.  

 
 

 
A.C.PENALITATS 
 

 
RÈGIM POTESTATIU DE PENALITATS 

 
( x )  Penalitats per incompliment de terminis 

      Penalitats: el 0,20% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) per cada dia de retard. 
 
( x )  Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte 
      Penalitats: 10% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 
(  x)  Incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans 
      Penalitats: 10% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 
(x  )  Incompliment de característiques de l’oferta vinculades als criteris d’adjudicació 
      Penalitats: 10% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 
(x  )  Incompliment d’obligacions en matèria laboral: 
      ( x ) Cotització a la Seguretat Social 
      ( x ) Impagament de salaris 
 
      Penalitats: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
 
Altres 
 
L’Administració podrà acordar la imposició de les següents penalitats: 
 
 

1. Incompliments lleus, fins a un 3 % del preu del contracte (IVA exclòs) , en els següents casos: 
 

 
a) L’ incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi falta greu. 
b) Qualsevol altres que afectin obligacions de caràcter formal o documental 
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus. 

 
2. Incompliments greus, fins a un 5 % del preu del contracte (IVA exclòs)  en els següents casos: 

 
a) La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva 
inobservança. 
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b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi falta molt greu. 
c) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del 
contractista, si escau. 
d) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en 
les disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte. 
e) L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 
prestacions. 
f) L’ incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en 
especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions 

 
 

3. Incompliments molt greus, fins a un 10 % del preu del contracte (IVA exclòs) , en els següents 
casos: 

 
a. Incompliment de les condicions de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte els mitjans personals o materials d’acord amb l’establert a l’apartat T del 

present quadre-resum. 
b. Incompliment de les condicions especials d'execució del contracte d’acord amb 

l’establert a la clàusula 4.2. 
c. Incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral 

que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP 

d. Incompliment de les obligacions de l’empresa contractista en matèria de 
subcontractació, d’acord amb l’establert a la clàusula 3.2.3. 

 

 
AD. VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 

La valoració de les ofertes s’efectuarà per part de la Mesa de contractació, la qual estarà integrada per: 
 
Presidenta: Sara Janer Ferrando  
Vocal: Jordi Castells Cadens 
Vocal: Joan Rovira Llonch 
Secretària: Sílvia Pomés Roset 
 

Custodis:  
Sílvia Pomés Roset i Pietat Darnés Membrives (suplent) 
Jordi Castells Cadens. I Sara Janer Ferrando.(suplent) 

 
  
A.E. RÈGIM DE RECURSOS CONTRA ELS PLECS 
 

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu 
 
Recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte      
 

 
  



         AJUNTAMENT DE PONTILS 
 
 
 

 

 
11 

1. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

 
El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat en l’art. 
13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Aquest contracte es regeix per: 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) 

 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 
817/2009). 

 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no 
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, 
RGLCAP). 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril. 

 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDPGDD). 

 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE 

 Plec de clàusules administratives particulars i el projecte d’obres. 
 
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de 
dret administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l’obligació de complir-les. 

 
2. CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

 
2.1. Disposicions Generals 

 
2.1.1. Objecte  
 
El present contracte té per objecte l’execució de les obres assenyalades en l’apartat B 
del quadre-resum, d’acord amb el projecte referenciat en l’apartat C del quadre-
resum, les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques i, en el cas, les 
modificacions del mateix que puguin acordar-se.  
 
Si així s'assenyala en l'apartat B del quadre-resum, hi haurà la possibilitat de licitar per 
lots. Les limitacions en l'adjudicació dels mateixos s'indicaran en el seu cas en el mateix 
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apartat d'acord amb els criteris allà indicats. Totes les referències efectuades en el 
present plec al contracte o a l’empresa adjudicatària s'entendran fetes a cada lot en què 
es divideixi l'objecte del contracte, si escau. 
 
De la mateixa manera, quan en l’apartat B del quadre-resum permeti que puguin 
adjudicar-se més d’un lot a la mateixa empresa licitadora, es podrà adjudicar una oferta 
integradora en les condicions allà assenyalades.   
 
Si així s'assenyala en l'apartat D del quadre-resum, la participació a tot el contracte, o 
per lots, quedarà reservada a les entitats allí indicades. 
 
2.1.2. Necessitats administratives i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les 
que consten en la memòria justificativa que consta a l’expedient. 

 
2.1.3. Procediment i forma de contractació 
 
El procediment i la tramitació de l’expedient d’aquesta contractació són els que consten 
en l’apartat E del quadre-resum, en aplicació de l’article 159 de la LCSP, de 
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 
 
2.1.4. Termini d’execució del contracte 
 
El termini de durada del contracte és el que consta en l’apartat K del quadre-resum. 
No obstant això, el termini d’execució de l’obra podrà ser, si així es preveu en el present 
plec, el que figuri en l’oferta de l’empresa adjudicatària. Tots aquests terminis comencen 
a comptar des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats. 
 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 
del contracte i, per tant, són exigibles. 
 
2.1.5. Perfil de contractant 
 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la 
present contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest 
Ajuntament disposa del Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web 
que consta en l’apartat A del quadre-resum. 
 
2.1.6. Notificacions electròniques 
 
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació 
i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema 
de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a 
disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i 
als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el sobre electrònic 
de presentació d’ofertes i serà, en qualsevol cas, la mateixa que consti en la Declaració 
responsable presentada. En cas d’identificar-se dues adreces diferents, les notificacions 
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i comunicacions es realitzaran a l’adreça informada al sobre electrònic de presentació 
d’ofertes. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
Perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  
 
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment 
de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació.  
 

El termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes previstos 
en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (en endavant LPAC), serà de deu dies naturals computats 
des que es tingui constància de la seva posada a la disposició de la persona interessada 
sense que s'accedeixi al seu contingut, tret que d'ofici o a instàncies del destinatari es 
comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés. 
 
2.1.7. Condicions de les empreses licitadores 
 
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, 
d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les 
prohibicions de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot 
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; i que gaudeixin 
de l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a terme 
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
En cas que es requereixi l’habilitació empresarial o professional a l’empresa licitadora, 
es farà constar en l’apartat R del quadre-resum d’aquest Plec.  
 
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes les prestacions 
dels quals estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, 
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti 
degudament.  
 
Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de 
complir en el moment de presentació d'ofertes i s’han de mantenir fins el moment de 
l'adjudicació i formalització del contracte.  
 
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en 
escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, les 
empreses que vulguin concórrer integrades en una unió temporal han d’indicar els noms 
i les circumstàncies dels qui la constitueixin i la participació de cada una, així com que 
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas que 
resultin adjudicatàries del contracte. 
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
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2.1.8. Registre d’empreses licitadores 

 
De conformitat amb l’article 159.4.a) de la LCSP totes les empreses licitadores que es 
presentin a licitacions realitzades a través del procediment simplificat han d’estar 
inscrites en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 
(ROLECSP) o Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC), 
en la data final de presentació d’ofertes. A aquest efecte, també es considerarà 
admissible la proposició de l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud 
d’inscripció en un o altre Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, 
sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de 
les ofertes. L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació del 
justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració 
responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment 
d’esmena.  
 
La inscripció en el ROLECSP o RELIC, acredita enfront de tots els òrgans de 
contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova 
en contra: 
 

a) les condicions d’aptitud de l’empresa quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial 

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
c) classificació i altres circumstàncies inscrites 
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 

 
La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades recollides en el ROLECSP o RELIC, o les llistes 
oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
2.2. Dades econòmiques del contracte  
 
2.2.1. Preu del contracte 
 
El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació del mateix i haurà d'indicar com 
a partida independent l’impost sobre el valor afegit (IVA).  
 
El preu del contracte anirà amb càrrec al/s pressupost/s i aplicació/ons 
pressupostària/es que consten en l’apartat J del quadre-resum.  
 
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus 
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència 
de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del 
contracte. En qualsevol cas es troben incloses dins del preu les despeses relatives a la 
taxa de la llicència municipal d’obres i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, així com d’altres tributs que puguin substituir-los. 
 
Totes les despeses que s'originin per a l’empresa contractista com a conseqüència de 
les obligacions recollides en els plecs i la resta de disposicions que siguin d'aplicació al 
contracte, que no figurin en el projecte objecte de licitació entre els costos directes i 
indirectes d'execució, es consideraran inclosos en el percentatge de despeses generals 
d'estructura. 
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El sistema per a la determinació del preu del contracte és el determinat en l’apartat F 
del quadre-resum. 
 
2.2.2. Pressupost base de licitació  
 
L'import del pressupost base de licitació del contracte és l'assenyalat com a màxim en 
l'apartat F del quadre-resum, d'acord amb el desglossament allà indicat. 
 
Quan s'indiqui en l’apartat F del quadre-resum que el sistema de determinació del preu 
sigui per preus unitaris i les prestacions estiguin subordinades a les necessitats de 
l'Administració, el pressupost base de licitació tindrà caràcter estimatiu de màxim. 
 
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del 
contracte.  
 
Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost 
base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas 
s’admetran ofertes per sobre el pressupost de licitació. 
 
2.2.3. Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte recollit en l’apartat G del quadre-resum s’ha tingut en 
compte per determinar el procediment de licitació aplicable a aquest contracte, la 
publicitat a la qual s’ha de sotmetre i el règim de recursos aplicable. 
 
2.2.4. Existència de crèdit 

 
Existeix crèdit suficient fins l'import del pressupost màxim fixat per l’òrgan contractant. 
 
En els expedients que es tramiten anticipadament l'adjudicació queda sotmesa a la 
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a garantir les 
obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent. 
 
En els contractes plurianuals, l'autorització i el compromís de les despeses de caràcter 
plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius 
pressupostos. 
 
2.3. Clàusules especials de licitació 
 
2.3.1. Garanties 

 
2.3.1.1. Garantia provisional 
 
D’acord amb el previst en l’article 159.4.b) de la LCSP, no es requereix la constitució de 
garantia provisional. 
 
2.3.1.2. Garantia definitiva  

 
La garantia definitiva que consta en l’apartat Q del quadre-resum pot constituir-se en 
metàl·lic, valors públics o privats, aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució 
en els termes i les condicions que disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP. Aquesta 
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garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que l'oferta de l'empresa adjudicatària resulti 
anormalment baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP. 
 
Si es preveu en el citat apartat del quadre-resum es podrà constituir mitjançant retenció 
en el preu. En aquest supòsit, la garantia definitiva serà repercutida a l’empresa 
contractista, prèvia autorització expressa, deduint-se el seu import de la primera factura 
i successives fins a aconseguir la totalitat de la mateixa. 
 
Quan el preu del contracte es formuli en funció de preus unitaris, l’import de la garantia 
que s’ha de constituir es fixarà tenint en compte el pressupost base de licitació, IVA 
exclòs. 
 
En el cas d’UTE, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses 
participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.  
 
L’empresa licitadora que presenti la millor oferta, ha d’acreditar la seva constitució dins 
del termini de 7 dies hàbils des del requeriment. De no complir-se adequadament 
s'entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, i s'exigirà l’import del 3 per 
cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. 
 
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP. 
 
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en 
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui 
a l’empresa l’acord de modificació.  
 
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que aquesta 
no es resolgui serà causa de resolució del contracte.  
 
La garantia definitiva no es tornarà fins que no venci el termini de garantia que consta 
en l’apartat L del quadre-resum.  
 
2.3.2. Presentació de proposicions 
 
La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de 
Sobre Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya, que trobareu al Perfil de contractant assenyalat en l’apartat 
A del quadre-resum.  
 
A través de l’anunci de licitació que es publicarà al Perfil de contractant es podrà 
presentar l’oferta.  
 
Tota la informació referent a la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital 
es troba disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:  
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-
administracio/e-Licita/sobre-digital/ 
 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/
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Per poder presentar una oferta, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari 
per donar-se d’alta a l’eina. Una vegada acabat el registre d’inscripció, s’envia un correu 
electrònic a tots els contactes introduïts prèviament al formulari amb un enllaç per activar 
l’oferta. 
 
Una vegada l’oferta està activada es pot accedir a la preparació de l’oferta mitjançant el 
correu electrònic enviat als contactes de l’empresa especificats en el formulari 
d’inscripció.  
 
Per tal de presentar l’oferta serà necessari introduir una paraula clau. Aquesta paraula 
clau s’utilitza per xifrar els fitxers en el navegador abans d’enviar-los. És molt important 
tenir la custòdia d’aquestes paraules clau, ja que un cop passat el termini de presentació, 
aquestes seran requerides per part de l’òrgan de contractació per poder accedir al 
contingut de les ofertes.  
 
Tots els documents que formin part de l’oferta hauran d’estar signats electrònicament 
per algun dels mitjans de signatura electrònica admesos per l’article 10 de la LPACAP.  
 
Disposeu de tot el material de suport necessari per a la presentació d’ofertes a través 
del següent enllaç: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
Cada empresa interessada no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà 
subscriure una proposició en unió temporal amb altres empreses si ho ha fet 
individualment o constar en més d'una UTE. L'incompliment d'aquest principi donarà lloc 
a l'exclusió de totes les proposicions presentades. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, amb la comunicació del canvi de data 
a totes les empreses que haguessin activat l’oferta. 
 
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada 
injustificada d'una proposició donarà lloc a la prohibició de contractar prevista en l’article 
71.2 de la LCSP. 
 
Es recorda que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en període de validesa 
per a tots els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la 
presentació de sobres electrònics. La llista de Prestadors qualificats de serveis 
electrònics està publicada en el Ministeri d'Indústria en la següent adreça: 
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-
electronicos-de-confianza.aspx 
 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina 
aquest plec, seran excloses. 
 
El termini de presentació d'ofertes és de 20 dies naturals des de l'endemà de la 
publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant. En cas de que finalitzés en 
dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent.  
 
Les proposicions presentades fora del termini assenyalat no seran admeses.  

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
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Còpia de seguretat 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà utilitzada en cas de no poder 
accedir al contingut dels documents, per estar l'arxiu malmès. En aquest sentit, es 
comprovarà l'empremta electrònica per assegurar la coincidència dels documents de la 
còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic i dels tramesos en l'oferta, a 
través de l'eina Sobre Digital.  
 
Aquesta còpia s'haurà de lliurar a sol·licitud de l'òrgan de contractació o de la Mesa de 
contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l'oferta amb 
exactament els mateixos documents -amb les mateixes empremtes- que els aportats en 
l'oferta mitjançant l'eina digital.  
 
2.3.3. Documents i dades de les empreses licitadores de caràcter confidencial 
 
Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar 
de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 
propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als 
seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les 
empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de 
la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Si escau, les empreses licitadores han de presentar una declaració de confidencialitat 
que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de 
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que 
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat de les empreses licitadores, davant 
d’una sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta 
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que 
regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència de les 
empreses licitadores. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del Document 
Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics i els Documents 
valorables mitjançant un judici de valor. 
 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes  
en aquest procediment de contractació, seran tractades per aquest ens, amb les 
finalitats identificades en l’apartat B del quadre-resum, relativa a la informació bàsica 
sobre protecció de dades de caràcter personal de les empreses licitadores. 
 
Així mateix cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació 
les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves 
ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que 
preveuen els articles 6 i 11 de la LOPDGDD, respecte del consentiment informat previ 
de les persones afectades. 
 
2.3.4. Contingut de les proposicions 
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2.3.4.1. Sobre únic 

 
En el supòsit que en el procediment no es contemplin criteris d’adjudicació la 
quantificació dels quals depengui d’un judici de valor, l’oferta es presentarà en un sobre 
únic:  

 
SOBRE ÚNIC- Documentació Administrativa i documentació dels criteris 
avaluables de forma automàtica 
 
Inclourà:  

 
- Declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com en l’Annex I 

i que es trobarà com a plantilla en el sobre d’aquesta licitació en l’eina de Sobre 
Digital. En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís 
d’agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, haurà 
de presentar la declaració responsable que consta en l’Annex II.  
 

- Proposició econòmica, d’acord amb el model que s’adjunta en l’Annex IV i que 
es trobarà com a plantilla en el sobre d’aquesta licitació en l’eina de Sobre Digital, 
i resta de documents relatius als criteris d’adjudicació, que, en el seu cas, 
s’hagin indicat com a documentació addicional a presentar en l’apartat AA del 
quadre-resum.   
 La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran 
les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 

 
- Especialitats en la documentació que han de presentar les empreses 

estrangeres 
Les empreses estrangeres hauran de presentar, a més de la documentació 
assenyalada anteriorment, la documentació específica que a continuació es 
detalla: 
 

 Totes les empreses no espanyoles han d'aportar: Declaració de 
submissió a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin 
sorgir del contracte, renunciant si és el cas, al fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre a l’empresa licitant (article 140.1 f. LCSP). 

 

 Les empreses d'Estats que no siguin membres de la Unió Europea o 
signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu han d'aportar: 

 
o Informe que acrediti la capacitat d'obrar expedit per la missió 

diplomàtica permanent o oficina consular de l’Estat del lloc del 
domicili de l'empresa, en el qual es faci constar, prèvia acreditació 
per l'empresa, que figuren inscrites en el Registre local 
professional, comercial o anàleg o, si no, que actuen habitualment 
en el tràfic local en l'àmbit de les activitats a les que s'estén 
l'objecte del contracte. 
 

o Informe de reciprocitat a què es refereix l'article 68 LCSP. En els 
contractes subjectes a regulació harmonitzada es prescindirà de 
l'informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses d'Estats 
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signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització 
Mundial de Comerç. 

 
2.3.4.2. Dos sobres 
 
En el supòsit que en el procediment sí es contemplin criteris d’adjudicació la 
quantificació dels quals depengui d’un judici de valor, l’oferta es presentarà en dos 
sobres:  
 

SOBRE 1 - Documentació administrativa i documentació dels criteris que 
depenen d'un judici de valor 

 
Inclourà:  
 

- Declaració responsable, d'acord amb el model de l'Annex I, i que trobareu com 
a plantilla al sobre 1 d’aquesta licitació en l’eina de Sobre Digital. En el cas 
d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, haurà de presentar la 
declaració responsable que consta en l’Annex II. 
 

- Tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris 
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor d’acord amb l’apartat A.A. 
del quadre-resum del present plec. 
 

- Especialitats en la documentació que han de presentar les empreses 
estrangeres 
Les empreses estrangeres hauran de presentar, a més de la documentació 
assenyalada anteriorment, la documentació específica que a continuació es 
detalla: 
 

 Totes les empreses no espanyoles han d'aportar: Declaració de 
submissió a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin 
sorgir del contracte, renunciant si és el cas, al fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre a l’empresa licitant (article 140.1 f. LCSP). 

 

 Les empreses d'Estats que no siguin membres de la Unió Europea o 
signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu han d'aportar: 

 
o Informe que acrediti la capacitat d'obrar expedit per la missió 

diplomàtica permanent o oficina consular de l’Estat del lloc del 
domicili de l'empresa, en el qual es faci constar, prèvia acreditació 
per l'empresa, que figuren inscrites en el Registre local 
professional, comercial o anàleg o, si no, que actuen habitualment 
en el tràfic local en l'àmbit de les activitats a les que s'estén 
l'objecte del contracte. 
 

o Informe de reciprocitat a què es refereix l'article 68 LCSP. En els 
contractes subjectes a regulació harmonitzada es prescindirà de 
l'informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses d'Estats 
signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de l'Organització 
Mundial de Comerç. 
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ADVERTÈNCIA 
 

La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que permeti conèixer el 
contingut del sobre 2. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació per la mesa de 
contractació.  

 
SOBRE 2 - Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica 
 

Inclourà: 
 
- Proposició econòmica, d’acord amb el model que s’adjunta en l’Annex IV i que 

es trobarà com a plantilla al sobre 2 d’aquesta licitació a l’eina Sobre Digital, i 
resta de documents precisos per a la valoració dels criteris d’adjudicació 
que no depenen d’un judici de valor, de conformitat amb el que indica l’apartat 
A.A. del quadre-resum. 
 
 La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran 
les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 

 
En el cas de les UTE s'haurà de presentar una única oferta subscrita per totes 
les entitats que constitueixin la UTE. 
 
En cas que es prevegi limitació al nombre de lots que es poden adjudicar a una 
mateixa empresa licitadora, s'haurà d'indicar en l'oferta econòmica el lot 
preferent d'adjudicació. 

 
Qüestions comuns 
 
A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" 
de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, 
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents 
que la composen  
 
Les proposicions s’han de signar per qui ostenta la representació legal de les empreses 
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de 
constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar els qui ostenten la 
representació legal de totes les empreses que la composarien. La persona o les 
persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants 
de la declaració responsable. 
 
En cas que es prevegi limitació al nombre de lots que es poden adjudicar a una mateixa 
empresa licitadora, s'haurà d'indicar en l'oferta econòmica el lot preferent d'adjudicació.  
 
Comprovació de la veracitat de les declaracions responsables. 
 
Els serveis de l'òrgan de contractació o la Mesa de contractació podran, en qualsevol 
moment, sol·licitar la justificació documental del compliment de les condicions sobre les 
quals les empreses licitadores haguessin declarat responsablement el seu compliment. 
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L’empresa licitadora haurà de presentar la documentació requerida en el termini 
concedit, amb un màxim de cinc dies hàbils a comptar de l'enviament del requeriment. 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s'entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i serà excloas del 
procediment. 
 
2.3.4.3. Criteris d’adjudicació 

 
Per a la valoració de les proposicions i la seva classificació s’atendrà a la millor 
relació qualitat preu.    
 
Els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació del contracte es valoren 
d’acord amb l’especificat en l’apartat AA del quadre-resum d’aquest Plec.  
 
2.3.4.4. Variants 
 
En el cas que segons l'apartat M del quadre-resum s'admeti la presentació de variants, 
les empreses licitadores podran oferir alternatives en la forma allà establerta i amb els 
requisits, modalitats i característiques tècniques fixades en el plec de prescripcions 
tècniques i resumides en dit apartat sense que puguin superar el pressupost màxim del 
contracte. Cada empresa licitadora en la proposició que presenti haurà d'incloure 
obligatòriament la solució al projecte base. 
 
2.3.5. Efectes de la presentació de proposicions 
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada 
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules 
administratives particulars, de la declaració responsable i del plec de prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les 
dades que recullen el RELIC o ROLECSP, o les llistes oficials d’operadors econòmics 
d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
2.3.6. Òrgan competent per a la qualificació de la documentació administrativa i 
valoració de les ofertes 
 
La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 
i qualificar la documentació administrativa. La seva composició estarà prevista en 
l’apartat A.D. del quadre-resum del present plec, que es publicarà a través del Perfil 
de contractant o, en cas contrari, la seva composició es farà pública amb caràcter previ 
a la seva constitució a través d'un anunci específic en el citat Perfil. 
 
2.3.7. Obertura i examen de les proposicions 
 
Les dates i llocs on es celebrarà l'acte públic d'obertura d'ofertes s'indicarà en el perfil 
de contractant.  
 
En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels 
tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. 
 
Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant la funcionalitat que 
aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, adreçant-se un correu electrònic a les empreses 
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licitadores amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la 
documentació corresponent 
 
L’obertura dels sobres es farà a través de l’eina Sobre Digital. El sistema informàtic que 
suporta l'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura 
dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa, exigint a l’efecte la 
designació de dues persones encarregades de permetre’n l’obertura, un cop aplicades 
les seves credencials. Les claus d’accés corresponents seran custodiades per les 
persones que consten en l’apartat AD del quadre-resum del present Plec.  
 
L’eina Sobre Digital preveu el procés automàtic per demanar les paraules clau a les 
empreses licitadores. Aquest procés es realitzarà de forma automàtica 24 hores després 
de finalitzar el termini de presentació de les ofertes. En cas que l'empresa no enviï la 
paraula clau, està previst que el procés es repeteixi automàticament cada dia fins al dia 
d'obertura de sobres. 
 
Així mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho 
considerin necessàries. Aquestes seran peticions addicionals a les quals farà la 
plataforma automàticament. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de l’acte d’obertura 
dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Totes les actes de la Mesa de contractació es publicaran en el perfil de contractant. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment. En cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà 
acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Esmena de documents 
 
La Mesa de contractació requerirà a les empreses licitadores l’esmena de la declaració 
responsable del compliment dels requisits de participació, quan aquesta no s'hagués 
presentat o no estigués adequadament emplenada. 
 
Igualment, l’empresa proposada com a adjudicatària podrà esmenar la falta o 
incompleta presentació dels documents acreditatius del compliment dels requisits de 
participació que li siguin requerits amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte. 
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En tots dos casos es concedirà a l’empresa licitadora un termini de tres dies, a comptar 
des del següent al de la recepció del requeriment d'esmena. 
 
Si no s'esmena en el termini requerit, la Mesa entendrà que l’empresa licitadora desisteix 
en la seva oferta. 
 
2.3.8. Valoració de les ofertes 
 
A) Supòsit en que no es contemplen criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de 
valor 
 
En aquells casos en els quals l’empresa licitadora únicament hagi de presentar un sobre 
únic, per no contemplar-se criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depengui d’un 
judici de valor, la Mesa de contractació en acte públic procedirà a l'obertura de la 
proposició i a la seva lectura. 
 
B) Supòsit en que sí es contemplen criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de 
valor 
 
En els supòsits en què en el procediment es contemplin criteris d'adjudicació la 
quantificació de la qual depengui d'un judici de valor, la valoració de les proposicions es 
farà pels serveis tècnics de l'òrgan de contractació en un termini no superior a set dies, 
havent de ser subscrites pel tècnic o tècnics que realitzin la valoració. 
 
En tot cas, la valoració a la qual es refereix el paràgraf anterior haurà d'estar efectuada 
amb anterioritat a l'acte públic d'obertura del sobre que contingui l'oferta avaluable a 
través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. En aquest acte 
públic es procedirà a la lectura del resultat d'aquella. 
 
Les propostes que no compleixin les prescripcions tècniques exigides no seran objecte 
de valoració. 
 
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar 
davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es 
recolliran en l’acta. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
2.4. Adjudicació 
 
2.4.1. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació  
 
Finalitzat l'acte públic, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a: 
 
1. Avaluar i classificar les ofertes, prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no 

compleixin els requisits dels plecs. 
2. Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació 
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3. Comprovar mitjançant consulta al registre d’empreses licitadores corresponent 
(RELIC/ROLESCP) el compliment de les condicions exigides per poder subscriure 
el contracte. 

 
Quan es produeixi empat entre ofertes, s'aplicaran els criteris que preveu l’apartat AA 
del quadre-resum. A aquest efecte, els serveis corresponents de l'òrgan de 
contractació requeriran la documentació pertinent a les empreses afectades. 
 
2.4.2. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits 
previs per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta 
 
Per a tots aquells aspectes que no resultin acreditats mitjançant la consulta al registre 
corresponent, es requerirà a l’empresa licitadora que ha obtingut la millor puntuació 
perquè aporti la documentació necessària en el termini de 7 dies hàbils a comptar de la 
recepció de la comunicació corresponent. Així mateix haurà d’aportar: 
 
1. Empreses en procés d’inscripció en el ROLECSP o en el RELIC de la Generalitat 
de Catalunya: 
 

- Document acreditatiu de la sol·licitud d’inscripció en el ROLESCP o RELIC, 
juntament amb una declaració responsable d’haver aportat la documentació 
preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.  
 

- Documents que acreditin la personalitat de l'empresari i el seu àmbit 
d'activitat. Si l'empresa fos persona jurídica la personalitat s'acreditarà 
mitjançant la presentació de l'escriptura de constitució o modificació, si és el cas, 
degudament inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible 
segons la legislació mercantil aplicable. Si aquest requisit no fos exigible, 
l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes 
per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent 
Registre oficial. Si es tracta d'un empresari individual, s'acreditarà amb el 
Document Nacional d'Identitat (DNI).  
 

- Documents que acreditin, si s’escau, la representació. Els que compareguin 
o signin proposicions en nom d'un altre presentaran poder bastant a l'efecte. 
 
Si l'empresa fos persona jurídica el poder haurà de figurar inscrit, si s'escau, al 
Registre Mercantil. Si es tracta d'un poder per acte concret no és necessària la 
inscripció en el Registre Mercantil, d'acord amb l'article 94.5 del Reglament del 
Registre Mercantil. 
 

- Constitució de la garantia definitiva que sigui procedent. 
 

- Solvència econòmica, financera i tècnica o professional / Classificació. 
Acreditació de la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
pels mitjans que s'especifiquin en l'anunci de licitació i en el present Plec (apartat 
R del quadre-resum). 
 
L'acreditació de la solvència serà substituïda per la corresponent classificació en 
els casos legalment previstos. 
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Quan s'exigeixi classificació en l'apartat S del quadre-resum, caldrà presentar 
un certificat expedit per l’òrgan competent per la certificació de la classificació en 
el Registre corresponent, acompanyat d'una declaració responsable de la seva 
vigència i que es mantenen les circumstàncies que van servir de base per al seu 
atorgament. L'esmentat document haurà d'acreditar que l’empresa licitadora està 
classificada en els grups i subgrups que s'especifiquen a l'apartat S del quadre-
resum del present Plec en categories iguals o superiors a les allà esmentades. 
Aquest requisit no és exigible a empreses no espanyoles d'Estats membres de 
la Unió Europea, que han d'ajustar la seva documentació a les especialitats 
exigides en el seu apartat específic. 
 
En les UTE, a efectes de determinació de la seva solvència, s'acumularan les 
característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa. 
 
L'acreditació de la solvència amb mitjans externs exigirà demostrar que per a 
l'execució del contracte disposa efectivament d'aquests mitjans mitjançant 
l'exhibició del corresponent document de compromís de disposició, a més de 
justificar la seva suficiència pels mitjans establerts a l’apartat R del quadre-
resum. L'òrgan de contractació pot prohibir, fent-ho constar a l’apartat R del 
quadre-resum que un/a mateix/a empresari/ària pugui concórrer per completar 
la solvència de més d'una empresa licitadora. 
 

- Compliment de normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental. 
Si així es preveu a l’apartat R del quadre-resum, l’empresa licitadora haurà 
d'aportar els certificats allà indicats, que operaran com a criteri de solvència a 
acreditar, fins i tot quan s'aporti el certificat acreditatiu de la classificació. 
 

- Habilitació empresarial o professional per a la realització de la prestació 
objecte de contracte. Si resulta legalment exigible com a condició d'aptitud per 
a contractar, haurà d'aportar la documentació que acrediti la corresponent 
habilitació empresarial o professional per a la realització de la prestació que 
constitueixi l'objecte del present contracte, d'acord amb el que s'estableix a 
l’apartat R del quadre-resum. 
 
Si el contracte està reservat, conforme a l'apartat D del quadre-resum, haurà 
d'aportar el certificat oficial que acrediti la seva condició com a centre especial 
de treball, empresa d'inserció social, o acreditar les condicions d'organització 
qualificada d'acord amb la Disposició addicional quaranta-vuitena de la LCSP. 
 

- Quan s'exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques: Alta, referida a l'exercici corrent, o últim rebut, juntament amb 
una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del 
citat impost i, si és el cas, declaració responsable de trobar-se exempt. 

 
- Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, en el seu 

cas, s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte. (Quan així s'assenyali en l'apartat T del quadre-resum). 
 

- Documentació acreditativa de la subcontractació amb aquelles empreses 
amb les quals l'empresa adjudicatària tingui previst subcontractar, d'acord 
amb l'apartat V del quadre-resum. Haurà d'aportar segons correspongui, una 
declaració que indiqui la part del contracte que té previst subcontractar, 
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assenyalant l'import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, de les empreses subcontractistes 
als quals es disposi a encomanar la seva realització, signada per ambdues parts 
juntament amb la resta de documentació que se sol·liciti per l'Administració. 
 

- Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries, també les referides a les empreses subcontractistes (certificat 
de contractistes i subcontractistes), i amb la Seguretat Social, llevat que 
s’hagi autoritzat la seva consulta per part de l’ajuntament. 
 

- Declaració responsable conforme respectarà la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades  personals . Quan així s’assenyali en l’apartat 
B del quadre-resum. (Model Annex V) 

 
2. Empreses inscrites en el ROLECSP o en el RELIC de la Generalitat de Catalunya. 
 
D'acord amb els articles article 96 de la LCSP, 19 del Reial Decret 817/2009, de 8 de 
maig, pel que es desenvolupa parcialment la LCSP, i 11 del Decret 40/2025, d’11 de 
març, pel qual es regula el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya 
i el Registre públic de contractes de Catalunya, la inscripció en el ROLECSP o en el 
RELIC, acredita davant de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el 
que hi està reflectit i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions d’aptitud de 
l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació 
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 
classificació i demés. 
 
Les empreses inscrites en qualsevol dels dos registres oficials hauran de presentar la 
documentació següent: 
 

- Documentació acreditativa de les dades incloses en els registres oficials 
que no estiguin vigents, si és el cas. 
 

- Constitució de la garantia definitiva que sigui procedent. 
 

- Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, en el seu 
cas, s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte. (Quan així s'assenyali en l'apartat T del quadre-resum). 
 

- Documentació acreditativa de la subcontractació amb aquelles empreses 
amb les quals l'empresa adjudicatària tingui previst subcontractar, d'acord 
amb l'apartat V del quadre-resum. Haurà d'aportar segons correspongui, una 
declaració que indiqui la part del contracte que té previst subcontractar, 
assenyalant l'import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, de les empreses subcontractistes 
als quals es disposi a encomanar la seva realització, signada per ambdues parts 
juntament amb la resta de documentació que se sol·liciti per l'Administració. 
 

- Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries, també les referides a les empreses subcontractistes (certificat 
de contractistes i subcontractistes), i amb la Seguretat Social, llevat que 
s’hagi autoritzat la seva consulta per part de l’ajuntament. 
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- Declaració responsable conforme respectarà la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades  personals. Quan així s’assenyali en l’apartat 
B del quadre-resum. (Model Annex V) 

 
El requeriment que s’efectuï a l’empresa licitadora té la consideració d’acte de tràmit i 
d’impuls de l’expedient. 

 
Si no es presentés de forma adequada tota la documentació indicada en els apartats 
anteriors i en el termini indicat, s'entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li el 3% del pressupost de licitació (IVA exclòs), en concepte 
de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar 
per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. En aquest cas es demanarà la 
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes.  
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan 
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 
objecte de valoració 
 
2.4.3. Ofertes amb valors anormalment baixos 
 
Segons a l'article 149 de la LCSP, sobre ofertes anormalment baixes, als plecs es 
preveuen els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una 
oferta es considera anormal, i que en aquest cas són: 
 
Quan només hi ha criteri preu: 
 

 Quan, concorri una única empresa licitadora, sigui inferior al pressupost base de 
licitació en més de 25 unitats percentuals. 

 

 Quan concorrin dos empreses licitadores, la que sigui inferior en més de 20 
unitats percentuals a l’altre oferta. 

 

 Quan concorrin tres empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, 
s’ha d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta 
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol 
cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

 

 Quan concorrin quatre o més empreses licitadores, les que siguin inferiors en 
més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. 
No obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les 
ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les 
restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes 
de menor quantia. 

 
Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, es podrà considerar la relació 
entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada. 
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Pluralitat de criteris 
 
En aquest procediment es podrà considerar que una oferta econòmica és anormal o 
desproporcionada en els supòsits següents: 
 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 
compleix els dos criteris següents: 

 
◦ Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
◦ Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació total. 
 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi el criteri següent: 

 
◦ Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els 

criteris d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més 
baixa. 

 
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi un dels dos criteris següents: 
 

◦ Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de 
totes les puntuacions: 
▪ Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions. 
 

◦ Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 
les puntuacions: 
▪ Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui 
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que 
no han estat excloses. 

 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació 
incorri en presumpció d’anormalitat, prèviament a la comprovació en el 
RELIC/ROLESCP i al requeriment de la documentació d’acord la clàusula anterior, la 
Mesa de contractació li requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi 
raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre 
paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest 
motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora les precisions que consideri oportunes 
sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà 
d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació 
per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que 
la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del 
procediment i s’entendrà feta la proposta d’adjudicació a favor de la següent empresa 
licitadora segons l’ordre de classificació.  
 
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè 
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vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables 
en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els 
convenis col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.  
 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest 
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 
rebuig. 
 
2.4.4. Decisió de no adjudicar o no formalitzar el contracte i desistiment del 
procediment d’adjudicació 
 
L’òrgan de contractació pot desistir del procediment quan apreciï una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. També pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte per 
raons d’interès públic degudament justificades.  
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
hagin incorregut, en els termes assenyalats en l’apartat AE del quadre-resum o 
d’acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat de l’Administració.  
  
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el Perfil de 
contractant.  
 
2.4.5. Adjudicació del contracte 
 
Presentada la garantia definitiva i la resta de documentació a què es refereix la clàusula 
2.4.2, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte a favor de l’empresa 
licitadora proposada com a adjudicatària, en un termini no superior cinc dies. 
 
L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest 
plec. 
 
L'adjudicació del contracte haurà de ser motivada, es notificarà a les empreses 
licitadores i es publicarà en el Perfil de contractant. La notificació contindrà la informació 
necessària que permeti a les persones interessades interposar recurs suficientment 
fonamentat contra la decisió d'adjudicació. 
 
2.5. Formalització del contracte 
 
El contracte es perfecciona amb la seva formalització, sent aquest un requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.  
 
La formalització del contracte s’efectuarà en document administratiu mitjançant 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 
signatura. No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte 
s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
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En el cas que l’empresa adjudicatària sigui una UTE haurà de presentar davant l’òrgan 
de contractació, amb caràcter previ a la signatura del contracte, l’escriptura  pública  de 
constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o apoderada única de la UTE amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
Especialitat per a les empreses no comunitàries - Per celebrar el contracte d'obres 
serà necessari, a més, que aquestes empreses acreditin tenir oberta sucursal a l’Estat 
Espanyol, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que 
estiguin inscrites en el Registre Mercantil. 
 
La formalització del contracte s’haurà d’efectuar en el termini dels 15 dies hàbils 
següents a aquell en què l’empresa licitadora rebi la notificació de l’adjudicació. 
 
Si, en el termini anterior, el contracte no es formalitza per causes imputables a l'empresa 
adjudicatària, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, 
si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició 
de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP.  
 
Si el contracte no es formalitza per causes imputables a l'Administració, s'indemnitzarà 
a l’empresa adjudicatària dels danys i perjudicis que la demora li hagi efectivament 
ocasionat, preveient-se un import màxim de 50 euros.  
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s'adjudicarà a la següent empresa licitadora per l'ordre en què haguessin quedat 
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits previs, en els terminis assenyalats en la clàusula 2.4.2. 
d’aquest plec.  
 
La formalització dels contractes haurà de publicar-se en el Perfil de contractant. 
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, per la  
inscripció de les seves dades bàsiques. Posteriorment, si s’escau, es comunicaran les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. 
 
3. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
3.1. Abonaments a l’empresa contractista 
 
3.1.1. Retribucions a l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista té dret a rebre el pagament per l'obra executada. El pagament 
s'estableix mitjançant abonaments a compte de caràcter mensual, dels treballs que 
realment s'hagin executat, d'acord amb els preus convinguts i d'acord amb les 
certificacions que comprenguin l'obra executada durant aquest període de temps. 
 
El director facultatiu de l'obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran 
l'obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s'han 
d'expedir durant els primers deu dies següents al mes que correspongui.  
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L'Administració ha d'aprovar les certificacions mensuals d'obra dins dels trenta dies 
següents a la data en la qual els treballs s'hagin executat. En aquest mateix termini 
l’empresa contractista té l'obligació de presentar la factura davant el punt general 
d’entrada. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 
 
Tots els proveïdors de l’Ajuntament podran expedir i remetre factures electròniques 

mitjançant el punt general d’entrada.  

En tot cas, estaran obligats a l’ús i presentació de la factura electrònica les entitats 

enumerades en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix 
l’esmentada Llei 25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un 
certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació. 
 
Als efectes de la factura electrònica, les dades corresponents a l’oficina comptable, la 

unitat gestora i la unitat tramitadora (CODIS DIR3) són els que consten en l’apartat Y 

del quadre-resum. 

En cas de retard en el pagament, l’empresa contractista té dret a percebre, en els termes 
i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb més celeritat de la necessària 
per executar l’obra en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a 
percebre cada any, sigui quin sigui l’import del que s’hagi executat i de les certificacions 
expedides, més quantitat que la consignada en l’anualitat corresponent, afectada pel 
coeficient d’adjudicació. 
 
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 
 
En l’apartat Z del quadre-resum del contracte es determina si és procedent aplicar el 
mecanisme d’inversió del subjecte passiu de l’IVA, d’acord amb la Llei 7/2012, de 29 
d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la 
normativa financera per a la intensificació i lluita contra el frau. 
 
3.1.2. Revisió de preus 
 
Els preus dels contractes només podrà ser objecte de revisió periòdica i predeterminada 
en els termes establerts en l'art. 103 i següents de la LCSP.  
 
Si procedís la revisió s’ha d’indicar en l’apartat O del quadre-resum que recollirà la 
fórmula aplicable.  
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Únicament procedirà la revisió de preus quan el període de recuperació de la inversió 
del contracte sigui igual o superior a 5 anys. Així mateix, només serà procedent quan el 
contracte s’hagi executat en un 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de 
la seva formalització.  
 
3.2. Obligacions de l’empresa contractista 
 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són 
obligacions específiques de l’empresa contractista les següents: 
 
3.2.1. Responsabilitat 
 
Les responsabilitats de l’empresa contractista són les establertes als articles 238 i 244 
de la LCSP. 
 
L’empresa adjudicatària s’obliga a disposar i mantenir vigent durant tota la durada del 
contracte una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura mínima 
que s’assenyala en l’apartat AB del quadre-resum, per tal de cobrir els riscos derivats 
de les obres i de la seva execució. 
 
3.2.2. Obligacions laborals, socials i fiscals 
 
El personal que l'empresa contractista hagi de contractar per atendre les seves 
obligacions dependrà exclusivament d'aquesta, sense que a l'extinció del contracte 
pugui produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat els 
treballs com a personal de l'òrgan contractant. 
 
L’empresa contractista estarà obligada al compliment de les disposicions vigents en 
matèria fiscal, laboral, de seguretat social, d'integració social de persones amb 
discapacitat, de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient que 
s'estableixin tant en la normativa vigent com en els plecs que regeixen la present 
contractació. 
 
L’empresa contractista resta obligada al compliment de les condicions salarials del 
personal conforme al conveni col·lectiu sectorial d’aplicació. 
 
L’empresa contractista ha de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament 
sexual i per raó de sexe i ha d’adoptar mesures específiques per prevenir aquest tipus 
d’assetjament, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per 
a la igualtat efectiva d’homes i dones i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes. 
 
3.2.3. Obligacions de l’empresa contractista en supòsits de subcontractació 
 
Si així s’ha indicat en l’apartat V del quadre-resum, l’empresa contractista pot 
concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d’aquest 
contracte amb els requisits i abast que s’hi estableixen, llevat que d'acord amb l'art. 
215.2 d) i e) de la LCSP la prestació o part de la mateixa hagi d'executar-se directament 
per l’empresa contractista principal.  
 
En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la 
competència.  
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La celebració de subcontractes per l’empresa contractista estarà sotmesa al compliment 
dels requisits i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 
Per a la celebració de subcontractes per part de l’empresa contractista serà necessari 
que aquest comuniqui a l'òrgan de contractació, en tot cas, de forma anticipada i per 
escrit la intenció de celebrar els subcontractes, juntament amb la documentació que 
justifiqui l'aptitud de l’empresa subcontractista per executar la part de la prestació que 
es pretén subcontractar, i una declaració responsable de l’empresa subcontractista de 
no incórrer en prohibicions de contractar amb l'Administració. 
 
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes.  
 
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió 
en l’execució del contracte, les conseqüències establertes en l’apartat AC del quadre-
resum del present plec.  
 
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front 
a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte. El 
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que 
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.  
 
Les empreses subcontractistes hauran de complir, en els mateixos termes que 
l'empresa contractista, amb les obligacions en matèria ambiental, social i laboral 
establertes pel dret europeu, nacional i autonòmic i en el conveni col·lectiu de referència 
d'aplicació al sector que correspongui. En cas que es detectin incompliments per part 
de la subcontractista, la persona responsable del contracte pot proposar a l'òrgan de 
contractació que exigeixi a la contractista principal, o la substitució de la subcontractista, 
o l'assumpció directa de l'execució. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en 
l’article 71 de la LCSP.  
 
L’empresa contractista ha d’informar de la subcontractació a qui exerceix la 
representació del personal, d’acord amb la legislació laboral.  
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  
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L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.  
 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en l’apartat 
AC del quadre-resum, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 
 
L’empresa contractista està obligada a conservar el Llibre de Subcontractació, d’acord 
amb el que preveuen la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la construcció, i el seu reglament de desplegament. 
 
3.2.4. Senyalització de les obres 
 
L’empresa contractista està obligada a instal·lar, a càrrec seu, les senyalitzacions 
precises per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 
punts de possible perill deguts a la marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en els 
seus límits i voltants. A més, instal·larà a càrrec seu els cartells d'identificació de les 
obres i aquelles que informin al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures 
d’informació que s’acordin. Així mateix, ha de tenir cura de la conservació i manteniment 
dels cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva reposició immediata. 
 
D'altra banda, en el cas que l'obra sigui finançada totalment o parcialment per fons 
públics s’haurà de fer constar aquesta circumstància en la senyalització de les obres, 
de conformitat amb el que preveu l’apartat I del quadre-resum. 
 
3.2.5. Protecció ambiental 
 
L’empresa contractista, i també les subcontractistes, està obligada en l’execució del 
contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i 
en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  
 
A més haurà d’adoptar les pràctiques de treball que prioritzin procediments segurs, 
respectuosos o menys perjudicials per a la salut de les persones i el medi ambient. 
 
També vetllarà per la reducció i minimització de residus i del consum de recursos (aigua, 
electricitat, matèries primeres, etc.), adaptant el seu sistema de treball per a millorar la 
seva eficiència i respectar el compliment de la legislació mediambiental, principalment 
en matèria de residus, emissions i abocaments, preveient qualsevol tipus de molèstia a 
l’entorn.  
 
Així mateix, haurà de minimitzar, fins on sigui possible tècnica i econòmicament, 
l’emissió de sorolls i vibracions en la realització d’activitats de l’objecte del contracte. En 
tot cas, haurà de poder acreditar el compliment de la legislació vigent en aquest àmbit. 
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L’empresa contractista assumeix plenament la responsabilitat per les emissions, 
abocaments i residus generats durant l’execució del contracte, o com a conseqüència 
d’accidents o incidents. Qualsevol possible cost que es generi per aquesta raó a 
l’ajuntament li serà repercutit per tots els conceptes. 
 
3.2.6. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 
 
L’empresa contractista estarà obligada, llevat que l'òrgan de contractació decideixi 
gestionar-lo per si mateix i així li ho faci saber de forma expressa, a gestionar els 
permisos, llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les 
normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, 
execució i lliurament a l'ús o servei de les obres, sol·licitant de l'Administració els 
documents que per a això siguin necessaris. 
 
3.2.7. Gestió de residus 
 
L’empresa contractista està obligada al compliment de les obligacions previstes en el 
decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya en la part no derogada i el RD 210/18 pel qual s'aprova el 
Programa de Prevenció i Gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
 
3.2.8. Obligacions de transparència 
 
L’empresa adjudicatària està obligada a subministrar a l’Administració, previ 
requeriment, tota la informació que sigui necessària per al compliment de les obligacions 
sobre transparència. L’incompliment per l’empresa adjudicatària d’aquesta obligació 
serà sancionat d’acord amb la legislació sobre transparència. 
 
L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de les obligacions pròpies en 
matèria de transparència que li siguin aplicables. 
 
3.2.9. Principis ètics i regles de conducta per empreses licitadores i contractistes 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 55.2 i 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, les empreses licitadores i les contractistes han d’adoptar 
una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o 
promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans 
competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 
present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment 
s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència. 
 
Amb caràcter general, les empreses licitadores i les contractistes, en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents: 
 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objectes dels 
contractes. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 
de les prestacions a licitar. 

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
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En particular, les empreses licitadores i les contractistes assumeixen les obligacions 
següents: 
 

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte 
d’interessos les contingudes en l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE. 

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte. 

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos 
o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-
se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant 
la licitació, per  obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici. 

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 
al seguiment  i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació, tant documental com de cap, que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats. 

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
i els contractes del sector públic imposen a les empreses adjudicatàries en 
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 
3.2.10. Protecció de dades personals 
 
Compliment normatiu 
 
L’empresa contractista en el desenvolupament de l'objecte del contracte té l’obligació 
de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, 
principalment: 

- Reglament general de protecció de dades (Reglament UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (En endavant RGPD) 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (En endavant LOPDGDD) 

 
Encarregat de tractament 
 
En el cas que el desenvolupament de l’objecte del contracte suposi el tractament de 
dades de caràcter personal, l’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregat 
de tractament, i haurà de: 
 

- Tractar les dades personals únicament seguint instruccions documentades de la 
l’Ajuntament (en endavant el responsable), fins i tot en relació amb les 
transferències de dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Unió o dels estats 
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membres al qual està subjecte l'encarregat. En aquest cas, l'encarregat ha 
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que 
aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

- Garantir que les persones de la seva empresa que s’autoritzin per tractar dades 
personals s'han compromès a respectar-ne la confidencialitat. 

- Prendre totes les mesures necessàries, de conformitat amb l'article 32 RGPD 
- Assistir al responsable sempre que sigui possible, d’acord amb la naturalesa del 

tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, 
sempre que sigui possible, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre 
les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets de les persones 
interessades establerts en el capítol III del RGPD. 

- Ajudar al responsable a garantir el compliment de les obligacions que 
estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del 
tractament i la informació a disposició de l'encarregat. 

- A elecció del responsable, suprimir o retornar totes les dades personals, una 
vegada finalitzada la prestació dels serveis de tractament, i ha de suprimir les 
còpies existents, tret que sigui necessari conservar les dades personals en virtut 
del dret de la Unió o dels estats membres. 

- Ha de posar a disposició del responsable tota la informació necessària per 
demostrar que compleix les obligacions que estableix aquesta clàusula. Així 
mateix, ha de permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses 
inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest 
responsable. 

- Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres 
disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 
n’ha d’informar immediatament el responsable. 
L’empresa adjudicatària ha de respectar les condicions establertes als apartats 
2 i 4 de l’article 28 del RGPD per recórrer a un subcontracte d’encarregat del 
tractament. 

- Al llarg de la vida del contracte, l’empresa adjudicatària s’obliga a comunicar 
qualsevol canvi que es produeixi en relació a la informació presentada en la seva 
declaració responsable en relació a la ubicació dels servidors i des d’on es 
prestaran els serveis associats al servidors. 

 
3.2.11. Ús del català 
 
L’empresa contractista estarà obligada a emprar el català en les seves relacions amb 
l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, 
el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 
caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
3.3. Despeses i tributs 
 
Són a càrrec de l’empresa contractista les despeses i els tributs (taxes i impostos) que 
s’originin a conseqüència de la present licitació, de l’adjudicació i de l’execució del 
contracte. 
 
En qualsevol cas, l’empresa contractista assumeix l’obligació del pagament de les 
despeses relatives a la taxa de la llicència municipal d’obres i de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, així com d’altres tributs que puguin substituir-los.  
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Tant en les ofertes que formulin les empreses licitadores com en les propostes 
d'adjudicació, s'entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole 
que gravin els diversos conceptes, excepte l'impost sobre el valor afegit, que serà 
repercutit com a partida independent d'acord amb la legislació vigent. 
 
En el cas de la divisió en lots de l'objecte del contracte, totes les empreses adjudicatàries 
intervinents en el mateix estaran obligades al pagament dels tributs que els 
corresponguin en la forma assenyalada en el paràgraf precedent. 
 
3.4. Cessió del contracte 
 
Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser objecte de cessió per l’empresa 
contractista a una tercera persona en els termes de l'article 214 LCSP, quan així 
s'hagués establert en l'apartat W del quadre-resum, d'acord amb les condicions 
addicionals que s'hi estableixen i sempre i quan aquesta cessió no suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen 
un element essencial del contracte.  
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
 
En tot cas, la cessió del contracte requereix l’autorització de l’òrgan de contractació de 
forma prèvia i expressa. 
 
4. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
4.1. Execució dels treballs 
 
Les obres s'han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté aquest 
Plec, al Projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que, en 
interpretació tècnica d'aquest, doni a l’empresa contractista la direcció facultativa de les 
obres, que exercirà així mateix les facultats de responsable del contracte. 
 
Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia 
l’empresa contractista és responsable dels defectes que en la construcció puguin 
advertir-se. 
 
L’empresa contractista està obligada a guardar sigil respecte de les dades i antecedents 
que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels quals 
tingui coneixement en ocasió del mateix. 
 
En el cas que les millores ofertes per l'empresa adjudicatària passin a formar part de 
l'execució del contracte d'obra, l'òrgan de contractació podrà requerir l'adaptació 
d'aquestes millores a les unitats d'execució que es vegin afectades en el Projecte 
d'execució, en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, i sempre 
abans de la efectuar la comprovació de replanteig. Aquesta documentació podrà 
constar, si s'escau, de memòria, plànols afectats per les millores, i Prescripcions 
Tècniques amb les característiques d'execució d'aquestes. 
 
4.2. Condicions especials d'execució del contracte 
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Les condicions especials d'execució es descriuran en l’apartat N del quadre-resum i 
el seu incompliment tindrà les conseqüències que en el mateix s'estableixin. Així mateix, 
es podran preveure en l’apartat AC del quadre-resum penalitats per l'incompliment de 
les mateixes. 
 
4.3. Comprovació de replanteig i començament del termini d'execució 
 
Amb caràcter general, l'execució del contracte començarà amb l'acte de comprovació 
del replanteig que es realitzarà en el termini màxim d'un mes, llevat de casos 
excepcionals i justificats, des de la formalització del contracte. Els terminis parcials es 
determinaran en el Programa de Treball. 
 
La comprovació del replanteig de les obres s'efectuarà pels serveis de la unitat 
encarregada del seguiment de les obres en presència de l’empresa contractista, 
estenent-se acta del resultat que se subscriurà en la forma i amb els efectes legalment 
previstos, amb remissió d'un exemplar de la mateixa a l'òrgan de contractació. 
 
En el cas de la divisió en lots de l'objecte del contracte, la realització dels treballs 
s'iniciarà en funció de la fase d'execució en què cada lot hagi de desenvolupar-los, 
prèvia la corresponent acta de comprovació del replanteig o acta d'inici, que haurà 
subscriure’s els dies immediatament anteriors a l'inici dels treballs de cada lot. 
 
4.4. Direcció facultativa i responsable del contracte 
 
L’òrgan de contractació designarà una Direcció facultativa responsable de la 
comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta realització de l'obra 
objecte del contracte, corresponent a l'empresa adjudicatària les responsabilitats 
inherents a la direcció immediata dels treballs, al control i vigilància de l'obra executada 
i dels materials allà dipositats. 
 
A més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, la persona 
responsable del contracte tindrà les funcions específiques que, segons les 
característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 
l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de 
garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En 
concret, tindrà les funcions següents:  
 

1. Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació. 

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta 
funció especifica no correspongués a altres persones. 

3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  
4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 

aquelles altres informacions i informes que la persona responsable del contracte 
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la 
contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, 
l’adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats 
finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter 
tècnic.  

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
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Les facultats de responsable del contracte seran exercides per la Direcció facultativa. 
 
4.5. Coordinador/a en matèria de seguretat i salut 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors/es autònoms/es o diversos/es treballadors/es autònoms/es, l'Administració 
ha de designar o, si escau contractarà, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es 
constati aquesta circumstància, un/a coordinador/a en matèria de seguretat i salut, 
integrat en la Direcció facultativa, per dur a terme les tasques que s'esmenten en l’article 
9 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
En cap cas el/la coordinador/a rebrà instruccions de l’empresa contractista de l'obra, 
amb la finalitat d'assegurar la seva imparcialitat. 
 
Quan no sigui necessària la designació de coordinador/a, les seves funcions seran 
assumides per la Direcció facultativa, sent obligació de l’empresa contractista i 
subcontractistes atendre les indicacions i instruccions d'aquest. 
 
4.6. Pla de Seguretat i Salut en el treball 
 
L'empresa adjudicatària elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi 
de seguretat i salut o en l'estudi bàsic. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que l’empresa contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 
 
El Pla de Seguretat i Salut, amb el corresponent informe del/de la coordinador/a en 
matèria de seguretat i salut, s'elevarà per a la seva aprovació per l'òrgan de contractació 
abans de l'inici de l'obra. 
 
En el cas de la divisió en lots de l'objecte del contracte, l’empresa contractista haurà 
d'elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball del corresponent lot del que resulti 
adjudicatària. 
 
Si no fos necessari realitzar projecte d'obra, s'exigirà a l’empresa contractista la 
realització d'una avaluació de riscos específica dels treballs a desenvolupar. 
 
4.7. Delegat/da d'obra de l’empresa contractista 
 
S'entén per "delegat/da d'obra de l’empresa contractista" la persona designada 
expressament per l’empresa contractista, amb anterioritat a l'inici de l'obra, i acceptada 
per l'Administració, amb capacitat suficient per: 
 

- Tenir la representació de l’empresa contractista quan sigui necessària la seva 
actuació o presència, així com en altres actes derivats del compliment de les 
obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bona marxa de les obres. 

- Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes 
de la Direcció d'obra. 
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- Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 
plantegin durant l'execució. 

 
El/La delegat/da, en el cas que així s'exigeixi, caldrà que tingui la titulació exigida en 
l’apartat U del quadre-resum. 
 
L'Administració podrà demanar de l’empresa contractista la designació d'un/a nou/va 
delegat/da quan així ho justifiqui la marxa dels treballs. 
 
4.8. Llibre d'ordres 
 
El "Llibre d'ordres", de cada lot si és el cas, serà diligenciat prèviament pel Servei a què 
estigui adscrita l'obra, s'obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà en 
la de la recepció. Durant aquest lapse de temps estarà a disposició de la Direcció que, 
quan sigui procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi 
oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. 
 
L’empresa contractista estarà obligada a transcriure en l'esmentat Llibre, per si o per 
mitjà del/de la seu/va delegat/da, totes les ordres o instruccions que rebi per escrit de la 
direcció facultativa i a signar, als efectes procedents, l'oportú justificant de recepció, 
sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per la 
Direcció, amb la seva signatura, en el Llibre indicat. Quan aquestes instruccions fossin 
de caràcter verbal, hauran de ser ratificades per escrit en el termini més breu possible, 
perquè siguin vinculants per a les parts.  
 
L’empresa contractista haurà de conservar el Llibre d'ordres a l'oficina de l'obra. 
 
Efectuada la recepció de l'obra, el Llibre d'ordres passarà a poder de l'Administració, si 
bé podrà ser consultat en tot moment per l’empresa contractista. 
 
4.9. Llibre d'incidències 
 
Per tal de realitzar el control i seguiment del Pla de seguretat i salut s'ha de mantenir el 
"Llibre d'Incidències", de cada lot si és el cas, al qual tindran accés les persones 
relacionades en l’article 13.3 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, 
els quals podran fer anotacions en el mateix. 
 
L’esmentat Llibre haurà de romandre sempre a l'oficina de l'obra, en poder del/de la 
coordinador/a en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador/a, en poder de la Direcció facultativa, els quals 
estan obligats a remetre, en el termini de vint hores, una còpia de cada anotació 
realitzada, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza 
l'obra, així mateix hauran de notificar les anotacions a l’empresa contractista i a la 
representació social del personal d'aquesta. 
 
4.10. Programa de Treball 
 
L’empresa contractista, únic o de cada lot si és el cas, haurà de presentar un programa 
de treball en el termini de trenta dies, comptats des de la data de formalització del 
contracte, que haurà de ser aprovat per l'Administració en els terminis que preveu 
l'article 144 RGLCAP . 
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Els terminis parcials que es fixin en aprovar el Programa de Treball s'entendran com 
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat. 
 
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, l’empresa contractista 
queda obligada a l'actualització i posada al dia d'aquest Programa seguint les 
instruccions que, a aquests efectes, rebi. 
 
4.11. Assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres 
 
Sense perjudici de les anàlisis i assaigs previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques, 
la Direcció facultativa pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i 
unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s'originin aniran a 
compte de l’empresa contractista. 
 
La mateixa Direcció fixarà el nombre, forma i dimensions i altres característiques que 
han de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, cas que no existeixi disposició 
general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el Plec de prescripcions tècniques 
particulars o projecte d’obra. 
 
4.12. Penalitats 
 
4.12.1. Penalitats per demora 
 
L'empresa adjudicatària queda obligada al compliment del termini d'execució del 
contracte i dels terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. En cas de 
sobrepassar el termini establert o en el cas d'incompliment de terminis parcials per 
causes imputables a l’empresa contractista, s'estarà al que disposen els articles 193 i 
195 LCSP. 
 
Si en atenció a les especials característiques del contracte es considera necessari per 
a la correcta execució l'establiment de penalitats diferents a les esmentades en el 
paràgraf anterior, aquestes s'especificaran en l’apartat AC del quadre-resum del 
present plec. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses 
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 
per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’apartat AC 
del quadre-resum del present Plec. 
 
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, 
aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que l’empresa 
contractista en demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració. 
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Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a 
proposta de la persona responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i 
es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, hagin d'abonar-se a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si 
escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments 
 
4.12.2. Altres penalitats 
 
El compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte, l'incompliment dels 
compromisos d'adscripció de mitjans, o de les condicions especials d'execució del 
contracte, o d'algun dels criteris que van servir de base per a l'adjudicació de les ofertes, 
donarà lloc a la imposició de les penalitats quan així s'indiqui en l’apartat AC del 
quadre-resum d'aquest plec i en la forma en ell prevista. 
 
4.13. Suspensió del contracte 
 
Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació 
del que disposa l’article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contractista, en la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han 
motivat i la situació de fet en l’execució d’aquell. 
 
Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els 
danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides 
en l’article 208 LCSP. 
 
4.14. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 
97 del RGLCAP.  
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
4.15. Indemnització a terceres persones 
 
Serà obligació de l’empresa contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es 
causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l'execució del contracte. 
  
5. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ. TERMINI DE GARANTIA 
 
5.1. Recepció i liquidació 
 
En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, 
a la seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de 
ser signada per les persones assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar 
el termini de garantia de l’obra. 
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Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta 
i la direcció facultativa ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions 
escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini 
l’empresa contractista no ha esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, 
improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per causes imputables a l’empresa 
contractista. 
 
Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb 
l’assistència de l’empresa contractista. La direcció facultativa, en el termini d’un mes des 
de la recepció, farà l’amidament de las obres realment executades, d’acord amb el 
projecte. Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de 
contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser 
abonada a l’empresa contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini 
que preveu aquesta Llei. 
 
Així mateix, es podran efectuar recepcions parcials sobre aquelles parts del contracte 
susceptibles de ser realitzades per fases i lliurades per a l’ús públic.  
 
5.2. Termini de garantia 
 
El termini de garantia serà l'establert en l'apartat L del quadre-resum o, si escau, l'ofert 
per l'empresa adjudicatària. En el cas de lots, el termini de garantia es computarà per a 
cada lot de forma individualitzada. Les despeses de conservació i vigilància de l’obra, 
durant el termini de garantia, aniran a càrrec de l’empresa contractista. 
 
El termini de garantia començarà a computar a partir de la finalització del contracte. 
 
5.3. Devolució de garantia i liquidació del contracte 
 
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre 
l’estat de les obres.  
 
Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del que 
disposa l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, 
a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que 
s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies.  
 
En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 
deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini de 
garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per 
a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això durant el 
qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret apercebre cap 
quantitat per ampliació del termini de garantia 
 
5.4. Responsabilitat per vicis ocults 
 
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults 
de la construcció, l’empresa contractista respondrà dels danys i perjudicis que es 
manifestin durant el termini de quinze anys a comptar de la data de la recepció. 
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6. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Són causes de resolució del contracte, l’incompliment de l’adscripció de mitjans i de les 
condicions especials d’execució amb caràcter d’obligacions contractuals essencials 
previstes en els apartats T i N del quadre-resum del present plec, així com la resta de 
les establertes als articles 211 i 245 LCSP. 
 
Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos en l’article 213 LCSP, amb 
caràcter general, així com els previstos en l’article 246 LCSP. 
 
En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que 
disposa l'art. 191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP. 
 
Així mateix, són causes de resolució del contracte les assenyalades en aquest Plec, 
concretament: 
 

- Incompliment per l’empresa contractista de les seves obligacions laborals 
essencials (abonament de salaris, incompliment de deure d’afiliació i alta del 
personal i cotitzacions). 

- L’incompliment de les obligacions de l’empresa contractista en relació amb als 
principis ètics i regles de conductes recollides en aquest Plec. 

- L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret 
respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte. 

- La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així 
com la falta d’acreditació d’aptitud de la subcontractista. 

 
En el supòsit d'UTE, quan alguna de les integrants es trobi compresa en el supòsit de 
l'article 211 a) i b) LCSP, l'Administració estarà facultada per exigir el compliment de les 
obligacions contractuals a la resta de les empreses que constitueixin la unió temporal o 
acordar la resolució del contracte. 
 
L'incompliment dels compromisos d'adscripció de mitjans personals o materials a 
l'execució del contracte recollits en l’apartat T del quadre-resum podrà ser causa de 
resolució del contracte quan així es determini expressament en el dit apartat o donarà 
lloc, si escau, a la imposició de les penalitats que s'assenyalen en l’apartat AC del 
quadre-resum. 
 
7. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar 
la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de l'execució del contracte, 
suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes 
d'aquesta. 
 
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 
desenvolupades per les empreses contractistes durant l'execució del contracte, en els 
termes i amb els límits establerts en la Llei. En cap cas aquestes facultats d'inspecció 
podran implicar un dret general de l'òrgan de contractació per a inspeccionar les 
instal·lacions, oficines i altres llocs en què l’empresa contractista desenvolupi les seves 
activitats, excepte que aquests llocs i les seves tècniques de condicions siguin 
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determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte. En 
aquest cas, l'òrgan de contractació ha de justificar-lo de forma expressa i detallada en 
l'expedient administratiu 
 
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives 
haurà de donar-se audiència a l’empresa contractista. 
 
8. MODIFICACIONS 
 
8.1. Modificacions previstes 
 
Un cop perfeccionat el contracte, només es pot modificar per raons d’interès públic, quan 
així es prevegi en l’apartat X del quadre-resum i en les circumstàncies allà 
especificades i si concorren les circumstàncies previstes en els articles 203 a 207 i 242 
de la LCSP. La modificació es durà a terme de conformitat amb el procediment regulat 
en l'article 191, amb les particularitats previstes en l'article 207 LCSP.  
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.  
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus 
unitaris no previstos en el contracte.  
 
8.2. Modificacions no previstes 
 
Les modificacions del contracte no previstes en l’apartat X del quadre-resum només 
podran efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en 
l’article 205 de la LCSP.  
 
Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat 
que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que 
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del 
percentatge indicat, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la 
conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 
resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, l’empresa 
contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
D'acord amb l'establert en la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, és preveu expressament la 
possibilitat de modificar el contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat 
pressupostària que corresponguin. 
 
9. RÈGIM DE RECURSOS 
 
Els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació a la preparació, adjudicació, 
efectes, modificació i extinció d’aquest contracte podran ser impugnats mitjançant el 
recurs indicat en l’apartat AF del quadre-resum.  


