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INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DEL  

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ELEVADOR ELÈCTRIC I MILLORES 

ARQUITECTÒNIQUES AL CENTRE CÍVIC DE LLÍVIA,  

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA 

 
 
 
1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT: 

L’Ajuntament de Lleida disposa del Centre Cívic de Llívia, una infraestructura construïda al Carrer Gran de 
Llívia 54, 25195 de Lleida, en la que es preveuen les següents actuacions: 
Per una banda, la instal·lació d’un elevador i la comunicació d’aquest amb les diferents plantes de l’edifici, 
facilitant l’accés a les persones amb mobilitat reduïda a la zona de la biblioteca, sala d’actes i de reunions 
situades a la primera planta (LOT 1). 
Aquesta intervenció s’amplia reformant l’actual bany de la primera planta per a que sigui accessible amb 
cadira de rodes i altres millores arquitectòniques en planta baixa per poder adaptar l’espai existent als nous 
requeriments del Centre Cívic: reforma de despatxos per a l’atenció social i nou espai de cafeteria per a 
futura concessió (LOT 2). 

Totes aquestes actuacions serviran per donar un nou servei a la ciutadania en general i concretament al barri 
de Llívia que necessita adaptar els seus equipaments a la normativa vigent d’accessibilitat i a les noves 
necessitats. És per això que es va redactar el Projecte Bàsic i d’Execució per a la instal·lació d’un elevador 
elèctric i millores arquitectòniques al Centre Cívic de Llívia, per l’arquitecta municipal Esther Sala Bittoun i 
aprovat, inicialment, per decret d’alcaldia de data 10 de març de 2025 i definitivament, per decret d’alcaldia 
de data 14 de maig de 2026. 
 
1.1. INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS:  

L’Ajuntament de Lleida no disposa de mitjans tècnics, humans ni materials suficients per executar 
directament les obres definides en el Projecte Bàsic i d’Execució per a la instal·lació d’un elevador elèctric i 
millores arquitectòniques al Centre Cívic de Llívia en els terminis necessaris. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ EN LOTS:  

El present contracte està dividit en dos (2) lots, d’acord amb les previsions del Projecte Bàsic i Executiu, degut 
a que la naturalesa de les prestacions ho permet tractant-se de dos tipus d’intervencions molt diferenciades 
i, permetent així una millor adequació entre la prestació contractada i l’especialització professional 
requerida. 

• LOT 1 – Instal·lació d’un elevador elèctric accessible 

• LOT 2 – Millores arquitectòniques 

Els licitadors podran presentar-se i, si escau, resultar adjudicataris d’ambdós lots. 

ANNEX V 
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres definides en el Projecte Bàsic i d’Execució per a la 
instal·lació d’un elevador elèctric i millores arquitectòniques al Centre Cívic de Llívia, a Lleida. L’abast de 
cadascun dels dos lots és el següent: 

LOT 1  DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ  
Instal·lació d’un 
elevador elèctric 
accessible 

Aquest lot contempla la instal·lació d’un elevador elèctric de dues parades (planta 
baixa i planta primera) amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat vertical de l’edifici i 
permetre que les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir a la primera planta 
i desenvolupar-hi les activitats en igualtat de condicions que la resta d’usuaris. 
L’actuació principal se situa a la part exterior de l’edifici, adjacent al nucli d’escales 
que connecta la planta baixa amb la planta primera. L’accés a l’elevador en 
ambdues plantes es realitza des de l’interior dels replans existents, sense modificar 
els recorreguts principals d’evacuació. 
 

 
 

LOT 2 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ  
Millores 
arquitectòniques 

Aquest lot comprèn actuacions de reforma interior destinades a millorar les 
condicions d’ús, accessibilitat i funcionalitat de diversos espais de l’edifici. 
A la planta primera es preveu l’enderroc dels banys públics existents per tal de 
reorganitzar-los i habilitar un bany accessible, d’acord amb el Codi d’accessibilitat 
de Catalunya i el DB-SUA del CTE. 
Addicionalment, es contemplen actuacions puntuals de millora en altres espais 
interiors, incloent la reorganització funcional de despatxos, la instal·lació de 
climatització, la millora d’acabats en algunes àrees i la renovació de la zona de cuina 
i espai polivalent. L’objectiu és adaptar l’espai per a la futura concessió el bar-
cafeteria. 
 

En el Projecte Bàsic i Executiu es descriuen les actuacions i especificacions tècniques per a dur a terme 
l’execució de les obres. 

 
2.1. CPV DEL CONTRACTE: 

LOT 1 

45313100-5 Treballs d’instal·lació d’ascensors  
45112000-5 Treballs d’excavació i moviment de terres 
45210000-2 Treballs de construcció d’edificis 
45261000-4 Treballs de construcció de cobertes i estructures de tancament, i treballs connexos  
45260000-7 Treballs de sostres i altres treballs de construcció especialitzats  
45442120-4 Treballs de pintura i aplicació de recobriment protector d' estructures 
45442100-8 Treballs de pintura 
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LOT 2 

45400000-1 Treballs d’acabat d’edificis 
45215500-2 Lavabos públics 
45211310-5 Treballs de construcció de cambres de bany 
45421141-4 Instal·lació d’envans 
45311200-2 Treballs d’instal·lacions elèctriques 
45431000-7 Treballs d’enrajolament 
45331210-1 Treballs d’instal·lació de ventilació 
45332200-5 Treballs d’instal·lació de canonades d’aigua 
45332000-3 Treballs d'instal·lació sanitària i de col·locació de canonades de desguàs 
45332400-7 Treballs d’instal·lació d’aparells sanitaris 
39314000-6 Equip per a cuines Industrials 
45212500-1 Transformació de cuines o restaurant 
45421151-7 Instal·lació de cuines equipades 
45331220-4 Treballs d'instal·lació d'aire condicionat 
45432100-5 Treballs de pavimentació i revestiment  
 
 

2.2. LOTS: 

NÚMERO LOT 
RESERVAT A CENTRES 

ESPECIANS DE TREBALL 
(SÍ/NO) 

DESCRIPCIÓ 

1 NO Instal·lació d’un elevador elèctric accessible 

2 NO Millores arquitectòniques 

 

3. DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE:  
 
La data d’inici prevista del contracte és l’1 de setembre del 2026. 
 

4. DURADA DEL CONTRACTE: 
 
LOT 1: La durada prevista del contracte serà de 1,5 mesos. 
En cas d’oferir les millores de manteniment, i un cop acabades les obres, s’iniciarà el període de 
manteniment ofertat per l’adjudicatari, que en cap cas serà superior a 3 anys, essent, per tant, la durada 
màxima del contracte de 3 anys i 1,5 mesos. 
 
LOT 2: La durada prevista del contracte serà de 1 mes. 
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5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 

El pressupost total  d’aquest projecte ascendeix a 103.190,30 € + 21.669,96 € d’IVA al 21% = 124.860,26 € , 
desglossat en els següents LOTS: 

LOT BASE IVA (21%) TOTAL 
LOT 1 48.352,85 € 10.154,10 € 58.506,95 € 
LOT 2 54.837,45 € 11.515,86 € 66.353,31 € 
TOTAL CONTRACTE 103.190,30 € 21.669,96 € 124.860,26 € 

 

Tota la despesa, tant del Lot 1 com del Lot 2 anirà a càrrec de la partida pressupostària de l’exercici 2026. 
 
El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs corresponents, 
incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó simplement enunciativa, els següents: 

- Les despeses de licitació i formalització del contracte. 
- Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre Seguretat i Salut en el treball, 

fins un màxim d’un 3% de l’import del contracte, per cadascun dels lots. 
- Subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a 

proporcionar seguretat dins dels treballs.  
- Instal·lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs.  
- Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) per a dur a terme les 

tasques administratives de direcció de treballs. Aquestes instal·lacions disposaran de l’equip i 
material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques.  

- Lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa.  
- Transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i fins a l’abocador.  
- Protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi.  
- L’import de les càrregues laborals de tot ordre. 
- La imposició fiscal derivada de l’activitat del contractista en la seva execució. 
- Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció dels 

permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, llevat dels relatius a expropiacions i 
servituds i llicència municipal (si escaigués), que aniran a càrrec de la Corporació. 

- Les despeses i treballs en matèria de senyalització provisional de les obres, cartelleria i seguretat. 
- Les despeses corresponents al control de qualitat, fins un màxim d’un 0,75% de l’import del 

contracte, per cadascun dels lots. 
- Muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua i l’energia 

elèctrica necessàries pels treballs.  
- Demolició de les instal·lacions provisionals o auxiliars. 
- Lloguer o contractació d’instal·lacions i equips necessaris per a l’execució de treballs (bastides, 

estructures, grups electrògens, equips de soldadura, etc.).  
- Lloguer o contractació de vehicles i equips de manutenció (plataformes elevadores, grues, 

carretons elevadors, muntacàrregues, etc.).  
- L’execució de les obres en horari nocturn o festius, en els casos en què l’Ajuntament pugui 

determinar en funció de la intensitat del trànsit en l’època en que s’executin les obres i les 
repercussions globals sobre l’esdevenir normal de la ciutat. 

- Les despeses de la neteja final de l’obra i de retirada d’abassegaments de material per tal d’entregar 
l’obra en perfectes condicions d’ús. 
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- Qualsevol concepte que resulti implícit per la correcta execució i l’acabament del projecte i la seva 
posta en funcionament, incloent els projectes de legalització, butlletins i les taxes corresponents. 

- Neteja final d’obra.  
- Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres. 

 

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)  
 

NÚMERO 
LOT 

PRESSUPOST LICITACIÒ PRÒRROGA MODIFICACIÓ  TOTAL VALOR ESTIMAT 

1 48.352,85 € 0,00 € 0 € 48.352,85 € 
2 54.837,45 € 0,00 € 0 € 54.837,45 € 

TOTAL 103.190,30 € 0,00 € TOTAL VEC 103.190,30 € 

 
 

7. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL:  

Solvència economia i financera – LOT 1 i LOT 2  

Declaració sobre el volum global de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims exercicis disponibles 
en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en que se disposi de les 
referències de dit volum de negocis. Aquesta declaració s’ha de justificar amb els documents comptables 
que l’acrediten.  

La mitjana de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser, com a mínim, del 100 % del pressupost 
total de licitació del lot que es licita.  S’adjunta una taula on es calcula aquest 100% mínim de volum de 
negoci anual que cal acreditar per cada lot (imports sense IVA): 

 
LOT 100 % del pressupost de licitació (sense IVA) 

LOT 1 48.352,85 € 
LOT 2 54.837,45 € 

 
Solvència tècnica i professional – LOT 1 i LOT 2 

Els licitadors hauran d’acreditar l’execució satisfactòria d’un mínim de tres (3) obres durant els cinc anys 
anteriors, amb un import d’adjudicació per a cadascun d’ells igual o superior al 60% del pressupost de 
licitació, sense IVA, del present contracte i un objecte semblant. Per tant, l’import mínim de cada obra ha de 
ser (imports sense IVA):  

LOT 60 % del pressupost de licitació (sense IVA) 

LOT 1 29.011,71 € 
LOT 2 32.902,47 € 

La relació haurà d’incloure l’import, dates i destinatari públic o privat de cadascun dels contractes.  
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Les obres realitzades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 
certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. 

Per objecte semblant, s’ha d’entendre: 

- LOT 1: Instal·lació d’elevador i/o ascensor en edificacions existents, amb tots els treballs associats. 

- LOT 2: Reformes o rehabilitacions interiors d’edificacions existents de petita o mitjana entitat. 
 
8. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL:  

Alternativament a la solvència tècnica i econòmica es podrà aportar la classificació empresarial en alguna 
de les següents classificacions: 
 

LOT GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
LOT 1 J) Instal·lacions mecàniques 1. Elevadores o transportadores 

 1 

LOT 2 C) Edificació 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 
6. Paviments 1 

 
En cas de que s’utilitzi aquest mitjà alternatiu d’acreditació, només caldrà aportar una de les classificacions, 
com a mínim. 
 

 
9. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:  

• Imports: Base, IVA, Total 
 

OFERTA ECONÒMICA BASE IVA TOTAL 
LOT 1 € € € 
LOT 2 € € € 
TOTAL € € € 

 
En cap cas s’acceptaran ofertes que de manera parcial o total superin el pressupost de licitació.  

 
10. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 

 
La partida pressupostaria és 04.9200.62200_INVERSIONS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.  

El finançament del projecte es troba disponible. 
 
 
  



 

 
 
 

7  

11. CRITERIS DE VALORACIÓ:  

La valoració de les propostes i la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa es durà a terme per 
l’aplicació dels següents criteris de valoració: 

LOT 1  

 
CRITERIS OBJECTIUS 

TOTAL CRITERIS OBJECTIUS 100 
1 Oferta econòmica 91 
2 Manteniment mensual de l’elevador elèctric instal·lat 9 

 
1) Oferta econòmica: fins a 91 punts. 
Per valorar les ofertes s’aplicarà la següent fórmula: 

 
VO = (OM x PMO) / OF 
On: 
VO = Valoració de l’oferta 
OM = Menor oferta vàlidament emesa 
PMO = Puntuació màxima a obtenir 
OF = Oferta presentada per l’empresa 

 
2) Manteniment mensual de l’elevador elèctric instal·lat: fins a 9 punts. 

Es valorarà la realització del manteniment mensuals de l’elevador elèctric proposat d’acord a la normativa 
vigent que resulti d’aplicació. 

Cost estimat anual: 12 visites * 50 €/visita = 600 €/anuals 

S’atorgaran punts per cada any de manteniment, fins a un màxim de 3 anys (corresponent a 9 punts): 
• 1 any de manteniment mensual gratuït: 3 punts 
• 2 anys de manteniment mensual gratuït: 6 punts 
• 3 anys de manteniment mensual gratuït: 9 punts 

Aquest manteniment haurà de realitzar-se sense cost per a l’Ajuntament de Lleida, i inclourà: 
• El subministrament de petit material per a la realització dels treballs. 
• La mà d’obra necessària per a la realització del manteniment. 
• Els mitjans d’elevació que es requereixin. 
• Els desplaçaments. 
• Qualsevol altre cost derivat de la intervenció. 

 
Documentació pels criteris objectius del LOT 1: 
 

1) Oferta econòmica segons model establert. 
2) En cas d’haver proposta de manteniment gratuït, caldrà omplir correctament, i signar, l’Annex 1. 
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LOT 2 

 
CRITERIS OBJECTIUS 

TOTAL CRITERIS OBJECTIUS 100 
1 Oferta econòmica 85 
2 Millores a l’actual zona de barra 15 

 
1) Oferta econòmica: fins a 85 punts. 
Per valorar les ofertes s’aplicarà la següent fórmula: 

 
VO = (OM x PMO) / OF 
On: 
VO = Valoració de l’oferta 
OM = Menor oferta vàlidament emesa 
PMO = Puntuació màxima a obtenir 
OF = Oferta presentada per l’empresa 
 

2) Millores a l’actual zona de la barra: fins a 15 punts. 

El licitador podrà oferir, sense cost addicional per a l’Ajuntament, el subministrament, transport, muntatge, 
connexió i posada en funcionament dels següents elements complementaris per a la zona de barra, amb 
l’objectiu de millorar la funcionalitat i dotació del servei previst al projecte. 

S’admetran els models indicats o altres de característiques tècniques equivalents o similars, sempre 
destinats a ús professional de restauració i hostaleria. 

Es valoraran els següents elements: 

• Baixmostrador refrigerat inoxidable tipus IM703P d’INFRICOOL/INFRICO o model similar, construït 
en acer inoxidable AISI 304 o equivalent, amb tres portes cegues, capacitat aproximada de 465 
litres, rang de temperatura entre -2 ºC i +8 ºC, potència aproximada de 433 W i dimensions 
aproximades 1960x700x850 mm. 

Valor estimat: 2.005 € IVA exclòs. 

• Boteller refrigerat tipus EB 1500 II d’INFRICO o model similar, amb exterior en acer inoxidable AISI 
304 o equivalent, tres portes corredisses, capacitat aproximada de 445 litres i dimensions 
aproximades 1479x550x865 mm.  

Valor estimat: 1.175 € IVA exclòs.  

• Cubell inoxidable amb rodes i pedal, tipus DISTFORM o model similar, fabricat en acer inoxidable 
AISI 304 18/10 o equivalent, amb capacitat aproximada de 50 litres. 

Valor estimat: 250 € IVA exclòs.  
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• Moble cafeter tipus F3020002 de DISTFORM o model similar, amb estructura exterior d’acer 
inoxidable AISI 304 18/10 o equivalent, calaixos amb guies, tolva posagots i dimensions 
aproximades 1500x600x1050 mm. 

Valor estimat: 1.150 € IVA exclòs.  

• Armari de refrigeració tipus IAN501 d’INFRICO o model similar, amb una porta, capacitat 
aproximada de 500 litres i dimensions aproximades 687x700x2060 mm. 

Valor estimat: 1.700 € IVA exclòs. 

El cost estimat de les millores proposades en aquest apartat és de 6.280 € IVA exclòs. 

La millora no podrà substituir ni minorar cap de les partides previstes al projecte, que hauran d’executar-se 
íntegrament d’acord amb aquest.  

Puntuació: Per oferir aquesta millora conjunta s’atorgaran 15 punts. 

Les millores es quantifiquen econòmicament a efectes de calcular la possible temeritat de l’oferta 
presentada per les empreses. Aquest cost estimat no és objecte de baixa pels licitadors. 
 
Documentació pels criteris objectius del LOT 2: 
 

1) Oferta econòmica segons model establert. 
2) Per als criteris automàtics, caldrà omplir correctament, i signar, l’Annex 1. 

 
 
12. SUBROGACIÓ PERSONAL: 

 No     

 Sí  
 
 

13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:  
 
Cap de Servei d’Instal·lacions i Equipaments Públics i Energia. 
 
 
14. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES:  
 
El mínim normatiu establert. 
 
 
15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

CLÀUSULES D’ESTABILITAT LABORAL I DE QUALITAT EN L’OCUPACIÓ  
- L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantilla que 

executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent 
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en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui 
establir.  

 
CLÀUSULES LABORALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS I SALUT LABORAL  
- En compliment del deure de protecció el contractista haurà de garantir la seguretat i salut dels 

treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el seu treball. 
 
SUBCONTRACTACIÓ  
- Totes les condicions especials d’execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 

participin en l’execució del contracte en aquella part que els correspongui, de conformitat amb 
l’article 202.4 de la LCSP. 
 

IGUALTAT DE GÈNERE 
- L’adjudicatari/a assumirà que en l’execució del contracte ha d’incorporar la perspectiva de gènere i 

evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.  
 

LLENGUA 
- L’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica que se li demani per al 

compliment de l’objecte del contracte en llengua catalana.  Els rètols, material divulgatiu de l’acció 
o similar, s’haurà d’elaborar en llengua catalana.   
 

16. ASSEGURANÇA A APORTAR PER L’ADJUDICATARI:  
 
LOT 1 
TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ 
Cobertures: 
-          Garanties Bàsiques més complementàries 
-          Riscos de la Natura 
-          Vaga, motí i commoció civil 
-          Terrorisme 
-          Període de Manteniment Ampli 12 mesos 
Suma assegurada: valor pressupost total de l’obra 
Beneficiari: Ajuntament de Lleida 
  
RESPONSABILITAT CIVIL 
Cobertures: 
-          RC Explotació (Construcció/Muntatge) 
-          RC Patronal, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
-          RC Productes 
-          RC Post-Treballs 
-          RC Subsidiària de Subcontractistes 
-          RC Creuada, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
-          RC Contaminació Accidental 
Límit assegurat : no inferior a 1.000.000 € per sinistre i per tota la durada de la obra 
Període d’assegurança: període de construcció més període de manteniment de 12 mesos 
Assegurat addicional: Ajuntament de Lleida en qualitat de promotor, sense perdre la seva condició de tercer 
front l’adjudicatari 
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LOT 2 
TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ 
Cobertures: 
-          Garanties Bàsiques més complementàries 
-          Riscos de la Natura 
-          Vaga, motí i commoció civil 
-          Terrorisme 
-          Béns preexistents, límit mínim 250.000 €  
-          Període de Manteniment Ampli 12 mesos 
Suma assegurada: valor pressupost total de l’obra 
Beneficiari: Ajuntament de Lleida 
  
RESPONSABILITAT CIVIL 
Cobertures: 
-          RC Explotació (Construcció/Muntatge) 
-          RC Patronal, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
-          RC Productes 
-          RC Post-Treballs 
-          RC Subsidiària de Subcontractistes 
-          RC Creuada, límit per víctima no inferior a 450.000 € 
-          RC Contaminació Accidental 
Límit assegurat : no inferior a 1.000.000 € per sinistre i per tota la durada de la obra 
Període d’assegurança: període de construcció més període de manteniment de 12 mesos 
Assegurat addicional: Ajuntament de Lleida en qualitat de promotor, sense perdre la seva condició de tercer 
front l’adjudicatari 
 

17. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:  
17.1. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 

  No     

 Sí: ENCARREGAT TRACTAMENT DE DADES (S’adjunta Annex) 

 SI: CORRESPONSABLE TRACTAMENT DE DADES (S’adjunta Annex) 
 
17.2. SUBCONTRACTACIÓ: 

 No     
          Sí  

LOT 1: 
Es permet la subcontractació de qualsevol partida d’obra convenient, fins a un 80% del contracte, 
especialment aquelles relacionades amb sistemes específics o aplicacions tècniques que requereixin 
personal  especialista. 

Les empreses licitadores hauran d’indicar a la seva oferta els elements del contracte que es preveu 
subcontractar. 
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LOT 2: 
Es permet la subcontractació de qualsevol partida d’obra convenient, fins a un 80% del contracte, 
especialment aquelles relacionades amb sistemes específics que requereixin personal  especialista. 

Les empreses licitadores hauran d’indicar a la seva oferta els elements del contracte que es preveu 
subcontractar. 

 
17.3. MODIFICACIÓ: 

  No  
  Sí  

 
17.4. FACTURACIÓ:  

LOT 1: No es preveuen certificacions parcials. El contractista emetrà una única factura per l’import total 
d’adjudicació, que serà presentada un cop finalitzats íntegrament els treballs i formalitzada l’acta de 
recepció o emesa la conformitat tècnica favorable, acreditant la correcta execució de l’obra. 

El pagament s’efectuarà dins el termini legalment establert, de conformitat amb el que disposa la Llei 
9/2017, de Contractes del Sector Públic. 

LOT 2: No es preveuen certificacions parcials. El contractista emetrà una única factura per l’import total 
d’adjudicació, que serà presentada un cop finalitzats íntegrament els treballs i formalitzada l’acta de 
recepció o emesa la conformitat tècnica favorable, acreditant la correcta execució de l’obra. 

El pagament s’efectuarà dins el termini legalment establert, de conformitat amb el que disposa la Llei 
9/2017, de Contractes del Sector Públic. 

Amb cada factura caldrà adjuntar:  
• Certificat actualitzat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.  
• Certificat actualitzat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda.  

 
L’Ajuntament podrà sol·licitar qualsevol altra documentació complementària que cregui convenient.  

 
17.5. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA ADJUDICATÀRIA DELS DOS LOTS: 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar, abans de l’inici de les obres, el corresponent Pla de Seguretat i 
Salut, d’acord amb l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut inclòs en el projecte. Aquest Pla haurà de ser aprovat 
pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per la Direcció Facultativa, i la seva aprovació serà condició 
indispensable per a l’inici dels treballs. 
EXECUCIÓ DE L’OBRA  
La definició dels processos i solucions constructives ha d’estar orientada a garantir la durabilitat, la 
resistència i la qualitat de les actuacions, així com a reduir terminis d’execució mitjançant sistemes 
tecnificats, fàcilment verificables i compatibles amb l’ús intensiu de les instal·lacions. 
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Els processos d’obra hauran d’incloure protocols d’autocontrol i verificació de qualitat en cada fase. Així 
mateix, es podrà requerir als adjudicataris l’aportació de documentació tècnica justificativa, certificacions 
de producte o assaigs. 
L’adjudicatari estarà obligat a lliurar aquesta documentació en un termini màxim de cinc (5) dies des de la 
seva sol·licitud. La documentació general aportada és propietat de l’Ajuntament de Lleida. 
Durant un període de cinc (5) anys després de l’execució de les obres, l’Ajuntament de Lleida es reserva el 
dret de requerir, en qualsevol moment, els justificants tècnics de l’obra realitzada, com a part del seguiment 
de garanties i manteniment. 
 

Planificació i implantació d’obra 

La proposta d’implantació i execució haurà d’estar adaptada a les condicions pròpies del lloc d’intervenció, 
tenint en compte: 

• L’accessibilitat de la maquinària i els equips per treballar en interiors. 
• La coexistència amb altres actuacions previstes o espais en ús, especialment pel que fa a seguretat 

i delimitació de zones d’obra. 
• L’afectació sobre instal·lacions prèvies. 

Aquesta planificació haurà de contemplar també l’ordre d’execució per garantir la correcta seqüenciació de 
tasques,  i la posada en servei progressiva dels espais. 
 
Instal·lacions auxiliars d'obra i treballs auxiliars 

Es obligació i a càrrec del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i dels treballs auxiliars necessaris per a 
l'execució dels treballs definitius. 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

- Punt de treball - control del contractista. 
- Qualsevol altra instal·lació provisional que el contractista necessiti per l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a l'execució dels treballs definitius els que, sense 
caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

- Adequació i protecció dels espais interiors existents. 
- Tancaments provisionals, si escau. 
- Reubicació temporal d’equipament existent. 
- Mesures provisionals de seguretat per a treballadors i usuaris. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 
manteniment de totes les instal·lacions auxiliars. 
 
Relacions amb el contractista i seguiment d’obra 
 
Supervisió – Direcció Facultativa 
L’execució de les tasques previstes en aquest contracte serà supervisada per la direcció i els tècnics que 
siguin designats per part de l’Ajuntament de Lleida per realitzar el seguiment dels treballs.  
 
Interlocutor  
L’empresa adjudicatària designarà un interlocutor permanent durant les obres, amb capacitat de prendre 
decisions, les funcions del qual seran les responsabilitzar-se de la coordinació de les obres a executar, de 
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controlar la correcta execució i desenvolupament d’aquestes, conforme al disseny establert; la de coordinar 
a tots els oficis i serveis que aquest integri i la d’actuar d’interlocutor entre l’equip d’execució i els 
responsables del contracte durant el transcurs del mateix. Aquest responsable haurà d’estar localitzable en 
tot moment per a qualsevol incidència que es produeixi. 

 
Visites d’obra 
La Direcció d’obra (o supervisió) convocarà, celebrarà i liderarà una reunió amb el contractista i amb qui 
consideri oportú, almenys una vegada per setmana, en la que s’analitzarà l’evolució de les obres, els fets 
esdevinguts, l’anàlisi de la planificació, el seguiment de les no conformitats, etc. i a on la Direcció d’obra 
transmetrà les ordres i suggeriments al contractista envers l’assoliment dels objectius de l’obra. 
 
 
Obligacions del contractista 

El contractista, mitjançant el contracte signat amb l’Ajuntament de Lleida està obligat a complir les ordres 
de la Direcció d’obra i a facilitar una sèrie de documentació que li permetrà exercir el seu control. En cas 
d’incompliment seran d’aplicació les penalitzacions corresponents recollides als plecs i que haurà de 
proposar als tècnics municipals. 

 
 
FINALITZACIÓ DE LES OBRES: CERTIFICACIONS, LEGALITZACIONS I POSADA EN ÚS 
L’empresa adjudicatària es compromet a lliurar, en finalitzar les obres i com a condició per a la recepció 
definitiva, tota la documentació tècnica i administrativa necessària per a la legalització i posada en ús de 
l’obra i les instal·lacions executades, incloent, com a mínim: 

• Certificats de final d’obra signats per la Direcció Facultativa. 
• Certificats de conformitat i assaigs dels materials i sistemes constructius utilitzats. 
• Controls de Qualitat  
• Manuals d’ús i manteniment dels sistemes i equipaments instal·lats. 
• Legalització de les instal·lacions sobre les que s’actua 
• Declaració de residus i certificats de gestió conforme al RD 105/2008 i Decret 89/2010. 

 
Aquesta documentació haurà d’entregar-se abans de l’acta de recepció de l’obra i la seva presentació serà 
condició indispensable per al pagament final i devolució de la garantia definitiva. 
Tots els costos derivats de l’elaboració, tramitació i obtenció d’aquestes certificacions, legalitzacions i 
posades en ús es consideren plenament inclosos en el preu ofert per l’empresa adjudicatària, sense que 
puguin generar-se costos addicionals per a l’Administració. 
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PROPOSTA: 

Iniciar la licitació per la contractació de les obres del Projecte Bàsic i Executiu per a la instal·lació d’un 

elevador elèctric i millores arquitectòniques al Centre cívic de Llívia per un import màxim de 103.190,30 € + 

21.669,96 € d’IVA al 21% = 124.860,26 €mitjançant procediment obert de tramitació simplificada, 

desglossat en els següents LOTS: 

 

- LOT 1 per 48.352,85 €+ 10.154,10 €d’IVA al 21% = 58.506,95 €, i  una durada de 1,5 mesos. 

En cas d’oferir les millores de manteniment, i un cop acabades les obres, s’iniciarà el període de 
manteniment ofertat per l’adjudicatari, que en cap cas serà superior a 3 anys, essent, per tant, 
la durada màxima del contracte de 3 anys i 1,5 mesos. 
 

- LOT 2 per 54.837,45 €+ 11.515,86 € d’IVA al 21% = 66.353,31  €, i  una durada de 1 mes. 

 

Lleida, en data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian Riera Plana 

Cap de Servei d’Instal·lacions i Equipaments Públics i Energia 


