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SERVEI DE CONTRACTACIQ, PATRIMONI | INVERSIONS
SECCIO DE CONTRACTACIO
CON.EXP 2026000038

INFORME ECONOMIC RELATIU A LA CONTRACTACIO DEL SERVEI D’ASSISTENCIA
TECNICA PER A LA DIRECCIO DE L’'OBRA DEL “PROJECTE EXECUTIU DE
REHABILITACIO DELS SOSTRES DE LA FABRICA DELS PANYOS”

Proposta de contractacié

El Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials proposa la contractacié del
servei d’assisténcia técnica per a la direccio de I'obra del “Projecte executiu de rehabilitacio
dels sostres de |la Fabrica dels Panyos”. L'obra té per objectiu rehabilitar els 3 sostres que
separen les diferents plantes de I'edifici i els elements de suport vertical. Cadascun dels
sostres té una superficie construida d’'uns 1.400 m2. L’actuacié, per tant, abasta una
superficie d’intervencié d’'uns 4.200 m2.

El termini previst del contracte és de 9 mesos, ja que és el termini estimat per a les obres del
“Projecte executiu de rehabilitacié dels sostres de la fabrica dels Panyos”, pero s’ajustara al
termini real final d’execucié de I'obra.

L’equip de treball estara format com a minim per un arquitecte que desenvolupara les
funcions de director d’obra. A continuacié es mostra el personal que es preveu que conformi
I'equip:

e Director d’obra, que haura de tenir la titulacié d’arquitecte, i que haura de tenir
experiéncia prévia en la rehabilitacié d’edificis historics protegits. Dedicacié: 300
hores

e Técnic col-laborador. Dedicacio: 100 hores

e Auxiliar de produccid. Dedicacié: 75 hores

Valoracié economica del servei

Despeses directes

Els costos del personal necessari per la prestacié del servei estan calculats en base al XX
Conveni Col-lectiu de treball d’empreses d’enginyeria, oficines d’estudis técnics, inspeccio,
supervisio, i control técnic i de qualitat (num. 99002755011981).

El sou del director de I'obra amb titulacié d’arquitecte queda recollit al nivell salarial 1, el sou
del técnic col-laborador també queda recollit al nivell salarial 1, i el sou de l'auxiliar de
produccié queda recollit al nivell salarial 7.

Les taules de salaris utilitzades son les de la Resolucié de 12 de mar¢ de 2024, de la
Direccié General de Treball, per la que es registren i publiquen les taules salarials per 2024
del XX Conveni Col-lectiu de treball d’empreses d’enginyeria, oficines d’estudis técnics,
inspeccio, supervisio, i control técnic i de qualitat (ultimes taules publicades), i actualitzades
un 3% per 2025 i un 3% per 2026.

S’estimen complements salarials addicionals al sou minim que estableix el conveni:

- Director de I'obra amb titulacié d’arquitecte: es requereix que sigui una persona amb
experiéncia en la rehabilitacié d’edificis historics protegits amb consolidacio o reforg
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estructural. Per aquest motiu, s’estima un complement salarial d’'un maxim d’'un 50%
sobre el salari minim de conveni.

- Técnic col-laborador: es preveu que sigui una persona amb titulacié d’enginyeria o
arquitectura amb experiéncia dilatada per tal de poder col-laborar amb el director
d’obra. Per aquest motiu, s’estima un complement salarial d’'un maxim d’'un 50%
sobre el salari minim de conveni.

- Auxiliar de produccié: tot i que no es requereix experiéncia prévia, es considera
raonable estimar un complement salarial d’'un maxim d’un 11% sobre el salari minim
de conveni.

La Seguretat Social a carrec de 'empresa s’ha estimat que correspondra aproximadament al
33% del salari dels treballadors. S’ha previst un 8% en concepte d’absentisme laboral.

Com a altres despeses directes també es quantifiquen els costos de produccié de la
documentacié a lliurar (projecte i altra documentacioé de final d’obra), en un import de 500€.

Despeses indirectes, generals i benefici industrial

Les despeses indirectes es calculen com un 15% sobre les despeses directes i s’'inclouen
dins d’aquest concepte els costos no directament imputables al servei, perd necessaris, com
per exemple la gestié administrativa.

Les despeses generals es calculen com un 13% sobre les despeses directes i indirectes.
Com a despeses generals entenem; els costos d’infraestructura que ha de suportar
'empresa per desenvolupar la seva activitat. També s’estima un 6% de benefici per
'empresa.

A continuacié es mostren els calculs realitzats:

COST DEL DIRECTOR DE L'OBRA (ARQUITECTE)

DESPESA DE PERSONAL
Hores totals Cost total
Sosozig:ins Cogzil:gtz nts SS Abs. C:it%:m anuals Cost/hora  contracte
—_— conveni (300h)
Director de fobra: 3040976 € 1520488€  15052,83€ 4.85340€ 6552088€  1.792,00 365€  10.950,00 €
Arquitecte
DESPESES INDIRECTES (15%) 55€  1.650,00€
DESPESES GENERALS (13%) 55€  1.650,00€
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 25€ 750,00 €
TOTAL (IVA no inclos) | s500€| 15.000,00¢€ |
IVA (21%) 105€  3.150,00 €
TOTAL (IVA 21%inclos) | e05€| 18.150,00¢ |
COST DEL TECNIC COL-LABORADOR (ARQUITECTE/ENGINYER)
DESPESA DE PERSONAL
Hores totals Cost total
So:oiige]:ins Co:sailzrztz nis SS Abs. % anuals Cost/hora contracte
i conveni (100h)
Técnic
col-laborador: 3040976 € 15204,88€  15052,83€ 4.85340€ 65520,88€  1.792,00 365€  3.650,00€
Arquitecte/Enginyer..
DESPESES INDIRECTES (15%) 55€ 550,00 €
DESPESES GENERALS (13%) 55€ 550,00 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 25€ 250,00 €
TOTAL (IVA no inclés) | s00€| 5.00000¢€|
IVA (21%) 105€  1.050,00 €

TOTAL (IVA 21% nclos) | e05€| 6.050,00¢€ |
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COST DE L'AUXILIAR DE PRODUCCIO

DESPESA DE PERSONAL

Sou segons Complements

conveni estimats

Auxiliar de produccié  16.413,12 € 1.805,44 €

DESPESES INDIRECTES (15%)
DESPESES GENERALS (13%)

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

TOTAL (IVA no inclos)
IVA (21%)
TOTAL (IVA 21%inclos)

Conclusio

SS

6.012,13 €

de Manresa
Cost total Hores totals Cost total
Abs. W anuals Cost/hora contracte
e conveni (75h)
193846 € 26.169,14 € 1.792,00 14,6 € 1.095,00 €
22€ 165,00 €
22€ 165,00 €
1,0€ 75,00 €
[ 200€| 1.50000¢]|
42 € 315,00 €
| 242€| 1.81500¢€]

El cost estimat del servei d’assisténcia técnica per a la direccidé de I'obra del “Projecte
executiu de rehabilitacio dels sostres de la Fabrica dels Panyos”, es quantifica en
22.000,00€ sense IVA, essent 26.620,00€ amb I'lVA inclos del 21%.

PRESSUPOST TOTAL ESTIMAT

DESPESES DIRECTES

Despesa de personal:
Director de I'obra (arquitecte)
Tecnic col-laborador
Auxiliar de Produccio

Altres despeses directes:
Produccié documents a lliurar

DESPESES INDIRECTES

DESPESES GENERALS

BENEFICI INDUSTRIAL

TOTAL (IVA no inclos)

IVA (21%)

TOTAL (IVA 21%inclés)

16.195,00 €

10.950,00 €
3.650,00 €
1.095,00 €

500,00 €

2.365,00 €
2.365,00 €

1.075,00 €

| 22.000,00 €

4.620,00 €

| 26.620,00 €

La técnica en serveis econdmics
del Servei de Contractacio, Patrimoni i Inversions
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