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AMBIT DE TERRITORI | SOSTENIBILITAT
AREA DE TERRITORI
SERVEI DE PROJECTES URBANS

Num. 2026 / 2466 /3084 [T110-2025-005 C2]
d’expedient:
Assumpte: Informe de necessitat i idoneitat de procedir a la contractacid, mitjangant

procediment obert simplificat, de les obres de restauraciéo de les faganes del
Museu Can Tinturé al municipi d’Esplugues de Llobregat.

Destinatari: Unitat Tecnica de Contractacié

En relaciéo amb I'assumpte de I'epigraf, els tecnics signants emeten el segiient

INFORME

1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIO

L'objecte d’aquest contracte consisteix en I'execucio de les obres de restauracié de les faganes del
Museu Can Tinturé d’Esplugues de Llobregat redactat per I'arquitecte Joan Manuel Nicolas
Monsonis a fi de la preservacio de la integritat estructural i el valor historicoartistic de I'edifici Museu
Can Tinturé, declarat Bé Cultural d’Interés Local..

Atesa la manca de mitjans materials i técnics propis especialitzats en restauraci6 monumental i
treballs en algada, la licitacid externa és la via més idonia i eficient per garantir l'interés public i la
seguretat dels usuaris del centre, alineant-se amb el compliment de les competéncies municipals de
proteccié del patrimoni i manteniment d'edificis publics.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

Degut al pas del temps, I'edifici Can Tinturé presenta a les seves faganes un deteriorament natural per
I'exposicioé a la intemperie i amb pintures obsoletes que impedeixen la “respiracié” del suport mineral. A
tal efecte des de I'’Ajuntament s’ha determinat efectuar una actuacio de restauracié i rehabilitacio per a
deixar-les en bones condicions constructives i estétiques, a fi de garantir la preservacié de I'edifici.

A la vegada, també caldra incorporar una actuacié sobre les fusteries exteriors existents i el seu
envidrament, efectuant la seva restauracioé i substituint els vidres simples actuals per uns vidres aillants
que millorin el confort termic interior i a la vegada produeixin un estalvi energétic del consum actual
d’energia.

Cal tenir en compte que I'edifici del Museu Can Tinturé té proteccié de patrimoni amb la declaraci6 de
Bé Cultural d’Interés Local BCIL en la fitxa num. 14 del Cataleg d’edificacions i conjunts
historicoartistics d’Esplugues de Llobregat, aprovat al 1985. També esta inclos en el Pla especial de
conservacio del carrer de I'Església, aprovat definitivament el 8 de juny de 1987.

A més, I'edifici esta inclos a I'lnventari del Patrimoni Historic, Arquitectonic i Ambiental d’Esplugues de
Llobregat (2006-2007) de la Diputaci6 de Barcelona.
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Es detallen a continuacié les obres objecte de la solucié:

Restauracid dels paraments. cornises, baranes, balcons i cobertes

e Previament a les operacions d’intervencié de restauracio s’efectuaran diverses neteges en els
elements que composen les faganes de I'edifici. La neteja sera amb decapat mecanic de micro
projeccio abrasiva de silicat d’alumini amb projeccié de pistola d’aire comprimit a baixa pressio.

e En les quatre faganes s’efectuaran on calgui diverses reparacions puntuals en zones d’estuc i
en zones de pedra artificial on s’hagi perdut el material o aquest estigui després o en mal estat.
Aquestes reparacions s’efectuaran si cal amb I'aplicacié de morter de reparacié R4 i acabat
amb morter de calg dosificat en capa fina i acabat molt fi.

També caldra efectuar reparacions als balcons on hi hagi fissuracions a les seves lloses amb
sanejat de les parts malmeses, execucio de reparacio prévia amb morter de reparacio R4 en
cas necessari en zones amb manca de material i acabat amb morter de cal¢ dosificat en capa
fina fins a 4-5 mm.

e Un cop netejats els paraments d’estuc imitaci6 mad vist, mitjancant el projectat de silicat
d’alumini,s’efectuaran operacions de restauracié amb aplicacié de veladura en dues capes a
base de pintura mineral al silicat potassic, amb percentatge a decidir segons mostres, i amb
dos colors en funcié de I'estudi cromatic (un de juntes i un de maé ceramic).

Tanmateix, un cop netejats els elements de pedra artificial de I'edifici: pilastres, bases, capitells,
socol, balustres, elements florals de baranes d’obertures, cornises, ménsules, pilars, gerros
ornamentals, etc., s’efectuaran operacions de restauracié amb aplicacié de veladura en dues
capes a base de pintura mineral al silicat potassic, amb percentatge a decidir segons mostres, i
amb color en funcié de I'estudi cromatic.

e També s'intervindra als balcons per la seva part superior amb neteja prévia, aplicacio
d’'impermeabilitzaci6 amb membrana de poliureta i posterior enrajolat amb peces ceramiques
lises de color vermell de 13 x 13 cm, col-locades a trencajunts, mantenint els pendents de
desguas.

e Reposici6 de peces de rajola ceramica vermella tipus mad de pla (“rasilla”’) de 14x28
trencades o deteriorades en coberta plana accessible.

e S'efectuara també la restauracid de cresteria calada metal-lica existent en el carener de la
coberta de la torre - badalot amb decapat de pintures i eliminacié d’oxid existent i aplicacié de
dues capes de pintura esmalt antioxidant metal-lic tipus Oxiron o equivalent..

A la caixa d’ascensor manquen algunes rajoles de gres de 5x5 cm i algunes estan trencades,
caldra reposar-les.

e També caldra efectuar un desmuntatge del cablejat del parallamps, que discorre en dos
fragments verticals per la fagana posterior de I'edifici, i situar-lo amb un nou cablejat de coure
de 50 mm2 adossat a la caixa de I'ascensor en la paret que queda més amagada. S’efectuara
un enllag al cablejat existent en coberta i per mitja d’'una rasa al terra es connectara a la presa
de terra existent.

Restauracid de les fusteries exteriors

e A totes les balconeres i finestres de l'edifici s’efectuara una restauraci6 amb decapat de
pintures obsoletes, reparacié de fissures, desajustos i perdues de material, pintat amb una
capa d’emprimacio i dues d’acabat amb esmalt sintétic satinat, color segons estudi cromatic,
desmuntatge de vidres senzills existents i col-locacié per l'interior del nous vidres aillants de
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seguretat 3+3/12/3+3 baix emissiu en pega sencera per a cada fulla, mantenint els elements
entre vidres actuals existents i pintat interior.

e Les dues portes exteriors de fusta existents a I'edifici, la d’accés a la fagana principal oest i la
d'accés secundari en la fagana lateral nord seran restaurades amb decapat de pintures
obsoletes, reparacié de fissures, desajustos i pérdues de material, pintat amb envernissat a la
porta principal d’accés i amb una capa d’emprimacio i dues d’acabat amb esmalt sintéetic
satinat, color segons estudi cromatic a la porta lateral. Aixd mateix es fara a les persianes de
libret de dues fulles batents de fusta de la fagana lateral nord.

3. LOTS

Es preveu la divisié en lots del contracte?: NO

La no divisi6 en lots esta plenament justificada pels seguents motius:

e L'obra és una unitat funcional inseparable. La restauracio de la pell exterior de I'edifici (estucs,
pedra i fusta) s'ha de fer sota una sola responsabilitat per garantir la homogeneitzacié de les
execucions i la unitat esteética d'un edifici BCIL. La fragmentacio de les unitats de restauracio de
paraments, pedra artificial i fusteries entre diferents contractistes comporta un risc inacceptable
per a la integritat i homogeneitat estetica de I'edifici historic..

e Aixi mateix, I'execucioé simultania requeriria una coordinacié de mitjans auxiliars (bastides) que
suposaria una duplicitat de costos desproporcionada.

e La gestid centralitzada dels riscos laborals en treballs en algada i la coordinacié d'activitats
empresarials son més efectives amb un sol adjudicatari, reduint el risc d'accidents i simplificant
el Pla de Seguretat

4. FINANCAMENT

Es disposa de finangament? Si:

Aplicacio pressupostaria Nom partida pressupostaria
08 33300 63201 REHABILITACIO CAN TINTURE
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Assumpte: Aspectes técnics a tenir en compte en la confecci6 del plec de clausules
administratives per la contractacié, mitjangant procediment obert simplificat, de les
obres de restauraci6 de les faganes del Museu Can Tinturé al municipi
d’Esplugues de Llobregat.

Destinatari: Unitat Tecnica de Contractacié

En relacio amb I'assumpte de I'epigraf, els tecnics signants emeten el segiient

INFORME

1. PROJECTE

Nom del projecte: Projecte basic i d’execucio rehabilitacié de les faganes del Museu Can Tinturé
d’Esplugues de Llobregat. signat el 14 de gener de 2026 per l'arquitecte Joan Manuel Nicolas
Monsonis.

La Junta de Govern Local d’Esplugues de Llobregat va aprovar inicialment el projecte en sessio
ordinaria del dia 02 de marg de 2026.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la prestacid, d'acord amb el projecte de I'arquitecte Joan Manuel Nicolas Monsonis, és
I'execucio de les obres de restauracio de les faganes del Museu Can Tinturé per tal de consolidar-les i
garantir la preservacio de I'edifici.

Numero expedient Codi CPV Descripcio
2026 / 2466 / 3084 45212350-4 Edificis d’'interes historic o arquitectonic particular

3. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE
Data prevista d’inici de contracte: 28 / 09 / 2026

Durada inicial Termini de prorroga Total (inicial + prorroga)

5 mesos 0 mesos 5 mesos

El contractista haura de presentar a la Direccié Facultativa per la seva aprovacio, i abans de ['inici de
les obres, el Programa Temporal de Treballs i el Programa Temporal Econdmic previst, en un termini no
superior a 7 dies naturals des de la formalitzacio del contracte en el que es detallin, segons la proposta
presentada a I'oferta, la sequéncia de les diferents fases i unitats d’obra del projecte aixi com la previsio
de despesa economica en relacié amb la seva oferta.
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El Pla de Seguretat i Salut sera registrat a I’Ajuntament en els segiients 15 dies naturals després de la
signatura del contracte. | un cop aprovat per I'administracio, ja es podra signar I'acta de comprovacio
del replanteig i iniciar les obres

En el cas que durant el termini d’execucié6 de I'obra es produissin circumstancies que poguessin
comportar la necessitat d’ampliar el termini d’execucid, I'6rgan de contractacio resoldra atenent a les
motivacions que exposi i justifiqui formalment la firma adjudicataria i a I'informe que hauran d’emetre els
serveis técnics municipals.

Si els possibles endarreriments en el termini d’execucié de I'obra fossin atribuits a motius no imputables
a la firma adjudicataria, donaran dret a una ampliacié sobre el termini sempre que aquest s’ofereixi a
complir el compromis mitjangant ampliacié de termini d’execucié sobre el termini inicial.

Aquest termini s’incrementara en un periode de temps addicional que en cap cas no podra excedir al
temps perdut i que només sera aplicable a aquella part del contracte afectat per dit endarreriment.

L’anterior és sens perjudici d’alld indicat al capitol d’obligacions.

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

Pressupost base de licitacio Pressupost base de licitacio, IVA
IVA exclos
224.161,33 € 185.257,30 € 38.904,03 €

El pressupost base de licitaci6 és de dos-cents vint-i-quatre mil cent seixanta-un euros amb
trenta-tres céntims (224.161,33 €), inclos I'lVA, i d’acord amb l'article 100 de la LCSP, amb el
desglossament segiient:

PRESSUPOST OBRA
Pressupost d’execucié material
Mitjans auxiliars 17.902,16 €
Restauracio de paraments exteriors 113.622,99 €
Restauracié de fusteries exteriors 19.667,43 €
Gestio de residus 600,57 €
Seguretat i Salut 3.885,26 €
Pressupost Execucié Material TOTAL (PEM) 155.678,41 €
Bl Benefici industrial 6% 9.340,70 €
DG Despeses generals 13% 20.238,19 €
Pressupost d'execucié per contracte (s/IVA) 185.257,30 €
IVA 21% 38.904,03 €
Pressupost d'execucié per contracte 224.161,33 €
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Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de percebre I'import que
s’hi esmenta, sind només la quantitat o les unitats d’obra dels treballs realment executats.

A tots els efectes s’entendra que les ofertes i els preus consignats son indiscutibles i no admeten cap

prova d’insuficiencia.

Aixi mateix, s’entendra que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no solament el preu dels
béns, sind també les despeses que es produeixin inclos tributs que li siguin d’aplicacid segons les

disposicions vigents, a excepcio de I'lVA, que figurara en quantitat a part.

El métode de calcul per determinar l'import del Valor Estimat del Contracte, donant compliment al

previst a I'article 101.5 de la LCSP, és el seguient:

Valor Estimat del Contracte (VEC),
IVA exclos

185.257,30 €

Import de licitacio (IVA exclos) 185.257,30 €

Increment d’unitats d’execucio (IVA exclos) 0,00 €

Import de les modificacions previstes (IVA exclos) 0,00 €

Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors (IVA exclos) 0,00 €
Import de les opcions eventuals (IVA exclos) 0,00 €

Prorrogales (IVA exclos) 0,00 €

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 185.257,30 €

A efectes informatius de la llei de contracte s'estipulen els costos directes, costos indirectes i valors

seglents:
Import
Cost Directe 151.008,06 €
Cost Indirecte (3% sobre el PEM 155.678,41) € 4.670,35 €
Cost Indirecte (13% Despeses Generals) 20.238,19 €
Total Cost Indirecte 24.908,54 €
Suma cost Directe + cost Indirecte 175.916,60 €
Benefici Industrial 9.340,70 €
Preu d’Execuci6 per Contracte (sense IVA) 185.257,30 €
IVA (21%) 38.904,03 €
Pressupost base de licitacio 224.161,33 €
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5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO

Tipus de procediment Tramitacio

Obert Simplificada

licitadores.

6. FORMA DE FACTURACIO

Trimestral Mensual Anual Altres suposits
X
Preus Baixa
unitaris lineal
X

indicar-hi els seguents codis DIR3:

e Oficina Comptable:
LA0003350 - Intervencié i comptabilitat

o Organ Gestor:
L01080771 - Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

e Unitat Tramitadora:
GE0025454 - Servei de projectes urbans

7. PARTIDES A CARREC DE LA DESPESA

Ates que el Valor Estimat del Contracte de I'obra és de 185.257,30 €, import que no supera el llindar
exigit de 2.000.000 €, i que la totalitat dels criteris d’adjudicacié previstos als plecs sén quantificables
de forma automatica mitjangant I'aplicacié de formules (no havent-hi cap criteri avaluable mitjangant un
judici de valor), es justifica procedir a la contractacié mitjangant el procediment Obert Simplificat
regulat per larticle 159 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Public. Aquesta decisié esta
motivada per la necessitat d'aconseguir una major eficiencia i agilitat en la tramitacié de I'expedient
administratiu, tot garantint un alt nivell de publicitat, transparéncia i lliure concurréncia de les empreses

Informacié per a la factura electronica: perqué la factura sigui acceptada i tramitada correctament, cal

Import de licitacio Partida pressupostaria Any
156.912,93 € (IVA inclos) 08 33300 63201 REHABILITACIO CAN TINTURE 2026
67.248,40 € (IVA inclos) 08 33300 63201 REHABILITACIO CAN TINTURE 2027
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Es preveu que l'inici del procediment de contractacié sigui durant I'any 2026, l'inici de les obres el
segon semestre de 2026 i la finalitzacié d’aquestes durant el primer trimestre de 2027 d’acord a la
durada prevista de 'obra descrita en aquest document.

8. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Es permet la modificacié del contracte? NO

No obstant I'anterior, el contracte es podra modificar per qualsevol dels suposits establerts a I'article
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitacio i d’adjudicacié i no se
superin els percentatges maxims respecte del preu inicial del contracte, IVA exclos, establerts als
diferents suposits del citat article. Aquestes modificacions seran obligatories per a I'empresa
contractista sempre que impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracié de la quantia que no
excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclos, d’acord a allo descrit a I'article 206.

9. FIANCA | GARANTIA

Garantia definitiva: L'adjudicatari haura de constituir una garantia definitiva del 5% de I'import
d’adjudicacid, exclos I'lVA, de conformitat amb I'article 107 de la LCSP.

Garantia complementaria: Addicionalment a la garantia definitiva, 'organ de contractacié exigira la
constitucié d'una garantia complementaria del 5% de I'import d’adjudicacio (IVA exclos) quan I'oferta
de I'adjudicatari hagi estat incursa inicialment en presumpcioé d’oferta anormal i/o desproporcionada
i hagi estat finalment acceptada per I'drgan de contractacio després de la seva justificacio.

En el suposit d'aplicar-se aquesta garantia complementaria, la garantia total a dipositar per I'adjudicatari

sera del 10% de I'import d’adjudicacié (IVA exclos), d'acord amb el limit maxim establert a l'article
107.2 de la LCSP.

10. TERMINI DE GARANTIA

Anys: 1*

El periode de garantia de les obres es fixa en un any a comptar des de la data de signatura de I'acta de
recepcid de les obres, o aquell que hagi ofert el licitador, per efecte de qualsevol circumstancia
justificada sigui aplicable. En cas de realitzar-se reparacions dins el periode de garantia aquestes
comptaran amb un periode de garantia de 1 any des de la seva finalitzacio.

* Sense perjudici que aquest termini sigui susceptible d’ampliar-se com a consequéncia d'un criteri
d’adjudicacio.

1. REVISIO DE PREUS

Es preveu la revisié de preus del contracte? NO

12.  ADMISSIO DE VARIANTS

Es preveu 'admissié de variants del contracte? NO
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13. SUBCONTRACTACIO

Es permet subcontractar part de la prestacié? Si

L'empresa contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacio amb el
compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord amb I'article 215 de la LCSP. En
cap cas es podra subcontractar la totalitat del contracte.

La subscripcié dels subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits segients:

e El Contractista haura de comunicar per escrit a '6rgan de contractacié, després de I'adjudicacio
del contracte i, com a molt tard, a l'inici de la seva execucio, la seva intencié de celebrar
subcontractes, assenyalant la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat,
dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. A més, en la
mateixa comunicacié haura de justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per
referencia als elements tecnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia.

e L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'drgan de contractacié qualsevol modificacid
que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria
sobre els nous subcontractes.

e La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies
regulades en l'article 215 de la LCSP.

e La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i en 'article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditaci6 de Il'aptitud de I'empresa
subcontractista, té, en funcié de la repercussié en I'execucié del contracte, les conseqliencies
seguents:

o La imposicié a I'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import
del subcontracte; o

o La resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de I'article 211.

e El Contractista haura d’obtenir un llibre de subcontractacié habilitat per I'autoritat laboral abans
de linici de l'obra. En aquest llibre el cap d'obra o la persona designada per I'empresa
contractista, haura de reflectir les subcontractes realitzades en I'obra.

Anotada la subcontractacio en el llibre, el cap d’obra haura de comunicar-la al o la coordinador/a de
seguretat i salut d'acord amb el que es preveu en els articles 13 i seguents del RD 1109/2007, de 24
d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en
el sector de la construccio.

14.  PENALITATS

DEMORES, INCOMPLIMENTS | COMPLIMENTS DEFECTUOSOS

Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al contractista en el
desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats conforme al que disposa aquest Plec,
qualificant-se aquelles de la forma segiient:

a) Lleus.
b) Greus.
¢) Molt greus.
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L'érgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments
defectuosos sera I'dorgan de contractacio

Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incorrer en demores,
incompliments i compliments defectuosos amb les seglents quanties:

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 3% com a maxim del preu
d’adjudicacio per cada penalitat d’aquesta tipologia.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 6% com a maxim del preu
d’adjudicacio per cada penalitat d’aquesta tipologia.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 10% com a maxim del preu
d’adjudicacio per cada penalitat d’aquesta tipologia.

La quantia de cada penalitat no podra ser superior al 10% del preu del contracte, IVA exclds, i el total
d'aquestes no podra superar el 50% del preu del contracte, d'acord amb I'art. 192.1 de la LCSP

L’Ajuntament podra optar, indistintament, per la resolucié del contracte o per la imposicié de les
penalitats establertes.

Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a lleus

Es qualifiquen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al
contractista que sense estar tipificats amb un altre grau, infringeixin d’alguna manera les condicions
establertes en el plec de clausules administratives, en els plecs de prescripcions técniques, en 'oferta
presentada i en el contracte o documents annexes, implicant una deficiencia en el normal
desenvolupament de la prestacié del servei objecte del contracte.

En tot cas, es consideraran lleus:

a) El maltracte i la desatencié del personal als usuaris dels serveis o, en general, al veinat.

b) La manca d’higiene i/o uniformitat en el personal i en el material afecte als serveis.

c) La desobediencia a les ordres donades pels Serveis Tecnics Municipals, o que transcorrin més
de 3 dies sense atendre-les, llevat que es consideri de reconeguda urgéncia.

d) Dificultar la inspecci6 als Serveis Técnics Municipals sempre i quan la desobediéncia no sigui
sistematica.

e) La interrupcié del servei, concurrent causa justificada sense donar immediat avis a
I’Ajuntament.

f) Paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestacio dels serveis.

Us de mitjans en mal estat de conservacié o decorum.

h) No utilitzacio dels mitjans mecanics i humans ofertats.

i) En general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus i que
suposin d’alguna manera un incompliment de les clausules establertes en aquest plec, en el
plec de prescripcions tecniques, en I'oferta presentada i en el contracte o documents annexes,
sempre i quan suposin un perjudici lleu dels serveis.

Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a greus

Es qualifiquen de greus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al
contractista que impliquin deficiencia en el normal desenvolupament de la prestacio del servei Plec de
clausules administratives objecte del contracte, incorrent en un incompliment directe de qualsevol de

les clausules del present plec.

En tot cas, es consideren faltes greus:
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a) La reiteracio per part del contractista, d’actes que donin lloc a penalitats qualificades com a
lleus.

b) Tractes incorrectes reiterats amb el veinat o amb els usuaris o destinataris dels treballs o
serveis objecte del contracte, aixi com les ofenses de paraula o d’obra per part del personal del
contractista.

c) Desobediéncia a les indicacions donades per I’Ajuntament quan I'incompliment suposi una falta
en la prestacié dels serveis.

d) La desobediéncia a les ordres donades pels Serveis Tecnics Municipals que tinguin
reconeguda urgéncia, o que transcorrin més de 7 dies sense atendre una ordre ordinaria.

e) La introduccié sense autoritzacié de variacions o modificacions en els treballs o serveis objecte
del contracte.

f) Percepcié per 'empresa contractista o qualsevol treballador d’aquesta, d’alguna remuneracio,
canon o gracia per part dels usuaris o del veinat.

g) La utilitzaci6 de maquinaria per a la prestacié dels serveis que hagi estat declarada per la
inspeccid técnica com a defectuosa.

h) La utilitzacié d’'un material diferent a I'exigit per a cada tasca especifica.

i) En general, totes les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al
contractista o irregularitats inadmissibles en la prestacié dels serveis, d’acord amb les
condicions fixades en el present plec de clausules, en el Plec de Prescripcions Técniques, en
I'oferta presentada i en el contracte o documents annexes.

j) L'incompliment de les Condicions Especials d'Execucié de caracter mediambiental, d'innovacio
i d'igualtat de génere establertes d'acord amb I'art. 202 LCSP.

k) L'incompliment per part de I'adjudicatari del compromis ofertat en el marc de la Millora 2,
referent al lliurament, a la finalitzacié de les obres, d'un model digital d'informacié BIM 'As-Built'
en les condicions, parametres i formats oberts (IFC) exigits als plecs, sense perjudici que la
Direccio Facultativa o la Propietat pugui rebutjar o suspendre la recepcié formal de I'obra fins a
I'entrega correcta de dita documentacio

Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a molt greus

Es qualifica de molt greu tota pertorbacié de I'execucié del compliment del contracte que posi en perill
la seva gesti6 adequada o lesioni els interessos de I'Ajuntament, quan justifiqui la resolucié del
contracte.

En tot cas es consideraran molt greus:

a) La reiteracio o reincidéncia en la comissié d’actes que donin lloc a penalitats qualificades de
greus.

b) Desobediencia reiterada de les ordres escrites emeses per I’Ajuntament relatives a la prestacié
dels serveis.

c) La coaccio, amenaga o la mera temptativa de represalia, efectuada per qualsevol persona
adscrita a la prestacié de serveis del contracte, contra els funcionaris habilitats per al servei
d’inspeccié o els ciutadans afectats pel servei.

d) No complir la legislaci6 sobre riscos laborals i prevencio

Altres penalitats
També es podran interposar penalitats per demora en el compliment dels terminis totals o parcials fixats
en el contracte o aquella planificacié temporal inicial presentada per part de 'empresa adjudicataria de

les obres d’acord amb alld descrit als presents plecs.

En aquest cas, tant per la demora total com parcial de les fites recollides a la planificacié es podran
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interposar penalitats d’acord amb alld que es recull a I'article 193 de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Public.

En el supodsit que s'imposin penalitats, aquesta podra fer-se efectiva en I'Gltima certificacié d’obra.

15.  UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT | EXECUCIO ORDINARIA DEL
CONTRACTE

Unitat encarregada del seguiment i execucio ordinaria del contracte: Servei de Projectes Urbans

Les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execuci6 ordinaria del contracte es centren en la

coordinacié entre les diferents parts implicades en I'execucié del contracte, garantint la correcta
comunicacié i agilitat entre els processos a realitzar per contribuir en I'ambit de les seves
responsabilitats en la bona execucié del contracte.

Entre aquestes funcions i tasques, s'inclou:

1) Establiment dels criteris i pautes d’'actuacié i de coordinaci6 amb la resta dels serveis
municipals i altres arees o empreses involucrades amb competéncies o actuacions concurrents
a I'espai de I'actuacio.

2) Garantir el correcte desplegament de les instruccions i ordres procedents de la Direccid de
I'ajuntament.

3) Traslladar a la Direcci6é de I'ajuntament totes les qlestions relacionades amb les obres que
siguin d’interes en la presa de decisions, sempre d’acord a les indicacions del Responsable del
Contracte.

4) Vetllar per la comunicacié amb la ciutadania respecte de I'execucié de les obres.

5) Col-laborar amb el Responsable del Contracte en el seguiment del control técnic, executiu i
economic de les obres, sempre d’acord amb les seves competéncies

En les funcions de supervisio técnica, els serveis tecnics municipals no seran responsables de les
actuacions que amb plena responsabilitat técnica i legal corresponen al Responsable del Contracte,
d’acord al que esta estipulat a la Llei de Contractes del Sector Public.

16. RESPONSABLES MUNICIPALS DEL SEGUIMENT DE L'OBRA

Responsables del contracte:

e La responsabilitat del contracte de I'obra recau en la Direccié Facultativa d’acord amb allo
indicat a I'article 62.2 de la LCSP.
Aquesta figura sera externa atesa la manca de mitjans de I'Ajuntament i recaura en aquella
persona que designi I'ajuntament a proposta de I'empresa o unié d’empreses que resulti
adjudicataria del contracte de direccié facultativa que per a tal efecte es formalitzi o s’hagi
formalitzat.

17.  CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

D’acord amb I'obligacié d’incloure una condicié especial d’execuci6 del contracte de caracter socials,
etic, mediambiental o d’altre ordre, segons l'article 202 de la LCSP, es consideren com a condicions
especials, les seglients:
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e Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
periode contractual, sens perjudici de millora de les seves condicions que alhora hauran de
mantenir. L'empresa adjudicataria ha de mantenir (amb I'excepcié de possibles millores), durant
la vigéncia del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores
ocupades en I'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el
conveni que sigui d'aplicacié. El responsable del contracte podra requerir a I'empresa
adjudicataria que declari formalment que ha complert I'obligacio. Aixi mateix, el responsable del
contracte o I'érgan de contractacié podran requerir als 6rgans de representacio de les persones
treballadores que informin al respecte.

e Seguiment i observacid de les normes, principis etics i deontologics de la professid de
I'enginyeria i 'arquitectura.

e Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir I'efecte d’'impedir, restringir o falsejar la
competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta.

e Col‘laborar amb I'érgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
ilo 'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i la legislacié de transparéncia i els contractes del sector
public imposen als adjudicataris en relacié amb I’Administracié o administracions de referencia,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma
directa per previsio legal.

e Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o0 empreses vinculades que executin
el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparéncia
fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte public han de
ser integrament declarats i tributats d’acord amb la legislacio fiscal vigent, sense que en cap
cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun pais de la llista de paradisos fiscals
establerta per TOCDE o la Comissié Europea, bé sigui de forma directa o a través de les
empreses filials.

e El contractista haura de vetllar per la reduccié de I'empremta ecologica derivada de I'execucio
del contracte, limitant al maxim la produccié de residus durant les obres i garantint que
I'entrega dels materials que produeixi pugui efectuar-se de forma electronica.

e L'adjudicatari assumira, com a condicié especial d’execucid, I'obligacié d’aplicar a la plantilla
que executi el contracte les condicions de treball establertes per I'Gltim conveni col-lectiu
sectorial vigent en qué s’enquadri i desenvolupi la prestacié contractual, sens perjudici de les
millores que pugui establir.

e Quan sigui imprescindible I'entrega de documentacié en paper per a la correcta o millor
execucio del contracte, el paper sera preferentment 100% per reciclar i lliure de color.

e LAjuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes Emissions de I'Area
Metropolitana de Barcelona. En el cas de d'avis preventiu, declaracié d’episodi o alerta
ambiental, I'adjudicatari resta obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de
la Direccié6 d’Obra o Serveis Tecnics Municipals li siguin transmeses durant la seva duracié,
d’'acord al protocol aprovat per I'Area Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden
ser:

a) Per contaminacié d’NOx:
i. Minimitzar els desplagaments de vehicles i maquinaria de les obres.
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ii. Aturar la produccié i aplicacié d’asfalt.
iii. Fins i tot aturar totalment I'execuci6 de I'obra
b) Per contaminacié de particules:

i. Aturar treballs de moviments de terres.

ii. Aturar treballs d’enderroc.

iii. Aturar processos de fabricacio.

iv. Reduccié de jornada de treball.

v. Incrementar la frequéncia d’aplicacié obligatories de neteja de I'obra i al reg
d’obres de cel obert amb aigua freatica.

vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra.
Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi de I'episodi.

vii. Suspensio temporal de les obres

viii. Suspendre tots els enderrocs.

e L'empresa contractista, en I'elaboracio i presentacio de I'objecte del contracte, ha d’'incorporar
la perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacié sexista en I'is del llenguatge i
de la imatge.

e L'empresa contractista, en la prestacié del contracte, haura de seguir els criteris de separacio,
seleccié i gestid de residus i ambientalitzaci6 de les obres que especifiqui I’Ajuntament
d’Esplugues.

En tot cas també sén condicions especials d’execucié del contracte les que s’indiquen com a tal a les
clausules del plec i les millores ofertades.

Per tal de garantir el principi de proporcionalitat en I'execucié del contracte, I'incompliment de les
condicions especials d'execucié descrites anteriorment es regira pel seguent regim:

1. Obligacions contractuals essencials (Causa de resolucid del contracte): Tindran el caracter
d'obligacions essencials als efectes de resolucié previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) de la LCSP,
exclusivament I'incompliment de les condicions seguents:

e El manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte i
I'aplicacio estricta de I'tltim conveni col-lectiu sectorial vigent.

e L'obligacié d'executar el contracte amb criteris d'equitat i transparencia fiscal, i la prohibicid
d'utilitzar domicilis fiscals en paisos considerats paradisos fiscals.

2. Condicions subjectes a penalitats: L'incompliment de la resta de condicions especials d'execucié no
suposara la resolucié automatica del contracte, sind que donara lloc a la imposicié de penalitats
economiques, d'acord amb el que preveu l'article 192 de la LCSP. Aquestes penalitats s'aplicaran de
forma proporcional a la gravetat de l'incompliment, respectant els limits quantitatius establerts per la
llei.

18.  CLASSIFICACIO EMPRESARIAL

Donat que el valor estimat del contracte és inferior als 500.000,00 € (sense IVA) als licitadors no sera
exigible una classificacio del contractista.
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19. CLASSIFICACIO PROFESSIONAL I/O TECNICA

Els licitadors acreditaran estar en possessio de les condicions minimes de solvéncia economica i
financera i professional o técnica d’acord amb l'article 74.1 de la LCSP mitjangant la classificacio.

Solvéncia econdmica i financera

Per tal d’acreditar la solvéncia econdmica - financera, les empreses hauran d’aportar:

Volum anual de negocis, referit a I'ambit al qual es refereix |'objecte del contracte, i referit a I'any de
major volum dels tres ultims disponibles en funcioé de la data de constitucié o d’inici d’activitat, per
import minim equivalent a 1,5 vegades el valor estimat del contracte (277.885,95 €).

Solvéncia técnica

En tractar-se d’'un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 €, I'empresa haura
d’acreditar la solvéncia técnica, a la seva eleccid, per una de les dues vies seguents:

A. Experiencia en la realitzacié d’obres:

Si el contractista presenta almenys un (1) certificat de bona execucié emés per un client public o privat
corresponent a una obra de caracteristiques de similar naturalesa finalitzada en els ultims 5 anys, per
un import total executat (IVA exclos) o Valor Estimat del Contracte igual o superior a 130.000 €

S’entén per obra de similar naturalesa totes aquelles obres de restauracié de faganes en immobles
d’interés historicoartistic amb proteccié de B€ Cultural d’Interés Nacional (BCIN), Bé Cultural d’Interés
Local (BCIL) o Bé Catalogat .

En cas de resultar adjudicatari caldra presentar el certificat de bona execucié expedit i signat pel client,
on constin les seglients dades:

Import de les obres.(*)

Objecte contractual.

Nom del client

Any d’execucio.

que es tracta d’'un edifici historicoartistic.

(*) Aquest pot estar expressat en PEM (Pressupost d’Execucié Material), o en PEC (Pressupost d’Execuci6 per Contracta, o
en IVA inclos.

El PEM fa referéncia a I'import total de I'obra considerant exclusivament els costos directes d'execucié
ElI PEC fa referéncia al PEM incorporant a més les Despeses Generals (13%) i el Benefici del constructor (6%)
L'import amb IVA fa referéncia al PEC incorporant I'lVA vigent.

En el cas de clients publics: El certificat haura d'estar signat electronicament. En cas de certificats
antics que no disposin de signatura digital validable, s'admetra una copia auténtica o una copia
compulsada del document original.

En el cas de clients privats: S'admetra la signatura manuscrita original. En aquest suposit, per
garantir la veracitat del document, I'Ajuntament es reserva la facultat de requerir documentacio
complementaria (com ara l'acta de recepcio, la llicencia d'obres o el certificat final d'obra visat pel
col-legi professional corresponent) o realitzar les comprovacions oportunes.
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En cas que el certificat no detalli qué es tracta d’'un edifici historicoartistic s'admetra I'aportacié
conjunta de la fitxa de proteccié del cataleg corresponent. L’Ajuntament es reserva la facultat de
realitzar les comprovacions oportunes a tal efecte.

En el cas de que el licitador no presenti el certificat que acrediti la solvencia tecnica no se li podran
adjudicar els treballs.

B.Classificacié empresarial:

De forma voluntaria i substitutiva a I'anterior, 'empresa podra acreditar la seva solvéncia mitjangant la
classificacié empresarial segient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

20. CRITERIS D’ADJUDICACIO (100 PUNTS)

En compliment de la LCSP, s'estableix com criteri que ha de servir de base per a I'adjudicacio del
procediment el que s'indica a continuacio:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

La puntuacié maxima és de 100 punts d’acord a les segiients ordres:

Ordre Descripcio Pur]tL!acié
maxima
[Oi] La puntuacié per criteris d’oferta economica és de 80
Millora 1 Ampliacio del termini de garantia. 10
Millora 2 Digitalitzacié “As Built” de I'envolupant mitjangant model BIM 10
Puntuacio total assolible dels criteris quantificables mitjancant I’aplicacié de formules. 100

La Puntuacié Total de cada licitador s'obtindra mitjangant la suma de la puntuacié corresponent a
|'Oferta Economica [Oi], i les millores. Sera considerada |'oferta més avantatjosa aquella que assoleixi
la maxima puntuacio total.

El resultat final de la suma de tots els criteris (preu+garantia+BIM) s’arrodonira a dos decimals.

PUNTUACIO PER CRITERI OFERTA ECONOMICA.

La puntuacié maxima és de 80 punts.

Els licitadors hauran de proposar una oferta economica sobre el total pressupost indicat en el projecte
executiu aprovat, que esdevindra I'oferta de licitacio [Oi].
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Es puntuara amb la maxima puntuacié el licitador que ofereixi el preu minim, proporcionalment es
puntuara a la resta de licitadors, d’acord amb la formulacié seglent:

Puntuacio = 80 x B/N

B: Millor oferta econdmica (oferta més baixa)
N: Oferta economica a valorar

Els pri nitaris presentats, no nomé rviran per validar | ndat I'oferta present: ind
seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, el pagament d’aquesta.

L'import no podra ser, en cap cas, superior a 'import del pressupost del projecte i, de ser aixi, la
proposta del licitador seria exclosa automaticament. Aixi mateix, els preus unitaris presentats, no

podran superar en cap moment l'import del preu unitari del projecte aprovat. En cas que es superi
I'oferta seria_exclosa.

En el moment de realitzar I'oferta, el licitador haura de tenir en compte totes les obligacions
contractuals enumerades en el present informe.

PUNTUACIO PER AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA (Millora1)

La puntuacié maxima és de 10 punts.

Es valorara el major termini de garantia de I'obra que s’executi, amb carrec al contractista.

El termini de garantia de I'obra minim establert al Plec de Condicions Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Técniques és de 1 any.

Tenint en compte aquest termini, es puntuara 'ampliacié del mateix, de la segiient:

Termini addicional de garantia Puntuacio
No ofereix ampliacié de termini addicional 0 punts
1 any addicional 5 punts
2 anys addicionals 10 punts

L'ampliacié del termini de garantia ofertada tindra, a tots els efectes, la mateixa naturalesa, abast i
condicions que la garantia legal establerta a I'article 243 de la LCSP i en aquest Plec de Clausules.

Per tant, durant tot el periode de prorroga ofertat, el contractista sera responsable de la reparacio i
esmena de qualsevol defecte, vici ocult o deficiéncia derivada d'una incorrecta execucié de les obres o
de la mala qualitat dels materials emprats, sense cap cost per a I'Ajuntament.

PUNTUACIO PER DIGITALITZACIO “AS-BUILT” DE L’ENVOLUPANT MITJANCANT
MODEL BIM (Millora2)

La puntuacié maxima és de 10 punts.
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Es valorara el compromis de I'empresa licitadora de lliurar, a la finalitzacié de les obres, un model
digital d’informaci6 (BIM - Building Information Modeling) que reflexi amb precisio I'estat final executat
(As-Built) de les faganes restaurades.

L'objectiu és disposar d'una eina técnica que permeti la gesti6 del manteniment preventiu i la
documentacio digital del patrimoni arquitectonic del Museu Can Tinturé.

Requisit minims per a la puntuacié:

e El model ha d'incloure la geometria exacta de I'edifici (LOD 300 o superior) i la informacio
alfanumerica dels materials i tractaments aplicats (tipus de neteja, morters de restauracio,
hidrofugants, etc.).

e El model s'ha de lliurar en el format propietari original i, obligatoriament, en el format
d’estandard obert IFC..

e El programari de modelatge emprat ha de disposar de certificacié d'exportacié IFC nativa. No
s'acceptaran processos de conversio que degradin la informacié o que impossibilitin la lectura
de parametres alfanumeérics (propietats, materials, fitxes tecniques vinculades, etc.).

e L'adjudicatari sera responsable de verificar que tota la informacié alfanumérica definida en el
model es transmet correctament al fitxer IFC per a la seva consulta des de visors lliures per
part dels tecnics municipals.

Valoracié economica de la millora: S’estima que el valor d'aquesta millora tecnologica té un cost de

6.832,00 € més IVA, la qual cosa representa un valor afegit al contracte assumit integrament per
I'adjudicatari sense increment del preu de licitacio.

Criteri de puntuacio:

Puntuacio
No ofereix el compromis de lliurar a la finalitzaci6 de les obres, un model digital 0 punts
d’informacié BIM de les faganes restaurades de I'edifici en els termes descrits a la
millora 2
Ofereix el compromis de lliurar a la finalitzacié de les obres, un model digital 10 punts
d’informacié BIM de les faganes restaurades de I'edifici en els termes descrits a la
millora 2

21. OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

En compliment de I'article 149.2.b de la LCSP, i tot i I'existéncia d'una pluralitat de criteris d'adjudicacio,
en aquest procediment es justifica associar la presumpcié d'anormalitat exclusivament a I'oferta
econdmica pel fet que és I'Unic parametre que pot posar en risc la viabilitat global de I'execucio.

Dels tres criteris avaluables, els dos criteris de millora tenen una naturalesa o un cost perfectament
fitat: d'una banda, el model BIM "As-Built" té un cost tancat i estimat per I'Administracio de 6.832,00 €
(més IVA); i d'altra banda, I'ampliacié del termini de garantia suposa una obligacio diferida en el temps
que no afecta la capacitat financera de I'empresa durant I'execucio de les obres.

En canvi, el parametre del preu (amb un pes de 80 punts) és el que concentra la carrega critica de

l'obra. Tractant-se d'una restauracié d'un Bé Cultural d'Interés Local (BCIL) que exigeix mitjans
auxiliars, treballs en algada i un pes molt elevat de ma d'obra especialitzada i materials concrets
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(morters de restauracid R4, pintures al silicat), una baixa economica desproporcionada és I'Unic
element que posa en risc real la correcta execucido material del contracte, la seguretat i el compliment
de les obligacions laborals. Per tant, l'escrutini de la viabilitat de I'oferta en el seu conjunt s'ha de
focalitzar exclusivament en I'import economic licitat.

Es considerara que una oferta és anormalment baixa quan la seva oferta economica presenti les
baixes segiients:

e Quan concorri un sol licitador: Es considerara que una oferta és presumptament anormal si
la seva oferta és inferior al pressupost de licitacio en més de 25 punts percentuals..

e Quan concorrin dos licitadors: Es considerara que una oferta és presumptament anormal
quan el seu import sigui inferior en més de 20 punts percentuals al de I'altra oferta admesa.

e Quan concorrin tres licitadors: Es considerara que una oferta és presumptament anormal
quan el seu import sigui inferior en més de 10 punts percentuals a la mitjana aritmetica de les
ofertes presentades. Aix0 no obstant, s'excloura per al comput d'aquesta mitjana l'oferta de
quantia més elevada quan sigui superior a més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. En
qualsevol cas es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

e Quan concorrin quatre o més licitadors: Es calculara la mitjana aritmeética de totes les
ofertes admeses. Si la d'import més elevat és superior en més de 10 punts percentuals a
aquesta mitjana, es descartara i es calculara una nova mitjana exclusivament amb les ofertes
restants. Es considerara que una oferta és presumptament anormal quan el seu import sigui
inferior en més de 10 punts percentuals a aquesta nova mitjana calculada.

A efectes del calcul d'aquestes mitjanes, i d'acord amb I'article 149.3 de la LCSP, quan hagin presentat
ofertes empreses que pertanyin a un mateix grup, es prendra Unicament l'oferta més baixa d'aquest
grup.

Si amb I'aplicacié d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a presumptament temeraria o
desproporcionada, I'organ de contractacié requerira al licitador perque, en el termni de cinc (5) dies
habils, justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus o costos de la seva
oferta.

Aquesta justificacié haura de detallar el cost d’execucié material seguint la pauta seglent:

Materials: aportacio de certificats de compromis del subministrador degudament signats.

- Ma d’obra: llistat de preus unitaris simples, tenint en compte, dbviament, que no poden ser
inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de I'aprovacié d’aquest plecs.

- Maquinaria:
- Propia: sera necessari justificar el preu horari tenint en compte I'amortitzacié de la
maquina en cada cas.
- Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de I'empresa propietaria de la
maquina, degudament signat.

- Subcontractistes: En el cas que I'execucié d’un conjunt de partides estigui prevista a carrec
d’'una empresa subcontractada, aquesta haura d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i
compromes degudament signat seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents.

Més enlla d'aquesta pauta orientativa, i en compliment de la doctrina contractual vigent, s'admetra
qualsevol altre mitja de prova admissible en dret que aporti el licitador i que justifiqui adequadament i
detalladament l'estalvi, I'excepcionalitat de les condicions, o la viabilitat de les solucions técniques
adoptades en la seva oferta per justificar el baix nivell de preus."
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Si el licitador no justifica satisfactoriament el baix nivell dels preus o si es comprova que I'oferta vulnera
la normativa sobre subcontractacid6 o no compleix obligacions laborals, socials o mediambientals,
I'oferta sera rebutjada

En el suposit que I'adjudicacié recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament com
anormal i/o desproporcionada, s’exigira la constitucid d’'una garantia definitiva del 10 % del preu del
contracte.

22. RETOLS, SENYALITZACIO | PROTECCIO DE L’AMBIT D’OBRA.

Abans de linici de les obres, el Contractista subministrara i col-locara a carrec seu, els retols
informatius de I'obra de caracter institucional, segons el model que facilitara I'’Ajuntament, i si fos una
obra subvencionada per altre entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta.

Previament a l'inici dels treballs, s’haura de presentar el Pla d’Actuacié d’Obres amb afectacions en
via publica, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. En aquesta documentacio es
contemplara I'horari de circulacié de camions, que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de
la zona. Aquestes actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a ’Administracio.

També seran a carrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar I'accés a I'obra, la circulacio
per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en la zona
afectada com en els limits i rodalies. En el suposit que es mantingui el transit per lindret,
s’assenyalaran i protegiran els itineraris i s'indicaran les restriccions que calgui en cada cas.

El contractista haura d’instal-lar llums i il-luminacié suficient a les zones de treball que sigui necessari i
alla on ho consideri necessari la Direccié Facultativa.

En tot moment, es garantira I'accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i establiments
afectats, i sempre que sigui possible, I'accés dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests
elements que siguin necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu carrec un cop que la
Direcci6 Facultativa doni el vist-i-plau a aquests.

El contractista és responsable de la correcta senyalitzacio i proteccié de I'obra, aixi com de la seva
conservacid, manteniment i retirada de la senyalitzacié. El Director de I'Obra pot ordenar que s’instal-lin
senyals complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal-lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals esmentats i estara
obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les despeses que s’originin aniran a carrec seu.

Fins el lliurament i Recepcié de I'Obra per part de I'Ajuntament, el manteniment general de totes les
unitats de la mateixa anira a carrec del contractista.

Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres o a la seva senyalitzacié seran
responsabilitat del Contractista, sense que I'aprovacioé prévia de la Direccié d’Obra de la senyalitzacio i
mesures adoptades, eximeixi el Contractista d’aquesta responsabilitat.

23. EQUIP, MAQUINARIA | MATERIALS

El contractista aportara a les obres 'equip i la maquinaria necessaria pel bon desenvolupament del
projecte. Aquests equips i maquinaria quedaran adscrits a I'obra i no podran retirar-se o modificar-se
sense autoritzacio escrita de la direccié facultativa. L'organigrama de I'equip técnic, amb especificacio
de la jerarquia i de les competéncies dels responsables, es donara a conéixer a tots els interessats i
s’exposara a l'indret de I'obra.
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L'adjudicatari haura de designar un cap d’obra amb una dedicacié minima de 20h setmanals i un
encarregat d’obra amb dedicacié completa.

El cap d’obra del contractista haura de ser un técnic competent. Sera el responsable de la bona marxa
dels treballs i del comportament del personal que s’hi adscrigui. També haura de fer d’enllag amb els
serveis municipals corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la direccio
facultativa.

En el termini maxim de 7 dies naturals seglients a la signatura del contracte, el contractista haura de
comunicar a I'’Ajuntament la designacié del cap d’obra i de I'encarregat d’'obra. També haura de
comunicar els canvis que es puguin produir.

L'empresa contractista també haura de designar a una persona que actuara com a Técnic/a en
Prevencié de Riscos Laborals a peu d’obra, amb una dedicaci6 minima de 8h setmanals. Haura
d’assistir a les visites del Coordinador de Seguretat i Salut, i vetllara per I'aplicacié de les seves
directrius.

24, OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Sén també obligacions del contractista les seglents:

e Facilitar a la Direccid de I'Obra i a I’Ajuntament I'accés a tota la informacio, tant documental
com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant I'execucio de les obres.

e Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matéria fiscal, laboral, de
proteccid a les persones amb disminucid, de seguretat social i de seguretat en el treball, i haura
d’obtenir al seu carrec tots els permisos necessaris per a I'execucio de I'obra.

e Previament a linici dels treballs, s’haura de presentar el pla d’actuacié d’obres amb
afectacions en via publica, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. Amb la
finalitat de reduir les molesties que I'obra pugui ocasionar, el contractista informara préviament i
amb la deguda antelacié al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a
la mobilitat i accessibilitat. Aquest servei supervisara la col-locacié i manteniment de la
respectiva senyalitzacio provisional per part del contractista, i sempre al seu cost.

o Netejar de forma diaria i sistematica la zona d’obres i la via publica que resultin afectada per la
realitzacio de les obres, aixi com les zones adjacents.

e Custodiar, si escau, el Llibre d'Ordres i assistencia. el d’Incidéncies i el de Subcontractacié.

Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col-locar les tanques de I'obra i fer-se carrec
de les despeses corresponents.

e Fer-se carrec de les despeses derivades dels assaigs i les analisis de materials i unitats
d’obres, i dels informes especifics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells
previstos en el Plec de prescripcions técniques, en una quantitat no superior al 1% del
pressupost de I'obra.

e Lliurar a la corporacié la documentacié relativa al control de qualitat de I'obra, inclosos els
assaigs, les proves finals i la posada en servei de totes les instal-lacions existents en I'obra.

o Responsabilitzar-se que tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin a I'abast tant
dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra
segons la Instruccié tecnica complementaria ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament electrotécnic de baixa tensid, i modificacions posteriors.
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e En cas d'avis preventiu o episodi de contaminacié atmosferica per NO2, tal i com estableix el
protocol d’actuacié en cas d’episodis d’alta contaminacié per NO2 i PM10, aprovat pel consell
metropolita el 31 de Gener de 2017, es paralitzaran els treballs.

De forma habitual, en el moment d’executar els enderrocs, moviments de terres es regara la
zona d’obres per minimitzar 'impacte de la pols.

e Comunicar a I'Ajuntament, mitjangant la direccio facultativa, les incidéncies que puguin sorgir
durant els ftreballs, a l'efecte d'informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que
I'ajuntament aixi ho requereixi.

e Elaborar al seu carrec i sota la supervisié6 de la Direccié Facultativa de les obres,
periodicament al llarg de I'execucio de les obres, el projecte final d’obra o “As-Built” que
incorporara totes les modificacions que hi hagin hagut en I'execucié del projecte. La
documentacio a incloure és la segiient:

- Documentaci6 grafica on es precisi I'obra realment executada (planols As-Built).
e Documentacio d’entrega obligatoria el planols en format 2D (fitxers editables
en AutoCAD i versions de consulta en PDF).
e Documentaci6é vinculada a millores el lliurament del model digital 3D (BIM)
només sera exigible en cas que I'empresa hagi contret aquest compromis
contractual mitjangant I'oferiment de la millora 2.

- Memoria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que siguin
necessaris d’acord al que contemplava el projecte executiu.

- Memoria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar
respecte del projecte aprovat.

- Control de qualitat de les obres.

- Les especificacions técniques de tots els materials, components, equips i recanvis,
adjuntant relaci6 amb les dades (denominacid, rad social, etc.) de les seves
empreses fabricants o subministradores, incloent si és el cas els certificats de
conformitat d’acord a les Normes d’aplicacié dels materials (tapes de registre,
canonades, valvules, hidrants, boques de reg, lluminaries, columnes, mobiliari urba,
jocs infantils, senyalitzacié vertical i horitzontal, etc..).

- Els planols tindran la mateixa escala que els planols del projecte. Els serveis es
presentaran en plantes i seccions correctament acotats. Aquests documents es
lliuraran en el suport informatic que a I'efecte estableixi I’Ajuntament.

- La documentacioé s’haura de lliurar préviament a la recepcié de les obres.

e Shaura d’incloure en les despeses del contractista la redaccid i la tramitacié davant industria
dels projectes de legalitzacio de les distintes instal-lacions.

e El contractista, designara en tot moment un responsable de les obres, per tal de solucionar
qualsevol incidéncia fora de 'horari laboral.

e El contractista també es fara carrec de totes les despeses necessaries per traslladar tots els
elements de mobiliari urba afectats pels treballs o per la seva implantacioé en obra.

e En el moment de la recepcid de les obres, amb la conformitat prévia de I'ajuntament, el

contractista retirara tots aquells cartells d’obra, aixi com de qualsevol altre cartell o
senyalitzacié que no formi part de la senyalitzacio definitiva del carrer i/o zona.
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e Les reparacions seran completes per tal de deixar I'obra en perfectes condicions de
funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCAP.

e L’adjudicatari assumira la plena responsabilitat del bon fi dels treballs, i sera I'inic responsable,
tant enfront de I'Ajuntament com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin
ocasionar durant la seva realitzacio.

e Els Serveis Técnics podran exigir repetir les partides d’'obra que no estiguin ben executades.

e Comunicar per escrit a ’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicacio
de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificacié de la seva
aptitud, per dur-ne a terme I'execucio.

e Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat i proteccid de I'obra, ila
resta d’'obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacié vigent,
i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

e Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats,
compensant, aixi mateix, als perjudicats.

e L'empresa contractista sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis que
s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis
hagin d’ésser indemnitzats. Assumira la total responsabilitat, amb la completa indemnitat
municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del
contracte i tindra I'obligacié d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin
com a conseqiiéncia de les operacions que requereixi I'execucié d’aquest contracte.

e El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels actes dels
subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones
per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacio vigent. El contractista respondra igualment
de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de la seva recepcié.

Totes les despeses derivades de la vigilancia de I'obra seran a carrec del contractista i es
consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonara cap quantitat per aquest concepte.

e Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats,
compensant, aixi mateix, als perjudicats.

e El contractista haura de disposar d’una asseguranga de responsabilitat civil amb la cobertura
suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuacid, omissié o
negligéncia, sorgeixi en el desenvolupament del present contracte.

e Abans de la recepcié de les obres, el contractista haura de realitzar una neteja a fons de tots
els elements de clavegueram de I'ambit d’afectacié de I'obra. Els elements basicament sén els
pous de clavegueram, col-lectors i embornals.

e Fer una correcta gesti6 ambiental del seu servei i prendre les mesures necessaries per
minimitzar-ne els impactes: l'acustic sobre I'entorn, la correcta gesti6 dels residus i els
embalatges. Aixi mateix, son a carrec seu totes les despeses necessaries per aquesta gestio
ambiental, inclosos els possibles canons d’abocador.

e Aportacié d'un Pla d’Obra Econdmic — Temporal, amb indicacié del termini d’execucié proposat
que, en el cas de reduccio respecte al del plec, s’haura de raonar i justificar de forma expressa.
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e Anira a carrec del Contractista el transport intern d’'obra necessari per a la correcta execucioé
dels treballs.

e El contractista ha de presentar les mostres de color de I'estudi cromatic en els primeres 30 dies
naturals d’obra.

25. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

e L'empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes al plec.

e L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a efectuar les
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats. En
tot cas, aniran a carrec seu les indemnitzacions que es puguin derivar de I'execucié de les
obres, I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat s’allibera de tota responsabilitat o reclamacio que
li pogués ser exigida al respecte.

e L'empresa contractista sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que
s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis
hagin d’ésser indemnitzats. Assumira la total responsabilitat, amb la completa indemnitat
municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del
contracte i tindra I'obligacié d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin
com a conseqiéncia de les operacions que requereixi I'execucié d’aquest contracte.

e El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels actes dels
subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones
per qui hagi de respondre, d’'acord amb la legislacio vigent. El Contractista respondra igualment
de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans de la seva recepcio.

e Sera a carrec del Contractista la vigilancia de I'obra al llarg de tot el seu periode, fins la
recepcio. Per tant, sera responsable dels béns propis dels que disposi i de I'obra executada,
aixi com dels materials en propietat o entregats per I'’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

e Totes les despeses derivades de la vigilancia de I'obra seran a carrec del contractista i es
consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonara cap quantitat per aquest concepte.

e El Contractista sera responsable, durant I'execucio de I'obra, de tots els danys i perjudicis que
s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, amb ocasi6 o com a
conseqiiéncia dels actes omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o de una
deficient organitzacié de les obres.

e Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats,
compensant, aixi mateix, als perjudicats.

e L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccio, sense perjudici dels suposits de forga major
establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcio
de les obres, d'acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

e S’estableix una cobertura minima d’asseguranca de Responsabilitat Civil d'1.000.000 € per
considerar-se proporcional als riscos inherents a I'execucio de I'objecte contractual. Aquesta
quantia es justifica no pel valor economic de I'obra en si mateixa, sin6 per la naturalesa de
limmoble on s’actua: el Museu Can Tinturé, edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interés
Local (BCIL).
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Atés que els treballs comporten la instal-laci6 de mitjans auxiliars (bastides) en faganes
consolidades i I'is de técniques de restauracié sobre elements patrimonials, qualsevol sinistre
podria derivar en danys irreparables o de restauracié extremadament costosa per a l'erari
public, superant amb escreix el pressupost de licitacio. Aixi mateix, I'obertura de I'equipament
al public durant les obres i la seva ubicacié urbana incrementen el risc de danys a tercers, fent
d’aquesta cobertura un requisit minim.

26. DOCUMENTACIO A APORTAR

Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentacié6 que es descriu en els
successius apartats.

El termini de presentacio d’ofertes no podra ser inferior a 20 dies naturals. (art.159.3 LCSP).
No s’admetra cap oferta sense que compleixi amb 'ordre estipulat en aquest apartat.

Les propostes técnic-economiques de les empreses licitadores han de cenyir-se a les exigéncies
formals que es preveuen en els plecs d’aquesta licitacio.

Documentacié a incloure en el sobre Unic digital, d'acord amb el que preveu l'article 159.4.c) de la
LCSP 9/2017 :

- Index. Una relacié numerada de la documentacio inclosa amb indicacio de les seglients dades
identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adrega postal i electronica, nimero de
telefon i de fax de 'empresa licitadora.

- La declaracié responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb I’Administracié , d’acord amb el model que consta com a ANNEX | - Declaracié
responsable al PCAP. Aquesta declaracio responsable haura d’estar signada electronicament.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalitzacié del termini de presentacio de proposicions i subsistir en el moment de la
perfeccié del contracte, d’acord amb l'article 140.4 LCSP.

De conformitat amb l'article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicacio, tota la documentacié exigida quan els hi
sigui requerida, sens perjudici d’allo establert a I'apartat 19 del PCAP.

- Tots els licitadors hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public (ROLECE) o en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores de
la Generalitat (RELI) en la data final de presentacié d'ofertes. A aquests efectes, també es
considerara admissible la proposicio del licitador que acrediti haver presentat la sol-licitud
d'inscripcid en el registre corresponent juntament amb la documentacio preceptiva per fer-ho,
sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la data final de presentacio de les ofertes.
L'acreditacié d'aquesta circumstancia tindra lloc mitjangant I'aportacié del justificant de recepcio
de la sol-licitud emés pel registre corresponent i d'una declaracié responsable d'haver aportat la
documentacio preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena

- Document de compromis de constituir una unié temporal d’'empreses (UTE), en el seu cas. En els
casos en qué diversos empresaris concorrin agrupats en una unié temporal hauran d’aportar, a
més, un document, que podra ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es
comprometin a constituir-la. Aquest document haura d'estar signat pel representant de
cadascuna de les empreses i s’hi expressara la persona que designen com a representant de la
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UTE davant I'’Administracio per a tots els efectes relatius al contracte, aixi com la participacié que
a cadascun d’ells correspongui a la UTE.

- Proposicié economica, basada en el preu, haura d’'ajustar-se al model de TANNEX Il - Model de
proposicié. Criteris avaluables de forma automatica.

- Pressupost de licitacid, amb idéntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els
preus unitaris, pressupostos parcials per capitols i el resum del pressupost, incorporant els
mateixos conceptes i percentatges d’aplicacio que conté el projecte segons el seglient quadre:

CAPITOLS PRESSUPOST OFERTA
LICITACIO LICITADOR
MITJANS AUXILIARS 17.902,16 €
RESTAURACIO DE PARAMENTS EXTERIORS 113.622,99 €
RESTAURACIO DE FUSTERIES EXTERIORS 19.667,43 €
GESTIO DE RESIDUS 600,57 € 600,57 €
SEGURETAT | SALUT 3.885,26 € 3.885,26 €
TOTAL 155.678,41 €
13 % despeses generals 20.238,19 €
6 % benefici industrial 9.340,70 €
Preu Execucié per contracte PEC 185.257,30 €
21 % d'IVA 38.904,03 €
TOTAL 224.161,33 €

- El contractista en el moment de realitzar la seva oferta tindra en compte que cal coordinar
la compatibilitat de I'obra amb I'activitat del Museu de Can Tinturé

- Per la qual cosa es fa coneixedor al contractista d’aquestes circumstancies i és per aixo
que no donara lloc a cap preu contradictori per aquest concepte.

- En el moment de realitzar l'oferta, el licitador haura de tenir en compte totes les
obligacions contractuals enumerades en el present plec.

- El pressupost de licitacié d’acord amb el desglossament del document de pressupost del
projecte executiu en format TCQ.

L'oferta que no presenti tota la documentacié requerida al sobre unic sera exclosa del present
procediment de licitacio. Les partides sobre les que no es poden maodificar els preus de projecte s6n
les corresponents als capitols de Gestié de Residus. i Sequretat i Salut (incloses al PEM del
pressupost del projecte).

A més, els preus unitaris oferts, no podran ser, en cap cas, superiors als establerts al pressupost
inclos al projecte executiu objecte d’aquesta licitacié. En cas que qualsevol dels preus unitaris oferts
siqui superior als inclosos al pressupost del projecte executiu I'oferta quedara exclosa. El compliment

dels preus unitaris maxims té la consideracié de requisit i limit absolut de I'oferta econdmica.
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27. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE
a) PLA DE SEGURETAT | SALUT

Conforme a alld previst a l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccid, el contractista estara obligat a
elaborar un Pla de seguretat i salut a la feina, en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes a I'estudi de seguretat i salut.

Aquest pla haura de presentar-se en un termini maxim de 15 dies naturals des de la formalitzacié del
contracte.

Correspondra a I'dérgan de contractacio aprovar el pla esmentat.

El control d’accessos haura de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de persones
(treballadors propis, aliens o tercers, visites, etc...) que hi ha dins el recinte.

b) DIRECCIO DE L’'OBRA, | COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

La direccio de 'obra anira a carrec dels técnics que es nomenin a I'efecte, una vegada s’adjudiquin les
obres.

Corresponen al director de les obres les facultats que li confereix la normativa aplicable i, en especial,
les seglients:

a) Dictar ordres d’obra, escrites i grafiques, que seran de compliment obligat per al contractista.

b) Inspeccionar i emetre informes sobre I'estat d’execucié de les obres i les incidéncies que es
produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de la funcié inspectora.

¢) Subscriure I'acta de la recepcié de les obres.
d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidacié i I'estat econdmic final.

La direcci6 de les obres assumira les funcions establertes a I'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio,
quan no calgui la designacio de Coordinador.

En el cas que en les obres on hi intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autonoms, es requerira la designacié d’un Coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucio
de les mateixes. El seu nomenament I'efectuara I'd6rgan de contractacio.

El contractista té I'obligacid de facilitar al director de les obres tota la informacié i documentacio
necessaries per a I'elaboracio dels projectes d’obra executada o “Projecte As-Built” que ha de lliurar-se
a ’Ajuntament.

El delegat d'obra del contractista haura de ser la persona designada per aquest, i acceptada per

I’Administracié abans de la formalitzacié del contracte, amb experiéncia acreditada en obres similars a
la qual és objecte de contractacio.

c) PLA DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Conforme a alld previst a I'article 5 de Reial decret 105/2008 d’1 de febrer, en el que se regula la
producciod i gestié dels residus de construccié i demolicio, el contractista haura de presentar davant
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I'Ajuntament, un pla de gestié de residus que reflecteixi com portara a terme les obligacions que li
corresponen en relacié amb els residus de construccio i demolicié que es vagin a produir a I'obra, en
particular les recollides a I'article 4.1 de 'esmentat Decret llei.

El Pla, un cop aprovat per la direccio facultativa i acceptat per I'Ajuntament, passara a formar part dels
documents contractuals de I'obra.

d) CONTROL DE QUALITAT | PLA DE QUALITAT DE L’OBRA

El contractista haura de mantenir els estandards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris que
van servir de base per a I'adjudicacié del contracte i el personal que adscrigui a la prestacio del servei
haura de conservar els nivells minims de comportament i les regles de convivéncia adients a la
prestacié contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, els Serveis
Tecnics informaran al contractista i aquell haura de substituir-la en el termini més breu possible.

El Contractista garantira, en qualsevol cas, que la qualitat dels treballs i materials emprats i col-locats
en obra no tenen defectes, ni d'instal-lacié ni de construccié. També respondra de les caracteristiques,
marques i tipus estipulats en els amidaments i planols, no introduint variacions si no hi ha acord previ
escrit i aprovat per I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzaci6 o emmagatzematge, el Contractista
haura de presentar a la Direccié Facultativa una llista completa dels materials i aparells que
emprara, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i
idoneitat de cadascun d'ells.

El contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs aixi com de les consequéncies que es
dedueixin per '’Administracio o per a tercers de les omissions, els errors, els métodes inadequats o les
conclusions incorrectes en I'execuci6 del contracte.

La realitzacié del control de qualitat de I'obra esta inclosa en el contracte a carrec del contractista. Totes
les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que intervinguin en
I'execucié de les obres seran per compte del Contractista. Les empreses proposades pel contractista
de I'obra per a la realitzacio dels assaigs i analisi no podran ser empreses vinculades al mateix. En
qualsevol cas, les despeses d’assaigs destinats a informacio, verificacié o comprovacié d’'unitats d’obra
mal executades per 'empresa contractista de les obres, seran abonats per aquesta en la seva totalitat,
sigui quin sigui el seu import. En cas contrari aquest import es deduird de les certificacions
corresponents.

La Direccié Facultativa podra ordenar en qualsevol moment la realitzacié dels reconeixements,
comprovacions i assaigs que cregui adients, havent el Contractista d'oferir-li I'assisténcia
humana i el material necessari per a aixo.

El retard en I'execucié de les obres com a consequiéncia de la manca de disponibilitat dels resultats del
control de qualitat sera de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direccié Facultativa,
que podra ordenar la paralitzacié de tots o part dels treballs si considera que la seva realitzacié, sense
disposar de les Actes dels resultats, pugui comprometre la qualitat de I'obra en curs.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials o métodes de treball utilitzats, la Direccié Facultativa observara la possibilitat o no de
corregir-les i en funcié d'aixo disposara:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la rectificacié de les obres corregibles, dins del termini
que s'assenyali.
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- Les obres incorregibles, on la desviaci6 entre les caracteristiques obtingudes i les
especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei de l'obra, seran
tractades a eleccio de la Direccié Facultativa com a incorregibles o acceptades previ acord amb
el Contractista amb una penalitzacié economica.

- Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o la capacitat de servei,
seran enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins que es trobin en les condicions especificades i
en cas de no ser arranjades en el termini concedit I’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat podra
encarregar el seu arranjament a tercers, per compte del Contractista.

La Direccié Facultativa podra ordenar, durant el curs de les obres o préviament a I'acte de recepcio
d’aquestes, realitzar totes les proves i assaigs, destructius o no, que cregui necessari per comprovar
I'acompliment de les condicions i I'adequat comportament de I'obra executada.

Quan en funcié del pla de control de qualitat definit o per peticié de la DF, sigui necessari dur a terme
assaigs sobre un material o partida concreta, es donara un termini maxim d’un (1) mes (tret de casos
excepcionals) per rebre els corresponents resultats. En cas contrari, a la certificacié del mes seglient a
la seva execucio, I'import d’aquestes partides sera deduit fins rebre els informes favorables. El
contractista autoritza a la DF i SSTT municipals a contactar directament amb els laboratoris per poder
saber com estan els resultats dels assaig i donara les ordres perqué aquests facilitin els resultats en el
mateix moment que els tinguin. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Direccié Facultativa podran
inspeccionar la fabrica o taller del contractista, la qualitat de construccid, assistir a assajos i proves, i
també a inspeccionar materials abans de la seva instal-lacié a I'obra.

L'aprovacié de la Certificacio Final d’Obra restara condicionada a disposar de la totalitat del pla de
control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de I'obra. Arribat el cas que no es disposi
d’aquesta documentacio, per tant no es procedira a aquesta aprovacié i aixd no generara cap dret a
favor del contractista, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis.

e) DEFINICIO DE LES FASES | TERMINI D’EXECUCIO

Préviament al comengament de les obres el contractista presentara un Pla de Treball amb el suficient
detall que s’ajusti al termini previst. Sera obligacié contractual mantenir actualitzat permanentment
aquest pla i reportar a DF per tal d’assegurar el compliment del termini contractual i detectar possibles
incidéncies, aixi com totes les caracteristiques que es defineixen a I'apartat Pla de Treball.

Els terminis hauran de ser assolits pel Contractista en qualsevol circumstancia i per a tal objectiu, és el
Contractista qui haura d’aportar a I'obra el nombre d’equips que siguin necessaris per a assolir els
rendiments que propiciin I'execucié de I'obra en termini. Aquesta sera una condicié innegociable i no
subjecta a cap mena de negociacio, remuneracié addicional o reclamacio ulterior, donat que en els
preus unitaris estan contemplats tots aquests condicionants.

Les condicions climatologiques adverses no seran causa per a l'incompliment de terminis tret de
circumstancies excepcionals segons el criteri de la DF.

En el cas que per motius aliens al Contractista i sempre justificats, sigui necessari ampliar el termini, es
procedira segons es descriu a I'apartat 6 TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE.

L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els terminis
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

29

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

_Informe: Informe - 3084/2026/2466

SIGNATURES ESTAT
El document ha estat signat o aprovat per : SIGNAT
Codi per a validacio: 92S40-TJV92-SIK9N 1.- Técnic de Projectes Urbans de AJ. DESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 21/05/2026 16:31 21/05/2026 16:31

Data d'emissi6: 17 de Juny de 2026 a les 13:01:51
Pagina 30 de 36

ALTRES DADES

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

f) OCUPACIO DE SUPERFICIES FORA D’AMBIT D’OBRA

Si per a I'execucidé de les obres fos necessari I'ocupacié temporal de superficies de I'Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat o tercers, siguin de propietat, de tipus oficial o particular, el Contractista
haura de gestionar els tramits oportuns amb aquesta propietat, 'ocupacié temporal mentre duren les
obres i totes les despeses que s’originen amb aquest motiu aniran a compte del Contractista.

En cas dhaver de modificar la superficie ocupada o haver de canviar 'emplagament, totes les
despeses que es produeixin aniran a compte del Contractista.

Durant I'ocupacié de superficies, aquestes estaran mantingudes, perfectament senyalitzades i tancades
i amb els accessos provisionals perfectament definits, pel Contractista i a carrec seu.

Quan s’acabi 'ocupacio, les superficies s’hauran de deixar en un estat totalment net, lliure d’obstacles i
amb els desperfectes que s’hagin produit reparats.

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a compte del Contractista, que sera
també responsable dels danys a tercers que aquesta ocupacié pugui generar i es fara carrec de les
indemnitzacions, reparacions i restauracions derivades de les ocupacions generades per I'Obra
(aplecs, tallers, molls de carrega, etc.) i annexes de la mateixa.

g) AFECTACIO DE SERVEIS

L'empresa contractista és responsable d’obtenir tota la documentacié necessaria préviament a l'inici de
les obres respecte als serveis que es poden interposar en el transcurs d’aquestes. Aixi mateix sera la
responsable de comunicar amb les companyies afectades i haura de redactar un Pla d’Afectacié de
Serveis o, en tot cas, aquest haura de ser inclos dins del Pla de Treball.

Abans de comengar les obres i en especial les excavacions, el Contractista o els seus representants
hauran de sol-licitar a la Companyies de Serveis Publics els planols de les conduccions o
instal-lacions proximes que puguin veure’s afectades i haura d’estudiar aquests serveis afectats
i la millor forma d’executar I'obra sense deteriorar-los i, tot seguit, els serveis que siguin
imprescindibles modificar per a poder executar els treballs.

Una copia dels planols de serveis afectats sera lliurada a la Direcci6 Facultativa. Si la DF esta d’acord
amb la modificacié d’aquests serveis, el Contractista ho tramitara amb les Companyies corresponents.

Si el Contractista no compleix les condicions anteriors i inicia els treballs sense consultar els Serveis
Afectats, qualsevol dany, accident o perjudici causat per aguesta acci6 sera de la seva total i exclusiva
responsabilitat, sense que pugui al-legar a favor seu la urgéncia dels treballs, exigencies de terminis,
requeriments de proveidors o la falta de la comunicacié d’escomeses existents de les Companyies, per
a fer els canvis necessaris.

El Contractista no podra pretendre cap reclamacio ni variacid de preus per trastorn en els plans

d’execucié o per rendiments que hagin suposat o anticipat com a consequéncia d’haver executat I'obra
sense desviacio prévia dels serveis afectats.

h) COORDINAR LA COMPATIBILITAT DE L’'OBRA AMB L’ACTIVITAT DEL MUSEU DE
CAN TINTURE.

El Contractista durant tota la durada de I'obra haura de coordinar la compatibilitat de I'obra amb
I'activitat del Museu de Can Tinturé.
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A tal efecte mantindra reunions setmanals amb la Direccié Facultativa i el responsable municipal del
seguiment de I'obra, a fi de:

o garantir en tot moment I'evacuacioé de I'edifici deixant sempre operativa les sortides i sortides
d’emergeéncia.

o fer propostes d’adaptacié de I'obra en cas d’'interferéncies amb el funcionament diaria del
museu.

o garantir a les persones amb mobilitat reduida o qualsevol altra limitacié la seva accessibilitat
al centre.

En la presentacié del seu Pla de Treball haura de considerar aquest fets per determinar la durada de
les feines.

La coordinacié de la compatibilitat de I'obra amb I'activitat del Museu de Can Tinturé no sera justificacio
per a 'incompliment de terminis tret de circumstancies excepcionals segons el criteri de la DF.

i) DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

Aniran a carrec del Contractista totes les despeses que es puguin derivar per afectacions als
serveis, a la mobilitat a 'ocupacio de la via publica, les derivades de les zones de campes i
aplec i les seves adequacions. Aixi com totes les despeses estipulades als diferents apartats del
present Plec.

El Contractista ha de proporcionar i subministrar totes les bastides, encofrats, materials de
recolzament, estintolament, “apeos” i apuntalament, utensilis, eines, maquinaria, etc. necessaries per a
la realitzaci6 d’aquestes obres i totes elles en disposicid de ser utilitzades en qualsevol moment i en
condicions de total seguretat.

Aixi mateix el Contractista no podra reclamar cap sobrecost o preu nou pels canvis o modificacions que
durant I'execucié dels treballs es produeixin com a conseqiiéncia del replantejament definitiu dels
diferents elements o unitats que componen el projecte, ja sigui per a adaptar-los a la geometria real de
I'obra, per a complir les condicions de I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, o per qualsevol altre
motiu.

Tanmateix, no seran objecte de nous preus o reclamacions ulteriors les modificacions o canvis en els
processos constructius que siguin promoguts pel Contractista per tal d’optimitzar recursos o corregir
desviacions sobre terminis.

Tots els preus inclouen les ajudes d’obra necessaries, les proves de posada en funcionament, el control
de qualitat del fabricant i/o subministrador i la recepcié per a I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, si
fos necessari i escaient.

La il-luminacio, ventilacio, evacuacié de pols, drenatge, accessos, etc., per a I'execucié de I'obra sén
mitjans auxiliars inclosos en els preus unitaris, i per tant, no sén unitats d’abonament independent, ni
objecte possible de reclamacions.

El possible subministrament d’energia eléctrica o d’altres serveis a banda de I'’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat es gestionara i abonara directament amb aquelles companyies i anira a carrec del
contractista, inclos en els preus unitaris, com a norma es contractara amb les companyies
corresponents i excepcionalment es podria fer amb les instal-lacions de I'Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat en cas de ser possible, perd la manca d’aquest subministrament complementari no podra ser
un argument per a la manca de qualitat, retards en els terminis de I'obra o reclamacions per part del
Contractista.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament el contrari, les
seglients despeses, a titol indicatiu i sense que la relacié sigui limitadora:
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- Les despeses de construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les
d'accés.

- Les activitats de replanteig, de topografia o de comprovacié necessaries, a l'inici dels treballs
per a la verificacié del Projecte o per I'execucio, seguiment, control i amidament de les obres a
realitzar (no son unitats d’'abonament independent, donat que estan contemplades i incloses
en els preus unitaris contractats).

- La formulacié dels planols detallats de construccid i de la documentacié de les modificacions
que proposi (As-Built).

- La presentacié de mostres i I'execucidé de cates i sondeigs de reconeixement, fora de les
especificades en el pressupost.

- Tots els permisos, llicencies o autoritzacions necessaries per a I'execucio de les obres, excepte
les corresponents a les expropiacions previstes.

- Les despeses de contractacio, instal-lacié i retirada de les escomeses provisionals d’aigua i
energia eléctrica i els seus consums.

- Les despeses de lloguer o adquisici6 de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Les obres necessaries per mantenir un enllumenat minim en tota I'obra i per assegurar la
perfecta il-luminacié de les arees de treball.

- Les despeses de proteccio d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi,
complint els requisits vigents per a I'emmagatzematge d'explosius i carburants.

- Les despeses de neteja i evacuacio de deixalles i brossa.

- Les despeses de conservacio de desguassos.

- Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de transit i altres
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

- Les despeses de remocio6 de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de I'obra quan
es finalitzi.

- Les despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al subministrament de
l'aigua i energia eléctrica necessaris per a les obres.

- Les despeses de demolicié de les instal-lacions provisionals.

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccid de les deficiéncies observades i
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

- Transport d’equips a I'obra / punt de treball, aixi com tots els transports interiors.

- El tancament de I'obra sent la seva funcié la de tapar les vistes, evitar pols, protegir als usuaris,
i complir totes les normes de seguretat i higiene vigents.

- La neteja de les arees annexes a l'obra que es puguin veure afectades per la generaci6 de
pols, fang o bruticia en general de la propia obra.

- Les despeses de legalitzacié d'instal-lacions ja siguin noves o afectacions a les existents.

Igualment, aniran per compte del Contractista les diverses carregues fiscals, derivades de les
disposicions legals vigents i les que determina el Plec de Clausules Administratives, com també les
despeses originades pels assaigs de material i de control d’execucié de les obres que disposi la
direccié Facultativa en el cas que el Pla de Control de Qualitat no estigui inclos en el Pressupost de
I'Obra, o de qualsevol altres assaig que no estant inclos en el Pla de Control de Qualitat, la Direccio
Facultativa consideri oportu per assegurar la qualitat de I'obra.

Les despeses que s'originen per atencions i obligacions de caracter social estan incloses,
expressament i tacita en tots i cada un dels preus que per a les diferents unitats es consigna. El
Contractista, consequientment, no tindra dret a reclamar el seu pagament d’'una altra forma.

En els casos de resolucio de Contracte, sigui quina sigui la rad, aniran per compte del Contractista les

despeses originades per la liquidacié aixi com els de la retirada dels mitjans auxiliars utilitzats o no en
I'execucio de les obres.
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En resum totes les despeses derivades de I’actuacié de I'obra especificades al Projecte i al
mateix Plec.

j) CENTRE DE TREBALL

El Contractista habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula adequada, en la que s'hi
puguin estendre i consultar els planols. En la citada oficina el Contractista hi tindra sempre, a disposicio
de la Direccié Facultativa i els Serveis Téecnics de I'’Ajuntament:

- El Projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti la DF.
- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

- El Llibre de Subcontractes.

- ElPla de Seguretat i Salut.

- El Llibre d'Incidencies.

- ElIReglament i Ordenanga de Seguretat i Higiene en el Treball.

- La documentacié de les assegurances.

- Document d’obertura de centre de treball.

k) TREBALLS DEFECTUOSOS

Si I'obra no esta subjecta estrictament als planols i/o altres documents del projecte, o encara fent-ho,
els materials no s6n de la qualitat requerida, s’evidencien vicis o defectes en la construccié o es tenen
raons fonamentades per creure que existeixen vicis ocults en I'obra executada, el contractista haura de
demolir-la i refer-la fins deixar-la a completa satisfaccio de la Direccié Facultativa.

Les despeses d’aquestes operacions seran a carrec del contractista.

Si la Direccié Facultativa estima que les unitats d'obra defectuoses s6n admissibles, podran ser
acceptades, amb la conseglient rebaixa de preus, que sera determinada per la Direccié Facultativa.

Ni el fet de que la Direcci6 Facultativa examinés I'obra durant la seva execucio, aixi com els materials,
ni la inclusié de parts d’obra en les certificacions eximeixen al contractista d’aquesta responsabilitat.

28. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execucié dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a la seva modificacid
d’acord amb la clausula anterior i/o executar alguna unitat d’obra no inclosa en els preus que figuren en
el projecte, quadre de preus o pressupost, per part de la direcci6 facultativa, amb el vist i plau del
responsable municipal del contracte, es formulara un nou preu contradictori.

Aquest preu contradictori s’ajustara a unitats semblants a les incloses en aquest contracte: s’utilitzaran
els preus simples de ma d’obra, maquinaria i materials contractuals i es variaran les quantitats o
s’'incorporaran aquells nous preus simples no inclosos en el projecte.

Si aix0 no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts per I'Institut de
Tecnologia de Catalunya (ITEC) a I'any de redacci6 del projecte, i I'drgan de contractacié ho haura
d’aprovar.

En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitacié i amb I'aplicacio dels mateixos
percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici industrial i despeses generals.
Mentre no superi el que s’ha previst sobre la modificacié del contracte, és obligatoria la seva execucid
per part de I'adjudicatari.
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29. RECEPCIO DE LES OBRES, TERMINI DE GARANTIA | LIQUIDACIO

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar aixi en I'Acta, i la direccio
Facultativa ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessaries, i fixar un
termini per posar-hi remei. Si transcorregut el termini el Contractista no ho ha efectuat, se li pot
concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes (entrega documentacio
As-Built, manual de manteniment, entre d’altres) un cop aprovada la Certificacié Final per la Direccio
Facultativa, es donaran les obres per rebudes i s’aixecara I’Acta corresponent, s'inicia llavors el termini
de garantia.

L'empresa contractista tindra I'obligacié de lliurar la documentacié “As-Built' degudament validada per la
Direccié Facultativa com a condicié prévia i necessaria per a la formalitzacio de I'acte de recepcié de
les obres. La manca de lliurament d'aquesta documentacié podra ser considerada motiu suficient per a
la suspensié de I'acte de recepcid per causa imputable al contractista.

Les despeses de conservacié durant el periode de garantia aniran a carrec del Contractista.

El periode de garantia de les obres es fixa en aquell que hagi ofertat el licitador. En cas de realitzar-se
reparacions dins el periode de garantia aquestes comptaran amb un periode de garantia de 1 any des
de la seva finalitzacié.

Dins el termini de quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direccio
Facultativa de 'obra, d’ofici o a instancia del Contractista, ha de redactar un informe sobre I'estat de les
obres. Si aquest és favorable, el Contractista queda rellevat de tota responsabilitat, i s’ha de procedir a
la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacio del contracte i, si s’escau, al pagament de les
obligacions pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta (60) dies.

En cas que linforme no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiéncies en
I'execucié de l'obra i no a I'is del que s’ha construit, durant el termini de garantia, la Direccio
Facultativa ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparacié del que s’ha
construit, i concedir-li un termini per a aix6 durant el qual continua encarregat de la conservacio de les
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacié del termini de garantia.

Posteriorment, i d’acord amb el termini indicat a la Llei de Contractes del Sector Public, es podra
conformar la certificacié final dels treballs executats.

30. VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Aquests vocals tecnics s'integraran a la Mesa de Contractacio juntament amb la resta de membres
preceptius que es determinaran al PCAP:

e Adria Haro, arquitecte del Servei de Projectes Urbans.
e Agusti Erta, arquitecte técnic del Servei de Projectes Urbans.

Com a substitut:
e Miquel Garriga, arquitecte director del Servei de Projectes Urbans.

El que li comunico per al seu coneixement i efectes adients.

El present informe consta de 34 pagines i 1 annex.
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ANNEX Il

MODEL DE PROPOSICIO. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

B ST =TT = TSROSO amb NIF nim.......... , en nom
propi / en representacid de I'emMPreSa..........cccoiiiiiiiiiiiiiiee e , en qualitat
i segons escriptura publica autoritzada  davant

................................... , en data.............. i amb numero de

..................... , CIF ndm............., domiciliada a
.................................................................. , ndm........., (persona de
...................................................... , adrega de correu electronic..................coc.........., teléfon

..., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractacio de les obres que
es defineixen en el PROJECTE EXECUTIU PER LES OBRES ORDINARIES DE RESTAURACIO DE
LES FACANES DEL MUSEU CAN TINTURE D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, es compromet a

% portar-la a terme amb subjeccio al Plec de Clausules Administratives Particulars i al Projecte d’execucio
g d’obres, que accepta integrament, per la quantitatde .................. euros, IVA exclos.

kSl

2 Limport de I'IVA, al ..., %., 85 de..........ccoevvrrrreeann.n: £

E CAPITOLS PRESSUPOST OFERTA LICITADOR
= LICITACIO

’é MITJANS AUXILIARS 17.902,16 €

E RESTAURACIO DE PARAMENTS EXTERIORS 113.622,99 €

g

E RESTAURACIO DE FUSTERIES EXTERIORS 19.667,43 €

i GESTIO DE RESIDUS 600,57 € 600,57 €
;E SEGURETAT | SALUT 3.885,26 € 3.885,26 €
5 TOTAL 155.678,41 €

% 13 % despeses generals 20.238,19 €

.:;‘ 6 % benefici industrial 9.340,70 €

é Preu Execuci6 per contracte PEC 185.257,30 €

% 21 % d'IVA 38.904,03 €

g TOTAL 224.161,33 €

s

= El contractista en el moment de realitzar la seva oferta tindra en compte que cal coordinar la_compatibilitat de I'obra
< s A

I

‘c‘;" Per la qual cosa es fa coneixedor al contractista d’aquestes circumstancies i és per aixo que no donara lloc a cap preu
; contradictori per aquest concepte.

£

b

g
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Aixi mateix per la resta de criteris de valoracié automatics, s’oferta el segiient:

AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA

La puntuacié maxima és de 10 punts.

Millora 1

Augment del termini de garantia previst al plec

No ofereix ampliacio de termini addicional

1 any addicional

2 anys addicionals

Si no s’indica cap casella o s’indica més d’una no es puntuara la millora.

DIGITALITZACIO “AS-BUILT” DE LENVOLUPANT MITJANGANT MODEL BIM

La puntuacié maxima és de 10 punts.

Millora 2

Digitalitzaci6 “As-Built” de I'envolupant mitjangant model BIM

NO ofereix el compromis de lliurar a la finalitzacié de les obres, un model digital d’informacié BIM de
les faganes restaurades de I'edifici en els termes descrits a la millora 2

Sl ofereix el compromis de lliurar a la finalitzacié de les obres, un model digital d’informacié BIM de les
facanes restaurades de I'edifici en els termes descrits a la millora 2

Si no s’indica cap casella o s’indica més d’una no es puntuara la millora.






