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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

A. OBJECTE 

Descripció: Contractació de les obres per a la CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA GRADA DE LA CORBA 
1 DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA., que comprèn tant l’obra civil prèvia com el 
subministrament, transport i muntatge d’elements prefabricats de formigó.  

Codi CPV: 45212290-5 Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives 

Lots: No.  

S’estableix la unitat de l’objecte d’ aquest contracte atès que existeix una interdependència 
tècnica inseparable entre l’execució de l’obra civil i el muntatge de les peces prefabricades. Per 
tant no es considera oportú dividir l’objecte del contracte atès que la realització de forma 
unitària i integral de totes les prestacions compreses en l’objecte del contracte n’assegura una 
millor execució de les mateixes des del punt de vista tècnic 

Visita a les instal·lacions: 

Es preveu una visita no obligatòria a les instal·lacions objecte del contracte.  

Aquesta visita es realitzarà de forma conjunta amb tots els licitadors interessats el dia 25 de juny 
de 2026 a les 10.00h. El punt de trobada serà l’edifici d’oficines Mas “La Moreneta”. 

Per tenir accés a les instal·lacions del Circuit de Catalunya, és necessari acreditar-se  prèviament, 
la qual cosa s’ha de fer seguint aquest enllaç, https://circuit.pecket.es/, s’hauran d’emplenar les 
dades que es sol·liciten i en el moment que es rebi la proposta, s’acceptarà la visita. Caldrà fer 
una acreditació per a cada persona que realitzi la visita. 

e-mail amfitrió:  joan.pasarisa@circuitdecatalunya.cat   

B. DADES ECONÒMIQUES 

Pressupost de Licitació:   264.562,00€ IVA no inclòs 
Valor Estimat del Contracte (Total):  264.562,00€ IVA no inclòs 
Pressupost Base Licitació (Total):  320.120,02€, IVA inclòs    

C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

Partida pressupostària: D/610000100 

Expedient d’abast plurianual: No 

D. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

Termini d’execució: Es fixa un termini d’execució de cinc (5) setmanes. 

Data prevista d’inici dels treballs:  15 de setembre 2026.  

Acta de replanteig: S’estipula com a data de replanteig el dia 1 de setembre de 2026. 
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Possibilitat de pròrroga: No 

Fites parcials: No 

E. VARIANTS 

No s’escau, atenent a la naturalesa del contracte 

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

Forma de tramitació: Ordinària 

Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat 

Presentació d’ofertes mitjançant eina Sobre Digital: Si 

G. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional:  

Ha d’acreditar-se l’experiència en l’execució d’almenys un servei d’igual o similar naturalesa que 
el que constitueix l’objecte del contracte en els tres últims exercicis.  

L’experiència requerida s’acreditarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable 
signada pel representant de l’empresa en la qual s’indicaran els principals treballs realitzats.  

Les empreses de nova creació, això és, amb una antiguitat inferior a cinc anys, podran declarar 
la seva solvència tècnica amb algun dels mitjans referits en les lletres b) i, i) de l’article 90.1 LCSP.  

La valoració del conjunt dels requisits descrits en la present clàusula, es farà tenint present 
l’article 87.4 LCSP, que estableix que la solvència ha de ser proporcional a l’objecte contractual 
i no pot suposar un obstacle a la participació de petites i mitjanes empreses. A més, i d’acord 
amb el que estableix l’article 86.1 LCSP, l’Òrgan de contractació podrà admetre de manera 
justificada altres mitjans de prova de solvència diferents als previstos.  

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals o materials suficients per dur a terme les prescripcions del Plec de clàusules 
tècniques.  

Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d’altres 
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per 
acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, en els terminis 
establerts a l’article 75 LCSP, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del 
contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest 
efecte del compromís per escrit de les entitats mencionades.  

Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 
97 LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa 
que figuren en aquests.  
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A les UTE, totes les empreses que formin part han d’acreditar la seva solvència. Per determinar 
la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascun dels seus integrants 

Classificació dels contractistes. 

- Grup:   A 
- Subgrup:   2 
- Categoria:  2 

D’acord a la LCSP els licitadors podran recórrer a la capacitat d’altres empreses per complir amb 
els requisits de solvència econòmica i financera 

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

La puntuació màxima a obtenir en l’aplicació de l’únic criteri d’adjudicació serà de 100 punts. 
D’acord amb el que disposa l’article 159 LCSP. 

La puntuació màxima a obtenir en l’aplicació de l’únic criteri serà de 100 punts.  Per a la valoració 
de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà al criteri d’adjudicació següent:  

 Criteri avaluable automàticament: Fins a 100 punts. 

Únicament es considerarà en aquest apartat la proposta econòmica. Atès que l’obra a realitzar  
està perfectament definida tècnicament i no és possible variar els terminis de lliurament ni 
introduir modificacions de cap classe en el contracte, sent per consegüent el preu l'únic factor 
determinant de l'adjudicació. 

La puntuació màxima s’atorgarà només a l’oferta més baixa. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la 
següent fórmula:  

 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑚𝑎𝑥(𝐿 − 𝑂𝑖)

𝐿 − 𝑂𝑚𝑖𝑛
 

On:  
Pi = Puntuació Final  
Pmax = Puntuació Màxima 
L = Pressupost de Licitació  
Oi = Import de l’Oferta 
Omin = Import de l’Oferta mínima. 

 

Les ofertes que la seva oferta econòmica superi el pressupost màxim o les empreses que no 
presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.  

Si un licitador presentés una oferta que iguali el preu de licitació, quedarà admesa però no 
obtindrà cap puntuació, per no tractar-se de cap millora econòmica. Si un licitador presenta una 
oferta superior a la del preu de licitació, quedarà automàticament exclòs.  
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A. CRITERI PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT 
ANORMALS 

Sempre que el preu ofert sigui inferior en un 20% de la mitjana aritmètica del total dels oferts.  

En el supòsit de que es produeixi aquesta situació en l’oferta econòmica, la mesa de contractació 
atorgarà a l’empresa, l’oferta de la qual estigui afectada per aquesta situació, un termini de 3 
dies naturals per a que justifiqui el preu dins els terminis establerts a l’article 149.4 LCSP. Un cop 
rebuda la justificació del licitador, la mesa de contractació, resoldrà de forma motivada sobre la 
viabilitat de la justificació aportada documentalment.  

En cas de que en el termini citat en el paràgraf anterior la mesa de contractació no rebés 
resposta sobre la justificació sol·licitada al licitador que ha fet l’oferta considerada baixa, es 
descartarà automàticament la seva proposta i s’adjudicarà la següent oferta que segueixi en 
ordre de prelació.  

I. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES 

No es preveu 

J. GARANTIA PROVISIONAL 

No s’exigeix  

K. GARANTIA DEFINITIVA 

5% de l’import d’adjudicació del contracte per garantir les contingències de l’article 110 LCSP i 
l’article 19 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació en els supòsits en que aquesta sigui aplicable. 

L. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

Les especificades a la clàusula 29 del present Plec. 

M. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA 

Circuits de Catalunya podrà, així mateix, modificar les obres projectades, sempre que aquestes 
modificacions, conjuntament amb els afegits i/o supressions, no representin una variació de més 
del 20% del import del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 204 LCSP.  

N. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

L’empresa adjudicatària no podrà cedir el contracte ni cap dels drets i deures que formen part 
del mateix, a cap altre empresa i/o societat. 

O. SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa contractista pot concertar amb d’altres empreses la realització parcial o puntual de 
la prestació objecte d’aquest contracte, aspecte sobre el qual haurà d’informar a l’Òrgan de 
Contractació.  
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P. REVISIÓ DELS PREUS 

De conformitat amb l’article 103 LCSP del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es 
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola no es 
preveu la revisió del preu del contracte.  

Q. TERMINI DE GARANTIA 

Atenent a la naturalesa del contracte s’estableix un termini de garantia de 1 any (1)  a comptar 
des de l’endemà de la data de l’Acta de Recepció de l’Obra.  

Referent a la garantia dels materials i equips instal·lats, serà de tres (3) anys d’acord al que 
disposa l’article 120.1 Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis 
complementàries.  

El període de garantia començarà a comptar l’endemà de la signatura de l’acta de recepció. El 
contractista sol·licitarà la recepció de les obres un cop consideri que s’han finalitzat. La DO 
revisarà la finalització de les feines i si ho considera correcte redactarà l’acta de recepció i 
proposarà un dia per a la seva signatura.  

R. IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT QUE HA D’ABONAR L’EMPRESA O 
EMPRESES ADJUDICATÀRIES  

No es contempla 

S. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L’Àrea d’Infraestructures i Conservació de Circuits de Catalunya, S.L.  
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

És objecte del present contracte  les obres per a la CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA GRADA DE LA 
CORBA 1 DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA, que comprèn tant l’obra civil prèvia com el 
subministrament, transport i muntatge d’elements prefabricats de formigó ,d’acord amb les 
especificacions contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el present Plec de 
Clàusules Econòmiques i Administratives Particulars.  

Justificació de la necessitat 

Les necessitats que s’han de satisfer segons manifesta l’àrea promotora del contracte, es 
justifiquen dins del marc del procés de millores continues que la instal·lació ve desenvolupant 
de manera sostinguda en els últims anys, amb l’objectiu de mantenir i reforçar la seva 
competitivitat, funcionalitat i atractiu a nivell nacional i internacional.  

Aquesta actuació correspon a la necessitat d’adaptar la infraestructura als estàndards actuals 
exigits per competicions esportives de primer nivell, així com a les expectatives dels espectadors 
en matèria de visibilitat, seguretat, confort i experiència global. La nova grada permetrà 
optimitzar la capacitat d’acollida del circuit, millorar la distribució de públic i donar resposta a 
l’increment de la demanda en determinats esdeveniments d’alta influència.  

Així mateix, l’execució d’aquestes obres s’alinea amb l’estratègia de modernització i 
actualització de les instal·lacions del Circuit, orientada a garantir la seva visibilitat a llarg termini, 
assegurar el compliment de la normativa tècnica i de seguretat vigent, i consolidar la seva posició 
com a equipament de referència en l’àmbit del motor i dels grans esdeveniments, per la qual 
cosa la contractació d’aquestes obres resulta necessària, adequada i proporcional per a la 
consecució dels objectius estratègics del Circuit de Barcelona-Catalunya, en coherència amb les 
actuacions de millora realitzades en exercicis anteriors.  

Visita a les instal·lacions  

Es preveu una visita no obligatòria a les instal·lacions objecte del contracte.  

Aquesta visita es realitzarà de forma conjunta amb tots els licitadors interessats el dia 25 de juny 
de 2026 a les 10.00h. El punt de trobada serà l’edifici d’oficines Mas “La Moreneta”. 

Per tenir accés a les instal·lacions del Circuit de Catalunya, és necessari acreditar-se  prèviament, 
la qual cosa s’ha de fer seguint aquest enllaç, https://circuit.pecket.es/, s’hauran d’emplenar les 
dades que es sol·liciten i en el moment que es rebi la proposta, s’acceptarà la visita. Caldrà fer 
una acreditació per a cada persona que realitzi la visita.   

e-mail amfitrió:  joan.pasarisa@circuitdecatalunya.cat   

El codi relatiu al Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) és el següent:  

 Codi CPV : 45212220 Treballs de construcció d’instal·lacions esportives 
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Per consultar els Plecs i la resta de documentació relacionada amb la present contractació, així 
com la composició de la mesa de contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de 
Contractant de les adreces següents:  

www.circuitcat.com 
https://contractacio.gencat.cat 

2. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

Aquest contracte té consideració de privat d’acord amb el que disposa l’article 26 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), al tractar-se d’un 
contracte promogut per un poder adjudicador que no reuneix la condició d’administració 
pública, i que es regeix específicament pel que estableix el Títol I, del Llibre III LCSP, i per aquest 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que 
l’acompanya, les clàusules dels mateixos es consideren part integrant del contracte.  

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament també al Decret Llei 3/2016, de 31 de 
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i a tota la normativa aplicable als 
contractes del sector públic aplicable a Catalunya.  

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que formen part, i de les instruccions o altres normes que resultin 
d’aplicació en la seva execució, no eximeixen a l’adjudicatari de l’obligació de complir-les. 

Formaran part del contracte, a més del present Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques, els següents documents, que tindran caràcter d’essencial:  

 La proposició presentada pel licitador 
 El document on es formalitzi el contracte 

3. DADES ECONÒMIQUES 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, quedant excloses del procediment de 
licitació les que el superin. 

Determinació del preu: s’indica en l’apartat B del quadre de característiques de contracte. 

Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: s’indica en l’apartat B del quadre 
de característiques del contracte. 

Pressupost base de licitació: s’indica en l’apartat B del quadre de característiques del contracte.  

El preu del contracte és el de l’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent l’IVA. En 
el preu es consideraran inclosos els impostos, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest Plec i que s’hagin de complir durant l’execució del contracte.  

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec al pressupost general de 
Circuits de Catalunya, compte comptable: D/610000100. 
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4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I MESA DE CONTRACTACIÓ 

L’Òrgan de Contractació de Circuits de Catalunya és el Director General, d’acord amb el que 
estableix l’article 18 dels Estatuts Socials de Circuits de Catalunya, que disposa d’un òrgan tècnic 
d’assistència a la contractació que exerceix les funcions que la LCSP atribueix a la Mesa de 
Contractació.  

L’Òrgan Tècnic o Mesa de Contractació està integrat pels següents membres:  

Càrrec Titular 
President Daniel Criach 
Secretari Màrius Garcia 
Vocal en representació de la Unitat de Control Intern  Núria Tribó 
Vocal en representació de l’Assessoria Jurídica Laura Serrano 
Vocal  Pilar Fosch   
Vocal  Cristina Diez 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Termini d’execució: Es fixa un termini d’execució de cinc (5) setmanes. 

Data prevista d’inici dels treballs:  15 de setembre 2026.  

Acta de replanteig: S’estipula com a data de replanteig el dia 1 de setembre de 2026. 

6. TERMINI DE GARANTIA  

Atenent a la naturalesa del contracte s’estableix un termini de garantia d’1 any a comptar des 
de l’endemà de la data de l’Acta de Recepció de l’Obra.  

Referent a la garantia dels materials i equips instal·lats, serà de tres (3) anys d’acord al que 
disposa l’article 120.1 Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis 
complementàries.  

El període de garantia començarà a comptar l’endemà de la signatura de l’acta de recepció. El 
contractista sol·licitarà la recepció de les obres un cop consideri que s’han finalitzat. La DO 
revisarà la finalització de les feines i si ho considera correcte redactarà l’acta de recepció i 
proposarà un dia per a la seva signatura.  

7. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  

El procediment per l’adjudicació de les obres es tramitarà de forma ORDINÀRIA i es portarà a 
terme mitjançant el procediment obert simplificat previst a l’article 159 LCSP. 

8. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA  

D’acord amb la Disposició Addicional quinzena LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta 
la pràctica de les notificacions i comunicacions que es derivin d’ella per mitjans exclusivament 
electrònics.  
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No obstant, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents a les relatives 
als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la comunicació 
oral documentada degudament, per exemple, mitjançant arxius o resum escrits o sonors dels 
principals elements de comunicació. 

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a traves del sistema de 
notificacions e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 3/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de 
la posada a disposició de les notificacions i comunicacions a les adreces de correu electrònic i 
telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte a la declaració responsable.  

9. APTITUD PER CONTRACTAR 

Estan capacitades per participar en aquesta licitació i subscriure, si s’escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents:  

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar d’acord amb el que preveu l’article 65 LCSP 
No estar incurses en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides a l’article 
71 LCSP, el que haurà d’acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85 LCSP. 
A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixi a l’empresa 
contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destí dels seus beneficis, 
sistema de finançament o altres pe poder participar en el procediment d’adjudicació, aquesta 
ha d’acreditar-se per les empreses licitadores. Així mateix, és necessari que les prestacions 
objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’actuació 
de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i que 
s’acreditin degudament.  
També poden participar en la present licitació unions temporals d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessari la formalització en escriptura pública 
fins que no se´ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament 
davant Circuits de Catalunya i han de nominar una persona representant o apoderada única amb 
poder suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a 
la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a 
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.  

A les UTE totes les empreses que formin part han d’acreditar la seva solvència en els terminis 
indicats a la clàusula 12 del present Plec.  



 

PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DE LES  
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA GRADA DE LA CORBA 
1 DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA 

 

11 

 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, A L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE 

10. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

D’acord amb la Disposició Addicional 15.3 LCSP, els licitadors han de presentar les seves 
proposicions en UN SOBRE ÚNIC per mitjans electrònics.  

En aquest sentit, l’Ordre VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de la 
Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre Digital aprova l’aplicació del Sobre 
Digital a la PSCP (Plataforma de Serveis de Contractació Pública).  

11. FORMA COM HAN DE PRESENTAR-SE LES PROPOSICIONS 

L’aplicació de “Sobre Digital” és accessible per a les empreses licitadores des de l’adreça 
electrònica de la PSCP (https://contractacio.gencat.cat). Des d’aquesta adreça l’empresa 
licitadora pot accedir a l’eina de presentació de proposicions que li permet preparar i presentar 
les proposicions mitjançant Sobre Digital. 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a la web de Sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, 
al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formular d’alta, d’activació d’oferta.  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran utilitzades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 
d’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el DEUC per rebre els 
avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM o correu electrònic.  

Les empreses licitadores han de conservar el seu correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  

Enviament 

En el moment de fer l’enviament de la proposició, l’empresa licitadora s’identifica i signa l’oferta 
amb un certificat digital de signatura electrònica avançada basada en un certificat de qualitat o 
reconegut de signatura electrònica emès o admès pel Consorci AOC. La signatura de resum de 
l’oferta en PDF comporta la signatura de tots els documents que la integren.  

La presentació de proposicions per mitjà del Sobre Digital es basa en una aplicació web 
mitjançant la qual es realitza el xifratge de les proposicions abans de ser enviades i són les 
empreses licitadores les que custodien les claus amb les quals s’inicia el procés de desxifrat de 
les proposicions presentades.  

Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden 
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per a cadascun d’ells) ja que només les empreses 
licitadores la/es tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) 
i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què 
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  

En l’obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de serveis 
d’identificació i signatura (PSIS) del Consorci AOC. 

Podeu trobar tant el material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
Sobre Digital com les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 
d’ofertes a l’aparat de “Licitació electrònica” del a Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
a l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/.  

D’acord amb el que disposa l’apartat 1-h) de la Disposició addicional setzena de la LCSP 
l’enviament d’ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es podrà efectuar en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a 
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini de 24 hores.  

En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que 
l’oferta ha estat retirada.  

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa a aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecta de la qual s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxer electrònics que 
configurin la documentació de l’oferta.  

En aquest sentit cal assenyalar la importància den o manipular aquests arxius (ni per exemple, 
fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònic, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les 
ofertes trameses en dues fases.  

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les ofertes amb virus, 
serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.  

En cas de que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa de Contractació podrà acordar l’exclusió 
de l’empresa.  

Les proposicions s’han de presentar en el termini que s’assenyali en l’anunci de licitació. Les 
proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  
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Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català 
i/o castellà.  

La informació addicional que el licitador sol·liciti relativa als plecs i la documentació 
complementària s’haurà de facilitar, com a mínim, sis dies abans de la data límit fixada per ala 
presentació d’ofertes sempre i quan aquesta sol·licitud consti presentada dotze dies abans que 
expiri el termini de presentació d’ofertes.  

Caràcter confidencial de les propostes 

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial 
si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.  

Col tenir en compte, però que no s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial i que, no tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de 
l’empres, ni tot el contingut dels informes i documentació que, si escau, generi directament o 
indirectament l’Òrgan de Contractació en el curs del procediment de licitació. 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 
d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcte 
d’acord amb els principis de publicitat i transparència que regeixen l’actuació administrativa, i 
corregir-la, si escau, prèvia audiència dels licitadors (article 133 LCSP). 

12. CONTINGUT DEL SOBRE DIGITAL 

SOBRE ÚNIC 

 (Documentació general) 

La inclusió en el Sobre 1 “Documentació General” del document de l’oferta econòmica i la resta 
de documentació que s’hagi d’incloure en el Sobre 2 comportarà l’exclusió del licitador.  

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

Les empreses licitadores disposen del formulari DEUC en català. Aquest formulari estarà 
disponible en l’aplicació de Sobre Digital i es pot consultar a la pàgina web de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de Catalunya (www.contractaciopublica.gencat.cat).  

Les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a:  

 Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la 
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC. 

 Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, tècnica i professional, de 
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest Plec.  

 Que no està incursa en cap prohibició de contractar. 
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 Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest Plec i que es poden 
acreditar mitjançant el DEUC. 

 La informació sobre el recurs a la capacitat d’altres empreses, en el cas que les empreses 
pretenguin recórrer a capacitat d’altres empreses, d’acord amb l’article 140.1.c) en 
relació amb l’article 75.2 LCSP. 

La informació relativa a la subcontractació. En el cas que es permeti la subcontractació, segons 
l’apartat P del quadre de característiques del contracte i la clàusula 40 del present Plec, i si el 
licitador té previst subcontractar, com també l’import, el nom de l’empresa o empreses a 
subcontractar o bé detallar el perfil empresarial definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica (article 215.2.a LCSP). 
En el cas de que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses de conformitat amb 
el que preveuen els articles 75 LCSP i 93 de la Directiva 2014/24/UE, o tingui la intenció de 
subscriure contractes, a banda de indicar-ho en el DEUC, l’empresa ha de presentar un altre 
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o tingui intenció 
de subcontractar.  

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics 
autoritzats només han de facilitaren cada part del formulari del DEUC la informació no inscrita 
en aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per 
la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
www.contractaciopublica.gencat.cat, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que 
no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, 
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’Òrgan de 
Contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.  

L’acreditació de la documentació i justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest 
Plec, només l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per 
haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a l’adjudicació.  

Tanmateix, l’Òrgan de Contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la 
totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan 
resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el 
contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o 
en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés 
gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altre prova documental de les 
dades inscrites en aquests registres.  

Declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 1 d’aquest Plec.  

Document justificatiu del compliment de la solvència tècnica de l’empresa (Certificat 
d’experiència de l’empresa) 

Classificació empresarial sol·licitada 
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 (Proposta Econòmica Global) 

Els licitadors inclouran en aquest Sobre 3 tota la documentació relacionada amb els criteris 
d’adjudicació que s’han de valorar de forma automàtica i que es relacionen en l’Apartat H Punt 
1 del Quadre de Característiques del Contracte.  

En tot cas, la proposició econòmica s’ha de presentar conforme al model de l’ANNEX 2 del 
present Plec.  

 (Proposta Econòmica Desglossada) 

S’entregarà un pressupost SUPORT INFORMÀTIC Excel (obligatori)) mantenint les partides del 
projecte. La modificació del text de les partides serà motiu d’exclusió. És necessari que en aquest 
suport informàtic es mantingui l’estructura del pressupost de projecte amb tots els seus 
coeficients. 

La manca de documentació que impedeixi dur a terme la valoració d’un o diversos criteris 
objectius, comportarà la no valoració dels criteris corresponents. En tot cas, quedaran exclosos 
els licitadors que no hagin inclòs en aquest Sobre la proposició econòmica.  

13. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ 

Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional:  

Classificació. (Aquesta informació s’ha d’incloure en la Documentació General) 

Ha d’acreditar-se l’experiència en l’execució d’almenys un treball d’igual o similar naturalesa 
que el que constitueixi l’objecte del contracte en els tres últims exercicis. 

Les empreses de nova creació, això és, amb una antiguitat inferior a cinc anys, podran declarar 
la seva solvència tècnica amb algun dels mitjans referits a la lletra b) i, i) de l’article 90.1 LCSP. 

La valoració del conjunt dels requisits descrits en la present clàusula, es farà tenint en compte 
l’article 87.4 LCSP, que estableix que la solvència ha de ser proporcional a l’objecte contractual 
i no pot suposar un obstacle a la participació de petites i mitjanes empreses. A més, i d’acord 
amb el que estableix l’article 86.1 LCSP, l’Òrgan de Contractació podrà admetre de manera 
justificada altres mitjans de prova de solvència diferents als previstos.  

Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals o materials suficients per dur a terme les prescripcions del Plec Tècnic.  

Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d’altres 
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per 
acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, en el terminis establerts 
a l’article 75 LCSP, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar 
i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació da aquest efecte del 
compromís per escrit de les entitats mencionades.  
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Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 
97 LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa 
que figuren en aquests. 

A les UTE, totes les empreses que formin part han d’acreditar la seva solvència. Per determinar 
la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascun dels seus integrants.  

Classificació dels contractistes. 

- Grup    A 
- Subgrup 2     
- Categoria 2  

14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Els establerts en l’apartat H del Quadre de Característiques del Contracte. 

15. CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ D’OFERTES 

En cas d’igualació de proposicions s’assignarà la preferència en l’adjudicador d’acord amb els 
criteris establerts a l’article 147.2 LCSP.  

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
termini de tres (3) dies naturals a partir del moment en que es produeixi l’empat i no amb 
caràcter previ.  

En cas de que un dels licitadors no presenti la documentació acreditativa de les circumstàncies 
referides a l’article 147.2 LCSP en el termini indicat en el punt anterior passarà a ser considerada 
automàticament l’últim classificat entre les empatades.  

16. OBERTURA DELS SOBRES, VALORACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES 

La Mesa de Contractació, qualificarà la Documentació General i, en cas d’observar defectes 
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadors afectades perquè els esmeni.  

Una vega esmenats, si escau, els defectes la Mesa avaluarà i determinarà les empreses admeses 
a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas les causes de l’exclusió.  

La Mesa, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu cas, els defectes 
o omissions de la documentació presentada, ha de procedir a l’obertura de la Proposta 
Econòmica.  

En el termini màxim de 15 dies, es procedirà a la valoració de la documentació que fa referència 
als criteris dependents d’un judici de valor establerts a l’Apartat H del Quadre de 
Característiques del Contracte.  

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta a l’Òrgan de Contractació (article 146.2 LCSP). 

La Mesa pot acordar, respecte de qualsevol sobre, que es practiquin sol·licituds d’aclariment o 
esmenes d’errors en els ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i que no 
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impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o esmena d’errors 
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat 
de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  

Aquestes sol·licituds es duran a terme a traves de la funcionalitat que a aquests efectes té l’eina 
de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  

Les empreses licitadores hauran de respondre la sol·licitud d’aclariment o esmena, davant la 
pròpia Mesa de Contractació, en un termini no superior a 3 dies hàbils (article 141.2 LCSP). Així 
mateix, d’acord amb l’article 95 LCSP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses, al correu 
electrònic esmentat anteriorment, els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents 
presentats, o requerir-lo perquè en presenti de complementaris. En aquest cas, l’empresari 
disposarà, igualment, d’un termini no superior a tres (3) dies hàbils.  

La Mesa pot acordar excloure de la licitació a empreses que presentin proposicions que no 
concordin amb la documentació examinada i admesa, que excedeixin del pressupost base de 
licitació, modifiquin substancialment els models establerts en aquest Plec, comportin un error 
manifest en l’oferta presentada i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència 
d’error o inconsistència que la fa viable.  

La Mesa pot acordar que els errors que tinguin les proposicions econòmiques de les empreses 
licitadores impliquin l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb caràcter cert 
quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar les valoracions 
de les ofertes.  

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari 
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels Plecs. Les 
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.  

Els acords de la Mesa respecte de les empreses licitadores admeses a la licitació, les excloses i 
les causes de la seva exclusió seran comunicats en temps i forma.  

La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitador proposada 
com a adjudicatària, ja que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la 
seva decisió.  

En els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels 
sobres, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la Clàusula 45 del present 
Plec.  

17. VARIANTS 

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes 
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18. PROPOSICIONS ANORMALS O DESPROPORCIONADES 

Sempre que el preu ofert sigui inferior en un 20% de la mitjana aritmètica del total dels oferts.  

En el supòsit de que es produeixi aquesta situació en l’oferta econòmica, la mesa de contractació 
atorgarà a l’empresa, l’oferta de la qual estigui afectada per aquesta situació, un termini de 3 
dies naturals per a que justifiqui el preu dins els terminis establerts a l’article 149.4 LCSP. Un cop 
rebuda la justificació del licitador, la mesa de contractació, resoldrà de forma motivada sobre la 
viabilitat de la justificació aportada documentalment.  

En cas de que en el termini citat en el paràgraf anterior la mesa de contractació no rebés 
resposta sobre la justificació sol·licitada al licitador que ha fet l’oferta considerada baixa, es 
descartarà automàticament la seva proposta i s’adjudicarà la següent oferta que segueixi en 
ordre de prelació.  

19. GARANTIES EXIGIBLES 

Provisional:  

No s’exigeix la constitució de garantia provisional 

Definitiva:  

5% de l’import d’adjudicació del contracte. Aquesta garantia serà retornada a l’adjudicatari un 
cop finalitzat l’últim dels terminis previstos en aquest contracte en concepte de garantia.  

20. PENALITZACIONS PER DEMORA EN L’EXECUCIÓ 

Quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total d’execució de l’obra, Circuits de Catalunya podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries 
en la proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs.  

Aquestes penalitzacions per demora en cap cas seran substitutòries de la possible 
responsabilitat per danys i perjudicis que hagi pogut provocar la demora del contractista.  

21. RENÚNCIA I DESISTIMENT 

L’Òrgan de Contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de 
l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan 
s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses 
licitadores per les despeses en què hagin incorregut. Prèvia a la compensació, caldrà acreditar 
i/o justificar les despeses.  
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22. ADJUDICACIÓ  

Un cop feta la proposta de classificació d’ofertes per la Mesa de Contractació, i acceptada per 
l’Òrgan de Contractació, l’Òrgan de tramitació de la contractació farà el requeriment previst a 
l’article 150.2 LCSP mitjançant la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital.  

L’endemà de la data fefaent d’aquesta comunicació serà la que iniciarà el còmput del termini de 
3 dies hàbils previst a continuació. Per tant es requerirà al licitador que hagi presentat la millor 
oferta, per tal que, dins del termini hàbil de 3 dies, a comptar des del següent a aquell en que 
s’hagi rebut el requeriment, presenti la documentació següent:  

rebut el requeriment, presenti la documentació següent:  

 Diligència d’inscripció (la vigència de la qual no hagi caducat) al Registre de Licitadors de 
la Generalitat de Catalunya, acompanyat d’una Declaració Responsable conforme les 
circumstàncies reflectides a la inscripció no han experimentat cap variació.  

 Documents justificatius conforme el licitador es troba al corrent del compliment 
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del 
RGLCAP:  

a. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes 
de naturalesa tributària amb l’Estat. 

b. Certificat positiu emes per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

c. Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent d’obligacions 
tributàries amb la Generalitat de Catalunya. 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de Contractació, s’entendrà que 
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a 
l’empresa licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.  

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 
retirar la seva oferta, se li podrà exigir l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, si no justifica la seva absència.  

L’Òrgan de Contractació acordarà l’adjudicació del contracte l’endemà de la recepció de la 
documentació, en resolució motivada, es publicarà al perfil de contractant i es notificarà al 
conjunt dels licitadors.  

Termini màxim d’adjudicació 

El termini màxim per fer l’adjudicació d’aquesta contractació s’estableix en tres (3) mesos a 
comptar des de l’obertura pública de les proposicions presentades pels licitadors.  

De no produir-se la licitació dins d’aquest termini màxim, els licitadors tindran dret a retirar les 
seves proposicions (article 158.2 LCSP). 
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23. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils 
des de que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es refereix 
la clàusula 22 del present Plec.  

De conformitat amb l’article 153 LCSP, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte 
mitjançant document administratiu en el termini de dos (2) dies hàbils, a comptar des del 
següent dia hàbil en el que s’hagi exhaurit el termini de recurs especial en matèria de 
contractació. La formalització es publicarà en el perfil del contractant.  

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, un 
cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de 
la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.  

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució.  

24. PREU 

El preu resultant quedarà establert en la quantitat que resulti de l’adjudicació. 

El licitadors presentaran una oferta econòmica seguint les següents pautes:  

 Es mantindran els amidaments entregats en l’estimació del cost preliminar. 

 S’entregarà un pressupost en format Excel (OBLIGATORI) i tcq/bc3 (OPCIONAL) 
mantenint les partides del projecte. 

 Les partides Alçades es consideraran Partides alçades a justificar, essent la Direcció 
d’Obra qui validarà els imports i les unitats que s’inclouran en cadascuna d’elles. 
Aquestes Partides no se’ls hi pot aplicar cap tipus de Baixa havent de mantenir l’import 
de la licitació.  

 Tots els amidaments de moviment de terres es mesuraran sobre perfil teòric. 

 Totes les partides de retirada de material i transport a abocador inclouen les tasques 
d’abocador i qualsevol despesa implícita. 

 Les partides d’imprevistos corresponen a unitats que la Direcció d’obra definirà el seu 
abast, NO està permès realitzar una Baixa sobre aquestes unitats.  

En el import s’entendrà incloses totes les meritacions que es precisin per a la realització dels 
treballs corresponents. Sense que la relació que a continuació es detalla, sigui limitativa, sinó 
només enunciativa, estan compresos:  

 Les despeses generals i d’empresa del contractista 

 Les depeses de l’anunci de licitació 
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 El seu benefici industrial 

 Les despeses que originin al contractista el Pla de Control de Qualitat, reconeixement i 
assajos, controls de materials, proves, es consideren incloses en la partida corresponent 
del projecte. No obstant, si Circuits de Catalunya i/o la Direcció d’Obra consideren 
oportú realitzar assajos complementaris als establerts en aquest Pla de Control de 
Qualitat, les despeses d’aquests assajos que Circuits de Catalunya i/o la Direcció d’Obres 
decideixin fer, seran a compte del contractista, fins a un 2% del pressupost del contracte. 

 Les despeses d’instal·lacions generals d’obra per a l’execució del contracte. Les despeses 
que s’originin per la instal·lació de casetes d’obra i els seus consums ( i qualsevol altre 
element), a definir per la Direcció d’obra fins a un màxim d’un 1% del pressupost del 
contracte. Aquesta despesa es considera repercutida en els preus unitaris del contracte. 

 Les despeses que origini l’obtenció de permisos i llicències (a nom del contractista) 
necessaris per a l’execució de les obres. 

 Les despeses que s’originin per la instal·lació de 2 cartells d’obra de mida 4x4 m, el cot 
del qual es considera repercutit en els preus unitaris 

 La preparació de la documentació per sol·licitar qualsevol altre permís o llicència que 
vagi a nom del promotor.  

 La conservació de la zona d’obres durant l’execució del contracte. 

 El subministrament i col·locació de la senyalització d’obres d’acord amb el que estableixi 
Circuits de Catalunya y la Direcció d’Obres. 

 La conservació de les obres durant la seva execució i durant el termini de garantia, 
entenent per conservació la correcció dels possibles defectes que es posin de manifest 
i que siguin imputables a l’execució. 

 Les despeses que es puguin derivar de la realització de treballs nocturns, hores 
extraordinàries i/o en dies festius. 

 L’abonament dels peatges de l’autopista 

 Materials i consums, amortització d’eines, maquinari i vehicles necessaris per a 
l’execució de les obres. 

 Les despeses del transport de persones, productes i materials fins al lloc d’execució de 
les obres.  

 Els recursos materials necessaris per al correcte funcionament de les tasques objecte 
del contracte. 

 Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al contractista per a la 
realització dels treballs. 

 Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el 
Medi Ambient i el Pla d’Assaigs de l’obra que conté.  
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 Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’Obra, prevista a la Llei 3/2007, de 4 
de juliol, de l’Obra Pública, si escau.  

 Les despeses d’elaboració del Projecte As-Built. 

 Les despeses de les assistències derivades de les possibles incidències indicades en el 
punt 2.7 de l’apartat H del quadre de característiques del contracte, durant tot el 
període de garantia compromesa per l’adjudicatari.  

Seran a compte del contractista els danys a tercers, així com els danys causats a Circuits de 
Catalunya, SL duran l’execució del present contracte.  

En l’import d’obra contractat estan incloses totes les despeses que origini el consum d’aigua i 
energia elèctrica per a la execució dels treballs contractats, així com els subministraments.  

Aquest contracte no tindrà revisió de preus 

25. . PREUS CONTRADICTORIS 

En el cas de que un afegit o modificació de l’obra, impliqui l’execució d’unitats d’obra no incloses 
en els Quadres de Preus, es fixaran contradictòriament preus per aquestes unitats, incorporant-
los als Quadres de Preus del Pressupost, o en el seu defecte s’acordaran els preus amb la Direcció 
d’Obra sempre derivant-los del Pressupost existent.  

Aquestes partides es generaran amb els preus unitaris del contracte adjudicat.  

26. CONTROL DE QUALITAT 

La partida existent en el pressupost de Control de Qualitat, serà gestionada per la Direcció 
Facultativa.  

Durant el període de preparació inicial de l’obra el contractista elaborarà el Pla de Control de 
Qualitat que serà aprovat per la Direcció Facultativa la qual la podrà esmenar d’acord al seu 
propi criteri. 

Aquesta partida no es considera subjecte a baixa.  

27. MODIFICACIONS D’OBRA 

Circuits de Catalunya per assegurar el compliment del contracte i aconseguir una major 
economia d’obra, podrà suprimir i/o afegir alguna unitat d’obra no prevista sempre que la 
variació total no sobrepassi el 20% de l’import total del contracte (bàsicament per manca 
d’amidaments). El contractista està obligat a seguir les obres amb estricte subjecció de les 
normes que com a conseqüència d’aquestes variacions es fixin per Circuits de Catalunya i la 
Direcció d’Obra, sense poder disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls per cap causa.  

Circuits de Catalunya podrà, així mateix, modificar les obres projectades, sempre que aquestes 
modificacions, conjuntament amb els afegits i/o les supressions expressades a l’apartat anterior, 
no representin una variació de més del 20% de l’import del contracte, d’acord amb el que 
disposa l’article 204 LCSP. 
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28. REDACCIÓ DELS PLANS i DOCUMENTACIÓ 

El contractista està obligat a redactar els següents Plans (sense cap dret a reclamar el seu cost):  

 Pla de seguretat i salut 
 Legalitzacions necessàries (i les seves tramitacions) 

29. DEVOLUCIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS LICITADORS 

Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos 
corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les 
proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.  

Cas que no s’exerceixi aquest dret, transcorregut el termini d’un any des de la data d’adjudicació 
sempre i quan aquesta sigui ferma, es procedirà a la destrucció total de la documentació 
continguda en les ofertes no adjudicades i que no hagi estat retirada.  
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

30. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

S’entendran condicions especials d’execució en relació a aquest contracte, totes les descrites en 
aquest Plec de Clàusules així com totes les indicades al projecte tècnic, que seran d’obligat 
compliment per part de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o 
empreses subcontractistes així com també les següents: 

Clàusula ètica 

Els altes càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal 
al servei de l’Administració Pública i del seu sector públic, que intervenen, directe o 
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis 
recomanable en la contractació pública i se’ls hi aplicaran les seves disposicions de forma 
transversal en tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i responsabilitat en els procediments contractuals.  

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 
conducta recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual. 

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 
les prestacions a licitar.  

c) Denunciar situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució del contracte.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple, els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc). 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació 
de possible conflicte d’interessos, als efectes del que disposa l’article 64 LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de 
Contractació. 

f) Respectar els acords i normes de confidencialitat. 
g) A més, el contractista ha de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació a les actuacions 

que aquest realitzi per al seguiment i/o avaluació del compliment del contracte 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 
públic imposin.  
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h) Als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sense perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els hi 
pertanyin de forma directe per previsió legal. 

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o les seves empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social, i 
específicament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributària en països que 
no tingui normes sobre control de capitals i siguin considerades paradisos fiscals per la Unió 
Europea.  

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte.  

Les conseqüències o penalitzacions per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:  

1. En cas d’incompliment dels apartats a), b), f) i g) d’aquesta clàusula s’estableix una 
penalització de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs, que es 
podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels 
fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, 
la reiteració dels fets o la obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot 
cas, la quantia de cadascuna de les penalitzacions no podrà excedir el 10% del preu 
del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu 
del contracte. 

2. En cas d’incompliment del que preveu la lletra c) d’aquesta clàusula l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria 
de competència.  

3. En cas d’incompliment del que preveu la lletra d) d’aquesta clàusula l’Òrgan de 
Contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya per a què emeti informe, sense perjudici 
d’altres penalitzacions que es puguin establir.  

4. En el cas de que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els 
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i 
fiscalització que siguin competents per raó de matèria.  

Clàusula Lingüística 

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el 
pla de seguretat i salut, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i tota la resta 
de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les 
determinacions de les clàusules específiques del plec de prescripcions tècniques particulars. 

Condicions laborals 

L’empresa adjudicatària assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la 
plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni 
sectorial vigent en el qual s’enquadrin i desenvolupin la prestació contractual, sense perjudici 
de les millores que es puguin establir.  
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L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits i ha de 
disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestació objecte del contracte.  

És condició especial d’execució mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima 
adscrita a l’execució del contracte i descrit en els Plecs, sense que procedeixi suspendre o 
extingir els contracte de treball de la plantilla, excepte per suspensions o extincions 
conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o acomiadament disciplinaris.  

Igualtat de gènere 

L’empresa que resulti adjudicatària, en l’elaboració i prestació de l’objecte del contracte, ha 
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del 
llenguatge i de la imatge.  

Compra ètica 

L’empresa que resulti adjudicatària, vetllarà per a que en l’execució del contracte tots els 
productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes internacionals 
aprovades per l’Organització Internacional de Treball, les qual tenen per objecte promoure drets 
laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.  

Accés a les instal·lacions 

En cas que, Circuits de Catalunya o algun dels organitzadors i/o promotors dels diferents 
esdeveniments i proves esportives que tenen lloc a les instal·lacions del circuit, determini la 
necessitat de que tot el personal que hagi d’accedir a les instal·lacions s’hagi de sotmetre a 
analítiques, controls sanitaris, reconeixements i/o qualsevol tipus de proves mèdiques i/o 
sanitàries, serà responsabilitat de l’adjudicatari la presentació, prèvia accés a les instal·lacions, 
dels corresponents certificats que acreditin els resultats d’aquestes proves, així com també, serà 
responsabilitat de l’adjudicatari assumir-ne el cost que se’n pugui derivar respecte de tot el 
personal que en depengui i que presti serveis a les instal·lacions de Circuits de Catalunya.  

Política de sostenibilitat i Declaració de Propòsits i Valors de Circuits de Catalunya 

L’empresa que resulti adjudicatària haurà d’adherir-se obligatòriament a la Política de 
Sostenibilitat i a la Declaració de Propòsits i Valors de Circuits de Catalunya. Els documents que 
recullen aquesta política i aquesta declaració es poden consultar en els següents enllaços:  

Política Sostenibilitat  
Declaració Propòsits i Valors 

31. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixen les seves clàusules i els Plecs, i 
conforme a les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes la direcció de Circuits de Catalunya.  
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32. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTE EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L’empresa contractista està obligada a c omplir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si procedeix, en el programa de treball. 

Si l’empresa contractista incorregués en demora amb respecte al compliment dels terminis 
totals o parcials, per causes que li siguin imputables, Circuits de Catalunya podrà optar, atenent 
a les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de penalitzacions, en la forma i condicions establertes en els article s193 i 194 LCSP. 

Circuits de Catalunya tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.  

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produís per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta oferís complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li 
concedirà un termini, al menys, igual al temps perdut, a menys que el contractista sol·liciti un 
altre de més curt.  

En tot cas la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de Circuits de Catalunya.  

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos assumits per l’empresa o empreses contractistes o de les condicions especials 
d’execució establertes en la clàusula 29 d’aquest Plec, es podrà acordar la imposició de les 
penalitzacions corresponents en els termini i condicions establertes a l’article 192 LCSP.  

33. PENALITZACIONS 

D’acord amb el règim establert per l’article 76.2 i l’article 192.2 LCSP s’estableixen un conjunt 
de penalitzacions per cobrir determinats supòsits d’incompliment dels elements essencials del 
contracte que resultin rellevants per l’Òrgan de Contractació. 

En aquest sentit, s’estableixen diferents tipus de penalitzacions en funció de la seva gravetat:  

a) Incompliment del termini d’inici dels treballs o prestacions a realitzar, així com de 
qualsevol termini parcial d’entrega dels mateixos als que s’hagi compromès 
l’adjudicatari en compliment del disposat en aquests Plecs o a la seva oferta.  

b) Incompliment del nivell de qualitat o detall exigit en el Plec de Prescripcions 
Tècniques o en l’oferta proposada per l’adjudicatari. 

c) No atendre a qualsevol requeriment efectuat pel responsable del contracte o 
interlocutor i/o direcció facultativa designada per l’Òrgan de Contractació de 
Circuits de Catalunya.  

d) La falta de comunicació de circumstàncies sobrevingudes en l’adjudicatari que el 
facin inadequat pel compliment de la prestació pactada contractualment de forma 
parcial o definitiva. 

e) L’incompliment de qualsevol aspecte relatiu a la normativa de PRL i de coordinació 
d’activitats empresarials.  
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f) L’incompliment per part de l’adjudicatari de les indicacions del personal de Circuits 
de Catalunya o de qualsevol membre de l’equip de seguretat de la instal·lació que 
generin un risc de qualsevol tipus.  

g) El retard de 10 dies naturals en l’execució de l’obra respecte de la planificació 
establerta.  

h) L’incompliment de la normativa sectorial de l’àmbit d’actuació de l’adjudicatari. 

L’Òrgan de Contractació a proposta del responsable del contracte podrà imposar penalitzacions 
econòmiques de forma motivada valorant aspectes fonamentals de l’incompliment de 
l’adjudicatari: com per exemple la gravetat de l’incompliment, així com la seva reiteració en base 
a la graduació següent: 

Incompliments molt greus 

Es podrà retenir fins a un 10% de l’import total del contracte IVA exclòs quan s’apreciï la 
realització de les conductes descrites anteriorment per part de l’adjudicatari i aquestes hagin 
generat algun risc considerable que independentment de que s’hagi materialitzat en un dany 
concret o no, hagi causat a Circuits de Catalunya un perjudici material, de reputació o de 
qualsevol altre tipus.  

Incompliments greus 

Es podrà retenir fins a un 7% de l’import total del contracte IVA exclòs quan s’apreciï la 
realització de conductes descrites anteriorment per part de l’adjudicatari i s’hagi hagut de fer 
un nou advertiment sobre el mateix incompliment de forma reiterada. 

Incompliments lleus 

Es podrà retenir fins a un 5% de l’import total del contracte IVA exclòs quan s’apreciï la 
realització de les conductes descrites anteriorment per part de l’adjudicatari i s’hagi hagut 
d’advertir al mateix sobre aquest fet per primer cop. 

Les penalitzacions establertes en aquest apartat seran imposades segons el criteri de graduació 
reflectit prèviament.  

Les obligacions referenciades en aquest contracte no podran ser substituïdes en cap cas pel 
pagament de la penalització imposada. 

Les penalitzacions previstes en aquest contracte, no substituiran en cap cas a les eventuals 
indemnitzacions pels danys i perjudicis que es puguin derivar dels incompliments del contracte. 

L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la factura/les 
factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària o amb càrrec a la fiança en cas que se’n hagi 
prestat. 
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Circuits de Catalunya es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les deficiències 
d’execució del servei, si s’apliquen 3 de les penalitzacions assenyalades en els apartats anteriors 
d’aquest punt.  

34. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 

Les incidències o discrepàncies que puguin sorgir entre Circuits de Catalunya i l’empresa 
contractista en l’execució del contracte per diferències en la interpretació del que s’ha convingut 
seran resoltes per mitjà del que disposa l’article 27.2 lletra a) LCSP i en els casos relatius a les 
discrepàncies relatives a la necessitat de portar a terme modificacions de les condicions 
contractuals es farà mitjançant el mecanisme que disposa l’article 27.1 lletra c) LCSP. 

Llevat que per motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  

35. RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que pugin sorgir durant l’execució del 
contracte es podrà sol·licitar un informe tècnic extern a Circuits de Catalunya i no vinculant.  

El contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en els article 203 a 207 i concordants LCSP i la resta de normativa aplicable, sense que 
es prevegi cap modificació convencional.  
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

36. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

El drets i obligacions de les parts seran, a més els indicats a continuació, tots aquells que resultin 
del Plec de Prescripcions Tècniques i de la documentació contractual i la normativa aplicable.  

a) Guardar secret respecte de les dades o antecedents, que, no estant públics, estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte, en el terminis establerts a l’article 133 LCSP. 

b) El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, 
propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o 
negligències, de conformitat al que preveu l’article 196 LCSP. 

c) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de 
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableix 
el dret de la Unió Europea, el dret estatal i autonòmic, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin 
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

d) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials, dels treballadors 
de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

e) L’execució del present contracte porta aparellada la cessió dels drets de propietat 
intel·lectual i industrial dels treballs realitzats per l’adjudicatari a Circuits de 
Catalunya.  

f) L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats pròpies dels 
treballs a realitzar. Aquesta assegurança haurà d’estar vigent durant tot el termini 
de vigència del contracte.  

37. RÈGIM DE PAGAMENT 

El preu s’abonarà amb la prestació i l’aprovació, per part de l’òrgan competent, les certificacions 
d’obra prèviament verificades per la direcció, en els terminis establerts a l’article 198 LCSP, 
prèvia validació de la documentació lliurada, i sense perjudici que se li pugui exigir la presentació 
dels documents de cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de 
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social.  

El pagament del preu convingut per les prestacions objecte d’aquest contracte, serà satisfet 
d’acord amb les necessitats efectivament sol·licitades per Circuits i executades efectivament per 
l’adjudicatari. Sense que en cap cas es pugui entendre que el preu total adjudicat en aquest 
procediment de contractació és susceptible de ser satisfet íntegrament a l’adjudicatari en cas de 
que la prestació a realitzar no s’hagi sol·licitat o no sigui necessària per part de Circuits de 
Catalunya o en cas de que no s’hagi executat efectivament la prestació per part de l’adjudicatari. 
De manera que en cap circumstància es podrà entendre que l’adjudicació i/o la signatura del 
present contracte constitueix un dret de cobrament sobre la totalitat del preu d’adjudicació sinó 
únicament sobre les necessitats efectivament sol·licitades per Circuits de Catalunya S.L 
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38. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen en la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l’article 
33 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garanties digitals a al 
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de Dades, aprovat per RD 1720/2007, de 
21 de desembre. 

En qualsevol cas, l’adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suport que 
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de 
Circuits de Catalunya. En cas de que el personal vinculat a l’empresa adjudicatària tingui accés, 
directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l’empresa els hi exigirà el 
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a que haguessin pogut 
tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o treballs prestats.  

L’adjudicatari s’abstindrà d’efectuar cap tractament, ja es tracti de reproducció, ús, conservació 
amb les dades subministrades per Circuits de Catalunya o rebudes de tercers que intervinguin 
en els treballs per a finalitats diferents de l’estricte compliment d’aquest contracte. Aquestes 
dades tenen caràcter de confidencials d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i en 
cap cas, es podran facilitar a tercers. 

Un cop finalitzats els treballs, l’adjudicatari s’obliga a entregar a Circuits de Catalunya, tots els 
arxius, documents i, en general, qualsevol tipus de dades dels que disposi en virtut del contracte.  
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS 

39. REVISIÓ DE PREUS 

De conformitat amb l’article 103 LCSP del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es 
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març de desindexació de l’economia espanyola no es 
preveu la revisió del preu del contracte.  

40. CESSIÓ 

L’empresa adjudicatària no podrà cedir el contracte ni cap dels drets ni dels deures que formen 
part del mateix, a cap altre empresa i/o societat. La cessió a tercers de qualsevol dret o deure a 
un tercer serà causa de resolució del contracte. 

41.  SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial o puntual de la 
prestació objecte d’aquest contracte, aspecte sobre el qual haurà d’informar a l’Òrgan de 
Contractació en els terminis previstos a l’article 215 LCSP. 

42. HORARI DE TREBALL 

Es consideren laborable i hores de treball des de les 0:00h fins a les 24:00h els 7 dies de la 
setmana, no podent-se reclamar cap tipus d’hora extra ni nocturna degut als horaris. 

El licitador haurà d’adaptar els seus treballs als compromisos del Circuit amb els seus clients en 
quant a hores de treball, i en quant a ocupació de les instal·lacions del Circuit de Barcelona-
Catalunya, no tenint dret a cap reclamació per aquest concepte.  
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

43. CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes en els articles 211 i 213 LCSP, les 
següents:  

El retard en l’execució de les obres de més de quinze (10) dies naturals, respecte de la 
planificació prevista en aquests plecs o respecte a la compromesa per l’adjudicatari en la seva 
oferta. 
Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte a les dades o 
antecedents, que no essent públics i notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.  
Qualsevol canvi o modificació de l’equip i/o materials adscrits al contracte sense la conformitat 
de Circuits de Catalunya.  
El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició de contractar amb 
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

Els efectes que es derivin de la resolució del contracte són els que es determinen als articles 213 
i 313 LCSP. 

44. CAUSES DE FORÇA MAJOR 

En cas de força major Circuits de Catalunya podrà exigir la resolució, suspensió i/o modificació 
del contracte, així com l’adequació proporcional de l’import pactat inicialment d’acord amb 
aquestes circumstàncies.  

S’eximeix a Circuits de Catalunya de qualsevol responsabilitat derivada de les mesures 
adoptades per l’autoritat competent que escapi del seu àmbit de control. 

Entenent-se per força major, a l’efecte d’aquest contracte, tota circumstància que tingui 
caràcter imprevisible i inevitable que afecti al compliment de les obligacions contractuals, com 
ara, ad exemplum, esdeveniments naturals extraordinaris, com a inundacions, terratrèmols, 
caiguda de llamps, situacions d’epidèmia o pandèmia així com les mesures adoptades per 
l’autoritat competent derivades d’aquests successos i que tinguin incidència en les obligacions 
contractuals pactades.  

45. CONFLICTE D’INTERESSOS 

Basant-se en la informació de què en disposa, l’adjudicatari manifesta no trobar-se a la data del 
contracte en cap situació directe o indirectament que suposi un risc de conflicte d’interès 
específica per al compliment del present contracte. En cas de dubte sobre la possible existència 
d’un conflicte d’interès, l’adjudicatari consultarà a Circuits de Catalunya immediatament, 
reservant-se el dret de resoldre el contracte en qualsevol moment en què s’apreciï un risc 
rellevant de conflicte d’interès.  

En aquests supòsit Circuits de Catalunya es reserva igualment l’opció de procedir al 
nomenament d’un nou adjudicatari, a l’efecte de que es realitzin els treballs pendents fins al 
tancament de la durada contractual prevista. 
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46. RÈGIM DE RECURSOS 

S’atendrà a les previsions dels articles 26 i 27 LCSP, sense perjudici del recurs que els legitimats 
en dret considerin interposa davant del Tribuna Català de Contractes del Sector Públic. 

47. COVID 

Degut a la situació actual i la impossibilitat de perllongar el termini d’execució de l’obra, les 
empreses participants hauran d’estar capacitades per a substituir QUALSEVOL DELS EQUIPS DE 
TREBALL per motiu sanitaris en menys de 24 hores. 

És imprescindible entregar una declaració on l’empresa es compromet a la substitució del 
personal en 24 hores en cas de Baixa de qualsevol persona i el seu entorn (equip de treball). 
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE I PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE 
CONTRACTACIÓ 

El Sr/Sra.......................................................................................................amb NIF número 
......................................., en nom propi/en representació de l’empresa........................................ 
................................................................., en qualitat de............................................................. 
........................., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari de .................................. 
............................, en data...................................., i amb número de protocol............................../ 
o document................................, CIF número.........................................., domiciliada a........... 
.............................................................................................., número............., (persona de 
contacte....................................................................................., adreça de correu electrònic... 
...................................................., telèfon número.......................................), opta al contracte 
d’obres CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA GRADA DE LA CORBA 1 DEL CIRCUIT DE BARCELONA-
CATALUNYA, i PRESENTA EL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) 
degudament complimentat en document adjunt i, DECLARA RESPONSABLEMENT:  

 Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i 
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes en els 
articles 64 a 97 LCSP.  

 Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  

 Que està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que allà consten no han experimentat 
cap variació.  

 Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica i financera i tècnica i professional exigides en el termes de la clàusula 11 del 
present plec.  

 (si escau, per a empreses amb 50 treballadors o més) Que en la seva plantilla de 
treballadors almenys un 2% dels seus empleats són treballadors amb discapacitat. 

 (si escau, per a empreses amb 50 treballadors o més). Que compleix amb l’obligació de 
comptar amb un pla d’igualtat.  

 (si escau) Que està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o 
de l’Administració General de l’Estat i que les dades que allà consten no han 
experimentat cap variació.  

 (si s’escau) Que, en cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per 
escrit de les entitats corresponents per disposar dels seus recursos i capacitats per 
utilitzar-los en l’execució del contracte.  

 Que, per a la resolució de les controvèrsies derivades del contracte sorgit d’aquesta 
licitació se sotmet expressament a la jurisdicció dels Jutjats de Mollet del Vallès, 
renunciant expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre. 
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 Que, en cas de que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 
d’empreses, indiqui els noms i circumstàncies dels integrants, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris.  

 Es designa com a persona/es autoritzada/es per rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  

 Persona/es autoritzada/es 

 DNI 

 Correu electrònic professional 

 Mòbil professional  

 (si s’escau) Que, en el cas que es formulin ofertes vinculades, el grup empresarial al que 
pertanyent és...................................................................................................................... 

 Que, en cas de resultar proposat com adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 21 del PCAP, i en el termini que s’estableix 
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ANNEX 2. MODEL DE PROPOSTA DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

El Sr/Sra.......................................................................................................amb NIF número 
......................................., en nom propi/en representació de l’empresa........................................ 
................................................................., en qualitat de............................................................. 
........................., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari de .................................. 
............................, en data...................................., i amb número de protocol............................../ 
o document................................, CIF número.........................................., domiciliada a........... 
.............................................................................................., número............. 

MANIFESTO 

Que estic informat del contingut del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques que regeixen la licitació convocada per Circuits de Catalunya, per 
adjudicar el contracte del ......................................... corresponent a les obres de CONSTRUCCIÓ 
DE LA NOVA GRADA DE LA CORBA 1 DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA, i em 
comprometo a portar-lo a terme amb subjecció als referits Plecs per la quantitat total 
de.....................................................€, IVA no inclòs.  

L’import que correspon en concepte d’IVA és de......................................................€, al tipus 
impositiu del..................%. 

 

 

 

(Data i signatura). 


