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Pl. Major, 1 43427 Llorac (Conca de Barberà) – Telf. 977881380 -e mail:  ajuntament@llorac.cat 

Expedient: 4307330008-2026-0000212 
 
INFORME DE NECESSITATS (MEMÒRIA JUSTIFICATIVA)  
 
Títol: Contractació de les obres incloses en el projecte “Arranjament del camí de les Mates i del camí 
Ral de Suró”. 
 
Tipus: Intern preceptiu 
 
Identificació de la persona responsable:  Jordi Canela Graells, Alcalde de Llorac 
 

Identificació Àrea promotora:  
Àrea promotora: Alcaldia 
 
ASSUMPTE 
 
Per a la licitació del contracte de les obres incloses en el projecte “Arranjament del camí de les Mates 
i del camí de Suró” es redacta aquesta memòria justificativa de la necessitat de contractar per tal de 
donar compliment a les exigències legals previstes en l’art. 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), en consonància amb l’article 
63.3.a) de la mateixa, la qual es publicarà en el perfil del contractant. 
 
L’objectiu de la redacció d’aquesta memòria justificativa és el de donar compliment al que disposa 
l’art. 28.1 de la LCSP, com és que “Les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que 
no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals. A aquest efecte, la 
naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, quan s’adjudiqui per un procediment 
obert, restringit o negociat sense publicitat, s’han de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar 
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva 
adjudicació. 
 
Així, en els termes del que disposa l’art. 63.3 de la LCSP, caldrà publicar en el perfil de contractant, 
almenys, la memòria justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de 
contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva adjudicació quan s’utilitzi 
un procediment diferent de l’obert o del restringit, el plec de clàusules administratives particulars i el 
de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte o documents equivalents, si s’escau, i el 
document d’aprovació de l’expedient. 
 
I el 116.4 de la mateixa disposa que: “En l’expedient s’ha de justificar adequadament: 
 

a) L’elecció del procediment de licitació. 
b) La classificació que s’exigeixi als participants. 
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que s’han 

de tenir en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials de la 
seva execució. 

d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, inclosos 
sempre els costos laborals si n’hi ha. 
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e) La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de les 
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha de ser directa, 
clara i proporcional. 

f) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans. 
g) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau”. 

 
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I ADEQUACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
 
Actuació A 
Els marges del camí de les Mates es troben, en diversos trams, envaïts per vegetació herbàcia i 
arbustiva, amb una presència més notable en les zones sense manteniment recent o amb poc trànsit 
lateral. Aquesta vegetació afecta negativament la funcionalitat i la seguretat del camí, per diversos 
motius: 

• Reducció de l’amplada útil de circulació: En trams amb escassa amplada de plataforma, la 
vegetació limita l’espai disponible per a la circulació, provocant desplaçaments forçats dels 
vehicles cap a l’eix o cap al voral oposat, i generant situacions de risc en cas de creuament. 

• Obstrucció dels escorrents naturals: En alguns punts, la vegetació també pot interferir amb les 
zones de desguàs natural del camí, afavorint l’embassament d’aigua a la plataforma o als 
marges, cosa que pot deteriorar el ferm i fomentar l’aparició de patologies com flonjalls o sots. 

• Erosió i descalçament lateral: En absència de vegetació controlada o d’elements de protecció, 
el pas de l’aigua pot provocar erosió dels marges, especialment en trams amb pendents 
laterals o amb sòls poc cohesionats. 

 
En general, la manca de desbrossada i manteniment periòdic dels marges compromet la funcionalitat 
del camí i la durabilitat del ferm, i fa necessària una actuació prèvia de neteja i contenció lateral com 
a pas imprescindible abans de qualsevol intervenció sobre el paviment. 
 
L’estat del ferm asfàltic del tram objecte d’actuació presenta múltiples patologies que afecten la seva 
funcionalitat, seguretat i durabilitat. Aquestes patologies es poden agrupar en tres grans categories: 
 
a. Deformacions 

• Flonjalls: S’han detectat zones amb deformació del ferm en forma de flonjalls, especialment 
en punts amb mala evacuació d’aigua o afectats per l'acció repetida de càrregues pesades. 
També es considera com a causa probable la contaminació local de les capes inferiors del 
ferm, ja sigui per presència de terres poc portants o infiltracions persistents. Aquestes 
deformacions generen irregularitats superficials i acumulació d’aigua, afavorint el 
deteriorament progressiu del paviment. 

b. Trencaments 

• Fissures o esquerdes longitudinals: Es troben alineades amb el sentit de la marxa i són 
indicatives de debilitament estructural, sovint relacionat amb assentaments diferencials o amb 
la manca de manteniment del paviment. 

• Fissures o esquerdes transversals: Apareixen perpendiculars a l’eix del camí i poden estar 
relacionades amb contraccions tèrmiques o moviments entre capes. Aquestes esquerdes 
afavoreixen l’entrada d’aigua a l’estructura del ferm i en redueixen la vida útil. 

• Esquerdes en les rodades: Localitzades dins la petjada de pas habitual dels vehicles, 
aquestes esquerdes evidencien una pèrdua de capacitat portant i una degradació progressiva 
del paviment en les zones de major càrrega. 

c. Despreniments 
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• Peladures: En diversos trams es constata una pèrdua d’adhesió del recobriment superficial, 
amb aflorament de l’àrid i empobriment general del revestiment. Aquesta patologia indica 
envelliment del paviment o aplicacions anteriors de baixa qualitat o mal adherides. 

• Sots: S’han detectat punts puntuals amb pèrdua total del material de ferm, generant buits i 
irregularitats greus que representen un perill directe per a la circulació. La seva ubicación 
predominant és als laterals del camí, zones més exposades a l’aigua i a l’acció mecánica dels 
vehicles, especialment quan s’han produït desplaçaments laterals per evitar obstacles o per 
manca d’amplada útil. 
 

En conjunt, l’estat del ferm és deficient i no garanteix les condicions mínimes de seguretat ni de 
confort per als usuaris del camí, fent necessària una actuació correctiva integral. 
 
Actuació B 
Els marges del camí Ral del Suró es troben, en diversos trams, envaïts per vegetació herbàcia i 
arbustiva. Aquesta vegetació afecta negativament la funcionalitat i la seguretat del camí, per diversos 
motius: 
 

• Reducció de l’amplada útil de circulació: En trams amb escassa amplada de plataforma, la 
vegetació limita l’espai disponible per a la circulació, provocant desplaçaments forçats dels 
vehicles cap a l’eix o cap al voral oposat, i generant situacions de risc en cas de creuament. 

• Obstrucció dels escorrents naturals: En alguns punts, la vegetació també pot interferir amb les 
zones de desguàs natural del camí, afavorint l’embassament d’aigua a la plataforma o als 
marges, cosa que pot deteriorar el ferm i fomentar l’aparició de patologies com flonjalls o sots. 

• Erosió i descalçament lateral: En absència de vegetació controlada o d’elements de protecció, 
el pas de l’aigua pot provocar erosió dels marges, especialment en trams amb pendents 
laterals o amb sòls poc cohesionats. 
 

Es duu a terme la contractació per atendre la convocatòria aprovada per la Resolució 
ARP/2424/2025, de 19 de juny, pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que 
es regula a través de l’Ordre ACC/123/2022, de 25 de maig, per la qual es va aprovar les bases 
reguladores dels ajuts als ens locals de les zones rurals i zones de muntanya per a la millora 
d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions 
agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya. 
 
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és farà mitjançant 
procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la LCSP, de conformitat amb els 
requisits que s’hi estableixen.  
Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel fet de 
tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 20 de la LCSP. 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE. DECISIÓ DE NO DIVIDIR EL CONTRACTE EN LOTS (si és el cas) 
 
*Objecte del contracte:  
 
Es tracta de la ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES MATES I DEL CAMÍ RAL DE SURÓ A LLORAC 
del municipi de Llorac, sobre una actuació total de Actuació A Camí de les Mates 2550m2 de 
superfície i Actuació B Camí Ral de Suró 937 m2 de superfície . 
 
Les actuacions a realitzar, a grans trets són: 

• ARRANJAMENT CAMÍ 
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o Esbrossada i neteja: 
▪ Esbrossada i neteja de marges 

o Arranjament i preparación de base: 
▪ Escarificació i compactació de plataforma 
▪ Formació de la caixa de paviment 
▪ Repàs i piconatge de la caixa de paviment 

o Pavimentació i estesa de tot-u: 
▪ Estesa de subbase formigó 
▪ Estesa de subbase de tot-u 
▪ Pavimentació amb mescla bituminosa en calent AC16Surf 

o Partida de seguretat i salut a l’obra, en proteccions individuals i colꞏlectives. 
o Gestió de residus 

 
L’actuació prevista se centra exclusivament en els trams de camins situats dins del terme municipal 
de Llorac. Les intervencions projectades es limiten a la plataforma dels camins i als seus marges 
immediats, sense modificacions dels traçats existents ni afectacions fora de l’àmbit municipal 
esmentat. 
Els camins on es realitzarà les actuacions son: 
 
- Actuació A El Camí de les Mates a Llorac, el tipus d’actuació a realitzar és tracta de la millora d’un 
camí ja existent que ja ha complert el seu període de vida útil i ús del bé i s’ha de realitzar actuacions 
estructurals per a assegurar la transitivitat, amb una longitud total aproximada d’actuació de 650m. 
 
- Actuació B El Camí Ral de Suró a Albió nucli poblacional de Llorac, el tipus d’actuació 
a realitzar son actuacions puntuals i pavimentació de camins de terra que dones accés 
a pobles habitats, amb una longitud total aproximada d’actuació de 200m. 
 
*Divisió en lots:  

SI 
LOT 1: ....................... (descripció de l'objecte) CPV: ... 
LOT 2: ....................... (descripció de l'objecte) CPV:. ... 
 
Es limita la participació en la licitació als lots:  

Sí, ... (indicar els límits i justificació) 
No 

 
Es limita l'adjudicació en la licitació als lots:  

Sí, ... (indicar els límits i justificació) 
No 

 
Possibilitat d’adjudicar a una oferta integradora 

Sí, ... (concretar al combinació o combinacions que s’hagin d’admetre, si escau, així com la solvència i 

capacitat exigida a cadascuna) 
No 

 
NO 

*CPV: L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és 45260000-3 Treballs de pavimentació i revestiments i 45220000-5 Obres 
d’enginyeria i treballs de construcción. 
*Justificació: D’acord amb la Llei es poden considerar motius vàlids que justifiquen la no divisió en 
lots, els següents:  
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a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament 
la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de solꞏlicitar un informe 
previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació 
de la circumstància esmentada si és el cas.  
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució 
correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de 
coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la 
seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents.  
D’acord amb la tipologia d’obra de millora del camí existent, i amb el pressupost previst, es considera 
que una eventual divisió en lots (per exemple, separant el moviment de terres, les actuacions sobre 
el ferm, i la senyalització) dificultaria tècnicament la seva execució i el confinament de les 
responsabilitats sobre l’execució del/s contractista/es vers l’obra executada en cada lot. Això es deu 
al fet que les diferents actuacions estan estretament interrelacionades i han de ser executades de 
forma coordinada per garantir-ne l’eficàcia i la qualitat final.  
En conseqüència, i pels motius tècnics exposats, l’obra s’ha projectat sense divisió en lots.  
Aquesta es la raó per la qual, atenent a la seva naturalesa, en aplicació de l’article 99.3 b) de la 
LCSP, es considera que aquest contracte d’obres no s’ha de dividir en lots. 
 
Es reserva el dret a participar en el procediment a centres especials d'ocupació d'iniciativa 
social o empresa d'inserció o altres organitzacions: 

Sí,  
No 

 
JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

obert 
X obert simplificat 

obert simplificat sumari 
restringit 
amb negociació amb publicitat 
amb negociació sense publicitat 
associació per a la innovació 
concurs de projectes 
altres  

 
DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

  

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL  77.860,34 € 

13% Despeses generals 10.121,84 € 

6% Benefici industrial 4.671,62 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 92.653,80 € 

21% IVA 19.457,30 € 

PRESSUPOST TOTAL 112.111,10 € 

 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU:  

 Components de la prestació 
X Unitats d’execució 

 Unitats de temps 
 Honoraris per tarifes 
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 Altres:  

 

Contracte amb preus unitaris:  
 SI  

  
X NO 
 
Pagament mitjançant lliurament de bens: 

 SI  
 NO 

 
 
  

Consignació pressupostària 
Any Classificació  Àrea de  Classif. Import % IVA  Import   Import 
 Econòmica   despesa  orgànica  net   IVA   Total 

2026 454  61902 01   92.653,80 € 21 19.45730€    112.111,10€ 

 
 
Cofinançat    
X SI  
Subvenció ajuts destinats als ens locals de les zones rurals i zones de muntanya per a la millora 
d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions 
agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya, convocats per la Resolució ARP/2924/2025, 
de 19 de juny.  
 

 NO 

 

 
CLASSIFICACIÓ QUE S’EXIGEIX ALS PARTICIPANTS I ELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA 
TÈCNICA O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I FINANCERA 
 
Criteris de solvència per a la selecció de les empreses licitadores:  
 
Solvència econòmica i financera  
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import 
no inferior al valor estimat del contracte vigent fins a la finalització del termini de presentació d'ofertes  
Mitjà d'acreditació: Pòlissa o certificat d’assegurança per riscos professionals. Còpia de la pòlissa i 
rebut de pagament.  
 
 
Solvència tècnica o professional  
Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona 
execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar 
normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a 
l’òrgan de contractació l’autoritat competent.  
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres 
tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que 
aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 
del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel 
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contractista sense que es compleixi aquesta condició, només es reconeix com a experiència 
atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 
d’aquell en el capital social d’aquesta.  
Així mateix, es tindran en compte les proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys 
abans.  
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, és a dir, amb una antiguitat inferior a 5 anys, la 
seva solvència tècnica s'acreditarà per altres mitjans, sense que se li pugui exigir aquest mitjà. 
 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 

X Criteri únic 
 

Pluralitat de criteris 
 
Criteris de valoració avaluables automàticament.  
 
Oferta econòmica: (màxim 50 punts)  
 
S’atorgaran 50 punts a l’oferta més econòmica i la resta d’acord amb la següent fórmula.  
P = OE X 50  
      OV  
P = Puntuació  
OV= Oferta que es valora  
OE = Oferta més econòmica  
Increment del termini de garantia: (fins a 10 punts)  
Es valorarà l’ampliació del termini mínim de garantia d’un any, amb assignació de punts segons 
segueix:  
Ampliació del termini de garantia en tres anys addicionals ........................ 3 punts  
Ampliació del termini de garantia en cinc anys addicionals.......................... 5 punts  
Ampliació del termini de garantia en set anys addicionals.......................... 7 punts  
Ampliació del termini de garantia en vuit anys addicionals......................... 10 punts  
 
Condicions especials d’execució  
  
Amb caràcter d’obligació contractual essencial, als efectes previstos en l’article 211.1.f i l’article 
71.2 LCSP:  
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a totes les empreses subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte. 
 
Llorac a la data de la signatura electrònica.  
 
L’Alcalde – Jordi Canela Graells 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
L
l
o
r
a
c
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
1
A
4
1
7
F
4
4
D
F
5
4
C
4
E
B
9
7
D
C
B
2
E
4
9
E
A
E
0
0
F
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
1
8
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
3
1
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jordi Canela Graells - DNI ** (TCAT) el dia 03/06/2026 a les 14:22:07


