

Resolució modificació plecs i ampliació

Expedient	LSL-2026-169	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Direcció de serveis generals i infraestructures		
Procediment	Obert simplificat	Tipus	Obres
Objecte	Obres de renovació i millora de les instal·lacions de fre i calor industrial de les cambres CF01, CF02, congelació i avantacambre de Logaritme, Serveis Logístics, AIE		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	843.990,04	-	-
Pressupost licitació	703.325,03	147.698,26	851.023,29
Termini d'execució	14 Mesos		

Anualitats	Import base €	IVA €	Centre gestor
2026	349.974,53	N8-IVA suportat no deduïble 21%	7750
2027	353.350,50	N8-IVA suportat no deduïble 21%	7750

Antecedents administratiu

En data 18 de maig de 2026 es va incoar i aprovar l'expedient LSL-2026-169 corresponent a la contractació de les Obres de renovació i millora de les instal·lacions de fre i calor industrial de les cambres CF01, CF02, congelació i avantcambra de Logaritme, Serveis Logístics, AIE

En data 19 de maig de 2026 es va publicar l'expedient de contractació.

En data 18 de juny de 2026 finalitza el termini de presentació de propostes.

Els serveis que assessoren a l'òrgan de contractació han detectat un error en el model d'oferta econòmica.

S'ha incorporat una versió corregida del model d'oferta econòmica en la qual s'han revisat i ajustat determinats amidaments i quantitats d'algunes partides amb l'objectiu de millorar la coherència del pressupost amb les necessitats reals de la prestació.

En particular, s'han modificat unitats previstes en alguns equips i serveis auxiliars, així com determinades longituds i quantitats d'elements d'instal·lació, d'acord amb una revisió

tècnica del document. Aquesta modificació no té cap impacte en el pressupost de licitació.

Fonaments de dret

D'acord amb el que disposen els articles 136 i 155 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist els Estatuts de Logaritme, Serveis Logístics, AIE.

Resolc

Primer. Ampliar el termini de presentació d'ofertes en 6 dies hàbils, és a dir, fins el 29 de juliol de 2026.

Segon. Modificar els aspectes continguts en els antecedents, els qual no tenen la consideració de modificacions essencials del contracte.

Tercer. - Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant de Logaritme, Serveis Logístics, AIE ubicat a Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Marc Vilar Capella
Administrador únic de Logaritme, Serveis Logístics, AIE