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INFORME – MEMORIA  JUSTIFICATIVA NECESSITAT IDONEÏTAT DEL SEU OBJECTE I CONTINGUT 

CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA OBRES PROJECTE EXECUTIU CENTRE DE DIA PER A GENT 

GRAN A MASQUEFA  

 

De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(endavant, LSCP), la present memòria s’emet als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les 

necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, juntament amb la idoneïtat del seu 

objecte i contingut per satisfer-les, així com la justificació insuficiència de mitjans, si s’escau. 

 
Tipus de 

contracte 

OBRES 

Expedient 

número 

 2026_27 CON  X2026002238 OBRES PROJECTE EXECUTIU CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN A 

MASQUEFA - URB-PJ-OR-2024015 

 

Objecte del 

contracte 

 

CONTRACTACIÓ OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE EXECUTIU CENTRE DE DIA PER A GENT 

GRAN A MASQUEFA. 

 

Aprovació Projecte:  Es preveu la seva aprovació en el mateix ple que el Plecs 

 
Títol: PROJECTE EXECUTIU CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN A MASQUEFA  

 

Objecte de l’encàrrec: rehabilitació de l’antic cinema del poble, avui dia abandonat, en un centre de dia per a 

persones grans d’establiment diürn, i altres serveis complementaris. 

 

Situació:     Avinguda Can Valls, 4 de Masquefa 

Referència cadastral:    0854225DF0905S0001SH 

Arquitectes autors del projecte   SEGUÍ ARQUITECTURA, SLP 

      Marc Segui Pie, col. 32705/0 

Estudi de Seguretat i Salut   SEGUÍ ARQUITECTURA, SLP 

Organisme que ha encarregat el projecte Ajuntament de Masquefa 

Tipus d’actuació    Reforma i adequació 

Titular de l’edifici    Ajuntament de Masquefa 

Pressupost Execució Material (PEM)                      PEM: 1.817.577,38 € 

Pressupost total (PEC) previst per l’actuació: PEC: 2.162.917,08 € 

PEC + IVA: 2.617.129,67 € 

Termini d’execució de l’obra   14 mesos 

Procediment de 

ontractació 

OBERT, NO subjecte regulació armonitzada 

Tramitació  Ordinària 

Òrgan de 

contractació 

 Ple Municipal 
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Pressupost Base 

de licitació  

 

 
 

 

Valor estimat 

del contracte 

(VEC) 

VEC 

Pressupost Base de Licitació (Iva exclòs) 2.162.917,08  € 

Increment 10 % excés amidaments          216.291,70 € 

       2.379.208,78 € 
 

 

Necessitat de la 

contractació 

Aquesta actuació dóna satisfacció a la necessitat de remodelar un edifici emblemàtic de Masquefa per 

convertir-lo en equipament i convertir-lo en un espai que s’estableixi com a una plataforma de serveis 

d’atenció a les persones grans. Un Centre de Dia que alhora es constitueixi com la plataforma de 

referència per coordinar i proveir els serveis i recursos d’atenció i promoció de l’autonomia de les 

persones grans de Masquefa i la seva àrea d’influència. 

Termini execució: 
 SETZE (14) MESOS 

Divisió en lots NO 

Font/s de 

finançament 
☐UNA   ☒  MÉS D’UNA 

☐ [ordinari]  ☐ [NG] ☒ [PUOSC]   ☒  [Sub. Nominativa Diputació de Barcelona] ☒ [Préstec] 

 

 
 

Codi (CPV) 

Número: Descripció: 

45000000-7  

45215200-9  
45215221-2 

Treballs de construcció 

Treballs de construcció d'edificis relacionats amb els serveis socials 
Treballs de construcció de centres de dia 

Justificació del 

pressupost 

D'acord amb l'article 102.3 de la LCSP, el preu es determina atenent al preu general de mercat, en el moment 

de fixar el pressupost base de licitació. 

 

 

Partida 
pressupostària 

Concepte i 

Codi 

 

Retenció Crèdit (RC):                

Partida:   410 231 62200                                 

Nom del Projecte: PROJECTE 2026 2 

CDDIA 1 

 

 

 

 

Exercicis 

pressupostaris 

Any: Despesa prevista (IVA inclòs): 

2026 150.000,00 € 

2027 2.467129,67 € 
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Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte. 

 

Aquesta actuació dona satisfacció a la necessitat de remodelar un edifici emblemàtic de Masquefa per 

convertir-lo en equipament i convertir-lo en un espai que s’estableixi com a una plataforma de serveis 

d’atenció a les persones grans. Un Centre de Dia que alhora es constitueixi com la plataforma de referència 

per coordinar i proveir els serveis i recursos d’atenció i promoció de l’autonomia de les persones grans de 

Masquefa i la seva àrea d’influència.  

 

L’edifici escollit es tracta de l’antic cinema que és Propietat de l’Ajuntament de Masquefa des de fa alguna 

dècada i que en origen va ser  l’antic “Casino Popular Recreativo” a principis del segle XX. 

 

Aquest edifici se situa al nucli antic de la vila a l’Avinguda Can Valls 4 i té relació directa amb el carrer 

Major, antic camí ral i la plaça Major. El nou equipament comptarà amb un Centre de Dia de 30 places. Un 

espai cèntric, innovador i accessible. 

 

El projecte planteja l’aprofitament d’aquest espai actualment en desús i amb una evident falta de 

manteniment durant els últims 12 anys que ha afectat principalment a la coberta i que ha provocat l’entrada 

de l’aigua de pluja i ha estat la que ha començat a malmetre l’estructura principal de fusta de l’edifici. 

 

Anteriorment a la fase 1, s’havia fet la retirada del pati de butaques del cinema i l’elaboració d’algunes cales 

per tal de veure l’estat d’algunes parts estructurals de l’edifici existent. 

  

A tall de conclusió, la rehabilitació d’aquest espai emblemàtic retorna a la comunitat en forma de serveis 

destinats a una part important de la població.  

 

A. Objecte del contracte. 

 

Objecte:  

 

El present contracte d'obres públiques té per objecte l’execució de les obres definides en el PROJECTE 

EXECUTIU DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN DE MASQUEFA, redactat per MARC SEGUÍ PIÉ, 

arquitecte col·legiat núm. 32705/0 del COAC, signat en data 14/05/2026 (Versió Maig 2026). 

 

El projecte proposa la rehabilitació de l’antic cinema del poble, avui dia abandonat, en un centre de dia per 

a persones grans. 

 

L'actuació que es proposa té la intenció de crear 30 noves places d’establiment diürn, complementada per 

serveis esporàdics per la resta d’avis i àvies del poble, com la perruqueria i la bugaderia. L’objectiu del 

projecte és la creació d’un nou centre de dia que es converteixi en una plataforma de serveis per a tota la 

gent gran del municipi. 

 

Finalment, el projecte ofereix un seguit de beneficis per a la comunitat en termes de recuperació d’un 

equipament singular amb potencial de constituir-se en un centre més del municipi de serveis socials i 

culturals comunicat amb els habitatges municipals veïns. 

 

A través d’un contracte d’obres a l’empara de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).` 
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Descripció del projecte 

 

El projecte executiu preveu la rehabilitació del volum existent del cinema amb una superfície de 268,21 m2 

construïts en planta baixa i 268,26 m2 construïts en planta primera i la nova construcció d’un volum per a 

serveis auxiliars de 82,30 m2 construïts en planta baixa i 28,65m2 en planta primera,  deixant un jardí 

cobert de entre els dos volums, les superfícies exterior  son jardí cobert en planta baixa de 119,17 m2, jardí 

de planta baixa 131,41m2 i terrassa en planta primer de 93,98m2. 

 

La superfície construïda total es de 647,63m2, i la útil total és de 512,14 m2, la ocupació prevista sumant els 

5 sectors d’incendis en que es sectoritza l’edifici és de 89 persones.  

 

Distribució de l’edifici 

 

1.- Zona rehabilitada antic cinema 

Pb.- Sala estar menjador, vestíbul, recepció, comunicacions verticals i serveis per als usuaris i personal i 

cuina, Patis exteriors  coberts i descoberts. 

P1.- Sala polivalent divisible, serveis higiènics, infermeria i despatx de direcció i  comunicacions verticals, 

amb accés a la zona d’habitatges dotacionals 

 

2.- Zona de nova construcció 

PB.- Disposa de un volum construït on s’ubica la bugaderia, magatzem i zona de serveis personals 

P1.- Sala de reunions per mantenir la façana existent 

 

Compatibilitat urbanística 

 

L’edifici esta inclòs en el Pla Especial Urbanístic de protecció el patrimoni històric,  arquitectònic i 

paisatgístic de Masquefa (AD 02720/2014) fitxa, 49, aquest fet es recull en la definició del projecte. 

 

Condicions de l’ordenació 

 

El solar on es situa l’edifici resta qualificat com sistema d’equipaments assistencials (clau 5e), definit en 

l’article 318quater Condicions d’edificació per l’equipament 5e a l’Avinguda Can Valls, del Text Refós de la 

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Masquefa en l’àmbit del Pla de Millora Urbana 

del Ferrocarril i Parcel·les de l’Av. Can Valls nº 4 i 6  i c/ del Corraló nº 20 i 22. 

 

El projecte compleix les determinacions relatives a condicions d’ordenació del P.G.O. vigent, així com les 

prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix alhora tots els documents exigibles.  

 

Obres es requereix caràcter previ elaboració, supervisió, aprovació i replantegi del Projecte: 

 

a. Denominació projecte:  Projecte Executiu Centre de Dia per a Gent Gran de Masquefa redactat per 

MARC SEGUÍ PIÉ, arquitecte col·legiat núm. 32705/0 del COAC, signat en data 14/05/2026 (Versió Maig 

2026) 

 

b. Informe supervisió projecte tècnic: ☒  Si Favorable   ☐  No subsanació:  ☐esmenes  ☐ deficiències . 

Especificació de les esmenes i/o deficiències projecte: sense especificacions 

 

c. Aprovació del projecte:   ☐   Sí   /    ☒ No 

Data Aprovació: prevista aprovació inicial  18/06/2026 

Òrgan aprovació:    Ple municipal 
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Número expedient gestor: X2026002238 

 

d. Replanteig del projecte:  ☒  Sí – Data: 05/06/2026 

 

B. Justificació de l’execució per lots 

 

I. Normativa que regula la qüestió relativa al fraccionament en lots d’un contracte del sector públic. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es 

disposa el següent: 

 

“Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando 
existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de 
contratos de concesión de obras. (..)” 
 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe de necessitat, concorren en aquest contracte 

els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

 

II. Justificació de la NO divisió en lots. 

 

Es considera motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els 

següents: 

 

1.- Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada en què: 

 

- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de manera que no és 

possible la seva execució / utilització / aprofitament de manera separada. 

- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat funcional per si 

mateixes. 

- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada pateixen 

menyscabament o detriment. 

- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de manera 

conjunta. 

 

2.- Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en 

implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada en què: 

 

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global del 

contracte. 

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de les prestacions. 

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una 

pluralitat de contractistes diferents. 

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala. 

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència 

 

Codi CPV: 

45000000-7 Treballs de construcció 

45215200-9 Treballs de construcció d'edificis relacionats amb els serveis socials 
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45215221-2 Treballs de construcció de centres de dia 

 

C. Dades Econòmiques. 

 

B.1 Determinació del preu: 

 

D'acord amb l'article 102 de la LCSP, el preu es determina atenent al preu general de mercat, en el 

moment de fixar el pressupost base de licitació. 

 

☒ Preus unitaris: el preu del contracte es troba formulat en termes de preus unitaris referits als diferents 

components de la prestació i unitats d’obra a executar de conformitat amb l’article 102.4 LCSP. 

 

En el Projecte Executiu es troben detallats tots els preus unitaris i amidaments que conformen el 

pressupost global de les obres a executar. 

 

B.2 Pressupost base de licitació: 

 

Pel càlcul del Pressupost Base de Licitació i de conformitat amb l’article 100 de la LCSP s’ha tingut en 

compte que el mateix és l’adequat tenint en compte els preus del mercat i a tal efecte el pressupost es 

troba desglossat les despeses directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva 

determinació. 

 

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre de preus unitaris, 

amidament, costos directes i indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA) es troba detallat en el 

corresponent Projecte Executiu Centre per a Gent Gran de Masquefa (Versió Maig 2026). 

 

Quadre resum: 

 

 
Quadre Resum del Pressupost per capítols i percentatges per partides principals: 
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B.3. Valor Estimat del Contracte: 

 

El valor estimat del contracte total del contracte és de 2.379.208,78 € sense IVA, segons el següent 

desglossament: 

 

Concepte Costos Import sense Impostos 

COSTOS DIRECTES 

Materials 845.240,66 € 

Maquinària 210.838,98 € 

Ma d’obra 518.009,09 € 

Seguretat i Salut 20.432,96 € 

Gestió de Residus 38.733,67 € 

Altres despeses directes 184.322,02 € 

Total costos directes 1.817.577,38 € 

COSTOS INDIRECTES 

Despeses generals estructura dels costos directes 

fixes - laborals (13%) 
236.285,06 € 

Benefici Industrial  dels costos directes (6%) 109.054,64 € 

Total costos indirectes 345.339,70 € 

TOTAL COST OBRA  sense impostos 2.162.917,08 € 

Increment fins un percentatge del 10% d’acord amb 

la LCSP no prevista com a modificació contractual: 

 

10% excés amidament (article 242.4 LCSP) 

 

216.291,70 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE [VEC] 2.379.208,78 € 
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C. Existència de crèdit 

 

C1 Partida Pressupostària:  

 

Retenció Crèdit (RC):    

  

Partida núm.  410.231.62200   

Nom del Projecte: PROJECTE 2026 2 CDDIA 1 

  

Quadre explicatiu: 

 
ORGÀNICA PROGRAMA ECONOMICA PROJECTE IMPORT (€) 

410 231 62200 PROJECTE 2026 2 CDDIA 1 2.617.129,67 € 

 

C2. Contractació d’abast plurianual: 

 

Distribució de les anualitats: (any/ import). 

 

ANY DESPESA DESPESA PREVISTA (IVA INCLÒS) PERCENTAGE 

2026  150.000,00 € 5,72 % 

2027 2.467129,67 € 94,26 % 

TOTAL 2.617.129,67 € 100 % 

 

Atès que les prestacions del contracte tenen caràcter plurianual, l’execució del contracte quedarà 

condicionada a l’existència de crèdit adient i suficient per a finançar les obligacions derivades d’aquesta 

contractació pels exercicis corresponents, de conformitat amb el que disposa l’article 117 de la LCSP. 

 

C3. Finançament: 

 

Nombre de fonts de finançament: tres (3). 

 

Nacional: Si. Tipus: Subvenció Nominativa Diputació de Barcelona 

Nacional: Si: Tipus: Subvenció PUOSC 

Nacional: Si. Tipus: Préstec 

 

D. Termini d’execució  de les obres 

 

Termini d’execució: CATORZE (14) MESOS a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de 

comprovació del replanteig. 

 

L’inici de les obres estarà també condicionada a la contractació per part de l’Ajuntament de Masquefa de la 

Direcció d’Obres i de la Direcció de la Coordinació de la Seguretat i la Salut que s’ha d’adjudicar per part 

de l’Ajuntament a través d’un contracte Basat en un Acord Marc de Redacció de projectes i direcció 

d’obres d’edificació d’obra nova, ampliació, manteniment, millora i/o rehabilitació que es farà de forma 

simultània a la present licitació. 

 

Data previsió inici: 05/10/2026 

Data previsió final: 05/12/2027   
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En qualsevol cas, el termini d’execució previst de 14 mesos i les seves possibles pròrrogues, sempre queden 

supeditades al TERMINI IMPERIÓS que determina la subvenció nominativa atorgada per la DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA en la qual queda condicionada la subvenció atorga a què en data de 31 de desembre de 2027, 

les obres han d’estar finalitzades. 

      

E. Variants 

 

No es preveuen. 

 

F. Tramitació de l’expedient de contractació 

 

Forma de tramitació (ordinària/urgent): Ordinària. 

 

Procediment d’adjudicació: el present contracte es tramitarà mitjançant Procediment Obert, No subjecte a 

regulació harmonitzada, de conformitat amb el previst a l’article 156 i ss LCSP . 

 

Contracte No SARA: Import inferior a 5.404.000 euros € a partir Gener 2026. 

 

Contracte susceptible de Recurs Especial: NO, segons article 44.1.a) de la LCSP. 

 

Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital: SI 

 

G. Solvència i Classificació empresarial  

 

G1. Habilitació específica per contractar 

 

☒ Requisit: Constar inscrit en el Registre d’Empreses acreditades en el sector de la construcció. 

 

Acreditació: Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades en el sector de la 

construcció. 

 

Obligació inscripció RELI / ROLECE ☐ Sí  / ☒ No obligatòria per aquest procediment. 

 

 

G2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional: 

 

Exigeix Classificació? ☐ No / ☒ Sí : Classificació:      

 

Es requereix classificació empresarial obligatòria del contractista, en tractar-se de contractes d'obres amb 

un valor estimat del contracte igual o superior a 500.000 euros.  

 

Grup C Edificacions 

Subgrup 2 Estructures de fàbrica o formigó  

Categoria 3, si la seva quantia és superior a 300.000 euros i inferior a 600.000 euros 

  

Subgrup 4 Feines de paleta, estucats i revestiments  

Categoria 2, quan la quantia del contracte és igual o superior a 150.000 euros i inferior a 300.000 euros. 
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Grup I Instal·lacions elèctriques  

Subgrup 9 Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica  

Categoria 1, quan la quantia del contracte és inferior a 150.000 euros. 

  

Grup J Instal·lacions mecàniques  

Subgrup 2 De ventilació, calefacció i climatització.  

Categoria 2, quan la quantia del contracte és igual o superior a 150.000 euros i inferior a 300.000 euros. 

 

La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva, expedit pel 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o per la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials d’empresaris 

autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de 

l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, assenten una presumpció d’aptitud dels empresaris inclosos en 

elles. 

 

Les empreses licitadores no espanyoles que no estiguin amb la condició d’obtenir la classificació que consta 

en aquest apartat hauran d’acreditar la solvència d’acord amb els termes següents: 

 

Solvència econòmica i financera: 

 

Requisits: Volum anual de negocis del licitador referit a l’any de major volum de negoci dels 3 últims 

exercicis sigui com a mínim 3.855.050,54 €.(2.379.208,78 € VEC € x 1,2) 

 

Mitjans d’acreditació: Comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de 

l’empresa. 

 

Solvència tècnica o professional: 

 

Requisits: Relació de les obres realitzades durant els 5 últims anys, en relació amb l’objecte del contracte, 

l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui com a mínim 1.297.750,00 €. (1.853.928,92 

anualitat mitjana PBL sense IVA € x 0,7) 

 

Mitjans d’acreditació: Certificats de bona execució amb indicació de l’import, data i lloc d’execució de les 

obres expedits o visats per l’òrgan competent quan sigui una entitat del sector públic, o certificats expedits 

per una empresa privada. 

 

G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte. 

 

Segons l’article 76.2 de la LCSP els òrgans de contractació poden exigir als licitadors que a més a més 

d’acreditar la solvència o, en el seu cas, la classificació, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució el 

contracte els mitjans personals o materials suficients per la seva execució. Aquests compromisos integraran 

el contracte i els plecs o el contracte han d’atribuir-los el caràcter d’obligacions essencials als efectes de 

l’article 211 LCSP o  establir penalitats, conforme a l’article 192.2 LCSP en el supòsit que s’incompleixin per 

part de l’adjudicatari. 

 

A aquests efectes en la present licitació s’estableix com a mitjans personals a adscriure al contracte un 

equip tècnic mínim a integrar-se a l’execució de les obres al qual NO se li atorga el caràcter d’obligació 
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essencial als efectes de l’article 211 LCSP, sinó que s’estableixen penalitats conforme a l’article 192.2 LCSP, 

concretament a la clàusula 22 d’aquest PCAP com una infracció de caràcter molt greu en cas 

d’incompliment 

 

Amb caràcter obligatori s’ha d’adscriure els següents mitjans personals: 

 

L’equip treball mínim disponible haurà de comprometre’s durant tota l’execució del contracte a adscriure al 

contracte una persona CAP D’OBRA  i un ENCARREGAT D’OBRA amb la titulació i experiència mínimes 

següents: 

 

PERFIL EXPERIÈNCIA MÍNIMA I TITULACIÓ REQUERIDA 

El CAP D’OBRA és el o la professional que 

planifica, coordina i supervisa l'execució de 

les obres que l'empresa constructora li hagi 

assignat, seguint les directrius marcades 

per la direcció facultativa o grup de 

professionals en qui recau la responsabilitat 

de dirigir les obres, seguint el projecte 

arquitectònic i controlant la qualitat, 

pressupostos i terminis. També informa 

periòdicament a la direcció facultativa i al 

cap de grup de l'estat de les obres (pel que 

fa a planificació, costos i qualitat) i de les 

seves desviacions. 

 

Mínim 8 anys d’experiència mínima com a Cap d’Obres en tasques associades a 

aquest perfil professional són: 

 

 Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i 
industrials. 

 Controla les entrades i sortides de materials del magatzem de l'obra 
(existències i consums). 

 Gestiona els contractes amb subministradors i industrials: materials que 
han de lliurar; terminis; preus; qualitats; etc. 

 Gestiona l'equip tècnic i administratiu de l'obra (contractes, horaris, 
baixes, etc.). 

 Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que 
treballen/utilitzen materials de la qualitat adequada. 

 Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat. 

 Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l'obra. 

 Controla l'execució i supervisa la seguretat i salut de l'obra. 

 Gestiona tota la documentació de l'obra: actes; llicències i permisos; 
contractes; llibres de l'obra; pressupostos; amidaments i plànols; arxius; 

etc. 

 

Titulació: estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:  

 Grau: Arquitectura 

 Grau: Arquitectura tècnica 

 Grau: Arquitectura tècnica i edificació 

 Grau: Enginyeria civil 

 Grau: Enginyeria d'obres públiques 

 Grau: Enginyeria en tecnologies industrials 

 O similars 

 

ENCARREGAT D’OBRA és responsable 

directe de l'execució material del projecte 

constructiu, realitzant les funcions de 

transmissió de la informació tècnica entre 

el/la cap d'obra i els/les diferents 

capatassos/as i operaris/àries que s'ocupen 

de l'execució dels diversos treballs de 

construcció, organitzant els equips de 

treball, estudiant la viabilitat de l'execució i 

vetllant per l'acompliment de les 

condicions tècniques corresponents i del 

planning previst. 

La diversificació i especialització actual de 

la construcció, amb tot un seguit de noves 

ocupacions i especialitats que s'afegeixen a 
les presents tradicionalment en les 

construccions, requereixen d'un/a 

 

Mínim 8 anys d’experiència com a Encarregat; Responsable d’obra; Mestre d’obra 

en tasques associades a aquest perfil professional són: 

 

 Planifica i organitza el procés i la mecànica dels treballs d'obra. 

 Organitza els espais de treball, de maniobra, d'emmagatzematge, de 
càrrega i descàrrega, dels tallers i dels accessos a l'obra. 

 Controla i supervisa l'execució de l'obra. 

 Controla l'acompliment de la planificació. 

 Interpreta els plànols i replanteja les unitats d'obra. 

 Organitza i controla els grups de treball, assignant tasques als/a les 
operaris/àries. 

 Proposa procediments, materials i tècniques d'execució. 

 Facilita assessorament tècnic als/a les operaris/àries. 

 Coordina els treballs amb diferents industrials i subcontractats. 

 S'ocupa de la recepció i organització de materials, zones d'aplec, tallers, 
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professional que s'ocupi de planificar i 

organitzar els diferents treballs i de 

coordinar les intervencions dels diversos 

professionals i industrials que participen en 

el procés constructiu, donant peu a 

l'aparició de l'encarregat/da d'obra. 

 

(Altres denominacions del càrrec: 

Encarregat; Responsable d'obra; Mestre 

d'obra) 

 

etc. 

 Efectua càlculs de materials i mesuraments de l'obra executada. 

 Controla el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de 
prevenció de riscos laborals. 

 Controla els materials, els mitjans i la maquinària d'obra. 

 Supervisa i verifica els processos i els resultats dels treballs. 

 Controla la qualitat de les partides d'obra executades. 

 

Titulació: No s'exigeix cap nivell de formació reglada per aquesta ocupació, sent 
però recomanable per accedir-hi un nivell mínim equivalent a l'ESO. Molts/es 

encarregats/des han accedit a aquesta ocupació a través de la seva experiència en 

oficis o ocupacions de la construcció. 

Tanmateix, es pot accedir a aquesta ocupació a partir de la formació reglada, 

mitjançant: 

 Ensenyança mínima obligatòria 

 Certificat de Professionalitat de la Família Edificació i Obra Civil: 
Control d'execució d'obres d'edificació (Nivell 3) 

 Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Edificació i obra civil - 

Grau Superior: Realització i Plans d'obres   

 

Mitjà acreditació: la titulació i l’experiència mínima obligatòria de l’equip de treball a adscriure al contracte 

s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

 

1.- Per acreditar l’experiència dels tècnics que es posin a disposició de l’obra, caldrà acompanyar el 

currículum vitae d’aquest personal juntament amb UN d’aquests mitjans d’acreditació: 

 

1.1.Els certificats (mínim 3 certificats) han d’acreditar la seva participació en obres de construcció d’edificis 

residencials, comercials, industrials, d’infraestructures i equipaments públics o privats, en els que ha 

participat com a CAP D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA (o altres denominacions com Responsable 

d’Obra, Mestre d’Obra), que han de ser obres d’una antiguitat de com a mínim 8 anys (com a mínim obres 

executades l’any 2015 en endarrere). 

 

Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del 

sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En 

aquest certificat s’hi haurà de fer constar la participació del tècnic en qüestió com a CAP D’OBRA o 

ENCARREGAT D’OBRA, les característiques de l’obra en la qual hagi intervingut i l’any d’execució (mínim 

any 2015 o anteriors). 

 

1.2. Informe Vida Laboral i/o Contractes de Treball i/o Nòmines que acreditin estar treballant com a CAP 

D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA des de l’any 2015. L’informe Vida Laboral acreditarà l’empresa 

empleadora, els anys de cotització i la referència del Grup de cotització 1 o 2 pel Cap d’Obra i Grup de 

Cotització 5 o superior per l’Encarregat d’Obra. El contracte de treball també pot acreditar l’empresa 

empleadora, els anys d’antiguitat, el Grup de Cotització, el càrrec i les funcions del lloc de treball. Les 

nòmines poden acreditar l’empleadora, el Grup de Cotització i l’antiguitat.  

 

1.3. Col·legiació Professional en relació amb les Titulacions esmentades poden indicar els anys de col·legiat 

com a mínim des de l’any 2015. 

 

1.4. Altres mitjans vàlids en Dret amb la finalitat d’acreditar la titulació i l’experiència mínim requerida de 

l’equip de treball. 

 

2.- Per acreditar la titulació: Títol acadèmic obligatori d’entre dels anomenats quadre anterior. 
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En cap cas un mateix tècnic podrà ocupar les dues categories de tècnics. 

 

H. Criteris d’adjudicació i justificació dels criteris de valoració  

 

Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb l’article 

145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor relació qualitat preu. Es donarà 

preponderància als que facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges 

obtinguts a través de l’aplicació de fórmules. 

 

L’oferta més avantatjosa per a l’interès públic d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’una 

pluralitat de criteris d’adjudicació, amb una ponderació màxima de cent punts. Aquests criteris són els que 

es detallen a continuació. 

 

Criteris d’adjudicació automàtics (màxim 100 punts) segons el següent quadre: 

 

Núm. Descripció Criteri 
Puntuació 

màxima 

 Criteris Objectius: mitjançant fórmula i automàtics  

1 
 

Baixa econòmica (criteri econòmic basat en el preu o cost) 
57  punts 

2 

 

Experiència CAP OBRA 

 (criteri de caràcter qualitatiu) 

10 punts 

3 

 

Experiència ENCARREGAT D’OBRA 

 (criteri de caràcter qualitatiu) 

10 punts 

4 
 

Millora augment termini de garantia (criteri de caràcter qualitatiu) 
10 punts 

5 

 

Millora disminució termini execució obra (criteri de caràcter 

qualitatiu) 

10 punts 

6 

 

Foment de contractació de persones en risc d’exclusió social per a 

l’execució dels treballs objecte del contracte (criteri de caràcter 

qualitatiu) 

3 punts 

 PUNTUACIO MÀXIMA TOTAL 100 punts 

 

1. Oferta econòmica                          fins a 57 punts 

 

La oferta econòmica del licitador es valorarà mitjançant la següent formula: 

 

 
 

On: 

Pv=  Puntuació de l’oferta a valorar 

P = Punts criteri econòmic 

Om =  Oferta Millor 

Ov = Oferta a Valorar 
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IL = Import de Licitació 

VP =  Valor de ponderació, i és igual a 1,57. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. El cost s’expressarà en euros, 

sense IVA. 

 

Motivació de la valoració del preu com a criteri d’adjudicació i justificació de la fórmula escollida: 

 

Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules escollides, 

s’aplica aquesta fórmula segons la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I 

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA orientada a assegurar una valoració 

proporcional basada en la millor relació qualitat-preu i millor eficiència en la utilització dels fons públics. 

 

.En aquest sentit l’òrgan de contractació, aplicarà a la fórmula un valor de ponderació vinculat al pes del 

criteri preu en relació a la valoració total. El valor de ponderació prendrà valors enters o decimals entre 1 i 

2 de la manera següent:  

 

- Valor de ponderació ordinari: de manera ordinària s’assignarà el valor 1 al valor de ponderació.  

 

- Valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu: opcionalment, i en funció de l’escenari 

contractual, podrà assignar-se un valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu sobre el total 

de puntuació de la licitació. Aquest valor de ponderació s’obté agregant al valor de ponderació ordinari 1, 

el pes específic del criteri preu. Així, com a exemple, en el cas que el pes específic del criteri preu en una 

licitació, suposi el 40% de la puntuació total, el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el valor 

d’1,4.  

 

- Valor de ponderació associat a supòsits contractuals: excepcionalment, es podrà aplicar un valor de 

ponderació fins a 4 prèvia justificació a la memòria justificativa del contracte, en els supòsits següents:  

  

a) En els contractes amb mà d’obra intensiva, en els quals hi hagi risc que determinades baixes en relació al 

preu de licitació, puguin afectar negativament les condicions laborals i/o salarials dels treballadors. S’entén 

que un contracte és de mà d’obra intensiva quan aproximadament un 80% o més dels costos corresponen a 

despeses de personal.  

b) En les licitacions en les quals sigui exigible que la prestació s’executi amb un alt nivell qualitatiu, atesa la 

complexitat tècnica, o per tractar-se de serveis destinats directament a les persones, especialment als 

col·lectius vulnerables.  

c) En els contractes de compra pública d’innovació.  

d) En els escenaris contractuals en els quals el coneixement del mercat existent per part de l’òrgan de 

contractació i la seva expertesa en l’àmbit concret, el facin coneixedor de situacions que condueixen a 

trencar l’equilibri de la relació qualitat/preu en les ofertes i desvirtuïn l’objectiu estratègic de la contractació 

pública.  

 

En cap cas es podrà utilitzar un valor de ponderació inferior a 1 ni superior a 4.  

 

La referència a l’aplicació d’aquesta Directriu es considerarà suficient per justificar el sistema de valoració 

de les proposicions a la memòria de l’expedient de contractació. Quan d’acord amb el punt anterior 

s’apliqui de forma excepcional un valor de ponderació superior a 2, així com quan s’utilitzi excepcionalment 

un sistema de valoració o una fórmula diferent del que s’estableix en aquesta Directriu s’haurà de justificar 

de forma motivada a la memòria de l’expedient.  

 



DOCUMENT

INF
ÒRGAN

SERVEIS ECONOMICS
EXPEDIENT

1379-000012-2026

Codi Segur de Verificació:
    86b90949-5db9-4cd5-97dd-85b1a603dbb6
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_28265337
Data d'impressió: 18/06/2026 15:29:05
Pàgina 18 de 34

SIGNATURES

1.- ANTONIO RAMON PALOMO MOLINA  (TCAT) (Arquitecte), 08/06/2026 10:02
2.- DANIEL GUTIÉRREZ ESPARTERO (TCAT) (Alcalde President), 08/06/2026 15:07

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 M

A
S

Q
U

E
F

A
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. P

od
eu

 fe
r 

la
 v

al
id

ac
ió

 a
 h

ttp
://

va
lid

ac
io

.m
as

qu
ef

a.
ca

t

Ì
86
b9
09
49
-5
db
9-
4c
d5
-9
7d
d-
85
b1
a6
03
db
b6
5Î

 

Contractació 
Expedient número CON: 2026_127 CON OBRES PROJECTE EXECUTIU CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN A MASQUEFA  [núm. exp. 

gestor intern: X2026002517] 

Pàgina 18  de  34  

 
 

El sistema de valoració amb les fórmules corresponents s’haurà d’incloure a la memòria justificativa del 

contracte i al Plec de Clàusules Administratives Particulars. Qualsevol modificació del sistema de valoració 

inicialment previst en els plecs requerirà la corresponent publicitat a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública i al Diari Oficial de la Unió Europea, si escau, i obrir un nou termini de presentació 

d’ofertes. 

 

Així doncs, en aplicació de l’esmentada Directriu i en aplicació de la fórmula proposada es considera que en 

atenció al fet que l’objecte contractual és una prestació de caràcter intel·lectual en el qual s’ha exigit a més 

a més com a criteri de solvència la necessitat d’un equip mínim amb una titulació i experiència contrastada, 

es considera que el valor de ponderació a aplicar a la referida fórmula sigui de 1,57 PUNTS.» 

 

1. Experiència del Cap d’Obra adscrit al contracte                                     fins a  10 punts 

 

Es valorarà l’experiència acreditada del CAP D’OBRA segons la seva intervenció en obres segons import de 

l’obra en que s’ha intervingut.. 

 

Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una 

rehabilitació integral d’un edifici històric (antic cinema) amb parts de l’edificació a conservar i altres de nova 

edificació; per tractar-se d’un obra amb una Fase 1 (obres enderroc i part mur perimetral) executada que 

haurà d’integrar-se a una nova Fase 2; pel fet de ser una obra entre mitgeres; pel fet de ser una obra en un 

lloc singular de complicat accés en casc urbà històric (carrer peatonal, un corraló). 

 

El major import de les obres en que ha intervingut el CAP D’OBRA indica una major complexitat de l’obra 

en si mateixa que permetrà realitzar una millor supervisió de l’execució de l’obra a adjudicar podent 

aportar solucions de forma més ràpida alhora que identificar oportunitats de millora de la qualitat de 

l’execució, del cost o de la reducció de terminis.  

 

Forma de puntuació: 

 

S’atorgarà per cada Certificat aportat un (1) punt i s’atorgaran fins a 2, 3 o 5 punts segons import obres 

executades, segons detall: 

 

Nom Persona Perfil 

Tècnic Sènior – CAP 

OBRA 

Número Certificats i 

puntuació per Certificat 
Identificació del Certificat 

 

Punts 

Sr.    

Obres import entre 

500.000€ i 1.500.000€ de 

PEC (IVA exclòs) 

Per cada Certificat 1 punt 

(fins a un màxim de 2 punts) 

 1 Punts 

 1 Punts 

Obres import entre 

1.500.00€ i 2.500.000€ 

de PEC (IVA exclòs) 

 

 

 

Per cada Certificat 1 punt 

(fins a un màxim 3 punts) 

 

 

 1 Punts 

 1 Punts 

 1 Punts 

Obres import entre 

2.500.001€ en endavant 

Per cada Certificat 1 punts 

(fins a un màxim 5 punts) 

 1 punts 
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de PEC (IVA exclòs) 

 

 1 punts 

 1 Punts  

 1 Punt 

  

1 Punt 

    

TOTAL PUNTS (màxim 10 punts)  

 

Justificació de la fórmula: 

 

La fórmula global permet relacionar la intervenció del CAP D’OBRA en determinades obres segons import 

de l’obra donant major preponderància a les obres de més import  (5 punts a obtenir) i les obres de menor 

import (fins a 2 punts a obtenir). 

 

Mitjà acreditació: s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

 

Els certificats han d’acreditar la participació del CAP D’OBRA en obres de construcció d’edificis 

residencials, comercials, industrials, d’infraestructures i equipaments públics o privats, en els que ha 

participat com a CAP D’OBRA. 

 

Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del 

sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En 

aquest certificat s’hi haurà de fer constar la participació del tècnic adscrit al contracte com a CAP D’OBRA, 

la descripció de l’obra en la qual hagi intervingut, l’any d’execució i l’import de l’obra expressat en PEC (IVA 

exclòs). El certificat ha de ser expedit pel promotor o destinatari de l’obra. No es tindrà en compte el 

certificat emès per l’empresa empleadora. 

 

3.- Experiència de l’Encarregat d’Obra  adscrit al contracte                        fins a  10 punts 

 

Es valorarà l’experiència acreditada de l’ENCARREGAT D’OBRA (o Mestre d’Obra o Responsable d’Obra)  

segons la seva intervenció en obres segons import de l’obra en que s’ha intervingut.. 

 

Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una 

rehabilitació integral d’un edifici històric (antic cinema) amb parts de l’edificació a conservar i altres de nova 

edificació; per tractar-se d’un obra amb una Fase 1 (obres enderroc i part mur perimetral) executada que 

haurà d’integrar-se a una nova Fase 2; pel fet de ser una obra entre mitgeres; pel fet de ser una obra en un 

lloc singular de complicat accés en casc urbà històric (carrer peatonal, un corraló). 

 

Segons l’import de les obres en que ha intervingut l’ENCARREGAT D’OBRA indica una major complexitat 

de l’obra en si mateixa que permetrà realitzar una millor supervisió de l’execució de l’obra a adjudicar 

podent aportar solucions de forma més ràpida alhora que identificar oportunitats de millora de la qualitat 

de l’execució, del cost o de la reducció de terminis.  
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Forma de puntuació: 

 

S’atorgarà per cada Certificat aportat un (1) punts i s’atorgaran fins a 2, 3 i 5 punts segons l’import de 

l’obra en què s’ha intervingut, segons detall: 

 

Nom Persona Perfil 

Tècnic Sènior – CAP 

OBRA 

Número Certificats i 

puntuació per Certificat 
Identificació del Certificat 

 

Punts 

Sr.    

Obres import entre 

500.000€ i 1.500.000€ de 

PEC (IVA exclòs) 

Per cada Certificat 1 punt 

(fins a un màxim de 2 punts) 

 1 Punts 

 1 Punts 

Obres import entre 

1.500.00€ i 2.500.000€ 

de PEC (IVA exclòs) 

Per cada Certificat 1 punts 

(fins a un màxim 3 punts) 

 1 Punts 

 1 Punts 

 1 Punts 

Obres import entre 

2.500.001€ en endavant 

de PEC (IVA exclòs) 

Per cada Certificat 1 punts 

(fins a un màxim 5 punts) 

 1 punts 

 1 punts 

 1 Punts  

 1 Punt 

  

1 Punt 

  

TOTAL PUNTS (màxim 10 punts)  

 

Justificació de la fórmula: 

 

La fórmula global permet relacionar la intervenció de l’ENCARREGAT D’OBRA en determinades obres 

segons import de l’obra donant major preponderància a les obres de més import  (5 punts a obtenir) i les 

obres de menor import (fins a 2 punts a obtenir). 

 

Mitjà acreditació: s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

 

Els certificats han d’acreditar la participació del ENCARREGAT D’OBRA en obres de construcció d’edificis 

residencials, comercials, industrials, d’infraestructures i equipaments públics o privats, en els que ha 

participat com a ENCARREGAT D’OBRA. 
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Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del 

sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En 

aquest certificat s’hi haurà de fer constar la participació del tècnic adscrit al contracte com a 

ENCARREGAT D’OBRA, la descripció de l’obra en la qual hagi intervingut, l’any d’execució i l’import de 

l’obra expressat en PEC (IVA exclòs). El certificat ha de ser expedit pel promotor o destinatari de l’obra. 

No es tindrà en compte el certificat emès per  l’empresa empleadora. 

 

4.- Millora augment del termini de garantia                                                  fins a 10 Punts 

 

A continuació es detalla l’ ampliació d’anys de garantia, respecte al termini legal d’1 any a partir de l’acta de 

recepció de l’obra, i la seva puntuació: 

 

Ampliació d’1 any ..............................................................................................................2 punts 

Ampliació de 2 anys...........................................................................................................4 punts 

Ampliació de 3 anys.......................................................................................................... 6 punts 

Ampliació de 4 anys........................................................................................................... 8 punts 

Ampliació de 5 anys......................................................................................................... 10 punts 

 

El període de garantia ampliada s’iniciarà al finalitzar l’any de garantia obligatòria segons article 111 LCSP. 

 

Justificació de la fórmula: 

 

La formula permet relacionar la proposta feta a cada oferta en relació a la millor oferta presentada en el 

termini de garantia, d’una forma progressiva i proporcional. 

 

Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora ens garanteix una millor 

qualitat en l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar els riscos d’incidències en un futur. 

Repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 

 

Forma d’acreditació: 

 

S’aportarà una declaració responsable amb indicació del compromís en l’augment del termini de garantia 

que estarà inclosa en el mateix Annex de l’oferta. 

 

5. Millora en la disminució termini execució contracte fins a                               10 punts 

 

Es valorarà a raó d’un (1) punt per cada 3 dies  reducció del termini d’execució de les obres, fins un màxim 

de 10 punts i per a un màxim de 30 dies naturals de reducció.  

 

Reducció 3 dies   .......................................................................................................1 punts 

Reducció 6 dies   .......................................................................................................2punts 

Reducció 9 dies   .......................................................................................................3 punts 

Reducció 12 dies ........................................................................................................4 punts 

Reducció 15 dies .........................................................................................................5 punts 

Reducció 18 dies   .......................................................................................................6 punts 

Reducció 21dies   ....................................................................................................... 7 punts 

Reducció 24 dies   .......................................................................................................8 punts 

Reducció 27 dies ........................................................................................................9 punts 

Reducció 30 dies .........................................................................................................10 punts 
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Justificació de la fórmula: 

 

La formula permet relacionar la proposta feta a cada oferta en relació a la millor oferta presentada en la 

reducció del termini d’execució, d’una forma progressiva i proporcional. 

 

Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

Aquest projecte té un termini màxim d’execució de 14 mesos i és previst d’estar en disposició de 

començar les obres durant el mes d’octubre de 2026. 

 

Aquesta obra està cofinançada amb una Subvenció de la Diputació de Barcelona i es troba condicionada 

segons les bases de les subvencions nominatives a finalitzar les obres abans del 31/12/2027.  

 

És per això que es valora especialment la reducció del termini d’execució de les mes mateixes per significar 

la importància de donar compliment al termini de finalització de les obres a 31/12/2027 a que es condiciona 

l’obtenció de la subvenció nominativa atorgada per la Diputació de Barcelona. 

 

Forma d’acreditació: 

 

El mateix model d’oferta serveix com a declaració responsable del compromís de la reducció del termini 

d’execució de les obres, en cas que aquest s’ofereixi. 

 

6. Millores foment de la contractació persones risc exclusió social fins a                          3 punts 

 

En aquest apartat es valorarà el compromís per part dels licitadors de contractar persones amb dificultats 

particulars d’inserció al mercat laboral per a l’execució dels treballs objecte del contracte, que formin part 

d’algun dels col·lectius següents: 

 

- Persones en situació d'atur de llarga durada -més de 12 mesos-. 
- Persones més grans de 45 anys. 
- Persones en situació d'atur que han exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació i no tenen dret a 
cap altra prestació. 
- Persones perceptores de la renda garantida de ciutadania. 
- Persones joves menors de 30 anys. 
- Interns de centres penitenciaris que la seva situació els permeti accedir a una ocupació, persones en 
llibertat condicional i persones ex recluses durant els 12 mesos posteriors a la seva sortida. 
- Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania, però que es trobin, segons el parer 
dels serveis públics competents, en situació o en risc d'exclusió social. (Per exemple: mare o pare de família 
monoparental amb recursos reduïts; persones de famílies desnonades i persones sense sostre; persones 
immigrants extracomunitàries en situació regular; persones en situació d'atur amb tots els membres de la 
unitat familiar en situació de desocupació; persones que hagin exercit la prostitució; persones transsexuals; 
i persones discriminades per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere; o 
altres col·lectius similars). 
 

Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i personal necessàries per realitzar les 

tasques objecte del contracte i hauran de ser ocupades en la plantilla que executi el contracte, com a 

mínim, en les mateixes condicions laborals i de subjecció al conveni sectorial o d’empresa que la resta del 

personal de la plantilla. 

 

Ofereixo la incorporació d’1 treballador..............................  1 punt 
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Ofereixo la incorporació de 2 treballadors............................ 2 punts 

Ofereixo la incorporació de 3 treballadors...........................  3 punts 

 

Justificació de la fórmula: 

 

En cas que l’empresa licitadora ofereixi el compromís de contractar persones amb dificultats particulars 

d’inserció al mercat laboral per a l’execució de part dels treballs objecte del contracte, s’atorgarà 1 punt 

per cada treballador/a contractat/da, fins a un màxim de 3 punts.  

 

La no presentació de millores en aquest apartat comportarà una puntuació de 0 punts. 

 

Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

Aquesta mesura té com a objectiu garantir el compliment efectiu dels compromisos socials assumits en fase 

de licitació i reforçar el valor de la responsabilitat social en la contractació pública. 

 

Forma d’acreditació: 

 

El mateix model d’oferta serveix com a declaració responsable del compromís de contractar 1, 2 o 3 

persones amb dificultats d’inserció i pertanyents a alguns dels col·lectius indicats, en cas que aquest 

s’ofereixi. 

 

Un cop adjudicat el contracte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar, abans de l’inici dels treballs, una 

declaració responsable que inclogui: 

 

- El nombre total de treballadors efectivament contractats amb dificultats d’inserció. 

- La identificació del col·lectiu al qual pertany cadascun (d’entre els col·lectius indicats en el plec). 

- El càlcul individualitzat de les hores de treball assignades a cada persona, que en cap cas podrà ser inferior 

al 25% de la durada total ofertada. 

- La justificació documental de la condició de pertinença al col·lectiu amb dificultats d’inserció. 

 

En cas que l’empresa adjudicatària no compleixi el compromís de contractació de persones amb dificultats 

particulars d’inserció al mercat laboral que hauria indicat en la seva oferta, es podrà imposar una penalitat 

econòmica equivalent al doble del cost laboral estimat de cada treballador compromès i no contractat. 

 

La penalitat s’estimarà de la manera següent: 

Penalitat = Nombre de treballadors no contractats × Nombre d’hores compromeses × Cost/hora de 

referència × 2. 

 

El cost/hora de referència serà el que estableixi el conveni col·lectiu aplicable o, si no n’hi ha, el que 

determini l’òrgan de contractació segons barems públics. 

 

Aquesta penalitat s’aplicarà en la seva totalitat per cada treballador/a no contractat, independentment del 

grau d’incompliment parcial. 

 

1. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

 

D'acord amb l'article 149 de la LCSP, els òrgans de contractació han d'introduir una fórmula matemàtica 

per determinar si les ofertes presentades en una licitació presenten valors anormalment baixos o 

desproporcionats i per tant poden estar infringint el principi d'eficiència i necessitat de contracte. 
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L'òrgan de contractació ha de preveure els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos 

en què una oferta es consideri anormal, d'acord amb les dues premisses següents: 

 

a) Quan l'únic criteri d'adjudicació sigui el del preu, si els plecs no els preveuen, s'han d'aplicar els 

paràmetres objectius que s'estableixin per reglament; 

 

Atès que el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les ofertes contenen valors 

anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació especificats en aquest plec no són eficaços 

per valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 

85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques.   

 

b) Quan s'utilitzi una pluralitat de criteris d'adjudicació, cal atenir-se al que estableixen els plecs que 

regeixen el contracte, en els quals s'han d'establir els paràmetres objectius que han de permetre identificar 

els casos en què una oferta es consideri anormal, referits a l'oferta considerada en el seu conjunt. 

 

b’ Paràmetres objectius quan la licitació incorpora criteris qualitatius rellevants: 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme en funció 

dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos criteris 
següents: 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables de forma 
automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació màxima assolible amb aquests criteris. 
 
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri següent: 
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa. 
 
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un dels dos 
criteris següents: 
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de 
criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions. 

 
2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de criteris 
avaluables de forma automàtica: 

 ·Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les 
puntuacions que no han estat excloses. 

 

b’’ Paràmetres objectius quan la licitació incorpora qualitatius i judici de valor 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos criteris 
següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
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2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui superior 
al 80% de la puntuació màxima assolible amb aquests criteris. 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri següent: 
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’adjudicació sigui 

superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa. 
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un dels dos 

criteris següents: 
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions: 

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions. 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions: 

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les 
puntuacions que no han estat excloses. 

 

Paràmetres model Diputació de Girona en el PCADM: 

https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-

anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21 

 

1. Criteris establerts en el supòsit d’Empat 

 

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que, en la 

data de finalització del termini de presentació de les ofertes, acompleixin els requisits establerts a l’article 

147.2 de la LCSP per decidir els criteris de desempat. Per tant en el cas d’empat, entre diverses ofertes 

després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels 

criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes: 

 

a) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses 

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

c) Percentatge superior de treballadors/ores amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la 

plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de 

treballadors/ores fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores 

en inclusió en la plantilla. 

d) En cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat es resoldrà mitjançant 

un sorteig. 

 

S’acreditaran aquests criteris, en el moment que es produeixi l’empat, mitjançant els corresponents 

contractes de treball i documents de cotització a la seguretat social. 

 

J. Altra documentació que han de presentar les empreses licitadores o les empreses proposades com a 

adjudicatàries 

 

A l’inici del contracte: 

 

1.- El contractista està obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar, 

estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a l’estudi bàsic, de conformitat amb les 

prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, que haurà de lliurar-lo a la  Direcció 

Facultativa per tal que el Coordinador/a de Seguretat i Salut realitzi la corresponent acta favorable del Pla 

per tal que la Corporació  pugui procedir a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no 

estigui degudament aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera 

expressa en l’acta de comprovació del replantejament. 

https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21
https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21
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2.- L’empresa haurà de redactar un Pla d’obres detallat on figurin totes les activitats previstes, tenint en 

compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades. El Pla d’obres establirà els terminis de cada una 

de les activitats i hi figuraran les fites intermèdies d’obligat compliment. Aquest pla serà validat per la DF i 

es lliurarà després de la signatura del contracte i abans de l’acta de replanteig i inici de les obres. 

 

3.- Acreditació de disposar d’una pòlissa d’assegurances en vigor per garantir danys personals i materials a 

terceres persones per import mínim de 2.000.000,00 € 

 

A la finalització del contracte: 

 

1.- Elaborar i facilitar la documentació per la redacció del Projecte final d’obra o “As built”, per part de la 

direcció facultativa. 

 

Conjuntament amb l’As built caldrà lliurar un informe resum del Control de Qualitat realitzat per l’empresa 

contractista, aprovat per la DF a l’inici de les obres, incloent als annexes el recull de tota la documentació 

generada durant les obres (certificats, garanties, manuals, assajos realitzats d’obligat compliment per la 

constructora, certificats CE, etc..), classificada per unitats d’obra i elements segons s’acordi en fase inicial 

d’obra. 

 

La direcció facultativa redactarà un projecte “As built” en base a la documentació del control de qualitat i la 

proposta del contractista, que s’haurà de lliurar al final de les obres. 

 

2.- Abans de la recepció de l’obra, la contractista haurà d’entregar la documentació final d’obra de les 

instal·lacions:  

 

Serà a càrrec del contractista l’execució i gestió dels treballs necessaris per a la validació, certificació i 

legalització de les noves instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya i/o altres 

organismes competents fins la posada en funcionament, incloent tota la documentació projectes i/o 

memòries, inspeccions, proves, certificats, tràmits...que puguin ser necessaris. 

 

S’haurà de considerar les normatives vigents que afecten a les instal·lacions que corresponguin al Projecte 

(elèctriques, gas, tèrmiques, sanejament, aigües, legionel·losi, contra incendis actiu i passiu, ascensors, etc.) 

 

Caldrà entregar per a cada instal·lació : 

 

- Documentació tècnica dels equips:  

fitxes tècniques i seguretat 

manuals d’instruccions i d’ús,  

certificats CE, garanties 

 

- Certificats: 

certificats de direcció i acabament de l’obra signat tècnic competent,  

certificat instal·lació empresa habilitada,  

certificat de la inspeccions inicial o acte comprovació favorable emesa per una entitat de control 

degudament acreditada  

certificat o acta d'assaigs i control final 

certificats de proves 

butlletins  

 

- Registre d’inscripció de la instal·lació 
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- Llista i dades de contacte de proveïdors i SAT’s 

 

- Calendari de manteniment per instal·lació 

 

- Plànols as built detallats per cada instal·lació 

 

3.- El contractista es compromet a lliurar les obres totalment lliures de runes i deixalles i llestes pel pas de 

vehicles i vianants.  

 

Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació o en la part d’espai públic que s’ocupa s’hauran de 

substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per ser materials que s’han 

deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de l’obra i els tècnics 

municipals. 

 

K. Revisió de preus 

 

☒  No / ☐ Sí: Indicar formula de revisió preus 

 

No es preveu revisió de preus de conformitat amb l’article 103 LCSP: contracta no susceptibles de revisió 

de preus segons l’esmentat article. 

 

L. Modificació del contracte 

 

☒  No /  ☐ Sí : Indicar supòsits previstos de modificació i %: 

 

No es preveuen causes de modificació del contracte. 

 

En el Valor Estimat de Contracte (VEC) s’ha previst un 10% de l’import d’adjudicació en raó de possibles 

excessos de mesurament durant la fase d’execució del contracte que no tenen la consideració de 

modificació contractual. 

 

Modificacions No previstes: d’acord amb el que es disposa a l’article 205 de la LCSP. 

 

M. Condicions especials d’execució del contracte 

 

☐ No  /  ☒ Sí : Indicar: 

 

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de l’empresa o les 

empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, que de conformitat amb 

l’article 202 de la LCSP són les següents que s’indicaran en el Quadre de Característiques del PCAP. 

 

N. Garantia 

 

Hi ha garantia provisional?  ☒ No / ☐ Sí : Indicar % 

 

Hi ha garantia definitiva?  ☒Sí : 5% preu adjudicació contracte IVA exclòs  / ☐  No d’acord amb 

l’art. 159.6.f) de la LCSP. 

 

Forma de constitució: d’entre les previstes a la Llei de Contractes del Sector Públic. Qualsevol forma de les 
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previstes. 

 

Garantia complementària: No 

 

O. Termini de Garantia 

 

☒ Sí : Termini de garantia:  el legalment previst UN (1) ANY segons l’article 243.3 LCSP i en tot 

cas, fins a acreditar el pagament del personal adscrit al contracte i de les obligacions respecte a la 

seguretat social de l’esmentat personal. Un cop acreditades es podrà retornar la garantia, en el cas 

del previ informe favorable del responsable del contracte respecte del compliment correcte de la 

resta d’obligacions contractuals.  El termini de garantia pot ser objecte de ser millorat com a criteri 

d’adjudicació del contracte.   

 

☐No   

 

P. Subcontractació 

 

☒ Sí: El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de feines previstes en els plecs 

tècnics sempre tenint en compte les limitacions i requeriments regulats en l’article 215 de la LCSP. 

 

No és necessari indicar els subcontractistes en el moment de presentació de les ofertes de conformitat 

amb el que preveu el 215.2a) de la LCSP. 

 

☐No:  

 

Pagaments directes als subcontractistes: No s’admet 

 

Q. Cessió 

 

☒ Sí / ☐ No de conformitat amb el que preveu l’article 214 de la LCSP. 

 

R. Règim Sancionador i Penalitats 
 

De conformitat amb l’article 192 de la LCSP , el règim de penalitats serà l’establert en aquesta clàusula i de 

conformitat amb allò establert a la clàusula general corresponent del PCAP. 

 

Les penalitats aplicables al contractista durant l’execució del contracte per demora o compliment defectuós 

de la prestació objecte del contracte es fonamentaran en el sistema de penalitats que s’estableixen als 

articles 193 i 194 de la LCSP i en aquesta clàusula. 

 

 Penalitat per defecte de qualitat de l’obra executada 

 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les instruccions 

emeses pel personal facultatiu, dels tècnics de l’Ajuntament, donaran lloc a la seva demolició. 

Excepcionalment, de poder-se aceptar, donaran lloc a les rebaixes percentuals de fins el cinquantat per cent 

(50%) de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 

 

 Penalitats per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d’Obres 

 

Incompliment dels terminis parcials (o de les fites establertes com a terminis parcials): 
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D’acord amb el Pla d’Obres hi haurà una penalitat per incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran 

com a erminis parcials les quantitats que segons el Pla d’Obres vigent s’haguessin hagut de certificar cada 

mes natural. 

 

El Pla d’Obres s’actualitzarà de forma mensual i en qualsevol cas el CONTRACTISTA es compromet a 

lliurar-lo dins els cinc (5) diez hàbils següents a que li hagi estat requerit per l’Ajuntament, o la Direcció 

Facultativa. 

 

Aquesta penalitat consistirà en una retenció d’un cinc per cent (5%) de la diferencia entre l’import acumulat 

a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla d’Obres vigent en el moment de practicar la penalitat 

i l’import real certificat. 

 

Aquesta penalitat es deduirà de l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 

 

Incompliment del termini global: 

 

El termini total per a l’execució de les obres és de TRES (3) mesos. 

 

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista serà objecte d’una penalitat per import de 

0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduïdes de 

les factures pendents de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol 

concepte pugui ordenar l’Ajuntament. 

 

En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per l’execució de les obres objecte del present 

contracte, l’Ajuntament podrà retenir total la facturació pendent i podrà optar per la resolució del 

contracte amb pèrdua de les garanties, o per requerir els treballs pendents o part d’ells a altre industrial, 

deduint-se els increments de preus que existissin de les factures, garanties i/o retencions pendents; 

independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per 

l’Ajuntament al contractista. 

 

Per tal que es pugui estimar la justificació en el retard, el contractista haurà d’avisar per escrit i amb 

antelació a la Direcció d’obra que ho posarà en coneixement de l’Ajuntament i es determinarà la 

procedència o no dels arguments exposats. 

 

 Penalitats per incompliment del termini màxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de qualitat 

i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut 

 

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l’inici de les obres, la presentació del Planning 

d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de seguretat i salut; i pel supòsit que l’Ajuntament 

no opti per resoldre el contracte; el contractista serà objecte d’una penalitat per import de 0,60€ per cada 

1.000€ del preu del contracte per cada dia de retard.  

 

Aquestes penalitats seran deduïdes de les factures pendents de presentar, o compensades amb qualsevol 

altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar l’Ajuntament. 

 

En cas d’excedir en més de 15 dies naturals el termini màxim per a iniciar les obres, per a la presentació del 

Planning d’obres inicial o ajustat durant l’execució de les mateixes, i/o per a la presentació del pla de 

qualitat de l’execució de les obres objecte del present contracte i/o del pla de seguretat i salut, 

l’Ajuntament podrà retenir tota la facturació pendent i podrà optar per la resolució del contracte amb 

pèrdua de les garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb un altre contractista els 
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treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de la facturació pendent i/o de les 

garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal 

efecte, pogués exigir-se per l’Ajuntament. 

 

 Penalitats per incompliment d’ordres de la Direcció de l’Obra, del responsable del contracte i/o de 

l’Ajuntament 

 

En cas de que l’encarregat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció d’Obra, del 

responsable del contracte i/o de l’Ajuntament, de manera que l’òrgan de contractació consideri que es 

perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, es podrà proposar a la societat contractant 

una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.  

 

Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicarà al contractista per tal de que 

solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament podrà 

aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que es farà efectiva en la certificació 

mensual del mes en curs. 

 
• Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut  

 

En cas de que l’encarregat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador de seguretat i 

salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, el 

coordinador ho posarà en coneixement de l’Ajuntament, i aquest podrà proposar una penalitat econòmica 

cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.  

 

Proposada la penalitat, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment 

de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, la societat contractant podrà aplicar una 

penalitat consistent en 1.000.- €, per cada incompliment, que es farà efectiva en la certificació mensual del 

mes en curs que es farà efectiva a criteri de la societat contractant ja sigui en la certificació mensual del mes 

en curs o es deduirà de la garantia constituïda.  

 

• Penalitats per incompliment en matèria de subcontractació  

 

La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació establertes a la normativa 

vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, pot donar 

lloc, en tot cas, a la imposició al contractista d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50 %) de 

l’import del subcontracte.  

 

• Penalitats per incompliment en l’execució dels repassos  

 

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les condicions fixades les 

correccions i reparacions que la societat contractant consideri necessàries fins la recepció d’aquesta, així 

com les que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al 

temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució; 

l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat per import de seixanta cèntims (0,60.-€) per cada mil euros 

(1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de retard en execució del repàs no executat en el termini i 

condicions fixades.  

 

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repàs, l’Ajuntament independentment de 

la penalitat podrà contractar la seva execució amb un tercer, anant a càrrec del contractista el cost de 

l’execució de l’esmentat repàs. En aquest sentit, el contractista no podrà posar cap impediment a la referida 

execució havent de deixar entrar als operaris a l’obra. 
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La suma de les penalitats detallades tindrà com a límit màxim quantitatiu el 50% del preu final de l’obra.  

 

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure elecció de la societat 

contractant, de la garantia definitiva constituïda pel contractista.  

 

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estarà obligat a ampliar la garantia definitiva 

fins el cinc per cent (5 %) de l’import adjudicat.  

 

D’altra banda, l’Ajuntament podrà imposar penalitats d’import comprès entre 1.000,00 euros i 5.000,00 

euros, en el cas en que es produeixin els següents incompliments:  

 

a) L’incompliment dels compromisos generals assumits pel contractista i l’incompliment dels 

compromisos en relació a la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat 

laboral.  

 

b) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. 

 

c) L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de 

subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en el present plec.  

 

d) L’incompliment per part de l’empresa contractista de la normativa de competència o del dret de la 

competència en una resolució ferma d’una autoritat de competència.  

  

Així mateix, l’Ajuntament podrà iniciar una reclamació de danys causats per pràctiques anticompetitives, de 

conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig. (Aquest Reial decret llei –que va transposar en 

l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/104 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 

novembre de 2014, relativa a determinades normes per les quals es regeixen les accions per danys en virtut 

del dret nacional, per infraccions del dret de la competència dels Estats membres i de la Unió Europea (la 

“Directiva de danys”)– va modificar els articles 71 a 81 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 

competència (Títol VI, referent a la compensació dels danys causats per les pràctiques restrictives de la 

competència) i va incorporar els articles 283 bis a) al 283 bis k) de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 

d’enjudiciament civil (Secció 1a bis del Capítol V del Títol I, relativa a l’accés a les fonts de prova en 

procediments de reclamació de danys per infracció del dret de la competència). 

 

 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

L’incompliment de les condicions especials d’execució que s’estableixen a la clàusula específica 

corresponent del PCAP, comportarà una penalitat mínima diària de 0,60 euros per cada 1.000 euros del 

preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 

gravetat dels fets.  

 

La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 

l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment.  

 

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA 

exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.  

 

En el cas d’incompliment d’abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 

competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 
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etc.), l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 

competència.  

 

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la 

matèria. 

 

 ALTRES PENALITATS  

 
A part del règim de penalitats establert a les clàusules anteriors, s’estableixen també les següents:  

 

 a) Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en la part general d’aquest plec per causes 

imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 

IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha 

constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb 

l’article 71.2 b) de la LCSP.  

 

 b) La infracció de les condicions establertes en la clàusula general 7.3 d’aquest plec relativa a la 

subcontractació i en l’article 215 de la LCSP, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 

subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 

subcontractació, té com a conseqüència, entre d’altres, i en funció de la repercussió en l’execució del 

contracte, la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del 

subcontracte.  

 

 c) Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista de fins al 5% del preu del contracte, 

que es podran reiterar cada mes mentre persisteixi l’impagament fins arribar al límit conjunt del 50% del 

preu del contracte, quan es compleixin els dos requisits següents:  

 

 Que el subcontractista o subministrador aporti una resolució judicial o arbitral ferma a 

l’òrgan de contractació que acrediti l’impagament per part del contractista a un subcontractista o 
subministrador vinculat a l’execució del contracte en els terminis previstos a la llei 3/2004 de 29 de 

desembre,  

 

 Que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l’incompliment d’alguna de les 

obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l’execució de la 

prestació.  

 

La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu.  

 

Les penalitats s’han d’imposar a proposta del responsable del contracte, i s’han de fer efectives mitjançant 

deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 

contractista o sobre la garantia que s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

S’ha de donar audiència al contractista. En cas de procedir contra la garantia definitiva, el CONTRACTISTA 

estarà obligat a ampliar-la.  

 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què no estigui 

prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració, s’exigirà al contractista la 

indemnització per danys i perjudicis.  

 

L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments defectuosos i 

per imposar les penalitats és l’òrgan de contractació.  
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L’Ajuntament de Masquefa podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de 

les penalitats establertes. 

 

S. Admissió de Variants 
 

☒ No / ☐ Sí:  
 

T.     Responsable del Contracte 
 

El/la Responsable del contracte és l’Arquitecte municipal de la unitat – departament de serveis 

territorials. 
 

Aquest responsable podrà ser modificat sempre que l’òrgan de contractació així ho acordi. 
 

X. Protecció de Dades: Tractament (el contracte implica tractament de dades personals): 
 

☒ No / ☐ Sí: L’adjudicatari haurà de subscriure en el moment de formalitzar el contracte, el document 

que es facilitarà corresponent al tractament de dades personals.  

 

 

Y. Visita al lloc d’execució del contracte d’obres Centre de Dia a Masquefa: 

 

Les empreses licitadores poden sol·licitar visitar l’edifici de l’antic Cinema i el solar adjacent que són 

objecte de les obres del Centre de Dia de Masquefa,  en el termini màxim de 15 dies naturals comptats a 

partir de la data de publicació      de l’anunci de licitació al Perfil de contractant, tot això sense perjudici que 

l’Ajuntament pugui fixar un dia i hora de visita a les instal·lacions amb independència de si ha rebut 

sol·licituds o no.  

 

Per sol·licitar-ho hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça palomoma@diba.cat o 

sanchezmcr@diba.cat amb l’assumpte “Visita obres Centre de Dia” amb les dades següents: 

 

– Nom de l’empresa licitadora 

– Telèfon de contacte 

– Número de DNI de les persones que visitaran l’edifici. 

 

Una vegada rebudes les sol·licituds es concertarà una visita conjunta, en la data i  hora indicada per 

l’Ajuntament i la fixació del dia i hora concreta de la visita mitjançant un Anunci-resposta que es publicarà en 

el Perfil del contractant –  els licitadors rebran automàticament avís de dita publicació dia i hora visita, si consten com 

empreses interessades en la licitació. Tot això sense perjudici que l’Ajuntament pugui fixar un dia i hora de visita amb 

independència de si ha rebut sol·licituds o no. 

 
Punt de Trobada: 

 

Ajuntament de Masquefa 

C/Major 91-93 

08783 Masquefa 

Localitzador google maps: https://goo.gl/maps/TVPnxnLT8NnV3qxLA 

 

Per motius organitzatius es necessari informar-confirmar mitjançant correu electrònic al departament de 

contractació Ajuntament de Masquefa: sanchezmcr@diba.cat l’assistència de la visita i amb una antelació 

mailto:palomoma@diba.cat
mailto:sanchezmcr@diba.cat
https://goo.gl/maps/TVPnxnLT8NnV3qxLA
mailto:sanchezmcr@diba.cat
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mínima de 24 hores a la data-hora visita. 

 

Caldrà indicar les dades següents: 

 

- Empresa: 

- Dades de contacte: Telèfon mòbil i adreça correu electrònic. 

- Noms de les persones assistiran a la visita. 

- Indicar Assumpte: “Confirmació Visita obres Centre de Dia” 

 

 

 

Antoni Palomo Molina      Vist-i-plau,  

Arquitecte Municipal      Daniel Gutiérrez Espartero 

        Alcalde-President 


