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INFORME TÈCNIC-ECONÒMIC PER A L’INICI D’UN PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL CENTRE 
D’EDUCACIÓ ESPECIAL DE CA N’ORIOL”. 

1. OBJECTE DE L’INFORME

El següent informe té per objecte justificar la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Conforme estableix l’apartat 4 de l’article 116 de la LCSP i pel que fa a un contracte d’obres, a l’expedient 
s’han de justificar adequadament els següents extrems:

• L’elecció del procediment de licitació.
• La classificació que s’exigeixi als participants.
• Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es tindran 

en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials d’execució del mateix.
• El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent-hi 

sempre els costos laborals si existeixen.
• La necessitat de l’Administració a la que es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació de 

les prestacions corresponents; i la seva relació amb el objecte del contracte, que haurà de ser 
directa, clara i proporcional.

• La decisió de no dividir en lots el objecte del contracte, si escau.

En aquest informe també es justificaran i s’informarà de les consideracions a tenir en compte, incloent 
les estimacions econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en els plecs de clàusules 
administratives particulars.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al “Projecte d’ampliació del centre 
d’educació especial de Ca n’Oriol”, de data de setembre de 2025, redactat per Eduard Rodero López, 
arquitecte, de l’empresa EDDAB Arquitectura SLP amb NIF B65622458 i amb un Pressupost d’Execució 
per Contracte de 844.716,05 € (698.112,44 € més 146.603,61€ del 21% d’IVA).

El projecte es va aprovar definitivament segons acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Rubí 
a la sessió del 10 de desembre de 2025.

Així mateix, es fa constar que aquest pressupost ha estat objecte d’esmena per errors materials, aprovades 
per la Junta de Govern Local a la sessió del 08 d’abril de 2026 i a la del 07 de maig de 2026 fixant-se un 
nou Pressupost d’Execució per Contracte de 735.468,00 € (607.824,79 € més 127.643,21 € del 21% 
d’IVA).

El projecte executiu es pot consultar al següent enllaç:

https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5323

https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5664

https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5755

https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5323
https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5664
https://seu.rubi.cat/documentPublic/download/5755
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El pressupost en format editable es pot consultar al següent enllaç:

https://bustia.rubi.cat/s/PXZRYpsw4JCGqz4

3. TIPUS CONTRACTUAL

D’acord amb l’article 13 de la LCSP, es tracta d’un contracte d’obres, la tipologia del qual es contempla a 
l’Annex I d’aquesta llei en els següents grups:

Grup 45.1) Preparació d’obres.

Classe 45.11 - Demolició d’immobles; moviments de terres.

Grup 45.2) Construcció general d’immobles i obres d’enginyeria civil.

Classe 45.21. Construcció general d’edificis i obres singulars d’enginyeria civil.
Classe 45.22. Construcció de cobertes i estructures de tancament.
Classe 45.25. Altres treballs de construcció especialitzats.

Grup 45.3) Instal·lació d’edificis i obres.

Classe 45.31. Instal·lació elèctrica.
Classe 45.33. Lampisteria.

Els codis CPV que corresponen als grups i classes anteriors són els següents:

• 45214200-2 – Treballs de construcció d’edificis escolars 
• 45214230-1 – Treballs de construcció de centres d’ensenyaments especials

Tal i com es justifica a la memòria del projecte, es tracta d’una obra completa, entenent per aquesta la 
susceptible de ser destinada a l’ús general o al servei corresponent i comprenen tots i cadascun dels 
elements que siguin necessaris per utilitzar l’obra.

4. NECESSITAT DE CONTRACTAR

El pressupost municipal contempla una sèrie de projectes d’inversió que són estratègics per a la 
transformació de la ciutat i per obtenir espais que es trobin en òptimes condicions d’utilització i seguretat 
per a les persones o usuaris.

La competència municipal per a la realització d’aquestes obres té emparament a l’article 25.2d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), corresponen a: “Infraestructura 
viària i altres equipaments de la seva titularitat”

L’Ajuntament de Rubí no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients ni suficients per realitzar aquestes 
actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers especialitzats, tot 
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis 
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

5. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment, gestió, supervisió i acceptació dels treballs en fase d’obra correspon 
al Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament de Rubí.

https://bustia.rubi.cat/s/PXZRYpsw4JCGqz4
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En tractar-se d’una obra els emplaçaments i condicions tècniques són determinants per al 
desenvolupament de les prestacions objecte del contracte i, per tant, l’òrgan de contractació té les facultats 
d’inspecció de les activitats desenvolupades d’acord amb les especificacions del PCAP, del PPT i del 
Projecte d’obra.

Aquesta unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i de les obligacions al seu 
càrrec, com també de les que són a càrrec dels subcontractistes, proposant la incoació dels corresponents 
expedients de penalització, incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.) i, si escau, resolució 
anticipada.

En el seu cas, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte així com el 
Representant de l’Administració podran ser assistits en les seves respectives funcions per personal 
designat a l’efecte per l’Ajuntament de Rubí, quedant obligat el contractista de l’obra a autoritzar l’accés a 
l’obra i per a tal fi al personal designat pel consistori, prèvia comunicació del Representant de 
l’Administració al contractista de l’obra.

6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del 
contracte seran exercides pel Director Facultatiu, és a dir, el director d’obra a què es refereix l’article 12 de 
la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, contractat i/o designat a l’efecte. 

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de 
la Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions del responsable del 
contracte són: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals.

b) Proposar, quan escaigui, la aplicació de penalitats.
c) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no 

correspongués a altres persones.
d) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 

prestació pactada.
e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 

informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució 
del contracte, entre els quals hi figuraran l’adequació del disseny, l’assoliment dels objectius 
previstos amb la contractació, els resultats finals obtinguts i les qüestions relacionades amb els 
aspectes tècnics i els pressupostaris, amb indicació de les eventuals desviacions.

f) Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els subcontractistes de la resta 
d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests 
efectes, requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social la informació precisa sobre l’estat en què es troba el contractista. 

g) Les que es descriuen al PPT.
h) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta de recepció.
i) Fer el seguiment de la correcta execució del contracte i del compliment de totes les clàusules 

contractuals. Entre les seves funcions està la de demanar documentació acreditativa del 
compliment de la condició especial d’execució.

j) Les relacionades amb la liquidació del contracte.

7. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Es designa com a representant de l’administració del contracte a María Sánchez Ruiz, tècnica del Servei 
d’Obra Pública o la persona que el substitueixi.

Les funcions del representant de l’administració són:
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a) Assistir a la comprovació de replanteig i subscriure la corresponent acta.
b) Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta.
c) Verificar el compliment de les obligacions essencials a càrrec del contractista.
d) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals, en especial verificar i constatar que l’adjudicatari disposa efectivament de la pòlissa 
de responsabilitat civil general i/o professional en vigor durant el termini d’execució del contracte.

e) Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els subcontractista de la resta 
d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria salarial i de Seguretat Social. A aquests 
efectes, requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social la informació precisa sobre l’estat en què es troba el contractista.

f) Verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i informar per tal que s’incoïn els 
corresponent expedients de penalització, incidències en l’execució (modificacions, pròrrogues, 
etc.) i, si escau, resolució anticipada.

g) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte, com poden ser assistir a les 
visites d’obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l’execució de les obres.

h) Denunciar tots aquells aspectes o situacions que poden ser contraris a la correcta execució del 
contracte.

i) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidències que, tot i no ser qüestions 
purament tècniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el 
PCAP o PPT.

j) Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de Serveis de l’Ajuntament que pugin resultar afectats 
per les obres.

k) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a la ciutadania
l) Vetllar perquè es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en l’obra 

(Director/a d’obra, Director/a de l’execució de l’obra, Coordinador/a de seguretat i salut, 
Contractista, organismes públics, organismes privats i altres possibles agents).

m) Mantenir informats als seus superiors i a l’equip de govern d’aspectes relatius a l’execució de les 
obres.

Aquest representant realitzarà les funcions sense perjudici de les atribucions del responsable del contracte.

8. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

Conforme disposen l’article 13.3 de la LCSP i l’article 125.1 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RGLCAP), el caràcter complet o no d’una obra depèn, fonamentalment i amb caràcter general, del seu 
règim d’utilització atenent a la seva afectació a l’ús general o al fi particular d’un servei, de manera que pot 
considerar-ne obra completa aquella no susceptible de divisió en parts d’ús general separat cadascuna 
d’elles o aquella en què la seva divisió en parts provoqui el trencament del servei tal i com aquest s’ha 
concebut.

Aquest contracte per l’objecte i destinació de l’obra i la declaració d’obra completa que  consta a la memòria 
del projecte no és possible entendre-les com una realització i aprofitament individual i funcional de les 
mateixes que permetin ser executades de forma independent. 

En el cas que es fes per lots caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic 
que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les obres objecte d’aquest 
contracte no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels 
treballs i una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
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D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP el pressupost base de licitació és de 735.468,00 €   
segons el següent detall:

607.824,79 € pressupost net.

127.643,21 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.

L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren al “Projecte 
d’ampliació del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol”.

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. El preu de cada 
partida unitària recollida en el quadre de preus del projecte contempla la seva total realització, incloent el 
subministrament i la col·locació, excepte aquells casos en què s’indiqui altra cosa de forma concreta. El 
mètode del càlcul del pressupost consisteix en multiplicar els preus de les partides d’obra per la quantitat 
d’unitats que s’han d’executar, i d’acord amb la legislació aplicable un cop sumat tot, s’aplica un 
percentatge del 13% en concepte de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial, 
finalment s’aplica l’IVA vigent.

El pressupost base de licitació inclou totes les despeses directes o indirectes, inclosos tots els tributs, taxes 
i cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta 
execució de l’objecte del contracte d’acord amb el que s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars de la licitació, al document Plec de prescripcions tècniques del projecte i el document 
Pressupost del projecte.

El pressupost base de licitació desglossat tenint en compte els costos directes i indirectes de mà d’obra, 
maquinària i materials de mercat, les despeses generals i el benefici industrial, és:

La quantia indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu que 
poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.

Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a l’article 
242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra.

10. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Considerant el pressupost base de licitació i les estimacions del contracte abans esmentades, el valor 
estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), als efectes de determinar el 
procediment d’adjudicació i la publicitat, és 607.824,79 €.

11. IMPUTACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL

L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa és la següent:
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4U045 3230A 63900 

El número de projecte econòmic és: 
2018 / 2/ OBPUB / 13

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació pressupostària 
si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini previst i comporta que la 
seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que han 
comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe de la 
Intervenció.

12.  PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’expedient de contractació per aquest contracte es tramitarà amb caràcter ordinari i es durà a terme 
mitjançant procediment obert simplificat, ja que el valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000 € i 
superior a 80.000€, de conformitat amb el previst a l’article 159.1 a) de la LCSP 9/2017.

13. PREUS UNITARIS DEL CONTRACTE I REVISIÓ DE PREUS

Els preus unitaris contractuals s’obtindran aplicant a tot els preus unitaris del pressupost del projecte el 
percentatge de baixa que representi l’oferta econòmica de l’adjudicatari respecte del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs. La mateixa regla s’aplicarà a les partides alçades que hi figuren al pressupost del 
projecte.

L’obligació de l’Ajuntament de Rubí de satisfer l’import total de l’oferta econòmica de l’adjudicatari 
dependrà del nombre d’unitats d’obra executades multiplicat pel respectiu preu unitari contractual i d’allò 
que resulti de la regla anterior respecte de les partides alçades.

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present contracte.

14. TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució de les obres és de 7 mesos a comptar des de la data de formalització de l’acta de 
comprovació de replanteig, si abans ha estat notificada a l’adjudicatari l’aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut en el Treball elaborat per ell mateix.

En cas que l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball es notifiqui a l’adjudicatari després de la 
formalització de l’acta de comprovació de replanteig, el termini d’execució de 7 mesos computarà des de 
l’acta d’inici de les obres, la qual s’aixecarà dins el termini màxim de 10 dies hàbils següents al de la 
notificació a l’adjudicatari de la referida aprovació.

L’execució de les obres s’acomodarà, si s’escau, a l’activitat que s’estigui duent a terme a l’equipament i/o 
als seus accessos.

15. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

A) Per a licitadors espanyols i licitadors estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membres 
de la Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
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A.1. Classificació

Segons l’article 77.1.a) de la LCSP, per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o 
superior a 500.000 euros, serà requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com 
a contractista d'obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari 
en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior 
a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar."

Per tant, el licitador haurà de tenir i presentar en el tràmit previ a l’adjudicació, la següent classificació que 
correspon a la part principal o més rellevant de les obres a executar:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA DENOMINACIÓ

C 4 3 Feines de paleta, estucats i revestiments

A.2 Recurs a la classificació de tercers externs

Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a tercers externs per a integrar 
qualsevol de les classificacions exigides. En aquest supòsit, el compromís d’integració i la classificació del 
tercer s’hauran de presentar en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, si el licitador és requerit a 
aquests efectes.

Cal tenir en compte les limitacions a l’acreditació de la solvència per mitjans externs respecte de 
l’experiència professional i de les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal 
directiu de l’empresa, així com del personal responsable i dels tècnics encarregats directament de 
l’execució del contracte, únicament es pot recórrer a les capacitats d’altres entitats si qui presta la solvència 
és qui prestarà els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.

A l'efecte de la comprovació del compliment d’aquesta exigència, en fase d’execució del contracte el 
responsable del contracte verificarà aquesta circumstància.

B) Per a licitadors estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un 
Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu

B. Solvència econòmica i financera / Solvència tècnica

B.1 Solvència econòmica i financera

El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà la xifra anual de negocis, referida a 
l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos i disponibles en funció de les dates de constitució 
o d’inici d’activitats del licitador i de presentació de les ofertes, per import igual o superior a 911.737,18 
€ (607.824,79 € x 1,5), equivalent a 1,5 vegades el valor estimat del contracte.

El mitjà per acreditar-ho serà la presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en dit registre i, en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran 
el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil.
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Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que la xifra anual de 
negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del seu grau d’acceptació en el mercat. El 
volum de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat productiva i, per tant, permet avaluar la 
possibilitat que l’empresa assumeixi la realització de les prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa 
a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de la LCSP, es descarta el patrimoni net perquè es centra 
més aviat en la dimensió i la situació econòmica patrimonial i no en la producció, com també es descarta 
l’exigència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, perquè no és apropiat per 
a un contracte d’obres.

B.2 Solvència tècnica

La solvència tècnica requerida, de conformitat amb l’article 88.1 a) de la LCSP, és:

a) L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat 
durant l’any de major execució en el decurs dels últims cinc anys, en obres de naturalesa igual o similar 
que les que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 425.477,35 € (607.824,79 
€ x 0,70), que es correspon amb el 70% del valor estimat del contracte.

Les obres executades per una societat estrangera filial de l’empresa contractista d’obres tenen la mateixa 
consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el 
control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es 
tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per l’empresa contractista sense que es 
compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra 
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social 
d’aquesta.

L’acreditació d’aquest import es farà mitjançant una relació de les obres executades en el decurs dels cinc 
últims anys, avalades per certificats de bona execució. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el 
lloc d’execució de les obres i es precisarà si s’han de realitzar segons les regles que regeixen la professió.

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte, és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat 
en algun dels que estableix el Reglament general de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP).

Si no hi hagués classificació, per a valorar la correspondència entre els treballs acreditats i els que 
constitueixen l’objecte del contracte, s’atendrà a la coincidència entre els dos primers dígits dels seus 
respectius codis CPV.

Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la classificació en 
el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP.

Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que, per venir avalades les 
obres per certificats de bona execució, es pot presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el resultat 
final. La resta de criteris assenyalats a l’article 88.1 de la LCSP es descarten perquè, malgrat comportar 
qualitats d’indubtable valor, no tenen una incidència específica en el tipus o característiques de l’obra.

B.3 Mitjans alternatius d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica

De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida el licitador no estigui en condicions 
de presentar la documentació sol·licitada per a acreditar la seva solvència econòmica i financera i/o la 
solvència tècnica, se li podrà autoritzar la presentació d’altres documents acreditatius sempre que es 
considerin apropiats. 

A aquestes efectes, es considera documentació apropiada la prevista a l’article 97 de la LCSP.

B.4 Recurs a la solvència de tercers externs.
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Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a tercers externs per a integrar la 
solvència exigida. En aquest supòsit, el compromís d’integració i la documentació acreditativa de la 
solvència econòmica i financera i/o tècnica del tercer o, alternativament, la classificació adient d’aquest, 
s’hauran de presentar en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, si el licitador és requerit a aquests 
efectes.

Cal tenir en compte les limitacions a l’acreditació de la solvència per mitjans externs respecte de 
l’experiència professional i de les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal 
directiu de l’empresa, així com del personal responsable i dels tècnics encarregats directament de 
l’execució del contracte. Únicament es pot recórrer a les capacitats d’altres entitats si qui presta la solvència 
és qui prestarà els serveis per als quals són necessàries les esmentades capacitats.

A l'efecte de la comprovació del compliment d’aquesta exigència, en fase d’execució del contracte el 
responsable del contracte verificarà aquesta circumstància.

C. Requisit comú en ambdós casos: adscripció de mitjans personals.

D’acord amb el que estableix l’article 76 de la LCSP, a més d’acreditar la classificació o, si escau, la 
solvència en els respectius termes que consten als punts A) i B) precedents, els licitadors s’hauran de 
comprometre a adscriure a l’execució del contracte els següents mitjans personals, siguin o no de la seva 
plantilla, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el contractista de les obres ha de posar 
a disposició de l’execució del contracte:

• Cap d’obra: Titulació: Arquitecte, Arquitecte Tècnic, enginyer o enginyer tècnic amb experiència 
laboral mínima: Haver estat el cap d’obra d’un mínim d’una obra de construcció i/o reforma 
d’edificis d’ús educatiu de PEM igual o superior a 510.777,13 € (PEM del Projecte d’ampliació del 
Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol). 

• Encarregat d’obra: amb una experiència laboral mínima: Haver estat l’encarregat d’un mínim 
d’una obra de construcció i/o reforma d’edificis d’ús educatiu de PEM igual o superior a 510.777,13 
€ (PEM del Projecte d’ampliació del Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol). 

Aquest compromís té la consideració d’obligació essencial i, conforme estableix l’article 150.2 de la LCSP, 
l’acreditació de disposar efectivament dels mitjans personals compromesos es farà en el tràmit de 
requeriment previ a l’adjudicació, mitjançant la presentació de la següent documentació:

• Si tot o part del personal a adscriure forma part de la plantilla del licitador: el títol acadèmic exigit en 
cada cas, la vida laboral del/s treballador/s o treballadora/es emesa per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social i el/s contracte/s de treball en el/s que consti el seu enquadrament en les 
següents categories professionals:
        Cap d’obra: Grup Professional 6 del referit conveni.
        Encarregat d’obra: Grups Professionals 4 o 5 del referit conveni

• Si tot o part del personal a adscriure no forma part de la plantilla del licitador: el títol acadèmic exigit 
en cada cas i el/s contracte/s de prestació de serveis professionals en el/s que consti, per a l’obra 
objecte del present contracte, la seva dedicació en l’exercici de les funcions de què es tracti. En 
cas que el licitador recorri a tercers externs que tinguin en plantilla tot o part del personal a 
adscriure (article 75 de la LCAP), s’aportaran el compromís d’integració i la documentació del punt 
anterior, juntament amb el/s contracte/s de treball subscrit/s pel tercer de què es tracti.

• Requisit comú en ambdós casos. L’experiència del cap d’obra i de l’encarregat que s’ha d’adscriure 
a l’execució del contracte, sigui o no de la plantilla del licitador, s’acreditarà amb la presentació de 
tot el següent:
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a. La obra que es presenta per acreditar la experiència específica. No s’acceptarà l’obra si no 
detalla de forma expressa el mes d’inici i de finalització de l’obra i el PEM.

b. El certificat emès pel titular, públic o privat, de la obra o, alternativament, per algun dels 
membres de la direcció facultativa, en el que consti les dates en què es va realitzar (amb 
expressió del mes  d’inici i de finalització de la obra)  i la identitat de la persona que ha 
intervingut com cap d’obra/encarregat i el PEM de l’obra. En darrer terme, en defecte de 
certificat, una declaració del licitador acompanyada dels documents en el seu poder que 
acreditin tots els extrems requerits.

c. La documentació que es presenti estarà redactada en qualsevol de les llengües cooficials 
a Catalunya (castellà o català). La redactada en alguna altra llengua haurà d’anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada.

El compromís que inclogui el licitador en el sobre únic indicarà nom, cognoms i número del document 
NIF/NIE o d’identificació nacional de les persones que presenta com a cap d’obra i encarregat d’obra. 

Justificació:  En atenció a la naturalesa del contracte, resulta necessari garantir que la direcció material i 
la gestió operativa de l’obra recaiguin en professionals amb experiència específica acreditada en obres 
d’anàloga tipologia i import, assegurant així:

• La correcta execució tècnica dels treballs estructurals.
• El control adequat de qualitat i terminis.
• La gestió eficient dels recursos humans i materials.
• El compliment rigorós de les condicions de seguretat.

L’exigència d’experiència prèvia en una obra de construcció i/o reforma d’edificis d’ús educatiu de PEM 
igual o superior a 510.777,13 €  es considera proporcionada, atès que:

• Està directament vinculada a l’objecte contractual.
• Es limita a una única experiència acreditativa.
• Admet la integració de mitjans externs, conforme a l’article 75 LCSP.
• No estableix restriccions innecessàries a la concurrència.

D. Llengua de la documentació en tots els casos

Tota la documentació que es presenti estarà redactada en qualsevol de les llengües cooficials a Catalunya 
(català o castellà). La documentació redactada en alguna altra llengua haurà d’anar acompanyada de la 
corresponent traducció jurada.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de ser 
vigents en el moment de finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.

16. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicació s’han de basar en la millor 
relació qualitat-preu o en un plantejament que atengui a la millor relació cost-eficàcia.

Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, s’opta per utilitzar criteris d’adjudicació 
basats en la millor relació qualitat-preu, on el preu ha de ser, necessàriament, un dels factors a considerar. 

Considerant l’anterior, els criteris d’adjudicació i la respectiva proporció són els que tot seguit s’indiquen:
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Criteris automàtics 

PUNTUACIÓ

 1) Proposició econòmica         0 – 70

 2) Qualitat 0 – 30

     2.1) Termini de garantia    0 – 10

     2.2) Millores sense cost per a l’Ajuntament 0 – 20

TOTAL        0 – 100

16.1) Proposició econòmica (0 a 70 punts) 

La puntuació màxima de Pmàx. (70 punts) l’obtindrà l’oferta amb la baixa més elevada. 

Amb 0 punts es valorarà l’oferta base.

La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment seguint la següent fórmula:

Pi = Pmàx  *    Bi __      

                    Bmàx.

Pi       = Puntuació de l’oferta a valorar

Pmàx     = Puntuació màxima 

Bi           = Baixa de l’oferta a valorar

Bmàx.    = Baixa màxima

Es tindran en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el que 
determina l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP. 

Les ofertes per sobre del valor de la licitació seran rebutjades.

Justificació del criteri: es promou la rebaixa econòmica dins la relació qualitat-preu.

Es justifica l’aplicació d’aquesta fórmula perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 70. Aquesta 
fórmula consta justificada en la resolució del TCCSP núm. 390/2019 i en l’informe emès en data 27  ’abril 
de 2021 per la directora en funcions de Serveis Centrals que consta incorporat en l’expedient.

16.2) Qualitat (0 a 30 punts)

16.2.1) Termini de garantia: fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà el termini total de garantia ofert, que s’haurà d’expressar en mesos sencers.

Aquest termini haurà de ser superior a 12 mesos.

Obtindran 0 punts les ofertes amb termini de garantia inferior o igual a 12 mesos, sense perjudici que, en 
aquests casos, s’aplicarà el termini obligatori de 12 mesos previst a l’article 243.3 de la LCSP.

La fórmula a emprar serà la següent, que garanteix el repartiment proporcional de la puntuació:

Termini de garantia que es puntua (mesos)

Puntuació de l’oferta = 10 x ----------------------------------------------------------------------
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Termini de garantia ofert més elevat (mesos)

Per a aquest criteri es fixa com a paràmetre d’anormalitat 24 mesos. Per sobre aquest termini, i segons la 
tipologia de l’obra en qüestió, no es considerarà que els desperfectes tinguin un origen de mala execució, 
llevat defectes d’instal·lació i/o vicis ocults. Per tant, tota oferta per sobre d’aquest límit es valorarà amb el 
llindar màxim de 24 mesos.

Justificació del criteri: La qualitat d’un producte constitueix avui dia un element clau de la diferenciació 
competitiva, essent que, generalment, la millor qualitat es tradueix o s’exterioritza en un major període de 
garantia. És per aquest motiu que, en comptes d’imposar un termini de garantia superior al mínim d’1 any 
establert a l’article 243.3 de la LCSP, s’opta per deixar en mans de la competència entre els licitadors la 
fixació del mateix, amb el propòsit que el major període de garantia ofert incorpori la millor qualitat possible.

16.2.1) Millores sense cost per a l’Ajuntament: fins a un màxim de 20 punts.

Subministrament i col·locació de sistema de protecció solar:

Ubicació: Pati CEE Ca n’Oriol.

Justificació del criteri: Millora del confort climàtic i protecció solar.  El sistema de veles triangular amb teixit 
tècnic ignífug fotocatalitic d’altes prestacions permeten bloquejar fins al 95 % dels raigs solars nocius, 
contribuint a la creació d’espais ombrejats, confortables i segurs per als usuaris, reduint significativament 
l’escalfament superficial de les zones d’esbarjo i circulació exterior del centre. Aquesta millora afavoreix 
unes condicions d’ús més confortables per a l’alumnat i personal del CEE, especialment en períodes de 
temperatures elevades. A més, la configuració triangular tensada facilita una millor ventilació natural 
respecte d’altres sistemes d’ombreig continus, evitant acumulacions de calor sota la coberta.

Es proposa l’aplicació, en les veles tensades, d’una nanotecnologia basada en un procés fotocatalític que 
permeti contribuir de manera constant a la millora de la qualitat de l’aire de l’espai ombrejat. Aquesta 
actuació té com a objectiu aportar un valor ambiental addicional a la instal·lació, reduint la presència de 
contaminants orgànics, olors i partícules presents en l’entorn urbà, i afavorint un espai més saludable, 
confortable i sostenible. 

S’assignaran 20 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. Atès que aquest criteri 
únicament admet dos opcions contraposades, sense que siguin possibles opcions Inter mitges o 
ponderades, no resulta factible la formulació del criteri.

El total de l’import del pressupost d’execució de contracte d’aquesta millora és de 13.582,66 € que 
correspon a 2,23% del Pressupost total d’Execució per Contracte de 607.824,79 € (sense IVA). 

S’ha de complir estrictament les característiques de la millora proposada sense que sigui acceptable 
qualsevol variació.
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17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte si concorren 
les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP.

En cas que durant el procés de l’obra s’originin preus contradictoris, aquests es confeccionaran sobre el 
banc de preus BEDEC de l’ITEC, excepte en els casos en què es puguin aplicar els preus unitaris del 
projecte, supòsit aquest en què no es durà a terme cap actualització o revisió. Quan s’hagi de recórrer als 
preus BEDEC de l’ITEC, aquets seran els vigents en el moment en què s’hagin de fixar els preus 
contradictoris.

En quant a la confecció del nou preu, s’aplicarà la baixa econòmica que l’adjudicatari hagi realitzat en la 
proposta econòmica utilitzada com a criteri d’adjudicació.

18. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A) Condicions especials d’execució

Conforme a la nomenclatura i contingut de l’article 202 de la LCSP, s’identifiquen cinc categories de 
condicions especials d’execució (les de caràcter social, les de caràcter ètic, les de caràcter mediambiental, 
les relacionades amb la innovació i les d’altre ordre) que es poden establir a la contractació pública sempre 
que tinguin vinculació amb l’objecte del contracte, no siguin discriminatòries i siguin compatibles amb el 
dret comunitari. Tanmateix, només és obligat incloure en el PCAP alguna mesura relacionada “con la 
innovación, de tipo medioambiental o de tipo social” d’entre les que enumera l’apartat 2 del mateix 
precepte.

Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, es descarten condicions especials 
d’execució en matèria d’innovació, ja que l’objecte d’aquell no dona pas a la recerca, la investigació o el 
desenvolupament de solucions per a futures necessitats, ni a quelcom innovador en l’execució de l’obra. 
També es descarten condicions especials d’execució en matèria mediambiental, perquè els aspectes 
relacionats amb aquest àmbit tenen tractament adequat i suficient en el propi projecte de les obres. S’opta, 
per tant, per establir condicions especials d’execució de tipus social i, d’entre les diverses possibles, la que 
s’indica seguidament perquè és la que millor s’adapta al present contracte, no essent discriminatòria ni 
incompatible amb el dret comunitari: 

A.1. Condició especial d’execució de tipus social:

Quan el contractista hagi de contractar nou personal per a destinar-ho a l’execució del contracte o per a 
substituir, per qualsevol motiu, personal ja adscrit, les persones que contracti hauran de pertànyer a un 
dels següents col·lectius de difícil ocupabilitat:

1. Persones desocupades de llarga duració: persones inscrites com a demandants de feina durant un 
període no inferior a un any.

2. Persones desocupades majors de 45 anys.

3. Joves menors de 25 anys.

S’atribueix a aquesta condició especial d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes 
establerts en l’article 211.1 de la LCSP.

Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides igualment a tots els 
subcontractistes que participin de la seva execució.

Justificació d’aquesta condició especial d’execució: D’acord amb l’article 202.2 de la LCSP que estableix 
que les consideracions socials o relatives al treball, tenen com a finalitat la de combatre l’atur, en particular 
el juvenil, el que afecta a les dones i l’ atur de llarga durada, l’objectiu d’aquesta condició especial és la 
inserció laboral de persones amb especial dificultat per la incorporació al mercat laboral. Es per això que, 
l’Ajuntament de Rubí mitjançant el Pla Local d’inclusió social 2022-2025, realitza les actuacions 
necessàries per detectar i intervenir davant de situacions de necessitat i d’exclusió social.
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A.2. Obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa estatal i europea en matèria de protecció 
de dades.

D’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP, i donat que l’execució del present 
contracte implica la cessió de dades de l’Ajuntament de Rubí al contractista, s’estableix com a condició 
especial d’execució:

L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades i, especialment, al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i, en allò que sigui aplicable, 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes 
que les desenvolupin.

El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les 
instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.

S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als
efectes establerts en la lletra f) de l’article 211.1 de la LCSP.

El seguiment del compliment efectiu d’aquesta condició especial d’execució es durà a terme mitjançant la 
presentació de declaració responsable de l’empresa contractista durant l’execució del contracte, a petició 
del Responsable del contracte.

Justificació de l’elecció de la condició especial d’execució escollida: De conformitat amb el previst a l’article 
202.1 de la LCSP l’establiment d’aquesta obligació és d’obligat compliment.

B) Obligacions essencials del contracte

• La condició especial d’execució de tipus social relacionada en l’apartat A) precedent.

• El pagament de la prima de la/les pòlissa/es d’assegurança, de conformitat amb les condicions i 
termes que es preveuen a l’apartat 22 d’aquest informe.

• El pagament dels salaris i de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als treballador 
adscrits al contracte i durant tota la seva execució. 

• Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i les obligacions de 
transparència que s’estableixin al PCAP a l’empara del que disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

• De conformitat amb l’ Acord del Ple , en sessió de data 29 d’octubre de 2024, en el seu apartat 
vuitè, les empreses que contractin amb l’ Ajuntament de Rubí, han de complir les condicions 
següents que tindran caràcter essencial :

a) Que en les relacions entre empresa i contractista i l’ òrgan de contractació s’ha d’utilitzar la llengua 
catalana. Les empreses contractistes, així com les empreses subcontractistes, utilitzaran almenys el català 
en els rètols, publicacions i instruments de comunicació que derivin de l’ execució del contracte.

b) Que en les relacions, les actuacions, la documentació i els instruments de comunicació entre l’empresa 
contractista i les persones destinatàries es faci en català per defecte.

c) Quan l’execució del contracte suposi que hi hagi personal amb tasques d’atenció al públic, l ‘empresa 
contractista ha d’ assumir l’obligació que aquest personal tingui suficient coneixement de la llengua 
catalana per a dur a terme tasques d’atenció, d’ informació i de comunicació en aquesta llengua.

d) Les empreses contractistes i subcontractistes queden subjectes a les obligacions de la Llei 1/1998 de 7 
de gener de política lingüística.
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C) Altres obligacions del contractista

A més de complir amb les obligacions essencials, el contractista està obligat a:

a) Assistir a la comprovació del replanteig i subscriure la corresponent acta.

b) Assistir a la recepció de les obres i subscriure la corresponent acta.

c) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut i sotmetre’l a l’aprovació de l’Ajuntament de Rubí.

d) Dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per a 
l’execució del contracte.

e) Complir les instruccions que li imparteixi la persona encarregada de la coordinació de seguretat i salut.

f) Executar les obres amb estricta subjecció a les estipulacions del present plec, del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i del projecte i conforme a les instruccions que, en interpretació 
tècnica d’aquest projecte, li donin els membres de la direcció facultativa.

g) Executar les millores que, si escau, hagi ofert.

h) El delegat de l’obra que exercirà les funcions de responsable d’obra, la qual, pel sol fet de la seva 
adscripció a l’execució del contracte, estarà investida d’àmplies i suficients facultats per a poder 
prendre autònomament decisions tècniques i d’altre tipus, tinguin o no repercussió econòmica en el 
pressupost de l’obra, que vinculin al contractista. Aquestes decisions del responsable d’obra requeriran 
la conformitat de la direcció facultativa (Director/a d’obra o Director/a de l’execució de l’obra o 
Coordinador/a de seguretat i salut).

i) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de seguretat i salut en el 
treball, d’integració social de les persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva entre dones i homes i, 
en general, totes aquelles altres obligacions que li corresponguin pel seu caràcter d’ocupador, incloent 
el pagament dels salaris.

j) Comunicar a l’Ajuntament de Rubí abans de l’inici de les obres el personal que participarà en l’execució 
del contracte i acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del 
contracte, igualment caldrà comunicar prèviament a l’Ajuntament de Rubí qualsevol substitució o 
modificació d’aquestes persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.

k) Complir les disposicions vigents reguladores de la relació entre contractista i subcontractistes i els 
treballadors d’un i d’altres.

l) Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per a minimitzar els 
impactes que aquesta gestió pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una 
correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent.

m) Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat, tots aquells actes que 
siguin necessaris per al compliment del contracte. Executar el contracte sota el seu risc i ventura.

n) Executar el contracte sota el seu risc i ventura.

o) Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament de Rubí, com a conseqüència de 
l’execució del contracte, fent-se càrrec de les indemnitzacions i reparacions que procedeixin. A aquests 
efectes, haurà de tenir subscrita/es la/les pòlissa/es d’assegurança a què es refereix l’apartat 22 
d’aquest informe i estar al corrent en el pagament de la prima o primes, justificant documentalment 
una i altra cosa a l’Ajuntament de Rubí.

p) Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 
El contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la 
desenvolupin.
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Als efectes de l'esmentada llei, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se 
sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests 
efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, el contractista també haurà de complir amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el reglament que la desenvolupa aprovat per 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la 
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades.

q) En el cas d’ocupar a 50 o més treballadors, disposar d’un pla d’igualtat conforme al que estableix el 
Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, que regula els plans d’igualtat i el seu registre.  La falsedat en 
la Declaració responsable pot ser constitutiva de prohibició de contractar, segons preveu l’article 71 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractació del Sector Públic

r) Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Rubí exercir el control i la fiscalització sobre l’execució del 
contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte tota la informació i documentació pertinent 
que si li requereixi.

s) Coordinació dels treballs d’execució amb els diferents serveis d’afectació que hagin de realitzar treballs 
a l’àmbit de projecte.

t) El contractista realitzarà previ a l’inici de les obres, una reunió conjunta i multidisciplinar amb els serveis 
de l’Ajuntament que li siguin d’afectació. El servei d’obra pública establirà una cronologia de les 
diferents fases d’obra a seguir, i el contractista estarà obligat a complir amb les necessitats exigides.

u) Les altres que resultin del present plec i del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

D) Autorització per a l’accés a la Tresoreria General de la Seguretat Social

Als efectes de verificar el compliment per part del contractista de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social i prevenir eventuals responsabilitats municipals per aplicació del que disposa l’article 42 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, caldrà que s’autoritzi a l’Ajuntament de Rubí perquè, un cop formalitzat el contracte i durant 
tota la seva execució, pugui accedir i obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades i 
els documents necessaris.

19. RÈGIM DE PAGAMENT 

El pagament del preu del contracte es farà tenint en compte els preus unitaris previstos en el projecte 
aplicant el percentatge de baixa que l’adjudicatari hagi ofert multiplicats per les unitats d’obra realment 
executades.

Les factures es pagaran amb certificacions mensuals. El pagament del preu que resulti de l’execució del 
present contracte es farà prèvia presentació de la factura, i una vegada conforme pel responsable del 
contracte.

D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP, La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i l’Ordre HAP/1650/2015, 
per la que es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits 
funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre,  d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures 
en el Sector Públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques 
i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques, el contractista té 
l’obligació de presentar la factura electrònica al Registre Electrònic de Factures.

L’enllaç d’accés al Registre Electrònic de Factures municipal és:
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https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115

D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP les factures hauran d’incloure:

• Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció 
Municipal 

• Òrgan de contractació: Junta de Govern Local 
• Destinatari: Ajuntament de Rubí, NIF: P-0818300F
• Centre Gestor: OP – Obra Pública, tècnic Marc Armengol Puig.

És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els codis 
corresponents a l’Ajuntament de Rubí són els següents:

• Oficina comptable: L01081846  Ajuntament de Rubí - Intervenció Comptabilitat 
• Òrgan gestor: L01081846  Ajuntament de Rubí
• Unitat tramitadora: L01081846  Ajuntament de Rubí - Centres Gestors

Tot els paràmetres relacionats són d’obligat compliment.

Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació. 

La factura electrònica presentada pel contractista haurà d’incloure el següent concepte: 
Número d’Operació Definitiva (NOD) que facilitarà l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Rubí abonarà al contractista l ’import de la factura dins dels terminis legals previstos a 
l’article 198 de a LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat de les operacions comercials, que es comptaran des de la data de la seva presentació. 
El pagament de la factura, una vegada aprovada, és farà mitjançant transferència bancària, en relació amb 
les dades bancàries que haurà d’aportar l’adjudicatària, aquesta haurà de seguir els tràmits específics que 
es descriuen a través d’aquest enllaç: 

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/606

20.  CAUSES DE RESOLUCIÓ

La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 a 213 de la 
LCSP i, amb caràcter específic en relació amb el contracte d’obres, pel que estableixen els articles 245 i 
246 de la mateixa LCSP, així com a l’article 172 del  RGLCAP.

21. INCOMPLIMENTS, PENALITATS I DANYS I PERJUDICI

A) Incompliment per demora en l’execució 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment 
del termini total d’execució de l’obra, l’Ajuntament de Rubí podrà optar, atenent a les circumstàncies 
concurrents, per resoldre el contracte o per la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per 
cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora en l’execució arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, 
IVA exclòs, l’Ajuntament de Rubí podrà optar per resoldre el contracte o acordar la continuïtat de l’execució 
amb imposició de noves penalitats.

En cas que la demora es degui a força major o a causes imputables a l’Ajuntament de Rubí, es 
confeccionarà un nou Pla d’Obres d’obligat compliment pel contractista. 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115
https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/606
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B) Incompliment per defectes de la prestació 

Si el contractista es demora a l’hora d’informar a la direcció facultativa de qualsevol incidència o 
circumstància advertida durant la realització de l’obra que pugui afectar a la seva normal realització, o 
executa deficientment parts de la mateixa, o utilitza materials de qualitat inapropiada o diferent a la prevista 
en el projecte i per això, o per qualsevol altra causa que li sigui imputable, cal refer allò mal fet i/o realitzar 
treballs suplementaris, assumirà al seu exclusiu càrrec aquestes actuacions d’esmena i/o suplementàries.

En cas que el contractista no hagi dut a terme, en tot o en part, les actuacions de què es tracti dins el 
termini que se li confereixi, se li podran aplicar les següents penalitats:

a) En cas de manca d’esmena total o parcial d’allò mal fet, una penalitat equivalent al 50% dels preus 
unitaris contractuals de les partides d’obra afectades, incloent les despeses generals i el benefici 
industrial, amb el límit del 10% del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el 
límit expressat, tantes vegades com el contractista no atengui els requeriments de compliment que se 
li formulin. 

b) En cas de manca de realització total o parcial de treballs suplementaris, una penalitat de fins el 10% 
del preu del contracte, IVA exclòs. Aquesta penalitat s’aplicarà, amb el límit expressat, tantes vegades 
com el contractista no atengui els requeriments de compliment que se li formulin.

L’anterior s’entén sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui optar per la resolució del contracte en 
atenció a les circumstàncies concurrents.

C) Altres incompliments del contractista 

De caràcter lleu:

1) La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en les disposicions d’aplicació.

2) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui lleument el 
normal desenvolupament de les obres.

3) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això perjudiqui 
lleument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.

4) La inobservança de requeriments de compliment diferents dels contemplats a la lletra B) anterior.

5) La inobservança o incompliment de qualsevol principi ètic, regla de conducta o obligació de 
transparència que estableixi el PCAP, sempre que sigui imputable al contractista i no es qualifiqui de 
greu o molt greu.

La penalització consistirà en amonestació, quan sigui la primera vegada, i en una quantia de fins a 3.000 
€ les consecutives.

De caràcter greu:

1) La utilització de sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents als previstos en el 
projecte i en el seu plec de prescripcions tècniques o, si n’hi ha, en l’oferta presentada pel contractista, 
sense que s’hagi acordat prèviament amb la direcció facultativa.

2) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui greument el 
normal desenvolupament de les obres.

3) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això perjudiqui 
greument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.
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4) Les inobservancions o incompliments de principis ètic, regla general de conducta o obligació de 
transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP.

La penalització consistirà en una quantia de més de 3.000 € i fins a 6.000 €. 

De caràcter molt greu:

1) Falsejament de les dades que han de servir de base per a l’expedició de les certificacions.

2) L’incompliment de les ordres impartides per la direcció facultativa, quan això perjudiqui molt greument 
el normal desenvolupament de les obres.

3) L’incompliment de les ordres impartides pel coordinador de seguretat i salut, quan això perjudiqui 
molt greument la correcta aplicació del pla de seguretat i salut en el treball.

4) L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials establertes.

5) La paralització de les obres.

6)Les inobservancions o incompliments de principis ètic, regla general de conducta o obligació de 
transparència que amb aquest caràcter estableixi el PCAP.

La penalització consistirà en una quantia de més de 6.000 € i fins al màxim del 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs. Això s’entén sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte per incompliment. 

D) Aplicació de les penalitats. 

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del 
contracte. L’acord d’imposició serà immediatament executiu i les penalitats es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la 
garantia constituïda quan no es puguin deduir dels referits pagaments.

El total de les penalitats que podrà imposar l’Ajuntament de Rubí al contractista no podran excedir el 50% 
del preu del contracte, IVA exclòs, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP.

E) Danys i perjudicis.

Tant en els supòsits d’imposició de penalitats, com en els de resolució per demora o per defectes de la 
prestació o per qualsevol altra causa, inclosa l’incompliment d’obligacions essencials, l’Ajuntament de Rubí 
podrà exigir al contractista els danys i perjudicis ocasionats, de conformitat amb el que disposen els articles 
194.1 i 213.3 de la LCSP.

22. ASSEGURANÇA

El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, durant l’execució de 
les obres, més el període de garantia, la/les següent/s pòlissa/es d'assegurança: 

A) Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada a 
l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden derivar pels 
danys materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a conseqüència del desenvolupament i/o 
execució dels treballs que s’integren en aquest contracte, amb un límit mínim de responsabilitat de 800.000 
€ per sinistre.

Justificació de l’import de la pòlissa: L’import mínim assegurat s’ha fixat en funció dels següents criteris:

1) El Pressupost d’Execució del contracte, considerant la seva naturalesa i el seu abast.

2) La durada curta però intensiva dels treballs, amb presència de maquinària i moviment de terres,

que pot comportar riscos per a béns públics o privats propers, així com per a les persones.
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3) La ubicació de l’actuació dins d’un centre d’educació especial en funcionament.

Justificació de l’import de la pòlissa RC requerida: 

Les obres de reforma d’urbanització impliquen un conjunt de riscos, tant per a la pròpia empresa com per 
a tercers i propietats. Una assegurança amb un límit de 800.000 € per sinistre ajuda a garantir que 
qualsevol incident potencial estigui adequadament cobert.

En el cas de les obres que ens ocupen es poden donar els següents riscos:

• Riscos tècnics:
o Errors de planificació: Una mala planificació pot provocar desajustos en el calendari i 

augmentar els costos.
o Supervisió incorrecta: La manca de supervisió adequada pot derivar en defectes en la 

construcció que poden ser costosos de corregir.

• Riscos de gestió:
o Incompliment contractual: l’empresa adjudicatària pot ser responsable d’incompliments en els 

termes del contracte.
o Coordinació de seguretat i salut: l’incompliment en la supervisió de mesures de seguretat pot 

generar accidents laborals.

• Riscos legals:
o Responsabilitat per defectes: si es detecten defectes materials, després de la finalització de 

l’obra i imputables a la direcció de les obres, l’adjudicatària pot ser legalment responsable.
o Reclamacions a tercers: Poden sorgir reclamacions de tercers afectats per les obres.

• Riscos financers o sobrecostos: Errors de càlcul o de planificació poden causar sobrecostos que 
recauen en la direcció de les obres, o Sancions: L’incompliment de regulacions i normativa pot 
comportar sancions econòmiques.

Una assegurança de responsabilitat civil amb un límit de 800.000 € per sinistre proporciona una protecció
adequada davant aquests riscos, garantint la seguretat financera tant per l’adjudicatari del contracte de 
serveis com per a les parts implicades. Per tant, es considera una cobertura adient als riscos descrits en 
el paràgraf anteriors.

En relació al cost total de les obres, el cost d’una assegurança amb aquest límit representa una part 
raonable respecte al volum de negoci, assegurant la viabilitat econòmica de les obres sense sobrecarregar 
a l’adjudicatari de la prestació dels serveis amb costos excessius.

23. SUBCONTRACTACIÓ

En aquest contracte es permet la subcontractació de conformitat amb l’establert a l’article 215 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

24. CESSIÓ DEL CONTRACTE

D’acord amb el que disposen els articles 122 i 214 de la LCSP, la cessió del contracte és possible sempre 
que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 del referit article 214 de la LCSP.

25. COMPLIMENT DEL CONTRACTE I RECEPCIÓ DE L’OBRA 

El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els seus termes i 
a satisfacció de l’Ajuntament de Rubí, la totalitat del seu objecte.
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Dins del mes següent a la finalització de l’obra, es procedirà mitjançant acte formal a la seva recepció. 
Amb l’antelació que estableix l’article 163 del RGLCAP, l’acte de recepció serà comunicat a la Intervenció 
General, a efectes de la seva assistència en l’exercici de les seves funcions de comprovació material  de 
la inversió.

Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per 
l’Ajuntament de Rubí i representant d’aquest, les donarà per rebudes, estenent-se la corresponent acta 
per quadruplicat exemplar, signats tots ells pels concurrents a l’acte, i lliurant-se un exemplar al funcionari 
tècnic que representi la corporació municipal, altre al director o a la directora d’obra, el tercer a la 
Intervenció General o el seu delegat i el quart al contractista.
 
El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li siguin imputables no 
complís aquesta obligació, la persona representant de l’Ajuntament de Rubí li remetrà un exemplar de 
l’acta perquè en el termini de deu dies formuli les al·legacions que consideri oportunes, les quals seran 
resoltes per l’òrgan de contractació.

A l’acta de recepció i a instàncies del director o la directora d’obra es consignarà la data d’inici de la medició 
general, donant-se per notificat el contractista en el mateix acte o, si no ha concorregut, mitjançant la 
posterior notificació de l’acta.
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar d’aquesta manera a l’acta, ressenyant 
a la mateixa el director o la directora d’obra els defectes observats, les instruccions precises per a esmenar-
los i el termini prudencial que es confereix al contractista per a fer-ho. Si transcorregut aquest termini el 
contractista no hagués esmenat els defectes, se li podrà concedir un altre termini improrrogable o declarar 
resolt el contracte.

A partir de l’acta de recepció aixecada sense reserves o, si escau, un cop esmenats els defectes observats, 
començarà el termini de garantia previst a la Punt 27 d’aquest informe.

D’acord amb el que es disposa en els articles 243.5, 243.6 de la LCSP: 

a) Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per 
fases que puguin ser lliurades a l'ús públic, segons el que s'estableix en el contracte.

b) Sempre que per raons excepcionals d'interès públic degudament motivades en l'expedient l'òrgan 
de contractació acordi l'ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l'ús públic, 
fins i tot sense el compliment de l'acte formal de recepció, des que concorrin aquestes 
circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l'acte de recepció de les obres 
i en els termes en què reglamentàriament s'estableixin.

26. GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA 

No concorren circumstàncies per a exigir la garantia provisional en el procediment de contractació. 
L’adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

27. PERÍODE DE GARANTIA I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI 
DE GARANTIA

El termini de garantia serà de 12 mesos (1 any) a partir de la data de recepció de les obres. Aquest període 
es substituirà pel període de garantia que hagi ofert el contractista, si és superior.

Durant el termini abans esmentat la garantía definitiva respondrà dels conceptes assenyalats a l’article 110 
de la LCSP que resultin d’aplicació .

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director o la directora d’obra, 
d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest fos favorable, 
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el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, excepte allò que disposa l’article 244 de la LCSP 
relatiu a la responsabilitat per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, 
a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-
se en el termini de 60 dies. Si l’informe no fos favorable i els defectes observats fossin causats per 
deficiències en l’execució de les obres i no al seu ús durant el termini de garantia, el director o la directora 
d’obra procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la seva reparació, concedint-li un 
termini prudencial ateses les deficiències a esmenar o reparar, sense dret a percebre cap quantitat per 
ampliació del termini de garantia.

En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l’informe fos favorable o, en cas contrari, una vegada 
reparades o esmenades les deficiències, el director o la directora d’obra formularà, en el termini d’un mes, 
la proposta de liquidació de les realment executades. Aquesta proposta de liquidació es notificarà al 
contractista perquè en el termini de deu dies doni la seva conformitat o manifesti els reparaments que 
estimi convenients. En el termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació del contractista o del 
transcurs del termini establert per aquesta finalitat, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la liquidació i 
abonar, si és procedent, el saldo resultant de la liquidació.

28. RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS.

Resulta d’aplicació a aquest contracte el règim de responsabilitat per vicis ocults establert a l’article 244 
de la LCSP.

29. CONCLUSIONS

Queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i 116 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les estimacions econòmiques, en 
el procediment de contractació i en especial en el plec de clàusules administratives particulars.



Arquitecte Tècnic


