
 

 

ORDRE D'ESTUDI PC-CIB-19018-C1 
 
Ampliació de l'estructura del PK 1+800 de la BV-2241 sobre 
l'Anoia i adequació dels sistemes de contenció. Sant Sadurní 
d'Anoia 
 
L’objecte del projecte és la definició a nivell de projecte constructiu de l’ampliació del tauler del 

viaducte sobre el riu Anoia per assolir una secció 7/9 i la renovació completa dels sistemes de 

contenció del mateix, segons allò establert a l’Ordre Circular 35/2014, “sobre criteris d’aplicació 

de sistemes de contenció de vehicles”. La solució tècnica que es defineixi al projecte ha de ser 

compatible amb la salvaguarda de l’estètica del viaducte. 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi Projecte constructiu 

Classe d'obra Gestió 

Subclasse d'obra Ponts i estructures 

 

Carretera PK Inicial PK Final 

BV-2241 1+725 1+900 

 

Longitud aproximada 0,18 km 

Municipis afectats Sant Sadurní d'Anoia 

Comarques Alt Penedès 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 3.000.000,00 € 

Òrgan redactor Infraestructures.cat 

  

Termini de redacció 6 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

  

Cal fer informació pública No 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària No 

  

Responsable del seguiment del projecte Mario Alberto Jimeno Mora 



 

 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

El projecte definirà la solució més adequada per dur a terme l’ampliació a una secció 7/9 del 

tauler del viaducte sobre el riu Anoia, a més del canvi del sistema de contenció per un altre que 

compleixi tot allò establert a l’Ordre Circular 35/2014, “sobre criteris d’aplicació de sistemes de 

contenció de vehicles”. El sistema de contenció actual, de formigó, presenta actualment 

patologies, a més de la detecció d’amiant en la seva composició. Per aquest motiu s’ha de retirar, 

complint totes les prescripcions que dicti la normativa actual sobre riscos laborals i portar-lo a un 

abocador autoritzat per aquest tipus de residus. 

Aquesta estructura sobre el riu Anoia va ser objecte de rehabilitació de piles i estrep l’any 2022. 

El projecte haurà d’incloure un estudi de la seva situació actual, projectant-se la seva reparació 

(si s’escau) i valorant-la com a part de l’actuació. 

S’haurà de tenir especial detall en: 

• Les zones on hi hagi armadures vistes. 

• Els junts de la carretera. 

• La degradació per carbonatació. 

Amb això, a banda de la pròpia estructura, caldrà estudiar i millorar el drenatge de l’estructura 

(gàrgoles, embornals, goterons laterals) per tal que l’evacuació de l’aigua superficial sigui efectiva 

i no generi patologies a futur. 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

En primer lloc, com a principal antecedent, es tindran en compte totes les fitxes i els informes 

d’inspecció de l’estructura amb motiu de la realització de les tasques d’inspecció dutes a terme 

pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. 

S’hauran de considerar igualment totes les inspeccions bàsiques, principals i especials que 

s’hagin realitzat en l’estructura i recollides al Sistema de gestió de Ponts i Estructures (SGPE) 

entre l’any 2013 i l’actualitat, en les quals s’identifiquen les principals patologies detectades que 

s'hauran d'esmenar amb l'execució de les obres. Totes aquestes es facilitaran per part de la 

Direcció del projecte a l’inici de la redacció del mateix. 

Amb tot plegat, caldrà definir un pla de manteniment integral d’aquesta mateixa estructura on 

quedin reflectides les actuacions de manteniment bàsic i de manteniment especialitzat, tant a 

nivell anual com durant la seva vida útil. 

Els mètodes constructius proposats hauran de ser tals que minimitzin les afectacions de trànsit 

durant l’execució de les obres a la pròpia carretera BV-2241, i també es minimitzi l’afectació als 

accessos propers, així com la possible afectació a les carreteres BV-2242 i BV-2247 la titularitat 

de les quals és de la Diputació de Barcelona. 



 

 

S’estudiarà en detall l’organització de les obres especificant les restriccions de trànsit de les 

diferents fases que es plantegin, adjuntant plànols. 

4. Altres aspectes 

Instruccions BIM 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

• Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

• Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

• Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

• Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

• Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 
Instruccions pel lliurament 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

• Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

• Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

 

 

 

 



 

 

Vist i plau, 

Maria Calix Obensa 

Subdirectora general de Projectes i Obres 

 

Signat electrònicament 

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament 


