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I MEMÒRIA 
 

MG DADES GENERALS 
 

MG 1 El projecte 

 

Títol del projecte 

 

PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ DE PISCINA MUNICIPAL EXISTENT – VAS PISCINA 
GRAN 

 

a l'emplaçament següent: 

Adreça Carrer de l’escorxador Núm. s/n 

Ref. Cadastral 1548420DG3714N0001BD Zona / barri  

Població CAMPDEVÀNOL Codi postal 17530 

Municipi CAMPDEVÀNOL Comarca RIPOLLÈS 

 
 

MG 2 Agents del projecte 

 

Promotor(s) Ajuntament de Campdevànol NIF P 1704000G 

 
 

 
 

Adreça Carrer Mestre Villaró Núm. 2 

Població CAMPDEVÀNOL Codi postal 17530 

Municipi CAMPDEVÀNOL Comarca RIPOLLÈS 

 

Redactor(s) 

Arquitecte Tècnic Albert Plana Bosch NIF 77.914.869-T 

Correu electrònic albert@apbtecnics.com Telèfon 690695334 

Adreça Ronda Paraires Núm. 11 - baixos 

Municipi OLOT Codi postal 17800 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD 1 Informació prèvia 

MD 1.1 Objecte del projecte 

L’objecte del present projecte tècnic és descriure els treballs de rehabilitació del vas gran de la piscina 

municipal. 

Adreça Carrer de l’escorxador Núm. s/n 

Ref. Cadastral 1548420DG3714N0001BD Zona / barri  

Població CAMPDEVÀNOL Codi postal 17530 

Municipi CAMPDEVÀNOL Comarca RIPOLLÈS 

MD 1.2 Durada dels treballs 

Els treballs de reparació de la piscina municipal duraran 2 mesos. 

MD 1.3 Descripció de l’edificació existent 

La parcel·la on es situa la piscina existent disposa d’una superfície de 2.359m². La parcel·la està composta per 

una construcció d’ús públic destinada a vestidors, bar i accés a la piscina municipal i dues piscines: vas piscina 

gran i vas piscina infantil. També disposa d’una gran zona verda i pavimentada que s’utilitzen com a jardí i 

terrassa. L’accés a la piscina municipal es realitza a través del c/escorxador. 

MD 1.4 Compliment de la normativa 

L’obra no està dins l’àmbit del CTE ja que no es tracta d’una obra d’edificació. 

S’han de complir amb les normatives urbanístiques. 

Amb tot els materials emprats i les instal·lacions a executar si disposen de normativa d’obligat compliment, 

d’aquesta la que afecta al projecte és indicada a l’annex 1. 

 

MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del projecte  

Es realitzarà la rehabilitació del vas de la piscina gran existent, de planta rectangular, de 25m de llarg, 12,50m 

d’amplada i amb una profunditat variable de 1,20m, 1,60m i 1,80m. La piscina està situada a 15,63m 

aproximadament pel costat nord fins al límit de parcel·la, a sud hi ha una separació aproximada de 11,43m fins 
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al límit de parcel·la, a oest hi ha una separació aproximada de 8,72m fins al límit de parcel·la i a est hi ha una 

separació aproximada de 13,34m fins al límit de parcel·la. 

La rehabilitació es basarà en retirar el coronament de la piscina així com la primera filada de la terrassa actual. 

Es substituiran i adaptaran el accessoris necessaris per instal·lar correctament la làmina imprmeabilitzant, 

aquests accessoris estaran formats per: jets d’impulsió, sumideros, neteja fons i aspiració a canal. S’instal·larà 

en el vas de la piscina i la canal desbordant, una làmina armada model Renolit Alkorplan Relief Blau Adriatic. 

Aquesta làmina ha d’estar col·locada per un instal·lador qualificat i que ho pugui acreditar. 

Instal·lació de nou coronament i peces de la primera filada de la terrassa semblants a les existents. Finalment 

es substituirà la instal·lació de l’equip de cloració, s’instal·larà un equip de cloració salina 500g amb redox i 

control del pH. 

NOTA: la làmina armada Renolit Alkorplan Relief Blau Adriatic ha d’estar instal·lada per un subministrador 

oficial i disposar d’un certificat d’instal·lació. 

MD 2.2 Normativa urbanística, justificació 

Les característiques urbanístiques de la parcel·la són les següents: 

 Planejament vigent POUM Ajuntament de Campdevànol – 2013 

 Classificació del sòl Sòl urbà 

 Qualificació del sòl Clau 3e – Equipaments esportius 

Normativa de piscines – codi civil 

MD 2.3 Descripció de la rehabilitació d’una piscina 

2.3.1 Configuració general 

La parcel·la on es rehabilitarà la piscina, actualment està composta per una construcció d’ús públic destinada a 

vestidors, bar i accés a la piscina municipal i dues piscines: vas piscina gran i vas piscina infantil. També disposa 

d’una gran zona verda i pavimentada que s’utilitzen com a jardí i terrassa. 

2.3.2 Criteris compositius del projecte 

Es rehabilitarà el vas de la piscina gran municipal, situada a l’espai lliure de la part posterior de la construcció 

principal. 

La piscina de planta rectangular té unes dimensions de 25m de llarg, 12,50m d’amplada i amb una profunditat 

variable de 1,20m, 1,60m i 1,80m. El material de l’acabat interior de la piscina i de la canal desbordant serà una 
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làmina armada del model Renolit Alkorplan Relief Blau Adriatic i serà instal·lada per un subministrador oficial i 

disposarà d’un certificat oficial. S’adaptaran els accessoris necessaris com ara els jets d’impulsió, sumideros, 

aspiració de neteja fons i aspiració de canal per tal d’instal·lar la làmina armada. El vas de la piscina està 

soterrat i no sobresurt del nivell del terreny natural. També s’instal·larà a la sala de màquines un equip de 

cloració salina 500g amb redox i control del pH. 

2.3.3 Acabats de l’envoltant exterior: 

El tractament dels acabats exteriors seguirà els mateixos criteris dels materials de l’entorn.  

El coronament de la piscina es farà amb peces similars a les existents. 

A la resta d’espai destinat a zona verda i terrassa no s’intervindrà. 

2.3.4 Descripció bàsica dels sistemes 

Sistema estructural / acabats / serveis 

Es tracta d’una piscina existent i no s’intervé a l’estructura del vas. 

Subministrament d’aigua/sanejament 

Per garantir la disponibilitat d’aigua (no de boca), es realitzarà mitjançant la contractació d’un camió cisterna 

que omplirà la piscina. Estem parlant que la capacitat de la piscina serà de 480,62 m³ d’aigua. Per la realització 

del manteniment anual, l’equipament existent ja disposa de subministrament d’aigua potable i està connectat 

a la xarxa general. 

Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució 

L’equipament existent ja disposa de subministrament elèctric i està connectat a la xarxa general. 

 

MD 2.4 Relació de superfícies 

Pel que fa a les superfícies de la piscina existent són de 25,00×12,50 metres (312,33 m²) amb una profunditat 

variable de 1,20m, 1,60m i 1,80m. 

El volum total d’aigua és de 480,62 m³. 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
 

MC 1 Treballs previs 

 

Adequació de la zona d’actuació per realitzar la rehabilitació de la piscina.  

Es retiraran la peça de coronament i la primera fila de la terrassa actuals i s’adaptaran els accessoris necessaris 

com els jets d’impulsió, sumideros, aspiració neteja fons i aspiració de canal per tal d’instal·lar posteriorment la 

làmina armada i la col·locació de les noves peces de coronament i la primera filada de la terrassa, similars a les 

existents. 

 

MC 2 Sistema d’acabats 
 

El sistema acabat de la piscina i de la canal serà amb una làmina armada del model Renolit Alkorplan Relief Blau 

Adriatic. 

El remat perimetral superior de la piscina i la primera filada de la terrassa, es realitzarà amb peces similars a les 

existents. 

 

MC 3 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

MC 3.1 Instal·lacions 

S’adaptaran el accessoris necessaris per instal·lar la làmina armada: 12 jets d’impulsió, 2 sumidero, 2 aspiració 

neteja fons i 26 aspiració canal. 

S’instal·larà l’equip de cloració salina de 500g amb redox i control de pH. 

MC 3.2 Requeriments hidràulics 

Els requeriments hidràulics per la instal·lació de la rehabilitació de la piscina són els següents: 

 

 Dimensió piscina .......................................................................25,00×12,50 m. 

 Profunditat màxima ................................................................... 1,80 m. 

 Volum .......................................................................................... 480,62 m³ 
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 Cicle d’una piscina aplicat pel càlcul .......................................... 7 hores 

 

Havent calculat el volum de la piscina i el cicle (segons les recomanacions de la Generalitat en les quals diu que 

aquest ha d’estar entre 6 i 8 hores) podrem obtenir el valor del cabal de l’equip de filtració: 

 Q = Volum / Cicle 

 Q = 480,62 m³ / 7 h = 68,66 m³/h 

 

Amb aquest cabal l’equip de cloració salina 500g amb redox i control de pH 

 

Pel que fa als requeriments de aspiració a canal tenim: 

N = Superfície / 25 m² 

N =312,33 m² / 25 m² = 12,49  13 aspiració canal 

 

Finalment cal preveure el nº de boquilles d’impulsió: 

N = Cabal del filtre / 7 

N = 68,66 m³ / 7 = 9,80 boquilla  10 boquilles 

 

En definitiva, a més a més de l’equip de filtració ja escollit, els requeriments que tenim són 13 aspiracions a 

canal i 10 boquilles d’impulsió, tot hi que actualment hi ha instal·lats 12 boquilles d’impulsió i 26 aspiracions a 

canal pel seu correcte funcionament. 

 

Albert Plana Bosch – Arquitecte tècnic 

Col·legiat núm. 1110 - GIRONA 

Abril 2026 
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ANNEX 1 – Normativa aplicable 
 

Piscina Pública:  

 
DB SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat) 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març (BOE nº 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  
 
Criterios técnico-sanitarios de las piscinas.  
RD 742, de 27/09/2013 ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE nº. 244, 11/10/2013) i les correccions 
posteriors.  
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) 
RD 842/2002, de 02 d’agost ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 18/09/2002) 
 
Normativa autonòmica. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 
d’ús públic + Decret 165/2001, de 12 de juny,    de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les 
normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. 
 
Salubritat. CTE DB HS Salubritat. RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006, modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007)i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

 

Gestió de residus i enderrocs:  
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002) 
 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
 
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (BOE núm 38 13/02/2008) 
 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
 
Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22, de 28 de juliol; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de 
Catalunya. 
D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 
 
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018] 
D 152/2017 de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 
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S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
RD 210/2018, de 6 d’abril; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 7599, 16/04/2018) 

 
Olot, 28 d’abril 2026 

Albert Plana Bosch – 77.914.869-T 
Col·legiat núm. 1110 
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versió 5.0

Tipus d'obra: Projecte tècnic de rehabilitació de piscina municipal existent - vas piscina gran

Situació: c/l'escorxador, s/n

Promotor: Ajuntament de Campdevànol

Albert Plana Bosch

Data: 28 abril de 2026

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Arquitecte tècnic:
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1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

Pàgina 2
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en 
el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material. 
Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst 
que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No

Pàgina 3
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Superfície de reforma o rehabilitació: 312,33

Tipus de rehabilitació:

1,00 %

Superfície d'obra nova equivalent 90,5757

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 2,359 3,303
Inert-ceràmica (170103) 3,687 3,318
NE-barreja (170904) 0,070 0,028
NE-guix (170802) 0,880 0,356
NE-metall (170407) 0,163 0,059
NE-fusta (170201) 1,312 0,328
NE-plàstic (170203) 0,938 0,143
NE-cartró (150101) 1,076 0,075
Especial (150110) 0,198 0,010
TOTAL 10,683 7,620

Percentatge aproximat del pressupost 
corresponent a l'enderroc de la rehabilitació 
respecte el pressupost d'execució de la 
rehabilitació en %  ( 20% màxim)

Reforma poca entitat (coef. 0,3)

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

X

X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS REFORMA-REHABILITACIÓ

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

170903*

Sí No
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Partides d'obra mesurades en m3

Volum
amidament

m3 Esponjament m3 Pes específic T residu

obra de fàbrica massissa 1,100 0,000 1,800 0,000
obra de fàbrica perforada 1,120 0,000 1,500 0,000
obra de fàbrica buida 1,150 0,000 1,200 0,000
formigó armat 1,100 0,000 2,500 0,000
paret de mamposteria 1,080 0,000 2,600 0,000
metalls (acer) 5,223 0,000 7,850 0,000
fustes 1,300 0,000 0,800 0,000
Guix 1,100 0,000 1,150 0,000
Vidres 1,100 0,000 2,300 0,000

Partides d'obra mesurades en m2

Superfície
Amidament

m2

coeficient
m3 residu/

m2 superfície m3 residu
coeficient

T/m2 superfície T residu

Parets i murs
Obra de fàbrica buida

Gruix Acabat

Obra de fàbrica massissa
Gruix Acabat

Obra de fàbrica rajol perforat (gero)
Gruix Acabat

Paret de mamposteria
Composició Paret Gruix

Sostre amb biguetes metàl·liques
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

El resultat corresponent al perfil, s'incorpora a metall

IPN Intereix

Sostre amb biguetes de formigó autoresistents
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó ceràmic (bovedilla), sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó de formigó, sense capa de compressió

Cantell Intereix

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

Volum Aparent Pes

Volum Aparent Pes
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Llosa de ceràmica armada, intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)
Sense capa de compressió

Llosa de formigó armat

Sostres amb biga de fusta i tarima 2,5cm de fusta, intereix 50 cm

Sostres amb biga de fusta i revoltó de mao i guix, intereix 50 cm
El resultat corresponent a les bigues, s'incorpora a fusta

Capes de compressió de sostres i forjats amb armadura

Cobertes (acabat)
Amidament per superfície de coberta, no de la projecció en planta

Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Cobertes (base i pendent)

Cel Rasos

Paviments
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

29,110 0,0300 0,8733 0,0540 1,5719

Revestiments

Altres

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 0,000 0,000
Inert-ceràmica (170103) 0,000 0,000
Inert-petris (170107) 0,873 1,572
Inert-vidre(170202) 0,000 0,000
NE-guix (170802) 0,000 0,000
NE-metall (170407) 0,000 0,000
NE-fusta (170201) 0,000 0,000
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 0,873 1,572

Cantell

Cantell

Tipus de biga i gruix revoltó

Tipus de biga

Gruix

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus

Rajola hidràulica o ceràmica, gruix total 3 cm.

Tipus

Tipus
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902* X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemene

S’ha 
detectat?

Quantitat

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC PER PARTIDES

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 2,359 3,303 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 3,687 3,318 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,873 1,572
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 0,000 0,000

6,046 6,621 0,873 1,572 0,000 0,000

NE-barreja 170904 0,070 0,028 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,880 0,356 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,163 0,059 0,000 0,000
NE-fusta 170201 1,312 0,328 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,938 0,143 0,000 0,000
NE-cartró 150101 1,076 0,075

4,439 0,989 0,000 0,000 0,000 0,000

10,485 7,610 0,873 1,572 0,000 0,000

Especial 150110 0,198 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000
0,198 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000

10,683 7,620 0,873 1,572 0,000 0,000

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 2,359 3,303
Inert-ceràmica 170103 3,687 3,318
Inert-petris 170107 0,873 1,572
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000

6,919 8,193

NE-barreja 170904 0,070 0,028
NE-guix 170802 0,880 0,356
NE-metalls barrejats 170407 0,163 0,059
NE-fusta 170201 1,312 0,328
NE-plàstic 170203 0,938 0,143
NE-cartró 150101 1,076 0,075

4,439 0,989

11,358 9,182

Especials 150110 0,198 0,010
0,198 0,010

11,556 9,192

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 3,303 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 3,318 No
Metall 2,0 0,059 No
Fusta 1,0 0,328 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,143 No
Paper i cartró 0,5 0,075 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 2,359
Inert-ceràmica 3,687
Inert-petris 0,873

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 46,226
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 46,226 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
 CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó
  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts
  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall
  contenidor per plàstic
  contenidor per

  contenidor per fusta
  contenidor per paper i cartró
  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

4,439

Observacions

Quantitat estimada Gestor

Observacions

Observacions

6,919 8,193 Abocador de runes de CampdevànolE-465.97

0,989

0,198 0,010 E-465.97 Abocador de runes de Campdevànol

E-465.97 Abocador de runes de Campdevànol

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

1

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.................
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, 
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a 
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.

0,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 9,192 T

Total dipòsit (*) = (mínim) 150 €

28 abril de 2026

Albert Plana Bosch
Arquitecte tècnic

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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Projecte tècnic – Piscina Municipal de Campdevànol – Vas piscina gran 
c/l’escorxador, s/n – CAMPDEVÀNOL 

expedient 26-4168 página 1/4 
 

Ronda Paraires, 11 - baixos – 17800 · OLOT – Telf: 972.26.50.27 
Sector Delta Muga, 9-10 –  ed. Sylvia – 1M - baixos – 17487 · EMPURIABRAVA – Telf: 690.695.334 albert.plana@aparellador.cat 

 

II.- PLEC DE CONDICIONS 
 

2.1- Condicions tècniques. 

 

2.1.1. Objecte de la Contracta. 

Les obres objecte de la present contracta són les relatives a la construcció, total acabat i perfecte funcionament de la 

piscina objecte del present projecte, les obres del qual comprendran tots els rams que integren la  seva construcció, 

regint-se pel detall i condicions que s’estipulen en el Plec, Memòria, Estat d’amidaments, Pressupost i Plànols 

adjunts. 

 

2.1.2. Descripció del Projecte. 

Les obres s'executaran d’acord amb els plànols i estat d’amidaments que segueixen, i amb el present Plec de 

Condicions, atenent a més a més les indicacions que cregui convenient la Direcció Facultativa de les obres, pel que 

fa a les interpretacions tècniques del Projecte i a la manera i ordre d’execució dels treballs a realitzar. 

 

2.1.3. Tots els materials indicats a la memòria, reuniran les condicions de bondat necessàries a judici de la Direcció 

Facultativa, traient les que el seu judici no compleixi. 

El contractista no tindrà dret a reclamacions de cap gènere, contra les apreciacions de la Direcció Facultativa 

respecte a la qualitat dels materials. 

 

2.1.4. Tots els materials deuran complir, a més de les condicions especials que a cada cas exigeixi pels materials. 

El contractista no podrà substituir cap material dels assenyalats sense ordre expressa de la Direcció Facultativa. 

 

2.1.5. La Direcció Facultativa podrà exigir els assaigs i proves d’homologació de tots els materials que s’utilitzin a 

l’obra que seran facilitats pel contractista sense càrrec addicional, per considerar-se inclòs en els preus unitaris 

corresponents. 

 

2.1.6. L’excavació en els pous s’ajustarà, a les mesures i situació en els plànols corresponents, profunditzant-se fins 

trobar el terreny capaç de suportar a l’edifici. Avisant-se a la Direcció per comprovar la cota excavada i a la vista de 

la natura del terreny. 

 

2.1.7. La dosificació del formigó, la secció de l’armat i la col·locació de rodons, s’ajustarà als plànols i demés 

documents del Projecte o a les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa. 

 

2.1.8. Els materials han de reunir les condicions que s’especifiquen en les NORMES PEL CÀLCUL I EXECUCIÓ DE 

LES OBRES DE FORMIGÓ ARMAT de la Direcció General d’Arquitectura, en l’apartat 10, paràgrafs de l’1 al 5. 

 

2.1.9. El formigó s’ajustarà en tot a les condicions per les quals va ser projectat, conforme al prescrit en les Normes 

de la Direcció General d’Arquitectura en el seu apartat 2on. La resistència es fixarà de manera que compleixi els 

coeficients de seguretat que es fixen en l’apartat nº9. 

 

2.1.10. La dosificació normal es fixarà segons la quantitat de ciment en pes, la dels àrids i aigua en volum. 

La quantitat normal de ciment necessaris serà entre 150 i 400 kg/m3 de formigó. En el plànol de l’estructura figura un 

quadre de característiques complert, segons Codi Estructural. 

 

2.1.11. Els materials de les instal·lacions s'expressen en l’Estat d’amidaments. Tota aixeta anirà amb els seus 

accessoris complerts, deurà ser estanca a la pressió de              15 kg/cm2 i no haurà de fer sorolls ni vibracions. Les 

d’aigua calents hauran de resistir temperatures fins a 90ºC sense deformacions sensibles. 
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Qualsevol modificació dels preus de la instal·lació no subjecte al preu unitari anterior, serà objecte d’un nou 

Pressupost, o preu contradictori, essent aprovat per la Propietat i la Direcció Facultativa de l’obra. 

 

2.1.13. Correspon al Contractista de les obres, tots els treballs següents: Subjecció i sopors. Pas de tubs per murs. 

Rases i Excavació. 

 

2.1.14. Les ofertes es presentaran amb detall de preus unitaris segons amidaments amb col·locació. En el cas 

d’errors en l’Estat d’amidaments o modificacions posteriors, el preu unitari establert serà igualment d’aplicació. 

S’admeten variacions al projecte que l'instal·lador cregui oportú, acompanyant-se per escrit. 

 

2.1.15. La recepció s’efectuarà per la Propietat o per persones designades per ella, i tindrà per objecte comprovar 

que les instal·lacions s’ajustin a les especificacions: 

- Que la instal·lació s’ha fet d’acord amb el present projecte. 

- Que tots els elements de la instal·lació han estar correctament regulats i ajustats. 

- Que cap element de la instal·lació produeixi pèrdues d’aigua ni condensacions. 

- Que la instal·lació ha de funcionar durant trenta dies, atesa per personal de l’empresa instal·ladora. 

 

2.1.16. La instal·lació es garantirà pel termini d’UN ANY, a partir de la recepció definitiva. Es respondrà d’aquesta 

garantia amb una retenció de les condicions de pagament que es pactin. 

 

2.1.17. Realitzada per la Propietat o persones designades, la selecció de l’Empresa instal·ladora, aquesta deurà 

presentar un Projecte Executiu a la Direcció Tècnica de l’obra, en el termini de temps que es pacti. En aquest 

Projecte serà possible introduir canvis o variacions, sempre d’acord amb la Direcció Tècnica, valorant-se aquestes 

variacions d’acord amb els preus unitaris establerts. L'instal·lador accepta la responsabilitat total, sobre el 

funcionament de la instal·lació reflexada en el Projecte Executiu indicat. 

 

2.1.18. La instal·lació es muntarà en forma harmònica amb la resta dels elements de ‘obra, sota Direcció Tècnica de 

la Propietat. S’utilitzaran els presents documents: Memòria, Plec de Condicions i l’Estat d’amidaments per estudiar i 

pressupostar la instal·lació. 

 

2.2- Condicions facultatives. 

 

2.2.1. El Contractista estarà representat per un Tècnic amb experiència d’obres i peu un encarregat a peu d’obra. 

 

2.2.2. És obligació de la contracta executar quan sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres 

(encara que no s’hi trobi expressament estipulat en els Plecs de Condicions, sempre que sense sortir del seu esperit 

i recta interpretació) ho disposi la Direcció Facultativa, i dins els límits i possibilitats que els pressupostos determinin 

per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

 

2.2.3. Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar els preceptes dels Plecs de Condicions, dels plànols i dibuixos, 

les obres i instruccions corresponents, es comunicarà per escrit al Contractista; estant ell obligat a la vegada a tornar 

la seva signa amb l’enterat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi. 

 

 

Les que cregui necessàries per arreglar o corregir les possibles deficiències constructives que hagi observat en les 

visites a l’obra,  o en les que cregui indispensables per  tal que els treballadors es portin d’acord amb els documents 

del Projecte. 
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2.2.5. Si per causes de força major o independentment de la voluntat del Contractista, que ell no pogués començar 

les obres, tingués que suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els plaços prefixats, se li atorgarà una 

pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció Facultativa. 

 

2.2.6. En tots els treballs i units d’obra que s’hagin de fer per quedar ocultes a la fi de l’edifici, s’aixecaran els plànols 

necessaris i indispensables per tal que quedin definits. Aquests documents s'entendran per triplicat. 

 

2.2.7. El Contractista ha de fer servir els materials que compleixen les condicions exigides en les CONDICIONS 

GENERALS D’ÍNDOLE TÈCNICA del Plec General de Condicions de l’Edificació i realitzarà tots i cadascun dels 

treballs contractats d’acord amb l’especificat en aquest document, títol 2on del Plec General de Condicions de la 

Direcció General d’Arquitectura. 

 

Per tot això i fins que no es faci la recepció definitiva dels treballs contractats i dels defectes i vicis que pugin sortir,  

per la seva mala execució i  per la deficiència de qualitat dels materials, no val l’excusa la circumstància que la 

Direcció Facultativa, o els seus subalterns no l’hi hagin cridat l'atenció sobre el particular. 

 

Com a conseqüència, quan la Direcció Facultativa vegi vicis o defectes en l’obra o en els treballs efectuats, abans de 

la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord 

amb el contractat i tot això a expeses de la contracta. 

 

2.3- Condicions econòmiques. 

 

2.3.1. S’abonaran al Contractista les unitats d’obra que realment s’executin amb subjecció al Projecte de base, o les 

ordres donades per escrit per la Direcció Facultativa. 

 

2.3.2. Per tal que el Contractista tingui dret a demanar la revisió de preus, serà condició indispensable que abans de 

començar l’execució de totes i cada una de les unitats d’obra contractades, rebi per escrit la conformitat de la 

Direcció Facultativa a tots els preus descomposts de cada una d’elles; que el Contractista haurà de presentar, així 

com la llista i els percentatges, com diu l’article 8 del Plec General d’Arquitectura. 

 

2.3.3. En els preus contradictoris el Contractista s’atendrà a l’estipulat en els articles corresponents del Plec General 

de Condicions de la Direcció General d’Arquitectura. Així com les possibles indemnitzacions. 

 

2.3.4. Si el Contractista hagués executat algun treball que no compleixi exactament les condicions de la contracta, 

però, per causes especials, s’estimés admissible per la Direcció Facultativa, aquest resoldrà donant coneixements a 

la Propietat i establiment prèvia i contradictòriament amb el contractista la rebaixa dels preus, en la quantitat 

corresponent que consideri justa. 

 

2.3.5. El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri l’execució fins la 

recepció definitiva. La quantia de l’assegurança coincidirà amb el valor que tingui per contracta els objectes 

assegurats. 

L’import abonat per la Societat Asseguradora, en cas de sinistre, s’ingressarà en compte. 

 

2.4- Condicions legals. 

 

2.4.1. Queda el Contractista obligat a sotmetre’s, en la decisió de totes les qüestions de la Propietat, que puguin 

sorgir del seu contracte; a les Autoritats i Tribunals Administratius de Girona, amb l’adob a la Legislació Vigent, 

renunciant al dret comú. 
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2.4.2. Les dos parts es comprometen a sotmetre’s en les seves diferències a l’arbitratge d’amigables componedors, 

designant un d’ells per la Propietat i l’altre per la Contracta i tres Tècnics nombres pel Col·legi corresponent, un dels 

quals serà forçosament el Director de les obres. 

 

2.4.3. El Contractista és responsable de l’execució de les obres, en les condicions establertes en el contracte i en els 

document que composin el Projecte. 

Com a conseqüència d’això, vindrà obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que 

pugui servir d’excusa que la Direcció Facultativa hagi examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que 

hagin estat abonades en liquidacions parcials. 

 

2.4.4. Si la Direcció Facultativa té fundades raons per sospitar de l’existència de vicis en les obres executades, 

ordenarà en qualsevol moment abans de la recepció definitiva, l’enderroc de les que sospiti defectuoses. 

Les despeses d’enderroc i reconstrucció seran a compte del Contractista, sempre que els vicis hi siguin realment, i 

en cas contrari, a càrrec de la Propietat. 

 

2.4.5. Seran a càrrec i compte del Contractista en tancat i la policia del solar, curant de la conservació de les línies 

del llindes. A més és responsable de tota manca relativa a la policia urbana i a les Ordenances Municipals, en 

aquests efectes vigents en la localitat que es troba emplaçada l’edificació. 

 

2.4.6. En accidents que hagin patit els treballadors amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució de les 

obres, el Contractista s’atendrà al disposat en aquests respectes a la Legislació Vigent, essent en tot cas l‘únic 

responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectada la Propietat per 

responsabilitats de qualsevol aspecte. 

El contractista està obligat a adoptar totes les precaucions i mesures de seguretat que les disposicions vigents 

perpetuen. 

 

2.4.7. El Contractista, serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o deixades es sobrevinguessin 

tant en l’edificació on s'efectuïn les obres, com les contingudes. Serà de la seva conta l’abonament de les 

indemnitzacions a qui correspongui i quan donessin lloc, de tots els danys i perjudicis pugui causar-se en les 

operacions de l’execució de les obres. 

El Contractista complirà els requisits que prescriuen les Disposicions Vigents sobre la matèria. 

 

2.4.8. El pagament d'arbitris i impostos en general, sobre tanques, enllumenat, etc. que s’hagin de realitzar durant el 

temps d’execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs, seran a càrrec de la contracta, sempre 

que les condicions particulars del Projecte no estipulin el contrari. No obstant el Contractista deurà de se reintegrat 

de totes aquelles despeses que consideri just la Direcció Facultativa. 

 
 

Albert Plana Bosch – 77.914.869-T 
Col·legiat núm. 1110 

Olot, 28 d’abril de 2026 
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  JP2660
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 P2142-4RZ1 m Arrencada de peça de coronament, així com de la primera filada del paviment, de qualsevol tipologia, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja, sanejat i adequació del
parament deixant-lo en condicions per rebre l'obra nova.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERÍMETRE PISCINA 2,000 26,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 13,500 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

Obra 01  JP2660
Capítol 02  ADEQUACIÓ PISCINA
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS

1 P8J5-47ZZ u Adaptació i preparació dels accessoris encastats existents de la piscina per a la posterior instal·lació de làmina
armada, incloent l’adequació de 12 boques d’impulsió, 2 sumidors, 2 preses d’aspiració de netejafons i 26 punts
d’aspiració del canal desbordant, amb col·locació de peces compatibles, ajustos, segellats i comprovació de la
correcta estanquitat.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ADEQUACIÓ PISCINA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  JP2660
Capítol 02  ADEQUACIÓ PISCINA
Subcapítol 02  ADEQUACIÓ PISCINA

1 P721-5QZ1 m2 Subministrament i col·locació de revestiment impermeable mitjançant làmina armada per al vas de la piscina i el
canal desbordant, incloent la preparació prèvia del suport, replanteig, retalls, remats, soldadures, segellats i
acabats finals, amb material tipus Renolit Alkorplan Relief color Blau Adriatic o equivalent.

La làmina haurà de ser col·locada per un instal·lador oficial autoritzat per la casa comercial, i serà obligatori
aportar el corresponent certificat d’instal·lació emès per aquesta.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VAS PISCINA 1,000 25,000 12,500 312,500 C#*D#*E#*F#
2 2,000 25,000 1,800 90,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,500 1,600 20,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 12,500 1,200 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,500

2 P721-5QZ2 u Subministrament i instal·lació d’equip de tractament d’aigua mitjançant cloració salina de 500 g, amb sistema de
control redox i regulació automàtica de pH, incloent muntatge, connexions, posta en marxa i comprovació de
funcionament.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INSTAL·LACIONS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  JP2660
Capítol 02  ADEQUACIÓ PISCINA
Subcapítol 03  REPOSICIÓ ELEMENTS

1 P8J5-47Z1 m Coronament per a piscina de les mateixes característiques que l'existent, col·locat amb morter mixt 1:2:10.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERÍMETRE PISCINA 2,000 26,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 13,500 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

2 P9D5-14QZ1 m Peça de paviment de les mateixes característiques que l'existent, col·locades amb adhesiu cimentós segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada (UNE-EN 13888)

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERÍMETRE PISCINA 2,000 26,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 13,500 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

3 P9D5-14QZC u Partida en concepte de repàs general de paviment de platja de piscina, amb retirada de peces malmeses i
reposició per peces de les mateixes característiques.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPÀS PAVIMENTS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  JP2660
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01  RESIDUS D'ENDERROC I OBRA NOVA

1 P2R2-EUZ1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant contenidor de 8 m3,
incloent el pagament dels cànons específics.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GESTIÓ DE RESIDUS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  JP2660
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra.

Núm. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 SEGURETAT I SALUT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P2142-4RZ1 m Arrencada de peça de coronament, així com de la primera filada del paviment, de qualsevol
tipologia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
neteja, sanejat i adequació del parament deixant-lo en condicions per rebre l'obra nova.

82,57 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 P2R2-EUZ1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons específics.

110,05 €

(CENT DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-3 P721-5QZ1 m2 Subministrament i col·locació de revestiment impermeable mitjançant làmina armada per al
vas de la piscina i el canal desbordant, incloent la preparació prèvia del suport, replanteig,
retalls, remats, soldadures, segellats i acabats finals, amb material tipus Renolit Alkorplan
Relief color Blau Adriatic o equivalent.

La làmina haurà de ser col·locada per un instal·lador oficial autoritzat per la casa comercial,
i serà obligatori aportar el corresponent certificat d’instal·lació emès per aquesta.

61,48 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 P721-5QZ2 u Subministrament i instal·lació d’equip de tractament d’aigua mitjançant cloració salina de 500
g, amb sistema de control redox i regulació automàtica de pH, incloent muntatge, connexions,
posta en marxa i comprovació de funcionament.

15.080,46 €

(QUINZE MIL VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 P8J5-47Z1 m Coronament per a piscina de les mateixes característiques que l'existent, col·locat amb
morter mixt 1:2:10.

116,12 €

(CENT SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-6 P8J5-47ZZ u Adaptació i preparació dels accessoris encastats existents de la piscina per a la posterior
instal·lació de làmina armada, incloent l’adequació de 12 boques d’impulsió, 2 sumidors, 2
preses d’aspiració de netejafons i 26 punts d’aspiració del canal desbordant, amb col·locació
de peces compatibles, ajustos, segellats i comprovació de la correcta estanquitat.

5.298,54 €

(CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P9D5-14QZ1 m Peça de paviment de les mateixes característiques que l'existent, col·locades amb adhesiu
cimentós segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada (UNE-EN 13888)

38,67 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 P9D5-14QZC u Partida en concepte de repàs general de paviment de platja de piscina, amb retirada de
peces malmeses i reposició per peces de les mateixes característiques.

1.289,34 €

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 529,85 €

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 P2142-4RZ1 m Arrencada de peça de coronament, així com de la primera filada del paviment, de qualsevol
tipologia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
neteja, sanejat i adequació del parament deixant-lo en condicions per rebre l'obra nova.

82,57 €

Altres conceptes 82,57000 €

P-2 P2R2-EUZ1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons específics.

110,05 €

B2RA-28Z1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons específics.

110,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 P721-5QZ1 m2 Subministrament i col·locació de revestiment impermeable mitjançant làmina armada per al
vas de la piscina i el canal desbordant, incloent la preparació prèvia del suport, replanteig,
retalls, remats, soldadures, segellats i acabats finals, amb material tipus Renolit Alkorplan
Relief color Blau Adriatic o equivalent.

La làmina haurà de ser col·locada per un instal·lador oficial autoritzat per la casa comercial,
i serà obligatori aportar el corresponent certificat d’instal·lació emès per aquesta.

61,48 €

B712-HGZ1 m2 Revestiment impermeable de làmina armada tipus Renolit Alkorplan Relief color Blau Adriatic
o equivalent.

50,83000 €

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipusEB 0,40500 €

Altres conceptes 10,24500 €

P-4 P721-5QZ2 u Subministrament i instal·lació d’equip de tractament d’aigua mitjançant cloració salina de 500
g, amb sistema de control redox i regulació automàtica de pH, incloent muntatge, connexions,
posta en marxa i comprovació de funcionament.

15.080,46 €

B721-5QZZ u Subministrament i instal·lació d’equip de tractament d’aigua mitjançant cloració salina de 500
g, amb sistema de control redox i regulació automàtica de pH, incloent muntatge, connexions,
posta en marxa i comprovació de funcionament.

15.080,46000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 P8J5-47Z1 m Coronament per a piscina de les mateixes característiques que l'existent, col·locat amb
morter mixt 1:2:10.

116,12 €

B0G1-0HZ1 m Coronament per a piscina de les mateixes característiques que l'existent 109,23000 €

Altres conceptes 6,89000 €

P-6 P8J5-47ZZ u Adaptació i preparació dels accessoris encastats existents de la piscina per a la posterior
instal·lació de làmina armada, incloent l’adequació de 12 boques d’impulsió, 2 sumidors, 2
preses d’aspiració de netejafons i 26 punts d’aspiració del canal desbordant, amb col·locació
de peces compatibles, ajustos, segellats i comprovació de la correcta estanquitat.

5.298,54 €

B8J5-47ZZ u Adaptació i preparació dels accessoris encastats existents de la piscina per a la posterior
instal·lació de làmina armada, incloent l’adequació de 12 boques d’impulsió, 2 sumidors, 2
preses d’aspiració de netejafons i 26 punts d’aspiració del canal desbordant, amb col·locació
de peces compatibles, ajustos, segellats i comprovació de la correcta estanquitat.

5.298,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 P9D5-14QZ m Peça de paviment de les mateixes característiques que l'existent, col·locades amb adhesiu
cimentós segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada (UNE-EN 13888)

38,67 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,54150 €

B094-06TU kg Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 2,87144 €

B0FG2-0GX1 m Peça de paviment de les mateixes característiques que l'existent. 19,82000 €

Altres conceptes 15,43706 €

P-8 P9D5-14QZ u Partida en concepte de repàs general de paviment de platja de piscina, amb retirada de
peces malmeses i reposició per peces de les mateixes característiques.

1.289,34 €
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Sense descomposició 1.289,34000 €

P-9 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 529,85 €

BPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 529,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 20,98000 €

A0D-0007 h Manobre 19,66000 €

A0E-000A h Manobre especialista 20,43000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 23,66000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 23,66000 €
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,76000 €
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 15,77000 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,38000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,28000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,49000 €

B094-06TU kg Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 0,41000 €

B0FG2-0GX1 m Peça de paviment de les mateixes característiques que l'existent. 19,82000 €

B0G1-0HZ1 m Coronament per a piscina de les mateixes característiques que l'existent 109,23000 €

B2RA-28Z1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons específics.

110,05000 €

B712-HGZ1 m2 Revestiment impermeable de làmina armada tipus Renolit Alkorplan Relief color Blau Adriatic o
equivalent.

50,83000 €

B721-5QZZ u Subministrament i instal·lació d’equip de tractament d’aigua mitjançant cloració salina de 500 g,
amb sistema de control redox i regulació automàtica de pH, incloent muntatge, connexions, posta
en marxa i comprovació de funcionament.

15.080,46000 €

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipusEB 1,35000 €

B8J5-47ZZ u Adaptació i preparació dels accessoris encastats existents de la piscina per a la posterior
instal·lació de làmina armada, incloent l’adequació de 12 boques d’impulsió, 2 sumidors, 2 preses
d’aspiració de netejafons i 26 punts d’aspiració del canal desbordant, amb col·locació de peces
compatibles, ajustos, segellats i comprovació de la correcta estanquitat.

5.298,54000 €

BPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 529,85000 €
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 182,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 20,43000 = 21,45150

Subtotal: 21,45150 21,45150

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,76000 = 1,27600

Subtotal: 1,27600 1,27600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 15,77000 = 24,12810

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,28000 = 112,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,49000 = 23,29800

Subtotal: 159,78210 159,78210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21452

COST DIRECTE 182,72412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,72412
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P2142-4RZ1P-1 m Arrencada de peça de coronament, així com de la
primera filada del paviment, de qualsevol tipologia,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la neteja, sanejat i
adequació del parament deixant-lo en condicions per
rebre l'obra nova.

Rend.: 1,000 82,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,200 /R x 19,66000 = 82,57200

Subtotal: 82,57200 82,57200

COST DIRECTE 82,57200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,57200

P2R2-EUZ1P-2 u Subministrament, transport i gestió de residus
resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons
específics.

Rend.: 1,000 110,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28Z1 u Subministrament, transport i gestió de residus
resultants d'enderroc i obra nova, mitjançant
contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels cànons
específics.

1,000      x 110,05000 = 110,05000

Subtotal: 110,05000 110,05000

COST DIRECTE 110,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,05000

P721-5QZ1P-3 m2 Subministrament i col·locació de revestiment
impermeable mitjançant làmina armada per al vas de
la piscina i el canal desbordant, incloent la preparació
prèvia del suport, replanteig, retalls, remats,
soldadures, segellats i acabats finals, amb material
tipus Renolit Alkorplan Relief color Blau Adriatic o
equivalent.

La làmina haurà de ser col·locada per un
instal·lador oficial autoritzat per la casa comercial, i
serà obligatori aportar el corresponent certificat
d’instal·lació emès per aquesta.

Rend.: 1,000 61,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,98000 = 3,14700

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,66000 = 7,09800
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Materials

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipusEB 0,300      x 1,35000 = 0,40500

B712-HGZ1 m2 Revestiment impermeable de làmina armada tipus
Renolit Alkorplan Relief color Blau Adriatic o
equivalent.

1,000      x 50,83000 = 50,83000

Subtotal: 51,23500 51,23500

COST DIRECTE 61,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,48000

P721-5QZ2P-4 u Subministrament i instal·lació d’equip de tractament
d’aigua mitjançant cloració salina de 500 g, amb
sistema de control redox i regulació automàtica de
pH, incloent muntatge, connexions, posta en marxa i
comprovació de funcionament.

Rend.: 1,000 15.080,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B721-5QZZ u Subministrament i instal·lació d’equip de tractament
d’aigua mitjançant cloració salina de 500 g, amb
sistema de control redox i regulació automàtica de
pH, incloent muntatge, connexions, posta en marxa i
comprovació de funcionament.

1,000      x 15.080,4600 = 15.080,46000

Subtotal: 15.080,46000 15.080,46000

COST DIRECTE 15.080,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.080,46000

P8J5-47Z1P-5 m Coronament per a piscina de les mateixes
característiques que l'existent, col·locat amb morter
mixt 1:2:10.

Rend.: 1,000 116,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 23,66000 = 4,73200

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 19,66000 = 1,96600

Subtotal: 6,69800 6,69800

Materials

B0G1-0HZ1 m Coronament per a piscina de les mateixes
característiques que l'existent

1,000      x 109,23000 = 109,23000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,00105      x 182,72412 = 0,19186

Subtotal: 109,42186 109,42186
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 116,11986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,11986

P8J5-47ZZP-6 u Adaptació i preparació dels accessoris encastats
existents de la piscina per a la posterior instal·lació de
làmina armada, incloent l’adequació de 12 boques
d’impulsió, 2 sumidors, 2 preses d’aspiració de
netejafons i 26 punts d’aspiració del canal
desbordant, amb col·locació de peces compatibles,
ajustos, segellats i comprovació de la correcta
estanquitat.

Rend.: 1,000 5.298,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B8J5-47ZZ u Adaptació i preparació dels accessoris encastats
existents de la piscina per a la posterior instal·lació de
làmina armada, incloent l’adequació de 12 boques
d’impulsió, 2 sumidors, 2 preses d’aspiració de
netejafons i 26 punts d’aspiració del canal
desbordant, amb col·locació de peces compatibles,
ajustos, segellats i comprovació de la correcta
estanquitat.

1,000      x 5.298,54000 = 5.298,54000

Subtotal: 5.298,54000 5.298,54000

COST DIRECTE 5.298,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.298,54000

P9D5-14QZ1P-7 m Peça de paviment de les mateixes característiques
que l'existent, col·locades amb adhesiu cimentós
segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 38,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Mà d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 23,66000 = 10,64700

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 19,66000 = 0,58980

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,98000 = 4,19600

Subtotal: 15,43280 15,43280

Materials

B0FG2-0GX m Peça de paviment de les mateixes característiques
que l'existent.

1,000      x 19,82000 = 19,82000

B094-06TU kg Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E)
segons norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,41000 = 2,87144

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,38000 = 0,54150

Subtotal: 23,23294 23,23294
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 38,66574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,66574

P9D5-14QZCP-8 u Partida en concepte de repàs general de paviment de
platja de piscina, amb retirada de peces malmeses i
reposició per peces de les mateixes característiques.

Rend.: 1,000 1.289,34 €

COST DIRECTE 1.289,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.289,3400

________________________________________________________________________________________________________________

PPPA-1ESSP-9 u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. Rend.: 1,000 529,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. 1,000      x 529,85000 = 529,85000

Subtotal: 529,85000 529,85000

COST DIRECTE 529,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 529,85000
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 JP2660

Capítol 01 ENDERROCS

Subcapítol 01 Enderrocs

1 P2142-4RZ1 m Arrencada de peça de coronament, així com de la primera filada del
paviment, de qualsevol tipologia, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la neteja, sanejat i
adequació del parament deixant-lo en condicions per rebre l'obra nova.
(P - 1)

82,57 79,000 6.523,03

TOTAL Subcapítol 01.01.01 6.523,03

Obra 01 JP2660

Capítol 02 ADEQUACIÓ PISCINA

Subcapítol 01 Treballs previs

1 P8J5-47ZZ u Adaptació i preparació dels accessoris encastats existents de la
piscina per a la posterior instal·lació de làmina armada, incloent
l’adequació de 12 boques d’impulsió, 2 sumidors, 2 preses d’aspiració
de netejafons i 26 punts d’aspiració del canal desbordant, amb
col·locació de peces compatibles, ajustos, segellats i comprovació de
la correcta estanquitat. (P - 6)

5.298,54 1,000 5.298,54

TOTAL Subcapítol 01.02.01 5.298,54

Obra 01 JP2660

Capítol 02 ADEQUACIÓ PISCINA

Subcapítol 02 Adequació piscina

1 P721-5QZ1 m2 Subministrament i col·locació de revestiment impermeable mitjançant
làmina armada per al vas de la piscina i el canal desbordant, incloent
la preparació prèvia del suport, replanteig, retalls, remats, soldadures,
segellats i acabats finals, amb material tipus Renolit Alkorplan Relief
color Blau Adriatic o equivalent.

La làmina haurà de ser col·locada per un instal·lador oficial autoritzat
per la casa comercial, i serà obligatori aportar el corresponent certificat
d’instal·lació emès per aquesta. (P - 3)

61,48 437,500 26.897,50

2 P721-5QZ2 u Subministrament i instal·lació d’equip de tractament d’aigua mitjançant
cloració salina de 500 g, amb sistema de control redox i regulació
automàtica de pH, incloent muntatge, connexions, posta en marxa i
comprovació de funcionament. (P - 4)

15.080,46 1,000 15.080,46

TOTAL Subcapítol 01.02.02 41.977,96

Obra 01 JP2660

Capítol 02 ADEQUACIÓ PISCINA

Subcapítol 03 Reposició elements

1 P8J5-47Z1 m Coronament per a piscina de les mateixes característiques que
l'existent, col·locat amb morter mixt 1:2:10. (P - 5)

116,12 79,000 9.173,48

EUR
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

PRESSUPOST Pàg.: 2

2 P9D5-14QZ1 m Peça de paviment de les mateixes característiques que l'existent,
col·locades amb adhesiu cimentós segons norma UNE-EN 12004 i
rejuntat amb beurada (UNE-EN 13888) (P - 7)

38,67 79,000 3.054,93

3 P9D5-14QZC u Partida en concepte de repàs general de paviment de platja de piscina,
amb retirada de peces malmeses i reposició per peces de les mateixes
característiques. (P - 8)

1.289,34 1,000 1.289,34

TOTAL Subcapítol 01.02.03 13.517,75

Obra 01 JP2660

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 Residus d'enderroc i obra nova

1 P2R2-EUZ1 u Subministrament, transport i gestió de residus resultants d'enderroc i
obra nova, mitjançant contenidor de 8 m3, incloent el pagament dels
cànons específics. (P - 2)

110,05 2,000 220,10

TOTAL Subcapítol 01.GR.01 220,10

Obra 01 JP2660

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 Seguretat i salut

1 PPPA-1ESS u Partida en concepte de seguretat i salut a l'obra. (P - 9) 529,85 1,000 529,85

TOTAL Subcapítol 01.SS.01 529,85

EUR
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  Enderrocs 6.523,03

Capítol 01.01  ENDERROCS 6.523,03

Subcapítol 01.02.01  Treballs previs 5.298,54

Subcapítol 01.02.02  Adequació piscina 41.977,96

Subcapítol 01.02.03  Reposició elements 13.517,75

Capítol 01.02  ADEQUACIÓ PISCINA 60.794,25

Subcapítol 01.GR.01  Residus d'enderroc i obra nova 220,10

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 220,10

Subcapítol 01.SS.01  Seguretat i salut 529,85

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 529,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
68.067,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 6.523,03

Capítol 01.02  ADEQUACIÓ PISCINA 60.794,25

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 220,10

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 529,85

Obra 01  JP2660 68.067,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
68.067,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  JP2660 68.067,23

68.067,23

euros
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REHABILITACIÓ PISCINA GRAN CAMPDEVÀNOL
Adreça: C/ Escorxador. 17530 Campdevànol
Promotor: Ajuntament de Campdevànol

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 68.067,23

13 % Despeses Generals SOBRE 68.067,23..................................................................... 8.848,74

6 % Benefici Industrial SOBRE 68.067,23.......................................................................... 4.084,03

Subtotal 81.000,00

21 % IVA SOBRE 81.000,00............................................................................................... 17.010,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 98.010,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-VUIT MIL DEU EUROS )
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 

Projecte tècnic de rehabilitació de piscina municipal existent – vas piscina gran 

Emplaçament: 

Carrer de l’escorxador, s/n 

Superfície construïda: 

312,33 m2 

Promotor: 

Ajuntament de Campdevànol 

Arquitecte Tècnic  autor del Projecte d'execució: 

Albert PLANA BOSCH 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Albert PLANA BOSCH 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 

Terreny sense desnivell 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió)  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

Habitatges unifamiliars aïllats 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 

Sanejament, electricitat, aigua, enllumenat públic 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 

Carrer de 7m d’amplada, poca densitat de circulació,  vorera amplada 1m 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla 
de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure una declaració 
responsable del constructor mencionant que disposa del Pla de Seguretat i està aprovat pel coordinador, 
s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del 
RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, 
amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball  

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
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mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la 
en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures 
de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al 
seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels 
treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del 
RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant 
que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

• Altres  
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Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Fallides d'encofrats  

• Fallides de recalços  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Altres  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Fallides d'encofrats  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Riscos derivats de l'accés a les plantes  

• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
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• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  
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• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la 
caiguda d'objectes i materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està 
autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  
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• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas 
que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a 
l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats 
per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

NORMATIVA EBSS 

Llei de prevenció de riscos laborals.  

Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions 

posteriors.  

RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 

Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales.  

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 

Reglament dels Serveis de Prevenció.  

RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves 

modificacions posteriors.  

REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel 

qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i 

publica el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. 
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Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 

RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000) 

Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  

Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions 

posteriors.  

RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 

subcontractació al Sector de la Construcció. 

ORDRE TIN/1071/2010 sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa 

d’activitats en el centre de treball. 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 

individual. 

RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 

RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 

REIAL DECRET 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 

Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 

RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005) 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  

RD 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 
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RD 836/2003 pel que s’aprova la instrucció complementària “MIE-AEM-2” del reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció referent a grues torre per a obra. 

RD 837/2003 pel que s’aprova la instrucció complementària “MIE-AEM-4” del reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico.  

RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 

Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 

RD 1644/2008 de 10 d’octubre, BOE nº 246 11/10/2008. 

Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el 

sector de la construcció 

DECRET 102/2008, de 6 de maig, DOGC núm. 5127 -08/05/2008 

Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 

 

 

Albert Plana Bosch – 77.914.869-T 

Col·legiat núm. 1110 
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