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Resolució d’aprovació de l’expedient 
Obres relatives al projecte executiu de col·locació de gespa natural del camp de 

futbol Narcís Sala, al barri de Sant Andreu, al districte de sant Andreu, a 

Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible - Exp. núm. 

609.2026.056 

 

Ricard Font i Hereu, en la meva qualitat d’òrgan de contractació de BARCELONA 

D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA -BIMSA,  

 

ATESOS 

 

 
I. Que la Gerent de l'Institut Barcelona Esports emet en data 11 de juny de 2026 informe tècnic 

justificatiu de la necessitat d’acordar la tramitació d’urgència de l’expedient de contractació de les 

obres relatives al projecte executiu de col·locació de gespa natural del camp de futbol Narcís Sala, 

al barri de Sant Andreu, al districte de sant Andreu, a Barcelona, amb mesures de contractació 

pública sostenible, el contingut del qual es trasllada parcialment en aquesta resolució: 

 

“L’equip masculí de la UESA ha assolit l’ascens esportiu a la categoria de Primera 

Federación i competirà en aquesta categoria durant la temporada 2026-2027.  

Actualment, als equipaments municipals esportius de la ciutat de Barcelona no es 

disposa d’un camp de futbol que reuneixi els requeriments imposats per la RFEF per 

tal que els equips que passin a la categoria primera RFEF puguin participar en la 

competició, a excepció de l’Estadi Lluís Companys de Montjuïc, però aquest ja està 

compromès per la propera temporada, per altres esdeveniments culturals i esporàdicament 

esportius.  

 

De manera provisional, es disposa de l’adaptació de la part central de les pistes 

d’atletisme de Can Dragó com a camp suplementari amb grades provisionals, però amb 

dificultats per a fer compatible una intensa pràctica atlètica amb les exigències d’aquesta 

categoria del futbol que no ho fan viable de manera estable. Institut Barcelona Esports  

 

Les dificultats s’agreugen per l’alta ocupació existent a la instal·lació de la pràctica 

de l’ atletisme amb la compaginació de la pràctica del futbol per dos equips d’ 

aquestes categories i exigències . Fet que es valora inviable per la saturació d’ ús i 

per les afectacions directes a la pràctiques atlètiques.  

 

El camp municipal de futbol Narcís Sala, on fins ara ha estat disputant els seus partits la 

UESA, presenta dèficits d’adequació respecte els requisits exigits a la nova categoria 
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(il·luminació i gespa natural com a principals requeriments segons la diagnosi tècnica) 

aquesta circumstància comporta la necessitat d'adaptar el camp de joc i les instal·lacions 

als requeriments establerts per la RFEF per la RFEF a les “Normas reguladores y bases de 

competición del campeonato nacional de liga de Primera Federación de la Real Federación 

Española de Futbol. Temporada 2026-27”.  

 

Entre els requisits més rellevants destaquen:  

 

- Disposar de terreny de joc de gespa natural que compleixi les normes NIDE 

exigibles Camps grans NIDE: CAMPOS GRANDES – FUTBOL 2024 (100x64m).  

- Garantir nivells d’il·luminació adequats per a competició oficial i retransmissions,  

- Complir els estàndards d’aforament i seguretat.  

 

(...) 

 

L’ascens de la Unió Esportiva Sant Andreu a la categoria de Primera Federación és una 

circumstància sobrevinguda derivada dels resultats esportius, de caràcter aleatori i no 

planificable per l’Administració. La confirmació de l’ascens s’ha produït en un moment 

posterior a la programació ordinària de les actuacions municipals, fet que ha generat una 

necessitat no imputable a la planificació administrativa. 

 

Els requisits tècnics, funcionals i reglamentaris exigits per la Reial Federació Espanyola de 

Futbol requereixen l’execució d’un conjunt d’actuacions que, per la seva complexitat 

tècnica i pels terminis d’execució associats, no podran estar completament finalitzades a 

l’inici de la temporada 2026-2027. Aquesta circumstància obliga a disposar d’una solució 

provisional per a la celebració dels partits oficials, mitjançant l’ús temporal de les 

instal·lacions de Can Dragó. 

 

Tanmateix, la durada d’aquesta situació provisional ha de limitar-se al màxim 

possible, atès que la convivència amb els usos atlètics existents presenta 

limitacions funcionals i operatives que en dificulten la viabilitat com a solució 

estable. 

  

Aquesta circumstància determina la concurrència d'una necessitat sobrevinguda i objectiva 

que requereix l'adopció de mesures extraordinàries de tramitació per reduir al màxim el 

període d'utilització de la solució provisional prevista i possibilitar la posada en servei de 

l'equipament adaptat en el menor termini possible. 

 

A més, actualment no existeixen instal·lacions municipals disponibles que compleixin de 

manera estable els requisits exigits per a aquesta categoria, de manera que l’adequació del 

Camp Municipal Narcís Sala constitueix l’única alternativa viable per garantir la participació 

de la Unió Esportiva Sant Andreu en la competició. 
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Les actuacions previstes tenen caràcter unitari i requereixen la seva completa execució per 

tal que l’equipament pugui obtenir la conformitat exigida per la normativa federativa. En 

conseqüència, qualsevol retard en l'aprovació del projecte o en la contractació de les obres 

comportaria un allargament innecessari del període durant el qual la Unió Esportiva Sant 

Andreu hauria de desenvolupar la seva activitat competitiva fora del Camp Municipal 

Narcís Sala, prolongant una situació concebuda exclusivament com a transitòria. 

 

La no execució de les actuacions comportaria la impossibilitat de disposar d’un equipament 

adequat per a la celebració de les competicions oficials, amb el consegüent perjudici 

esportiu, econòmic i social per al club, els seus usuaris i la ciutat de Barcelona. 

 

Per tot això, concorren raons d’interès públic i una necessitat inajornable que justifiquen la 

tramitació urgent tant de l’aprovació del projecte com dels expedients de contractació 

vinculats.” 

 

II.-  l’expedient instruït per a la contractació de de les obres corresponent al contracte de 

referència, 

 

II.-  els informes tècnics i jurídics que conformen l’expedient de contractació relatius a la 

justificació i idoneïtat del contracte; justificació del pressupost de licitació i valor estimat del 

contracte; existència de crèdit; justificació dels criteris de selecció, adjudicació i condicions 

especials d’execució; no divisió en lots; 

  

III.-  i que s’han dut a terme tots els tràmits previs previstos per la normativa d’aplicació per tal 

d’entendre completat l’expedient de contractació, 

 

 

RESOLC 
 

Primer.- Declarar la tramitació per urgència als efectes del que disposa l'article 119 de la Llei 

9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014, dels expedients de contractació la celebració dels quals 

respongui a una necessitat inajornable o quina adjudicació sigui precís accelerar per raons 

d’interès públic. 

 

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres relatives al projecte executiu de 

col·locació de gespa natural del camp de futbol Narcís Sala, al barri de Sant Andreu, al districte de 

sant Andreu, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible - Exp. núm. 

609.2026.056, amb un valor estimat del contracte de 1.698.946,22 euros (IVA no inclòs), així com 

els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de prescripcions tècniques que regiran 

l’esmentat contracte. 
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Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a aquest contracte. 

 

Quart.- Disposar l’obertura del procediment de contractació, amb la tramitació d’urgència amb 

publicitat i concurrència, amb varis criteris d’adjudicació. 

 

Cinquè.- Ordenar la publicació de la present resolució al Perfil de Contractant i que la licitació 

sigui anunciada en la forma i pels mitjans que legalment procedeixin. 

 

 

 

 

Ricard Font i Hereu 

Director General 

 

Barcelona, a la data de la signatura electrònica. 


