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1. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES A LICITAR

1.1. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ

Es tracta del projecte de nova construcció de una escola bressol situat al Carrer de la Vinyassa 
del municipi de Montesquiu a la comarca de Osona realitzat com obra publica d’un equipament 
per el Ajuntament de Montesquiu.

Es projecta un edifici a quatre vents amb façana al Carrer Vinyasa fent front de carrer. Les altres 
façanes queden enrederides de la línia exterior del solar. El edifici consta de planta baixa. Es 
desenvolupa tot amb coberta plana invertida amb acabat de graves.

Tots els àmbits disposen de ventilació creuada i garanteixen a la sala l’assolellament directe entre 
les 10 i les 12 hores solars en el solstici d’hivern.

La planta baixa es destina als espais generals de us de la escola bressol, disposant de un 
vestíbul, dues aules, un espai de sala polivalent connectat amb un menjador (les dues estàncies 
poden treballar juntes), una cuina, tres banys (dos d’ells adaptats per als nens i un practicable 
lligat a un vestidor), una zona administrativa i el àmbit de sala de maquines i magatzem.

El accés es realitza a traves del Carrer de la Vinyassa a la cara nord del solar, s’accedeix al pati 
comunitari a traves del qual s’arriba al vestíbul l’entrada del qual es troba a la façana sud. Des 
de el vestíbul es dona accés a l’ aula 1 i 2 i al àmbit de sala polivalent i menjador. La cuina te 
accés des de el menjador. El àmbit administratiu te accés a traves del aula 2. Cada aula te al seu 
interior un bany adaptat per als nens. La sala de maquines i el magatzem tenen accés separatiu 
des de el porxo.

El edifici es protegeix de la cara nord amb una façana mes tancada. Aquesta façana te un pati 
que dona al vestíbul. La resta de façanes queden protegides amb un voladís adaptant-se la 
llargada a la seva orientació.

Aquestes façanes quedaran revestides amb lames verticals amb composite. Aquestes tres 
façanes seran molt mes obertes per tal de poder relacionar els espais amb el pati.

A la coberta, plana invertida, s’hi col·locaran els elements necessaris per a les instal·lacions de 
telecomunicacions i xemeneies, així com els col·lectors solars per al autoconsum elèctric. L’accés 
a la mateixa es garantirà a través de la façana.

1.2. DADES GENERALS 

1.2.1. Emplaçament
C/ de la Vinyassa, s/n 08585 Montesquiu

1.2.2. Promotor
Ajuntament de Montesquiu

Província de Barcelona.
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NIF. P0813000G

Adreça: Plaça de la República, 1-3

Correu electrònic: montesquiu@montesquiu.cat

1.2.3. Autors i redactors del projecte

Nom: Pere Montllor Aguilera

Arquitecte nº col·legiat: 70394-1

NIF: 47166563A

Adreça: Carrer Colom 15, 08201, Sabadell

Telèfon: 679421376

2. DEFINICIÓ GENERAL DE LES FUNCIONS TÈCNIQUES DELS DIFERENTS 
AGENTS PARTICIPANTS A L’OBRA

2.1. L’ARQUITECTE i ARQUITECTE TÈCNIC

La Responsable de la Direcció d’Obra serà Arquitecte/a Superior amb 10 anys d'experiència, 

com a resultat del contracte menor signat amb l’ajuntament per tal de dur a terme la direcció 

tècnica del procés constructiu. L’arquitecte tècnic amb una experiència mínima de 10 anys, serà 

l’encarregat de la direcció d’execució i la coordinació de seguretat i salut. Seran els encarregats 

de l’execució de les obres en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals d’acord 

amb la documentació definida en el Projecte Arquitectònic. Les seves funcions seran, tal i com 

els hi correspon reglamentàriament:

a. Verificar el replanteig i l’adequació dels fonaments i de l’estructura projectada a les 

característiques del terreny. 

b. Assistir a l’obra de forma periòdica i tantes vegades com sigui requerit per fer un seguiment 

adequat del desenvolupament de les obres i, en cas d’esdevenir-se possible contingències, 

donar les solucions i instruccions necessàries per garantir la bona execució del resultat final 

de l’obra d’acord amb el Projecte.

c. Consignar en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises per a la correcta 

interpretació i execució del Projecte. 

d. Coordinar la intervenció en l’obra d’altres tècnics que actuïn com a responsables i 

especialistes en aspectes parcials de l’obra.

e. Subscriure l’Acta de replanteig o d’inici d’obra i el Certificat final d’obra, així com conformar 

les Certificacions parcials i la Liquidació final de les unitats d’obra executades, amb els visats 

que en el seu cas siguin preceptius. 
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f. Col·laborar amb els restants agents en l’elaboració de la documentació de l’obra executada 

(projecte As-Built), aportant tota aquella documentació necessària. 

2.2. EL CONSTRUCTOR

El Constructor adjudicatari de la obra objecte d’aquest contracte, assumeix el compromís 

d’executar les obres amb els mitjans propis o aliens necessaris per a dur a terme les obres 

d’acord amb allò establert al Projecte Arquitectònic.

a. Executar l’obra amb subjecció al Projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra i del Director d’Execució d’Obra, per tal d’assolir la qualitat exigida en el 

Projecte. 

b. Organitzar el treballs de construcció i redactar els plans d’obra, adequant-los sempre que sigui 

necessari i seguir el calendari establert per a garantir una bona gestió del desenvolupament 

de les obres.

c. Designar el Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor a l’Obra així 

com assignar tots els medis humans necessaris i garantir que disposen de la titulació o 

experiència necessària i la capacitació adequada d’acord amb les característiques i la 

complexitat de l’obra. En aquest sentit, l’Adjudicatari haurà d’anomenar l’equip encarregat del 

l’execució dels treballs.

d. Dirigir a tot el personal que intervingui a l’obra i coordinar els sots-contractistes i agents que 

intervinguin al llarg del desenvolupament de les mateixes.

e. Assignar tots els recursos materials necessaris per a la correcta execució de les obres per 

donar compliment a allò establert al Projecte. 

f. Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius emprats a 

l’obra. En aquest sentit,  l’adjudicatari haurà de supervisar tots aquells elements constructius 

preparats in situ així com els subministraments i prefabricats que arribin a obra i rebutjar, per 

iniciativa pròpia i per indicació de la Direcció Facultativa, tots aquells elements constructius 

que no compleixin amb els nivells de qualitat requerits o que no comptin amb les garanties i/o 

documents d’idoneïtat obligats per les normes d’aplicació vigents.

g. Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

h. Signar l’Acta de replanteig o d’inici i l’Acta de recepció de l’obra juntament amb el Director de 

l’Obra i el Director d’Execució de l’Obra

i. Subscriure les garanties previstes per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la 

construcció segons la mateixa LOE. 

j. Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
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k. Elaborar i subscriure la documentació de l’obra executada (Projecte As-Built) amb la 

col·laboració i la supervisió de la Direcció Facultativa, per lliurar-la a l’Ajuntament.

3. OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI

3.1. CONEIXEMENT DEL PROJECTE

El contractista haurà d’haver examinat detalladament els plànols, l’estat d’amidaments, el plec 

de condicions i la memòria, així com tots els documents que componen el Projecte acceptant-los 

en la seva totalitat. En cas de dubtes o necessitat d’aclariment sol·licitarà la resolució dels 

mateixos a la Direcció Facultativa.

3.2. OFICINA A L’OBRA

L'Adjudicatari, a càrrec seu, establirà i mantindrà una Oficina d'Obra amb el mobiliari necessari 

per a la consulta dels plànols. En aquesta oficina existirà sempre durant el desenvolupament de 

les obres la següent documentació:

- Un exemplar del Projecte d’Execució complet juntament amb tota aquella documentació 

addicional desenvolupada per la Direcció Facultativa.

- La Llicència d’Obres (o document equivalent)

- El Llibre d’Ordres i Assistències.

- El Llibre d’Incidències.

- El Pla de Seguretat i Salut i Higiene.

- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball.

- La documentació de les assegurances contractades.

L'Adjudicatari, establirà i mantindrà també una Oficina d'Obra per a la Direcció Facultativa 

convenientment condicionada per garantir l’adequat treball a qualsevol hora de la jornada de 

treball.

3.3. INTERPRETACIÓ I ACLARIMENTS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

En cas que durant el desenvolupament dels treballs el Constructor es trobi amb la necessitat de 

sol·licitar aclariments demanarà la resolució dels mateixos a la Direcció d’Obra i a la Direcció 

d’Execució, segons pertoqui, essent aquests els únics agents autoritzats per interpretar o 

modificar la informació continguda al Projecte.
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En el desenvolupament de la resolució dels dubtes respecte els documents originals, les 

indicacions, ordres i instruccions corresponents així com els aclariments gràfics desenvolupats 

per part de la Direcció d’Obra es comunicaran per escrit al Constructor que estarà obligat a 

retornar els originals, o còpies, subscrivint amb la seva signatura tota la documentació relativa a 

les indicacions que rebi, en forma “d’assabentat”. Tanmateix, es deixarà constància al Llibre 

d’Ordres i Assistències. Aquest mateix procediment ha de servir per a totes aquelles ordres, 

avisos o instruccions rebudes per la Direcció d’Execució. 

En cap cas, l’aportació d’aquesta documentació amb caràcter d’aclariment pot suposar una 

variació dels preus contractats.

3.4. MODIFICACIONS DELS TREBALLS

En l’execució de les obres que es detallen en el present plec tècnic, només es contempla la 

possibilitat legal de dur a terme aquelles modificacions que siguin necessàries i que responguin 

a la concurrència de circumstàncies no previstes, que derivin d’alguna de les causes 

contemplades a l’article 205 de la Llei de Contractes del Sector Públic. En cas de modificació, 

l’òrgan de contractació seguirà el procediment que així es detalli al plec de clàusules particulars.

3.5. LLIBRE D’ORDRES I ASSISTÈNCIES

El Llibre d’Ordres, formalitzat el mateix dia en que es signi l’Acta de Replanteig, serà l’instrument 

de comunicació entre l’Adjudicatari i la Direcció Facultativa durant el desenvolupament de les 

obres.

D’acord amb les dues clàusules anteriors, la Direcció Facultativa deixarà constància al Llibre 

d’Ordres de totes aquelles ordres i instruccions que vulgui traslladar al Constructor, havent aquest 

de fer constar “l’assebentat” de la informació rebuda mitjançant la firma corresponent. 

Serà responsabilitat de l’Adjudicatari la custòdia del Llibre d’Ordres que romandrà a l’Oficina 

d’Obres durant les obres. Un cop finalitzades aquestes i signada la recepció final de les mateixes, 

l’Adjudicatari farà entrega formal del Llibre d’Ordres a la Propietat.

3.6. MITJANS HUMANS

L’Adjudicatari estarà obligat a adscriure a l’execució de l’obra l’equip de professionals presentat 

a la seva oferta.
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En cas que la Direcció Facultativa advertís que no es fa el degut seguiment a les seves ordres o 

detecti incompetència o negligència greu que comprometi la bona execució dels treballs, podrà 

exigir al Contractista que aparti de l'obra als responsables corresponents causants de l’alteració 

del bon funcionament de les obres i els substitueixi per altes professionals amb la solvència 

tècnica necessària.

En aquests casos, l’Adjudicatari haurà de presentar la nova proposta en un termini no superior a 

10 dies.

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els perfils 

professionals obligatoris que ha de tenir l’equip a destinar a l’obra. El licitador haurà de presentar 

la documentació acreditativa d’aquests perfils per l’execució de les obres (nom assignat a cada 

lloc, currículum corresponent i certificats acreditatius de la formació especifica). 

- Cap d'Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació 

objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, 

controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. Els requisits mínims que haurà de complir 

seran:

. Titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador, enginyer edificació o altra titulació 

habilitada en obres edificació, o acreditació de la formació necessària.

. 10 anys d’experiència

. Dedicació mínima: 70% de la jornada

. Experiència prèvia en obres similars a les de l’objecte del contracte.

- Encarregat d’Obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant 

i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, 

vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. Els requisits 

mínims que haurà de complir seran:

. 10 anys d’experiència

. Dedicació mínima: 100% de la jornada

. Experiència prèvia en obres similars a les de l’objecte del contracte.

- Posició de Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar 

per la implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i 

seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de 

licitació.
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L'Adjudicatari no podrà modificar cap dels seus membres sense l’autorització prèvia de la 

Direcció Facultativa i haurà de ser degudament recollit al Llibre d'Ordres.

Aquest equip romandrà a l’obra de forma permanent durant les jornades laborals i en el cas del 

Cap d’Obra, aquest acompanyarà a l’Arquitecte o Arquitecte tècnic en les visites d’obra posant-

se a la seva disposició per als reconeixements que es considerin necessaris i facilitant tota 

aquella informació que se li reclami. 

3.7. SUBCONTRACTISTES

El Contractista podrà subcontractar a altres contractistes i industrials sempre i quan disposi de la 

prèvia acceptació per escrit al Llibre d'Ordres de la Direcció Facultativa per tal d’assegurar que 

reuneixen les capacitats tècniques per garantir les tasques que se’ls hi encomana.

Totes les prescripcions tècniques contingudes en el present plec seran d’obligat compliment per 

a tots els subcontractistes i l’Adjudicatari assumirà la plena responsabilitat de qualsevol acció o 

omissió de cadascuna de les subcontractacions. 

3.8 ALTRES OBLIGACIONS

a. El contractista estarà obligat a instal·lar i mantenir al seu càrrec les senyals precises per 

indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de 

possibilitat de perill, tant en la zona de les obres com en les seves límits i voltants emprant 

tots els recursos preventius que siguin requerits. Per a això el contractista designarà una 

persona de l’obra que vetllarà pel correcte manteniment del tancament i la senyalització de 

l’obra. Aquesta persona serà l’encarregada i responsable de executar totes aquelles 

mesures que cregui oportunes amb la finalitat de garantir l’adequada conservació i 

homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per vianants en l’espai 

limítrof de l’obra, així com de prendre les mesures que cregui necessàries per evitar els 

possibles riscos derivats de les activitats simultànies que es desenvolupin al voltant de 

l’obra. 

b. El contractista col·locarà el cartell informatiu de l’obra abans de començar i es mantindrà 

fins la recepció de les mateixes. Serà obligació del contractista adjudicatari produir-los, 

col·locar-los i retirar-los de la via pública assumint la seva despesa. El cartell anirà amb la 

imatge gràfica que proporcioni l’Ajuntament de Masies de Voltregà. Les dimensions seran 
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3x3metres de lames d’alumini sobre perfils d’acer ancorats a terra amb el corresponent 

fonament. La ubicació i detalls seran els que indiqui l’Ajuntament.

c. A la finalització de l’obra, el contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament el document AS 

BUILT de l’obra executada. Aquest serà en el format i contingut que indiqui l’Ajuntament.

4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

4.1. INICI DE LES OBRES

El Constructor començarà les obres en un termini màxim de 30 dies a partir de la data 

d’adjudicació de les obres. La Direcció Facultativa facilitarà el Pla de Control de Qualitat a 

l’Adjudicatari que serà d’obligat compliment i estarà d’acord amb les prescripcions tècniques del 

present plec.

4.2. ACTA DE REPLANTEIG

El Cap d’Obra, en representació de l’Adjudicatari, iniciarà els treballs de replanteig en el terreny 

juntament amb la Direcció Facultativa. Caldrà aixecar acta del replanteig efectuat que serà 

acompanyada d’un plànol. Tots dos documents hauran de ser signants per l’Adjudicatari i la 

Direcció Facultativa amb les observacions necessàries en cas que procedeixi.

4.3. RITME D’EXECUCIÓ I PROGRAMA DE TREBALL

L’ordre dels treballs vindrà definit per la Constructora, excepte en aquells casos en què, per 

circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar-lo.

L'Adjudicatari haurà de complir amb el Pla d’Obres i el Procés d’Execució de l’Obra presentat en 

la seva oferta. Aquests seran d’obligat compliment i hauran d’incloure els següents punts:

a. Estimació dels terminis parcials i totals d’execució de realització de les diverses unitats d’obra, 

reflectits en un cronograma temporal.

b. Valoració mensual i acumulada de l’obra programada i realitzada sobre la base dels preus 

unitaris d’adjudicació.

c. Estructura organitzativa de l’equip tècnic proposat.

d. Memòria descriptiva del procés d’execució de l’obra
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e. Determinació dels mitjans necessaris per a la realització de l'obra: instal·lacions, equips i 

materials, etc.

Abans d’iniciar qualsevol unitat d’obra caldrà haver efectuat amb antelació les proves de control 

de qualitat que es considerin oportunes per tal de procedir a l’aprovació de les mostres. La 

Direcció Facultativa deixarà constància per escrit de l’autorització al Llibre d’Ordres.

L’ordre dels treballs vindrà definit per la Constructora, excepte en aquells casos en què, per 

circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar-lo.

4.4. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE 

Seguint allò establert a la clàusula 3.4 del present plec, quan per causes imprevistes o de força 

major la Direcció Facultativa jutgi imprescindible ampliar el projecte, i sempre i quan no es donin 

indicacions del contrari, no s’interrompran el treballs mentre s’executa el Projecte Reformat.

4.5. ORDRES DE CARÀCTER URGENT

La Constructora estarà obligada, sempre que la Direcció Facultativa així ho disposi, a donar 

resposta a qualsevol actuació de caràcter urgent disposant del seu material i personal per a dur 

a terme intervencions com calçats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol altra 

actuació similar.

4.6. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

L’obra haurà de seguir en tot moment el calendari marcat en el Pla d’Obres. Si per causes d’ordre 

major i independents a la voluntat del Constructor no es poguessin seguir el terminis prefixats 

(començament o suspensió de les obres o endarreriment dels terminis), l’Adjudicatari podrà 

demanar una pròrroga que haurà de ser validada per la Direcció Facultativa i la Propietat 

mitjançant aprovació d’una justificació per escrit on s’exposin les raons fundades que impedeixen 

la marxa acordada de les obres. 

En cap cas el Contractista podrà al·legar no haver complert els terminis d'obres estipulats, 

esgrimint com a causa la carència de plànols o ordres per part de la Direcció Facultativa, a 

excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

4.7. NETEJA DE LES OBRES
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Serà obligació del Constructor preservar l’obra en bones condicions mantenint-la neta i ben 

condicionada al llarg del desenvolupament dels treballs de construcció. 

4.8. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Seran de compte de l'Adjudicatari les següents despeses, a títol indicatiu:

a. Les despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinaria.

b. Les despeses de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars.

c. Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys pel dipòsit de maquinària i materials.

d. Les despeses de protecció de provisions i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 

perjudici o incendi.

e. Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres, tanques, closes, 

mampares, barreres, etc.

f. Les despeses de eliminació de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 

a la seva finalització.

g. Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament 

d'aigua i energia elèctrica necessària per les obres així com l'aigua i l'energia elèctrica, 

telèfon, etc. Amb les corresponents drets, taxes i impostos d’escomesa, comptadors, etc. Si 

no és possible el subministrament per companyies, es buscaran mitjans alternatius a càrrec 

del Contractista.

h. Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.

i. Les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin 

en l'execució de les obres.

j. Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades 

i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

k. Els danys a tercers que es poguessin ocasionar.

l. Documentació necessària per a la posada en funcionament i legalització de l'obra i 

instal·lacions, així com els documents que s'hagin de presentar per l'obtenció dels mateixos, 

davant dels organismes oficials.

m. Assumir les despeses associades a l’elaboració del projecte As-Built.

n. Les despeses d'execució de les proves de posada en marxa i funcionament de les 

instal·lacions, efectuades per l'empresa de Control Tècnic.

o. Les despeses en materials i mitjans auxiliars necessaris per complimentar la vigent 

normativa sobre Seguretat i Higiene en el treball.

p. Les despeses del personal necessari per dur a terme la vigilància de les obres.

q. Les despeses de contractació de les pòlisses d'assegurança.
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r. Les despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de 

l’obra.

5. CONTROL DE LES OBRES

5.1. VICIS OCULTS

L’Adjudicatari estarà obligat a executar plànols perfectament detallats i definits de tots aquells 

elements que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’obra. Serà facilitada una còpia als 

Arquitectes, a l’Arquitecte Tècnic i al Constructor per a que siguin aprovats i signats per cada un 

d’ells.

En cas que la Direcció Facultativa intuís l’existència de vicis ocults de construcció en els treballs 

executats, podrà ordenar el reconeixement de la part de l’obra que es sospiti mal executada i, en 

cas que sigui necessari, podrà exigir l’enderrocament corresponent per fer el control dels treballs 

que estimi que puguin haver estat mal executats. 

En cas que es detecti vici ocult, la Direcció Facultativa es reserva el dret d’exigir l’enderrocament 

del treballs mal executats i la reconstrucció dels mateixos segons les seves indicacions. Els 

treballs corresponents a l'enderroc de l'obra i la seva reconstrucció serà a compte i càrrec de 

l'Adjudicatari.

L'Adjudicatari serà l'únic responsable dels vicis ocults que es puguin detectar, durant l'execució 

de les obres, termini de garantia i fins al termini que determina la normativa vigent.

5.2. TREBALLS O MATERIALS DEFECTUOSOS

El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en el Plec 

Condicions Particulars contingut al Projecte Executiu i realitzarà tots i cadascun dels treballs 

contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.

Segons establert a la clàusula 4.3 del present plec, abans de procedir a la utilització de qualsevol 

material, el Constructor haurà de presentar les mostres dels materials per a la seva acceptació i 

haver efectuat amb antelació les proves de control de qualitat pertinents per a l’aprovació per 

part de la Direcció Facultativa.
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Quan els materials o elements emprats no compleixin amb qualitat requerida d’acord amb el Plec 

de Condicions, es donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 

condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

La Direcció Facultativa es reserva també el dret d’exigir l’enderrocament i la posterior 

reconstrucció de tots aquells treballs defectuosos, mal executats o que no hagin estat realitzats 

conforme les indicacions d’ordre tècnic ordenades prèviament. En aquest cas, l’Adjudicatari 

estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de dits treballs a compte i càrrec de la Contracta.

5.3. MOSTRES D’ASSAIG I MATERIALS

Els assaigs, proves i anàlisis dels materials, seran efectuats per un Laboratori Homologat, prèvia 

acceptació de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Pla de Control i Qualitat i el present Plec.

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin 

en l'execució de les obres, seran per compte de l’Adjudicatari. Aquesta tasca es considera 

imprescindible per al bon desenvolupament de les obres i no podrà ser causa de demora ni retard 

en l’execució de les mateixes. Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les 

garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec també del Contractista.

L'Adjudicatari, presentarà certificats de garantia, certificats d'homologació o qualsevol altres 

documents que acreditin la qualitat dels materials. Això, independentment dels assaigs de control 

previstos que fossin necessaris, o els que exigeixi la Direcció Facultativa, a fi de mostrar que 

compleixen les especificacions del Projecte.

Quan es presentin canvis de qualitats en els materials aprovats, la Direcció Facultativa podrà 

aplicar sancions econòmiques que assoleixin com a màxim el valor total de la partida contractada. 

En aquests casos, la Direcció Facultativa tindrà la facultat d’obligar a l'Adjudicatari a realitzar la 

substitució total dels materials col·locats. L'Adjudicatari estarà obligat a retirar d'obra els materials 

rebutjats, sense dret a cap reclamació.

Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del 

seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 

productes de construcció, transposada pel Real Decreto 1630/1992 de 29 de desembre, 

modificat pel Real Decreto 1329/1995 de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 

Directives europees que siguin d’aplicació.
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Les proves de posada en marxa i funcionament de les instal·lacions, les efectuarà una empresa 

especialitzada de Control Tècnic, acceptada prèviament per la Direcció Facultativa, i a càrrec de 

l'Adjudicatari.

6. RECEPCIÓ DE L’OBRA

6.1. RECEPCIÓ PROVISIONAL

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Direcció d’Obres comunicarà a la Propietat la 

proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció 

provisional que tindrà lloc, com a molt tard, 15 dies després de la finalització de les obres. A la 

recepció provisional de les obres assistirà la Propietat, el Constructor i la Direcció Facultativa. 

Assistiran també els tècnics especialistes que hagin participat en aspectes concrets de l’obra. 

L’objectiu d’aquest acte serà el reconeixement de l’estat de l’obra per determinar que la obra s’ha 

executat correctament i complint amb allò estipulat al contracte.

En cas que es determini que la obra no està en condicions de ser entregada, es farà constar així 

a l’acta i s’exigirà a la Constructora que efectuï els treballs no acabats o les modificacions 

pertinents fixant un termini per a executar-ho. Finalitzat el termini es realitzarà un nou 

reconeixement de la obra per a procedir al a la recepció provisional. 

Si no es detectessin defectes i les obres es trobessin en estat de ser rebudes, es farà constà així 

a l’acta de recepció i s’entregarà l’edifici a la Propietat començant a comptar el termini de 

garantia. El següent pas serà la tramitació del Certificat Final d’Obra per part de la Direcció 

Facultativa.

A partir d’aquesta data el constructor no serà responsable dels defectes aparents a l’obra però 

sí ho serà dels vicis ocults i els possibles defectes que puguin aparèixer ens els materials i en la 

construcció durant el temps en el que estigui vigent el termini de garantia.

6.2. AMIDAMENT DEFINITIU I LIQUIDACIÓ FINAL D’OBRA

Un cop s’hagi efectuat la recepció provisional la Direcció Executiva procedirà, amb la presència 

del Constructor, a l’amidament definitiu de l’obra. Un cop aprovat i signat per l’Arquitecte la 

Propietat podrà procedir a l’abonament final de l’obra.

6.3. RECEPCIÓ DEFINITIVA
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Un cop finalitzat el termini de garantia es procedirà a realitzar la recepció definitiva en igual forma 

i amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir d’aquest moment el Constructor deixarà 

de ser responsable dels possibles desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i 

serà només responsable de reparar tots els imperfectes derivats de vicis de construcció.
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