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Signat electronicament per:Francisco
Medina Ibafiez Arquitecte/a Tecnic/a
Urbanisme Data: 20/04/2026 14:33:21 CEST

el Pl. Francesc Layret, s/n
Ajuntament de 08290 Cerda n:olatdel Valles
I|’ Cerdanyola del Vallés Barcelona
Telefon 93 580 88 88
FAGTA NON VERGA www.cerdanyola.cat
MEMORIA JUSTIFICATIVA S/ART. 63.3.a LCSP OMO - 126/2021/13

CONTRACTACIO DE LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIO DE L'AMBIT SUD
DEL PARC DE CAN XARAU A CERDANYOLA DEL VALLES

Contracte reservat: No

Centre gestor: URBANISME

Projecte de despesa 2018-2-obra-46 - 3040-15320-60991 Pla Quadriennal d’Inversions vigent
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1.- Definicio, necessitats i idoneitat del contracte

Objecte del contracte: OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIO DE L’AMBIT SUD DEL
PARC DE CAN XARAU

Situacié:

PARC DE CAN XARAU — CERDANYOLA DEL VALLES

Import total de les obres: 1.761.683,36 € abans d'IVA i 2.131.636,87 € amb IVA

Superficie actuacio: 5.162 m2 m2 sol dins la RC 8341901DF2984A0001KX de 13.654 m2sol.
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A 1O VERG:

Cerdanyola del Vallés

" Ajuntament de

Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Valles
Barcelona

Telefon 93 580 88 88
www.cerdanyola.cat

Quallificacié urbanistica

Clau 6b Parcs i Jardins Urbans

Autors del projecte d'obres

SCOB arquitectura i paisatge SLP (CIF B65991572), subscrit pels
arquitectes Sr. Sergi Carulla Altadill, collegiat n® 30.172-8, i Sr. Oscar
Blasco Ldzaro collegiat n° 32680-1

Data aprovacié definitiva del projecte

18/06/2025 (BOPB del 26/06/2025)

Plec de condicions tecniques particulars de
contractacié

Consta dins el projecte aprovat degudament diligenciat, DOCUMENT
C, planes 521 a 837, d'acord als continguts minims dels projectes
d'acord a I'art. 233 LCSP i art. 29 Decret 179/1995 que aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. No constant
disposicidé que determini que hagi de ser o pugui ser una peca
separada del volum de document Unic del projecte aprovat
inicialment i definitivament, i sent que I'drgan d'aprovacid del
projecte que compren aquest plec és el mateix que per aprovar la
contractacié de les obres, a efectes de I'acord d'inici de licitacid es
considera procedent mantenir-lo dins el volum en qué ha estat
redactat, informat, aprovat i publicat.

Data informe de supervisié projecte
art. 235 LCSP

04/12/2024
Codi Validacio:
724acb40-ebbb-47c1-8fca-4e089002746b

Necessitats i Idoneitat del contfracte

Informe de necessitats

18/07/2025

Classificacio de les obres art. 232 LCSP

Obres de nova planta (art. 232.1.q)

Classificacio de les obres art. 9

Obres ordindries locals

Necessitats a satisfer

D’OBRES DE REMODELACIO DE L'AMBIT SUD DEL
PARC DE CAN XARAU
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Pl. Francesc Layret, s/n
I. Ajuntament de 08290 Cerdanyola del Valles
»

Cerdanyola del Vallés Barcelona
Telefon 93 580 88 88
www.cerdanyola.cat

Objecte i abast de les obres: consistents en la remodelacié la franja sud del Parc de Can Xarau en contacte
amb el carrer Foment. Localitzacid on historicament es localitzava I'antiga seu del club de Tenis Cerdanyola del Vallés,
actualment enderrocat. Tot qixd dins del dmbit del poligon urbanistic de Can Xarau.

En aquest projecte executiu s'aborda la tfransformacié dels seglents dmbits dins la globalitat del projecte.

- Transformacié de la vorera sud del Carrer Foment. En I'actual carrer de Foment la vorera sud serd objecte d'una
transformacié per tal d'integrar-la en I'ambit transformat de la franja sud de Can Xarau. La configuracié i densitat de
transit permet la fransformacié d'aquesta vorera, eliminant-ne la linia d'aparcament en cordd i donar I'espai a la
nova vorera per tal de fer un espai accessible i amb preséncia d'arbrat que actui com un espai de proteccid aixi com
s'integri i millori la infraestructura verda del municipi. Un dels objectius primaris de la transformacidé és garantir
I'accessibilitat d'Us al llarg del seu recorregut ja que actualment no ho fa degut a la dimensié de les voreres. En segon
lloc trobem la voluntat de integrar la preséncia d'arbrat aixi com vegetacié en un estrat inferior.

- Construccié de I'drea de lliscament i entorns immediats. L'espai de liscament oferird una drea diverses drees
patinables i es construird la seva totalitat en formigd in-situ lliscat de forma mecanica a les superficies planes i de
manera manual a les zones corbes.

La organitzaciod en terrasses adaptades a la topografia permetrd ubicar els elements d’street en els talussos i transicions
entre elles. La terrassa inferior es connecta en els seus extrems amb els recorreguts perimetrals generant un carrer
interior. Tant I'espai d'street com de bowils tindra diferents nivells de dificultat per tal de afavorir la practica de tothom
sense discriminacio per nivell.

Tots els limits de I'area de lliscament estaran tancats per una bancada correguda de formigd. Aquest element
solucionard diferents casuistiques. Per una banda, servird d'espai de seure i d’estar pels usuaris de I'espai que és d'alta
demanda pels practicants. Per una altra banda, estard format amb una cara d'acer corten per permetre ser un
element patinable més. | per Ultim, la part patinable, t& un limit elevat que permet I'autoproteccid respecte
llancaments d'skates cap a I'entorn aixi com els elements vegetals de parterre queden protegits de pertorbacions.

- Arranjament del limit oest de I'aparcament. no patird grans canvis. Es deixard el paviment asfaltat existent i se’'n
redistribuiran les places per tal d'optimitzar-ne la ocupacié. El limit amb el Passeig de la Riera es manté inalterat.

- Conformacié dels nous passos entre Can Xarau i el Carrer Foment. Es generen unes connexions perimetrals a la pista
que permeten lligar-se amb els passos actuals estroncats com a culs de sac i que permetran una connexidé franca
longitudinal entre el Parc de Can Xarau i el Carrer Foment. El pas superior, adjacent a les pistes de frontd existents es
soluciona amb una escala — grada que salvard el pronunciat desnivell actual i connectard amb el pas per davant
del poliesportiu i gimnds. El pas inferior connectard amb el pas que queda per davant de la pista de patinatge previ
al parterre limit de la zona de sauld central del Parc de Can Xarau. Amb aquests passos queden delimitats el perimetre
de la pista.

- urbanitzacié verda. El projecte planteja una estratégia d'introduir el verd en I'drea diversificada en tres accions:

- Implementacié de linia d’arbrat viari al llarg de la nova vorera del Carrer Foment. Una linia de
plataners que donaran continuitat als plantats a I'entorn immediat.

- Construccié de dos grans parterres a I'interior de la zona patinable com a refugi climatic amb
presencia d'arbrat, arbustives i tapitzants.

-Construccid de talussos perimetrals a I'area de patinatge amb preséncia d'arbrat, arbustives i
tapitzants.
- Definicié de murs de contencié dobles amb jardinera central per a la configuracié de nous parterres
amb arbustives i tapifzants.
Aixi, s'estableix un sistema de reg per degoteig per a I'arbrat de nova plantacié (bdsicament per les seves
necessitats hidriques en el seu primer any de creixement) i un sistema de boques de reg per manega per a la
resta de zones repartides pel parc, per tal de poder efectuar regs puntuals i operacions de manteniment.
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Prestacions incloses:

Paviments i acabats:

A nivell de paviments, el projecte es resol amb quatre tipus de paviment:

1) Paviment de formigé in-situ:

Es el paviment escollit per a I'execucié del skatepark i el seu accés principal. Es el material per
excel{éncia per a I'execucid de skateparks d'altes prestacions, degut a la seva durabilitat i facilitat per a
obtenir superficies corbades i fins i tot amb doble i triple curvatura.

Aquest tipus de paviment tindrd dos tipus d’acabat. Lliscat mecdanic per a les superficies planes i polit
manual per a les superficies amb curvatura. Es friard un colorant especial per millorar la integracié amb la
zona de sauld dotant-lo d'un color tipus terra.

2) Paviment de sauld

El paviment de sorra — tipus sauld - ha estat el triat per a la zona de I'drea de poliactivitat. Es un

natural que presenta una alta absorcié dels impactes produits en la practica d'aquest tipus d'esports, més
ecologic que I'alternativa del cautxu.

3) Paviment de peca prefabricada:

El paviment de peca prefabricada s’emprard en la construccid de la nova vorera al sud del Carrer Foment
en contacte amb el parc. El material de peca prefabricada donard confinuitat amb el format escolliti
executat davant el pavelld Paco Arpide

4) Paviment de panot:

El paviment de panot s’emprard en la construccid del nous passos interns dins I'ambit de projecte.
L'estetica de panot prefabricat de formigd seguird la formalitzacidé actual dels passos al voltant de la pista
exterior emprada actualment per patinatge artistic.

Sanejament i drenatge: El projecte aposta per drenar les aigles de la pluja de la manera més sostenible possible.
Aixo significa minimitzar I'abocament d'aigua a la xarxa publica de clavegueram i maximitzar el drenatge a les zones
de parterres o conduint de les aigles d'escorrentia al terreny a través de pous de drenatge. De totes maneres

tota la xarxa de clavegueram es connecta a una xarxa de sanejament que eviti la inundacié en cas d'episodis

de pluja extrema.

Com a mitjd de compensacié de la impermeabilitat del paviment de la zona del skatepark, s’ha projectat un
sistema de sanejament que recull I'aigua d’escorrentia de totfes les parts deprimides del skatepark i la condueix a uns
pous de graves de drenatge per afavorir una infiltracié lenta i de retorn al subsol. Aquests pous tenen una via de
seguretat per si s'omplen en accés poder abocar I'excés a la xarxa de clavegueram.

Enllumenat: L'actuacié en I'apartat d’enllumenat es redueix a dues actuacions:

1) Lainstal {acié d'un sistema d'enllumenat per al skatepark que permeti la il luminacié de la pista segons
els requeriments d'una instal lacié com aquesta (tres escenaris luminics possibles, amb una uniformitat i
temperatura de color controlades i una tecnologia energéticament sostenible i de facil manteniment). Per
aquesta actuacidé es faran servir lluminadries de tipus LED.

2) S’instal dard una nova linia d’enllumenat, modern i tipus LED a la nova vorera del Carrer Foment. Aquest
enllumenat tindrd dues alcades, una a escala de vianant i I'altra a nivell de cotxe. Aquesta seria una
primera fase de substitucid de I'obsolet sistema actual de fanals i llumindries de mercuri.

3) Finalment a les zones de pas s'instal 1ard un sistema de abalisament a mode de significacié del
recorregut i del seu limit.

Vegetacié i reg: La proposta aposta combinar el programa d'activitats amb uns intersticis verds que actuin de filtre
entre espais d'activitat i donin continuitat al sistema de parterres existents aixi ajudin a resoldre les diferéncies de
cota que es genera degut a la complicada geometria. També comptem amb el nou arbrat viari del carrer
Foment. Aixi doncs hi distingim:

Arbrat d'alineacié del Carrer Foment.
Al llarg de la nova vorera del Carrer Foment es collocard un nou arbrat d'alienacié format per Liedoners —
Celtis australis

Talussos al voltant de I'espai de lliscament.
Degut a I'adaptacié topogrdafica del parc de liscament es generen uns talussos verds al seu voltant que
s'adapten al’entorn. Aquests s’hi plantaran especies tapitzants com a plantacié base aixi com un estrat
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arbustiu esporadic. Es completard amb una fort estrat arbrat amb varietat d'espécies per generar diferents
situacions d'ombra aixi com de teld verd al llarg de I'any.

Jardineres espai de patinatge

Aixi com els talussos aquestes jardineres a I'interior de I'espai de patinatge seran un petit refugi climatic a
I'interior d'un espai tant exposat que proporcionard verd i ombra als usuaris. $'hi plantaran especies
tapitzants com a plantacid base aixi com un estrat arbustiu esporddic. Es completard amb una fort estrat
arbrat amb varietat d'espécies per generar diferents situacions d’ombra aixi com de teld verd al llarg de
I"any.

Jardineres Murs de Contencié

Els murs de contencié de la zona superior de I'espai de sauld estan continguts per uns grans murs de
contencid de formigd vist. Aquests murs estan concebuts com uns murs dobles de formigd que contindra
una jardinera de grans dimensions al seu interior. Aquestes estaran plantades amb tapitzants aixi com
frepadores que cauran per les verticals dels murs.

Especies proposades
Especies arbrat

AO02 CELTRIS AUSTRALIS

A03 CERCIS SILIQUASTRUM
A04 GINKO BILOBA OBELISKUS
AO05 FRAXINUS ORNUS

Els fransplantaments s’haurien d'executar entre els mesos d’octubre a marg, sempre que el pldnning de
obra ho permetiisi no se consultard a la DF para buscar la millor solucié. La transplantament s'haurd de
realitzar amb la técnica de confeccid del pa de terra amb xarxa metadl lica, arpillera o guix.

Enllumenat: Dins I'ambit d’actuacid hi ha una série de columnes amb projectors, per a la il luminacid de les actuals
pistes de tennis. AqQuests punts de llum s’eliminaran fofs.

Pel que fa ala via publica, el carrer del Foment es troba il luminat per una série de bdculs amb projectors viaris situats
ala vorera oposada a I'ambit d'actuacid. Es desconeix la tipologia i poténcia d'aquests projectors, aixi com de quin
quadre de comandament es regulen. Aquests punts es mantindran fofs.

A I'entrada de la zona d'aparcament hi ha una columna multiprojector que es recollocard en funcid de la nova
urbanitzacid de I'entorn. Es desconeix la fipologia i poténcia d'aquests projectors, que caldrd verificar en obra, i es
proposa afegir aquesta columna a la nova xarxa d'enllumenat projectada.

Per tal de donar la correcta il luminacié a cadascun dels espais que composen I'ambit remodelat, es

proposen diferents solucions, basades en tecnologia LED, que proporciona la millor eficiencia.

- Zones de pas (voreres, escales): Es col locaran columnes froncoconiques de 3 o 5 m d'altura, amb

projectors tipus MIKOS de 16.30 W 0 45.50 W. A la vorera es combinaran un projector de cada

tipus, situant el de major poténcia a 5m i orientat cap a la calcada, mentre que el de menor poténcia

anird cap ala vorera i a 4 m d’alcada. Al passatge de les escales s'instal {aran columnes de 3 m

amb un sol projector MIKOS de 16.30 W, mentre que a la placeta de les grades hi anird una

columna de 5m amb dos projectors, també MIKOS de 16.30 W.

- Zona Skatepark: S'instal laran quatre columnes multipunt de 8m d’altura amb tres projectors TPL

de 176.40 W, una a cada véertex de I'espai patinable. Al costat inferior s'ubicard una altra columna

de reforg, de 3md'altura, amb dos projectors TPL de 176.40 W.

- Zona pista: Es col locard a cada cantonada de la pista una columna troncoconica multipunt de 10

m d’altura, amb dos projectors MIKOS de 45.50 W, un situat a 10m i un altre a 8 m. La inclinacié i

orientacié d'aquests projectors serd la indicada a I'estudi luminic.

- Zones de pas interiors: Els passos interiors tindran una il luminacié basica a partir de la

collocaciod de balises antivandadliques per a exteriors tipus B-Side (6.40 W) de 45 cm d'alcada, que

permetran il {uminar els recorreguts.

Subministrament i aprofitament d’aigua i xarxa de reg: La canalitzacié de servei de AigUes de Barcelona es troba als
dos carrers que tanquen la parcel la, Foment i passeig de la riera. Segons es te previst al projecte la connexid de les
3 escomeses necessdries (Reg, Font i Edificis ) es fard pel carrer foment amb 3 arquetes independents, de les mides
necessdries, segons caudal i mides de companyia. A mes es proposen estratégies de reduccid del consum d'aigua
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en les zones verdes del projecte

- Es redueix la superficie ocupada per les zones de consum elevat d'aigua, com la gespa, en favor de formacions
menys exigents. Es proposa la plantacié d'hidrosembra amb un consum hidric inferior. Es col{oca préviament una
manta de coco per evitar la erosié del sol i també actua com a retenidor de la humitat.

- Es creen zones d'ombra, que redueixen el poder dessecant del sol. Es colonitza I'dmbit amb una plantacié de 52
nous arbres, adaptats al clima i de minims requeriments hidrics. Es creen zones d'ombra a l'interior de I'skatepark per
tal de protegir una zona tant exposada. Als parterres adjacents a I'espai de patinatge aixi com al Carrer Foment es
crearecorreguts arbrats per tal que I'usuari transcorri protegit.

- S'utilitzen sistemes de reg eficients tals com reg per degoteig i microaspersié i en plantes autdctones i aclimatades
al clima mediterrani sense utilitzar plantes exotiques o foranies.

- Es realitza una jardineria respectuosa i en consondncia amb I'entorn.

- S’afavoreix I'equilibri ecologic en el jardi realitzant plantacions en tots els estrats, arbrat, arbustiu

i prat El sistema de reg s'ha d'adequat a la vegetacié. S'utilitzaran aquells que minimitzen el consum d'aigua com la
microirrigacid, el reg per degoteig, una xarxa de microaspersors regulats per programador horari i detectors d’humitat
per controlar la freqUiéncia del reg, sobretot els dies de pluja.

Construccié de SUDS (Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible) com a conjunt de técniques i

practiques de gestid de 'aigua de pluja en entorns urbans que busquen imitar els processos

naturals per reduir la contaminacid, controlar 'escorrentia i minimitzar les inundacions, promovent

la infiltracid, la retencid i 'evaporacié de 'aigua.

Es creen els segUents SUDS al projecte.

- Ala zona de bowls de I'drea de patinatge, com a punt baix que recull I'aigua de pluja i

escorrenties es generen uns punts d'infiliracié al terreny en forma de pous de graves. En el

punt alt del pou es connecta un tub de descdrrega al clavegueram com a sobreeixidor.

- Esplanada de sauld. Es generen dues rases d'infiltracié per recollir tota I'aigua que cau a

I'esplanada de sauld iles grades associades.

- Punts baixos de parterre amb pendent. Tant la propia superficie del parterre com la rasa

drenant situada al punt baix actuen com a zona d'infiltracié de I'aigua de pluja.

- Jardineres de formigd. Es generen uns vasos de formigd en forma de jardineres amb uns drenatges de seguretat al
fons. Es pretén que les jardineres actuin com a grans retenidors d'aigua per tal reduir les necessitats hidriques de les
plantacions

Tipus de contracte idoni irégim juridic: | Contracte d'Obres segons art. 13 LCSP

45000000-7 Treballs de construccid
Codi CPV* 45233252-0 Treballs de pavimentacid de carrers

*ANNEX | LCSP. En cas d'interpretacions diferents entre CPV i NACE, s'aplica nomenclatura CPV.
2.- Divisi6 en lots

El projecte no admet la divisié en lots prevista a I'article 99 LCSP per impossibilitat de garantir una correcta
execucidé de les obres en cas de concurrencia de pluralitat de contractistes a I'ambit objecte d'actuacio.

Aquesta memoria justificativa té per objecte el contracte del OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE
REMODELACIO DE L'’AMBIT SUD DEL PARC DE CAN XARAU
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3. Termini del contracte

Termini de les obres 12 mesos

4. Modificacions del contracte

El present contracte es podrd modificar, de conformitat amb la previsi¢ establerta en I'art. 204 LCSP, en els
segUents termes, en un percentatge d'un maxim d’'un 20% del preu inicial del contracte. Es pot preveure que
es podria donar aquesta situacié en els segUents ambits:

Sigui menester modificar les solucions projectades per resoldre obstacles per preexisténcies ocultes sota la
rasant actual, posades de manifest un cop executats els treballs d’enderrocs, d'obertura de rases, moviment
de terres i o per afectacié a incompatibilitat amb elements preexistents que hagin de romandre que afectin
el fracaft previst de les instal lacions de clavegueram, electricitat, gas, aigua sanejament i drenatge.

Que per les raons anteriors calgui reduir I'ambit reservat a la pista de skate.

Per recursos i mitjans técnics o auxiliars que resultin exigibles un cop posades en marxa les obres, per fer
compatible la seva realitzacié amb la conservacid efectiva del aparcament existent, que posin de manifest
la necessitat d'aplicar o ajustar processos o sistemes constructius puntualment diferents als previstos al
projecte per executar les solucions de disseny projectades.

A tals efectes, es concreten els treballs susceptibles de modificacié de caracteristiques, de composicid o
amidaments cas que, arrel les circumstdncies abans indicades i a proposta de la direccid de les obres,
limitades als segUents conjunts de treballs del Banc ITeC a aplicar dins I'ambit d'intervencié del projecte:

GRUP G OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

G2 Demolicions, enderroc, moviments de terres i gestid de residus
G3 Fonaments, contencions i tunels

G4 Estructures

Gé Tancaments i divisories

G7 Impermeabilitzacions, dillaments i formacid de juntes
G8 Revestiments

G9 Ferms i paviments

Gb Proteccions i senyalitzacié

GD Drenatges, sanejament i canalitfzacions

GF Tubs i accessoris per a gasos i fluids

GG Instal lacions eléctriques

GH Instal {acions d'enllumenat

GJ Equips per a installacions d'aigua i reg

GK Installacions de gas combustible i altres gasos i fluids
GM Instal lacions contra incendis i de seguretat

GN Valvules, filtres, bombes i grups de pressid

GQ Equipaments

GR Mesures correctores dimpacte ambiental i jardineria

GRUP F PARTIDES D’ OBRA D'URBANITZACIO
F2 Demolicions, moviments de terres i gestié de residus
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F3 Fonaments i contencions

Fé6 Tancaments i divisdries

F7 Impermeabilitzacions i aillaments

F8 Revestiments

F? Paviments

FB Proteccions i senyalitzacid

FD Sanejament i canalitzacions ff - fubs i accessoris per a gasos i fluids
FG Instal lacions eléctriques

FH Instal lacions d'enllumenat

FJ Equips per a instal lacions d'aigua, reg i piscines FK
Instal lacions de gas combustible i altres gasos i fluids
XPAU-AROO PA Partida de suport de servei arquedleg.

5. Pressupost base de licitacio

Tot d'acord al que estableix I'art. 100, el pressupost base de licitacid s'ha calculat a partir dels preus dels
components indicats a I'apartat anterior, i es determina conforme els segUents desglossaments on:

Pressupost d'Execucié Material (PEM) 1.480.406,19 €
13 % Despeses Generals 192.452,80 €
6 % Benefici industrial 88.824,37 €
Pressupost abans d’ I.V.A. 1.761.683,36 €
21%l.V.A. 369.953,51 €
Pressupost base de licitacid I.V.A. inclos 2.131.636,87 €

El pressupost net de licitacié (PNL) és de UN MILIO SET-CENTS SEIXANTA-UN MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES
EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS abans d’ I.V.A. (1.761.683,36 €).

Limport de I'lVA del 21% vigent, és de TRES-CENTS SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS
AMB CINQUANTA-UN CENTIMS. (369.953,51 €).

El pressupost base de licitacié (PBL) és de DOS MILIONS CENT TRENTA-UN MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-SET CENTIMS amb IVA (2.131.636,87 €).

Aquest pressupost s’ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte que infegra el confracte i els preus
consignats porten implicits tots els conceptes previstos als plecs de condicions de contractacié.

Els imports esmentats en el paragrafs anteriors com a pressupost base de licitacié PBL constitueix la xifra
maxima per sobre de la qual s'estimard que les ofertes dels licitadors excedeixin del tipus de licitacié.

S'entén que en tofts els pressupostos o ofertes dels empresaris estd exclos I'impost sobre el Valor afegit, que
serd repercutit com a partida independent.

El pressupost base de licitacid del contracte és el limit maxim de la despesa que pot comprometre I'organ
de contractacio en virtut del contracte.

De conformitat amb I'article 102 LCSP, el sistema de determinacid del preu es basa en el calcul els preus
unitaris i compostos segons partides de treballs essencials i els amidaments corresponents a aquests treballs
en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat.
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El desglossament de les diferents partides que s'inclouen en el preu és el que consta en el projecte aprovat,
que inclou el detall dels preus unitaris corresponents i compostos del document *Justificacid de preus”
calculats en base al banc de preus BEDEC de I'Institut de tecnologia de la Construccié de Catalunya d'acord
amb I'article 67 del "Reglament General de Contractacié de I'Estat”.

Al respecte es fa constar que les obres de I'Administracié General de I'Estat estan subjectes a I'igual que
I'’Ajuntament de Cerdanyola del Valles a la LCSP, pel que el banc de preus BEDEC-ITEC de I'Institut de
tecnologia de la Construccié de Catalunya que I' Administracié General de I'Estat adopta per determinar els
preus dels seus contractes d'acord amb I'artficle 67 del seu Reglament General de Contractacio, ja dona
compte suficient del compliment d’'aquest banc de una valoracié de la ma d'obra d'acord als convenis
collectius aplicables.

ConsegUentment, el banc de preus BEDEC-ITEC permet el compliment de I'art. 35.1.n LCSP que taxa
I'obligacié de I'empresa contractista d'aplicar, durant tot el periode d'execucié del contracte, les normes i
condicions que fixa el conveni col lectiu aplicable, sobre el que I'apartat 2.2 del document de Criteris per a
I'elaboracié del BEDEC-ITEC, base de dades de construccid, Elements constructius, Preus de referéncia, Plecs
de condicions técniques, normatives i dades ambientals d'aplicacid en tot Espanya, fa constar textualment:

“2.2 Caracteristicas y comportamiento de los precios
Mano de obra

En el precio de la mano de obra se consideran los diferentes conceptos retributivos segun categorias, de salario y pagas
extras, pluses, cargas, seguridad social, etfc., repartidos unitariamente, de acuerdo con las horas de frabajo anuales
vigentes en los diferentes convenios. Los costes de los ramos de la constfruccion, metal, carpinteria, ferralla, arqueologia
y servicios se calculan por convenio provincial. El ramo del vidrio es por convenio estatal, de manera que el coste por
hora trabajada es el mismo con independencia de la provincia considerada. Los ramos de jardineria, submarinismo e
informdtica no se obtienen segun convenio, dado que se refieren a frabajos puntuales donde su personal no se considera
de plantilla de la empresa sino contratado externamente. Los costes del ramo de jardineria (facilitados por el Gremio de
jardineria de Cataluia) y los del ramo de submarinismo (facilitados por la Asociacion nacional de empresas de buceo
profesional) son comunes para todo el estado. Las diferencias que se puedan dar entre la mano de obra con las de una
obra concreta son debidos, enfre otros, a diferencias en el tipo de empresa considerada: tipo de empresa (enfre
mediana y grande), estructura confractual de la empresa en lo que corresponde al personal fijo y temporal; media de
anos de antigliedad del personal fijo de planfilla de la empresa; importe plus voluntario; fransporte del personal a la
obra, ropa de frabagjo, herramientas, etc. En el apartado Cuadro para el cdlculo del precio de la mano de obra se
indican los pardmetros aplicados en esta edicion”

De conformitat amb I'article 100 LCSP, el pressupost net de licitacio (IVA exclos), es desglossa en els segUents
costos directes i indirectes en la forma que consten al projecte aprovat:

| COMPROVACIO AJUST
CALCUL COSTOS DIRECTES : CONVENI i OBLIGACIONS SS
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | Refibucic |

] anual ! !

. i COST ANUAL

A g 1 baset+plus+ ' Cost/hora
MA D'OBRA INDIRECTA | e | CONVENI +S§ 1736h/any

: : (1,372) :

; extres+ ; ;
___________________________________________________________ vvacances ...
O O | 0B8N L saawse0el  3073¢€
O [ OIsTe2e L msioisel  2524€
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i Retribucié ' ;
: anual : !
: i COST ANUAL
MA OBRA DIRECTA ; baserplust i oo VN +ss | COsi7hora
¢+ pla+pagues 1 379 +1736h/any
| extres+ | oS24 |
i vacances !
Oficial 1a AOQF-000B Oficial 1a
: A122000/A0F-000T Oficial 1a paleta ' ' '
___________________________________________________________ v 30.17536€ | 41.400,59€ 23,85 €
; ' AOF Oficial obra i paleteria
"""""""" :'Xdﬁ 000F Oficial 1a encofrador | | |
"""""""" | AOF-000I Oficial 1a ferralista | i i
_______________  A0-000S/AOF-000S Oficial 1a obra publica ! Z Z
_______________ | AOF-0015 Oficial 1aSeg Salt | i i
: AOF-000D Oficial 1a coldocador ; ; ;
: AOF-000V Oficial 1a pintor
! | AOF-000R7AOF-000R Oficial 1a muntador ! ! !
_______________ '_A_QF__QQQE_AQJ?_H_QQP_QfJQQI_Jg_ei'?_c_tr'_c_'ﬂq__i_________________i_________________i_______________
Conframestre | AENCA Resp. coordinacio procediments |4 31 gy¢ | 43810,18€ | 2524¢€
_______________ vespecials
: AOF-000M Oficial 1a Jardiner
Adornista , ! A0G-0022 Oficial 2da Jardiner ! 30.883,93€  4237275€ 24,41 €
" AOF-011 Jardiner especialista ' ' '
Manobre A0130000/7 Manobre | 25660,44€ | 35206,12€ ! 2008 €
Manobre
especialista A0150000/A Manobre especialista 26.107,29 € 35.819,20 € 20,63 €
| AOPERARI | 26.609.75€ | !
. i i i 39.169,55 €1 22,56 €
Ajudant Tt TTTTTTTmTomTToomoooomoooomooooooes YTt Tttt ey
1 APEO - Topografia : ' i
_______________ ...l 2413584€ .  33.11437€:  19.08€
AO1-FEOZ Encofrador
1 AO1-FEP9 ferrallista
: AOQ1-FEP3 col{ocador I I
Ajudant 'AO] FEPH muntador
d'obra e | 2660975€ | 3650858 | 21,03 €
especidlista AO] FEP9 pintor | | |

'A01 FEPD/AO13HO00 electricista ; ; ;

.Ao1 FEPJ Jardiner 5 5 5

1 AO1-FEPM Ajudant seguretat i salut ' ' '

* Cost de ma d'obra segons Resolucio de I''1 de marc de 2024, de la Direccié General de Treball, pel que es registra i publica I'Acta
de la Comissié Paritaria del VIl Conveni col lectiu general del sector de la construccid en la que s'acorden les taules salarials del Conveni
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collectiu de treball de la industria de la construccid i obres publiques de la provincia de Barcelona pel 2024,
https://www.boe.es/buscar/doc.php2id=BOE-A-2024-4845

Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o mitues, etc., els costos de control
de qualitat, de despeses per gestid de residus generats durant la construccid i els costos de produccid de la
documentacio técnica exigible en suport informatic format editable (AutoCAD, TCQ, Word, etc...) i en
format no editable PDF, més un exemplar en suport paper si qixi requereix el responsable del contracte.

Els costos indirectes inclouen despeses generals i d'empresa, installacions, mifjans de fransport per
desplacaments, materials d'oficina, maquinaria i programes informatics necessaris, etc.), aixi com el benefici
empresari que és el percentatge que es fixa com a guany.

Existeix credit pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d’aquest contracte al
Projecte de despesa 2018-2-obra-46, consignacio pressupostaria 3040-15320-60991Urb. Espais exteriors can
Xarau/ Ad. Voreres a l'entorn zona esportiva can Xarau Obres reurbanitzacié Parc Can Xarau Sud Skate

Les partides referides responen a les previsions del present informe.
6. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte d’obres del EXP. 126/2021/013, de conformitat amb I'art. 101.2 LCSP, que inclou
tots els conceptes que l'integren a tenor del precepte esmentat, és de 2.291.688,37€ abans iva que es
desglossen en els seglents conceptes:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE VEC
Pressupost de I'obra abans IVA 1.761.683,36 €
Modificacié prevista fins a 20% pressupost projecte (art. 204 LCSP) 352.336,67 €
Increment amidaments fins a 10% (art. 242.4 LCSP) 176.168,34 €
Retol d'obra amb infografia de les noves instal lacions 1.500,00 €
VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE abans iva 2.291.688,37€

Es fa constar que segons els llindars establerts pel reglament 2019/1828 de la Comissid Europea del 30/10/2019,
que modifica la Directiva 2014/24/UE del 26/02/2014, el present contracte no es troba subjecte a la regulacid
harmonitzada prevista a I'art. 20 LCSP.
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7. Anualitat mitjana del contracte

Anualitat mitjana

VEC 2.291.688,37€
Durada del contracte en mesos 12 mesos
Anudlitat mitjana 2.291.688,37€

8. Régim de pagament del contracte

El pagament s'efectuard mitjancant certificacions de periodicitat mensual dels treballs efectuats que
s'abonaran de conformitat amb el que s’estableix a I'art. 198 de la LCSP, en els termes i condicions a establir
al plec de clausules administratives particulars, pel que es fa constar que:

* Als efectes del pagament, I' Administracié ha d'expedir mensualment, en els primers cinc ( 5) dies seglents
al mes a que correspongui, certificacions que comprenguin I'obra executada d'acord amb el projecte
durant el periode de temps esmentat.

e L’Administracid tindra I'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies segUents a la data d'aprovacié de
les certificacions d'obra, de conformitat amb la previsid establerta en els preceptes esmentats.

9. Procediment de licitacié
Per tal de garantir els principis de publicitat, concurréncia, integritat, igualtat de tracte dels licitadors i

transparéncia i d'acord al preu del contracte, es considera idonia la seva adjudicacié mitjiancant les normes
de la Seccid 2a, Subseccid 1a, art. 131.1. i concurrents LCSP vigent, pel que es fa constar que procedeix:

Procediment ordinari per raé de la quantia del contracte

Procediment obert regulat als arfs. 156 LCSP vigent

El plec de clausules administratives particulars i, al seu cas, I'anunci de licitacié. Indicaran que:

* Tot empresari interessat pot presentar fins 1 (una) proposicid, recaient I' adjudicacié en el licitador que, en
el seu conjunt, faci la millor oferta en base a criteris de qualitat-preu.

10. Requisits de solvéncia técnica i professional i economica i financera

Tot d'acord al que estableix I'art. 77.1.ai87. 3 LCSP, Clau éb Parcs i Jardins Urbans en sols inclosos segons el
planejament vigent, s'estableix que els empresaris acreditin la seva solvéncia econdmica i financera i
professional o técnica per aquesta contractacié mitjancant la seglent classificacié empresaria:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

A: Movimiento de tierrasy | 1: Desmontesy Categoria 1. Per un valor de 93.899,98€

perforaciones vaciados. Superior a 0,00€ i inferior a 150.000,00€ abans
IVA.
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B: Puentes, viaductos y 2. De hormigdn Categoria 3. Per un valor de 404.329,34€
grandes estructuras. armado. Superior a 360.000,00% i inferior a 840.000,00€
abans IVA.
1. Alumbrados, Categoria 1. Per un valor de 119.105,84€
. . . iluminaciones y Superior a 0,00€ i inferior a 150.000,00€ abans
| - instal lacions electricas . .
balizamientos IVA.
luminosos
6. Obras viales sin Categoria 2. Per un valor de 270.900,31€
G - Viales y pistas cualificacién Superior a 150.000,00% i inferior a 360.000,00€
especifica. abans IVA.

Per acreditar la solvéncia els empresaris podran basar-se en la solvencia i medis d'altres entitats segons aixo
previst a I'art. 75 LCSP, podent redlitzar-se o completar-se amb els mitjans que consten en el certificat
d'inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic
d'Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador.

Atesa la tipologia de les obres, el licitador presentara el compromis d’'incorporar al seu equip de treball:

1.- Un encarregat d'obra que exercira les funcions de recurs preventiuv de I'obra, que tindra formacié
especifica en PRL. El licitador haurd d'adjuntar el compromis, el nom i cognoms de la persona que es
designard i el curriculum vitae amb fotocopies acreditatives de la formacid especifica demanada en
prevencié de riscos laborals.

Altres especificitats:

1.- Per acreditar la solvéncia els empresaris podran basar-se en la solvéncia i medis d'altres entitats segons
qixo previst a I'art. 75 LCSP, podent realitzar-se o completar-se amb els mitjans que consten en el certificat
d'inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic
d'Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador.

2.- L'organ de confractacid podrd recaptar del licitador aclariments sobre els certificats i documents
presentats que estimi pertinents o requerir la informacié complementdaria que cregui oportuna.

3.- No podran concérrer a la present licitacid les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les
especificacions técniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra
manera en la preparacié del procediment de contractacid si aquesta participacid pogués provocar
restriccions a la lliure concurréncia, frau en la competéncia o suposar un tractament de privilegi en relacié a
la resta de les empreses licitadores.

4.- Els requeriments de solvéncia técnica i professional i econdmica i financera tenen cardcter selectiv per
tant el seu incompliment suposa I'exclusid de I'empresa.

5.- Els requisits de solvéncia tecnica i professional i econdmica i econdmica i financera, i I'abséncia de
prohibicions de contractar s’han de complir en el moment de presentacid de I'oferta i s’han de mantenir fins
el moment de I'adjudicacio, formalitzacié i execucid del contracte.

11. Criteris d’'adjudicacié i documentacié minima exigible per la valoracié de les proposicions

Tot d'acord amb I'art. 145 LCSP es proposa I'adjudicacié del contracte utilitzant una pluralitat de criteris sobre
la base d'una millor relacié qualitat preu que, de conformitat amb I'art. 146.3 LCSP, es fan procedents per
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confracte que té per objecte una prestacié particularment complexa consistent a la implantacié d’usos
esportius a l'aire lliure en sols inclosos en un jaciment arqueologic amb existéncia de restes no constatada a
I'ambit d'actuacié.

A tals efectes, es proposa avaluar la millor relacié qualitat-preu mitjiancant els seglents criteris a valorar
mitjancant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicacié de férmules automatiques, de
conformitat amb el que estableix I'art. 146.2 LCSP:

- Un criteri economic relacionat amb el cost, consistent a la millora del preu ofert (a) segons art. 145.2.3 LCSP.

-Tres criteris qualitatius vinculats a les prestacions del contracte que permetin obtenir una obra per
intervencié parcial que respongui tan bé com es pugui a la necessitat imperiosa que la motiva, consistents
a I'ampliacié del termini de garantia per ampliar el termini d'observacio del bon funcionament de la
solucid executada (b), I'aplicacid de mesures per reduir I'impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs
generat per les obres i reduir les molésties que poden ocasionar als blocs d'habitatges atenent la gran
proximitat a I'dmbit d’obres (c) i per assumir despeses de manteniment de la jardineria durant el termini de
garantia.

Pels que es proposen les seglents puntuacions parcials mdaximes, que sumen un total de 100 punts:

Criteris avaluables mitjancant formules automatiques Fins a 100 punts
a.- Pel preu ofert Fins a 30 punts
b.- Per I'ampliacié del termini de garantia d’'1 any Fins a 40 punts
c.- Per reduir 'impacte mediambiental pel soroll, la pols i fangs produits per les obres Fins a 30 punts

A continuacié es detallen les formules i condicions especifiques per ponderar cada criteri d'adjudicacio:

a.- Preu ofert Fins 30 punts

S'assignard la maxima puntuacié (40 punts) a la baixa més alta.

La resta de les proposicions economiques tindrd una puntuacié proporcional a partir de la assignacid
anterior, mitjancant la segUent formula:

Om Pv: Puntuacid de I'alerta a valorar

Pv =30 x

Ov Om: Oferta millor Ov: Oferta a valorar

Es tindran en compte 2 decimals.

Les ofertes amb preus superiors al pressupost de licitacid abans d'IVA seran automadticament excloses. Per
poder valorar la proposicid caldrd aportar document signat pel licitador on faci constar I'oferta econdmica
segons el model inclos al plec de clausules administratives de contractacio a tals efectes.

Considerant les caracteristiques de les obres i de conformitat amb la previsié establerta a I'article 149 LCSP,
als efectes de considerar les ofertes economiques anormalment baixes quan s’hagin determinat una pluralitat
de criteris, es considera adient establir que les ofertes amb baixa del preu superior al 15 % de lI'import mitja
de les ofertes economiques presentades es consideraran anormalment baixes. En cas que només es presenti
un licitador incorrera en baixa temeraria quan el preu ofert pel licitador sigui inferior al pressupost base de
licitacié en més del 20%.
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b.- Per ampliacié del termini de garantia d’'1 any Fins 40 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 12 mesos més. ( total 24m) 10 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 24 mesos més. (total 36m) 20 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 36 mesos més. (total 48m) 30 punts
Per compromis d'increment del periode de garantia inicial en 48 mesos més. (total 60m) 40 punfs

Condici¢ imprescindible per puntuar en aquest apartat:
¢ Aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis d'increment del periode de garantia
segons I'opcid escollida.

c.- Per reduir 'impacte ambiental negatiu per la pols i soroll generats per les obres Fins 30 punts
Opcid 1: Per compromis d'aspiracié i escombrat mecanitzat amb aigua a diari al final de 10 BuNts
cada jornada laboral al radi de 10m al voltant de I'ambit de les obres. P

Opcid 2: Per compromis d'execucid de tall amb maquines amb sistema d’aspiracié i via 10 punts
humida.

Opcid 3: Per compromis d'Us de generador electric poténcia sonora 2min < 60dBA i Us de 10 punts
silenciadors i esmorteidors de maquines a peticid de la direccié facultativa

Per poder valorar la proposicié caldrd aportar document signat pel licitador on faci constar el compromis
de reducci¢ de I'impacte ambiental negatiu per la pols i/o soroll generat durant I'execucié de les obres
segons la/les opcions escollides d'entre les tres proposades.

12. Criteris de preferéncia en cas d’empat

Considerant la tipologia de les obres, i fot d'acord al que estableix I'art. 147 LCSP, I'empat entre diverses
ofertes després de I'aplicacié dels criteris d'adjudicacid, es resoldrd mitjancant I'aplicacié dels criteris socials
segUents, referits al moment de finalitzar el termini de presentacié d’'ofertes, que s'aplicaran de forma
successiva en cas que persisteixi I'empat entre les ofertes:

1.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de presentacié
d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors fixos amb discapacitat superior al que
els imposi la normativa.

2.- Les proposicions presentades per les empreses licitadores que, al venciment del termini de presentacié
d'ofertes, tinguin en la seva plantilla el menor percentatge de contractes temporals. Si persisteix I'empat, es
proposard com a adjudicatari qui disposi en la seva plantilla d'un major percentatge de treballadors fixos i
si, com a resultat continua la situacié d'empat, caldrd dirimir mitjancant sorteig.

La documentacid acreditativa dels criteris de desempat serd requerida pels licitadors en el moment en que
es produeixi I'empat, no havent d'ésser aportada amb cardcter previ.

13. Ofertes economiques anormalment baixes

Considerant les caracteristiques de les obres i de conformitat amb el previst a I'article 149 LCSP, les ofertes
economiques que s’hagin de considerar incurses en baixa econdmica presumptament temerdria seran
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requerides per I'organ de confractacié per a que justifiquin mitjiancant la presentacié de la segUent
documentacio:

1.- Memoria justificativa: Es lliurard una memoria general sobre les condicions de I'oferta que siguin
susceptibles de determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que es refereix
als seguents valors:

* L'estalvi que permeti el procediment de fabricacid, els serveis prestats o el métode de construccid.

* Lessolucions tecnica adoptadesiles condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar
les obres.

e Lainnovacid i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.

¢ El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, i de
subcontractacio, no sent justificables preus por sota de mercat o que incompleixin I'establert a I'article
201 LCSP.

e La possible obtencidé d'un ajut d'Estat.

Aquest document es lliurard en format DIN-A4 (s'acceptaran altres formats en cas d'aportar grafics, quadres
o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensid) i tindrd com a maxim 3 pagines
a doble cara.

Si no es presenta la memoria amb tot aquest contingut detallat o es sobrepassa I'extensid indicada no es
tindrd per justificada la baixa i es rebutjard la proposicid presentada.

2.- Justificacié detallada mitjangant quadre de preus per partida amb rebaixes: es presentard per cadascuna
de les partides afectades per rebaixes de preus, per tal de poder valorar objectivament I'aplicacid de les
condicions especialment favorables detallades a la memoria presentada, mitjoncant la seglent plantilla:

En el cas de materials i maquinaria, la justificacidé de la rebaixa de preu haurd de venir documentada amb
certificats de compromis del subministrador degudament signats, que hauran de garantir el total del periode
d'execucidé de les obres previst i que s'adjuntaran a la plantilla corresponent.

La justificacio utilitzard els elements simples, compostos i rendiments (que hauran d'estar justificats), aixi com

qualsevol element que integri la descomposicidé del preu de la partida.

Tret de I'lVA, el preu a justificar contemplard tots els percentatges inclosos:

J Despeses auxiliars

. Despeses indirectes
. Despeses generals
. Benefici industrial

J Seguretat i salut

En cap cas es podrd minorar les despeses en seguretat i salut, i com a minim, s'haurd d'aplicar un 6% de
Despeses Generals i un 6% de Benefici Industrial. La justificacié no podra utilitzar preus inferiors a aquells que
resultin d’aplicar totes les obligacions fiscals i despeses administratives per portar a ferme els treballs al
moment d'aprovar els plecs, amb el benefici industrial inclos.

En relacié a la ma d'obra no podrd aplicar-se un preu que estigui per sota del Cost de ma d’obra segons




[N

o)
Qo
=
k=1
@
<
[}
]
<
e
©
©
I
@
©
N
o
5
@
o
a

o
o

@
g}
3
=]

23
=]
>
2]
8]

Aquest document és document electronic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.La seva autenticitat

Pl. Francesc Layret, s/n
I' Ajuntament de 08290 Cerdanyola del Valles
»

Cerdanyola del Vallés Barcelona

é Telefon 93 580 88 88

www.cerdanyola.cat

Resolucié de I''1 de marg de 2024, de la Direccié General de Treball, pel que es registra i publica I'Acta de
la Comissié Paritaria del VIl Conveni collectiu general del sector de la construccid en la que s’acorden les
taules salarials del Conveni collectiu de treball de la industria de la construccid i obres publiques de la
provincia de Barcelona pel 2024, https://www.boe.es/buscar/doc.php2id=BOE-A-2024-4845 (BOE-A-
20244845).

La justificacio es presentard obligatdriament en base a la plantilla abans indicada (una justificacié per cada
partida afectada amb rebaixes).

Si no es presenta la plantilla amb tot aquest contingut detallat no es tindrd per justificada la baixa i es
rebutjard la proposicié presentada.

Si les justificacions de rebaixa de preu sén incorrectes, inviables o incompletes i/o hi ha incoheréncies entre
I'oferta i la justificacié presentada o entre els documents aportats amb la justificacié, no es tindrd per
justificada la baixa i es rebutjard la proposicid presentada.

Plantilla justificativa

JUSTIFICACIO TIPUS PARTIDA BANC DE PREUS BEDEC. ITEC TCQ,
J!JST!FIC&CIG DE PREUS Data: oo cn Pag 1
PARTIDES D'OBRA
NOM CcOoD UA  DESCRIPCIO PREU
P-XM A RS L4 TEXT DESCRIPTIU PARTIDA D'OBAA Rend.: 1,000 X L

Ma d'obra Ui taits Preu Parcaal Imspo
ANCKOCOCN L] tipus de mia d ot MO0 R )OO0 = AR AA

Subtotad A A AAAA

Maquinaria i tans Preu Parcial import
OO0 00K h tipus de maguindria O 00R X MO0 0 = CC.CC

Subtotsd oC.CC €, CC

Materials

B0 N Bipus de muaterial N K = L BB BB

Subtotal BB BB aaan

DESPESES ALMILIARS % sobre AAAA 4,03

COST DIRECTE AA AACC CC+BB, BB+aa.aa = CD

DESPESES INDIRECTES ™ sobre CD il

COST YEXECUCH) MATERIAL (PEM) CD,.Co=ai,di = PEM
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D'acord amb l'article 149.4 LCSP, també es rebutjard la proposicié presentada si es comprova que és
anormalment baixa perqueée no compleix les obligacions aplicables en mateéria de
subcontractacid, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unid, en el Dret Nacional, els
convenis collectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades en I'annex V
LCSP

14. Garantia definitiva i complementaria

Considerant les caracteristiques de les obres, no s'exigeix la constitucié de la garantia provisional, de
conformitat amb alld que disposa I' article 106 LCSP.

D'acord amb l'article 107.1 LCSP, I'empresa seleccionada amb la millor oferta haurd de constituir una
garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclos, dins del termini de 10 dies habils a
comptar del seglent al de la recepcid del requeriment, segons preveu l'article 150 LCSP.

D'acord amb l'article 107.2 LCSP ,en cas de que I'empresa adjudicatdria hagués tingut una oferta
economica anormalment baixa, haurd de constituir garantia complementaria del 5 per 100 del preu ofertat,
IVA exclos, dins del termini de 10 dies habils a comptar del seglent al de la recepcidé del requeriment, segons
preveu l'article 150 LCSP.

15. Unitat encarregada del seguiment de I'actuacié i responsable del contracte

La unitat encarregada del control d’execucidé i seguiment ordinari de I'actuaciod és el Servei d'Urbanisme en
la persona que designi a tals efectes.

La persona responsable del contracte de les obres serd el director de les obres que I' Ajuntament designi.
16. Execucié del contracte

En el termini maxim de QUINZE DIES naturals, computats des de la formalitzacié del contracte, el contractista
presentard davant I'organ de contractacid el Pla de Seguretat i Salut en el treball, que serd informat en el
termini de CINC DIES sobre la procedéncia de la seva aprovacid.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacidé del Pla de Seguretat i Salut en el treball i per 'acte de
comprovacié del replanteig serd s'UN MES des de la signatura del contracte. Si per incompliment per part
del contractista dels terminis esmentats no fos possible I'inici de les obres, no podrd reclamar cap ampliacid
dels terminis per agquest motiu.

D'acord amb la previsid de l'article 237 LCSP, I'execucid del contfracte s'iniciard amb l'acta de comprovacié
de replanteig que s'haurd d’estendre amb els seus resultats en el termini maxim d' UN MES a comptar des de
la formalitzacié del contracte, signada per les parts interessades, remetent-se un exemplar a I'érgan de
contfractacié, a lliurar un cop notificada I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel
contractista. En cas contrari, I'inici de I'execucid de les obres es comptard des de la data de I'esmentada
notificacié o de I'acta d'inici de les obres.

Les obres s’hauran d'executar en les dates que assenyali el servei d'Urbanisme, adaptant-se ala programacid
d'activitats municipals previstes al seu cas.
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El termini del contracte inclou els treballs i gestions per la legalitzacié de les instal {acions que vinculen la
posada en funcionament de les obres.

17. Abonaments a I'empresa contractista

D'acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestacioé realitzada i inclou I'lVA que s'indicard com a
partida independent. El preu es determinard en euros.

El sistema de determinacié del preu del contfracte es fixa a partir d'un import a tant alcat corresponent a la
totalitat de la prestacié atenent la impossibilitat de desglossar els costos.

La tramitacié corresponent per a I'abonament de les prestacions a I'empresa contractista s'efectuard de
forma general seguint les prescripcions dels articles 1981 199 LCSP.

El director d'obra expedird les certificacions amb una periodicitat d'un mes. Les relacions valorades o les
valoracions, redactades pel director d'obra, juntament amb les certificacions, seran frameses a I'empresa
contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentacid de la corresponent factura per
limport de la certificacié en un termini maxim de deu dies habils. Transcorregut aguest termini, els documents
es consideraran acceptats per I'empresa contractista, als efectes de la seva tramitacio.

18. Direccié i inspeccié de I'execucid del contracte
L'Ajuntament designard una persona director/a de l'obra, amb titulacié adequada i suficient, entre el

personal técnic de la Corporacié o alieé que, d’acord amb les indicacions de I'article 62.3 LCSP exercira les
facultats de responsable del contracte.

La persona director/a de I'obra és responsable de la direccié de I'obra, amb independéncia que compfi
amb persones collaboradores, i assumeix davant la Corporacid la responsabilitat final de I'execucid del
projecte, sense perjudici del previst a la clausula segUent.

L'Ajuntament designard una persona tecnica competent que s'integrard dins la direccid facultativa i que
assumirda les funcions previstes a I'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, corresponents al
coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucid de les obres.

Serd obligatori portar un llibre d'ordres, en el qual la persona directora d'obra han de registrar les assisténcies,
les ordres que es dictin i les incidéncies que es produeixin en el desenvolupament de les obres. Aquest llibre
s'obrird amb la data de I'acta de comprovacié del replanteig o d'inici d'obres i es tancard amb la de I'acta
formal de recepcid positiva de les obres.

Serd obligatori portar un llibre d’incidéncies, que restard en mans de la persona coordinadora de seguretat i
salut durant I'execucid de les obres i que haurd de mantenir-se sempre a I'obra, amb la finalitat de control i
seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s'efectuaran per les persones a qué es
refereix |'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.

L'empresa contractista haurd d'obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat conforme alld disposat en el
Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, al qual hi tindran accés I'Ajuntament, la direccid facultativa, la
persona responsable del contracte, la persona coordinadora de seguretat i salut en fase d'execucid de
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l'obra, les empreses i les persones treballadores autdonoms intervinents a I'obra, el personal técnic i delegats
de prevencio, I'Autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin
en l'execucio de l'obra.

El llilbre haurd de mantenir-se sempre a I'obra. L'administracié confractant també tindrd la facultat de
supervisar, durant tota I'execucié del contracte, que el contracte s'executi amb el maxim respecte al medi
ambient afectat i d’acord amb les obligacions i exigéncies contingudes al projecte i als plecs.

19. Recepcié i termini de garantia de les obres

Tot d'acord al que estableix|'art. 163 RLCAP, amb una antelacid de 45 dies habils, el contractista comunicard
per escrit ala direccié d'obra la data prevista per a la finalitzacié del contracte o, al seu cas, per la finalitzacid
de la seva execucid, als efectes de la seva recepcid formal i positiva, d'acord al que preveu I'art. 243 LCSP.

En cas de conformitat, la direccié d'obra elevard informe favorable a I'drgan de contractacid, que establird
la data prevista per a la finalitzacié de les obres amb un mes d'antelacié a la mateixa, perqué aquest organ
adoptila resolucidé corresponent, pugui procedir a designar el representant per a la recepcié de les obres i a
comunicar la Intervencié municipal a per a la seva eventual assistéencia en |'exercici de les seves funcions de
comprovacié material de la inversio.

lgualment, i per virtut del que estableix I'art. 198.2 LCSP, un cop I'import acumulat dels abonaments a compte
sigui igual o superior amb motiu del pagament segtent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si
s'escau, les modificacions aprovades, I'expedient de pagament que es tramiti s'’acompanyard amb la
comunicacié efectuada a la Intervencié municipal per a la seva eventual assistencia a la recepcid del
contfracte, en |'exercici de les seves funcions de comprovacié material de la inversio.

Dins del termini d'un mes seglent al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendrd acta de recepcid formal
i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccid de I'Ajuntament.

A partir de la recepcié comencard a correr el termini de garantia minim d'1 any dels treballs efectuats.

Durant aquest termini, el contractista esta obligat a responsabilitzar-se al seu carrec de la conservacio i
manteniment de les obres.

El director facultatiu de I'obra redactard un informe sobre I'estat de les obres dins el termini dels quinze dies
naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.

Es procedird a la cancel lacié o devolucié de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidacid del contfracte,
si no resulten responsabilitats que s’hagin d'exigir al contractista, i hagi franscorregut el termini de garantia.

Podran ser rebudes parcialment aquelles parts d'obra susceptibles d'ésser executades per fases que puguin
ser lliurades a I'Us public, d'acord amb alld establert al contracte.

20. Obligacions del contractista
A més de les obligacions establertes en LCSP, els contractistes estan obligats a:

a) Les empreses que es presentin a la licitacid hauran de tenir implantades i en manteniment les seglUents
certificacions ISO o equivalents:
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* Aportacié de Certificacidé de qualitat ISO-2001 o equivalent
* Aportacié de Certificacié de gestid mediambiental 1SO-14001 o equivalent
¢ Aportacié de Certificacié de seguretat i salut OSHAS 18001 o ISO-45001 o equivalent.

b) Executar I'obra amb estricta subjeccid a les clausules administratives (particulars) del contracte, el
projecte/s d’obra i altra documentacié complementaria,

c) Especificar les persones concretes que executaran I'obra i acreditar la seva afiliacié i situacié d'alta a la
Seguretat Social, previament a l'inici de I'execucid del contracte.

d) Durant la vigéncia del contracte, cal comunicar préviament a I'Ajuntament qualsevol substitucid o
modificacié de les persones que executen I'obra i acreditar que la seva situacid laboral s'ajusta a dret. En
el cas dels rols objecte de valoracié de I'oferta per grau d'especialitzacio i/o de titulacié professional, els
canvis s'"han de justificar en causes de forca major, amb notificacié acompanyada de proposta de
substitucié per persones amb el mateix grau d'especialitzacio i/o titulacié.

e) Facilitar la informacié que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacié publica i bon govern.

f) Feruna correcta gestié ambiental durant I'execucid de les prestacions contractades, prenent les mesures
necessdries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar, d'acord amb la legislacié vigent.

g) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin pUblics o notoris i que estiguin
relacionats amb I'objecte del contracte i dels que hagi tingut coneixement amb ocasidé del contracte.
L'adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions del Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones
fisiques en el que respecta al tractament de dades personal i a la lliure circulacid de dites dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE i de la Llei orgdnica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, més les normes i directrius d'interpretacié que les desenvolupin.

h) Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informacié obtinguda i documentacié elaborada
per rad de I'execucid del contracte i aquesta documentacié no podd ser reproduida, cedida, difosa,
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tof un cop extingit el
confracte.

i) Lliurar tota la documentacié necessdria pel compliment del contracte en catald i fer-ne Us en el servei
objecte del contracte.

j) Liurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte li sigui requerida
per/la responsable del contracte respecte I'efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits
per l'empresa pel que fa a la legislacié d'integracié de persones amb discapacitat, la contractacié amb
particulars dificultats d'insercié al mercat laboral, la subcontractacid de Centres Especials de Treball i/o
Empreses d'Insercid, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs i tot el
que estigui previst per criteri d'adjudicacié que s’haurd d'aportar abans d'iniciar el contracte.

k) Complir amb la normativa general sobre prevencidé de riscos laborals. El contractista també haurd
d'observar el que es preveu en la Reglamentacié sobre Accidents de Treball i Malalties professionals i la
Llei de I'Edificacid, legislacié sobre contfractacié i subcontractacio i legislacid i normativa vigent sobre
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Prevencid de Riscos Laborals, en la qual s'obliga a tots els adjudicataris d'obres pUbliques posades a
licitacid per a Corporacions i Entitats Oficials, a contractar la cobertura del risc d'accidents de treball i
malalties professionals amb I'Institut Nacional de Seguretat Social.

L'adjudicatari serd I'Unic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents de freball
que puguin ocdrrer durant I'execucié dels treballs objecte del contracte, pel que adoptard totes aquelles
mesures que la practica aconsellii la bona execucid requereixi, havent d'atendre les indicacions que formuli
el Técnic Director de I'obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o Serveis Tecnics Municipals.

[) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucid de les
obres, havent de donarimmediatament compte de les troballes a la direccid de I'obra i col locar-los sota
la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de I'Ajuntament i seran
traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporacio.

m) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert als plecs.

PR V4

21. Obligacions en mateéria laboral, social i mediambiental i condicié especial d'execucié

De conformitat amb la previsid establerta en I'art. 201 de la LCSP el servei gestor del contracte adoptard les
mesures que s'especifiqguen a continuacié per tal de garantir que en I'execucié del contracte, els
contractistes compleixen les obligacions aplicables en matéria social o laboral establerts en la normativa
d'aplicacio.

A aquests efectes, en matéria laboral, el contractista facilitard la segient documentacio:

A l'inici del contracte I'adjudicatari presentard declaracié responsable de les persones adscrites a I'execucié
del contracte, i posteriorment en cas que hi hagi alguna modificacio.

Copia dels RNT i RLC de tots els treballadors adscrits al contracte.
Copia dels documents justificatius dels pagaments salarials.

Declaracié responsable de les actuacions que ha realitzat durant el periode confractual de les seves
obligacions amb materia de seguretat i salut laboral, indicant les incidencies que s’hagin pogut produir.

En quant a la matéria social, el contractista presentard una declaracié responsable, anualment, marcant les
caselles que compleixi.

La declaracié contindrd:

e Discapacitat

- ocupa a menys de 50 persones treballadores.

- ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de treball per a
persones amb discapacitat, en aplicacié de I'article 42 del Text refds de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusié social, aprovat pel Real decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.

- ocupa 50 o més persones treballadores i estd exempta de I'obligacié de la reserva de llocs de treball per
a persones amb discapacitat, per haver adoptat les mesures alternatives previstes en el Real decret
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364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternativ amb cardcter excepcional de la quota
de reserva a favor dels freballadors amb discapacitat.

¢ Igualtat entre dones i homes:

- ocupa més de 50 persones treballadores i compta amb un Pla d'igualtat d'acord amb el que disposa la
DT 12a de la Llei orgdnica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes en la
modificacié introduida pel Reial decret llei 6/2019 d'1 de marg, d' igualtat entre dones i homes.

- no esta obligada a I'elaboracidé i implantacié del pla d'igualtat, en aplicacid de I'apartat 5 de I'article 45
de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- estableix mesures que garanteixen la igualtat en l'accés a l'ocupacio, la retribucid, la promocié, la
formacid i la permanéncia, i també la prevencid de l'assetiament sexual en el treball, i estableix mesures
gue afavoreixen la conciliacié de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores adscrites
a l'execucid del contracte, d'acord amb el que estableix la Llei orgdnica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat efectiva de donesihomesila Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre dones i homes.

En matéria mediambiental, el contractista presentard una declaracié responsable de compromis d'adoptar
les seglents mesures de caire ambiental:

* Aportar, abans de I'inici de I'obra un Pla mediambiental per I'execucid de |'obra que, partir de I'andlisi de
les activitats de treball amb impacte ambiental, inclourd

1.-Propostes de manteniment dels valors mediambientals que I'execucid de les obres pugui afectar, amb les
segUents finalitats minimes:

- Conftrol dels impactes mediambientals inherents a I'activitat.

- Assoliment de nivells Optims de qualitat ambiental a I'obra.

- Reduccié de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

- Gestid més sostenible de l'aigua.

- Foment de I'Us d'energies renovabiles. - Preservacio dels recursos naturals.

- Reduccié de la produccid de residus i el foment de la reutilitzacié i del reciclatge

- Potenciacid de I'activitat econdmica orientada cap un desenvolupament sostenible

2.- Metodologia de seguiment de les mesures durant I'execucid de I'obra mitjancant, que comportard, com
a minim, I informe mensual subscrit per enginyer o arquitecte técnic o superior o ambientdleg, justificativ de
I'aplicacio de les propostes que contenen el Pla i memoria justificativa del compliment del Pla.

Condicions especials d’execucid
D'acord amb I'article 202 LCSP, s'estableix una condicid especial d'execucid per consideracié de tipus social

relativa al foment de la reinsercié laboral per combatre I'atur, expressament prevista a I'apartat 2n de I'art.
202 LCSP esmentat, concretament:

De caracter social per:

Incorporar en |'obra adjudicada, almenys, 2 (dos) persones provinents de I'atur per més d' un any en
jornada completa com a mesura de cooperacid al foment a la reinsercid laboral. En el supdsit que
I'empresa adjudicataria subcontracti I'execucid de determinades parts del contracte, I'obligacié que es
deriva del compliment d'aquesta clausula serd assumida d'igual manera i integrament.
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El responsable del contracte fard les comprovacions del compliment de les condicions anteriors, envers el
qual podrd demanar documentacid acreditativa en qualsevol moment de I'execucid del contracte i tota
vegada que sigui requerit per I' Ajuntament.

22. Obligacions essencials del contracte

Tindran cardcter d'obligacié essencial del contracte vinculants pels contractistes:

1.- El compliment de I'oferta presentada en tofs els seus termes.

2.- La dedicacié efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats en |'oferta.

L'incompliment de les obligacions essencials del contracte serd causa de resolucié del contracte, de
conformitat amb I'art. 211 LCSP, en cas de reiteracié d' infraccié molt greu per aguest motiu.

El responsable del contracte fard les comprovacions del compliment de les condicions anteriors, envers el
qual podrd demanar documentacid acreditativa en qualsevol moment de I'execucid del contracte i tota
vegada que li sigui requerit per I’ Ajuntfament.

23.- Regim especific de penalitats
L'empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb cardcter general en la

legislacié de contractes i, tot d'acord al que estableixin els arts. 1921 202.3 LCSP, a les penalitats especifiques
en cas dels seglents incompliments:

a) Incompliments molt greus:

1.- Lincompliment del termini d'inici de I'execucié de les prestacions.

2.- La resistéencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres de
I’Ajuntament o la seva inobservanca gue reitera falta greu.

3.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la inobservanca de les
prescripcions técniques d'execucid de les obres que reitera falta greu.

4.- La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als previstos en
el projecte, als plecs o a I'oferta, sense la conformitat prévia del director de les obres i del promotor gue
reitera falta greu.

5.- La paralitzacié durant més d'un dia en I'execucid de les prestacions per causes imputables all
confractista.

6.- El falsejament de la informacid facilitada per I'empresa contractista als efectes de I'elaboracié de la
relacié valorada o de la valoracié i de les certificacions o el falsejament de les prestacions consignades
per I'empresa contractista en el document cobrador.

7.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio.

8.- L'incompliment molf greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin
de I'execuciod del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones treballadores que executen el
contfracte que tinguin la consideracié de falta molt greu segons la normativa que les regula.
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9.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut
en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal lacions que tinguin la consideracié de falta molt
greu segons aquesta normativa.

10.- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacid i seguretat de tercers en les obres pUbliques i
el tall de via publica o I'obstaculitzacié del fransit de vehicles i vianants sense autoritzacid prévia del servei
gestor del contracte i de la policia local.

11.- Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient segons la
normativa que les regula.

12.- La no presentacié dels documents acreditatius de la retribucid del personal en el termini indicat pel
responsable del contracte.

13.- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

14.- La reiteracié en la comissid de dos faltes greus i de tres faltes lleus.

b) Incompliments greus

1.- La resistencia als requeriments efectuats pel director de les obres o per funcionaris o membres de
I’Ajuntament o la seva inobservanca.

2.- L'incompliment o compliment defectuds total o parcial de les prestacions i/o la inobservanca de les
prescripcions técniques d'execucid de les obres.

3.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals
que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

4.- Lincompliment de les obligacions de fipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin de
l'execucid del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que executen el
confracte, que constitueixi falta greu segons la normativa que les regula.

5.- La reiteracié en la comissid de dos faltes lleus.

c) incompliments lleus

1.- Lincompliment de les obligacions de fipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin de
l'execucid del contracte que afectin els drets legals de les persones treballadores que executen el
confracte que constitueixi falta lleu segons la normativa que les regula.

2.- L'incompliment de les obligacions de cardcter formal o documental exigides en la normativa de
prevencié de riscos laborals que tinguin la consideracié de faltes lleus segons la normativa que les regula.

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissié dels incompliments tipificats sén:

Per cada incompliment molt greu 1,00 % del preu del contracte IVA exclos
Per cada incompliment greu 0,50 % del preu del contracte IVA exclos
Per cada incompliment lleu 0,25 % del preu del contracte IVA exclos

La imposicid d'una penalitat molt greu serd incompatible amb la imposicid d'altres penalitats amb
independéncia de la tipologia que sigui.
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Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del
termini del contracte, tot d'acord al'art. 193.3 LCSP, ' Administracié podrd optar per la resolucidé del contracte
o per la imposicié de les penalitzacions didries en la proporcié de 1,00 € euro per cada 1.000 euros del preu
del contracte IVA exclos.

Aixi mateix, tot d’acord al que estableixin els apartats 4i 5 de I'art. 193 LCSP, cada vegada que les penalitats
per demora o incompliment del termini total o dels terminis parcials arribin a un multiple del 5 per 100 del preu
del contracte IVA exclos, I'dorgan de contractacid estd facultat per procedir a la seva resolucié o acordar la
continuitat de la seva execucid amb imposicié de noves penalitats.

En qualsevol cas, tot d'acord al'art. 192.1 LCSP, correspondrd resoldre el contracte en cas que I'import total
de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte IVA exclos.

La constitucié en mora del contractista no necessitard intimacié previa per part de I' Administracio.

Tret d'altra disposicié en contrari per virtut de I'informe juridic corresponent a I'acord d'inici del procediment
de licitacié, per a la imposicid de les pendalitzacions i amb mires a assegurar el compliment de I'obligacio, es
proposa aplicar les previsions de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comu de les
administracions publiques (LPACAP) per a la imposicié de multes coercitives (STSJ Castilla y Ledn n° 290/2006,
de 26 de maig — ECLI:ES:TSJCL:2006:2790, STSJ Comunitat Valenciana n® 839/2020 de 14/10, rec. 151/2017
(ECLI:ES:TSJCV:2020:6630), amb trasllat a tramit d'aldegacions del contfractista en un termini de cinc dies
habils perqué pugui formular les seves raons sobre els fets o incompliments en qué es fonamenti la proposta
de penalitzacié de I'dorgan de contractacié en forma prévia a la seva resolucié que procedird un cop
recaptat els informes pertinents.

La garantia definitiva respon pel pagament de les penalitats, en el cas que no siguin satisfetes préviament,
d'acord al'art. 194 LCSP.

24- Resolucié del contracte
Sén causes de resolucid del contracte les previstes a I'article 211 i 245 LCSP,
25.- Revisié de preus

El contracte no es tfroba subjecte a la revisid de preus ordindria prevista a I'art. 103.2 LCSP per durada inferior
a 2 anys.

26. Cessid del contracte

El contractista podrd cedir validament els drets i obligacions derivades del contracte mitjancant autoritzacid
prévia i expressa de I'Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a I'art. 241 LCSP i amb totall
sotmetiment al procediment establert en I'esmentat precepte.

27. Subcontractacié

Els contractistes d’obres podran concertar amb tercers la realitzacié parcial del contracte adjudicat, en els

termes que estableix I'art. 215 de la LCSP prestacions no principals o no substancials del contracte, que no
inclouran tasques de coordinacié i comandament en l'execucié de l'obra. S’entenen com a prestacions
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principals i substancials del contracte els treballs de formacié de les plataformes d'anivellament del terreny i
paviments.

El cap d'obra, I' encarregat i el recurs preventiv és consideren tasques critiques i han de formar part de la
plantilla de I'empresa. (art 215.2 e) LCSP).

La subcontractacié estd sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el precepte indicat de la
LCSP.

En tot cas, el contractista abans de procedir a la subcontractacié ho haurd de comunicar a I'érgan de
contractacio tali com disposa I'art. 215 de la Llei 9/2017.

Els subconfractes tenen, en tof cas, naturalesa privada.

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i I'obligacid d'utilitzacié de
factura electronica s'ajustard al previst a I'art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas s'acceptaran terminis
superiors pactats entre confractistes i subconfractistes.

28. Determinacié preus unitaris i noves unitats d’obra

Els preus unitaris de qualsevol unitat d'obra sén els que figuren als quadres de preus o pressupost del projecte
de les obres.

Si durant I'execucidé dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa
en els preus que figuren en el quadre de preus, es formulard entre 'adjudicatariila Direccid Facultativa, amb
el vistiplau, indispensable, dels Serveis Técnics Municipals, un nou preu, per la diligéncia del qual s'aixecard
l'oportuna Acta, que s'haurd d'aprovar per I'drgan de contractacié. Els nous preus es podran aprovar si la
seva aplicacié s'ajusta a I'art. 242.4.ii LCSP.

Aquest nou preu s'ajustard a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus simples de
ma d'obra, maquindria i materials del quadre de preus del projecte aprovat. variant les quantitats o
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aixd no fos possible s'escollird un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a continuacio,
atenent a I’ ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa en cada cas:

- Preus de referencia d'urbanitzacié ITEC-2026

- Preus d'industrials de la branca que es tracti subministrats per la direccié facultativa o els serveis técnics de
I'ajuntament.

- Preus d’industrials de la branca que es tracti subministrats per I'empresa.

29. Prerrogatives i obligacions de I'Ajuntament
Tot d'acord amb els arts. 189 a 191 LCSP sobre vinculacié al contingut contractual, el contracte s'ha de

complir segons les seves clausules, sense perjudici de les prerrogatives que estableix la legislacié a favor de
les administracions puUbliques d'acord a la LCSP que el regeix.
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Al respecte, es fa constar el que estableix la Subseccid 2a Prerrogatives de I' Administracid pUblica en els
contfractes administratius de la LCSP diu textualment que dins dels limits i amb subjeccid als requisits i efectes
que assenyala la LCSP, I'drgan de contractacio té la prerrogativa de:

e Interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per
raons d'interés public,

* Declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de I'execucid del confracte, suspendre’n
I'execucio,

* Acordar-ne la resolucid i determinar els efectes d’aquesta.

*lgualment, I'organ de contractacié té les facultats d'inspeccid de les activitats desenvolupades pels
contractistes durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits que estableix aquesta Llei per a
cada tipus de contracte. En cap cas, aquestes facultats d'inspeccié no poden implicar un dret general de
I'organ de contractacid a inspeccionar les installacions, oficines i altres emplacaments en quée el
contractista desenvolupi les seves activitats. En relacié al present contracte, s'estableix que aquests
emplagcaments i les seves condicions técniques no sén determinants per al desenvolupament de les
prestacions objecte del contracte.

Quant al procediment d’'exercici, que en els procediments que s'instrueixin per adoptar acords relatius a les
prerrogatives abans esmentades s'ha de donar audiéncia al contractista, sent preceptiu el dictamen de
I'drgan consultiu equivalent de la comunitat autdnoma respectiva en els casos i respecte dels contractes
que s'indigquen a continuacio:

a) La interpretacio, nulitat i resolucié dels contractes, quan el contractista formuli oposicio.

b) Les modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en el plec de clausules administratives
particulars i la seva quantia, aillada o conjuntament, sigui superior a un 20 per cent del preu inicial del
contracte, IVA exclos, i el seu preu sigui igual o superior a 6.000.000 d'euros.

c) Les reclamacions dirigides a I'Administracié amb fonament en la responsabilitat contractual en que
aqguesta pugui haver incorregut, en els casos en queé les indemnitzacions reclamades siguin d’'una quantia
igual o superior a 50.000 euros o la menor establerta per la normativa de la comunitat autdonoma
corresponent.

Que els acords que adopti I'drgan de contractacié posen fi a la via administrativa i sén executius
immediatament.

Quant a les obligacions de I'Ajuntament, sense perjudici d’alires de concurrents, s’estableixin les previstes en
la Subseccié 3a Execucié dels contractes LCSP, pel que es fa constar que:

- Tot d'acord a I'art. 198 LCSP. el contractista té dret a I'abonament del preu convingut per la prestacié
realitzada en els termes que estableix la LCSP i el contracte.

- El pagament del preu es fard de manera parcial, mitjancant abonaments a compte, no constant
operacions preparatories de I'execucié del contfracte compreses en el projecte d'obres aprovat que donin
dret a abonaments a compte que calgui assegurar mitjancant la prestacié de garantia.

- Quan I import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o superior amb motiu del pagament
segUent al 90 per cent del preu del contracte, incloses, si s'escau, les modificacions aprovades, I'expedient
de pagament que es tramiti s'"ha d'acompanyar, quan sigui preceptiva, amb la comunicacié efectuada a
la Intervencié corresponent per a la seva eventual assisténcia a la recepcid de les prestacions en I'exercici
de les seves funcions de comprovacié material de la inversié.
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- L' Administracié té I'obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies segUents a la data d'aprovacié de
les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels
béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix I'apartat 4 de I'article 210 LCSP, i, si es demora,
ha d'abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de
demora i la indemnitzacidé pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per
tal que a l'inici del comput de termini es puguin meritar interessos,

- El contractista ha d'haver complert I'obligacié de presentar la factura davant el registre administratiu
corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura electronica, dins el termini
establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiva de les
mercaderies o la prestacid del servei.

- Sense perjudici del que estableixen I'apartat 4 de I'art. 210 i 'apartat 1 de I'article 243 LCSP,
I' Administracid ha d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat amb el
que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies segUents al lliurament efectiu
dels béns o la prestacid del servei. En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per
presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa
vigent sobre factura electronica, la meritacié d'interessos no s'inicia fins que no hagin transcorregut trenta
dies des de la data de la presentacid correcta de la factura, sense que I'Administracié hagi aprovat la
conformitat, si escau, i efectuat I'abonament corresponent.

- Si la demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contfractista pot procedir, si s'escau, a la
suspensid del compliment del contracte, i ha de comunicar a I'Administracié, amb un mes d'antelacid,
aqguesta circumstancia, als efectes del reconeixement dels drets que puguin derivar de la suspensid, en els
termes que estableix aquesta Llei.

- Si la demora de I'Administracié és superior a sis mesos, el contractista té dret, aixi mateix, a resoldre el
contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqgUéencia d'aixd se li originin.

- Sense perjudici del que estableixen les normes tributdries i de la Seguretat Social, els abonaments a
compte gue siguin procedents per I'execucié del contracte només es poden embargar en els suposits
segUents, o els reduits si consta normativa de la comunitat autdonoma:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucié del contracte i de les
quotes socials que en deriven.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i subministradors
referides a I'execucid del contracte. 8

- Segons I'art. 199 LCSP, un cop transcorregut el termini a qué es refereix I'apartat 4 de I'article 198 LCSP,
el contractista podrd reclamar per escrit el compliment de I'obligacié de pagament i, si s'escau, dels
interessos de demora. Si, franscorregut el termini d'un mes sense resposta, s'entén reconegut el venciment
del termini de pagament i els interessats poden formular recurs contencids administrativ contra la inactivitat
de I'’Ajuntament, i poden sol licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute.

- L'organ judicial adoptard la mesura cautelar, llevat que I' Ajuntament acrediti que no concorren les
circumstdancies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible,
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cas en qué la mesura cautelar es limita a aquesta Ultima. La senténcia ha de condemnar en costes
I'’Ajuntament en el cas d'estimacidé total de la pretensid de cobrament.
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