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Informe de necessitat per contractar les obres incloses en el "Projecte executiu 
d’adequació d’escomeses d’abastament d’aigua i reparació de canonada de reg del 
ZEM de Can Jofresa”, amb criteris de contractació pública ecològica. 
 
 
Identificació del projecte: 

Projecte executiu d’adequació d’escomeses d’abastament d’aigua i 
reparació de canonada de reg del ZEM de Can Jofresa. 

  
Promotor: Ajuntament de Terrassa 
Emplaçament: C/ de Badalona 6 
Termini d’obres: 6 mesos 
Autor  del projecte: 

Enginyer Tècnic Industrial Col·legiat: 16.720, Francesc Urdániz Del Río- 
Intec Asociados 2010 SLU  

  

Dades econòmiques  
  
Pressupost de licitació: 91.796,66 € (sense IVA) 111.073,96 € (amb IVA) 

 

Aplicació pressupostària: - De la partida 1000/93303/63300 codi d'inversió 24007de l’any 2026 

Subvenció:   
  
Procediment: Procediment Obert simplificat 
Acta replanteig: 17 de febrer de 2026   
Data aprovació del projecte: 15 de febrer de 2026  APMV/2026/3 
Tipus d’obra D’acord amb l’article 232 LCSP: Obres de reforma 

D’acord amb l’article 12 del ROAS: Obres de reforma 
 
 
1. Antecedents  

El ZEM Can Jofresa és un equipament esportiu inaugurat l’any 1988, el qual disposa de: 
 
- 1 pista d’atletisme de tartan de 400. 
- 1 pavelló cobert (amb 3 pistes transversals i 1 central), per a la pràctica de bàsquet, handbol i futbol 
sala. 
- 1 pista poliesportiva descoberta. 
- zona annexa de llançaments. 
 
Al llarg dels últims anys, la instal·lació d’abastament d’aigua del complex esportiu s’ha anat deteriorant 
per el continu pas de vehicles on les canonades discorren soterrades, fent que aquestes hagin quedat 
malmeses i amb fruites. 
Respecte la canonada de reg i els ramals principals que donen serveis als vestuaris, aquestes s’han 
anat deteriorant al llarg del temps, degut, a la pròpia corrosió que genera el pas de l’aigua. Aquest fets 
impliquen un manteniment continu de la instal·lació amb reparacions constants d’aquesta. 
 
Per aquest motiu, la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de 
Terrassa, va dictar el decret núm. 4881/2026 de data 15 de febrer de 2026, pel qual s’aprova el 
"Projecte Executiu d’Adequació d’escomeses d’abastament d’aigua i reparació de canonada de reg del 
ZEM de Can Jofresa”, redactat en data 1 de desembre de 2025 per l’enginyer tècnic Industrial Francesc 
Urdániz del Río, amb un pressupost d’execució per contracte de noranta-un mil set-cents noranta-sis 
euros amb seixanta-sis cèntims (91.796,66 €) (sense IVA) i de cent onze mil setanta-tres euros amb 
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noranta-sis cèntims (111.073,96 €) (amb IVA). El termini d’execució de les obres es preveu que sigui de 
sis (6) mesos. 
 
 
2. Objecte de la licitació  

L’objecte de la licitació són les actuacions d’adequació i actualització de les instal·lacions d’abastament 
d’aigua i reparació de canonada de reg. 
 
Es plantegen les actuacions següents: 
 
- adequació de les escomeses d’abastament d’aigua de AFCH (aigua freda de consum humà) , 
- adequació de l’escomesa de PCI (protecció contra incendis),  
- reparació de la canonada de reg existent de la pista d’atletisme a la Zona Esportiva Municipal de Can 
Jofresa, 
- substitució dels ramals principals de AFS (aigua freda sanitària), ACS (aigua calenta sanitària) i RACS 
(retorn d’aigua calenta sanitària) que dona servei als vestuaris de la pista poliesportiva.  
 
L’objectiu és sanejar i reparar la xarxa de distribució d’aigua actual de la Zona Esportiva Municipal de 
Can Jofresa. La nova instal·lació que s’executi s’adaptarà al Codi Tècnic de l’edificació CTE DB HS4 
Subministrament d’aigua. 
La proposta de les actuacions es centra en la substitució de les canonades d’abastament d’aigua de 
AFS i PCI, la canonada de reg que discorre per sota la pista d’atletisme i els ramals principals de AFS, 
ACS i RAC que donen servei als vestuaris de la pista poliesportiva. 
 
 
3. Lots: 

Segons l’article 3.1 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria 
de contractació pública, la divisió del contracte en lots, amb caràcter general és obligatòria en tots els 
contractes, excepte que concorrin raons tècniques degudament acreditades que ho impedeixin.  

L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una 
única unitat funcional, no es subdivideix en lots per aquest motiu: 

Les tasques implicades en les obres que es liciten, treballen sobre una mateixa adequació i tipologia 
d’intervenció i per tant, estan estretament interrelacionades. Aquestes tasques consisteixen en feines 
d’abastament d’aigua sanitària com són la renovació de l’escomesa d’aigua sanitària i la reparació del 
reg de la pista d’atletisme. Donada la coordinació complexa i interrelació d'aquestes actuacions, la 
subdivisió en lots augmentaria les interferències entre empreses realitzant tasques molt similars en el 
mateix emplaçament, complicant de forma innecessària l’execució i comprometent la qualitat final de 
l’obra. 

Per tant, en aplicació del principi d’eficiència en la gestió contractual i per garantir la correcta execució 
del contracte, es justifica la no divisió en lots, en compliment del que disposa la normativa vigent. 

 

4. Procediment 

Al tractar-se d’un contracte d’obres de valor estimat inferior a 2.000.000 € i que entre els criteris 
d’adjudicació que preveu el plec no n’hi ha cap avaluable mitjançant un judici de valor s’ha optat per la 
modalitat del procediment obert simplificat prevista a l’article 159.1 Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

 

5. Codis CPV 

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007, 
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents: 



  
Àrea de Territori i Habitatge 

           Servei de  Patrimoni i Manteniment  
 

ECAO-02335/2026 

 

Pàgina 3 de 11 

CPV principal: 
 

 45000000-7 - Treballs de construcció 
 

CPV complementaris: 
 

 45330000-9 - Treballs de fontaneria 
 45332000-3 - Treballs de fontaneria i de col·locació de canonades de desguàs 
 45232150-8 - Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua 
 45332200-5 - Treballs d'instal·lació de canonades d'aigua 
 45232100-3 - Obres auxiliars de conduccions d'aigua  
 45232430-5 - Obres per al tractament d'aigua 

    
 
6. Previsió de modificació del contracte 

Segons l’article  204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer 
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules.  

Per les característiques tècniques d’aquest projecte no es preveu la necessitat d’una modificació.  

 

7. Pressupost de licitació  

El pressupost de licitació és de 91.796,66 €,  exclòs IVA, i de 111.073,96 €, IVA inclòs. 

 

8. Aspectes econòmics 
 

Pressupost d’execució:    91.796,66 € 

Tipus d’IVA: 21,00 % 

Import IVA:    19.277,30 € 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs):    111.073,96 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC):     91.796,66 € 

 

 

9. Termini d’execució 
 
El termini d'execució de les obres serà de 6 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l'Acta 
de comprovació del replanteig.  

 

10. Finançament i consignació pressupostària 

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte amb un import 
de 111.073,96 € IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària de la partida 
1000/93303/63300 codi d'inversió 24007de l’any 2026. 
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La inversió ha estat autoritzada per la Comissió Estratègica d’Inversions i Patrimoni (CEIP) en la sessió 
celebrada el 07 abril de 2026. 

Els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són els següents: 

Oficina comptable  Òrgan gestor Unitat tramitadora 
LA0003834 LA0008908 LA0008908 

 

 

11. Exigència de classificació, solvència tècnica o professional i econòmica i financera 

La solvència tècnica per realitzar aquestes obres s’acreditarà amb la presentació de certificats de bona 
execució que acreditin haver realitzat dues obres amb característiques similars relatives a instal·lacions 
d’aigua sanitària, amb import igual o superior al valor estimat de contracte en els darrers 5 anys. 
 
De conformitat amb l’article 87 del LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors hauran 
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera amb els mitjans següents: 
 
- Declaració sobre el volum de negocis anual en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del 
contracte, referit al millor exercici dins dels tres (3) darrers anys, per un import que, com a mínim, sigui 
d’una vegada i mitja (1,5 vegades) el valor estimat del contracte (91.796,66 €), que correspon a un 
import de 137.694,99 €. Igualment, es podrà acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol 
dels altres mitjans previstos a l’article 87 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és 
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte inferior a 500.000 €.  
 
Tanmateix, tot i no ser necessària, les empreses que acreditin tenir la següent classificació, queden 
eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica: 
 
 

Grup Subgrup Categoria 
E 1 1 

 
 
Grup E: Hidràuliques 
Subgrup 1: Instal·lacions d’abastaments i sanejaments 
Categoria 1: el valor estimat de contracte no supera els 150.000, per tant correspon la categoria 1. 
 
 
12. Seguiment i control de les obres 

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei Patrimoni i 
Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest Servei tindrà accés, en 
qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra. El servei de Patrimoni i Manteniment 
designarà una direcció facultativa, que podrà ser interna o externa.  

 

13. Responsable del contracte 

El responsable del contracte, als efectes d'allò que determina l'article 62 de la Llei de contractes del 
sector públic (LCSP), seran la direcció facultativa de les obres, i la subdirectora de l’Àrea de Territori i 
Habitatge, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer. 
 

14. Clàusules i criteris socials  
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De conformitat amb el que estableix l’art. 202 de la LCSP, s’estableix com a condició especial 
d’execució que, si és el cas, el nou personal que el contractista necessités ocupar per a l’execució 
d’aquest contracte es trobi en situació d’atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats inscrits en els 
Serveis Públics d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació i, quan sigui possible, entre 
col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral. 

Tanmateix, també podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin 
cessat en la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d’Ocupació corresponents, com a 
demandants d’ocupació. 

L’adjudicatari haurà de comunicar les noves contractacions de personal que efectuï per a l’execució 
d’aquest contracte, aportant copia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball en el termini 
de deu dies a partir de la data en que aquest s’hagi produït. Així mateix, abans de l’inici de les obres, 
presentarà la relació del número total de persones que integren la plantilla adscrita a l’objecte del 
contracte adjudicat i la corresponent documentació acreditativa (TC1-TC2). 

 
15. Obligacions del contractista  

 
15.1. Cobertura d’assegurances 
 
L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar una assegurança en la modalitat “responsabilitat 
civil”, essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres. 
 
 
15.2. Desperfectes 
 
Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació, urbanització o en la part d’espai públic que 
s’ocupa s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per 
ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de 
l’obra i els tècnics municipals. 
 
 
15.3. Planificació 
 
En cap cas els treballs afectaran el normal funcionament de l'equipament. Quan els treballs puguin 
produir interferències amb el normal desenvolupament de les tasques dels usuaris de l'equipament, 
s’hauran de coordinar amb el servei de Patrimoni i Manteniment per tal que no interfereixin. 
 
El contractista haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn, aquesta s’haurà 
d’adaptar als requeriments que la propietat defineixi. Aquest calendari s’haurà d’actualitzar 
setmanalment i haurà d’informar a la direcció facultativa, amb suficient antelació de qualsevol canvi. 
 
Quan els treballs puguin produir interferències amb el normal desenvolupament de les tasques de 
l’edifici, s’hauran de coordinar en el servei de Patrimoni i Manteniment per tal de no interfereixin. Quan 
sigui necessari es treballarà a les tardes i/o en horaris especials, en caps de setmana i festius, sense 
que això representi cap increment en el preu del contracte. 
 
Un cop adjudicades les obres a l’empresa adjudicatària, és necessari explicar el mètode d’execució 
empleat junt amb la planificació de l’execució. 
 
15.4. GMAO i As-Built 
 
L’empresa entregarà l’as-built del projecte en finalitzar les obres, i aquest contindrà la informació 
següent: 
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 Proveïdors i fabricants 
 Certificats de qualitat dels materials i fitxes característiques 
 Assajos dels materials i de la seva execució. 
 Certificats d’instal·lació de fontaneria 
 Certificats de proves de funcionament des les instal·lacions 
 Posada en marxa de les instal·lacions 
 Plànols definitius 
 Gestió de residus 
 Pla de manteniment 

 
L’empresa contractista haurà d’incloure al programa de gestió de manteniment de l’Ajuntament els 
elements objecte del contracte, segons les indicacions que rebi dels serveis municipals. La formació 
necessària i qualsevol altre cost que es derivi serà a càrrec del contractista. 
 
15.5. Cap d’obra i Encarregat 
 
El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable i documentada d’haver executat com a mínim 
dues obres amb  característiques similars relatives a instal·lacions d’aigua sanitària com a cap d’obra, i 
amb un import igual o superior al licitat, en els darrers deu anys. El cap d’obra designat haurà d’estar 
localitzable per telèfon mòbil en tot moment. La permanència del cap d’obra a l’obra serà mínima de 2 
dies a la setmana. En cas que la direcció Facultativa estimi que aquesta permanència no és suficient 
pel correcte avanç de les obres, podrà requerir una presència permanent del cap d’obra, sense que 
això suposi cap increment econòmic. La titulació mínima exigida al cap d’obra és d’arquitecte tècnic, 
arquitecte superior, enginyer tècnic industrial o equivalent. 
 
L’encarregat de les obres, haurà de tenir una experiència demostrable i documentada d’haver executat 
un mínim de dues obres de característiques similars relatives a instal·lacions d’aigua sanitària, i amb un 
import igual o superior al licitat, en els darrers deu anys. Se li exigirà permanència exclusiva en les 
obres. 
 
Tant el cap d’obra com l’encarregat de les obres hauran de demostrar l’experiència abans esmentada 
mitjançant un llistat de les obres, en les que han intervingut, amb els contactes de les propietats o 
direccions facultatives de les mateixes.  
 
En cas que el Cap d’obra o l’encarregat no assoleixin la seva funció de forma adequada, a criteri de la 
direcció Facultativa hauran de ser substituïts en un màxim de 48 hores, per altres tècnics validats 
prèviament per la propietat. 
 
15.6. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents: 
 

 Cartell d’obra. 
 Vigilància i seguretat necessària de les obres. 
 Neteja diària de la zona afectada per les obres per deixar l’espai i els llocs de treball en 

perfecte estat d’ús. 
 Protecció dels llocs de treball o trasllat si fos necessari (amb tot el que implica) 
 Moviment del mobiliari per permetre la realització de les obres i la seva posterior col·locació. 
 Mesures de seguretat i protecció per garantir i mantenir l’ús de l’edifici durant la durada de les 

obres. Especial vigilància en no interrompre el subministrament elèctric en el centre de 
protecció de dades i a la resta de l’edifici. 

 Prendre les mesures de protecció necessàries perquè no es produeixin filtracions a l’interior de 
l’edifici durant l’execució de les feines. 

 Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit i dels vianants als 
que afecti l’obra. 
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 Bastides, elements auxiliars, mitjans d’elevació, reforços, que siguin necessaris per realitzar els 
treballs definits al projecte. 

 Despeses derivades del control de qualitat (fins un 1,5% del pressupost d’execució material). 
 Despeses derivades de la Seguretat i Salut de l’obra (fins un 3% del pressupost d’execució 

material). 
 
En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut. Les despeses 
necessàries pel compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball que estiguin, o no 
contemplades en l’Estudi de Seguretat i Salut de qualitat fins al 3% del Pressupost d’Execució Material 
de l’obra realment executada, aniran a càrrec del Contractista. 

• Import previst d’execució material de Seguretat i Salut: 2.214,54 €. 
 
En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat. Les despeses del 
Control de Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment executada, el 
cartell de les obres segons disseny municipal, aniran a càrrec del Contractista. 

• Import previst d’execució material de Control de Qualitat: 1.107,27 €. 
 

 

16. Criteris de valoració de les ofertes 

 
Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat - 
preu, són els següents: 

 

16.1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu 
l’article 145 i 159  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  fins a 100 
punts: 

 

Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris de 
valoració que es relacionen, tot seguit: 

 

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA PER 
APLICACIÓ DE FÓRMULES 

Puntuació màxima 

16.1.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte 55 

16.1.2 Reducció del termini d’execució 30 

16.1.3 Proposta quant als criteris de contractació pública 
ecològica: 

15 

16.1.3.1 Formació ambiental del cap d’obra adscrit al contracte 15 

   

 TOTAL PUNTUACIÓ 100 

 

16.1.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte (E), fins a 55 punts: 

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord 
amb la fórmula adjunta: 
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baixai 
PE = 55 x 

baixamillor 
 

 

PE  Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa 
 
baixai Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada empresa (E), 

respecte al pressupost del contracte (91.796,66 €) 
 
baixamillor Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les 

presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost del contracte 
(91.796,66 €) 

 

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l'import econòmic mínim d'entre totes les ofertes 
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 55 punts. I una oferta que no proposi baixa, és a 
dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts.  
 
La utilització d’aquesta fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble 
comparativa de cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta 
econòmica més baixa. 

 
En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà motiu 
suficient per excloure la proposta d’aquest procediment.  

Qualsevol baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de 
Seguretat i Salut.  
 
Qualsevol baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de Control 
de Qualitat.  
 
L’incompliment dels requisits anteriors serà motiu suficient per excloure la proposta d’aquest 
procediment. 

 

16.1.2- Reducció del termini d’execució (T): fins a 30 punts 
 

 a) Justificació del criteri : 
 
L’objectiu es reduir el termini d’execució de les actuacions que el projecte fixa en 6 mesos. Es vol 
ajustar el termini de l’execució de les actuacions ja que l’àmbit ho permet i que ho fa compatible i 
tècnicament possible. Les empreses hauran de destinar més recursos de personal en funció de la 
reducció de termini d’execució a la que s’acullin. 
 
 b) Valoració de la proposta 
 
Es valorarà la reducció del termini d’execució en setmanes complertes. 
 
La puntuació serà en funció de la reducció de termini d’execució en setmanes complertes; per tant, 
aquesta serà la valoració objectiva (PT) per a la reducció del termini d’execució (T) : 
 
Si no es proposa reducció del termini o inferior a 2 setmanes...............................................PT = 0 punts 
 
Si es redueix el termini en 2 setmanes (10 dies laborables)..................................................PT = 10 punts 
 
Si es redueix el termini en 4 setmanes (20 dies laborables ).................................................PT = 20 punts 
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Si es redueix el termini en 6 setmanes (30 dies laborables)..................................................PT = 30 punts 
 

 c) Compromís de la proposta 
 
El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat pel que fa a la 
reducció del termini d’execució. 
 
 d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució 
 
Abans de l'inici de les obres, els licitadors hauran de presentar la planificació de les feines en el termini 
proposat. Durant l'execució de les obres, caldrà fer el seguiment per part de la direcció facultativa de la 
planificació presentada per l’empresa adjudicatària. 
 

 
16.1.3 Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (M) : fins a 15 punts 

 
16.1.3.1 Formació ambiental del cap d’obra adscrit al contracte (M): fins a 15 punts 
 

 a) Justificació del criteri mediambiental: 
 
Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra adscrit a l’execució del contracte, amb 
l’objectiu de minimitzar al màxim l’impacte ambiental de les obres. 
La formació haurà de ser d’una durada mínima de 10 hores i haver estat impartida per personal 
especialitzat. 
 
Haurà abordat la gestió ambiental de l’obra, recollint conceptes relacionats amb la verificació de les 
característiques mediambientals dels materials emprats, les emissions atmosfèriques, el soroll o la 
generació i tractament de residus de la construcció, entre d’altres. 
 
Es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració en el contracte perquè la formació mediambiental 
del cap d’obra garantirà una bona gestió ambiental durant l’execució dels treballs. En aquest sentit, la 
formació en aquest camp ha de millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats amb les obres 
que són objecte d’aquest contracte: 
 
- la gestió dels residus en obra; 
- el control de les característiques dels materials que hagin de complir en matèria mediambiental; 
- la optimització en el transport de materials per reduir les emissions de gasos nocius i el consum 
d’energia; 
- el control de la pols produïda durant les operacions d’enderroc, trasllat de maquinària o càrrega i 
descàrrega de materials; 
- el consum d’aigua. 
 
 b) Valoració de la proposta 
 
Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra oferint una major puntuació a les empreses 
que acreditin la realització d’un curs amb un major número d’hores. 
Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PM) per a aquest criteri: 
 
- Si no es justifica la formació o es proposa una formació inferior a 10 hores  PM = 0 punts 
- Per un curs de durada entre 10 i 20 hores      PM = 5 punts 
- Per un curs de més de 20 hores       PM = 15 punts 
 
Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a 
vàries formacions. D’aquesta manera es dona la màxima puntuació a qui ha realitzat un curs en temes 
mediambientals que suposa una formació de més de 20 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en 
la matèria que implica una formació de durada més llarga. 
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 c) Compromís de la proposta 
 
El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria 
ambiental realitzada pel cap d’obra adscrit al contracte, i el número d’hores de durada del curs.  
 
 d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució 
 
Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració de les obres serà la mateixa persona qui desenvolupi la 
funció de cap d’obra. En cas que per un imprevist, o d’acord amb l’apartat 15.5, fos necessària la seva 
substitució, caldrà que el nou cap d’obra acrediti una formació equivalent o superior en quant a la matèria 
i la durada. 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 
 
La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents 
criteris avaluats:                  
 

Punts totals = PE  + PM +PT  

 
 
SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS: 

L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules.  

En aquesta licitació no hi ha criteris la valoració dels quals depengui d'un judici de valor. 

 

16.2. Càlcul de les ofertes anormalment baixes 

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es configuren com a paràmetres objectius vàlids els criteris 
d'adjudicació quantificables mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de 
fórmules. 

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, tenint en compte que no s’han establerts encara paràmetres objectius reglamentàriament, en el 
plec de clàusules administratives es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats 
o temeraris si s’aprecien els següents supòsits: 
 

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals. 

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra 
oferta. 

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa 
superior a 25 unitats percentuals. 

 Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre 
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular 
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el 
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres 
ofertes de menor quantia. 
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L’Ajuntament podrà considerar aquesta oferta anormal o desproporcionada si, prèvia audiència a 
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les 
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu 
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic 
 

16.3. Càlcul en cas d’empat  

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que, 
en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, acompleixin els requisits establerts a 
l’article 147.2 de la  Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per decidir els 
criteris de desempat. 
 
Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del 
contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de 
finalitzar el termini de presentació d’ofertes: 
 
 a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla 
de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors 
fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la 
plantilla. 
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.  
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.  
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat. 
 
 
17. Subcontractació 
 
De conformitat amb l’article 215 i següents de la LCSP, es permet la subcontractació.  
Per tant, el contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte 
del contracte. 
 
 
Conclusions 

I a tals efectes, declarem com a tècnics municipals no incórrer en cap circumstància de prohibició de 
contractar d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP, ni conflicte d'interessos de l'article 64 de la LCSP, ni 
de vulneració dels principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de 
l'Ajuntament de Terrassa, i proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres definides 
en el "Projecte executiu d’adequació d’escomeses d’abastament d’aigua i reparació de canonada de 
reg del ZEM de Can Jofresa”, amb criteris de contractació pública ecològica, pel procediment obert 
simplificat. 
 
 
 Vist-i-plau, 
  

 
 
 
 

Josep Cuadros Garcia Sara Rebolleda Mir 
Arquitecte Municipal Cap del Servei de Manteniment 
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