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DD. DADES GENERALS

DD1. IDENTIFICACIO | OBJECTE DEL PROJECTE

DD1.1 Titol del projecte
Projecte basic i executiu per I'ampliacié del parc GROS, complex central de bombers de
Bellaterra

DD1.2 Objecte del encarrec

L’objecte d’aquest encarrec és la prestacio del servei per la redaccié del projecte basic i executiu
de 'obra d’ampliacié del parc de bombers de Cerdanyola, al complex Central de Bombers de
Bellaterra.

DD1.3 Situacio

Tipo d’intervencié:  Ampliacio Direccio: : Avinguda Serragalliners s/n
Poblacié: Cerdanyola del Valles
Provincia: Barcelona Codi Postal: 08193

Referéncia Cadastral 5663102DF2956D0001SW

ElI CCBB es troba al campus de la Universitat Autdnoma de Barcelona, a Bellaterra (avinguda
Serragalliners s/n, Cerdanyola del Vallés. El Parc de Cerdanyola esta situat a I'extrem oest del
complex, a

I'edifici A.
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DD2. AGENTS DEL PROJECTE

Promotor:
Propietat: Departament d’Interior i Seguretat NIF:
Publica S0811001G
Direcci6 General de Prevencio,
Extincié d’Incendis i Salvaments.
Direccio: Avda. de Serragalliners, s/n
Poblacio: Cerdanyola del Vallés Codi Postal: 08193
Municipi: Barcelona

Projectista:

Persona fisica:
Direccié:

Poblacio:

Municipi:

Direccié electronica:
Num. Col-legiat:

Marta Labaila Cunillera

C/ Mina, 17

Terrassa Codi Postal: 08221

Barcelona

info@clip.cat Teléfon: +34

1798 Col-legi: CAATEEB

DD3. RELACIO DE DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA, PROJECTES

PARCIALS

No existeixen documents complementaris ni projectes parcials que estiguin relacionats amb el

present projecte.
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1. INFORMACIO PREVIA: ANTECEDENTS | CONDICIONANTS DE
PARTIDA

MD 1.1 Premisses i condicionants

L’edifici del parc de bombers del Cerdanyola és actualment la seu del GROS Cerdanyola aixi
com el GRAE Cerdanyola i la seu del sots-cap territorial de la REMN.

En l'actualitat hi ha diversos espais del parc que es troben al limit de la seva ocupacié. Es el cas
dels despatxos de comandaments i caps de parc, del control parc, dels vestuaris tant masculins
com femenins i de I'espai de cotxera.

El pla Bombers 2020-2025 estableix que el parc GROS augmenti dels 6 bombers/es de minims
actuals a 9 bombers/es amb tres comandaments per torn (dos caporals i un sergent). Tanmateix
cal sumar a la guardia I'infermer/a del SEM que realitza guardies amb el GROS.

Actualment el cap de parc GROS, cap de parc GRAE i cap de torn del GROS comparteixen el
mateix espai. La dinamica propia de la guardia del cap de torn del GROS és incompatible amb
I'ambient de treball que necessiten els caps de parc per a desenvolupar les tasques de gestio.
Tanmateix, els comandaments del GROS disposen d’'una unica taula i quan hi ha dos
comandaments de guardia han de compartir el mateix espai.

Per donar solucié a la falta d’espai actual, i davant la previsié de creixement es fa necessari
disposar d’'un nou control parc més gran aixi com un nou despatx de cap de torn amb dos
posicions de treball perfectament condicionades.

MD 1.2 Marc legal en quant a normativa
El projecte s’ajusta a la Reglamentacié i Normativa més important a aplicar:

- Llei de Prevencioé i Control Ambiental de les Activitats (PCAA)

- Codi Técnic de I'Edificacio (CTE)

- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensioé (REBT)

- Ordenanca Reguladora dels Procediments d’'Intervencié Municipal en les Obres
- Normativa UNE

- Ordenances Municipals de I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés
- Reglamentacié contra Incendis de la Generalitat de Catalunya

- Manual de Autoproteccié de Proteccié Civil (Pla d’Emergéncia)

- RD 1627/97 referent a la Seguretat i Salut en les Obres

- Decret 209/2023 Codi D’accessibilitat de Catalunya

- Llei 38/1999 Ordenacio de la Edificacio

MD 1.3 Preexisténcies e informacions prévies

Actualment s’estan executant les obres d’urbanitzacié del Complex Central de Bombers de la
Generalitat

de Catalunya a Cerdanyola del Vallés (IT-2023-510). Es preveu que en I'execucié d’aquestes
obres s’executi una llosa de formigd a I'espai exterior adjacent a la sala de control que permeti la
construccié del nou volum que es descriu en aquest document.
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El PERI indica que la parcel-la on esta ubicada el parc de bombers té una superficie de 40.000
m2 i té una edificabilitat de 0,2 m2sostre/m2 sol. Aixd vol dir que es poden arribar a construir fins
a 8.000 m2. Com que la superficie edificada a dia d’avui és de 7.148 m2 queden 852 m2 de
sostre disponible.

La ampliacié que es proposta té una superficie construida de 45,72 m2

MD 2. DESCRIPCIO DEL PROJECTE

MD 2.1 Descripcié general del edifici

Le entitat objecte d’aquest encarrec forma part del Complex Centra de Bombers de Bellaterra
(CCBC), edifici situat dins del parc de bombers de Cerdanyola en I'avinguda Serragalliners s/n
del mateix municipi de Cerdanyola del Vallés. L’edifici objecte del present projecte esta situa a
I'extrem oest del complex, a 'edifici A, Parc de Bombers Gros.

Segons dades cadastrals la parcel-la disposa d’'una superficie grafica de 104.835m2 amb
diferents immobles:

- 5663102DF2956D0001SW Oficines 5.344m?2 any de
construccio 1975

- 5663102DF2956D0002DE Industrial 1.678m2 any de
construccio 1970

- 5663102DF2956D0003FR Industrial 30,00m2 any de
construccio 1970

- 5663102DF2956D0004GT Industrial 1.327m2 any de

construccié 2033

MD 2.2. Descripcié de les obres a realitzar

Les obres a realitzar sén les seguents;

Treballs previs i enderrocs

buidat complet de mobiliari i complements amb mitjans manuals, inclds carrega manual sobre
camio o contenidor

tall amb disc de paviment en paviment ceramic/pedra segons replanteig

enderroc d'estructures de mao, amb mitjans mecanics i carrega manual i mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor

demolicié de paviment de formigé amb un gruix mitja de 20 cm amb mitjans mecanics i/o manuals.
s'inclou la carrega i el transport interior del material sobrant per a la seva classificacié

desmuntatge per a substituci6 de llumenera decorativa interior, equipada amb lampades
incandescents fluorescents o haldgenes, muntada superficialment sobre paraments verticals o
horitzontals, a una algaria de 3 m com a maxim, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre camio o contenidor
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enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor

arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lacié eléctrica superficial, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camié o contenidor

arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o
contenidor

desmuntatge de llumenera encastada a cel-ras amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilitzacié i carrega de runes sobre camio o contenidor

subministrament de contenidor de 3 m3 per a residus. transport de residus a centre de reciclatge,
a monodiposit, a abocador especific 0 a centre de recollida i transferéncia, amb contenidor.

Fonamentacio:

cala de forma manual inclos el rebliment i piconatge de material granular, la carrega i el transport
interior del material sobrant per a la seva classificacio

encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments

armadura de lloses ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15
cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

formigonat de llosa de fonamentacié amb formigé per armar ha - 25/f/ 20/ xc1 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

muntant per a perfil estructural de sistema steel framing d'acer galvanitzat model pgc 100.1.6
d'acer s275jr, en muntants verticals.

canal estructural de sistema steel framing d'acer galvanitzat model pgu 103x1. d'acer s275jr, en
canals horitzontals ancorades al terra.

canal estructural de sistema steel framing d'acer galvanitzat model pgu 203x1. d'acer s275jr, en
canals horitzontals ancorades al terra.

bigueta per a perfil estructural de sistema steel framing d'acer galvanitzat model pgc 200.2 d'acer
s275jr, en biguetes.

plaques angulars per a forces de traccié model wht-540 de la casa rothoblaas o equivalent amb
mides 60x63x340 mm d'acer galvanitzat connectades a llosa existent amb cargol o tac quimic.

revestiment horitzontal amb tauler d'encenalls orientats osb/3, de 15 mm de gruix, per a ambient
sec segons une-en 300, reaccid al foc d-s2,d0, treballat al taller, col-locat amb fixacions
mecaniques sobre parament horitzontal

tirant format per tensors de forqueta mobil rcs 120 i eca 120 d'acer i cable de tipus aisi 316 de
diametre 12 mm amb platines d'anoratge de 820 mm, fixat a I'estructura metal-lica segons detall
de projecte
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placa d'ancoratge d'acer une-en 10025 s275jr en perfil pla, amb trepant central, de dimensions
definides en documentacié grafica, i muntatge sobre connectors amb fixacié quimica definits en
documentacié grafica en elements de formigd armat existents. inclis morter d'autoanivellacié
expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigé endurit i la placa i proteccié
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.

Coberta
capa de proteccié de morter sintétic epoxi de resines epoxi, de gruix 1 cm

coberta amb placa de ciment lleuger de tipus aquapanel rooftop 15 per a cobertes galvanitzada
de tipus europerfil eurobase 48.

sistema d'impermeabilitzacié amb membrana continua de poliurea bicomponent 100% pura amb
protector a la intempérie, de 2 mm de gruix, amb preparacio de la superficie amb polit mecanic i
aspirat de la pols, aplicacié d'emprimacio especifica i aplicacié de membrana de poliurea
bicomponent en calent, aplicat sobre suport de placa.

barrera de vapor/estanquitat amb lamina autoadhesiva de betum modificat Iba (sbs) 15-fv amb
armadura de feltre de fibra de vidre, col-locada sobre parament vertical

aillament amb placa rigida de llana mineral de roca (mw), de tipus knauf insolation smart roof 120
mm de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat térmica <= 0,036
w/(m-k) i resisténcia térmica >= 3,333 m2-k/w, col-locada amb fixacions mecaniques

carener fix de planxa de poliéster reforgat d'1 mm de gruix, color natural, llis i amb angle de 90°,
de 50 cm de desenvolupament com a maxim, col-locada ancorada

remat de planxa d'acer plegada (7 uts de plecs) amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 70
cm de desenvolupament, com a maxim, amb 5 plecs, per a canalé exterior, col-locat amb
fixacions mecaniques, i segellat

baixant de tub de pvc, ancorat segons definicié de projecte, de dn 150mm,

canal exterior de seccioé semicircular de pvc rigid, de diametre 125 mm, col-locada amb peces
especials i connectada al baixant

caixo d'alumini lacat de 20x20 cm segons detall de projecte d'alumini flexible lacat fixat
mecanicament superficialment sobre parament
vertical

Tancaments

tancament de plaques conformades a base de plaques de tipus aquapanel outdoor de knauf de
1.5 cm de gruix, formada per lamina de formigé reforgat amb fibres de vidre de 10 mm de gruix,
acabat amb morter flexible i malla superficial de tipus aquapanell, fixada amb connectors d'acer
zincat a bastidor de tubs rectangulars d'acer galvanitzat en calent, col-locades amb fixacions
mecaniques. inclou barrera de vapor aquapanel de knauf
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aillament amb placa rigida de llana mineral de roca (mw), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 120
(80+40) mm de gruix, amb una conductivitat térmica <= 0,037 w/(m-k) i resisténcia térmica >=
3,243 m2-k/w, col-locada amb fixacions mecaniques

enva de plaques de guix laminat amb aillament de plaques semirigides de llana de vidre format
per estructura de doble placa (placa knauf estandard a + placa knauf diamant 12.5 mm) amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de I'enva de 121 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, 1 placa amb duresa superficial (i)
de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecanicament i aillament de plaques de llana mineral
de vidre de resisténcia térmica >= 1,143 m2-k/w

escopidor amb pecga ceramica per a escopidors, de 34,5 cm d'amplaria, amb trencaaigiies, amb
aillament térmic integrat, col-locat amb morter mixt 1:2:10

llinda d'alumini anoditzat i lacat de 180 mm d'amplaria i 2,5 mm de gruix, de color estandard, amb
nervis rigiditzadors, trencaaigies i elements de fixacio, col-locada amb fixacions mecaniques

acer s275jr segons une-en 10025-2, per a llindes formades per pega composta, en perfils
laminats en calent série |, Id, t, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura

bastiment de base per a finestra, amb premarc d'alumini o acer galvanitzat de seccié 70x35 mmz2,
per a un buit d'obra aproximat de 70x150 cm

fals sostre interior format per una placa de guix reforgat amb fibres, de 15 mm de gruix standard
a+al i placa de guix laminat resistent al foc de 15 mm de gruix, fixat al suport de perfils d'acer
amb cargols autorroscants de cap avellanat d'acer galvanitzat. fins i tot pasta de juntes i cinta
microperforada de paper per al segellat de juntes entre plaques interiors

aillament amb placa semirigida de llana mineral de roca (mw), de densitat 96 a 105 kg/m3, de 40
mm de gruix, amb una conductivitat térmica <= 0.041 w/(m-k) i resisténcia térmica >= 0,73171
m2-k/w, amb revestiment de lamina d'alumini, col-locada amb fixacions mecaniques

formacié de calaix de pladur per cobrir instal-lacions existents

formacio de junt de dilatacio, en peces formigonades “'in situ”’, amb perfil pvc d'anima quadrada
de 190 mm d'amplaria, col-locat a I'exterior

subministrament i reparacié d'esquerda en tancament de fabrica de mad ceramic o bloc de
formigo de 15 cm de gruix mitjangant subministrament i execucié de reforg amb rodons corrugats
de @ 12 mm d'acer inoxidable en | de longitud 80 cm + dues potes de 10 cm, per formar cosit a
portell amb grapes d'acer inoxidable corrugat b 500 s, col-locades cada 500 mm i perpendiculars
al sentit de I'esquerda, en perforacions mitjangant trepant amb martell percussor i broca de
diametre suficient que permeti la correcte penetracié de les resines i 120/220 mm de profunditat
segons gruix de paret, previament farcides amb injeccié de resines epoxidiques i reblerts amb
morters de reparacié sense retraccio tipus emaco s88 tixotropic, morter de resina epoxi i sorra
de silice, d'enduriment rapid o equivalent. inclis replanteig, segellat de I'esquerda pels dos
costats del tancament. inclus p/p de preparacio prévia, neteja i eliminacié de la pols generada
durant els treballs; transport, muntatge i desmuntatge d'equip i bastida. recollida, aplec, retirada
i carrega manual de les restes generades sobre camié o contenidor. aquesta partida s'executara
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segons criteri de la d.f. i es reserva el dret de modificar la forma i la quantia segons el grau de
lesio detectat. tram a longitud esquerda en 5 m 12 mm cada 50 cm de mides 10+80+10 cm n°
grapes 10.

Paviments

solera de formigdé en massa hm - 20 / b / 20 / xO0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relacio aigua ciment =< 0.6, de gruix 15 cm, abocat des de camié

aillament de planxa de poliestiré extruit (xps), de 20 mm de gruix, resisténcia a compressio >=
200 kpa, resisténcia termica entre 0.96774 i 0,88235 m2-k/w, amb la superficie llisa i cantell recte,
col-locada amb fixacions mecaniques

sistema de solera seca de tipus f12.es de la casa knauf o equivalent de formigo, inclou capa
filtrant amb geoteéxtil de polipropile, amb repas i piconatge de caixa de paviment # 1 del pn, c1+c2
+ d1 segons cte/db-hs 2006

recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
paviment de terratzo de caracteristiques iguals a I'existent per a Us interior intens, col-locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclds rebaixat, polit i

abrillantat.

socol de rajola de gres porcellanic premsat esmaltat, de 10 cm d'al¢aria, col-locat amb adhesiu
per a rajola ceramica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

ma d'obra per a neteja al final de I'obra

Instal-lacié eléctrica

Subministrament i instal-lacié de tots els elements necessaris per la modificacié de la xarxa
electrica segons documentacié grafica, modificacié de les enceses, desplagament d'endolls,
endolls nous i qualsevol altre element, segons documentacié grafica i especificacions durant
I'obra. Inclou treballs de muntatge de circuits interiors amb estesa de cablejat, tub protector de
PVC flexible lliure d'haldgens amb nivell de reaccio al foc i de seccié segons normativa, caixes
de derivacié amb tapes i regletes de connexid, caixes de superficie amb cargols de fixacio,
mecanismes amb tecla o tapa, marc i embellidor, caixes d'endolls (incloses caixes per encastar
en paviment) i tots els treballs, accessoris i mitjans auxiliars necessaris per a una correcta
instal-lacié. Totalment muntada, connectada i provada.

Subministrament i instal-lacié de lluminaria d'emergéncia circular amb difusor de policarbonat i
cos d'ABS, amb 2 lampades de baix consum i alt rendiment lluminés de 16W de poténcia
cadascuna, flux aproximat de 200 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superficie
aproximada de 40 m2, amb un grau de proteccid IP 425, col-locat superficialment, tipus Sol de
Daisalux o equivalent. Totalment muntat i provat.

Subministrament i instal-lacié de panell LED d'alt rendiment de lluminaria quadrada encastada
en cel ras registrable de plaques, de 596x596x86 mm, Start panel UGR19 600 5000K G4, amb
cos de lluminaria de xapa d'acer acabat lacat, color a determinar. Inclosa adaptacio de la linia
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existent per la seva connexio i encesa, qualsevol element de suport necessari i Mitjans auxiliars.
Totalment muntada, connectada i provada.

Muntatge de quadre eléctric de superficie per a dispositius generals i individuals de
comandament i proteccié recuperat de la mateix obra, amb mitjans manuals inclosos tots els
treballs, accessoris i mitjans auxiliars necessaris per a una correcta instal-lacié. Totalment
muntat, connectat i provat.

Subministrament i instal-lacié de tots els elements necessaris per nova xarxa de dades i telefonia
segons documentacio grafica. Inclos cablejat fins a connectar amb la xarxa existent, patch panel
o switch, punts de connexio6 i tots els elements necessaris per deixar la instal-lacié en ple
funcionament. Totalment muntada, connectada i provada.

llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 40 w de poténcia de la llumenera, 4000
Im de flux lluminds, proteccio ip20, regulable 1-10 v, de temperatura de color 4000 k, encastada

equip de climatitzacié d'expansié directa de tipus mitshubishi trizona o equivalent amb multisplit
amb 3 unitats interiors, constituit per 1 unitat exterior d'expansié directa amb una poténcia
frigorifica nominal de 10 kw i una poténcia calorifica nominal de 10,5 kw, amb uns coeficients
d'eficiéncia energética estacionals seer de 5.1 a 5.6 1 (a) i scop de 4 a 4.6 1 (at+) segons
reglamento (ue) 626/2011, alimentacio electrica monofasica de 230 v, motor tipus dc inverter i
compressor tipus hermetic rotatiu, gas refrigerant r410a, nivell de poténcia acustica segons
reglamento (ue) 206/2012, de preu alt, 1 unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire,
dimensions de I'encastament 600x600 mm, amb una poténcia frigorifica maxima de 2,5 kw i una
poténcia calorifica maxima de 3 kw, alimentacio eléctrica monofasica de 230 v, motor dc inverter,
gas refrigerant r410a, nivell de poténcia acustica segons reglament (ue) 206/2012, de preu alt i2
unitats interiors de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions 600x600 mm, amb una
poténcia frigorifica unitaria maxima de 3,5 kw i una poténcia calorifica unitaria maxima de 4 kw,
alimentacio eléctrica monofasica de 230 v, motor dc inverter, gas refrigerant r410a, nivell de
poténcia acustica segons reglamento (ue) 206/2012.

Revestiments
preparacié de paraments per a pintar, realitzada amb massilla al silicat, per a interior
reposicié d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla

pintat de parament vertical de guix interior , amb pintura plastica rentable amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

pintat de parament horitzontal de guix a una algada inferior a 3m, amb pintura plastica rentable
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Fusteria

finestres d'alumini lacat blanc amb trencament de pont térmic, col-locades sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilo-batent, per a un buit d'obra aproximat de 0.70x1.50 m, elaborades
amb perfils de preu mitja, classificacid minima 4 de permeabilitat a 'aire segons une-en 12207,
classificaciéo minima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificacié minima c5 de
resisténcia al vent segons une-en 12210, amb caixa de persiana i guies
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cortina de teixit tipus stor de lli cru am to opac i recobriment de pvc d'1,5 a 2 m d'amplariai 2 m
d'alcaria, amb sistema d'accionament eléctric i guia d'alumini, col-locada amb fixacions
mecaniques

motor per a persiana de tipus somfy sunea 60 o equivalent per a cortina o tendal enrotllable de
fins a 6 kg de massa, per a un eix de 40 mm de diametre, col-locat

divisio d'espai interiors amb tancament d'alumini anonitzat de color a escollir, de tipus mw 80 de
la casa ventanas cortizo o equivalent, amb mides 4.00 m de llargada i 2.55 d'algada. inlou porta
d'alumini anoditzat natural, col-locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent de vidre de
10 mm de 90x230 cm. tota la divisio estra construida mitjangant perfil de seccié 80 mm de
montant, panell 10-20 mm, perfileria vista de 36 mm i vidre de 12+12 mm segons detall de
projecte. inclou el subministrament i col-locacio de la totalitat de la divisio i assaig d'aillament

Mobiliari i equipament:

Subministrament i col-locacié d'un taulell de fusta aglomerat en melamina de 300CM x 80CM de
color gris perla o similar, muntat sobre potes cilindriques d'alumini, amb els talls necessaris per
adaptar-se a la morfologia de la paret, amb els ancoratges necessaris per fixar-la a la paret i un
dels cantells llargs xapat amb xapa de PVC de 3mm, totalment muntada i col-locada.

Cadira d'oficina giratoria amb elevacié de gas. Base d'alumini polit o cromat de 5 radis. Amb
bragos desmuntables i regulables en alcada. Respatller de 50 cm amb prominéncia regulable en
algada. L'acabat del respatller sera de malla i el del seient en tela ignifuga.

Subministrament i muntatge de cadira fixa téxtil tipus confident amb base d'alumini polit de 4
potes, amb bracgos.

Subministrament i col-locacioé de pissarra mural blanca emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat
en color plata mate i cantoneres arrodonides, de superficie magnética lacada blanca rotulable en
sec. Inclou elements i treballs per deixar-la penjada a la paret i caixet pels retoladors i esborrador
de 20cm.

Subministrament i muntatge de taula 180cm x 80cm de tauler d'aglomerat acabat acacia en
laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares, amb estructura i potes metal-liques rectes.
Amb passacables.

Subministrament i muntatge de calaixera de taulell aglomerat de particules de fusta de 20 mm
de gruix, encolat amb resines sintétiques i recobriment de melamina. Amb quatre rodes de D 55
mm. Tres calaixos amb estructura de xapa metal-lica color alumini i guies metal-liques amb
pintura epoxi. Amb safata per llapis per un dels calaixos. Sistema antibolcada incorporat. Pany i
clau i tiradors cromats.

Subministrament i muntatge d'armari de taulell aglomerat de particules de fusta de 20 mm de
gruix, encolat amb resines sintétiques i recobriment de melamina. Amb peus antihumitat. Quatre
prestatges metal-lics interiors de 350mm d'ample, alumini color RAL 9006, regulables en algada
per la col-locacio de carpetes A4 suspeses. Portes amb frontisses d'obertura a 110° amb pany i
clau. Tirador cromat.
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Altres treballs:

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metal-lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alcaria com a maxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
socols i xarxa de proteccié de poliamida, col-locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de facana, inclosos tots els elements de senyalitzacié normalitzats i el transport amb un
recorregut total maxim de 20 km

Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta necessaries per a la correcta execucié de totes les
unitats d'obra, incloses totes les tasques necessaries com poden ser forats, regates... o qualsevol
altra feina requerida.

Neteja fina final de I'obra, incloent els treballs d'eliminacio de la bruticia i la pols acumulada en
paraments i tancaments, neteja de vidres i tancaments tant interiors com exteriors, eliminacié de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plastics,
cartrons i qualsevol altre element i qualsevol altra feina necessaria per tal d'entregar I'obra en
perfectes condicions d'higiene. Inclos carrega i transport de residus a abocador autoritzat i canon
i taxes d'abocament.

Aplicacié de totes les mesures de Seguretat i Salut necessaries a I'obra d'acord amb la normativa
vigent d'aplicacié. Inclosa la coordinacié d'activitats empresarials (CAE), la redaccié del Pla de
Seguretat i Salut i la Coordinacio de Seguretat i Salut en cas que sigui necessari.

MD 2.3 Zona de la edificacié on es realitzara I’actuacié

S’ampliara I'actual control parc guanyant superficie, dels 18,80 m? actuals a 47,20m?. L’espai
estara distribuit amb una taula central de brifing, un lloc de treball per a I'emissora i dos llocs de
treball amb ordinador. L’ampliacié inclou un nou despatx de comandaments de 15,20 m2 amb
dos llocs de treball, pel cap de torn i els comandaments de guardia.

En el seglient quadre es mostra el programa funcional en l'estat actual i en I'estat reformat:

Estancia Sup. util actual
C Control 18,80 m?
Total SUPERFICIE UTIL 18,80 m?
.. Sup. util
Estancia reformada
C Control 44,43 m?
DC Despatx Comandaments 15,20 m?
Total SUPERF!CIE UTIL . 59,63 m?
Total SUPERFICIE CONSTRUIDA 71,63 m?

TOTAL ZONA AMPLIADA......45,72 M2
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MD 3. APLICACIO DE LA NORMATIVA

MD 3.1 COMPLIMENT DEL CTE

Les actuacions per realitzar mai disminuiran les mesures de seguretat existents. En les obres de
reforma del CTE considera com a ambit d'aplicacié només els elements en els quals s'intervé i,
per la tipologia d'obra en el qual ens trobem, a continuacio, es llistaran tots els apartats amb la
seva justificacié particular, segons correspongui:

Requisits Basics Segons CTE Prestacions segons CTE
Seguretat SE-1: Resisténcia i estabilitat
DB-SE
estructural SE-2: Aptitud al servei
Seguretat:
SI-1: Propagaci6 interior
SI-2: Propagacio6 exterior
Seguretat en SI-3: Evacuacio d’ocupants
DB-SI ) _
cas d'incendi Sl-4: Instal-lacions de proteccié contra incendis
SI-5: Intervencié de bombers
SI-6: Resisténcia estructural al incendi
SUA-1: Seguretat front al risc de caigudes
SUA-2: Seguretat front al risc d'impacte o
atrapament
SUA-3: Seguretat front el risc d’aprisionament.
SUA-4: Seguretat front el risc a causa d’una
Seguretat il-luminacié inadequada
DB-SUA d'utilitzacio i SUA-5: Seguretat front el risc causat per situacions
accessibilitat d’alta ocupacio
SUA-6: Seguretat front el d’'ofegament.
SUA-7: Seguretat front el risc causat per vehicles en
moviment
SUA-8: Seguretat front el risc relacionat amb I'accié
del llamp.
HS-1: Protecci6 front a 'humitat
. . HS-2: Recollida i evacuacié de residus
Habitabilitat: DB-SH Salubritat
HS-3: Qualitat del aire interior
HS-4: Subministrament d’aigua
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HS-5: Evacuacio d’aigies

HS-6: Proteccié front I'exposicio del rado.

Proteccio front

DB-HR
al soroll
HE-0: Limitacié del consum energétic
HE-1: Condicions per el control de la demanda
d’energética
Estalvi HE-2: Condicions de les instal-lacions termiques
DB-HE o
d energia HE-3: Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié

HE-4: Contribucié minima d’energia renovable per a

cobrir la demanda d’aigua calenta sanitaria

HE-5: Generacié minima d’energia eléctrica

Seguretat en cas d'incendi CTE-DBSI:

Programacié interior (Sl 1)

De tal forma que es pugui limitar 'extensio de I'incendi dins del propi edifici.

La reacci6 al foc dels elements constructius no sera alterada i, molt menys reduida, per I'actuacio
del projecte.

Propagacio exterior (Sl 2)

De tal forma que es pugui limitar I'extensié de l'incendi tant dins com fora de I'edifici considerat
com altres proxims.

No es modifica la resisténcia al foc actual de les faganes, ni de les mitgeres, ni de la coberta.

Evacuacié d'ocupants (Sl 3)

De tal forma que es disposi dels mitjians d'evacuacié adequats perque els ocupants puguin
desallotjar-ho o arribar a un lloc segur.

No es varia I'accés ni I'ocupacio actual ni el recorregut d'evacuacio.

Instal-lacié de proteccié contra incendis (Sl 4)

De tal forma que I'edifici disposa d'equip i instal-lacions adequades per a fer possible la deteccio,
el control i I'extincié de l'incendi, aixi com la transmissié d'alarma als ocupants.

El projecte forma un unic sector d’'incendis amb els edificis en els que s’adossa.

Intervencié de bombers (Sl 5)

De tal forma que es permeti I'actuacio dels equips d'extincio i rescat.

No es varien les condicions d'aproximacié ni d'entorn i les facanes no varien les seves
caracteristiques d'accessibilitat.
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Resisténcia al foc de les estructures (Sl 6)

De tal forma que es pugui mantenir la seva resisténcia al foc durant el temps necessari per a
complir les anteriors exigencies basiques.

L'estructura sera a base de fabrica i bigues metal-liques amb una resisténcia al foc EI-60.

Seguretat d'Utilitzacié i Accessibilitat (SUA):

Seguretat enfront del risc a caigudes (SUA 1)

De tal forma que els paviments siguin adequats per a afavorir que les persones no rellisquin,
s'ensopeguin o es dificulti la seva mobilitat. Aixi mateix es limitara el risc de caigudes en forats,
canvis de nivell i en escales i rampes, facilitant la neteja de vidrieres exteriors en condicions de
seguretat.

No es presenten imperfeccions o irregularitats que suposin risc de caiguda.

Seguretat enfront del risc d'impacte o atrapament (SUA 2)

De tal forma que es limiti el risc que els usuaris puguin sofrir impacte o atrapament amb elements
fixos i practicables de I'edifici.

L'altura lliure de pas sera superior a 2,10 i 2,00 en portes. Les parts envidrades de portes i
tancaments estaran construides per elements laminats o temperats que resisteixin sense
trencament d'un impacte de nivell 3. Les portes corredisses no produiran embussos i contemplen
la folganga minima de 20 centimetres per a evitar atrapaments.

Seguretat enfront del risc de quedar atrapat (SUA 3)

De tal forma que es limiti el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment immobilitzats en
recintes.

Les portes amb dispositiu de bloqueig interior disposen de desbloqueig des de I'exterior.

Seguretat enfront del risc causat per una il-luminacié inadequada (SUA 4)

De tal forma que es limiti el risc de prejudici a I'usuari com a conseqliencia per una il-luminacio
inadequada en zones de circulacié dels edificis, tant en interiors com en exteriors, fins i tot en
cas d'emergencia o de fallada de la il-luminacié normal.

La il-luminacio és I'adequada tant en I'exterior com en interior.

Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupacio (SUA 5)

De tal forma que es limiti el risc causat per les situacions d'una altra ocupacié facilitant la
circulacio de les persones i la sectoritzacié amb elements de proteccid i contencié en previsio del
risc d'escalfament.

L'edifici objecte d'aquest projecte no pertany a cap de les tipologies que indica aquesta exigéncia
basica.

Seguretat enfront del risc d'ofec (SUA 6)

De tal forma que es limiti el risc d'azides que puguin esdevenir en ofec en piscines, diposits, pous
i similars mitjan¢ant elements que restringeixin I'accés.

No existeix cap piscina, pou o diposito afectat en aquest projecte.

Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment (SUA 7)

De tal forma que es limiti el risc produit per vehicles en moviment ates el tipus de paviments i
senyalitzacio6 i proteccio de les zones de circulacié rodada i de les persones.

L'edifici objecte d'aquest projecte no conté cap zona de pas de vehicles. Per tant, no és aplicable.
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Seguretat enfront del risc causat per I'accié d'un llamp (SUA 8)
De tal forma que es limiti el risc produit per electrificacié i d'incendi.
No és objecte d'aquest projecte.

Accessibilitat (SUA 9)

Es facilitara I'accés i la utilitzacié no discriminatoria, independent i segura dels edificis a les
persones amb discapacitat.

La parcel-la disposa d’un itinerari accessible que comunica amb I'entrada principal del edifici amb
la via publica i les zones comuns exteriors.

Salubritat (HS):

Proteccié contra humitat (HS1)
Per a limitar el risc previsible de preséencia d'aigua o humitat a l'interior dels edificis.
Es defineixen en projecte les condicions de faganes i cobertes.

Recollida i evacuacio de residus (HS 2)
Els edificis hauran de disposar de locals i espais per a la recollida de residus.
S'utilitza I'existent dins del mateix edifici.

Qualitat de I'aire interior (HS 3)

Els edificis disposaran de mitjans perque els seus recintes puguin ventilar adequadament i
l'evacuacio de productes de combustio de les instal-lacions termiques es produeixin, amb
caracter general, per la coberta.

La ventilacio dels espais sera a través dels tancaments exteriors en fagana.

Subministrament d'aigua (HS 4)

Els edificis disposaran de mitjans adequats per a subministrar I'equipament higiénic d'aigua per
al consum de manera sostenible.

No s'intervé en la xarxa general de I'edifici i no es modifiquen les condicions existents d'aquesta.

Evacuacié d'aigiies (HS 5)
Els edificis disposaran de mitjans adequat a extreure les aiglies residuals.
No s'intervé en la xarxa general de I'edifici i no es modifiquen les condicions existents d'aquesta.

Proteccié Contra el Soroll (HR):
Amb objectiu a limitar, dins dels edificis, el risc de molésties o malalties que el soroll pot produir
en els usuaris.

Estalvi d'Energia (HE):
Amb la condicié d'aconseguir un us racional de I'energia necessaria per a la utilitzacié dels
edificis.

Limitacié del consum energétic (HE 0)

Els edificis disposaran d'una envolupant que limiti adequadament el consum energeétic.

Consum energetic de l'edifici es limita en funcid de la zona climatica i que sera satisfet
exclusivament amb energies procedents de fonts renovables.

Limitacié de la demanda energética (HE 1)
Els edificis disposaran d'una envolupant que limiti adequadament la demanda energetica.
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Rendiment de les instal-lacions térmiques (HE 2)
Els edificis disposaran d'instal-lacions térmiques apropiades destinades a proporcionar el
benestar termic dels ocupants.

Eficiéncia energética de les instal-lacions d'il-luminacié (HE 3)
Els edificis disposaran d'instal-lacions d'il-luminacié adequades a les necessitats dels seus
usuaris i eficagos energeticament.

Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria (HE 4)
Es cobrira part de les necessitats energetiques mitjangant la incorporacio d'un sistema de
contribucioé solar minima.

Contribucié fotovoltaica minima d'energia eléctrica (HE 5)
En els edificis que aixi ho estableixi el CTE, s'incorporara sistema de captacio i transformacio
d'energia solar electrica per procediments fotovoltaics.

Seguretat Estructural ES:

Resisténcia i estabilitat (ES 1)

La resisténcia i l'estabilitat de I'estructura seran les adequades perqué no es generin riscos
inadequats.

Aptitud de servei (ES 2)
L'aptitud al servei sera conforme amb I'Us previst de I'edifici.
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MD 3.2 COMPLIMENT LLEI D’ORDENACIO DE L’EDIFICACIO

Son requisits basics, conforme a la Llei d'Ordenacio6 de I'Edificacio, els relatius a la funcionalitat,
seguretat i habitabilitat. S'estableixen aquests requisits amb la finalitat de garantir la seguretat de
les persones, el benestar de la societat i la proteccié del medi ambient, devent els edificis
projectar-se, construir-se, mantenir-se i conservar-se de tal forma que se satisfacin aquests
requisits basics.

Requisits basics relatius a la funcionalitat:

Utilitzacio: Es tracta d'un edifici adossat al nucli de comunicacions del qual s'ha disposat de tal
manera que es redueixin el maxim possible els recorreguts d'accés.

Un unic eix distribueix a cada area especifica, en les quals s'han reduit al maxim els recorreguts
de circulacié.

Quant a les dimensions de les dependéncies s'ha seguit el que es disposa pel Decret
d'habitabilitat en vigor, aixi com el programa de necessitats establert de construccio de parcs de
bombers, havent-se de tenir en compte les instruccions per a la redaccié i elaboracié de projectes
dels parcs de bombers.

Tots els espais estan dotats de tots els serveis basics.

Accessibilitat: Tant I'accés de I'edifici, com les zones comunes d'aquest, estan projectades de
tal manera perqué siguin accessibles a persones amb mobilitat reduida, estant, en tot el que es
refereix a accessibilitat.

Accés als serveis de telecomunicacio: S'ha projectat I'edifici de tal manera, que es garanteixin
els

serveis de telecomunicacio, aixi com de telefonia i audiovisuals.

Requisits basics relatius a la sequretat:

Seguretat estructural: Els aspectes basics que s'han tingut en compte a I'hora d'adoptar el
sistema estructural per a l'edificacié que ens ocupa son principalment; resisténcia mecanica i
estabilitat, seguretat, durabilitat, economia, facilitat constructiva, modulaci6 i possibilitats de
mercat.

Seguretat en cas d'incendi: Condicions urbanistiques: I'edifici és de facil accés per als bombers.
L'espai

exterior immediatament proxim a l'edifici compleix les condicions suficients per a la intervencio
dels serveis d'extincié d'incendis. Aixi com a linterior de la parcel-la. Tots els elements
estructurals son resistents al foc durant un temps superior al sector d'incendi de major resistéencia.
L'accés esta garantit ja que els buits compleixen les condicions de separacid. No es produeix
incompatibilitat d'usos. No es col-locara cap mena de material que per la seva baixa resisténcia
al foc, combustibilitat o toxicitat pugui perjudicar la seguretat de I'edifici o la dels seus ocupants.
Es dimensionen els espais sobre la base de les taules d'ocupacio del DB-SI, garantint la facil
evacuacio de I'espai docent. | sempre atesa I'edat dels usuaris. A més la disposicio dels elements
fa que I'evacuacio cap a l'exterior sigui gairebé immediata cap a la resta de la parcel-la, a través
dels porxos

Seguretat d'utilitzacio: La configuracio dels espais, els elements fixos i mobils que s'instal-lin
en l'edifici,
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es projectaran de tal manera que puguin ser usats per als fins previstos dins de les limitacions
d'Us de l'edifici que es descriuen més endavant sense que suposi risc d'accidents per als usuaris
d'aquest. | sempre

atesa I'edat dels usuaris.

Requisits basics relatius a la habitabilitat:

Higiene, salut i proteccio del medi ambient: L'edifici en general reuneix els requisits
d'habitabilitat, salubritat, estalvi energétic i funcionalitat exigits per a aquest Us. El conjunt de
I'edificacio projectada disposa de mitjans que impedeixen la preséncia d'aigua o humitat
inadequada procedent de precipitacions atmosferiques, del terreny o de condensacions, i disposa
de mitjans per a impedir la seva penetracio o, si és el cas, permeten la seva evacuacio sense
produccié de danys. L'edifici en el seu conjunt, disposa d'espais i mitjans per a extreure els
residus ordinaris generats en ells de forma d'acord amb el sistema public de recollida. El conjunt
edificat i cadascu dels espais disposen de mitjans perqué els seus recintes es puguin ventilar
adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de manera habitual durant el seu
us normal, de manera que s'aporti un cabal suficient d'aire exterior i es garanteixi I'extraccio i
expulsié de l'aire viciat pels contaminants. Cadascun de les lavabos disposen de mitjans
adequats per a subministrar a I'equipament higiénic previst d'aigua apta per al consum de manera
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense alteracié de les propietats
d'aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa,
incorporant mitjans que permetin l'estalvi i el control de l'aigua. L'edifici disposa de mitjans
adequats per a extreure les aigles residuals generades de manera independent amb les
precipitacions atmosfériques.

Proteccio contra el soroll: Tots els elements constructius verticals (particions interiors, parets
separadores d'aules, parets separadores de dependéncies, etc.., parets separadores de zones
comunes interiors, parets separadores de sales de maquines, faganes) compten amb ['aillament
acustic requerit per als usos previstos en les dependéncies que delimiten; i tenint en compte la
rellevancia de I'Gs al qual esta destinat I'edifici. Tots els elements constructius horitzontals (forjats
generals separadors de cadascuna de les plantes, cobertes i forjats separadors de sales de
magquines), compten amb I'aillament acustic requerit per als usos previstos en les dependéncies
que delimiten.

Estalvi d'energia i aillament térmic: L'edifici projectat disposa d'una envolupant adequada a la
limitacio de la demanda energética necessaria per a aconseguir el benestar termic en funcié del
clima del municipi de Cerdanyola del Vallés, de I'Us previst i del régim d'estiu i d'hivern. Les
caracteristiques d'aillament i inércia, permeabilitat a I'aire i exposicié a la radiacio solar, permeten
la reduccié del risc d'aparicio d'humitats de condensacié superficial i intersticial que puguin
perjudicar les caracteristiques de I'envolupant. S'ha tingut en compte especialment el tractament
dels ponts térmics per a limitar les pérdues o guanys de calor i evitar problemes higrotérmics en
aquests. L'edificaci6 projectada disposa d'instal-lacions d'il-luminaci6 adequades a les
necessitats dels seus usuaris i alhora eficagos energéticament disposant d'un sistema de control
que permeti ajustar I'encesa a I'ocupacié real de la zona, aixi com d'un sistema de regulacié que
optimitzi I'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades
condicions.

Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal-lacions que permetin
un Us satisfactori de I'edifici: La urbanitzacié s'adequa als usuaris. Aixi mateix es tracta 'espai
perqué acompanyi formalment a I'edifici.
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Projecte basic i executiu per I'ampliacio del parc GROS, Complex Central de Bombers de Bellaterra

MD 3.3 COMPLIMENT D’ALTRES NORMATIVES ESPECIFIQUES
Ambit estatal:

- Codi Técnic de I'Edificacio (CTE)

- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensioé (REBT)

- Normativa UNE

- RD 1627/97 referent a la Seguretat i Salut en les Obres

- Llei 38/1999 Ordenacio de la Edificacio

Ambit autonomic:
- Llei de Prevencioé i Control Ambiental de les Activitats (PCAA)
- Ordenanca Reguladora dels Procediments d’'Intervencié Municipal en les Obres
- Ordenances Municipals de I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés
- Reglamentacié contra Incendis de la Generalitat de Catalunya
- Manual de Autoproteccié de Proteccié Civil (Pla d’Emergéncia)
- Decret 209/2023 Codi D’accessibilitat de Catalunya

Sistema de condicionament ambiental

Entés com a tal, I'eleccié de materials i sistemes que garanteixin les condicions d'higiene, salut i
proteccié del medi ambient, de tal forma que s'aconsegueixin condicions acceptables de
salubritat i estanquitat en

I'ambient interior de I'edifici i que aquest no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat,
garantint una adequada gestio de tota classe de residus.

Les condicions aqui descrites s'ajusten als parametres establerts en el Document Basic HS
(Salubritat), i en particular als seglents:

HS 1 Proteccié enfront de la humitat

La proteccio enfront de la humitat queda suficient justificada amb la descripcio realitzada, alhora
que haura de garantir-se I'efectiu compliment del que es disposa en l'apartat corresponent del
CTE, en el moment de la seva execucid en I'obra.

HS 2 Recollida i evacuacio de residus

La recollida i evacuacié de residus produits es dipositessin en els contenidors municipals de
recollida abans de les hores de recollida. D'igual mode per a la resta de residus produits per
I'activitat escolar, es disposen d'elements de recollida, els quals seran buidats i dipositats en els
contenidors pel servei de neteja.

HS 3 Qualitat de I'aire interior

La qualitat de l'aire interior queda garantida gracies a la denominada ventilacié complementaria,
del CTE.

En aquest cas totes les estades habitables posseeixen finestres practicables que permeten la
ventilacié natural d'aquestes.

Sistema de serveis
S'entén sistematicament de serveis el conjunt de serveis externs a l'edifici necessaris per al
correcte funcionament d'aquest, aixi com:
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Projecte basic i executiu per I'ampliacio del parc GROS, Complex Central de Bombers de Bellaterra

- Proveiment d'aigua: Existent en el propi edifici

- Evacuaci6 d'aigua: Existent en el propi edifici

- Subministrament eléctric: Existent en el propi edifici
- Telefonia: Existent en el propi edifici

- Telecomunicacions: Existent en el propi edifici

- Recollida d'escombraries: Existent en el propi edifici

Prestacions del edifici

Per requisits basics i en relacié amb les exigencies basiques del CTE. S'indicaran en particular
les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts en CTE.

Seguretat:

DB-SE - Seguretat estructural

De tal forma que no es produeixin en I'edifici, o parts d'aquest, danys que tinguin el seu origen o
afectin la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements
estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici.

DB-SI - Seguretat en cas d'incendi

De tal forma que els ocupants puguin desallotjar I'edifici en condicions segures, es pugui limitar
I'extensio de l'incendi dins del propi edifici i dels confrontants i es permeti I'actuacié dels equips
d'extinci6 i rescat.

DB-SU - Seguretat d'utilitzacio

De tal forma que I'is normal de I'edifici no suposi risc d'accident per a les persones.

Habitabilitat:

DB-HS - Salubritat

Higiene, salut i proteccid del medi ambient, de tal forma que s'aconsegueixin condicions
acceptables de salubritat i estanquitat en I'ambient interior de I'edifici i que aquest no deteriori el
medi ambient

en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestié de tota classe de residus.

DB-HR - Proteccié enfront del soroll
De tal forma que el soroll percebut no posi en perill la salut de les persones i els permeti realitzar
satisfactoriament les seves activitats.

DB-HE - Estalvi d'energia i aillament térmic

De tal forma que s'aconsegueixi un Us racional de I'energia necessaria per a I'adequada utilitzacio
de l'edifici. Compleix amb la UNEIX EN ISO 13 370: 1999 “Prestacions térmiques d'edificis.
Transmissio de calor pel terreny. Métodes de calcul”. Altres aspectes funcionals dels elements
constructius o de les instal-lacions que permetin un Us satisfactori de I'edifici

Funcionalitat:

Utilitzacié - Normativa propia

De tal forma que la disposicid i les dimensions dels espais i la dotacié de les instal-lacions facilitin
I'adequada realitzacié de les funcions previstes en I'edifici.

Accessibilitat - Llei d'Accessibilitat de Castella i Lled
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De tal forma que es permeti a les persones amb mobilitat i comunicacié reduides l'accés i la
circulacio per I'edifici en els termes previstos en la seva normativa especifica.

Accés als serveis - Llei de Telecomunicacions i normativa especifica Junta de Castella-Lle6
De telecomunicacié audiovisuals i d'informacié d'acord amb el que s'estableix en la seva
normativa especifica.

Limitacions

L'edifici només podra destinar-se als usos previstos en el projecte. La dedicacié d'algunes de les
seves dependéncies a Us distint del projectat requerira d'un projecte de reforma i canvi d'us que
sera objecte de llicéncia nova. Aquest canvi d'Us sera possible sempre que el nou desti no alteri
les condicions de la resta de I'edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del mateix quant a
estructura, instal-lacions, etc.

Cada dependéncia estara destinada al seu Us descrit en aquest projecte, i sempre comptant amb
la flexibilitat que requereixen els espais.

Zona de la edificacio on es realitzara I’actuacio i accessos a la mateixa

La superficie d’intervencio sera de 69,40m2.
L’accés al nou espai projectat sera per el rebedor del edifici existent.

Termini d’actuacio

La durada maxima prevista de les obres de 12 setmanes
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DADES GENERALS i NORMES CONSIDERADES AL CALCUL

A.- IDENTIFICACIO:

Promotor: PARC BOMBERS CERDANYOLA DEL VALLES
Emplagament: Avinguda Serragalliners s/n
Municipi: Cerdanyola del Vallés (Valles Occidental)

B.- NORMATIVES APLICABLES:

B1.a.- Obligat compliment:

DB-SE-AE “Accions en I'edificacio"

NCSE-02 “Norma Sismorresistent”
DB-SE-F "Murs resistents de paret de mao"
DB-SE-M “Fusta”

NBE-EFHE “Sostres unidireccionals”

CE “Codi Estructural”

DB-SE-C “Fonamentacio”

B.1.c.- Optatives:
Normes NTE

Per garantir la resisténcia i I'estabilitat de I'estructura s’ha fet la comprovacié estructural mitjangant el calcul pel métode
dels Estats Limit:

- Estats Limit Ultims
- Estat Limit de Servei
- Estat Limit de Durabilitat

Comprovant que, considerant els valors de les accions, de les caracteristiques dels materials i de les dades
geometriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és
inferior a I'efecte de les accions aplicades amb l'index de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte
considerades, que son:

Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’us normal de I'estructura
Situacions transitories, com poden ser les que es produeixen durant la construccié o reparacié de I'estructura
Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

Per obtenir els valors de calcul de I'efecte de les accions s’han tingut en compte les accions especificades en aquest
apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a continuacio.

Els valors de calcul de la resistencia s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients.

- per situacions persistents o transitories, ye : coeficient parcial d'una accié permanent
ZYG,j * Gk,j + YQ,l * Qk,l + ZYQ,i * \VO,i * Qk,i ya : coeficient parcial per a una acci6 variable
jzl i>1 Gk: valor caracteristic d’'una accié permanent

- per situacions extraordinaries Qq: valor caracteristic d'una acci6 variable
! simple

ZYG,j * Gk,j + Ad +YQ1 *Wi1 * Qk,l + Z YQ,i *W2,i * Qk,i Ad: valor de calcul d’una acci6 accidental
321 i>1 yo,12 : coeficients de simultaneitat
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Els valors dels coeficients de simultaneitat corresponen també als definits en el DB SE i son els seglients:

Coeficients de simultaneitat Categoria Vo 2] vo
Sobrecarrega superficial d’us
Zones residencials A 0,7 0,5 0,3
Zones comercials D 0,7 0,7 0,6
Zones de trafic i aparcament vehicles E 0,7 0,7 0,6
lleugers (pes total < 30 kN)
Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6
Cobertes ggcessibles nomes per a G 0 0 0
conservacio
Neu
per a algades < 1000 m 0,5 0,2 0
Vent 0,6 0,5 0
Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7

El periode de servei previst pels elements de I'estructura principal és I'establert en el CTE i s’han seguit les
prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats.

Els elements estructurals reemplagables (baranes, recolzament d’instal-lacions, etc), que no formen part de I'estructura
principal, poden tenir una vida util inferior que es valorara segons les inspeccions prescrites en el manual d’Us i
manteniment i el pla de manteniment.

C.- DESCRIPCIO I JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ESTRUCTURAL ADOPTADA

C.1.a.- Solucio6 estructural adoptada (descripcié i justificacié funcional)

La present memoria té per objecte la definicid de I'estructura d’ampliacié d’'una edificacio existent destinada al Parc de
Bombers de Cerdanyola del Vallés. L’ampliacié és projectada al llindar de I'edificacid existent i en una planta sobre
rasant. Dita ampliacié és destina a despatx de comandaments i control del parc i resta comunica amb I'edifici actual.

L’actuacié estructural consisteix en I'execucio d’una estructura lleugera basada en diafragmes verticals, que conformen
al mateix temps I'envolupant de la fagana, on es recolza el diafragma horitzontal que configura el pla de coberta. Les
membranes verticals estan conformades per perfils d’acer conformat de la serie C i U (perfils classe 4), configurant els
muntants verticals i canals, i sobre els quals es connecten els taulers de OSB-3 que configuren rigidesa a I'estructura.
La coberta es resolt amb el mateix sistema unidireccionals de perfils d’acer conformat de la série C i U, sobre els quals
es connecta, en l'ala superior, el tauler d’'OSB-3, per donar rigidesa al sistema i limitar la longitud de pandeig lateral de
les corretges. Per altra banda, es preveu la rigiditzacié en el pla inferior de coberta per mitja de formacié de creus de
Sant Andreu amb barres d’acer laminat de secci6 circular.

Un cop s'inicii les obres es realitzaran cales per verificar caracteristiques dels murs de carrega existents i dels elements
estructurals existents (fonamentacio i sostres).

No es preveu la realitzacio d’'una zona de I'edificacio en planta soterrani, ni de la forjat sanitari.

S’ha dissenyat una junta constructiva entre I'edifici existent d’oficines i amb I'edifici de cotxeres.

Segons informacié facilitada, s’ha executat una llosa de fonamentacié de 30cm de cantell i armada superiorment i
inferiorment, amb la previsié de I'execucié de dita ampliacié. Un cop s’iniciin les obres, es realitzaran les corresponents
cales per verificar la idoneitat de dita fonamentacio.

Es protegira els perfils vers el foc per aconseguir una resistencia minima de 30 minuts, R30 ,(estructura de coberta) i 60
minuts, R60, a l'estructura vertical (pilars). En el cas, que el projecte d'activitat exigeixi una major resisténcia, la
resisténcia minima vers el foc correspondra a dit projecte.
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ACCIONS ADOPTADES AL CALCUL

D.- ACCIONS ADOPTADES AL CALCUL.

Les accions adoptades al calcul s’ajusten a la norma "DB_SE_AE ".

[ Situacié de projecte

| Situacié amb dos o més accions variables (concarregues, sobrecarrega, vent, ...)

D.1.- ACCIONS GRAVITATORIES

D.1.a.- Carregues Superficials kN/m2

CONCARREGA SOBRECARREGA
PLANTA / SECTOR . TOTAL
PES PROPI C. PERM. us ENVANS NEU
Forjat Coberta 0.30 0.80 0.40 0.00 0.60 2.10
Forjat Existent 3.10 1.00 2.00 1.00 0.00 7.10
D.1.b.- Carregues lineals kN/ml
PLANTA / SECTOR Descripcié TOTAL
Facana lleugera Panell lleuger 1.20
Mur carrega interior existent | Mur obra fabrica ceramica e=15cm 6.50
PIt. Pis Ampits i baranes 2.00
Plt. Pis Voladis 2.00
D.1.c.- Carregues Puntuals kN
PLANTA / SECTOR Descripcio TOTAL
Plt. Coberta Instal-lacié ascensor -

D.2.- ACCIONS DEL VENT, TERMIQUES I REOLOGIQUES

D-2.a.- Accio del vent.

Classe de construccio:

Construccié Prismatica; planta rectangular o analoga (1)

Grau d’aspresa

sobre el terreny:

Situacio topografica i algada de coronacio de I'edifici

Sit. Normal. h <4.00m (3.30m) Edificacié nova execucio

Coeficient d’exposicid 1,65
Coeficient eolic 0,8/-0.4
Velocitat del vent m/s: 29 m/s
Pressié dinamica kN/m? : 0,52
Sobrecarrega total de vent considerada kN/m?: 0,686

D.2.b.- Accions térmiques

Estructures revestides sotmeses a variacions inferiors a + 10° no cal considerar les acciones téermiques. S’ha dissenyat

una junta constructiva.

Distancia maxima entre junts de dilatacio : Estructures d’acer o formigd armat 10.25m
Variacié de temperatura considerada: Estructures metal-liques a I'exterior exposades a la radiacié
solar directa + 30°

Coeficient de dilatacié térmic: Formigd armat

0,000011 m/m°C

D.2.c.- Accions reologiques

Es consideren amb I'ambit de les normes de calcul de les estructures de cada material.
En materials metal-lics sén menyspreables.
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ANNEX ACCIONS

Carreques permanents (G)

- Pesos propis (Els valors dels pesos propis es poden extreure del Cataleg d’Elements Constructius, o de catalegs

comercials, tenint en compte la configuracié de les diferents solucions)

Materials: kN/m®
Formigo armat 25,0
Formigé en massa 23,0
Morter de ciment 19,0
Morter de pendents d’arids lleugers 9,0
Totxo calat 15,0
Totxana 12,0
Acer estructural 78,5
Revestiments: KN/m?
Enguixat 0,15
Arrebossat 0,20
Elements constructius superficials kN/m?
Forjat reticular, cassetd de formigo, 25+5¢cm de cantell 5,50
Llosa d’escala de 18cm 4,50
Llosa voladis de 20cm 5,00
Llosa massissa de 20cm (coberta) 5,00
Teulada de teula ceramica 0,70
Paviment de gres extruit col-locat amb morter adhesiu 0,60
Cel ras de guix 0,20
Envans de mad fins a 7cm de gruix 1,00
Elements constructius lineals (algada entre plantes= 2,55m) kN/ml
Compartimentacions de totxo calat de 14 + aillaments + acabats 5,60
Compartimentacions de totxo calat de 14 + mao foradat de 7 + acabats 6,45
Compartimentacions de mao foradat de 7 + totxana de 9 + acabats 5,00
Facana (totxo calat+aillament+enva de 4, arrebossat exterior i enguixat interior) 7,00
Mitgera (totxo calat de 14 +placa de guix) 5,60
Total pesos propis considerats per planta kN/m?
Sostre planta soterrani Us habitatge 7,30
Sostre planta soterrani Us comercial 6,70
Sostre planta soterrani coberta plana 7,50
Sostre planta baixa zones interiors habitatge 7,30
Sostre planta baixa - balcé 6,40
Sostre planta primera zones interiors habitatge 7,30
Sostre planta primera - balcd 6,40
Sostre planta segona zones interiors habitatge 7,30
Sostre planta segona — coberta plana 7,50
Sostre planta sotacoberta 6,70

- Accions del terreny

Es consideren les empentes del terreny segons les caracteristiques que s’esmenten a capitol terreny d’aquesta

memoria.
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Carregues Variables (Q)

Sobrecarreques d’us

Carrega Carrega
Categoria d’us Subcategories d’us uniforme* concentrada*
(kN/m?) (kN)
A1 Habitatges 2,0 2,0
A Zones residencials i
A2 Tr’asters i magatzem 3.0 2.0
d’escombraries
D Zones comercials D1 Locals comercials 50 4,0
E Zones de trafic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 2.0 2x10,0*
30 kN)
F Cobertes transitables accessibles només privadament 2,0** 2,0
G Cobe:rtes accessibles y G1 Coubertes amb inclinacié < 10 2.0
nomes per a conservacio 20

*

En el cas E (zones de transit i d’aparcament) les dues carreques concentrades s’apliquen simultaniament amb la carrega uniforme i
separades 1,80m. En la resta de casos I'aplicaci6 de la carrega uniforme i de la carrega concentrada es fa de manera independent
i no simultania.

** Es considera convenient augmentar la carrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m? a 2 kN/m?

- Sobrecarrega d’Us en zones d’accés i evacuacio: 3 kN/m2

- Sobrecarrega en balcons volats: La mateixa sobrecarrega d’'Us de la zona que serveix i una sobrecarrega lineal a les
vores de 2,0 kN/m2

- Sobrecarrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de contencio: 1,0 kN/m2 en les zones d’'us
privat i 3,0 kN/m2 a la zona del carrer

- Accions sobre baranes i divisories

Les baranes s’han dimensionat per a una forga horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora superior de:

F: Coberta transitable 1,6 KN/ml

A1: Habitatges 0,8 kN/ml

Les parets divisories s’han dimensionat per una forga horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, aplicada a 1.2 m
d’'algada.

- Reduccié de sobrecarreques
No s’ha fet reduccio de sobrecarregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals.
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D.3.- ACCIONS SISMIQUES. NCSE-02

Classificacio de I'edifici en funcié de la
seva importancia

construccions d’'importancia normal

Terme Municipal

Cerdanyola del Vallés (Valles Occidental)

Acceleraci6 sismica basica ap 0,049
Tipus de terreny IV-II
Coeficient de sol C 1,438
Coeficient de risc p 1,00
Coeficient d’amplificacio del terreny S 1,15
Acceleraci6 sismica de calcul ac 0,0469g

Tipus de construccio

Estructura de portics arriostrats consistent en forjat unidireccional recolzat
sobre murs d’entramat lleuger

Procediment de calcul

Métode simplificat

Tipus de planta

Compartimentada

Ductilitat

Ductilitat baixa

No és obligatori I'aplicacié de la norma:

- Si la construccio és de importancia moderada
- Si I'acceleracio sismica basica és inferior a 0,04g (g=acceleracio de la gravetat)
- Si la construccio és d’'importancia normal, sempre que:

1.-Es disposa d’'una estructura de portics arriostrats amb caracteristiques de resisténcia i rigidesa similars en les

dues direccions, per resistir esforgos horitzontals en qualsevol direccié.
2.- No es fonamenti I'edifici sobre terrenys potencialment inestables.

3.- En edificis de més de 7 plantes si I'acceleracio sismica de calcul a.< 0,08g.

CRITERIS APLICACIO DE LA NORMATIVA NCSE-02

Edificis importancia moderada

No cal aplicar INCSE-02

ap < 0.04g

No cal aplicar INCSE-02

0,04g < a, < 0.08g

Cal aplicar NCSE-02

No cal aplicar INCSE-02 si es compleixen les excepcions descrites X

ap = 0,08g

Cal aplicar NCSE-02

NO CAL APLICAR LA NORMATIVA NCSE-02 X

ES D’APLICACIO LA NORMATIVA NCSE-02
(En la memoria de calcul consten les accions sismiques considerades, les hipotesis i les conclusions
adoptades. | en els planols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el calcul)
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MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIO. TERRENY

E.1.- TERRENY DE FONAMENTACIO. RESUM ESTUDI GEOTECNIC.

E.1.a.- Dades de I'estudi del sol

Aquestes dades, procedents de I'estudi previ, s’hauran de confirmar a I'obra, per assegurar la correspondéncia entre la
hipotesi adoptada en el calcul i la realitat del subsol de I'edifici.

E.1.b.- Campanya de reconeixement

Reconeixement realitzat per: | Empresa especialitzada

Nom de 'empresa: | CENTRE CATALA GEOTECNIA | Ref Estudi: | 18341 | Data: | Juliol-2019

E.1.c.- Informacié general de I’edifici

Tipus estructura, numero de plantes: PB+2PP/PB+P1/PB
Edificis contigus: Edifici aillat
Configuracio de les rodalies: Sol urba

E.1.d.- Geologia (resum de les caracteristiques geologiques)

En el terreny es reconeixen 3 unitats litologiques fins a una profunditat fins a 10.00m.

Capa R Reblert format per paviments de formigé i terres remogudes llimoses i argiloses.

Capa A Argiles llimoses de color marrd clar, poc consolidades i humides, amb noduls de carbonat. Nivell de
P baixa gqualitat técnica.

Substrat del Mioce, format per argiles de color marrd i tons verdosos amb estrats de sorres de gra fi

CapaB .
P (gresos). Es cataloga com a roca tova a semidura.

E.1.e.- Campanya de reconeixement

| Nombre de punts (observats o prospectats): | 4 sondeigs a rotacio, 9 assaigs SPT i 3 sondeigs pressiométric |
| Técnica de reconeixement emprada: | X | Observacié directa | [Cala | X | Sondeig |
| Profunditat de prospeccio: | 10,00m |
Mostres obtingudes: Tipus: Situacio i profunditat:
Capa R: Reblert Superficial fins 0.60-1.00 m (6.00m S-3)
Capa A: Argiles llimoses De 0.60-1.00m fins 1.20-6.50m
Capa B: llims i sorra fina De 1.20-6.50m — FINAL SONDEIG
Assaigs en obra X | Inspecci6 visual X | Pressiometre
Penetrometre estatic Molinet
Penetrometre dinamic De carrega amb placa
X | Estandard SPT
Assaigs al laboratori X | Densitat Tall directe
X | Humitat X | Edometre
X | Granulometria Triaxial
X | Limits Lambe
X | Compressioé simple X | Analisis quimiques
E.1.f.- Resultats
Estrat Fonamentacio (tipus de sol): COHESIU. Argiles llimoses (CAPA A) Per murs de contencio:
COHESIU-ROCA. Lutites (CAPA B)
Profunditat de I'estrat de fonamentacié (m): | 0,30m Densitat (T/m?®): 1,85/2,05
Resisténcia admissible (N/mm?): 0,05/0,06 (CAPA A) Cohesio 0,06/0,08
0,33/0,39 (CAPA B) (kg/lcm?):
Deformabilitat: <2.54 cm Angle de friccio: 25°/25°
Nivell freatic: |NO | Profunditat: | -
Expansivitat: 0.20 MPa (Capa B)
Agressivitat: NO AGRESSIU
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E.1.g.- Coeficients de ponderacié. Hipotesis de carrega

Els coeficients de seguretat emprats en el calcul de la fonamentacié s’ajusten a les prescripcions del DB SE C i son els

seguents:
Situacié de ] Materials Accions
dimensionat Tipus
TR ™ Ve YF
Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0
Estabilitat global 1,0 1,8 1,0 1,0
Persistent Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0
o
transitoria Bolc:
Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 1,0
Acciones desestabilitzadores 1.0 1.0 18 1.0
Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0
Estabilitat global 1,0 1,2 1,0 1,0
Lliscament 1,1 1,0 1,0 1,0
Extraordinaria
Bolc:
Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 1,0
Acciones desestabilitzadores 1.0 1.0 12 1.0
r : coeficient parcial per a la resisténcia del terreny
ym : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny
ve : coeficient parcial per a I'efecte de les accions

YF

: coeficient parcial per a les accions

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentacié i contencié son els
establerts pel Codi Estructural (CE) i s’especifiquen en el capitol de materials. Per obtenir els valors de
calcul de I'efecte de les accions s’han tingut en compte les accions amb les combinacions d’accions i els
coeficients indicats en aquest apartat. Els valors de calcul de la resisténcia s’obtenen minorant els materials
estructurals amb els coeficients indicats.

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Limit Ultims s’ajusten als
especificats en el DB SE i complementariament en el Codi Estructural (CE) .

Coeficients parcials de seguretat (y) per a les accions en Estats Limit Ultims

Situacioé persistent/transitoria Situacié extraordinaria

Tlpy_s de_ . Tipus d’ accio
verificacié
desfavorable
Permanent:
Pes propi, pes del terreny 1,35
Resisténcia
Empentes del terreny 1,35
Variable 1,50
Permanent:
Pes propi, pes del terreny 1,10
Estabilitat
Empentes del terreny 1,35
Variable 1,50

favorable desfavorable favorable
0,80 1,0 1,0
0,70 1,0 1,0
0 1,0 0
0,90 1,0 1,0
0,80 1,0 1,0
0 1.0 0
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F.- MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIO

F.1.- ACER ESTRUCTURAL (CE)

F.1.a.-

= E.L.U. de trencament. Acer laminat:

=  Situacions no sismiques

Z 'YGJGI
5 =

=  Situacions sismiques

Z FYGJGI
J =

Coeficients de ponderacié. Hipotesis de carrega

Situacio 1: Persistent o transitoria

Coeficients parcials de seguretat

()

Coeficients de combinacio6 (V)

Favorable Desfavorable Principal (‘Pp) Acompanyament (Wa)
%‘)"ega permanent 0.80 135 1.00 1.00
Sobrecarrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70
Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Sisme (A)

Situacio 2: Sismica

Coeficients parcials de seguretat

()

Coeficients de combinacio6 (V)

Favorable Desfavorable Principal (qu) Acompanyament (¥ )
%‘)"ega permanent 1.00 1.00 1.00 1.00
Sobrecarrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*)

(*)Fraccio de les sol-licituds sismiques a considerar en la direccié ortogonal. Les sol-licituds obtingudes dels resultats
dels analisis en cada una de les direccions ortogonals es combinara amb el 30% de les de l'altre.
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Acer Conformat
S’apliquen els mateixos coeficients i combinacions que en I'acer laminat.

E.L.U. de trencament. Acer Laminat:

F.1.b.- Resisténcia de Calcul de I’acer

Classe d’acer

Acer laminat S 275JR Limit elastic N/mm2 275
Determinacio de limit elastic per métodes estadistics
Coeficient de minoracio 1,05
Resisténcia de calcul N/mm?2 261,90
Modul d’Elasticitat E N/mm2 210000

F.1.c.- Deformabilitat

Element Relacié fletxa / llum
Bigues o biguetes de coberta 1/250
Bigues menors o iguals a 5 metres de llum 1/300
Biguetes de sostre que no suporten murs de fabrica 1/300
Bigues de més de 5 metres de llum que no suporten murs de fabrica 1/400
Bigues i biguetes de sostre que suporten murs de fabrica 1/500
Meénsules (fletxa mesurada en I'extrem lliure) 1/300
Elements a flexié no esmentats 1/250

F.1.d.- Simplificacions- Métodes de calcul

Las barres i els nusos s’han considerat linies i punts
L’estructura real s’ha subdividit en parts.

L’estructura real s’ha simplificat a una estructura tipus similar.
El calcul s’ha basat en la teoria de I'elasticitat.

El calcul s’ha realitzat amb métodes anelastics.

F.1.e.- Sol-licitacions de cada element estructural i dimensionat

Especificats a la memoria técnica i identificats en els planols.

F.1.f.- Condicions d’execucié i muntatge

Especificades al plec.
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F.3.- FABRICA DE CERAMICA (DB SE-F)

Pel calcul i comprovacio de tensions de les fabriques de totxo i de blocs de formigd es tindra en compte la normativa
CTE-SE-F.

El calcul de les sol-licitacions es fara d’acord amb els principis de la Mecanica Racional i la Resisténcia de Materials.

Es realitzen les comprovacions d’estabilitat del conjunt de les parets de carrega portant front les accions horitzontals,
aixi com el dimensionament de les fonamentacions d’acord amb les carregues excéntriques que la sol-liciten.

Les caracteristiques més rellevants del material es detallen a continuacio:
F.3.a.- Resisténcia del totxo.

Els valors minims de resistencia dels totxos utilitzats, s'adequaran a la seguent relacio:

Resisténcia
Totxo massis 20 N/mm?
Totxos perforats 20 N/mm?
Totxo buit 15 N/mm?
Bloc formigd 25 N/mm?

Aquesta resisténcia s'entendra com la definida en el article 4.6 de la Norma DB SE-F, “Fabricas”.
F.3.b.- Resisténcia dels morters.

Els morters utilitzats seran del tipus M-10 en els que els hi correspon una resistencia de 10 Nmm2; llur dosificacié es
podra consultar a la Norma DB SE-F.

Les caracteristiques de plasticitat i condicions d'amassat aixi com el temps d’utilitzacié es consultaran en el Plec de
Condicions adjunt.

F.3.c.- Resisténcia caracteristica de I'obra de fabrica.

La resisténcia caracteristica es determinara en funcié del que estableix I'article 4.6. de la Norma DB SE-F

La resisténcia de calcul obtinguda de la caracteristica, després d'aplicar un coeficient reductor de resisténcia, no sera en
cap cas inferior a les que es detallen:

Resisténcia
Totxo massis 3.64 N/mm?
Totxos perforats 3.18 N/mm?
Totxo buit 2.00 N/mm?
Bloc formigd 4.09 N/mm?

F.3.d.- Deformabilitat de la fabrica de totxo.

El modul d'elasticitat tingut en compte per el calcul dels elements d'obra de fabrica ha estat:

E
Totxo massis 50.800 Kg/cm?
Totxos perforats 44.450Kg/cm?

Totxo buit

25.000 Kg/cm?

Bloc formigo

50.000 Kg/cm?

F.3.e.- Coeficients de la fabrica de totxo

El coeficient de majoracio d'accions per aquest tipus d'estructura s'ha fixat en 1.35/1.50.
El coeficient de minoracié de resisténcies tingut en compte en la determinacié del comportament de les estructures
d'obra de fabrica ha estat 2.20 (Categoria B, 1)
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G.1.- PROCES CONSTRUCTIU.

El procés constructiu a observar en I'execucio del projecte que es presenta correspon al logic de I'execucio. En primer
lloc es realitzaran cales per verificar les caracteristiques geometriques i mecaniques dels elements estructurals
existents. Un cop verificat i validat, es procedira a la preparacio de les canals d’arrencada de I'estructura lleugera d’acer
amb les corresponents connexions a tallant i a traccio, per posterior procedir al muntatge de tota I'estructura. D'aquest
procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi assolit la resisténcia
prevista en el projecte, i que mai es sol-licitaran els elements a situacions de carrega més desfavorables que les
previstes en el projecte, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts.

G.2.- MANTENIMENT DE L'ESTRUCTURA.

Estructures d'acer.

Les estructures d'acer, tradicionalment, son les que comporten major repercussio pel que fa a les feines de
manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular.

Basicament, el manteniment haura de fer front a l'oxidacié i a la corrosid. Per aixd, cal protegir I'estructura de la
intemperie. Aixi, doncs, cal aplicar en totes les superficies exposades una imprimacié de pintura o producte antioxidant.
Aquesta imprimacio sera objecte d'un control periodic, amb la finalitat de detectar possibles indicis d'oxidacio.

A tal efecte és preceptiu el compliment del seglient programa d'activitats de manteniment:

1.- L'estructura metal-lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: Haura de realitzar-se una revisioé de
I'estructura cada 4 anys, detectant punts d'inici d'oxidacid, en els que deura aixecar-se el material degradat i protegir la
zona deteriorada mitjangant la imprimacio local de pintura antioxidant.

Cada 10 anys haura de procedir-se a un aixecament de la imprimacio existent, realitzant un posterior pintat total de
I'estructura.

2.- L'estructura metal-lica és exterior o resta en un ambient d'agressivitat moderada: Haura de realitzar-se una revisio de
I'estructura cada 2 anys, detectant punts d'inici de I'oxidacid, en els que caldra aixecar-se el material degradat i protegir
la zona deteriorada mitjancant la imprimacioé local de pintura antioxidant.

Cada 5 anys haura de procedir-se a un aixecament de la imprimacié existent, realitzant un posterior pintat total de
I'estructura.

3.- L'estructura metal-lica és exterior en un ambient d'agressivitat elevada: Haura de realitzar-se una revisi6 de
I'estructura cada any, detectant punts d'inici de l'oxidacio, en els que deura aixecar-se el material degradat i protegir la
zona deteriorada mitjangant la imprimacio local de pintura antioxidant.

Cada 3 anys haura de procedir-se a un aixecament de la imprimacié existent per un posterior pintat total de I'estructura.

Estructures de formigo.

Les parts de I'estructura constituides per formigé armat hauran de sotmetre's també a un programa de manteniment al
llarg del temps, de manera molt semblant a 'esbossat per I'estructura metal-lica, ja que el major nombre de patologies
del formigd armat procedeix o es manifesta a l'iniciar-se el procés de corrosio de les seves armadures.

D'aquesta manera sera necessari observar el segient programa de manteniment:

1.- L'element de formigé és interior: sera precisa una revisio dels elements als dos anys d'haver estat construides i,
posteriorment, establir una revisio dels mateixos cada 10 anys, amb l'objecte de detectar possibles fissuracions.

Si aquestes fissuracions resulten visibles per I'observador, sera convenient injectar-les o protegir-les amb algun tipus de
resina epoxi per a evitar 'oxidacié de les armadures.

2.-L'element de formigd és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas sera preceptiva una imprimacio
amb resina epoxi de tots els paraments després d'haver-se completat 'adormiment i realitzar una revisié al cap d'un any
i mig després d'haver estat construit.

Posteriorment, sera preceptiva també una revisié quinquennal, detectant fissures i segellant-les amb algun tipus de
resina epoxi.

3.- L'element de formigo resta exposat a un ambient d'agressivitat elevada: sera precisa una imprimacié amb resina
epoxi de tots els seus paraments després d'haver-se completat I'adormiment, i procedir a una revisié al cap de 6 mesos
després d'haver estat construit.

Sera preceptiva una revisié cada 2 anys, aixi com una nova imprimacié de pintura epoxi cada 5 anys, llevat justificacid
del fabricant de la resina de que aquest periode de temps pugui ésser major.
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G.3.-

SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

El calcul de la resisténcia al foc de l'estructura s’ha fet pels métodes simplificats proposats pel DB SI, concretament

segons els annexos.

Amb aquests metodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de I'incendi i per tant
les accions aplicades en cas d’incendi sén les mateixes que en situacié permanent afectades amb els coeficients de
simultaneitat i de seguretat aplicables en la situacio extraordinaria d’incendi i que s’especifiquen en aquest apartat.

En aquest projecte no és necessari preveure carregues especifiques per a la intervencio dels bombers.

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR
US DEL SECTOR ADMINISTRATIU, DOCENT | RESIDENCIAL PUBLIC X
COMERCIAL, HOSPITALARI | PUBLICA CONCURRENCIA
APARCAMENT
SITUACIO AILLAT
ESTRUCTURA PROPIA | INDIVIDUAL (No compartida)
ALCADA EVACUACIO DESCENDENT (ha) <15.00m
ALCADA EVACUACIO ASCENDENT (ha) -
RESISTENCIA AL FOQ ELEMENTS | 60 MINUTS (R60) ESTRUCTURA VERTICAL
ESTRUCTURALS SEGONS US SECTOR 30 MINUTS (R30). ESTRUCTURA HORITZONTAL
BAIX (R90-90 minuts)
LOCAL O ZONA DE RISC ESPECIAL MIG (R120-120 minuts)
ALT (R180-180 minuts)
COBERTES LLEUGERES RESISTENCIA AL FOC R30 (30 Minuts) X
Condicions:
- Carrega permanent < 1 kN/m2 (deguda Unicament
al seu tancament)
- No esta prevista per a I'evacuacio dels ocupants
- Algaria de la coberta respecte de la rasant exterior
<28 m
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als
edificis o establiments propers, ni comprometre
I'estabilitat de plantes inferiors o la
compartimentacié en sectors d’incendi.
Annex C. Estructures Formigé armat X
Annex D. Estructures Acer X
DETERMINACIO RESISTENCIA AL FOC Annex E. Estructures Fusta
Annex F. Elements Fabrica X
Assaigs especificats al RD 842/2013 i a les normes UNE,
UNE-EN de I'Annex G del CTE DB SI.
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Projecte basic i executiu per I'ampliacio del parc GROS, Complex Central de Bombers de Bellaterra

MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC 1. DESCRIPCIO DE LES SOLUCIONS ADOPTADES

MC 1.1 Sustentaci6 de la edificacié

Métode de calcul

El dimensionament de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Limitis Ultims (apartat
3.2.1 DB-ES) i els Estats Limits de Servei (apartat 3.2.2 DB-ES). El comportament de la
fonamentacid es comprova enfront de la capacitat portant (resisténcia i estabilitat) i I'aptitud de
servei.

Les verificacions dels Estats Limits estan basades en I'Us d'un model adequat per a a el sistema
de
fonamentacio triat i el terreny de suport d'aquesta.

MC 1.2 Sistema estructural

S'estableixen les dades i les hipotesis de partida, el programa de necessitats, les bases de calcul
i procediments o métodes emprats per a tot el sistema estructural, aixi com les caracteristiques
dels materials que intervenen.

Fonamentaci6:

Dades i hipotesis de partida:

Traslladar al terreny els esforgos verticals dels elements lineals de murs de carrega i puntuals de
pilars.

Programa de necessitats:
Adaptar-se a un terreny pla, amb una tensioé admissible definida.

Bases de calcul:

Per a les bases de calcul s'utilitzen els métodes descrits en el DB-ES-C, sobre fonamentacions
del CTE.

Aixi com la normativa vigent EHE 08; i el DB-ES-AE.

Procediments o métodes emprats per a tot el sistema estructural:
Llosa de formigo.

Caracteristiques dels materials que intervenen:
Definides en la documentacio grafica d’intervencio anterior.

Estructura portant:
Dades i les hipotesis de partida:
Murs de de fabrica armada.

Programa de necessitats:
Trasllat de les carregues generades per I'Us i pel pes propi de I'estructura de la forma més directa
al terreny a través de la fonamentacio.
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Projecte basic i executiu per I'ampliacio del parc GROS, Complex Central de Bombers de Bellaterra

Bases de calcul:
DB-ES-AE; DB-ES-A; DB-ES-F; la EHE 08.

Procediments o métodes emprats:
Disposicié d'elements perimetrals de murs de carrega que alhora sén els tancaments de I'edifici,
buscant la major diafanitat interior.

Caracteristiques dels materials que intervenen:
Definides en la documentacié grafica.

Estructura horitzontal:
Dades i les hipotesis de partida:
Suportar les carregues derivades de I'Us.

Programa de necessitats:
Els establerts pels pesos corresponents.

Bases de calcul:
DB-ES-AE; DB-ES-A; DB-ES-F; la EHE 08.

Procediments o métodes emprats:
Forjats metal-lics amb suports puntuals sobre murs de carrega.

Caracteristiques dels materials que intervenen:
Definides en la documentacio grafica.
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Projecte basic i executiu per I'ampliacio del parc GROS, Complex Central de Bombers de Bellaterra

MN. NORMATIVA APLICABLE
MN 1. EDIFICACION

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de
proyectos y direccion de obras de edificacion”, estableix que en la memoria i en el plec de
prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacio es faci constar expressament
I'observanga de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre
la construccio vigents.

Es per aixd convenient que en la memoria figuri un paragraf que faci al-lusié a I'esmentat decret i
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccio.

Aixi mateix, en el plec de prescripcions tecniques particulars s'incloura una relacio de les normes
vigents aplicables sobre construccio i es remarcara que en I'execucié de l'obra s'observaran les
mateixes.

El marc normatiu actual de l'edificacié es basa en la Llei d’'Ordenacié de I'Edificacio, que es
desplega amb el Codi tecnic de I'Edificacié, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i
disposicions d’ambit estatal, autonomic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el
text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEl, CEN.

Paral-lelament, per garantir les exigéncies de qualitat de I'edificacio, les caracteristiques técniques
dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, hauran de
dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construccio, i
els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

En aquest document d’ajuda la normativa técnica s’ha estructurat en relacié als capitols del
projecte per facilitar la seva aplicacio. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de
I'edifici, sistemes constructius i, finalment, documentacié complementaria del projecte com la
certificacio energética o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’ambit
estatal, en color vermell la normativa de I'ambit catala i en color blau es preveuen les possibles
ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relacié de normativa técnica té caracter genéric i caldra adequar-la i completar-la en cada
projecte en funcié del seu abast i dels usos previstos.

Nota:
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Color negre: legislacié d’ambit estatal
Color granate: legislacié d’ambit autonomic
Color blau: legislacié d’ambit municipal

NORMATIVA TECNICA GENERAL D’EDIFICACIO

Aspectes generals

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels
Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacid, en matéria
d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013
(BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb
correccio d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccion
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacién
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correccio d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'O. 14/6/71(BOE:
24/7/91)
Certificado final de direccion de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Us de 'edifici

Habitatge

Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccio errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge,
tant elements comuns com a l'interior de I'habitatge.

Acreditacié de determinats requisits préviament a I'inici de la construccié dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.
Llocs de treball
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
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RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza
de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)
Altres usos
Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de
oportunidades y no discriminacion y acceso universal.

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I’edificacio
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, Si
CTE DB S| Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevencid i seguretat en matéria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ordenanca Municipal de proteccio en cas d’'incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per
projectes a Barcelona)
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Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Proteccio enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacio de residus
HS 3 Qualitat de I’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuacio d’aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccié enfront del soroll
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de proteccié contra la contaminacioé acustica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacio acustica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
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CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitacié del consum energétic
HE-1 Limitacié de la demanda energética
HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques
HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacié
HE-4 Contribucio solar minima d’aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribuci6 fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié6 DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correccio d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I’edificacio
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica
CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de ’estructura i Annexes C,D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instruccion de hormigoén estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instruccié d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu ambit d'aplicacié és per a totes les estructures i elements d'acer
estructural, tant d'edificacio com d'enginyeria civil i que en obres d'edificacié es pot fer servir
indistintament aquesta Instruccio i el DB SE-A Acer del Codi Tecnic de I'Edificacio.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I’edificacié en les obres
de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccié enfront de la humitat
CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitacié de la demanda energética
CTE DB SE AE Accions en I'edificacio
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CTE DB SE F Fabricaii altres

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi, Sl 1i Sl 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores vy
componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccié d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73;
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencidon. Instrucciones Técnicas
Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de l'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC:
7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23.
Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevaciéon y manutencion,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencion
Resolucion 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las
inspecciones periddicas
0. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
Resolucion 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correccio d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso
Resolucion 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines
RD 1644/08 de 10 d’'octubre (BOE 11.10.08)
Aplicacié per entitats d’inspeccié i control de condicions técniques de seguretat i
inspecciod periodica
Resolucié 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a s de persones amb mobilitat reduida.
Instruccié 6/2006
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Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la
Instruccio técnica complementaria AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevacio
i manutencio, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal-lacions de recollida i evacuacié de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuaci6 de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribucioé solar minima d’aigua calenta sanitaria
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacio
obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els
habitatges financats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals
Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacié d’aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) 1 D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal-lacions térmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correccio d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
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Requisitos de diseio ecoldgico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presidn. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevenci6 i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB Sl 3.7 Control de humos

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus

instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petrdleo (GLP) en depdsitos

fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso

propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacio (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allo que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacio (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot alld que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006

Gas-oil

Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio”
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensidon. Instrucciones Técnicas
Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instruccion Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de
baja tensién, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribuci6 fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribuciéon, comercializaciéon, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligacié de centre de transformacio, distancies linies

eléctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformacion

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilaciéon y acceso de ciertos centros de transformacion

Resolucio 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefa potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades
a la xarxa eléctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i
a les instal-lacions d’enllag

Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten
a les instal-lacions en us no inscrites al Registre d’instal-lacions técniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC)

Instruccié 1/2015, de 12 de marg de la Direccié General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a
linies eléctriques

Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal-lacions d’enllag
eléctriques de baixa tensié

Instruccié 3/2014, de 20 de marg, de la Direccié General d’Energia i Mines

Instal-lacions d’il-luminacié

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correccio d'errades (BOE 08/11/2013)
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CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Llei d’ordenacié ambiental de I’enllumenament per a la proteccié del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacio

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005);
modificacié Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de televisiéon en el
proceso de su adecuacion para la recepcion de TDT y se modifican determinados aspectos
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciéon en el
interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protecciéon Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
0 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de protecci6 al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I’accié del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificacio energética dels edificis
Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)
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Control de qualitat
Marc general
Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correccio d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instruccion de hormigon estructural. Capitulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correccio d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC:
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel
RD 1329/1995.
Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en
funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix
I'EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigé
0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instruccion para la recepcion de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I’edificacié
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio6 i enderrocs
Text refés de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicion
RD 105/2008, d’'1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestio de residus de la construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la

produccié i gestié de residus de la construccio i demolicio, i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevencion y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de I'edifici

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificacié: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificacié pels
Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003. art. 105

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006)i les seves modificacions

MN 1. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Sobre els components

Caracteristiques

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions

establertes a [larticle 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I.

Capitol 2. del CTE:
1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis,
en funcié del seu s previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de la construccio, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29
de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicacio.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiencia, els DB
establiran les caracteristiques tecniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin
als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les
corresponents directives Europees.

Control de recepcio

Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a lI'obra, d’acord amb les
condicions establertes a I’article 7.2 Control de recepcid a I'obra de productes, equips i sistemes.
Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:

Control de la documentacié dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte exigits per la
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direccié Facultativa) al constructor,
qui els presentara al director d’execucio de I'obra. Aquesta documentacié comprendra,
almenys, els seglients documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides
reglamentariament, inclosa la documentacié corresponent al marcatge CE dels
productes de la construccio, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposicio de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a 'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcid es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Control de recepcio mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica
1. El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats,
que assequrin les caracteristiques tecniques dels mateixos exigides en el projecte i
documentara, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb I'establert en
l'article 5.2.3; i
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b) les avaluacions tecniques d’idoneitat per a I'is previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d’acord amb l'establert en l'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de
les seves caracteristiques tecniques.

2. El director de I'execucioé de I'obra verificara que aquesta documentacio és suficient per
a l'acceptacié dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

Control de recepcié mitjangant assaigs

1.Per a verificar el compliment de les exigencies basiques del *CTE pot ser necessari,
en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons
I'establert en la reglamentaci6 vigent, o bé segons l'especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.

2. La realitzacié d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el
projecte o indicats per la direccio facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos
a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre I'execucid.

Condicions generals.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte

les bones practiques de la construccid, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1

Condicions en I'execuci6 de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
1. Les obres de construccio de I'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de I'obra, prévia conformitat del promotor, a la
legislacio aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del
director de I'obra i del director de I'execucié de I'obra.

Control d’execucio.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les
condicions establertes a I'article 7.3 Control d’execucié de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2
del CTE:
Durant la construccio, el director de I'execucio de I'obra controlara I'execucio de cada
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execucio
i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el
projecte, la legislacido aplicable, les normes de bona practica constructiva i les
instruccions de la direcci6 facultativa. A la recepcié de I'obra executada poden tenir-se
en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, aixi
com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de
l’edificacio.
2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execucié de I'obra s’adoptaran els metodes i procediments que es
contemplin en les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'is previst dels productes,
equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

Sobre el control de I'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.4

Condicions de I'obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
A l'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts
i les seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les
que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei
previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacioé aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccién de
proyectos y direccion de obras de edificacion”, estableix que a la memoria i al plec de
prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacié es faci constar
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expressament I'observancga de les normes sobre la construccié. Aixi doncs, en el present plec
s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre construccié i es remarcara que en
I'execucio de l'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construccidé duran el marcatge CE. En aquest sentit, les
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a normes UNE-EN, CEI, CEN,
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

MN 2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS- CONDICIONS
TECNIQUES PER UNITAT D’OBRA

MN 2.1 SUBSISTEMA ENDERROCS

MN 2.1.1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolicié total o parcial d’'un edifici o element constructiu, aeri o
enterrat que obstaculitzi la construccié d’'una obra i que sigui necessari fer desapareixer, comprén
també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la
disposicio de rebuig. En funcio de la seva execucio es defineixen diversos tipus d’enderroc:

- Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint I'ordre
invers a la seva construccio.

- Enderroc per col-lapse per embranzida de maquina, quan l'algcada de I'edifici no superi
els 2/3 de l'algada assolible per a aquesta.

- Enderroc per col-lapse mitjangant impacte de bola de gran massa, quan I'edifici es trobi
aillat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col-lapse
mitjangant la utilitzacié d’explosius, quan I'estructura no sigui d’acer o amb predomini de
fusta i materials combustibles.

- Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i 'altra
part per qualsevol altre procediment de col-lapse, s'establiran clarament les zones on
s'utilitzara cada modalitat.

Normes d’aplicacié

o Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei
16/2003, de 13 de juny.

e Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

e Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

o Residuos. Construccion y demoliciéon. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicion. (BOE
13.02.2008).

e Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. D. 201/1994, 26 juliol,
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC:
30/10/2003) correccio d’errades: (DOGC: 6/02/04)

o Ecoeficiéncia. Regulacid criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D 21/2006
(DOGC 16.2.2006)

e Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75). O. 06.02.1976.

e Actualizacion de determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .

¢ Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.

¢ Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
0. 07.01.1987.

e UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y
mecanizado en obra.

Components
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Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de
revestiments d’instal-lacions etc.

Els elements auxiliars: bastides. S'utilitzaran en I'enderroc d'elements especifics, en demolicions
manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin simptomes de ruina
imminent. Es comprovara préviament que les seccions i l'estat fisic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. son els adequats per tal de complir a
la perfeccio la missié que se'ls exigira un cop muntats. S'estudiara, en cada cas, la situacio, la
forma, I'accés del personal, dels materials, la resisténcia del terreny si recolza en ell, la resisténcia
de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessaries a utilitzar, les
viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir
situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin linies eléctriques
nues s'aillaran amb el dieléctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influéncia
dels treballs o, en altre cas, es tallara la tensio eléctrica mentre durin els treballs.

Caracteristiques técniques minimes dels elements auxiliars. Bastides.

e Bastides de servei. Les més usuals son les bastides de servei metal-liques per la seva
rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol
tipus d'obra, exactitud en el calcul de carregues per conéixer les caracteristiques dels
acers emprats, possibilitat de desplagcament. En la seva col-locacié es tindran en compte
les seguents condicions:

- Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla
vertical.

- La separacié entre els travessers o ponts no sera superior a 2,50 metres.

- L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el
moment flector sigui minim.

- En les abragadores que uneixen els elements tubulars es controlara I'esfor¢ de
cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes
indeformables en el pla format pels suports i ponts, a forca de diagonals o creus
de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les facanes que no hagin de ser
enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no esta
ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a minim quatre
ancoratges i un per cada 20 m?.

- No es superara la carrega maxima admissible per a les rodes quan aquestes
s'incorporin a una bastida.

- Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveits de baranes normalitzades
i marxapeu.

e Bastides de carrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o
materials d'una obra durant la seva construccié quan no es puguin sostenir per si
mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a I'execucié de voltes, arcs,
escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construits de manera que permetin
un descens i desmuntatge progressius.

Execucié

Condicions preévies

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caracteristiques de I'edifici a
enderrocar: antiguitat, caracteristiques de I'estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de
I'estructura i les instal-lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de
conservacio i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaucié com sén I'anul-lacié
d'instal-lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veins, separacié d'elements units a edificis
que no s'’han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de I'entorn
de I'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els seguents:
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e Desinfeccio i desinsectacio dels locals de I'edifici que hagin pogut albergar productes
toxics, quimics o animals (portadors de parasits).

e Anul-lacié6 i neutralitzacié6 per part de les Companyies subministradores de les
escomeses d'electricitat, gas, telefon, etc. aixi com tapat del clavegueram i buidatge dels
possibles diposits de combustible.

e Estintolament i apuntalament dels elements de construccid que poguessin ocasionar
algun esfondrament.

e Instal-lacié de bastides, totalment exemptes de la construccié a enderrocar, si bé es
podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.

e Instal-laci6 de mesures de proteccié col-lectives tant en relaci6 amb els operaris
encarregats de I'enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal
destacar: Consolidacié d'edificis confrontants i proteccio si sén més baixos, mitjangant la
instal-lacié de viseres de proteccio; Proteccié de la via publica o zones confrontants i la
seva senyalitzacio; Instal-lacié de xarxes o viseres de proteccié per a vianants i lones de
proteccié per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici
com: ampits, baranes, escales, etc; Proteccié dels accessos a l'edifici mitjangant
passadissos coberts; Instal-lacié de mitjans d'evacuacioé d'enderrocs, canals i conductes
de dimensions adequades, aixi com tremuges per I'emmagatzematge; Refor¢ de les
plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar,
mitjancant lones a I'exterior i regat a l'interior, la creacié de grans quantitats de pols; No
s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits
d'evacuacié es protegiran amb baranes; Adopcié de mesures de proteccié personal,
dotant els operaris del preceptiu i especific material de seguretat (cinturons, cascos,
botes, mascares, etc.).

Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com manuals, reuneixen les
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa
aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecanic, s'haura
enderrocat préviament, element a element, la part d'edifici que esta en contacte amb les mitgeres,
deixant aillat el tall de la maquina. Quan existeixin plans inclinats, com rafecs de coberta, que
poden lliscar i caure sobre la maquina, s’enderrocaran previament. En el pla d’enderroc,
s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans
que s'inicii I'enderroc per mitjans mecanics. Aquesta condicid no tindra efecte si amb aixo es
modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun element estructural. En el cas de
demolici6 o retirada de materials que continguin amiant i préeviament a l'inici de la feina, 'empresa
encarregada d’executar-la haura d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan técnicament
sigui possible, 'amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de comencar
les operacions de demolicid.

Fases d’execucio

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de
construccid. Es descendira planta a planta comencant per la coberta, alleugerint les plantes de
forma simétrica, excepte indicacié en contra. Es procedira a retirar la carrega que graviti sobre
qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetra acumular enderrocs sobre
els forjats en quantia major a l'especificada en I'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats
sostres sigui bo. Tampoc s'acumulara enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs
i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o
suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la
resisténcia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte
d'especial atencio i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran
tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva abséncia, quan resultin
necessaris. En estructures hiperestatiques es controlara que I'enderroc d'elements resistents
origina els menors girs, fletxes i transmissio de tensions possibles, no s’enderrocaran elements
estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que
puguin estar incidint sobre ells. Es tindra, aixi mateix, present el possible efecte pendular
d'elements metal-lics que es tallin o dels quals sobtadament se’'n suprimeixin les tensions.
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En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc. es
desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han
de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum
no resulti manejable per una sola persona, es realitzara mantenint-lo suspés o estintolat de
manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la
seguretat i resisténcia dels forjats o plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest
afecti al desplagcament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans
d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetra
en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a maxim,
des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de facanes i la direcci6é de la
bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produira sobre sol consistent i amb espai lliure
suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran
continuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap
cas s'utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja d’enderroc. En edificis amb estructura
de fusta o en aquells que existeixi abundancia de material combustible es disposara, com a
minim, d'un extintor manual contra incendis.

La utilitzaci6 de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que
produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzat per la D. F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforgos que no siguin exclusivament verticals o per a
atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de I'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a
I'evacuacié d'enderrocs, les carregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals
es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les carregues amb el control
unic del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontania o
per l'accié d'agents atmosférics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjangant
lones o plastics, les zones de I'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.

Al comengament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionara
I'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en
I'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de I'entorn; també
s'estudiara I'evolucio de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents
mesures de seguretat i proteccié dels talls.

Retirada i transport de materials. L'evacuacio d'enderrocs es pot realitzar de les seglents formes:
Mitjangant transport manual amb sacs o carret6 fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a
les canals o conductes disposats per a aquesta funcid; Amb obertura de buits en forjats,
coincidents amb I'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuits
de manera estratégica a fi de facilitar la rapida evacuacio. Aquest sistema només podra emprar-
se, excepte indicacié contraria, en edificis o restes d'ells, amb un maxim de 3 plantes i quan el
producte de I'enderroc sigui de grandaria manejable per una sola persona; Llangant lliurement
I'enderroc des d'una algada maxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un
espai lliure minim de 6 x 6 metres; Mitjangant grua quan es disposi d'espai per a la seva
instal-laci6 i zona acotada per a la_descarrega de I'enderroc.

A l'empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurara, si s’escau, la documentacié completa
relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilitzacio; aquests materials
es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacié de materials, tota la runa resultant
de I'enderroc es traslladara al corresponent abocador municipal o a I'abocador que indiqui el
Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestié de les runes provinents de I'enderroc. El
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mitja de transport, aixi com la disposicié de la carrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-
se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la carrega pugui espargir-se o originar
emanacions o sorolls durant el seu trasllat.

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat
possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’adverténcia de perill, per tal d’evitar
I'emissio de fibres d’amiant al 'ambient.

Control i acceptacié
A manca d’un pla de control especific definit per la D.F. es realitzara en el tipus de enderroc per
elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’'un control per planta.

Amidament i abonament

m? de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificacio.

m?3 de volum realment enderrocat, pel que fa referéncia als murs de contencio i fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de I'eix de I'element, en referéncia a elements de
claveguerd...

2.1.2. Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execucié

Condicions preévies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es
comprovara que no passen instal-lacions.

Fases d’execucio

L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest
capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes ala D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte
d'aixd, es tindran en compte les consideracions que es detallen;

e Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en
general, de forma prévia a I'enderroc dels forjats o elements resistents dels quals
pengen. En els supodsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan
aixi s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

e Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt
amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del
suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de I'enderroc de I'edifici o
abans de l'aplicacié d’'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i
d’aplacats de faganes o paraments exteriors de tancament s'instal-laran bastides
homologades segons la legislacié vigent, perfectament ancorades i travades a I'edifici;
aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota
la normativa vigent en matéria d’instal-laci6 com en totes les mesures de proteccio
col-lectiva aplicables com sén: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és
independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es
trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix planol vertical per tal
de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

e Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de
paviments i d’escales es dura a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element
resistent que els déna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocara abans que
el forjat superior on es recolza i s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de la
mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, comengant per l'esglad més alt i
desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de mad o
element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionara detingudament l'estat dels
forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i
quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, simptomes de cediments, etc.,
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s’apuntalaran abans del comengament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en
casos excepcionals, de paviment i forjat haura de comptar amb I'aprovacié explicita de
la D. F., en aquest cas s’assenyalara la forma d'executar els treballs. La utilitzacié de
compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi
vibracions haura de ser préviament autoritzada per la D. F. Per a 'enderrocament de
soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la macga, en
diferents zones a fi d'esquerdar I'element i trencar la seva resisténcia. Realitzada aquesta
operacio, s'avancara progressivament trencant amb el tasco i la maga. La utilitzacio de
magquines en I'enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat
a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessaria amplitud de
moviment. Les zones proximes o en contacte amb mitgeres o faganes s’enderrocaran de
forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actui
amb elements mecanics, el front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel a elles i
mai puguin quedar afectades per la forga de l'arrencada i del trencament no controlat.

MN 2.4 SUBSISTEMA PAVIMENTS

MN 2.3.1 PER PECES — CERAMICS

Revestiment per a acabats de sols i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra
natural o artificial, ceramiques o de fusta, rebudes al suport mitjangant material d’unié, podent
rebre diferents tipus d'acabat.

Normes d’aplicacié

Codi Técnic de I’Edificacié. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de
caigudes; en relacio a lliscament de terres i discontinuitats en el paviment; CTE-HR,
Proteccié enfront del soroll.

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre
locales. UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de
elementos de fachadas y de fachadas. UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento
acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos UNE-EN ISO 717: Evaluacion del
aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion UNE-EN ISO 717-
1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos
de adaptacion al espectro. UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para
el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col-locacié, morter, material

de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacio.

Caracteristiques técniques minimes

Rajoles. Gres esmaltat. Absorcié d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec,
esmaltades. Gres porcelanic. Molt baixa absorcié d'aigua, premsades en sec o extruit,
generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorcio d'aigua des de mitjana - alta a
alta o fins i tot molt alta, extruit, generalment no esmaltades. Gres rustic. Absorcio d'aigua
baixa o mitjana - baixa, extruit , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparenca
rustica i alta absorcio d'aigua.

Mosaic. Podra ser de peces ceramiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.
Peces complementaries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures,
sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni
tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superficie.

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major
de 3 mm, mitjangant pel-licula de polietile, feltre bituminds o esterilla especial. Base de
sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar
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0 desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat
estabilitzada amb un conglomerant hidraulic per a complir funcié de reomplert. Base de
morter o capa de reqularitzacié6. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a
possibilitar la col-locacié amb capa fina o evitar la deformacié de capes aillants. Base de
morter armat. S'utilitza com capa de reforg per al repartiment de carregues i per a garantir
la continuitat del suport. Material de presa. Sistema de col-locacidé en capa gruixuda,
directament sobre el suport, forjat o solera de formigo.

e Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra.
Sistema de col-locacié en capa fina, sobre una capa prévia de regularitzacié del suport:
Adhesius cimentosos o hidraulics (morters - cola). Constituits per un conglomerant
hidraulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius
polimeérics i organics.

e Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua,
ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintétiques i additius especifics,
podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu poliméric , es diferencia de I'anterior
perqué conté un additiu poliméric o latex per a millorar el seu comportament a la
deformacio. Morter de resines de reaccié (JR). Compost de resines sintétiques, un
enduridor organic i de vegades una carrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir
parcialment les juntes amb tires un material elastic, (goma, plastics cel-lulars, lamines de
suro) abans d'omplir-les plenes.

e Material de reomplert de juntes de dilatacié. Podra ser de silicones, etc...

Control i acceptacio

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari,
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al
liscament Rd es determina mitjancant I'assaig del péndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta
classe es mantindra durant la vida util del paviment. Es realitzaran les comprovacions
corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels seglents capitols: Rajoles i Morters.

Execucié

Condicions prévies

La col-locacié ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals (5 °C a 30 °C), procurant
evitar I'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitara el contacte del enrajolat amb altres
elements com parets, pilars mitjancant la disposicié de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han
de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferéncies de tonalitat. Excepte
en les zones classificades com a Us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats seguents
en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o
irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els
50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de
circulacio de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera
de 15mm de diametre. Pendent transversal en pav. ext. <2%, <8%.

Fases d’execucio

Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver
ressalts entre les peces.

Humectaci6 de les peces

Col-locacio de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al
suport i han de formar una superficie plana. Les rajoles s'han de col-locar deixant junts de 2 a 5
mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre. S'han de col-locar a truc de maceta sobre una capa
continua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
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Humectacid de la superficie.

Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts
amb beurada de ciment

Neteja de paviment acabat. La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El
paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglents a la seva col-locacié

Control i acceptacio

Una comprovacié cada 200 m2. Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions
corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels capitols seglents: Rajoles, Adhesius,
Juntes i Morters.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, incldos o no
el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminacié de restes i neteja.

ml dels revestiments de grad i socol.

MN 2.5 SUBSISTEMA REVESTIMENTS

MN 2.5.1 ARREBOSSAT

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de
calg, millorats amb resines sintétiques, fum de silice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable,
duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus seguents:
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superficies, pot servir de base per un
posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense
revestir, executat amb mestres.

Normes d’aplicacié
Instruccio para la recepcio de ciments, RC-03. BOE. 16/01/03.

Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de refor¢ de I'arrebossat.

Caracteristiques técniques minimes

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complira les condicions fixades
en la Instruccié per a la Recepcido de ciments RC-03 quant a composicid, prescripcions
mecaniques, fisiques, i quimiques; Calg: aéria, apagada, s'ajustara al definit en la Instruccié per
a la Recepcié de Calg RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra
angulés i superficie rugosa. També podran emprar-se sorres de riu 0 mina bé rentades. El
contingut total de matéries perjudicials no sera superior al 2%. El contingut d'argila no sera
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matéria organica
s'admetra fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.

Morters preparats. La dosificacié es realitzara en fabrica, en obra es barrejara amb la quantitat
d'aigua adequada a la consisténcia precisa. Estara compost de conglomerants hidraulics, arids
o carregues minerals silicis i calices de granulometria especialment compensada i additius.
També podra ser de aglomerant de resines sintétiques i sorra.

K. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjangant bordons de
fusta, plastic o alumini lacat o anoditzat.

Material de reforc de l'arrebossat. Malla de tela metal-lica de fibra de vidre, de poliéster o
metal-lica, etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada cas dels
segiients capitols: Mortes, Ciment, Aigua, Calg i Arids.
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Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacio i control
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcid es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucié

Condicions prévies

Se suspendra l'execucié quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a
I'ombra, o en temps plujos quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que
puguin afectar al morter durant I'enduriment. Per a iniciar-ne I'execucio en els paraments interiors
cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a I'exterior cal, a més, que funcioni
I'evacuacié d'aigiies. S'hauran col-locat els bastiments de portes i finestres, baixants,
canalitzacions i altres elements fixats als paraments.

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectara la dosificacié i els temps
d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescéncies.

Fases d’execucio

e Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparacido de la superficie de suport. Aplicacio del
revestiment, s'ha d'aplicar llangant amb forca el morter contra els paraments. Gruix de la
capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.

e Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparacio de la superficie de
suport. Execucié de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per
I'arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants
obertures i arestes per I'arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distancia < 150
cm). Aplicacio del revestiment. Gruix de la capa £ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter,
repas i neteja final. En funcié dels components dels morters utilitzats i les capes
executades, es tindran en compte les seglients especificacions: Arrebossat a I'estesa
amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 8 mm. Dosificacio
(Ciment - sorra): 1:1.

e Arrebossats amb morter de ciment: Dosificacid (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter
estés o 1:2 en cas de morter projectat. Es podra afegir un 10% de cal¢. La preparacio
del morter podra realitzar-se a ma o mecanicament.

e Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de
morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb
escombreta o mecanicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior
a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada.
Dosificacié (Ciment - sorra): 1:2.

e Arrebossat lliscat amb morter de calg o estuc. S'aplicara amb remolinador una primera
capa de morter de calg¢ de dosificacio 1:4 amb gra gruixut, havent-se de comencar per la
part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicara amb el remolinador altra
capa de morter de cal¢ de dosificacid 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total
del arrebossat no sera inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de
resines sintétiques. S'iniciara l'estesa per la part superior del parament. EI morter
s'aplicara amb plana i la superficie a revestir es dividira en draps no superiors a 10 m?.
El gruix del arrebossat no sera inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat
de resines sintetiques. S'aplicara el morter manual o mecanicament en successives
capes evitant les acumulacions. La superficie a revestir es dividira en panys no superiors
a 10 m2. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 3 mm. Admet els acabats petri,
raspat o picat amb corré d'esponja.

o Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes sén productes
industrials dosificats a fabrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen
en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden
classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters
s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, perd en la practica, per
aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparacio.

Arquitectura clip s.l.p. — c. Mina, 17 08221 Terrassa (Barcelona) — info@clip.cat
Pagina 48



Projecte basic i executiu per I'ampliacio del parc GROS, Complex Central de Bombers de Bellaterra

Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidraulic(26%), calg o ciment;
arids o carregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les
especificacions tecniques del fabricant. La D.F., aprovara, prévia presentacié de
mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les caracteristiques i
condicions de posada a I'obra sén les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat
una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haura d'esperar almenys 7
dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzara com a minim amb un morter M-
80 . En cas de col-locar reforcos de malla de fibra de vidre, de poliester o metal-lica,
aquesta haura de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si
el gruix és major de 15 mm s'aplicara el producte en dues capes, deixant la primera amb
acabat rugos. La totalitat del material s'aplicara en les mateixes condicions climatiques.
En superficies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el
arrebossat sobre la lamina impermeabilitzant sense una malla metal-lica o ancoratge al
forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjangant raspat amb plana
dentada.

e Tolerancies d’execuco. Planor: Acabat esquerdejat: £ 10 mm, Acabat a bona vista: + 5
mm, Acabat reglejat: + 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: £ 10
mm/planta, Acabat reglejat: £ 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona
vista: £ 10 mm/planta, Acabat reglejat: + 5 mm/planta

Control i acceptacio

Comprovacié exterior, una cada 300 m2 Compreocacio interior, una cada 4 habitatges o
equivalent. Dosificacié del morter.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a I'arrebossat acabat no hi
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan I'acabat és remolinat i lliscat, a
I'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.

Amidament i abonament

m? d’arrebossat, amb morter, amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures: Obertures
en paraments verticals: < 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m?i < 4,00 m?, es dedueix el 50%;
> 4,00 m?, es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: < 1,00 m2, no es dedueixen;
Obertures > 1,00 m?, es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

MN 2.5.2 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria,
serralleria i instal-lacions, amb preparacié prévia de la superficie, situats tant a l'interior com a
I'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicacié
Codi Técnic de PEdificacié. CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer,
Pintat estructures d’acer.

Components
Emprimacio, pintures, vernissos i additius en obra.

Caracteristiques técniques minimes

e Emprimacié. Preparacié de la superficie a pintar, podra ser: emprimacié anticorrosiva,
emprimacié per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimacié per a fusta o tapaporus,
emprimacié segelladora per a guix i ciment, etc...

e Pintures i vernissos. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja
de dissolucio, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calg, pintura al silicat,
pintura al ciment, pintura plastica, etc...); mitja de dissolucié, dissolvent organic (és el cas
de la pintura a I'oli, pintura a I'esmalt, pintura martel€, laca nitrocel-luldsica, pintura de
vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures bituminosses,
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intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com cues cel-luldsiques, cal¢ apagada,
silicat de sosa, ciment blanc, resines sintétiques, etc...).

e Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints,
pigments, etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig del seguent capitol:
Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcid es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucié

Condicions prévies

L'aplicacié es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie
d'aplicaci6 estara anivellada i uniforme. La temperatura ambient no sera major de 28 °C a l'ombra
ni menor de 12 °C durant I'aplicacié del revestiment. L’assolellament no incidira directament sobre
el pla d'aplicacié. En temps plujos se suspendra I'aplicaciéo en paraments no protegits. Temps
d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones proximes als paraments en periode
d'assecat, la manipulacié i treball amb elements que desprenguin pols o deixin particules en
suspensio.

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc... |
es protegiran abans d'iniciar el pintat.

Superficies de quix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescéncies salines i
I'alcalinitat amb tractament quimic; s’eliminaran les taques superficials produides per floridura i
es desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro,
s'aillaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejara totalment el suport.

Superficies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes
fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzara una neteja general de la superficie
i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjangant goma laca,
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superficies.

Superficies metal-liques. Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro
es realitzara un rascat d'oxids mitjancant raspall metal-lic, seguit d'una neteja manual acurada
de la superficie. S'aplicara un producte que desgreixi a fons de la superficie.

Fases d’execucio

Pintura al tremp. S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnacio6 dels porus del
mad, guix o ciment i una ma d'acabat. Pintura a la calg. S'aplicara una ma de fons amb pintura a
la calg diluida, fins a la impregnacioé dels porus del mad o ciment i dues mans d'acabat.

Pintura al silicat. S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.

Pintura plastica, acrilica, vinilica. Si és sobre magd, guix o ciment, s'aplicara una ma d’emprimacié
selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié tapaporus,
posterior escatat i dues mans d'acabat.

Pintura a I'oli. S'aplicara una ma d’emprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps
entre 24 i 48 hores.
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Pintura a I'esmalt. Prévia emprimacio del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura
diluida en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superficies
metal-liques.

Pintura martelé. S'aplicara una ma d’emprimacioé anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.

Laca nitrocel-lulosica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacio no grassa
i en cas de superficies metal-liques, una ma d’emprimacié antioxidant; a continuacio, s'aplicaran
dues mans d'acabat a pistola.

Vernis hidrofug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.

Vernis gras o sintétic. Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del
suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.

Control i acceptacio

Comprovacié exterior, una cada 300 m2 Comprovacio interior, una cada 4 habitatges o
equivalent. Fusta: humitat, segons exposicio (exterior o interior) i nusos. Mao, guix o ciment:
humitat inferior al 7 % i abséncia de pols, taques o eflorescéncies. Ferro i acer: neteja de bruticia
i oxid. Galvanitzacié i materials no ferris: neteja de bruticia i desgreixat de la superficie.
Preparacié del suport: emprimacié selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans.
Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament
m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparacié del suport i de
la pintura, ma de fons i ma/s d'acabat totalment acabat, i neteja final.
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OBRA

CAPITOL

01
01

PRESSUPOST BOMBERS_V5
TREBALLS PREVIS | ENDERROCS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

10

E06

KY01U020

G2142301

F219U150

L21HUL10

P214I-AKZM

K21G2011

P2140-4RRL

K21H1015

E2R5PLO1

PA

M3

M2

M2

BUIDAT COMPLET DE MOBILIARI | COMPLEMENTS AMB
MITJANS MANUALS, INCLOS CARREGA MANUAL SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR. (P - 6)

TALL AMB DISC DE PAVIMENT EN PAVIMENT
CERAMIC/PEDRA SEGONS REPLANTEIG. (P - 54)

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO,\ AMB  MITJANS
MECANICS | CARREGA MANUAL | MECANICA DE RUNA
SOBRE CAMIO O CONTENIDOR (P - 38)

DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO AMB UN GRUIX
MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS.
SINCLOU LA CARREGA | EL TRANSPORT INTERIOR DEL
MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIO. (P -
37)

DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIO DE LLUMENERA
DECORATIVA INTERIOR, EQUIPADA AMB LAMPADES
INCANDESCENTS ~ FLUORESCENTS O  HALOGENES,
MUNTADA  SUPERFICIALMENT ~ SOBRE = PARAMENTS
VERTICALS O HORITZONTALS, A UNA ALGARIA DE 3 M COM
A MAXIM, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR (P - 55)

ENDERROC DE CEL RAS | ENTRAMAT DE SUPORT, AMB
MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR (P - 58)

ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS | ACCESSORIS
D'INSTAL.LACIO ELECTRICA SUPERFICIAL, AMB MITJANS
MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR (P - 50)

ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE FINESTRA AMB
MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR (P - 57)

DESMUNTATGE DE LLUMENERA ENCASTADA A CEL-RAS
AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIALS PER A LA
SEVA REUTILITZACIO | CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIO
O CONTENIDOR (P - 51)

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR DE 3 M3 PER A
RESIDUS. TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O
A CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA, AMB

CONTENIDOR. (P - 8)

121,09

713

20,03

8,66

4,73

6,17

1,83

24,69

8,03

273,17

1,000

43,200

4,752

33,600

3,000

19,000

6,960

2,000

3,000

4,000

121,09

308,02

95,18

290,98

14,19

17,23

12,74

49,38

24,09

1.092,68

TOTAL  CAPITOL

01.01

2.125,58

OBRA

CAPITOL

02

PRESSUPOST BOMBERS_V5
FONAMENTACIO

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F210U007

P3C2-4247

P3C1-D6WK

M2

M2

CALA  DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT |
PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA | EL
TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA
SEVA CLASSIFICACIO. (P - 36)

ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE LLOSES DE
FONAMENTS (P - 60)

ARMADURA DE LLOSES AP500 SD AMB MALLA

78,56

36,14

10,68

3,000

9,600

53,000

235,68

346,94

566,04

EUR
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4 | P3C5-LRFJ

M3

ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME
15X15 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P -
59)

FORMIGONAT DE LLOSA DE FONAMENTACIO  AMB
FORMIGO PER ARMAR HA - 25/ F /20 / XC1 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 | RELACIO AIGUA

CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA (P - 61)

131,98

10,600

1.398,99

TOTAL  CAPITOL

01.02

2.547,65

OBRA
CAPITOL

01
03

PRESSUPOST BOMBERS_V5
ESTRUCTURA

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 EASPGC

2 EASPCE

3 |EASPCT

M

MUNTANT PER A PERFIL ESTRUCTURAL DE SISTEMA
STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGC
100.1.6 D'ACER S275JR, EN MUNTANTS VERTICALS.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU
LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPCADURES, LES
PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE
TRANSICIO DE PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS
CASQUETS | ELS ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.
INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT.
REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO |
FIXACIO PROVISIONAL DEL  PILAR. APLOMAT |
ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES UNIONS SOLDADES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL
MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO  GRAFICA DE
PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR
DEL PES OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS
ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA
SEGURA | CORRECTA EXECUCIO. (P - 22)

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING
D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU 103X1. D'ACER S275JR,
EN CANALS HORITZONTALS ANORADES AL TERRA.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU
LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPCADURES, LES
PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE
TRANSICIO DE PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS
CASQUETS | ELS ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.
INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT.
REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO |
FIXACIO PROVISIONAL. APLOMAT |  ANIVELLACIO.
EXECUCIO DE LES UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL
MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE
PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR
DEL PES OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS
ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA
SEGURA | CORRECTA EXECUCIO. (P - 20)

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING
D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU 203X1. D'ACER S275JR,
EN CANALS HORITZONTALS ANORADES AL TERRA.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU
LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPCADURES, LES
PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE
TRANSICIO DE PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS

78,89

132,58

142,21

201,600

21,500

7,500

15.904,22

2.850,47

1.066,58

EUR
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PRESSUPOST
4 EAVO10 M
5 | EAWHT u
6 | P865-ADYG M2
7 | P4S3-6RMO M
8 |EAS006 u

CASQUETS | ELS ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.
INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT.
REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO |
FIXACIO PROVISIONAL. APLOMAT |  ANIVELLACIO.
EXECUCIO DE LES UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL
MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE
PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR
DEL PES OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS
ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA
SEGURA | CORRECTA EXECUCIO. (P - 21)

BIGUETA PER A PERFIL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL
FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGC 200.2 D'ACER
$275JR, EN BIGUETES.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU
LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPGADURES, LES
PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE
TRANSICIO INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS | ELS
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT.
REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO |
FIXACIO  PROVISIONALAPLOMAT | ANIVELLACIO.
EXECUCIO DE LES UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL
MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE
PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR
DEL PES OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS
ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
SINCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA
SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

(P-23)

PLAQUES ANGULARS PER A FORCES DE TRACCIO MODEL
WHT-540 DE LA CASA ROTHOBLAAS O EQUIVALENT AMB
MIDES ~ 60X63X340 MM  D'ACER  GALVANITZAT
CONNECTADES A LLOSA EXISTENT AMB CARGOL O TAC
QUIMIC.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA
SEGURA | CORRECTA EXECUCIO. (P - 24)

REVESTIMENT HORITZONTAL AMB TAULER D'ENCENALLS
ORIENTATS OSB/3, DE 15 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT
SEC SEGONS UNE-EN 300, REACCIO AL FOC D-S2,D0,
TREBALLAT AL TALLER, COL-LOCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES SOBRE PARAMENT HORITZONTAL. (P - 73)

TIRANT FORMAT PER TENSORS DE FORQUETA MOBIL RCS
120 | ECA 120 D'ACER | CABLE DE TIPUS AISI 316 DE
DIAMETRE 12 MM AMB PLATINES D'ANORATGE DE @20 MM,
FIXAT A L'ESTRUCTURA METAL-LICA SEGONS DETALL DE
PROJECTE. (P - 63)

PLACA D'ANCORATGE D'ACER UNE-EN 10025 S275JR EN
PERFIL PLA, AMB TREPANT CENTRAL, DE DIMENSIONS
DEFINIDES EN DOCUMENTACIO GRAFICA, | MUNTATGE
SOBRE CONNECTORS AMB FIXACIO QUIMICA DEFINITS EN
DOCUMENTACIO GRAFICA EN ELEMENTS DE FORMIGO
ARMAT EXISTENTS. INCLUS MORTER D'AUTOANIVELLACIO
EXPANSIU PER A REBLERT DE L'ESPAI RESULTANT ENTRE
EL FORMIGO ENDURIT | LA PLACA | PROTECCIO
ANTICORROSIVA APLICADA A LES ROSQUES | EXTREMS
DELS PERNS.

175,56

18,43

22,12

69,70

99,95

181,200

21,000

60,000

28,000

8,000

31.811,47

387,03

1.327,20

1.951,60

799,60

EUR
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CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU
ELS TALLS, LES ESCAPCADURES, LES PLATINES, LES
PECES ESPECIALS | ELS ELEMENTS AUXILIARS DE
MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DE LA SUPERFICIE DE
RECOLZAMENT. REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS.
COL-LOCACIO | FIXACIO PROVISIONAL DE LA PLACA.
APLOMAT | ANIVELLACIO. REPLE AMB MORTER. APLICACIO
DE LA PROTECCIO ANTICORROSIVA.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE
PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA

SEGURA | CORRECTA EXECUCIO. (P - 19)

TOTAL  CAPITOL

01.03

56.098,17

OBRA
CAPITOL

PRESSUPOST BOMBERS_V5
COBERTA

NUM. CODI

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P7Z1-DX93

2 | E5452DD3

3 | P787-12B2D

4 | P7TA0-9H36

5 |P7C45-12RGH

6 | E53Z96JF

7 |ESZJTTTS

M2

M2

M2

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER SINTETIC EPOXI DE
RESINES EPOXI, DE GRUIX 1 CM (P - 71)

COBERTA AMB PLACA DE CIMENT LLEUGER DE TIPUS
AQUAPANEL ROOFTOP 15 PER A  COBERTES
GALVANITZADA DE TIPUS EUROPERFIL EUROBASE 48,
INCLOU BANDES DE JUNTES IMPERMEABLES | FIXACIO
MECANICA SOBRE PANELL MW, COL-LOCAT AMB
FIXACIONS MECANIQUES. (P - 11)

SISTEMA  DIMPERMEABILITZACIO  AMB  MEMBRANA
CONTINUA DE POLIUREA BICOMPONENT 100% PURA AMB
PROTECTOR A LA INTEMPERIE, DE 2 MM DE GRUIX, AMB
PREPARACIO DE LA SUPERFICIE AMB POLIT MECANIC |
ASPIRAT DE LA POLS, APLICACIO DEMPRIMACIO
ESPECIFICA | APLICACIO DE MEMBRANA DE POLIUREA
BICOMPONENT EN CALENT, APLICAT SOBRE SUPORT DE
PLACA. INCLOU VERNIS DACABAT DE POLIUREA
POLIASPARTICA. (P - 65)

BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT ~AMB  LAMINA
AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA (SBS) 15-FV
AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE,
COL-LOCADA SOBRE PARAMENT VERTICAL (P - 66)

AILLAMENT AMB PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE
ROCA (MW), DE TIPUS KNAUF INSOLATION SMART ROOF
120 MM DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 120 MM DE GRUIX,
AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0,036 W/(M-K) |
RESISTENCIA TERMICA >= 3,333 M2:K/W, COL-LOCADA
AMB FIXACIONS MECANIQUES (P - 67)

CARENER FIX DE PLANXA DE POLIESTER REFORGAT D'
MM DE GRUIX, COLOR NATURAL, LLIS | AMB ANGLE DE 90°,
DE 50 CM DE DESENVOLUPAMENT COM A MAXIM,
COL-LOCADA ANCORADA (P - 10)

REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA (7 UTS DE PLECS)
AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1,5 MM DE GRUIX, 70 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 5 PLECS, PER A
CANALO EXTERIOR, COLLOCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES, | SEGELLAT (P - 13)

13,70

86,76

55,63

11,43

41,00

9,61

13,23

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

12,500

17,000

822,00

5.205,60

3.337,80

685,80

2.460,00

120,13

224,91

EUR
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8

10

ED15B871

E5ZJ1D5P

PDN2-61UQ

M

BAIXANT DE TUB DE PVC, ANCORAT SEGONS DEFINICIO
DE PROJECTE, DE DN 150MM, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS. (P - 28)

CANAL EXTERIOR DE SECCIO SEMICIRCULAR DE PVC
RIGID, DE DIAMETRE 125 MM, COL-LOCADA AMB PECES
ESPECIALS | CONNECTADA AL BAIXANT (P - 12)

CAIXO D'ALUMINI LACAT DE 20X20 CM SEGONS DETALL DE
PROJECTE ~ D'ALUMINI  FLEXIBLE = LACAT  FIXAT
MECANICAMENT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENT
VERTICAL (P - 83)

21,34

19,95

35,96

5,000

12,500

12,500

106,70

249,38

449,50

TOTAL  CAPITOL

01.04

13.661,82

OBRA

CAPITOL

01
05

PRESSUPOST BOMBERS_V5
TANCAMENTS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

P639-AJ5K

P7C45-12T7A

E652117Z

P8K8-BZ88

E8LA7590

E4475325

M2

M2

M2

KG

TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES A BASE DE
PLAQUES DE TIPUS AQUAPANEL OUTDOOR DE KNAUF DE
15 CM DE GRUIX, FORMADA PER LAMINA DE FORMIGO
REFORGAT AMB FIBRES DE VIDRE DE 10 MM DE GRUIX,
ACABAT AMB MORTER FLEXIBLE | MALLA SUPERFICIAL DE
TIPUS AQUAPANELL, FIXADA AMB CONNECTORS D'ACER
ZINCAT A BASTIDOR DE TUBS RECTANGULARS D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT, COLLOCADES AMB FIXACIONS
MECANIQUES. INCLOU BARRERA DE VAPOR AQUAPANEL
DE KNAUF. (P - 64)

AILLAMENT AMB PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE
ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 120 (80+40)
MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <=
0,037 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3,243 M2-K/W,
COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES (P - 69)

ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AILLAMENT DE
PLAQUES SEMIRIGIDES DE LLANA DE VIDRE FORMAT PER
ESTRUCTURA DE DOBLE PLACA (PLACA KNAUF
ESTANDARD A + PLACA KNAUF DIAMANT 125 MM) AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN
GRUIX TOTAL DE L'ENVA DE 121 MM, MUNTANTS CADA 400
MM DE 48 MM DAMPLARIA | CANALS DE 48 MM
D'AMPLARIA, 1 PLACA AMB DURESA SUPERFICIAL (I) DE
125 MM DE GRUX EN CADA CARA, FIXADES
MECANICAMENT | AILLAMENT DE PLAQUES DE LLANA
MINERAL DE VIDRE DE RESISTENCIA TERMICA >= 1,143
M2-KIW (P - 14)

ESCOPIDOR AMB PEGA CERAMICA PER A ESCOPIDORS,
DE 345 CM DAMPLARIA, AMB TRENCAAIGUES, AMB
AILLAMENT TERMIC INTEGRAT, COL-LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10 (P - 74)

LLINDA D'ALUMINI ANODITZAT | LACAT DE 180 MM
D'AMPLARIA | 2,5 MM DE GRUIX, DE COLOR ESTANDARD,
AMB NERVIS RIGIDITZADORS, TRENCAAIGUES | ELEMENTS
DE FIXACIO, COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES
(P-17)

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES
FORMADES PER PECA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT,
RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT, COL-LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA (P - 9)

156,94

15,99

47,90

44,89

50,97

3,00

56,760

56,760

72,600

7,200

5,600

49,815

8.907,91

907,59

3.477,54

323,21

285,43

149,45

EUR
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10

1"

12

EAN31EEQ

P83ET-HKJK

P7C45-12RMI

E10

P7J3-DNAB

P4G9-4UBO

M2

M2

M2

BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA, AMB PREMARC
D'ALUMINI O ACER GALVANITZAT DE SECCIO 70X35 MM2,
PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 70X150 CM (P - 26)

FALS SOSTRE INTERIOR FORMAT PER UNA PLACA DE
GUIX REFORCAT AMB FIBRES, DE 15 MM DE GRUIX
STANDARD A+AL | PLACA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL
FOC DE 15 MM DE GRUIX, FIXAT AL SUPORT DE PERFILS
DACER AMB CARGOLS AUTORROSCANTS DE CAP
AVELLANAT D'ACER GALVANITZAT. FINS | TOT PASTA DE
JUNTES | CINTA MICROPERFORADA DE PAPER PER AL
SEGELLAT DE JUNTES ENTRE PLAQUES INTERIORS. (P -
72)

AILLAMENT AMB PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA MINERAL
DE ROCA (MW), DE DENSITAT 96 A 105 KG/M3, DE 40 MM
DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0.041
WI(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 0,73171 M2-K/W, AMB
REVESTIMENT DE LAMINA D'ALUMINI, COL-LOCADA AMB
FIXACIONS MECANIQUES (P - 68)

FORMACIO DE CALAIX DE PLADUR PER COBRIR
INSTAL-LACIONS EXISTENTS. (P - 7)

FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES
FORMIGONADES "IN SITU”, AMB PERFIL PVC D'ANIMA
QUADRADA DE 190 MM DAMPLARIA, COL-LOCAT A
L'EXTERIOR (P - 70)

SUBMINISTRAMENT | REPARACIO DESQUERDA EN
TANCAMENT DE FABRICA DE MAO CERAMIC O BLOC DE
FORMIGO

DE 15 CM DE GRUIX MITJANCANT SUBMINISTRAMENT |
EXECUCIO DE REFORG AMB RODONS CORRUGATS DE @
12

MM D'ACER INOXIDABLE EN L DE LONGITUD 80 CM + DUES
POTES DE 10 CM, PER FORMAR COSIT A PORTELL AMB
GRAPES D'ACER INOXIDABLE CORRUGAT B 500 S,
COL-LOCADES CADA 500 MM | PERPENDICULARS AL
SENTIT DE

L'ESQUERDA, EN PERFORACIONS MITJANCANT TREPANT
AVMB MARTELL PERCUSSOR | BROCA DE DIAMETRE
SUFICIENT QUE

PERMETI LA CORRECTE PENETRACIO DE LES RESINES |
120/220 MM DE PROFUNDITAT SEGONS GRUIX DE PARET,
PREVIAMENT

FARCIDES AMB INJECCIO DE RESINES EPOXIDIQUES |
REBLERTS AMB MORTERS DE REPARACIO SENSE
RETRACCIO

TIPUS EMACO S88 TIXOTROPIC, MORTER DE RESINA
EPOXI | SORRA DE SILICE, D'ENDURIMENT RAPID O
EQUIVALENT. INCLUS REPLANTEIG, SEGELLAT DE
L’'ESQUERDA PELS DOS COSTATS DEL TANCAMENT.
INCLUS P/P DE PREPARACIO PREVIA, NETEJA | ELIMINACIO
DE LA POLS GENERADA DURANT ELS TREBALLS;
TRANSPORT, MUNTATGE | DESMUNTATGE D'EQUIP |
BASTIDA. RECOLLIDA, APLEC, RETIRADA | CARREGA
MANUAL DE LES RESTES GENERADES SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR. AQUESTA PARTIDA SEXECUTARA SEGONS
CRITERI DE LA D.F. | ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR
LA FORMA | LA QUANTIA SEGONS EL GRAU DE LESIO
DETECTAT.

TRAM A LONGITUD ESQUERDA EN 5 M @12 MM CADA 50
CM DE MIDES 10+80+10 CM N° GRAPES 10. (P - 62)

34,39

83,57

7,39

16,33

13,92

192,29

9,000

60,000

60,000

19,800

10,000

4,000

309,51

5.014,20

443,40

323,33

139,20

769,16

TOTAL  CAPITOL

01.05

21.049,93

EUR
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OBRA
CAPITOL

01
06

PRESSUPOST BOMBERS_V5
PAVIMENTS

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P93M-JRJJ

2 |K7C28354

3 P93Q-HY7

4 |P93G-57PY

5 P9C3-71XR

6 | EQU3T1AY

7 'HQUZMO000

M2

M2

M2

M2

M2

SOLERA DE FORMIGO EN MASSA HM - 20 / B / 20 / XO AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 | RELACIO
AIGUA CIMENT =< 0.6, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT DES DE
CAMIO (P - 76)

AILLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRE EXTRUIT (XPS), DE
20 MM DE GRUIX, RESISTENCIA A COMPRESSIO >= 200
KPA, RESISTENCIA TERMICA ENTRE 0.96774 | 0,88235
M2-KIW, AMB LA SUPERFICIE LLISA | CANTELL RECTE,
COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES (P - 52)

SISTEMA DE SOLERA SECA DE TIPUS F12.ES DE LA CASA
KNAUF O EQUIVALENT DE FORMIGO, INCLOU CAPA
FILTRANT AMB GEOTEXTIL DE POLIPROPILE, AMB REPAS |
PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT # 1 DEL PN, C1+C2 +
D1 SEGONS CTE/DB-HS 2006 (P - 77)

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE
GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 75)

PAVIMENT DE TERRATZO DE CARACTERISTIQUES IGUALS
A L'EXISTENT PER A US INTERIOR INTENS, COL-LOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, AMB
JUNTS DE 15 A 2 U MM DE GRUIX, INCLOS REBAIXAT,
POLIT | ABRILLANTAT. (P - 78)

SOCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLANIC PREMSAT
ESMALTAT, DE 10 CM DALGARIA, COL-LOCAT AMB
ADHESIU PER A RAJOLA CERAMICA C2 TE (UNE-EN 12004) |
REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 18)

MA D'OBRA PER A NETEJA AL FINAL DE L'OBRA (P - 47)

23,48

8,58

74,76

9,99

44,88

6,42

20,38

71,040

71,040

71,040

71,040

71,040

39,200

32,000

1.668,02

609,52

5.310,95

709,69

3.188,28

251,66

652,16

TOTAL  CAPITOL

01.06

12.390,28

OBRA
CAPITOL

01
07

PRESSUPOST BOMBERS_V5
INSTAL-LACIO ELECTRICA

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 11G22G300

2 | PH23-12RY

U

SUBMINISTRAMENT | INSTALLLACIO DE TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER LA MODIFICACIO DE LA
XARXA ELECTRICA DE DESPATX DE 60 M2 SEGONS
DOCUMENTACIO ~ GRAFICA, MODIFICACIO DE LES
ENCESES, DESPLACAMENT D'ENDOLLS, ENDOLLS NOUS |
QUALSEVOL ALTRE ELEMENT, SEGONS DOCUMENTACIO
GRAFICA | ESPECIFICACIONS DURANT L'OBRA. INCLOU
TREBALLS DE MUNTATGE DE CIRCUITS INTERIORS AMB
ESTESA DE CABLEJAT, TUB PROTECTOR DE PVC
FLEXIBLE LLIURE D'HALOGENS AMB NIVELL DE REACCIO
AL FOC | DE SECCIO SEGONS NORMATIVA, CAIXES DE
DERIVACIO AMB TAPES | REGLETES DE CONNEXIO,
CAIXES DE SUPERFICIE AMB CARGOLS DE FIXACIO,
MECANISMES AMB TECLA O TAPA, MARC | EMBELLIDOR,
CAIXES DENDOLLS (INCLOSES CAIXES PER ENCASTAR
EN PAVIMENT) | TOTS ELS TREBALLS, ACCESSORIS |
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A UNA CORRECTA
INSTAL-LACIO. TOTALMENT MUNTADA, CONNECTADA |
PROVADA. (P - 5)

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE LLUMINARIA
DEMERGENCIA ~ CIRCULAR ~ AMB ~ DIFUSOR  DE
POLICARBONAT | COS D'ABS, AMB 2 LAMPADES DE BAIX

3.657,43

152,98

1,000

2,000

3.657,43

305,96

EUR
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3 | PH23-111

4 11G2211

5 1G2222

6 | PH23-12v6

7 |PEGH-D2XG

CONSUM | ALT RENDIMENT LLUMINOS DE 16W DE
POTENCIA CADASCUNA, FLUX APROXIMAT DE 200
LUMENS | 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA
SUPERFICIE APROXIMADA DE 40 M2, AMB UN GRAU DE
PROTECCIO IP 425, COL-LOCAT SUPERFICIALMENT, TIPUS
SOL DE DAISALUX O EQUIVALENT. TOTALMENT MUNTAT |
PROVAT (P - 86)

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE PANELL LED D'ALT
RENDIMENT DE LLUMINARIA QUADRADA ENCASTADA EN
CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES, DE 596X596X86 MM,
START PANEL UGR19 600 5000K G4, AMB COS DE
LLUMINARIA DE XAPA D'ACER ACABAT LACAT, COLOR A
DETERMINAR. INCLOSA ADAPTACIO DE LA LINIA EXISTENT
PER LA SEVA CONNEXIO | ENCESA, QUALSEVOL ELEMENT
DE SUPORT NECESSARI | MITJANS AUXILIARS.
TOTALMENT MUNTADA, CONNECTADA | PROVADA. (P - 85)

MUNTATGE DE QUADRE ELECTRIC DE SUPERFICIE PER A
DISPOSITIUS ~ GENERALS I INDIVIDUALS DE
COMANDAMENT | PROTECCIO RECUPERAT DE LA MATEIX
OBRA, AMB MITJANS MANUALS INCLOSOS TOTS ELS
TREBALLS, ACCESSORIS |  MITJIANS  AUXILIARS
NECESSARIS PER A UNA CORRECTA INSTAL-LACIO.
TOTALMENT MUNTAT, CONNECTAT | PROVAT. (P - 3)

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER NOVA XARXA DE DADES |
TELEFONIA. INCLOS CABLEJAT FINS A CONNECTAR AMB
LA XARXA EXISTENT, PATCH PANEL O SWITCH, PUNTS DE
CONNEXIO | TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
DEIXAR LA INSTAL-LACIO EN PLE FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTADA, CONNECTADA | PROVADA. (P - 4)

LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 60X60
CM, DE 40 W DE POTENCIA DE LA LLUMENERA, 4000 LM DE
FLUX LLUMINOS, PROTECCIO 1P20, REGULABLE 1-10 V, DE
TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, ENCASTADA (P - 87)

EQUIP DE CLIMATITZACIO D'EXPANSIO DIRECTA DE TIPUS
MITSHUBISHI TRIZONA O EQUIBALENT AMB MULTISPLIT
AMB 3 UNITATS INTERIORS, CONSTITUIT PER 1 UNITAT
EXTERIOR D'EXPANSIO DIRECTA AMB UNA POTENCIA
FRIGORIFICA NOMINAL DE 10 KW | UNA POTENCIA
CALORIFICA NOMINAL DE 10,5 KW, AMB UNS COEFICIENTS
D'EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONALS SEER DE 5.1 A
5.6 1 (A) | SCOP DE 4 A 4.6 1 (A+) SEGONS REGLAMENTO
(UE) 626/2011, ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE
230 V, MOTOR TIPUS DC INVERTER | COMPRESSOR TIPUS
HERMETIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R410A, NIVELL DE
POTENCIA ACUSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE)
206/2012, DE PREU ALT, 1 UNITAT INTERIOR DE CASSETTE
DE 4 VIES DE SORTIDA D'ARRE, DIMENSIONS DE
L'ENCASTAMENT  600X600 MM, AMB UNA POTENCIA
FRIGORIFICA MAXIMA DE 25 KW | UNA POTENCIA
CALORIFICA MAXIMA DE 3 KW, ALIMENTACIO ELECTRICA
MONOFASICA DE 230 V, MOTOR DC INVERTER, GAS
REFRIGERANT R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA
SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT I2
UNITATS INTERIORS DE CASSETTE DE 4 VIES DE SORTIDA
D'AIRE, DIMENSIONS 600X600 MM, AMB UNA POTENCIA
FRIGORIFICA UNITARIA MAXIMA DE 35 KW | UNA
POTENCIA CALORIFICA UNITARIA MAXIMA DE 4 KW,
ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR
DC INVERTER, GAS REFRIGERANT R410A, NIVELL DE
POTENCIA ACUSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE)
206/2012, DE PREU ALT (P - 84)

152,98

1.968,48

1.335,24

152,98

3.855,40

10,000

1,000

1,000

7,000

1,000

1.529,80

1.968,48

1.335,24

1.070,86

3.855,40

EUR
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TOTAL  CAPITOL

01.07

13.723,17

OBRA
CAPITOL

08

PRESSUPOST BOMBERS_V5
REVESTIMENTS

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1| K878N200

2 |L81R7304

3 E898J2A0

4 | E898K2A0

M2

M2

M2

PREPARACIO DE PARAMENTS PER A PINTAR, REALITZADA
AMB MASSILLA AL SILICAT, PER A INTERIOR (P - 53)

REPOSICIO D'ENGUIXAT D'1 M2 EN PARET O SOSTRE PLA
(P -56)

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX INTERIOR , AMB
PINTURA PLASTICA LAVABLE AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT (P - 15)

PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX A UNA
ALCADA INFERIROR A 3M, AMB PINTURA PLASTICA
LAVABLE AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA

SEGELLADORA | DUES D'ACABAT (P - 16)

3,36

25,68

3,94

4,65

200,400

10,000

132,720

67,680

673,34

256,80

522,92

314,71

TOTAL  CAPITOL

01.08

1.767,77

OBRA
CAPITOL

09

PRESSUPOST BOMBERS_V5
FUSTERIA

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 |EAF3FAAD

2 PAV8-6Y9A

3 | PAV7T-AHF2

4 PAF9-5TFU

M2

PA

FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC AMB TRENCAMENT DE
PONT TERMIC, COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE,
AMB UNA FULLA OSCILO-BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 0.70X1.50 M, ELABORADA AMB PERFILS DE
PREU MITJA, CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE PERMEABILITAT
A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO MINIMA
9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 |
CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE RESISTENCIA AL VENT
SEGONS UNE-EN 12210, AMB CAIXA DE PERSIANA | GUIES
(P-25)

CORTINA DE TEIXIT TIPUS STOR DE LLI CRU AM TO OPAC |
RECOBRIMENT DE PVC D'1,5 A 2 M D'AMPLARIA | 2 M
D'ALCARIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT ELECTRIC |
GUIA DALUMINI, COL-LOCADA AMB  FIXACIONS
MECANIQUES. (P - 82)

MOTOR PER A PERSIANA DE TIPUS SOMFY SUNEA 60 O
EQUIVALENT PER A CORTINA O TENDAL ENROTLLABLE DE
FINS A 6 KG DE MASSA, PER A UN EIX DE 40 MM DE
DIAMETRE, COL-LOCAT (P - 81)

DIVISIO D'ESPAI INTERIORS AMB TANCAMENT D'ALUMINI
ANONITZAT DE COLOR A ESCOLLIR, DE TIPUS MW 80 DE
LA CASA VENTANAS CORTIZO O EQUIVALENT, AMB MIDES
400 M DE LLARGADA | 2.55 D'ALCADA. INLOU PORTA
D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, COL-LOCADA SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT DE VIDRE
DE 10 MM DE 90X230 CM. TOTA LA DIVISIO ESTRA
CONSTRUIDA MITJANGANT PERFIL DE SECCIO 80 MM DE
MONTANT, PANELL 10-20 MM, PERFILERIA VISTA DE 36 MM
| VIDRE DE 12+12 MM SEGONS DETALL DE PROJECTE.

INCLOU EL SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE LA

TOTALITAT DE LA DIVISIO | ASSAIG D'AILLAMENT. (P - 80)

803,94

111,06

303,82

3.807,39

9,000

10,800

9,000

1,000

7.235,46

1.199,45

2.734,38

3.807,39

TOTAL  CAPITOL

01.09

14.976,68

EUR
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OBRA
CAPITOL

01
10

PRESSUPOST BOMBERS_V5
VARIS

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 HJA211

2 0000028

3 0000031

4 |K1213251

U

uT

P.A

M2

ELABORACIO DE PLA DE SEGURETAT | SALUT (P - 46)

AJUDES INDUSTRIALS, INSTAL.LACIONS, AIGUALLUM,GAS
| FUSTERIA (P - 1)

NETEJA FINAL DE L'OBRA. (P - 2)

MUNTATGE | DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR
METAL.LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM |
ALCARIA COM A MAXIM DE 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT,
PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLARIA COM A MINIM DE
60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS, SOCOLS |
XARXA DE PROTECCIO DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A
TOTA LA CARA EXTERIOR | AMARRADORS CADA 20 M2 DE
FACANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIO NORMALITZATS | EL TRANSPORT AMB UN
RECORREGUT TOTAL MAXIM DE 20 KM (P - 49)

483,35

343,64

141,97

10,21

1,000

1,000

12,000

160,000

483,35

343,64

1.703,64

1.633,60

TOTAL  CAPITOL

01.10

4.164,23

OBRA
CAPITOL

01

PRESSUPOST BOMBERS_V5
MOBILIARI | EQUIPAMENT

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 | EQ54U001

2 EQ5422

3 EQ5433

4 |EQ5444

5 |EQ541251

6 EQ54123

M2

M2

M2

M2

M2

M2

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO D'UN TAULELL DE
FUSTA AGLOMERAT EN MELAMINA DE 300CM X 80CM DE
COLOR GRIS PERLA O SIMILAR, MUNTAT SOBRE POTES
CILINDRIQUES D'ALUMINI, AMB ELS TALLS NECESSARIS
PER ADAPTAR-SE A LA MORFOLOGIA DE LA PARET, AMB
ELS ANCORATGES NECESSARIS PER FIXAR-LA A LA
PARET | UN DELS CANTELLS LLARGS XAPAT AMB XAPA DE
PVC DE 3MM, TOTALMENT MUNTADA | COL-LOCADA (P - 35)

CADIRA D'OFICINA GIRATORIA AMB ELEVACIO DE GAS.
BASE D'ALUMINI POLIT O CROMAT DE 5 RADIS. AMB
BRACOS DESMUNTABLES | REGULABLES EN ALCADA.
RESPATLLER DE 50 CM AMB PROMINENCIA REGULABLE
EN ALGCADA. L'ACABAT DEL RESPATLLER SERA DE MALLA |
EL DEL SEIENT EN TELA IGNIFUGA. (P - 31)

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE CADIRA FIXA TEXTIL
TIPUS CONFIDENT AMB BASE DALUMINI POLIT DE 4
POTES, AMB BRAGOS. (P - 33)

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE PISSARRA MURAL
BLANCA EMMARCADA AMB PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT
EN COLOR PLATA MATE | CANTONERES ARRODONIDES,
DE SUPERFICIE MAGNETICA LACADA BLANCA ROTULABLE
EN SEC. INCLOU ELEMENTS | TREBALLS PER DEIXAR-LA
PENJADA A LA PARET | CAIXET PELS RETOLADORS |
ESBORRADOR DE 20CM. (P - 34)

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE TAULA 180CM X 80CM
DE TAULER D'AGLOMERAT ACABAT ACACIA EN LAMINAT
DE MITJA DENSITAT (MELAMINA) A DUES CARES, AMB
ESTRUCTURA | POTES METAL-LIQUES RECTES. AMB
PASSACABLES. (P - 30)

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE CALAIXERA DE
TAULELL AGLOMERAT DE PARTICULES DE FUSTA DE 20
MM DE GRUIX, ENCOLAT AMB RESINES SINTETIQUES |

262,05

69,98

60,00

60,00

262,05

262,05

1,000

5,000

16,000

2,000

2,000

2,000

262,05

349,90

960,00

120,00

524,10

524,10

EUR
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1

EQ54236

M2

RECOBRIMENT DE MELAMINA. AMB QUATRE RODES DE D
55 MM. TRES CALAIXOS AMB ESTRUCTURA DE XAPA
METAL-LICA COLOR ALUMINI | GUIES METAL-LIQUES AMB
PINTURA EPOXI. AMB SAFATA PER LLAPIS PER UN DELS
CALAIXOS. SISTEMA ANTIBOLCADA INCORPORAT. PANY |
CLAU | TIRADORS CROMATS. (P - 29)

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ARMARI DE TAULELL
AGLOMERAT DE PARTICULES DE FUSTA DE 20 MM DE
GRUIX, ENCOLAT AMB RESINES SINTETIQUES |
RECOBRIMENT DE MELAMINA. AMB PEUS ANTIHUMITAT.
QUATRE PRESTATGES METAL-LICS INTERIORS DE 350MM
D'AMPLE, ALUMINI COLOR RAL 9006, REGULABLES EN
ALCADA PER LA COL-LOCACIO DE CARPETES A4
SUSPESES. PORTES AMB FRONTISSES D'OBERTURA A
110° AMB PANY | CLAU. TIRADOR CROMAT. (P - 32)

262,05

2,000

524,10

TOTAL  CAPITOL

01.11

3.264,25

OBRA

CAPITOL

01
AC

PRESSUPOST BOMBERS_V5
ASSAIG DE CONTROL DE QUALITAT

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

JGV18101

P9L1-02J1

XMS010

XMS020

U

JORNADA PER A [NSPECCIO DURANT L'EXECUCIO DE LA
INSTAL-LACIO ELECTRICA DE BAIXA TENSIO, SEGONS
EXIGENCIES DEL PROJECTE | DEL REBT (P - 48)

DETERMINACIO IN SITU, MITJANGANT PENDOL DE
FRICCIO, DE LA RESISTENCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS | NO
POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633 (P - 79)

INSPECCIO VISUAL A REALITZAR PER LABORATORI
ACREDITAT A L'AREA TECNICA CORRESPONENT, SOBRE
UNA UNIO SOLDADA EN ESTRUCTURA METAL-LICA, PER A
LA DETERMINACIO DE LES  IMPERFECCIONS
SUPERFICIALS |, EN OCASIONS, DEFECTES INTERNS DE LA
UNIO, SEGONS UNE-EN 1SO 17637. FINS | TOT
DESPLACAMENT A OBRA | INFORME DE RESULTATS.
INCLOU: DESPLAGAMENT A OBRA. REALITZACIO DE
L'ASSAIG. REDACCIO D'INFORME DEL RESULTAT DEL
ASSAIG REALITZAT.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: ASSAIG A
REALITZAR, SEGONS DOCUMENTACIO DEL PLA DE
CONTROL DE QUALITAT.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE
D'ASSAIGS REALITZATS PER LABORATORI ACREDITAT
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA
SEGURA | CORRECTA EXECUCIO. (P - 88)

ASSAIG NO DESTRUCTIU A REALITZAR PER LABORATORI
ACREDITAT A L'AREA TECNICA CORRESPONENT, SOBRE
UNA UNIO SOLDADA EN ESTRUCTURA METAL-LICA,
MITJANGANT PARTICULES MAGNETIQUES PER A LA
DETERMINACIO DE LES IMPERFECCIONS SUPERFICIALS
DE LA UNIO, SEGONS UNE-EN SO 17638, LiQUIDS
PENETRANTS PER A LA DETERMINACIO DE LES
IMPERFECCIONS SUPERFICIALS DE LA UNIO, SEGONS
UNE-EN ISO 3452-1. FINS | TOT DESPLACAMENT A OBRA |
INFORME DE RESULTATS.

INCLOU: DESPLAGAMENT A OBRA. REALITZACIO DE
L'ASSAIG. REDACCIO D'INFORME DEL RESULTAT DEL
ASSAIG REALITZAT.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: ASSAIG A
REALITZAR, SEGONS DOCUMENTACIO DEL PLA DE
CONTROL DE QUALITAT.

630,00

555,05

66,92

64,69

1,000

1,000

5,000

5,000

630,00

555,05

334,60

323,45

EUR
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CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE
D'ASSAIGS REALITZATS PER LABORATORI ACREDITAT
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA
SEGURA | CORRECTA EXECUCIO. (P - 89)

TOTAL  CAPITOL

01.AC

1.843,10

OBRA

CAPITOL

01
S1

PRESSUPOST BOMBERS_V5
SEGURETAT | SALUT

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H1411111

H1426160

H1433115

H1441201

H145D002

H1462241

H1481131

EB3M3323

U

M2

CASC DE SEGURETAT PER A QS NORMAL, CONTRA COPS,
DE POLIETILE AMB UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 812 (P - 39)

ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIO DE RISCS
MECANICS, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR DE
MALLA DE REIXETA METAL-LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 1731 (P - 40)

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A
CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352, UNE-EN 397 | UNE-EN 458 (P - 41)

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | VAPORS
TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405 (P - 42)

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIO CONTRA RISCOS
MECANICS MOLT AGRESSIUS NIVELL 5, HOMOLOGATS
SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420 (P - 43)

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA SOLA ANTILLISCANT | ANTIESTATICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RAPID, AMB PUNTERA METAL-LICA (P - 44)

GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO, AMB
BUTXAQUES EXTERIORS (P - 45)

MALLA PLANXA ACER EXPANDIT ROMBOIDAL, DE 05 MM
DE GRUIX, AMB UNA AREA PERFORADA DE 60 A 70 %,
DIAGONAL LLARGA DE 10 A 20 MM, DIAGONAL CURTA DE 5
A 10 MM | AMPLARIA DEL NERVI D'1 A 1.5 MM, COL-LOCADA
(P-27)

5,97

5,38

15,65

0,70

8,69

2541

11,60

3347

4,000

2,000

4,000

40,000

4,000

4,000

4,000

3,000

23,88

10,76

62,60

28,00

34,76

101,64

46,40

100,41

TOTAL  CAPITOL

01.81

408,45

EUR
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AMIDAMENTS Data: 09/07/25 Pag.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST BOMBERS_V5
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 EO06 PA BUIDAT COMPLET DE MOBILIARI | COMPLEMENTS AMB MITJANS MANUALS, INCLOS CARREGA MANUAL

SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |tot 1,000 1,000 CHDHE#F#

2 KY01U020 M

TOTAL AMIDAMENT

TALL AMB DISC DE PAVIMENT EN PAVIMENT CERAMIC/PEDRA SEGONS REPLANTEIG.

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 | Tall en paviment T Long Unitast N° pilars
2 |Tall a 1 m respecte a paret 4,800 2,000 9,600 CH#HD#EH#F#
3 | Tall per demolicions de fonaments 1,400 2,000 6,000 16,800 CH#'D#EH#'F#
4 1,400 2,000 6,000 16,800| CH#'D#EH#'F#

3 G2142301 M3

TOTAL AMIDAMENT

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO, AMB MITJANS MECANICS | CARREGA MANUAL | MECANICA DE RUNA
SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Long Algada Gruix
2 |Paret de carrega existent mad 4,800 3,300 0,300 4,752 CH#H‘D#E#'F#

4 F219U150 M2

TOTAL AMIDAMENT 4,752

DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECANICS /0
MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA | EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA
CLASSIFICACIO.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 T Long Unitats N° de pilars
2 |Demolicions per fonaments 1,400 2,000 6,000 16,800 CH#H‘D#EH#'F#
3 1,400 2,000 6,000 16,800| CH#'D#'EH#'F#

5 L21HUL10 U

TOTAL AMIDAMENT

DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIO DE LLUMENERA DECORATIVA INTERIOR, EQUIPADA AMB LAMPADES
INCANDESCENTS FLUORESCENTS O HALOGENES, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS
VERTICALS O HORITZONTALS, A UNA ALGARIA DE 3 M COM A MAXIM, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

Num.| Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |Estanga T Unitats
2 |Control Parc 3,000 3,000 CHD#E#'F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT | 3,000|
6  P214I-AKZM M2 ENDERROC DE CEL RAS | ENTRAMAT DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR
Num.| Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |Estanga T Superf
2 |Control Parc 19,000 19,000, CH'DH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 K21G2011 M ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS D'INSTAL.LACIO ELECTRICA SUPERFICIAL, AMB MITJANS
MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |Estanga T Perimetre %
2 |Control Parc 17,400 0,400 6,960 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,960
8 P2140-4RRL U ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO
O CONTENIDOR
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |Estanga T Unitats
2 |Control Parc 2,000 2,000) CH#D#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT
9  K21H1015 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA ENCASTADA A CEL-RAS AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIALS PER
A LA SEVA REUTILITZACIO | CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |Estanga T Unitats
2 |Control Parc 3,000 3,000 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
10  E2R5PLO1 U SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR DE 3 M3 PER A RESIDUS. TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA | TRANSFERENCIA, AMB
CONTENIDOR.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |previsi6 4,000 4,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
OBRA 01 PRESSUPOST BOMBERS_V5
CAPITOL 02 FONAMENTACIO
NUM. CODlI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 F210U007 U

CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT | PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA | EL
TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIO.

Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats
2 |Previsio 3,000 3,000 CHDH#E#'F#

2 P3C2-4247 M2

TOTAL AMIDAMENT

ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 T Perimetre Algada
2 |Superficie nova llosa 32,000 0,300 9,600 CH'DH#E#'F#

3 P3C1-D6WK M2

TOTAL AMIDAMENT 9,600

ARMADURA DE LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME
15X15 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 T Superf
2 |Superficie nova llosa 53,000 53,000 CH#HDH#E#F#

4 P3C5-LRFJ M3

TOTAL AMIDAMENT

FORMIGONAT DE LLOSA DE FONAMENTACIO AMB FORMIGO PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 | RELACIO AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Superf Prof
2 Nova llosa 53,000 0,200 10,600 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,600
OBRA PRESSUPOST BOMBERS_V5
CAPITOL ESTRUCTURA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 EASPGC M MUNTANT PER A PERFIL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGC

100.1.6 D'ACER S275JR, EN MUNTANTS VERTICALS.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPGCADURES,
LES PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE TRANSICIO DE PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS
CASQUETS | ELS ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO
| FIXACIO PROVISIONAL DEL PILAR. APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE
PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES
UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS
DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

EUR
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Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL Férmula

1 T Unitats Long

2 |Costat longitudinal continu (inclosos 23,000 3,200 73,600 CH'DH#'E#'F#
dobles)

3 |Costat longitudinal discontinu (inclosos 26,000 3,200 83,200 CH'DH#'E#'F#
dobles)

4 |Costat transversal discontinu (inclosos 14,000 3,200 44,800 CHD#EH'F#
dobles)

2 EASPCE M

TOTAL AMIDAMENT 201,600

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU 103X1. D'ACER
S275JR, EN CANALS HORITZONTALS ANORADES AL TERRA.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPGADURES,
LES PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE TRANSICIO DE PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS
CASQUETS | ELS ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO
| FIXACIO PROVISIONAL. APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE
PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES
UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS
DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula

1 T Long

2 |Costat longitudinal continu 12,000 12,000) CH#HDH#E#'F#
3 |Costat longitudinal discontinu 2,400 2,400 CH#D#E#F#
4 2,900 2,900 CH#'D#E#F#
5 1,000 1,000 CHDHE#F#
6 Costat transversal discontinu 2,000 2,000 CH#HD#E#TF#
7 1,200 1,200 CHDHE#F#

3 EASPCT M

TOTAL AMIDAMENT

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU 203X1. D'ACER
S275JR, EN CANALS HORITZONTALS ANORADES AL TERRA.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPGADURES,
LES PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE TRANSICIO DE PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS
CASQUETS | ELS ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO
| FIXACIO PROVISIONAL. APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE
PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES
UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS
DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 T Long
2 |Costat longitudinal continu 3,000 3,000 CH#HD#E#'F#
3 |Costat longitudinal discontinu 3,000 3,000 CH#HD#E#'F#
5 |Costat transversal discontinu 1,000 1,000 C#D#E#F#

EUR
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| 6] | | 0,500 | | 0,500 CH#‘DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,500
4 EAV010 M BIGUETA PER A PERFIL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGC 200.2
D'ACER S275JR, EN BIGUETES.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPCADURES,
LES PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE TRANSICIO INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS
| ELS ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE. )
INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO
| FIXACIO PROVISIONAL.APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES UNIONS SOLDADES. ) )
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES
UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS
DE PROJECTE.
S'NCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.
Num. | Text Tipus [ [D] [E] IF] TOTAL| Férmula
1 T Unitats Dobles Long
2 |Perimetrals 2,000 2,000 11,000 44,0001 CH#D#E#F#
3 2,000 2,000 11,000 44,000 CH#HD#E#F#
4 |Transversals 1,000 2,000 4,500 9,000 CH#HD#E#TF#
5 |Corretges 18,000 1,000 4,500 81,0000 CHDH#E#'F#
6 Bloquejadors 2,000 0,900 1,800 CHDH#E#'F#
7 2,000 0,700 1,400 CHD#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 181,200
5 EAWHT u PLAQUES ANGULARS PER A FORCES DE TRACCIO MODEL WHT-540 DE LA CASA ROTHOBLAAS O EQUIVALENT

AMB MIDES 60X63X340 MM D'ACER GALVANITZAT CONNECTADES A LLOSA EXISTENT AMB CARGOL O TAC

Num.

Text

N

w

o~

Costat longitudinal continu
Costat longitudinal discontinu

Costat transversal discontinu

(S)Iul\lll\(gll.%u TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.
Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
T Unitats
7,000 7,000/ CH#D#EH#F#
10,000 10,000| CH#'D#EH#'F#
4,000 4,000 CH#'D#E#F#

6

P865-AD96 M2

FIXACIONS MECANIQUES SOBRE PARAMENT HORITZONTAL.

TOTAL AMIDAMENT

REVESTIMENT HORITZONTAL AMB TAULER D'ENCENALLS ORIENTATS OSB/3, DE 15 MM DE GRUIX, PER A
AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 300, REACCIO AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER, COL-LOCAT AMB

Num.

Text

Tipus

[c]

[p]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

N

Sostre

T

Long
12,500

Ample
4,800

60,000

CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

EUR
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7 P4S3-6RMO M

TIRANT FORMAT PER TENSORS DE FORQUETA MOBIL RCS 120 | ECA 120 D'ACER | CABLE DE TIPUS AISI 316
DE DIAMETRE 12 MM AMB PLATINES D'ANORATGE DE @20 MM, FIXAT A L'ESTRUCTURA METAL-LICA SEGONS
DETALL DE PROJECTE.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Long Unitats
2 |Creu de sant andreu 7,000 4,000 28,000) CH'DH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

8 EAS006 U PLACA D'ANCORATGE D'ACER UNE-EN 10925 3275JR EN PERFIL PLA, AMB TREPANT CENTRAL, DE
DIMENSIONS DEFINIDES EN DOCUMENTACIQ GRAFICA, | MUNTATGE SOBREI CONNECTORS AMB FIXACIIO
QUIMICA DEFINITS EN DOCUMENTACIO GRAFICA EN ELEMENTS DE FORMIGO ARMAT EXISTENTS. INCLU§
MORTER D'AUTOANIVELLACIO EXPANSIU PER A REBLERT DE L'ESPAI RESULTANT ENTRE EL FORMIGO
ENDURIT I LAPLACA | RROTECQIO ANTICORROSIVA APLICADA A LES ROSQUES | EXTREMS DELS PERNS.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU ELS TALLS, LES ESCAPCADURES, LES PLATINES, LES
PECES ESPECIALS | ELS ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.
INCLOU: NETIEJA | PREPARACIO DE LA SUPERFICIE DE RECOLZAMENT. REPLANTE[G | MARQAT DELS EIXOS.
COL-LOCACIO | FIXACIO PROVISIONAL DE LA PLACA. APLOMAT | ANIVELLACIO. REPLE AMB MORTER.
APLICACIO DE LA PROTECCIO ANTICORROSIVA. . .
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA
DE PROJECTE. .
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. )
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 | Pllars 4,000 4,000 CH#DH#EH#F#
2 |Jassera 3,000 3,000 CHDH#E#F#
3 |Jassera 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
OBRA PRESSUPOST BOMBERS_V5
CAPITOL COBERTA
NUM. cOoDlI UA DESCRIPCIO

1 P7Z1-DX93 M2

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER SINTETIC EPOX| DE RESINES EPOXI, DE GRUIX 1 CM

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Long Ample
2 |Sostre 12,500 4,800 60,000) CH'DH#E#'F#

2 E5452DD3 M2

TOTAL AMIDAMENT 60,000

COBERTA AMB PLACA DE CIMENT LLEUGER DE TIPUS AQUAPANEL ROOFTOP 15 PER A COBERTES
GALVANITZADA DE TIPUS EUROPERFIL EUROBASE 48, INCLOU BANDES DE JUNTES IMPERMEABLES |
FIXACIO MECANICA SOBRE PANELL MW, COL-LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Long Ample
2 |Sostre 12,500 4,800 60,0000 CHDH#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT | 60,000|
3 P787-12B2D M2 SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIO AMB MEMBRANA CONTINUA DE POLIUREA BICOMPONENT 100% PURA AMB
PROTECTOR A LA INTEMPERIE, DE 2 MM DE GRUIX, AMB PREPARACIO DE LA SUPERFICIE AMB POLIT
MECANIC | ASPIRAT DE LA POLS, APLICACIO D'EMPRIMACIO ESPECIFICA | APLICACIO DE MEMBRANA DE
POLIUREA BICOMPONENT EN CALENT, APLICAT SOBRE SUPORT DE PLACA. INCLOU VERNIS D'ACABAT DE
POLIUREA POLIASPARTICA.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 T Long Ample
2 |Sostre 12,500 4,800 60,000) CHDH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
4 PT7A0-9H36 M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LAMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA (SBS) 15-FV AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE, COL-LOCADA SOBRE PARAMENT VERTICAL
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Long Ample
2 |Sostre 12,500 4,800 60,000) CHDH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
5 P7C45-12RGH M2 AILLAMENT AMB PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE TIPUS KNAUF INSOLATION SMART

ROOF 120 MM DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 120 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <=
0,036 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3,333 M2-K/W, COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

1 T Long Ample
2 |Sostre 12,500 4,800 60,000) CH'DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
6  E53Z96JF M CARENER FIX DE PLANXA DE POLIESTER REFORCAT D't MM DE GRUIX, COLOR NATURAL, LLIS | AMB ANGLE
DE 90°, DE 50 CM DE DESENVOLUPAMENT COM A MAXIM, COL-LOCADA ANCORADA
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Long
2 |Sostre 12,500 12,500) CH#'D#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT
7 E5ZJTT7S M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA (7 UTS DE PLECS) AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1,5 MM DE GRUIX, 70
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 5 PLECS, PER A CANALO EXTERIOR, COL-.LOCAT AMB
FIXACIONS MECANIQUES, | SEGELLAT
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Long
2 |Sostre 12,500 12,500| CH#‘D#EH#'F#
3 4,500 4500 CH#HD#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

EUR
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8 ED15B871 M

BAIXANT DE TUB DE PVC, ANCORAT SEGONS DEFINICIO DE PROJECTE, DE DN 150MM, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS.

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

tub de coberta

5,000 5,000 CHD#E#TF#

9 E5ZJ1D5P M

TOTAL AMIDAMENT

CANAL EXTERIOR DE SECCIO SEMICIRCULAR DE PVC RIGID, DE DIAMETRE 125 MM, COL-LOCADA AMB PECES
ESPECIALS | CONNECTADA AL BAIXANT

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Long
2 |Sostre 12,500 12,500) CH#‘D#EH#'F#

10  PDN2-61UQ M

TOTAL AMIDAMENT

CAIXO D'ALUMINI LACAT DE 20X20 CM SEGONS DETALL DE PROJECTE D'ALUMINI FLEXIBLE LACAT FIXAT
MECANICAMENT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 T Long
2 |Sostre 12,500 12,500| CH#'D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA PRESSUPOST BOMBERS_V5
CAPITOL TANCAMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 P639-AJSK M2

TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES A BASE DE PLAQUES DE TIPUS AQUAPANEL OUTDOOR DE KNAUF
DE 1.5 CM DE GRUIX, FORMADA PER LAMINA DE FORMIGO REFORGAT AMB FIBRES DE VIDRE DE 10 MM DE
GRUIX, ACABAT AMB MORTER FLEXIBLE | MALLA SUPERFICIAL DE TIPUS AQUAPANELL, FIXADA AMB
CONNECTORS D'ACER ZINCAT A BASTIDOR DE TUBS RECTANGULARS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT,
COL-LOCADES AMB FIXACIONS MECANIQUES. INCLOU BARRERA DE VAPOR AQUAPANEL DE KNAUF.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 | Tancament T Long Algada
2 |Panell long 12,500 3,300 41,250 CH'D#'E#'F#
3 |Panell perp 4,700 3,300 15,510| CH#'D#EH#F#

2 P7C45-12T7TA M2

TOTAL AMIDAMENT 56,760

AILLAMENT AMB PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 120
(80+40) MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0,037 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3,243
M2-K/W, COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 | Tancament T Long Algada
2 |Panell long 12,500 3,300 41,250 CH'D#'E#'F#
3 |Panell perp 4,700 3,300 15,510| CH'D#EH#'F#

EUR
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3 E652117Z M2

TOTAL AMIDAMENT 56,760

ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AILLAMENT DE PLAQUES SEMIRIGIDES DE LLANA DE VIDRE
FORMAT PER ESTRUCTURA DE DOBLE PLACA (PLACA KNAUF ESTANDARD A + PLACA KNAUF DIAMANT 12.5
MM) AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVA DE 121 MM,
MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA | CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, 1 PLACA AMB DURESA
SUPERFICIAL (1) DE 12,5 MM DE GRUIX EN CADA CARA, FIXADES MECANICAMENT | A[LLAMENT DE PLAQUES
DE LLANA MINERAL DE VIDRE DE RESISTENCIA TERMICA >= 1,143 M2-K/W

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 | Ambit T Long Algada
2 |Despatx 4,800 3,300 15,840| CH#'D#EH#'F#
3 |Tancament T Long Algada
4 |Panell long 12,500 3,300 41,250 CHD#'E#F#
5 |Panell perp 4,700 3,300 15,510| CH#'D#EH#F#

4  P8K8-BZ88 M

AILLAMENT TERMIC INTEGRAT, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10

TOTAL AMIDAMENT 72,600

ESCOPIDOR AMB PEGA CERAMICA PER A ESCOPIDORS, DE 34,5 CM D'AMPLARIA, AMB TRENCAAIGUES, AMB

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

N

Finestres

T

Long
0,800

Unitats
9,000

7,200

CHD#E#F#

5 EBLA7590 M

MECANIQUES

TOTAL AMIDAMENT 7,200

LLINDA D'ALUMINI ANODITZAT | LACAT DE 180 MM D'AMPLARIA | 2,5 MM DE GRUIX, DE COLOR ESTANDARD,
AMB NERVIS RIGIDITZADORS, TRENCAAIGUES | ELEMENTS DE FIXACIO, COL-LOCADA AMB FIXACIONS

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

N

Llindes per a finestres

T

Long
0,800

Unitats
7,000

5,600

CHD#E#F#

6  E4475325 KG

TOTAL AMIDAMENT

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES FORMADES PER PECA COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT A TALLER |
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT, COL-LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

.| Text

Tipus

[c]

[p]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

Llindes per a finestres

T

Long
0,900

Unitats
9,000

Quantia kg/m
6,150

49,815

CHD#E#F#

7 EAN31EEO U

MM2, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 70X150 CM

TOTAL AMIDAMENT 49,815

BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA, AMB PREMARC D'ALUMINI O ACER GALVANITZAT DE SECCIO 70X35

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

N

Bastiment per a finestres

T

Unitats
9,000

9,000

CHD#E#F#

EUR
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8 P83ET-HKUK M2

TOTAL AMIDAMENT 9,000

FALS SOSTRE INTERIOR FORMAT PER UNA PLACA DE GUIX REFORCAT AMB FIBRES, DE 15 MM DE GRUIX
STANDARD A+AL | PLACA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC DE 15 MM DE GRUIX, FIXAT AL SUPORT DE
PERFILS D'ACER AMB CARGOLS AUTORROSCANTS DE CAP AVELLANAT D'ACER GALVANITZAT. FINS | TOT
PASTA DE JUNTES | CINTA MICROPERFORADA DE PAPER PER AL SEGELLAT DE JUNTES ENTRE PLAQUES
INTERIORS.

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 |Fals sostre T Long Algada
2 |Fals sostre 12,500 4,800 60,000 CHD#E#'F#

9 P7C45-12RMI M2

TOTAL AMIDAMENT 60,000

AILLAMENT AMB PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 96 A 105 KG/M3, DE 40
MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0.041 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 0,73171
M2-K/W, AMB REVESTIMENT DE LAMINA D'ALUMINI, COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |Fals sostre T Long Algada
2 Fals sostre 12,500 4,800 60,000 CHDH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000
10 E10 M2 FORMACIO DE CALAIX DE PLADUR PER COBRIR INSTAL-LACIONS EXISTENTS.

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats Ample Algada
2 | Calaixos instal‘lacions 6,000 0,600 3,300 11,880 CH#'D#E#F#
3 6,000 0,400 3,300 7,920) CHD#E#F#

11 P7J3-DNAB M

TOTAL AMIDAMENT 19,800

FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES "IN SITU”, AMB PERFIL PVC D'ANIMA
QUADRADA DE 190 MM D'AMPLARIA, COL-LOCAT A LEXTERIOR

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 T Long
2 |Junta de treball 10,000 10,000| CH#‘D#EH#'F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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12 P4G9-4UBO M SUBMINISTRAMENT | REPARACIO D'ESQUERDA EN TANCAMENT DE FABRICA DE MAO CERAMIC O BLOC DE
FORMIGO
DE 15 CM DE GRUIX MITJANGANT SUBMINISTRAMENT | EXECUCIO DE REFORG AMB RODONS CORRUGATS
DE@ 12
MM D'ACER INOXIDABLE EN L DE LONGITUD 80 CM + DUES POTES DE 10 CM, PER FORMAR COSIT A PORTELL
AMB
GRAPES D'ACER INOXIDABLE CORRUGAT B 500 S, COL-.LOCADES CADA 500 MM | PERPENDICULARS AL
SENTIT DE
L'ESQUERDA, EN PERFORACIONS MITJANGANT TREPANT AMB MARTELL PERCUSSOR | BROCA DE DIAMETRE
SUFICIENT QUE
PERMETI LA CORRECTE PENETRACIO DE LES RESINES | 120/220 MM DE PROFUNDITAT SEGONS GRUIX DE
PARET, PREVIAMENT ) .
FARCIDES AMB INJECCIO DE RESINES EPOXIDIQUES | REBLERTS AMB MORTERS DE REPARACIO SENSE
RETRACCIO
TIPUS EMACO $88 TIXOTROPIC, MORTER DE RESINA EPOXI | SORRA DE SILICE, D’ENDURIMENT RAPID O
EQUIVALENT. INCLUS REPLANTEIG, SEGELLAT DE L'ESQUERDA PELS DOS COSTATS DEL TANCAMENT.
INCLUS P/P DE PREPARACIO PREVIA, NETEJA | ELIMINACIO DE LA POLS GENERADA DURANT ELS TREBALLS;
TRANSPORT, MUNTATGE | DESMUNTATGE D'EQUIP | BASTIDA. RECOLLIDA, APLEC, RETIRADA | CARREGA
MANUAL DE LES RESTES GENERADES SOBRE CAMIO O CONTENIDOR. AQUESTA PARTIDA S'EXECUTARA
SEGONS CRITERI DE LA D.F. | ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR LA FORMA | LA QUANTIA SEGONS EL
GRAU DE LESIO DETECTAT.
TRAM A LONGITUD ESQUERDA EN 5 M @12 MM CADA 50 CM DE MIDES 10+80+10 CM N°® GRAPES 10.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Long
2 |Esquerda existent 4,000 4,000 CH#D#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST BOMBERS_V5

CAPITOL 06 PAVIMENTS

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

SOLERA DE FORMIGO EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 |
RELACIO AIGUA CIMENT =< 0.6, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT DES DE CAMIO

1 P93M-JRJJ M2

Num. | Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

1 T Long Ample
2 |Paviment 14,800 4,800 71,040| CH'DHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 71,040
2 K7C28354 M2 AILLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRE EXTRUIT (XPS), DE 20 MM DE GRUIX, RESISTENCIA A COMPRESSIO >=

200 KPA, RESISTENCIA TERMICA ENTRE 0.96774 1 0,88235 M2-K/W, AMB LA SUPERFICIE LLISA | CANTELL
RECTE, COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

N

Aillament paviment

T

Long
14,800

Ample
4,800

71,040

CHD#E#F#

3

P93Q-IHY7

M2

TOTAL AMIDAMENT 71,040

SISTEMA DE SOLERA SECA DE TIPUS F12.ES DE LA CASA KNAUF O EQUIVALENT DE FORMIGO, INCLOU CAPA
FILTRANT AMB GEOTEXTIL DE POLIPROPILE, AMB REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT # 1 DEL PN,
C1+C2 + D1 SEGONS CTE/DB-HS 2006

EUR
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Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Long Ample
2 |Paviment 14,800 4,800 71,040 CHD#EH#'F#

4 P93G-57PY M2

TOTAL AMIDAMENT 71,040

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 T Long Ample
2 |Anivellament paviment 14,800 4,800 71,040 CHD#E#F#

5 P9C3-71XR M2

TOTAL AMIDAMENT 71,040

PAVIMENT DE TERRATZO DE CARACTERISTIQUES IGUALS A L'EXISTENT PER A US INTERIOR INTENS,
COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, AMB JUNTS DE 1.5 A2 U MM DE GRUIX, INCLOS
REBAIXAT, POLIT | ABRILLANTAT.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Long Ample
2 |Paviment 14,800 4,800 71,040) CHDH#E#'F#

6  EQU371AY M

TOTAL AMIDAMENT 71,040

SOCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLANIC PREMSAT ESMALTAT, DE 10 CM D'ALGARIA, COL-LOCAT AMB
ADHESIU PER A RAJOLA CERAMICA C2 TE (UNE-EN 12004) | REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula

1 T Long Costats

2 |Socol paviment 14,800 2,000 29,600 CH'DHE#F#
3 4,800 2,000 9,600 CH#'D#EH'F#

7 HQUZMO000 H

TOTAL AMIDAMENT

MA D'OBRA PER A NETEJA AL FINAL DE L'OBRA

Num.| Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
i 8,000 4,000 32,000 CHDHEH#FH
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST BOMBERS_V5
CAPITOL 07 INSTAL-LACIO ELECTRICA
NUM. copI UA DESCRIPCIO

EUR
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1

1G22G300

U

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA MODIFICACIO DE LA
XARXA ELECTRICA DE DESPATX DE 60 M2 SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA, MODIFICACIO DE LES
ENCESES, DESPLACAMENT DENDOLLS, ENDOLLS NOUS | QUALSEVOL ALTRE ELEMENT, SEGONS
DOCUMENTACIO GRAFICA | ESPECIFICACIONS DURANT L'OBRA. INCLOU TREBALLS DE MUNTATGE DE
CIRCUITS INTERIORS AMB ESTESA DE CABLEJAT, TUB PROTECTOR DE PVC FLEXIBLE LLIURE D'HALOGENS
AMB NIVELL DE REACCIO AL FOC | DE SECCIO SEGONS NORMATIVA, CAIXES DE DERIVACIO AMB TAPES |
REGLETES DE CONNEXIO, CAIXES DE SUPERFICIE AMB CARGOLS DE FIXACIO, MECANISMES AMB TECLA O
TAPA, MARC | EMBELLIDOR, CAIXES D'ENDOLLS (INCLOSES CAIXES PER ENCASTAR EN PAVIMENT) | TOTS
ELS TREBALLS, ACCESSORIS | MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A UNA CORRECTA INSTAL-LACIO.
TOTALMENT MUNTADA, CONNECTADA | PROVADA.

Num.

Text

Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula

1,000 1,000 CHDHE#F#

2

PH23-12RY

U

TOTAL AMIDAMENT

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE LLUMINARIA D'EMERGENCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT | COS D'ABS, AMB 2 LAMPADES DE BAIX CONSUM | ALT RENDIMENT LLUMINOS DE 16W DE
POTENCIA CADASCUNA, FLUX APROXIMAT DE 200 LUMENS | 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA
SUPERFICIE APROXIMADA DE 40 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIO IP 425, COL-LOCAT SUPERFICIALMENT,
TIPUS SOL DE DAISALUX O EQUIVALENT. TOTALMENT MUNTAT | PROVAT

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats
2 |Control parc 1,000 1,000 C#D#E#F#
3 |Despatx comandaments 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 PH23-111 U SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE PANELL LED D'ALT RENDIMENT DE LLUMINARIA QUADRADA

ENCASTADA EN CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES, DE 596X596X86 MM, START PANEL UGR19 600 5000K
G4, AMB COS DE LLUMINARIA DE XAPA D'ACER ACABAT LACAT, COLOR A DETERMINAR. INCLOSA ADAPTACIO
DE LA LiNIA EXISTENT PER LA SEVA CONNEXIO | ENCESA, QUALSEVOL ELEMENT DE SUPORT NECESSARI |
MITJANS AUXILIARS. TOTALMENT MUNTADA, CONNECTADA | PROVADA.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T Unitats
2 |Control parc 8,000 8,000 CH'DH#E#'F#
3 |Despatx comandaments 2,000 2,000| CH#HD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
4 162211 U MUNTATGE DE QUADRE ELECTRIC DE SUPERFICIE PER A DISPOSITIUS GENERALS | INDIVIDUALS DE
COMANDAMENT | PROTECCIO RECUPERAT DE LA MATEIX OBRA, AMB MITJANS MANUALS INCLOSOS TOTS
ELS TREBALLS, ACCESSORIS | MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A UNA CORRECTA INSTAL-LACIO.
TOTALMENT MUNTAT, CONNECTAT | PROVAT.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 162222 U SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER NOVA XARXA DE DADES |

TELEFONIA. INCLOS CABLEJAT FINS A CONNECTAR AMB LA XARXA EXISTENT, PATCH PANEL O SWITCH,
PUNTS DE CONNEXIO | TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LA INSTAL-LACIO EN PLE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTADA, CONNECTADA | PROVADA.

EUR
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Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

1,000

1,000

CHD#E#F#

6 PH23-12V6 U

TOTAL AMIDAMENT

LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 60X60 CM, DE 40 W DE POTENCIA DE LA LLUMENERA,
4000 LM DE FLUX LLUMINOS, PROTECCIO IP20, REGULABLE 1-10 V, DE TEMPERATURA DE COLOR 4000 K,

ENCASTADA
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 T Unitats
2 |Control parc 5,000 5,000 CHDH#E#F#
3 |Despatx comandaments 2,000 2,000] CH#HD#E#'F#

7 PEGHD2XG U

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EQUIP DE CLIMATITZACIO D'EXPANSIO DIRECTA DE TIPUS MITSHUBISHI TRIZONA O EQUIBALENT AMB
MULTISPLIT AMB 3 UNITATS INTERIORS, CONSTITUIT PER 1 UNITAT EXTERIOR D'EXPANSIO DIRECTA AMB
UNA POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL DE 10 KW | UNA POTENCIA CALORIFICA NOMINAL DE 10,5 KW, AMB
UNS COEFICIENTS D'EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONALS SEER DE 5.1 A5.6 1 (A) | SCOP DE 4 A 4.6 1 (A+)
SEGONS REGLAMENTO (UE) 626/2011, ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR TIPUS DC
INVERTER | COMPRESSOR TIPUS HERMETIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R410A, NIVELL DE POTENCIA
ACUSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT, 1 UNITAT INTERIOR DE CASSETTE DE 4 VIES
DE SORTIDA D'AIRE, DIMENSIONS DE L'ENCASTAMENT 600X600 MM, AMB UNA POTENCIA FRIGORIFICA
MAXIMA DE 2,5 KW | UNA POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 3 KW, ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA
DE 230 V, MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT 12 UNITATS INTERIORS DE CASSETTE DE 4 VIES DE SORTIDA
D'AIRE, DIMENSIONS 600X600 MM, AMB UNA POTENCIA FRIGORIFICA UNITARIA MAXIMA DE 3,5 KW | UNA
POTENCIA CALORIFICA UNITARIA MAXIMA DE 4 KW, ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR
DC INVERTER, GAS REFRIGERANT R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE)
206/2012, DE PREU ALT

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 |Refrigeracio 1,000 1,000 CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST BOMBERS_V5
CAPITOL 08 REVESTIMENTS
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 K878N200 M2 PREPARACIO DE PARAMENTS PER A PINTAR, REALITZADA AMB MASSILLA AL SILICAT, PER A INTERIOR
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 |Parets T Long Algada Costats
2 |Control Parc 10,600 2,800 2,000 59,360| CH*DH#E#F#
3 4,800 2,800 2,000 26,880 CHDH#E#F#
4 |Despatx comandaments 3,500 2,800 2,000 19,600 CH#D#EH#'F#
5 4,800 2,800 2,000 26,880 CH*D#E#'F#
6 |Sostres T Long Ample Costats
7 |Control Parc 10,600 4,800 1,000 50,880 CH*D#E#F#
8 |Despatx comandaments 3,500 4,800 1,000 16,800| CH#H‘D#EH#'F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 200,400
2 L81R7304 U REPOSICIO D'ENGUIXAT D'1 M2 EN PARET O SOSTRE PLA
Num.| Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |Previsi6 10,000 10,000 CH'DHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 E898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX INTERIOR , AMB PINTURA PLASTICA LAVABLE AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
Num.| Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |Parets T Long Algada Costats
2 |Control Parc 10,600 2,800 2,000 59,360| CH*DH#E#F#
3 4,800 2,800 2,000 26,880 CH*D#E#'F#
4 |Despatx comandaments 3,500 2,800 2,000 19,600 CH#HD#EH#'F#
5 4,800 2,800 2,000 26,880 CHDH#E#F#

4

E898K2A0 M2

TOTAL AMIDAMENT 132,720

PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX A UNA ALGADA INFERIROR A 3M, AMB PINTURA PLASTICA
LAVABLE AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |Sostres T Long Ample Costats
2 |Control Parc 10,600 4,800 1,000 50,880 CH*D#E#F#
3 |Despatx comandaments 3,500 4,800 1,000 16,800| CH#H‘D#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 67,680
OBRA 01 PRESSUPOST BOMBERS_V5
CAPITOL 09 FUSTERIA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 EAF3FAAD U FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT
DE BASE, AMB UNA FULLA OSCILO-BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 0.70X1.50 M, ELABORADA
AMB PERFILS DE PREU MITJA, CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207,
CLASSIFICACIO MINIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB CAIXA DE PERSIANA | GUIES
Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |Finestres T Unitats
2 |Finestres 1.50x0.70 m 9,000 9,000 CHDHE#'F#

2

PAV8-6Y9A M2

TOTAL AMIDAMENT 9,000

CORTINA DE TEIXIT TIPUS STOR DE LLI CRU AM TO OPAC | RECOBRIMENT DE PVC D'1,5A 2 M D'AMPLARIA | 2
M D'ALCARIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT ELECTRIC | GUIA D'ALUMINI, COL-LOCADA AMB FIXACIONS
MECANIQUES.

EUR
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Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 |Finestres T Unitats Long Algada
2 |Finestres 0.80x1.50 m 9,000 0,800 1,500 10,800 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

3 PAVT7-AHF2 U MOTOR PER A PERSIANA DE TIPUS SOMFY SUNEA 60 O EQUIVALENT PER A CORTINA O TENDAL
ENROTLLABLE DE FINS A 6 KG DE MASSA, PER A UN EIX DE 40 MM DE DIAMETRE, COL-LOCAT
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 |Finestres T Unitats
2 |Finestres 1.50x0.70 m 9,000 9,000 CH'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PAFOSTFU  PA DIVISI® D'ESPAI INTERIORS AMB TANCAMENT D'ALUMINI ANONITZAT DE COLOR A ESCOLLIR, DE TIPUS MW 80
DE LA CASA VENTANAS CORTIZO O EQUIVALENT, AMB MIDES 4.00 M DE LLARGADA | 2.55 D'ALGADA. INLOU
PORTA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, COLLOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT
DE VIDRE DE 10 MM DE 90X230 CM. TOTA LA DIVISIO ESTRA CONSTRUIDA MITJANCANT PERFIL DE SECCIO 80
MM DE MONTANT, PANELL 10-20 MM, PERFILERIA VISTA DE 36 MM | VIDRE DE 12+12 MM SEGONS DETALL DE
PROJECTE.
INCLOU EL SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE LA TOTALITAT DE LA DIVISIO | ASSAIG D'AILLAMENT.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
. 1,000 1000 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST BOMBERS_V5
CAPITOL 10 VARIS
NUM. copl UA DESCRIPCIO
1 HJA211 u ELABORACIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
i 1,000 1,000 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
2 0000028 uT AJUDES INDUSTRIALS, INSTAL LACIONS, AIGUA,LLUM,GAS | FUSTERIA
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
. 1,000 1000 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
3 0000031 PA NETEJA FINAL DE L'OBRA.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
. 12,000 12,000 CHDHE#FH

EUR
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TOTAL AMIDAMENT | 12,000|
4 K1213251 M2 MUNTATGE | DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METAL.LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM |

ALGARIA COM A MAXIM DE 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT,
PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLARIA COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS,
SOCOLS | XARXA DE PROTECCIO DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR | AMARRADORS
CADA 20 M2 DE FAGANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIO NORMALITZATS | EL
TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MAXIM DE 20 KM

Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 50,000 3,200 160,000 CHD#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

OBRA 01 PRESSUPOST BOMBERS_V5
CAPITOL 1" MOBILIARI | EQUIPAMENT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 EQ54U001 M2 SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO D'UN TAULELL DE FUSTA AGLOMERAT EN MELAMINA DE 300CM X 80CM

DE COLOR GRIS PERLA O SIMILAR, MUNTAT SOBRE POTES CILINDRIQUES D'ALUMINI, AMB ELS TALLS
NECESSARIS PER ADAPTAR-SE A LA MORFOLOGIA DE LA PARET, AMB ELS ANCORATGES NECESSARIS PER
FIXAR-LA A LA PARET | UN DELS CANTELLS LLARGS XAPAT AMB XAPA DE PVC DE 3MM, TOTALMENT
MUNTADA | COL-LOCADA

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 |control parc 1,000 1,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 EQ5422 M2 CADIRA D'OFICINA GIRATORIA AMB ELEVACIO DE GAS. BASE D'ALUMINI POLIT O CROMAT DE 5 RADIS. AMB

BRACOS DESMUNTABLES | REGULABLES EN ALCADA. RESPATLLER DE 50 CM AMB PRQMINENCIA
REGULABLE EN ALCADA. L'ACABAT DEL RESPATLLER SERA DE MALLA | EL DEL SEIENT EN TELA IGNIFUGA.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |control parc 3,000 3,000 CHDH#E#F#
2 |desoatx 2,000 2,000) CH#D#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT
3 EQ5433 M2 SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE CADIRA FIXA TEXTIL TIPUS CONFIDENT AMB BASE D'ALUMINI POLIT DE 4
POTES, AMB BRAGOS.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |control parc 16,000 16,000| CH#‘D#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
4 EQ5444 M2 SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE PISSARRA MURAL BLANCA EMMARCADA AMB PERFIL D'ALUMINI

ANODITZAT EN COLOR PLATA MATE | CANTONERES ARRODONIDES, DE SUPERFICIE MAGNETICA LACADA
BLANCA ROTULABLE EN SEC. INCLOU ELEMENTS | TREBALLS PER DEIXAR-LA PENJADA A LA PARET | CAIXET
PELS RETOLADORS | ESBORRADOR DE 20CM.

Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

EUR
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1 |control parc 1,000 1,000 CHD#E#F#
2 |despatx 1,000 1,000 CHD#'E#'F#

5

EQ541251 M2

TOTAL AMIDAMENT

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE TAULA 180CM X 80CM DE TAULER D'AGLOMERAT ACABAT ACACIA EN
LAMINAT DE MITJA DENSITAT (MELAMINA) A DUES CARES, AMB ESTRUCTURA | POTES METAL-LIQUES
RECTES. AMB PASSACABLES.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 despatx 2,000 2000 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
6 EQ54123 M2 SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE CALAIXERA DE TAULELL AGLOMERAT DE PARTICULES DE FUSTA DE 20
MM DE GRUIX, ENCOLAT AMB RESINES SINTETIQUES | RECOBRIMENT DE MELAMINA. AMB QUATRE RODES
DE D 55 MM. TRES CALAIXOS AMB ESTRUCTURA DE XAPA METALLICA COLOR ALUMINI | GUIES
METAL'LIQUES AMB PINTURA EPOX. AMB SAFATA PER LLAPIS PER UN DELS CALAIXOS. SISTEMA
ANTIBOLCADA INCORPORAT. PANY | CLAU | TIRADORS CROMATS.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 despatx 2,000 2000 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
7 EQ54236 M2 SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ARMARI DE TAULELL AGLOMERAT DE PARTICULES DE FUSTA DE 20 MM
DE GRUIX, ENCOLAT AMB RESINES SINTETIQUES | RECOBRIMENT DE MELAMINA. AMB PEUS ANTIHUMITAT.
QUATRE PRESTATGES METAL'LICS INTERIORS DE 350MM D'AMPLE, ALUMINI COLOR RAL 9006, REGULABLES
EN ALCADA PER LA COL-LOCACIO DE CARPETES A4 SUSPESES. PORTES AMB FRONTISSES D'OBERTURA A
110° AMB PANY | CLAU. TIRADOR CROMAT.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 despatx 2,000 2000 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
OBRA PRESSUPOST BOMBERS_V5
CAPITOL ASSAIG DE CONTROL DE QUALITAT
NUM. copI UA DESCRIPCIO
1 JGV18101 u JORNADA PER A INSPECCIO DURANT LEXECUCIO DE LA INSTALLACIO ELECTRICA DE BAIXA TENSIO,
SEGONS EXIGENCIES DEL PROJECTE | DEL REBT
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
. 1,000 1000 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
2 PIL1-02J1 u DETERMINACIO IN SITU, MITJANCANT PENDOL DE FRICCIO, DE LA RESISTENCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA

DE PAVIMENTS POLITS | NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633

Num.

Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1,000 1,000 CHD#EH#F#

EUR
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3

XMS010

TOTAL AMIDAMENT

INSPECCIO VISUAL A REALITZAR PER LABORATORI ACREDITAT A L'AREA TECNICA CORRESPONENT, SOBRE
UNA UNIO SOLDADA EN ESTRUCTURA METAL-LICA, PER A LA DETERMINACIO DE LES IMPERFECCIONS
SUPERFICIALS |, EN OCASIONS, DEFECTES INTERNS DE LA UNIO, SEGONS UNE-EN ISO 17637. FINS | TOT
DESPLACAMENT A OBRA | INFORME DE RESULTATS.

INCLOU: DESPLAGAMENT A OBRA. REALITZACIO DE L'ASSAIG. REDACCIO D'INFORME DEL RESULTAT DEL
ASSAIG REALITZAT.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: ASSAIG A REALITZAR, SEGONS DOCUMENTACIO DEL PLA DE CONTROL
DE QUALITAT.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE D'ASSAIGS REALITZATS PER LABORATORI
ACREDITAT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

Soldadures

5,000 5,000 CHD#E#TF#

4

XMS020

TOTAL AMIDAMENT

ASSAIG NO DESTRUCTIU A REALITZAR PER LABORATORI ACREDITAT A L'AREA TECNICA CORRESPONENT,
SOBRE UNA UNIO SOLDADA EN ESTRUCTURA METALLICA, MITJANGANT PARTICULES MAGNETIQUES PER A
LA DETERMINACIO DE LES IMPERFECCIONS SUPERFICIALS DE LA UNIO, SEGONS UNE-EN ISO 17638, LIQUIDS
PENETRANTS PER A LA DETERMINACIO DE LES IMPERFECCIONS SUPERFICIALS DE LA UNIO, SEGONS
UNE-EN I1SO 3452-1. FINS | TOT DESPLACAMENT A OBRA | INFORME DE RESULTATS.

INCLOU: DESPLAGAMENT A OBRA. REALITZACIO DE L'ASSAIG. REDACCIO D'INFORME DEL RESULTAT DEL
ASSAIG REALITZAT.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: ASSAIG A REALITZAR, SEGONS DOCUMENTACIO DEL PLA DE CONTROL
DE QUALITAT.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE D'ASSAIGS REALITZATS PER LABORATORI
ACREDITAT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula

Soldadures

5,000 5,000 CH#D#EH#TF#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA

PRESSUPOST BOMBERS_V5

CAPITOL SEGURETAT | SALUT
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB UN PES MAXIM DE 400 G,

HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 C#D#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 H1426160 U ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIO DE RISCS MECANICS, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR

DE MALLA DE REIXETA METAL-LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 1731

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

2,000

2,000

CHD#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT | 2,000|
3 H1433115 V] PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 | UNE-EN 458
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CH#DH#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 H1441201 V] MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 40,000 40,000 CH#DH#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
5 H145D002 V] PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIO CONTRA RISCOS MECANICS MOLT AGRESSIUS NIVELL 5,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CHDH#HEH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
6  H1462241 V] PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA SOLA ANTILLISCANT | ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE
MANXA, DE DESPRENIMENT RAPID, AMB PUNTERA METAL-LICA
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CH#DH#HEH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
7 H1481131 V] GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO, AMB BUTXAQUES EXTERIORS
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CH#DH#HEH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
8 EB3M3323 M2 MALLA PLANXA ACER EXPANDIT ROMBOIDAL, DE 0,5 MM DE GRUIX, AMB UNA AREA PERFORADA DE 60 A 70
%, DIAGONAL LLARGA DE 10 A 20 MM, DIAGONAL CURTA DE 5 A 10 MM | AMPLARIA DEL NERVI D'1 A 1.5 MM,
COL-LOCADA
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR




Projecte Executiu d"’ampliacié del Parc de Bombers de Cerdanyola del Valles

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 09/07/25

Pag.:

NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS 2.125,58
Capitol 01.02 FONAMENTACIO 2.547,65
Capitol 01.03 ESTRUCTURA 56.098,17
Capitol 01.04 COBERTA 13.661,82
Capitol 01.05 TANCAMENTS 21.049,93
Capitol 01.06 PAVIMENTS 12.390,28
Capitol 01.07 INSTAL-LACIO ELECTRICA 13.723,17
Capitol 01.08 REVESTIMENTS 1.767,77
Capitol 01.09 FUSTERIA 14.976,68
Capitol 01.10 VARIS 4.164,23
Capitol 01.11 MOBILIARI | EQUIPAMENT 3.264,25
Capitol 01.AC ASSAIG DE CONTROL DE QUALITAT 1.843,10
Capitol 01.81 SEGURETAT | SALUT 408,45
Obra 01 Pressupost BOMBERS_V5 148.021,08

148.021,08
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost BOMBERS_V5 148.021,08

148.021,08

EUR




Proiecte Executiu d"ampliacié del Parc de Bombers de Cerdanvola del Vallés

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 09/07/25 Pag.: 1
MA D'OBRA
coDI UA  DESCRIPCIO PREU
A01-FEOZ H  AJUDANT ENCOFRADOR 26,12 €
A01-FEPO H  AJUDANT FERRALLISTA 26,12 €
AO1-FEP3 H  AJUDANT COL-LOCADOR 24,65 €
A01-FEP6 H  AJUDANT FUSTER 24,84 €
A01-FEP9Y H  AJUDANTPINTOR 24,65 €
A01-FEPB H AJUDANT MANYA 24,74 €
A01-FEPC H  AJUDANT CALEFACTOR 24,61 €
A01-FEPD H  AJUDANT ELECTRICISTA 2461 €
AO1-FEPH H  AJUDANT MUNTADOR 24,65 €
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2311 €
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 23,50 €
A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 8,39 €
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 2353 €
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 23,11 €
A012F000 H OFICIAL 1A MANYA 23,48 €
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 23,88 €
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 23,88 €
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 23,88 €
A0135000 H  AJUDANT SOLDADOR 20,57 €
A0137000 H  AJUDANT COLLOCADOR 7,44 €
A013A000 H  AJUDANT FUSTER 20,65 €
A013D000 H  AJUDANTPINTOR 20,49 €
A013F000 H AJUDANT MANYA 20,57 €
A013H000 H  AJUDANT ELECTRICISTA 20,46 €
A013J000 H  AJUDANT LAMPISTA 20,46 €
A013M000 H  AJUDANT MUNTADOR 20,49 €
A0140000 H MANOBRE 19,22 €
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 19,97 €

A01H4000 H MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 19,22 €
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MA D'OBRA
conl UA  DESCRIPCIO PREU
AOD-0007 H  MANOBRE 2317 €
AOE-000A H  MANOBRE ESPECIALISTA 23,96 €
AOF-000B H  OFICIAL1A 27,76 €
AOF-000C H  OFICIAL 1A CALEFACTOR 28,69 €
AOF-000D H  OFICIAL 1A COL-LOCADOR 27,76 €
AOF-000E H  OFICIAL 1A ELECTRICISTA 28,69 €
AOF-000F H  OFICIAL 1A ENCOFRADOR 29,42 €
AOF-000I H  OFICIAL 1A FERRALLISTA 2942 €
AOF-000K H  OFICIAL 1AFUSTER 28,26 €
AOF-000N H  OFICIAL 1A LAMPISTA 30,41 €
AOF-000P H OFICIAL 1A MANYA 28,20 €
AOF-000R H  OFICIAL 1A MUNTADOR 28,69 €
AOF-000T H  OFICIAL 1A PALETA 27,76 €
AOF-000V H  OFICIAL 1A PINTOR 27,76 €
AOF-000X H  OFICIAL 1A POLIDOR 29,42 €
MO047 H  OFICAL 1 MUNTADOR  DESTRUCTURA 28,39 €
METAL-LICA.
MO094 H  AJUDANT MUNTADOR D'ESTRUCTURA 25,25 €

METAL-LICA.
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MAQUINARIA

coDl UA  DESCRIPCIO PREU

1101200 H  COMPRESSOR ~ AMB  DOS  MARTELLS 15,65 €
PNEUMATICS

C1105A00 H  RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 67,20 €
TRENCADOR

C1311110 H  PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE 89,10 €
MIDA PETITA

1311430 H  PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS DE 8 81,37 €
A14T

1315010 H  RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 79,73 €

C131-005E H  CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 60,89 €
T

C133A0K0 H  PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLARIA 7,55 €

1501700 H  CAMIODE7T 4556 €

C150AEQ0 M3 SUBMINISTRAMENT | RECOLLIDA DE RESIDUS 416 €
AMB CONTENIDOR, DE 4 A 6 M3 DE CAPACITAT

C15G-00DD H  GRUAAUTOPROPULSADADE 12T 53,26 €

1705600 H  FORMIGONERA DE 165L 1,78 €

C172-003J H  CAMIO AMB BOMBA DE FORMIGONAR 168,95 €

C176-00FX H  FORMIGONERA DE 165 L 1,90 €

C1R1-00CY M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METAL-LIC 256,00 €
DE 5 M3 DE CAPACITAT | RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

C200B000 H  TALLADORA AMB DISC DE CARBORUNDUM 328 €

C200G000 H  MAQUINA DE FER REGATES 1,70 €

C200P000 H EQUP | ELEMENTS AUXIARS PER A 3,11 €
SOLDADURA ELECTRICA

200-002 H  ABRILLANTADORA 2,43 €

C208-00H9 H  EQUIP DINJECCIO MANUAL DE RESINES 1,58 €

C20E-110RU H  MAQUINA DE PROJECCIO EN CALENT DE 11,20 €
POLIUREA BICOMPONENT

C20G-00DT H  MAQUINA TALADRADORA 426 €

€20J-00DQ H  POLIDORA 2,02 €

CZ1R-1102V H  ASPIRADOR DE POLS | LIQUIDS, DE POTENCIA 1,98 €
2400 W, DEPRESSIO 220 MBAR | VOLUM D'AIRE
6500 L/MIN, 70 L DE VOLUM DE DIPOSIT

MQO8SOL020 H  EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER SOLDADURA 342 €

ELECTRICA.
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MATERIALS
coDl UA  DESCRIPCIO PREU
B0111000 M3 AIGUA 1,63 €
B011-05ME M3 AIGUA 1,62 €
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA PER 17,89 €
AMORTERS
B0322000 M3 SAULO GARBELLAT 20,78 €
BO3L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 20,73 €
B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM IIB-S 3152 €
32,5, EN SACS
B0521100 KG  GUIXYG 0,05 €
B0521200 KG  GUIXYF 0,06 €
B054-06DH KG  CALC AERIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,32 €
B055-067M T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 144,78 €
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B05A2203 KG  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES 0,90 €
CERAMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR
BO6F1-I0IL M3 FORMIGO EN MASSA HM - 20 /B / 20 / X0 AMB UNA 96,07 €
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 | RELACIO
AIGUA CIMENT =< 0.6
BO6F2-IF1Q M3 FORMIGO PER ARMAR AMB ADDITIU HIDROFUG 106,64 €
HA - 30 / B / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE
CIMENT DE 300 KG/M3 | RELACIO AIGUA CIMENT
=< 055
BO6F2-LNL3 M3 FORMIGO PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB 101,04 €
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 |
RELACIO AIGUA CIMENT =< 0.6
B0711024 KG  ADHESIU CIMENTOS TIPUS C2 TE SEGONS 1,00 €
NORMA UNE-EN 12004
BO7D-CVWV KG  MORTER SINTETIC EPOXI DE RESINES EPOXI 464 €
BOA44000 CU  VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 9,30 €
BOA4A400 CU  VISOS GALVANITZATS 243 €
BOASAAQQ U  CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 0,18 €
BOA61600 U  TAC DE NILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS 0,15 €
BOAG2F90 U TAC DACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, 1,17 €
VOLANDERA | FEMELLA
BOAK-07AS KG  CLAUACER 1,72 €
BOAM-O78F KG  FILFERRO RECUIT D'1,3 MM 1,90 €
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MATERIALS
coDl UA  DESCRIPCIO PREU
BOAO-07II U  TACDE NILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS 021 €
B0B7-106Q KG  ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LiMIT 0,96 €

ELASTIC >= 500 N/MM2

BOB8-107V M2 MALLA  ELECTROSOLDADA  DE  BARRES 251 €
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

BOB8-108E M2 MALLA  ELECTROSOLDADA  DE  BARRES 6,89 €
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:10-10 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

BOCC5310 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA 9,15 €
SUPERFICIAL (I) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA
AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

BOCC3-HKIU M2 PANELL SANDVITX AMB PLACA DE FIBRA-GUIX 8,08 €
DE THERMOCHIP YRF, AMB TAULER DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX EN LA CARA
EXTERIOR | TAULER DE FIBRA-GUIX DE 12,5 MM
DE GRUIX EN LA CARA INTERIOR

BOCC3-HKJ3 M2 PANELL SANDVITX AMB PLACA DE FIBRA-GUIX 56,63 €
DE THERMOCHIP TFBCY80, AMB TAULER DE
FIBROCIMENT DE 12,5 MM DE GRUIX EN LA CARA
EXTERIOR, NUCLI DE POLIESTIRE EXTRUIT DE 80
MM DE GRUIX | TAULER DE FIBRA-GUIX DE 12,5
MM DE GRUIX EN LA CARA INTERIOR

BOCHT77S M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB 6,96 €
ACABAT GALVANITZAT, D'1,5 MM DE GRUIX, 70
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB
5PLECS, PER A CANALO EXTERIOR

BOCU3-2GAE M2 TAULER D'ENCENALLS ORIENTATS OSB/3, DE 15 9,34 €
MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS
UNE-EN 300, REACCIO AL FOC D-S2,D0,

TREBALLAT AL TALLER
BOCZA000 U ELEMENTS DE FIXACIO | MUNTATGE PER A 287 €
PANELL SANDVITX DE FUSTA | POLIESTIRE
EXTRUIT
BOD21-070Y M TAULO DE FUSTA DE PIPER A 10 USOS 044 €
BOD31-07P4 M3 LLATADE FUSTADEPI 417,04 €
BOD70-0CEP M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM 2,23 €
DE GRUIX, PER A 10 USOS
BODZ1-02LZ L DESENCOFRANT 2,69 €
B1411111 U  CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, 569 €

CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB UN PES
MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812

B1426160 U ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIO DE 512 €
RISCS MECANICS, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METAL-LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 1731
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MATERIALS
coDl UA  DESCRIPCIO PREU
B1433115 U  PROTECTOR AUDITU TIPUS  ORELLERA 14,90 €

ACOPLABLE A CASC  INDUSTRIAL  DE
SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352,
UNE-EN 397 | UNE-EN 458

B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | 0,67 €
VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 405

B145D002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIO CONTRA 8,28 €

RISCOS MECANICS MOLT AGRESSIUS NIVELL 5,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420

B1462241 U PARELLA DE BOTES DE  SEGURETAT 24,20 €
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA
SOLA ANTILLISCANT | ANTIESTATICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE
MANXA, DE DESPRENIMENT RAPID, AMB

PUNTERA METAL LICA

B1481131 U GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO, 11,05 €
AMB BUTXAQUES EXTERIORS

B44750BA KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT 165 €

PER PECA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT,
RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT AL TALLER
PER A COL-LOCAR AMB SOLDADURA | AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT

B447-P100 M MUNTANT PER PERFIL ESTRUCTURAL DE 45,00 €
SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT
MODEL PGC 100.1.6 D'ACER S275JR, FORMAT
PER PECA COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER
PER A COL-LOCAR AMB SOLDADURA | AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT

B447-P103 M CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL 32,00 €
FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU
103.1 D'ACER S275JR, FORMAT PER PECA
COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL-LOCAR AMB SOLDADURA | AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT

B447-P109 M CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL 41,00 €
FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU
203.1 DE ACER S275JR, FORMAT PER PECA
COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL-LOCAR AMB SOLDADURA | AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT

B447-P200 M BIGUETA PER PERFIL ESTRUCTURAL DE 103,00 €
SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT
MODEL PGC 200.2 D'ACER S275JR, FORMAT PER
PECA COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL-LOCAR AMB SOLDADURA | AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT
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MATERIALS

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

B44Z-PWHT

B53873DC

B53296J0

B5ZH1D50

B5ZHBD50

B5ZZJLPT

B637-2I6H

B6B11211

B6B12211

B6BZ1A10

B710-15TA

B752-11046

B756-11STO

M2

M2

M2

KG

KG

PLAQUES ANGULARS PER A FORCES DE
TRACCIO MODEL WHT-540 DE LA CASA
ROTHOBLAAS O EQUIVALENT AMB MIDES
60X63X340 MM D'ACER GALVANITZAT.

COBERTA AMB PLACA DE CIMENT LLEUGER DE
TIPUS AQUAPANEL ROOFTOP 15 PER A
COBERTES GALVANITZADA DE TIPUS
EUROPERFIL EUROBASE 48, INCLOU BANDES DE
JUNTES IMPERMEABLES | FIXACIO MECANICA
SOBRE PANELL MW, COL-LOCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES.

CARENER FIX DE PLANXA DE POLIESTER
REFORCAT D'1 MM DE GRUIX, COLOR NATURAL,
DE PERFIL LLIS | DE 5 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM

CANAL EXTERIOR DE SECCIO SEMICIRCULAR DE
PVC RIGID, DE DIAMETRE 125 MM

GANXO | SUPORT DE PVC PER A CANAL DE PVC
RIGID, DE D 125 MM

VIS D'ACER GALVANITZAT DE 54X65 MM, AMB
JUNTS DE METALL | GOMA | TAC DE NILO DE
DIAMETRE 8/10 MM

PLACA CONFORMADA DE GRC TIPUS
STUD-FRAME DE 6 CM DE GRUIX, DE 3 M
D'AMPLARIA | UNA SUPERFICIE DE 20 M2 COM A
MAXIM, FORMADA PER LAMINA DE FORMIGO
REFORGAT AMB FIBRES DE VIDRE DE 10 MM DE
GRUIX, ACABAT AMB GRANULAT VIST DE COLOR
ESPECIAL SEGONS UNE-EN 1169, FIXADA AMB
CONNECTORS D'ACER ZINCAT A BASTIDOR DE
TUBS RECTANGULARS D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT

MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLARIA

CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48
MM D'AMPLARIA

BANDA ACUSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLARIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

LAMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT
LBA (SBS) 15-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE
FIBRA DE VIDRE

IMPRIMACIO PREVIA PER A
IMPERMEABILITZACIONS DE POLIUREA
BICOMPONENT

POLIUREA ~ BICOMPONENT ~ 100%  PURA
D'APLICACIO EN CALENT

10,00 €

75,00 €

450 €

2,67 €

2,14 €

0,26 €

137,19 €

0,91 €

0,89 €

0,55 €

8,93 €

3,76 €

14,24 €
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MATERIALS

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

B775-0KR4

B7B1-0KP6

B7C28350

B7C24-0KLD

B7C4H400

B7C93-01X9

B7C93-11125

B7C93-11KNK

B7CZ1400

B7CZ2-0IRC

B7J50010

B7J50090

B7J50022

B7JD-0HKY

B7JE-0GTI

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

DM3

DM3

KG

DM3

VEL DE POLIETILE DE GRUIX 50 uM | DE PES 48
GIM2

GEOTEXTIL . FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILE TEIXIT DE 100 A 110 G/IM2

PLANXA DE POLIESTIRE EXTRUIT (XPS), DE 30
MM DE GRUIX, RESISTENCIA A COMPRESSIO >=
200 KPA, RESISTENCIA TERMICA ENTRE 0.96774 |
0,88235 M2-K/W, AMB LA SUPERFICIE LLISA |
CANTELL RECTE

PLANXA DE POLIESTIRE EXPANDIT (EPS)
ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX

PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA MINERAL DE VIDRE
(MW) PER A AILLAMENTS, SEGONS UNE-EN
13162, DE GRUIX 40 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0.035 WI/(M-K),
RESISTENCIA TERMICA >= 1,143 M2-K/W

PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 120 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <=
0,036 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3,333
M2-K/W

PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 120 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <=
0,037 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3,243
M2-K/W

PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 96 A 105 KG/M3, DE 30 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <=
0.041 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 0,73171
M2:KW, AMB REVESTIMENT DE LAMINA
D'ALUMINI

TAC | SUPORT DE NILO PER A FIXAR MATERIALS
AILLANTS, DE 40 MM DE GRUIX COM A MAXIM

TAC | SUPORT DE NILO PER A FIXAR MATERIALS
AILLANTS, DE 120 MM DE GRUIX COM A MAXIM

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA  NEUTRA
MONOCOMPONENT

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETA
MONOCOMPONENT

MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRO-GUIX

PERFIL DE PVC D'ANIMA 'QUADRADA DE 190 MM
PER A JUNT DE DILATACIO EXTERIOR

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETA
MONOCOMPONENT

0,16 €

124 €

4,14 €

1,18 €

3,01 €

32,15 €

9,46 €

3,06 €

0,39 €

0,70 €

15,18 €

13,86 €

1,07 €

852 €

11,96 €
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B7JE-0GTM DM3  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB 17,21 €
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

B7JZOOE1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE 0,07 €
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

B7JZ1090 DM3  IMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS DE 30,60 €
MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT

B89ZPDOO KG  PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS 1,47 €

B8B3-11P0J KG  REVESTIMENT PROTECTOR A LA INTEMPERIE DE 504 €
SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIO CONTINUA AMB
POLIUREA

B8K6-2XOD M PECA CERAMICA PER A ESCOPIDORS, DE 34,5 20,84 €

CM D‘AMPLARIA, AVMB TRENCAAIGUES, AMB
AILLAMENT TERMIC INTEGRAT

B8LA7590 M LLINDA D'ALUMINI ANODITZAT | LACAT DE 180 MM 32,92 €
DAMPLARIA | 25 MM DE GRUIX, DE COLOR
ESTANDARD, AMB NERVIS RIGIDITZADORS,
TRENCAAIGUES | ELEMENTS DE FIXACIO

B8ZA1000 KG SEGELLADORA 4,25 €

B8ZZN000 KG MASSILLA AL SILICAT 595 €

BICO-0HKK KG BEURADA DE COLOR 0,98 €

BIC5-0GYH M2 TERRATZO LLIS DE MICROGRA, DE 30X30 CM, 15,97 €
PREU ALT, PER A US INTERIOR INTENS

B9U371A0 M SOCOL DE RAJOLA GRES PORCELLANIC 441 €
PREMSAT ESMALTAT, DE 10 CM D'ALCARIA

BAF326AD M2 FINESTRA  D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB 275,19 €

TRENCAMENT DE PONT TERMIC, PER A
COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA
DE 2 A 2,49 M2 DE SUPERFICIE, ELABORADA AMB
PERFILS DE PREU MITJA, CLASSIFICACIO MINIMA
4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN
12207, CLASSIFICACIO MINIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB CAIXA DE PERSIANA | GUIES

BAF3C1AD M2 FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB 179,76 €
TRENCAMENT DE PONT TERMIC, PER A
COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A
UN BUIT D'OBRA DE 0,5 A 0,89 M2 DE SUPERFICIE,
ELABORADA AMB PERFILS DE PREU MITJA,
CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO
MINIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB CAIXA DE PERSIANA | GUIES
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BAF5-1348 M2  PORTA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, PER A 264,49 €

COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 2
A 2,49 M2, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU
ALT

BAF6-1VEG M2 FULLA FIXA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, 175,93 €
AVMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, PER A
COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A
UN BUIT D'OBRA DE 3,5 A 5,24 M2 DE SUPERFICIE,
ELABORADA AMB PERFILS DE PREU SUPERIOR,
CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO
MINIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,

SENSE PERSIANA

BAN31100 M BASTIMENT DE BASE DE FUSTA DE PI ROIG DE 431 €
SECCIO 70X35 MM

BAV0-1P34 U MOTOR PER A PERSIANA DE TIPUS SOMFY 280,00 €

SUNEA 60 O EQUIVALENT PER A CORTINA O
TENDAL ENROTLLABLE DE FINS A 6 KG DE
MASSA, PER A UN EIX DE 40 MM DE DIAMETRE,
COL-LOCAT

BAV4-2ITK M2 CORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE | 92,81 €
RECOBRIMENT DE PVC D'1,5 A 2 M D'AMPLARIA |
2 M D'ALGARIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT
ELECTRIC | GUIA D'ALUMINI

BB3M3323 M2 MALLA PLANXA ACER EXPANDIT ROMBOIDAL, DE 11,06 €
0,5 MM DE GRUIX, AMB UNA AREA PERFORADA
DE 60 A 70 %, DIAGONAL LLARGA DE 10 A 20 MM,
DIAGONAL CURTA DE 5 A 10 MM | AMPLARIA DEL
NERVID'1 A 1.5 MM

BB3Z0001 M2 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIO 2,67 €
PER A MALLES | TEIXITS METAL-LICS

BD122300 U BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIAMETRE ENTRE 2,28 €
1251160 MM

BDW3B800 U ACCESSORI GENERIC PER A TUB DE PVC DE 7,90 €
D=125 MM

BDY3B800 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE 0,12 €
D=150 MM

BE421-0044 M CAIXO D'ALUMINI LACAT DE 20X20 CM SEGONS 473 €
DETALL DE PROJECTE D'ALUMINI FLEXIBLE
LACAT FIXAT MECANICAMENT

SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL
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BEGO-349T U UNITAT INTERIOR DE CASSETTE DE 4 VIES DE 517,91 €

SORTIDA D'AIRE, DIMENSIONS DE
L'ENCASTAMENT  600X600 MM, AMB UNA
POTENCIA FRIGORIFICA MAXIMA DE 2,5 KW | UNA
POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 3 KW,
ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230
V, MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT
R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT

BEG9-34A5 U UNITAT INTERIOR DE CASSETTE DE 4 VIES DE 549,70 €

SORTIDA D'AIRE, DIMENSIONS DE
L'ENCASTAMENT ~ 600X600 MM, AMB UNA
POTENCIA FRIGORIFICA MAXIMA DE 3,5 KW | UNA
POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 4 KW,
ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230
V, MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT
R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT

BEGD-347G U  UNITAT EXTERIOR DEXPANSIO DIRECTA AMB 1.39510 €
UNA POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL DE 10 KW
| UNA POTENCIA CALORIFICA NOMINAL DE 10,5
KW, AMB UNS COEFICIENTS DEFICIENCIA
ENERGETICA ESTACIONALS SEER DE 5.1 A 5.6 1
(A) | SCOP DE 4 A 46 1 (A+¥) SEGONS
REGLAMENTO  (UE) 626/2011, ALIMENTACIO
ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR
TIPUS DC INVERTER | COMPRESSOR TIPUS
HERMETIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R410A,
NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT

BEZ6-34FA u CONJUNT DE  SILENTBLOCKS CONICS _DE 192 €
CAUTXU, PER A UNA CARREGA UNITARIA
MAXIMA DE 35 KG, ROSCA M-8

BEZ7-34C0 u SUPORT MURAL D'ACER LACAT D',5 MM DE 8,29 €
GRUIX, PER A UNA CARREGA MAXIMA DE 80 KG
BG134901 U CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT | 18,91 €

PROTECCIO, DE MATERIAL AUTOEXTINGIBLE,
AMB PORTA, AMB CATORZE MODULS | PER A

ENCASTAR

BG151D11 U CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PL/\STIC, 4,94 €
DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIO IP-40
| PER AENCASTAR

BG161611 u CAIXA DE DERIVACIO RECTANGULAR DE 2,96 €

PLASTIC, DE 130X200 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIO IP-40 | PER A ENCASTAR

BG222710 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE 019 €
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V
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BG222810 M
BG222910 M
BG222A10 M
BG322120 M
BG322130 M
BG322140 M
BG322150 M
BG322160 M
BG41149J U
BG415A99 U
BG415A9B U

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 1,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 2,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 4 MM2, AMB
AILLAMENT PVC

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 6 MM2, AMB
AILLAMENT PVC

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 10 MM2, AMB
AILLAMENT PVC

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC,
DE 50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE 20317, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

0,25 €

0,38 €

0,51 €

0,17 €

0,28 €

0,43 €

0,64 €

1,09 €

75,97 €

12,00 €

12,20 €
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BG415A9C u
BG415A9D u
BG42129H u
BG482155 u
BG611020 u
BG613020 u
BG621193 u
BG621G93 u
BG621J93 u
BG631153 u
BG631EA3 u
BG641177 u

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
20 AD'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
25 AD'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 003 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIO FIX
INSTANTANI, AMB BOTO DE TEST INCORPORAT |
INDICADOR MECANIC DE DEFECTE, CONSTRUIT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS
PERMANENTS | TRANSITORIES AMB IGA
INTEGRAT D'INTENSITAT NOMINAL 50 A, BIPOLAR
(1P+N), PIA CORBA C, DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 DE 6000 A, INTENSITAT
MAXIMA TRANSITORIA 15 KA, PER A MUNTAR EN
PERFIL DIN

CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
PREUALT

CAIXA PER A MECANISMES, PER A TRES
ELEMENTS, PREU ALT

INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT, PER A
ENCASTAR

COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT, PER A
ENCASTAR

COMMUTADOR DE CREUAMENT, DE TIPUS
UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA, PREU ALT, PER AENCASTAR

PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL,
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T),
16 A 250 V, AMB TAPA, PREU ALT, PER A
ENCASTAR

PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL,
D'ESPIGUES PLANES, (2P+T), 25 A 250 V, AMB
TAPA, PREU ALT, PER A ENCASTAR

POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V,
AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA | LAMPADA
PILOT, PREU ALT, PER A ENCASTAR

12,53 €

12,79 €

25,75 €

144,69 €

1,09 €

245 €

3,85 €

4,08 €

7,89 €

4,65 €

7,96 €

6,77 €
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BG671113 U  MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D' 242 €
ELEMENT, PREU ALT
BG671133 U  MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, DE 3 6,00 €
ELEMENTS, PREU ALT
BGA12520 U AVISADOR ACUSTIC ADOSSABLE DE 230 V, DE SO 14,57 €
MUSICAL, PREU ALT
BGW41000 U  PART PROPORCIONAL DACCESSORIS PER A 042 €
INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS
BGW42000 U  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A 0,38 €
INTERRUPTORS DIFERENCIALS
BGW48000 U  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A 0,42 €
PROTECTORS DE SOBRETENSIONS
BGWA1000 U PART PROPORCIONAL DACCESSORIS PER A 0,34 €
AVISADORS ACUSTICS MUNTATS
SUPERFICIALMENT
BH22-12v7 U  LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, 129,47 €

DE 60X60 CM, DE 40 W DE POTENCIA DE LA
LLUMENERA, 4000 LM DE FLUX LLUMINOS,
PROTECCIO IP20, REGULABLE 1-10 V, DE
TEMPERATURA DE COLOR 4000 K

BJA26320 U ACUMULADOR ELECTRIC DE 100 L DE 90,11 €
CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, DE
750 A 1500 W DE POTENCIA, PREU ALT

BQ54U001 M2 TAULELL DE 50 CM D'AMPLARIA A BASE DE 122,60 €
CANTELLS DE FUSTA DE FAIG, AMB TAULER DE
FIBRES DE FUSTA | RESINES SINTETIQUES, DE
DENSITAT MITJANA, DE 16 MM DE GRUIX |
REFORGC INTERIOR AMB LLATES DE PI, PER A
COL.LOCAR SOBRE L'OBRA

BVAC-02IX U DETERMINACIO IN SITU, MITJANGANT PENDOL DE 528,62 €
FRICCIO, DE LA RESISTENCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS
I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633

BVAG8101 U JORNADA PER A INSPECCIO  DURANT 600,00 €
L'EXECUCIO DE LA INSTAL-LACIO ELECTRICA DE
BAIXA TENSIO, SEGONS EXIGENCIES DEL
PROJECTE | DEL REBT

MTOOE303 KG ACER LAMINAT UNE-EN 10025 S275JR, EN 154 €
PERFILS LAMINATS EN CALENT, PECES SIMPLES,
PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE LES
SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM O UPN, ACABAT
AMB EMPRIMACIO ANTIOXIDANT. TREBALLAT |
MUNTAT EN TALLER, PER A COL-LOCAR AMB
UNIONS SOLDADES EN OBRA.

MT07ACO010C KG FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL 1,60 €
AMB ACER EN BARRES CORRUGADES, UNE-EN
10080 B 500 S, DE VARIS DIAMETRES.
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MTO7ALA005B

MTO7ALAO11L

MTO7WWWO040B

MTO9MOA015

MT27PF1010

MT49SLD010

MT49SLD030

MT49SLD050

KG

KG

KG

ACER UNE-EN 10210-1 S275J0H, EN PERFILS
BUITS ACABATS EN CALENT, PECES SIMPLES,
PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE LES
SERIES RODO, QUADRAT O RECTANGULAR,
ACABAT AMB EMPRIMACIO  ANTIOXIDANT.
TREBALLAT | MUNTAT EN TALLER, PER A
COL-LOCAR AMB UNIONS SOLDADES EN OBRA.

PLATINA D'ACER LAMINAT UNE-EN 10025 S275JR,
PER APLICACIONS ESTRUCTURALS.
TREBALLADA | MUNTADA EN TALLER, PER A
COL'LOCAR AMB UNIONS CARGOLADES EN
OBRA.

JOC DE VOLANDERES, ROSCA I
CONTRAFEMELLA, PER A PERN D'ANCORATGE
DE 16 MM DE DIAMETRE.

MORTER AUTOANIVELLANT EXPANSIU, DE DOS
COMPONENTS, A BASE DE CIMENT MILLORAT
AMB RESINES SINTETIQUES.

EMPRIMACIO D'ASSECAT RAPID, FORMULADA
AMB RESINES ALQUIDIQUES MODIFICADES |
FOSFAT DE ZINC.

INSPECCIO VISUAL SOBRE UNA UNIO SOLDADA,
SEGONS ~ UNE-EN I1SO 17637,  INCLUS
DESPLACAMENT A OBRA | INFORME DE
RESULTATS.

ASSAIG NO DESTRUCTIU SOBRE UNA UNIO
SOLDADA, MITJANGANT LiQUIDS PENETRANTS,
SEGONS  UNE-EN ISO 34521,  INCLUS
DESPLACAMENT A OBRA | INFORME DE
RESULTATS.

ASSAIG NO DESTRUCTIU SOBRE UNA UNIO
SOLDADA, MITJANCANT PARTICULES
MAGNETIQUES, SEGONS UNE-EN ISO 17638,
INCLUS DESPLAGAMENT A OBRA | INFORME DE
RESULTATS.

1,79 €

295 €

1,80 €

0,95 €

4,80 €

62,48 €

25,00 €

3540 €




Proiecte Executiu d"ampliacié del Parc de Bombers de Cerdanvola del Vallés

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 09/07/25 Pag: 17
ELEMENTS COMPOSTOS
cobI UA DESCRIPCIO PREU
BO7F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER Rend.: 1,000 95,84 €
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:6 1 5
N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT AL'OBRA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 R x 23,96000 = 23,96000
Subtotal... 23,96000 23,96000
Magquinaria:
C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000
Subtotal... 1,33000 1,33000
Materials:
B011-05ME M3 AIGUA 0,200 X 1,62000 = 0,32400
BO3L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630 X 20,73000 = 33,78990
B055-067M T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,250 X 144,78000 = 36,19500
11/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
Subtotal... 70,30890 70,30890
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,23960
COST DIRECTE 95,83850
COST EXECUCIO MATERIAL 95,83850
BO7F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND AMB Rend.: 1,000 215,78 €
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALG | SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:2:10 1 2,5 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 R x 23,96000 = 25,15800
Subtotal... 25,15800 25,15800
Maquinaria:
C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 IR x 1,90000 = 1,37750
Subtotal... 1,37750 1,37750
Materials:
B011-05ME M3 AIGUA 0,200 X 1,62000 = 0,32400
BO3L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530 X 20,73000 = 31,71690
B054-06DH KG CALG AERIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000 X 0,32000 = 128,00000
B055-067M T CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM 0,200 X 144,78000 = 28,95600
1/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
Subtotal... 188,99690 188,99690
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,25158
COST DIRECTE 215,78398
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COST EXECUCIO MATERIAL 215,78398
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA Rend.: 1,000 60,71 €
CEM 1I/B-S | SORRA DE PEDRA GRANITICA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 R x 19,97000 = 19,97000
Subtotal... 19,97000 19,97000
Magquinaria:
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600
Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:
B0111000 M3 AIGUA 0,200 X 1,63000 = 0,32600
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA PER 1,520 X 17,89000 = 27,19280
A MORTERS
B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-S 0,380 X 31,52000 = 11,97760
32,5, EN SACS
Subtotal... 39,49640 39,49640
COST DIRECTE 60,71240
COST EXECUCIO MATERIAL 60,71240
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EG134901 CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENTS | Rend.: 1,000 24,14 €
PROTECCIO, DE MATERIAL AUTOEXTINGIBLE,
AMB PORTA, PER A CATORZE MODULS |
ENCASTADA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,080 /R x 20,46000 = 1,63680
Subtotal... 4,02480 4,02480
Materials:
BG134901 CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENT | 1,000 X 18,91000 = 18,91000
PROTECCIO, DE MATERIAL AUTOEXTINGIBLE,
AMB PORTA, AMB CATORZE MODULS | PER A
ENCASTAR
Subtotal... 18,91000 18,91000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06037
COST DIRECTE 22,99517
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,14976
COST EXECUCIO MATERIAL 24,14493
EG151D11 CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLASTIC, Rend.: 1,000 19,00 €
DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIO IP-40,
ENCASTADA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 23,88000 = 11,94000
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 20,46000 = 1,02300
Subtotal... 12,96300 12,96300
Materials:
BG151D11 CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLASTIC, 1,000 X 4,94000 = 4,94000
DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIO IP-40
| PER A ENCASTAR
Subtotal... 4,94000 4,94000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19445
COST DIRECTE 18,09745
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,90487
COST EXECUCIO MATERIAL 19,00232
EG161611 CAIXA  DE DERIVACIO RECTANGULAR DE Rend.: 1,000 19,10 €
PLASTIC, DE 130X200 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIO IP-40, ENCASTADA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 23,88000 = 11,94000
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 20,46000 = 3,06900
Subtotal... 15,00900 15,00900

Materials:
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BG161611 u CAIXA  DE DERIVACIO RECTANGULAR DE 1,000 X 2,96000 = 2,96000
PLASTIC, DE 130X200 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIO IP-40 | PER A ENCASTAR
Subtotal... 2,96000 2,96000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,22514
COST DIRECTE 18,19414
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,90971
COST EXECUCIO MATERIAL 19,10384
EG222711 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE Rend.: 1,000 1,05 €
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 23,88000 = 0,38208
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,46000 = 0,40920
Subtotal... 0,79128 0,79128
Materials:
BG222710 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE 1,020 X 0,19000 = 0,19380
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V
Subtotal... 0,19380 0,19380
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01187
COST DIRECTE 0,99695
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,04985
COST EXECUCIO MATERIAL 1,04680
EG222811 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE Rend.: 1,000 1,11 €
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 23,88000 = 0,38208
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,46000 = 0,40920
Subtotal... 0,79128 0,79128
Materials:
BG222810 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE 1,020 X 0,25000 = 0,25500

DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V
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Subtotal... 0,25500 0,25500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01187
COST DIRECTE 1,05815
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,05291
COST EXECUCIO MATERIAL 1,11106
EG222911 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE Rend.: 1,000 1,25 €
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 23,88000 = 0,38208
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,46000 = 0,40920
Subtotal... 0,79128 0,79128
Materials:
BG222910 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE 1,020 X 0,38000 = 0,38760
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V
Subtotal... 0,38760 0,38760
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01187
COST DIRECTE 1,19075
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,05954
COST EXECUCIO MATERIAL 1,25029
EG222A11 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE Rend.: 1,000 1,39 €
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 23,88000 = 0,38208
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,46000 = 0,40920
Subtotal... 0,79128 0,79128
Materials:
BG222A10 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE 1,020 X 0,51000 = 0,52020
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V
Subtotal... 0,52020 0,52020
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01187
COST DIRECTE 1,32335
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,06617
COST EXECUCIO MATERIAL 1,38952
EG322124 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V Rend.: 1,000 0,89 €
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 1,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 R x 23,88000 = 0,35820
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 R x 20,46000 = 0,30690
Subtotal... 0,66510 0,66510
Materials:
BG322120 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V 1,020 X 0,17000 = 0,17340
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 1,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC
Subtotal... 0,17340 0,17340
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00998
COST DIRECTE 0,84848
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,04242
COST EXECUCIO MATERIAL 0,89090
EG322134 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V Rend.: 1,000 1,01 €
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 2,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 R x 23,88000 = 0,35820
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 20,46000 = 0,30690
Subtotal... 0,66510 0,66510
Materials:
BG322130 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V 1,020 X 0,28000 = 0,28560
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 2,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC
Subtotal... 0,28560 0,28560
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00998
COST DIRECTE 0,96068
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,04803
COST EXECUCIO MATERIAL 1,00871
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EG322144 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V Rend.: 1,000 1,17 €
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 4 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 R x 23,88000 = 0,35820
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 R x 20,46000 = 0,30690
Subtotal... 0,66510 0,66510
Materials:
BG322140 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V 1,020 X 0,43000 = 0,43860
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 4 MM2, AMB
AILLAMENT PVC
Subtotal... 0,43860 0,43860
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00998
COST DIRECTE 1,11368
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,05568
COST EXECUCIO MATERIAL 1,16936
EG322154 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V Rend.: 1,000 2,58 €
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 6 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 23,88000 = 0,95520
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,46000 = 0,81840
Subtotal... 1,77360 1,77360
Materials:
BG322150 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V 1,020 X 0,64000 = 0,65280
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 6 MM2, AMB
AILLAMENT PVC
Subtotal... 0,65280 0,65280
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02660
COST DIRECTE 2,45300
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,12265
COST EXECUCIO MATERIAL 2,57565
EG322164 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V Rend.: 1,000 3,06 €
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 10 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 23,88000 = 0,95520
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,46000 = 0,81840
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Subtotal... 1,77360 1,77360
Materials:
BG322160 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V 1,020 X 1,09000 = 1,11180
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 10 MM2, AMB
AILLAMENT PVC
Subtotal... 1,11180 1,11180
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02660
COST DIRECTE 2,91200
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,14560
COST EXECUCIO MATERIAL 3,05760
EG41149J U INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE Rend.: 1,000 92,21 €
50 A D'NTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE 20317, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 23,88000 = 7,16400
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,46000 = 4,09200
Subtotal... 11,25600 11,25600
Materials:
BG41149J U INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC, 1,000 X 75,97000 = 75,97000
DE 50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE 20317, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN
BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A 1,000 X 0,42000 = 0,42000
INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS
Subtotal... 76,39000 76,39000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16884
COST DIRECTE 87,81484
DESPESES INDIRECTES 5,00% 4,39074
COST EXECUCIO MATERIAL 92,20558
EG415A99 U INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE Rend.: 1,000 22,49 €
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,46000 = 4,09200
Subtotal... 8,86800 8,86800

Materials:
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BG415A99 u INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 1,000 X 12,00000 = 12,00000
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN
BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A 1,000 X 0,42000 = 0,42000
INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS
Subtotal... 12,42000 12,42000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13302
COST DIRECTE 21,42102
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,07105
COST EXECUCIO MATERIAL 22,49207
EG415A9B U INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE Rend.: 1,000 22,70 €
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,46000 = 4,09200
Subtotal... 8,86800 8,86800
Materials:
BG415A9B U INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 1,000 X 12,20000 = 12,20000
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN
BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A 1,000 X 0,42000 = 0,42000
INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS
Subtotal... 12,62000 12,62000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13302
COST DIRECTE 21,62102
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,08105
COST EXECUCIO MATERIAL 22,70207
EG415A9C U INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE Rend.: 1,000 23,05 €
20 AD'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,46000 = 4,09200
Subtotal... 8,86800 8,86800

Materials:
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BG415A9C INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 1,000 X 12,53000 = 12,53000
20 AD'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN
BGW41000 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A 1,000 X 0,42000 = 0,42000
INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS
Subtotal... 12,95000 12,95000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13302
COST DIRECTE 21,95102
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,09755
COST EXECUCIO MATERIAL 23,04857
EG415A9D U INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE Rend.: 1,000 23,32 €
25 AD'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,46000 = 4,09200
Subtotal... 8,86800 8,86800
Materials:
BG415A9D INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE 1,000 X 12,79000 = 12,79000
25 AD'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN
BGW41000 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A 1,000 X 0,42000 = 0,42000
INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS
Subtotal... 13,21000 13,21000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13302
COST DIRECTE 22,21102
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,11055
COST EXECUCIO MATERIAL 23,32157
EG42129H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, Rend.: 1,000 40,71 €
GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
DE DESCONNEXIO FIX INSTANTANI, AMB BOTO
DE TEST INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE
DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 23,88000 = 8,35800
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,46000 = 4,09200
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Subtotal... 12,45000 12,45000
Materials:
BG42129H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, 1,000 X 25,75000 = 25,75000
GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 003 A DE
SENSIBILITAT, DE ~ DESCONNEXIO FIX
INSTANTANI, AMB BOTO DE TEST INCORPORAT |
INDICADOR MECANIC DE DEFECTE, CONSTRUIT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN
BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A 1,000 X 0,38000 = 0,38000
INTERRUPTORS DIFERENCIALS
Subtotal... 26,13000 26,13000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18675
COST DIRECTE 38,76675
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,93834
COST EXECUCIO MATERIAL 40,70509
EG482155 U PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS Rend.: 1,000 164,36 €
PERMANENTS | TRANSITORIES AMB IGA
INTEGRAT D'INTENSITAT NOMINAL 50 A, BIPOLAR
(1P+N), PIA CORBA C, DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 DE 6000 A, INTENSITAT
MAXIMA TRANSITORIA 15 KA, MUNTAT EN PERFIL
DIN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 23,88000 = 7,16400
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,46000 = 4,09200
Subtotal... 11,25600 11,25600
Materials:
BG482155 U PROTECTOR PER A~ SOBRETENSIONS 1,000 X 144,69000 = 144,69000
PERMANENTS | TRANSITORIES AMB IGA
INTEGRAT D'INTENSITAT NOMINAL 50 A, BIPOLAR
(1P+N), PIA CORBA C, DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 DE 6000 A, INTENSITAT
MAXIMA TRANSITORIA 15 KA, PER A MUNTAR EN
PERFIL DIN
BGW48000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A 1,000 X 0,42000 = 0,42000
PROTECTORS DE SOBRETENSIONS
Subtotal... 145,11000 145,11000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16884
COST DIRECTE 156,53484
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,82674
COST EXECUCIO MATERIAL 164,36158
EG611021 u CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, Rend.: 1,000 2,09 €
PREU ALT, ENCASTADA
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,020 /R x 23,88000 = 0,47760
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,46000 = 0,40920
Subtotal... 0,88680 0,88680
Materials:
BG611020 U CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, 1,000 X 1,09000 = 1,09000
PREU ALT
Subtotal... 1,09000 1,09000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01330
COST DIRECTE 1,99010
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,09951
COST EXECUCIO MATERIAL 2,08961
EG613021 U CAIXA DE MECANISMES, PER A TRES ELEMENTS, Rend.: 1,000 3,52 €
PREU ALT, ENCASTADA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,020 /R x 23,88000 = 0,47760
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,46000 = 0,40920
Subtotal... 0,88680 0,88680
Materials:
BG613020 u CAIXA PER A MECANISMES, PER A TRES 1,000 X 2,45000 = 2,45000
ELEMENTS, PREU ALT
Subtotal... 2,45000 2,45000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01330
COST DIRECTE 3,35010
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,16751
COST EXECUCIO MATERIAL 3,51761
EG621193 U INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR Rend.: 1,000 10,76 €
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT,
ENCASTAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 /R x 20,46000 = 2,72118
Subtotal... 6,30318 6,30318
Materials:
BG621193 U INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR 1,000 X 3,85000 = 3,85000
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT, PER A
ENCASTAR
Subtotal... 3,85000 3,85000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09455
COST DIRECTE 10,24773
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,51239
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COST EXECUCIO MATERIAL 10,76011
EG621G93 U COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR Rend.: 1,000 11,00 €
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT,
ENCASTAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 R x 20,46000 = 2,72118
Subtotal... 6,30318 6,30318
Materials:
BG621G93 COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR 1,000 X 4,08000 = 4,08000
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT, PER A
ENCASTAR
Subtotal... 4,08000 4,08000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09455
COST DIRECTE 10,47773
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,52389
COST EXECUCIO MATERIAL 11,00161
EG621J93 U COMMUTADOR DE CREUAMENT, DE TIPUS Rend.: 1,000 15,00 €
UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA, PREU ALT, ENCASTAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 R x 20,46000 = 2,72118
Subtotal... 6,30318 6,30318
Materials:
BG621J93 COMMUTADOR DE CREUAMENT, DE TIPUS 1,000 X 7,89000 = 7,89000
UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA, PREU ALT, PER A ENCASTAR
Subtotal... 7,89000 7,89000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09455
COST DIRECTE 14,28773
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,71439
COST EXECUCIO MATERIAL 15,00211
EG631153 U PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, Rend.: 1,000 11,60 €
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T),
16 A 250 V, AMB TAPA, PREU ALT, ENCASTADA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 /R x 20,46000 = 2,72118
Subtotal... 6,30318 6,30318
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Materials:
BG631153 PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, 1,000 X 4,65000 = 4,65000
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T),
16 A 250 V, AMB TAPA, PREU ALT, PER A
ENCASTAR
Subtotal... 4,65000 4,65000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09455
COST DIRECTE 11,04773
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,55239
COST EXECUCIO MATERIAL 11,60011
EG631EA3 U PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL, Rend.: 1,000 15,08 €
D'ESPIGUES PLANES (2P+T), 25 A 250 V, AMB
TAPA, PREU ALT, ENCASTADA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 R x 20,46000 = 2,72118
Subtotal... 6,30318 6,30318
Materials:
BG631EA3 PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL, 1,000 X 7,96000 = 7,96000
D'ESPIGUES PLANES, (2P+T), 25 A 250 V, AMB
TAPA, PREU ALT, PER A ENCASTAR
Subtotal... 7,96000 7,96000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09455
COST DIRECTE 14,35773
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,71789
COST EXECUCIO MATERIAL 15,07561
EG641177 U POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V, Rend.: 1,000 13,83 €
AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA | LAMPADA
PILOT, PREU ALT, ENCASTAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,133 /R x 20,46000 = 2,72118
Subtotal... 6,30318 6,30318
Materials:
BG641177 POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V, 1,000 X 6,77000 = 6,77000
AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA | LAMPADA
PILOT, PREU ALT, PER A ENCASTAR
Subtotal... 6,77000 6,77000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09455
COST DIRECTE 13,16773
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,65839
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COST EXECUCIO MATERIAL 13,82611
EG671113 U MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D' Rend.: 1,000 3,65 €
ELEMENT, PREU ALT, COL-LOCAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,030 /R x 23,88000 = 0,71640
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,016 /R x 20,46000 = 0,32736
Subtotal... 1,04376 1,04376
Materials:
BG671113 MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D' 1,000 X 2,42000 = 2,42000
ELEMENT, PREU ALT
Subtotal... 2,42000 2,42000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01566
COST DIRECTE 3,47942
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,17397
COST EXECUCIO MATERIAL 3,65339
EG671133 U MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, DE 3 Rend.: 1,000 741 €
ELEMENTS, PREU ALT, COL-LOCAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,030 /R x 23,88000 = 0,71640
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,016 /R x 20,46000 = 0,32736
Subtotal... 1,04376 1,04376
Materials:
BG671133 MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, DE 3 1,000 X 6,00000 = 6,00000
ELEMENTS, PREU ALT
Subtotal... 6,00000 6,00000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01566
COST DIRECTE 7,05942
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,35297
COST EXECUCIO MATERIAL 7,41239
EGA12522 U AVISADOR ACUSTIC ADOSSABLE DE 230 V, DE SO Rend.: 1,000 23,46 €
MUSICAL, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,183 IR x 20,46000 = 3,74418
Subtotal... 7,32618 7,32618
Materials:
BGA12520 AVISADOR ACUSTIC ADOSSABLE DE 230 V, DE SO 1,000 X 14,57000 = 14,57000

MUSICAL, PREU ALT
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BGWA1000 u PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A 1,000 X 0,34000 = 0,34000
AVISADORS ACUSTICS MUNTATS
SUPERFICIALMENT
Subtotal... 14,91000 14,91000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10989
COST DIRECTE 22,34607
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,11730
COST EXECUCIO MATERIAL 23,46338
EY011322 M OBERTURA DE REGATA EN PARET DE MAO Rend.: 1,000 4,01 €
FORADAT, AMB MITJANS MECANICS | TAPADA
AMB GUIX B1 | ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 OFICIAL 1A PALETA 0,120 /R x 23,11000 = 2,77320
A0140000 MANOBRE 0,040 /R x 19,22000 = 0,76880
Subtotal... 3,54200 3,54200
Magquinaria:
C200G000 H MAQUINA DE FER REGATES 0,040 /R x 1,70000 = 0,06800
Subtotal... 0,06800 0,06800
Materials:
B0111000 M3 AIGUA 0,002 X 1,63000 = 0,00326
B0521100 KG GUIXYG 3,030 X 0,05000 = 0,15150
B0521200 KG GUIX YF 0,0404 X 0,06000 = 0,00242
Subtotal... 0,15718 0,15718
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05313
COST DIRECTE 3,82031
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,19102
COST EXECUCIO MATERIAL 4,01133
EY01132A M OBERTURA DE REGATA EN PARET DE MAO Rend.: 1,000 354 €
FORADAT, AMB MITJANS MECANICS | TAPADA
AMB MORTER DE CIMENT 1:4
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 23,11000 = 2,31100
A0140000 MANOBRE 0,040 /R x 19,22000 = 0,76880
Subtotal... 3,07980 3,07980
Magquinaria:
C200G000 H MAQUINA DE FER REGATES 0,040 /R x 1,70000 = 0,06800
Subtotal... 0,06800 0,06800

Materials:
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D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA 0,003 X 60,71240 = 0,18214
CEM 1I/B-S | SORRA DE PEDRA GRANITICA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Subtotal... 0,18214 0,18214
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04620
COST DIRECTE 3,37614
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,16881
COST EXECUCIO MATERIAL 3,54494
EY021312 U FORMACIO D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A Rend.: 1,000 8,23 €
PARET DE MAO FORADAT, AMB MITJANS
MANUALS, | COLLAT AMB GUIX B1 | ACABAT
LLISCAT AMB GUIX C6
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 23,11000 = 5,77750
A0140000 MANOBRE 0,100 /R x 19,22000 = 1,92200
Subtotal... 7,69950 7,69950
Materials:
B0111000 M3 AIGUA 0,001 X 1,63000 = 0,00163
B0521100 KG GUIXYG 0,505 X 0,05000 = 0,02525
B0521200 KG GUIX YF 0,0051 X 0,06000 = 0,00031
Subtotal... 0,02719 0,02719
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11549
COST DIRECTE 7,84218
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,39211
COST EXECUCIO MATERIAL 8,23429
EY02131A U FORMACIO D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A Rend.: 1,000 7,04 €
PARET DE MAO FORADAT, AMB MITJANS
MANUALS, | COLLAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 OFICIAL 1A PALETA 0,200 /R x 23,11000 = 4,62200
A0140000 MANOBRE 0,100 /R x 19,22000 = 1,92200
Subtotal... 6,54400 6,54400
Materials:
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA 0,001 X 60,71240 = 0,06071
CEM 1I/B-S | SORRA DE PEDRA GRANITICA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
Subtotal... 0,06071 0,06071
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09816
COST DIRECTE 6,70287
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,33514
COST EXECUCIO MATERIAL 7,03801
P2259-548K M2 REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, Rend.: 1,000 1,77 €
AMB UNA COMPACTACIO DEL 95% DEL PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 23,17000 = 0,46340
Subtotal... 0,46340 0,46340
Magquinaria:
C131-005E H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 0,020 /R x 60,89000 = 1,21780
T
Subtotal... 1,21780 1,21780
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00695
COST DIRECTE 1,68815
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,08441
COST EXECUCIO MATERIAL 1,77256
P7B1-6Q4L M2 GEOTEXTIL . FORMAT PER FELTRE DE Rend.: 1,000 3,14 €
POLIPROPILE TEIXIT DE 100 A 110 G/M2,
COL-LOCAT SENSE ADHERIR
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP3 H AJUDANT COL-LOCADOR 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300
AOF-000D H OFICIAL 1A COL-LOCADOR 0,040 /R x 27,76000 = 1,11040
Subtotal... 1,60340 1,60340
Materials:
B7B1-0KP6 M2 GEOTEXTIL _ FORMAT PER FELTRE DE 1,100 X 1,24000 = 1,36400
POLIPROPILE TEIXIT DE 100 A 110 G/M2
Subtotal... 1,36400 1,36400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02405
COST DIRECTE 2,99145
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,14957
COST EXECUCIO MATERIAL 3,14102
P7B2-5RJ7 M2 LAMINA SEPARADORA DE POLIETILE DE 50 M | Rend.: 1,000 1,47 €
48 G/M2, COL-LOCADA NO ADHERIDA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP3 H AJUDANT COL-LOCADOR 0,015 R x 24,65000 = 0,36975
AOF-000D H OFICIAL 1A COL-LOCADOR 0,030 /R x 27,76000 = 0,83280
Subtotal... 1,20255 1,20255

Materials:
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B775-0KR4 M2 VEL DE POLIETILE DE GRUIX 50 uM | DE PES 48 1,100 X 0,16000 = 0,17600
GIM2
Subtotal... 0,17600 0,17600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01804
COST DIRECTE 1,39659
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,06983
COST EXECUCIO MATERIAL 1,46642
PI3M-I6MY M2 SISTEMA DE SOLERA SECA DE TIPUS F12.ES DE Rend.: 1,000 63,88 €
LA CASA KNAUF O EQUIVALENT DE FORMIGO,
INCLOU CAPA FILTRANT AMB GEOTEXTIL DE
POLIPROPILE, AMB REPAS | PICONATGE DE
CAIXA DE PAVIMENT # 1 DEL PN, C1+C2 + D1
SEGONS CTE/DB-HS 2006
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 MANOBRE 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400
AOF-000T OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600
Subtotal... 7,41000 7,41000
Materials:
BO6F2-IF1Q M3 FORMIGO PER ARMAR AMB ADDITIU HIDROFUG 0,500 X 106,64000 = 53,32000
HA - 30 / B/ 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE
CIMENT DE 300 KG/M3 | RELACIO AIGUA CIMENT
=<0.55
Subtotal... 53,32000 53,32000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11115
COST DIRECTE 60,84115
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,04206
COST EXECUCIO MATERIAL 63,88321
P9C2-D490 M2 PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE MICROGRA, DE Rend.: 1,000 32,69 €
30X30 CM, PREU ALT, PER A US INTERIOR
INTENS, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, AMB JUNTSDE 15A2U
MM DE GRUIX
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP3 AJUDANT COL-LOCADOR 0,120 /R x 24,65000 = 2,95800
A0D-0007 MANOBRE 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850
AOF-000D OFICIAL 1A COL-LOCADOR 0,240 IR x 27,76000 = 6,66240
Subtotal... 10,77890 10,77890
Materials:
B9CO-0HKK KG BEURADA DE COLOR 1,605 X 0,98000 = 1,57290
B9C5-0GYH M2 TERRATZO LLIS DE MICROGRA, DE 30X30 CM, 1,040 X 15,97000 = 16,60880

PREU ALT, PER A US INTERIOR INTENS
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BO7F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER 0,021 X 95,83850 = 2,01261
CALCARI CEM II/B-L | SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:6 1 5
N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT AL'OBRA
Subtotal... 20,19431 20,19431
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16168
COST DIRECTE 31,13489
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,55674
COST EXECUCIO MATERIAL 32,69164
P9Z3-DP4W M2 ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGO AP500 T Rend.: 1,000 450 €
AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPO AJUDANT FERRALLISTA 0,022 IR x 26,12000 = 0,57464
AOF-000I OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,022 R x 29,42000 = 0,64724
Subtotal... 1,22188 1,22188
Materials:
BOAM-078F KG FILFERRO RECUIT D'1,3 MM 0,0184 X 1,90000 = 0,03496
BOB8-107V M2 MALLA  ELECTROSOLDADA DE  BARRES 1,200 X 2,51000 = 3,01200
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080
Subtotal... 3,04696 3,04696
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01833
COST DIRECTE 4,28717
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,21436
COST EXECUCIO MATERIAL 4,50153
P9ZA-4ZDB M2 REBAIXAT, POLIT | ABRILLANTAT DEL PAVIMENT Rend.: 1,000 12,19 €
DE TERRATZO O PEDRA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 MANOBRE 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850
AOF-000X OFICIAL 1A POLIDOR 0,320 /R x 29,42000 = 9,41440
Subtotal... 10,57290 10,57290
Magquinaria:
C200-002l ABRILLANTADORA 0,120 /R x 2,43000 = 0,29160
C20J-00DQ POLIDORA 0,200 /R x 2,92000 = 0,58400
Subtotal... 0,87560 0,87560
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,15859
COST DIRECTE 11,60709
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,58035
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

PAFA-TR54

Ma d'obra:
A01-FEPH
AOF-000R

Materials:
B7JE-0GTI

B7JE-0GTM

BAF6-1VEG

PEGJ-CSFB

Ma d'obra:

DM3

DM3

M2

FULLA FIXA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL,
AMB  TRENCAMENT DE PONT  TERMIC,
COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER
A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 210X220 CM,
ELABORADA AMB PERFILS DE PREU SUPERIOR,
CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO
MINIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210

AJUDANT MUNTADOR
OFICIAL 1A MUNTADOR

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETA
MONOCOMPONENT

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA  NEUTRA
MONOCOMPONENT

FULLA FIXA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL,
AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, PER A
COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A
UN BUIT D'OBRA DE 3,5 A 5,24 M2 DE SUPERFICIE,
ELABORADA AMB PERFILS DE PREU SUPERIOR,
CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO
MINIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
SENSE PERSIANA

UNITAT INTERIOR DE CASSETTE DE 4 VIES DE
SORTIDA D'AIRE, DIMENSIONS DE
L'ENCASTAMENT ~ 600X600 MM, AMB UNA
POTENCIA FRIGORIFICA MAXIMA DE 2,5 KW | UNA
POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 3 KW,
ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230
V, MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT
R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT,
ENCASTADA EN EL CEL RAS

COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

0,180 R x
0,900 R x

4,43700
25,82100

24,65000
28,69000

Subtotal...

6,21920

0,520 X 11,96000

2,92570

0,170 X 17,21000 =

812,79660

4,620 X 175,93000

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS  2,50%
COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

30,25800

821,94150

12,18745

895,60 €

Import

30,25800

821,94150

0,75645

852,95595
42,64780

895,60375

714,22 €

Import
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEPC AJUDANT CALEFACTOR 3,000 /R x 24,61000 = 73,83000
AOF-000C OFICIAL 1A CALEFACTOR 3,000 /R x 28,69000 = 86,07000
Subtotal... 159,90000 159,90000
Materials:
BEG9-349T UNITAT INTERIOR DE CASSETTE DE 4 VIES DE 1,000 X 517,91000 = 517,91000
SORTIDA D'AIRE, DIMENSIONS DE
L'ENCASTAMENT ~ 600X600 MM, AMB UNA
POTENCIA FRIGORIFICA MAXIMA DE 2,5 KW | UNA
POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 3 KW,
ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230
V, MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT
R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT
Subtotal... 517,91000 517,91000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,39850
COST DIRECTE 680,20850
DESPESES INDIRECTES 5,00% w
COST EXECUCIO MATERIAL 714,21893
PEGJ-CSFN U UNITAT INTERIOR DE CASSETTE DE 4 VIES DE Rend.: 1,000 747,60 €
SORTIDA D'AIRE, DIMENSIONS DE
L'ENCASTAMENT ~ 600X600 MM, AMB UNA
POTENCIA FRIGORIFICA MAXIMA DE 3,5 KW [ UNA
POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 4 KW,
ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230
V, MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT
R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT,
ENCASTADA EN EL CEL RAS
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPC AJUDANT CALEFACTOR 3,000 /R x 24,61000 = 73,83000
AOF-000C OFICIAL 1A CALEFACTOR 3,000 /R x 28,69000 = 86,07000
Subtotal... 159,90000 159,90000
Materials:
BEG9-34A5 UNITAT INTERIOR DE CASSETTE DE 4 VIES DE 1,000 X 549,70000 = 549,70000
SORTIDA D'AIRE, DIMENSIONS DE
L'ENCASTAMENT ~ 600X600 MM, AMB UNA
POTENCIA FRIGORIFICA MAXIMA DE 3,5 KW | UNA
POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 4 KW,
ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230
V, MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT
R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT
Subtotal... 549,70000 549,70000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,39850
COST DIRECTE 711,99850
DESPESES INDIRECTES 5,00% 35,59992
COST EXECUCIO MATERIAL 747,59842
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

PEGN-CSAS

Ma d'obra:
A01-FEPC
AOF-000C

Materials:
BEGD-347G

BEZ6-34FA

BEZ7-34C0

P-1 0000028

P-2 0000031

uT

P.A

UNITAT EXTERIOR D'EXPANSIO DIRECTA AMB
UNA POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL DE 10 KW
| UNA POTENCIA CALORIFICA NOMINAL DE 10,5
KW, AMB UNS COEFICIENTS DEFICIENCIA
ENERGETICA ESTACIONALS SEER DE 5.1 A 5.6 1
(A) | SCOP DE 4 A 46 1 (A*) SEGONS
REGLAMENTO (UE) 626/2011, ALIMENTACIO
ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR
TIPUS DC INVERTER | COMPRESSOR TIPUS
HERMETIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R410A,
NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT,
COL'LOCADA SOBRE SUPORT

AJUDANT CALEFACTOR
OFICIAL 1A CALEFACTOR

UNITAT EXTERIOR D'EXPANSIO DIRECTA AMB
UNA POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL DE 10 KW
| UNA POTENCIA CALORIFICA NOMINAL DE 10,5
KW, AMB UNS COEFICIENTS DEFICIENCIA
ENERGETICA ESTACIONALS SEER DE 5.1 A 5.6 1
(A) | SCOP DE 4 A 46 1 (A*) SEGONS
REGLAMENTO (UE) 626/2011, ALIMENTACIO
ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR
TIPUS DC INVERTER | COMPRESSOR TIPUS
HERMETIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R410A,
NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT
CONJUNT DE SILENTBLOCKS CONICS DE
CAUTXU, PER A UNA CARREGA UNITARIA
MAXIMA DE 35 KG, ROSCA M-8

SUPORT MURAL D'ACER LACAT D'1,5 MM DE
GRUIX, PER A UNA CARREGA MAXIMA DE 80 KG

AJUDES INDUSTRIALS, INSTAL.LACIONS,
AIGUALLUM,GAS | FUSTERIA

NETEJA FINAL DE L'OBRA.

Rend.: 1,000 1.645,99 £

Unitats Preu € Parcial Import

73,83000
86,07000

3,000 /R x 24,61000
3,000 /R x 28,69000

Subtotal... 159,90000 159,90000

1,000 x  1.395,10000 = 1.395,10000

1,92000

1,000  «x 1,92000

1,000  x 8,29000 8,29000

Subtotal... 1.405,31000 1.405,31000

DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,39850

COST DIRECTE 1.567,60850
DESPESES INDIRECTES 5,00% 78,38042
COST EXECUCIO MATERIAL 1.645,98893

Rend.: 1,000 343,64 €

Rend.: 1,000 141,97 €
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl UA

DESCRIPCIO

PREU

P-3

1G2211 U

Partides d'obra:
EG134901 U

EG151D11 U

EG161611 U

EG222711 M

EG222811 M

EG222911 M

EG222A11 M

EG322124 M

EG322134 M

EG322144 M

MUNTATGE DE QUADRE ELECTRIC DE
SUPERFICIE PER A DISPOSITIUS GENERALS |
INDIVIDUALS DE COMANDAMENT | PROTECCIO
RECUPERAT DE LA MATEIX OBRA, AMB MITJANS
MANUALS INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS,
ACCESSORIS | MITJANS AUXILIARS NECESSARIS
PER A UNA CORRECTA INSTAL-LACIO.
TOTALMENT MUNTAT, CONNECTAT | PROVAT.

CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENTS |
PROTECCIO, DE MATERIAL AUTOEXTINGIBLE,
AMB PORTA, PER A CATORZE MODULS |
ENCASTADA

CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLASTIC,
DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIO IP-40,
ENCASTADA

CAIXA DE DERIVACIO RECTANGULAR DE
PLASTIC, DE 130X200 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIO IP-40, ENCASTADA

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 1,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 2,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V/
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 4 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000

Unitats

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,000

1,000

1,000

1,000

X

Preu €

22,99517

18,09745

18,19414

0,99695

1,05815

1,19075

1,32335

0,84848

0,96068

1,11368

Parcial

22,99517

18,09745

18,19414

0,99695

1,06815

1,19075

7,94010

0,84848

0,96068

1,11368

1.968,48 €

Import
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

EG322154

EG322164

EG41149J

EG415A99

EG415A9B

EG415A9C

EG415A9D

EG42129H

EG482155

EG611021

EG613021

EG621193

EG621G93

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 6 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 10 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE 20317, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'NTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
DE DESCONNEXIO FIX INSTANTANI, AMB BOTO
DE TEST INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE
DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS
PERMANENTS | TRANSITORIES AMB IGA
INTEGRAT D'INTENSITAT NOMINAL 50 A, BIPOLAR
(1P+N), PIA CORBA C, DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 DE 6000 A, INTENSITAT
MAXIMA TRANSITORIA 15 KA, MUNTAT EN PERFIL
DIN

CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
PREU ALT, ENCASTADA
CAIXA DE MECANISMES, PER A TRES ELEMENTS,
PREU ALT, ENCASTADA

INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT,
ENCASTAT
COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT,
ENCASTAT

1,000

1,000

1,000

2,000

3,000

1,000

4,000

2,000

5,000

2,000
1,000

2,000

2,000

2,45300

2,91200

87,81484

21,42102

21,62102

21,95102

22,21102

38,76675

156,53484

1,99010
3,35010

10,24773

10,47773

2,45300

2,91200

87,81484

42,84204

64,86306

21,95102

88,84408

77,53350

782,67420

3,98020
3,35010

20,49546

20,95546
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-4

EG621J93

EG631153

EG631EA3

EG641177

EG671113

EG671133

EGA12522

EY011322

EY01132A

EY021312

EY02131A

1G2222

Partides d'obra:
EG134901

U

COMMUTADOR DE CREUAMENT, DE TIPUS
UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA, PREU ALT, ENCASTAT

PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL,
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T),
16 A 250 V, AMB TAPA, PREU ALT, ENCASTADA
PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL,
D'ESPIGUES PLANES (2P+T), 25 A 250 V, AMB
TAPA, PREU ALT, ENCASTADA

POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V,
AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA | LAMPADA
PILOT, PREU ALT, ENCASTAT

MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'
ELEMENT, PREU ALT, COL-LOCAT

MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, DE 3
ELEMENTS, PREU ALT, COL-LOCAT

AVISADOR ACUSTIC ADOSSABLE DE 230 V, DE SO
MUSICAL, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT
OBERTURA DE REGATA EN PARET DE MAO
FORADAT, AMB MITJANS MECANICS | TAPADA
AMB GUIX B1 | ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
OBERTURA DE REGATA EN PARET DE MAO
FORADAT, AMB MITJANS MECANICS | TAPADA
AMB MORTER DE CIMENT 1:4

FORMACIO D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A
PARET DE MAO FORADAT, AMB MITJANS
MANUALS, | COLLAT AMB GUIX B1 | ACABAT
LLISCAT AMB GUIX C6

FORMACIO D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A
PARET DE MAO FORADAT, AMB MITJANS
MANUALS, | COLLAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER NOVA XARXA DE
DADES | TELEFONIA. INCLOS CABLEJAT FINS A
CONNECTAR AMB LA XARXA EXISTENT, PATCH
PANEL O SWITCH, PUNTS DE CONNEXIO | TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER DEIXAR LA
INSTAL-LACIO  EN  PLE  FUNCIONAMENT.
TOTALMENT ~ MUNTADA,  CONNECTADA |
PROVADA.

CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENTS |
PROTECCIO, DE MATERIAL AUTOEXTINGIBLE,
AVMB PORTA, PER A CATORZE MODULS |
ENCASTADA

3,000 «x 14,28773 =

2,000 «x 11,04773 =

3,000  «x 14,35773 =

1,000 X 13,16773 =

15,000 X 347942 =
2,000 «x 7,05942 =
1,000  x 22,34607 =

1,000  x 3,82031 =

1,000 X 3,37614 =

25,000 X 7,84218 =

25,000 X 6,70287 =

Subtotal...

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

1,000 X 22,99517 =

42,86319

22,09546

43,07319

13,16773

52,19130
14,11884
22,34607

3,82031

3,37614

196,05450

167,57175

1.874,74299 1.874,74299

1.874,74299
93,73715
1.968,48014

133524 €

Parcial Import

22,99517



Proiecte Executiu d"ampliacié del Parc de Bombers de Cerdanvola del Vallés

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 09/07/25

Pag.:

43

PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

EG151D11

EG161611

EG222711

EG222811

EG222911

EG222A11

EG322124

EG322134

EG322144

EG322154

EG322164

EG41149J

CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLASTIC,
DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIO IP-40,
ENCASTADA

CAIXA DE DERIVACIO RECTANGULAR DE
PLASTIC, DE 130X200 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIO IP-40, ENCASTADA

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AiLLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'MPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AiLLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'MPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AiLLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'MPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'MPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 1,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 2,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 4 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 6 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 10 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
50 A DINTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE 20317, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

6,000

1,000

50,000

25,000

20,000

14,000

1,000

18,09745

18,19414

0,99695

1,05815

1,19075

1,32335

0,84848

0,96068

1,11368

2,45300

2,91200

87,81484

18,09745

36,38828

0,99695

1,05815

1,19075

7,94010

0,84848

48,03400

27,84200

49,06000

40,76800

87,81484
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

EG415A99

EG415A9B

EG415A9C

EG415A9D

EG42129H

EG482155

EG611021

EG613021

EG621193

EG621G93

EG621J93

EG631153

EG631EA3

EG641177

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
DE DESCONNEXIO FIX INSTANTANI, AMB BOTO
DE TEST INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE
DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
PROTECTOR ~ PER A SOBRETENSIONS
PERMANENTS | TRANSITORIES AMB IGA
INTEGRAT D'INTENSITAT NOMINAL 50 A, BIPOLAR
(1P+N), PIA CORBA C, DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 DE 6000 A, INTENSITAT
MAXIMA TRANSITORIA 15 KA, MUNTAT EN PERFIL
DIN

CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
PREU ALT, ENCASTADA

CAIXA DE MECANISMES, PER A TRES ELEMENTS,
PREU ALT, ENCASTADA

INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT,
ENCASTAT

COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT,
ENCASTAT

COMMUTADOR DE CREUAMENT, DE TIPUS
UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA, PREU ALT, ENCASTAT

PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL,
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T),
16 A 250 V, AMB TAPA, PREU ALT, ENCASTADA
PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL,
D'ESPIGUES PLANES (2P+T), 25 A 250 V, AMB
TAPA, PREU ALT, ENCASTADA

POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V,
AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA | LAMPADA
PILOT, PREU ALT, ENCASTAT

2,000

3,000

1,000

4,000

2,000

1,000

2,000
1,000

2,000

2,000

3,000

2,000

3,000

1,000

X

21,42102

21,62102

21,95102

22,21102

38,76675

156,53484

1,99010
3,35010

10,24773

10,47773

14,28773

11,04773

14,35773

13,16773

42,84204

64,86306

21,95102

88,84408

77,53350

156,53484

3,98020
3,35010

20,49546

20,95546

42,86319

22,09546

43,07319

13,16773
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

EG671113

EG671133

EGA12522

EY011322

EY01132A

EY021312

EY02131A

MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'
ELEMENT, PREU ALT, COL-LOCAT

MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, DE 3
ELEMENTS, PREU ALT, COL-LOCAT

AVISADOR ACUSTIC ADOSSABLE DE 230 V, DE SO
MUSICAL, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT
OBERTURA DE REGATA EN PARET DE MAO
FORADAT, AMB MITJANS MECANICS | TAPADA
AMB GUIX B1 | ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
OBERTURA DE REGATA EN PARET DE MAO
FORADAT, AMB MITJANS MECANICS | TAPADA
AMB MORTER DE CIMENT 1:4

FORMACIO D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A
PARET DE MAO FORADAT, AMB MITJANS
MANUALS, | COLLAT AMB GUIX B1 | ACABAT
LLISCAT AMB GUIX C6

FORMACIO D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A
PARET DE MAO FORADAT, AMB MITJANS
MANUALS, | COLLAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4

15,000
2,000
1,000

10,000

10,000

10,000

10,000

3,47942

7,05942

22,34607 =

3,82031

3,37614

7,84218

6,70287

52,19130
14,11884
22,34607

38,20310

33,76140

78,42180

67,02870

Subtotal... 1.271,65471 1.271,65471

COST DIRECTE 1.271,65471
DESPESES INDIRECTES 5,00% 63,58274

P-5

1G22G300

Partides d'obra:
EG134901

U

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER LA MODIFICACIO
DE LA XARXA ELECTRICA DE DESPATX DE 60 M2
SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA,
MODIFICACIO DE LES ENCESES, DESPLAGAMENT
D'ENDOLLS, ENDOLLS NOUS | QUALSEVOL ALTRE
ELEMENT, SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA |
ESPECIFICACIONS DURANT L'OBRA. INCLOU
TREBALLS DE MUNTATGE DE CIRCUITS
INTERIORS AMB ESTESA DE CABLEJAT, TUB
PROTECTOR DE PVC FLEXIBLE LLIURE
D'HALOGENS AMB NIVELL DE REACCIO AL FOC |
DE SECCIO SEGONS NORMATIVA, CAIXES DE
DERIVACIO AMB TAPES | REGLETES DE
CONNEXIO, CAIXES DE SUPERFICIE AMB
CARGOLS DE FIXACIO, MECANISMES AMB TECLA
O TAPA, MARC | EMBELLIDOR, CAIXES
D'ENDOLLS (INCLOSES CAIXES PER ENCASTAR
EN PAVIMENT) | TOTS ELS TREBALLS,
ACCESSORIS | MITJANS AUXILIARS NECESSARIS
PER A UNA CORRECTA  INSTAL-LACIO.
TOTALMENT ~ MUNTADA,  CONNECTADA |
PROVADA.

CAIXA PER A QUADRE DE COMANDAMENTS |
PROTECCIO, DE MATERIAL AUTOEXTINGIBLE,
AVMB PORTA, PER A CATORZE MODULS |
ENCASTADA

COST EXECUCIO MATERIAL 1.335,23745

Rend.: 1,000

Unitats

1,000

X

Preu €

22,99517 =

Parcial

22,99517

3.657,43 €

Import
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

EG151D11

EG161611

EG222711

EG222811

EG222911

EG222A11

EG322124

EG322134

EG322144

EG322154

EG322164

EG41149J

CAIXA DE DERIVACIO QUADRADA DE PLASTIC,
DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIO IP-40,
ENCASTADA

CAIXA DE DERIVACIO RECTANGULAR DE
PLASTIC, DE 130X200 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIO IP-40, ENCASTADA

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AiLLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'MPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AiLLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'MPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AiLLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'MPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, AILLANT | NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'MPACTE D'1 J,
RESISTENCIA A COMPRESSIO DE 320 N | UNA
RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 1,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 2,5 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 4 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 6 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO
HO7V-R, UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 10 MM2, AMB
AILLAMENT PVC, COL-LOCAT EN TUB

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE 20317, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

6,000

12,000

120,000

50,000

30,000

6,000

200,000

100,000

25,000

20,000

14,000

1,000

18,09745

18,19414

0,99695

1,05815

1,19075

1,32335

0,84848

0,96068

1,11368

2,45300

2,91200

87,81484

108,58470

218,32968

119,63400

52,90750

35,72250

7,94010

169,69600

96,06800

27,84200

49,06000

40,76800

87,81484
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

EG415A99

EG415A9B

EG415A9C

EG415A9D

EG42129H

EG482155

EG611021

EG613021

EG621193

EG621G93

EG621J93

EG631153

EG631EA3

EG641177

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE
25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MODULS DIN DE 18
MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
DE DESCONNEXIO FIX INSTANTANI, AMB BOTO
DE TEST INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE
DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM
D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN
PROTECTOR ~ PER A SOBRETENSIONS
PERMANENTS | TRANSITORIES AMB IGA
INTEGRAT D'INTENSITAT NOMINAL 50 A, BIPOLAR
(1P+N), PIA CORBA C, DE PODER DE TALL
SEGONS UNE-EN 60898 DE 6000 A, INTENSITAT
MAXIMA TRANSITORIA 15 KA, MUNTAT EN PERFIL
DIN

CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
PREU ALT, ENCASTADA

CAIXA DE MECANISMES, PER A TRES ELEMENTS,
PREU ALT, ENCASTADA

INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT,
ENCASTAT

COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR
(1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT,
ENCASTAT

COMMUTADOR DE CREUAMENT, DE TIPUS
UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB
TECLA, PREU ALT, ENCASTAT

PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL,
BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T),
16 A 250 V, AMB TAPA, PREU ALT, ENCASTADA
PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL,
D'ESPIGUES PLANES (2P+T), 25 A 250 V, AMB
TAPA, PREU ALT, ENCASTADA

POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V,
AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA | LAMPADA
PILOT, PREU ALT, ENCASTAT

2,000

3,000

1,000

4,000

2,000

1,000

50,000
2,000

10,000

2,000

3,000

38,000

3,000

1,000

X

21,42102

21,62102

21,95102

22,21102

38,76675

156,53484

1,99010
3,35010

10,24773

10,47773

14,28773

11,04773

14,35773

13,16773

42,84204

64,86306

21,95102

88,84408

77,53350

156,53484

99,50500
6,70020

102,47730

20,95546

42,86319

419,81374

43,07319

13,16773
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NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
EG671113 MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D' 15,000 X 347942 = 52,19130
ELEMENT, PREU ALT, COL-LOCAT
EG671133 MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, DE 3 2,000 X 7,05942 = 14,11884
ELEMENTS, PREU ALT, COL-LOCAT
EGA12522 AVISADOR ACUSTIC ADOSSABLE DE 230 V, DE SO 1,000 X 22,34607 = 22,34607
MUSICAL, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT
EY011322 OBERTURA DE REGATA EN PARET DE MAO 150,000 X 3,82031 = 573,04650
FORADAT, AMB MITJANS MECANICS | TAPADA
AMB GUIX B1 | ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
EY01132A OBERTURA DE REGATA EN PARET DE MAO 65,000 X 3,37614 = 219,44910
FORADAT, AMB MITJANS MECANICS | TAPADA
AMB MORTER DE CIMENT 1:4
EY021312 FORMACIO D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A 25,000 X 7,84218 = 196,05450
PARET DE MAO FORADAT, AMB MITJANS
MANUALS, | COLLAT AMB GUIX B1 | ACABAT
LLISCAT AMB GUIX C6
EY02131A FORMACIO D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A 25,000 X 6,70287 = 167,57175
PARET DE MAO FORADAT, AMB MITJANS
MANUALS, | COLLAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4
Subtotal... 3.483,26490 3.483,26490
COST DIRECTE 3.483,26490
DESPESES INDIRECTES 5,00% 174,16324
COST EXECUCIO MATERIAL 3.657,42814
P-6 EO06 PA BUIDAT COMPLET DE MOBILIARI | COMPLEMENTS Rend.: 1,000 121,09 €
AMB MITJANS MANUALS, INCLOS CARREGA
MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 MANOBRE 6,000 /R x 19,22000 = 115,32000
Subtotal... 115,32000 115,32000
COST DIRECTE 115,32000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,76600
COST EXECUCIO MATERIAL 121,08600
P-7  E10 M2 FORMACIO DE CALAIX DE PLADUR PER COBRIR Rend.: 1,000 16,33 €
INSTAL-LACIONS EXISTENTS.
P-8  E2R5PLO1 U SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR DE 3 M3 Rend.: 1,000 273,17 €
PER A RESIDUS. TRANSPORT DE RESIDUS A
CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A
ABOCADOR ESPECIFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA | TRANSFERENCIA, AMB
CONTENIDOR.
Unitats Preu € Parcial Import

Magquinaria:
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NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
C150AE00 M3 SUBMINISTRAMENT | RECOLLIDA DE RESIDUS 1,000 R x 4,16000 = 4,16000
AMB CONTENIDOR, DE 4 A 6 M3 DE CAPACITAT
C1R1-00CY M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METAL-LIC 1,000 R x 256,00000 = 256,00000
DE 5 M3 DE CAPACITAT | RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS
Subtotal... 260,16000 260,16000
COST DIRECTE 260,16000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 13,00800
COST EXECUCIO MATERIAL 273,16800
P-9  E4475325 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A Rend.: 1,000 3,00 €
LLINDES FORMADES PER PECA COMPOSTA, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T,
RODO, QUADRAT, RECTANGULAR | PLANXA,
TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIO  ANTIOXIDANT, COL-LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,025 IR x 23,50000 = 0,58750
A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,025 IR x 20,57000 = 0,51425
Subtotal... 1,10175 1,10175
Magquinaria:
C200P000 H EQUIP | ELEMENTS AUXLIARS PER A 0,025 IR x 3,11000 = 0,07775
SOLDADURA ELECTRICA
Subtotal... 0,07775 0,07775
Materials:
B44Z50BA KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT 1,000 X 1,65000 = 1,65000
PER PECA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT,
RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT AL TALLER
PER A COL-LOCAR AMB SOLDADURA | AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT
Subtotal... 1,65000 1,65000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,02754
COST DIRECTE 2,85704
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,14285
COST EXECUCIO MATERIAL 2,99990
P-10 E53Z96JF M CARENER FIX DE PLANXA DE POLIESTER Rend.: 1,000 9,61 €
REFORCAT D1 MM DE GRUIX, COLOR NATURAL,
LLIS | AMB ANGLE DE 90°, DE 50 CM DE
DESENVOLUPAMENT COoMm A MAXIM,
COL-LOCADA ANCORADA
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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A012M000 OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 23,88000 = 3,58200
A0140000 MANOBRE 0,050 /R x 19,22000 = 0,96100
Subtotal... 4,54300 4,54300
Materials:
B53296J0 M CARENER FIX DE PLANXA DE POLIESTER 1,000 X 4,50000 = 4,50000
REFORCAT D1 MM DE GRUIX, COLOR NATURAL,
DE PERFL LLUS | DE 5 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM
Subtotal... 4,50000 4,50000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,11358
COST DIRECTE 9,15658
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,45783
COST EXECUCIO MATERIAL 9,61440
P- 11 E5452DD3 M2 COBERTA AMB PLACA DE CIMENT LLEUGER DE Rend.: 1,000 86,76 €
TIPUS AQUAPANEL ROOFTOP 15 PER A
COBERTES GALVANITZADA DE TIPUS
EUROPERFIL EUROBASE 48, INCLOU BANDES DE
JUNTES IMPERMEABLES | FIXACIO MECANICA
SOBRE PANELL MW, COL-LOCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,180 /R x 8,39000 = 1,51020
A0137000 AJUDANT COL.LOCADOR 0,180 /R x 7,44000 = 1,33920
Subtotal... 2,84940 2,84940
Materials:
BOA5AA00 U CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 5,500 X 0,18000 = 0,99000
B53873DC M2 COBERTA AMB PLACA DE CIMENT LLEUGER DE 1,050 X 75,00000 = 78,75000
TIPUS AQUAPANEL ROOFTOP 15 PER A
COBERTES GALVANITZADA DE TIPUS
EUROPERFIL EUROBASE 48, INCLOU BANDES DE
JUNTES IMPERMEABLES | FIXACIO MECANICA
SOBRE PANELL MW, COL-LOCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES.
Subtotal... 79,74000 79,74000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04274
COST DIRECTE 82,63214
DESPESES INDIRECTES 5,00% 4,13161
COST EXECUCIO MATERIAL 86,76375
P-12 E5ZJ1D5P M CANAL EXTERIOR DE SECCIO SEMICIRCULAR DE Rend.: 1,000 19,95 €
PVC RIGID, DE DIAMETRE 125 MM, COL-LOCADA
AMB PECES ESPECIALS | CONNECTADA AL
BAIXANT
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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A0122000 OFICIAL 1A PALETA 0,300 /R x 23,11000 = 6,93300
A0140000 MANOBRE 0,150 /R x 19,22000 = 2,88300
Subtotal... 9,81600 9,81600
Materials:
B5ZH1D50 M CANAL EXTERIOR DE SECCIO SEMICIRCULAR DE 1,2995 X 2,67000 = 3,46967
PVC RIGID, DE DIAMETRE 125 MM
B5ZHBD50 U GANXO | SUPORT DE PVC PER A CANAL DE PVC 2,000 X 2,14000 = 4,28000
RIGID, DE D 125 MM
B5ZZJLPT U VIS D'ACER GALVANITZAT DE 54X65 MM, AMB 4,400 X 0,26000 = 1,14400
JUNTS DE METALL | GOMA | TAC DE NILO DE
DIAMETRE 8/10 MM
Subtotal... 8,89367 8,89367
DESPESES AUXILIARS  3,00% 0,29448
COST DIRECTE 19,00415
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,95021
COST EXECUCIO MATERIAL 19,95436
P-13 E5ZJT77S M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA (7 UTS DE Rend.: 1,000 13,23 €
PLECS) AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1,5 MM DE
GRUIX, 70 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A
MAXIM, AMB 5 PLECS, PER A CANALO EXTERIOR,
COL-LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES, |
SEGELLAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,300 /R x 8,39000 = 2,51700
A0137000 AJUDANT COL.LOCADOR 0,150 /R x 7,44000 = 1,11600
Subtotal... 3,63300 3,63300
Materials:
BOASAAQO u CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA 6,000 X 0,18000 = 1,08000
BOCHT77S M REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB 1,071 X 6,96000 = 7,45416
ACABAT GALVANITZAT, D,5 MM DE GRUIX, 70
CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB
5PLECS, PER A CANALO EXTERIOR
B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB 0,025 X 15,18000 = 0,37950
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT
Subtotal... 8,91366 8,91366
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05450
COST DIRECTE 12,60115
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,63006
COST EXECUCIO MATERIAL 13,23121
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P-14 E652117Z M2 E_NVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB Rend.: 1,000 47,90 €
AILLAMENT DE PLAQUES SEMIRIGIDES DE LLANA
DE VIDRE FORMAT PER ESTRUCTURA DE DOBLE
PLACA (PLACA KNAUF ESTANDARD A + PLACA
KNAUF DIAMANT 12.5 MM) AMB PERFILERIA DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX
TOTAL DE L'ENVA DE 121 MM, MUNTANTS CADA
400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA | CANALS DE 48
MM DAMPLARIA, 1 PLACA AMB DURESA
SUPERFICIAL (I) DE 12,5 MM DE GRUIX EN CADA
CARA, FIXADES MECANICAMENT | AILLAMENT DE
PLAQUES DE LLANA MINERAL DE VIDRE DE
RESISTENCIA TERMICA >= 1,143 M2-K/W
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,390 /R x 8,39000 = 3,27210
A0137000 AJUDANT COL.LOCADOR 0,140 /R x 7,44000 = 1,04160
Subtotal... 4,31370 431370
Materials:
B0A44000 Cu VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,420 X 9,30000 = 3,90600
BOA4A400 Cu VISOS GALVANITZATS 0,150 X 2,43000 = 0,36450
B0A61600 U TAC DE NILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS 12,000 X 0,15000 = 1,80000
B0CC5310 M2 PLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA 2,060 X 9,15000 = 18,84900
SUPERFICIAL (I) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA
AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520
B6B11211 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN 7,350 X 0,91000 = 6,68850
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLARIA
B6B12211 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN 1,995 X 0,89000 = 1,77555
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48
MM D'AMPLARIA
B6BZ1A10 M BANDA ACUSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM 0,940 X 0,55000 = 0,51700
D'AMPLARIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT
B7C4H400 M2 PLACA SEMIRiGIDA DE LLANA MINERAL DE VIDRE 2,060 X 3,01000 = 6,20060
(MW) PER A AILLAMENTS, SEGONS UNE-EN
13162, DE GRUIX 40 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0.035 W/(M-K),
RESISTENCIA TERMICA >= 1,143 M2-K/W
B7J500Z22 KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE 0,800 X 1,07000 = 0,85600
CARTRO-GUIX
B7JZ00E1 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE 4,000 X 0,07000 = 0,28000
PLAQUES DE GUIX LAMINAT
Subtotal... 41,23715 41,23715
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06471
COST DIRECTE 45,61556
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,28078
COST EXECUCIO MATERIAL 47,89633
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P- 15 E898J2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX Rend.: 1,000 3,94 €
INTERIOR , AMB PINTURA PLASTICA LAVABLE
AMB  ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 23,11000 = 2,31100
A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 20,49000 = 0,20490
Subtotal... 2,51590 2,51590
Materials:
B89ZPD00 KG PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS 0,398 X 1,47000 = 0,58506
B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,153 X 4,25000 = 0,65025
Subtotal... 1,23531 1,23531
COST DIRECTE 3,75121
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,18756
COST EXECUCIO MATERIAL 3,93877
P-16 E898K2A0 M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX A Rend.: 1,000 4,65 €
UNA ALCADA INFERIROR A 3M, AMB PINTURA
PLASTICA LAVABLE AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 OFICIAL 1A PINTOR 0,125 IR x 23,11000 = 2,88875
A013D000 AJUDANT PINTOR 0,015 R x 20,49000 = 0,30735
Subtotal... 3,19610 3,19610
Materials:
B89ZPD00 KG PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS 0,398 X 1,47000 = 0,58506
B8ZA1000 KG SEGELLADORA 0,153 X 4,25000 = 0,65025
Subtotal... 1,23531 1,23531
COST DIRECTE 443141
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,22157
COST EXECUCIO MATERIAL 4,65298
P-17 EBLA7590 M LLINDA D'ALUMINI ANODITZAT | LACAT DE 180 MM Rend.: 1,000 50,97 €
D'AMPLARIA | 25 MM DE GRUIX, DE COLOR
ESTANDARD, AMB NERVIS RIGIDITZADORS,
TRENCAAIGUES | ELEMENTS DE FIXACIO,
COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,400 /R x 23,11000 = 9,24400
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A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 19,22000 = 3,84400
Subtotal... 13,08800 13,08800
Materials:
BOAG2F90 u TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, 2,000 X 1,17000 = 2,34000
VOLANDERA | FEMELLA
B8LA7590 M LLINDA D'ALUMINI ANODITZAT | LACAT DE 180 MM 1,000 X 32,92000 = 32,92000
D'AMPLARIA | 25 MM DE GRUIX, DE COLOR
ESTANDARD, AMB NERVIS RIGIDITZADORS,
TRENCAAIGUES | ELEMENTS DE FIXACIO
Subtotal... 35,26000 35,26000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19632
COST DIRECTE 48,54432
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,42722
COST EXECUCIO MATERIAL 50,97154
P-18 E9QU371AY M SOCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLANIC Rend.: 1,000 6,42 €
PREMSAT ESMALTAT, DE 10 CM D'ALCARIA,
COL-LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA
CERAMICA C2 TE (UNE-EN 12004) | REJUNTAT
AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,100 /R x 8,39000 = 0,83900
A0137000 AJUDANT COL.LOCADOR 0,020 /R x 7,44000 = 0,14880
Subtotal... 0,98780 0,98780
Materials:
B05A2203 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES 0,1001 X 0,90000 = 0,09009
CERAMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR
B0711024 KG ADHESIU CIMENTOS TIPUS C2 TE SEGONS 0,525 X 1,00000 = 0,52500
NORMA UNE-EN 12004
BOU371A0 M sOCOL DE RAJOLA GRES PORCELLANIC 1,020 X 4,41000 = 4,49820
PREMSAT ESMALTAT, DE 10 CM D'ALCARIA
Subtotal... 5,11329 5,11329
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01482
COST DIRECTE 6,11591
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,30580
COST EXECUCIO MATERIAL 6,42170
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NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-19 EAS006

Ma d'obra:
MO047

MO094

Materials:
MT07ACO010C

MTO7ALAO11L

MTO7WWWO040B

MTO9MOAO015

MT27PFI010

Altres:

KG

KG

PLACA D'ANCORATGE D'ACER UNE-EN 10025
S275JR EN PERFIL PLA, AMB TREPANT CENTRAL,
DE DIMENSIONS DEFINIDES EN DOCUMENTACIO
GRAFICA, | MUNTATGE SOBRE CONNECTORS
AMB  FIXACIO  QUIMICA  DEFINITS EN
DOCUMENTACIO GRAFICA EN ELEMENTS DE
FORMIGO ARMAT EXISTENTS. INCLUS MORTER
D'AUTOANIVELLACIO EXPANSIU PER A REBLERT
DE L'ESPAI RESULTANT ENTRE EL FORMIGO
ENDURIT | LA PLACA | PROTECCIO
ANTICORROSIVA APLICADA A LES ROSQUES |
EXTREMS DELS PERNS.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU
INCLOU ELS TALLS, LES ESCAPCADURES, LES
PLATINES, LES PECES ESPECIALS | ELS
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DE LA
SUPERFICIE DE RECOLZAMENT. REPLANTEIG |
MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO | FIXACIO
PROVISIONAL DE LA PLACA. APLOMAT |
ANIVELLACIO. REPLE AMB MORTER. APLICACIO
DE LA PROTECCIO ANTICORROSIVA.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIO GRAFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER
LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

OFICIAL 1 MUNTADOR  D'ESTRUCTURA
METAL-LICA.
AJUDANT MUNTADOR D'ESTRUCTURA
METAL-LICA.

FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL
AMB ACER EN BARRES CORRUGADES, UNE-EN
10080 B 500 S, DE VARIS DIAMETRES.

PLATINA D'ACER LAMINAT UNE-EN 10025 S275JR,
PER APLICACIONS ESTRUCTURALS.
TREBALLADA | MUNTADA EN TALLER, PER A
COL'.LOCAR AMB UNIONS CARGOLADES EN
OBRA.

JOC DE VOLANDERES, ROSCA |
CONTRAFEMELLA, PER A PERN D'ANCORATGE
DE 16 MM DE DIAMETRE.

MORTER AUTOANIVELLANT EXPANSIU, DE DOS
COMPONENTS, A BASE DE CIMENT MILLORAT
AMB RESINES SINTETIQUES.

EMPRIMACIO D'ASSECAT RAPID, FORMULADA
AMB RESINES ALQUIDIQUES MODIFICADES |
FOSFAT DE ZINC.

Rend.: 1,000

Unitats

0,494 R x

0,494 R x

3,155 «x

15,900 X

4,000 X

5400  «x

0530  «x

Preu €

28,39000

25,25000

Subtotal...

1,60000

2,95000

1,80000

0,95000

4,80000

Subtotal...

Parcial

14,02466

12,47350

26,49816

5,04800

46,90500

7,20000

5,13000

2,54400

66,82700

99,95 €

Import

26,49816

66,82700
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NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU

%ZZ % COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS 200 %S/ 9332500 = 1,86650

Subtotal... 1,86650 1.86650

COST DIRECTE 95,19166

DESPESES INDIRECTES 5,00% 475958

COST EXECUCIO MATERIAL 99,95124

P-20 EASPCE M  CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL Rend.: 1,000 13258 €

FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU
103X1.  D'ACER  S275JR, EN  CANALS
HORITZONTALS ANORADES AL TERRA.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU
INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES
ESCAPCADURES, LES PECES ESPECIALS, LES
PLAQUES D'ARRENCADA | DE TRANSICIO DE
PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS |
ELS ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.
INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE
SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS.
COL-LOCACIO | FIXACIO PROVISIONAL. APLOMAT
| ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES UNIONS
SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES
NOMINAL MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO
GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA,
A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN BASCULA
OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL
PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER
LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MO047 H OFICIAL 1% MUNTADOR  D'ESTRUCTURA 0,500 /R x 28,39000 = 14,19500
METAL-LICA.
MO09%4 H AJUDANT MUNTADOR D'ESTRUCTURA 3,000 /R x 25,25000 = 75,75000
METAL-LICA.
Subtotal... 89,94500 89,94500
Magquinaria:
MQ08SOL020 H EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER SOLDADURA 0,015 IR x 3,42000 = 0,05130
ELECTRICA.
Subtotal... 0,05130 0,05130
Materials:
B44Z-P103 M CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL 1,000 X 32,00000 = 32,00000

FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU
103.1 D'ACER S275JR, FORMAT PER PECA
COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL-LOCAR AMB SOLDADURA | AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT
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NOM  cobl

UA
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PREU

P-21

MTO7ALA005B

Altres:
%ZZ

EASPCT

Ma d'obra:
MO047

MO094

Magquinaria:
MQ08SOL020

KG

%

ACER UNE-EN 10210-1 S275J0H, EN PERFILS
BUITS ACABATS EN CALENT, PECES SIMPLES,
PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE LES
SERIES RODO, QUADRAT O RECTANGULAR,
ACABAT AMB EMPRIMACIO  ANTIOXIDANT.
TREBALLAT | MUNTAT EN TALLER, PER A
COL-LOCAR AMB UNIONS SOLDADES EN OBRA.

COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL
FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU
203X1. DACER  S275JR, EN  CANALS
HORITZONTALS ANORADES AL TERRA.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU
INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES
ESCAPCADURES, LES PECES ESPECIALS, LES
PLAQUES D'ARRENCADA | DE TRANSICIO DE
PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS |
ELS ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.
INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE
SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS.
COL-LOCACIO | FIXACIO PROVISIONAL. APLOMAT
| ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES UNIONS
SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES
NOMINAL MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO
GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA,
A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN BASCULA
OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL
PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER
LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

OFICIAL 12
METAL-LICA.
AJUDANT
METAL-LICA.

MUNTADOR  D'ESTRUCTURA

MUNTADOR D'ESTRUCTURA

EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER SOLDADURA
ELECTRICA.

1,000  x 1,79000 = 1,79000

Subtotal... 33,79000

2,00 %S/ 123,78650 = 247573

Subtotal... 247573

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

0,500 R x

28,39000 14,19500

3,000 R x 25,25000 75,75000

Subtotal...

0,015 R x 3,42000 0,05130

Subtotal... 0,05130

89,94500

33,79000

2,47573

126,26203
6,31310

132,57513

142,21 €

Import

89,94500

0,05130
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PREU

Materials:
B44Z-P109

MTO07ALAQ05B

Altres:
%ZZ

P-22 EASPGC

Ma d'obra:
MO047

MO094

KG

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL
FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU
2031 DE ACER S275JR, FORMAT PER PECA
COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL-LOCAR AMB SOLDADURA | AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT

ACER UNE-EN 10210-1 S275J0H, EN PERFILS
BUITS ACABATS EN CALENT, PECES SIMPLES,
PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE LES
SERIES RODO, QUADRAT O RECTANGULAR,
ACABAT AMB EMPRIMACIO  ANTIOXIDANT.
TREBALLAT | MUNTAT EN TALLER, PER A
COL-LOCAR AMB UNIONS SOLDADES EN OBRA.

COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS

MUNTANT PER A PERFIL ESTRUCTURAL DE
SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT
MODEL PGC 100.1.6 DACER S275JR, EN
MUNTANTS VERTICALS.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU
INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES
ESCAPCADURES, LES PECES ESPECIALS, LES
PLAQUES D'ARRENCADA | DE TRANSICIO DE
PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS |
ELS ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.
INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE
SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS.
COL-LOCACIO | FIXACIO PROVISIONAL DEL PILAR.
APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES
UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES
NOMINAL MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO
GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA,
A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN BASCULA
OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL
PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER
LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

OFICIAL 12
METAL-LICA.
AJUDANT
METAL-LICA.

MUNTADOR  D'ESTRUCTURA

MUNTADOR D'ESTRUCTURA

1,000  x 41,00000 = 41,00000

1,000  x 1,79000 1,79000

Subtotal... 42,79000

2,00 %S/ 132,78650 2,65573

Subtotal... 2,65573

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

0,500 R x 28,39000 = 14,19500

0,500 R x 25,25000 = 12,62500

42,79000

2,65573

135,44203
6,77210

142,21413

78,89 €

Import
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Magquinaria:
MQ08SOL020

Materials:
B44Z-P100

MTO7ALA005B

Altres:
%ZZ

P-23 EAV010

KG

EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER SOLDADURA
ELECTRICA.

MUNTANT PER PERFIL ESTRUCTURAL DE
SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT
MODEL PGC 100.1.6 D'ACER S275JR, FORMAT
PER PECA COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER
PER A COL-LOCAR AMB SOLDADURA | AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT

ACER UNE-EN 10210-1 S275J0H, EN PERFILS
BUITS ACABATS EN CALENT, PECES SIMPLES,
PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE LES
SERIES RODO, QUADRAT O RECTANGULAR,
ACABAT AMB EMPRIMACIO  ANTIOXIDANT.
TREBALLAT | MUNTAT EN TALLER, PER A
COL-LOCAR AMB UNIONS SOLDADES EN OBRA.

COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS

BIGUETA PER A PERFIL ESTRUCTURAL DE
SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT
MODEL PGC 200.2 D'ACER S275JR, EN BIGUETES.
CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU
INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS, LES
ESCAPCADURES, LES PECES ESPECIALS, LES
PLAQUES DARRENCADA | DE TRANSICIO
INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS | ELS
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE
SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS.
COL-LOCACIO | FIXACIO PROVISIONAL. APLOMAT |
ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES UNIONS
SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES
NOMINAL MESURAT SEGONS DOCUMENTACIO
GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA,
A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN BASCULA
OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL
PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER
LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

Subtotal... 26,82000

0,015 R x 3,42000 = 0,05130

Subtotal... 0,05130

1,000  «x 45,00000 = 45,00000

1,000  x 1,79000 = 1,79000

Subtotal... 46,79000

2,00 %s/ 73,66150 = 1,47323

Subtotal... 1,47323

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

26,82000

0,05130

46,79000

1,47323

75,13453
3,75673

78,89126

175,56 €

Import
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Ma d'obra:
MO047 H OFICIAL ~ 1*  MUNTADOR  D'ESTRUCTURA 1,200 R x 28,39000 = 34,06800
METAL-LICA.
MO094 H AJUDANT MUNTADOR D'ESTRUCTURA 1,000 R x 25,25000 = 25,25000
METAL-LICA.
Subtotal... 59,31800 59,31800
Magquinaria:
MQ08SOL020 H EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER SOLDADURA 0,018 /R x 3,42000 = 0,06156
ELECTRICA.
Subtotal... 0,06156 0,06156
Materials:
B44Z-P200 M BIGUETA PER PERFIL ESTRUCTURAL DE 1,000 X 103,00000 = 103,00000
SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT
MODEL PGC 200.2 D'ACER S275JR, FORMAT PER
PECA COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL-LOCAR AMB SOLDADURA | AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT
MTOO0E303 KG ACER LAMINAT UNE-EN 10025 S275JR, EN 1,000 X 1,54000 = 1,54000
PERFILS LAMINATS EN CALENT, PECES SIMPLES,
PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE LES
SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM O UPN, ACABAT
AMB EMPRIMACIO ANTIOXIDANT. TREBALLAT |
MUNTAT EN TALLER, PER A COL-LOCAR AMB
UNIONS SOLDADES EN OBRA.
Subtotal... 104,54000 104,54000
Altres:
%ZZ % COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS 2,00 %/ 163,91950 = 3,27839
Subtotal... 3,27839 3,27839
COST DIRECTE 167,19795
DESPESES INDIRECTES 5,00% 8,35990
COST EXECUCIO MATERIAL 175,55785
P-24 EAWHT U PLAQUES ANGULARS PER A FORCES DE Rend.: 1,000 18,43 €
TRACCIO MODEL WHT-540 DE LA CASA
ROTHOBLAAS O EQUIVALENT AMB MIDES
60X63X340 MM D'ACER GALVANITZAT
CONNECTADES A LLOSA EXISTENT AMB CARGOL
O TAC QUIMIC.
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER
LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
MO047 H OFICIAL ~ 1*  MUNTADOR  D'ESTRUCTURA 0,100 /R x 28,39000 = 2,83900
METAL-LICA.
MO094 H AJUDANT MUNTADOR D'ESTRUCTURA 0,100 /R x 25,25000 = 2,52500
METAL-LICA.
Subtotal... 5,36400 5,36400
Magquinaria:
MQ08SOL020 H EQUIP | ELEMENTS AUXILIARS PER SOLDADURA 0,015 R x 3,42000 = 0,05130

ELECTRICA.
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

Materials:

B44Z-PWHT

MTO7ALA005B

Altres:
%ZZ

P-25 [EAF3FAAD

Ma d'obra:
A012M000
A013M000

Materials:
B7J50010

B7J50090

U

KG

%

DM3

DM3

PLAQUES ANGULARS PER A FORCES DE
TRACCIO MODEL WHT-540 DE LA CASA
ROTHOBLAAS O EQUIVALENT AMB MIDES
60X63X340 MM D'ACER GALVANITZAT.

ACER UNE-EN 10210-1 S275J0H, EN PERFILS
BUITS ACABATS EN CALENT, PECES SIMPLES,
PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE LES
SERIES RODO, QUADRAT O RECTANGULAR,
ACABAT AMB EMPRIMACIO  ANTIOXIDANT.
TREBALLAT | MUNTAT EN TALLER, PER A
COL-LOCAR AMB UNIONS SOLDADES EN OBRA.

COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS

FINESTRA D'ALUMINI  LACAT BLANC AMB
TRENCAMENT DE PONT TERMIC, COL-LOCADA
SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA
OSCILO-BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 0.70X1.50 M, ELABORADA AMB
PERFILS DE PREU MITJA, CLASSIFICACIO MINIMA
4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN
12207, CLASSIFICACIO MINIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB CAIXA DE PERSIANA | GUIES

OFICIAL 1A MUNTADOR
AJUDANT MUNTADOR

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA  NEUTRA
MONOCOMPONENT
MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETA
MONOCOMPONENT

Subtotal... 0,05130

1,000 X 10,00000 = 10,00000

1,000  x 1,79000 1,79000

Subtotal... 11,79000

2,00 %/ 0,34411

17,20550

Subtotal... 0,34411

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

14,32800
3,07350

0,600 R x
0,150 R x

23,88000
20,49000

Subtotal... 17,40150

0,140  «x 15,18000 2,12520

0410  «x 13,86000 5,68260

0,05130

11,79000

0,34411

17,54941
0,87747
18,42688

803,94 €

Import

17,40150
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NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

BAF326AD

BAF3C1AD

P-26 EAN31EEO

Materials:
BAN31100

P-27 EB3M3323

Ma d'obra:

M2

M2

M2

FINESTRA  D'ALUMINI  LACAT BLANC, AMB
TRENCAMENT DE PONT TERMIC, PER A
COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA
DE 2 A 2,49 M2 DE SUPERFICIE, ELABORADA AMB
PERFILS DE PREU MITJA, CLASSIFICACIO MiNIMA
4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN
12207, CLASSIFICACIO MINIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN
12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB CAIXA DE PERSIANA | GUIES

FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB
TRENCAMENT DE PONT TERMIC, PER A
COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A
UN BUIT D'OBRA DE 0,5 A 0,89 M2 DE SUPERFICIE,
ELABORADA AMB PERFILS DE PREU MITJA,
CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO
MINIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210,
AMB CAIXA DE PERSIANA | GUIES

BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA, AMB
PREMARC D'ALUMINI O ACER GALVANITZAT DE
SECCIO 70X35 MM2, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 70X150 CM

BASTIMENT DE BASE DE FUSTA DE PI ROIG DE
SECCIO 70X35 MM

MALLA PLANXA ACER EXPANDIT ROMBOIDAL, DE
0,5 MM DE GRUIX, AMB UNA AREA PERFORADA
DE 60 A 70 %, DIAGONAL LLARGA DE 10 A 20 MM,
DIAGONAL CURTA DE 5 A 10 MM | AMPLARIA DEL
NERVID'1 A 1.5 MM, COL-LOCADA

2,160  «x 275,19000 = 594,41040

0,810 X 179,76000 = 145,60560

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS  2,50%
COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

7,600 X 4,31000 = 32,75600

Subtotal... 32,75600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

747,82380

747,82380

0,43504

765,66034
38,28302

803,94335

3439 €

Import

32,75600

32,75600
1,63780

34,39380

33,47 €

Import
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A012F000 OFICIAL 1A MANYA 0,300 /R x 23,48000 = 7,04400
A013F000 AJUDANT MANYA 0,500 /R x 20,57000 = 10,28500
Subtotal... 17,32900 17,32900
Materials:
BB3M3323 M2 MALLA PLANXA ACER EXPANDIT ROMBOIDAL, DE 1,050 X 11,06000 = 11,61300
0,5 MM DE GRUIX, AMB UNA AREA PERFORADA
DE 60 A 70 %, DIAGONAL LLARGA DE 10 A 20 MM,
DIAGONAL CURTA DE 5 A 10 MM | AMPLARIA DEL
NERVID'1A1.5MM
BB320001 M2 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIO 1,000 X 2,67000 = 2,67000
PER A MALLES I TEIXITS METAL-LICS
Subtotal... 14,28300 14,28300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,25994
COST DIRECTE 31,87193
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,59360
COST EXECUCIO MATERIAL 33,46553
P-28 ED15B871 M BAIXANT DE TUB DE PVC, ANCORAT SEGONS Rend.: 1,000 21,34 €
DEFINICIO DE PROJECTE, DE DN 150MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 OFICIAL 1A COL.LOCADOR 1,000 /R x 8,39000 = 8,39000
A0137000 AJUDANT COL.LOCADOR 1,000 /R x 7,44000 = 7,44000
Subtotal... 15,83000 15,83000
Materials:
BD1Z2300 U BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIAMETRE ENTRE 0,670 X 2,28000 = 1,52760
1251160 MM
BDW3B800 u ACCESSORI GENERIC PER A TUB DE PVC DE 0,330 X 7,90000 = 2,60700
D=125 MM
BDY3B800 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE 1,000 X 0,12000 = 0,12000
D=150 MM
Subtotal... 4,25460 4,25460
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,23745
COST DIRECTE 20,32205
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,01610

COST EXECUCIO MATERIAL 21,33815
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PARTIDES D'OBRA

NUM

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-29

P-30

EQ54123

Ma d'obra:
A012A000
A013A000

Materials:
BQ54U001

EQ541251

Ma d'obra:
A012A000
A013A000

Materials:
BQ54U001

M2

M2

M2

M2

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE CALAIXERA
DE TAULELL AGLOMERAT DE PARTICULES DE
FUSTA DE 20 MM DE GRUIX, ENCOLAT AMB
RESINES SINTETIQUES | RECOBRIMENT DE
MELAMINA. AMB QUATRE RODES DE D 55 MM.
TRES CALAIXOS AMB ESTRUCTURA DE XAPA
METAL-LICA  COLOR  ALUMINI |  GUIES
METAL-LIQUES AMB PINTURA EPOXl. AMB
SAFATA PER LLAPIS PER UN DELS CALAIXOS.
SISTEMA ANTIBOLCADA INCORPORAT. PANY |
CLAU I TIRADORS CROMATS.

OFICIAL 1A FUSTER
AJUDANT FUSTER

TAULELL DE 50 CM D'AMPLARIA A BASE DE
CANTELLS DE FUSTA DE FAIG, AMB TAULER DE
FIBRES DE FUSTA | RESINES SINTETIQUES, DE
DENSITAT MITJANA, DE 16 MM DE GRUIX |
REFORG INTERIOR AMB LLATES DE PI, PER A
COL.LOCAR SOBRE L'OBRA

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE TAULA
180CM X 80CM DE TAULER D'AGLOMERAT
ACABAT ACACIA EN LAMINAT DE MITJA DENSITAT
(MELAMINA) A DUES CARES, AMB ESTRUCTURA |
POTES METAL-LIQUES RECTES. AMB
PASSACABLES.

OFICIAL 1A FUSTER
AJUDANT FUSTER

TAULELL DE 50 CM D'AMPLARIA A BASE DE
CANTELLS DE FUSTA DE FAIG, AMB TAULER DE
FIBRES DE FUSTA | RESINES SINTETIQUES, DE
DENSITAT MITJANA, DE 16 MM DE GRUIX |
REFORG INTERIOR AMB LLATES DE PI, PER A
COL.LOCAR SOBRE L'OBRA

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

94,12000
30,97500

4,000 R x
1,500 R x

23,53000 =
20,65000 =

Subtotal...

1,000  x 122,60000 = 122,60000

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

1,50%

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

94,12000
30,97500

4,000 R x
1,500 R x

23,53000
20,65000

Subtotal...

1,000  x 122,60000 122,60000

Subtotal...

125,09500

122,60000

125,09500

122,60000

262,05 €

Import

125,09500

122,60000

1,87643

249,57143
12,47857

262,05000

262,05 €

Import

125,09500

122,60000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,87643
COST DIRECTE 249,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00% 12,47857
COST EXECUCIO MATERIAL 262,05000
P-31 EQ5422 M2 CADIRA D'OFICINA GIRATORIA AMB ELEVACIO DE Rend.: 1,905 69,98 €
GAS. BASE D'ALUMINI POLIT O CROMAT DE 5
RADIS. AMB BRAGOS DESMUNTABLES |
REGULABLES EN ALCADA. RESPATLLER DE 50
CM AMB PROMINENCIA REGULABLE EN ALCADA.
L'ACABAT DEL RESPATLLER SERA DE MALLA | EL
DEL SEIENT EN TELA IGNIFUGA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 4,000 R x 23,53000 = 49,40682
A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,500 /R x 20,65000 = 16,25984
Subtotal... 65,66666 65,66666
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,98500
COST DIRECTE 66,65166
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,33258
COST EXECUCIO MATERIAL 69,98424
P-32 EQ54236 M2 SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ARMARI DE Rend.: 1,000 262,05 €
TAULELL AGLOMERAT DE PARTICULES DE FUSTA
DE 20 MM DE GRUIX, ENCOLAT AMB RESINES
SINTETIQUES | RECOBRIMENT DE MELAMINA.
AMB PEUS ANTIHUMITAT. QUATRE PRESTATGES
METAL-LICS INTERIORS DE 350MM D'AMPLE,
ALUMINI COLOR RAL 9006, REGULABLES EN
ALCADA PER LA COL-LOCACIO DE CARPETES A4
SUSPESES. PORTES AMB  FRONTISSES
D'OBERTURA A 110° AMB PANY | CLAU. TIRADOR
CROMAT.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 4,000 R x 23,53000 = 94,12000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,500 /R x 20,65000 = 30,97500
Subtotal... 125,09500 125,09500
Materials:
BQ54U001 M2 TAULELL DE 50 CM D'AMPLARIA A BASE DE 1,000 X 122,60000 = 122,60000

CANTELLS DE FUSTA DE FAIG, AMB TAULER DE
FIBRES DE FUSTA | RESINES SINTETIQUES, DE
DENSITAT MITJANA, DE 16 MM DE GRUIX |
REFORG INTERIOR AMB LLATES DE PI, PER A
COL.LOCAR SOBRE L'OBRA

Subtotal...

12260000 122,60000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,87643
COST DIRECTE 249,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00% 12,47857
COST EXECUCIO MATERIAL 262,05000
P-33 EQ5433 M2 SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE CADIRA FIXA Rend.: 2,222 60,00 €
TEXTIL TIPUS CONFIDENT AMB BASE D'ALUMINI
POLIT DE 4 POTES, AMB BRAGOS.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 OFICIAL 1A FUSTER 4,000 R x 23,53000 = 42,35824
A013A000 AJUDANT FUSTER 1,500 /R x 20,65000 = 13,94014
Subtotal... 56,29838 56,29838
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,84448
COST DIRECTE 57,14286
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,85714
COST EXECUCIO MATERIAL 60,00000
P-34 EQ5444 M2 SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE PISSARRA Rend.: 2,222 60,00 €
MURAL BLANCA EMMARCADA AMB PERFIL
D'ALUMINI ANODITZAT EN COLOR PLATA MATE |
CANTONERES ARRODONIDES, DE SUPERFICIE
MAGNETICA LACADA BLANCA ROTULABLE EN
SEC. INCLOU ELEMENTS | TREBALLS PER
DEIXAR-LA PENJADA A LA PARET | CAIXET PELS
RETOLADORS | ESBORRADOR DE 20CM.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 OFICIAL 1A FUSTER 4,000 R x 23,53000 = 42,35824
A013A000 AJUDANT FUSTER 1,500 /R x 20,65000 = 13,94014
Subtotal... 56,29838 56,29838
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,84448
COST DIRECTE 57,14286
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,85714
COST EXECUCIO MATERIAL 60,00000
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P-35 EQ54U001 M2 SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO  D'UN Rend.: 1,000 262,05 €
TAULELL DE FUSTA AGLOMERAT EN MELAMINA
DE 300CM X 80CM DE COLOR GRIS PERLA O
SIMILAR, MUNTAT SOBRE POTES CILINDRIQUES
D'ALUMINI, AMB ELS TALLS NECESSARIS PER
ADAPTAR-SE A LA MORFOLOGIA DE LA PARET,
AMB ELS ANCORATGES NECESSARIS PER
FIXAR-LA A LA PARET | UN DELS CANTELLS
LLARGS XAPAT AMB XAPA DE PVC DE 3MM,
TOTALMENT MUNTADA | COL-LOCADA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 4,000 /R x 23,53000 = 94,12000
A013A000 H AJUDANT FUSTER 1,500 /R x 20,65000 = 30,97500
Subtotal... 125,09500 125,09500
Materials:
BQ54U001 M2 TAULELL DE 50 CM D'AMPLARIA A BASE DE 1,000 X 122,60000 = 122,60000
CANTELLS DE FUSTA DE FAIG, AMB TAULER DE
FIBRES DE FUSTA | RESINES SINTETIQUES, DE
DENSITAT MITJANA, DE 16 MM DE GRUIX |
REFORG INTERIOR AMB LLATES DE PI, PER A
COL.LOCAR SOBRE L'OBRA
Subtotal... 122,60000 122,60000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,87643
COST DIRECTE 249,57143
DESPESES INDIRECTES 5,00% 12,47857
COST EXECUCIO MATERIAL 262,05000
P-36 F210U007 U CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT Rend.: 1,000 78,56 €
| PICONATGE DE MATERIAL GRANULAR, LA
CARREGA | EL TRANSPORT INTERIOR DEL
MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA
CLASSIFICACIO.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H MANOBRE 3,000 /R x 19,22000 = 57,66000
Subtotal... 57,66000 57,66000
Maquinaria:
1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0,180 /R x 15,65000 = 2,81700
PNEUMATICS
C1315010 RETROEXCAVADORA, DE MIDA PETITA 0,050 /R x 79,73000 = 3,98650
C133A0K0 PICO VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLARIA 0,180 /R x 7,55000 = 1,35900
C1501700 CAMIODETT 0,015 R x 45,56000 = 0,68340
Subtotal... 8,84590 8,84590
Materials:
B0322000 M3 SAULO GARBELLAT 0,400 X 20,78000 = 8,31200
Subtotal... 8,31200 8,31200
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COST DIRECTE 74,81790
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,74090
COST EXECUCIO MATERIAL 78,55879
P-37 F219U150 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO AMB UN Rend.: 1,000 8,66 €
GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS MECANICS
/O MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA | EL
TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT
PER A LA SEVA CLASSIFICACIO.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 19,97000 = 1,99700
Subtotal... 1,99700 1,99700
Magquinaria:
1101200 COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0,020 /R x 15,65000 = 0,31300
PNEUMATICS
C1105A00 RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 0,060 /R x 67,20000 = 4,03200
TRENCADOR
C1311110 PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE 0,006 /R x 89,10000 = 0,53460
MIDA PETITA
C1501700 CAMIODET7T 0,030 /R x 45,56000 = 1,36680
Subtotal... 6,24640 6,24640
COST DIRECTE 8,24340
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,41217
COST EXECUCIO MATERIAL 8,65557
P-38 G2142301 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO, AMB Rend.: 1,000 20,03 €
MITIANS MECANICS | CARREGA MANUAL |
MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 MANOBRE 0,400 /R x 19,22000 = 7,68800
A0150000 MANOBRE ESPECIALISTA 0,190 /R x 19,97000 = 3,79430
Subtotal... 11,48230 11,48230
Maquinaria:
1101200 COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS 0,095 IR x 15,65000 = 1,48675
PNEUMATICS
C1311430 PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS DE 8 0,0729 IR x 81,37000 = 5,93187
A14T
Subtotal... 7,41862 7,41862
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17223
COST DIRECTE 19,07315
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,95366
COST EXECUCIO MATERIAL 20,02681
P-39 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, Rend.: 1,000 5,97 €
CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB UN PES
MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, 1,000 X 5,69000 = 5,69000
CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB UN PES
MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
812
Subtotal... 5,69000 5,69000
COST DIRECTE 5,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,28450
COST EXECUCIO MATERIAL 5,97450
P-40 H1426160 U ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIO DE Rend.: 1,000 5,38 €
RISCS MECANICS, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METAL-LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 1731
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1426160 U ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIO DE 1,000 X 5,12000 = 5,12000
RISCS MECANICS, AMB MUNTURA UNIVERSAL,
AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METAL-LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 1731
Subtotal... 5,12000 5,12000
COST DIRECTE 5,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,25600
COST EXECUCIO MATERIAL 5,37600
P-41  H1433115 U PROTECTOR  AUDITIU  TIPUS  ORELLERA Rend.: 1,000 15,65 €
ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL  DE
SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352,
UNE-EN 397 | UNE-EN 458
Unitats Preu € Parcial Import

Materials:
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B1433115 u PROTECTOR  AUDITIU  TIPUS  ORELLERA 1,000 X 14,90000 = 14,90000
ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL  DE
SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352,
UNE-EN 397 | UNE-EN 458
Subtotal... 14,90000 14,90000
COST DIRECTE 14,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,74500
COST EXECUCIO MATERIAL 15,64500
P-42  H1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | Rend.: 1,000 0,70 €
VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 405
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | 1,000 X 0,67000 = 0,67000
VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 405
Subtotal... 0,67000 0,67000
COST DIRECTE 0,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,03350
COST EXECUCIO MATERIAL 0,70350
P-43 H145D002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIO CONTRA Rend.: 1,000 8,69 €
RISCOS MECANICS MOLT AGRESSIUS NIVELL 5,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B145D002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIO CONTRA 1,000 X 8,28000 = 8,28000
RISCOS MECANICS MOLT AGRESSIUS NIVELL 5,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420
Subtotal... 8,28000 8,28000
COST DIRECTE 8,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,41400
COST EXECUCIO MATERIAL 8,69400
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P-44 H1462241 U PARELLA DE BOTES DE  SEGURETAT Rend.: 1,000 2541 €
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA
SOLA ANTILLISCANT | ANTIESTATICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE
MANXA, DE DESPRENIMENT RAPID, AMB
PUNTERA METAL-LICA
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1462241 U PARELLA DE BOTES DE  SEGURETAT 1,000 X 24,20000 = 24,20000
RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL
RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA
SOLA ANTILLISCANT | ANTIESTATICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE
MANXA, DE DESPRENIMENT RAPID, AMB
PUNTERA METAL-LICA
Subtotal... 24,20000 24,20000
COST DIRECTE 24,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,21000
COST EXECUCIO MATERIAL 25,41000
P-45 H1481131 U GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO, Rend.: 1,000 11,60 €
AMB BUTXAQUES EXTERIORS
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1481131 U GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO, 1,000 X 11,05000 = 11,05000
AMB BUTXAQUES EXTERIORS
Subtotal... 11,05000 11,05000
COST DIRECTE 11,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,55250
COST EXECUCIO MATERIAL 11,60250
P-46 HJA211 U ELABORACIO DE PLA DE SEGURETAT | SALUT Rend.: 0,112 483,35 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,400 R x 23,88000 = 298,50000
A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,340 /R x 20,46000 = 62,11071
Subtotal... 360,61071 360,61071
Materials:
B0A61600 U TAC DE NILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS 4,000 X 0,15000 = 0,60000
BJA26320 U ACUMULADOR ELECTRIC DE 100 L DE 1,000 X 90,11000 = 90,11000
CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, DE
750 A 1500 W DE POTENCIA, PREU ALT
Subtotal... 90,71000 90,71000



Proiecte Executiu d"ampliacié del Parc de Bombers de Cerdanvola del Vallés

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 09/07/25 Pag: 72
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  2,50% 9,01527
COST DIRECTE 460,33598
DESPESES INDIRECTES 5,00% 23,01680
COST EXECUCIO MATERIAL 483,35278
P- 47 HQUZMO000 H MA D'OBRA PER A NETEJA AL FINAL DE L'OBRA Rend.: 1,000 20,38 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 MANOBRE PER A SEGURETAT | SALUT 1,000 R x 19,22000 = 19,22000
Subtotal... 19,22000 19,22000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,19220
COST DIRECTE 19,41220
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,97061
COST EXECUCIO MATERIAL 20,38281
P-48 JGV18101 U JORNADA = PER A INSPE(')CIO‘ DURANT Rend.: 1,000 630,00 €
L'EXECUCIO DE LA INSTAL-LACIO ELECTRICA DE
BAIXA TENSIO, SEGONS EXIGENCIES DEL
PROJECTE | DEL REBT
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BVAG8101 JORNADA = PER A INSPE(}CIO‘ DURANT 1,000 X 600,00000 = 600,00000
L'EXECUCIO DE LA INSTAL-LACIO ELECTRICA DE
BAIXA TENSIO, SEGONS EXIGENCIES DEL
PROJECTE | DEL REBT
Subtotal... 600,00000 600,00000
COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 30,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 630,00000
P-49 K1213251 M2 MUNTATGE | DESMUNTATGE DE BASTIDA Rend.: 1,000 10,21 €
TUBULAR METAL.LICA FIXA FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM | ALGARIA COM A MAXIM
DE 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS
TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT,
PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLARIA COM A
MINIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES
LATERALS, SOCOLS | XARXA DE PROTECCIO DE
POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR | AMARRADORS CADA 20 M2 DE
FACANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIO NORMALITZATS | EL TRANSPORT
AMB UN RECORREGUT TOTAL MAXIM DE 20 KM
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A012M000 OFICIAL 1A MUNTADOR 0,120 /R x 23,88000 = 2,86560
A013M000 AJUDANT MUNTADOR 0,240 IR x 20,49000 = 4,91760
Subtotal... 7,78320 7,78320
Magquinaria:
1501700 CAMIODET7T 0,040 /R x 45,56000 = 1,82240
Subtotal... 1,82240 1,82240
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11675
COST DIRECTE 9,72235
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,48612
COST EXECUCIO MATERIAL 10,20847
P-50 K21G2011 M ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS | ACCESSORIS Rend.: 0,509 1,83 €
D'INSTAL.LACIO ELECTRICA SUPERFICIAL, AMB
MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,020 /R x 23,88000 = 0,93831
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 20,46000 = 0,80393
Subtotal... 1,74224 1,74224
COST DIRECTE 1,74224
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,08711
COST EXECUCIO MATERIAL 1,82935
P-51  K21H1015 u DESMUNTATGE DE LLUMENERA ENCASTADA A Rend.: 1,000 8,03 €
CEL-RAS AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE
MATERIALS PER A LA SEVA REUTILITZACIO |
CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,170 /R x 23,88000 = 4,05960
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,170 /R x 20,46000 = 3,47820
Subtotal... 7,53780 7,53780
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11307
COST DIRECTE 7,65087
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,38254
COST EXECUCIO MATERIAL 8,03341



Proiecte Executiu d"ampliacié del Parc de Bombers de Cerdanvola del Vallés

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 09/07/25 Pag: 74
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
P-52 K7C28354 M2 AILLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRE !EXTRU'I'T Rend.: 1,000 8,58 €
(XPS), DE 20 MM DE GRUIX, RESISTENCIA A
COMPRESSIO >= 200 KPA, RESISTENCIA
TERMICA ENTRE 0.96774 1 0,88235 M2-K/W, AMB
LA SUPERFICIE LLISA | CANTELL RECTE,
COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 23,11000 = 1,84880
A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 19,22000 = 0,76880
Subtotal... 2,61760 2,61760
Materials:
B7C28350 M2 PLANXA DE POLIESTIR‘E EXTRUIT (XPS), DE 30 1,050 X 4,14000 = 4,34700
MM DE GRUIX, RESISTENCIA A COMPRESSIO >=
200 KPA, RESISTENCIA TERMICA ENTRE 0.96774 |
0,88235 M2-:K/W, AMB LA SUPERFICIE LLISA |
CANTELL RECTE
B7CZ1400 U TAC | SUPORT DE NILO PER A FIXAR MATERIALS 3,000 X 0,39000 = 1,17000
AILLANTS, DE 40 MM DE GRUIX COM A MAXIM
Subtotal... 5,51700 5,51700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03926
COST DIRECTE 8,17386
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,40869
COST EXECUCIO MATERIAL 8,58256
P-53  K878N200 M2 PREPARACIO DE PARAMENTS PER A PINTAR, Rend.: 1,000 3,36 €
REALITZADA AMB MASSILLA AL SILICAT, PER A
INTERIOR
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 23,11000 = 2,31100
A013D000 AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 20,49000 = 0,20490
Subtotal... 2,51590 2,51590
Materials:
B8ZZN000 KG MASSILLA AL SILICAT 0,105 X 5,95000 = 0,62475
Subtotal... 0,62475 0,62475
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,06290
COST DIRECTE 3,20355
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,16018
COST EXECUCIO MATERIAL 3,36372
P-54 KY01U020 M TALL AMB DISC DE PAVIMENT EN PAVIMENT Rend.: 2,518 7,13 €
CERAMIC/PEDRA SEGONS REPLANTEIG.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 19,22000 = 5,72478
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Subtotal... 5,72478 5,72478
Magquinaria:
C200B000 H TALLADORA AMB DISC DE CARBORUNDUM 0,750 /R x 3,28000 = 0,97697
Subtotal... 0,97697 0,97697
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08587
COST DIRECTE 6,78762
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,33938
COST EXECUCIO MATERIAL 7,12700
P-55 L21HUL10 U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIO DE Rend.: 1,000 4,73 €
LLUMENERA DECORATIVA INTERIOR, EQUIPADA
AMB LAMPADES ~ INCANDESCENTS
FLUORESCENTS O HALOGENES, MUNTADA
SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS
VERTICALS O HORITZONTALS, A UNA ALGARIA
DE 3 M COM A MAXIM, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800
A013H000 AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 /R x 20,46000 = 2,04600
Subtotal... 4,43400 443400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06651
COST DIRECTE 4,50051
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,22503
COST EXECUCIO MATERIAL 4,72554
P-56 L81R7304 U REPOSICIO D'ENGUIXAT D'1 M2 EN PARET O Rend.: 1,000 25,68 €
SOSTRE PLA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 R x 23,11000 = 23,11000
Subtotal... 23,11000 23,11000
Materials:
B0521100 KG GUIXYG 20,000 X 0,05000 = 1,00000
Subtotal... 1,00000 1,00000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,34665
COST DIRECTE 24,45665
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,22283
COST EXECUCIO MATERIAL 25,67948
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P-57 P2140-4RRL U ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE FINESTRA Rend.: 1,000 24,69 €
AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL
SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 H MANOBRE 1,000 R x 23,17000 = 23,17000
Subtotal... 23,17000 23,17000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,34755
COST DIRECTE 23,51755
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,17588
COST EXECUCIO MATERIAL 24,69343
P-58 P214I-AKZM M2 ENDERROC DE CEL RAS | ENTRAMAT DE Rend.: 1,000 6,17 €
SUPORT, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250
Subtotal... 5,79250 5,79250
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08689
COST DIRECTE 5,87939
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,29397
COST EXECUCIO MATERIAL 6,17336
P-59 P3C1-D6WK M2 ARMADURA DE LLOSES AP500 SD AMB MALLA Rend.: 1,000 10,68 €
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD
UNE-EN 10080
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPO AJUDANT FERRALLISTA 0,033 /R x 26,12000 = 0,86196
AOF-000I OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,033 R x 29,42000 = 0,97086
Subtotal... 1,83282 1,83282
Materials:
BOAM-078F KG FILFERRO RECUIT D'1,3 MM 0,0204 X 1,90000 = 0,03876
BOB8-108E M2 MALLA  ELECTROSOLDADA  DE  BARRES 1,200 X 6,89000 = 8,26800
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:10-10 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080
Subtotal... 8,30676 8,30676
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02749
COST DIRECTE 10,16707
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,50835
COST EXECUCIO MATERIAL 10,67543
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P-60 P3C2-4247 M2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE LLOSES Rend.: 1,000 36,14 €
DE FONAMENTS
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEOZ AJUDANT ENCOFRADOR 0,550 /R x 26,12000 = 14,36600
AOF-000F OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000
Subtotal... 29,07600 29,07600
Materials:
BOAK-07AS KG CLAU ACER 0,1501 X 1,72000 = 0,25817
B0D21-070Y M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,9997 X 0,44000 = 1,31987
B0OD31-07P4 M3 LLATA DE FUSTADE PI 0,0019 X 417,04000 = 0,79238
BOD70-0CEP M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM 1,100 X 2,23000 = 2,45300
DE GRUIX, PER A 10 USOS
B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,030 X 2,69000 = 0,08070
Subtotal... 4,90412 4,90412
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,43614
COST DIRECTE 34,41626
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,72081
COST EXECUCIO MATERIAL 36,13707
P-61 P3C5-LRFJ M3 FORMIGONAT DE LLOSA DE FONAMENTACIO AMB Rend.: 1,000 131,98 €
FORMIGO PER ARMAR HA - 25/ F /20 / XC1 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 |
RELACIO AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB
BOMBA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 MANOBRE 0,144 IR x 23,17000 = 3,33648
AQF-000T OFICIAL 1A PALETA 0,096 /R x 27,76000 = 2,66496
Subtotal... 6,00144 6,00144
Magquinaria:
C172-003J H CAMIO AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,080 /R x 168,95000 = 13,51600
Subtotal... 13,51600 13,51600
Materials:
BO6F2-LNL3 M3 FORMIGO PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB 1,050 X 101,04000 = 106,09200
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 |
RELACIO AIGUA CIMENT =< 0.6
Subtotal... 106,09200 106,09200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09002
COST DIRECTE 125,69946
DESPESES INDIRECTES 5,00% 6,28497
COST EXECUCIO MATERIAL 131,98443
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PREU

P-62 P4G9-4UB0

Ma d'obra:
A0D-0007
AOF-000T

Magquinaria:
C208-00H9
C20G-00DT

Materials:
BO7D-CVVWV
BOB7-106Q

SUBMINISTRAMENT | REPARACIO D'ESQUERDA
EN TANCAMENT DE FABRICA DE MAO CERAMIC O
BLOC DE FORMIGO

DE 15 CM DE GRUX MITJANCANT
SUBMINISTRAMENT | EXECUCIO DE REFORG AMB
RODONS CORRUGATS DE @ 12
MM D'ACER INOXIDABLE EN L DE LONGITUD 80
CM + DUES POTES DE 10 CM, PER FORMAR
COSIT A PORTELL AMB
GRAPES D'ACER INOXIDABLE CORRUGAT B 500
S, COL-LOCADES CADA 500 MM |
PERPENDICULARS AL SENTIT DE
L'ESQUERDA, EN PERFORACIONS MITJANCANT
TREPANT AMB MARTELL PERCUSSOR | BROCA
DE DIAMETRE SUFICIENT QUE
PERMETI LA CORRECTE PENETRACIO DE LES
RESINES [120/220 MM DE PROFUNDITAT SEGONS
GRUIX DE PARET, PREVIAMENT
FARCIDES AMB INJECCIO DE RESINES
EPOXIDIQUES | REBLERTS AMB MORTERS DE
REPARACIO SENSE RETRACCIO
TIPUS EMACO S88 TIXOTROPIC, MORTER DE
RESINA EPOXI | SORRA DE SILICE,
D'ENDURIMENT RAPID O
EQUIVALENT. INCLUS REPLANTEIG, SEGELLAT
DE L'ESQUERDA PELS DOS COSTATS DEL
TANCAMENT. INCLUS P/P DE PREPARACIO
PREVIA, NETEJA | ELIMINACIO DE LA POLS
GENERADA DURANT ELS TREBALLS;
TRANSPORT, MUNTATGE | DESMUNTATGE
D'EQUIP | BASTIDA. RECOLLIDA, APLEC,
RETIRADA | CARREGA MANUAL DE LES RESTES
GENERADES SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.
AQUESTA PARTIDA SEXECUTARA SEGONS
CRITERI DE LA D.F. | ES RESERVA EL DRET DE
MODIFICAR LA FORMA | LA QUANTIA SEGONS EL
GRAU DE LESIO DETECTAT.
TRAM A LONGITUD ESQUERDA EN 5 M @12 MM
CADA 50 CM DE MIDES 10+80+10 CM N° GRAPES
10.

MANOBRE
OFICIAL 1A PALETA

EQUIP D'INJECCIO MANUAL DE RESINES
MAQUINA TALADRADORA

MORTER SINTETIC EPOXI DE RESINES EPOXI

ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LiMIT
ELASTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

3,000 R x
3,000 /R x

Subtotal...

0,300 /R x
0,350 R x

Subtotal...

5000  «x
0617  «x

Subtotal...

23,17000
27,76000

1,58000
4,26000

4,64000
0,96000

Parcial

69,51000
83,28000

152,79000

0,47400
1,49100

1,96500

23,20000
0,59232

23,79232

192,29 €

Import

152,79000

1,96500

23,79232
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DESPESES AUXILIARS  3,00% 4,58370
COST DIRECTE 183,13102
DESPESES INDIRECTES 5,00% 9,15655
COST EXECUCIO MATERIAL 192,28757
P-63 P4S3-6RMO M TIRANT FORMAT PER TENSORS DE FORQUETA Rend.: 1,000 69,70 €
MOBIL RCS 120 | ECA 120 D'ACER | CABLE DE
TIPUS AISI 316 DE DIAMETRE 12 MM AMB
PLATINES D'ANORATGE DE @20 MM, FIXAT A
L'ESTRUCTURA METAL-LICA SEGONS DETALL DE
PROJECTE.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPB H AJUDANT MANYA 0,200 /R x 24,74000 = 4,94800
A0D-0007 H MANOBRE 1,000 R x 23,17000 = 23,17000
AOF-000B H OFICIAL 1A 1,000 R x 27,76000 = 27,76000
AOF-000P H OFICIAL 1A MANYA 0,200 /R x 28,20000 = 5,64000
Subtotal... 61,51800 61,51800
Materials:
BOB7-106Q KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LimiT 3,460 X 0,96000 = 3,32160
ELASTIC >= 500 N/MM2
Subtotal... 3,32160 3,32160
DESPESES AUXILIARS  2,50% 1,53795
COST DIRECTE 66,37755
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,31888
COST EXECUCIO MATERIAL 69,69643
P-64 P639-AJ5K M2 TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES A Rend.: 1,000 156,94 €
BASE DE PLAQUES DE TIPUS AQUAPANEL
OUTDOOR DE KNAUF DE 1.5 CM DE GRUIX,
FORMADA PER LAMINA DE FORMIGO REFORGAT
AMB FIBRES DE VIDRE DE 10 MM DE GRUIX,
ACABAT AMB MORTER FLEXIBLE | MALLA
SUPERFICIAL DE TIPUS AQUAPANELL, FIXADA
AMB CONNECTORS D'ACER ZINCAT A BASTIDOR
DE TUBS RECTANGULARS D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT, COL-LOCADES AMB FIXACIONS
MECANIQUES. INCLOU BARRERA DE VAPOR
AQUAPANEL DE KNAUF.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 MANOBRE 0,260 /R x 23,17000 = 6,02420
AOF-000B OFICIAL 1A 0,130 /R x 27,76000 = 3,60880
Subtotal... 9,63300 9,63300
Magquinaria:
C15G-00DD H GRUA AUTOPROPULSADADE 12T 0,047 IR x 53,26000 = 2,50322
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Subtotal... 2,50322 2,50322
Materials:
B637-2I6H M2 PLACA CONFORMADA DE GRC TIPUS 1,000 X 137,19000 = 137,19000
STUD-FRAME DE 6 CM DE GRUIX, DE 3 M
D'AMPLARIA | UNA SUPERFICIE DE 20 M2 COM A
MAXIM, FORMADA PER LAMINA DE FORMIGO
REFORGAT AMB FIBRES DE VIDRE DE 10 MM DE
GRUIX, ACABAT AMB GRANULAT VIST DE COLOR
ESPECIAL SEGONS UNE-EN 1169, FIXADA AMB
CONNECTORS D'ACER ZINCAT A BASTIDOR DE
TUBS RECTANGULARS D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT
Subtotal... 137,19000 137,19000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14450
COST DIRECTE 149,47072
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,47354
COST EXECUCIO MATERIAL 156,94425
P-65 P787-12B2D M2 SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIO AMB Rend.: 1,000 55,63 €
MEMBRANA CONTINUA DE POLIUREA
BICOMPONENT 100% PURA AMB PROTECTOR A
LA INTEMPERIE, DE 2 MM DE GRUIX, AMB
PREPARACIO DE LA SUPERFICIE AMB POLIT
MECANIC | ASPIRAT DE LA POLS, APLICACIO
D'EMPRIMACIO ESPECIFICA | APLICACIO DE
MEMBRANA DE POLIUREA BICOMPONENT EN
CALENT, APLICAT SOBRE SUPORT DE PLACA.
INCLOU VERNIS D'ACABAT DE POLIUREA
POLIASPARTICA.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP9 H AJUDANT PINTOR 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000
AOF-000V H OFICIAL 1A PINTOR 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200
Subtotal... 10,48200 10,48200
Magquinaria:
C20E-110RU H MAQUINA DE PROJECCIO EN CALENT DE 0,520 /R x 11,20000 = 5,82400
POLIUREA BICOMPONENT
C20J-00DQ H POLIDORA 0,520 R x 2,92000 = 1,51840
CZ1R-110zV H ASPIRADOR DE POLS | LiQuIDS, DE POTENCIA 0,520 /R x 1,98000 = 1,02960
2400 W, DEPRESSIO 220 MBAR | VOLUM D'AIRE
6500 L/MIN, 70 L DE VOLUM DE DIPOSIT
Subtotal... 8,37200 8,37200
Materials:
B752-11046 KG IMPRIMACIO PREVIA PER A 0300  x 3,76000 = 1,12800
IMPERMEABILITZACIONS DE POLIUREA
BICOMPONENT
B756-11STO KG POLIUREA ~ BICOMPONENT 100% PURA 2,200 X 14,24000 = 31,32800
D'APLICACIO EN CALENT
B8B3-11P0J KG REVESTIMENT PROTECTOR A LA INTEMPERIE DE 0,300 X 5,04000 = 1,51200

SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIO CONTINUA AMB
POLIUREA
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Subtotal... 33,96800 33,96800
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,15723
COST DIRECTE 52,97923
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,64896
COST EXECUCIO MATERIAL 55,62819
P-66 P7A0-9H36 M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LAMINA Rend.: 1,000 11,43 €
AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA (SBS)
15-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE
VIDRE, COL-LOCADA SOBRE PARAMENT
VERTICAL
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP3 AJUDANT COL-LOCADOR 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300
AOF-000D OFICIAL 1A COL-LOCADOR 0,020 /R x 27,76000 = 0,55520
Subtotal... 1,04820 1,04820
Materials:
B710-15TA M2 LAMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT 1,100 X 8,93000 = 9,82300
LBA (SBS) 15-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE
FIBRA DE VIDRE
Subtotal... 9,82300 9,82300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01572
COST DIRECTE 10,88692
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,54435
COST EXECUCIO MATERIAL 11,43127
P-67 P7C45-12RGH M2 AILLAMENT AMB PLACA RIGIDA DE LLANA Rend.: 1,000 41,00 €
MINERAL DE ROCA (MW), DE TIPUS KNAUF
INSOLATION SMART ROOF 120 MM DE DENSITAT
66 A 85 KG/M3, DE 120 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0,036 W/(M-K) |
RESISTENCIA  TERMICA >= 3333 M2-KW,
COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 MANOBRE 0,040 /R x 23,17000 = 0,92680
AOF-000T OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080
Subtotal... 3,14760 3,14760
Materials:
B7C93-01X9 M2 PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA 1,050 X 32,15000 = 33,75750
(MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 120 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <=
0,036 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3,333
M2-KIwW
B7CZ2-0IRC U TAC | SUPORT DE NILO PER A FIXAR MATERIALS 3,000 X 0,70000 = 2,10000
AILLANTS, DE 120 MM DE GRUIX COM A MAXIM
Subtotal... 35,85750 35,85750



Proiecte Executiu d"ampliacié del Parc de Bombers de Cerdanvola del Vallés

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 09/07/25 Pag: 82
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04721
COST DIRECTE 39,05231
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,95262
COST EXECUCIO MATERIAL 41,00493
P-68 P7C45-12RMI M2 AILLAMENT AMB PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA Rend.: 1,000 7,39 €
MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 96 A 105
KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0.041 W/(M-K) |
RESISTENCIA TERMICA >= 0,73171 M2-K/W, AMB
REVESTIMENT DE LAMINA ~ D'ALUMINI,
COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 23,11000 = 1,84880
A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 19,22000 = 0,76880
Subtotal... 2,61760 2,61760
Materials:
B7C93-11KNK M2 PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA 1,050 X 3,06000 = 3,21300
(MW), DE DENSITAT 96 A 105 KG/M3, DE 30 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <=
0.041 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >=0,73171
M2:-K/W, AMB REVESTIMENT DE LAMINA
D'ALUMINI
B7CZ1400 U TAC | SUPORT DE NILO PER A FIXAR MATERIALS 3,000 X 0,39000 = 1,17000
AILLANTS, DE 40 MM DE GRUIX COM A MAXIM
Subtotal... 4,38300 4,38300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03926
COST DIRECTE 7,03986
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,35199
COST EXECUCIO MATERIAL 7,39186
P-69 P7C45-12T7A M2 AILLAMENT AMB PLACA RIGIDA DE LLANA Rend.: 1,000 15,99 €
MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40
KG/M3, DE 120 (80+40) MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0,037 W/(M-K) |
RESISTENCIA  TERMICA >= 3243 M2KW,
COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 MANOBRE 0,040 /R x 23,17000 = 0,92680
AOF-000T OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080
Subtotal... 3,14760 3,14760

Materials:
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B7C93-11125 M2 PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA 1,050 X 9,46000 = 9,93300
(MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 120 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <=
0,037 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3,243
M2-K/W
B7CZ2-0IRC U TAC | SUPORT DE NILO PER A FIXAR MATERIALS 3,000 X 0,70000 = 2,10000
AILLANTS, DE 120 MM DE GRUIX COM A MAXIM
Subtotal... 12,03300 12,03300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04721
COST DIRECTE 15,22781
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,76139
COST EXECUCIO MATERIAL 15,98920
P-70 P7J3-DNAB M FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES Rend.: 1,000 13,92 €
FORMIGONADES "IN SITU”, AMB PERFIL PVC
D'ANIMA QUADRADA DE 190 MM D'AMPLARIA,
COL-LOCAT A L'EXTERIOR
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEOZ AJUDANT ENCOFRADOR 0,050 /R x 26,12000 = 1,30600
AOF-000F OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,100 /R x 29,42000 = 2,94200
Subtotal... 4,24800 4,24800
Materials:
B7JD-0HKY M PERFIL DE PVC D‘ANIMA’QUADRADA DE 190 MM 1,050 X 8,52000 = 8,94600
PER A JUNT DE DILATACIO EXTERIOR
Subtotal... 8,94600 8,94600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06372
COST DIRECTE 13,25772
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,66289
COST EXECUCIO MATERIAL 13,92061
P-71  P7Z1-DX93 M2 CAPA DE PROTECCIO DE MORTER SINTETIC Rend.: 1,000 13,70 €
EPOXI DE RESINES EPOXI, DE GRUIX 1 CM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 MANOBRE 0,068 /R x 23,17000 = 1,57556
AOF-000T OFICIAL 1A PALETA 0,077 IR x 27,76000 = 2,13752
Subtotal... 3,71308 3,71308
Materials:
B07D-CVWVW KG MORTER SINTETIC EPOXI DE RESINES EPOXI 2,000 X 4,64000 = 9,28000
Subtotal... 9,28000 9,28000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05570
COST DIRECTE 13,04878
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,65244
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P-72  P83ET-HKJK

Ma d'obra:
A0127000
A0137000

Materials:
BOCC3-HKIU

BOCC3-HKJ3

BOCZA000

B7J50090

B7J50022

B7JZ00OE1

B7J21090

M2

H
H

M2

M2

DM3

KG

DM3

FALS SOSTRE INTERIOR FORMAT PER UNA
PLACA DE GUIX REFORCAT AMB FIBRES, DE 15
MM DE GRUIX STANDARD A+AL | PLACA DE GUIX
LAMINAT RESISTENT AL FOC DE 15 MM DE
GRUIX, FIXAT AL SUPORT DE PERFILS D'ACER
AMB CARGOLS AUTORROSCANTS DE CAP
AVELLANAT D'ACER GALVANITZAT. FINS | TOT
PASTA DE JUNTES | CINTA MICROPERFORADA
DE PAPER PER AL SEGELLAT DE JUNTES ENTRE
PLAQUES INTERIORS.

OFICIAL 1A COL.LOCADOR
AJUDANT COL.LOCADOR

PANELL SANDVITX AMB PLACA DE FIBRA-GUIX
DE THERMOCHIP YRF, AMB TAULER DE GUIX
LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX EN LA CARA
EXTERIOR | TAULER DE FIBRA-GUIX DE 12,5 MM
DE GRUIX EN LA CARA INTERIOR

PANELL SANDVITX AMB PLACA DE FIBRA-GUIX
DE THERMOCHIP TFBCY80, AMB TAULER DE
FIBROCIMENT DE 12,5 MM DE GRUIX EN LA CARA
EXTERIOR, NUCLI DE POLIESTIRE EXTRUIT DE 80
MM DE GRUIX | TAULER DE FIBRA-GUIX DE 12,5
MM DE GRUIX EN LA CARA INTERIOR

ELEMENTS DE FIXACIO | MUNTATGE PER A
PANELL SANDVITX DE FUSTA | POLIESTIRE
EXTRUIT

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETA
MONOCOMPONENT

MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRO-GUIX

CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

IMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS DE
MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT

COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats

0,300 R x
0,300 R x

1,050  x

1,050  x

2,000 x

0,050 X

0,150 X
2100  «x

0,005  «x

Preu €

8,39000
7,44000

Subtotal...

8,08000

56,63000

2,87000

13,86000

1,07000
0,07000

30,60000

Subtotal...

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

13,70122

Parcial

2,51700
2,23200

4,74900

8,48400

59,46150

5,74000

0,69300

0,16050
0,14700

0,15300

74,83900

83,57 €

Import

4,74900

74,83900

79,58800
3,97940
83,56740
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P-73 P865-AD96 M2 REVESTIMENT HORITZONTAL AMB TAULER Rend.: 1,000 22,12 €
D'ENCENALLS ORIENTATS 0OSB/3, DE 15 MM DE
GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN
300, REACCIO AL FOC D-S2,00, TREBALLAT AL
TALLER, COL-LOCAT AMB FIXACIONS
MECANIQUES SOBRE PARAMENT HORITZONTAL.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP6 H AJUDANT FUSTER 0,200 /R x 24,84000 = 4,96800
AOF-000K H OFICIAL 1A FUSTER 0,200 /R x 28,26000 = 5,65200
Subtotal... 10,62000 10,62000
Materials:
BOAO-07II U TAC DE NILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS 4,500 X 0,21000 = 0,94500
BOCU3-2GAE M2 TAULER D'ENCENALLS ORIENTATS 0OSB/3, DE 15 1,000 X 9,34000 = 9,34000
MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS
UNE-EN 300, REACCIO AL FOC D-S2,D0,
TREBALLAT AL TALLER
Subtotal... 10,28500 10,28500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,15930
COST DIRECTE 21,06430
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,05322
COST EXECUCIO MATERIAL 22,1751
P-74 P8K8-BZ88 M ESCOPIDOR AMB PECA CERAMICA PER A Rend.: 1,000 44,89 €
ESCOPIDORS, DE 34,5 CM D'AMPLARIA, AMB
TRENCAAIGUES, AMB AILLAMENT TERMIC
INTEGRAT, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 MANOBRE 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250
AQF-000T OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000
Subtotal... 19,67250 19,67250
Materials:
B8K6-2X0D M PECA CERAMICA PER A ESCOPIDORS, DE 34,5 1,020 X 20,84000 = 21,25680
CM DAMPLARIA, AMB TRENCAAIGUES, AMB
AILLAMENT TERMIC INTEGRAT
BO7F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND AMB 0,0071 X 215,78398 = 1,53207
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALG | SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN
VOLUM 1:2:10 1 2,5 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESSIO, ELABORAT A L'OBRA
Subtotal... 22,78887 22,78887
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,29509
COST DIRECTE 42,75646
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,13782
COST EXECUCIO MATERIAL 44,89428
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P-75 P93G-57PY M2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 Rend.: 1,000 9,99 €
CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 MANOBRE 0,180 R x 23,17000 = 4,17060
AOF-000T OFICIAL 1A PALETA 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080
Subtotal... 6,39140 6,39140
Materials:
B7C24-0KLD M2 PLANXA DE POLIESTIRE EXPANDIT (EPS) 0,0105 X 1,18000 = 0,01239
ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX
BO7F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER 0,0315 X 95,83850 = 3,01891
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:6 1 5
N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO,
ELABORAT AL'OBRA
Subtotal... 3,03130 3,03130
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09587
COST DIRECTE 9,51857
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,47593
COST EXECUCIO MATERIAL 9,99450
P-76 P93M-JRJJ M2 SOLERA DE FORMIGO EN MASSA HM -20 /B /20 / Rend.: 1,000 23,48 €
X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200
KG/M3 | RELACIO AIGUA CIMENT =< 0.6, DE GRUIX
15 CM, ABOCAT DES DE CAMIO
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 MANOBRE 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400
AOF-000T OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600
Subtotal... 7,41000 7,41000
Materials:
BO6F1-10IL M3 FORMIGO EN MASSA HM - 20 /B / 20 / X0 AMB UNA 0,1545 X 96,07000 = 14,84282
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 | RELACIO
AIGUA CIMENT =< 0.6
Subtotal... 14,84282 14,84282
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11115
COST DIRECTE 22,36397
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,11820
COST EXECUCIO MATERIAL 23,48217
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p-77

p-78

P93Q-IHY7

Partides d'obra:

P2259-548K

P7B1-6Q4L

P7B2-5RJ7

PI3M-I6MY

P9Z3-DP4W

P9C3-71XR

Partides d'obra:

P9C2-D490

P9ZA-47DB

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

SISTEMA DE SOLERA SECA DE TIPUS F12.ES DE
LA CASA KNAUF O EQUIVALENT DE FORMIGO,
INCLOU CAPA FILTRANT AMB GEOTEXTIL DE
POLIPROPILE, AMB REPAS | PICONATGE DE
CAIXA DE PAVIMENT # 1 DEL PN, C1+C2 + D1
SEGONS CTE/DB-HS 2006

REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB UNA COMPACTACIO DEL 95% DEL PM
GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILE TEIXIT DE 100 A 110 G/M2,
COL-LOCAT SENSE ADHERIR

LAMINA SEPARADORA DE POLIETILE DE 50 M |
48 G/M2, COL-LOCADA NO ADHERIDA

SISTEMA DE SOLERA SECA DE TIPUS F12.ES DE
LA CASA KNAUF O EQUIVALENT DE FORMIGO,
INCLOU CAPA FILTRANT AMB GEOTEXTIL DE
POLIPROPILE, AMB REPAS | PICONATGE DE
CAIXA DE PAVIMENT # 1 DEL PN, C1+C2 + D1
SEGONS CTE/DB-HS 2006

ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGO AP500 T
AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

PAVIMENT DE TERRATZO DE
CARACTERISTIQUES IGUALS A LEXISTENT PER A
US INTERIOR INTENS, COL-LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, AMB
JUNTS DE 15 A 2 U MM DE GRUIX, INCLOS
REBAIXAT, POLIT | ABRILLANTAT.

PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE MICROGRA, DE
30X30 CM, PREU ALT, PER A US INTERIOR
INTENS, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, AMB JUNTSDE 1.5A2U
MM DE GRUIX

REBAIXAT, POLIT | ABRILLANTAT DEL PAVIMENT
DE TERRATZO O PEDRA

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

1,000  x 1,68815

1,000 X 2,99145

1,000 X 1,39659

1,000 X 60,84115 =

1,000 X 4,28717

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

1,000  x 31,13489

1,000  x 11,60709

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

74,76 €

Parcial Import

1,68815

2,99145

1,39659

60,84115

428717

71,20451 71,20451

71,20451
3,56023
74,76474

44,88 €

Parcial Import

31,13489

11,60709

4274198 42,74198

42,74198
2,13710
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P-79  P9L1-02J1

Materials:
BVAC-02IX

P-80 PAF9-5TFU

Ma d'obra:
A01-FEPH
AOF-000R

Materials:
B7JE-0GTI

B7JE-0GTM

BAF5-1348

PA

DM3

DM3

M2

DETERMINACIO IN SITU, MITJANGANT PENDOL DE
FRICCIO, DE LA RESISTENCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS
I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633

DETERMINACIO IN SITU, MITJANGANT PENDOL DE
FRICCIO, DE LA RESISTENCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS
I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633

DIVISIO D'ESPAI INTERIORS AMB TANCAMENT
D'ALUMINI ANONITZAT DE COLOR A ESCOLLIR,
DE TIPUS MW 80 DE LA CASA VENTANAS
CORTIZO O EQUIVALENT, AMB MIDES 4.00 M DE
LLARGADA | 255 D'ALGADA. INLOU PORTA
D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, COL-LOCADA
SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA
BATENT DE VIDRE DE 10 MM DE 90X230 CM. TOTA
LA DIVISIO ESTRA CONSTRUIDA MITJANGANT
PERFIL DE SECCIO 80 MM DE MONTANT, PANELL
10-20 MM, PERFILERIA VISTA DE 36 MM | VIDRE
DE 12+12 MM SEGONS DETALL DE PROJECTE.
INCLOU EL SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO
DE LA TOTALITAT DE LA DIVISIO | ASSAIG
D'AILLAMENT.

AJUDANT MUNTADOR
OFICIAL 1A MUNTADOR

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETA
MONOCOMPONENT

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA  NEUTRA
MONOCOMPONENT

PORTA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, PER A
COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB
UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 2
A 2,49 M2, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU
ALT

COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

1,000  x 528,62000 =

Subtotal...

COST DIRECTE

44,87908

555,05 €

Parcial Import

528,62000

52862000 52862000

528,62000

DESPESES INDIRECTES 5,00% 26,43100

COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

25,000 R x 24,65000
25,000 R x 28,69000

Subtotal...

0,330  «x 11,96000

0110  «x 17,21000

2,070 X 264,49000 =

555,05100

3.807,39 €

Parcial Import

616,25000
717,25000

133350000 1.33350000

3,94680

1,89310

547,49430
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Subtotal... 553,33420 553,33420
Partides d'obra:
PAFA-7TR54 U FULLA FIXA DALUMINI ANODITZAT NATURAL, 2,000 X 852,95595 = 1.705,91190
AMB  TRENCAMENT DE PONT TERMIC,
COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER
A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 210X220 CM,
ELABORADA AMB PERFILS DE PREU SUPERIOR,
CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO
MINIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS
UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210
Subtotal... 1.705,91190 1.705,91190
DESPESES AUXILIARS  2,50% 33,33750
COST DIRECTE 3.626,08360
DESPESES INDIRECTES 5,00% 181,30418
COST EXECUCIO MATERIAL 3.807,38778
P-81 PAV7-AHF2 U MOTOR PER A PERSIANA DE TIPUS SOMFY Rend.: 1,000 303,82 €
SUNEA 60 O EQUIVALENT PER A CORTINA O
TENDAL ENROTLLABLE DE FINS A 6 KG DE
MASSA, PER A UN EIX DE 40 MM DE DIAMETRE,
COL-LOCAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOF-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,300 /R x 30,41000 = 9,12300
Subtotal... 9,12300 9,12300
Materials:
BAVO0-1P34 U MOTOR PER A PERSIANA DE TIPUS SOMFY 1,000 X 280,00000 = 280,00000
SUNEA 60 O EQUIVALENT PER A CORTINA O
TENDAL ENROTLLABLE DE FINS A 6 KG DE
MASSA, PER A UN EIX DE 40 MM DE DIAMETRE,
COL-LOCAT
Subtotal... 280,00000 280,00000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,22808
COST DIRECTE 289,35107
DESPESES INDIRECTES 5,00% 14,46755
COST EXECUCIO MATERIAL 303,81863
P-82 PAV8-6Y9A M2 CORTINA DE TEIXIT TIPUS STOR DE LLI CRU AM Rend.: 1,000 111,06 €
TO OPAC | RECOBRIMENT DE PVC D'1,5 A 2 M
DAMPLARIA | 2 M D'ALCARIA, AMB SISTEMA
D'ACCIONAMENT ELECTRIC | GUIA D'ALUMINI,
COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH AJUDANT MUNTADOR 0,237 IR x 24,65000 = 5,84205
AOF-000R OFICIAL 1A MUNTADOR 0,237 IR x 28,69000 = 6,79953
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Subtotal... 12,64158 12,64158
Materials:
BAV4-2ITK M2 CORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE | 1,000 X 92,81000 = 92,81000
RECOBRIMENT DE PVC D'1,5 A 2 M DAMPLARIA |
2 M D'ALGARIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT
ELECTRIC | GUIA D'ALUMINI
Subtotal... 92,81000 92,81000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,31604
COST DIRECTE 105,76762
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,28838
COST EXECUCIO MATERIAL 111,05600
P-83 PDN2-61UQ M CAIXO D'ALUMINI LACAT DE 20X20 CM SEGONS Rend.: 1,000 35,96 €
DETALL DE PROJECTE D'ALUMINI FLEXIBLE
LACAT FIXAT MECANICAMENT
SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOF-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 1,000 R x 29,42000 = 29,42000
Subtotal... 29,42000 29,42000
Materials:
BE421-0044 M CAIXO D'ALUMINI LACAT DE 20X20 CM SEGONS 1,020 X 4,73000 = 4,82460
DETALL DE PROJECTE D'ALUMINI FLEXIBLE
LACAT FIXAT MECANICAMENT
SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL
Subtotal... 4,82460 482460
COST DIRECTE 34,24460
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,71223
COST EXECUCIO MATERIAL 35,95683
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-84 PEGH-D2XG

Partides d'obra:
PEGJ-CSFB

PEGJ-CSFN

U

U

EQUIP DE CLIMATITZACIO DEXPANSIO DIRECTA
DE TIPUS MITSHUBISHI TRIZONA O EQUIBALENT
AMB MULTISPLIT AMB 3 UNITATS INTERIORS,
CONSTITUIT PER 1 UNITAT EXTERIOR
DEXPANSIO DIRECTA AMB UNA POTENCIA
FRIGORIFICA NOMINAL DE 10 KW | UNA
POTENCIA CALORIFICA NOMINAL DE 10,5 KW,
AMB  UNS  COEFICIENTS  DEFICIENCIA
ENERGETICA ESTACIONALS SEER DE 5.1 A 5.6 1
(A) | SCOP DE 4 A 46 1 (A*) SEGONS
REGLAMENTO (UE) 626/2011, ALIMENTACIO
ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR
TIPUS DC INVERTER | COMPRESSOR TIPUS
HERMETIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R410A,
NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT, 1
UNITAT INTERIOR DE CASSETTE DE 4 VIES DE
SORTIDA  DAIRE,  DIMENSIONS  DE
L'ENCASTAMENT ~ 600X600 MM, AMB UNA
POTENCIA FRIGORIFICA MAXIMA DE 2,5 KW | UNA
POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 3 KW,
ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230
V, MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT
R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT 12
UNITATS INTERIORS DE CASSETTE DE 4 VIES DE
SORTIDA D'AIRE, DIMENSIONS 600X600 MM, AMB
UNA POTENCIA FRIGORIFICA UNITARIA MAXIMA
DE 35 KW | UNA POTENCIA CALORIFICA
UNITARIA MAXIMA DE 4 KW, ALIMENTACIO
ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR DC
INVERTER, GAS REFRIGERANT R410A, NIVELL DE
POTENCIA ACUSTICA SEGONS REGLAMENTO
(UE) 206/2012, DE PREU ALT

UNITAT INTERIOR DE CASSETTE DE 4 VIES DE
SORTIDA  DAIRE,  DIMENSIONS  DE
L'ENCASTAMENT ~ 600X600 MM, AMB UNA
POTENCIA FRIGORIFICA MAXIMA DE 2,5 KW | UNA
POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 3 KW,
ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230
V, MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT
R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT,
ENCASTADA EN EL CEL RAS

UNITAT INTERIOR DE CASSETTE DE 4 VIES DE
SORTIDA  DAIRE,  DIMENSIONS  DE
L'ENCASTAMENT ~ 600X600 MM, AMB UNA
POTENCIA FRIGORIFICA MAXIMA DE 3,5 KW | UNA
POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 4 KW,
ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230
V, MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT
R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT,
ENCASTADA EN EL CEL RAS

Rend.: 1,000

Unitats

1,000

2,000

X

X

Preu €

680,20850 =

711,99850 =

Parcial

680,20850

1.423,99700

3.855,40 €

Import
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

PEGN-CSAS

P-85 PH23-111

Ma d'obra:
A01-FEPD
AOF-000E

Materials:
BH22-12V7

U

UNITAT EXTERIOR D'EXPANSIO DIRECTA AMB
UNA POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL DE 10 KW
| UNA POTENCIA CALORIFICA NOMINAL DE 10,5
KW, AMB UNS COEFICIENTS DEFICIENCIA
ENERGETICA ESTACIONALS SEER DE 5.1 A 5.6 1
(A) | SCOP DE 4 A 46 1 (A*) SEGONS
REGLAMENTO (UE) 626/2011, ALIMENTACIO
ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR
TIPUS DC INVERTER | COMPRESSOR TIPUS
HERMETIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT R410A,
NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT,
COL-LOCADA SOBRE SUPORT

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE PANELL
LED DALT RENDIMENT DE  LLUMINARIA
QUADRADA  ENCASTADA EN CEL RAS
REGISTRABLE DE PLAQUES, DE 596X596X86 MM,
START PANEL UGR19 600 5000K G4, AMB COS DE
LLUMINARIA DE XAPA D'ACER ACABAT LACAT,
COLOR A DETERMINAR. INCLOSA ADAPTACIO DE
LA LINIA EXISTENT PER LA SEVA CONNEXIO |
ENCESA, QUALSEVOL ELEMENT DE SUPORT
NECESSARI | MITJANS AUXILIARS. TOTALMENT
MUNTADA, CONNECTADA | PROVADA.

AJUDANT ELECTRICISTA
OFICIAL 1A ELECTRICISTA

LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI,
DE 60X60 CM, DE 40 W DE POTENCIA DE LA
LLUMENERA, 4000 LM DE FLUX LLUMINOS,
PROTECCIO P20, REGULABLE 1-10 V, DE
TEMPERATURA DE COLOR 4000 K

1,000 x  1.567,60850 = 1.567,60850

Subtotal... 3.671,81400 3.671,81400

COST DIRECTE 3.671,81400
DESPESES INDIRECTES 5,00% 183,59070
COST EXECUCIO MATERIAL 3.855,40470

Rend.: 1,000 152,98 €

Unitats Preu € Parcial Import

0,300 R x 24,61000
0,300 R x 28,69000

7,38300
8,60700

Subtotal... 15,99000 15,99000

1,000 X 129,47000 129,47000

Subtotal... 129,47000 129,47000

DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,23985
COST DIRECTE 145,69985
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,28499
COST EXECUCIO MATERIAL 152,98484
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA DESCRIPCIO PREU
P-86 PH23-I2RY U SUBMINISTRAMENT I INSTAL-.LACIO  DE Rend.: 1,000 152,98 €
LLUMINARIA D'EMERGENCIA CIRCULAR AMB
DIFUSOR DE POLICARBONAT | COS D'ABS, AMB 2
LAMPADES DE BAIX CONSUM I ALT RENDIMENT
LLUMINOS DE 16W DE POTENCIA CADASCUNA,
FLUX APROXIMAT DE 200 LUMENS | 1 HORA
D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFICIE
APROXIMADA DE 40 M2, AMB UN GRAU DE
PROTECCIO IP 425, COL-LOCAT
SUPERFICIALMENT, TIPUS SOL DE DAISALUX O
EQUIVALENT. TOTALMENT MUNTAT | PROVAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPD AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300
AOF-000E OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700
Subtotal... 15,99000 15,99000
Materials:
BH22-12V7 LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, 1,000 X 129,47000 = 129,47000
DE 60X60 CM, DE 40 W DE POTENCIA DE LA
LLUMENERA, 4000 LM DE FLUX LLUMINOS,
PROTECCIO 1P20, REGULABLE 1-10 V, DE
TEMPERATURA DE COLOR 4000 K
Subtotal... 129,47000 129,47000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,23985
COST DIRECTE 145,69985
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,28499
COST EXECUCIO MATERIAL 152,98484
P-87 PH23-12V6 U LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, Rend.: 1,000 152,98 €
DE 60X60 CM, DE 40 W DE POTENCIA DE LA
LLUMENERA, 4000 LM DE FLUX LLUMINOS,
PROTECCIO 1P20, REGULABLE 1-10 V, DE
TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, ENCASTADA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPD AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300
AOF-000E OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700
Subtotal... 15,99000 15,99000
Materials:
BH22-12V7 LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, 1,000 X 129,47000 = 129,47000
DE 60X60 CM, DE 40 W DE POTENCIA DE LA
LLUMENERA, 4000 LM DE FLUX LLUMINOS,
PROTECCIO 1P20, REGULABLE 1-10 V, DE
TEMPERATURA DE COLOR 4000 K
Subtotal... 129,47000 129,47000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,23985
COST DIRECTE 145,69985
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,28499
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PARTIDES D'OBRA

NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 152,98484

P-88  XMS010 U  INSPECCIO VISUAL A REALITZAR PER Rend.: 1,000 66,92 €

LABORATORI ACREDITAT A L'AREA TECNICA
CORRESPONENT, SOBRE UNA UNIO SOLDADA EN
ESTRUCTURA  METALLICA, PER A LA
DETERMINACIO DE LES  IMPERFECCIONS
SUPERFICIALS I, EN OCASIONS, DEFECTES
INTERNS DE LA UNIO, SEGONS UNE-EN ISO
17637. FINS | TOT DESPLACAMENT A OBRA |
INFORME DE RESULTATS.

INCLOU: DESPLAGAMENT A OBRA. REALITZACIO
DE L'ASSAIG. REDACCIO DINFORME DEL
RESULTAT DEL ASSAIG REALITZAT.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: ASSAIG A
REALITZAR, SEGONS DOCUMENTACIO DEL PLA
DE CONTROL DE QUALITAT.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL
NOMBRE  D'ASSAIGS  REALITZATS  PER
LABORATORI ACREDITAT SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER
LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
MT49SLD010 U INSPECCIO VISUAL SOBRE UNA UNIO SOLDADA, 1,000 X 62,48000 = 62,48000
SEGONS UNE-EN ISO 17637, INCLUS
DESPLAGAMENT A OBRA | INFORME DE
RESULTATS.
Subtotal... 62,48000 62,48000
Altres:
%ZZ % COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS 2,00 %s/ 62,48000 = 1,24960
Subtotal... 1,24960 1,24960
COST DIRECTE 63,72960
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,18648

COST EXECUCIO MATERIAL 66,91608
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PARTIDES D'OBRA

NOM  cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-89 XMS020

Materials:
MT49SLD030

MT49SLD050

Altres:
%ZZ

ASSAIG NO DESTRUCTIU A REALITZAR PER
LABORATORI ACREDITAT A L'AREA TECNICA
CORRESPONENT, SOBRE UNA UNIO SOLDADA EN
ESTRUCTURA METAL-LICA, MITJANGANT
PARTICULES ~MAGNETIQUES PER A LA
DETERMINACIO DE LES IMPERFECCIONS
SUPERFICIALS DE LA UNIO, SEGONS UNE-EN 1SO
17638, LIQUIDS PENETRANTS PER A LA
DETERMINACIO DE LES IMPERFECCIONS
SUPERFICIALS DE LA UNIO, SEGONS UNE-EN 1SO
3452-1. FINS | TOT DESPLAGAMENT A OBRA |
INFORME DE RESULTATS.

INCLOU: DESPLAGAMENT A OBRA. REALITZACIO
DE L'ASSAIG. REDACCIO DINFORME DEL
RESULTAT DEL ASSAIG REALITZAT.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: ASSAIG A
REALITZAR, SEGONS DOCUMENTACIO DEL PLA
DE CONTROL DE QUALITAT.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL
NOMBRE  D'ASSAIGS  REALITZATS  PER
LABORATORI ACREDITAT SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER
LA SEVA SEGURA | CORRECTA EXECUCIO.

ASSAIG NO DESTRUCTIU SOBRE UNA UNIO
SOLDADA, MITJANGANT LiQUIDS PENETRANTS,
SEGONS  UNE-EN  1SO  3452-1,  INCLUS
DESPLACAMENT A OBRA | INFORME DE
RESULTATS.

ASSAIG NO DESTRUCTIU SOBRE UNA UNIO
SOLDADA, MITJANCANT PARTICULES
MAGNETIQUES, SEGONS UNE-EN ISO 17638,
INCLUS DESPLAGAMENT A OBRA | INFORME DE
RESULTATS.

COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

1,000 X 25,00000

1,000 X 35,40000 =

Subtotal...

2,00 %s/ 60,40000

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Parcial

25,00000

35,40000

60,40000

1,20800
1,20800

64,69 €

Import

60,40000

1,20800

61,60800

3,08040

64,68840
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. .....veooeeeoeeeeeeeee oo eeeeeeeeeeeeees e eeeseeess e eees s es e eeeseseeseesaesee e 148.021,08

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 148.021,08 ... ..veeoeeeeeeeeeee oo eeeseeneen, 19.242,74

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 148.021,08......vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 8.881.26
Subtotal 176.145,08

21 %6 IVA SOBRE 176.145,08 ... oo e e e e e ee e et ee e s e ee e s s e s eer e, 36.990,47
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 213.135,55

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS TRETZE MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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NUMERO

COoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

0000028

0000031

1G2211

1G2222

1G22G300

E06

E10

E2R5PLO1

E4475325

E53Z96JF

E5452DD3

)

P.A

PA

M2

KG

M2

AJUDES INDUSTRIALS, INSTAL.LACIONS, AIGUA,LLUM,GAS | FUSTERIA
(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

NETEJA FINAL DE L'OBRA.
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

MUNTATGE DE QUADRE ELECTRIC DE SUPERF[CIE PER A DISPOSITIUS GENERALS |
INDIVIDUALS DE COMANDAMENT | PROTECCIO RECUPERAT DE LA MATEIX OBRA, AMB
MITJANS MANUALS INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS, ACCESSORIS | MITJANS AUXILIARS
NECESSARIS PER A UNA CORRECTA INSTAL-LACIO. TOTALMENT MUNTAT, CONNECTAT |
PROVAT.

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER NOVA
XARXA DE DADES | TELEFONIA. INCLOS CABLEJAT FINS A CONNECTAR AMB LA XARXA
EXISTENT, PATCH PANEL O SWITCH, PUNTS DE CONNEXIO | TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER DEIXAR LA INSTAL-LACIO EN PLE FUNCIONAMENT. TOTALMENT
MUNTADA, CONNECTADA | PROVADA.

(MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT--QUATRE CENTIMS)

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA
MODIFICACIO DE LA XARXA ELECTRICA DE DESPATX DE 60 M2 SEGONS
DOCUMENTACIO GRAFICA, MODIFICACIO DE LES ENCESES, DESPLAGAMENT
D'ENDOLLS, ENDOLLS NOUS | QUALSEVOL ALTRE ELEMENT, SEGONS DOCUMENTACIO
GRAFICA | ESPECIFICACIONS DURANT L'OBRA. INCLOU TREBALLS DE MUNTATGE DE
CIRCUITS INTERIORS AMB ESTESA DE CABLEJAT, TUB PROTECTOR DE PVC FLEXIBLE
LLIURE DHALOGENS AMB NIVELL DE REACCIO AL FOC | DE SECCIO SEGONS
NORMATIVA, CAIXES DE DERIVACIO AMB TAPES | REGLETES DE CONNEXIO, CAIXES DE
SUPERFICIE AMB CARGOLS DE FIXACIO, MECANISMES AMB TECLA O TAPA, MARC |
EMBELLIDOR, CAIXES D'ENDOLLS (INCLOSES CAIXES PER ENCASTAR EN PAVIMENT) |
TOTS ELS TREBALLS, ACCESSORIS | MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A UNA
CORRECTA INSTAL-LACIO. TOTALMENT MUNTADA, CONNECTADA | PROVADA.

(TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

BUIDAT COMPLET DE MOBILIARI | COMPLEMENTS AMB MITJANS MANUALS, INCLOS
CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR.
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

FORMACIO DE CALAIX DE PLADUR PER COBRIR INSTAL-LACIONS EXISTENTS.
(SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR DE 3 M3 PER A RESIDUS. TRANSPORT DE RESIDUS
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O A CENTRE DE
RECOLLIDA | TRANSFERENCIA, AMB CONTENIDOR.

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 100252, PER A LLINDES FORMADES PER PECA
COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT,
RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA DIMPRIMACIO
ANTIOXIDANT, COL-LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

(TRES EUROS)

CARENER FIX DE PLANXA DE POLIESTER REFORGAT D'Y MM DE GRUIX, COLOR
NATURAL, LLIS | AMB ANGLE DE 90°, DE 50 CM DE DESENVOLUPAMENT COM A MAXIM,
COL-LOCADA ANCORADA

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

COBERTA AMB PLACA DE CIMENT LLEUGER DE TIPUS AQUAPANEL ROOFTOP 15 PER A
COBERTES GALVANITZADA DE TIPUS EUROPERFIL EUROBASE 48, INCLOU BANDES DE
JUNTES IMPERMEABLES | FIXACIO MECANICA SOBRE PANELL MW, COL-LOCAT AMB
FIXACIONS MECANIQUES.

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

343,64 €

141,97 €

1.968,48 €

133524 €

3.657,43 €

121,09 €

16,33 €

273,17 €

3,00 €

9,61 €

86,76 €
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NUMERO

COoDI
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DESCRIPCIO

PREU

P-12

E5ZJ1D5P

ESZJTTTS

E652117Z

E898J2A0

E898K2A0

E8LA7590

EQU371AY

EAS006

M2

M2

M2

CANAL EXTERIOR DE SECCIO SEMICIRCULAR DE PVC RIGID, DE DIAMETRE 125 MM,
COL-LOCADA AMB PECES ESPECIALS | CONNECTADA AL BAIXANT
(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA (7 UTS DE PLECS) AMB ACABAT GALVANITZAT,
D'1,5 MM DE GRUIX, 70 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM, AMB 5 PLECS, PER A
CANALO EXTERIOR, COL-LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES, | SEGELLAT

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AILLAMENT DE PLAQUES SEMIRIGIDES DE
LLANA DE VIDRE FORMAT PER ESTRUCTURA DE DOBLE PLACA (PLACA KNAUF
ESTANDARD A + PLACA KNAUF DIAMANT 12.5 MM) AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVA DE 121 MM, MUNTANTS CADA 400 MM
DE 48 MM D'AMPLARIA | CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, 1 PLACA AMB DURESA
SUPERFICIAL (l) DE 12,5 MM DE GRUIX EN CADA CARA, FIXADES MECANICAMENT |
AILLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE VIDRE DE RESISTENCIA TERMICA >=
1,143 M2-KIW

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX INTERIOR , AMB PINTURA PLASTICA LAVABLE
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX A UNA ALCADA INFERIROR A 3M, AMB
PINTURA PLASTICA LAVABLE AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA | DUES
D'ACABAT

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

LLINDA D'ALUMINI ANODITZAT | LACAT DE 180 MM D'AMPLARIA | 2,5 MM DE GRUIX, DE
COLOR ESTANDARD, AMB NERVIS RIGIDITZADORS, TRENCAAIGUES | ELEMENTS DE
FIXACIO, COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

SOCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLANIC PREMSAT ESMALTAT, DE 10 CM D'ALGARIA,
COL-LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERAMICA C2 TE (UNE-EN 12004) | REJUNTAT
AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

PLACA D'ANCORATGE D'ACER UNE-EN 10025 S275JR EN PERFIL PLA, AMB TREPANT
CENTRAL, DE DIMENSIONS DEFINIDES EN DOCUMENTACIO GRAFICA, | MUNTATGE
SOBRE CONNECTORS AMB FIXACIO QUIMICA DEFINITS EN DOCUMENTACIO GRAFICA EN
ELEMENTS DE FORMIGO ARMAT EXISTENTS. INCLUS MORTER D'AUTOANIVELLACIO
EXPANSIU PER A REBLERT DE L'ESPAI RESULTANT ENTRE EL FORMIGO ENDURIT | LA
PLACA | PROTECCIO ANTICORROSIVA APLICADA A LES ROSQUES | EXTREMS DELS
PERNS.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU ELS TALLS, LES
ESCAPCADURES, LES PLATINES, LES PECES ESPECIALS | ELS ELEMENTS AUXILIARS DE
MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DE LA SUPERFICIE DE RECOLZAMENT. REPLANTEIG |
MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO | FIXACIO PROVISIONAL DE LA PLACA. APLOMAT |
ANIVELLACIO. REPLE AMB MORTER. APLICACIO DE LA PROTECCIO ANTICORROSIVA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIO GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA
EXECUCIO.

(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

19,95 €

13,23 €

47,90 €

3,94 €

4,65 €

50,97 €

6,42 €

99,95 €
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NUMERO

COoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-20

P-22

EASPCE

EASPCT

EASPGC

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU
103X1. D'ACER S275JR, EN CANALS HORITZONTALS ANORADES AL TERRA.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS,
LES ESCAPCADURES, LES PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE
TRANSICIO DE PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS | ELS ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS
EIXOS. COL-LOCACIO | FIXACIO PROVISIONAL. APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE
LES UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT SEGONS
DOCUMENTACIO GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN
BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS
REALMENT EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA
EXECUCIO.

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER GALVANITZAT MODEL PGU
203X1. D'ACER S275JR, EN CANALS HORITZONTALS ANORADES AL TERRA.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS,
LES ESCAPCADURES, LES PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE
TRANSICIO DE PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS | ELS ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS
EIXOS. COL-LOCACIO | FIXACIO PROVISIONAL. APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE
LES UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT SEGONS
DOCUMENTACIO GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN
BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS
REALMENT EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA
EXECUCIO.

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

MUNTANT PER A PERFIL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER
GALVANITZAT MODEL PGC 100.1.6 D'ACER S275JR, EN MUNTANTS VERTICALS.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS,
LES ESCAPCADURES, LES PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE
TRANSICIO DE PILAR INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS | ELS ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS
EIXOS. COL-LOCACIO | FIXACIO PROVISIONAL DEL PILAR. APLOMAT | ANIVELLACIO.
EXECUCIO DE LES UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT SEGONS
DOCUMENTACIO GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN
BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS
REALMENT EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA
EXECUCIO.

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

132,58 €

142,21 €

78,89 €
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NUMERO

COoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-23

EAV010

EAWHT

EAF3FAAD

EAN31EEO

EB3M3323

ED15B871

EQ54123

EQ541251

EQ5422

M2

M2

M2

M2

BIGUETA PER A PERFIL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER
GALVANITZAT MODEL PGC 200.2 D'ACER S275JR, EN BIGUETES.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES SOLDADURES, ELS TALLS,
LES ESCAPCADURES, LES PECES ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE
TRANSICIO INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS | ELS ELEMENTS AUXILIARS DE
MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT. REPLANTEIG | MARCAT DELS
EIXOS. COL-LOCACIO | FIXACIO PROVISIONAL.APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE
LES UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT SEGONS
DOCUMENTACIO GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES OBTINGUT EN
BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A OBRA, EL PES DE LES UNITATS
REALMENT EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA
EXECUCIO.

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

PLAQUES ANGULARS PER A FORCES DE TRACCIO MODEL WHT-540 DE LA CASA
ROTHOBLAAS O EQUIVALENT AMB MIDES 60X63X340 MM D'ACER GALVANITZAT
CONNECTADES A LLOSA EXISTENT AMB CARGOL O TAC QUIMIC.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA
EXECUCIO.

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC, COL-LOCADA
SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA OSCILO-BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 0.70X1.50 M, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU MITJA, CLASSIFICACIO
MINIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO MINIMA
9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE
RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB CAIXA DE PERSIANA | GUIES
(VUIT-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA, AMB PREMARC D'ALUMINI O ACER GALVANITZAT
DE SECCIO 70X35 MM2, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 70X150 CM
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

MALLA PLANXA ACER EXPANDIT ROMBOIDAL, DE 0,5 MM DE GRUIX, AMB UNA AREA
PERFORADA DE 60 A 70 %, DIAGONAL LLARGA DE 10 A 20 MM, DIAGONAL CURTADE 5 A
10 MM | AMPLARIA DEL NERVI D'1 A 1.5 MM, COL-LOCADA

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

BAIXANT DE TUB DE PVC, ANCORAT SEGONS DEFINICIO DE PROJECTE, DE DN 150MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS. .
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE CALAIXERA DE TAULELL AGLOMERAT DE
PARTICULES DE FUSTA DE 20 MM DE GRUIX, ENCOLAT AMB RESINES SINTETIQUES |
RECOBRIMENT DE MELAMINA. AMB QUATRE RODES DE D 55 MM. TRES CALAIXOS AMB
ESTRUCTURA DE XAPA METAL-LICA COLOR ALUMINI | GUIES METAL-LIQUES AMB
PINTURA EPOXI. AMB SAFATA PER LLAPIS PER UN DELS CALAIXOS. SISTEMA
ANTIBOLCADA INCORPORAT. PANY | CLAU | TIRADORS CROMATS.

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE TAULA 180CM X 80CM DE TAULER D'AGLOMERAT
ACABAT ACACIA EN LAMINAT DE MITJA DENSITAT (MELAMINA) A DUES CARES, AMB
ESTRUCTURA | POTES METAL-LIQUES RECTES. AMB PASSACABLES.

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

CADIRA D'OFICINA GIRATORIA AMB ELEVACIO DE GAS. BASE D'ALUMINI POLIT O
CROMAT DE 5 RADIS. AMB BRACOS DESMUNTABLES | REGULABLES EN ALCADA.
RESPATLLER DE 50 CM AMB PROMINENCIA REGULABLE EN ALGADA. L'ACABAT DEL
RESPATLLER SERA DE MALLA | EL DEL SEIENT EN TELA IGNIFUGA.

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

175,56 €

18,43 €

803,94 €

34,39 €

33,47 €

21,34 €

262,05 €

262,05 €

69,98 €
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P-32  |EQ54236 M2 | SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ARMARI DE TAULELL AGLOMERAT DE PARTICULES 262,05 €

DE FUSTA DE 20 MM DE GRUIX, ENCOLAT AMB RESINES SINTETIQUES | RECOBRIMENT
DE MELAMINA. AMB PEUS ANTIHUMITAT. QUATRE PRESTATGES METAL-LICS INTERIORS
DE 350MM D'AMPLE, ALUMINI COLOR RAL 9006, REGULABLES EN ALGADA PER LA
COL-LOCACIO DE CARPETES A4 SUSPESES. PORTES AMB FRONTISSES D'OBERTURA A
110° AMB PANY | CLAU. TIRADOR CROMAT. ‘
(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
P-33  EQ5433 M2 | SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE CADIRA FIXA TEXTIL TIPUS CONFIDENT AMB BASE 60,00 €
D'ALUMINI POLIT DE 4 POTES, AMB BRACOS.
(SEIXANTA EUROS)
P-34  EQS5444 M2 | SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE PISSARRA MURAL BLANCA EMMARCADA AMB 60,00 €
PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT EN COLOR PLATA MATE | CANTONERES ARRODONIDES,
DE SUPERFICIE MAGNETICA LACADA BLANCA ROTULABLE EN SEC. INCLOU ELEMENTS |
TREBALLS PER DEIXAR-LA PENJADA A LA PARET | CAIXET PELS RETOLADORS |
ESBORRADOR DE 20CM.
(SEIXANTA EUROS)
P-35  EQS54U001 M2 | SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO D'UN TAULELL DE FUSTA AGLOMERAT EN MELAMINA 262,05 €
DE 300CM X 80CM DE COLOR GRIS PERLA O SIMILAR, MUNTAT SOBRE POTES
CILINDRIQUES D'ALUMINI, AMB ELS TALLS NECESSARIS PER ADAPTAR-SE A LA
MORFOLOGIA DE LA PARET, AMB ELS ANCORATGES NECESSARIS PER FIXAR-LA A LA
PARET | UN DELS CANTELLS LLARGS XAPAT AMB XAPA DE PVC DE 3MM, TOTALMENT
MUNTADA | COL-LOCADA ‘
(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
P-36  F210U007 U | CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT | PICONATGE DE MATERIAL 7856 €
GRANULAR, LA CARREGA | EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA
SEVA CLASSIFICACIO. ‘
(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
P-37  F219U150 M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO AMB UN GRUIX MITJA DE 20 CM AMB MITJANS 8,66 €
MECANICS /O MANUALS. SINCLOU LA CARREGA | EL TRANSPORT INTERIOR DEL
MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIO.
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
P-38 | G2142301 M3 = ENDERROC DESTRUCTURES DE MAO, AMB MITJANS MECANICS | CARREGA MANUAL | 20,03 €
MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
(VINT EUROS AMB TRES CENTIMS)
P-39  H1411111 U | CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB UN PES 597 €
MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
P-40  H1426160 U | ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIO DE RISCS MECANICS, AMB MUNTURA 538 €
UNIVERSAL, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METAL-LICA, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 1731 ‘
(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
P-41 H1433115 U | PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE 15,65 €
SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 | UNE-EN 458
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
P-42 | H1441201 U | MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA 0,70 €
SEGONS UNE-EN 405 ‘
(ZERO EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
P-43 | H145D002 U | PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIO CONTRA RISCOS MECANICS MOLT AGRESSIUS 8,69 €

NIVELL 5, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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PREU

P-4

H1462241

H1481131

HJA211

HQUZM000

JGV18101

K1213251

K21G2011

K21H1015

K7C28354

K878N200

KY01U020

L21HUL10

L81R7304

P2140-4RRL

M2

M2

M2

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB TURMELLERA ENCOIXINADA SOLA ANTILLISCANT | ANTIESTATICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RAPID, AMB
PUNTERA METAL-LICA

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO, AMB BUTXAQUES EXTERIORS
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

ELABORACIO DE PLA DE SEGURETAT | SALUT
(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

MA D'OBRA PER A NETEJA AL FINAL DE L'OBRA
(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

JORNADA PER A INSPECCIO DURANT L'EXECUCIO DE LA INSTAL-LACIO ELECTRICA DE
BAIXA TENSIO, SEGONS EXIGENCIES DEL PROJECTE | DEL REBT
(SIS-CENTS TRENTA EUROS)

MUNTATGE | DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METAL.LICA FIXA FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM | ALGARIA COM A MAXIM DE 200 CM, AMB BASES REGULABLES,
TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLARIA
COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS, SOCOLS | XARXA DE
PROTECCIO DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR | AMARRADORS
CADA 20 M2 DE FAGANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIO
NORMALITZATS | EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MAXIM DE 20 KM

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS | ACCESSORIS DINSTAL.LACIO ELECTRICA
SUPERFICIAL, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

DESMUNTATGE DE LLUMENERA ENCASTADA A CEL-RAS AMB MITJANS MANUALS, APLEC
DE MATERIALS PER A LA SEVA REUTILITZACIO | CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR

(VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)

AILLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRE EXTRUIT (XPS), DE 20 MM DE GRUIX,
RESISTENCIA A COMPRESSIO >= 200 KPA, RESISTENCIA TERMICA ENTRE 0.96774 |
0,88235 M2:K/W, AMB LA SUPERFICIE LLISA | CANTELL RECTE, COL-LOCADA AMB
FIXACIONS MECANIQUES

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

PREPARACIO DE PARAMENTS PER A PINTAR, REALITZADA AMB MASSILLA AL SILICAT,
PER AINTERIOR .
(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

TALL AMB DISC DE PAVIMENT EN PAVIMENT CERAMIC/PEDRA SEGONS REPLANTEIG.
(SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIO DE LLUMENERA DECORATIVA INTERIOR, EQUIPADA
AVMB LAMPADES INCANDESCENTS FLUORESCENTS O HALOGENES, MUNTADA
SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS, A UNA ALGARIA
DE 3 M COM A MAXIM, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

REPOSICIO D'ENGUIXAT D'1 M2 EN PARET O SOSTRE PLA
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR .
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

2541 €

11,60 €

483,35 €

20,38 €

630,00 €

10,21 €

183 €

8,03 €

8,58 €

3,36 €

7,13 €

4,73 €

25,68 €

24,69 €




Proiecte Executiu d"’ampliaci6 del Parc de Bombers de Cerdanvola del Vallés

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Data: 09/07/25

Pag.:

NUMERO

COoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P- 58

P214I-AKZM

P3C1-D6WK

P3C2-4247

P3C5-LRFJ

P4G9-4UBO

P4S83-6RMO

P639-AJ5K

P787-12B2D

M2

M2

M2

M3

M2

M2

ENDERROC DE CEL RAS | ENTRAMAT DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
(SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

ARMADURA DE LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:10-10 MM 6X2,2 M BS00SD UNE-EN 10080
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS
(TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

FORMIGONAT DE LLOSA DE FONAMENTACIO AMB FORMIGO PER ARMAR HA - 25/ F /20 /
XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 | RELACIO AIGUA CIMENT =< 0.6,
ABOCAT AMB BOMBA

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

SUBMINISTRAMENT | REPARACIO D'ESQUERDA EN TANCAMENT DE FABRICA DE MAO
CERAMIC O BLOC DE FORMIGO

DE 15 CM DE GRUIX MITJANGANT SUBMINISTRAMENT | EXECUCIO DE REFORG AMB
RODONS CORRUGATS DE @ 12

MM D'ACER INOXIDABLE EN L DE LONGITUD 80 CM + DUES POTES DE 10 CM, PER
FORMAR COSIT A PORTELL AMB

GRAPES D'ACER INOXIDABLE CORRUGAT B 500 S, COL-LOCADES CADA 500 MM I
PERPENDICULARS AL SENTIT DE

L'ESQUERDA, EN PERFORACIONS MITJANCANT TREPANT AMB MARTELL PERCUSSOR |
BROCA DE DIAMETRE SUFICIENT QUE

PERMETI LA CORRECTE PENETRACIO DE LES RESINES | 120/220 MM DE PROFUNDITAT
SEGONS GRUIX DE PARET, PREVIAMENT

FARCIDES AMB INJECCIO DE RESINES EPOXIDIQUES | REBLERTS AMB MORTERS DE
REPARACIO SENSE RETRACCIO

TIPUS EMACO $88 TIXOTROPIC, MORTER DE RESINA EPOXI | SORRA DE SILICE,
D'ENDURIMENT RAPID O

EQUIVALENT. INCLUS REPLANTEIG, SEGELLAT DE L'ESQUERDA PELS DOS COSTATS
DEL TANCAMENT. INCLUS P/P DE PREPARACIO PREVIA, NETEJA | ELIMINACIO DE LA
POLS GENERADA DURANT ELS TREBALLS; TRANSPORT, MUNTATGE | DESMUNTATGE
D'EQUIP | BASTIDA. RECOLLIDA, APLEC, RETIRADA | CARREGA MANUAL DE LES RESTES
GENERADES SOBRE CAMIO O CONTENIDOR. AQUESTA PARTIDA SEXECUTARA SEGONS
CRITERI DE LA D.F. | ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR LA FORMA | LA QUANTIA
SEGONS EL GRAU DE LESIO DETECTAT.

TRAM A LONGITUD ESQUERDA EN 5 M @12 MM CADA 50 CM DE MIDES 10+80+10 CM N°
GRAPES 10.

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

TIRANT FORMAT PER TENSORS DE FORQUETA MOBIL RCS 120 | ECA 120 D'ACER | CABLE
DE TIPUS AISI 316 DE DIAMETRE 12 MM AMB PLATINES D'ANORATGE DE @20 MM, FIXAT A
L'ESTRUCTURA METAL-LICA SEGONS DETALL DE PROJECTE.

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES A BASE DE PLAQUES DE TIPUS AQUAPANEL
OUTDOOR DE KNAUF DE 1.5 CM DE GRUIX, FORMADA PER LAMINA DE FORMIGO
REFORGAT AMB FIBRES DE VIDRE DE 10 MM DE GRUIX, ACABAT AMB MORTER FLEXIBLE
| MALLA SUPERFICIAL DE TIPUS AQUAPANELL, FIXADA AMB CONNECTORS D'ACER
ZINCAT A BASTIDOR DE TUBS RECTANGULARS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT,
COL-LOCADES AMB FIXACIONS MECANIQUES. INCLOU BARRERA DE VAPOR AQUAPANEL
DE KNAUF.

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIO AMB MEMBRANA CONTINUA DE POLIUREA
BICOMPONENT 100% PURA AMB PROTECTOR A LA INTEMPERIE, DE 2 MM DE GRUIX, AVB
PREPARACIO DE LA SUPERFICIE AMB POLIT MECANIC | ASPIRAT DE LA POLS, APLICACIO
D'EMPRIMACIO ESPECIFICA | APLICACIO DE MEMBRANA DE POLIUREA BICOMPONENT
EN CALENT, APLICAT SOBRE SUPORT DE PLACA. INCLOU VERNIS D'ACABAT DE
POLIUREA POLIASPARTICA.

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

6,17 €

10,68 €

36,14 €

131,98 €

192,29 €

69,70 €

156,94 €

55,63 €
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NUMERO

COoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P- 66

P7A0-9H36

P7C45-12RGH

P7C45-12RMI

P7C45-12T7A

P7J3-DNAB

P721-DX93

P83ET-HKJK

P865-AD96

P8K8-BZ88

P93G-57PY

P93M-JRJJ

P93Q-IHY7

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LAMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT
LBA (SBS) 15-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE, COL:LOCADA SOBRE
PARAMENT VERTICAL

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

AILLAMENT AMB PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE TIPUS KNAUF
INSOLATION SMART ROOF 120 MM DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 120 MM DE GRUIX,
AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0,036 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3,333
M2-K/W, COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES

(QUARANTA-UN EUROS)

AILLAMENT AMB PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 96
A 105 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0.041 W/(M-K) |
RESISTENCIA TERMICA >= 0,73171 M2-K/W, AMB REVESTIMENT DE LAMINA D'ALUMINI,
COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES

(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

ALLAMENT AMB PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40
KG/M3, DE 120 (80+40) MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0,037
WI(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3243 M2-K/W, COL-LOCADA AMB FIXACIONS
MECANIQUES

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES "IN SITU", AMB PERFIL
PVC D'ANIMA QUADRADA DE 190 MM D'AMPLARIA, COL-LOCAT A L'EXTERIOR
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER SINTETIC EPOX| DE RESINES EPOXI, DE GRUIX 1 CM
(TRETZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FALS SOSTRE INTERIOR FORMAT PER UNA PLACA DE GUIX REFORCAT AMB FIBRES, DE
15 MM DE GRUIX STANDARD A+AL | PLACA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC DE 15
MM DE GRUIX, FIXAT AL SUPORT DE PERFILS D'ACER AMB CARGOLS AUTORROSCANTS
DE CAP AVELLANAT D'ACER GALVANITZAT. FINS | TOT PASTA DE JUNTES | CINTA
MICROPERFORADA DE PAPER PER AL SEGELLAT DE JUNTES ENTRE PLAQUES
INTERIORS.

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

REVESTIMENT HORITZONTAL AMB TAULER D'ENCENALLS ORIENTATS OSB/3, DE 15 MM
DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 300, REACCIO AL FOC D-S2,DO,
TREBALLAT AL TALLER, COL-LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES SOBRE PARAMENT
HORITZONTAL.

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

ESCOPIDOR AMB PECA "CERAMICA PER A ESCOPIDORS, DE 34,5 CM D'AMPLARIA, AMB
TRENCAAIGUES, AMB AILLAMENT TERMIC INTEGRAT, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE
CIMENT 1:6 .
(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

SOLERA DE FORMIQO EN MASSA HM -20/B /20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 | RELACIO AIGUA CIMENT =< 0.6, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT DES DE CAMIO
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

SISTEMA DE SOLERA SECA DE TIPUS F12.ES DE LA CASA KNAUF O EQUIVALENT DE
FORMIGO, INCLOU CAPA FILTRANT AMB GEOTEXTIL DE POLIPROPILE, AMB REPAS |
PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT # 1 DEL PN, C1+C2 + D1 SEGONS CTE/DB-HS 2006
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

11,43 €

41,00 €

7,39 €

15,99 €

13,92 €

13,70 €

83,57 €

22,12 €

44,89 €

9,99 €

23,48 €

74,76 €
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NUMERO

COoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

pP-78

P- 82

P- 83

P- 84

PIC3-71XR

P9L1-02J1

PAF9-5TFU

PAVT-AHF2

PAV8-6Y9A

PDN2-61UQ

PEGH-D2XG

PH23-111

M2

PA

M2

PAVIMENT DE TERRATZO DE CARACTERISTIQUES IGUALS A L'EXISTENT PER A US
INTERIOR INTENS, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, AMB
JUNTS DE 1.5 A2 U MM DE GRUIX, INCLOS REBAIXAT, POLIT | ABRILLANTAT.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

DETERMINACIO IN SITU, MITJANGANT PENDOL DE FRICCIO, DE LA RESISTENCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS | NO POLITS, SEGONS LA NORMA
UNE-ENV 12633

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

DIVISIO D'ESPAI INTERIORS AMB TANCAMENT D'ALUMINI ANONITZAT DE COLOR A
ESCOLLIR, DE TIPUS MW 80 DE LA CASA VENTANAS CORTIZO O EQUIVALENT, AMB
MIDES 4.00 M DE LLARGADA | 2.55 D'ALCADA. INLOU PORTA D'ALUMINI ANODITZAT
NATURAL, COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT DE
VIDRE DE 10 MM DE 90X230 CM. TOTA LA DIVISIO ESTRA CONSTRUIDA MITJANGANT
PERFIL DE SECCIO 80 MM DE MONTANT, PANELL 10-20 MM, PERFILERIA VISTA DE 36 MM
| VIDRE DE 12+12 MM SEGONS DETALL DE PROJECTE.

INCLOU EL SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE LA TOTALITAT DE LA DIVISIO | ASSAIG
D'AILLAMENT.

(TRES MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

MOTOR PER A PERSIANA DE TIPUS SOMFY SUNEA 60 O EQUIVALENT PER A CORTINA O
TENDAL ENROTLLABLE DE FINS A 6 KG DE MASSA, PER A UN EIX DE 40 MM DE
DIAMETRE, COL-LOCAT

(TRES-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

CORTINA DE TEIXIT TIPUS STOR DE LLI CRU AM TO OPAC | RECOBRIMENT DE PVC D'1,5
A 2 M D'AMPLARIA | 2 M D'ALGARIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT ELECTRIC | GUIA
D'ALUMINI, COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES.

(CENT ONZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

CAIXO D'ALUMINI LACAT DE 20X20 CM SEGONS DETALL DE PROJECTE D'ALUMINI
FLEXIBLE LACAT FIXAT MECANICAMENT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENT
VERTICAL

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

EQUIP DE CLIMATITZACIO D'EXPANSIO DIRECTA DE TIPUS MITSHUBISHI TRIZONA O
EQUIBALENT AMB MULTISPLIT AMB 3 UNITATS INTERIORS, CONSTITUIT PER 1 UNITAT
EXTERIOR D'EXPANSIO DIRECTA AMB UNA POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL DE 10 KW |
UNA POTENCIA CALORIFICA NOMINAL DE 10,5 KW, AMB UNS COEFICIENTS D'EFICIENCIA
ENERGETICA ESTACIONALS SEER DE 5.1 A 5.6 1 (A) | SCOP DE 4 A 4.6 1 (A+) SEGONS
REGLAMENTO (UE) 626/2011, ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR
TIPUS DC INVERTER | COMPRESSOR TIPUS HERMETIC ROTATIU, GAS REFRIGERANT
R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU
ALT, 1 UNITAT INTERIOR DE CASSETTE DE 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DIMENSIONS DE
L'ENCASTAMENT 600X600 MM, AMB UNA POTENCIA FRIGORIFICA MAXIMA DE 2,5 KW |
UNA POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 3 KW, ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA
DE 230 V, MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT R410A, NIVELL DE POTENCIA
ACUSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT 12 UNITATS INTERIORS
DE CASSETTE DE 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DIMENSIONS 600X600 MM, AMB UNA
POTENCIA FRIGORIFICA UNITARIA MAXIMA DE 3,5 KW | UNA POTENCIA CALORIFICA
UNITARIA MAXIMA DE 4 KW, ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR
DC INVERTER, GAS REFRIGERANT R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT

(TRES MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE PANELL LED D'ALT RENDIMENT DE LLUMINARIA
QUADRADA ENCASTADA EN CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES, DE 596X596X86 MM,
START PANEL UGR19 600 5000K G4, AMB COS DE LLUMINARIA DE XAPA D'ACER ACABAT
LACAT, COLOR A DETERMINAR. INCLOSA ADAPTACIO DE LA LINIA EXISTENT PER LA
SEVA CONNEXIO | ENCESA, QUALSEVOL ELEMENT DE SUPORT NECESSARI | MITJANS
AUXILIARS. TOTALMENT MUNTADA, CONNECTADA | PROVADA.

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

44,88 €

555,05 €

3.807,39 €

303,82 €

111,06 €

3596 €

3.855,40 €

152,98 €
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NUMERO

COoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P- 86

P- 88

P- 89

PH23-12RY

PH23-12V6

XMS010

XMS020

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE LLUMINARIA D'EMERGENCIA CIRCULAR AMB
DIFUSOR DE POLICARBONAT | COS D'ABS, AMB 2 LAMPADES DE BAIX CONSUM | ALT
RENDIMENT LLUMINOS DE 16W DE POTENCIA CADASCUNA, FLUX APROXIMAT DE 200
LUMENS | 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 40
M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIO IP 425, COL-LOCAT SUPERFICIALMENT, TIPUS SOL DE
DAISALUX O EQUIVALENT. TOTALMENT MUNTAT | PROVAT

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 60X60 CM, DE 40 W DE POTENCIA DE
LA LLUMENERA, 4000 LM DE FLUX LLUMINOS, PROTECCIO 1P20, REGULABLE 1-10 V, DE
TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, ENCASTADA

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

INSPECCIO VISUAL A REALITZAR PER LABORATORI ACREDITAT A L'AREA TECNICA
CORRESPONENT, SOBRE UNA UNIO SOLDADA EN ESTRUCTURA METAL-LICA, PER A LA
DETERMINACIO DE LES IMPERFECCIONS SUPERFICIALS I, EN OCASIONS, DEFECTES
INTERNS DE LA UNIO, SEGONS UNE-EN ISO 17637. FINS | TOT DESPLAGAMENT A OBRA |
INFORME DE RESULTATS.

INCLOU: DESPLAGAMENT A OBRA. REALITZACIO DE L'ASSAIG. REDACCIO D'INFORME
DEL RESULTAT DEL ASSAIG REALITZAT.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: ASSAIG A REALITZAR, SEGONS DOCUMENTACIO
DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE D'ASSAIGS REALITZATS PER
LABORATORI ACREDITAT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA
EXECUCIO.

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

ASSAIG NO DESTRUCTIU A REALITZAR PER LABORATORI ACREDITAT A L'AREA TECNICA
CORRESPONENT, SOBRE UNA UNIO SOLDADA EN ESTRUCTURA METAL-LICA,
MITJANGANT PARTICULES MAGNETIQUES PER A LA DETERMINACIO DE LES
IMPERFECCIONS SUPERFICIALS DE LA UNIO, SEGONS UNE-EN ISO 17638, LiQUIDS
PENETRANTS PER A LA DETERMINACIO DE LES IMPERFECCIONS SUPERFICIALS DE LA
UNIO, SEGONS UNE-EN ISO 3452-1. FINS | TOT DESPLAGAMENT A OBRA | INFORME DE
RESULTATS.

INCLOU: DESPLAGAMENT A OBRA. REALITZACIO DE L'ASSAIG. REDACCIO D'INFORME
DEL RESULTAT DEL ASSAIG REALITZAT.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: ASSAIG A REALITZAR, SEGONS DOCUMENTACIO
DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE D'ASSAIGS REALITZATS PER
LABORATORI ACREDITAT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA | CORRECTA
EXECUCIO.

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

152,98 €

152,98 €

66,92 €

64,69 €
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NUMERO

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

0000028

0000031

1G2211

1G2222

1G22G300

E06

E10

E2R5PLO1

E4475325

uT

PA

PA

M2

KG

AJUDES INDUSTRIALS, INSTAL.LACIONS, AIGUA,LLUM,GAS | FUSTERIA
Sense descomposicio

NETEJA FINAL DE L'OBRA.
Sense descomposicio

MUNTATGE DE QUADRE ELECTRIC DE SUPERFICIE PER A
DISPOSITIUS GENERALS | INDIVIDUALS DE COMANDAMENT |
PROTECCIO RECUPERAT DE LA MATEIX OBRA, AMB MITJANS
MANUALS INCLOSOS TOTS ELS TREBALLS, ACCESSORIS | MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS PER A UNA CORRECTA INSTAL-LACIO.
TOTALMENT MUNTAT, CONNECTAT | PROVAT.

Altres conceptes

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER NOVA XARXA DE DADES | TELEFONIA. INCLOS
CABLEJAT FINS A CONNECTAR AMB LA XARXA EXISTENT, PATCH
PANEL O SWITCH, PUNTS DE CONNEXIO | TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER DEIXAR LA INSTAL-LACIO EN PLE FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTADA, CONNECTADA | PROVADA.

Altres conceptes

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER LA MODIFICACIO DE LA XARXA ELECTRICA DE
DESPATX DE 60 M2 SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA,
MODIFICACIO DE LES ENCESES, DESPLACAMENT D'ENDOLLS,
ENDOLLS NOUS | QUALSEVOL ALTRE ELEMENT, SEGONS
DOCUMENTACIO GRAFICA | ESPECIFICACIONS DURANT L'OBRA.
INCLOU TREBALLS DE MUNTATGE DE CIRCUITS INTERIORS AMB
ESTESA DE CABLEJAT, TUB PROTECTOR DE PVC FLEXIBLE LLIURE
D'HALOGENS AMB NIVELL DE REACCIO AL FOC | DE SECCIO SEGONS
NORMATIVA, CAIXES DE DERIVACIO AMB TAPES | REGLETES DE
CONNEXIO, CAIXES DE SUPERFICIE AMB CARGOLS DE FIXACIO,
MECANISMES AMB TECLA O TAPA, MARC | EMBELLIDOR, CAIXES
D'ENDOLLS (INCLOSES CAIXES PER ENCASTAR EN PAVIMENT) | TOTS
ELS TREBALLS, ACCESSORIS | MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER
A UNA CORRECTA INSTAL-LACIO. TOTALMENT MUNTADA,
CONNECTADA | PROVADA.

Altres conceptes

BUIDAT COMPLET DE MOBILIARI | COMPLEMENTS AMB MITJANS
MANUALS, INCLOS CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR.

Altres conceptes

FORMACIO DE CALAIX DE PLADUR PER COBRIR INSTAL-LACIONS
EXISTENTS.

Sense descomposicio

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR DE 3 M3 PER A RESIDUS.
TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A
MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA
| TRANSFERENCIA, AMB CONTENIDOR.

Altres conceptes

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES FORMADES
PER PEGA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE L,
LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT A
TALLER | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT, COL-LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

343,64 €
343,64 €

141,97 €
141,97 €

1.968,48 €

1.968,48 €

1.33524 €

1.335,24 €

3.657,43 €

3.657,43 €

121,09 €

121,09 €

16,33 €

16,33 €

273,17 €

273,17 €

3,00 €
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NUMERO

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

B44Z50BA

E53Z96JF

B53296J0

E5452DD3

BOA5AA00
B53873DC

E52J1D5P

B5ZH1D50

B5ZHBD50
B5ZZJLPT

E52JT778

BOA5AA00

BOCHT77S

B7J50010

E652117Z

B0A44000
BOA4A400
B0AG61600

M2

M2

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEGA
COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERE L, LD, T,
RODO, QUADRAT, RECTANGULAR | PLANXA, TREBALLAT AL TALLER
PER A COL-LOCAR AMB SOLDADURA | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO
ANTIOXIDANT

Altres conceptes

CARENER FIX DE PLANXA DE POLIESTER REFORGAT D'Y MM DE
GRUIX, COLOR NATURAL, LLIS | AMB ANGLE DE 90°, DE 50 CM DE
DESENVOLUPAMENT COM A MAXIM, COL-LOCADA ANCORADA

CARENER FIX DE PLANXA DE POLIESTER REFORGAT D'1 MM DE
GRUIX, COLOR NATURAL, DE PERFIL LLIS | DE 50 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM

Altres conceptes

COBERTA AMB PLACA DE CIMENT LLEUGER DE TIPUS AQUAPANEL
ROOFTOP 15 PER A COBERTES GALVANITZADA DE TIPUS
EUROPERFIL EUROBASE 48, INCLOU BANDES DE JUNTES
IMPERMEABLES | FIXACIO MECANICA SOBRE PANELL MW,
COL-LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES.

CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA

COBERTA AMB PLACA DE CIMENT LLEUGER DE TIPUS AQUAPANEL
ROOFTOP 15 PER A COBERTES GALVANITZADA DE TIPUS
EUROPERFIL EUROBASE 48, INCLOU BANDES DE JUNTES
IMPERMEABLES | FIXACIO MECANICA SOBRE PANELL MW,
COL-LOCAT AMB FIXACIONS MECANIQUES.

Altres conceptes

CANAL EXTERIOR DE SECCIO SEMICIRCULAR DE PVC RIGID, DE
DIAMETRE 125 MM, COL-LOCADA AMB PECES ESPECIALS |
CONNECTADA AL BAIXANT

CANAL EXTERIOR DE SECCIO SEMICIRCULAR DE PVC RIGID, DE
DIAMETRE 125 MM )
GANXO | SUPORT DE PVC PER A CANAL DE PVC RIGID, DE D 125 MM

VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB JUNTS DE METALL |
GOMA | TAC DE NILO DE DIAMETRE 8/10 MM
Altres conceptes

REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA (7 UTS DE PLECS) AMB ACABAT
GALVANITZAT, D'1,5 MM DE GRUIX, 70 CM DE DESENVOLUPAMENT,
COM A MAXIM, AMB 5 PLECS, PER A CANALO EXTERIOR, COL-LOCAT
AMB FIXACIONS MECANIQUES, | SEGELLAT
CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA

REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT,
D'1,5 MM DE GRUIX, 70 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MAXIM,
AMB 5 PLECS, PER A CANALO EXTERIOR
MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE
SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT

Altres conceptes

ENVA DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AILLAMENT DE PLAQUES
SEMIRIGIDES DE LLANA DE VIDRE FORMAT PER ESTRUCTURA DE
DOBLE PLACA (PLACA KNAUF ESTANDARD A + PLACA KNAUF
DIAMANT 125 MM) AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE LENVA DE 121 MM,
MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA | CANALS DE 48 MM
D'AMPLARIA, 1 PLACA AMB DURESA SUPERFICIAL (1) DE 12,5 MM DE
GRUIX EN CADA CARA, FIXADES MECANICAMENT | AILLAMENT DE
PLAQUES DE LLANA MINERAL DE VIDRE DE RESISTENCIA TERMICA
>= 1,143 M2-K/W

VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT

VISOS GALVANITZATS

TAC DE NILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS

1,65000 €

135€

9,61 €

4,50000 €

511¢€

86,76 €

0,99000 €
78,75000 €

7,02 €

19,95 €

3,46967 €

4,28000 €
1,14400 €

11,06 €

13,23 €

1,08000 €
7,45416 €

0,37950 €

4,32 €

47,90 €

3,90600 €
0,36450 €
1,80000 €
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BOCC5310 PLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA SUPERFICIAL (1) I GRUIX 12,5 18,84900 €
MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520
B6B11211 MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS 6,68850 €
VERTICALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLARIA
B6B12211 CANAL DE PLANXA DACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS 1,77555 €
HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLARIA ‘
B6BZ1A10 BANDA ACUSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLARIA PER A 051700 €
JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
B7C4H400 PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW) PER A 6,20060 €
AILLAMENTS, SEGONS UNE-EN 13162, DE GRUIX 40 MM, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0.035 W/(M-K), RESISTENCIA TERMICA
>= 1,143 M2-KIW ,
B7J5002Z MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRO-GUIX 0,85600 €
B7JZ00E CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX 0,28000 €
LAMINAT
Altres conceptes 6,66 €
P-15  |E898J2A0 M2 | PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX INTERIOR , AMB PINTURA 394 €
PLASTICA LAVABLE AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
B89ZPDOD PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS 0,58506 €
B8ZA1000 SEGELLADORA 0,65025 €
Altres conceptes 2,70 €
P-16  E898K2A0 M2 | PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX A UNA ALCADA 4,65 €
INFERIROR A 3M, AMB PINTURA PLASTICA LAVABLE AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA | DUES D'ACABAT
B89ZPDOD PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS 0,58506 €
B8ZA1000 SEGELLADORA 0,65025 €
Altres conceptes 3,41 €
P-17  ESLAT590 M LLINDA D'ALUMINI ANODITZAT | LACAT DE 180 MM D'AMPLARIA | 2,5 50,97 €
MM DE GRUIX, DE COLOR ESTANDARD, AMB NERVIS RIGIDITZADORS,
TRENCAAIGUES | ELEMENTS DE FIXACIO, COL-LOCADA AMB
FIXACIONS MECANIQUES
BOAG2F90 TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA | FEMELLA 234000 €
BBLA7590 LLINDA D'ALUMINI ANODITZAT | LACAT DE 180 MM D'AMPLARIA | 2,5 32,92000 €
MM DE GRUIX, DE COLOR ESTANDARD, AMB NERVIS
RIGIDITZADORS, TRENCAAIGUES | ELEMENTS DE FIXACIO
Altres conceptes 15,71 €
P-18  EQU3TIAY M | SOCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLANIC PREMSAT ESMALTAT, DE 642 €
10 CM DALGARIA, COL-LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA
CERAMICA C2 TE (UNE-EN 12004) | REJUNTAT AMB BEURADA CG2
(UNE-EN 13888)
B05A2203 MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERAMIQUES CG2 0,09009 €
SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR
B0711024 ADHESIU CIMENTOS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004 0,52500 €
BYU371A0 SOCOL DE RAJOLA GRES PORCELLANIC PREMSAT ESMALTAT, DE 10 449820 €
CM D'ALGARIA
Altres conceptes 1,31 €
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NUMERO

CoDI
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DESCRIPCIO

PREU

P-19

P-20

EAS006

MT07AC0O010C

MTO7ALAO11L

MT07WWWO040B
MTO9MOAOQ15

MT27PFI010

EASPCE

B44Z-P103

MT07ALAQ05B

PLACA D'ANCORATGE D'ACER UNE-EN 10025 S275JR EN PERFIL PLA,
AMB TREPANT CENTRAL, DE DIMENSIONS DEFINIDES EN
DOCUMENTACIO GRAFICA, | MUNTATGE SOBRE CONNECTORS AMB
FIXACIO QUIMICA DEFINITS EN DOCUMENTACIO GRAFICA EN
ELEMENTS DE FORMIGO ARMAT EXISTENTS. INCLUS MORTER
D'AUTOANIVELLACIO EXPANSIU PER A REBLERT DE LESPAI
RESULTANT ENTRE EL FORMIGO ENDURIT | LA PLACA | PROTECCIO
ANTICORROSIVA APLICADA A LES ROSQUES | EXTREMS DELS
PERNS.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU ELS TALLS,
LES ESCAPCADURES, LES PLATINES, LES PECES ESPECIALS | ELS
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DE LA SUPERFICIE DE
RECOLZAMENT. REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO |
FIXACIO PROVISIONAL DE LA PLACA. APLOMAT | ANIVELLACIO. REPLE
AMB MORTER. APLICACIO DE LA PROTECCIO ANTICORROSIVA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE D'UNITATS
REALMENT EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA |
CORRECTA EXECUCIO.

FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL AMB ACER EN
BARRES CORRUGADES, UNE-EN 10080 B 500 S, DE VARIS
DIAMETRES.
PLATINA D'ACER LAMINAT UNE-EN 10025 S275JR, PER APLICACIONS
ESTRUCTURALS. TREBALLADA | MUNTADA EN TALLER, PER A
COL-LOCAR AMB UNIONS CARGOLADES EN OBRA.
JOC DE VOLANDERES, ROSCA | CONTRAFEMELLA, PER A PERN
D'ANCORATGE DE 16 MM DE DIAMETRE.
MORTER AUTOANIVELLANT EXPANSIU, DE DOS COMPONENTS, A
BASE DE CIMENT MILLORAT AMB RESINES SINTETIQUES.
EMPRIMACIO D'ASSECAT RAPID, FORMULADA AMB RESINES
ALQUIDIQUES MODIFICADES | FOSFAT DE ZINC.

Altres conceptes

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER
GALVANITZAT MODEL PGU 103X1. D'ACER S275JR, EN CANALS
HORITZONTALS ANORADES AL TERRA.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES
SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPCADURES, LES PECES
ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE TRANSICIO DE PILAR
INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS | ELS ELEMENTS AUXILIARS
DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT.
REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO | FIXACIO
PROVISIONAL. APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES UNIONS
SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT
SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES
OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A
OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA |
CORRECTA EXECUCIO.

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER
GALVANITZAT MODEL PGU 103.1 D'ACER S275JR, FORMAT PER PECA
COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL-LOCAR AMB
SOLDADURA | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT
ACER UNE-EN 10210-1 S275J0H, EN PERFILS BUITS ACABATS EN
CALENT, PECES SIMPLES, PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE
LES SERIES RODO, QUADRAT O RECTANGULAR, ACABAT AMB
EMPRIMACIO ANTIOXIDANT. TREBALLAT | MUNTAT EN TALLER, PER A
COL-LOCAR AMB UNIONS SOLDADES EN OBRA.

Altres conceptes

99,95 €

5,04800

46,90500

7,20000
5,13000

2,54400

€

€

33,12 €

132,58 €

32,00000

1,79000

€

€

98,79 €
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PREU

P-21

EASPCT

B44Z-P109

MTO07ALAQ05B

EASPGC

B44Z-P100

MT07ALAQ05B

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER
GALVANITZAT MODEL PGU 203X1. D'ACER S275JR, EN CANALS
HORITZONTALS ANORADES AL TERRA.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES
SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPCADURES, LES PECES
ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE TRANSICIO DE PILAR
INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS | ELS ELEMENTS AUXILIARS
DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT.
REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO | FIXACIO
PROVISIONAL. APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES UNIONS
SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT
SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES
OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A
OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA |
CORRECTA EXECUCIO.

CANAL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING D'ACER
GALVANITZAT MODEL PGU 203.1 DE ACER S275JR, FORMAT PER
PECA COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL-LOCAR AMB
SOLDADURA | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT
ACER UNE-EN 10210-1 S275J0H, EN PERFILS BUITS ACABATS EN
CALENT, PECES SIMPLES, PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE
LES SERIES RODO, QUADRAT O RECTANGULAR, ACABAT AMB
EMPRIMACIO ANTIOXIDANT. TREBALLAT | MUNTAT EN TALLER, PER A
COL-LOCAR AMB UNIONS SOLDADES EN OBRA.

Altres conceptes

MUNTANT PER A PERFIL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING
D'ACER GALVANITZAT MODEL PGC 100.1.6 D'ACER S275JR, EN
MUNTANTS VERTICALS.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES
SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPCADURES, LES PECES
ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE TRANSICIO DE PILAR
INFERIOR A SUPERIOR, ELS CASQUETS | ELS ELEMENTS AUXILIARS
DE MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT.
REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO | FIXACIO
PROVISIONAL DEL PILAR. APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE
LES UNIONS SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT
SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES
OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A
OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA |
CORRECTA EXECUCIO.

MUNTANT PER PERFIL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING
D'ACER GALVANITZAT MODEL PGC 100.1.6 D'ACER S275JR, FORMAT
PER PECA COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL-LOCAR
AMB SOLDADURA | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT
ACER UNE-EN 10210-1 S275J0H, EN PERFILS BUITS ACABATS EN
CALENT, PECES SIMPLES, PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE
LES SERIES RODO, QUADRAT O RECTANGULAR, ACABAT AMB
EMPRIMACIO ANTIOXIDANT. TREBALLAT | MUNTAT EN TALLER, PER A
COL-LOCAR AMB UNIONS SOLDADES EN OBRA.

Altres conceptes

142,21 €

41,00000 €

1,79000 €

99,42 €

78,89 €

45,00000 €

1,79000 €

32,10 €
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NUMERO

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-23

EAV010

B44Z-P200

MTO0E303

EAWHT

B44Z-PWHT

MTO07ALAQ05B

EAF3FAAD

B7J50010

B7J50090

BIGUETA PER A PERFIL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING
D'ACER GALVANITZAT MODEL PGC 200.2 D'ACER S275JR, EN
BIGUETES.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA: EL PREU INCLOU LES
SOLDADURES, ELS TALLS, LES ESCAPCADURES, LES PECES
ESPECIALS, LES PLAQUES D'ARRENCADA | DE TRANSICIO INFERIOR
A SUPERIOR, ELS CASQUETS | ELS ELEMENTS AUXILIARS DE
MUNTATGE.

INCLOU: NETEJA | PREPARACIO DEL PLANOL DE SUPORT.
REPLANTEIG | MARCAT DELS EIXOS. COL-LOCACIO | FIXACIO
PROVISIONAL.APLOMAT | ANIVELLACIO. EXECUCIO DE LES UNIONS
SOLDADES.

CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES NOMINAL MESURAT
SEGONS DOCUMENTACIO GRAFICA DE PROJECTE.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARA, A PARTIR DEL PES
OBTINGUT EN BASCULA OFICIAL DE LES UNITATS ARRIBADES A
OBRA, EL PES DE LES UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA |
CORRECTA EXECUCIO.

BIGUETA PER PERFIL ESTRUCTURAL DE SISTEMA STEEL FRAMING
D'ACER GALVANITZAT MODEL PGC 200.2 D'ACER S275JR, FORMAT
PER PECA COMPOSTA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL-LOCAR
AMB SOLDADURA | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT
ACER LAMINAT UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT, PECES SIMPLES, PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE
LES SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM O UPN, ACABAT AMB
EMPRIMACIO ANTIOXIDANT. TREBALLAT | MUNTAT EN TALLER, PER A
COL-LOCAR AMB UNIONS SOLDADES EN OBRA.

Altres conceptes

PLAQUES ANGULARS PER A FORCES DE TRACCIO MODEL WHT-540
DE LA CASA ROTHOBLAAS O EQUIVALENT AMB MIDES 60X63X340 MM
D'ACER GALVANITZAT CONNECTADES A LLOSA EXISTENT AMB
CARGOL O TAC QUIMIC.
S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA |
CORRECTA EXECUCIO.

PLAQUES ANGULARS PER A FORCES DE TRACCIO MODEL WHT-540
DE LA CASA ROTHOBLAAS O EQUIVALENT AMB MIDES 60X63X340
MM D'ACER GALVANITZAT.
ACER UNE-EN 10210-1 S275J0H, EN PERFILS BUITS ACABATS EN
CALENT, PECES SIMPLES, PER APLICACIONS ESTRUCTURALS, DE
LES SERIES RODO, QUADRAT O RECTANGULAR, ACABAT AMB
EMPRIMACIO ANTIOXIDANT. TREBALLAT | MUNTAT EN TALLER, PER A
COL-LOCAR AMB UNIONS SOLDADES EN OBRA.

Altres conceptes

FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC AMB TRENCAMENT DE PONT
TERMIC, COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA
OSCILO-BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 0.70X1.50 M,
ELABORADA AMB PERFILS DE PREU MITJA, CLASSIFICACIO MINIMA 4
DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO
MINIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 |
CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE RESISTENCIA AL VENT SEGONS
UNE-EN 12210, AMB CAIXA DE PERSIANA | GUIES

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE
SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE
POLIURETA MONOCOMPONENT

175,56 €

103,00000 €

1,54000 €

71,02 €

18,43 €

10,00000 €

1,79000 €

6,64 €

803,94 €

2,12520 €

5,68260 €
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NUMERO

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P- 26

P-29

BAF326AD

BAF3C1AD

EAN31EEQ

BAN31100

EB3M3323

BB3M3323

BB3Z0001

ED15B871

BD1Z2300
BDW3B800
BDY3B800

EQ54123

BQ54U001

EQ541251

M2

M2

M2

FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT
TERMIC, PER A COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES
FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 2 A 2,49 M2 DE
SUPERFICIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU MITJA,
CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS
UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO MINIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA
SEGONS UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE RESISTENCIA
AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB CAIXA DE PERSIANA | GUIES
FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT
TERMIC, PER A COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN
BUIT D'OBRA DE 0,5 A 0,89 M2 DE SUPERFICIE, ELABORADA AMB
PERFILS DE PREU MITJA, CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE
PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO
MINIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 |
CLASSIFICACIO MINIMA C5 DE RESISTENCIA AL VENT SEGONS
UNE-EN 12210, AMB CAIXA DE PERSIANA | GUIES

Altres conceptes

BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA, AMB PREMARC D'ALUMINI O
ACER GALVANITZAT DE SECCIO 70X35 MM2, PER A UN BUIT D'OBRA
APROXIMAT DE 70X150 CM

BASTIMENT DE BASE DE FUSTA DE PI ROIG DE SECCIO 70X35 MM
Altres conceptes

MALLA PLANXA ACER EXPANDIT ROMBOIDAL, DE 0,5 MM DE GRUIX,
AMB UNA AREA PERFORADA DE 60 A 70 %, DIAGONAL LLARGA DE 10
A 20 MM, DIAGONAL CURTA DE 5 A 10 MM | AMPLARIA DEL NERVI D'1 A
1.5 MM, COL-LOCADA
MALLA PLANXA ACER EXPANDIT ROMBOIDAL, DE 0,5 MM DE GRUIX,
AMB UNA AREA PERFORADA DE 60 A 70 %, DIAGONAL LLARGA DE 10
A 20 MM, DIAGONAL CURTA DE 5 A 10 MM | AMPLARIA DEL NERVI D'1
A15MM
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIO PER A MALLES |
TEIXITS METAL-LICS

Altres conceptes

BAIXANT DE TUB DE PVC, ANCORAT SEGONS DEFINICIO DE
PROJECTE, DE DN 150MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS.

BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIAMETRE ENTRE 125 | 160 MM
ACCESSORI GENERIC PER A TUB DE PVC DE D=125 MM
ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=150 MM

Altres conceptes

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE CALAIXERA DE TAULELL
AGLOMERAT DE PARTICULES DE FUSTA DE 20 MM DE GRUIX,
ENCOLAT AMB RESINES SINTETIQUES | RECOBRIMENT DE
MELAMINA. AMB QUATRE RODES DE D 55 MM. TRES CALAIXOS AMB
ESTRUCTURA DE XAPA METAL-LICA COLOR ALUMINI | GUIES
METAL-LIQUES AMB PINTURA EPOXI. AMB SAFATA PER LLAPIS PER
UN DELS CALAIXOS. SISTEMA ANTIBOLCADA INCORPORAT. PANY |
CLAU | TIRADORS CROMATS.

TAULELL DE 50 CM D'AMPLARIA A BASE DE CANTELLS DE FUSTA DE
FAIG, AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA | RESINES SINTETIQUES,
DE DENSITAT MITJANA, DE 16 MM DE GRUIX | REFORG INTERIOR
AMB LLATES DE PI, PER A COL.LOCAR SOBRE L'OBRA

Altres conceptes

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE TAULA 180CM X 80CM DE
TAULER D'AGLOMERAT ACABAT ACACIA EN LAMINAT DE MITJA
DENSITAT (MELAMINA) A DUES CARES, AMB ESTRUCTURA | POTES
METAL-LIQUES RECTES. AMB PASSACABLES.

594,41040 €

145,60560 €

56,12 €

34,39 €

32,75600 €
163€

33,47 €

11,61300 €

2,67000 €

19,19 €

21,34 €
1,52760 €
2,60700 €
0,12000 €

17,09 €

262,05 €

122,60000 €

139,45 €

262,05 €
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NUMERO

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-32

BQ54U001

EQ5422

EQ54236

BQ54U001

EQ5433

EQ5444

EQ54U001

BQ54U001

F210U007

B0322000

F219U150

M2

M2

M2

M2

M2

M2

TAULELL DE 50 CM D'AMPLARIA A BASE DE CANTELLS DE FUSTA DE
FAIG, AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA | RESINES SINTETIQUES,
DE DENSITAT MITJANA, DE 16 MM DE GRUIX | REFORG INTERIOR
AMB LLATES DE PI, PER A COL.LOCAR SOBRE L'OBRA

Altres conceptes

CADIRA D'OFICINA GIRATORIA AMB ELEVACIO DE GAS. BASE
D'ALUMINI POLIT O CROMAT DE 5 RADIS. AMB BRACOS
DESMUNTABLES | REGULABLES EN ALCADA. RESPATLLER DE 50 CM
AMB PROMINENCIA REGULABLE EN ALGADA. L'ACABAT DEL
RESPATLLER SERA DE MALLA | EL DEL SEIENT EN TELA IGNIFUGA.

Altres conceptes

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE D'ARMARI DE TAULELL AGLOMERAT
DE PARTICULES DE FUSTA DE 20 MM DE GRUIX, ENCOLAT AMB
RESINES SINTETIQUES | RECOBRIMENT DE MELAMINA. AMB PEUS
ANTIHUMITAT. QUATRE PRESTATGES METAL-LICS INTERIORS DE
350MM D'AMPLE, ALUMINI COLOR RAL 9006, REGULABLES EN ALCADA
PER LA COL-LOCACIO DE CARPETES A4 SUSPESES. PORTES AMB
FRONTISSES D'OBERTURA A 110° AMB PANY | CLAU. TIRADOR
CROMAT.

TAULELL DE 50 CM D'AMPLARIA A BASE DE CANTELLS DE FUSTA DE
FAIG, AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA | RESINES SINTETIQUES,
DE DENSITAT MITJANA, DE 16 MM DE GRUIX | REFORG INTERIOR
AMB LLATES DE PI, PER A COL.LOCAR SOBRE L'OBRA

Altres conceptes

SUBMINISTRAMENT | MUNTATGE DE CADIRA FIXA TEXTIL TIPUS
CONFIDENT AMB BASE D'ALUMINI POLIT DE 4 POTES, AMB BRACOS.

Altres conceptes

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE PISSARRA MURAL BLANCA
EMMARCADA AMB PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT EN COLOR PLATA
MATE | CANTONERES ARRODONIDES, DE SUPERFICIE MAGNETICA
LACADA BLANCA ROTULABLE EN SEC. INCLOU ELEMENTS |
TREBALLS PER DEIXAR-LA PENJADA A LA PARET | CAIXET PELS
RETOLADORS | ESBORRADOR DE 20CM.

Altres conceptes

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DUN TAULELL DE FUSTA
AGLOMERAT EN MELAMINA DE 300CM X 80CM DE COLOR GRIS PERLA
O SIMILAR, MUNTAT SOBRE POTES CILINDRIQUES D'ALUMINI, AMB
ELS TALLS NECESSARIS PER ADAPTAR-SE A LA MORFOLOGIA DE LA
PARET, AMB ELS ANCORATGES NECESSARIS PER FIXAR-LA A LA
PARET | UN DELS CANTELLS LLARGS XAPAT AMB XAPA DE PVC DE
3MM, TOTALMENT MUNTADA | COL-LOCADA

TAULELL DE 50 CM D'AMPLARIA A BASE DE CANTELLS DE FUSTA DE
FAIG, AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA | RESINES SINTETIQUES,
DE DENSITAT MITJANA, DE 16 MM DE GRUIX | REFORG INTERIOR
AMB LLATES DE PI, PER A COL.LOCAR SOBRE L'OBRA

Altres conceptes

CALA DE FORMA MANUAL INCLOS EL REBLIMENT | PICONATGE DE
MATERIAL GRANULAR, LA CARREGA | EL TRANSPORT INTERIOR DEL
MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA CLASSIFICACIO.

SAULO GARBELLAT

Altres conceptes

DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO AMB UN GRUIX MITJA DE 20
CM AMB MITJANS MECANICS 1/0 MANUALS. S'INCLOU LA CARREGA |
EL TRANSPORT INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANT PER A LA SEVA
CLASSIFICACIO.

122,60000 €

139,45 €

69,98 €

69,98 €

262,05 €

122,60000 €

139,45 €

60,00 €

60,00 €

60,00 €

60,00 €

262,05 €

122,60000 €

139,45 €

78,56 €

8,31200 €
70,25 €

8,66 €
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Altres conceptes 8,66 €
P-38  G2142301 M3 | ENDERROC D'ESTRUCTURES DE MAO, AMB MITJANS MECANICS | 20,03 €
CARREGA MANUAL | MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO O
CONTENIDOR
Altres conceptes 20,03 €
P-30 R4 U | CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE 597 €
POLIETILE AMB UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812
B1411111 CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE 569000 €
POLIETILE AMB UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812
Altres conceptes 0,28 €
P-40  |H1426160 U ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIO DE RISCS MECANICS, 538 €
AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA
METAL-LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 1731
B1426160 ULLERES DE SEGURETAT PER A PROTECCIO DE RISCS MECANICS, 512000 €
AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA
METAL-LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 1731
Altres conceptes 0,26 €
P- 41 H1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC 15,65 €
INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352,
UNE-EN 397 | UNE-EN 458
B1433115 PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC 14,90000 €
INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352,
UNE-EN 397 | UNE-EN 458
Altres conceptes 0,75 €
P-42  H1441201 U | MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | VAPORS TOXICS, 0,70 €
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405
B1441201 MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | VAPORS TOXICS, 0,67000 €
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405
Altres conceptes 0,03 €
P-43  |H145D002 U PARELLA DE GUANTS DE PROTECCI® CONTRA RISCOS MECANICS 8,69 €
MOLT AGRESSIUS NIVELL 5, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 |
UNE-EN 420
B145D002 PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIO CONTRA RISCOS MECANICS 8.28000 €
MOLT AGRESSIUS NIVELL 5, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 |
UNE-EN 420
Altres conceptes 0,41 €
P-44  H1462241 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE 2541 €
PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA SOLA
ANTILLISCANT | ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO,
LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RAPID, AMB PUNTERA
METAL-LICA
B1462241 PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE 24.20000 €
PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA SOLA
ANTILLISCANT | ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO,
LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RAPID, AMB PUNTERA
METAL-LICA
Altres conceptes 1,21 €
P-45  H1481131 U GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO, AMB BUTXAQUES 11,60 €
EXTERIORS
B1481131 GRANOTA DE TREBALL, DE POLIESTER | COTO, AMB BUTXAQUES 11,05000 €

EXTERIORS




Projecte Executiu d"ampliacié del Parc de Bombers d

e Cerdanyola del Valles

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Data: 09/07/25 Pag. 10
NUMERO | coDI UA DESCRIPCIO PREU
Altres conceptes 0,55 €
P-46  HJA211 U ELABORACIO DE PLA DE SEGURETAT | SALUT 483,35 €
BOA61600 TAC DE NILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS 0,60000 €
BJA26320 ACUMULADOR ELECTRIC DE 100 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA 90,11000 €
D'ACER ESMALTAT, DE 750 A 1500 W DE POTENCIA, PREU ALT
Altres conceptes 392,64 €
P-47  HQUZMO000 H MA D'OBRA PER A NETEJA AL FINAL DE L'OBRA 20,38 €
Altres conceptes 20,38 €
P-48  1JGV18101 U  JORNADA PER A INSPECCIO DURANT LEXECUCIO DE LA 630,00 €
INSTAL-LACIO ELECTRICA DE BAIXA TENSIO, SEGONS EXIGENCIES
DEL PROJECTE | DEL REBT
BVAG8101 JORNADA PER A INSPECCIO DURANT LEXECUCIO DE LA 600,00000 €
INSTAL-LACIO ELECTRICA DE BAIXA TENSIO, SEGONS EXIGENCIES
DEL PROJECTE | DEL REBT
Altres conceptes 30,00 €
P-49  K1213251 M2 | MUNTATGE | DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METAL.LICA FIXA 1021 €
FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM | ALCARIA COM A MAXIM DE
200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE
TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLARIA COM A MiNIM
DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS, SOCOLS | XARXA
DE PROTECCIO DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR | AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAGANA, INCLOSOS TOTS
ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIO NORMALITZATS | EL TRANSPORT
AMB UN RECORREGUT TOTAL MAXIM DE 20 KM
Altres conceptes 10,21 €
P-50  'K21G2011 M | ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS | ACCESSORIS DINSTALLACIO 183 €
ELECTRICA SUPERFICIAL, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Altres conceptes 1,83 €
P- 51 K21H1015 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA ENCASTADA A CEL-RAS AMB 8,03 €
MIT/ANS MANUALS, APLEC DE MATERIALS PER A LA SEVA
REUTILITZACIO | CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Altres conceptes 8,03 €
P-52 |K7C28354 M2 | AILLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRE EXTRUIT (XPS), DE 20 MM DE 858 €
GRUIX, RESISTENCIA A COMPRESSIO >= 200 KPA, RESISTENCIA
TERMICA ENTRE 0.96774 10,8235 M2-K/W, AMB LA SUPERFICIE LLISA
| CANTELL RECTE, COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES
B7C28350 PLANXA DE POLIESTIRE EXTRUIT (XPS), DE 30 MM DE GRUIX, 434700 €
RESISTENCIA A COMPRESSIO >= 200 KPA, RESISTENCIA TERMICA
ENTRE 0.96774 | 0,88235 M2:K/W, AMB LA SUPERFICIE LLISA |
CANTELLRECTE )
B7CZ1400 TAC | SUPORT DE NILO PER A FIXAR MATERIALS AILLANTS, DE 40 MM 1.17000 €
DE GRUIX COM A MAXIM
Altres conceptes 3,06 €
P-53  K878N200 M2 | PREPARACIO DE PARAMENTS PER A PINTAR, REALITZADA AMB 3,36 €
MASSILLA AL SILICAT, PER A INTERIOR
B8ZZN000 MASSILLA AL SILICAT 0,62475 €
Altres conceptes 2,74 €
P-54  KY01U020 M | TALL AMB DISC DE PAVIMENT EN PAVIMENT CERAMIC/PEDRA 7,13 €
SEGONS REPLANTEIG.
Altres conceptes 7,13 €
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P-55  L21HUL10 U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIO DE LLUMENERA DECORATIVA 473 €
INTERIOR, ~ EQUIPADA AMB  LAMPADES  INCANDESCENTS
FLUORESCENTS O HALOGENES, MUNTADA SUPERFICIALMENT
SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORITZONTALS, A UNA ALCARIA
DE 3 M COM A MAXIM, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Altres conceptes 4,73 €
P-56  |L81R7304 U | REPOSICIO D'ENGUIXAT D'1 M2 EN PARET O SOSTRE PLA 25,68 €
B0521100 GUIXYG 1,00000 €
Altres conceptes 24,68 €
P-57  |P21404RRL U | ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS 24,69 €
MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Altres conceptes 24,69 €
P-58  |P214-AKZM M2 | ENDERROC DE CEL RAS | ENTRAMAT DE SUPORT, AMB MITJANS 6,17 €
MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Altres conceptes 6,17 €
P-59  P3C1-DEWK M2 | ARMADURA DE LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 10,68 €
BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:10-10 MM 6X2,2 M
B500SD UNE-EN 10080
BOAM-078F FILFERRO RECUIT D'1,3 MM 0,03876 €
B0B8-108E MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 826800 €
15X15 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080
Altres conceptes 2,37€
P-60  |P3C2-4247 M2 | ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS 36,14 €
BOAK-07AS CLAU ACER 0,25817 €
B0OD21-070Y TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,31987 €
BOD31-07P4 LLATA DE FUSTA DE P 0,79238 €
BOD70-0CEP TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE P, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 245300 €
UsoS
B0DZ1-0ZLZ DESENCOFRANT 0,08070 €
Altres conceptes 31,24 €
P- 61 P3C5-LRFJ M3 | FORMIGONAT DE LLOSA DE FONAMENTACIO AMB FORMIGO PER 131,98 €
ARMAR HA - 25/ F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275
KGIM3 | RELACIO AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA
BO6F2-LNL3 FORMIGO PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE 106,09200 €
CIMENT DE 275 KG/M3 | RELACIO AIGUA CIMENT =< 0.6
Altres conceptes 25,89 €
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PREU

P- 62

P4G9-4UBO

BO7D-CVWV
BOB7-106Q

P4S3-6RMO

B0B7-106Q

P639-AJ5K

B637-2I6H

P787-12B2D

M2

M2

SUBMINISTRAMENT | REPARACIO D'ESQUERDA EN TANCAMENT DE
FABRICA DE MAO CERAMIC O BLOC DE FORMIGO

DE 15 CM DE GRUIX MITJANCANT SUBMINISTRAMENT | EXECUCIO DE
REFORG AMB RODONS CORRUGATS DE @ 12

MM D'ACER INOXIDABLE EN L DE LONGITUD 80 CM + DUES POTES DE
10 CM, PER FORMAR COSIT A PORTELL AMB

GRAPES D'ACER INOXIDABLE CORRUGAT B 500 S, COL-LOCADES
CADA 500 MM | PERPENDICULARS AL SENTIT DE

L'ESQUERDA, EN PERFORACIONS MITJANCANT TREPANT AMB
MARTELL PERCUSSOR | BROCA DE DIAMETRE SUFICIENT QUE
PERMETI LA CORRECTE PENETRACIO DE LES RESINES | 120/220 MM
DE PROFUNDITAT SEGONS GRUIX DE PARET, PREVIAMENT

FARCIDES AMB INJECCIO DE RESINES EPOXIDIQUES | REBLERTS
AMB MORTERS DE REPARACIO SENSE RETRACCIO

TIPUS EMACO S88 TIXOTROPIC, MORTER DE RESINA EPOXI | SORRA
DE SILICE, DENDURIMENT RAPID O

EQUIVALENT. INCLUS REPLANTEIG, SEGELLAT DE L'ESQUERDA PELS
DOS COSTATS DEL TANCAMENT. INCLUS P/P DE PREPARACIO
PREVIA, NETEJA | ELIMINACIO DE LA POLS GENERADA DURANT ELS
TREBALLS; TRANSPORT, MUNTATGE | DESMUNTATGE D'EQUIP |
BASTIDA. RECOLLIDA, APLEC, RETIRADA | CARREGA MANUAL DE LES
RESTES GENERADES SOBRE CAMIO O CONTENIDOR. AQUESTA
PARTIDA SEXECUTARA SEGONS CRITERI DE LA D.F. | ES RESERVA
EL DRET DE MODIFICAR LA FORMA | LA QUANTIA SEGONS EL GRAU
DE LESIO DETECTAT.

TRAM A LONGITUD ESQUERDA EN 5 M @12 MM CADA 50 CM DE MIDES
10+80+10 CM N° GRAPES 10.

MORTER SINTETIC EPOXI DE RESINES EPOXI

ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LIiMIT ELASTIC >= 500
N/MM2
Altres conceptes

TIRANT FORMAT PER TENSORS DE FORQUETA MOBIL RCS 120 | ECA
120 D'ACER | CABLE DE TIPUS AISI 316 DE DIAMETRE 12 MM AMB
PLATINES D'ANORATGE DE @20 MM, FIXAT A L'ESTRUCTURA
METAL-LICA SEGONS DETALL DE PROJECTE.

ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LiMIT ELASTIC >= 500
N/MM2
Altres conceptes

TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES A BASE DE PLAQUES DE
TIPUS AQUAPANEL OUTDOOR DE KNAUF DE 1.5 CM DE GRUIX,
FORMADA PER LAMINA DE FORMIGO REFORGAT AMB FIBRES DE
VIDRE DE 10 MM DE GRUIX, ACABAT AMB MORTER FLEXIBLE | MALLA
SUPERFICIAL DE TIPUS AQUAPANELL, FIXADA AMB CONNECTORS
D'ACER ZINCAT A BASTIDOR DE TUBS RECTANGULARS D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT, COL'LOCADES AMB FIXACIONS
MECANIQUES. INCLOU BARRERA DE VAPOR AQUAPANEL DE KNAUF.
PLACA CONFORMADA DE GRC TIPUS STUD-FRAME DE 6 CM DE
GRUIX, DE 3 M D'AMPLARIA | UNA SUPERFICIE DE 20 M2 COM A
MAXIM, FORMADA PER LAMINA DE FORMIGO REFORGAT AMB FIBRES
DE VIDRE DE 10 MM DE GRUIX, ACABAT AMB GRANULAT VIST DE
COLOR ESPECIAL SEGONS UNE-EN 1169, FIXADA AMB CONNECTORS
D'ACER ZINCAT A BASTIDOR DE TUBS RECTANGULARS D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT

Altres conceptes

SISTEMA D'MPERMEABILITZACIO AMB MEMBRANA CONTINUA DE
POLIUREA BICOMPONENT 100% PURA AMB PROTECTOR A LA
INTEMPERIE, DE 2 MM DE GRUIX, AMB PREPARACIO DE LA
SUPERFICIE AMB POLIT MECANIC | ASPIRAT DE LA POLS, APLICACIO
DEMPRIMACIO ESPECIFICA | APLICACIO DE MEMBRANA DE
POLIUREA BICOMPONENT EN CALENT, APLICAT SOBRE SUPORT DE
PLACA. INCLOU VERNIS D'ACABAT DE POLIUREA POLIASPARTICA.

192,29 €

23,20000 €
0,59232 €

168,50 €

69,70 €

3,32160 €

66,38 €

156,94 €

137,19000 €

19,75 €

55,63 €
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B752-11046 IMPRIMACIO PREVIA PER A IMPERMEABILITZACIONS DE POLIUREA 1,12800 €
BICOMPONENT )
B756-11STO POLIUREA BICOMPONENT 100% PURA D'APLICACIO EN CALENT 31,32800 €
B8B3-11P0J REVESTIMENT PROTECTOR A LA INTEMPERIE DE SISTEMA 151200 €
D'IMPERMEABILITZACIO CONTINUA AMB POLIUREA
Altres conceptes 21,66 €
P-66  P7A0-9H36 M2 | BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LAMINA AUTOADHESIVA DE 11,43 €
BETUM MODIFICAT LBA (SBS) 15-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE
FIBRA DE VIDRE, COL-LOCADA SOBRE PARAMENT VERTICAL
B710-15TA LAMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA (SBS) 15-FV AMB 9.82300 €
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE
Altres conceptes 1,61 €
P-67  |P7CA45-12RGH M2 | AILLAMENT AMB PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), 41,00 €
DE TIPUS KNAUF INSOLATION SMART ROOF 120 MM DE DENSITAT 66
A 85 KG/M3, DE 120 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TERMICA <= 0,036 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3,333 M2-K/W,
COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES
B7C93-01X9 PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66 A 33,75750 €
85 KG/M3, DE 120 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA
<=0,036 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3,333 M2:K/W
B7CZ2-0IRC TAC | SUPORT DE NILO PER A FIXAR MATERIALS AILLANTS, DE 120 210000 €
MM DE GRUIX COM A MAXIM
Altres conceptes 514 €
P-68  |P7C45-12RMI M2 | AILLAMENT AMB PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA 739 €
(MW), DE DENSITAT 96 A 105 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0.041 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA
>= 073171 M2KW, AMB REVESTIMENT DE LAMINA D'ALUMINI,
COLLOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES
B7C93-11KNK PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 321300 €
96 A 105 KG/M3, DE 30 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TERMICA <= 0.041 W/(MK) | RESISTENCIA TERMICA >= 0,73171
M2-K/W, AMB REVESTIMENT DE LAMINA D'ALUMINI
B7CZ1400 TAC | SUPORT DE NILO PER A FIXAR MATERIALS AILLANTS, DE 40 MM 1,17000 €
DE GRUIX COM A MAXIM
Altres conceptes 3,01€
P-69  P7C45-12T7A M2 | AILLAMENT AMB PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), 15,99 €
DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 120 (80+40) MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TERMICA <= 0,037 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA
>= 3,243 M2-K/W, COL-LOCADA AMB FIXACIONS MECANIQUES
B7C93-11I1Z5 PLACA RIGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 993300 €
40 KG/M3, DE 120 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TERMICA
<=0,037 W/(M-K) | RESISTENCIA TERMICA >= 3,243 M2:K/W
B7CZ2-0IRC TAC | SUPORT DE NILO PER A FIXAR MATERIALS AILLANTS, DE 120 210000 €
MM DE GRUIX COM A MAXIM
Altres conceptes 3,96 €
P-70  P7J3-DNAB M FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES "IN 1392 €
SITU”", AMB PERFIL PVC D'ANIMA QUADRADA DE 190 MM D'AMPLARIA,
COL-LOCAT A L'EXTERIOR
B7JD-OHKY PERFIL DE PVC D'ANIMA QUADRADA DE 190 MM PER A JUNT DE 8.94600 €
DILATACIO EXTERIOR
Altres conceptes 497 €
P-71 P721-DX93 M2 | CAPA DE PROTECCIO DE MORTER SINTETIC EPOXI DE RESINES 13,70 €
EPOXI, DE GRUIX 1 CM
BO7D-CVWV MORTER SINTETIC EPOXI DE RESINES EPOXI 9.28000 €
Altres conceptes 4,42 €
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P-72 P83ET-HKJK M2 | FALS SOSTRE INTERIOR FORMAT PER UNA PLACA DE GUIX 83,57 €
REFORGAT AMB FIBRES, DE 15 MM DE GRUIX STANDARD A+AL |
PLACA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC DE 15 MM DE GRUIX,
FIXAT AL SUPORT DE PERFILS DACER AMB CARGOLS
AUTORROSCANTS DE CAP AVELLANAT D'ACER GALVANITZAT. FINS |
TOT PASTA DE JUNTES | CINTA MICROPERFORADA DE PAPER PER AL
SEGELLAT DE JUNTES ENTRE PLAQUES INTERIORS.
BOCC3-HKIU PANELL SANDVITX AMB PLACA DE FIBRA-GUIX DE THERMOCHIP YRF, 848400 €
AMB TAULER DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX EN LA CARA
EXTERIOR | TAULER DE FIBRA-GUIX DE 12,5 MM DE GRUIX EN LA
CARA INTERIOR
BOCC3-HKJ3 PANELL SANDVITX AMB PLACA DE FIBRA-GUIX DE THERMOCHIP 50,46150 €
TFBCY80, AMB TAULER DE FIBROCIMENT DE 12,5 MM DE GRUIX EN
LA CARA EXTERIOR, NUCLI DE POLIESTIRE EXTRUIT DE 80 MM DE
GRUIX | TAULER DE FIBRA-GUIX DE 12,5 MM DE GRUIX EN LA CARA
INTERIOR ,
BOCZA000 ELEMENTS DE FIXACIO | MUNTATGE PER A PANELL SANDVITX DE 574000 €
FUSTA | POLIESTIRE EXTRUIT ,
B7J50090 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE 0,69300 €
POLIURETA MONOCOMPONENT ,
B7J500ZZ MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRO-GUIX 016050 €
B7JZ00E1 CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX 0,14700 €
LAMINAT
B7J21090 IMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE POLIURETA 0,15300 €
MONOCOMPONENT
Altres conceptes 8,73 €
P-73  P865-AD96 M2 | REVESTIMENT HORITZONTAL AMB TAULER D'ENCENALLS ORIENTATS 22,12 €
OSB/3, DE 15 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN
300, REACCIO AL FOC D-82,D0, TREBALLAT AL TALLER, COL-LOCAT
AMB FIXACIONS MECANIQUES SOBRE PARAMENT HORITZONTAL.
BOAO-07Il TAC DE NILO DE 6 A 8 MM DE DIAMETRE, AMB VIS 0,94500 €
BOCU3-2GAE TAULER DENCENALLS ORIENTATS OSB/3, DE 15 MM DE GRUIX, PER 9.34000 €
A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 300, REACCIO AL FOC D-S2,DO,
TREBALLAT AL TALLER
Altres conceptes 11,84 €
P-74  P8K8-BZ88 M ESCOPIDOR AMB PEGA CERAMICA PER A ESCOPIDORS, DE 34,5 CM 44,89 €
D'AMPLARIA, AMB TRENCAAIGUES, AMB AILLAMENT TERMIC
INTEGRAT, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10
B8K6-2X0D PEGA CERAMICA PER A ESCOPIDORS, DE 34,5 CM D'AMPLARIA, AMB 21.25680 €
TRENCAAIGUES, AMB AILLAMENT TERMIC INTEGRAT
Altres conceptes 23,63 €
P-75  |P93G-57PY M2 | RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3 CM DE GRUIX, AMB 9,99 €
MORTER DE CIMENT 1:6
B7C24-0KLD PLANXA DE POLIESTIRE EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE 001239 €
GRUIX
Altres conceptes 9,98 €
P-76  P33M-JRJ M2 | SOLERA DE FORMIGO EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA 2348 €
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 | RELACIO AIGUA CIMENT =<
0.6, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT DES DE CAMIO
BOGF1-10IL FORMIGO EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE 14,84282 €
CIMENT DE 200 KG/M3 | RELACIO AIGUA CIMENT =< 0.6
Altres conceptes 8,64 €
P-77 |P93Q-HY7 M2 | SISTEMA DE SOLERA SECA DE TIPUS F12.ES DE LA CASA KNAUF O 7476 €
EQUIVALENT DE FORMIGO, INCLOU CAPA FILTRANT AMB GEOTEXTIL
DE POLIPROPILE, AMB REPAS | PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT #
1 DEL PN, C1+C2 + D1 SEGONS CTE/DB-HS 2006
Altres conceptes 74,76 €
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PREU

p-78

P- 80

P9C3-71XR

P9L1-02J1

BVAC-02IX

PAF9-5TFU

B7JE-0GTI
B7JE-0GTM

BAF5-1348

PAFA-7TR54

PAVT7-AHF2

BAV0-1P34

PAV8-6Y9A

BAV4-2ITK

PDN2-61UQ

BE421-0044

M2

PA

M2

PAVIMENT DE TERRATZO DE CARACTERISTIQUES IGUALS A
L'EXISTENT PER A US INTERIOR INTENS, COL-LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, AMB JUNTS DE 1.5 A2 U MM
DE GRUIX, INCLOS REBAIXAT, POLIT | ABRILLANTAT.

Altres conceptes

DETERMINACIO IN SITU, MITJANGANT PENDOL DE FRICCIO, DE LA
RESISTENCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS |
NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633

DETERMINACIO IN SITU, MITJANGANT PENDOL DE FRICCIO, DE LA
RESISTENCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS |
NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633

Altres conceptes

DIVISIO D'ESPAI INTERIORS AMB TANCAMENT D'ALUMINI ANONITZAT
DE COLOR A ESCOLLIR, DE TIPUS MW 80 DE LA CASA VENTANAS
CORTIZO O EQUIVALENT, AMB MIDES 4.00 M DE LLARGADA | 2.55
D'ALCADA.  INLOU PORTA D'ALUMINI  ANODITZAT = NATURAL,
COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT
DE VIDRE DE 10 MM DE 90X230 CM. TOTA LA DIVISIO ESTRA
CONSTRUIDA MITJANGANT PERFIL DE SECCIO 80 MM DE MONTANT,
PANELL 10-20 MM, PERFILERIA VISTA DE 36 MM | VIDRE DE 12+12 MM
SEGONS DETALL DE PROJECTE.

INCLOU EL SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE LA TOTALITAT DE
LA DIVISIO | ASSAIG D'AILLAMENT.

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE
POLIURETA MONOCOMPONENT
MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIO AMB PISTOLA, DE BASE
SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT
PORTA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, PER A COL-LOCAR SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT
D'OBRA DE 2 A 2,49 M2, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT
FULLA FIXA D'ALUMINI ANODITZAT NATURAL, AMB TRENCAMENT DE
PONT TERMIC, COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN
BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 210X220 CM, ELABORADA AMB PERFILS
DE PREU SUPERIOR, CLASSIFICACIO MINIMA 4 DE PERMEABILITAT A
L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIO MINIMA 9A
D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 | CLASSIFICACIO
MINIMA C5 DE RESISTENCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210

Altres conceptes

MOTOR PER A PERSIANA DE TIPUS SOMFY SUNEA 60 O EQUIVALENT
PER A CORTINA O TENDAL ENROTLLABLE DE FINS A 6 KG DE MASSA,
PER A UN EIX DE 40 MM DE DIAMETRE, COL-LOCAT

MOTOR PER A PERSIANA DE TIPUS SOMFY SUNEA 60 O EQUIVALENT
PER A CORTINA O TENDAL ENROTLLABLE DE FINS A 6 KG DE MASSA,
PER A UN EIX DE 40 MM DE DIAMETRE, COL-LOCAT

Altres conceptes

CORTINA DE TEIXIT TIPUS STOR DE LLI CRU AM TO OPAC |
RECOBRIMENT DE PVC D'1,5 A 2 M D'AMPLARIA | 2 M D'ALGARIA, AMB
SISTEMA D'ACCIONAMENT ELECTRIC | GUIA D'ALUMINI, COL-LOCADA
AMB FIXACIONS MECANIQUES.

CORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE | RECOBRIMENT DE PVC
D15 A 2 M DAMPLARIA | 2 M DALGARIA, AMB SISTEMA
D'ACCIONAMENT ELECTRIC | GUIA D'ALUMINI

Altres conceptes

CAIXO DALUMINI LACAT DE 20X20 CM SEGONS DETALL DE
PROJECTE D'ALUMINI FLEXIBLE LACAT FIXAT MECANICAMENT
SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL
CAIXO DALUMINI LACAT DE 20X20 CM SEGONS DETALL DE
PROJECTE D'ALUMINI FLEXIBLE LACAT FIXAT MECANICAMENT
SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL

44,88 €

44,88 €

555,05 €

528,62000 €

26,43 €

3.807,39 €

3,94680 €
1,89310 €

547,49430 €

1.705,91190 €

1.548,14 €

303,82 €

280,00000 €

23,82 €

111,06 €

92,81000 €

18,25 €

3596 €

4,82460 €
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P- 86

PEGH-D2XG

PH23-111

BH22-12v7

PH23-12RY

BH22-12V7

PH23-12V6

BH22-12v7

Altres conceptes

EQUIP DE CLIMATITZACIO DEXPANSIO DIRECTA DE TIPUS
MITSHUBISHI TRIZONA O EQUIBALENT AMB MULTISPLIT AMB 3
UNITATS INTERIORS, CONSTITUIT PER 1 UNITAT EXTERIOR
D'EXPANSIO DIRECTA AMB UNA POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL DE
10 KW | UNA POTENCIA CALORIFICA NOMINAL DE 10,5 KW, AMB UNS
COEFICIENTS D'EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONALS SEER DE 5.1
A 561 (A)| SCOP DE 4 A 46 1 (A+) SEGONS REGLAMENTO (UE)
626/2011, ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR
TIPUS DC INVERTER | COMPRESSOR TIPUS HERMETIC ROTATIU, GAS
REFRIGERANT R410A, NIVELL DE POTENCIA ACUSTICA SEGONS
REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT, 1 UNITAT INTERIOR DE
CASSETTE DE 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DIMENSIONS DE
L'ENCASTAMENT 600X600 MM, AMB UNA POTENCIA FRIGORIFICA
MAXIMA DE 2,5 KW | UNA POTENCIA CALORIFICA MAXIMA DE 3 KW,
ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V, MOTOR DC
INVERTER, GAS REFRIGERANT R410A, NIVELL DE POTENCIA
ACUSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU ALT 12
UNITATS INTERIORS DE CASSETTE DE 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE,
DIMENSIONS 600X600 MM, AMB UNA POTENCIA FRIGORIFICA
UNITARIA MAXIMA DE 3,5 KW | UNA POTENCIA CALORIFICA UNITARIA
MAXIMA DE 4 KW, ALIMENTACIO ELECTRICA MONOFASICA DE 230 V,
MOTOR DC INVERTER, GAS REFRIGERANT R410A, NIVELL DE
POTENCIA ACUSTICA SEGONS REGLAMENTO (UE) 206/2012, DE PREU
ALT

Altres conceptes

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE PANELL LED DALT
RENDIMENT DE LLUMINARIA QUADRADA ENCASTADA EN CEL RAS
REGISTRABLE DE PLAQUES, DE 596X596X86 MM, START PANEL
UGR19 600 5000K G4, AMB COS DE LLUMINARIA DE XAPA D'ACER
ACABAT LACAT, COLOR A DETERMINAR. INCLOSA ADAPTACIO DE LA
LINIA EXISTENT PER LA SEVA CONNEXIO | ENCESA, QUALSEVOL
ELEMENT DE SUPORT NECESSARI | MITJANS AUXILIARS. TOTALMENT
MUNTADA, CONNECTADA | PROVADA.

LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 60X60 CM, DE 40
W DE POTENCIA DE LA LLUMENERA, 4000 LM DE FLUX LLUMINOS,
PROTECCIO IP20, REGULABLE 1-10 V, DE TEMPERATURA DE COLOR
4000 K

Altres conceptes

SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO DE LLUMINARIA D'EMERGENCIA
CIRCULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT | COS D'ABS, AMB 2
LAMPADES DE BAIX CONSUM | ALT RENDIMENT LLUMINOS DE 16W DE
POTENCIA CADASCUNA, FLUX APROXIMAT DE 200 LUMENS | 1 HORA
D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 40
M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIO IP 425 COL-LOCAT
SUPERFICIALMENT, TIPUS SOL DE DAISALUX O EQUIVALENT.
TOTALMENT MUNTAT | PROVAT

LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 60X60 CM, DE 40
W DE POTENCIA DE LA LLUMENERA, 4000 LM DE FLUX LLUMINOS,
PROTECCIO IP20, REGULABLE 1-10 V, DE TEMPERATURA DE COLOR
4000 K

Altres conceptes

LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 60X60 CM, DE 40
W DE POTENCIA DE LA LLUMENERA, 4000 LM DE FLUX LLUMINGS,
PROTECCIO IP20, REGULABLE 1-10 V, DE TEMPERATURA DE COLOR
4000 K, ENCASTADA

LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 60X60 CM, DE 40
W DE POTENCIA DE LA LLUMENERA, 4000 LM DE FLUX LLUMINOS,
PROTECCIO 1P20, REGULABLE 1-10 V, DE TEMPERATURA DE COLOR
4000 K

31,14 €

3.855,40 €

3.855,40 €

152,98 €

129,47000 €

23,51 €

152,98 €

129,47000 €

2351€

152,98 €

129,47000 €
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XMS010

MT49SLD010

XMS020

MT49SLD030

MT49SLD050

Altres conceptes

INSPECCIO VISUAL A REALITZAR PER LABORATORI ACREDITAT A
L'AREA TECNICA CORRESPONENT, SOBRE UNA UNIO SOLDADA EN
ESTRUCTURA METAL-LICA, PER A LA DETERMINACIO DE LES
IMPERFECCIONS  SUPERFICIALS |, EN OCASIONS, DEFECTES
INTERNS DE LA UNIO, SEGONS UNE-EN ISO 17637. FINS | TOT
DESPLACAMENT A OBRA | INFORME DE RESULTATS.

INCLOU: DESPLAGAMENT A OBRA. REALITZACIO DE L'ASSAIG.
REDACCIO D'INFORME DEL RESULTAT DEL ASSAIG REALITZAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: ASSAIG A REALITZAR, SEGONS
DOCUMENTACIO DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE D'ASSAIGS
REALITZATS PER LABORATORI ACREDITAT SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA |
CORRECTA EXECUCIO.

INSPECCIO VISUAL SOBRE UNA UNIO SOLDADA, SEGONS UNE-EN
ISO 17637, INCLUS DESPLAGAMENT A OBRA | INFORME DE
RESULTATS.

Altres conceptes

ASSAIG NO DESTRUCTIU A REALITZAR PER LABORATORI ACREDITAT
A L'AREA TECNICA CORRESPONENT, SOBRE UNA UNIO SOLDADA EN
ESTRUCTURA METAL-LICA, MITJANGANT PARTICULES MAGNETIQUES
PER A LA DETERMINACIO DE LES IMPERFECCIONS SUPERFICIALS DE
LA UNIO, SEGONS UNE-EN IS0 17638, LIQUIDS PENETRANTS PER A LA
DETERMINACIO DE LES IMPERFECCIONS SUPERFICIALS DE LA UNIO,
SEGONS UNE-EN ISO 3452-1. FINS | TOT DESPLACAMENT A OBRA |
INFORME DE RESULTATS.

INCLOU: DESPLAGAMENT A OBRA. REALITZACIO DE L'ASSAIG.
REDACCIO D'INFORME DEL RESULTAT DEL ASSAIG REALITZAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: ASSAIG A REALITZAR, SEGONS
DOCUMENTACIO DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT.

CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARA EL NOMBRE D'ASSAIGS
REALITZATS PER LABORATORI ACREDITAT SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

S'INCLOU TOTS ELS MITJANS NECESSARIS PER LA SEVA SEGURA |
CORRECTA EXECUCIO.

ASSAIG NO DESTRUCTIU SOBRE UNA UNIO SOLDADA, MITJANGANT
LIQUIDS PENETRANTS, SEGONS UNE-EN ISO 3452-1, INCLUS
DESPLACAMENT A OBRA | INFORME DE RESULTATS.
ASSAIG NO DESTRUCTIU SOBRE UNA UNIO SOLDADA, MITJANGANT
PARTICULES MAGNETIQUES, SEGONS UNE-EN ISO 17638, INCLUS
DESPLACAMENT A OBRA | INFORME DE RESULTATS.

Altres conceptes

2351€

66,92 €

62,48000 €

4,44 €

64,69 €

25,00000 €

35,40000 €

4,29 €
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DG IN. INDEX DE LA DOCUMENTACIO GRAFICA

DGO. IMPLANTACIO

01. Emplagament i situacio
02. Ubicacio Edifici A

DGA. DEFINICIO ARQUITECTONICA DE LA INTERVENCIO

3. Estat actual: Planta Baixa, planta, algats i seccions

4. Estat enderroc: Planta Baixa, planta, alcats i seccions
5. Estat Obra nova: Planta Baixa, planta, algats i seccions
6. Proposta: Planta Baixa, planta, algats i seccions

7. Proposta: Planta Coberta

8

1

9

. Instal-lacions: Planta Baixa, planta, al¢ats i seccions
Mitjans Auxiliars

. Detalls constructius
10. Detalls constructius
11. Detalls constructius
12. Estructura
13. Estructura

8.

Arquitectura clip s.l.p. — c. Mina, 17 08221 Terrassa (Barcelona) — info@clip.cat
Pagina 54



1

[ T T T T T T

i vV

PARC DE BOMBERS GROS - CERDANYOLA

Taller de Radio
Taller mecanic de vehicles
Cotxeres Divisio de Grups Operatius Especials

TN

_4.596.000

_4.595.500

AVINGUDA DE SERRAGALLINERS

COTXERES REGIO D'EMERGENCIES METROPOLITANA NORD
Parc Bombers GROS - Cerdanyola PB: Seccié d'Administraci6
Regié d'Emergéncies Metropolitana Nord Area de Gestio

Area d'Operacions
P1: Dependéncies de guardia i menjador office

. P2: Sala de Control Regi6é Metropolitana Nord
Edifici G

Control d'accessos i vigilancia ESPAIS EXTERIORS:

SUB-DIRECCIO GENERAL DE SUPORT TECNIC,
AVALUACIO | PREVENCIO

I:\rea d'Equipaments Operatius i Tecnologia
Area de Prevencio

® Portes accés edificis
® Portes accés edificis us restringit

SUB-DIRECCIO GENERAL OPERATIVA
PB: Sala Central de Bombers
Divisi6 de la Sala Central de Bombers
Area d'Auditoria de Serveis
Area d'Informacié i comunicacio
P1: Divisi6 d'Operacions
Divisio de Planificacio i Gestio
Director General i Cap Cos Bombers
P1C: Divisié de Grups Operatius Especials

H: Helisuperficie
Zona practiques i estacionament GROS

I: Aparcament en superficie 1
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PASSADIS

SALA CALDERA

‘ VESTIBUL

DESPATX

- | — MAGATZEM MATEIRAL SUBMARINISME

DESPATX

REBEDOR -
CONTROL PARC

ESTAT ACTUAL
EDIFICI A
REBEDOR 14,55m2
wC 1,53m2
CONTROL PARC 18.11m2
weC 1,53m2
DESPATX 19.08m2
WC 1,53m2
DESPATX 14,28m2
ALBERJO 28,04m2
VESTIBUL 29,49m2

iiiiiiiiiiiiiiii ‘7 PAS 2,17m2
SALA CALDERA 8,67m2
VEST. FEMENI 10,58m2
ARXIU 5,59m?2
wC 3,07m2
PASSADIS 15,29m2
wC 1,76m2
VEST. MASCULI 58.27m2
TOTAL = 233.54m2
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‘ VESTIBUL
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DESPATX FATTE
H—‘—‘ I MAGATZEM MATEIRAL SUBMARINISME
el Bl Bl
1
DESPATX . PROPOSTA
€+ EDIFICI A
3 REBEDOR 14,55m2
REBEDOR iﬁ WC 1,53m2
3% CONTROL PARC 44,43m2
S WC 1,53m2
— DESPATX 19.08m2
S — = h e 1,53m2
= = DESPATX COMANDAMENTS . DESPATX 14282
P :‘-,M‘-,M‘h,‘%‘i,ﬁ‘ 1| ALBERJO 28,04m?2
p ~ VESTIBUL 29,49m?2
|— | L 2.30 | 1.90 L ITA |, 069 | 069 | 069 | 069 L 969 L 069 | 069 | 049 | 069 L 049 | 069 L 049 | 069 LD.-’H)&; PAS 2']7m2
PLANTA - (I 1 e 1 L i 1 1 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1 ] o SALA CALDERA 8,67m2
1 7 — 1 VEST. FEMENI 10,58m2
ARXIU 5,59m2
WC 3.07m2
PASSADIS 15,29m2
WC 1,76m2
777777777777777777777777777777777777777777777777 VEST. MASCULI 58.27m2
DESP. COMAND. 15,20m2
TOTAL = 275,06m2
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VESTIBUL

LLEGENDA

MAGATZEM MATEIRAL SUBMARINISME

Interruptor

Polsador normalment obert
Base d'endoll amb presa de terra

Punt de xarxa de dades

Plafé LED

Quadre de comandament i proteccio

Aparell d'aire condicionat
Radiador d'aigua bitub
Centraleta d'incendis

Baixant pluvial @120 mm.

CONTROL PARC
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DETALL E

Canal exterior PVC

@150 mm. recollida d'aigiies
amb soports fixats a superficie
amb caixo d'alumini lacat

Placa Aquapanel
Rooftop 15 mm

Barrera de vapor

Lamina impermeable de
poliurea pura en calent

Perfil remat alumini

Placa Aquapanel
Outdoor

Llana mineral Roca 8+4 cm.

Morter flexible i malla
superficial Aquapanel
Barrera de agua Aquapanel

Panell Llana de Imprimacié epoxi Acabat de resina
roca Knauf poliaspartica
insolation Smart
Roof 120 mm
3

Placa Knauf tallafocs 15 mm
Placa Knauf Standard A + AL

Placa Knauf Diamant 12,5 mm.
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DETALL B DETALL A
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| Rooftop 15 mm | |
| Barrera de vapor Larrl1l|na mpermeablei de | Placa Aquapanel  Imprimacio epoxi Acabat de resina |
I poliurea pura en calent | Rooftop 15 mm poliaspartica |
| Fixaci6 mecanica Banda de juntes Imprimacio epoxi Acabat de resina I / / ami |
|  @aplacasobre impermeable poliaspartica | / P Fixacio mecanica ) Lamina I

___________ 1 panel MW e / P / a placa sobre [Barrera de vapor impermeable de

Pega metal.lica de I / / / panel MW poliurea pura en |
I I remat de coronament | | : a calent |
|l | Perfil metallic | | wzg I l |

) i
I I i : | Praca Knauf Diamant 12,5 e I
Il | | mm. |
I |1 P : I Placa Knauf Standard A = I
[ | =—==— I |
3
Il I | | LanadeRocae.4om . I_ : T T s
Il [ | I ] I H
Il [ ] | | UanadeRocae.12cm |
Il [ ) [ ] |
| | I 4 L 4 [ Placa Aquapanel 4 |
Il |1 L [ ] Outdoor )
I [ [ | |
Il [ ] [ [
11 | | . Placa Knauf Standardﬁl | |
I [ [ |
Il [ [] I
L
| | | u 7S I_I Ig + i?wt Placa Aqgapanel [ ] | [ - |
Il | I . utdoorl I Lk 5 % é % % | i |
|l DETALL B [ ] [ ] i i i Fy ]
I [ [ I
| ] | | PanellLlanade Placa Knauf Standard A + AL [ |
roca Knauf

| l : ” : : insolation Smart : I Panell Llana de Placa Knauf Standard A + ALI

Roof 120 mm | roca Knauf |

| Il | | [ insolation Smart I

= — Placa Knauf tallafocs 15 mm ~ Panell OSB e. 15 mm. Roof 120 mm

| | [ | Lo o2 - == — — — = = |

| [ | 1 . || | Placa Aquapanel Outdoor N I J Placa Knauf Standard A 0 Placa Knauf tallafocs 15 mm Placa Knauf tallafocs 15 mm [

| N (M H | Muntant exterior o °>>: © Fflace Knauf Diamant 125 | | I

| [ I M | Barrera de agua Aquapanel <= " Fixacio mm. ZI I I

Morter flexible superficial — e - Banda acustica

I I I | _ Aquapanel amb malla T = \ ﬁEEstrumura auxiliar E I |

| | || | Solucién para alturza %%g'mﬂ 7?'; N @ Cinta expansiva/ o | J

| DETALLA Il || | Canal exterior — T b7 A %ﬂ» segellat espuma

I Il [ I Perfil PVC trenca aigues%

I I [ I Perfil PVC de acabat

| I I 1 | Llana mineral 8 cm

: : : : : DETALL C : Cinta expansiva Fusteria exterior

| I I 1 | T —

I I [ ] |

| I || | Celi P

| I [ ] | &

tectes

I I [ ] | e

I I | ] | Masilla elastica

| I I L | pendiente >2%_

| I [ = | Trencaigues —g Cinta expansiva/ PROJECTE -

Canal exterior ] 7 —— segellat espuma PROJECTE D'AMPLICACIO DEL PARC
| I || | Placa A | I =\ Estructura auxiliar

I [ I | aca Adapanel — 1Rl =] - Banda acistica GROS, CCBB

utdoor |1 ] " Fixacio
| I I 1 I Muntant exterior | S =~ Canal interior
| I [ DETALL D | Llana mineral Roca 8+4 cm. - = .
— 1 (I interi LOCALIZACIO

| [ I | Morter flexible i malla == Muntant interior } I |

superficial Aquapanel ( (e Iy Placa Knauf Standard A Avinguda Serragalliners s/n - 08193 Cerdanyola del Vallés

I I [ | Barrera de agua Aquapanel I == Placa Knauf Diamant 12,5
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I | ] | I Outdoor L= Lana mineral - IIJI_J PLANOL :
[ [ | | \>_§ = Montante exterior ID DETALLS CONSTRUCTIUS
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Canal Kna

Placa Knauf Diamant 12,5 mm. —e
Banda acustica

uf

Llana mineral
Muntant Knauf

Cargol TN | /
Pasta de juntes \ﬁ e | Cargols TN
Placa Knauf Diamant 12,5 mm. —+e b6
» CfL
Placa Knauf ‘
Sta nd a rd A i ,/‘\7 7,/‘\7 7,/‘\7 /‘\ N\ 7,/‘\7 /' —\_ 7,/‘\7 /‘\ y . 7,/‘\7 7,/‘\7 7,/'\7 7,/‘\7 7,/‘\7 N
W \!/ Y Y \I/ Y \!/ \!/ Y \!/ Y Y
Muntant interior — 240 mm
"\ AN i\ /’ ,/’\\ \ ,/"‘\ i\ /T \ /I\ ) ,/’\ \
Muntant exterior
Llana mineral — | [ ] |
_ / \ . _ /“\ . / \ _ /ﬂ\ . /“\ . _ / \ . / \ _
Barrera de agua —e-—g—————* ‘% =
Placa Aquapanel Cargol Morter i malla superficial
Outdoor  Aquapanel Aquapanel + acabats
Placa Knauf Diamant 12,5 mm. Placa Knauf
N ( Standard A
Morterimalla — — Barrera de (M= IN| B
superficial Aquapanel | | agua Aquapanel Tractament == ( :;;
) - 34mmy de juntes L It D= /
,,,,, 7777 7777777777 Z Z 77 AN = s = <] W
Y & — Placa Aquapanel 1\
\ / - \/777\/ - \/!7*3\/”‘ \ / - \ / - \ / 7‘\/7 Outdoor B < /:‘_
| | \ — _— . .
) avas S 1 Q= AN . N Doble fixacio
S NVVVVVVE =1 L metal.lica en
= 1. / 1 cantonada
| 1 )\ | | )\ | | | | 1 | | )\ I | Ve y
AN 7 \ 7\ 7\ 7\ 7\ 7 \ 7\ J i /‘Zj
\”//\”//\”//\”/;\7” VA NYA AN ‘\ — L#QE 250mm
Y \!‘/ \l/ Y \“‘/ \l/ \!‘/ \L/ Y \!‘/ \l/ Y \“‘/ Y \!‘/ \“‘/ Y \“‘/ \l/‘ | | \ { /j\ | S 4l A /T\ A A Ly= s
=40 mm 7~7 N7~ ‘/’ .
| DO LA A A | |
fl [ ) NI s — /L — _ - NI \ 7\\ \ / H/L )
Y ) [ i ‘
. . A
Llana mineral — — Placa Knauf Standard A N

Canal interior —

Placa Knauf Diamant 12,5 mm.

— Muntant interior

Llana mineral —

Placa Aquapanel
Outdoor

BN or. UI i N A
Acabat Doble fixacié metal.lica

morter en cantonada

flexible

— Barrera de
agua Aquapanel

de esquinas

Perfil proteccién
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PERFILS UTILITZATS

NOTA:

i
24#PGC-200.2

PGC—-200.2

PGU-203.1

PGC-100.1,6

PGU-103.1

ELS PERFILS METAL.LICS S’HAURAN DE PROTEGIR VERS EL FOC PER GARANTIR LA
RESISTENCIA MINIMA ESPECIFICADA EN EL CORRESPONENT PROJECTE D’ACTIVITAT.
ES REALITZARA PER MITUA DE PROJECCIO DE PERLITA | BERNICULITA O APLICACIO
DE PINTURA INTUMESCENT.

ELS CORDONS DE SOLDADURA NO ESPECIFICATS TINDRAN UNA GOLA a=5mm.

ELS ELEMENTS METAL.LICS ES PROTEGIRAN VERS LA HUMITAT (CORROSIO).

LA FABRICA DE NOVA EXECUCIO ES LLIGARA AMB LA FABRICA EXISTENT PER
ASSEGURAR EN TREBALL CONJUNT | HOMOGENI.

ES REALITZARAN CALES | ES DESMUNTARAN ELS FALS SOSTRES PER VERIFICAR LES
CARACTERISTIQUES | ESTAT DE CONSERVACIO DELS MURS DE CARREGA | ELEMENTS
ESTRUCTURALS HORITZONTALS (BIGUES, LLINDES, ...).

ELS PLANOLS D'ESTRUCTURA NO SON VALIDS COM A PLANOLS REPLANTEIG.

DETALL TIRANT ¢12mm

#12mm (1x19 AISI 316)

TENSOR MEITAT RECORREGUT

40

FORQUETA MOBIL ECA 120

TENSOR FORQUETA MOBIL RCS 120

[[ (O =]
(O]
—/ Smm 820mm
221) u(O)M ——
5[{ T O = i
P 7

72t
PLATINA ANCORATGE

BIGUETA BIGUETA CANAL MUNTANT CANAL
ACER S275 JR ACER S275 JR ACER S275 JR ACER S275 JR  ACER S275 JR
-¢- MUR CARREGA EXISTENT
OBRA FABRICA MASSISSA
FORJAT EXISTENT

BIGUES

ORIAT EXI
( BIGUES

FORJAT EXISTENT
BIGUES

FORJAT EXISTENT
BIGUES

T
P I T T T T T T T T T T T T 1T ==
| | | | | | [ T\L\\\\ L e i
A N N N | | et U A A S S
\k | | | | | | e N N N |
N N A I T O B R B S g B S R
INT T [ A I i Y R N R s B Y|
[ T T N | \\,Lf?’\\\\\\\\\\\\\\\
,L,LL\L,L,L,+, Bt I S Y Y Ay | ~~

AY
\
N\
\
N\
\
N/
2 ORJAT_EXISTENT
/ BIGUES
///
/ ORIAT EXISTENT
A BIGUES
ToT-T/ A ToToT—H
AT
[ N T B B
Y G N R
A
[ N A FIAR N AR 51 FiAR B
L VERIFICAR GEOMETRIA VERIFICAR| GEOMETRIA VERIFICAR | GEOMETRIA

MUR CARREGA EXISTENT
OBRA FABRICA MASSISSA

PGC-200.2
BLOQUEJADOR
CORRETGES

FORJAT EXISTENT
BIGUES

PGC-200.2
PGC-200.2
PGC-2002
PGC-200.2
PGC-200.2
PGC-200.2
PGC-200.2

PGC-200.2
PGC-200.2

2#PGC-200.2

PGC-2002
PGC-2002

/2#%‘64200.2
N
>

058-3 [fe=15mm)

PGC-200.2

A SYITERCR BIOES)
c%% N el

5y

[ PLANTA GEOMETRIA SOSTRE P. BAIXA. ESTAT MODIFICAT

I
Il JUNTA CONSTRUCTIVA

PGC—200.2
BLOQUEJADOR

7

DETALL D’EXECUCIO DE SOLDADURES

amb preparacio prévia de
e, A les .

t cords, s
indicacions dels pldnols de detall de Festructura metdlica.

ALTERNATIVES DE SOLDADURA

L14in

53
o A ELS CORDONS DE SOLDADURA SERAN CONTINUS | DE PENETRACIH COMPLETA
® o el
g €2 > eleayle2
SOLDADURES A TOPALL SOLDADURES CORDS "a 2
!
PANELL 0SB-3 (e=15mm)
CONNECTAT A ESTRUCTURA
PILAR EXISTENT
FORMIGO ARMAT PGC-100.1,6 PGC-100.1,6
MUNTANT MUNTANT
WHT540 _HOI
ROTHOBLAAS)
Veure DETALL

PROTECCIO_PILAR
AMB PECA CERAMICA

l‘ ‘ LLOSA FONAMENTACIO EXISTENT
EOMETRIA

VERIFICAR Gl
NETEJA

LFORMIGO

[ SECCIO TRANSVERSAL

MURS CARREGA FABRICA PERFORADA ('GEROQ") | | ELEMENT ESTRUCTURAL | PILARS | JASSERES |
RESITENCIA CARACTERISTICA DEL MAQ 20 N/mm2 | TIPUS ACER | S275 JR |
AMPLE PECA 15¢m - -
RESISTENCIA CARACTERISTICA 275 N/mm2
GLASSIFICACIO FABRICA PERFORADA - -
MINORACIO DE LA RESISTENCIA DE L'ACER Gy =1.15
PLASTICITAT MORTER SOGRASSA -
MAJORACIO DE LES ACCIONS Gf = 1.35/1.50
ESPESSOR DE JUNTES 150a1cm
NIVELL DE CONTROL NORMAL
TIPUS MORTER W-10 (N/mm2) -
TIPUS DEXPOSICIO (AMBIENT) C2 (BAIXA)
CLASSE DEXPOSICIO AMBIENT lla - -
PROTECCIO FRONT CORROSSIO REVESTIMENT PROTECTOR|
CATEGORIA EXECUCIO B -
REQUERIMENT RESISTENCIA FOC 60 MINUTS (R60)
CATEGORIA CONTROL FABRICACIO 1
RESISTENCIA DE CARACTERISTICA DE LA FABRICA 7.00 N/mm2
RESISTENGIA DE GALCUL DE LA FABRICA 318 N/mm2 ESTAT DE CARREGUES COBERTA SOSTRE EXISTENT
PES PROPI 030 KN/m2 310KN/m2
CARREGUES PERMANENTS 0.80 KN/m2 1.00 KN/m2
SOBRECARREGA D'US 0.40 KN/m2 2.00 KN/m2
SOBRECARREGA DE TABIQUERIA 0 KN/m2 1.00 KN/m2
SOBRECARREGA DE NEU 0.60 KN/m2 0 KN/m2
TOTAL 2.10 KN/m2 7.10 KN/m2
[ Eement estRucTURAL | DAU FORMIGO |
[ ipus e FormIGO [ HM-20/8/20/X0 |
RESISTENCIA CARACTERISTICA ALS 28 DIES 20 Njmm2
CONSISTENCIA TOVA
TIPUS D' ARID RODAT
TAMANY MAXIM DE L' ARID 20 mm
TIPUS D'EXPOSICIO X0
MAXIMA RELACIO AIGUA/CIMENT 0.60
MINIM CONTINGUT DE CIMENT 200 Kg/m3
ESTRUCTURA DUCTILITAT BAIXA ASSENTAMENT DEL CON D/ABRAMS 69cm
TIPUS ACER ARMADURA
TIPUS DE PROVETES GILINDRIOUES
TEMPS DE RUPTURA DE PROVETES 28 DIES
MINORACIO DE LA RESISTENCIA DEL FORMIGO Ge = 1.50
MAJORACIO DE LES ACCIONS Gf = 1.35/1.50
NIVELL DE CONTROL ESTADISTIC
RECOBRIMENT MiNIM ARMADURA

COBERTA EDIFICACIO AUXILIAR

PROJECTE D'AMPLICACID DEL PARC
GROS, CCBB

\___FIXACKS WHT540

Veure DETALL

FIXACIO WHT540
Veure DETALL

FIXACIO WHT540

Veure DETALL

1910/15cm(S)

Veure DETALL

Avinguda Ssmagaliners sin - e153 Cerdanyola dsl Vallas

FIXACIO WHT540

[:28

FIXACIO WHT540

; / ; Veure DETALL
=

.

7810/ T5¢m(1)

LLOSA FONAMENTACIG EXISTENT
Cantell h=30cm

FIXACIO WHT540
Veure DETALL

1910/15¢m(S)

[n:s 8 X

)

FIXACIO WHT540
Veure DETALL

o
i
I
JUNTA CONSTRUCTIVAL

[ PLANTA GEOMETRIA FONAMENTACIO EXISTENT
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MEMORIA. Analisi dels riscos i mesures preventives

1.1 Antecedents

Obra: PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER L’AMPLIACIO DEL PARC GROS,
COMPLEX CENTRAL DE BOMBERS DE BELLATERRA.

Promotor: DEPARTAMENT D’INTERIOR | SEGURETAT PUBLICA,
Direccio General de Prevencio, Extincio d’Incendis i Salvaments

Domicili social: Avda. de Serragalliners, s/n

Localitat: Cerdanyola del vallés

Provincia: BARCELONA

Autor d'aquest Estudi de seguretat i salut: MARTA LABAILA CUNILLERA,
Arquitecta Técnica.

L'objecte d'aquest document és el de prendre les decisions constructives,
técniques i d'organitzacié, amb la finalitat de planificar els treballs que cal
desenvolupar simultaniament o successivament, i també la seva durada.

Aquest Estudi de seguretat i salut, quedara integrat en el projecte elaborat pels
técnics MARTA LABAILA CUNILLERA, Arquitecta i Arquitecta técnica.

Superficie aproximada de l'intervencio: 45,72 m2
Pressupost d'execucié de I'obra per contracta: 213.135,55 €

Pressupost d’execucié material destinat a la seguretat i salud inclés en cadescuna
de les partides esmentades al projecte executiu es de 408,45 €

Termini d'execucio: 12 setmanes
Nombre maxim de treballadors previstos: 4.

Nombre de jornades del total de treballadors: 384.



1.2 Caracteristiques constructives

1.2.1 Descripcio de les obres que s’han de fer:

L’objecte del “PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER L’AMPLIACIO DEL PARC GROS,
COMPLEX CENTRAL DE BOMBERS DE BELLATERRA”, que 'ampliara I'actual control
parc guanyant superficie, dels 18,80 m? actuals a 47,20m?2.

L’espai estara distribuit amb una taula central de brifing, un lloc de treball per a 'emissora
i dos llocs de treball amb ordinador. L’ampliacié inclou un nou despatx de comandaments
de 15,20 m2 amb dos llocs de treball, pel cap de torn i els comandaments de guardia.

1.2.2. Caracteristiques del procés constructiu

Les propostes comprenen les segients actuacions:

1. Treballs previs i enderrocs

Es realitzara un buidar complet de mobiliari i complements amb mitjans manuals. Es
faran tall amb disc de paviment en paviment ceramic, enderrocs d'estructures de mao,
i demolicié de paviment de formigé

Es procedira al desmuntatge per a substitucio de les llumeneres decoratives interiors,
i un posterior enderroc de cel ras, amb una arrencada puntual de tubs i accessoris
d’instal-laci6 eléctrica superficial.

Per ultima s’executara I'arrencada dels fulls i bastiment de finestres amb posterior
recollida i retirada de runes.

2. Fonamentacio:

Es realitzaran unes cales de forma manual per la deteccié de serveis de forma
manual. Per la fonamentacié es faran I'encofrat amb tauler de fusta de lloses de
fonaments i es revisaran les armadures de lloses per un posterior formigonat de llosa.
Es col'locaran canals estructural de sistema steel framing d'acer galvanitzat i
s’instal-laran les biguetes per a perfil estructural de sistema steel framing.

3. Coberta

Per la realitzacié de la coberta es fara una primera capa de proteccid6 de morter
sintétic epoxid de resines epoxid, de gruix 1 cm i s’instal-lara la coberta amb placa de
ciment lleuger de tipus Aquapanel Rooftop amb sistema d'impermeabilitzacié amb
membrana continua de poliuria bicomponent 100% pura amb aillament amb placa
rigida de llana mineral de roca. S’instal-laran els baixants de tub de PVC, ancorat
segons definicié de projecte.



4. Tancaments

Els tancaments es faran de plaques conformades a base de plaques de tipus
Aquapanel outdoor de knauf de 1.5 cm de gruix, i envans de plaques de guix laminat
amb aillament de plaques semirigides de llana de aillament térmic integrat, col-locat
amb morter. Les llindes d'alumini anoditzat i lacat de 180 mm amb bastiment de base
per a finestra, amb premarc d'alumini o acer galvanitzat. El fals sostre interior format
per una placa de guix reforcat amb fibres i aillament amb placa semirigida de llana
mineral de roca. Es realitzaran de juntes de dilatacié.

5. Paviments

Es realitzara una solera de formigd en massa amb aillament de planxa de poliestiré
extruit (xps), de 20 mm de gruix amb sistema de solera seca de tipus f12.es de la
casa knauf o equivalent de formigd, inclou capa filtrant amb geotéxtil de polipropile,
amb repas i piconatge de caixa de paviment. El paviment de terratzo de
caracteristiques iguals a I'existent per a Us interior intens inclos socol. Ma d'obra per a
neteja al final de I'obra

6. Instal-lacio eléctrica

Subministrament i instal-lacié de tots els elements necessaris per la modificacio de la
xarxa eléctrica segons documentacié grafica, modificaci® de les enceses,
desplagament d'endolls, endolls nous i qualsevol altre element, segons documentacié
grafica i especificacions durant 'obra.

7. Revestiments

Prévia preparacié de paraments per a pintar, realitzada amb massilla al silicat, per a
interior es fara un pintat de parament vertical i horitzontal de guix interior , amb pintura
plastica rentable amb acabat llis.

8. Fusteria

Es subministraran finestres d'alumini lacat blanc amb trencament de pont térmic,
col-locades sobre bastiment de base, amb una fulla oscil-lo-batent, amb cortines tipus
estor a motor. Es fara una divisio d'espai interiors amb tancament d'alumini anoditzat
de color a escollir, de tipus mw 80 de la casa ventanas cortizo o equivalent, amb
mides 4.00 m de llargada i 2.55 d’al¢ada.



9. Mobiliari i equipament:

Respecte al mobiliari es fara un subministrament i col-locacié d'un taulell de fusta
aglomerat en melamina de 300CM x 80CM de color gris perla o similar, muntat sobre
potes cilindriques d'alumini, conjunt de cadires d'oficina giratdria amb elevacié de gas.

Es realitza un subministrament i col-locacié de pissarra mural blanca emmarcada amb
perfil d'alumini i conjunt de taula 180cm x 80cm i calaixera de taulell aglomerat de
particules de fusta amb tres calaixos amb estructura de xapa metal-lica color alumini i
guies metal-liques. S’aportaran armaris de taulell aglomerat de particules de fusta,
amb quatre prestatges metal-lics interiors per la col-locacié de carpetes.

10. Altres treballs:

Com a mitjans auxiliars, es procedira al muntatge i desmuntatge de bastida tubular
metal-lica fixa formada per bastiments de 70 cm i algaria com a maxim de 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de trobament, plataformes de treball
d’amplaria com a minim de 60 cm, escales d’accés, baranes laterals, i socols i xarxa
de proteccio de poliamida, col-locada a tota la cara exterior.

Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta necessaries per a la correcta execucio
de totes les unitats d'obra, incloses totes les tasques necessaries com poden ser
forats, regates... 0 qualsevol altra feina requerida.

Neteja fina final de l'obra, incloent els treballs d’eliminacié de la bruticia i la pols
acumulada en paraments i tancaments, neteja de vidres i tancaments tant interiors
com exteriors.



1.3 Mitjans auxiliars previstos per a la realitzacio de I' obra

De l'analisi del projecte, de les activitats d' obra i dels oficis, es preveu la utilitzacié
dels mitjans auxiliars seglents:

- Bastides tubulars.

- Bastides de borriquetes.

- Torres o bastides amb rodes.
- Escales de ma.

- Puntals metal-lics.

Maquinaria prevista per a la realitzacié de I' obra

Per igual procediment d' analisi al descrit a I' apartat anterior, es procedeix a definir la
maquinaria que cal utilitzar a I' obra.

- Camio bomba, de brag articulat per a abocament de formigo
- Camio cuba formigonera

- Camio de transport de materials

- Camio grua

- Compressor

- Formigonera eléctrica (pastera)

- Maquinaria per a moviment de tierms (en general)

- Maquines eina en general (radials - cisalles - talladores i similars)
- Maquinet (cabestrant mecanic)

- Taula de serra circular per a material ceramic

- Taules de serra circular per a fusta

- Pala carregadora sobre pneumatics

- Retroexcavadora amb equip de martell trencador

- Fregadora radial eléctrica

- Soldadura amb arc eléctric (soldadura eléctrica)

- Taladre eléctric portatil

- Vibradors eléctrics per a formigons

Se suposen de propietat del contractista o d' algun subcontractista sota el control
directe de I' anterior; es considera la que el contractista adjudicatari haura mantingut
la propietat de la seva empresa, i que en el cas de subcontractacio, exigira que hagi
rebut un manteniment acceptable, amb la qual cosa el nivell de seguretat pot ser alt.
No obstant aix0, és possible que existeixi inseguretat, en el cas de servir-se material
vell en bon Us que s' haura de resoldre de manera inequivoca.



Instal-lacions d'obra

Mitjancant I'analisi i estudi del projecte es defineixen les instal-lacions d'obra que cal
realitzar-hi.

- Instal-lacié de fontaneria i d'aparells sanitaris
- Instal-lacié eléctrica provisional d'obra
- Muntatge de la instal-lacié eléctrica del projecte

Muntatge de lluminaries

- Quadre de superficies previstes per a abassegaments i tallers.

- Abassegament de conformacio de la ferralla: Superficie de I' abassegament de
ferro. 50 m2.

- Taller i abassegament de fabricacié d' encofrats: fusta: 50 m2.
- Superficie d' abassegament de puntals: 10 m2, superficie d' abassegament de

- Abassegament del fuster de fusteria, de fusta, obra, metal-lica i serralleria: Es
preveu acotar unes arees a l'interior de la

- Taller i abassegament per al vitrall: Es preveu acotar unes arees a I' interior de I'
obra. Taller i abassegament per als lampistes: Es preveu acotar unes arees a '
interior de I' obra.

- Taller i magatzem per als comptadors de la instal-lacié eléctrica: Es preveu acotar
una area a l'interior per a magatzem i taler.

1.4 Pla de circulaci6 a I'obra (personal, maquinaria, materials)

o ltineraris d’accés del personal quedara convenientment senyalitzat.

e Es preveu un accés rodat a I'obra. Sera convenientment senyalitzat amb
plaques de entrada i sortida de camions, el seu recorregut amb cinta de
balicament i alertar al personal de la presencia de vehicles.(Veure planol
anexe)

o Les zones de diposit de materials, estaran netes i ordenades .

o Procediment de subministrament de materials de I'obra sera mitjancant
camions grua d’autocarga.

o L’evacuacié de runes es fara amb contenidor o amb camio i es senyalitzaran
els recorreguts tan de la maquinaria com el dels operaris.

e Quedara convenientment senyalitzat el pas de vianats aliens als voltants de
I'obra i dels riscos que aixé comporta.



1.5 Control del personal a I'obra

Per tal de poder controlar el personal de I'obra es faran servir diferents protocols en els
quals es detallin les habilitats dels operaris, la seva formaci6 i habilitacié per a I'us dels
diferents mitjans auxiliars i maquinaries, les entrades a I'obra del personal (control diari), i
I'entrega dels E.P.l necessaris.

1.6 Mesures preventives en I'organitzacié del treball

- El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.
- Reconeixement del solar abans de comencgar les tasques.

- Localitzacié d’instal-lacions existents i comprovacié de les mateixes. Anular les
possibles interferéncies.

- Planificar la zona d'aplecs de material i en general ordre i neteja a l'indret. L'espai
disponible es senyala al planols adjunts.

- Disposicié i ordenament del trafic de vehicles, respectant la circulacié existent.

- L’accés a qualsevol superficie que consti de materials que no ofereixin una
resisténcia suficient només s’autoritzara en cas de que es proporcionin equips o
mitjans apropiats per a que el treball es realitzi de forma segura.

- Tancament i senyalitzacié de la zona d'obres i vigilancia de la mateixa per impedir
I'accés a persones alienes a la mateixa

- Enllumenat de la zona d'obres.
- Mitjans i accessoris eléctrics homologats per a la senyalitzacié nocturna de l'indret.

- Mitjans auxiliars adequats per als diferents treballs i funcions, amb unes
dimensions apropiades i en bon estat de conservacio.

- Compliment de la legislacié vigent en matéria de linies d'alta tensio.

Els principis d’accio preventiva establerts en I'article 15° de la Llei 31/95 sén els segients:

1. L’empresari aplicara les mesures que integrin el deure general de prevencid,
d’acord amb els segients principis generals:

a. Evitar els riscos

b. Evacuar els riscos que no es puguin evitar
c. Combatre els riscs en el seu origen
d

Adaptar el treball a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepcid dels llocs de treball, aixi com a l'eleccid dels equips i els
métodes de treball i de produccid, amb mires, en particular, a minvar el
treball mondton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la salut

e. Tenir en compte I'evolucié de la técnica
Substituir lo perillés per el que comporti poc o cap perill

g. Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri en ella la
técnica, la organitzacié del treball i les condicions de treball, les relacions
socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

h. Adoptar mesures que avantposin la proteccio col-lectiva a la individual



i. Donar les degudes instruccions als treballadors.

L’empresari prendra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors
en matéria de seguretat i de salut en el moment d’encomanar-los les feines.

L’empresari adoptara les mesures necessaries a fi de garantir que només els
treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i especific.

L’efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions o
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
adopcio es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar-se quan la
magnitud d’aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretenen
controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d’asseguranga que tinguin com a fi garantir com a
ambit de cobertura la previsio de riscos derivats del treball, 'empresa respecte els
seus treballadors, els treballadors autdbnoms respecte dells mateixos i les
societats cooperatives respecte als socis, I'activitat dels quals consisteixi en la
prestacié del seu treball personal.



1.7 Analisi de riscos i mesures preventives

Analisi dels riscs generals i les mesures adoptades, en funcié de les diferents fases de
I'obra, la maquinaria d'obra i els diferents mitjans a emprar

1.7.1 Enderrocs i moviments de terres

Enderrocs

Riscos:
- Caigudes a diferent algada

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments

- Copsitalls

- Inhalacié de pols

- Atropellaments

- Projeccio de runes

- Afectacio¢ instal-lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...

Mesures preventives:
- Senyalitzacio de zones de treball

- Passos per a vianants per zones segures
- Maquinaria amb avisadors acustics de marxa enrera
- Tapat de camions en lona

- Treballs sota supervisio de persona responsable

Proteccions personals:
- Us de casc

- Us de guants

- Us de calcat de proteccio
- Us de cinturé antivibratori
- Us de mascaretes antipols

- Ulleres contra impactes i antipols

Moviments de terres

Riscos:
- Caigudes a diferent algada

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments

- Copsitalls

- Inhalacié de pols



Atropellaments

Projeccio de terres

Afectacio instal-lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...

Mesures preventives:

Senyalitzacio de zones de treball

Passos per a vianants per zones segures
Maquinaria amb avisadors acustics de marxa enrera
Tapat de camions amb lona

Treballs sota supervisio de persona responsable

Proteccions personals:

Us de casc

Us de guants

Us de calcat de proteccio
Us de cinturé antivibratori
Us de mascaretes antipols

Ulleres contra impactes i antipols

1.7.2 Sanejament

Riscos:

Caigudes a diferent algada
Caigudes al mateix nivell
Aixafaments

Cops i talls

Inhalacié de pols i gasos toxics
Atropellaments

Esfondraments, inundacions i projeccio de terres

Afectacio instal-lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...

Mesures preventives:

Senyalitzacié de zona de treball
Baranes en perimetre d’excavacions
Escales auxiliars adequades
Passarel-les per a rases

Limitacié pas de maquinaria a la zona de rases



Proteccions personals:

Us de casc

Us de guants, de proteccié i impermeables
Us de calcat de proteccié i impermeable
Us de cinturé de seguretat

Us de mascaretes antipols i respiradors

Ulleres contra impactes i antipols

1.7.3 Abocament de formigons per bombament

Riscos:

Caiguda a diferent nivell (trepitjar parts insegures d'un forjat tradicional).

Caiguda des d'algada (empenta de la manega d'expulsio, immobilitzacio incorrecta
del sistema de tubaries, castilletes perillosos de formigonat).

Sobre esfor¢cos (maneig de la manega).

Dermatitis (contactes amb el formigé).

Afeccions reumatiques (treballs en ambients humits).
Soroll ambiental i puntual (vibradors).

Projeccio als ulls de gotes de formigé.

Vibracions.

1.7.4 Formigonat de sabates

Riscos:

Enderrocament de terres (talls de buidatge, fronts d'excavacid).
Caigudes al mateix nivell (desordre d'obra, caminar sobre la ferralla armada).

Caldes a l'interior del buit per a la sabata (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar
moduls de bastida).

Fallada de I'encofrat (reventd, aixecament per ancoratge inferior incorrecte).
Sobre esforgos per maneig de la canaleta d'abocament.

Soroll (vibradors).

Projeccio de gotes de formigé.

Vibracions.

Afegir: Riscos causats per abocament de formigé per bombament.

Mesures preventives:

Gunitats d' estabilitzacié de talussos autoestables temporals, estrebades. Equips
previstos de proteccio individual

Casc: casc amb proteccié auditiva; botes de seguretat impermeables de mitja
canya; botes de seguretat; guants impermeabilitzats; ulleres contra les



projeccions; mandils impermeables; faixes de seguretat contra els sobre esforcos;
roba de treball.

Senyalitzacio:
De riscos a la feina.
Prevencions previstes

Vigilancia permanent del compliment de normes preventives, del comportament
del terreny circumdant i dels

Encofrats

1.7.5 Formigonat de lis armades

Riscos.

Col-lapsa de les estructures sobre les quals es treballa (errors d'execucid).

Caiguda des d'alcada per. (tropezdn al caminar sobre la ferralla, empenta per
vents forts, fallada d'encofms, empenta de la manega d'abocament del formigo).

Soroll (vibradors).

Caigudes a diferent nivell per: (fallada de I'entaulat inferior, caminar sobre els
nervis, trepitjar sobre les boixedes, fallada de [l'apuntalament, fallada dels
encofrats dels sucs, vents forts, empenta per carregues suspeses a ganxo de
grua, - intentar parar la carrega amb les mans, sense utilitzar cordes de guia
segura de carregues -).

Caigudes al mateix nivell (caminar sobre les armadures).
Sobre esforcos (treballs en postures forcades).

Corts i erosions a les mans per: (maneig de materials i components, Us de la serra
circular amb anul-lacié de la proteccié del disc).

Electrocucié per: (anul-lar les proteccions, connexions amb cable nu, cables
lacerats o trencats).

Projeccié de gotes de formigo als ulls.

Trepitjades sobre objectes punyents i lacerants.

Calda des d'algada, durant el formigonat de les vores del forjat.
Cops per gir de la carrega suspesa a ganxo de grua.

Cops per objectes en general. Els riscos derivats del treball en condicions
meteoroldgiques extremes (frlo, calor, humitat intensos).

Afegir: Riscos causats per abocament de formigé per bombament.

Riscos en coincidir les tasques amb les activitats de col-locaci6 de les estructures
metal-liques.



Mesures preventives:

- Proteccions col-lectives a utilitzar:

- -Entaulat continu de seguretat sota el forjat amb passarel-les volades; oclusié de
buits amb tapes de fusta en retirar I' entaulat inferior, pots a les rampes d'
encofrar.

- Equips previstos de proteccié individual:

- -Casc; casc amb proteccié auditiva; botes de seguretat impermeables de mitja
canya; botes de seguretat; guants impermeabilitzats; ulleres contra les
projeccions; mandils impermeables; faixes de seguretat contra els sobre esforcos;
roba de treball.

- Senyalitzacio
- Riscos.
- Prevencions previstes

- -Vigilancia permanent del compliment de normes preventives i de la resposta de
les proteccions col-lectives; escales de ma, Manteniment de les proteccions
eléctriques.

1.7.6 Enrajolats.
Riscos.

- Cops per maneig d'objectes o eines manuals.

- Corts per maneig d'objectes amb arestes tallants o eines manuals.

- Caigudes a diferent nivell (bastides mal muntades; de borriquetes perillosos).
- Caiguda al mateix nivell (desordre, superficies relliscades).

- Corts als peus per trepitjades sobre cascs i materials amb arestes tallants.

- Projeccié violenta de particules (cossos estranys als ulls).

- Dermatitis per contacte amb el ciment.

- Contactes amb I'energia eléctrica (connexions directes de cables sense clavijas,
cables lacerats o trencats).

- Afeccions respiratories (per pols, corrents de vent, etc.).

- Sobre esforcos (treballar en postures forgades o obligades durant llarg temps).
- Cops en membres pel maneig d'objectes o eines manuals.

- Afegir:

- Els derivats de I's de mitjans auxiliars (borriquetes, escales, bastides, etc.),
identificats en l'apartat

- Els derivats de I'is de maquines a emprar fregadores, talladores de material
ceramic, taules circulars, maquinili, identificats en I'apartat corresponent.



Mesures preventives:

Proteccions col-lectives a utilitzar

Utilitzacio de: proteccid contra el risc eléctric, plataformes de seguretat de
descarrega en alcada i cordes guia segura de carregues.

Equips previstos de protecci6 individual:
Casc; botes de seguretat: mandil i polaines impermeabiles;

Ulleres de seguretat; faixes i muilequeras contra els sobre esforgos; guants de
goma o de PVC.; mascareta contra la pols. Sefialitzacié:

De riscos a la feina.
Prevencions previstes:

Vigilancia permanent del compliment de normes preventives i del funcionament
correcte de les proteccions eléctriques; utilitzacid de portatils segurs per a
il-luminacid; muntatge segur de cada plataforma de treball a utilitzar; utllitzacio de
talladores un via seca o de talladores eléctriques de seguretat per rotovibracio.

1.7.7 Enfoscats

Riscos.

Corts per us d'eines (paletes, paletins, termges, mires, etc.).
Cops per us d'eines (mires, regles, terratges, mestres).
Caigudes des d'algada (patis, balcons, faganes, bastides).
Caigudes al mateix nivell (desordre, sols relliscs).

Projeccio violenta de particules {cossos estranys als ulls).
Dermatitis de contacte amb el ciment o altres aglomerants.

Contacte amb l'energia eléctrica (connexions sense clavija, cables lacerats o
trencats).

Sobre esforgos (romandre durant llarg temps en postures forgades o obligades).
Afeccions respiratories (per pols, corrents de vent, etc.).

Utilitzacio de: proteccié contra el risc eléctric, plataformes de seguretat de
descarrega en alcada i cordes de guia segura de carregues.

Mesures preventives:

Proteccions col-lectives a utilitzar"

Plataforma de treball amb barana; corda fiador per a subjeccié de cinturo;
ancoratge de seguretat.; Us de proteccions del risc eléctric.

Equips previstos de protecci6 individual:

Casc; botes de seguretat; mandil i polalones impermeables; ulleres de seguretat;
faixes i canells contra els sobre esforcos; guants de goma o de PVC; cinturé de
seguretat contra les caigudes; mascareta contra la pols.

Senyalitzacio'



De riscos a la feina.

Vigilancia permanent del compliment de normes preventives i del funcionament
correcte de les proteccions eléctriques; utilitzacid de portatils segurs per a
il-luminacié; muntatge segur de cada plataforma de treball a utilitzar.

1.7.8 Arrelats.

Riscos.

Corts per us d'eines (paletes, paletins, terratges, mires, etc.).
Cops per us d'eines (mires, regles, terratges, mestres).
Caigudes des d'algada (patis, balcons, facanes, bastides).
Caigudes al mateix nivell (desordre, sols relliscs).

Projeccio violenta de particules (cossos estranys als ulls)
Dermatitis de contacte amb el ciment o altres aglomerants.

Contacte amb l'energia eléctrica (connexions sense clavija, cables lacerats o
trencats).

Sobre esforgos (romandre durant llarg temps en postures forgades o obligades).
Afeccions respiratories (per pols, corrents de vent, etc.).
Cops en membres pel maneig d'objectes o eines manuals.

Afegir: Els derivats de I'Us de mitjans auxiliars i equips (borriquetes, escales,
bastides, gui guings projectats, etc.) identificats en 'apartat corresponent.

Mesures preventives:

Proteccions col-lectives a utilitzar:

Plataforma de treball amb barana; Us de proteccidé contra el risc eléctric. Equips
previstos de protecci6 individual:

Casc; botes de seguretat; mandil i polaines impermeables; ulleres de seguretat;
faixes i canells contra 10s sobre esforcos; guants de goma o de PVC; mascareta
contra la pols.

Senyalitzacio
De riscos a la feina.
Prevencions previstes

Vigilancia permanent del compliment de normes preventives i del funcionament
correcte de les proteccions eléctriques; utilitzacid de portatils segurs per a
il-luminacié; muntatge segur de cada plataforma de treball a utilitzar.



1.7.9 Fusteria metal-lica i serralleria:

Riscos.

Despreniment de la carrega suspesa a ganxo grua (eslingat erroni).
Caigudes al mateix nivell (desordre d'obra o del taller d'obra).
Caigudes a diferent nivell (buits horitzontals, vores de forjats o llastes, lluernaris).

Caigudes des d'algcada (muntatge de carpinter(a en facanes, portes d'ascensor,
muntatge de biondes, baranes,etc.).

Talls a les mans pel maneig de maqules eina manuals.

Talls i cops en membres per objectes o eines.

Atracament de dits entre objectes pesants en manutencié a brag.
Trepitjades sobre objectes punyents, lacerants o tallants (fragments).

Calda de components de carpinteria metal-lica sobre les persones o les coses
(falta d'apuntalament o apuntalament perillés).

Contactes amb l'energia eléctrica (connexions directes sense clavija, cables
lacerats o trencats).

Sobre esforgos per sustentacio d'elements pesants.
Afegir:

Els derivats de I'is de mitjans auxiliars (borriquetes, escales, bastides, etc.),
identificats en l'apartat corresponent.

Els derivats de I's de petites maquines (serres) taules circulars i eines manuals
identificats en l'apartat corresponent.

Els derivats del muntatge de vidres, soldadura eléctrica identificats a I'apartat
corresponent.

Mesures preventives:

Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits, bastides perimetrals
de seguretat, col-locats en I'obra per a les tasques de tancament.

Equips previstos de protecci6 individual:

Cascos; botes contra els lliscaments; ulleres contra la pols; guants de cuir
ajustats; cinturons de seguretat; faixes i canells contra els sobre esforgos; roba de
treball.

Senyalitzacio:
De riscos a la feina.
Prevencions previstes

Vigilancia permanent del compliment de normes preventives i del funcionament
correcte de les proteccions eléctriques; ormeigs segurs per a |' hissat de
carregues a ganxo.



1.7.10 Muntatge de vidres:

Riscos.

Caiguda de persones al mateix nivell (desordre d'obra, superficies relliscades).

Caiguda de persones a diferent nivell (calda des d'escales de tisora o bastides de
borriquetes o assimilables).

Caiguda de persones des d'alcada (muntatge de vidre en tancaments exteriors,
murs cortina, envidrament de finestres, etc.).

Corts en mans, bracgos o peus durant les operacions de transport, ubicacié manual
del vidre i tall per ajust.

Rotura fortu1ta de les planxes de vidre durant el transport a bra¢ o en apilament
intern o extern.

Contactes amb l'energla eléctrica (connexions directes sense clavija, cables
lacerats o trencats).

Trepitjades sobre objectes punyents, lacerants o tallants (fragments).

Caiguda d'elements de fusteria metal-lica sobre les persones o les coses (falta
d’apuntalament o apuntalament perill6s).

Sobre esforgos per sustentacié d'elements pesants.
Afegir:

Els derivats de I'is de mitjans auxiliars (borriquetes, escales, bastides, etc.),
identificats en l'apartat corresponent.

Mesures preventives:

Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampous; proteccié contra el
riure eléctric; plataforma de treball amb barana.

Equips previstos de proteccio individual

Cascos; botes de seguretat; ulleres contra els impactes; guants de cuir ajustats;
faixes i mufiequeres contra els sobre esforgcos; mandils i polaines de cuir; roba de
treball; cinturons de seguretat contra les caides.

Senyalitzacio
De riscos a la feina.
Prevencions previstes:

Vigilancia permanent del compliment de normes preventives i del funcionament
correcte de les proteccions eléctriques; ormeigs segurs per a I' hissat de
carregues a ganxo.



1.7.11 Pintura i envernissat:
Riscos.

- Caiguda de persones al mateix nivell (superficies de treball relliscades).

- Caiguda de persones a distint nivell (des d'escales de ma, bastides de borriquetes,
escales definitives).

- Caiguda de persones des d'algcada (pintura de facanes i assimilables, pintura
sobre bastides).

- Intoxicacié per respirar vapors de dissolvents i vernissos.

- Projeccio violenta de particules de pintura a pressio (gotes de pintura, motes de
pigments, cossos estranys en ulls).

- Contacte amb substancies corrosives (corrosions i dermatitis).

- Els derivats del trencament de les manegues dels compressors (efecte latigo,
calda per empenta).

- Contactes amb I'energia eléctrica (connexions directes sense clavija, cables
lacerats o trencats).

- Sobre esforgos (treballar en postures obligades durant molt de temps, carrega i
descarrega de pomeres de pintura i Fatiga muscular (maneig de genolls).

- Soroll (compressors per a pistoles de pintar).
- Afegir:

- Els derivats de I's de mitjans auxiliars (borriquetes, escales, bastides, etc.),
identificats en corresponent.

- Els derivats de I'is de maquines a empren compressors, identificats en I'apartat
corresponent.

Mesures preventives:

- Plataforma de treball amb barana; ancoratge de seguretat, proteccio contra el risc
eléctric. Proteccié individual prevista

- Casc; gorra visera en interiors sense riscos per al cap; faixes contra els sobre
esforcos; canells contra els sobre esforcos; mascaretes filtrants contra els
dissolvents; guants de loneta impermeabilitzada; botes de

- Seguretat; , Us d' arnesos de suspensid; roba de treball i en el seu cas, armilla
reflectora; ulleres contra

- Projeccions; auriculars contra el soroll: cinturons de seguretat contra les caigudes.
Senyalitzacio:

- Perill intoxicacio Prevencions previstes:

- Només treballa personal especialitzat; neteja prévia de la zona de treball;

vigilancia permanent de les connexions eléctriques, Us de baranes sobre bastides;
us de punts de penjament segur.



1.7.12 Fusters encofradors:

Riscos.

Caigudes des d'alcada (fallada de I'encofrat, Us erroni del medi auxiliar, penduleu
carrega).

Caigudes al mateix nivell (desordre).

Trepitjades sobre fragments de fusta solta (torcades).

Corts i erosions a les mans (manipulacié de la fusta).

Cops per sustentacié i transport a espatlla de taules de fusta.
Trepitjades sobre objectes punxants.

Corts per maneig de la serra circular.

Soroll ambiental i directe (maneig de la serra circular).

Projeccio violenta de particules o fragments (trencament de dents de la serra,
esquirles de fusta).

Contacte amb I'energia eléctrica (pontar les proteccions eléctriques de la serra de
disc, connexions directes sense clavija, cables lacerats o trencats).

Sobre esforgos (treballs continuats en postures forcades, carrega a brag
d'objectes pesants).

Afegir: Els derivats de I'encofrat i desencofrat de formigons, identificats en I'apartat
corresponent.

Mesures preventives:

Andami perimetral de seguretat amb visera, ancoratges i cordes per a cinturons de
seguretat; cordes de guia segura de carregues; carcassa de proteccio de la serra
circular.

Equips previstos de proteccio individual

Casc; guants i mandils de cuir; botes de seguretat; tajas y mufiequeras contra los
sobre esforgos; cinturons de seguretat contra les caigudes; roba de treball; ulleres
contra impactes.

Senyalitzacio
-De riscos a la feina.
Prevencions previstes:

-Vigilancia permanent del compliment de normes preventives; utilizaciébn d'
escales de ma de tisora i

castillites de formigonat; prohibicié d'encarar-se sobre les armadures; utilizacio de
forquilles de seguretat per a transport a ganxo de la ferralla armada; vigilancia
permanent del funcionament correcte de les proteccions eléctriques.



1.7.13 Ram de paleta

Riscos:
- Caigudes a diferent algada

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments

- Copsitalls

- Inhalacié de pols

- Atropellaments

- Afectacio instal-lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...

Mesures preventives:
- Senyalitzacio de zona de treball

- Passarel-les per a rases

Proteccions personals:
- Us de casc

- Us de guants

- Us de calgat de proteccié

1.7.14 Paviments

Riscos:
- Caigudes a diferent algada

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments

- Copsitalls

- Inhalacié de pols

- Atropellaments

- Afectacio instal-lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...

Mesures preventives:
- Senyalitzacio de zona de treball

- Passarel-les per a rases

Proteccions personals:
- Us de casc

- Us de guants
- Us de calcat de proteccio



1.7.15 Enllumenat Public

Riscos:
- Caigudes a diferent algada

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments

- Copsitalls

- Electrocucions

- Atropellaments

- Afectacio instal-lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...

Mesures preventives:
- Senyalitzacio de zona de treball

- Passarel-les per a rases
- Escales auxiliars adequades

- Utilitzacié d’elements d’elevacio de seguretat

Proteccions personals:
- Us de casc

- Us de guants
- Us de calgat de proteccié

- Cinturé de seguretat

1.7.16 Xarxa de Reg

Riscos:
- Caigudes a diferent algada

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Copsitalls

- Atropellaments

- Afectacio instal-lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...

Mesures preventives:
- Senyalitzacio de zona de treball

- Passarel-les per a rases

Proteccions personals:
- Usde casc

- Us de guants

- Us de calgat de proteccié



1.7.17 Serveis afectats
Riscos:
- Caigudes a diferent algada

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments

- Copsitalls

- Atropellaments

- Afectacio instal-lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...

Mesures preventives:
- Senyalitzacio de zones de treball

- Passos per a vianants per zones segures
- Senyalitzacio de riscs especifics

- Treballs sota supervisid de persona responsable

Proteccions personals:
- Us de casc

- Us de guants

- Us de calgat de proteccié

1.7.18 Jardineria

Riscos:
- Caigudes a diferent algada

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Copsitalls

- Atropellaments

- Afectacio instal-lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...

Mesures preventives:
- Senyalitzacio de zona de treball

- Passarel-les per a rases

Proteccions personals:
- Us de casc

- Us de guants

- Us de calgat de proteccié



1.7.19 Mobiliari Urba

Riscos:
- Caigudes a diferent algada

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Copsitalls

- Atropellaments

- Afectacio instal-lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...

Mesures preventives:
- Senyalitzacio de zona de treball

- Escales auxiliars adequades

Proteccions personals:
- Us de casc

- Us de guants

- Us de calgat de proteccié

1.7.20 Senyalitzacié i semaforitzacié

Riscos:
- Caigudes a diferent algada

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Copsitalls

- Atropellaments

- Afectacio instal-lacions de serveis: Aigua, Gas, Electricitat, ...

Mesures preventives:
- Senyalitzacio de zona de treball

- Escales auxiliars adequades

Proteccions personals:
- Us de casc

- Us de guants

- Us de calgat de protecci6.



1.8 Memoria dels mitjans Auxiliars

1.8.1 Bastida Tubular:

Capitol 1. Descripcié de la bastida

Bastida muntada pels treballs de rehabilitacio.

Tipus de bastida: bastida tubular

Nombre de nivells de la bastida: 6

Seria recomanable muntar la bastida sobre una base de pas més ample, que permeti el
pas fluid de vianants per sota i alhora serveixi per salvar la marquesina existent a nivell
de planta baixa que vola respecte la fagana 1,40 m en tota la seva longitud.

Capitol 2. Ubicacié de la bastida

Direccio de I' obra: Avinguda Serragalliners s/n

Poblacié: Cerdanyola del Vallés, Barcelona

Caracteristiques de I' entorn: Bastida a instal-lar en fagana principal

Capitol 3. Bastida prevista

Marca: ULMA
Model: DORPA i BRIO

Mesures de la bastida

Ample total de la bastida: 11.10 m
Ample de les plataformes de treball: 70 cm. o0 102 cm.
Alcada de la bastida: 21.50 m

Capitol 4. Condicions técniques que ha de reunir la bastida
Les bastides Dorp i BRIO de la casa ULMA, estan certificades per AENOR (marca NF)

com a garantia del compliment de Document d'Harmonitzacié6 HD 1000, adoptat pels
membres del Comité Europeu de Normalitzacié.



Muntatge i desmuntatge:
1. Presa de dades:

Inicialment s' ha de definir la necessitat de I' Us de la bastida perqué estigui perfectament
adaptat a la seva utilitzacio:- Configuracio de la fagana: mides, elements sortints, balcons,
etc.( Comparar amb planols)- Possibles interferéncies en longitud i algada- Distancia al
parament.: No superior a 30 cm.- Solidesa del sol de suport: vorera de lloseta anivellada-
Possibles proteccions especials- Tipus d' ancoratges: tacs expansius en fagana-
Accessos a ' obra

- Espais de descarrega de material

2. Seguretat, proteccié col-lectiva:

Cal instal-lar les mesures de seguretat col-lectives: tanques, xarxes de proteccid,
senyalitzacio, etc. Tancar la zona on es reunira el material 24 hores abans de I' arribada
del camié de descarrega. Avisar la comunitat de veins sobre la instal-lacié d'una bastida i
comunicar les precaucions que han de prendre. Avisar els responsables dels comergos
sobre la instal-lacié de la bastida i el temps esperat de permanéncia

3. Criteri pel rebuig d'elements:

Les peces que componen la bastida han de ser revisades abans de cada muntatge. No
es donara trasllat d' una obra a una altra sense passar préviament per un control que
verifiqui el correcte estat dels elements de la bastida o que passi un manteniment.

Com a criteris generals s' hauria de verificar:

- Recepcio de totes les peces- Condicions dels elements soldats- Possibles deformacions
que no permetin o obstaculitzin el muntatge.

Per a peces:

- Cargols d'anivellament (fusells)- Suports: complets i lliures d'incrustacions que no
permetin la seva total introduccié en els nusos.

Les plataformes han de tenir:

- 4 punts de suport- 2 passadors de seguretat- 2 platines estabilitzadors- 1 indicador de
carrega maxima

- 4. Equip de muntatge:

El nombre minim de personal especialitzat per desenvolupar correctament el
muntatge el formen 3 operaris.

El procés de treball s' efectuara amb 2 operaris dedicats a la instal-lacié propia de
tots els elements situant-se sobre la mateixa bastida i un operari situat a la cota 0,

és a dir, a terra, el qual subministrara el material.

Estris i indumentaria obligatoria: Casc, calcat i arnés de seguretat homologats per



la CE Queda prohibit I' Us de pantalons curts, calgat de carrer o esportiu, etc.
5. Disposicié de diagonals:

Les diagonals poden tenir diferents funcions:- Diagonals d'estabilitat: resisteixen
petits esforcos de sentit i intensitat imprevisibles deguts a raons d'estabilitat
elastica.- Diagonals que asseguren la indeformabilitat geomeétrica- Diagonals de
contravent: Les que a més de les funcions anteriors asseguren la rigidesa de
I'estructura de la bastida sota les accions del vent.

Com a norma una diagonal no pot absorbir més de 4 camps de bastida i la seva
disposici6 ve grafiada en el manual de d' instruccions i muntatge del fabricant.

6. Regles de I'ancoratge:

Les accions horitzontals originades pels vents i les imperfeccions geométriques de
la bastida sén transmeses a la fagana pels ancoratges. Aquests han de ser
capacos de suportar les carregues horitzontals perpendiculars i paral-leles a la
facana.

La subjeccio s' ha de realitzar, preferentment, sobre els dos muntats verticals en
cada punt d' ancoratge, pero es pot subjectar a un sol muntant, sempre que la
transmissio de les forces originades sobre I' estructura de la bastida, sigui
satisfactoria.

En cap cas, els ancoratges han d' absorbir accions verticals.

La primera linia d' ancoratges, es realitzara en el segon nivell a no més de 4
metres. En general, cal una ancoratge cada 24 m2 en bastides no cobertes, i un
cada 12 m2, en bastides cobertes per malla.

La distancia optima entre el nus teoric i el punt d' ancoratge és de 20 cm.
7. Procés de muntatge genéric de bastida: (Consular manual del fabricant)

Distancia entre bastida i facana inferior o igual a 30cm- Limitar la zona de
descarrega, emmagatzematge i muntatge mitjancant cintes o tanques.-
Assegurar-se que el terreny és apte per suportar carregues.- Col-locar les plaques
dels cargols d'anivellament "fusells" sobre tacs de fusta.- Base de pas o estructura
que permeti el pas de vianants. Els cargols d'anivellament deixar-los paral-lels al
sentit de circulacio de vianants o col-locar protectors.

Col-locar els bragos horitzontals- Anivellar- Col-locar les plataformes: observar
que les plataformes disposen dels elements de seguretat.- Col-locar peus verticals
de 3m- Col-locar la diagonal i les baranes- Anivellament horitzontal i vertical de la
bastida.- Col-locar plataformes i passadors de seguretat



Accés al segon nivell: Aplicar algun dels sistemes de seguretat de queé
disposa el fabricant:

Peu de seguretat- Marc de muntatge- Barandilla de seguretat
Les proteccions individuals s' utilitzaran com a complement de les Proteccions
Col-lectives.

Amb marc de muntatge: instal-lar-se al nivell inferior, Accedir al nivell seguient i subjectar-
se amb l'arnés al marc de muntatge o al peu vertical- Col-locar les baranes. Utilitzar
protecci6 individual.- Pujar el mar de muntatge i col-locar els peus verticals de 2mi els
socols de seguretat.- Col-locar el passador de seguretat en la unio vertical dels peus i
ancorar l'estructura.- Col-locar els bragos i les plataformes del nivell seglentila
diagonal.- Retirar el marc de muntatge un cop finalitzat I'Gltim nivell.

1. Desmuntatge:

Un desmuntatge de bastida implica riscos, per tant, verificar abans la quantitat i qualitat
dels ancoratges: si cal tornar a ancorar.

Limitar la zona mitjangant cintes o tanques.- Col-locar el material en palets, cistelles i en
zones on no molestin al transit per a vianants i / o de vehicles.- Treure els socols, la
barana o brag lateral. Abans de treure les baranes laterals, el muntador s' ha de subjectar
amb I' arnés al marc de muntatge.

2. revisio de la bastida muntada:

Una bastida és una estructura provisional que esta exposada a variacions funcionals i
climatiques. Revisar periddicament:

Ancoratges- Plataformes: verificar suports.- Peces deformades- Abracadores: grau de
pressid necessari- Circulacions: lliures d' obstacles.

3. Limitacions d'us:

Quan neu- Quan gel: quan hi hagi indicis de gel sobre les plataformes.- Quan bufi el vent
amb rafegues superiors a 65 km / h.

No acumular excés de pes a les plataformes: repartir el material uniformement sense
sobrecarregar zones concretes.
4. Emmagatzematge:

Un adequat emmagatzematge dels elements és fonamental per a la conservacio de la
bastida. Les condicions idonies son:

- Col-locar les peces d'igual tipus o dimensié en elements dissenyats exclusivament per a
ells: palets, caixes, etc.- No col-locar els feixos amb una pressio excessiva que deformi
les peces.- Col-locar els feixos amb una pressio suficient que evito el desplagament de



les peces.- No colpejar les peces durant la circulacioé interna dins del magatzem.- Protegir
amb protectors els elements de la pressio dels feixos.

1.9 Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il

del R.D.1627/1997)

. Treballs amb riscos especialment greus de sepultura, enfonsament o caiguda

d'altura, per les particulars caracteristiques de [l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball.

Treballs en els quals l'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica
obligui a la delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

7.
8.
9.

Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
Treballs que impliquin I'is d'explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.10 Mesures de protecci6 a tercers

Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament
ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

Preveure el sistema de circulacid6 de vehicles tant a l'interior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors

Immobilitzaci6 de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels
elements (subsdl, edificacions veines)

Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

1.11 Observacions

Perqué les mesures preventives enumerades en aquest Estudi de seguretat i salut tinguin
I'efectivitat adequada, cal que, en les clausules del contracte d'obra, s’incloguin les
disposicions adequades dirigides al compliment efectiu d’aquestes mesures per part de
I'empresa contractista, dels seus subcontractats i dels treballadors autdnoms que utilitzi.



1.12 Acreditacio
L’autor d’'aquest Estudi declara sota la seva responsabilitat que totes les dades que es
consignen en aquest document han estat obtingudes del projectista coordinador de
I'elaboracié del projecte.

Barcelona, a data de la signatura electronica

Marta Labaila Cunillera
Arquitecta Técnica



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER L’AMPLIACIO DEL PARC GROS, COMPLEX CENTRAL DE BOMBERS DE BELLATERRA Annex ESS
ANNEX II: FITXES D'ACT|V|TATS-R|SC-AVALUACIO-MESURES HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux /1/2 /6/9/12 /14
25
HX11X058 u  Senyal acUstica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camid 4 /17
GO1 ENDERROCS HX11X060 m  Cable d'acer de guiat de material suspés 4
G01.G01  ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA HX11X064 u__Cinturd portaeines El
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS A POCA FONDARIA HX11X066 u__Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4
HX11X067 u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
L2 . HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensié 20
Avaluacp de riscos HX11X076 u  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
Id Risc P G HX11X077 u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
1 CAIGUD_A DE_P’ERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 HX11X078 u Luximetre portatil 2/6
Situacié: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS . .
HX11X080 u Termometre / barometre 14
2 CAlGUD_A DE_P,ERSONES AL MATEIX NIVELL 21 HX11X082 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25
Sltualmo: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos
4 CAlGUD_A D Q?JECTES PER MAMPULAOO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 22 HX11X083 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES . . N S
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
Situacié: MATERIALS MAL APLEGATS .
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Situacié: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 Codi UA  Descripci6 Riscos
Situacié: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL H153A9F1 u  Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fustai 4 /12
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
Situacié: TERRENY IRREGULAR HBB20005 u  Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25
13 SOBREESFORCOS 2 2 HBBAAOOS u  Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1/2/4/6/9/10
Situacié: MANIPULACIO MANUAL circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /12 /13/14/17
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i /20 /25 /26 /27
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR amb el desmuntatge inclos
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 HBBACO05 u  Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma 20
Situacié: POLS blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
20 EXPLOSIONS 1 3 fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
Situacié: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS HBC12300 u  Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria 25
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 HM31161) u  Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a la 20
Situacié: paret i amb el desmuntatge inclos
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3.1
Situacié: MAQUINARIA MESURES PREVENTIVES
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1
Situacié: MAQUINARIA Codi Descripcid Riscos
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5) 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
Codi UA  Descripcio Riscos 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2 /6
H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilée amb un pes maxim de 400 g, 1/2/4/6/9/12 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
homologat segons UNE-EN 812 /14 /20 /25 10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
H1461110 u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nil6 14 10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
UNE-EN ISO 20347 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
H1487350 u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm 14 10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacio de compra i programa de manteniment d'eines 9
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
Codi UA  Descripcid Riscos 10000045 Formacio 10/12
HX11X011 u  Equip de tall oxiacetilenic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta- 20 10000051 Adequaci6 dels recorreguts de la maquinaria 12
ampolles, valvules reductores de pressid i antirretrocés, manometre, manigues, broques i 10000053 P’rocediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
brides normalitzades 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
HX11X013 u  Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 4/9/12 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
HX11X021 u  Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 2 /4 10000061 Rotaci¢ dels llocs de treball 14 /26 /27
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries, muntants de 2 m 10000074 Reg de les zones de treball 17
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 10000082 Aillament del procés 17
HX11X022 u  Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 1 10000094 Revisio periodica dels equips de treball 20
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 10000095 Impedir el contacte de I'acetilé amb el coure 20
metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries 10000096 No fumar 20

Pagina 1



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER L’AMPLIACIO DEL PARC GROS, COMPLEX CENTRAL DE BOMBERS DE BELLATERRA Annex ESS
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensio 16
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 HX11X076 u  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 HX11X077 u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26

HX11X078 u  Luximetre portatil 14
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil 16 /17
G01.G03  ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS HX11X080 u_Termometre / barbmetre _ : : 14
- - - - HX11X084 m  Tanca mobil de 2 m d'algaria, de malla electrosoldada de 90x150 mmide 4,5i3,5 mm de D, 25
ENDERROCS PEI? MITJANS M\ANUALS | MECANICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBA, DIVISORIES, SENYALITZACIO, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigé i amb el
PROTECCIONS VIARIES, LLUMINARIES...) desmuntatge inclos
Avaluaci6 de riscos SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 . L .
Situacié: ITINERARIS OBRA Codi UA_ Descripcio . : : . _ Riscos
APLECS DE MATERIAL H153A9F1 u Topgll per a descarrega de cam.|0n5 en excavacions, dle 4\m d'amplada amb tauld de fustai 25
SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL perfils IPN 100 c!aygt,al terrenY iamb el desmuntatge inclos
7 CAIGUDA D'OBIECTES PER MANIPULACI® O DE MATERIALS TRANSPORTATS > 5 3 HBBAAOOS u Sgnyal de prohibicid, Anormahtzada amb pictograma n?gre sobre fons blanc,c de forma 2/4/9/10/14/16
Situacié:  MANIPULACIO | TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS circular arﬁb cantells i banda transversall de§cendent d'esquerra a f:lretaA a 45°, en‘ color /17 /25 /26 /27
5 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 vermell, diametre 29Acm: amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i
i , L amb el desmuntatge inclos
Situacié: MANIPULACIO D'EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: INEXISTENCIA DE ZONES DE SEGURETAT MESURES PREVENTIVES
US DEL MARTELL PNEUMATIC
13 SOBREESFORCOS 2 2 3 Codi Descripcio Riscos
Situacié: ELEVACIO | CARRETEIG DE MATERIAL, | ENDERROCS 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR 10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 2
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 10000013 Ordre i neteja 17
Situacié: INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EXISTENTS 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
Situacié: POLS | PARTICULES GENERADES ALS ENDERROCS 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
SitlfaCié5 ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA | TRANSPORT 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 4
26 EXPOSICIO A SOROLLS 3 1 3 especific
Situacié: MAQUINARIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS . 2.1 2 10000039 Planificacio de compra i programa de manteniment d'eines 9
Situacid: CABINA MAQUWE? 10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13
MARTELL PNEUMATIC 10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5) 10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
Codi UA  Descripcio Riscos 10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /27
H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 2/4/9/10/16 /17 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
homologat segons UNE-EN 812 /25 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacid de tots els elements inestables 14
H1421110 u  Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent 10 10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
H1461110 u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé 14 10000074 Reg de les zones de treball 17
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
UNE-EN 1SO 20347 10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
H1487350 u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacid, de PVC soldat de 0,3 mm 14 10000103 Planificacio de les arees de treball 25
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
Codi UA  Descripci6 Riscos 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
HX11X013 U Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 4 /9 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
HX11X014 u  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16
HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2 /14
HX11X054 u  Instal.lacié de posta a terra amb conductor de coure i eléctrode connectat a terra en rails de 16
grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccid
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 G2 MOVIMENTS DE TERRES .
HX11X058 U Senyal aclstica de marxa enrera 25 GOZ.GOl/ REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS | REPOSICIO EN DESMUNT
HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camid 4 EXCAVACIO DE TERRENY MITJANCANT LA FORMACIO O NO DE TALUSSOS ESTABLES
HX11X060 m  Cable d'acer de guiat de material suspes 4
HX11X064 u  Cinturd portaeines 9 Avaluacié de riscos
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Id Risc p A Codi UA  Descripcid Riscos
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 HBB20005 u  Senyal manual per a senyalista 12 /25
Situacié: REALITZACIO DE TALUSSOS | DESMUNTS DE MES DE 2 m. HBBAAOOS u  Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1/2/3/6/10/12
ACCES A LA ZONA DE TREBALL circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /16/17 /25/26
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i /27
Situacié: ITINERARIS D'OBRA amb el desmuntatge inclos
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
ACCES A LEXCAVACIO MESURES PREVENTIVES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situacié: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT . N .
TREBALLS EN RASES Codi Descripcid Riscos
6 TREPITIADES SOBRE OBJECTES > 1 2 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/10/12
ACCES ALS TALLS 10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3 10000013 Ordre i neteja 2/6/17
Situacié: MOBILITAT DE LA MAQUINARIA 10000014 Preparacidé i manteniment de les superficies de treball 2 /6
P ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS H|DRAUL|CS 10000024 Execucio de treballs a I'interior de rases per equips 3
13 SOBREESFORCOS 1 2 2 10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12 /13
Situacié: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL 10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 10000045 Formacid 10
Situacié: TREBALLS ALS EXTERIORS 10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 10/12
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
Situacié: EXISTENCIA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
Situacié: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
Situacié: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA 10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /27
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
Situacié: MAQUINARIA 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2 10000071 Revisio de la posta a terra 16
Situacié: MAQUINARIA 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5) 10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
Codi UA  Descripcié Riscos 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 1/2/3/6/10/12 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
homologat segons UNE-EN 812 /14 /16 /25 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
H1421110 u  Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent 10
i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
:13211% u IIZrotTlctc;r aL;)ditiu dj tap d'zscu:\ﬁ/ac, I'cwjomologat slegons Li)N EfllEN 352|f|2 i UNEfEfN|45;3 ’ | ii G02.G03 EXCAVACIO DE RASES | POUS
u arella de botes d'aigua de e canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nild z S r
rentable, homologades segons UNE-EN SO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN SO 20346 | EXCAVACIO DE RASES | POUS MITJANCANT MITJANS MANUALS 1/0 MECANICS AMB O SENSE ENTIBACIO
UNE-EN ISO 20347
H1487350 u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacid, de PVC soldat de 0,3 mm 14 Avaluaci6 de riscos
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
. Situacié: ACCES FONS D'EXCAVACIO
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA CIRCULACIO PERIMETRAL DE LA RASA
. L, . 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Codi UA_ Descripcio : : : : _ Riscos Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
HX11X013 u  Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccid integrat 12 APLEC DE MATERIAL
HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1/2/12 /14 /25 3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
HX11X058 Senyal acuUstica de marxa enrera 25 Situacié: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIO
HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camid 17 COL-LOCACIO DE L'ESTINTOLAMENT
HX11X076 u  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14 5 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
HX11X077 u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26 Situacié: |IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
HX11X079 u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil 16 /17 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
HX11X080 u__ Termometre / barometre 14 Situaci6: EINES MANUALS I/O MECANIQUES
HX11X082 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de 1 /25 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos Situacid: ESTABILITAT DE LA MAQUINARIA
HX11X083 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de 1 /25 RECOLZAMENTS HIDRAULICS
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos ZONES DE PAS DELIMITADES
13 SOBREESFORGOS 1 2 2
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA Situaci6: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIO | EXTRACCIO DE TERRES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
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PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER L’AMPLIACIO DEL PARC GROS, COMPLEX CENTRAL DE BOMBERS DE BELLATERRA Annex ESS
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR 10000012 Assegurar les escales de ma 1
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3 10000013 Ordre i neteja 2/6/17
Situacié: EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
Situacié: POLS TERRES 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 13 3 10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de I'estructura 3
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA 10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
26 EXPOSICIO A SOROLLS . 2 1 2 10000024 Execucié de treballs a I'interior de rases per equips 3
Sitlfadé: MAQUINARIA 10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 12
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2.1 2 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
Situaci6: MAQUINARIA 10000039 Planificacio de compra i programa de manteniment d'eines 9
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5) 10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9/12 /13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
Codi UA  Descripcié Riscos 10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 1/2/3/6/9/12 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
homologat segons UNE-EN 812 /14 /16 /25 10000061 Rotacid dels llocs de treball 27
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 10000083 Dispositius d'alarma 16
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
Codi UA  Descripcio Riscos 10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
HX11X013 u  Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccid integrat 9/12 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I"actAivitat 25
HX11X022 u  Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 1 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 10000107 Limitaci6 de la velocitat dels vehicles 25
metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
HX11X035 u  Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla téxtil de poliamida d'alta tenacitat i 3 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
accionament hidraulic des de I'exterior de la rasa
HX11X036 u  Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidraulics o 3
roscats _ G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
HX11X045 u__ Estrebat de pou circular amb tensor 1/3 FORMACIO DE REBLERTS | TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PROPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECANICS
HX11X046 u  Estrebat de pou rectangular amb tensor 1/3
HX11X047 U Apuntalament de talus inestable amb panells 3 ., .
HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1/2/6/12 /14 /25 Avaluaci6 de riscos
HX11X058 u  Senyal acUstica de marxa enrera 25 Id Risc P G A
HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camid 17 1 CAIGUDA DE P,ERSONES A DlEERENT NIVELL 12 2
HX11X060 m  Cable d'acer de guiat de material suspés 3 Situacio: - CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
g p .
HX11X076 u  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14 ACCES A ZONES DE TREBALL
HX11X077 u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26 2 CAlGUD_A DE_P,ERSONES AL MATEIX NIVELI? 212
HX11X079 u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil 16 Situacio: IRRE,GULARWAT SUPERFICIE DE TREBALL
- - ACCES A ZONES DE TREBALL
HX11X080 u Termometre / barometre : : : _ : _ : 14 APLEC DE TERRES
HX11X082 u Porta'de planxa r?ervada d'acer galvanitzat, d arqplgr|a‘ 1 mialgaria 2 m, am‘b b?stlment de 25 3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT T 2 2
tub d'acer galvanitzat, per ? tanca de p!anxa n?etal.lfc§ i amb(el dfes‘muntatge inclos : Situacié:  INESTABILITAT DE TALUSSOS
HX11X083 u Porta'de planxa r?ervada d'acer galvanitzat, d arqplgr|a‘5 m i algaria 2 m, am‘b b?stlment de 25 7 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS T 3 3
tub d'acer g\aAIvamt\zat,Aper a t§nca de |:.>|an><la metal.licai arjnlf) el desmuntatge inclos Situacié: MANUTENCIO DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
HX11XG11 u Esca?la portatil dlg!ectnca de fl%)r‘a de\wd.re i 3\,2A m de IIIargarlal : _ 1 NO RESPECTAR DISTANCIA DE SEGURETAT
HX11XG13 u  Equip de connexio a terra de linia glectrlca aeria de distribucid, amb 3 perches telescopg’ues 16 5 TREPITIADES SOBRE OBJECTES > 1 2
per a Fohductors de7a 3?3,0 mm?2 i una algada maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
mm2 i piqueta de connexio a terra 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacié: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRAULICS
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA ZONES DE CIRCULACIO EN CONDICIONS
13 SOBREESFORGOS 1 2 2
Codi UA  Descripcid Riscos Situacié: TREBALLS MANUALS
HBB20005 u  Senyal manual per a senyalista 25 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
HBBAAOOS u  Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1/2/3/6/9/12 Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /17 /25 /26 /27 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i Situacié: POLS
amb el desmuntatge inclos 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR DE VEHICLES
Situacié: MAQUINARIA
. L . 27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Codi Descripcio Riscos Situacié: MAQUINARIA
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 — —
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
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Annex ESS

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

G02.G05

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR
A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluacié de riscos

Codi UA  Descripcio Riscos
H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, 1/2/3/4/6/12

homologat segons UNE-EN 812 /14 /25
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA  Descripcio Riscos
HX11X013 u  Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccid integrat 4/12
HX11X047 u  Apuntalament de talus inestable amb panells 3
HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1/2/6/12 /14 /25
HX11X058 u  Senyal acUstica de marxa enrera 4 /12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camid 4
HX11X076 u  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077 u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X080 u  Termometre / barometre 14
HX11X082 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos
HX11X083 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA  Descripcio Riscos
H153A9F1 u  Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fustai 4 /12 /25

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBB20005 u  Senyal manual per a senyalista 25
HBBAAOOS u  Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1/2/3/4/6/12

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /25 /26 /27

vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i

amb el desmuntatge inclos
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/4
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacidé i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12 /13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27

Id Risc P G
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: |IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCES AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINARIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situacié: MAQUINARIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situacié: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS
13 SOBREESFORGOS 1 2 2
Situacié: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situacié: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcid Riscos
H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 2/4/11/12 /14
homologat segons UNE-EN 812 /25
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi UA  Descripcid Riscos
HX11X013 u  Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccid integrat 4/11 /12
HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2 /12 /14 /25
HX11X058 Senyal acuUstica de marxa enrera 12 /25
HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camid 4
HX11X076 u  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077 u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X080 u  Termometre / barometre 14
HX11X082 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos
HX11X083 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Codi UA  Descripcid Riscos
H153A9F1 u  Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauld de fustai 12 /25
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
HBBAAOOS u  Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 2/4/11/12 /25
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /26 /27

vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos

MESURES PREVENTIVES
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Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
Codi Descripcio Riscos 27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2 2
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 2 Situacié: MAQUINARIA
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 Codi UA  Descripcié Riscos
10000040 Formacié de I'operari en I'ds i manteniment d'eines 12/13 H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 1/2/4/6/9/10
10000047 Planificaci¢ i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11 homologat segons UNE-EN 812 /11/12 /15 /16
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11 /25
10000050 No treballar ni estar al radi d'accid de les carregues suspesses 11 H1421110 u  Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent 14
10000051 Adequaci¢ dels recorreguts de la maquinaria 12 i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
10000053 Procediment d'utilitzaci¢ de la maquinaria 12 H1459630 u  Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga 15
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12 de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 H1461110 u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 27 rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN SO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 UNE-EN ISO 20347
10000074 Reg de les zones de treball 17 H1487350 u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm 14
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 de gruix, homologat segons UNE-EN 340
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 H1489790 U Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65%-35%), 14
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25 color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 EN 340
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
Codi UA  Descripcid Riscos
HX11X003 u  Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 1
reglamentaris en previsio de caigudes per a la realitzacié d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en algada
Go8 PAVIMENTS . HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell entre 1
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS | REGS ) muntants d'escala i/o d'alcada pel forat interior
EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS HX11X012 u  Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb 9 /10
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergéncia amb fre-motor,
Avaluacié de riscos ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
id Risc HX11X013 U Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecci¢ integrat 12
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL HX11X014 U Eina electrica amb sistema de doble aillament integrat 16
Situacié: TREBALLS EN VORES DE TALUS HX11X016 u  Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats 11
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL HX11X017 u  Element prefabricat de formigd amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 1
Situacié: ITINERARI OBRA seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
APLECS DE MATERIAL protecci¢ individual, d'algaria 1 m
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS HX11X021 u  Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 2
Situacié: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS... reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries, muntants de 2 m
Situacié: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS... d'al¢ada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) HX11X025 u  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
Situacié: US D'EINES MANUALS HX11X031 u  Sistema de ventilacié for¢ada en tunels i zones tancades 14 /17
COPS AMB MAQUINARIA HX11X039 u  Carretd manual porta palets 13
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES HX11X048 u  Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacié eléctrica de I'obra amb sistema de 16
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS... protecci¢ integrat
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES HX11X049 u  Quadre electric secundari provisional de I'obra amb sistema de protecci¢ integrat 16
Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2/6/9/14 /25
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES HX11X053 u  Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en faganes amb trapa 1
Situacié: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALUS practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
13 SOBREESFORCOS HX11X054 u Instal.lacié de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en railsde 16
Situacié: US D'EINES MANUALS grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccié
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cm i de 3-3 1
15 CONTACTES TERMICS mm de D embeguda al formigé per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de
Situacié: COL-LOCACIO DE BETUMS D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS HX11X058 u  Senyal acustica de marxa enrera 12 /25
Situacié: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camid 4 /10
CONTACTES AMB INSTAL-LACIONS EXISTENTS HX11X061 u  Retenidor de pilota de neteja incorporat a I'equip de bombeig del formigd 9
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensio 16
Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES HX11X076 u  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
POLS DE SITGES DE CIMENT HX11X078 u  Luximetre portatil 2/6/14
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES HX11X080 U Termometre / barometre 14
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HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25 Avaluacié de riscos
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos Id Risc P G
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos Situacié: ITINERARI D'OBRA
HX11X088 m  Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diametre, amb boques de descarrega, brides 6 /10 /17 IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclos 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16 Situacié: TRANSPORT DE MATERIAL
HX11XG13 u  Equip de connexid a terra de linia eléctrica aéria de distribucié, amb 3 perches telescépiques 16 MANIPULACIO DE BLOCS DE PEDRA
per a conductors de 7 a 380 mm2 i una algada maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
mm?2 i piqueta de connexid a terra Situacié: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
Codi UA  Descripcié Riscos 10 PROJECFIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
H153A9F1 u  Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fustai 12 /25 Situaci: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos RETIRADA DE RUNA
- 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
HBB20005 d Senyal manual per a senyalista 12/25 Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS
HBBAAOOS u  Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1/2/4/6/9/10 .
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /11/12/13/14 13 SOBREE_SFOR_(’:OS ) 2 1 2
vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i /15 /16 /17 /27 Situaci6: MAN||PULACIO DE MATERIALS
amb el desmuntatge inclos Z US D'EINES MANUALS
HBC12300 u  Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria 25 14 EXPOSK_]O A_C,OND|C|ONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
MESURES PREVENTIVES Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES
Codi Descripcio Riscos DESCARREGA DE MATERIAL
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 Situacié: POLS DE TERRES
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1 CONFECCIO DE MORTER
10000013 Ordre i neteja 2/6/17 TALL DE PEDRA, CERAMICA
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2 /6 18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL-LERGENIQUES) 2 1 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 Situaci6: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4 Situaci6: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA D'OBRA
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4 _ FEINES DE MANTENIMIENT
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 4 26 EXPOSICIO A SOROLLS . 21 2
especific Situacié: MAQUINARIA
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
10000039 Planificacio de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacid de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/11/12 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacié 10/13 Codi UA  Descripcié Riscos
10000051 Adequaci¢ dels recorreguts de la maquinaria 12 H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 2/4/6/9/12 /14
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 /15 homologat segons UNE-EN 812 /16 /18
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent 9 /10
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
10000061 Rotacid dels llocs de treball 27 H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 H1483344 U Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i coté (65%- 2/4/6/9/10/12
10000068 Eleccid i manteniment de les eines electriques 16 35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons /14 /16 /18 /25
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16 UNE-EN 340
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm 14
10000071 Revisié de la posta a terra 16 de gruix, homologat segons UNE-EN 340
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 H1489790 u  Jaqueta de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliéster i cotd (65%-35%), 14
10000074 Reg de les zones de treball 17 color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 EN 340
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 Codi UA  Descripcié Riscos
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25 HX11X013 U Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié integrat 4/12
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 HX11X022 u  Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 2
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries
G08.G02 PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC. ) HX11X031 u stltema dg ventilacié forgada en 'FLl]neIs i zones tancades 14 /17
- HX11X037 u  Sitja-barrejadora per a la confeccié de morter 17 /18
EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS HX11X041 u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 4
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HX11X049 u  Quadre electric secundari provisional de I'obra amb sistema de protecci¢ integrat 16 10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2/6/14 /25 10000080 Eleccid dels materials al disseny del projecte 17
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 10000084 Tall de material ceramic per via humida 17
HX11X058 u  Senyal acUstica de marxa enrera 12 /25 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camid 4 /10 10000103 Planificacio de les arees de treball 25
HX11X066 u  Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4 10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
HX11X067 u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
HX11X070 u  Recipient metal.lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega maxima de 4 10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
1200 kg 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
HX11X076 u  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
HX11X077 u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
HX11X078 u  Luximetre portatil 14
HX11X079 u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil 16 .
HX11X080 U TermOmetre / barometre 14 G09 PROTECOON,S I SENYALITZACIO .
HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16 G09.G601 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS
COL.LOCACIO D'ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIES DE CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
Avaluacié de riscos
Codi UA  Descripcio Riscos Id Risc P G A
H153A9F1 u  Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauld de fustai 4 /12 /25 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NNE'—'—[ 1 3 3
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
HBBAAOOS u  Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 2/4/6/9/10/12 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /13 /14 /16 /17 Situacid: ITINERARIS D'OBRA )
vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i /18 /25 /26 IRREGULARITAT DE LA /SUPERHC'E DE TREBALL
amb el desmuntatge inclos 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
HBC12300 U Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria 25 Situaci6: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL
MESURES PREVENTIVES APLECS DE MATERIAL
. o ) 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Codi Descripcio Riscos Situacié: US D'EINES MANUALS
10000013 Ordre i neteja 2/6/17 COL-LOCACIO D'ELEMENTS
10000014 Preparacid i manteniment de les superficies de treball 2 /6 13 SOBREESFORCOS > 1 2
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
10000025 Planificaci6 d'arees i llocs de treball 4 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4 Situacié: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 4 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
especific Situacié: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS
10000039 Planificacio de compra i programa de manteniment d'eines 9 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12 /13
10000041 Substituir la fabricacio a obra per la prefabricacié a taller 9 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar pr?cessos de tallat de materials a I'obra 10 Codi UA  Descripcié RisCOS
10000045 Formacio 10/18 H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 1/2/4/6/9/16
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 homologat segons UNE-EN 812 /25
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12 H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
10000053 Procediment d'utilitzaci6 de la maquinaria 12 H1455710 u  Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de 9
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13 cautxu rugds sobre suport de cotd, i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE-EN
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13 388 i UNE-EN 420
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 H1461110 u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nil6 14
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14 rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 1SO 20346 i
10000061 Rotacié dels llocs de treball 17 UNE-EN ISO 20347
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 H1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 de gruix, homologat segons UNE-EN 340
10000068 Eleccid i manteniment de les eines electriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Reviéié de la posta a terra _ 16 Codi UA  Descripcié Riscos
10000072 Rgalltzar els treballs sobre §uperf|C|es sleques 16 HX11X007 u  Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 — - ; - - - —
HX11X013 u  Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccid integrat 4
10000074 Reg de !es zones de trebaIIA 17 HX11X014 u  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar L HX11X021 u  Passadis de proteccio prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 2 /4
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reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal.liqgues i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'algada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

Annex ESS
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacid de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines electriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacid de la velocitat dels vehicles 25
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES | DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacié de riscos

HX11X022 u  Passadis de proteccid prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 1
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries

HX11X024 u  Connexio electrica de seguretat tipus petaca 16

HX11X041 u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats

HX11X044 u  Gabia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a I'estructura 1

HX11X048 u  Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacio electrica de I'obra amb sistema de 16
proteccid integrat

HX11X049 u  Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de protecci6 integrat 16

HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1/2/6/9/14 /25

HX11X054 u  Instal.lacié de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de 16
grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccid

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16

HX11X058 u  Senyal acustica de marxa enrera 25

HX11X060 m  Cable d'acer de guiat de material suspés 4

HX11X064 u  Cinturd portaeines 4/9

HX11X066 u  Bigarigida de repartiment de carregues suspeses 4

HX11X067 u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4

HX11X076 u  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14

HX11X078 u Luximetre portatil 2/6/9/14

HX11X079 u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil 16

HX11X080 u  Termometre / barometre 14

HX11X082 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos

HX11X083 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos

HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Codi UA  Descripcio Riscos

H153A9F1 u  Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fustai 4 /25
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

HBB20005 u  Senyal manual per a senyalista 4 /25

HBBAAOOS u  Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1/2/4/6/9 /13
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /14 /16 /17 /25
vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos

HBC12300 u  Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria 25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1

10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1

10000013 Ordre i neteja 2/6

10000014 Preparacid i manteniment de les superficies de treball 2 /6

10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

10000025 Planificaci¢ d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4

10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 4

especific

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9

10000039 Planificacio de compra i programa de manteniment d'eines 9

10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13

10000041 Substituir la fabricacio a obra per la prefabricaci¢ a taller 9

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: CAIGUDES EN RASES | POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 01 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situacié: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALUS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANUTENCIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA
6 TREPITJIADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacié: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 1 2 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situacié: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL-LOCACIO
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL-LERGENIQUES) 1 2 2
Situacié: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacié: VEHICLEOS PROPIS | ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
Codi UA  Descripcid Riscos
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H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 1/2/3/4/10/11 10000012 Assegurar les escales de ma 1
homologat segons UNE-EN 812 /14 /15 /24 /25 10000013 Ordre i neteja 2/6
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent 10/14 /18 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 1/2/6
i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 10000015 Organitzaci6 de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
H1431101 u  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
H1459630 u  Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de coto, i maniga llarga 15 10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 10000024 Execucio de treballs a I'interior de rases per equips 3
H1461110 u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé 14 10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 1/3/4 /25
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3/4
UNE-EN ISO 20347 10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
H1482222 u  Camisa de treball per a construccid, de poliéster i cot6 (65%-35%), color beix amb butxaques 14 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
H1483344 u  Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliéster i coté (65%- 1/2/3/4/6/10 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons /11 /14 /15/18 10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 4
UNE-EN 340 /24 /25 especific
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm 14 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 10000039 Planificacio de compra i programa de manteniment d'eines 11
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 10000045 Formacié 10/11/13 /18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
Codi UA  Descripcid Riscos 10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
HX11X016 u  Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats 11 10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
HX11X022 u  Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 1 10000050 No treballar ni estar al radi d'acci6 de les carregues suspesses 11
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries 10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
HX11x028 u__ Grua mobil d'accionament manual 13 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
HX11X035 u  Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla téxtil de poliamida d'alta tenacitat i 3 10000061 Rotacid dels llocs de treball 14
accionament hidraulic des de I'exterior de la rasa 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
HX11X036 u  Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidraulics o 3 10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 15
roscats 10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 15
HX11X039 u__ Carret6 manual porta palets 13 10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 15
HX11X041 u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 11 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 15
HX11X045 u  Estrebat de pou circular amb tensor 3 10000071 Revisié de la posta a terra 15
HX11X046 u__ Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 15
HX11X047 u  Apuntalament de talUs inestable amb panells 3 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 15
HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1/2/4/6/14 10000074 Reg de les zones de treball 17
HX11X059 m2 Lona de polietile amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camid 3/17 10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
HX11X060 m__ Cable d'acer de guiat de material suspés 3/11 10000079 Realitzar els treballs a I'aire lliure, sempre a sotavent 17
HX11X063 u__ Encenedor de guspira amb manec 15 10000085 Ventilaci6 de les zones de treball 17
HX11X066 u__ Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 3/11 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
HX11X067 u__ Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacié 24
HX11X068 u  Catifa portatil de neopré per treball en plans inclinats 15 10000102 Procediment previ de treball 24
HX11X076 u  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14 10000103 Planificacié de les arees de treball 25
HX11X078 u__ Luximetre portatil 2/4/6 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
HX11X080 u__Termometre / barometre 14 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de |'activitat 25
HX11X082 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maguines aturades 25
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos 10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
HX11X083 u  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de 25
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos
SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA N
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
Codi UA  Descripcio Riscos G13.G01 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
HBB20005 U Senyal manual per a senyalista 11 /25 OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME | EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIO A XARXA, PROVES | POSTA EN
HBBAAOOS u  Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1/2/3/4/6/10 FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIO
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /11/13/14/15
vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i /17 /18 /24 /25 Avaluacié de riscos
amb el desmuntatge inclos Id Risc P G A
HBC12300 u_ Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria 25 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: MUNTATGE | MANTENIMENT D'INSTAL-LALCIONS: US DE BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES
MESURES PREVENTIVES 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL
Codi Descripci6 Riscos 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1 Situacié: MANUTENCIO, COL-LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 6 TREPITJADES SOBRE OBJE,CTES 2.1 2
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1/3/25 Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Pagina 10



PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER L’AMPLIACIO DEL PARC GROS, COMPLEX CENTRAL DE BOMBERS DE BELLATERRA Annex ESS
Situacié: COPS AMB EQUIPS HX11X049 u  Quadre electric secundari provisional de I'obra amb sistema de protecci¢ integrat 16
PELAT DE CABLES HX11X050 u Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2/6/14
US D'EINES MANUALS HX11X053 U Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en facanes amb trapa 4
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Situacié: EXECUCIO DE PERFORADORES PER A FIXACIO D'INSTALACIONS HX11X054 u  Instal.lacié de posta a terra amb conductor de coure i eléctrode connectat a terra en rails de 16
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccid
Situacié: INSTALACIO D'ARMARIS HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
13 SOBREESFORCOS 22 HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cm i de 3-3 1
SitlfaCiéi MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS mm de D embeguda al formigé per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 D com a maxim, i amb el desmuntatge inclos
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR HX11X060 m  Cable d'acer de guiat de material suspés 4 /11
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 HX11X064 u  Cinturd portaeines 4/9
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES HX11X066 u  Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 11
PROVES D'INSTAL-LACIONS HX11X067 u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5) HX11X070 U Recipient metal.lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega maxima de 4
1200 kg
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL HX11X071 u  Plataforma aillant de base per treball en quadres electrics de distribucio d'1x1 mide 3 mm 16
de gruix
Codi UA  Descripcié Riscos HX11X075 u  Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensio 16
H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 1/2/4/6/9/10 HX11X076 u__Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
homologat segons UNE-EN 812 /11 /14 HX11X078 u  Luximetre portatil 2/6
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent 10 /14 HX11X080 u_ Termometre / barometre 14
i tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16
H1431101 U Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 HX11XG05 u  Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la 1
H1459630 u  Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga 10 barana
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 HX11XG10 u__ Banqueta aillant de potes fixes per a treball en tensio, 16
H1461110 u  Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé 14 HX11XG11 u__ Escala portatil dielectrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargaria 16
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN I1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 i HX11XG12 u  Bastida tubular dielectrica de poliéster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alcariai 3,5 m de llargaria 16
UNE-EN ISO 20347 HX11XG13 u  Equip de connexié a terra de linia electrica aeria de distribucié, amb 3 perches telescépiques 16
H1487350 u  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm 14 per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alcada maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 mm2 i piqueta de connexid a terra
H1489790 u  Jaqueta de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65%-35%), 11
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
EN 340
Codi UA  Descripcid Riscos
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA HBB20005 u  Senyal manual per a senyalista 4/11
HBBAAOOS u  Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1/2/4/6/9/10
Codi UA  Descripcio Riscos circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /11/13/14/16
HX11X003 u  Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 1 vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i
reglamentaris en previsi6 de caigudes per a la realitzacié d'estructures, tancaments, amb el desmuntatge inclos
cobertes, i altres treballs en alcada
HX11X004 u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell entre 1 MESURES PREVENTIVES
muntants d'escala i/o d'algcada pel forat interior
HX11X007 u  Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 1 Codi Descripci6 Riscos
HX11X008 u PIataformla motori’Ezafja sobr\e mastil amb sistema de segureta\t ilntegrat 1 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
HX11X009 u  Pont penjant metal.lic sulspesA;‘amb amb barap?s reglamentarles, cabrestants, amb doble 1 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
cgble de seguretat amb dispositiu d'autoretencid, subjectat a pescants amb ancoratges amb 10000004 Revisi6 | manteniment periodic de SPC 1
S|steAma de seguretat |‘nt§grat — - 10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
HX11X010 u  Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 - - - - -
- — - > - 10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
HX11X014 u  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16 - - - -
— - - - - - 10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
HX11X015 u  Premarc metal.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 =
- - - - 10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
HX11X018 u__Paletitzatiempaguetat o fleixat normalitzat 4/11 | jecte mesures de protecci6 per al muntatge i manteniment de la instal.lacié 1
HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 4 10000011 Incorporar al projec N P P g
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 10000012 Assegqrar |e§ escales de ma :
- — - - - — 10000013 Ordre i neteja 2/6
HX11X021 u  Passadis de proteccid prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 4 — - —
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 10000014 PrepalfacnoAllmantemment de les §uperf|C|es de treball 2/6
metal.liqgues i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries, muntants de 2 m 10000015 Organltza.ao‘de les zones de pas i emmalga?tzematge - - 2/6
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 10000017 Als pkms {r?cllr?ats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
HX11X023 U Protector de mans per a cisellar ) 10000025 Plan!f?caqcl) d'areesillocs dg trebﬁll _ : 4
HX11X024 U Connexi6 electrica de seguretat tipus petaca 16 10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 10000027 Eleccié dels mitjans auliars §Ie manten.iment‘ - : 4
HX11X032 U Suport de repds per al disc radial portatl ) 10000028 Impedir I'a§ces de Personal dins del radi d'accio de carregues suspeses 4
HX11X033 U Sacd'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior 4 10000029 No balance!ar‘ les carregl{es suspesgs - — 4
HX11X034 U Sarcofag per 'hissat vertical de carregues llargues amb grua 2 10000030 Suspendre i a|?<ecar !ejs carregue§ dins de I'gnvolcal! o fleixos Orlglhé|s : 4
HX11X041 U Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacio de prefabricats 2711 10000031 Per a,I.a manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 4
HX11X048 u  Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacio electrica de I'obra amb sistema de 16 espec.n‘ch -
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10

proteccid integrat
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10000039 Planificacio de compra i programa de manteniment d'eines 9/11 els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
10000040 Formacié de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/13 HX11X021 u  Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 4
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
10000045 Formacio 10/11 metal.liqgues i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries, muntants de 2 m
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11 d'alada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11 HX11X023 u___ Protector de mans per a cisellar 9
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13 HX11X024 u  Connexid electrica de seguretat tipus petaca 16
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13 HX11X026 u  Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 cavallets
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 HX11x027 u__Carret6 manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 HX11x028 u__ Grua mobil d'accionament manual 13
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 HX11X029 u  Carretd ergonodmic per servei de material al nivell de treball, regulable en algada 13
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 HX11X032 u__ Suport de repos per al disc radial portatil 9
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14 HX11X039 u__ Carret6 manual porta palets 11
10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 HX11X048 u  Connexionat i cablejat provisional de la instal.laci¢ electrica de l'obra amb sistema de 16
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 proteccid integrat
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16 HX11X049 u  Quadre electric secundari provisional de I'obra amb sistema de protecci¢ integrat 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16 HX11X050 u  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 6
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16 HX11X053 u  Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en faganes amb trapa 4
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16 practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 HX11X054 u Instal.lacié de posta a terra amb conductor de coure i eléctrode connectat a terra en rails de 16
10000073 Disposar de quadres electrics secundaris 16 grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccid
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16
HX11X060 m  Cable d'acer de guiat de material suspes 4
HX11X064 u  Cinturd portaeines 9
HX11X067 u  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
G19 EQUIPAMENTS HX11X078 u  Luximetre portatil 6
G19.G01 MOBILIARI URBA HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24V, col.locat i amb el desmuntatge inclos 16
COL.LOCACIO DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. HX11XGO05 u  Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la 4
barana
L2 . HX11XG11 u  Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargaria 16
Avaluacié de riscos - = — — —
Id Risc PG HX11XG13 u  Equip de connexio a terra de linia glectrlca aeria de dIStrI'bUCIO, amb 3 perches telescopg’ues 16
per a conductors de 7 a 380 mm2 i una algada maxima d'11,5 m, cable de coure de seccié 35
1 CAIGUD-A DE-P’ERSONES A DIFE’RENT NIVELL 1 2 mm2 i piqueta de connexié a terra
Situacié: COL.LOCACIO D'ELEMENTS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 ,
Situacié: EN AREA DE TREBALL SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2
Situacié: MANIPULACIO Codi UA  Descripcid Riscos
MANTENIMENT HBB20005 u  Senyal manual per a senyalista 4
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 HBBAAOOS u  Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1/2/4/6/9/10
Situacié: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color /11/13/16
MANCA IL.LUMINACIO vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 201 amb el desmuntatge inclos
Situacié: AMB EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 11 MESURES PREVENTIVES
Situacié: A L’AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPA_I\/IEN:I"PER O ENTRE OBJECTES 1 2 Codi Descripcid Riscos
Situacio: PER OBIECTES A COLLOCAR O INSTAL LAR 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
13 SOBREE_SFOR_(’:OS . 12 10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
Sltl',[acm: PER MAN”?ULAOO MANUAL 10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
16 EXPOSI(-ZIO A-C’ONTACTES ELECTRICS 1 2 10000013 Ordre i neteja 276
— Situacio: CONTACTES DIRECTES | lNDlRFfTES 10000014 Preparacid i manteniment de les superficies de treball 2/6
P: Probabifitat {1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5) 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
, 10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
Codi UA  Descripcié Riscos 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
H1411111 u  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 1/2/4/6/9/10 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
homologat segons UNE-EN 812 /11/16 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 4
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
Codi UA  Descripcié Riscos 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
HX11X010 U Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1/11 10000040 Formacié de I'operari en I'ds i manteniment d'eines E)
HX11X014 u  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16 10000041 Substituir la fabricaci6 a obra per |a prefabricacio a taller 9
HX11X019 m  Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 4 10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
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10000045 Formacio 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Eleccid dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines electriques 16
10000069 Formacid i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT

EXIGENCIA BASICA:

Segons figura en el Codi Técnic de I'Edificacié (CTE), aprovat mitjancant el Reial decret
314/2006, de 17 de marg, els Projectes d'Execucié han d'incloure, com a part del contingut
documental d'aquests, un Pla de Control que ha de complir el recollit en la Part | en els articles 6
i 7, a més de lI'expressat en I'Annex Il.

Dades del Projecte:

Obra: Ampliacio del parc GROS, Complex Central de Bombers de Bellaterra
Emplagament: Avinguda Serragalliners s/n — 08193 Cerdanyola del Vallés
Arquitecte: Marta Labaila Cunillera

Antecedents:
Es tracta d'una Obra d'Edificacié de Nova Planta a executar sobre una parcel-la on se situa el
CEIP Miguel

Objecte del Pla de Control de Qualitat:

Es redacta el present document amb la finalitat que serveixi a la Direccié d'Execucié de I'Obra
per al control de qualitat a desenvolupar en I'obra. Aixi com perqué la contracta pugui sol-licitar
diverses ofertes i, una vegada es tinguin aquestes ofertes amb la seva valoracié economica i
consultada la direccié d'execucid, es decidira la contractaci6 del PLA DE CONTROL DE
QUALITAT que s'aplicara en I'obra.

Desenvolupament del Pla de Control de Qualitat:

Les activitats que desenvolupara I'empresa adjudicataria del Pla seran el control dels materials,
aixi com el control de I'execucio en les tasques que se li encomanin expressament. Igualment
realitzara proves de funcionament de les instal-lacions i actes d'inspeccié técnica prévies a la
utilitzacio de I'edifici.

CONTROL DELS MATERIALS:

El control podria englobar-se en dos grups:

1) Recopilacié de les dades dels fabricants, marques comercials, dades d'identificacio del
material segons UNE, certificats de garantia o segells de qualitat quan els tinguin concedits. Tot
aixo referit als materials que posteriorment seran sotmesos a assajos o d'aquells que el Director
de I'execuci6 indiqui.

2) Execucio dels assajos obligatoris i que s'indiquen en aquest document.

CONTROL DE L'EXECUCIO:

Comprovacio de les armadures de la fonamentacio i estructura amb la seva correspondéncia
amb el projecte quant a materials subministrats i disposicié de les armadures.

Comprovacio de les instal-lacions dels capitols de: instal-lacié de lampisteria i sanejament, xarxa
de telefonia i telecomunicacions, sistema de proteccié d'incendis, instal-lacié eléctrica i
enllumenat. Es comprovara que els materials basics s'ajusten a les especificacions de projecte,
i igualment s'auditara que els mateixos estan conformes amb la normativa en vigor en el moment
de l'execucié.

PROVES DE FUNCIONAMENT:
Es realitzaran les proves de funcionament de les instal-lacions que més endavant es detallen,
aixi com una prova d'estanquitat de les cobertes i faganes.

INSPECCIONS DE CONTROL TECNIC:

Les realitzara empresa homologada pel Ministeri d'Industria en inspeccions de control
periodiques, en ser obligatdries les mateixes tant per a la seva obertura com posteriorment de
manera periodica.
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CONTROL DELS MATERIALS

Les unitats d'obra sobre les quals es dura a terme el control de materials sera el seguent:

1. FONAMENTACIO | ESTRUCTURA

a) FORMIGONS

Per al Control dels Formigons, en aplicacido del DB-SE de la Norma EHE, es realitzaran les
seguents comprovacions:

Recepcié de formigons:

Les condicions a exigir a un material d'origen industrial seran les de funcionalitat i qualitat exigides
en la normativa vigent EHE. El material haura d'arribar a I'obra degudament certificat per
I'empresa fabricadora, per la qual cosa en primer lloc procedirem a un control documental del
formigo, i posteriorment realitzarem controls de resisténcia i consisténcia.

Control documental:

La documentacié aportada haura de quedar en disposicio de la Direccio de I'Obra i figuraran,
com a minim, les dades especificades en la norma NTE-98 per a formigons designats per
propietats, concretament en el Art 69.2.9.1. Seran motiu de rebuig aquells formigons que no
compleixin amb el demandat a la central i convingut en la memoria, aixi com aquells formigons
que hagin trigat més de 1,5 hores a ser abocats en obra, a comptabilitzar a partir del moment de
la seva sortida de la planta.

Control de consisténcia:

Es determinara el valor de la consistencia del formigé de cadascun dels camions que arribin a
obra mitjangant assaig realitzat amb el Con de Abrams. El resultat d'aquest assaig, que constara
de la mitjana aritmeética dels resultats obtinguts (com a minim dos), haura de correspondre's amb
les condicions especificades en el P.P.T.P. per a cada tipus de formigd. Es rebutjara aquell que
no compleixi amb aquests

requisits.

Control de resisténcia:

Es realitzara un control estadistic a nivell normal segons el que s'estableix en la EHE, per a aixd
es dividira I'obra en LOTS composts de dues o quatre determinacions de la resisténcia (depenent
del tipus de formigé HA-25 o HA-30), sobre série de quatre provetes amb trencaments de dues
provetes a 7 dies i dos a 28 dies segons les normes UNE en vigor. La EHE estableix en el seu
article 88¢ el control d'execucié dels formigons posats en obra. S'establiran unitats de control del
formigd, denominades LOTS. Aquests lots estaran composts per una série de pastades, en funcio
de l'element a controlar, segons especifica la taula 88.4.a. El control del formigd es realitzara
mitjangant assajos de confeccid i trencament de provetes cilindriques de 15 x 30 cm. A
compressio i mesures de la consisténcia. La presa de mostres del formigé es realitzara segons
UNE 83300:84. Sobre la base de les prescripcions de la Instrucci6 EHE, per a cada lot
s'efectuaran N pastades, sent N = 2 si fck < 25 N/mm2 < fck < 35 N/mm2; N = 2 si fck > 35
N/*mm2. Dins de les pastades es prendran quatre provetes amb els seguents criteris de
trencament, excepte indicacioé contraria de la Direccié Facultativa:

-1 Ud. als 7 dies

- 2 Ud. als 28 dies (obligatories segons EHE).

Els trencaments a 7 dies son orientatives de I'evolucio de la resisténcia del formigo , tenint en
compte que si el primer trencament no oferis la resisténcia estimada a aquesta edat, podia
guardar-se una proveta per a trencar-la a lI'edat de 60 dies, segons pas prescripcions de la
Direcci6 Facultativa del Projecte. En el cas de formigons fabricats en Central de Formigd Preparat
amb possessio d'un Segell de Qualitat oficialment reconegut, es podra reduir el mostreig al 50%,
realitzant-se aquest a l'atzar i sempre que es donin a més les seglients condicions:

- Els resultats de control de produccié exigits pel Segell estan a la disposicioé del comprador i els
seus valors son satisfactoris.

Arquitectura clip s.l.p. — c. Mina, 17 08221 Terrassa (Barcelona) — info@clip.cat
Pagina 79



Projecte basic i executiu per I'ampliacio del parc GROS, Complex Central de Bombers de Bellaterra

- El nombre minim de lots que haura de mostrejar-se en obra sera de tres corresponent els lots
als tres tipus d'elements estructurals que figuren en el quadre 88.4.a de la Instruccié EHE.

- Si en algun lot fest < fck1 es passara a realitzar el control normal sense reduccié d'intensitat fins
que en 4 lots consecutius s'obtinguin resultats satisfactoris.

Si el formigd és fabricat en central, I'estimador Kn a considerar per a l'obtencié de la resisténcia
estimada, que és la que es compara amb la resisténcia de projecte, dependra del recorregut
relatiu maxim, de I'empresa subministradora i del nimero de pastades a controlar.

El nombre de lots previst és de 4 LOTS per al control de I'edifici obtingut de la documentacio
estudiada. S'establiran LOTS de control composts de 2 séries de pastades de 4 provetes de les
quals es trencaran 2 U. als 7 dies i les altres 2 U. a l'edat de 28 dies (Obligatories S/EHE). Per a
la ‘modalitat 1’ de CONTROL NORMAL, i ateses les caracteristiques especifiques de l'obra, la
distribucié de LOTS es realitzara com a continuacié es determina:

Fonamentacio (2 LOT)
- Formigonat de rases i sabates (cada 100 m®): 2 LOT, distribuits de manera homogénia cada
100 m@.

Estructura (2 LOTS)

- Formigonat de Forjat (cada 500 m?): 2 LOTS TOTALS, 1 lot pel forjat.

Per a la recollida de mostres es procedira a realitzar I'avis des de I'obra préviament a la
formigonada al laboratori encarregat. Les pastades seran elegides a l'atzar pel Director de
I'execucio. El laboratori s'encarregara de recopilar la informacié necessaria del tipus d'arid,
ciment i aigua que utilitza la planta subministradora, facilitant aquesta informacio al Director de
I'execucié. Es prohibeix la utilitzacié d'additius excepte expressa autoritzacié del Director de
I'execucié. El laboratori encarregat del control facilitara un pla a escala reduida amb la situacié
dels formigons que han estat mostrejats amb data de presa de les provetes i amb referéncia clara
als assajos realitzats posteriorment.

b) ACER PER A ARMAR

Es comprovara que els acers a utilitzar en el formigé armat compleixen l'especificat en la
Instruccié EHE i al DB-ES-A. Aixi mateix durant el transcurs de I'obra es comprovara que els
acers pertanyen al fabricador i a la qualitat assajada, i estan en possessio del Certificat CC-EHE..|
Sobre la base de les prescripcions de la EHE i considerant el Certificat CC-*EHE, les armadures
es dividiran en lots corresponents cadascun de 40 tones maxima o fraccid, sent del mateix
subministrador, designacio i série. En 'obra que ens ocupa es realitzaran 2 LOTS. Per cada lot
s'efectuaran 2 provetes determinant els seglients assajos caracteristics:

- Caracteristiques geometriques dels regruixos segons 31.2.

- Doblegat / desdoblegat, segons 31.2.

- Es determinaran, almenys en dues ocasions durant I'obra, el limit elastic, carrega de trencament
i allargament a trencament en una proveta de cada diametre, tipus d'acer i subministrador (UNEIX
7474-1:92); i en les malles electrosoldades, dos assajos per diametre principal de resisténcia a
I'arrencament del nus soldat (UNEIX 36462:80). Es realitzara un LOT de control per cadascun
dels diametres emprats en obra.

Es realitzara per a cadascun dels LOTS els assajos que a continuacié s'enumeren:

- Traccio 6 U.

- Caracteristiques geometriques 6 U.

- Doblegat - desdoblegat 6 U.

A fi de garantir la qualitat dels materials emprats en obra s'haura de lliurar la documentacié que
s'indica a continuacio:

- Se sol'licitara a la Planta de Formigonada el segell de qualitat si el posseeix i la Classificacio
segons *EHE.

- Formigons (assajos de materials: arids, ciments, additius, aigua, etc. i Certificats de qualitat).

- Certificats de qualitat de I'acer (barres corrugades i malles).

L'acer a emprar en I'obra sera sempre acer certificat, per la qual cosa el control de recepcié no
es fara en sentit estricte. Malgrat disposar d'aquesta condicié sera necessari un control extern
complementari donada la importancia de I'acer en l'estructura. Sera necessaria la divisio de la
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totalitat de I'acer en diferents lots, sent la seva quantitat maxima 40 tones. De cada lot s'extrauran
un minim de dues provetes, de les quals es comprovara:

- Que la seccid equivalent sigui I'especificada. En el cas que les dues comprovacions siguin
satisfactories, s'acceptara el lot. En el contrari, que cap de les dues compleixi amb I'especificat,
es rebutjara el lot. En el cas que una de les dues comprovacions no compleixi amb l|'especificat,
es comprovaran quatre noves mostres del mateix lot i perqué aquest sigui acceptat hauran de
complir amb I'especificat la totalitat de les quatre mostres.

- Que no apareguin esquerdes ni fissures després de realitzar I'assaig doblegat-desdoblegat. Si
es produeix algun error en alguna de les dues determinacions comprovades, se sotmetran a
I'assaig quatre noves mostres del mateix lot. En el cas que alguna de les noves provetes no doni
la condicié suficient, sera motiu de rebutjar tot el lot.

A més, es determinaran un minim de dues vegades en tota I'obra, el limit elastic, carrega de
trencament i allargament, com a minim en una proveta per a cada tipus de diametre i tipus d'acer
emprat. S'acceptaran en el cas que aquests resultats siguin satisfactoris. En cas contrari, sera
necessaria la divisio per lots de les armadures amb aquest mateix diametre, cadascun dels quals
no excedira de 20 tones. De cada lot es comprovara un minim de dues provetes. En cas que
ambdues compleixin amb I'especificat, aquest lot sera acceptat; en cas contrari, el lot sera
rebutjat. En el cas que només una de les provetes no compleixi, s'efectuara un nou assaig
complet de totes les caracteristiques mecaniques sobre 16 provetes. S'acceptara quan la mitjana
aritmeética dels dos resultats més baixos obtinguts, supera el valor garantit, i tots els valors superin
el 95% d'aquest valor. A més comprovarem que |'acer esta exempt de greixos, olis i fang netejant-
se si és el cas. Sera motiu de rebuig I'acer que contingui quantitats superiors al 5% de la longitud
de la barra.

c) ACER ESTRUCTURAL

El contingut d'aquest apartat es refereix al control i execucio d'obra per a la seva acceptacio, amb
independéncia del realitzat pel constructor.

Cadascuna de les activitats de control de qualitat que, amb caracter de minims s'especifiquen en
el DB-ES-A, aixi com els resultats que d'ella es derivin, han de quedar registrades
documentalment en la documentacio final d'obra.

- Control de qualitat de la documentacié del projecte:

Té per objecte comprovar que la documentacié inclosa en el projecte defineix en forma precisa
tant la solucio estructural adoptada com la seva justificacio i els requisits necessaris per a la
construccio.

- Control de qualitat dels materials:

En el cas de materials coberts per un certificat expedit pel fabricant el control podra limitar-se a
I'establiment de la traca que permeti relacionar de manera inequivoca cada element de
I'estructura amb el certificat d'origen que l'avala. Quan en la documentacié del projecte
s'especifiquin caracteristiques no avalades pel certificat d'origen del material (per exemple, el
valor maxim del limit elastic en el cas de calcul en capacitat), s'establira un procediment de control
mitjangant assajos realitzats per un laboratori independent. Quan s'emprin materials que pel seu
caracter singular no quedin coberts per una normativa nacional especifica a la qual referir la
certificacio (volanderes deformables, caragols sense cap, connectors, etc.) es podran utilitzar
normatives o recomanacions de prestigi reconegut.

- Control de qualitat de la fabricacio:

La qualitat de cada procés de fabricacio es defineix en la documentacio de taller i el seu control
té per objectiu comprovar la seva coheréncia amb l'especificada en la documentacio general del
projecte (per exemple, que les tolerancies geometriques de cada dimensioé respecten les
generals, que la preparacié de cada superficie sera adequada al posterior tractament o al
fregament suposat, etc.) El control de qualitat de la fabricacio té per objectiu assegurar que
aquesta s'ajusta a l'especificada en la documentacié de taller.
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- Control de qualitat de la documentacié de taller:

La documentacié de fabricacid, elaborada pel taller, haura de ser revisada i aprovada per la
direccio facultativa de I'obra. Es comprovara que la documentacioé consta, almenys, els seglients
documents:

a) Una memoria de fabricacié que inclogui:

i) el calcul de les tolerancies de fabricacioé de cada component, aixi com la seva coheréncia amb
el sistema general de tolerancies, els procediments de tall, de doblegat, el moviment de les
peces, etc.

ii) els procediments de soldadura que hagin d'emprar-se, preparacio de vores, preescalfaments
requerits.

iii) el tractament de les superficies, distingint entre aquelles que formaran part de les unions
soldades, les que constituiran les superficies de contacte en unions caragolades per fregament
o les destinades a rebre algun tractament de proteccio.

b) Els plans de taller per a cada element de l'estructura (biga, tram de pilar, tram de cordo de
gelosia, element de triangulacid, placa d'ancoratge, etc.) o per a cada component simple si
I'element requeris diversos components simples, amb tota la informacié precisa per a la seva
fabricacio i, en particular:

i) El material de cada component.

ii) La identificacio de perfils i altres productes.

i) Les dimensions i les seves tolerancies.

iv) Els procediments de fabricaci6 (tractaments térmics, mecanitzats, forma d'execucio dels forats
i dels acords, etc.) i les eines a emprar.

v) Les contraflechas.

vi) En el cas d'unions caragolades, els tipus, dimensions forma de colli fort dels caragols
(especificant els parametres corresponents).

vii) En el cas d'unions soldades, les dimensions dels cordons, el tipus de preparacio, I'ordre
d'execucio.

c) Un pla de punts d'inspeccié on s'indiquin els procediments de control intern de produccié
desenvolupats pel fabricant, especificant els elements als quals s'aplica cada inspeccio, el tipus
(visual, mitjangant assajos no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d'inspeccio, les decisions
derivades de cadascun dels resultats possibles, etc.

Aixi mateix, es comprovara, amb especial atencid, la compatibilitat entre els diferents
procediments de fabricacid i entre aquests i els materials emprats.

- Control de qualitat de la fabricacio:

Establira els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans emprats en cada procés
son els adequats a la qualitat prescrita. En concret, es comprovara que cada operacié s'efectua
en l'ordre i amb les eines especificades (especialment en el cas de les labors de tall de xapes i
perfils), que el personal encarregat de cada operacid posseeix la qualificaci6 adequada
(especialment en el cas dels soldadors), que es manté 'adequat sistema de tragcat que permeti
identificar I'origen de cada incompliment, etc.

- Control de qualitat del muntatge:

La qualitat de cada procés de muntatge es defineix en la documentacié de muntatge i el seu
control té per objectiu comprovar la seva coherencia amb l'especificada en la documentacio
general del projecte. El control de qualitat del muntatge té per objectiu assegurar que aquesta
s'ajusta a l'especificada en la documentacio de taller.

- Control de qualitat de la documentacié de muntatge:

La documentacio de muntatge, elaborada pel muntador, haura de ser revisada i aprovada per la
direccio facultativa. Es comprovara que la documentacié consta, almenys, dels seguents
documents:

a) Una memodria de muntatge que inclogui:

i) el calcul de les tolerancies de posicié de cada component la descripcié de les ajudes al
muntatge (casquets provisionals de suport, orelletes d'hissat, elements de guiat, etc.), la definicio
de les unions en obra, els mitjans de proteccié de soldadures, els procediments de colli fort de
caragols, etc.
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ii) les comprovacions de seguretat durant el muntatge.

a) Uns plans de muntatge que Indiquin de manera esquematica la posicié i moviments de les
peces durant el muntatge, els mitjans d'hissat, els apuntalats provisionals i en, general, tota la
informacié necessaria per al correcte maneig de les peces.

b) Un pla de punts d'inspeccid que indiqui els procediments de control intern de produccio
desenvolupats pel muntador, especificant els elements als quals s'aplica cada inspeccid, el tipus
(visual, mitjangant assajos no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d'inspeccid, les decisions
derivades de cadascun dels resultats possibles, etc. Aixi mateix, es comprovara que les
tolerancies de posicionament de cada component sén coherents amb el sistema general de
tolerancies (especialment en el que al replanteig de plaques basi es refereix).

- Control de qualitat del muntatge:

Establira els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans emprats en cada procés
son els adequats a la qualitat prescrita. En concret, es comprovara que cada operacié s'efectua
en l'ordre i amb les eines especificades, que el personal encarregat de cada operacié posseeix
la qualificacié adequada, que es manté I'adequat sistema de tracat que permeti identificar I'origen
de cada incompliment, etc.

- Control del procés:

Es comprovara que I'execucio6 es realitza d'acord amb la segtient metodologia:
1r) Replanteig dels pilars sobre les plaques.

2n) Presentaci6 dels pilars amb ajuda del camié ploma o la grua.

3r) Resolucio de les seves fixacions a les plaques d'ancoratge.

- Control de I'element:

Per a determinar el control indispensable, s'han considerat basiques les condicions d'estabilitat
dels pilars i la correcta transmissio de les carregues, per la qual cosa els punts basics a controlar
seran:

1) Unions soldades: On es comprovara la situacio de I'element i el cordd de soldadura, aixi com
la neteja i idoneitat de la placa per a rebre la soldadura.

2) Enfonsaments: S'hauran de comprovar especialment els pilars mantenint la seva verticalitat
durant tot el procés. L'enfonsament maxim sera segons la normativa MV-104/1966, on si el pilar
és d'acer laminat i la tolerancia i enfonsament supera al segiient valor: Cant de la corretja/250 o
10mm es rebutjara immediatament.

- Definicio del control:

Les zones basiques de control indispensable d'aquesta activitat, seran les que hagin de disposar
de condicid d'estabilitat i de correcta transmissio de les carregues. Aixd suposa que els controls
es realitzaran concretament en la zona corresponent als pilars i els seus ancoratges amb les
fonamentacions i forjats.

Segons es defineix en el pla de control, les zones basiques de control indispensable seran les
que hagin de disposar de condici6é d'estabilitat i de correcta transmissio de les carregues, per la
qual cosa s'analitzaran concretament la zona d'estructura corresponent a pilars i els seus
ancoratges amb I'estructura de formigd de fonamentacions i forjats. Seran realitzats just després
de I'execucio de l'activitat i el responsable dels mateixos sera el técnic encarregat del control de
qualitat d'obra, seguint I'especificat en la fulla de control de I'execucié. Si es produis una situacio
de rebuig, aquesta seriosa reflectida en la fulla de control i es realitzara un procés de no
conformitat.

d) CONTROL DE FONAMENTACIONS
D'acord amb el contingut en el DB-ES-C (apartat 4.6 de Control) i en la Norma *EHE, per a la
bona execucié de les fonamentacions sera convenient realitzar les segiients comprovacions:

- Dimensions:
Sera necessari comprovar que les dimensions i profunditat de les fonamentacions es
corresponguin amb les establertes en el projecte. Es comprovaran totes les fonamentacions

Arquitectura clip s.l.p. — c. Mina, 17 08221 Terrassa (Barcelona) — info@clip.cat
Pagina 83



Projecte basic i executiu per I'ampliacio del parc GROS, Complex Central de Bombers de Bellaterra

abans de la formigonada i el realitzara el técnic encarregat del control de qualitat d'obra. Es
rebutjaran aquelles fonamentacions que variin en més de 10cms. als previstos inicialment.

- Formigé de neteja:

Es comprovara que el formigd de neteja tingui el gruix convingut en el projecte. Aquesta
comprovacio la realitzara el técnic encarregat del control de qualitat d'obra en la totalitat de les
fonamentacions. Es rebutjaran aquelles fonamentacions en qué el gruix del formigé de neteja
varii en més de 2 cm.

- Recobriments:

Caldra controlar la col-locacié de les armadures, aixi com els recobriments. Aquest control es
realitzara previ a la formigonada i el dura a terme el técnic encarregat del control de qualitat de
I'obra. Es comprovaran la totalitat dels fonamentacions. Es rebutjaran aquells en qué el
recobriment sigui inferior a 2cms.

- Esperes:

De les fonamentacions es disposaran les esperes d'arrencada dels pilars, aixi que sera necessari
el control de les longituds d'aquestes esperes. Es faran abans de la formigonada i la longitud
haura de ser, en tot cas, la minima establerta en la normativa, i la que es disposi en el projecte.
Es realitzara en la totalitat dels fonamentacions pel técnic encarregat del control de qualitat de
I'obra. Es rebutjaran aquelles esperes que tinguin una longitud inferior a 30 diametres i aquelles
que difereixin en 2 cms. a les especificades en el

projecte.

- Vibrat del formigo:

Caldra la compactacié mitjangant vibrat dels fonamentacions i s'haura de comprovar que aquest
es realitzi segons el tipus establert en la norma CTE durant el procés de formigonada. Es
comprovara que el vibrat es realitza correctament en tots els fonamentacions, per a evitar la
formacié de buits, aixi com capes de menor resisténcia. Aquesta comprovacio la realitzara el
técnic encarregat del control de qualitat de I'obra. Es rebutjaran aquells en qué s'hagi realitzat el
vibrat del formigd amb un vibrador avariat o mancat de revolucions.

- Cantell:

Sera necessari comprovar de nou els cants dels fonamentacions una vegada hagin estat
formigonats. Aquesta comprovacio la realitzara el técnic encarregat del control de qualitat de
I'obra, i el fara en la totalitat de les fonamentacions. Es rebutjaran aquells fonamentacions que
tinguin un cant menor en 5 cm. a I'especificat.

e) CONTROL DE FORJATS UNIDIRECCIONALS
Per a forjats unidireccionals, en aplicaci6 de la Norma EHE, realitzarem les seglents
comprovacions:

- Replanteig:

Abans de la formigonada es replantejara la situacié dels buits del forjat, aixi com les bigues,
cércols i perimetre d'escales, amb les seves dimensions, per a posterior col-locacié dels elements
constituents del forjat. El replanteig el realitzara el técnic de I'obra o un auxiliar en tota la seva
superficie. Es rebutjara en cas que el replanteig tingui un error de +2cms. cada 25 metres de
forjat.

- Col-locacié del ferro i revoltons:

Posterior al replanteig i després de la col-locacié dels elements del forjat, es comprovara la
correcta col-locacié d'aquests. En el cas de l'acer es comprovara que s'ha emprat I'armat
especificat i que compleixi amb el recobriment correcte. En el cas dels revoltons de formigo, es
comprovara que aquestes estan col-locades correctament. Es rebutjara en cas que no s'empri
I'acer especificat o quan el recobriment sigui inferior a 30 mm. També es rebutjara quan els
revoltons estiguin mal col-locades o amb alguna mena de trencament.
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- Comprovacié de buits en forjats:

Es comprovara que s'han deixat els buits previstos en projecte per a pas d'instal-lacions i
xemeneies. Es comprovara a més que les dimensions son les correctes. Aquesta comprovacio
la realitzara el técnic abans de la formigonada. Es rebutjara en cas que la situacié dels buits
sigui incorrecta, aixi quan les seves dimensions siguin inferiors a les previstes.

- Comprovaci6 del cantell de forjat:

Durant la formigonada s'haura de comprovar que el cant del forjat sigui el previst en projecte.
Aquesta comprovacio I'haura de realitzar el técnic encarregat del control de qualitat de I'obra. Es
rebutjara en cas que el cant del forjat sigui inferior a 100 mm. respecte al previst en projecte.

- Vibrat:

Sera precisa la compactacid mitjancant vibrat del forjat i s'Thaura de comprovar que aquest es
realitzi segons el tipus establert en la norma EHE durant el procés de formigonada. Es
comprovara que el vibrat es realitza correctament en tots els forjats, per a evitar la formacié de
buits, aixi com capes de menor resisténcia. Aquesta comprovacié la realitzara el técnic
encarregat del control de qualitat de I'obra. Es rebutjara en cas que s'hagi realitzat el vibrat del
formigé amb un vibrador avariat o mancat de revolucions.

- Col'locacié de negatius:

La comprovacioé de la col-locacio dels negatius la realitzara I'empresa encarregada de I'execucio
dels forjats abans de la formigonada. Aquesta comprovacio es realitzara en tots els forjats. Es
rebutjaran aquells en qué el recobriment dels negatius sigui inferior a 25mm.

2. OBRA DE PALETA

a) MAONS

Es prendra una mostra de mao perforat tosc, una altra de maé perforat vist (Klinker caravista, en
el nostre cas) i una altra de mad buit doble, previ a I'execucio de les fabriques corresponents, per
a la comprovacié de les seves caracteristiques segons les normes UNE vigents. Els assajos a
executar seran els seglents:

+ Control dimensional.

* Eflorescéncia (per al mao vist)

* Helicitat (per al mad vist)

* Absorcio.

* Succio.

» Compressio

Per a realitzar el control del MAO PERFORAT ORDINARI caldra controlar 6 peces per lot de les
seglents propietats:

- Planimetria:

Com a control primari es comprovara la no preséncia visual de guerxaments en les seves cares.
El métode d'assaig utilitzat sera segons UNE 67030. El nivell d'acceptacio rebutjo sera segons
la normativa RL-88 i UNEIX 67019. Les tolerancies acceptables sén de 2 mm. per a una pecga de
24x11,5x5¢cms.

- Dimensions:

Es comprovara la uniformitat de les dimensions de partida, sent les dimensions iguals a les
especificades. El métode d'assaig sera segons UNE 67030. El nivell d'acceptacio-rebutjo seran
segons normativa DB-ES-FL. Les tolerancies acceptables son de +3 mm. sobre valor teoric per
a dimensions entre 10cms. i 30cms., i £2 mm. sobre valor teoric, per a dimensions inferiors a
10cms.

- Escantells:

No s'admetran escantells en les cares vistes. No s'admetran escantells per caliche en les cares
no perforades i, en cap cas, que tingui una dimensié major a 15 mm. Tampoc s'admetran lots
amb un nombre de peces desconxades superior a 1.
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- Fissures:

Es comprovara que els maons no presentin fissures que afectin totalment una de les cares. Es
rebutjaran lots amb un nombre de peces fissurades en la mostra superior a 1.

- Exfoliacions:

Sera necessari comprovar que els maons no presentin exfoliacions. L'aparicié espontania
d'exfoliacions, en qualsevol magnitud, fa rebutjable el lot.

- Angularitat;

Per al control de recepcié del mad caravista caldra controlar que els diedres principals tinguin un
aspecte rectangular. El métode d'assaig sera segons TAULA 1 (UNEI 67022). Es rebutjaran
aquells que difereixin * 2 graus.

- Absorcio:

Com a control es comprovara |'absorcié del material (UNEI 67029). Per a cada tipus de mao el
fabricant haura d'indicar, si se li sollicita, el valor mitja de I'absorcié. Es controlaran també 5
maons, sobre 6 enters, un s'utilitzara com a patrd, per al control de I'eflorescéncia (UNEI 67029).

- Eflorescencia:

Es comprovara la no preséncia d'eflorescéncies. Hauran de ser “no eflorescidos” o “lleugerament
eflorescidos” segons UNE 67029. S'agafaran 12 maons presos a l'atzar per a controlar les
gelades: (UNE 67028).

- Gelades:

Els maons hauran de ser “no heladizos” segons UNE 67028). Per a fer el correcte control de
planimetria, dimensions, escantells, fissures i exfoliacions del maé obra vista caldra calcular el
nombre de lots ja que segons el pla de control controlarem 6 peces per lot.

- Controls d'execuci6 de I'obra:

Per a cada planta de l'edifici es faran les seglients comprovacions:

Replanteig: es fara 1 comprovacio del replanteig (buits de portes, finestres, etc..) per cada planta,
sense admetre variacions superiors a £ 10mm.

Cada 30 m? es realitzaran els seguents controls:
Aplomat de draps: es rebutjaran quan existeixin unes variacions superiors a £*10mm/planta o
quan existeixin variacions superiors a £30 mm. en l'altura total.

Planimetria: No s'admetran variacions superiors a £10 mm. mesurat amb regla de 2 metres.

Enfonsament: No s'admetran variacions superiors a 10 mm. en una planta o 30 mm. en l'altura
total.
Per a 1 de cada 5 preceércols es realitzara 1 control de:

Aplomat de precércols: No s'admetran variacions superiors a +10 mm. Es controlara 1 de cada
5 unitats de fusteria. El control sera realitzat per I'Arquitecte Tecnic.

Ancoratge de precercols: Es controlara la totalitat d'ancoratges de precércols ja que la no
presencia d'ells sera objecte de rebuig.

b) MORTERS

Es podran prendre mostres de morter de forma estadistiques i en els moments i llocs que indiqui
el Director de I'execucid, cada 2.000 m? d'execucio de fabrica i esquerdejat i amb un minim de
quatre mostres, per a la comprovacio de les resisténcies mecaniques segons les normes UNE
vigents.

El control aconseguira al ciment, els arids, l'aigua, i els additius incorporats al morter. Els assajos
versaran sobre la consisténcia, densitat, resistencia a compressio, resisténcia a I'adhesio,
contingut en clorurs i permeabilitat al vapor d'aigua.

Arquitectura clip s.l.p. — c. Mina, 17 08221 Terrassa (Barcelona) — info@clip.cat
Pagina 86



Projecte basic i executiu per I'ampliacio del parc GROS, Complex Central de Bombers de Bellaterra

c) GUIXOS

Es podran prendre mostres de guix de forma estadistiques i en els moments i llocs que indiqui el
Director de I'execucio, cada 2.000 m? d'execucié de guarnit de guix i amb un minim de dues
mostres, per a la comprovacid de les resisténcies mecaniques segons les normes UNE vigents.
El control aconseguira tant al guix com a l'aigua. Els assajos versaran sobre les caracteristiques
quimiques de l'aigua, la finor de molt del guix, la seva resisténcia a flexotraccion, la seva
treballabilitat, la resisténcia a compressié i la duresa superficial.

3. SOLATS | REVESTIMENTS

Es podran prendre mostres, en preséncia del Director de I'execucid, dels enrajolats i solats de
gres, paviments de fusta. Els assajos tractaran sobre el control dimensional, resisténcia a flexio,
absorcio, gelades (en materials a I'exterior), xoc, duresa al ratllat, desgast i resbaladicitat,
resisténcia a les taques, contingut d'humitat, etc.

4. FUSTERIES | CERRALLERIES

Es recopilaran les dades dels fabricants, marques comercials, dades d'identificacié del material
segons UNE, certificats de garantia o segells de qualitat quan els tinguin concedits, dels materials
més significatius (portes, finestres, muro cortina, portes tallafocs...etc.) o d'aquells que indiqui el
Director de l'execucio.

S'exigira el control documental del segell de Qualitat i es realitzara control visual. De cada camio
que arribi a obra, s'extraura aleatdriament les peces o elements que el técnic encarregat del
control de qualitat consideri necessaris per a realitzar aquest control visual. Aixi mateix, aquest
exigira que en l'albara consti que el material.

5. IMPERMEABILIZANTS | AILLANTS

Es podran assajar les lamines de coberta i les peces ceramiques de teula, d'acord amb la norma
UNE corresponent. S'exigira el control documental del segell de Qualitat i es realitzara control
visual. De cada camié que arribi a obra, s'extrauran aleatdriament les peces o elements que el
técnic encarregat del control de qualitat consideri necessaris per a realitzar aquest control visual.
Aixi mateix, aquest exigira que en l'albara consti que el material posseeix el segell o certificats
de Qualitat necessari.

a) AILLANTS

- Control del procés:

Es prestara especial atencié a les unions amb vores de buit o amb murs, en brancals llindes i
murs, on es comprovara l'ajust i la subjeccié de la lamina servint tots dos com a parametres de
rebuig.

- Definicio del control:

Aquests controls es realitzaran en tot el perimetre, amb una amplitud d'inspeccié de 1m. Seran
realitzats just després de I'execucid de l'activitat i el responsable dels mateixos sera el técnic
encarregat del control de qualitat d'obra, seguint I'especificat en la fulla de control de I'execucio.
Si es produis una situacio de rebuig, aquesta seriosa reflectida en la fulla de control i es realitzara
un procés de no conformitat. Es realitzaran els seguents controls en tot el perimetre, amb una
amplitud d'inspeccié d'1 metre. Seran realitzats just després de I'execucié de l'activitat i el
responsable dels mateixos sera el técnic encarregat del control de qualitat d'obra, seguint
I'especificat en la fulla de control de I'execucid. Si es produis una situacié de rebuig, aquesta
seriosa reflectida en la fulla de control i es realitzara un procés de no conformitat.

b) IMPERMEABILIZANTS

Es controlara basicament I'estanquitat en les trobades amb les mitgeries, sistemes d'evacuacio
de fums i sistemes de ventilacio i altres elements que sobrepassin l'altura de replanteig de la
coberta. Respecte a proteccidé d'estanquitat, sera element de rebuig I'abséncia de goterd trenca-
aiglies o similar, segons NBE-301/1986. | quan les trobades en si amb aquests sistemes, es
rebutjara sempre que les membranes no solapin la base dels elements sortints, segons NTE-
QAN/1973.
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- Definicio del control:

Quant a l'estanquitat en trobades, es controlara el 100% dels casos, una vegada executada la
impermeabilitzacié. Aix0 sera dut a terme pel técnic encarregat del control de qualitat d'obra
seguint I'especificat en la fulla de control de I'execucio. Si es produis una situacié de rebuig,
aquesta seriosa reflectida en la fulla de control i es realitzara un procés de no conformitat. Es
controlara basicament I'estanquitat en les trobades amb sistemes d'evacuacioé de fums i sistemes
de ventilacid, en tots i cadascun d'aquests elements. No s'admetra I'abséncia de goterons en
escopidors, ni I'abséncia de solapaments de membranes entre si i amb elements sortints. Sera
realitzat just després de I'execucié de I'activitat. Aixd sera dut a terme pel técnic encarregat del
control de qualitat d'obra seguint I'especificat en la fulla de control de I'execucié. Si es produis
una situacié de rebuig, aquesta seriosa reflectida en la fulla de control i es realitzara un procés
de no conformitat.

6. INSTAL-LACIONS

a) SANEJAMENT | LAMPISTERIA

- Canonades de PVC de sanejament:

Es prendran mostres de les canonades de sanejament i drenatge, i es comprovara el compliment
de les normes UNE corresponents, NBE i NTE.

- Canonades de polipropilé reticular i/o coure:

Es prendran mostres de les canonades de lampisteria i calefaccio, i es comprovara el compliment
de les normes UNE corresponents, NBE i NTE.

b) INSTAL-LACIONS MEGAFONIA | SO

- Tubs de proteccié i caixes:

Es prendran mostres dels tubs de protecci6 i caixes de distribucié comprovant el compliment de
les normes UNE corresponents.

- Cablejats:

Es prendran mostres de tota mena de cablejat comprovant el compliment de les normes UNE
corresponents.

c) INSTAL-LACIONS TELEFONIA i TELECOMUNICACIONS

- Tubs de proteccié i caixes:

Es prendran mostres dels tubs de protecci6 i caixes de distribucié comprovant el compliment de
les normes UNE corresponents, aixi com els reglaments aplicables i normes de les companyies
subministradores.

- Cablejats:

Es prendran mostres de tota mena de cablejat comprovant el compliment de les normes UNE
corresponents, aixi com els reglaments aplicables i normes de les companyies subministradores.

d) PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Es comprovacié del compliment del DB-SI de tots els elements de la instal-lacié. Comprovacié
del compliment del R.E.B.T. dels elements corresponents.

e) INSTAL-LACIONS ELECTRICA, FORGA | ENLLUMENAT.

- Tubs de proteccié i caixes:

Es prendran mostres dels tubs de proteccié i caixes de distribucié comprovant el compliment de
les normes UNE corresponents, aixi com el reglament R.E.B.T. i normes de les companyies
subministradores.

- Cablejats:

Es prendran mostres de tota mena de cablejat comprovant el compliment de les normes UNE
corresponents, aixi com el reglament R.E.B.T. aplicables i normes de les companyies
subministradores.

- Quadres eléctrics:

Es comprovara el compliment del R.E.B.T. quant a connexio i caracteristiques dels elements de
comandament i proteccid.

- Aparells d'il-luminat;

Comprovacio de la idoneitat dels equips d'acord amb el projecte i normativa aplicable CE.
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f) INSTAL-LACIONS DE CALEFACCIO / CLIMATITZACIO

- Canonades d'acer estirat:

Es comprovara el compliment de les normes DIN i RITE.

- Conductes:

Es comprovara el compliment de la norma *RITE.

- Aparells:

Es comprovara el compliment de la norma *RITE i que les caracteristiques coincideixen amb les
de projecte.

2 CONTROL DE L'EXECUCIO

Durant la construccid, el Director de I'Execucio de I'Obra controlara I'execucié de cada unitat
d'obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execucio i disposicié
dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i altres controls a
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte, la legislacio aplicable,
les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa. En la
recepcié de l'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que
ostentin els agents que intervenen, aixi com les verificacions que, si és el cas, realitzin les entitats
de control de qualitat de I'edificacié. Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries
per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
En el control d'execucié de I'obra s'adoptaran els métodes i procediments que es contemplin en
les avaluacions técniques d'idoneitat per a I'Us previst de productes, equips i sistemes
innovadors, previstes en l'article 5.2.5. En |'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o
bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, han de
realitzar-se, a més de les quals puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i
proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direccio facultativa i les exigides per
la legislacio aplicable. En particular, s'estableixen els segiients aspectes basics en el Control de
I'Execucio de I'Obra:

1. Comprovacio de les armadures en formigons.

Abans de la formigonada de la fonamentacié, murs i forjats es comprovara I'armat de tots els
elements i la seva adequacio al projecte d'execucié. S'emetra informe de cada LOT.

2. Comprovacio dels elements estructurals d'acer.

Abans de la formigonada de la fonamentacid, murs i forjats es comprovara la col-locacié de tots
els elements i la seva adequacio al projecte d'execucio. S'emetra informe de cada LOT.

3. Comprovacio de les instal-lacions

Es realitzara una visita setmanal a partir de l'inici de les instal-lacions, de la qual quedara
documentacié grafica de I'estat d'aquestes, a més de les comprovacions que en l'apartat de
“control dels materials” s'especifica.

3 PROVES DE FUNCIONAMENT

a) INSTAL-LACIONS

- Instal-laci6 eléctrica i enllumenat

Es fara una prova de funcionament de la instal-lacié de forg¢a i enllumenat, incloent: mesura de
la resisténcia a terra, esquemes de quadres eléctrics, comprovacio del bon funcionament dels
interruptors magnetotermics i diferencials, comprovacio del funcionament de punts de llum,
preses de corrent i caigudes de tensio.

- Instal-lacié de lampisteria

Prova de funcionament de la instal-lacié de lampisteria, incloent: estanquitat del sanejament,
funcionament de les bombes de buidatge i sondes de parada, funcionament del grup de pressio
i taratge d'aquest, estanquitat de les xarxes de distribucio, funcionament dels aparells sanitaris.

- Instal-lacions de calefaccid/climatitzacio

Prova de funcionament comprovant: nivell sonor, accés a tots les parts enregistrables, grau de
confort aconseguit en els temps previstos, estanquitat de les canonades, comprovacio del
buidatge de les instal-lacions, comprovacio del sistema de deteccié de monoxid de carboni.
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- Instal-laci6 contra incendis

Prova de funcionament comprovant: ubicacio, col-locacié i pressio dels extintors, funcionament
de portes tallafocs i elements de senyalitzacié dels mitjans d'extincio.

- Telefonia i comunicacions

Prova de funcionament comprovant: nivell de senyal aconseguit en TV i FM, establert connexio
a linies de companyia i resisténcia a terra de les diferents instal-lacions.

b) PROVES D'ESTANQUITAT

- De les cobertes

A instancies de la Direcci6é Facultativa, es podra sol-licitar una prova d'estanquitat per inundacio
de totes les cobertes de I'edifici, amb inspeccié ocular de la planta de cobertes.

- De les faganes

Es realitzara prova d'estanquitat per degoteig permanent de pluja durant un minim de 6 hores en
totes les faganes de l'edifici, amb inspecci6 ocular de totes les parts que puguin estar afectades.

4 INSPECCIONS DE CONTROL TECNIC
L'empresa constructora adjudicataria de I'obra realitzara totes les necessaries que obliga la
legislacio sectorial per a la posada en funcionament de I'edifici.

Arquitectura clip s.l.p. — c. Mina, 17 08221 Terrassa (Barcelona) — info@clip.cat
Pagina 90



Projecte basic i executiu per I'ampliacio del parc GROS, Complex Central de Bombers de Bellaterra

REPORTATGE FOTOGRAFIC
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FITXA RESIDUS
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COL/LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS

Identificacio de I'Obra:

| AMPLIACIO PARC DE BOMBERS

| ENGINYERS D'EDIFICACIO DE BARCELONA Adreca: PARC GROS | Municipi/Comarca: BARCELONA
Autor de I'Estudi de Gesti6 de Residus: |MARTA LABAILA Tipus d'intervencié: \ REFORMA -
S'hatn detectat Avaluacié i caracteristiques dels residus Codificaci6, classificacié i les vies de gesti6 del residus
erres
RESIDUS D'EXCAVACIO contaminades Volum de Volum de Pes de Densitat(real)
—{ terres(real) terres(aparent) |terres(real) CER CLA ELIM(D) VAL (R)
no si m3 m3 Tn Tn/m3
Grava i sorra compacta 2,00 - - - -
TERRENYS
NATURALS Grava i sorra solta 1,70 - - - -
Argiles 2,10 - - - -
Terra vegetal 1,70 - - - -
REBLIMENTS | Terraple 1,70 - - - -
Pedraplé 1,80 - - - -
De perforacio - - - -
Llots
ALTRES De drenatge - - B N
Altres - - - -
NOTA I: En cas que en l'estudi de gestid i en el corresponent pla de gestid, s'hagi previst la reutilitzacié de terres i pedres no contaminades per substancies perilloses generades en la
mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauraci6, condicionament o rebliment, cal que la llicéncia d'obres determini la forma d'acreditacié d'aquesta gestio.
Aquesta acreditacié pot realitzar-se mitjangant el serveis técnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta acreditacié haura de ser assumit pel productor
dels residus.
NOTA II: Les terres illots (170503* i 170505%) els quals contenen substancies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el cataleg de residus.
S'ha de f A e : s
RESIDUS D'ENDERROCS a de .e,r Separacié On es fara la gesti6 dels residus Avaluacié i caracteristiques dels residus| Codificaci6, C|aSSIfICaCI. les vies de gestio del
separacio " residus
iva segons selfachva
Enderroc en rehabilitacio i reforma RD105/2008 | Prevista pel Inst. Volum | PeS
residus? Obra T Abocador Volumreal m3 3 CER CLA ELIM(D) VAL (R)
sup a enderrocar (m2) | no si ractament aparent . m: Tn
Formigé - - - - 170101 NP D5 R5
. . . 170102
M: , teul Material - - - R5-R10
laons, teules i Material ceramic hdl 170103 NP D5
ReSId%IS lviarrejat‘s que NO contenen _ - - _ 170904 NP D5-D9 R5
substancies perilloses
Guix - - hd 0.20 0,20 0,34 0,24] 170802 NP D5 RS
Metalls - - - - 170407 | NP - R4
Fusta - - - - 170201 NP - R1-R3
Vidre - - hd - 170202 NP D5 RS
Plastic - - - - 170203 NP D5 R5
S'ha de fer Separaci6 o fara | 1i6 del id Avaluacié i caracteristiques Codifi i6, cl ifi i6il ies d ti6 del il
RESIDUS DE REHABILITACIO - separacié Separacie n es fara la gestio dels residus dels residus ificacio, classificacio i les vies de gestio del residus
REFORMA OBRA PARCIAL selectiva segons i
RD105/2008 | Prevista pel Inst. Pes ELIM
residus? Obra Tract nt Abocador Volum real m3 T CER CLA D VAL (R)
sup construida (m2) | no | si ractamel n (®)
Formigé - - - 170101 NP D5 RS
Material ceramic - 0.50 0,50 0,45 170103 NP D5 R5-R10
ReSId%IS Earre}at‘s que NO contenen _ - - 170904 NP D5-D9 R5
substancies perilloses ___]
Guix - - - 170802 NP D5 RS
Metalls - - - 170407 NP - R4
Fusta - - - 170201 NP - R1-R3
Vidre - - - 170202 NP D5 RS
Plastic - - - 170203 NP D5 RS
Paper i cartré - - - 150101 NP D5 R1-R3
Envasos que contenen restes de D5-D9-
substancies perilloses o estan - - - 150110 P D10 R3-R4-R5
contaminats per elles

NOTAI: Els residus els quals contenen substancies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

NOTA II : La separacio en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseidor dels residus de la construccié i demolicié dins de I'obra en que es produeixin. La separacio de la resta de
fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseidor dins de la mateixa obra, i siné fos possible, encomanar la separacio6 en fraccions a un gestor de residus extern.

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL-LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseidor Codi del gestor gestor
VALORACIO DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO D'EXCAVACIO (formara part del pressupost del projecte)
Tipologia de Residus Volurv real | m3 Abocador/ Valoritzador Transport
Esponjament [ 3500% €/m3 Total Total Km €km
TERRENYs |Gravaisorra compacta
NATURALS Grava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
REBLIMENTS |Terraplée
Pedraplé
|De perforacio
ALTRES Llots |De drenatge
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@ FENGERs D EOHIOAS b sarcrLonA T

Adreca:

Identificacio de I'Obra:

| AMPLIACIO PARC DE BOMBERS

PARC GROS

|Altres

Autor de I'Estudi de Gestié de Residus:

[MARTA LABAILA
LA

| Municipi/Comarca:

[BARCELONA

|T|pus d'intervencié: ‘ REFORMA

VALORACIO TOTAL:|

VALORACIO DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO D'ENDERROCS I CONSTRUCCIO (formara part del pressupost del projecte)

. N . Volum real m3 Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador Transport (unitat/m3) 6
Tipologia de Residus
Esponjament 35,00% Obra | Inst. Tractament | €/m3 Total Total Km €/km
Formigé - ~ -
Material ceramic 0,68 -
Residus Barrejats que NO contenen
substancies perilloses - -
Guix 0,27 - -
Pes Tn Obra Inst. Tractament €/Tn Total Total Km €/km
Metalls - - -
Fusta - ~ -
Vidre - _ -
Plastic - - -
Paper i cartrd - - -
Envasos que contenen restes de
substancies perilloses o estan -
contaminats per elles - -
VALORACIO TOTAL: | I
Tmport DIPOSIT Gestor de residus Residus d'excavacié Total diposit
Reial ™ | 11 €/Tn - €
Decret 210/2018

Tmport DIPOSIT Gestor de residus Residus de construcc 'enderrocs Total diposit

Reial 0,69 Tn 11 €/Tn 150,00 €

Decret 210/2018

NOTA:

Cal presentar davant de I'ajuntament, juntament amb la sol-licitud de la llicéncia d'obres, un document d'acceptacié que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de
garantir la correcta destinaci6 dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domi

li de I'obra, i limport rebut en concepte de diposit per a la

posterior gestio. Aquest diposit, té per objecte garantir que la gestid dels residus de la construccio i la demolicié que siguin generats en una obra concreta per la persona productora,

s'efectua d'acord amb la normativa vigent.

La persona sol-licitant de la llicéncia, ha de presentar a I'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestio dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Classificaci
NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Dipdsit sobre el sol o al seu interior (abocament)
Tractament al medi terrestre (ex. biodegradacié)

Injeccié en profunditat

Embassament superficial

Dipdsit controlat en llocs esp. dissenyats
Abocament al medi aquatic, excepte al mar
Abocament al mar, incl. inserci6 al llit mari
Tractament bioldgic no especificat
Tractament fisicoquimic no especificat
Incineracié a la terra

Incineraci6 al mar

Emmagatzematge permanent

Combinacié o mescla prévia (D1 a D12)
Reenvasat previ (D 1 a D 13)
Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)

R
R2
R

2

@

R:
R!
R6
R
R
R9
R10
R11
R12

[CIS

RN

R14
R15

Utilitzacié principal com a combustible o una altra forma de produir energia

Recuperacié o regeneracié de dissolvents

Reciclatge o recuperacié de substancies organiques que no s'utilitzen com a dissolvents

(inclosos el compostatge i altres processos de transformacié bioldgica)

Reciclatge o recuperacié de metalls i de compostos metal-lics
Reciclatge o recuperacié d‘altres materies inorganiques

Regeneracié d‘acids o de bases

Valoritzacié de components utilitzats per a reduir la contaminacié
Valoritzacié de components procedents de catalitzadors

Regeneracié o un altre nou Gs d'olis

Tractament dels sols que produeixi un benefici en I'agricultura o una millora ecologica d'aquests sols

Utilitzacié de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 iR 11 i R14.

S'hi inclouen operacions prévies a la valoritzacié, inclos el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
la classificacid, la trituracid, la compactacid, la pel-letitzacid, I'assecatge, la fragmentacié, el condicionament,

el reenvasament, la separacid, la combinacié o la mescla

Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14
(exclds 'emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

Preparaci6 per a la reutilitzacié
Rebliment
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PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS (PLA D’OBRA)

1. Objecte del document

Aquest document defineix el programa de desenvolupament dels treballs (pla d’obra) amb
caracter indicatiu per al projecte d’edificacié. Té com a finalitat planificar les fases d’execucio, la
seva durada estimada, la seqlieéncia temporal i una previsié orientativa de costos.

El pla d’'obra és un instrument de planificacié i seguiment, susceptible d’ajustos durant
'execucié en funcié de condicionants técnics, administratius o economics.

2. Hipotesis de partida

El programa s’ha elaborat sota les segients hipotesis generals:
e Edificacio de tipologia convencional.
e Sistema constructiu tradicional.
e Jornada laboral ordinaria.

e Absencia d’incidéncies extraordinaries (climatologia adversa, retards administratius,
etc.).

Qualsevol modificacié d’aquestes hipotesis pot implicar ajustos en terminis i costos.

3. Durada global de I'obra

La durada total maxima de I'obra és de 12 setmanes, comptats des de I'acta de replanteig fins
a la recepci6 provisional de I'edifici.

4. Fases d’execucio i planificacié temporal

4.1. Fase 0 — Treballs previs i enderrocs

Durada estimada: 1,2 setmanes
¢ Replanteig general.
e Tancament de parcel-la.
e Implantacié de casetes, serveis provisionals i mitjans auxiliars.

4.2. Fase 1 — Moviment de terres i fonamentacio

Durada estimada: 1 setmana
e Excavacions.
e Contencions provisionals, si escau.
e Execucié de fonaments (sabates, llosa, pilots, etc.).

4.4. Fase 3 — Tancaments i coberta

Durada estimada: 4 setmanes

e Faganes i tancaments exteriors.



e Coberta i elements d’estanquitat.
e Fusteries exteriors provisionals.

4.5. Fase 4 — Distribucié interior i instal-lacions (Paviments)

Durada estimada: 2 setmanes
e Paviments.
e Envans itrasdossats.
e Aillaments i impermeabilitzacions interiors.

4.6. Fase 5 — Instal-lacio eléctrica

Durada estimada: 2 setmanes

¢ Instal-lacions (electricitat, fontaneria, sanejament, climatitzacio, telecomunicacions,
etc.).

e Acabats finals.

4.7. Fase 6 — Revestiments

Durada estimada: 2,5 setmanes
e Revestiments interiors.
e Pintures i acabats finals.

4.8. Fase 6 — Fusteria

Durada estimada: 2,5 setmanes
e Fusteria interior.

4.6. Fase 5 — Mobiliari i equipament

Durada estimada: 1,5 setmanes
e Mobiliari interior
e Posada en marxa

4.7. Fase 6 — Altres treballs, proves i recepcio

Durada estimada: 12 setmanes
e Urbanitzacio exterior, si escau.
e Proves de funcionament d’instal-lacions.
e Neteja final d’obra.
e Recepcio provisional.

5. Seqiiéncia i solapament de treballs

Determinades fases podran solapar-se parcialment, especialment:
e Instal-lacions amb distribucié interior.
e Acabats amb finalitzacié d’instal-lacions.

Aquest solapament permet optimitzar terminis sense comprometre la qualitat ni la seguretat.



6. Previsié orientativa de costos

6.1. Distribucio percentual del cost

La distribucio orientativa del pressupost d’execucié material (PEM) és la seguent:
e Treballs previs i moviment de terres: 5-10 %
e Fonamentacio i estructura: 25-35 %
e Tancaments i coberta: 15-20 %
e Instal-lacions: 20-25 %

e Acabats i urbanitzacié: 15-20 %

6.2. Relacio temps—cost

La despesa no és uniforme al llarg del temps:
e Increment progressiu durant fonamentacié i estructura.
¢ Maxim volum de despesa durant instal-lacions i acabats.

e Descens en la fase final de proves i recepcio.

7. Control i actualitzacié del pla d’obra

El pla d’'obra s’haura de revisar peridodicament mitjangant:
e Seguiment de certificacions mensuals.
e Comparacio entre planificacié prevista i execucio real.

e Actualitzacio del cronograma en cas de desviacions.

8. Caracter indicatiu del document

Aquest programa de desenvolupament dels treballs té caracter indicatiu i constitueix una eina
de planificacid inicial. Els terminis i costos definitius quedaran condicionats a:

o El projecte executiu.
e L’empresa constructora adjudicataria.

e Les condicions reals d’execucio.
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