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Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

RDLCSP Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la 
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RGLCAP  Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat per RD 1098/2001. 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE (QCC) 

 

A) Objecte, necessitats a satisfer, lots i CPV 

Objecte: Contracte d’obres per a l’execució del Projecte tècnic per la instal·lació de veles 
fixes d'ombra en els patis de les escoles bressol Sol Solet, la Granota, la Blaveta i el 
Cabusset. I en els patis d'infantil i de primària de les escoles Charles Darwin, Bernat 
Metge, Sant Jaume, Jaume Balmes, EE Can Rigol i del Parc. El Prat de Llobregat. 
 
Necessitats a satisfer: La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la 
contractació de les prestacions corresponent és aconseguir la màxima superfície d’ombra, 
de refugis climàtics, en els patis de les escoles bressols Sol Solet, El Cabusset, La 
Granota, i La Blaveta. I en els patis d’infantil, i primària, de les escoles Charles Darwin, 
Bernat Metge, Sant Jaume, Jaume Balmes, EE Can Rigol, i del Parc. Mitjançant la 
instal·lació de veles fixes d’ombra subjectades a pals d’acer galvanitzat en calent, acabat 
lacat, de ꬾ 155mm, i de gruix de 6 mm, i d’alçades variables des de 2,50 fins a 3,30 m 
d’alçada lliure, i amb fixacions mecàniques a les bigues, cantells dels sostres, i sota 
sostre de llosa de formigó armat, o entre pals, segons es detalla en el projecte per a 
cada escola.  

Aquest contracte és administratiu, d’obres de reforma, segons l’article 13 de la LCSP, i 
està regulat en el articles 231 a 246 de la mateixa llei i en l’article 138 i següents del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Contractació de les Administracions Públiques (RGLCAP). 
 
Lots: Sí, d’acord amb l’article 99 de la llei 9/2017 de contractes del Sector Públic, es 
considera la divisió en els tres lots següents: 
 
Lot 1: Desmuntatge i aprofitament: Contempla el desmuntatge de les veles estampades 
existents, i de vel de polietilè, inclús les seves fixacions, en 3 de les escoles Bressol, i en 
1 escola de primària. Posterior aplec, transformació, reforç, i adaptació de les veles 
existents a les noves ubicacions considerades en l’escola bressol El Cabusset, i en l’escola 
Jaume Balmes. Amb la re-utilització d’aquests materials es genera residu de construcció 
pràcticament 0 en el LOT 1, donant compliment a la Directiva (UE) 2018/851, que 
estableix l’obligació de reciclar i valoritzar almenys el 70% dels residus procedents de la 
construcció i la demolició.  

El lot 1 del contracte està reservat a Centres Especials de Treball i a empreses d’inserció 
laboral de conformitat amb la Disposició addicional quarta de la LCSP. Aquesta disposició 
preveu la reserva de participació en el procediment d’adjudicació de contractes als 
centres especials d’ocupació i a les empreses d’inserció o programes. Les empreses 
licitadores hauran de declarar aquesta condició en la declaració responsable de l’Annex 3. 
 
Lot 2: Implantació i obra civil: Està present des de l’inici del LOT 1, i fins a la finalització 
del LOT 3 donat que realitza els treballs d’implantació d’obres en cada pati de cada escola 
bressol i escola de primària, corresponents a col·locació, supervisió, i desmuntatge de 
tanques mòbils d’obres en cada àmbit d’actuació. Col·locació de mòdul sanitari d’obres, 
de magatzem, i vestidors. En relació a l’obra civil, aquest recull els treballs d’execució de 
les sabates aïllades de formigó armat per suportar els pals de les veles. Una vegada, el 
LOT 3 enllesteixi la instal·lació de les veles, es completaran les tasques de protecció de 
rigiditzadors dels pals de les veles, la neteja de l’espai de treball, i retirada dels materials 
d’implantació d’obres. 
 
Lot 3: Instal·lació de veles fixes d’ombra: Es preveu la instal·lació de veles fixes d’ombra 
subjectades a pals d’acer galvanitzat en calent, acabat lacat, de ꬾ 155mm, i de gruix de 6 
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mm, i d’alçades variables des de 2,50 m fins a 3,30 m d’alçada lliure, i amb fixacions 
mecàniques a les bigues, cantells dels sostres, i sota sostre de llosa de formigó armat, o 
entre pals, segons es detalla en el projecte tècnic per les 4 escoles bressol, i les 6 escoles 
d’infantil i primària. El LOT 3 haurà de revisar, i validar, els càlculs estructurals de 
projecte abans de l’execució de les partides que conformen el capítol de l’obra civil, per 
part del LOT 2, i de la fabricació de les veles i pals, per part del LOT 3, per ajustar-los al 
seu sistema de veles fixes d’ombra amb l’objectiu d’optimitzar les alçades, i gruixos dels 
pals, i superfícies de les veles obtingudes en cada escola. 

 

Els licitadors es poden presentar a tots els lots però es reserva el Lot 1 a Centres 
Especials de Treball o a Empreses d’Inserció Laboral, d’acord amb la Disposició addicional 
quarta de la LCSP. 

 
Vocabulari Comú de Contractes (CPV)  

LOTS CODI DESCRIPCIÓ CATEGORIA 
Lot 1 45111300-1 Treballs de desmantellament Obres 

 45111100-9 Treballs de demolició 
45453000-7 Treballs de revisió i reacondicionament 

Lot 2 45342000-6 Instal·lació de tanques Obres 
 45112000-5 Treballs d'excavació i moviment de terres 

45112420-5 Treballs d'excavació dels fonaments 
Lot 3 45421144-5 Treballs d'instal·lació de tendals Obres 

 45223110-0 Instal·lació d’estructures metàl·liques 
 

Projecte tècnic redactat per l’arquitecta tècnica municipal de l’Àrea d’Acció Institucional, 
Projectes Urbans i Mobilitat M. Pilar Herrando Martos, datat al novembre de 2025. Es va 
aprovar definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 30 de març de 2026. 

Acta de replanteig del projecte tècnic signada el 2 d’abril de 2026, de conformitat amb el 
que es disposa als articles 231 i 236 de la LCSP. 

El Projecte tècnic per la instal·lació de veles fixes d’ombra en els patis de les escoles 
bressol Sol Solet, la Granota, la Blaveta i el Cabusset. I en els patis d’infantil i de 
primària de les escoles Charles Darwin, Bernat Metge, Sant Jaume, Jaume Balmes EE 
Can Rigol i del Parc. El Prat de Llobregat estarà disponible al perfil del contractant amb la 
resta de documentació de la licitació. 

Segons preveu l’article 62 de la LCSP, la direcció facultativa de l’obra és: 

M. Pilar Herrando Martos, arquitecta tècnic municipal de l’Àrea d’Acció Institucional, 
Projectes Urbans i Mobilitat, com a directora d’obra. 

L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de competències de 
l’Alcaldessa, segons Decret d’organització DEC 1378/2025, de 26 de febrer, publicat al 
BOP de 5 de març de 2025. Ajuntament del Prat de Llobregat, plaça de la Vila, 1, 08820 
El Prat de Llobregat, tel. 93 3790050, correu electrònic: contractació@elprat.cat. 
 

B) Dades econòmiques 

B1. Determinació del preu: Preu determinat d’acord amb el corresponent projecte tècnic. 

El projecte tècnic té un pressupost d’execució total pel contracte de 246.694,58 € IVA 
exclòs (298.500,44 €, 21 % IVA inclòs), distribuït en tres lots: 
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Lot 1: Desmuntatges i aprofitament, per un import d’execució del contracte de 
5.977,35€, IVA exclòs (7.232,59 € 21% IVA inclòs). (Lot reservat a Centres Especials de 
Treball d’Iniciativa Social i empreses d’inserció laboral). 

Lot 2: Implantació d’obres i obra civil, per un import d’execució per contracte de 
69.471,30 €, IVA exclòs (84.060,27 € 21% IVA inclòs). 

Lot 3: Instal·lació de veles fixes d’ombra, per un import d’execució per contracte de 
171.245,94 €, IVA exclòs (207.207,59 € 21% IVA inclòs). 

 

B2. Valor pressupost base de licitació amb el següent desglossament: 

El pressupost de licitació total és de 246.694,58 € (298.500,44€ IVA inclòs), amb el 
següent desglossament: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 207.306,37 €  
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 207.306,37 € 26.949,83 € 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 207.306,37 € 12.438,38 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 246.694,58 € 
21 % IVA SOBRE 246.694,58 € 51.805,86 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclòs) 298.500,44 € 

 

Desglossat per lots: 
 
Lot 1. Desmuntatge i aprofitament 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 5.022,98 € 

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 5.022,98 € 652,99 € 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 5.022,98 € 301.38 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 5977,35 € 

21 % IVA SOBRE 5.977,35 € 1.255,24 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclòs) 7.232,59 € 
 
Lot 2. Implantació d’obres i obra civil 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 58.379,24 € 
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 58.379,24 € 7.589,30 € 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 58.379,24 € 3.502,75 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 69.471,30 € 
21 % IVA SOBRE 69.471,30 € 14.588,97 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclòs) 84.060,27 € 

 

Lot 3. Instal·lació de veles fixes d’ombra 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 143.904,15 € 
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 143.904,15 € 18.707,54 € 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 143.904,15 € 8.634,25 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 171.245,94 € 
21 % IVA SOBRE 171.245,94 € 35.961,65 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclòs) 207.207,59 € 
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B3. Valor estimat del contracte: als efectes d'allò que disposa l'art. 101 de la LCSP és de 
290.899,35 € IVA exclòs, amb el següent desglossament per lots: 

 
PRESSUPOST 

EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE 

MODIFICACIONS 
PREVISTES 

(FINS 20 % Lots 2, 3) 

VALOR ESTIMAT 
CONTRACTE 

246.694,58 € 44.204,90 € 290.899,48 € 
 
Lot 1.-  
 

PRESSUPOST 
EXECUCIÓ PER 

CONTRACTE 

MODIFICACIONS 
PREVISTES 

 

VALOR ESTIMAT 
CONTRACTE 

5.977,35 € 0,00 € 5.977,35 € 
 
Lot 2.  
 

PRESSUPOST 
EXECUCIÓ PER 

CONTRACTE 

MODIFICACIONS 
PREVISTES 

(FINS 20 %) 

VALOR ESTIMAT 
CONTRACTE 

69.471,30 € 9.955,71 € 79.427,01 € 
 
Lot 3.  
 

PRESSUPOST 
EXECUCIÓ PER 

CONTRACTE 

MODIFICACIONS 
PREVISTES 

(FINS 20 %) 

VALOR ESTIMAT 
CONTRACTE 

171.245,94 € 34.249,19 € 205.495,13 € 
 

El preu del contracte serà el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu es consideraran inclosos la resta de 
tributs, taxes, cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les 
despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec 
que s’han de complir durant l’execució del contracte i les que comporti l’execució de 
l’obra. 

 

C) Existència de crèdit 

C1. Partida pressupostària: despesa amb càrrec a la partida pressupostària 26 014 1532 
619 Inversió en millora d’infraestructures i béns d’ús general, Centres de cost 205201 EB 
Sol Solet, 205204 EB la Granota, 205205 EB la Blaveta, 205202 EB el Cabusset, 205613 
Escola Charles Darwin, 205616 Escola Bernat Metge, 205609 Escola Sant Jaume, 205606 
Escola Jaume Balmes, 205301 EE Can Rigol, 205604 Escola del Parc. 
 

C2. Expedient d’abast plurianual: No.  
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D) Termini d’execució del contracte 

El termini d’execució de l’obra serà de 9 setmanes a partir del dia següent a la signatura 
de l’acta d’inici de les obres. A continuació es detallen els terminis per lots: 
 
Lot 1: 5 setmanes a partir del dia següent de la signatura de l’acta d’inici de les obres: 
 

Setmana 1, 2, i 3: desmuntatge de les veles estampades existents, i de vel de 
polietilè, inclús les seves fixacions, en les escoles Bressol SOL SOLET (vel de 
polietilè), EL CABUSSET (vela estampada, i vel de polietilè), LA BLAVETA (vela 
estampada), i en l’escola de primària EE CAN RIGOL (vela estampada), posterior 
aplec, i transport al taller.  
 
Setmana 3, i 4: transformació, adaptació i reforç  de les veles re-utilitzades en taller. 
 
Setmana 4, i 5: Instal·lació de les veles estampades adaptades a les noves 
ubicacions considerades en l’escola bressol El Cabusset, i en l’escola Jaume Balmes. 
Els vels recuperats de polietilè s’instal·laran en el pati 1 de l’escola SOL SOLET.  

 
Lot 2: 9 setmanes a partir del dia següent de la signatura de l’acta d’inici de les obres: 
 

Està present des de l’inici del LOT 1, i fins a la finalització de LOT 3 donat que 
realitza els treballs d’implantació d’obres en cada pati de cada escola bressol, i escola 
de primària, corresponents a col·locació, supervisió, i desmuntatge de tanques 
mòbils d’obres en cada àmbit d’actuació. Col·locació de mòdul sanitari d’obres i de 
magatzem i vestidors, en les escoles assignades segons l’EBSSL. 
 
Setmana 1, a setmana 9: Es destina a un operari per revisar, corregir, i reparar, 
setmanalment les proteccions col·lectives, i neteja de possibles restes de materials 
que es puguin trobar fora de l’àmbit d’obres durant el termini de l’obra, i, 
especialment des de la setmana 2, a la 8, ambdues incloses, que no es treballarà en 
diverses  escoles a l’espera de rebre les veles, el material de fixació i els pals. I a 
l’enduriment del formigó de les sabates en cada centre. 
 
Setmana 1, i 2: Implantació d’obres en les quatre escoles bressol, i 6 escoles 
d’infantil i primària.  
 
Setmana 1, a setmana 5: Obra civil . Es realitzen paral·lelament a la implantació 
d’obres, els treballs d’execució de les sabates aïllades de formigó armat per suportar 
els pals de les veles, i la col·locació de les esperes de la placa base.  
 
Setmana 2, a setmana 8: enduriment de les sabates aïllades. 
 
Setmana 7, a setmana 9: Una vegada, el LOT 3 vagi enllestint la instal·lació de les 
veles en cada centre, el LOT 2 executarà el reblert de 5 cm de morter sense retracció 
el contacte de placa amb fonament. Reblert de 25 cm de  formigó per a protecció 
dels rigiditzadors dels pals, i finalment col·locarà 5 cm de sauló per a tapar la base 
de formigó de cada pal, d’1,00x1,00 m. 

 
Lot 3: 9 setmanes a partir del dia següent de la signatura de l’acta d’inici de les obres: 
 

Setmana 1, a setmana 5: Fabricació de les veles, pals, plaques d’ancoratge de paret, 
fixacions, cablejat, armelles llargues, etc.  per a cada escola. 
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Setmana 6,  a setmana 8-9: muntatge de les veles per a cada escola. El muntatge 
de les veles començarà per l’escola bressol LA BLAVETA donat que no cal esperar a 
l’enduriment de les sabates. 
 
En el cas que la finalització de la instal·lació de les veles de les 10 escoles finalitzés 
en el solstici d’hivern. Es comprovarà la correcta instal·lació es procedirà al seu 
desmuntatge atès que el sol es troba en la seva posició baixa - d’hivern, i per tant 
amb baixa insolació. L’empresa instal·ladora muntarà de nou les veles a l’inici del 
solstici de primavera. Es recorda que s’ haurà de preveure el seu desmuntatge a 
finals del mes de setembre de 2026 (abans de la Festa Major del municipi) al solstici 
de la tardor.  

El termini començarà a comptar des del dia següent al de la signatura de l’acta del 
replanteig i inici de les obres, o en el seu cas de cadascun dels Lots, i una vegada 
subministrat i lliurat tot el material necessari per a l’execució de l’obra, amb les 
excepcions que es puguin recollir a aquesta acta. 

L’acta de replanteig i inici de les obres s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte. Aquest termini pot modificar-se en casos 
justificats i excepcionals. 

Possibilitat de pròrroga: No, únicament en aplicació de l'establert en l'article 195.2 de la 
LCSP, regulant-se els requisits i tràmits conforme a l'article 100 del RGLCAP. 

 

E)Variants   

No 
 

F)Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

Forma de tramitació: Ordinària. 

Procediment d’adjudicació: obert simplificat 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Únic. 

Termini de presentació: 20 DIES NATURALS. 

Òrgan de contractació: Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 

G)Solvència i classificació empresarial 

Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic: SI 
obligatòria.  

 
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera, i tècnica o 
professional: 
 
- La solvència econòmica i financera sol·licitada per executar el contracte, segons 
l’establert a l’article 11.4.a) del RGLCAP, és: 
 
Tenir un volum anual de negocis del licitador o candidat, en l’àmbit a que es refereix el 
contracte, referit al millor exercici dins els tres últims disponibles en funció de les dates 
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes, per un import 
mínim de: 

Lot 1 8.900 € 
Lot 2 110.000 € 
Lot 3 308.000 € 
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S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les 
dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.  
 
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. 
 
- La solvència tècnica que es sol·licita per executar aquest contracte és: 
 
Haver realitzat un mínim de tres obres d’igual o similar naturalesa que l’objecte del 
contracte en el curs dels darrers 5 anys, per import mínim de (sense IVA): 
 
Lot 1 4.100 € Es considera obres similars desmuntatges d’elements de 

construcció, reparacions i recondicionaments d’elements de 
construcció desmuntats, desmantellaments i/o demolicions 
d’edificis, elements de construcció.  

Lot 2 55.500 € Es considera obres similars obra civil (fonaments aïllats) i 
implantació d’obres.  

Lot 3 143.000 € Es considera obres similars la instal·lació de veles fixes 
d’ombra. 

 
Mitjà d’acreditació: 
L’adjudicatari ho acreditarà mitjançant l’aportació de certificats que acreditin l’efectiva 
realització i bona execució. Caldrà que s’indiqui: el nom del projecte, ubicació, 
destinataris, pressupost abans d’IVA, descripció dels treballs realitzats, bona execució, 
promotor de l’obra, data i termini i la relació de l’equip tècnic per a l’execució de l’obra.  

 

G.2 Classificació empresarial 

D’acord amb l’article 77.1 de la LCSP, tractant-se de contractes d'obres amb valor 
estimat inferior a 500.000 euros (IVA exclòs) no és requisit indispensable que l'empresari 
es trobi degudament classificat com a contractista d'obres. No obstant això, també es 
podrà acreditar que es disposa de la solvència tècnica i econòmica per a l’execució 
d’aquest contracte, si es disposa de les següents classificacions, desglossat per lots: 
 

 Lot 1: DESMUNTATGE I APROFITAMENT.  
Grup Subgrup Categoria 

C. Edificacions  

 

4. Feines de paleta, estucats i revestiments 1 

 
 

 Lot 2: IMPLANTACIÓ D’OBRES I OBRA CIVIL 
Grup Subgrup Categoria 

C. Edificacions 3. Estructures metàl·liques 

4. Feines de paleta, estucats i 
revestiments 

1 

 
 Lot  3:  INSTAL·LACIÓ DE VELES FIXES D’OMBRA 

 
Grup Subgrup Categoria 
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C. Edificacions 3. Estructures metàl·liques 1 

 8. Fusteries 2 

 

Si l'empresa es trobés pendent de classificació, ho farà constar a la declaració, indicant la 
data en la qual va sol·licitar-la. En tot cas, i per aplicació de l'article 140.4 de la LCSP, 
haurà de justificar estar en possessió de la classificació en el termini d'esmena de 
defectes o omissions en la documentació lliurada i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte. 

Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han de tenir la 
capacitat econòmica i tècnica sol·licitada, i resultarà d'aplicació el règim d'acumulació 
previst a l'article 52 del RGLCAP per reunir els grups i subgrups que es demanen. 

Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció 
en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats 
membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als 
requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests plecs. 

Cas d’empreses de nova creació s’acreditarà la seva solvència tècnica pels mitjans 
establerts a l’art. 88.2 b), c) i f). 

 

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Sí, 
personals: delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra, que s’acreditarà aportant 
l’annex 5 d’aquest PCAP.  

 

H. Criteris d’adjudicació 

H.1 Criteris automàtics, diferenciats per lots: 

A. El preu, per als 3 lots: 

 Per al Lot 1 es valorarà fins un màxim de 100 punts 
 Per al Lot 2 es valorarà fins a un màxim de 75 punts 
 Per al Lot 3 es valorarà fins a un màxim de 75 punts 

 

Mitjançant l’aplicació de la següent formula: 

puntuació oferta = punts * (A/B) 

A és igual al preu de licitació menys l'oferta que es valora 

B és igual al preu de licitació menys l'oferta més econòmica presentada 

 

 La puntuació de l’oferta econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 

 Les ofertes superiors al tipus de licitació, no es puntuaran i seran excloses de la 
licitació, per la qual cosa tampoc es tindran en compte per al càlcul per tal de 
considerar si una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats. 

Es considerarà que pot incórrer en preu anormal o desproporcionat el d'aquelles ofertes 
que siguin 2 unitats percentuals per sota de la mitjana de les ofertes presentades. La 
mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses a la 
licitació, llevat de l'oferta més alta i la més baixa, que no es tindran en compte per a 
l'esmentat càlcul. No obstant això, quan el nombre d'ofertes admeses sigui inferior a 
cinc, per calcular la mitjana es tindran en compte totes les ofertes i en cas que hi 
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concorri un únic licitador, en aplicació de l’article 85.1 del RD 1098/2001 del RGLCAP, es 
considerarà preu anormal o desproporcionat, quan l’oferta sigui inferior al pressupost 
base de licitació en més de 25 unitats percentuals. 
 
Les empreses hauran de presentar el pressupost en qualsevol format per permeti tenir 
constància del mateix, detallant cadascun dels preus oferts pel licitador per cadascun 
dels lots als que presenti la oferta i en suport informàtic. Prioritàriament, es recomana 
presentar el pressupost en format TCQ o Excel (Annex D1 i Annex D2). 
 
Els imports que figuren a la proposta econòmica i al suport informàtic han de ser 
coincidents. En cas de no coincidir, prevaldrà la proposta presentada en base a l’annex 4. 
 
L’arxiu de suport informàtic presentat per l'empresa adjudicatària serà el de referència 
per a la gestió econòmica de l'obra i serà el document en base al qual es confeccionaran 
totes les certificacions d'obra. En cas de necessitat d'elaboració de preus nous, es faran 
en base al mateix arxiu. 

 
No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els 
materials de les justificacions de preus, ni els rendiments, ni l'estructura del pressupost. 

El licitador tampoc podrà modificar en cap cas els imports de les partides alçades a 
justificar.  

L'import de la partida alçada de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del 
pressupost independent de detall d'aquest concepte. 

No s’acceptaran baixes lineals del pressupost. 

No s’acceptarà l’alteració a la baixa dels rendiments dels elements de la descomposició 
dels preus. 

 

B. Criteris automàtics relatius al programa d’inserció laboral per al Lot 2 

 Es valorarà fins a un màxim de 25 punts 

 Programa d’inserció laboral es valorarà fins a un màxim de 25 punts.  
Es valorarà que l’empresa adjudicatària disposi d’un programa d’inserció laboral 
en el cas que l’empresa hagi de contractar a persones que es trobin en situació 
d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin 
importants dificultats per integrar-se en el mercat de treball ordinari. 
Concretament, la col·laboració del licitador amb empreses socials per a la 
realització de les tasques objecte del present contracte es puntuarà en funció del 
percentatge d’aquestes feines que estigui destinat a aquest programa d’inserció i 
que sigui realitzat per persones en risc d’exclusió social, desocupades i/o amb 
dificultats per integrar-se en el mercat de treball ordinari: 
 

Tasques  Màxima puntuació 

Més del 80 % 25 

Més del 50 % 15 

Més del 25 % 7 

Més del 10% 3 

 
S’acreditarà mitjançant la presentació del programa d’inserció laboral i el conveni de 
col·laboració subscrit amb una empresa social, o el compromís d’adscripció. 
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C. Criteris automàtics relatius a l’ampliació del manteniment de la instal·lació 
del sistema de veles fixes d’ombra, per al Lot 3. 

 
 Es valorarà fins a un màxim de 25 punts 

 
El manteniment tindrà una periodicitat semestral, a partir de la recepció 
de l'obra, i anirà a càrrec del contractista.  
Es valorarà l’ampliació de termini de manteniment fins a un màxim de 5 anys 
addicionals respecte a l’any del manteniment anual. La proposta, que es farà per 
anys sencers, podrà ser d'1, 3, o 5 anys, com a màxim. 
Aquest manteniment inclourà una periodicitat semestral que coincidirà amb el 
muntatge de les veles cada primavera, i amb el posterior desmuntatge, neteja, i 
aplec, de cada vela en cada equipament a l’inici de la tardor. El contractista 
aprofitarà mentre realitza les tasques de desmuntatge per revisar, i reparar, si 
calgués, tots, o algun dels elements que conformen el sistema de veles fixes 
d’ombra. 
El manteniment no ha de tenir cap cost addicional per a l’Ajuntament. 
 
Si opten per ampliar el manteniment la durada del contracte s’adequarà en funció 
de l’ampliació de manteniment ofert. 

 
Ampliació manteniment  Puntuació 

5 anys addicionals 25 

3 anys addicionals 15 

1 any addicional 5 

Menys d’un any addicional 0 

 

I) Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 
anormals 

Termini per presentar la justificació: 3 dies hàbils. 

Si una determinada oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats, es 
sol·licitarà als licitadors afectats una relació detallada del cost d'execució material, 
seguint la pauta i contingut següent: 

 Justificar el tipus de materials i altres subministraments emprats: preus 
descompostos de totes les partides així com l’aportació de certificats de compromís 
del subministrador de materials, amb les mateixes qualitats i característiques que les 
del projecte executiu aprovat.  
S’han de presentar originals degudament signats amb signatura electrònica. 
 

 Maquinària: si fos pròpia caldrà justificar el preu/hora tenint en compte l’amortització 
de la màquina en cada cas. Si fos aliena aportar certificat de l’empresa propietària de 
la maquina, degudament signat. 
 

 Subcontractistes: si està previst que l’execució d’un conjunt de partides sigui a càrrec 
d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, 
justificat i compromès, degudament signat i acceptat pel licitador. Així mateix, cada 
subcontractista haurà de justificar la seva solvència tècnica, així com els treballs i 
percentatge d’obra a executar per cadascú d’ells. 
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 Llistat del personal de l’equip tècnic de la contractista per aquesta obra, en les 
funcions de delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra, amb el llistat d’obres 
similars en les que han intervingut, cal especificar si és propi o aliè. 

 
 Altres que consideri d’interès el licitador per tal de justificar l’oferta econòmica. 

 
Es publicarà al perfil del contractant les empreses que hauran de justificar les seves 
propostes. 
 
Es presentaran les justificacions en format electrònic degudament signat amb signatura 
electrònica.  
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
Si, un cop tramitat el procediment a què fa referència l’article 149 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació considera, a partir de la justificació efectuada pel licitador i dels informes 
emesos, que l’oferta no pot ser acomplerta com a conseqüència de la inclusió de valors 
anormals, l’exclourà de la classificació. 
 

J) Altra documentació a presentar per les empreses com adjudicatàries 

Termini de l’empresa proposada com adjudicatària per aportar la documentació: 7 dies 
hàbils. 

Es compliran les característiques tècniques detallades en aquest Plec i en el projecte 
executiu. 

 

K) Garantia provisional   

No s’exigeix. 

 

L) Garantia definitiva  

Si, 5% de l’import d’adjudicació. Cas d’adjudicació a ofertes amb preus anormalment 
baixos l’import de la garantia serà del 10% del preu d’adjudicació. 

Al lot 1 no procedeix exigir la garantia definitiva, de conformitat amb l’apartat tercer de 
la Disposició addicional quarta de la LCSP, atès que s’aplica la reserva. 

 

M) Condicions contractuals 

Obligacions de caràcter ètic, social i mediambiental i condicions especials d’execució. 
Consten a la clàusula 24 

 

N) Modificacions del contracte 

Previstes, per als Lots 2 i 3.  
 
a) Causes de modificació: 

 En cas que durant l’execució de les obres es detectin vicis ocults, és a dir, 
defectes o problemes que no podien haver estat detectats amb una inspecció 
raonable abans de començar els treballs. En aquest cas el contractista haurà de 
notificar-ho de seguida a la direcció d’obra. 
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 L’excedent de terres procedents de l’excavació no es pugui valoritzar en 

l’equipament per a treballs de jardineria per manca d’espai d’emmagatzematge i 
calgui enviar a abocador i gestió de residus. 
 

 A l’hora de la revisió final dels càlculs abans de l’execució dels fonaments, i 
fabricació de les veles i pals, calgués modificar el dimensionat dels elements del 
sistema per l’optimització definitiva d’alçades i superfícies de les veles obtingudes 
en cada escola. 

 
b) Percentatge: un 20%. 
  

PROJECTE MODIFICACIONS PREVISTES 
 

PEM € PEC s/IVA € PEM € diferència PEC s/IVA € 

LOT 2 (OBRA 
CIVIL) 41.830,72 € 49.778,56 € (20%) 8.366,14 € 9.955,71 € 

LOT 3  143.904,15 
€ 

 171.245,94 € (20%) 28.780,83 € 34.249,19 € 

TOTAL 185.734,87 
€ 

221.024,50 
€ 

 37.146,97 € 44.204,90 € 

 
Un cop perfeccionat el contracte, aquest només es podrà modificar si concorren les 
circumstàncies establertes a l’art. 242 per raons d’interès públic segons el que preveu a 
l’art. 205, ambdós de la LCSP. 
 
O) Cessió del contracte 

Sí: D’acord amb les condicions establertes a la clàusula 33. 

 

P) Subcontractació 

Si, per als Lots 2 i 3. El contractista només podrà concertar vàlidament amb terceres 
persones la realització parcial de determinades unitats d’obres del contracte, mitjançant 
l’autorització de la direcció facultativa, i de conformitat amb els requisits assenyalats als 
articles 215 i 216 de la LCSP. A més, haurà d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 
Construcció.  

No es preveu possibilitat de subcontractació pel Lot 1. 

 

Q) Revisió de preus  

No. 

 

R) Termini de garantia 

Es durà a terme un acte formal i positiu de recepció o conformitat al lliurament o 
realització de l’objecte del contracte dins dels 30 dies següents des de la finalització del 
termini d’execució/durada del contracte. 
 
El termini de garantia serà d’un any o l’ofert per l’empresa adjudicatària i puntuat, i 
començarà a comptar a partir de la data de signatura de la recepció definitiva de la 
totalitat de l’obra. 
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Durant aquest termini, el contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres 
efectuades i dels materials emprats. Serà responsable, a càrrec seu, de la conservació i 
el manteniment de les instal·lacions i elements oferts malgrat no els hagi fabricat ell, 
sota les instruccions de la direcció facultativa i queda obligat a esmenar o reparar les 
deficiències que se’n derivin dels requeriments d’aquesta dins el termini de 15 dies, llevat 
que la direcció facultativa estableixi un termini superior, ateses les circumstàncies de les 
deficiències. S’exceptuen els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran 
suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que 
realitzi les obres de reparació. 

 

S) Contingut dels sobres 

SOBRE ÚNIC (DOCUMENTACIÓ GENERAL I CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT 
FORMULES) 

Aquest sobre o arxiu electrònic ha de contenir:  

- Annex 1: Dades del licitador i notificacions electròniques. Per tal d'efectuar totes 
les notificacions durant el procediment de contractació. 

- Annex 2: Model compromís constitució unió temporal d’empreses (UTE). Si 
escau. 

- Annex 3: Declaració responsable del licitador. Per separat si es concorre en UTE. 

- Lot 1 Annex A1: Proposició econòmica. 

- Lot 2 Annex A2: Proposició econòmica, amb altres criteris avaluables mitjançant 
fórmules (programa d’inserció laboral). 

- Lot 3 Annex A3: Proposició econòmica, amb altres criteris avaluables mitjançant 
fórmules (ampliació del manteniment). 

- Annex B: Proposta no nominativa cap, delegat i encarregat.  

 

Aquests annexos són models normalitzats i no es poden presentar alterats ni signats 
manualment.  

Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades pels 
representants de totes les empreses que la composen. 

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

Tots els documents es presentaran signats electrònicament pel representant legal de 
l’empresa. 

 

T) Facturació 

En la factura es farà constar a quina certificació d’obra es refereix i també les dades 
següents: 

Expedient AUPAC  8366/2026 
Oficina comptable  L01081691 
Òrgan gestor   L01081691 
Unitat tramitadora  GE0002270 
 

U) Lloc de la prestació i Pla de Treball 
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Equipament Adreça 

EB Sol Solet av. del Canal, 114 – 116 
 EB La Granota 

 
c. de Sarajevo, 5 
 EB La Blaveta 

 
c. del Tibidabo, 1 
 EB El Cabusset 

 
c. del Músic Blai Carmona, 4 
 Escola Charles Darwin 

 
av. del Pare Andreu Palma, 30 
 Escola Bernat Metge 

 
c. de Jaume Casanovas, 171 
 Escola Sant Jaume 

 
c. de Pau Casals, 134 – 138 
 Escola Can Rigol 

 
c. Ribes de Freser, 18 – 20 
 Escola del Parc 

 
Zona del Fondo d’en Peixo, 3 
  

Abans de l’inici de les obres, l’adjudicatari haurà de presentar una planificació detallada 
de l’obra i subministrament del material, així com un organigrama de treball, segons 
l’establert a la clàusula 20 d’aquest Plec. 
 

V) Documentació final d’obra i/o as built 

Amb motiu de garantir el lliurament de la documentació final de l’obra i l’as built, abans 
de l’adjudicació haurà de dipositar un import pel 5 % del preu del contracte. Aquesta 
quantitat serà abonada al contractista previ informe de la direcció facultativa un cop 
lliurada l’esmentada documentació. 

 

W) Memòria final 

Sí. 

 

X) Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte de conformitat 
amb l’article 62.1 de la LCSP) 

Directora d’obra: M Pilar Herrando Martos, arquitecta tècnica municipal de l’Àrea d’Acció 
Institucional, Projectes Urbans i Mobilitat. 
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DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 

 

1.Definició de l'objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 
degudament aprovat que es descriuen en l’apartat A del QCC. 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del QCC. 

Les obres s’executaran en els termes i condicions que es detallen en el projecte aprovat 
segons les dades determinades a l’apartat A del QCC i el projecte tècnic que, juntament 
amb el present, han de regir la licitació. 

 

2.Necessitat i idoneïtat del contracte 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte la 
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits 
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) 
estan justificats a l’expedient. 

Les obres s’hauran de realitzar amb subjecció al projecte aprovat, que està formada pels 
documents enumerats a l’article 233 de la LCSP. 

 

3.Dades econòmiques del contracte i existència del crèdit. 

El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 
del QCC. 

El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del QCC. Aquest és 
el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les 
empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 
s’assenyalen en l’apartat B.3 del QCC. 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, 
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de 
complir durant l’execució del contracte. 

La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en 
l’apartat C.1 del QCC. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El contractista només té dret de 
percebre les unitats d'obra dels treballs realment executats. A tots els efectes s'entendrà 
que les ofertes i els preus consignats són indiscutibles i no admet cap prova 
d'insuficiència i porta implícit tots aquells conceptes previstos a l’article 100 i concordants 
de la LCSP. 

 

4.Termini d’execució del contracte i possibles pròrrogues 

El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del QCC. La 
planificació dels treballs haurà d’ajustar-se al què s’estableix en l’esmentat apartat. 
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5.Règim jurídic del contracte 

El contracte té caràcter administratiu, tipificat com a contracte d’obres d’acord amb 
l’article 13 de la LCSP, i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel 
projecte d’obres, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 

A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents: 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat 
per les disposicions esmentades anteriorment. 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals. 

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic. 

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 
el seu defecte, les normes de dret privat. 

Així mateix, la realització de l’obra objecte del contracte haurà d’observar la normativa 
de caràcter tècnic, fiscal, mediambiental, laboral, de seguretat social, prevenció de 
riscos, responsabilitat social i d’altre ordre, inclosos convenis col·lectius del sector, que 
en cada moment li sigui d’aplicació. 

Tenen caràcter contractual : 

- Les disposicions del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

- El corresponent projecte tècnic d’obres. 

- Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i els quadres de preus del projecte aprovat tenen 
caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. 

- L’oferta econòmica i tècnica que resulti adjudicatària del contracte, el Programa i 
l’organigrama de Treball acceptats per l’òrgan de contractació, el Pla de Seguretat i 
Salut i de Tractament de Residus, un cop aprovats. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
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normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

 

6.Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. Òrgan de contractació.  

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts a l’apartat F del QCC, d’acord amb el que disposen els articles 131.2, 146 i 
amb la tramitació dels articles 159.1 a 5 i concordants de la LCSP. 

L’òrgan de contractació serà el determinat a l’apartat F del QCC. 

 

7.Mitjans de comunicació electrònics i certificats digitals 

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics.  

Les comunicacions i notificacions que s’efectuïn durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran d’acord amb la LCSP i la llei 39/2015 d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Les notificacions electròniques es duran a terme de la manera següent: 

a) L'Ajuntament podrà enviar un avís (via missatge de correu electrònic o sms) on 
s'indicarà que la notificació corresponent es troba a la bústia de notificacions, per la qual 
cosa, en la declaració de l'annex 1, haurà de constar obligatòriament una adreça de 
correu electrònic i/o un número de telèfon mòbil. La persona que, d'acord amb 
l'autorització continguda en la declaració, hagi estat autoritzada per l'empresa haurà 
d'accedir a la notificació mitjançant el web municipal. En qualsevol cas, aquest avís no 
produirà efectes legals de cap tipus, constituint-se, en cas d’enviar-se, com a element 
merament informatiu. 

b) La persona autoritzada accedirà a la bústia de notificacions que està al web municipal: 
www.elprat.cat/Oficinavirtual/Bústiadenotificacions o accedint al següent enllaç 
(http://bit.ly/2T1sX1o). 

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses 
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a 
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat:  https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/ELPRAT. 

Les empreses que activin l’oferta amb l’eina Sobre Digital s’inscriuran a la licitació 
automàticament. 

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil 
de contractant de l’òrgan de contractació. Cas contrari, els terminis es computaran des 
de la recepció de la notificació per part de l’empresa. No obstant, els terminis de les 
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notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal 
Català de Contractes computen des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, 
prèvia l’autenticació requerida.  

El material de suport per a preparar una oferta amb l’eina de sobre digital és a “Licitació 
electrònica” Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 
https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 

 

7.Certificats digitals: 

Per fer ús del servei de notificacions electròniques és imprescindible disposar d'un 
certificat digital (signatura electrònica). Si s'autoritza a una persona física per a rebre les 
notificacions, serà suficient amb un certificat de persona física (per exemple DNI 
electrònic o l'identificador digital emès per l'Agència Catalana de Certificació -idCAT-). Si 
és a nom de l'empresa, s'haurà de disposar d'un certificat digital de persona jurídica. 

D’acord amb la DA primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica 
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes 
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de 
signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l’oferta. 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la UE d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre 
identificació electrònica i serveis de confiança, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

Tal com estableix l’article 22 d’aquest mateix Reglament, la Comissió posa a disposició 
del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de confiança de 
cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats a admetre. Eina 
de consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/ 

8.Presentació de proposicions 

D’acord amb l’article 17.5 del Decret llei 5/2021, en cas de contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada la publicació de l’anunci de licitació únicament s’ha de fer al perfil 
del contractant allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya. 

Si s’han establert diversos criteris d’adjudicació que responen tots ells a una mateixa 
tipologia de valoració, és a dir, tots quantificables de forma automàtica, les empreses 
licitadores han d’incloure en el sobre Únic tota la documentació que conforma la seva 
oferta. Si s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de 
valor, com criteris quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han 
d’incloure en el sobre A tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació 
sotmesos a judici de valor i en el sobre B la documentació relativa als criteris 
quantificables de forma automàtica. 

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri alguna 
de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 

No poden concórrer a la present licitació l’empresa o empreses que hagi/n participat en 
l’elaboració del plec de prescripcions tècniques, de l’informe de necessitat o del plec de 
clàusules administratives particulars o que hagi/n participat d’alguna altra manera en la 
preparació del procediment de contractació o memòria del contracte; sempre i quan la 
seva intervenció pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la 
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competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta d’empreses 
licitadores.  

En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la 
preparació del contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la 
seva participació en la fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o 
de dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors. 

No es contempla la possibilitat d’adjudicar a una oferta integradora establerta a l’article 
99.5 de la LCSP 

Termini i lloc 

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 
ofertes en el termini establert a l’apartat F del QCC, a comptar des de la publicació de 
l’anunci de licitació en el Perfil del contractant. Si el darrer dia fos dissabte o festiu, es 
prorrogarà fins al dia hàbil següent. En el perfil del contractant es concretarà el dia final 
de presentació d'ofertes.  

Les ofertes s’han de presentar únicament mitjançant l’eina de Sobre Digital integrada en 
la Plataforma Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web: 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/ELPRAT 

Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que permeti 
resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta. 

Si s’escau, la presentació de mostres físiques serà a les dependències del Registre 
General de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Cal sol·licitar cita prèvia per fer el registre 
d’entrada(https://citaprevia.gestorn.com/elprat/?idioma=ca_ES&id_oficina_sele=0#nb). 
Dins del sobre electrònic únic o B, segons cada licitació, l’empresa licitadora inclourà el 
justificant d’entrega de les mostres. 

Procediment 

Un cop accedeixin a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir 
un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses poden preparar i enviar 
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada 
que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l’enviament de les ofertes i documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les 
ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau que han de custodiar les empreses 
licitadores. És important custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la 
mateixa o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores les tenen 
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i per a l’accés al seu contingut. 
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L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin 
a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau quan correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de 
la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del 
primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, en el termini indicat 
en la notificació, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat i per tant quedarà 
exclosa del procediment de licitació, serà responsabilitat de l’empresa licitadora que 
l’òrgan de contractació no pugui accedir al contingut del sobre corresponent.  

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses i, en cas de 
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE, s’han de 
signar pels representants de totes les empreses que la composen.  

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es 
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 
corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja 
no es podrà modificar la documentació tramesa. 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la 
seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels 
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de 
documents en les ofertes trameses en dues fases. 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament.  

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, 
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles 
que l’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquests així com la derivada dels danys 
ocasionats per cas de que finalment s’accedeixi i generi qualsevol dany. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar 
de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà 
acordar l’exclusió de l’empresa. 
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Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol•licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 
Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes, els 
arxius admissibles i com procedir en cas que excedeixin del 25MB de limitació establerts, 
es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública: 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca_ES) 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, del projecte tècnic, del plec de 
prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 
consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 
Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. 
La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que 
hagi subscrit. 

Si les 24 hores darreres del termini per a la presentació d’ofertes s’interromp el servei 
per causes tècniques o raons operatives de la pròpia plataforma, aquest termini es 
prorrogarà o, si el termini ja ha vençut, es rehabilitarà, per un temps de 24 hores o el 
que hagi estat no operatiu, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent i, addicionalment, 
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 

 

Informació addicional i aclariments: 

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, 
el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la 
presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs 
del termini de presentació de les proposicions.  

També s’informa als licitadors que es posa a la seva disposició una adreça de correu 
electrònic per atendre consultes: contractacioobra@elprat.cat. 

En qualsevol moment l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que presentin 
la totalitat o part dels documents justificatius de les circumstàncies declarades, quan 
resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del procediment, amb l’excepció de 
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les dades que constin acreditades per la inscripció de l’empresa al RELI o ROLECE, que es 
podran consultar en qualsevol moment del procediment de conformitat amb l’article 
139.1 de la LCSP. Un cop fet el requeriment, els licitadors s’obliguen a aportar la 
documentació en el termini que s’indiqui, en tot cas, abans de l’adjudicació del contracte. 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

 

Confidencialitat 

Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la 
informació que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a 
confidencial part de la informació facilitada en formular les ofertes, en especial pel que fa 
als secrets tècnics o comercials. L’òrgan de contractació no podrà divulgar aquesta 
informació sense el seu consentiment, llevat que consideri que va en contra dels principis 
de transparència i publicitat prèvia audiència a l’empresa afectada. 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores, es poden considerar 
de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 
propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del 
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. No tenen en cap cas caràcter 
confidencial l’oferta econòmica, ni les dades incloses en el la declaració responsable. 

A aquest efecte, els licitadors hauran d'incorporar en el sobre A o únic una relació amb la 
documentació a la qual hagin donat aquest caràcter confidencial de manera justificada. 
En el cas que no consti aquesta relació i/o sigui genèrica, s'entendrà que no hi ha cap 
dada de la proposició presentada pel licitador que tingui caràcter confidencial. 

La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials 

 

9.Mesa de Contractació 

 

La Mesa de contractació serà presidida per les següents persones integrants de 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat:  

 

Com a president el cap de Servei de Contractació Joan Alcayde Novell i en substitució els  

tècnics d’administració general, Sergio Yeste Sarrias i Juan Jesús Domínguez Moral. 

 

Formaran part de la mateixa com a vocals: 

La Secretària de la Corporació, María Eugenia Abarca Martínez i com a substituts en 

primer lloc a la cap de Servei de Presidència Concepción Castro Alvarez i en segon lloc a 

la cap de Servei d’Assessoria Jurídica, Mercedes Caballé Rodriguez.  

La interventor accidental de la Corporació i com a substituta, en primer lloc, a la cap de 

comptabilitat Maribel Rivero del Hoyo. 
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Mª Pilar Herrando Martos, arquitecta tècnica municipal de l’Àrea d’Acció Institucional, 
Projectes Urbans i Mobilitat. 

Laia Visa Manté, arquitecta tècnica municipal de l’Àrea d’Acció Institucional, Projectes 
Urbans i Mobilitat. 

 

Actuarà com a Secretària de la Mesa de contractació, la cap d’unitat del Servei de 

Contractació, Mercedes Hernández Gómez i com a substituts indistintament, els tècnics 

d’administració general Sergio Yeste Sarrias i Juan Jesús Domínguez Moral. 

 

Es designen com a custodis a: Joan Alcayde Novell, Mercedes Hernández Gómez, Marta 
Solanilla Campañón, Noemí Martinez Monjón, Gemma Sausor Mínguez, Sergio Yeste 
Sarrias, Meritxell Pérez Sánchez, Gloria Maria Burillo Gómez, i Juan Jesús Domínguez 
Moral. que seran les persones que permetran l’obertura dels sobres. 
 
 

L’acte d’obertura dels sobres no serà públic, atès que es preveu en la licitació que s’han 
d’utilitzar mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma de licitació 
electrònica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura 
dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa. Tota la informació es 
publicarà al perfil del contractant. 

 

10.Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. 
Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments. Aptitud per a 
contractar. 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, únicament per als 
procediments oberts simplificats i procediments oberts simplificats abreujats previstos a 
l’article 159 de la LCSP. 

S’admet que els licitadors acreditin haver presentat la sol·licitud d'inscripció juntament 
amb la documentació preceptiva, sempre que tal sol·licitud sigui de data anterior a la 
data final de presentació de les ofertes. L'acreditació d'aquesta circumstància tindrà lloc 
mitjançant l'aportació del justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent 
Registre i d'una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de 
no haver rebut requeriment d'esmena. Si el licitador hagués fet ús d'aquesta facultat, la 
Mesa requerirà el licitador perquè justifiqui documentalment tots els extrems referents a 
la seva aptitud per contractar. 

Si el licitador proposat com adjudicatari està inscrit al Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent 
Comunitat Autònoma, restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits 
previs per a contractar amb l’Administració que consti en algun dels dits Registres. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació d’ofertes comporta 
l'autorització a la Mesa i a l'òrgan de contractació per poder consultar i obtenir en 
qualsevol moment del procediment contractual les dades recollides en el Registre Oficial 
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors 
econòmics en un Estat membre de la Unió Europea i informació sobre tot allò declarat 
per les empreses licitadores o contractistes (per exemple, sobre el compliment de les 
obligacions tributàries o de Seguretat Social). 

Aptitud per a contractar: 
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Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 
les condicions següents: 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 i següents de la LCSP; 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 

- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en el present plec. 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 
a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable i el plec, se li 
requereixin a l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació 
dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el 
procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 
o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 
inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre 
d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 
s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita d’acord amb l’establert a 
l’article 68 de la LCSP. 

També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en 
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses 
queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona 
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, les empreses poden 
atorgar poders mancomunats per a cobraments i pagaments de quantia significativa. 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant 
la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que 
es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
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La integració de la solvència amb medis externs (l'article 75.2 de la LCSP) es limita a la 
disponibilitat de medis personals o materials; però no als vinculats a les qualitats del 
propi licitador, com l’experiència o la bona execució de contractes anteriors. 

-Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica 

1 Apartat G.1 i G.2 del QCC. 

2 Si s’escau, les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en 
l’apartat G.3 del QCC. 

3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica, 
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les 
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte 
del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

Respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si 
aquestes executen les obres per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 

4 Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la 
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits 
de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del QCC. Per tal de determinar la 
solvència de la UTE, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

En els lots o suma de lots en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les 
empreses que concorrin agrupades en UTE han d’estar classificades com a contractistes 
d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per 
determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat G.2 del QCC. En 
tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les empreses hagin 
obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici del que 
s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i 
d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

 

11.Criteris d'adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre 
als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del QCC. 

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació totes les actes de la Mesa de Contractació relatives al 
procediment d’adjudicació així com els informes de valoració de les proposicions si 
s’haguessin sol·licitat (tal i com estableix l’article 159 apartat 1.5 de la Llei 5/2017 de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic). 

 

12.Criteris de desempat 

L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses i 
millores contractuals des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el 
sorteig. 
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13.Variants 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 

 

14.Ofertes anormalment baixes 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del QCC. 

En el supòsit d’haver-hi propostes que es puguin considerar amb valors anormals, la 
Mesa sol·licitarà als licitadors afectats, mitjançant comunicació a l’adreça de correu 
electrònic facilitada per l’empresa, la justificació amb una relació detallada del cost 
d'execució material de l’oferta presentada en els termes de l’art. 149.4 de la LCSP. Pot 
seguir la pauta i contingut següent: 

- Es justificaran únicament les partides de preus alterats respecte del projecte 
executiu.  

Justificar el tipus de materials i altres subministraments emprats: preus descompostos de 
totes les partides així com l’aportació de certificats de compromís del subministrador de 
materials, amb les mateixes qualitats i característiques que les del projecte aprovat.  

S’han de presentar originals degudament signats amb signatura electrònica. 

- Maquinària: si fos pròpia caldrà justificar el preu/hora tenint en compte l’amortització 
de la màquina en cada cas. Si fos aliena aportar certificat de l’empresa propietària de la 
maquina, degudament signat. 

- Subcontractistes: si està previst que l'execució d'un conjunt de partides sigui a càrrec 
d'una  empresa subcontractada, aquesta haurà d'aportar el seu pressupost detallat, 
justificat i compromès, degudament signat i acceptat pel licitador ¡. Així mateix, cada 
subcontractista haurà de justificar la seva solvència tècnica, així com els treballs i 
percentatge d’obra a executar per cadascú d’ells. 

- Llistat del personal de l’equip tècnic de la contractista per aquesta obra, en les 
funcions de delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra, amb el llistat d’obres 
acabades similars en les que han intervingut, cal especificar si és propi o aliè. 

- Caldrà tenir en compte ells motius d’exclusió que figuren en l’apartat H (preu) del 
QCC. 

- Altres que consideri d'interès el licitador per tal de justificar l'oferta econòmica. 

Es publicarà al perfil del contractant les empreses que hauran de justificar les seves 
propostes. 

Es presentaran les justificacions en format electrònic degudament signat. Termini per 
presentar la justificació: 3 dies hàbils. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins de termini, sol·licitarà un informe tècnic per tal que analitzi detalladament les 
motivacions argumentades pel licitador per poder mantenir la seva oferta. Amb el 
resultat de l’informe la Mesa elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 
o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas 
contrari, el seu rebuig. 
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L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 
l’article 201 de la LCSP. 

 

15.Classificació de les ofertes i requeriment de presentació de documentació 
previ a l’adjudicació. 

1  Un cop s’hagi dut a terme l’acte públic d’obertura de sobres, de conformitat amb 
l’art. 157 de la LCSP, la Mesa, prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin als 
requeriments del plec, procedirà a l’avaluació i classificació de les ofertes, i procedirà a 
comprovar que l’empresa amb millor puntuació està degudament constituïda i inscrita, 
que el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta i que no està 
incursa en cap prohibició de contractar, ostenta la solvència econòmica, financera i 
tècnica o, si escau, la classificació requerida. 

Per realitzar aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del QCC i en l’anunci. 

La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 
que motivi la seva decisió. 

Un cop valorades i classificades les ofertes per ordre decreixent, la Mesa de Contractació 
remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. La proposta 
d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com 
a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la 
seva decisió. 

2 Si l’òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 
procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’art. 1 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a 
instància de la Mesa de Contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), 
per tal que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió 
de la documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació. 

D’acord amb l’art. 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 
indicis de conducta col·lusòria l’òrgan de contractació remetrà a les empreses licitadores 
afectades la documentació necessària perquè en un termini de set (7) dies hàbils 
al·leguin el que considerin en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el 
que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis de conductes col·lusòries, 
exclourà del procediment de contractació a les empreses licitadores responsable 
d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el 
procediment de contractació amb les empreses licitadores restants. 

3 La Mesa de contractació comprovarà en el Registre Oficial de licitadors i empreses 
classificades que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té 
poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o si 
s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar, o 
bé comprovar els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts a la clàusula 10. 

Al mateix temps requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per 
a què, dins del termini de set (7) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què 
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a 
continuació: 
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- Certificat d’inscripció vigent a la data de final de presentació d’ofertes al Registre 
Oficial de licitadors i Empreses Classificades o registre equivalent, si s’escau, així com 
una declaració responsable conforme les circumstàncies reflectides a la inscripció no han 
experimentat cap variació. 

- Acreditació de les circumstàncies consignades en la declaració responsable 
aportada i la resta que sigui exigible, si escau. 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, al que es refereix 
l’article 75.2 de la LCSP, en els termes que consten a la clàusula 10 d’aquest plec, haurà 
d’aportar el contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat solidaria i que cas 
que deixés de tenir vigència per qualsevol motiu, comportarà la resolució del contracte 
administratiu d’obres sense dret a indemnització per danys i perjudicis.  

- Documents acreditatius de la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans materials i personals 
que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb 
l’article 76.2 de la LCSP i reiterar formalment el seu compromís d'aportació efectiva dels 
mateixos a l'execució del contracte. 

- Còpia de les Pòlisses de Responsabilitat Civil per l’import mínim indicat en la 
clàusula 35) Aquesta pòlissa haurà d’estar vigent durant el temps d’execució del 
contracte. 

- Certificat d'inscripció en el REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES en el sector de 
la construcció, previst en l'article 3 del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el 
Sector de la Construcció. 

-  Declaració del nombre de treballadors de l'empresa, disgregat per sexes, i 
percentatge de treballadors amb discapacitat en la plantilla. En cas de no aconseguir el 
2% i tractar-se d'una empresa de més de 50 treballadors, justificació de l'adopció de les 
mesures alternatives previstes en la legislació corresponent. 

-  Amb motiu de garantir el lliurament de la documentació final de l’obra i l’as built, 
abans de l’adjudicació haurà de dipositar un import pel 5 % del preu del contracte. 
Aquesta quantitat serà abonada al contractista previ informe de la direcció facultativa un 
cop lliurada l’esmentada documentació. 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 
contracte, es determini en l’apartat J del QCC. 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica. 

La Mesa procedirà a requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació perquè 
constitueixi la garantia definitiva i si s’escau garantia complementària, llevat que hagi 
optat per la retenció del preu, en el termini de set (7) dies hàbils a comptar des de 
l'enviament de la comunicació. 

Si s’escau s’aportarà la documentació acreditativa de l’obligació que l’empresa está 
integrada per treballadors amb discapacitat o altres circumstàncies previstes al plec.  
 

- Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Obligacions tributàries: 

a) Alta en l'impost sobre Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent al contracte, 
sempre que exerceixi activitats subjectes a l’impost, en relació amb les quals realitzi a la 
data de presentació de la seva proposició referida a l'exercici corrent o l'últim rebut, i una 
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost. 
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Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost hauran de presentar declaració 
responsable indicant la causa d'exempció. En el supòsit de trobar-se en alguna de les 
exempcions establertes en l'article 82.1 apartats b), i) i f) del Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, hauran de presentar la resolució de concessió de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària. 

Les unions temporals d'empresaris hauran d'acreditar, una vegada formalitzada la seva 
constitució, l'alta en l'impost, sense perjudici de la tributació que correspongui a les 
empreses integrants de la mateixa. 

b) Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, que 
contingui genèricament el compliment dels requisits establerts en l'article 13 del RGLCAP, 
en la qual figuri expressament la qualificació de “positiva”. Aquesta certificació haurà de 
ser específica per a contractar amb aquesta entitat contractant a fi d'eximir de 
responsabilitat subsidiària prevista en l'article 43.1.f) de la Llei General Tributària (Llei 
58/2003). La certificació ha de tenir una antiguitat inferior a un mes a la data de la seva 
presentació. 

L’adjudicatari proposat no haurà de tenir deutes de naturalesa tributària en període 
executiu de pagament amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat. L'Ajuntament, d'ofici, 
comprovarà les dades en la Tresoreria Municipal per al compliment d'aquesta obligació. 

Obligacions amb la Seguretat Social: 

Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, en la qual es contingui genèricament el compliment 
dels requisits establerts en l'article 14 del RGLCAP, en la qual figuri expressament la 
qualificació de “positiva”. Aquesta certificació haurà de tenir una antiguitat menor d'un 
mes a la data de la seva presentació. 

Ha d’aportar a l’Ajuntament relació del nou personal que adscrigui a l’execució de l’obra, i 
acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant prestació de la RNT. 

- Unions Temporals d'Empresaris 

A l'efecte de valorar i apreciar la concurrència del requisit de classificació, respecte dels 
empresaris que concorrin agrupats s'atendrà a les característiques acumulades de 
cadascun d'ells, expressades en les seves respectives classificacions com a empresa 
d'obres, sense perjudici de l'establert per als empresaris no espanyols d'Estats membres 
de la Unió Europea i d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 

En el cas que el contracte s'adjudiqués a una UTE, aquesta acreditarà la seva constitució 
en escriptura pública i el NIF assignat a aquesta unió, una vegada efectuada l'adjudicació 
del contracte al seu favor. En tot cas, la durada de la UTE serà coincident amb la del 
contracte fins a la seva extinció, inclòs el termini de garantia. 

4 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors esmenables, s’ha de comunicar a les empreses 
afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a 
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

La presentació d'ofertes vincula als licitadors amb l'òrgan de contractació, de tal manera 
que la retirada anticipada d'una proposició abans de l'adjudicació o la renúncia a 
l'adjudicació del contracte o a l'execució d'aquest, se li exigirà en concepte de penalitat el 
3% del pressupost base de licitació. Tot això sense perjudici de l'exigència de la 
indemnització per danys i perjudicis causats a l'entitat contractant, i les altres 
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conseqüències previstes en l'ordenament jurídic, entre elles, el possible inici de 
l'expedient de prohibició per a contractar prevista a l’article 71.2.a) de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la 
Declaració Responsable o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de 
contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior es recavarà la mateixa documentació al 
licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 

 

16.Garantia definitiva 

L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del QCC en 
qualsevol de les formes admeses per la legislació de contractes. 

 

17.Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-
ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
hagin incorregut. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

 

18.Adjudicació del contracte 

1 En el supòsit que el contracte no es pugui adjudicar a l’empresa que hagi 
presentat la millor oferta, s’adjudicarà a la següent d’acord amb l’ordre en què hagin 
quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es 
refereix la clàusula 15, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 15, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades 
com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies següents a la recepció de dita 
documentació. 

2 L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores per mitjans 
electrònics i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 
termini de 15 dies, indicant les dades que s’assenyalen a l’article 151.2 de la LCSP. 

Als efectes del còmput dels terminis per a la interposició dels recursos pertinents serà la 
data de la publicació de l'adjudicació al perfil del contractant. 

3 Cas que aquesta empresa recorri a la capacitat, o a la solvència d’altres 
empreses, haurà d’aportar el contracte privat que les vinculi establint la responsabilitat 
solidaria i que cas que deixés de tenir vigència per qualsevol motiu, comportarà la 
resolució del contracte d’obres sense dret a indemnització per danys i perjudicis.  

4 L'òrgan de contractació podrà declarar deserta la licitació, si escau, a proposta de 
la Mesa de Contractació, quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui admissible 
d'acord amb els criteris que figuren en el plec. La declaració, en el seu cas, que aquest 
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
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19.Formalització i perfecció del contracte 

1. La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents a aquell en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores 
a què es refereix la clàusula anterior. 

D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la 
notificació es computen des de la data d’enviament de l’avís de notificació, sempre que 
l’acte objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computen des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica i es 
publicarà juntament amb el contracte en el perfil de contractant. És requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

2. L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 
a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar. 

El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop adjudicat del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o 
apoderada única de la UTE amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o 
de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades i de confidencialitat 

 

20.Programa de treball, Pla de Seguretat i Salut i Pla de gestió de residus. 

Programa de treball 

Si s’estableix a l’apartat U del QCC, el contractista haurà de presentar, en format 
electrònic degudament signat, en el termini màxim de 10 dies naturals, des de la data de 
formalització del contracte, per iniciar les obres, un programa de treball en el termes 
previstos a l’article 144 del R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que va aprovar el 
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials fixats en aprovar-se el 
programa de treball s’entendran integrants del contracte i, en conseqüència, exigibles.  
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Pla de seguretat i salut 

En el termini màxim de 10 dies naturals comptats des de la formalització del contracte, el 
contractista estarà obligat a elaborar i presentar, en format electrònic degudament 
signat, un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així 
mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels 
“principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 
i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que 
consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 
contracte a què es refereix el present Plec. Igualment té l’obligació de complir els 
principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les 
instruccions que rebi en aquesta matèria de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini màxim de set dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 
s’assignarà un termini que no podrà ser, en cap cas, superior a tres dies naturals. 

El contractista haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de la 
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. Són de compliment obligatori les 
prescripcions del Manual de prevenció de riscos laborals per a empreses externes, que es 
troba publicat al web municipal (www.elprat.cat) i que s'han d'aplicar a tots els 
treballadors de les empreses que l'Ajuntament del Prat de Llobregat contracta per 
efectuar obres i serveis al municipi. 

 

Gestió dels residus 

El contractista també haurà de presentar a l'Ajuntament en el termini màxim de 10 dies 
naturals des de la formalització del contracte, el Pla de gestió de residus de l'obra d’acord 
amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, que va aprovar el Programa de Gestió de Residus 
de la construcció de Catalunya. Es presentarà en format electrònic degudament signat. 

L'Ajuntament haurà d'aprovar aquest Pla en la mateixa resolució que el Pla de seguretat i 
salut en el treball i el programa de treball. 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de 
les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint els costos 
de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

21.Acta de comprovació de replanteig i inici d’obres 

Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l'Obra, 
replantejarà les dimensions prefixades.  

D’acord amb el previst a l’art. 237 de la LCSP, en el termini màxim d’un mes des de la 
data de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats, el servei 
encarregat de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la 
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comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, estenent-se acta del resultat que 
serà signada per les parts interessades, remetent-se un exemplar a l'òrgan de 
contractació. L'acta de comprovació haurà de recollir expressament el que es disposa en 
a l’article 140 del RGLCAP. 

Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i 
sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels 
terrenys, es donarà autorització per al seu inici, començant-se a comptar el termini 
d'execució des de l'endemà al de la signatura de l'acta o la data que s’hi estableixi. En el 
cas que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués 
fet altres observacions que poguessin afectar a l'execució de l'obra, la direcció 
facultativa, considerades tals observacions, decidirà iniciar o suspendre el començament 
de la mateixa, justificant-ho en la pròpia acta. L'autorització d'inici constarà explícitament 
en l’acta, quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la. 

De conformitat amb l'article 245 b) de la LCSP podrà ser causa de resolució del contracte 
la suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a quatre mesos. 

L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte a l'efecte de la 
seva exigibilitat. 

 

22.Subministraments i/o instal·lacions  

El contractista es responsabilitzarà que les instal·lacions siguin executades per 
instal·ladors autoritzats.  

En cas de que sigui necessari, el contractista haurà de fer-se càrrec, de conformitat amb 
les prescripcions que doni la direcció facultativa de les obres, de la redacció de tots els 
documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per legalitzar les 
instal·lacions davant dels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, així com de 
gestionar amb els serveis tècnics municipals les instàncies de sol·licitud d'aprovació i 
posada en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els 
tràmits esmentats no estiguin totalment efectuats. 

Si es tracta de nous subministraments de serveis i/o d’instal·lacions, s'haurà de portar a 
terme el projecte de legalització i la gestió de la contractació i legalització, així com tota 
la tramitació necessària. 

En els casos de modificacions de serveis existents, el projecte de modificació i la gestió 
davant el titular del servei també aniran a càrrec del contractista. Per aquest motiu, 
l'Ajuntament li atorgarà una autorització perquè faci les gestions davant dels serveis 
corresponents. També haurà de fer-se càrrec de la legalització de la variació davant dels 
Serveis d'Indústria o de l'organisme competent. 

 

 

III.DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 

 

23.Drets i obligacions de les parts 

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en aquest 
plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte 
i conforme a les instruccions que, en interpretació tècnica del contracte, doni a l’empresa 
o empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres i 
responsable del contracte. 

L'Ajuntament, per mitjà de la direcció facultativa de l'obra, que podrà estar auxiliada pel 
personal que la corporació designi, inspeccionarà, comprovarà i vigilarà que l'obra 
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contractada es dugui a terme correctament, i podrà dictar les instruccions oportunes per 
al compliment correcte del contracte i proposar imposició de penalitats, resolució del 
contracte i reclamació d’indemnitzacions. 

Quan el contracte sigui finançat amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, la direcció d’obra haurà de realitzar el seguiment del compliment de les fites i 
objectius que l'entitat contractant hagi compromès aconseguir amb el contracte en 
qüestió, així com les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i per a 
no causar un mal significatiu al medi ambient. 

Els treballadors de les empreses adjudicatàries hauran de portar en tot moment els 
uniformes de treball en correcte estat així com utilitzar tots els EPI’s necessaris en els 
diferents llocs de treball, tal i com requereix la legislació vigent. 

El contractista aportarà a les obres l'equip i la maquinària necessària per al bon 
desenvolupament del projecte. Aquest equip i aquesta maquinària quedaran adscrits a 
l'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita de la direcció 
facultativa.  

El contractista també aportarà relació detallada d'aquells subcontractistes o 
subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, 
juntament amb les condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'ells. 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 

Transparència general: L’adjudicatària resta obligada a informar de les retribucions 
percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats 
dutes a terme per compte de les administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent 
del volum general de l’empresa. 

Dret d’accés a la informació pública: La contractista es compromet a facilitar a 
l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta 
sotmesa, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiva la publicitat 
activa i el dret d’accés exercit per la ciutadania, en relació a la prestació contractada. 

Transparència col·laborativa: L’adjudicatària resta obligada a facilitar a l’Administració la 
informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb 
el sector públic. 

Transparència organitzativa: L’adjudicatària haurà de lliurar a l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat a l’inici de les prestacions, la relació dels llocs de treball permanents adscrits al 
contracte, el seu règim de dedicació, el règim retributiu i les tasques que duu a terme. 

Haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació que experimenti la relació de llocs 
durant la durada del contracte. 

Bon govern: Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar 
i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes. 

En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació 
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als 
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen 
particularment les obligacions següents: 

 

Responsabilitat de l'empresa contractista 

L'empresa contractista respon de l'execució correcta de les obres d'acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest Plec.  
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L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a efectuar 
les obres procurant evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 196 LCSP, el contractista serà 
responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com 
a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. També serà 
responsable dels danys i perjudicis que s'esdevinguin en les instal·lacions o edificis 
adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 

Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i 
perjudicis que s'ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà 
l'obligació d'indemnitzar a tercers per tots els danys i/o perjudicis que es causin com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució d'aquest contracte, excepte en 
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Ajuntament o conseqüència dels vicis del projecte aprovat per l’Ajuntament. 

El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels 
subcontractistes i, si s'escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent.  

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 
de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 

El contractista facilitarà els mitjans necessaris per explicar i/o aclarir les causes dels 
possibles danys que s'hagin pogut causar, tant a tercers com a l'Ajuntament. 

 

Altres obligacions del contractista 

A més de les que consten al projecte, el contractista també resta obligat a: 

a) En el termini màxim dels 8 dies següents a la signatura del contracte, haurà de 
comunicar a l'Ajuntament la designació del delegat, cap i encarregat d'obra. També 
haurà de comunicar els seus canvis, respectant el perfil professional del personal inicial. 

El delegat d'obra haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència acreditada en obres de 
naturalesa similar a les que són objecte del contracte. Aquests no podran ser substituïts 
durant l'obra, sense el consentiment de la direcció d'obra i de l'Ajuntament. Serà el 
responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal que s'hi 
adscrigui. També haurà de fer d'enllaç amb els serveis municipals corresponents, el 
responsable del contracte i la direcció facultativa. 

b) Facilitar a la direcció de l'obra i a l'Ajuntament l'accés a tota la informació, tant 
documental com de camp, que li requereixin durant l'execució de les obres. 

c) Comunicar a l'Ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que 
puguin sorgir durant l'execució de l'obra, a l'efecte d'informar-ne oportunament la 
ciutadania i a les Administracions afectades, cas que l'Ajuntament així ho requereixi. 

d) Col·locar les tanques, controlar els accessos a l’indret de l’obra i realitzar la 
vigilància de l’obra, fent-se càrrec de les despeses corresponents. 

e) Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la  via pública que resulti 
afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents. 

f) Finalitzades les obres, les zones adjacents que s’hagin vist afectades per la pròpia 
implantació i funcionament d’aquestes es reposaran i repararan a càrrec del contractista. 

g) Fer una correcta gestió ambiental i prendre les mesures necessàries per 
minimitzar-ne els impactes: l'acústic sobre l'entorn, pols que generi l’obra, fums, correcta 
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gestió dels residus i embalatges, etc. En especial aquells que poden suposar un risc per a 
la salut de les persones com l’amiant. 

h) Custodiar el llibre d'ordres i assistència, el d'incidències i el de subcontractació. 

i) Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin 
a l'abast tant dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin 
amb presa de terra, segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 
842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i 
modificacions posteriors. 

j) Elaborar, al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, 
periòdicament al llarg de l'execució de les obres, el projecte final d'obra o as built, que 
incorporarà totes les modificacions que hi hagi hagut en l'execució de les obres. Els 
plànols tindran l'escala que es requereixi per a una correcta definició. Aquests documents 
es lliuraran en el suport informàtic que a l'efecte estableixi l'Ajuntament. 

Es farà aixecament topogràfic final en UTM, segons bases geodèsiques de la xarxa 
topogràfica de l'Ajuntament. Els plànols tindran l'escala que es requereixi per a una 
correcta definició. Els serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats. 
Els claveguerons es dibuixaran en els plànols de clavegueram, totalment acotats. Aquests 
documents es lliuraran en el suport informàtic que a l'efecte estableixi l'Ajuntament. 

k) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra. Realitzar, 
al seu càrrec, tots els estudis, assaigs, informes i anàlisis de materials i unitats d’obres i 
dels informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense 
perjudici d’aquells previstos en el projecte. 

l) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la 
normativa sobre protecció de dades en relació amb les dades personals a les quals tingui 
accés amb ocasió del contracte. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Ajuntament 
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n 
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de 
l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

m) L’empresa contractista està obligada a complir les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el 
dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix 
l’annex V de la LCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals. 

L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones. 

Complir les obligacions salarials del conveni col·lectiu sectorial aplicable i de prevenció de 
riscos laborals establertes legalment i ha d’acreditar el compliment de les següents: 

- L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a la contractada 

- La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que 
emprarà en l'execució del contracte. 

- El justificant del lliurament d’equips de protecció individual necessaris. 

- Si l’empresa subcontracta una part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a l'Ajuntament. 
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n) Ha d’aportar a l’Ajuntament relació del nou personal que contracti i adscrigui a 
l’execució de l’obra, i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la 
prestació de la Relació Nominal de Treballadors (RNT) corresponent. 

ny) L’empresa o empreses contractistes han de fer-se càrrec de les despeses següents: 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars. 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i 
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, 
taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions 
vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

- Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra. El director de 
les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l’acceptació dels 
materials i unitats d’obra executades Aquests assaigs de control de qualitat seran 
executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efecte per 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat o per l’empresa adjudicatària. Les despeses que 
s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’1 per cent de l’import tipus de 
licitació, mitjançant descompte del preu a satisfer al contractista en cada certificació 
d'obres. En cas que l'import a satisfer sigui superior, la diferència es descomptarà de la 
certificació final d'obres. 

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 
informen sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin. 
El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 

- Liquidar els drets a la companyia subministradora per a la implantació de tot tipus 
d'escomeses provisionals d'obra, modificacions de les xarxes existents i els descàrrecs 
elèctrics, i retirar els pals substituïts, armaris, quadres, vàlvules, arquetes, etc., un cop 
finalitzin les obres, si es dóna el cas. 

- Efectuar al seu càrrec les connexions de servei provisionals, llevat les d'aigua que es 
realitzen per l'empresa municipal Aigües del Prat SA, per encàrrec d'aquest Ajuntament. 

- Efectuar al seu càrrec les connexions de serveis provisionals per dur a terme l’obra. 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 

o) Clàusula de dret d'accés a la informació pública.- El contractista es compromet a 
facilitar a l'Ajuntament, en compliment de les obligacions de transparència a les quals 
resta sotmès, la informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa 
i el dret d'accés a la informació pública dels ciutadans, de la prestació contractada. 

p) La present licitació es farà respectant les previsions contingudes a la Convenció de 
les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els criteris 
d'accessibilitat universal, tal com estableix el Text Refós de la Llei General de drets de les 
persones amb discapacitat i la seva inclusió social. 

q) Complir el termini d’execució d’aquest Plec. 

 

24.Obligacions de carácter ètic, social i mediambiental i condicions especials 
d’execució 

a) Obligacions de caràcter ètic, social i mediambiental 

El contractista ha de complir amb les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 
social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
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col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 
vinculin l’Estat, de conformitat amb l’estipulat a l’art. 201 i l’annex V de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, així com les obligacions específiques següents:   

 Garantir el respecte als drets laborals bàsic en el que fa referència a la cadena de 
producció mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions fonamentals de 
l’Organització Internacional del Treball. 

 Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del 
contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament 
qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació 
laboral s'ajusta a dret. 

 Garantir la seguretat i protecció de la salut de en lloc de treball i el compliment dels 
Convenis Col·lectius sectorials i territorials aplicables. Presentar a l'Ajuntament del 
Prat, si s'escau, els procediments de treball comunicant els riscos susceptibles de ser 
causats a treballadors municipals i a terceres persones i les corresponents mesures 
preventives. L'Ajuntament del Prat, en aplicació de l'article 24 de la Llei 31/1995, 
posa a disposició de l'adjudicatari el "Manual de seguretat per a empreses externes" 
en el perfil de contractant del web de l'Ajuntament del Prat.  

 Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, 
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures 
que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 Acreditar quan sigui adient que el personal que adscriuen a l’execució del contracte 
compleix el previst en l’art. 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la LEC. 

 L’adjudicatari té l’obligació de respectar i fomentar la igualtat de gènere i de garantir 
unes condicions laborals i salarials dignes i preservar i fomentar la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral.  

 Les empreses amb més de 50 treballadors/res hauran d’acreditar el disseny i 
aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva d’homes i dones, i per la resta d’empreses, la implantació de Plans 
d’Igualtat és voluntària, però obligatòria si es demanen subvencions, o es fan treballs 
per ens o administracions públiques, de conformitat amb l’establert al RD.6/2019, de 
mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i 
homes en el treball i ocupació.  

 L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la 
prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la 
conciliació de la vida personal, familiar y laboral de les persones treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  

 L’adjudicatari haurà de vetllar per un consum energètic responsable en els espais 
municipals.  

 Clàusula de transparència general.- L'adjudicatari resta obligat a informar de les 
retribucions que perceben els càrrecs directius si el volum de negoci de l'empresa 
vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques 
supera el 25% del volum general de l'empresa.  



| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G 

42/72 

 Clàusula de dret d'accés a la informació pública.- El contractista es compromet a 
facilitar a l'Ajuntament, en compliment de les obligacions de transparència a les quals 
resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la 
publicitat activa i el dret d'accés a la informació pública dels ciutadans, amb relació a 
la prestació contractada.  

 Clàusula de transparència col·laborativa.- L'adjudicatari resta obligat a facilitar a 
l'Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades 
amb el sector públic.  

 Clàusula de bon govern.- Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta 
èticament exemplar i han d’actuar per evitar la corrupció en qualsevol de les seves 
possibles formes. En aquest sentit –i al marge d'aquells altres deures vinculats al 
principi d'actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les 
regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d'adequar la seva 
activitat- assumeixen particularment les obligacions següents:  

 Altres obligacions que es derivin de l'objecte i causa del contracte i de les altres 
disposicions legals aplicables.  

L’incompliment de totes les obligacions referides i, en especial, els incompliments o els 
retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors 
a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, dona lloc a la imposició 
de les penalitats a què es refereix l’article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 

b) Condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic, 
mediambiental o d'un altre ordre. 

De conformitat amb l’estipulat a l’art. 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
s’estableixen les següents condicions especials d’execució en relació amb l’objecte del 
contracte: 

 
 LOT 1: valorització dels materials desmantellats, amb la justificació de la seva 

transformació. Caldrà emissió del CERTIFICAT de valorització dels materials, o 
justificant de la transformació i reutilització dels materials emès per l’organisme 
competent. 
 

 LOT 2: Observar criteris de reutilització in situ dels residus inerts i petris generats en 
l’execució de l’obra, com, per exemple, el processament de residus excavats en 
l’execució de les sabates. 
 

 LOT 3: Durant la comprovació dels càlculs dels elements que conformen el sistema 
de veles fixes d’ombra abans de la seva validació i, prèvia al procés de fabricació i 
muntatge, es farà un seguiment de les mesures aplicades per evitar el l’excés de 
retalls, i minves  dels materials principals: teles ignífugues, acer dels pals, cablejat 
d’acer inoxidable, etc. L’empresa adjudicatària junt amb l’informe de la comprovació 
dels càlculs inclourà una relació de les mesures aplicades en l’optimització dels 
materials principals que contindrà com a mínim els indicadors següents: els m2 de 
reducció de retalls en la fabricació de les teles, els ml de reducció de minves en la 
longitud del cablejat, i els kg d’acer dels pals. 
 

 L’incompliment d’aquestes condicions seran considerades com a infracció molt greu i 
donarà lloc a la imposició de les penalitats corresponents dona lloc a la imposició de 
les penalitats a què es refereix l’article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre i 
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segon els previst en aquest plec, sense perjudici que es tipifiqui com a causa de 
resolució del contracte. 

 

25.Modificació del contracte  

En cap dels casos de modificació contractual l'Òrgan de contractació abonarà cap 
quantitat al redactor del projecte per l'elaboració del projecte reformat, ni a cap dels 
integrants de la direcció facultativa de l'obra pels seus treballs respectius en les obres 
executades a conseqüència de la modificació del contracte, ja que els contractes amb 
aquests professionals es realitzaran, en tot cas, a preu tancat. 

Modificacions previstes 

Segons s’estableix a l’apartat N del QCC. 

Modificacions no previstes 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del 
preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan 
de contractació amb conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; cas contrari, 
el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 
executar modificacions en les obres, sense prèvia aprovació de la modificació del projecte 
i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la 
LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 

No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del 
pressupost primitiu, ni l'excés de mesuraments per variació a l'alça del nombre d'unitats 
d'obra realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre 
que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del 
contracte inicial (IVA exclòs). Aquestes variacions hauran de ser expressament 
autoritzades pel Director de l'obra prèvia verificació expressa de l'existència de 
consignació pressupostària necessària. 

En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització. 

Si el contracte es modifiqués de facto sense la prèvia aprovació per l'òrgan de 
contractació i formalització de la corresponent addenda al contracte inicial, aquesta 
actuació serà considerada incompliment contractual molt greu, i portarà aparellada la 
penalització prevista. 

 

26.Acta de preus contradictoris 

D’acord amb l’art. 242.4 c) de la LCSP, la inclusió de preus nous fixats 
contradictòriament pels procediments establerts en la LCSP no suposaran modificació del 
contracte sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a 
unitats d’obra que en conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix. 
Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants a les incloses al projecte 
d’aquest contracte: s'utilitzaran els preus simples de mà d'obra, maquinària i materials 
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contractuals i es variaran les quantitats o s'incorporaran aquells nous preus simples no 
inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts 
per l'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l'any de redacció del projecte i l'òrgan 
de contractació ho haurà d'aprovar. 

Aquells preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb l'aplicació dels 
mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici 
industrial i despeses generals. Mentre no superi el que s'ha previst sobre la modificació 
del contracte, és obligatòria la seva execució per a l'adjudicatari. 

 

27.Règim de pagament 

La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 
que corresponguin.  

L’obra certificada vindrà, respecte al projecte tècnic, amb la reducció corresponent a la 
baixa oferta en la seva totalitat. 

També s’expediran certificacions d’obra durant el període que aquestes hagin pogut estar 
parades. En aquestes certificacions la valoració de les prestacions serà zero, si no s’ha 
realitzat cap tipus d’actuació a l’obra. 

Amb motiu de garantir el lliurament de la documentació final de l’obra i l’as built, abans 
de l’adjudicació haurà de dipositar un import pel 5 % del preu del contracte. Aquesta 
quantitat serà abonada al contractista previ informe de la direcció facultativa un cop 
lliurada l’esmentada documentació, d’acord amb l’apartat V del QCC. 

 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà dintre del termini màxim de 30 dies 
naturals des de la presentació de la factura expedida d’acord amb la normativa vigent 
sobre factura electrònica i que expedirà una vegada faci efectiva la prestació del servei o 
de recepció de l’objecte contractual. Si la factura no compleix els requisits legals sobre la 
factura electrònica haurà de ser rebutjada i el contractista tindrà l’obligació de tornar-la a 
presentar una vegada esmenada. El termini per al còmput del període de pagament, serà 
des de la presentació correcta de la factura en el registre electrònic de factures. 

La presentació de l’última factura per part del contractista està condicionada a la 
signatura per totes les parts de l’acta de recepció.  

L’última certificació i factura ha de contenir l’import relatiu als possibles majors costos, 
els quals han de ser aprovats amb anterioritat a la presentació de la factura en qüestió. 

El pagament de la certificació final es regeix pel que es disposa a l’art. 243 de la LCSP. 

Es podrà exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a 
l'execució del contracte, per comprovar que es troba al corrent del compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social. 

Les factures es presentaran de forma electrònica amb format estructurat, segons s'indica 
en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de creació del 
registre comptable de factures en el sector públic, i d’acord amb l’annex 1 de les bases 
d’execució del pressupost d’aquest municipi (més informació al web municipal: 
http://factura.elprat.cat). 

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, depenent de la Intervenció, que és l'òrgan que té les competències en matèria 
de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la contractació. 
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Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de 
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els 
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica 
de l’ajuntament del Prat de Llobregat 

Les certificacions s’aprovaran per l’òrgan que ostenti la competència i tindran caràcter de 
pagament a compte, condicionades a les rectificacions i variacions que es puguin produir 
en l’amidament final de l’obra, i per tant, la seva aprovació no suposa l’aprovació o 
recepció de les obres i instal·lacions certificades.  

Es podran fer avançaments a compte en relació a les operacions preparatòries realitzades 
amb motiu d’instal·lacions, acopi de materials i/o equips de maquinària pesada adscrits a 
l’obra. En aquest supòsit s’haurà de dipositar la corresponent garantia i se seguirà 
l’establert a l’article 240 de la LCSP. 

 

28.Revisió de preus 

La revisió de preus d’aquest contracte es a l’apartat Q del QCC. 

 

29.Penalitats i infraccions 

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, 
l’Ajuntament podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de sancions, 
o acordar-ne la resolució. 

Cas que l’ajuntament del Prat de Llobregat opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents: 

Atenent a la gran importància que té el compliment de terminis en aquest projecte, 
l’incompliment dels terminis d’execució de l’obra, en aplicació de l’art. 193.3 segon 
paràgraf de la LCSP, s’imposarà una penalització diària del 0,5 per cent del preu del 
contracte, quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en 
demora, tant en relació amb el termini total com amb els terminis parcials establerts. 

Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució definides al contracte, i/o per l’incompliment parcial de 
l’execució de les prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 
% sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau 
d’incompliment, en els termes següents: 

Infraccions: 

Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de l’incompliment de 
les obligacions que aquest plec, el plec de preinscripcions tècniques particulars i el 
contracte administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt greus. 

a) Incompliments lleus: 

- Compliment defectuós per part de la contractista de les obligacions indicades en el 
plec de condicions i el contracte administratiu que l'incumbeixen. 

- Tall injustificat de la circulació o interferències a l’activitat normal de l’equipament 

- Afectacions a tercers , empreses de l’entorn o xarxa de transport. 

- La no presencia de l’encarregat d’obra, sense justificar i del cap d’obra quan sigui 
preceptiu. 

- Aturada de les obres 1 dia sense justificació ni avís previ. 
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- Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat l’establirà el coordinador de 
seguretat o la direcció d’obra. 

Els incompliments d’aquests tipus comporten imposició de penalitats per quantia entre el 
0,3% i el 0,5% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 3.000 €. 

b) Incompliments greus: 

- Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de 
l'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en el plec de condicions i el 
contracte administratiu. 

- Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats (3 incompliments 
lleus). 

- La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte tècnic , en els plecs i en les ofertes del contractista, 
si escau. 

- Actuació professional deficient o contrària a la normativa sectorial vigent que 
haguessin donat motiu a la imposició de sancions per la Generalitat de Catalunya o per 
altres organismes competents. 

- Abocament de residus de forma irregular. 

- Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de 
seguretat i salut en les prestacions. La gravetat l’establirà el coordinador de seguretat o 
la direcció d’obra. 

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per quantia 
entre el 0,6% i el 0,9% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 5.000 €. 

c) Incompliments molt greus: 

- Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats (3 incompliments 
greus). 

- Incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
produeixi un perjudici molt greu. 

- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable al contractista. 

-  La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, 
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un 
perjudici molt greu a l’execució del contracte.  

- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori. 

- Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 
prestacions. La gravetat l’establirà el coordinador de seguretat o la direcció d’obra. 

- Incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 

- La falta de renovació de qualsevol de les pòlisses d'assegurances exigides en 
aquest plec, com renovar-les amb cobertures inferiors a les aquí establertes. 

- No comunicar de manera immediata a l'òrgan de contractació la incursió 
sobrevinguda en conflicte d'interès i no actuar immediatament per a evitar que la 
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mateixa interfereixi en la correcta execució del contracte. Igualment, incórrer durant 
l'execució del contracte en alguna de les circumstàncies en la situació de les quals va 
declarar no estar afectat en la declaració responsable signada en presentar l'oferta i no 
actuar de manera immediata per a la seva completa correcció. 

- En els contractes que executin inversions finançades amb el PRTR, no facilitar 
adequadament la informació que li sigui requerida a l’empresa contractista o 
subcontractistes, per a acreditar el compliment puntual de les FITES i OBJECTIUS del 
component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte, o, en el seu 
cas, les obligacions en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes 
establerts per al seu control, i per a no causar un mal significatiu al medi ambient. 
Igualment, no facilitar les dades exigides per a la identificació del perceptor final dels 
fons, inclosos els subcontractistes si n'hi hagués, recollits en l'article 8.2 de l'Ordre 
HFP/1030/2021, i 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, totes dues de 29 de setembre, ni la 
informació que li pogués ser requerida per a verificar la no existència de doble 
finançament en el perceptor final dels fons. 

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitat per una quantia 
entre el 0,6% i l’1,5% del preu d’adjudicació amb un import mínim de 7.000 €. 

d) Incompliment dels compromisos puntuats per adjudicar el contracte. 

- En el cas de compliment defectuós o d'incompliment dels compromisos puntuats 
per adjudicar l’obra s’imposaran penalitats corresponents al 100% del seu cost. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 

Les sancions es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte 
de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia. 

D’acord amb l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, les penalitats poden arribar al 10% 
del preu del contracte. 

Es podrà imposar a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de 
l’import del subcontracte cas d’infracció de les condicions establertes en la clàusula 33 i 
en els articles 215 de la LCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o 
de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació. 

 

30.Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, les següents: 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 
mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 
les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o 
quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 
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modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en 
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, abans de l’IVA. 

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

- La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el 
Treball dins del termini establert al present Plec; així com la no realització de les 
esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que 
estableix la mateixa clàusula. 

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

- Suspensió de les obres per termini superior a vuit mesos per part de 
l'Administració. 

- El desistiment. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment 
de les condicions establertes en els Convenis col•lectius en vigor per a aquests 
treballadors durant l’execució del contracte. 

- No rebre l'Ajuntament la subvenció prevista o rebre una quantitat sensiblement 
inferior. No obstant, en aquest supòsit, totes dues parts poden pactar la suspensió de 
l'execució del contracte o la modificació del pla de treball per a adaptar-lo al finançament 
efectivament disponible. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

31.Termini de recepció de les prestacions del contracte 

Es durà a terme un acte formal i positiu de recepció o conformitat al lliurament o 
realització de l’objecte del contracte dins dels 30 dies següents des de la finalització del 
termini d’execució/durada del contracte. 
 

32.Termini de garantia del contracte 

L’establert a l’apartat R del QCC. 

En cas que el contractista no procedeixi a la reparació, l’Ajuntament executarà de forma 
subsidiària aquestes, a càrrec del contractista, sense perjudici d’una possible 
indemnització pels danys i perjudicis causats. 

Totes les despeses que s’ocasionin per a la conservació de les obres durant el període de 
garantia, seran a compte del contractista, no corresponent cap indemnització per aquest 
concepte. S’exceptuen els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran 
suportats per la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que 
realitzi les obres de reparació. 

Abans de procedir a la recepció definitiva de la instal·lació, es realitzarà novament un 
reconeixement, amb l’objectiu de comprovar el compliment del que s’estableix sobre 
conservació i reparació de les obres, i es procedirà a la liquidació definitiva del contracte i 
el retorn de la garantia, conforme al que es disposa a l'article 179 del RGLCAP. 

No obstant, l’instal·lador quedarà obligat a la reparació de les fallades de funcionament 
que es puguin produir, si s’aprecia que el seu origen procedeix de defectes ocults de 
disseny, construcció, materials o muntatge, comprometent-se a reparar-los al seu càrrec. 
En qualsevol cas, s’estarà al que estableix la legislació vigent quant a vicis ocults. 
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Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que 
disposa l’article 243 de la LCSP i 167.1 del RGLCAP. 

Durant aquest termini la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats en 
l'article 110 LCSP que resultin d'aplicació. 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva 
i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva, segons el que estableix l’article 111 de la LCSP. 

La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del 
contractista prevista a l’article 244 de la LCSP, relatiu a la responsabilitat per vicis ocults. 

Durant aquest termini, el contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres 
efectuades i dels materials emprats. Serà responsable, a càrrec seu, de la conservació i 
el manteniment de les instal·lacions i elements oferts malgrat no els hagi fabricat ell, 
sota les instruccions de la direcció facultativa i queda obligat a esmenar o reparar les 
deficiències que se'n derivin dels requeriments d’aquesta dins el termini de 15 dies, llevat 
que la direcció facultativa estableixi un termini superior, ateses les circumstàncies de les 
deficiències. S’exceptuen els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran 
suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que 
realitzi les obres de reparació. 

La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. 

El director facultatiu de l'obra, dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de 
garantia, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest és favorable, el 
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte els vicis ocults, i es 
procedirà, fent prèviament els tràmits pertinents, a la devolució de la garantia. En cas 
contrari, aquest termini se suspendrà fins a la reparació que correspongui. 

En cas que el contractista no faci la reparació, l'Ajuntament l'executarà de forma 
subsidiària, i es rescabalarà a costa de la garantia, sense perjudici d'una possible 
indemnització pels danys i/o perjudicis ocasionats.  

 

33.Successió i cessió del contracte 

33.1) Successió en la persona del contractista: 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

L’empresa contractista comunicarà a l’òrgan de contractació la circumstància produïda. 

Cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la UTE 
adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la UTE, 
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serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-
se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

33.2) Cessió del contracte: 

a) Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 
personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni 
que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, 
quan es compleixin els requisits següents: 

b) L’òrgan de contractació ha d’autoritzar prèviament, la cessió. Si transcorre el 
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

c) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del 
jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a 
un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 
conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

d) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en 
una causa de prohibició de contractar. 

e) Formalització, entre l’empresa adjudicatària i la cedent, en escriptura pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 

34.Subcontractació 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del 
QCC. 

Constitueix obligació essencial del contracte no infringir les normes sobre 
subcontractació. 

El contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb 
una antelació mínima de 10 dies a l’inici dels treballs, la part de l’obra que 
subcontractarà, la identitat, dades de contacte i representant del 
subcontractista així com la resta de dades que consten a l’article 215, 2.b) de la 
LCSP.  
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements accessoris del 
contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 
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dels sub-contractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la 
intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un 
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a 
allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des 
que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions 
a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb 
anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de 
mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva 
oposició. 

La celebració dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. A 
títol enunciatiu: 

- Posseir una organització productiva pròpia  

- Comptar amb els mitjans materials i personals necessaris, i desenvolupar-los per al 
desenvolupament de l’activitat contractada  

- Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre els treballs 
desenvolupats pels seus treballadors a l’obra  

- Estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) si s’escau. 

- Comunicació obertura centre de treball, si l’obra té una durada de més de 30 dies  

- Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de l’obra, sobre 
totes les contractacions o subcontractacions de la mateixa.  

De conformitat amb l’article 5.2 f) de la Llei de la subcontractació en el sector de la 
construcció, resta prohibida la subcontractació de subcontractistes que aportin 
fonamentalment mà d’obra, ja que si es dona aquesta circumstància es pot entendre que 
l’empresa no disposa amb recursos personals o maquinàries apropiades per a dur a 
terme l’activitat a l’obra que es pugui subcontractar.  

Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han 
assumit el Pla de seguretat i salut de l’obra objecte del contracte principal.  

En el supòsit que es vulgui subcontractar alguna part de l’obra, s’haurà de disposar del 
Llibre de subcontractació, habilitat prèviament per la Direcció General de Relacions 
Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya.  

En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autònoms que intervinguin a 
l’obra. En tot moment s’haurà de reflectir, per ordre cronològic des de l’inici dels treballs, 
totes les subcontractació l’objecte del seu contracte, la identificació de la persona que 
exerceix les facultats d’organització i direcció de cada subcontractista.  

Al llibre de subcontractació han de tenir accés l’Ajuntament del Prat, la direcció d’obra, la 
o el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, les empreses i treballadors 
autònoms intervinents en l’obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, 
l’autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que 
intervinguin en l’execució de l’obra.  

Haurà d’adjuntar una declaració responsable del subcontractista, on s’acrediti respecte 
d’aquest:  

-  Que disposa d’infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme l’activitat.  

-  Que no està incurs en cap prohibició de contractar establerta a l’article 71 de la 
LCSP i en el Plec de clàusules administratives particulars.  

-  Que el personal disposa de formació en matèria de prevenció de riscos laborals. 
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Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista:  

-  Certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries  

-  Certificació d’estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social  

-  Còpia de l’avaluació de riscos laborals  

-  Adhesió al Pla de seguretat de l’obra  

-  Comprovant d’haver informat als treballadors  

-  Certificat que acrediti la vigilància de la salut dels treballadors on consti la seva 
aptitud 

-  Comprovants de formació i informació dels treballadors en matèria de riscos 
laborals  

-  Comprovant del lliurament dels equips de protecció individual als treballadors  

- Comprovant inscripció al REA  

Els subcontractistes únicament queden obligats davant el contractista principal, que 
assumirà la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Ajuntament.  

Els subcontractistes no tindran acció directa davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 
per les obligacions contretes amb ells per part del contractista principal.  

El contractista està obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els 
termes previstos a l’article 216 de la LCSP. En cap cas serà imputable a aquest 
Ajuntament el retard en el pagament del contractista al subcontractista. 

No es preveu en el present plec la possibilitat de pagament directe als subcontractista. 

- Control de les obligacions específiques en relació amb el personal i subcontractistes 

Per a controlar el compliment de les obligacions en matèria sociolaboral, l'adjudicatari ha 
de presentar semestralment a la direcció d’obra, la següent informació: 

1. Documents justificatius dels pagaments salarials, retenció de l'IRPF i quotes a la 
Seguretat Social realitzats als treballadors que executen el contracte, així com dels 
pagaments realitzats als subcontractistes. 

2. Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les 
seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències 
que s'hagin produït sobre aquest tema en cada trimestre. 

El director d'obra elaborarà un informe sobre el compliment d'aquesta justificació, que 
s'haurà d'annexar al document comptable dels mesos de juny i novembre. Sense aquest 
informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura corresponent i s'iniciarà 
immediatament un expedient de penalització o de resolució del contracte, segons sigui 
procedent. 

 

35.Assegurances 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat de l’obra, així com també de les 
conseqüències que es puguin deduir per a l’Ajuntament del Prat de Llobregat o per a 
terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats en l’execució del 
contracte. 

El contractista no solament respon dels actes propis, sinó també dels subcontractistes i 
altre personal que li presti serveis. 

El contractista no tindrà dret al rescabalament per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 
causats a l’obra ni en els béns dipositats a l’indret de la mateixa. 
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El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i a terceres 
persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 
excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Ajuntament. 

Amb motiu de garantir la capacitat de l’empresa per a fer front a les responsabilitats dels 
danys que pugui causar, en el requeriment de l’oferta més avantatjosa el licitador 
disposarà d’una pòlissa de responsabilitat Civil vigent que cobreixi tots els riscos derivats 
de la construcció. L’Ajuntament tindrà la facultat de demanar que se li exhibeixi la 
documentació corresponent a l’assegurança, o que se li lliuri còpia de la pòlissa. La 
vigència de la pòlissa ha de ser durant el període de vigència del contracte. La cobertura 
del risc mínim de 600.000,00 € per sinistre i de 300.000,00 € per responsabilitat civil 
patronal per víctima, sense perjudici que la responsabilitat del contractista mai quedarà 
limitada als capitals assegurats en les pòlisses subscrites. 

En la recepció de l’obra haurà d’acreditar que la pòlissa té vigència pel termini de 
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada. 

A la pòlissa d’assegurança esmentada figurarà com a assegurat addicional l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat que comprovarà els termes concrets de l’assegurança, que haurà 
d’estar vigent fins a la finalització de les obres. La data d’acabament de l’obra serà fins a 
l’aprovació de la finalització del període de garantia.  

En cap cas, s’entendrà que la responsabilitat civil del contractista pels danys produïts a 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat o a tercers, resta limitada als imports citats. 

 

36.Responsable del contracte i recursos humans de l’adjudicatari 

D’acord amb l’art 62 de la LCSP l’òrgan de contractació designarà un/a responsable del 
contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del 
contracte, les específiques que, segons les característiques de l’objecte contractual, se li 
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències 
d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones 
implicades en el contracte. A banda de les establertes legalment, tindrà les funcions: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
específica no correspongués a altres persones. 

c) Decidir i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 
pactada. 

d) Qualsevol tasca o instrucció que li vulgui encarregar l’Ajuntament i que estigui dins de 
les seves obligacions i responsabilitats. 

El/ la responsable del contracte no podrà, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. La impossibilitat d’intervenció abastarà les 
persones jurídiques en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o 
descendents ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

 

El Delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 
que es concreta en: 

Títol d’Enginyer/Arquitecte, o d’Arquitecte Tècnic/Enginyer Tècnic o els seus equivalents 
títols oficials de l’Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). 

Una experiència mínima acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada de 
5 anys. 
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Com obligacions bàsiques es descriuen les següents: 

- Ostentar la representació de l’adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o 
presència. 

- Fer que es compleixin els termes programats de qualitat/cost/termini, verificant o 
corregint, si és convenient, les seves possibles desviacions. 

- Atendre els requeriments que li formulin els representants designats per l’Ajuntament, i 
resoldre les qüestions que li siguin plantejades per aquest, a efectes de l’execució dels 
treballs. 

 

Cap d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària i una 
experiència mínima acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada de 5 
anys. 

Haurà de dedicar el 50% de la jornada laboral de 8 hores, a les obligacions bàsiques que 
seguidament es descriuen: 

- Interpretar i posar en pràctica les instruccions contingudes al projecte i donades pel 
Responsable Tècnic. 

- Organitzar l’execució dels treballs i interpretar i posar en pràctica les instruccions 
contingudes al projecte o donades per la Direcció Facultativa. 

- Coordinar l’execució dels treballs segons els termes de qualitat programats, corregint 
les seves possibles desviacions. 

- Coordinar als diferents industrials o subcontractistes. 

- Organitzar l’obra i gestionar l’acopi de materials. 

- Vetllar pel compliment de les mides de Prevenció de Riscos i de Seguretat i Salut. 

- Vetllar pel compliment de les mesures higièniques derivades de l’estat d’alarma 
sanitària. 

 

Encarregat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària 
i una experiència mínima acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada 
de 5 anys. 

Haurà de dedicar el 100% de la jornada laboral de 8 hores, a les seves obligacions. 
 
 
37.Protecció de dades de caràcter personal 

En relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, 
l’empresa contractista s’obliga a mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte 
de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb 
l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.  

L’adjudicatari i el seu personal es sotmeten a la normativa espanyola i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades, i s’obliguen al seu compliment, i en concret a 
les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

L’adjudicatari ha de mantenir la confidencialitat i guardar reserva respecte de les dades o 
antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 
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Sens perjudici que la present no és una contractació amb tractament de dades, si 
finalment ho fos es considerarien obligacions essencials del contractista en matèria de 
protecció de dades les següents: 

1. La finalitat del tractament de dades que s’haurien de cedir seria únicament als 
efectes de poder executar les obres objecte de la present contractació. 

2. El contractista es sotmetrà a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre 
protecció de dades. 

3. L’obligació del contractista de presentar una declaració sobre on estaran ubicats 
els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests, i de comunicar 
qualsevol canvi que es pugui produir. 

4. Si tingués previst subcontractar els servidors, o els serveis associats a aquests, el 
licitador indicarà en les seves ofertes el nombre o perfil empresarials dels 
subcontractistes, que s’ha de definir per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica. 

En el cas que l'execució del contracte derivi tractament de dades personals, l'empresa 
adjudicatària no podrà subcontractar cap de les prestacions del contracte que comportin 
el tractament de dades personals, tret de que s’autoritzi expressament i per escrit.  

En aquest supòsit, els subcontractistes quedaran obligats davant del contractista, que 
respondrà davant la Corporació del sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 

 

38.Règim de recursos 

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu de 
reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 
29/1998, de 13 juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 

Aquest contracte estarà en tot cas subjecte a les obligacions en matèria de comunicació; 
controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes 
Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el 
contracte, especialment per a evitar el frau, el favoritisme, la corrupció i el doble 
finançament; així com a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb 
el que es disposa en l'article 132 del Reglament Financer de la Unió Europea . 
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CONDICIONS DEL CONTRACTE D’OBRES 

DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

Assaigs 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, 
fàbriques, etc. on es troben els materials, així com la realització de totes les proves que 
la Direcció de l'Obra consideri convenient. 

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la 
recepció dels materials com en el control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a 
allò que estableix l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control 
de qualitat que fixi la Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció de l'Obra podrà 
incrementar el nombre d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici 
d'assolir un millor control de qualitat de l'obra projectada. 

L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del 
laboratori d'assaig, al qual se l'haurà adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest 
import serà amb càrrec del Contractista fins un import límit del 1% de l'import d'execució 
material de la licitació. 

Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el 
Contractista i la Direcció d'Obra, amb el vist-i-plau d'aquesta última. Els pagaments a 
l'empresa de control de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest donarà facilitats a 
la Direcció de l'obra per a comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard. 
Tant l'empresa de control de qualitat com el Contractista lliuraran a la Direcció de l'Obra 
les factures abonades. En el cas que es produïssin retards en el pagament del control de 
qualitat per causes imputables al Contractista, l'Administració contractant té la potestat 
de retenir algunes de les certificacions de l'obra i/o imposar una sanció. 

L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar directament a la Direcció de l'Obra (p.e. 
mitjançant correu electrònic) i en el mateix dia que s'han fet els assaigs, còpia dels 
resultats obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, l'empresa de control de 
qualitat lliurarà a la Direcció de l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el 
mes, o bé per unitats d'obra. 

La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa constructora. El nombre d'assaigs 
s'intentarà ajustar-los al pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca 
d'assaigs o excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les 
unitats d'obra). La Direcció d'Obra podrà sol·licitar assaigs quan ho cregui convenient, i 
fixarà els punts on s'han de prendre les dades. El Contractista proporcionarà totes les 
facilitats, així com aportarà els materials, maquinària, provetes, mostres necessàries per 
a la realització de les referides comprovacions. 

El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de 
l'acabament d'una anterior, mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció 
d'Obra d'aquesta última. Això significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs 
programats a què se l'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables. 

Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé, 
que a criteri de la Direcció d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a 
càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de control 
de qualitat abans esmentat. 

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en 
substitució d'altres contemplades al projecte tècnic, tant els estudis com els assaigs 
previs per a demostrar el seu bon comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es 
comptabilitzaran dins del percentatge de control de qualitat. 
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El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries per a 
que les obres i instal·lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les 
previsions previstes, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no en l'esmentat plec. 

El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que 
aquesta informació l'eximeixi de la responsabilitat en què pugui incórrer, com a 
conseqüència de la mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres 
executades. Els assaigs, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra no eximiran al 
Contractista de la responsabilitat per vicis i/o defectes no detectats durant la realització 
dels assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzarà com un ajut estadístic, 
tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra, per a comprovar que s'obtenen els 
resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se tant 
d'una mala execució com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de 
control de qualitat ho haguessin detectat com si no. 

El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en 
ella, sense l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de 
facilitats per a examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota l'obra que hagi de ser. 
En el cas contrari, i a indicació de la Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de descobrir 
la part de l'obra oculta, essent tant les operacions de descobrir com les de reposar al seu 
càrrec. Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti 
el compliment de les condicions exigibles, la recepció es podrà efectuar comprovant 
només les seves característiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la fàbrica 
per a la partida de material que correspongui a la que es posarà en l'obra. Malgrat tot la 
Direcció de l'Obra podrà fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat amb l'objecte de 
comprovar les característiques del material. 

Aquests assaigs es refereixen als de control de l'Administració els quals no substitueixen 
als que, prèviament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, l'import dels quals no està 
inclòs en el percentatge del 1% establert amb anterioritat. 

Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels 
percentatges anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte 
tècnic els següents assaigs i procediments: les proves de pressió i estanqueïtat per a les 
canonades d'abastament d'aigua potable; assajos de lliscament, inspecció amb càmera o 
fibra òptica dels tubs de sanejament interior. 

 

Materials 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que 
estableix el plec de condicions tècniques i hauran de ser aprovats per la Direcció de 
l'Obra. Per això, tots els materials que es proposin per al seu ús hauran de ser examinats 
i assajats abans de la seva acceptació. 

Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de 
l'Obra de les procedències dels materials que s'utilitzin amb un (1) mes d'anterioritat, 
com a mínim, perquè es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. L'acceptació d'un 
material en un cert moment no serà obstacle perquè se'l pugui refusar més endavant, si 
es troba en ell algun defecte de qualitat o uniformitat. 

Es considerarà inacceptable l’obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o 
no aprovats prèviament per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb 
materials no aprovats per la Direcció de l'Obra podrà ser considerat com a defectuós. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les 
seves característiques i l'aptitud d'ús, i han de poder ser fàcilment inspeccionats. Els 
materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de condicions hauran 
de ser de qualitat adequada a l'ús que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres, 
informes i certificacions dels fabricants que es considerin necessaris. 
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Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de l'obra 
ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. Tot 
el material que no reuneixi les condicions exigides, o s’hagi refusat, haurà de ser retirat 
de l'obra immediatament, llevat d'autorització escrita de la Direcció de l'Obra. 

Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà, 
per escrit, l'autorització a la Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció 
d'Obra contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, 
quins nous materials han de reemplaçar als no disponibles, complint la funció inicial 
anàloga, i mantenint indemne l'essència del projecte tècnic. 

Els procediments que han servit de base per al càlcul dels preus unitaris de les unitats 
d'obra, no tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el 
pressupost, no podent adduir per part del Contractista que el menor preu d'un material 
component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats. 

 

Senyalització i protecció d’obres, instal·lacions i personal 

Senyalització 

Abans de l'inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els 
rètols informatius de l'obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà 
l'Ajuntament, i aquells altres necessaris per senyalitzar la zona d'obres, mitjançant 
elements adequats. També, els rètols que adverteixin de la prohibició d'accés al públic. 

També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l'accés a 
l'obra, la circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l'obra, tant en la zona afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que es 
mantingui el trànsit per l'indret, s'assenyalaran i protegiran els itineraris i s'indicaran les 
restriccions que calgui en cada cas. 

El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l'obra, així com 
de la seva conservació, manteniment i retirada. També estarà obligat a reposar la 
senyalització de forma immediata, sent al seu càrrec les despeses que es puguin originar. 
El director d'obra pot ordenar que s'instal·lin senyals complementaris o que es modifiquin 
els que ja estan instal·lats. 

En aquesta matèria, s'haurà de complir la normativa municipal, publicada a 
www.elprat.cat, sobre comunicació i senyalització de les obres, de conformitat amb les 
directrius municipals. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de 
la normativa esmentada i descomptarà l'import de la primera certificació que s'expedeixi 
o de les següents, si fos necessari. 

En el cas que ho exigeixi alguna de les Administracions que pugui finançar l'obra, el 
contractista instal·larà a costa seu cartells d'identificació de l'obra, amb les 
característiques que s'estableixin. 

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals 
esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les despeses que 
s'originin aniran a càrrec seu. 

Instal·lacions 

Totes les instal·lacions amb les que intervingui el Contractista de manera directa o 
indirecta estaran en perfecte estat de conservació o amb un aspecte impecable. 
Destinant el temps necessari a diari per aconseguir aquest objectiu. També farà servir els 
mitjans auxiliars necessaris per garantir l’afectació de acústica mínima als usuaris. 

Personal 

Tot el personal del contractista (propi o aliè), anirà uniformat i amb els corresponents 
equips de protecció individual, correctament identificats amb targetes on aparegui com a 
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mínim: NOM, COGNOMS, DNI o NIE i NOM DE L’EMPRESA. Al tractar-se d’un espai públic, 
en tot moment es tindrà una cura particular a exemplificar l’ordre i neteja. 

Precaucions especials durant l’execució de les obres 

Si s’escau, les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària per garantir l’accés als 
habitatges i als comerços, així com els serveis d’emergència. Serà obligació del 
contractista que l’entorn no sofreixi trencaments ni alteracions i no comportin perill per al 
personal de l'obra i per al personal aliè a l'obra. 

La reparació i/o indemnització per qualsevol dany ocasionat, a l’espai públic o a l’entorn o 
a terceres persones, aniran a càrrec del Contractista. Prèviament a l’inici de qualsevol 
treball el contractista tindrà cura de realitzar les cales pertinents per a localitzar els 
serveis o elements que presentin un risc per l’execució dels talls d’obra, sempre sota la 
supervisió de la direcció facultativa. 

Ocupació d’espai públic 

El Contractista no podrà ocupar espai fora de l'àmbit de l'obra, sense l'autorització de la 
Direcció de l'Obra. A partir del moment de l'ocupació, i fins que l'ocupació deixi de ser 
necessària, a criteri de la Direcció de l'Obra, el Contractista respondrà dels bens públics 
que hi hagi. Per la qual cosa haurà de mantenir en perfecte estat, o en tot cas reparar, 
tots els seus elements, com per exemple: els ferms de calçades, les voreres, les rigoles, 
els embornals i tronetes, etc. a l’espai públic i de qualsevol element d’acabat o 
instal·lació interior. 

Neteja de les obres 

Si durant els treballs es detectes qualsevol vessament de material, aigües residuals o 
altres que obliguessin a un tractament de descontaminació i neteja del terreny de la zona 
d’obres o al clavegueram, les despeses de descontaminació i d’indemnització aniran a 
càrrec del contractista sens perjudici de les sancions que puguin derivar per aquest fet. 

Un cop acabades les obres, tots els elements, construïts amb caràcter temporal pel 
servei de l'obra, hauran de ser retirats, i els llocs del seu emplaçament restaurats a la 
seva forma original. Tot això s'efectuarà de manera que les zones afectades quedin 
completament netes i en condicions estètiques, d'acord amb el paisatge circumdant i 
estètica de l’espai públic. Es faran totes les neteges necessàries durant l’execució de 
l’obres per mantenir-la en bon estat, un cop acabada l’obra i abans de la recepció es farà 
una neteja final. Els costos de neteja aniran a càrrec del contractista. 

Medició general i certificació final de les obres 

Rebudes les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general amb assistència 
del contractista, formulant-se per la direcció facultativa responsable del contracte i si 
s’escau del responsable del contracte de serveis, en el termini d'un mes des de la 
recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte tècnic. 

En el termini de 3 mesos a comptar des de la data de l'acta de recepció, l'òrgan 
competent haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, d'acord amb allò 
que disposen els articles 243.1 de la LCSP i 166 del RGLCAP, que serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Documentació de final d’obra 

En el termini màxim de tres mesos a partir de la recepció de la totalitat de l’obra, el 
contractista haurà de lliurar a l'Ajuntament original i còpia en format digital dels 
documents següents, degudament ordenats:  

a) El llibre d’ordres, el llibre d’incidències i el llibre de subcontractació, on s’especificarà 
la relació de proveïdors, els fabricants i la procedència dels materials.  
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b) Les característiques tècniques dels equips i aparells instal·lats, així com els certificats 
de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació, corresponents a les 
instal·lacions i equips que s'haguessin instal·lat a l'obra.  

c) Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, els butlletins 
de llum i aigua i els plànols definitius del traçat de les instal·lacions.  

d) Certificat o certificats de gestió de residus a l’abocador autoritzat.  

e) Sobre el control de qualitat: llistats dels assajos finals, cartes de subministraments, 
homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements 
col·locats en l'obra que ho requereixin o que en posseeixin.  

f) L'acceptació, per part dels titulars de les companyies de serveis, de les noves 
infraestructures i dels nous serveis disposats en l'execució del projecte.  

g) El projecte final d'obra o as built, segons l'establert en aquest Plec.  

h) Aportar guies i Manual d’Ús i manteniment, si s’escau. 

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Ajuntament o de la persona o 
entitat que aquest designi.  

Conservació de les obres 

El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que aquestes 
siguin rebudes. A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec les 
obres que hagin sofert deteriorament, per negligència o altres motius que li siguin 
atribuïbles, o per qualsevol causa que es pugui considerar evitable. 

Prerrogatives de l’administració 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de 
contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre 
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d'interès públic, 
declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, 
suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes 
d'aquesta. 

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb 
els límits establerts en la LCSP per a cada tipus de contracte. 

Els procediments per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives establertes 
anteriorment, s'instruiran de conformitat amb el que es disposa en l'article 191 LCSP. 

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius. 

Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l'Ajuntament i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 
191 de la LCSP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
  
 
 
El Prat de Llobregat 
 
F_GRPFIRMA_TECNICS  
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ANNEX 1 Dades del licitador i notificacions electròniques  
 
DADES DEL LICITADOR I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

 

________________________________________________________ amb NIF número 

________________ com a persona apoderada de l'empresa 

_________________________________________________ DECLARO SOTA LA 

MEVA RESPONSABILITAT que l'empresa ___________________________________, 

NIF ______________________ a la qual represento i és licitadora. 

A. Que les dades de l'empresa a la qual represento, són les que tot seguit s'indiquen: 

Denominació   

Nom comercial  

NIF  

Persona de contacte   

Domicili  

Municipi. Nom i codi 
postal 

 

Número de telèfon  

Web  

Correu electrònic   

 

B. Que l'empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent 
per poder obrir, instal·lar-se i funcionar. 

 

C. Que la informació i documentació aportades en tots els sobres són de contingut 
absolutament cert. 

 

Que sobre l’aportació de documents, d’acord amb l’art. 28 de la Llei 39/2015 de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es considera que 
s’autoritza a l'òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, 
a l'adjudicació del contracte.  

 

D. Comunico que com empresa tenim certificat digital associat a l'empresa i que vull rebre 
les notificacions adreçades directament a aquest NIF__________________________.  
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Ens connectarem a la seu-e de l'Ajuntament del Prat de Llobregat amb aquest certificat per 
rebre les notificacions. 

 

E. També designo a ______________________________________________amb NIF 
número ___________________, que disposa d'un certificat digital (signatura 
electrònica) com persona autoritzada per a rebre les notificacions que pugui enviar 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat, relacionades amb temes de contractació, d'acord 
amb el previst als articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb l'article 146, 1 d) del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 

Aquesta persona es connectarà a la seu-e amb aquest certificat personal per rebre les 
notificacions. 

Per a rebre els avisos, on s'informi que consten les notificacions i/o documents a la bústia 
de notificacions, proporciono el correu electrònic següent 
_____________________________________ i/o el telèfon mòbil 
___________________________.  

Aquesta comunicació no contindrà cap document i només serà informativa de que ja està 
disponible el document a la seu-e per ser descarregat, previ accés amb certificat (d'empresa 
o personal, segons hagi escollit). 

 

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

Signatura de l'apoderat  (lloc i data) 
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ANNEX 2 Model compromís constitució unió temporal d'empreses (UTE) 
 

Dades de les empreses que formen la UTE:  

- denominació, NIF, representant i domicili 

 

DECLAREN  la voluntat de concórrer integrats en una UTE a la licitació de la present 

contractació d’obres. 

Que als efectes de l'article 69 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP) designem 

representat de la UTE a ___________________________________________________, 

NIF _________________________ telèfon _______________ mail 

______________________________________ , a efectes de notificació de l'expedient 

de referència l'adreça postal és 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ i 

mail _________________________________ 

 

Que la participació de cadascuna de les empreses que formen la UTE serà del  

____  % empresa _____________________ 

____  % empresa ____________________  

..... 

 

Que en el supòsit de resultar adjudicataris del contracte d'obres, assumeixen el 

compromís de constituir-se formalment en UTE. 

 

Signatura dels apoderats de les empreses que formen la UTE  (lloc i data) 
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ANNEX 3 Declaració responsable del licitador 1 
 

amb NIF ___________________ com a persona apoderada de l'empresa 
______________________________________________ NIF ____________________   

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 Marcar amb X  

 si no No 
aplica

 

1    Que l'empresa a la qual represento, està constituïda vàlidament i de 
conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació. 

2    Que la persona signant d'aquesta declaració ostenta facultats suficients de 
l'empresa que representa i té acreditada tal circumstància 
segons______________________________________, tenint plena 
capacitat per a contractar i obligar-se en nom de la societat que representa 

3    Que ni el/la signant d'aquesta declaració ni l'entitat a la que representa, ni 
cap dels seus administradors o representants, es troben inclosos en cap de 
les causes ni circumstàncies que estableix l'article 71 de la LCSP. 

4    Que el tipus d’empresa que represento, per la seva dimensió, és classifica 
com  PIME / altres_____________________________   

5    Que l'empresa consta inscrita en el RELI o en el ROLECE, amb el número 
_____________, no/si estant alterades les circumstàncies que hi consten. 

6    Que l’empresa compleix les condicions de solvència i la resta de les exigides 
per optar a l’adjudicació del contracte que té per objecte la present 
contractació d’obres i es compromet a realitzar-lo amb subjecció a aquest i 
al projecte tècnic. 

7    Que l’empresa complirà amb les previsions de la clàusula 24, sobre 
condicions especials d’execució, en cas de resultar adjudicatària. 

8    Que l'empresa es compromet a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 
els mitjans personals o materials suficients. 

9    Que l'empresa compleix les condicions legals i les específiques requerides 
d'aquesta licitació per poder contractar amb l'Ajuntament: 

 Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb Seguretat Social d’acord amb els arts. 13 i 14 del RGLCAP. 

 Que els treballadors que ocuparà en l'execució de l'obra estan afiliats 
i donats d'alta en la Seguretat Social i que en tots els casos de 
contractacions de personal nou que s'hagi d'adscriure a l'obra farà 
l'afiliació i alta en la Seguretat Social abans que s'incorporin a l'obra. 

 Que no té amb aquest Ajuntament deutes de naturalesa tributària 
 Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà a la Llei espanyola 

i als Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre jurisdiccional del 
Prat de Llobregat, o Barcelona i superiors jeràrquics.  

                                           
1 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s'incorporen en aquesta 

declaració responsable determinarà l'exclusió del licitador des del moment en què es tingui constància 

d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin 

correspondre. 
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 Que, essent una empresa estrangera d’un Estat no membre de la 
Unió Europea, es té oberta una sucursal a Espanya, s’han designat 
persones apoderades o representats per a les operacions i consta 
inscrita en el Registre Mercantil, d’acord amb l’art. 68.2 de la LCSP. 

10    Que l'empresa està integrada per un nombre de treballadors amb 
discapacitat o amb dificultats especials, no inferior al 2%, o que ha adoptat 
la mesura alternativa ___________________ prevista a l'art. 2 del R. 
decret 364/2005, sobre el compliment alternatiu excepcional de la quota de 
reserva en favor dels treballadors amb discapacitat. 

11    Que pertany a un grup empresarial2 . Les empreses del grup que s’han 
presentat a la licitació són les que tot seguit s’indiquen: 

1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 

12    Existeix el compromís a què es refereix l’art. 75.2 de la LCSP, relatiu a 
recórrer a les capacitats d’altres entitats per a acreditar la disponibilitat de 
mitjans personals o materials. 

13    Pel que fa a l'establiment de la garantia definitiva, opta per la retenció del 
preu en el primer pagament. 

14    Que es compromet a acreditar les anteriors circumstàncies, quan li sigui 
requerit per l'Ajuntament del Prat i en el supòsit que l'empresa que 
representa sigui proposada com adjudicatària del contracte. 

15    L’empresa declara que té capacitat per aplicar, en cas que el contracte 
comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament 
s’efectua de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa 
de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades. 

16    Autoritzo a l'òrgan de contractació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat a 
obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades que 
foren necessàries per a la comprovació de la veracitat de les declaracions 
(TGSS, AEAT i RELI). 

17    Que en cas de resultar adjudicatari es compromet a que les instal·lacions 
siguin executades per instal·ladors autoritzats. 

 
I perquè consti en el corresponent expedient de contractació d'obra de l'Ajuntament del 
Prat de Llobregat, signo aquesta declaració sota la meva responsabilitat. 
Signatura de l'apoderat  (lloc i data) 

                                           
2 en el supòsit de pertànyer a un grup empresarial i es presentin diferents proposicions per societats en les 

quals concorrin algun dels supòsits establerts a l'article 42.1 del Codi de Comerç respecte als socis que les 

integren, s'haurà de presentar una declaració amb el nom de les empreses o societats que formen part del grup 

empresarial al que pertany el licitador als efectes del que preveu l’article 86.1 del RGLCAP. 
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ANNEX A1 Proposició econòmica, Lot 1  

 

 

amb NIF número  * com a persona apoderada de l'empresa 

 

   NIF   , assabentat/assabentada de les condicions 

exigides per optar a la contractació de les obres del Projecte tècnic per la instal·lació 

de veles fixa d'ombra en els patis de les escoles bressol Sol Solet, la Granota, la 

Blaveta i el Cabusset. I en els patis d'infantil i de primària de les escoles Charles 

Darwin, Bernat Metge, Sant Jaume, Jaume Balmes, EE Can Rigol i del Parc. El Prat de 

Llobregat, EM COMPROMETO EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA a 

executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats al Plec de 

clàusules i al projecte tècnic. 

 
PREU D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE total de 

 

 

 € (xifra en lletres i en 

números), abans d’IVA. 

 
PREU D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE 

 
 21 % d'IVA 

 PREU TOTAL IVA INCLÒS 

 
Lloc, data i signatura del licitador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*No cal incorporar els primers 5 dígits del DNI, degut a que es tracta d’una dada 
especialment protegida, segons la normativa de protecció de dades (ex. ***4567**). 
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ANNEX A2 Proposició econòmica, amb altres criteris avaluables mitjançant 
fórmules (programa d’inserció laboral) Lot 2 

 

amb NIF número  * com a persona apoderada de l'empresa 

 

   NIF   , assabentat/assabentada de les condicions 

exigides per optar a la contractació de les obres del Projecte tècnic per la instal·lació 

de veles fixa d'ombra en els patis de les escoles bressol Sol Solet, La Granota, La 

Blaveta i El Cabusset. I en els patis d'infantil i de primària de les escoles Charles 

Darwin, Bernat Metge, Sant Jaume, Jaume Balmes, EE Can Rigol i del Parc. El Prat de 

Llobregat, EM COMPROMETO EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA a 

executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats al Plec de 

clàusules i al projecte tècnic. 

PREU D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE total de 

 

 

 € (xifra en lletres i en 

números), abans d’IVA. 

 
PREU D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE 

 
 21 % d'IVA 

 PREU TOTAL IVA INCLÒS 

 
 

 Programa d’inserció laboral  

 
Tasques  Marcar amb 

una X 

Més del 80 %  

Més del 50 %  

Més del 25 %  

Més del 10%  

 
S’acreditarà mitjançant la presentació del programa d’inserció laboral i el conveni de 
col·laboració subscrit amb una empresa social, o el compromís d’adscripció abans de la 
signatura del contracte. 
 
Lloc, data i signatura del licitador 
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*No cal incorporar els primers 5 dígits del DNI, degut a que es tracta d’una dada 
especialment protegida, segons la normativa de protecció de dades (ex. ***4567**). 

ANNEX A3 PROPOSICIÓ econòmica, amb altres criteris avaluables mitjançant 
fórmules (ampliació del manteniment) Lot 3 

 

amb NIF número  * com a persona apoderada de l'empresa 

 

   NIF   , assabentat/assabentada de les condicions 

exigides per optar a la contractació de les obres del Projecte tècnic per la instal·lació 

de veles fixa d'ombra en els patis de les escoles bressol Sol Solet, la Granota, la 

Blaveta i el Cabusset. I en els patis d'infantil i de primària de les escoles Charles 

Darwin, Bernat Metge, Sant Jaume, Jaume Balmes, EE Can Rigol i del Parc. El Prat de 

Llobregat, EM COMPROMETO EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA a 

executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats al Plec de 

clàusules i al projecte tècnic. 

 
PREU D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE total de 

 

 

 € (xifra en lletres i en 

números), abans d’IVA. 

 
PREU D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE 

 
 21 % d'IVA 

 PREU TOTAL IVA INCLÒS 

 
 

 Ampliació del manteniment de la instal·lació del sistema de veles fixes 
d’ombra: 
 

Ampliació manteniment  Marcar amb una X 

5 anys addicionals 25 

3 anys addicionals 15 

1 any addicional 5 

Menys d’un any addicional 0 
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Lloc, data i signatura del licitador 
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ANNEX B. Proposta no nominativa de l'experiència del delegat, cap i 
encarregat d'obra que s’assignarà al contracte. 
 

Lot al que es presenta: 

 
El Sr./la Sra. , amb DNI núm 

, en nom propi/en representació de l’empresa 
amb NIF , assabentat/da de l’anunci publicat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i de les condicions i requisits 
que s’exigeixen al PCAP i el projecte tècnic per a l’adjudicació de les obres previstos a la 
Projecte tècnic per la instal·lació de veles fixa d'ombra en els patis de les escoles bressol 
Sol Solet, La Granota, La Blaveta i El Cabusset. I en els patis d'infantil i de primària de 
les escoles Charles Darwin, Bernat Metge, Sant Jaume, Jaume Balmes, EE Can Rigol i del 
Parc. El Prat de Llobregat, es compromet en nom propi/en representació de la 
representada, a destinar a l’obra, durant tot el termini d’execució, els següents mitjans 
personals: 
 
El Delegat d’obra amb la capacitat tècnica i experiència, que es concreta en: 
Títol d’Enginyer/Arquitecte, o d’Arquitecte Tècnic/Enginyer Tècnic o els seus 
equivalents títols oficials de l’Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). 
Una experiència mínima acreditada en execució d’obres acabades similars a la licitada de 5 
anys. 
Com obligacions bàsiques es descriuen les següents: 
- Ostentar la representació de l’adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o 
presència. 
- Fer que es compleixin els termes programats de qualitat/cost/termini, verificant o 
corregint, si és convenient, les seves possibles desviacions. 
- Atendre els requeriments que li formulin els representants designats per 
l’Ajuntament, i resoldre les qüestions que li siguin plantejades per aquest, a efectes de 
l’execució dels treballs. 
 
El Cap d’obra amb la capacitat tècnica, tal com consta a l’apartat 27 de la memòria 
justificativa del contracte, i experiència mínima acreditada en execució d’obres 
acabades similars a la licitada de 5 anys. 
Haurà de dedicar el 50% de la jornada laboral de 8 hores, a les obligacions bàsiques que 
seguidament es descriuen: 

- Interpretar i posar en pràctica les instruccions contingudes al projecte tècnic i 
donades pel Responsable Tècnic. 

- Organitzar l’execució dels treballs i interpretar i posar en pràctica les instruccions 
contingudes al projecte tècnic o donades per la Direcció Facultativa. 

- Coordinar l’execució dels treballs segons els termes de qualitat programats, 
corregint les seves possibles desviacions. 

- Coordinar als diferents industrials o subcontractistes. 

- Organitzar l’obra i gestionar l’acopi de materials. 

- Vetllar pel compliment de les mides de Prevenció de Riscos i de Seguretat i Salut. 
 
L’Encarregat d’obra amb la capacitat tècnica necessària, tal com consta a l’apartat 27 
de la memòria justificativa del contracte, i una experiència mínima acreditada en 
execució d’obres acabades similars a la licitada de 5 anys. 

Haurà de dedicar el 100% de la jornada laboral de 8 hores, a les seves obligacions. 

NOTA: En el cas de compliment defectuós o d'incompliment s’imposaran penalitats 
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corresponents al 100% del seu cost. 
 
 
Signatura de l'apoderat Signatura electrònica 
 
 
 


