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1. Objecte del contracte 
 
L'objecte del contracte és la contractació dels serveis de laboratori per a realitzar els assaigs i proves 
de serveis per al control de qualitat a les obres de construcció de l’edifici D dins del Campus Diagonal 
Besòs a l’avinguda d’Eduard Maristany, de Sant Adrià del Besòs, d'acord amb el programa de control 
de qualitat redactat per la direcció d’execució de les obres. 

 
 
2. Obligacions de l’adjudicatari/ària 

 
Les condicions d'execució detallades en el present plec seran de directa aplicació a la totalitat de 
l'objecte del concurs. 
 
Si l’adjudicatari/ària, en la fase de licitació dels treballs objecte del present contracte, s’ha compromès 
a l’assignació a l’obra del cap d’equip de treball, la seva assignació s’haurà de mantenir durant tota la 
vigència del contracte. En cas que sigui necessari substituir-lo, l’adjudicatari/ària ho notificarà a 
l’INCASÒL amb suficient antelació, assenyalant les causes que motiven la decisió, i haurà d’acreditar 
que la nova persona proposada disposa de la mateixa experiència exigida als criteris de puntuació 
especificats en el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP). L’adjudicatari/ària facilitarà la 
documentació necessària que li sigui exigida per l’INCASÒL per l’acreditació de l’experiència del nou 
cap d’equip de treball proposat, i només es podrà fer el canvi d’assignació prèvia acceptació i 
autorització de l’INCASÒL en els termes assenyalats. 
 
L’adjudicatari/ària cedeix amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets 
d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de 
temps ni d'àmbit territorial. 
 
L’adjudicatari/ària no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el contingut 
del projecte i estudis inclosos els plànols, sense la prèvia autorització de l'INCASÒL. 
 
L’adjudicatari/ària està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
social i de seguretat i salut en el treball. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL. 

 
 
2.1. Bases per a la realització dels assaigs i proves de serveis de control de qualitat 
 
L’adjudicatari/ària realitzarà tots els assaigs i proves de serveis del programa de control de qualitat 
redactat per la direcció d’execució de les obres responsable del control de qualitat, d'acord amb les 
instruccions de la direcció facultativa o dels serveis tècnics de l'INCASÒL durant l’execució de les 
obres. 
 
L’adjudicatari/ària s’haurà de coordinar, tant amb la direcció d’execució de les obres com amb 
l’empresa constructora, pel desenvolupament del programa de control, planificació de les tasques a 
peu d’obra, l’execució dels assaigs de laboratori, el control de resultats i el lliurament de la 
documentació necessària. Per la qual cosa, no s’abonaran desplaçaments ni hores d’espera. 
 
Els resultats dels assaigs i de les proves de serveis es comunicaran simultàniament a la direcció 
facultativa, a la Coordinació de Projectes de l'INCASÒL, a l'empresa constructora i a l'empresa 
adjudicatària del control tècnic de la pòlissa de l'assegurança desenal. En el cas de resultats 
desfavorables s'anticiparà la comunicació per telèfon o correu electrònic, a fi de poder prendre les 
mesures necessàries amb urgència. 
 
A l'acabament de l'obra, l'organisme de control adjudicatari del contracte lliurarà a l'INCASÒL una 
recopilació en format digital (PDF) dels resultats de tots els assaigs i proves de serveis realitzats, i la 
relació de totes les factures emeses per a comunicar l’import total en concepte de control de qualitat a 
l’empresa constructora per a la seva deducció. 
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3. Pressupost. Forma de pagament 
 
L’import del contracte serà el d’adjudicació, més IVA corresponent. 
 
La valoració dels treballs es farà aplicant els preus unitaris determinats pel licitador en l’oferta. 
 
Els assaigs i proves de serveis es facturaran mensualment a l'INCASÒL, seran abonats directament 
al laboratori emissor, a la presentació de la corresponent factura electrònica juntament amb la relació 
valorada en la qual constin els amidaments parcials i a l’origen dels treballs realitzats degudament 
conformada per l’arquitecte tècnic director de les obres responsable del control de qualitat. La factura 
electrònica ha d’indicar el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. 
d’expedient de l’obra. 
 
En cas de no exhaurir-se el pressupost previst, l’adjudicatari/ària no tindrà dret a cap mena 
d’indemnització. 
 
 
4. Terminis d'execució 
 
El termini d'execució dels serveis serà el termini d’execució de les obres fixat en el contracte de l'obra 
que és objecte dels assaigs, més les possibles pròrrogues que es puguin produir. 
 
El termini del contracte s'iniciarà l'endemà de la formalització del mateix i comprendrà la durada de 
l’execució de les obres. 
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Annex A1. Relació d’assaigs i proves de serveis  

  



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 05 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I FÀBRICA   

Titol 3 01 OBRA EXISTENT   

P45C1-1Z0CQ8 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 35 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 79)   82,384 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

6,00 114,62 687,72 6 100,000 M3 1,0000 Estadístic   

P4B8-D6QK Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 95)   3.123,560 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P4510-LQ46 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar HA - 35 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot (P - 75)  1,950 m3



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

0,00 114,62 0,00 6 100,000 M3 1,0000 Estadístic   

P4BE-FIVO Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 97)   14.930,300 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B210C2 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros
per a armadures actives, segons la norma UNE 36094

2,00 124,66 249,32 2 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 94,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B23406 Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-3

0,00 314,61 0,00 Si 2 0,000 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 73,05 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0,00 20,73 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

0,00 32,67 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 05 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I FÀBRICA   



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

Titol 3 02 OBRA NOVA   

P4510-LQ46 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar HA - 35 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot (P - 75)  220,750 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

18,00 114,62 2.063,16 6 100,000 M3 1,0000 Estadístic   

P4BE-FIVO Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 97)   91.070,925 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B210C2 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros
per a armadures actives, segons la norma UNE 36094

6,00 124,66 747,96 2 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

3,00 94,98 284,94 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B23406 Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-3

2,00 314,61 629,22 Si 2 0,000 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

3,00 73,05 219,15 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

3,00 20,73 62,19 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

3,00 32,67 98,01 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4

Tipus de Control: Control d'execució

JZ12220A Jornada d'inspecció i control a taller, incloent la realització de l'informe corresponent 8,00 685,98 5.487,84 8 0,000 1,0000 Tram   

P4520-VR94 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 35 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot (P - 76)   434,959 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

30,00 114,62 3.438,60 6 100,000 M3 1,0000 Estadístic   

P4BC-43MU Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 96)   63.740,907 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B210C2 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros
per a armadures actives, segons la norma UNE 36094

4,00 124,66 498,64 2 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 94,98 189,96 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B23406 Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-3

0,00 314,61 0,00 Si 2 0,000 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 73,05 146,10 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 20,73 41,46 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

2,00 32,67 65,34 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'execució

JZ12220A Jornada d'inspecció i control a taller, incloent la realització de l'informe corresponent 10,00 685,98 6.859,80 10 0,000 1,0000 Tram   

P45C1-1Z0CQ8 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 35 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 79)   2.893,426 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

174,00 114,62 19.943,88 6 100,000 M3 1,0000 Estadístic   

P45C1-10CQL Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 35 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot.
Inclòs graonat. (P - 78)

  95,842 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

6,00 114,62 687,72 6 100,000 M3 1,0000 Estadístic   

P4B8-D6QK Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 95)   515.392,130 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

18,00 94,98 1.709,64 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

18,00 73,05 1.314,90 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

18,00 20,73 373,14 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

18,00 32,67 588,06 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'execució

JZ12220A Jornada d'inspecció i control a taller, incloent la realització de l'informe corresponent 16,00 685,98 10.975,68 16 0,000 1,0000 Tram   

P4537-U12K Formigonament per a bigues, amb formigó per armar HA - 35 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot (P - 77)  1.905,583 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

120,00 114,62 13.754,40 6 100,000 M3 1,0000 Estadístic   

P4B3-FJX5 Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 94)   194.918,570 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

7,00 94,98 664,86 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

7,00 73,05 511,35 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

7,00 20,73 145,11 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

7,00 32,67 228,69 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

P4A3-3SPV Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 1000 kN de força, com a màxim, col·locat (P - 84)   727,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

J0B23406 Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-3

0,00 314,61 0,00 Si 2 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 06 ESTRUCTURA METÀL·LICA   

Titol 3 01 OBRA EXISTENT   

P442-DFZP Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 65)

  6.209,795 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

4,00 19,07 76,28 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les
normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

1,00 692,85 692,85 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   
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P7D6-Z613L Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total aproximat de 3000 µm, per a una
R-90 o 120 segons indicacions de projecte. (P - 168)

  106,751 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes
igual o superior a 15

11,00 17,21 189,31 1 10,000 M2 1,0000 Tram   
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Titol 3 02 OBRA NOVA   

P442-DFZP Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 65)

  75.490,613 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

38,00 19,07 724,66 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les
normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

8,00 692,85 5.542,80 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   

P7D6-Z613L Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total aproximat de 3000 µm, per a una
R-90 o 120 segons indicacions de projecte. (P - 168)

  1.817,043 m2
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

J89ZSH0M Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic,
segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes
igual o superior a 15

37,00 17,21 636,77 1 50,000 M 1,0000 Tram   

P44C-ZDP1N Acer S275JR per a bigues i pilars segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques i soldadura segons especificacions de projecte. S'inclou:
- Pintat de les soldadures amb una capa de 100micres de gruix amb pintures riques en zenc (mínim un 92% de partícules de zinc per tal de garantir una protecció catódica),
aplicat de forma manual amb tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcte aplicació, previa neteja de la zona fins aconseguir un grau de preparació de la superfície
Sa 2(1/2).
- El gruix del galvanitzat ha de garantir una protecció mínima per a un ambient del tipus ´´C3´´ alt, segons UNE EN ISO 14713 i prescripcions de la Norma EAE. A aquest
efecte, i segons el gruix de la peça a tractar, s'haurà de disposar d'un mínim de 55 micres (505gr/m2) per a gruixos d'acer de fins a 6mm, i de mínim 70 micres (610gr/m2) per a
gruixos superiors a 6mm. En qualsevol cas, abans del procès de galvanització serà necessari entregar a la D.F la documentació necessària del procès a dur a terme. (P - 74)

  71.356,529 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

36,00 19,07 686,52 1 2.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les
normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

8,00 692,85 5.542,80 1 10.000,000 KG 1,0000 Tram   
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P51B-VO1A COBERTA VERDA TRANSITABLE- ZONA 1

Formació de coberta ajardinada composada per:

- Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà. Inclou banda perimetral de EPS de 2cm de gruix.

- Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra d'3 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments

- Impermeabilització contínua de paraments amb membrana bicomponent de ''Polyurea'' 100% pura, acabat transitable (peatonal/rodat), antilliscant (C3) i per l'intempèrie,
projectada en calent, basat amb Amines i Elastomers altament reactius, amb un gruix de 2-3 mm sistema a base de polyurea aromàtica 100% pura de projecció en calent
sistema ´´Aquapro PY3250´´ o equivalent´. Inclou: treballs de preparació de la superfície, aplicació de l'emprimació de poliureta bicomponent (Aquapro Primer o equivalent),
aplicació d'una membrana contínua bicomponent a base polyurea aromàtica 100% pura ´´Aquapro PY01´´ o equivalent i dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà
alifàtic bicompobnent (qualsevol color a escollir) amb microesferes (´´Antislip I, o equiivalent) tipus ´´Aquapro coating UV+.Aquaproantislip´´ o equivalent. Inclou formació de
juntes de dilatació (amb imprimació de poliureta Aquapro Primer), fons de junta, segellador Aquapro Seal PU01, banda de reforç amb cinta autoadhesiva de cautxú butílic i teixit
de polipropile Aquapro Flexband 150, la formació de les mitges canyes flexibles amb màstic de poliuretà PU monocomponent amb un radi aproximat de 20 mm, formació de
juntes entre de diferents materials, les cassoletes d'entrega a baixants, reforç en la trobada amb paraments verticals, formació de mitja canya en tots els minvells, racons,
cantonades i retorns. L'acabat de les zones vistes dels minvells serà pla i nivellat, amb protecció als rajos ultraviolats i apte per a poder ser pintat juntament amb el parament
vertical. Aquesta partida ha de ser executada per un Industrial que aporti Garantia de 10 anys tant dels materials utilitzats com de la seva posada en obra.

- Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

- Lámina antiarrels de poliolefina flexible (FPO), resistent al betum, flexible a baixes temperaturess; reforçada amb fil de poliester tipus ´´WSB100´´ de Zinco o equivalent,
col·locada amb grapes a raó 1 ut/m2 mínim, inclòs solapaments de mínim 20cm i mermes vinculades a la geometria de l'espai

- Manta separadora i protectora tipus TSM 32 de Zinco o equivalent, de fibres sintètiques de polièster resistent a la descomposició, d'un gruix  de 3 mm i de 350 g/m² aproximat,
col·locat sense adherir

- Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, amb
sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

- Sistema de reg amb goters cada 30 cm autocompensats per a coberta vegetal multicapa. Inclou: arqueta poliestirè rectangular, inclou programador; electrovàlvules i accessori.

- Manta protectora i retenidora de  geotextil de poliester i polipropilè, de 5 mm de gruix, amb una retenció d'aigua 5l/m2, una resistència a la tracció longitudinal de 5,5Kn/m, una
resistència al punxonament CBR 2 KN i na massa superficial de 470gr/m2 ,SSM 45 de Zinco o equivalent, sistema amb aprovació ETA (Aprovació tècnica europea), amb
col·locada sense adherir sobre parament horitzontal. Inclou p.p. de remunta en trobades amb paraments verticals.

- Subbase de grava, tipus zincohum de ZINCO o equivalent de 4cm de gruix.

- Substrat per cobertes verdes, composat per ceràmica seleccionada triturada i altres componenets minerals barrejats amb compost i turba rossa, (Zincoterra Sedum de Zinco o
equivalent), sistema amb aprovació ETA (Aprovació tècnica europea), subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

- Malla de polietilè reciclat tipus salvaverde de Geoplast o equivalent, de 4cm d'alçada.

- Vegetació adaptada mediterrànea de baix requeriment hídric. tipus Frankenia laevis, Bouteloua dactyloides i anemone hepàtica

  206,740 m2



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 11

Inclou part proporcional de remontes en minvells, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF (P - 124)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

J5V11580 Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 1,00 670,80 670,80 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J7VC2145 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll
aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma
UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w
així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

1,00 1.706,48 1.706,48 Si 1 510,000 M2 1,0000 Estadístic   

P51B-VO01 COBERTA VERDA - ZONA 2

Formació de coberta ajardinada composada per:

- Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà. Inclou banda perimetral de EPS de 2cm de gruix.

- Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra d'3 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments

- Impermeabilització contínua de paraments amb membrana bicomponent de ''Polyurea'' 100% pura, acabat transitable (peatonal/rodat), antilliscant (C3) i per l'intempèrie,
projectada en calent, basat amb Amines i Elastomers altament reactius, amb un gruix de 2-3 mm sistema a base de polyurea aromàtica 100% pura de projecció en calent
sistema ´´Aquapro PY3250´´ o equivalent´. Inclou: treballs de preparació de la superfície, aplicació de l'emprimació de poliureta bicomponent (Aquapro Primer o equivalent),
aplicació d'una membrana contínua bicomponent a base polyurea aromàtica 100% pura ´´Aquapro PY01´´ o equivalent i dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà
alifàtic bicompobnent (qualsevol color a escollir) amb microesferes (´´Antislip I, o equiivalent) tipus ´´Aquapro coating UV+.Aquaproantislip´´ o equivalent. Inclou formació de
juntes de dilatació (amb imprimació de poliureta Aquapro Primer), fons de junta, segellador Aquapro Seal PU01, banda de reforç amb cinta autoadhesiva de cautxú butílic i teixit
de polipropile Aquapro Flexband 150, la formació de les mitges canyes flexibles amb màstic de poliuretà PU monocomponent amb un radi aproximat de 20 mm, formació de
juntes entre de diferents materials, les cassoletes d'entrega a baixants, reforç en la trobada amb paraments verticals, formació de mitja canya en tots els minvells, racons,
cantonades i retorns. L'acabat de les zones vistes dels minvells serà pla i nivellat, amb protecció als rajos ultraviolats i apte per a poder ser pintat juntament amb el parament
vertical. Aquesta partida ha de ser executada per un Industrial que aporti Garantia de 10 anys tant dels materials utilitzats com de la seva posada en obra.

- Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

- Lámina antiarrels de poliolefina flexible (FPO), resistent al betum, flexible a baixes temperaturess; reforçada amb fil de poliester tipus ´´WSB100´´ de Zinco o equivalent,
col·locada amb grapes a raó 1 ut/m2 mínim, inclòs solapaments de mínim 20cm i mermes vinculades a la geometria de l'espai

  233,550 m2
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- Manta separadora i protectora tipus TSM 32 de Zinco o equivalent, de fibres sintètiques de polièster resistent a la descomposició, d'un gruix  de 3 mm i de 350 g/m² aproximat,
col·locat sense adherir

- Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, amb
sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

- Sistema de reg amb goters cada 30 cm autocompensats per a coberta vegetal multicapa. Inclou: arqueta poliestirè rectangular, inclou programador; electrovàlvules i accessori.

- Manta protectora i retenidora de  geotextil de poliester i polipropilè, de 5 mm de gruix, amb una retenció d'aigua 5l/m2, una resistència a la tracció longitudinal de 5,5Kn/m, una
resistència al punxonament CBR 2 KN i na massa superficial de 470gr/m2 ,SSM 45 de Zinco o equivalent, sistema amb aprovació ETA (Aprovació tècnica europea), amb
col·locada sense adherir sobre parament horitzontal. Inclou p.p. de remunta en trobades amb paraments verticals.

- Subbase de grava, tipus zincohum de ZINCO o equivalent de 4cm de gruix.

- Substrat per cobertes verdes, composat per ceràmica seleccionada triturada i altres componenets minerals barrejats amb compost i turba rossa, (Zincoterra Sedum de Zinco o
equivalent), sistema amb aprovació ETA (Aprovació tècnica europea), subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals.

- Vegetació arbustiva segons planols de detall.

Inclou part proporcional de remontes en minvells, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF (P - 123)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

J5V11580 Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 1,00 670,80 670,80 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J7VC2145 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll
aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma
UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w
així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

1,00 1.706,48 1.706,48 Si 1 510,000 M2 1,0000 Estadístic   

P510-VO02 COBERTA INVERTIDA TRANSITABLE - ZONA 4

Formació de conjunt de coberta invertida transitable, composada per:

- Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà. Inclou banda perimetral de EPS de 2cm de gruix.

- Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra d'3 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments

  1.154,310 m2
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- Impermeabilització contínua de paraments amb membrana bicomponent de ''Polyurea'' 100% pura, acabat transitable (peatonal/rodat), antilliscant (C3) i per l'intempèrie,
projectada en calent, basat amb Amines i Elastomers altament reactius, amb un gruix de 2-3 mm sistema a base de polyurea aromàtica 100% pura de projecció en calent
sistema ´´Aquapro PY3250´´ o equivalent´. Inclou: treballs de preparació de la superfície, aplicació de l'emprimació de poliureta bicomponent (Aquapro Primer o equivalent),
aplicació d'una membrana contínua bicomponent a base polyurea aromàtica 100% pura ´´Aquapro PY01´´ o equivalent i dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà
alifàtic bicompobnent (qualsevol color a escollir) amb microesferes (´´Antislip I, o equiivalent) tipus ´´Aquapro coating UV+.Aquaproantislip´´ o equivalent. Inclou formació de
juntes de dilatació (amb imprimació de poliureta Aquapro Primer), fons de junta, segellador Aquapro Seal PU01, banda de reforç amb cinta autoadhesiva de cautxú butílic i teixit
de polipropile Aquapro Flexband 150, la formació de les mitges canyes flexibles amb màstic de poliuretà PU monocomponent amb un radi aproximat de 20 mm, formació de
juntes entre de diferents materials, les cassoletes d'entrega a baixants, reforç en la trobada amb paraments verticals, formació de mitja canya en tots els minvells, racons,
cantonades i retorns. L'acabat de les zones vistes dels minvells serà pla i nivellat, amb protecció als rajos ultraviolats i apte per a poder ser pintat juntament amb el parament
vertical. Aquesta partida ha de ser executada per un Industrial que aporti Garantia de 10 anys tant dels materials utilitzats com de la seva posada en obra.

- Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

- Lámina antiarrels de poliolefina flexible (FPO), resistent al betum, flexible a baixes temperaturess; reforçada amb fil de poliester tipus ´´WSB100´´ de Zinco o equivalent,
col·locada amb grapes a raó 1 ut/m2 mínim, inclòs solapaments de mínim 20cm i mermes vinculades a la geometria de l'espai

- Manta separadora i protectora tipus TSM 32 de Zinco o equivalent, de fibres sintètiques de polièster resistent a la descomposició, d'un gruix  de 3 mm i de 350 g/m² aproximat,
col·locat sense adherir

- Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, amb
sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

- Manta protectora i retenidora de  geotextil de poliester i polipropilè, de 5 mm de gruix, amb una retenció d'aigua 5l/m2, una resistència a la tracció longitudinal de 5,5Kn/m, una
resistència al punxonament CBR 2 KN i na massa superficial de 470gr/m2 ,SSM 45 de Zinco o equivalent, sistema amb aprovació ETA (Aprovació tècnica europea), amb
col·locada sense adherir sobre parament horitzontal. Inclou p.p. de remunta en trobades amb paraments verticals.

- Solera de 5 cm de gruix de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-
235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat bomba. Inclou armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080.

- Paviment de lloses de formigó de 50x50 cm i 4 cm de gruix, de la marca BREINCO model VULCANO o equivalent, acabat white, col·locat a junt seguit sobre suports
regulables d'alçària mitjana 200 mm, classe 3 lliscament

Inclou part proporcional de remontes en minvells, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF

(P - 120)



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 14

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

J5V11580 Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 1,00 670,80 670,80 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J7VC2145 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll
aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma
UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w
així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

1,00 1.706,48 1.706,48 Si 1 510,000 M2 1,0000 Estadístic   

P510-VO05 COBERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE - BADALOT

Formació de conjunt de coberta invertida no transitable, composada per:

- Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà. Inclou banda perimetral de EPS de 2cm de gruix.

- Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra d'3 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments

- Impermeabilització contínua de paraments amb membrana bicomponent de ''Polyurea'' 100% pura, acabat transitable (peatonal/rodat), antilliscant (C3) i per l'intempèrie,
projectada en calent, basat amb Amines i Elastomers altament reactius, amb un gruix de 2-3 mm sistema a base de polyurea aromàtica 100% pura de projecció en calent
sistema ´´Aquapro PY3250´´ o equivalent´. Inclou: treballs de preparació de la superfície, aplicació de l'emprimació de poliureta bicomponent (Aquapro Primer o equivalent),
aplicació d'una membrana contínua bicomponent a base polyurea aromàtica 100% pura ´´Aquapro PY01´´ o equivalent i dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà
alifàtic bicompobnent (qualsevol color a escollir) amb microesferes (´´Antislip I, o equiivalent) tipus ´´Aquapro coating UV+.Aquaproantislip´´ o equivalent. Inclou formació de
juntes de dilatació (amb imprimació de poliureta Aquapro Primer), fons de junta, segellador Aquapro Seal PU01, banda de reforç amb cinta autoadhesiva de cautxú butílic i teixit
de polipropile Aquapro Flexband 150, la formació de les mitges canyes flexibles amb màstic de poliuretà PU monocomponent amb un radi aproximat de 20 mm, formació de
juntes entre de diferents materials, les cassoletes d'entrega a baixants, reforç en la trobada amb paraments verticals, formació de mitja canya en tots els minvells, racons,
cantonades i retorns. L'acabat de les zones vistes dels minvells serà pla i nivellat, amb protecció als rajos ultraviolats i apte per a poder ser pintat juntament amb el parament
vertical. Aquesta partida ha de ser executada per un Industrial que aporti Garantia de 10 anys tant dels materials utilitzats com de la seva posada en obra.

- Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

- Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir

- Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Inclou part proporcional de remontes en minvells, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF

  133,800 m2
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(P - 121)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

J5V11580 Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 1,00 670,80 670,80 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J7VC2145 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll
aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma
UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w
així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

1,00 1.706,48 1.706,48 Si 1 510,000 M2 1,0000 Estadístic   

P510-VO06 COBERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE - BADALOT INSTAL·LACIONS

Formació de conjunt de coberta invertida no transitable, composada per:

- Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà. Inclou banda perimetral de EPS de 2cm de gruix.

- Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra d'3 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments

- Impermeabilització contínua de paraments amb membrana bicomponent de ''Polyurea'' 100% pura, acabat transitable (peatonal/rodat), antilliscant (C3) i per l'intempèrie,
projectada en calent, basat amb Amines i Elastomers altament reactius, amb un gruix de 2-3 mm sistema a base de polyurea aromàtica 100% pura de projecció en calent
sistema ´´Aquapro PY3250´´ o equivalent´. Inclou: treballs de preparació de la superfície, aplicació de l'emprimació de poliureta bicomponent (Aquapro Primer o equivalent),
aplicació d'una membrana contínua bicomponent a base polyurea aromàtica 100% pura ´´Aquapro PY01´´ o equivalent i dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà
alifàtic bicompobnent (qualsevol color a escollir) amb microesferes (´´Antislip I, o equiivalent) tipus ´´Aquapro coating UV+.Aquaproantislip´´ o equivalent. Inclou formació de
juntes de dilatació (amb imprimació de poliureta Aquapro Primer), fons de junta, segellador Aquapro Seal PU01, banda de reforç amb cinta autoadhesiva de cautxú butílic i teixit
de polipropile Aquapro Flexband 150, la formació de les mitges canyes flexibles amb màstic de poliuretà PU monocomponent amb un radi aproximat de 20 mm, formació de
juntes entre de diferents materials, les cassoletes d'entrega a baixants, reforç en la trobada amb paraments verticals, formació de mitja canya en tots els minvells, racons,
cantonades i retorns. L'acabat de les zones vistes dels minvells serà pla i nivellat, amb protecció als rajos ultraviolats i apte per a poder ser pintat juntament amb el parament
vertical. Aquesta partida ha de ser executada per un Industrial que aporti Garantia de 10 anys tant dels materials utilitzats com de la seva posada en obra.

- Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

  112,000 m2
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- Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir

- Solera de 5 cm de gruix de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE-
235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat bomba. Inclou armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080.

- Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Inclou part proporcional de remontes en minvells, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF

(P - 122)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

J5V11580 Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 1,00 670,80 670,80 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J7VC2145 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll
aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma
UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w
així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

1,00 1.706,48 1.706,48 Si 1 510,000 M2 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 09 FAÇANES I MITGERES   

Titol 3 01 FAÇANES   

Titol 4 01 PLANTA BAIXA   
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P845-VO10 CELRÀS COMPOSITE

Subministrament i col·locació de sistema de revestiment amb safates conformades de panell composite FR multicapa de 4mm de espessor per celràs exterior, fixació del
sistema a estructura de formigó, classificació al foc B-s1,d0 segons EN 13501-1, amb dos làmines d’alumini lacat de 0,5 mm d’espessor, d’aleació EN-AW-5005-H43, adherides
a nucli mineral FR, co·locació horitzontal i fixació del sistema a la cara inferior del forjat. Safates de 44,5mm de cantell. Amb metxes d’unió entre safates i reforç dels panells
amb angulars rigiditzadors adherits a la cara interior dels panells.

Sistema de suspensió de les safates en possessió de certificació DIT PLUS y avaluació tècnica Europea amb marcat CE, format per bota de suspensió, peces de suspensió
d’aleació d’alumini amb falques i suports antivibració i de trencament del pont tèrmic de neoprè, tot el sistema suspès de perfils omega continus d’alumini d’aleació EN AW
6063-T5 segons norma UNE 38337 fixats al suport mitjançant suports en U amb sistema de regulació per aconseguir la planimetria del revestiment.

El subministrador justificarà el dimensionat de les safates segons els criteris de fletxa i tensions de la normativa en vigor. Acabat exterior del composite en PVdf de
bicapa+Coastal de 31±6 micres Kynas 500 al 70% o DG5 coastal de 35 micras, apte per un ambient C5. Panell subministrat amb un film plàstic de 100 micres de protecció de la
superfície vista. Dimensions dels panells segons plànols de detall i d’arquitectura. Color RAL metal·litzat a escollir per la D.F. en funció de mostres a presentar por l’adjudicatari.

Inclou perfils auxiliars per a fixació mecànica i remat de les safates. Fixacions ocultes als plecs de les safates. Inclou plecs i encaixos per a integració de les instal·lacions i de
l'enllumenat segons, si és el cas segons plànols de projecte i instruccions de la D.F. Inclou part proporcional de caragols i fixacions, juntes, angulars i perfils auxiliars, segellats
perimetrals amb elements adjacents, talls i ajustos. Amidament de la unitat completa, completament instal·lada, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar la unitat complerta en perfecte estat d’acabat i operativa segons la documentació del projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. (P - 201)

  632,430 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

1,00 86,60 86,60 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 09 FAÇANES I MITGERES   

Titol 3 01 FAÇANES   

Titol 4 02 PLANTA TIPUS   

P8M1-VO01 A02-M03_TANCAMENT TERMOACÚSTIC entre plantes

Subministrament i col·locació de tancament termoacústic amb aïllament de borra de roca i safates de xapa en forma de ‘L’ d’acer galvanitzar. Xapa en forma de ‘L’, e: 2mm i
amb un desenvolupament aproximat de 300mm, col·locada tant en la part superior i inferior del forjat, per assegurar el tancament entre mòduls de façana i forjat. Xapa
galvanitzada amb protecció de l'acer a la corrosió per a un exterior, durabilitat molt alta Classe C5. Borra de roca de densitat 50kg/m3, emplenant completament l’espai entre el

  893,666 m2
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pas de forjat i mòdul. En cas d'irregularitats en el forjat que produeixin una discontinuïtat en el tancament termoacústic, entre la xapa i el forjat, s'ha de segellar aquesta trobada i
totes les seves folgances possibles, per a evitar punts de pont acústic entre diferents plantes. Inclou part proporcional de caragols i fixacions, juntes, angulars i perfils auxiliars,
segellats perimetrals amb elements adjacents, talls i ajustos. Amidament de la unitat completa, completament instal·lada, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per deixar la unitat complerta en perfecte estat d’acabat i operativa segons la documentació del projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.
(P - 218)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J6V11252 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

1,00 285,82 285,82 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

J7VC2145 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll
aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma
UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w
així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

7,00 1.706,48 11.945,36 1 135,000 M2 1,0000 Estadístic   

P43N1-VO05 MODUL A OPAC

Subministrament i col·locació de Mòduls Opacs tipus A de façana, conformat de una subestructura de fusta i acabat per l’exterior amb plaques i revoco texturat, de dimensions
aproximades 1800mm d’amplada i alçada variable, 3750mm per les plantes tipus, 4300mm a la primera planta i 4450mm a les plantes superiors de remat amb la coberta. La
subestructura del mòdul es conforma per perfils de fusta massissa de 140x60mm, formant un cèrcol perimetral i un entramat interior de perfils de fusta de 140x50mm i
160x50mm, col·locats principalment com a travessers horitzontals, a una distancia màxima entre ells de 600mm. Fusta tipus ‘Pi Vermell’ o ‘Pi Radiata’ amb tractament tipus
termotractat per millorar les prestacions i protecció de la degradació en ambients exteriors, i un tractament d’autoclau ignífug per aconseguir una reacció al foc B-s3,d0.
Entramat de fusta omplert d’aïllament de cel·lulosa de la marca AISLANAT o equivalent  i tancat amb taulers OSB per les dues cares. L’aïllament de cel·lulosa compta amb una
conductivitat tèrmica <= 0.038 W/(mK), reacció al foc B-s2,d0 i densitat nominal aproximada de 50-65kg/m3. Els taulers OSB, tipus tauler d'encenalls de fusta orientades per a
ús estructural d'altes prestacions T-OSB-4, segons norma UNE-EN1995-1-1, de e:15mm, fixat a la subestructura de fusta mitjançant fixacions mecàniques.

Una vegada tancat l’entramat es col·loca una làmina impermeable transpirable per una de les cares i es plegada sobre el perímetre, deixant marge extra per poder fer solapes
perimetrals a obra. Sobre aquesta cara es col·loca l’acabat exterior. Acabat exterior conformat per plaques tipus panell granulat de vidre expandit portant, de e:12mm,
comportament al foc segons EN 13501-1: classe A2-s1, d0, armadura de malla visible per tots dos costats, densitat 500kg/m2, amb perfils protectors de cantells, fixat
mecànicament sobre perfils verticals tipus omegues. Inclou perfils omegues d’alumini preparat per a ambient C5, col·locades verticalment a una distancia màxima de 400mm
entre sí. Omega fixada de manera inversa a la subestructura de fusta, segon gràfica, per permetre la fixació de les plaques exterior. La placa exterior es fixa amb cargols de
col·locació ràpida fosfatat 3,5 x 35 mm, segons sistema. Sobre la placa es realitza un tractament base per l’aplicació de una primera capa de morter base, un reforç tipus
armadura, i una segona capa intermèdia de morter lliure de ciment. Sobre aquesta capa es col·loca una capa final d’acabat de revoco texturat continu, acabat color i textura a
triar per la D.F. en funció de mostres a presentar per l’adjudicatari.

Inclou perfils d’acer galvanitzat puntuals fixats al perímetre del mòdul, a manera d’espera, pel suport de les lames exterior d’alumini. Perfil conformat d’acer galvanitzat fixat
mecànicament, a ser validat amb càlculs pel contractista, format per perfil d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2. Protecció de l'acer a la corrosió per a un exterior de
durabilitat molt alta Classe C5. Inclou bandes autoexpansives, dos unitats, col·locades perimetralment al cantell del mòdul, per assegurar l'estanquitat del conjunt. Tota la
fabricació i el muntatge del mòdul es realitzarà a taller per garantir la precisió de les peces i acabats, a falta de la col·locació de les lames exteriors i acabat interior que es
realitzarà insitu a obra. Inclou part proporcional de caragols i fixacions, juntes, angulars i perfils auxiliars, elements i ferratges de sistema, segellats perimetrals amb elements

  1.194,322 m2



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 19

adjacents, talls i ajustos. Amidament de la unitat completa, completament instal·lada, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat complerta
en perfecte estat d’acabat i operativa segons la documentació del projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. (P - 62)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J6V11252 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

2,00 285,82 571,64 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

J7VC2145 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll
aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma
UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w
així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

3,00 1.706,48 5.119,44 1 400,000 M2 1,0000 Estadístic   

JY00U001 Assaig d'infiltració ´´Blower door test´´ en conjunt de l'edifici, mitjançant 5 medicions a
diferents pressions, segons la norma UNE-EN 13829. S'inclou la part proporcional d'equip
de ventilació a l'accès i manòmetres per medir renovacions aire/hora. Inclòs ajuda amb
càmera termogràfica i anemòmetres per detectar possibles deficiències.

1,00 1.714,94 1.714,94 Si 1 0,000 1,0000 Global   

P43N1-VO06 MÒDUL A OPAC cantonada

Subministrament i col·locació de Mòduls Opacs tipus A de façana per la conformació de les cantonades còncaves i convexes, conformat de una subestructura de fusta i acabat
per l’exterior amb plaques i revoco texturat, de dimensions d’amplada variables, segons ubicació i plànols d’arquitectura, dimensions aproximades des de 1800mm a 2500mm
d’amplada, i alçada variable, 3750mm per les plantes tipus, 4300mm a la primera planta i 4450mm a les plantes superiors de remat amb la coberta. La cantonada es conformarà
amb la unió de dos o més mòduls, i seguirà els criteris generals de fixació i muntatge que els mòduls individuals. La subestructura del mòdul es conforma per perfils de fusta
massissa de 140x60mm, formant un cèrcol perimetral i un entramat interior de perfils de fusta de 140x50mm i 160x50mm, col·locats principalment com a travessers horitzontals,
a una distancia màxima entre ells de 600mm. Fusta tipus ‘Pi Vermell’ o ‘Pi Radiata’ amb tractament tipus termotractat per millorar les prestacions i protecció de la degradació en
ambients exteriors, i un tractament d’autoclau ignífug per aconseguir una reacció al foc B-s3,d0. Entramat de fusta omplert d’aïllament de cel·lulosa i tancat amb taulers OSB per
les dues cares. L’aïllament de cel·lulosa compta amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/(mK), reacció al foc B-s2,d0 i densitat nominal aproximada de 50-65kg/m3. Els
taulers OSB, tipus tauler d'encenalls de fusta orientades per a ús estructural d'altes prestacions T-OSB-4, segons norma UNE-EN1995-1-1, de e:15mm, fixat a la subestructura
de fusta mitjançant fixacions mecàniques.

Una vegada tancat l’entramat es col·loca una làmina impermeable transpirable per una de les cares i es plegada sobre el perímetre, deixant marge extra per poder fer solapes
perimetrals a obra. Sobre aquesta cara es col·loca l’acabat exterior. Acabat exterior conformat per plaques tipus panell granulat de vidre expandit portant, de e:12mm,
comportament al foc segons EN 13501-1: classe A2-s1, d0, armadura de malla visible per tots dos costats, densitat 500kg/m2, amb perfils protectors de cantells, fixat
mecànicament sobre perfils verticals tipus omegues. Inclou perfils omegues d’alumini preparat per a ambient C5, col·locades verticalment a una distancia màxima de 400mm
entre sí. Omega fixada de manera inversa a la subestructura de fusta, segon gràfica, per permetre la fixació de les plaques exterior. La placa exterior es fixa amb cargols de
col·locació ràpida fosfatat 3,5 x 35 mm, segons sistema. Sobre la placa es realitza un tractament base per l’aplicació de una primera capa de morter base, un reforç tipus
armadura, i una segona capa intermèdia de morter lliure de ciment. Sobre aquesta capa es col·loca una capa final d’acabat de revoco texturat continu, acabat color i textura a
triar per la D.F. en funció de mostres a presentar per l’adjudicatari.

Inclou perfils d’acer galvanitzat puntuals fixats al perímetre del mòdul, a manera d’espera, pel suport de les lames exteriors d’alumini. Perfil conformat d’acer galvanitzat fixat
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mecànicament, a ser validat amb càlculs pel contractista, format per perfil d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2. Protecció de l'acer a la corrosió per a un exterior de
durabilitat molt alta Classe C5. Inclou bandes autoexpansives, dos unitats, col·locades perimetralment al cantell del mòdul, per assegurar l'estanquitat del conjunt. Tota la
fabricació i el muntatge del mòdul es realitzarà a taller per garantir la precisió de les peces i acabats, a falta de la col·locació de les lames exteriors i acabat interior que es
realitzarà insitu a obra. Inclou part proporcional de caragols i fixacions, juntes, angulars i perfils auxiliars, elements i ferratges de sistema, segellats perimetrals amb elements
adjacents, talls i ajustos. Amidament de la unitat completa, completament instal·lada, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat complerta
en perfecte estat d’acabat i operativa segons la documentació del projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. (P - 63)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J6V11252 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

1,00 285,82 285,82 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

J7VC2145 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll
aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma
UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w
així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

3,00 1.706,48 5.119,44 1 210,000 M2 1,0000 Estadístic   

P43N1-VO07 MÒDUL B VISIÓ

Subministrament i col·locació de Mòduls Opacs tipus B de façana, conformat de una subestructura de fusta i acabat per l’exterior amb xapa de alumini tipus niu d’abella, amb
previsió per la inclusió de una finestra (descrita en una altra partida). Mòdul de dimensions aproximades 1800mm d’amplada i alçada variable, 3750mm per les plantes tipus,
4300mm a la primera planta i 4450mm a les plantes superiors de remat amb la coberta. La subestructura del mòdul es conforma per perfils de fusta massissa de 140x60mm,
formant un cèrcol perimetral i un entramat interior de perfils de fusta de 140x50mm i 160x50mm, col·locats principalment com a travessers horitzontals, a una distancia màxima
entre ells de 600mm, amb la previsió de forat per finestra de dimensions aproximades de 1400x2650mm. Fusta tipus ‘Pi Vermell’ o ‘Pi Radiata’ amb tractament tipus termotractat
per millorar les prestacions i protecció de la degradació en ambients exteriors, i un tractament d’autoclau ignífug per aconseguir una reacció al foc B-s3,d0. Entramat de fusta
omplert d’aïllament de cel·lulosa i tancat amb taulers OSB per les dues cares. L’aïllament de cel·lulosa compta amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/(mK), reacció al foc
B-s2,d0 i densitat nominal aproximada de 50-65kg/m3. Els taulers OSB, tipus tauler d'encenalls de fusta orientades per a ús estructural d'altes prestacions T-OSB-4, segons
norma UNE-EN1995-1-1, de e:15mm, fixat a la subestructura de fusta mitjançant fixacions mecàniques.

Una vegada tancat l’entramat es col·loca una làmina impermeable transpirable per una de les cares i es plegada sobre el perímetre, deixant marge extra per poder fer solapes
perimetrals a obra. Sobre aquesta cara es col·loca l’acabat exterior. Acabat exterior conformat per panells ultra lleugers de xapa de alumini tipus niu d’abella, de e:10mm, amb
pell d’alumini per les dues cares, penjat i fixat al mòdul a través del propi sistema de doble peça que encaixen entre sí. Nucli metàl·lic d’alumini tipus niu d’abella amb una
densitat de 56kg/m3, capa exterior de e:0,7mm d’alumini lacat 5005 segons norma EN 573-3, i cara interior de e:0,5mm d’alumini 5005 norma EN 573-3, comportament al foc
segons EN 13501-1: A2. Inclou tot els elements de sistema, peces de remat dels cantells, angulars i perfils de fixació. Lacat amb color RAL metal·litzat Classe 2, color a triar per
la D.F. en funció de mostres a presentar per l'adjudicatari, segell de qualitat QUALICOAT SEASIDE per a un ambient C5, durabilitat molt alta. Acabat  protegit amb film protector
especial, per a les operacions de transport, emmagatzematge i transformació.

Inclou perfils d’acer galvanitzat puntuals fixats al perímetre del mòdul, a manera d’espera, pel suport de les lames exterior d’alumini. Perfil conformat d’acer galvanitzat fixat
mecànicament, a ser validat amb càlculs pel contractista, format per perfil d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2. Protecció de l'acer a la corrosió per a un exterior de
durabilitat molt alta Classe C5. Inclou bandes autoexpansives, dos unitats, col·locades perimetralment al cantell del mòdul, per assegurar l'estanquitat del conjunt. Tota la
fabricació i el muntatge del mòdul es realitzarà a taller per garantir la precisió de les peces i acabats, a falta de la col·locació de les lames exteriors i acabat interior que es

  2.835,778 m2
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realitzarà insitu a obra. Inclou part proporcional de caragols i fixacions, juntes, angulars i perfils auxiliars, elements i ferratges de sistema, segellats perimetrals amb elements
adjacents, talls i ajustos. Amidament de la unitat completa, completament instal·lada, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat complerta
en perfecte estat d’acabat i operativa segons la documentació del projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. (P - 64)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

0600JYVO Jornada per la realització d'estudi termogràfic del l'edifici (tant per el que fa a tancaments
com a instal·lacions en funcionament), segons la norma UNE-EN ISO 6781-1

6,00 705,25 4.231,50 1 500,000 M2 1,0000 Estadístic   

J6V11252 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

3,00 285,82 857,46 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

J7VC2145 Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ al soroll
aeri, de façanes i elements de façana, ´´mètode global de l'altaveu´´, seons la norma
UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w
així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

3,00 1.706,48 5.119,44 1 950,000 M2 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 09 FAÇANES I MITGERES   

Titol 3 01 FAÇANES   

Titol 4 03 PLANTES SUP I LLUERNARI   

PB11-VO01 BARANA ACER AMB MALLA ACER INOX

Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable amb malla de cable, formada per mòduls de platines i angulars caragolats d'acer galvanitzat, acabat lacat amb segell
de qualitat QUALISTEEL COAT. Format per perfil d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2. Protecció de l'acer a la corrosió per a un exterior de durabilitat molt alta Classe C5.
Lacat sobre acer galvanitzat en calent, amb desoxidació química del zinc, emprimació de poliester RB-7708 i homologació C5-I. Amb ancoratges a subestructura portant i
cartel·les cada eix de modulació seguint el ritme de la façana, de 1660mm. Alçada variable segons plànols d’aqruitectura.

Malla de modulació segons plànols d’arquitectura, de 1660mm d’amplada i altura variable aproximada de 1100mm. Revestiment de malla metàl·lica en acer inoxidable AISI
316L. Col·locat entre cables superior i inferior. La unió entre les diferents malles es realitzarà mitjançant un cosit solidari amb cable del mateix diàmetre que el de la malla. Amb
passamans de pletina plana, geometria i acabat a definir per la DF segons mostres presentades en obra.

Tots els materials resistents a ambient marí. Amb passamans de pletina plana, geometria i acabat a definir per la DF segons mostres presentades en obra. Inclou part
proporcional de caragols i fixacions, juntes, angulars i perfils auxiliars, talls, mermes i ajustos. Amidament de la unitat completa, completament instal·lada, inclou tots els treballs,
materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat complerta en perfecte estat d’acabat i operativa segons la documentació del projecte, indicacions de la D.F. i
normativa vigent.

  134,050 m
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Inclou part proporcional de caragols i fixacions, juntes, angulars i perfils auxiliars, talls, mermes i ajustos. Amidament de la unitat completa, completament instal·lada, inclou tots
els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat complerta en perfecte estat d’acabat i operativa segons la documentació del projecte, indicacions de la
D.F. i normativa vigent. (P - 280)

Tipus de Control: Control de recepció

JB125302 Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons
norma UNE 85238

2,00 563,83 1.127,66 1 100,000 M 1,0000 Estadístic   

P6M0-VS05 G02,G03,G04 MC SUPERPOSAT LLUERNARI

Subministrament i col·locació sistema de mur cortina per a façana a lluernari superposat sobre estructura d’acer, de la marca WICONA model Witec50A o equivalent, compost
per mòduls de dimensions tipus de 3150x1660mm, en alumini extruït d'aliatge AW-6060 reciclatge amb un contingut mínim del 75% provinent de ferralla postconsum amb un
màxim d'emissions de CO” de 1,86kg per kg d'alumini, de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T66. Amb certificat Cradle2Cradle Silver i amb certificat
EPD (DAP). Estructura composta per muntants i travessers fixats sobre una estructura portant d’acer galvanitzat lacat (descrita en un altra partida), de dimensionats segons
càlcul estàtic de d'acord amb les necessitats específiques de l'obra responent als requeriments del CTE DB ES-AE i CTE DB SUA. Permeabilitat a l'aire, segons UNE EN
12153, classificació UNEIX EN 12152, Classe = AE. Estanquitat a l'aigua estàtic, segons UNE EN 12155, classificació UNEIX EN 12154, Classe = RE1200. Resistència al Vent,
segons UNE EN 12179, classificació: UNEIX EN 13116, Classe 3000. Prestacions tèrmiques Uf < 1,5 W/m2K. Els valors de la U han d'estar certificats per laboratoris reconeguts
a Europa i estaran determinats pel mètode d'anàlisi d'acord amb les normes UNE EN ISO10077 / 2 o prova de laboratori segons norma UNE EN ISO12412 / 2. El gruix mitjà de
la paret del perfil és de 2.3 mm. El sistema incorpora en la direcció de la pendent, un sistema de tapetes i presors, tapeta exterior en alumini amb un ample vist també de 50
mm, i en direcció perpendicular a la pendent, un sistema de presor lineal en alumini fixat amb caragols inox, per a fixar els envidraments. Trencament de pont tèrmic mitjançant
poliamides en PA6 amb guiat de fixacions 100% reciclades. La fixació de l'envidrament es realitza mitjançant juntes interiors EPDM qualitat marina, alineades interiorment en
muntant i travesser. L'estanquitat s'aconsegueix mitjançant una junta exterior de silicona qualitat marina fixada a estructura i contra la qual es pressiona el vidre a través del
presor en 2 costats, amb llavi especialment dissenyat per a evitar l'acumulació d'aigua en la zona envidrada. Tot el sistema compleix amb les normes exigides en la UNEIX EN
13830. Lacat amb color RAL metal·litzat Classe 2, color a triar per la D.F. en funció de mostres a presentar per l'adjudicatari, realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat
de neteja, rentada, tractament de protecció a la corrosió, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació electroestàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat
QUALICOAT SEASIDE per a un ambient C5, durabilitat molt alta. Inclòs part proporcional de caragols en acer inoxidable, ancoratges de regulació tridimensional en acer
inoxidable o galvanització en calenta, segellats, butils i rematades a obra, segons detalls de projecte.

Fins i tot part proporcional de talls, mermes i ajustos. Amidament de la unitat completa, completament instal·lada, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar la unitat complerta en perfecte estat d’acabat i operativa segons la documentació del projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. (P - 151)

  112,950 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J6V11252 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

1,00 285,82 285,82 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   
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Capítol 10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES   

Titol 3 01 ESPAIS COMUNS   

P6192-M.01 M.01 MUR MAÓ CALAT

Paret divisòria de 12,5 cm de gruix, maó calat llis de 280x125x90 mm, de la casa dBblok o equivalent, de morter de ciment, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a
revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, armada amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat
de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret, i travada amb
connectors d'acer galvanitzat

Aïllament acústic de 55dB.

Inclou part proporcional de formació de brancals, dintells, ancoratges d'estructura mitjançant fixacions tipus Mugrip de la casa ''BETON'' o equivalent a cada pilar, llit de morter
sense retracció en la primera filada sobre forjat, segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma
autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar
també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit,si s'escau segellat de trobades amb sostres amb escuma de poliuretà
ingnifuga i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 130)

  4.728,435 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J7VC2134 Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic ´´in situ´´ a soroll
aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es
presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT
pera bandes de terç d'octava.

7,00 1.706,48 11.945,36 1 750,000 M2 1,0000 Estadístic   
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Capítol 11 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS   

P781-F017 F17 IMPERMABILITZACIÓ POLIUERA

Impermeabilització contínua de paraments amb membrana bicomponent de ''Polyurea'' 100% pura, acabat transitable (peatonal/rodat), antilliscant (C3) i per l'intempèrie,
projectada en calent, basat amb Amines i Elastomers altament reactius, amb un gruix de 2-3 mm sistema a base de polyurea aromàtica 100% pura de projecció en calent
sistema ´´Aquapro PY3250´´ o equivalent´. Inclou: treballs de preparació de la superfície, aplicació de l'emprimació de poliureta bicomponent (Aquapro Primer o equivalent),
aplicació d'una membrana contínua bicomponent a base polyurea aromàtica 100% pura ´´Aquapro PY01´´ o equivalent i dues capes de segellat a base de pintura de poliuretà
alifàtic bicompobnent (qualsevol color a escollir) amb microesferes (´´Antislip I, o equiivalent) tipus ´´Aquapro coating UV+.Aquaproantislip´´ o equivalent. Inclou formació de
juntes de dilatació (amb imprimació de poliureta Aquapro Primer), fons de junta, segellador Aquapro Seal PU01, banda de reforç amb cinta autoadhesiva de cautxú butílic i teixit
de polipropile Aquapro Flexband 150, la formació de les mitges canyes flexibles amb màstic de poliuretà PU monocomponent amb un radi aproximat de 20 mm, formació de
juntes entre de diferents materials, les cassoletes d'entrega a baixants, reforç en la trobada amb paraments verticals, formació de mitja canya en tots els minvells, racons,
cantonades i retorns. L'acabat de les zones vistes dels minvells serà pla i nivellat, amb protecció als rajos ultraviolats i apte per a poder ser pintat juntament amb el parament
vertical. Aquesta partida ha de ser executada per un Industrial que aporti Garantia de 10 anys tant dels materials utilitzats com de la seva posada en obra. Criteri amidament:
superfície teòrica projecte.
Criteri d'amidament: superfície realment projectada. (P - 152)

  507,310 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   
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Capítol 12 REVESTIMENTS   

Titol 3 01 ESPAIS COMUNS   

P84P-00S1 S1 CEL RAS LAMES D'ACER

Cel ras de lames d'acer desmuntables, tipus SAS700 de la marca SAS o equivalent, amb lames d'acer de mides 30x80mm, col·locats en vertical amb intereix de 100mm entre
lames, i separació entre lames 70mm, acabat en YW225F (Golden beach), perfils de suport tipus Carrier profile o equivalent cada 150cm com a màxim, acabat en color a decidir
per la DF,  sistemes d'empalme, topes, suspensió i anivellament mitjançant varetes roscadas.

  1.147,060 m2
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Inclou part proporcional de registres per fancoils en sostre, treballs d'anivellament i replanteig, peces especials, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la
partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF.

(P - 207)

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

8,00 86,60 692,80 1 150,000 M2 1,0000 Tram   

P84J-00S2 S2 FALS SOTRE REGISTRABLE

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat format per perfils
principals de la marca KNAUF model Ultima T15 a+ o equivalent, col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 1200 mm.

Inclou mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF. (P - 205)

  483,930 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

4,00 86,60 346,40 1 150,000 M2 1,0000 Tram   

P846-00S3 S3C FALS SOSTRE CONTINU (A)

Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat
format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m.

Inclou mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF. (P - 202)

  231,110 m2

Tipus de Control: Control d'execució
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J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

2,00 86,60 173,20 1 150,000 M2 1,0000 Tram   

P846-00S4 S3H FALS SOSTRE CONTINU (H)

Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat
format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m.

Inclou mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF. (P - 203)

  569,530 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

4,00 86,60 346,40 1 150,000 M2 1,0000 Tram   

P846-00S6 S3I FALS SOSTRE CONTINU (RF120)

Cel ras de placa de guix laminat resistent al foc (RF) amb dos plaques de gruix 25 mm tipus Magna o equivalent, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m.

Inclou mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF. (P - 204)

  278,280 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

2,00 86,60 173,20 1 150,000 M2 1,0000 Tram   

P824-00R1 R1 ENRAJOLAT GRES PORCEL.LÀNIC 1500x3600mm

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic de gran format, de forma rectangular, tipus model BOTTEGA CALIZA de la marca
PORCELANOSA o equivalent, de 1500x3600mm, acabat llis, color a definir per la DF, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Inclou treballs de replanteig, mermes, treballs de desplaçament i protecció, part proporcional de formació de peces especials per remats, cantoneres, talls necesaris, mitjans
auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF. (P - 180)

  1.204,750 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J0FHMG0Y Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de
gres, segons la norma UNE-EN 12004

3,00 283,49 850,47 1 500,000 M2 1,0000 Tram   

P824-00R5 R7 ENRAJOLAT GRES PROCEL.LÀNIC 20x20cm

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma quadrada, de 20x20cm, color i acabat a definir per la DF, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Inclou part proporcional de formació de peces especials per remats, cantoneres, talls necesaris, material i mitjans auxiliars per deixar l'enrajolat totalment acabat segons planols
de detall i/o indicacions de la DF.  (P - 181)

  457,820 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0FHMG0Y Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de
gres, segons la norma UNE-EN 12004

1,00 283,49 283,49 1 500,000 M2 1,0000 Tram   
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Capítol 13 PAVIMENTS   

Titol 3 01 ESPAIS COMUNS   

P9D5-00P2 P2 PAVIMENT GRES PROCEL.LÀNIC 150x360cm

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic antilliscant de gran format, de 150x360cm, tipus model BOTTEGA CALIZA de la marca PORCELANOSA o equivalent, color i
acabat a definir per la DF, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Inclou recrescut de ciment portland de 100mm acabat preparat per rebre el paviment, p/p de neteja, mermes, treballs de desplaçament i protecció, comprovació de la superfície
suport, treballs de replanteig, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, als límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si
escau, juntes de partició i juntes estructurals al suport, eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per
executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF. (P - 233)

  284,130 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

1,00 90,65 90,65 1 5.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

P9C3-00P3 P3 PAVIMENT TERRAZO 40x40cm

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, color a definir per la DF, col·locat a truc de maceta sobre llit de morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs
rebaixat, polit i abrillantat

Fins i tot replanteig, humectació de les peces, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplària no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de
nivell i, si és el cas, juntes de contracció i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; farciment de les juntes de separació entre rajoles amb lletada de ciment blanc
BL-V 22,5 acolorida amb la mateixa tonalitat de les rajoles i neteja final, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o
indicacions de la DF. (P - 232)

  2.518,780 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

3,00 548,17 1.644,51 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

P9VD-DRV3 Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres de carborúndum, de 2 cm d'ample,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 241)

  567,500 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 548,17 548,17 1 1.000,000 M2 0,3000 Tram   

P9M3-H484 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat (P - 235)   1.144,240 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

2,00 548,17 1.096,34 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

P9P7-00P7 P7A PAVIMENT VINILIC

Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, de la marca TARKETT model IQ Natural Dusty Brick o equivalent, 2800 g/m²; classificació a l'ús, segons UNE-EN
ISO 10874:classe 34 per a ús comercial; resistència al foc Bfl S1, segons UNE-EN 13501-1, fixat amb adhesiu de contacte a base de resines acríliques en dispersió aquosa
(250 g/m²), sobre capa fina d'anivellament no inclosa en aquest preu.

Fins i tot p/p de replanteig, talls, aplicació de l'adhesiu mitjançant espàtula dentada, base morter especial tipus MAPECEM o equivalent, base recrescut de morter de 50mm,
soldat d'unió i juntes entre rotllos amb cordó termofusible, resolució de trobades, juntes perimetrals i juntes de dilatació de l'edifici, eliminació i neteja del material sobrant i neteja
final del paviment, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF. (P - 236)

  18,520 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

1,00 90,65 90,65 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

P9P7-A0P7 P7B PAVIMENT VINILIC

Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, de la marca TARKETT model Granit Light Grey o equivalent, 2800 g/m²; classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO
10874:classe 34 per a ús comercial; resistència al foc Bfl S1, segons UNE-EN 13501-1, fixat amb adhesiu de contacte a base de resines acríliques en dispersió aquosa (250
g/m²), sobre capa fina d'anivellament no inclosa en aquest preu.

Fins i tot p/p de replanteig, talls, aplicació de l'adhesiu mitjançant espàtula dentada, base morter especial tipus MAPECEM o equivalent, base recrescut de morter de 50mm,
soldat d'unió i juntes entre rotllos amb cordó termofusible, resolució de trobades, juntes perimetrals i juntes de dilatació de l'edifici, eliminació i neteja del material sobrant i neteja
final del paviment, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF. (P - 237)

  105,300 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

1,00 90,65 90,65 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   
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Capítol 14 FUSTERIES EXTERIORS   

PAF3-VO01 F01 FINESTRA TIPUS

Subministrament i col·locació de finestra de 1 fulla, fulla vista, de la marca WICONA, model Wicline 75 evo fulla vista o equivalent, amb frontisses d'obertura interior, dimensions
aproximades 1400x2650mm, vidre de visió. Realitzada en alumini extruït d'aliatge AW-6060, realitzat amb alumini reciclat amb un contingut mínim del 75% provinent de ferralla
post-consum, amb un petjada de carboni màxima de 1,86kg de CO2 per kg d'alumini, de qualitat anoditzable segons norma EN UNE 38-337 i tremp T66. El marc té una
profunditat de 75 mm i la fulla de 85mm, coplanàries interiorment. El gruix mitjà de la paret d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini, tant fulles com marcs, estan proveïts de
trencament de pont tèrmic multicàmera de 40 mm, realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades al 25% amb fibra de vidre i 100% reciclades, fixades als perfils d'alumini
segons procés industrial amb segell NF 252 auditat en les plantes d'extrusió i termolacables. Unions mitjançant esquadres d'injectar proveïdes de sistema de control de la
quantitat de silicona injectada. Estanquitat per un sistema de triple junta de EPDM qualitat marina. La junta central d'alt rendiment tèrmic composta de material bicomponente en
EPDM i escuma de EPDM, contínua gràcies a peces de segellament de la cantonada o amb peces d'unió de cantonada en idèntic material per a garantir l'estanquitat. Tots els
drenatges en els travessers ocults (sense deflector visible). Ribets interiors de seguretat. La junta d'envidrament interior està enrasada amb el perfil. Accessoris en el mateix
color que la fusteria, tancament perimetral multipunts amb manilla de cuadradillo i clau. Control de apertura només per manteniment. Frontisses ocultes d'alumini anoditzat per a
pesos de 250 kg/fulla. Fixacions del marc amb 5 punts en vertical i 1 punt en horitzontal, a validar segons càlcul presentat pel contractista. Reexpedicions horitzontals per a
assegurar les prestacions del tancament, proveït de limitadors d'obertura per a actuar com a barana. Per a cada partida se subministrarà EPD´s (DEP) específic. El sistema
disposa de certificat Cradle2Cradle Silver.

Prestacions requerides: Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207 / 1026 > Classe 3; Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208 / 1027 : Classe E2100A (Asefave
E750A) ; Resistència al vent segons normes EN 12210 /12211 : Classe CE2616; Prestacions tèrmiques de marc Uf= 1,2 W/m2K. Tractament superficial: Lacat amb color RAL
metal•litzat Classe 2, color a triar per la D.F. en funció de mostres a presentar per l'adjudicatari, segell de qualitat QUALICOAT SEASIDE per a un ambient C5, durabilitat molt
alta.

Inclou premarc, pany per a manteniment amb obertura des de l'interior i l'exterior. Unitat col•locada sobre mòduls, segons detalls de projecte. Segellat amb escuma d'alta
densitat i aïllat amb cintes de segellat. Fixacions en acer inoxidable. Aïllaments tèrmics i remats amb materials amb classificació de reacció al foc mínim Classe A2. Tots els
materials resistents a ambient marí. Inclou tots els elements i ferratges de sistema. Inclou part proporcional de caragols i fixacions, juntes, angulars i perfils auxiliars, segellats
perimetrals amb elements adjacents, talls i ajustos. Amidament de la unitat completa, completament instal•lada, inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris
per deixar la unitat complerta en perfecte estat d’acabat i operativa segons la documentació del projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent.  (P - 242)

  466,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247

10,00 558,23 5.582,30 Si 10 0,000 1,0000 Global   
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Capítol 16 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS   

PB11-00S2 S04/S07/S11 BARANA

Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà de Ø40mm i 2mm de gruix, marc perimeral amb barra llisa de Ø10mm per
poder disposar de malla trenada d'acer inoxidable - HQ SN01 - Cable d'acer inoxidable AISI 304/316, muntants cada 100 cm amb pletines i plaques d'ancoratge, de 110cm
d'alçària, ancorada a l'obra

Inclou prefileria d'acer amb capa d'imprimació i doble capa d'esmalt, color a definir per la DF, malla trenada, ancoratges, mitjans auxiliars, materials i tot el necessari per
executar la partida segons planols de detall i/o indicacions de la DF. (P - 279)

  74,800 m

Tipus de Control: Control de recepció

JB125302 Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons
norma UNE 85238

2,00 563,83 1.127,66 1 40,000 M 1,0000 Estadístic   
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Capítol 17 ENVIDRAMENTS   

PC1A-VO03 VIDRE FINESTRA TIPUS GENERAL 8/16/55,2

Subministrament i col·locació de doble envidrament 8/16/55,2 mm, amb capa baix emissiva i de control solar en la cara#2, amb un factor solar de 27% i transmissió lluminosa
de 51%, reflexió exterior 14%, reflexió interior 13%, selectivitat de 1,82., tipus de envidrament a triar per la D.F. en funció de mostres a presentar per l'adjudicatari. Conforme
UNEIX EN 1279 i segell de qualitat Applus/AENOR o equivalent.

Format per un vidre exterior float incolor de 8mm, cambra de 16mm amb Aire. Intercalari d'alumini negre, doble segellament perimetral i segellat en fred amb silicona neutra, i
vidre interior laminat 5+5mm ambdós float incolors, amb 2 làmines de PVB. Col·locació en perfilería sobre falques d'envidrament sintètics que permetin la correcta ventilació i
drenatge del perímetre dels envidraments, característiques i distribució de falques segons norma UNE EN 85222:1985. Tot el conjunt amb tots els cants polits CPI (Canto
Poliment Industrial).

Amidament de la unitat completa, fins i tot recàrrec energètic i arrodoniment per múltiples de mesura completament instal·lada, inclou tots els treballs, materials i mitjans
auxiliars necessaris per deixar la unitat complerta en perfecte estat d’acabat i operativa segons la documentació del projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. (P - 292)

  1.617,560 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

JC11E103 Assaig pendular a laboratori pel mètode d'impacte d'un pèndol i classificació d'una mostra
de vidre, segons la norma UNE-EN 12600

1,00 1.393,75 1.393,75 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
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Capítol 18 INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ   

Titol 3 03 Xarxa pluvial   

PFC0-4I0V Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 443)   236,250 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

2,00 685,98 1.371,96 2 0,000 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

2,00 685,98 1.371,96 Si 2 0,000 1,0000 Tram   
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Capítol 18 INST. D'EVAQUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ   

Titol 3 04 Xarxa grises   

PD7D-N002 Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre (P - 326)

  375,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE
DB-HS

2,00 548,17 1.096,34 2 0,000 2,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 19 INST. DE CLIMATITZACIÓ,CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC   

Titol 3 02 Distribució hidràulica   

PF19-B46R Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 139,7 mm i DN= 125 mm) sèrie M, amb un
gruix del tub de 5 mm segons norma UNE-EN 10255 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 426)

  25,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JEV38604 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons
les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents
elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació,
disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat,
situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació
(col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera
i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent

5,00 685,98 3.429,90 5 0,000 3,0000 Tram   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV39604 Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de
calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de
caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust
del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors
(proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent.

5,00 685,98 3.429,90 Si 5 0,000 1,0000 Tram   

JEV3A304 Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades
d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent.

5,00 685,98 3.429,90 Si 5 0,000 1,0000 Tram   

JEV3B508 Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la
instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigencies del Projecte, CTE
i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
del informe final de proves corresponent.

5,00 685,98 3.429,90 Si 5 0,000 1,0000 Tram   

PFC0-4I0V Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 443)   287,500 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

5,00 685,98 3.429,90 5 0,000 1,0000 Tram   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

6,00 685,98 4.115,88 Si 6 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 19 INST. DE CLIMATITZACIÓ,CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC   

Titol 3 03 Equips de tractament d'aire   

PEJD-N002 Subministrament i instal·lació de climatitzador d'aire marca AIRLAN model FMA-HP 029 amb bateria de fred de 12,3 kW i bateria de calor de 10,2 kW; temperatura
d'impulsió/retorn de 50/35ºC (hivern) i 7/15,5ºC (estiu). Amb cabal d'impulsió de 1502 m3/h. Amb recuperador per roda entàlpica de sorció d'eficàcia de Temp: 69,6% (Estiu),
73,7% (Hivern); i eficàcia d'humitat: 64,2% (Estiu), 70,5% (Hivern), amb motors d'impulsió i tornada EC, amb pressió disponible 300 Pa, amb alimentació trifàsica 400V, unes
dimensions de 3631x956x1432 mm, un pes de 727 kg, so màxim de 79,8 dB(A). Estructura formada per un perfil de 50mm construït en alumini, panells de gruix 45mm. Fusteria
interior d'acer zincat, panell interior d'acer zincat, panell exterior d'acer galvanitzat prepintat i terra d'acer zincat, amb aïllament de poliuretà 45 kg/m2. Inclou silenciadors, safata
de condensats, sifó i xarxa de recollida de condensats, silentblocs i elements de bancada, realitzada en nombre de mòduls suficient per a la seva elevació, entrada i
assemblatge definitiu a l'obra, amb accessoris de muntatge, totalment muntada, connectada i amb automatismes programats. Inclou mitjans d'elevació per a instal·lació a
coberta.  Inclou quadre de potència i control.   (P - 353)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JEV58704 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització,
segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres:
replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions,
aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

5,00 685,98 3.429,90 Si 5 0,000 3,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV59704 Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents
verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el
cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de

5,00 685,98 3.429,90 Si 5 0,000 3,0000 Tram   
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plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas
d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del
salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 19 INST. DE CLIMATITZACIÓ,CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MEC   

Titol 3 06 Ventilació zones comuns   

PE54-35E8 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (P - 344)   260,000 m2

Tipus de Control: Control d'execució

JEV78904 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons
les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control
organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions,
dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

5,00 685,98 3.429,90 Si 5 0,000 3,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV79B08 Jornada o fracció de proves finals de servei de la instal·lació d'extracció en garatges,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent.

5,00 685,98 3.429,90 Si 5 0,000 1,0000 Tram   

JEV7C904 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

5,00 685,98 3.429,90 Si 5 0,000 1,0000 Tram   
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JEV7DA08 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries
de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels
Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent.

5,00 685,98 3.429,90 Si 5 0,000 3,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 20 INST. ELECTRIQUES   

Titol 3 01 Xarxa de terres   

PGD1-N003 Partida per a l'execució d'una nova xarxa de terres mitjançant piquetes clavades al mur pantalla i interconnectades amb cable nu de secció 1x35mm2 i/o 1x50mm2 per a tots els
elements de l'edifici que requereixin de posta a terra tals com: centres de transformació (neutre i centre), grup electrogen, parallamps, QGBT, etc.

protegit per una beina.

verificació de la ubicació de les xarxes de terres ja executades, mesura i validació de resistència R<= 1 Ohm de les mateixes i posterior connexió mitjançant un empalmament
de les terres executades amb els elements als quals s'ha de realitzar la posta a terra tals com: centres de transformació (neutre i centre), grup electrogen, parallamps, QGBT,
etc. mitjançant cable Cu nu de secció 1x35mm2 i/o 1x50mm2 protegit per una beina.
(P - 559)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGVD8D01 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons
les exigencies del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres:
connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes,
profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del
conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i
execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

1,00 685,98 685,98 1 0,000 3,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGVD9D01 Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de
terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de

1,00 685,98 685,98 1 0,000 3,0000 Tram   
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proves corresponent.

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 20 INST. ELECTRIQUES   

Titol 3 02 Mitja tensió   

PGJ2-N005 Equip de protecció, maniobra i seguretat dins del CT. Format per:
- Plaques indicadores de perill.
- Cartell indicador de primers auxilis.
- Cartell indicador amb cinc regles d'or.
- Retolat i senyalització de cabines i placa de suport comandament.
- Banqueta aïllant per a la protecció del personal a la maniobra del C.T.
- Joc de guants per a la protecció del personal a la maniobra del C.T.
Tot aquest material, segons Normes d'Iberdrola per a ús i tensió d'utilització. Totalment instal·lat. (P - 565)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGVH8H01 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels centres de transformació de les
instal·lacions elèctriques, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim
els següents elements i paràmetres: Equip de transformació senzill i/o doble
(característiques, connexions, ancoratge, disposició de les cel·les i col·locació), línia de
posada a terra de les masses metàl·liques i del neutre (característiques dels conductors,
disposició i connexió) i acondicionament del local del centre de transformació (instal·lació
d'enllumenat, interruptors, arquetes i dimensions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent.

4,00 705,26 2.821,04 4 0,000 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGVH9H01 Jornada fracció de proves finals dels centres de transformació de la instal·lació elèctrica,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent.

4,00 705,26 2.821,04 4 0,000 1,0000 Tram   
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Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 20 INST. ELECTRIQUES   

Titol 3 04 Quadres elèctrics   

PG10-N006 Subministrament i instal·lació de subquadre zones comuns PC (SQ ZZCC PC) format per armari de xapa d'acer de color blanc, amb posada a terra, porta i pany. De dimensions
externes segons plànol. Cada aparell o conjunt d'aparells es muntaran sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspon una tapa perforada
que anirà muntada sobre el frontal del cofret i protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, de compliment obligat, segons norma IEC
61439 1 2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant
un codi QR visible al frontal del mateix. Dins s'ubicarà l'aparell corresponent segons esquema unifilar.   Inclou materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i
identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquema.  Marca SCHNEIDER Electric. (P - 495)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGV18101 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT,
com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de
protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força
motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de
fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu,
quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

10,00 685,98 6.859,80 10 0,000 3,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

10,00 685,98 6.859,80 10 0,000 10,0000 Tram   
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Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 20 INST. ELECTRIQUES   

Titol 3 07 Parallamps   

PM93-N001 Subministrament i instal·lació de sistema de protecció externa en front als llamps formada per:

-Capçal del sistema INGESCO-PDC (Pararrais Normalitzat), Model 3.3 de 45 metres de radi (Nivell I) de zona de protecció acoblat a un pal de tub d'acer galvanitzat d'uns 3
metres de longitud, fixat a una torreta d´uns 6m d'alçada (UNE 21.186, IEC 62.561).
-Xarxa conductora mitjançant dos baixants de connexió a terra mitjanánt cable de coure de 50mm2 fixat a l'estructura de l'edifici mitjançant tubs de PVC
-Sistema de control de llamps format per un comptador CDR-11.
-Sistema de posta a terra tipus INGESCO format per electrodes (màxim 9) arqueta de registre amb pont de comprovació i maniguets per connexió de les piques.
-Inspecció inicial de la instal·lació acreditada per ENAC.

Totalment muntat, instal·lat i posat en funcionament. (P - 691)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JMV98C01 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la intal·lació de parallamps, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres:
dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o
conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels
conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels
efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent.

1,00 705,26 705,26 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JMV99C01 Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent.

1,00 705,26 705,26 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 20 INST. ELECTRIQUES   

Titol 3 08 Grup electrogen   

PGC2-N001 Subministrament i instal·lació de grup electrògen Grup electrogen marca KOHLER - gamma PACIFIC II model T-1400 sense capotatge de 1275 kVA de potència a PRINCIPAL
(PRP) i 1403 kVA de potència a EMERGÈNCIA (ESP) equipat amb:

-Quadre d'arrencada i control tipus automàtic muntat sobre el grup mod. APM-403-P que permet fer sincronisme amb xarxa
- Mode Automàtic: Sense pas per zero al retorn de xarxa
- Mode Test ( Proves ): Sense pas per zero a l'anada i al retorn de xarxa

-Comunicació amb sistemes exteriors mitjançant sortides Ethernet i/o RS-485
- Interruptor automàtic de comandament manual de 2000 muntat en bancada.
-Seccionador de la terra de neutre del generador.
-Motor GASOIL MITSUBISHI model S12R-PTA3* 1500 rpm refrigerat per aigua mitjançant
-Radiador
-Alternador Síncron Trifàsic KOHLER model KH04830T a 400 V.
- Regulador de velocitat tipus Electrònic
- Dimensions: 6800x2160x2.550 mm, pes: 13.750 kg ODM (a confirmar amb la comanda).
-Dipòsit de combustible de 1035 litres de capacitat amb indicador de nivell. Autonomia de 5,2 h
- Xassís mecano soldat amb amortidors de vibració disposats entre el conjunt motor alternador i la bancada.  Marcat CE.
- El capotatge M428 està fabricat amb xapa d'acer a base de panells desmuntables.
-Protecció diferencial fixe 300mA
-Posta en marxa inclosa

Totalment muntat i connectat. (P - 554)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGVH8H01 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels centres de transformació de les
instal·lacions elèctriques, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim
els següents elements i paràmetres: Equip de transformació senzill i/o doble
(característiques, connexions, ancoratge, disposició de les cel·les i col·locació), línia de
posada a terra de les masses metàl·liques i del neutre (característiques dels conductors,
disposició i connexió) i acondicionament del local del centre de transformació (instal·lació
d'enllumenat, interruptors, arquetes i dimensions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent.

2,00 705,26 1.410,52 2 0,000 1,0000 Tram   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGVH9H01 Jornada fracció de proves finals dels centres de transformació de la instal·lació elèctrica,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent.

2,00 705,26 1.410,52 2 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 20 INST. ELECTRIQUES   

Titol 3 09 RVE   

PG6H-AR01 Subministrament i col·locació de Caixa de recàrrega autònoma de vehicles elèctrics RVE-WBM-Smart, ref. V23015 de la sèrie Plug&Drive de CIRCUTOR o equivalent, sortida
230V, 32A, 7,4 kW, mode de recàrrega 3, presa única, connector base tipus 2, comunicacions ethernet.

Totalment muntat, instal·lat i connectat.

(P - 546)

  15,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGVR8R01 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la
infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, segons les exigències del Projecte i el
REBT, de com a mínim els següents elements: punts de recàrrega, cables de recàrrega i
sistema de gestió. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent.

1,00 705,26 705,26 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGVR9R01 Jornada o fracció de proves finals de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a
mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat
dels conductors de protecció, identificació de les línies i comprovació de la polaritat de les

1,00 705,26 705,26 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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connexions (fase, neutre i terra), connexió a terra, sensibilitat i dispar dels diferencials,
funcionament de les proteccions contra sobretensions i curtcircuits), de les condicions de
funcionament (tensió d'alimentació dels punts de recàrrega, funcionament general,
comprovació de la comunicació amb el vehícle, comprovació de la comunicació
inalàmbrica, comprovació del funcionament del sistema de gestió, temps de recàrrega i
finalització de la recàrrega) i comprovacions mecàniques (integritat de l'equip,
accessibilitat, senyalització, bloqueig dels connectors si s'escau). Incloent desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves
corresponent.

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 21 INST. D'ENLLUMENAT   

PHB3-AR03 Subministrament i instal·lació de lluminària mixta AWEX feta de policarbonat blanc. Coberta de policarbonat blanc
Instal·lació de superfície. Tensió de 230VAC/50-60 Hz. Font de lu de 24W a 4000K o 3000K i Font de Llum d'Emergència de 1W. Bateria Basic NiCd autonomia de 1 hora.
Classe II. Grau de protecció IK54/IK10 + detector de presència. Referència lk.EDRE24/WS/4000 +REF+100/E/1/SE
Totalment instal·lada, muntada i connectada. (P - 619)

  61,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JHV18101 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les
exigencies del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus,
dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa
i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

5,00 685,98 3.429,90 Si 5 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JHV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus
d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips,
quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00 857,48 857,48 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 22 INST. DE LAMPISTERIA, SANTIARIS I PRODUCCIÓ ACS   

Titol 3 01 Escomesa, grups i tractaments   

PNX2-N001 Subministrament i instal·lació de grup de pressió per a xarxa d'AFS model Hydro Multi-E3 CRE15-5 U2 X-A-P-E-A de GRUNDFOS amb velocitat variable, muntada en bancada
d'acer galvanitzat, amb col·lector d'aspiració i descàrrega d'acer inoxidable AISI 304, interruptor de pressió per protecció contra encesa en sec, vàlvula antiretorn al costat de la
descàrrega. Inclou controlador intern PI. Motor trifàsic 7,5 kW.

Totalment muntat, instal·lat, connectat a la xarxa d'AFS, configurat i posat en marxa.
(P - 782)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

5,00 685,98 3.429,90 5 0,000 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JNV19X0B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió
d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres:
funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament
alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressòstats, funcionament
de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del
dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre
elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectors i altres senyals), mesura de resistència
d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de
tensió i mesura de consums i repartiment de fases

3,00 685,98 2.057,94 3 0,000 3,0000 Global   
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Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 22 INST. DE LAMPISTERIA, SANTIARIS I PRODUCCIÓ ACS   

Titol 3 02 Xarxa aigua freda (AFS)   

PFC0-4I0V Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 443)   590,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

5,00 685,98 3.429,90 5 0,000 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

6,00 685,98 4.115,88 Si 6 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 24 INST. DE TRANSPORT   

PL10-VO03 Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600 kg) i 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats de 9 parades (33 m), maniobra 2 ascensors en maniobra col·lectiva de
baixada combinada, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat
corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats alta (P - 663)

  2,000 u
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Tipus de Control: Control d'execució

JLV38C07 Jornada o fracció d'inpecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la
instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte,
del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de
la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslliçant, acondicionament de la
sala de màquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes
semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes
automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent.

3,00 685,98 2.057,94 3 0,000 3,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JLV39C07 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les
proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

3,00 685,98 2.057,94 3 0,000 3,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 25 INST. CONTRA INCÈNDIS   

Titol 3 04 Extinció automàtica   

PF20-DTER Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie M segons UNE-EN
10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 429)

  18,700 m

Tipus de Control: Control d'execució

JMV18802 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc,
segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació
d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i
paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i
columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes

3,00 685,98 2.057,94 3 0,000 3,0000 Global   
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d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a
aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JMV19802 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim
els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues
semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència
superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió
diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent

3,00 685,98 2.057,94 3 0,000 3,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 25 INST. CONTRA INCÈNDIS   

Titol 3 07 Segellats i ignifugacions   

P7DC-AR04 Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 200 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada
encastada amb cargols (P - 174)

  18,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JZ11UX10 Mitja jornada per part d’un Organisme de control autoritzat (OCA), per a la revisió,
inspecció i realització de l'acte de comprovació en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en
matèria d’incendis en les activitats incloses en l'Annex I de la LLEI 3/2010 i emissió del seu
informe, amb la inclussió de les seves taxes

3,00 595,27 1.785,81 3 0,000 1,0000 Tram   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JZ11UX05 Jornada per part d’un Organisme de control autoritzat (OCA), per a la revisió, inspecció i
realització de l'acte de comprovació en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria
d’incendis en les activitats incloses en l'Annex I de la LLEI 3/2010 i emissió del seu
informe, amb la inclussió de les seves taxes

3,00 1.002,40 3.007,20 3 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 27 AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES   

Titol 3 00 Fibra òptica   

PP45-VJ1R Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 48 fibres del tipus monomode de designació G.657.A2, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç de
fibra de vidre, amb coberta de polietilè, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (P - 794)

  30,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JPV38D06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons
les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents
elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i
canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la
emissió del informe corresponent

8,00 685,98 5.487,84 8 0,000 3,0000 Estadístic   

JPV78E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons
les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les
fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents
elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

8,00 685,98 5.487,84 8 0,000 3,0000 Estadístic   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV39D06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

8,00 685,98 5.487,84 Si 8 0,000 1,0000 Estadístic   

JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les
proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

8,00 685,98 5.487,84 Si 8 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 27 AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES   

Titol 3 02 Protecció i seguretat   

Titol 4 01 Control accessos   

PMP1-N014 Subministrament i instal·lació Pany MARCO-24V/NC model reforçat normalment tancat, amb pestell d'acer amb una resistència al trencament de fins a 750 Kg. Reversible,
simètrica i ajustable mitjançant cargols de regulació al pestell. Alimentació 24 VDC, consum màxim 4,6W. Inclou armadura curta en acer inoxidable amb mides: 160x25x3mm.
Profunditat de la part encastada 30mm. (Mod. By 41586)

Totalment muntat, connectat i en funcionament.
(P - 716)

  98,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JPVB8G07 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la
instal·lació del sistema de monitoratge i control de les instal·lacions de climatització,
abastament d'aigua, il·luminació i obra civil segons les exigències del Projecte i la
normativa que els sigui d’aplicació, com a mínim dels següents elements que conformen la
instal·lació: controladors, elements d’entrada i sortida de senyals digitals i analògiques,
fonts d’alimentació, elements de monitoratge de les instal·lacions, elements de camp com
ara sensors, interruptors, etc. (caldrà comprovar la compatibilitat dels elements de camp
amb els controladors i els protocols de comunicació), elements de comunicació local i
remota, bus de control.

5,00 705,26 3.526,30 Si 5 0,000 1,0000 Estadístic   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPVB9G07 Jornada o fracció de proves finals del sistema de monitoratge i control de les instal·lacions
de climatització, abastament d'aigua, il·luminació i obra civil, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i de les normes que els sigui d'aplicació, incloent com a
mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat
dels conductors de protecció i de les connexions elèctriques, comprovació de les
proteccions elèctriques, identificació del cablejat, connexió a terra, correcte estat dels
controladors, targetes de comunicació, sensors de camp i bus de control), de les
condicions de funcionament (verificació de la càrrega del programari dels controladors,
comprovació de les entrades i sortides digitals i analògiques, probes de lògiques de control
i automatismes, comprovació d'alarmes, probes d'arrencada i aturada manual i
automàtica), verificació de les comunicacions (comprovació de la comunicació local entre
els controladors i els elements de camp, comprovació dels enllaços remots, verificació de
la reconnexió automàtica en el cas de pèrdua de senyal, comprovació dels protocols de
comunicació), supervisió del software, funcionalitat dels elements de camp (comprovació i
calibratge de sensors, comprovació de la resposta dels actuadors i dels equips) i
comprovacions mecàniques (integritat dels equip, accessibilitat, senyalització i
identificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional
de l'informe final de proves corresponent.

5,00 705,26 3.526,30 Si 5 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 27 AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES   

Titol 3 03 Telecomunicacions ZZCC   

Titol 4 01 Armari RACK   

PP71-N001 Subministrament i instal·lació d'armari equipat marca OPENETICS per a sistemes de transmissió de veu i dades format per:

-1x Armari Rack 19´´ de peu OPENETICS 20 U alt 1100x600x800 mm, (porta davantera de vidre i porta del darrere cega), model Smart Rack Plus
-1x Panell ventilació Silent 300 m3/h amb termòstat per OPENETICS Smart Rack Plus
-1x Panell guia cables horitzontal amb 4 lires plàstiques OPENETICS (1 U)
-1x Switch 24 ports 10/100/1000 amb 4 slots SFP+ 10Gb muntable a Rack
-50x Conjunt de fixació (femella, cargol i volandera) (Unitat d'embalatge: 50 unitats)
-1x PDU regleta elèctrica professional OPENETICS 8 preses schuko amb interruptor
-6m de Cable de xarxa OPENETICS Cat. 6A UTP LSZH
-1x Safata fixa 2 U OPENETICS (fons 390 mm)
-1x Patch panell OPENETICS 1 U 24 ports Cat 6A UTP, model Gigalan 500+

  1,000 u
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-12x Connector RJ45 OPENETICS Cat. 6A UTP femella, model Mach3
-1x SAI para enrackar 2U SALICRU SPS 750 Advance R
-1x Controladora rack principal

Totalment muntat, instal·lat i posat en funcionament. (P - 795)

Tipus de Control: Control d'execució

JMVD8E06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons
les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

3,00 685,98 2.057,94 Si 3 0,000 3,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JMVD9E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

3,00 685,98 2.057,94 Si 3 0,000 3,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 27 AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES   

Titol 3 05 Control i gestió edifici (BMS)   

Titol 4 02 Quadres de control   

PEV2-N001 Subministrament i instal·lació de Quadre control PC , dimensions 600x500x150, amb capacitat per albergar un màxim d'1 controlador Smart Automation Server i sis mòduls
d'entrada/sortida.
Inclou prou equips per albergar els punts de control que depenen d'aquesta subestació.
Quadre sense bornes de connexió, previst per connectar-se directament a les bornes dels controladors o equips de control.
Elements muntats i amb cablejat intern del bus de comunicacions i dalimentació elèctrica delements interiors al quadre.

Inclou:
. Armari Schneider CRN54/150
. Placa de muntatge Schneider MM 54

Format per:

  1,000 u



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 52

-1x Mòdul de E/S SXW 16 UI: Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entrades Universals, cada entrada pot suportar tant entrades
tipus de contacte, comptador, i supervisada com de voltatge, corrent, termistor i resistència. Alimentació per Backplane , Muntatge carril DIN.
Marca: Schneider Electric

- 1x Mòdul de E/S SXW 8 AO: Mòdul d'Entrades/Sortides, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 8 Sortides Analògiques, 0..10vdc, Protecció contra Curtocircuits,
Alimentació per Backplane, muntatge carril DIN.
Marca: Schneider Electric

- 2x Base elèctrica per a mòduls SXW: Base Terminal per a Mòduls d'Entra/Sortida. Plataforma EcoStruxure for Buildings.
Marca: Schneider Electric

- 1x Automation Server SpaceLogic Controller AS-P Secure Boot (HW): 'Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, CPU amb suport de mòduls
d'Input/Output, controlador i servidor de comunicacions. WebServer inclòs, amb la nova tecnologia HTML5 per a la fàcil connexió amb smartphones/tablets.
La solució EcoStruxure for Buildings suporta protocols oberts estàndard. L'Automation Server Premium pot comunicar nativament amb 4 dels protocols més usats als edificis:
BACnet, LonWorks, Modbus i Web Services. L'autoadreçament elimina la necessitat d'ajustar DIP switches o botons de programació. Amb la família d'Automation Server, cada
mòdul d'entrades/sortides s'assigna automàticament l'ordre a la cadena de configuració.
Protocols suportats: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet per a comunicacions TCP, DHCP/DNS per a un desplegament de les adreces optimitzat. Possibilitat de
tenir xarxa IP privada per tenir la xarxa BMS diferenciada de la xarxa corporativa.
' HTTP/HTTPS per a accés a internet a través de firewalls, el qual permet l'accés remot per a la monitorització i control, NTP integrat (Network Time Protocol) per a la
sincronització del temps a través del sistema.   Integra SMTP per permetre enviar correus electrònics per comunicar alarmes i/o notificacions.
Marca Schneider Electric

- 1x ASP Bundle - Standard (25 Connected Products): Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat de fins a 25 equips connectats amb
connectivitat a l'Enterprise Server

- 1x Activació de Modbus - SpaceLogic AS-P Server: Llicència programari embegut al controlador AS-P que habilita la connectivitat ModBus

- 1x Base elèctrica per a Automation Server Premium: Base Terminal per a Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings.
Marca: Schneider Electric

- 1x Font Alimentació SXW 24VAC/VDC: Font d'alimentació del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentació subministrada a la resta de mòduls per backplane.
24vac/24vdc.
Marca:Schneider Electric

- 1x Base elèctrica per a Font d'Alimentació SXW: Base Terminal per a Font d'Alimentació del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings.
Marca: Schneider Electric

- 1x KNX SpaceLynk Logic Controller: 'Wiser for KNK i spaceLYnk són servidors web que permeten visualitzar i controlar la instal·lació KNX a qualsevol plataforma, PC,
tablet o Smartphone.
La visualització és lliure, permet crear pàgines completament personalitzades.
Permet el control de la il·luminació, persianes, clima, així com qualsevol funció disponible a KNX. A més disposen d'un
potent calendari on generar esdeveniments depenent de l'hora, dia, mes, any i dies predefinits com a vacances. És possible
supervisar càmeres IP, integració amb dispositius ModBus i BACNET. També permet crear funcions lògiques avançades, enviar
alertes, generar gràfics, comparar-los amb períodes anteriors, emmagatzemar les dades a la memòria interna i extreure'ls a Excel.



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 53

· Visualització multiplataforma (PC, tablet o Smartphone)
· Control horari complet
· Supervisió energètica
· Històrics de valors
· Memòria 4Gb
· Visualització de càmeres IP amb MJPEG
· Lògica avançada
· Funció KNX - IP Router (KNX NET/IP Tunneling, KNX NET/IP routing, Multicast IP)
· Funció KNX - IP Gateway
· Enviaments de correu electrònic
· Datalogger
· Servidor FTP
· Comunicació ModBus RTU i TCP (mestre o esclau)
· Comunicació BACNET IP server (Wiser for KNX 150 punts, spaceLYnk 500 punts)
· Comunicació DMX
· Comunicació RS232
· USB2.0

- 1x Font d'alimentació REG DC 24 V/0 4 A

- 1x Font alimentacio SpaceLogic KNX 1280mA: Font d'alimentació SpaceLogic KNX de 1280mA amb filtre integrat. Disposa de sortida addicional a 29Vcc i contacte lliure de
potencial de diagnosi.

Totalment muntat, instal·lat, connectat, programat i posat en funcionament.
(P - 387)

Tipus de Control: Control d'execució

JPV28B06 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'intèrfons, segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent

3,00 685,98 2.057,94 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV29B06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

3,00 685,98 2.057,94 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic   



Edifici D Campus Diagonal-Besòs,

Situat al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besos

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 54

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 29 INST. FOTOVOLTAICA   

PGE5-N001 Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació connexió a xarxa, potència pic 460 Wp, model SPR-MAX3-460 de SUNPOWER, amb
eficiència del 22,7%, col·locat sobre pèrgola. Inclou cable latiguillo per a connexió en string de panells.   Inclou part proporcional de suportació. (P - 561)

  160,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGVE8E01 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema
de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim
els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor,
proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent.

5,00 685,98 3.429,90 5 0,000 3,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGVEEE01 Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de
contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves
corresponent.

5,00 685,98 3.429,90 5 0,000 3,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 30 INST. AIGÜES GRISES   

Titol 3 02 Xarxa aigües grises   

PFC0-4I0V Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 443)   153,750 m
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Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

5,00 685,98 3.429,90 5 0,000 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

6,00 685,98 4.115,88 Si 6 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 0001   

Capítol 34 REFORÇ FONAMENTS   

Titol 3 02  FONAMENTS   

P3C0-3D8E Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 53)   72.578,000 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 94,98 189,96 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 73,05 146,10 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

2,00 20,73 41,46 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per
armar formigons, segons la norma UNE 36068

2,00 32,67 65,34 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'execució

JZ12220A Jornada d'inspecció i control a taller, incloent la realització de l'informe corresponent 1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Tram   

P3C5-KAZI Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / B / 20 / XC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.45, abocat amb bomba (P - 54)

  404,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

30,00 114,62 3.438,60 6 100,000 M3 1,0000 Estadístic   
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