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Assumpte: Informe justificatiu sobre la contractació de les obres que comprenen el PROJECTE PER LA 
CONSTRUCCIÓ I OBRES DE MILLORA DE LA PISCINA MUNICIPAL I EL SEU ENTORN AL MUNICIPI 
DE MONTFERRI. 
 
Document signat per: Tècnic municipal 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE 
 

 

Objecte del contracte 

 

L’objecte del contracte és la realització de les obres que comprenen el Projecte per la construcció i 
obres de millora de la piscina municipal i el seu entorn al municipi de Montferri. Per tant, es tracta d’un 
contracte d’obres on la prestació principal la constitueix l’obra de construcció del nou equipament. 
 
Objecte de l’obra: 
 
L’objecte d’aquest projecte és dur a terme les obres de millora de la piscina municipal i el seu entorn. La 
intervenció que es planteja afecta a diferents elements situats en l’espai de la piscina municipal. 
 
Una de les intervencions es realitzarà sobre les instal·lacions d’aigua de la zona de vestuaris i 
magatzem. La segona intervenció es realitzarà sobre el paviment i entorn de la piscina, i per últim una 
tercera intervenció que es realitzarà sobre les dues piscines (la gran i la infantil). Es pretén adequar 
totes les instal·lacions i espais que es troben en un estat no òptim, per tal de fer-ne ús com a zones 
d’esbarjo i descans, dotant al municipi de Montferri d’un nou espai actualitzat i lúdic, tant per a la gent 
jove com per la gent gran. 
 
A continuació i, per a cada tipus d’intervenció, es realitzaran els següents treballs: 
 
- Nou Vas Piscina Gran 

o Es proposa una piscina rectangular de mides de 13,95 x 7,80 m, d’ús polivalent, que es 
preveu bàsicament per lleure, dins del solar existent, tanmateix fa que no es pugui ajustar a  
unes mides i configuració habituals. La nova piscina serà desbordant a les quatre bandes,  
amb recirculació d’aigua mitjançant dipòsit de compensació. 
 
Caldrà enderrocar la piscina existent, el paviment existent a les platges i zona d’accés al 
recinte, inclòs les soleres de formigó, i tots els elements de la zona d’accés al recinte, amb 
tot l’equipament existent (escales, dutxes, baranes, jardineria...). 
 
S’excavarà el dipòsit de compensació i les rases per instal·lacions, fent-ne el control de 
l’estat actual dels terrenys i nivells. Es transportaran tots els residus a un abocador o gestor 
autoritzat 
 
A la base de la piscina, es preveu estendre una capa de graves. 
L’estructura del vas es preveu amb la realització d'encofrat perdut mitjançant mur de fàbrica 
de maó, col·locació d'armadures base i de reforç, i projecció de formigó projectat en sec 30 
N/mm2. La llosa de fons també serà de formigó per evitar un assentament diferencial no 
desitjat. 
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Per la formació de les pre-platges descendents i canals desbordants es planteja el sistema 
de bloc prefabricat de formigó hidròfug de 55,9x19.5x21,5cm, de manera que el gunitat ha 
de deixar la zona de recepció del bloc de formigó per formar les canals. Aquest sistema 
permet molta precisió i control de l’obra executada i s’adapten i es resolen perfectament la 
recepció de la reixa de desbordant i la peça de vora de les piscines, fent imprescindible però 
la seva correcta impermeabilització. 
 
El sistema de blocs de formigó hidròfug per formació de canals desbordants, anirà col·locat 
amb morter millorat amb additiu per imprimacions, recrescuts i ponts d'unió, que en milloren 
les propietats d'adhesivitat. Amb aquest sistema la impermeabilització és imprescindible, i es 
realitzarà amb morter específic per a piscines, acabat amb epoxi d'alta resistència química.  
 
La impermeabilització del vas de la piscina es preveu amb morter impermeable super-elàstic 
especial per piscines. 

 
- Arranjament Piscina Infantil 

o S’ha considerat tant sols el seu arranjament pel seu correcte funcionament, deixant -la amb 
les mides actuals. 
 
Pel que fa a les instal·lacions, i com la piscina gran canvia de skimmers a desbordant, es 
pretén aprofitar part del sistema de la piscina gran per a la petita, arranjant els elements que 
siguin necessaris per la correcta depuració de la l’aigua. 
 

- Noves Platges 
o La renovació de la platja serà integral i ocuparà tots els perímetres de les piscines. Es 

diferencien dos tipus de paviments: Els de les platges i el de accés als vestidors i sala de  
màquines. 
 
A les zones de platja es repassarà i piconarà la caixa de paviment. A continuació  
s’escamparà i piconarà una subbase de tot-u de 20 cm de gruix. Seguidament, com a 
element separador col·locarem una làmina geotèxtil formada per un feltre de polipropilè no  
teixit i lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.  
 
A continuació es preveu una solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica, per la 
formació de pendents, de gruix 12- 15 cm de gruix mig amb un mínim de 10cm que anirà 
armada amb fibres. 
 
Posteriorment, escamparem i piconarem una subbase de grava de pedrera de pedra 
calcària de 15 cm de gruix mig i una grandària de 30 a 50 mm. El paviment serà del tipus 
drenant acabat de color a definir per la DF amb un gruix mínim de 5 cm. Es formaran junt  
amb perfil buit de PVC de 8 cm d'alçària i 2cm de gruix, col·locat amb el mateix formigó,  
previ replanteig segons plànols. 
 
A la resta de zones pavimentades es repassarà i piconarà la caixa de paviment.  
 
A continuació s’escamparà i piconarà una subbase de tot-u de 20 cm de gruix. Seguidament, 
com a element separador col·locarem una làmina geotèxtil formada per un feltre de 
polipropilè no teixit i lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir. A  
continuació es preveu una solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica, de gruix 
15-17 cm de gruix mig amb un mínim de 10cm que anirà armada amb fibres. L’acabat 
previst és un antilliscant del formigó assolit mitjançant un tractament de rentat a l’àcid.  
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Divisió en lots 

 
LOT 1.  Execució de les obres incloses al “Projecte per la construcció i obres de millora de la piscina 

municipal i el seu entorn al municipi de Montferri”. 
 
Les obres incloses al lot 1 no es divideixen en lots pels motius següents: 
- Existeix un risc per a la correcta prestació del contracte procedent de la naturalesa de l’objecte del 

mateix, a l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que 
podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. Donat que en la gran majoria d’obres d’urbanització no existeixen especialitats (enderrocs, 
moviments de terres, ram de paleta, instal·lacions, revestiments i acabaments...) preponderants 
sobre altres no té sentit segregar-les en lots. Si es fes la segregació en lots de qualsevol dels 
serveis inclosos al projecte, seria necessària la disposició d’uns recursos addicionals de coordinació 
i control per fer front a les dificultats afegides de gestió en l’obra. Tanmateix aquesta segregació per 
lots augmentaria les despeses d’implantació d’obra, que en molts casos es duplicaria, per la 
impossibilitat de compartir recursos, com per exemple la instal·lació de casetes d’obra, tanques, 
elements de protecció i senyalització, l’acopi de material, el trasllat de maquinària, entre d’altres.  

- A nivell de responsabilitats es faria molt complicat dirimir l’abast de cada un dels lots en tractar-se 
d’execucions d’obra que es superposen físicament. Per contra, amb un únic adjudicatari la 
responsabilitat seria clara. 

 
 
Idoneïtat del objecte del contracte 

 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (LO 6/2006, 19 de juliol) estableix en el seu article 84.2 apartat a) 
que les corporacions i governs locals de Catalunya tenen les competències pròpies, en els termes que 
determinin les lleis, sobre l’ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la 
conservació i el manteniment dels béns de domini públic local. 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu art. 25.2 apartat a), 
estableix que el municipi exercirà com a competència pròpia l’activitat d’urbanisme: planejament, gestió, 
execució i disciplina urbanística. 
 
 
Necessitat de l’objecte del contracte 
 
L’actual equip de govern de l’Ajuntament de Montferri s’ha marcat com a objectiu estratègic la millora 
dels equipaments municipals. La piscina municipal de Montferri, és un equipament esportiu d’ús públic 
que consta de 2 vasos, un vas per adult amb una fondària que va del 1,40m f ins els 2,00m i un vas 
infantil amb una fondària inferior a 0,6m que està separat 3,30 metres del vas destinat a ús recreatiu 
amb la seva zona de platja, la zona d’estança, un edifici de vestuaris on hi ha la sala de màquines per la 
depuradora i instal·lacions que s’han construït en diferents dates cadascuna d’elles al llarg del temps. 
 
Per altra banda, el recinte en conjunt ha sofert reformes des de la seva execució, i ha estat objecte de 
les operacions de manteniment ordinàries i actuacions de millora d’algun element puntual. 
 
A l’any 2017, la piscina estava construïda amb recobriment de gresite i els moviments de terra i el pas 
del temps van provocar el trencament d'aquesta. Des del consistori, es va decidir per renovar la piscina 
reparant la fissura i utilitzant un recobriment de liner per a garantir l'estanquitat de la piscina, una 
vegada reparada l'estructura de la piscina, es va col·locar un liner de la gamma Flagpool model Marbella 
amb un gravat amb l'aparença del gresite original. 
 
Mes tard, cap al 2023 es va instal·lar un sistema de cloració salina a la piscina municipal. Una milllora 
que suposava grans avantatges tant pel que fa als beneficis per a la salut com pel baix consum de 
manteniment. Tanmateix el nou sistema ecològic requeria un manteniment més senzill. 
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Tanmateix, pel que fa al vas principal, ha quedat molt desfasada i no pot donar una resposta adequada 
a totes les exigències normatives i de qualitat que s’exigeix a un equipament nou d’aquestes 
característiques. Actualment disposa d’unes mides de làmina d’aigua d’uns 14,35 x 8,20 m, amb una 
profunditat variable d’entre 1,40 i 2,00 m aproximadament fins al nivell de l’aigua, i una mica mes fins la 
peça prefabricada de coronament, a més la renovació de l’aigua de la piscina es realitza amb sistema 
d’skimmers, i per tant no disposa de vas de compensació. 
 
A nivell d’acabat s’observa força deteriorada, amb possibles fugues d’aigua i presenta diverses 
deficiències en les peces prefabricades d’acabat. Disposa de 4 escales d’acer inoxidable, una a cada 
cantonada. 
 
La piscina per infants encara està més desfasada, és una piscina d’uns 3,15 x 2,60 m, amb una 
profunditat d’aigua aproximada d’uns 50 cm fins a la peça de coronament. La renovació de l’aigua també 
es realitza amb sistema d’skimmer, i el filtre, la bomba i la resta de mecanismes necessaris per al 
funcionament de la piscina, es troben ubicats en una caixa tècnica col·locada en un racó del jardí proper 
a la piscina. No disposa de dipòsit de compensació. 
 
Les platges a l’entorn del vasos estan pavimentades, tanmateix les pendents actuals no poden garantir 
l’evacuació de l’aigua de pluja sense abocar-les a la piscina, sinó més aviat al contrari. 

 
Amb aquest projecte es pretén descriure i posar un valor a aquesta intervenció per tal de poder acollir-
se a les subvencions incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC 2025-2029). 
 
Per tant, per assolir l’objectiu exposat queda justificada la necessitat de contractar les obres per a poder 
dur a terme la construcció de la nova piscina de Montferri. 

 
 

Pressupost base de licitació 
 

 LOT 1 TOTAL PBL 

IVA exclòs 217.323,48 € 217.323,48 € 

IVA inclòs 262.961,41 € 262.961,41 € 
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LOT 1.  Execució de les obres incloses al “Projecte per la construcció i obres de millora de la 
piscina municipal i el seu entorn al municipi de Montferri” 

 
El Pressupost Base de Licitació del lot 1 en el temps de durada del contracte és d’una quantia de 
217.323,48 € (exclòs IVA) i de 262.961,41 € inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
Pel que fa al projecte bàsic i executiu del “Projecte per la construcció i obres de millora de la piscina 
municipal i el seu entorn al municipi de Montferri”, s'entén que el pressupost base de licitació, s’adequa 
als preus del mercat d’acord amb els següents documents inclosos al mateix projecte. 
 
Aquests documents determinen el pressupost, presentant un nivell de desagregació suficient, que 
permet una valoració adequada de les prestacions objecte del contracte, fa possible un adequat control 
de la despesa pública i facilita una correcta presentació d'ofertes per les empreses en posseir una 
informació més detallada sobre el pressupost. 
 
Els costos directes i indirectes, del pressuposat base de licitació es desglossen de la següent manera: 
Els costos directes estan formats per la mà d’obra, els materials, la maquinària i les despeses auxiliars 
(neteja, transport de materials a la pròpia obra, petites eines de treball, etc.) que formen part dels preus 
de les diferents unitats d’obra del pressupost. 
 
Els costos indirectes contemplats en el pressuposat base de licitació i que corresponen a personal (cap 
d’obra, encarregat, gruista, etc.), elements d’implantació de l’obra (tanques, casetes, senyalització) i 
totes aquelles despeses no imputables a un element unitari de l’obra exclusivament. 
 

 
Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte, ascendeix a la quantia de 260.788,18 € (IVA exclòs). 
 

Concepte Lot 1 TOTAL 

PEM Total 182.624,77 €  

Despeses  
Generals (13%) 

23.741,22 €  

Benefici 
Industrial (6%) 

10.957,49 €  

Pres. d’execució 
per contracte (PEC) 

217.323,48 €  

Pressupost Base  
Licitació (IVA exclòs) 

217.323,48 € 217.323,48 € 

Modificacions (20%) 43.464,70 € 43.464,70 € 

Valor estimat contracte 
(IVA exclòs) 

260.788,18 € 260.788,18 € 

 
 

 
Aplicació pressupostària i justificació contractació anticipada 
 

Aplicació Objecte 

342/629.04 Projecte per la construcció i obres de millora de la piscina 
municipal i el seu entorn al municipi de Montferri 

 
Contractació anticipada d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera apartat segon de la 
Llei de contractes del sector públic. Es poden tramitar anticipadament els contractes l’execució material 
dels quals hagi de començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals depengui 
d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i s’ha de 
sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de 
finançar el contracte corresponent. 
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Termini d’execució del contracte 
 
El projecte per la construcció i obres de millora de la piscina municipal i el seu entorn al municipi de 
Montferri determina un termini d’execució de les obres de 4 mesos de durada. El termini previst 
d’execució de les obres compreses al lot 1 d’aquest contracte serà de 4 mesos en total. 

 
 
 

Requisits de solvència 
 
LOT 1.  Execució de les obres incloses al “Projecte per la construcció i obres de millora de la 

piscina municipal i el seu entorn al municipi de Montferri” 
 
La solvència econòmica i financera s'acreditarà per un dels següents mitjans: 
 
1) Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels 
tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de 
presentació de les ofertes per import igual al valor estimat del contracte (VEC). 
 
Import: 260.788,18 (sense IVA) 
 
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hagués de trobar-se inscrit en aquest registre, i, en cas 
contrari, per les dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no 
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de 
inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.  
 
2) Acreditació de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals, vigent fins la finalització del termini de presentació d’ofertes, per un import igual o 
superior a 260.788,18 euros (sense IVA), així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga 
que garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota l’execució del contracte. 
 
Aquest certificat haurà de ser emès per l’asseguradora on figuraran els imports i riscos assegurats i la 
data de venciment de l’assegurança. També caldrà presentar el document de compromís vinculant de 
subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, si escau. 
 
 
Solvència tècnica o professional: 
 
La solvència tècnica o professional de l'empresari s'acreditarà pel següents mitjans:  
 
1) Els licitadors hauran de presentar una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els 
últims 5 anys per un import igual o superior al VEC del contracte, és a dir, 260.788,18 €, en treballs 
d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte que inclogui import, dates i 
el destinatari, públic o privat, d'aquests. 
 
Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte 
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració 
de l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per 
l'autoritat competent. 
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Criteris de valoració: 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de 
criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. La puntuació màxima s’estableix en 
100 punts 

 
LOT 1.  Execució de les obres incloses al “Projecte per la construcció i obres de millora de la 

piscina municipal i el seu entorn al municipi de Montferri”. 
 

Criteris d’adjudicació objectius (100 punts)  

A. Preu 60 punts 

B. Grau de dedicació del cap d’obra i l’encarregat d’obra 20 punts 

C. Ampliació del termini de garantia 10 punts 

D. Acreditació d’un certificat ambiental 10 punts 

 
Es considera que el preu no pot ser l’únic factor que determini l’adjudicació per criteris objectius, ja que 
l’interès de l’adjudicació rau en l’equilibri entre l’economia de l’obra i la qualitat del seu resultat. 
 
Pel que fa a l’economia de l’obra, s’opta pels següents criteris: 
 
a) Atorgar 60 punts a l’oferta que tingui millor preu és un factor determinant per l’adjudicació, ja que s’ha 
de vetllar per la màxima optimització possible dels recursos públics. Per evitar que això pugui suposar 
una minva en la qualitat dels treballs objecte d’aquest contracte, s’estableixen unes regles per 
determinar les baixes anormals o desproporcionades. 
 
Pel que fa a la millora de la qualitat, s’opta pels següents criteris: 
 
a) Atorgar 20 punts al grau de dedicació dels agents claus pel bon desenvolupament de l’obra, que són 
aquells que per la posició jeràrquica, per la funció i per la capacitat de comunicar-se amb els 
interlocutors de l’Ajuntament (responsables del contracte) i la Direcció facultativa, es considera que 
tindran major repercussió en el resultat final: el Cap d’obra i l’Encarregat d’obra. 
b) Atorgar 10 punts a l’ampliació de la garantia, ja que aquest és un factor que pot incidir en el major 
interès de l’empresa adjudicatària per realitzar els treballs amb una millor execució. Cal tenir en compte 
que hi hauria més temps per a detectar possibles defectes ocults o d’execució dels que s’hauria de fer 
càrrec el contractista, portant a terme els treballs de reparació o restitució que puguin ser necessaris. 
c) Atorgar 10 punts si l’empresa disposa d’un certificat ambiental ja que és un reconeixement que sol 
acreditar que es controlen aspectes com ara el consum de recursos, la gestió de residus, les emissions i 
la millora dels processos constructius. Aquest certificat es relaciona amb models reconeguts de gestió 
ambiental i amb una manera de treballar més ordenada i responsable 
 
Entenent que es tracta d’una obra on seran importants els temps d’execució ja que s’ha de realitzar 
durant els mesos en els quals la piscina i equipament resta tancat; com per a que la dedicació d’aquests 
agents hagi de ser important de facto, és valora aquest factor considerant que una major dedicació 
respecte l’habitual és important i possible amb suficient marge de millora per ser considerat. 
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A. EL PREU. Fins a 60 punts 
 
Justificació de la fórmula: 
 
S’utilitzarà una fórmula que es base en l’habitual fórmula lineal, introduint un valor de ponderació (situat 
entre 1 i 2) vinculat al pes del criteri preu en relació a la valoració total. 

 
 

Serà rebutjada tota oferta que, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent en matèria de 
contractació i el plec de condicions administratives del contracte, incorri en baixa anormal o 
desproporcionada. 
 
Justificació del criteri d’adjudicació: 
 
Segons la directriu emesa per la Direcció General de la Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya denominada: “DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÒRMULES DE VALORACIÓ I 
PUNTUACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA” l’adopció de la fórmula lineal amb 
valor de ponderació, fa possible que les puntuacions entre les ofertes no es trobin tan distanciades com 
les obtingudes amb la fórmula lineal sense aquest valor, i pot tenir l’efecte esperat de desincentivar 
l’estratègia de presentar ofertes amb baixes anormals amb la finalitat d’obtenir molta més puntuació que 
la resta d’ofertes amb preus per sota dels valors de mercat i s’estimula la presentació d’ofertes 
econòmiques més ajustades al cost real de l’actuació i que no vagin de detriment de la qualitat de 
l’oferta. 
 
 
 
B. EL GRAU DE DEDICACIÓ del cap d’obra i encarregat d’obra. Fins a 20 punts 
 
L’oferta haurà de fer una proposta de dedicació d’aquests 2 agents, claus pel bon desenvolupament dels 
treballs a contractar, que s’haurà d’expressar en hores de treball setmanals. 
 

Grau de dedicació del personal clau  

Dedicació Màxima puntuació 

Total (40h / setmana) 20 punts 

Parcial (>20 i <40h / setmana) 10 punts 

Puntual (<20 h / setmana) 0 punts 

 
 
Justificació de la fórmula: Es considera que el criteri apropiat per valorar el grau de dedicació són les 
hores de treball efectiu a la setmana d’aquest personal, ja que hi ha la possibilitat que facin jornades 
partides per compatibilitza els treballs amb el desenvolupament de les seves tasques en altres centres 
de treball i aquesta unitat permet una bona planificació dels interessats en la licitació. En cas de 
dedicació diferent de cada un dels agents, es considerarà per la valoració la d’aquell que tingui  menys 
dedicació. 
 
Justificació del criteri d’adjudicació: El major grau de dedicació els permetrà realitzar una millor 
supervisió de l’execució de l’obra podent aportar solucions de forma més ràpida alhora que identificar 
oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o de la reducció de terminis. Es considera 
que la dotació de 20 punts és suficient per valorar aquesta millora. 
 
Forma d’acreditació: S’aportarà una declaració responsable amb indicació del grau de dedicació del cap 
d’obra i encarregat d’obra. 
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C. AMPLIACIÓ DE TERMINI DE GARANTIA. Fins a 10 punts 
 
A l’oferta es podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte de l’especificat al 
Plec de Clàusules Administratives que és de 2 anys (24 mesos). 
 
Les unitats en què l’oferta haurà d’expressar l’ampliació de termini seran els mesos, especificant el 
número de mesos addicionals. El llindar màxim de millora d’aquest termini serà el resultat de triplicar el 
termini de garantia especificat al Plec de Clàusules Administratives (màxim de 72 mesos). 
 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
 

Ampliació de la garantia Garantia mínima + ampliació Puntuació 

48 mesos Total de 72 mesos 10 punts 

36 mesos Total de 60 mesos 7,5 punts 

24 mesos Total de 48 mesos 5 punts 

12 mesos Total de 36 mesos 2,5 punts 

 
Justificació de la fórmula: La fórmula permet relacionar la proposta feta a cada oferta en relació a la 
millor oferta presentada en el termini de garantia, d’una forma progressiva i proporcional. 
 
Justificació del criteri d’adjudicació: L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa 
licitadora ens garanteix una millor qualitat en l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar 
els riscos d’incidències en un futur. Repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació 
objecte d’execució. 
 
Forma d’acreditació: S’aportarà una declaració responsable amb indicació de augment del termini de 
garantia.  
 

 
D. ACREDITACIÓ D’UN CERTIFICAT AMBIENTAL. Fins a 10 punts 
 
A l’oferta es podrà presentar i/o adjuntar els certificats, etiquetes o declaracions ambientals que 
l’empresa disposi per tal de saber si controlen aspectes com ara el consum de recursos, la gestió de 
residus, les emissions i la millora dels processos constructius. 

 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 

 

Acreditació Ambiental  

Dedicació Màxima puntuació 

Dos o més certificats 10 punts 

Un certificat 5 punts 

Cap certificat 0 punts 

 
 
Justificació del criteri d’adjudicació: L’aportació voluntària part de l’empresa licitadora ens garanteix una 
millor qualitat en l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar els les emissions i la petjada 
de carboni, entre d’altres. Repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte 
d’execució. 
 
Forma d’acreditació: S’aportarà una declaració responsable amb indicació dels certificats que tinguin 
atorgats.  
 
 
 

 
 
Fórmula de revisió de preus 
No procedeix. 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
M
o
n
t
f
e
r
r
i
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
F
4
B
E
2
B
7
4
1
9
5
E
4
5
1
C
8
1
E
7
9
4
E
B
9
7
C
7
D
6
5
1
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
3
/
0
6
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
2
:
2
7
:
0
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Josep Valles Mateu - DNI ** (SIG) el dia 23/06/2026 a les 10:24:55



 

           

             AJUNTAMENT DE MONTFERRI 
                           (Tarragona) 

 

 

10 

 

Supòsits de modificació de contractes 
 
D’acord amb el que estableix l’article 204 de la LCSP, els contractes de les administracions públiques es 
poden modificar durant la seva vigència fins a un màxim del vint per cent del preu inicial quan en els 
plecs de clàusules administratives particulars s’hagi advertit expressament d’aquesta possibilitat.  
 
Els supòsits que es contemplen són els següents: 
- Inestabilitat del terreny que produeixi un major volum d’excavació: aquest fet provocaria no només 

l’augment de volum d’excavació, també s’incrementaria el volum de reomplert. 
- Afectacions a xarxes de serveis existents que no estiguin previstes per no haver informat les 

companyies de la seva existència: pot ser el cas de xarxes antigues, obsoletes, que interfereixin en 
l’execució de l’obra. 

 
Sense perjudici que es puguin donar aquells supòsits contemplats a l’article 205 de la LCSP i que 
justifiquin una modificació no prevista (prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i 
modificacions no substancials). 
 
 
Condicions especials d’execució 
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb el que s'estableix 
a l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: 
 
a) Compromís de l’empresa adjudicatària, en les noves contractacions, baixes i substitucions que es 

produeixin durant l’execució del contracte, d’incorporar almenys un 50% de persones desocupades 
inscrites en les oficines d’ocupació, prioritzant en la seva contractació les persones majors de 45 
anys, que presenten dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, amb experiència laboral 
prèvia en el sector de la construcció que arran de l’última crisi econòmica han quedat a l’atur i han 
viscut una situació d’exclusió sociolaboral. Mitjançant aquesta condició especial es pretén aportar el 
valor de l’experiència laboral d’aquestes persones per la bona execució de l’obra, i a la vegada , 
fomentar la seva reinserció laboral i social. 
 
S’acreditarà mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

1. Certificat de vida laboral de la persona treballadora on es evidenciï la seva experiència 
laboral prèvia. 
2. Contracte de treball amb l’empresa adjudicatària. 

 
b) Compliment per part de les empreses adjudicatàries de nomenar un responsable ambiental que 

controli i justifiqui la recuperació del material envasat i dels productes emprats, el subministrament 
de béns en recipients reutilitzables o el reciclat dels residus que es generin durant l’execució del 
contracte. 
 
S’acreditarà mitjançant el lliurament d’un document de nomenament del responsable ambiental per 
part de l’empresa adjudicatària, així com dels documents justificatius o bé de la reutilització dels 
envasos o bé del seu reciclatge emès per l’organisme gestor competent. 

 
Justificació de les condicions especials d’execució: 
En l’àmbit social, atesa l’elevada taxa d’atur que té la comarca de l’Alt Camp i l’existència de col·lectius 
d’aturats amb especials dificultats d’inserció, es considera que amb aquesta condició es contribueix a la 
millora d’aquesta situació. 
 
En l’àmbit mediambiental es considera important minimitzar els efectes de l’obra sobre el medi ambient, 
per això es requerirà que l’empresa disposi d’un sistema de gestió ambiental. 
 
 
Subcontractació 
 
No es contempla que determinades parts o treballs, en atenció a la seva especial naturalesa, 
forçosament hagin de ser executades directament pel licitadors. 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Josep Valles Mateu - DNI ** (SIG) el dia 23/06/2026 a les 10:24:55


