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Informe d’insuficiència de mitjans 
Serveis d’assistència tècnica de seguiment de la planificació mitjançant 
metodologies LEAN CONSTRUCTION de les obres de construcció de la 
biblioteca de districte i d’un equipament de barri, al Passeig Valldaura, al barri de 
la Prosperitat, al districte de Nou Barris, a Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible. 
 
Exp. núm. 608.2026.098 
 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una càrrega 
de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.  

 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis de referència. 

 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica.  
 


