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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
 
1.1 ANTECEDENTS  
 
Els camps de futbol dels barris de Sant Ildefons i Fontsanta tenen actualment una il·luminació sense 
tecnologia LED que ha arribat al final de la seva vida útil. Les factures d’electricitat d’aquests dos 
camps de futbol són molt elevades i bona part del seu consum elèctric és degut a les lluminàries del 
camp. És objectiu municipal la reducció dels consums d’energia dels equipaments, i aquest és un dels 
casos que necessita una reducció de consum. 
Consultant les factures d’electricitat del Camp de Futbol Sant Ildefons, veiem un consum de 121.306 
kWh el 2024 i 110.312 kWh el 2025 (amb el mes de Desembre 2025 estimat, donat que encara no 
s’ha tancat la facturació per aquest mes). Això haurà comportat una despesa de la factura elèctrica de 
19.880 € el 2024 i de 20.840 € el 2025. 
 

 
 
Pel Camp de Futbol Fontsanta veiem el mateix: un consum de 75.520 kWh el 2024, i de 74.390 kWh el 
2025. En termes econòmics la factura ha estat de 14.513 € per l’anualitat 2024, i de 16.398 € per 
l’anualitat 2025. 
 

  
Els dos camps de futbol són espais fonamentals municipals per a l’esbarjo i pràctica de l’esport dels 
ciutadans. En paral·lel a la reducció de consum, aquesta actuació també busca millorar els índexs 
d’il·luminació, uniformitat de la llum i qualitat de la reproducció del color per millorar la visibilitat dels 
jugadors i espectadors dels partits i entrenaments. 
 
El present projecte argumenta i justifica la renovació de l’enllumenat del camp de futbol Sant Ildefons 
i Fontsanta. 
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Imatge aèria de l’emplaçament del CF Sant Ildefons 
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Imatge aèria de l’emplaçament del CF Fontsanta 
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1.2  DIAGNOSI DE L´ESPAI EXISTENT 
 
L’àmbit objecte d’aquest projecte són dos camps de futbol situats al municipi de Cornellà de 
Llobregat, el de Sant Ildefons i el de Fontsanta. 
Tant les dimensions com la distribució lumínica dels dos camps són molt semblants. La il·luminació 
dels dos camps es realitza mitjançant 4 columnes a cada banda del camp, cadascuna de les quals té 2 
projectors. En total són 16 projectors per camp. 
A continuació es presenten fotografies de l’estat actual dels projectors a substituir. 
 

 
Vista del CF Sant Ildefons des de la cantonada Nord-Oest 

 

 
Detall de les llumeneres actuals al CF Sant Ildefons 



MEMÒRIA 
Obres de renovació de l’enllumenat del CF Sant Ildefons i Fontsanta 

 

 

6 

 

 
Vista del CF Fontsanta des de la cantonada Oest 

 

 
Detall de les llumeneres actuals al CF Fontsanta 

 
La substitució de les llumeneres és necessària per diversos motius. Les llumeneres actuals no són de 
tecnologia LED, tenen un alt consum energètic, i els camps tenen una il·luminació insuficient. 
A banda de substituir les llumeneres també es substituirà el cablejat que passa per l’interior de les 
columnes, i també s’implementarà un sistema de control per poder regular la intensitat lumínica de 
cada camp de futbol. Així es podrà adaptar a diferents situacions i escenaris, com ara entrenaments i 
partits. 
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1.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
El present projecte contempla la millora de l’enllumenat del CF Sant Ildefons i Fontsanta. 
Per assolir aquest objectiu, primerament s’ha realitzat un estudi lumínic dels camps de futbol amb el 
software Dialux. L’estudi complet es troba als Annexes, i a continuació presentem un resum del 
mateix. 

 
Ubicació i orientació de les lluminàries proposades 

 

 
Isolínies de la solució proposada 

La solució proposada assoleix una il·luminància mitjana Em de 287 Lux (molt per sobre del mínim exigit 
de 200 Lux), amb un bon factor d’uniformitat Emin/Em de 0,81. 
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Els projectors lumínics proposats són els Ledmaster One Air del fabricant Fael Luce, o model 
equivalent. Tenen 400 LED, una potència de 1.290 W, temperatura de color de 4000 ºK amb CRI > 70, 
flux lluminós útil de 194.100 Lm, i òptica asimètrica AM1V. La seva fitxa tècnica figura als Annexes. 

També es presenten als Annexes les fitxes del sistema de control proposat, que consta dels 
corresponents Nodes de control per als projectors, un convertidor i una aplicació per gestionar el 
telecontrol des d’un dispositiu mòbil. 

 
 
1.4  ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DADES DE L´EQUIP REDACTOR 
 
Per encàrrec de l´Ajuntament, el Cap d’Obres i Serveis de Manteniment, el Sr. Àngel Crehuet Cabré, 
enginyer industrial, redacta pel departament d´Espai Públic el projecte de Renovació de l’enllumenat 
del CF Sant Ildefons i Fontsanta. 
 
 
1.5  INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
Per al redactat del projecte s’han consultat les bases cartogràfiques publicades al Geoportal de 
Cartografica de l´AMB i s´han realitzat diverses visites al lloc.  
 
 
1.6  ACOMPLIMENT DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS 
  
El present projecte no modifica cap dels paràmetres urbanístics vigents. Continua mantenint-se la 
qualificació 7b de caràcter local – Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local. 
 

 
 

Fragment extret del planejament vigent pel CF Sant Ildefons 
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Fragment extret del planejament vigent pel CF Fontsanta 
 
 
1.7  JUSTIFICACIÓ DE L´OBJECTE I LA NATURALESA DEL PROJECTE  
 
Segons el decret del ROAS per obres ordinàries, art.12.1 les obres es classifiquen dins del Subgrup c, 
Obres de conservació i manteniment, al ser una obra que renova l’enllumenat dels camps de futbol, 
el qual s’ha degradat pel temps i l’ús. 
 
 
1.8  CONTROL DE QUALITAT 

 
Segons el Decret 375/1998 Sobre el control de qualitat a l’edificació el projecte inclou programa de 
control de qualitat. Les despeses del programa de control de qualitat són despeses a càrrec del 
contractista, fins a un 1.5% del P.E.M. El programa de Control de Qualitat s’inclou en el present 
projecte dins l’apartat de Control de Qualitat. 
 
 
1.9 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es complirà també la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut a l’obra (Reial Decret 1627 / 
1997, de 24 d’octubre), el qual en aplicació del seu article 3.2, es designarà un coordinador en 
matèria de seguretat i salut, per l’execució de l’obra, que per raons d’optimització del servei serà de 
caràcter extern. 
 
L’empresa constructora presentarà el Pla de Seguretat i Salut, corresponent a l’estudi bàsic de 
seguretat i salut d’aquesta obra, per tal que tota tasca requerida per a l’execució d’aquesta estigui 
indubtablement inclosa. Aquest Pla serà degudament aprovat per l’òrgan competent de l’Ajuntament, 
prèvia emissió dels informes necessaris del Coordinador de Seguretat i Salut i també per part de 
l’Ajuntament.                                               
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1.10 TERMINI D’EXECUCIÓ I PLANIFICACIÓ D’OBRA 
 
El termini d’execució de les obres es fixa en 2 mesos. La previsió dels temps de les diferents activitats 
es presentarà a la DF, per part de la constructora adjudicatària, actualitzant-se quinzenalment.  
       

1 2 3 4 5 6 7 8

1 REPLANTEIG I PROTECCIONS

2 RETIRADA LLUMINÀRIES

3 SUBSTITUCIÓ CABLEJAT MUNTANTS

4 INSTAL·LACIÓ LLUMINÀRIES

5 PROGRAMACIÓ I REGULACIÓ

7 REPASSOS

8 SEGURETAT I SALUT

9 CONTROL QUALITAT

Setmana

Planificació Renovació enllumenat CF Sant Ildefons i Fontsanta

 
 
1.11 TERMINI DE GARANTIA 
 
El contractista haurà de garantir l’obra pel termini mínim d’1 any.   
 
 
1.12    ASSEGURANÇA DE RISC 
 
S’estableix que el contractista haurà d’assumir una assegurança de risc de 150.000,00 € per la 
totalitat de l’àmbit de l’obra. 
 
 
1.12   PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL  
 
El pressupost d´Execució Material (PEM) de les obres és de 83.800,00 €. 
El pressupost d´Execució per Contracte (PEC) de les obres és de 99.722,00 € IVA no inclòs, i de 
120.663,62 € amb IVA inclòs. 
 
 
 
Cornellà de Llobregat, Març de 2026 
 
 
Signat digitalment per l´equip redactor: 
 
 
Àngel Crehuet Cabré         
Enginyer Industrial                                                     
Cap d’Obres i Serveis de Manteniment 
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2. NORMATIVA APLICABLE 
 

2.1. Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

 Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 
25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 

 

2.2. Requisits bàsics de seguretat 

 

Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
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Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 
 
 

2.3. Protecció enfront del soroll 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals de Cornellà de Llobregat 
 
 
 

2.4. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
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Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 

2.5. Seguretat i salut 

 
Es complirà també la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut a l’obra (Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre), el qual en aplicació del seu article 3.2, es designarà un coordinador en 
matèria de seguretat i salut, per l’execució de l’obra, que per raons d’optimització del servei serà de 
caràcter extern.  
 
 
 
2.5.1    LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT A LA CONSTRUCCIÓ:   
 
Relació de legislació vigent, ordenada alfabèticament pels conceptes més importants 

Accidents de treball. Notificació. 

S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al seu 
compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat Social 
(BOE n. 311, 29/12/1987). 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 
S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de 
gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 
 

 Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. Departament de 
Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 

 
 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 

Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria (DOGC,  01/07/2005). 
 

 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 
Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria (DOGC, 20/06/2006). 

 
 Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 

Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 
 
Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 
treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 
24/05/1997). 
 

 Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de 
març de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 

 
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 
treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 
24/05/1997). 
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 Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
145, 17/06/2000). 

 
 Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 

82, 05/04/2003). 
  

Aparells elevadors per a obres. 

Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria 

(BOE n. 141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).  

 

 Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 

 
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.  
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats 
mineres. Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 
07/10/1997). 
 
Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial 
decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006).  
 
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 
108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 
32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i 
d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC 
n. 3754, 05/11/2002). 

 Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 
d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 

 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres 
de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 
16/05/1988). 
 

 Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).  

 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès d  seguretat i salut, i es 

regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 

constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de 

Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

 

Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball.  

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents 

químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 

104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 
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Aparells elevadors i de manejament mecànic. 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de 

manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 

n. 121, 20/05/1988). 

 

Aparells elevadors per a obres. 

Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria 

(BOE n. 141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977).  

 

 Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 

 
Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats.  
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats 
mineres. Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 240, 
07/10/1997). 
 
Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Reial 
decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006).  
 
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 
108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 
32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres 
de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 
16/05/1988). 
 

 Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999).  

 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i 

es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 

constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de 

Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

 

“Criteris ambientals a aplicar en l´execució d´obres publiques” inclosa en la declaració de zones de 
protección de l´ambient atmosfèric declarada mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig. 
 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 

Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 

 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt) 
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 
 
Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 
http://www.apabcn.cat/) 
 

http://www.apabcn.cat/
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Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer de 
2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: DOGC n. 
4678, 18/07/2006). 
 
CTE. Còdi tècnic de l’edificació. 
Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). (Correcció 
d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 
 

 Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE 
n. 254, 23/10/2007) 

 Modificació del document bàsic SUA.  Febrer de 201 ; BOE n. 61 11/3/2010. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 
d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 
 

 Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 
2004 ; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 

 
 Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials 

(BOE n. 127, 29/05/2006). 
 
 Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 

1109, de 24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) 
(Correcció d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 

 
Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. Registre 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i 
es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de 
Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 
 

Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 

línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC 

n. 1075, 30/11/1988). 

 

EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les 
Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 
24/02/1993). 
 

 Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 
 Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 

1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001ce.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0602001ce.pdf
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 Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 
decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 
06/03/1997).  

 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
140, 12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
 
Equips de treball. Ús . 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 
 

 Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs 
verticals». Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la 
disposició derogatòria única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de 
novembre de 2004; Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004). 

 
Estatut dels treballadors. 

Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, del 

Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 

 

Explosius. Reglament. 

Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència (BOE 

n. 61, 12/03/1998). 

 

 Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 
12/03/2005). 

 

Explosius voladures especials. 

Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del 
capítol X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 
de juliol de 1994, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: 
BOE n. 260, 31/10/1994). 
 
Grues mòbils autopropulsades usades. 

Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 

relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; Ministeri 

de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 

 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny de 
2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 20,  
23/01/2004)  
 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 d’agost 
de 2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció d'errades: BOE n. 228 
/ 22/09/2000). 
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 Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de 
desembre de 2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 

 
 Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura 

de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
 
Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) (Correcció 
d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 
 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i 
seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
 
Llibre d'incidències. 
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del 
Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 
 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 
d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).  
 
Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 
1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, 
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
 

 Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
 

 Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de 
juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 
Màquines. Emissions sonores.  
Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 212, 
de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 
 

 Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 
04/05/2006). 

 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 
Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions amb les 
Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 42, 
24/02/1993). 
 

 Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 
57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995).  

 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0605005ce.pdf
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 Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 

1996; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 

 
 Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 

decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 
06/03/1997).  

 
Marcatge CE. Màquines 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, 
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
 

 Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
 

 Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de 
juliol de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999).  

 
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. Models de 
comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i 

d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació (DOGC 

n. 3754, 05/11/2002). 

 
Obra Pública  
Llei 3, de 4 de juliol de  2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en vigor 
el 06/01/2008. 
 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 
 

 Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social (BOE n. 313, 31/12/1998). 

 
 Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix 

l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de 
l’Estat (BOE n. 298, 13/12/2003). 

 

 Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de 
l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 

 
Risc elèctric.  

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. 
Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 21/06/2001). 
 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 
1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
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 Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la 
Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 

 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 485, de 
14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
 
Serveis de prevenció. Reglament 
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 
31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 
 

 Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials 
(BOE n. 104, 01/05/1998). 

 
 Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 
  

 Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i 

afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 

de maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 

 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició.  
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al 
soroll. Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 11/03/2006) 
.(Correcció d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 
 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
 
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial 
decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i Afers 
Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 
 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 
Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 47, 
24/02/1999). 
 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició.  
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-se 
de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri de 
Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
 
 
 
Si alguna d’aquestes normatives descrites no estigués actualitzada en el moment del redactat 
d’aquesta memòria, o en el decurs de les obres fos modificada, caldria executar-ho d’acord a la 
normativa més vigent. 

http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0603001ce.pdf
http://www.apabcn.es/tecnica/renart/bases/pdfs/alcala/0603001ce2.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

AMIDAMENT I PRESSUPOST 
 

 



Preu Amidament Import

1.1 ud Subministrament i instal·lació de Projector LED Asimètric AM1V 1.290 W 4.000 K CRI70 DALI 2.200,00 € 16 35.200,00 €

Projector de 400 LED. Òptica asimètrica AM1V que permet assolir els valors d’estudi. Potència màxima 1.290 
W. Flux útil 194.100 lm. Temperatura de color 4.000 K amb CRI >70. Carcassa única, no modular, d’aliatge 
d’alumini 47100 pintat RAL9006. Amb aletes posteriors de refrigeració. Lira de suport en acer galvanitzat en 
calent. Cargoleria exterior en acer inoxidable. Escala goniomètrica lateral en alumini. Tancament del difusor 
amb vidre pla de 4 mm de gruix. Òptica amb contaminació lumínica FHS = 0,0 % un cop instal·lada i orientada. 
Graus de protecció IP66 i IK09. Amb protector de sobretensions de 10 kV i sobreintensitats de 20 kA. Exempt 
de risc fotobiològic segons EN 62471. Vida útil L80B10 > 120.000 h i L90B10 > 60.000 h. Preparat per a DALI. 
Temperatura de funcionament entre -40 ºC i 45 ºC. Disposa de marcatge CE. Certificats ENEC, ENEC PLUS i VDE 
0710-13 DIN 18032-3. Tractament anticorrosió aprovat, de més de 3.000 h segons ISO 9227, i com a mínim 
nivell C5HD segons ISO 12944. Dimensions màximes 700 x 700 mm. Pes màxim de 36 kg incloent els equips. 
Superfície màxima exposada al vent: lateral 0,15 m² i frontal 0,25 m² a 0º.
Fabricant certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001. Fotometries certificades segons UNE 13032-
1:2012 i UNE 13032-4:2019. 
Inclou la substitució del cablejat del muntant de la columna, i de la caixa seccionadora.
Equip totalment muntat, connexionat, orientat i deixat en funcionament. Inclou els mitjans auxiliars d'elevació.
O equivalent que compleixi el PPT i aprovat per la DO.

1.2 ud Sistema de control i regulació DALI 5.650,00 € 1 5.650,00 €

Sistema equipat amb 8 dispositius (nodes) de telecontrol per radiofreqüència capaços de comunicar 
simultàniament tant a la banda de 2,4 GHz com a la banda de 868 MHz (característica Dual Band) segons la 
norma IEEE 802.15.4, certificats ENEC i capaços de formar una xarxa de malla WSN. Cada node de control 
remot és capaç de controlar fins a 8 equips DALI i està allotjat en una caixa estanca amb grau de protecció IP67, 
resistent als raigs UV i amb classe d’inflamabilitat UL94HB. El control de les lluminàries es realitza en mode 
stand-alone mitjançant un telèfon intel·ligent, utilitzant una aplicació (Android) dedicada que es comunica amb 
els nodes a través d’un convertidor de senyal Bluetooth del telèfon intel·ligent a 2,4 GHz / 868 MHz. El sistema 
no requereix pagaments ni quotes recurrents.

1.3 ud Gestió de residus de lluminàries i cablejat antic 250,00 € 1 250,00 €
1.4 ud Pressupost de seguretat i salut 800,00 € 1 800,00 €

41.900,00 €

2.1 ud Subministrament i instal·lació de Projector LED Asimètric AM1V 1.290 W 4.000 K CRI70 DALI 2.200,00 € 16 35.200,00 €

Projector de 400 LED. Òptica asimètrica AM1V que permet assolir els valors d’estudi. Potència màxima 1.290 
W. Flux útil 194.100 lm. Temperatura de color 4.000 K amb CRI >70. Carcassa única, no modular, d’aliatge 
d’alumini 47100 pintat RAL9006. Amb aletes posteriors de refrigeració. Lira de suport en acer galvanitzat en 
calent. Cargoleria exterior en acer inoxidable. Escala goniomètrica lateral en alumini. Tancament del difusor 
amb vidre pla de 4 mm de gruix. Òptica amb contaminació lumínica FHS = 0,0 % un cop instal·lada i orientada. 
Graus de protecció IP66 i IK09. Amb protector de sobretensions de 10 kV i sobreintensitats de 20 kA. Exempt 
de risc fotobiològic segons EN 62471. Vida útil L80B10 > 120.000 h i L90B10 > 60.000 h. Preparat per a DALI. 
Temperatura de funcionament entre -40 ºC i 45 ºC. Disposa de marcatge CE. Certificats ENEC, ENEC PLUS i VDE 
0710-13 DIN 18032-3. Tractament anticorrosió aprovat, de més de 3.000 h segons ISO 9227, i com a mínim 
nivell C5HD segons ISO 12944. Dimensions màximes 700 x 700 mm. Pes màxim de 36 kg incloent els equips. 
Superfície màxima exposada al vent: lateral 0,15 m² i frontal 0,25 m² a 0º.
Fabricant certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001. Fotometries certificades segons UNE 13032-
1:2012 i UNE 13032-4:2019. 
Inclou la substitució del cablejat del muntant de la columna, i de la caixa seccionadora.
Equip totalment muntat, connexionat, orientat i deixat en funcionament. Inclou els mitjans auxiliars d'elevació.
O equivalent que compleixi el PPT i aprovat per la DO.

2.2 ud Sistema de control i regulació DALI 5.650,00 € 1 5.650,00 €

Sistema equipat amb 8 dispositius (nodes) de telecontrol per radiofreqüència capaços de comunicar 
simultàniament tant a la banda de 2,4 GHz com a la banda de 868 MHz (característica Dual Band) segons la 
norma IEEE 802.15.4, certificats ENEC i capaços de formar una xarxa de malla WSN. Cada node de control 
remot és capaç de controlar fins a 8 equips DALI i està allotjat en una caixa estanca amb grau de protecció IP67, 
resistent als raigs UV i amb classe d’inflamabilitat UL94HB. El control de les lluminàries es realitza en mode 
stand-alone mitjançant un telèfon intel·ligent, utilitzant una aplicació (Android) dedicada que es comunica amb 
els nodes a través d’un convertidor de senyal Bluetooth del telèfon intel·ligent a 2,4 GHz / 868 MHz. El sistema 
no requereix pagaments ni quotes recurrents.

2.3 ud Gestió de residus de lluminàries i cablejat antic 250,00 € 1 250,00 €
2.4 ud Pressupost de seguretat i salut 800,00 € 1 800,00 €

PRESSUPOST - Obres de renovació de l’enllumenat del CF Sant Ildefons i Fontsanta

Capítol 1 -  Camp de Futbol Sant Ildefons

TOTAL Camp de Futbol Sant Ildefons

Capítol 2 -  Camp de Futbol Fontsanta



41.900,00 €

83.800,00 €
10.894,00 €
5.028,00 €

99.722,00 €

20.941,62 €

120.663,62 €

6% Benefici Industrial

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST D'EXECUCUCIÓ PER CONTRACTE - PEC

21% IVA

IMPORT TOTAL PEC AMB IVA

13% Despeses Generals
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL- PEM 

TOTAL Camp de Futbol Fontsanta
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1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra: Renovació d’enllumenat 

 

1.2 Emplaçament: Camp de Futbol de Sant Ildefons i de Fontsanta 

 

1.3 Superfície d’intervenció: 2000 m2 aprox. 

 

1.4 Promotor: Ajuntament de Cornellà 

 

1.5 Tècnic autor del Projecte d'execució: Àngel Crehuet Cabré, enginyer industrial i Cap d’obres i Serveis de 
Manteniment. 

 

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Àngel Crehuet Cabré, enginyer industrial i Cap d’obres i 
Serveis de Manteniment. 

 

 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia: plana. 

 

2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: residencial, comercial i esbarjo. 

 

2.3  Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: Aigua, reg, electricitat. 

 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
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INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel Coordinador/a de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de 
la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
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g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 

 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 
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- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

   3.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 
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- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

3.3.8 PERGOLA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.10 INSTAL LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 
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en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandrils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 

 

 

 

Cornellà de Llobregat, Març de 2026  

 

 

 

Signat digitalment per l´equip redactor: 

 

 

Àngel Crehuet Cabré                                        

Enginyer Industrial                                                

Cap d’Obres i Serveis de Manteniment 
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   RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 30/01/1998 

 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres 
públiques 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

  

 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
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trabajo 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a 
grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
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- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)   

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 
1215/1997 

 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de 
trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas 
comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros 
mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros 
químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
 
ANTECEDENTS 
 
El present Estudi s’ha redactat d’acord amb el RD 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i enderroc. Dit decret es d’aplicació en els residus de la construcció i enderroc d’obres de construcció, 
rehabilitació, reparació, reforma o enderroc d’un be immoble i en la realització de treballs que modifiquin de forma o 
substància el terreny o el subsòl. 
 
També son d’aplicació el Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001 que regulen les operacions de gestió dels 
enderrocs, runa i residus de la construcció en general. 
 
El productor dels residus de construcció i demolició està obligat a incloure en el projecte d’execució de l’obra un 
Estudi de Gestió de Residus, que definirà els següents punts: 
 
1. Mesures de minimització i prevenció de residus. 
2. Estimació de la generació de residus en tones, m3 i per fases d’obra 
3. Operacions de gestió de residus 
4. Plec de Prescripcions Tècniques 
5. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 
6. Pressupost 

 
A més, el productor està obligat a fer un inventari dels residus perillosos que es generen, així com preveure la 
retirada selectiva, amb la finalitat d’evitar la mescla entre si o amb altres residus no perillosos, i assegurar el seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 
 
El posseïdor dels residus de construcció i demolició està obligat a presentar a la propietat de l’obra d’un pla que 
reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus que s’hagin de 
produir en l’obra. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passa a formar 
part dels documents contractuals de l’obra. 
 
El posseïdor dels residus, quan no els gestioni ell mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, 
està obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a 
la seva gestió. Els residus de construcció i demolició, s’han de destinar preferentment i per aquest ordre, a 
operacions de reutilització, reciclatge o a altres formes de valorització. 
 
El posseïdor dels residus està obligat, mentre estiguin en el seu poder, a mantenir-los en condicions adequades 
d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi o en dificulti la 
posterior valorització o eliminació. 
 
Els residus de construcció i demolició s’han de separar en les fraccions següents, quan, de manera individualitzada 
per a cada una de les esmentades fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
quantitats següents:  
 

Formigó: 80 t 
Maons, teules, materials ceràmics: 40 t 
Metall: 2 t 
Fusta: 1 t 
Vidre: 1 t 
Plàstic: 0’5 t 
Paper i cartró: 0’5 t 
 



           
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 Obres de renovació de l’enllumenat del CF Sant Ildefons i Fontsanta 

 

 

La separació en fraccions l’ha de portar a terme preferentment el posseïdor dels residus de construcció i demolició 
dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic en l’obra no sigui tècnicament viable efectuar 
l’esdentada separació en origen, el posseïdor pot encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en 
una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el 
posseïdor ha d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació que acrediti que aquest ha complert, en nom seu, 
l’obligació anteriorment descrita. 
 
El posseïdor dels residus de construcció i demolició està obligat a sufragar els costos de gestió 
corresponents i a lliurar al productor els certificats i altra documentació acreditativa de la gestió dels 
residus, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys 
següents. 
 

MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
A continuació es descriuen les mesures recomanades per a la prevenció a la generació de residus de construcció i 
demolició. A més, es descriu la manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primes d’obra, amb el que 
es contribuirà a reduir la quantitat de residus per rebuig  o deteriorament innecessari de materials. 
 
S’ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per a l’execució de l’obra. Un excés de materials, es 
origen d’un major volum de residus sobrants en l’execució. També es necessari preveure l’acopi de materials fora 
de les zones de trànsit de l’obra, de forma que estiguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva 
utilització, amb el fi d’evitar residus procedents del trencament de peces. 
 
Es necessari preveure de quina forma es realitzarà la gestió de tots els residus que s’originaran a l’obra. S’ha de 
determinar la forma de valorització dels residus, si es reutilitzaran, reciclaran o serviran per a recuperar l’energia 
emmagatzemada en ells. L’objectiu es poder disposar dels mitjans i treballs necessaris per a que els residus 
resultants estiguin a les millors condicions per a la seva valorització. 
 
La recollida selectiva dels residus es útil per a facilitar la seva valoració i gestió a l’abocador. Els residus un cop 
classificats poden ser enviats a gestors especialitzats en el reciclatge o disposició de cadascun d’ells, evitant-se 
així transports innecessaris perquè els residus siguin massa heterogenis o bé perquè continguin materials no 
admesos per l’abocador. 
 
En cada fase d’obra caldrà analitzar les quantitats i característiques dels residus que s’originen durant el procés 
d’execució, amb la fi de fer una previsió dels mètodes més adequats per a la seva minimització o reutilització i de 
les millors alternatives per a la seva disposició. 
 
El personal ha de rebre la formació necessària per ser capaç d’omplir els partes de transferència de residus al 
transportista, verificar la qualificació dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulin de manera que 
es barregin amb d’altres que haurien de ser dipositats a abocadors especials. 
 
Els residus han de ser fàcilment identificables per els que treballen amb ells i per tot el personal d’obra, per el que 
els envasos que els contenen han d’anar etiquetats, descrivint amb claredat la classe i característiques dels 
residus. Aquestes etiquetes tindran la mida i disposició adequada, de manera que siguin visibles i durables, per a 
suportar el deteriorament dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 
En el cas de detectar en obra qualsevol tipus de residu perillós, caldrà disposar de contenidors especials per al seu 
emmagatzematge, i acompliran amb la normativa vigent. 
 
La classificació, selecció i emmagatzematge dels materials d’obra es realitzarà de la següent manera: 

- Materials petris de nivell I: s’emmagatzemaran a l’obra. No necessiten contenidors especials. 

- Materials no especials o banals: s’emmagatzemaran en sacs. La seva classificació es realitzarà en 
obra i cada sac s’identificarà amb un color determinat. 

- Fusta: s’emmagatzemarà a l’obra i en contenidors. La seva classificació es realitzarà segons la seva 
possibilitat de valoració. 
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- Plàstics, paper, cartró i metall: els materials procedents d’embalatges hauran de ser gestionats per 
l’empresa subministradora. La classificació depèn de si el material es reciclable o no. Els residus no 
reciclables es disposaran al contenidor general de materials banals. Els residus reciclables sense 
possibilitat de reutilització a la pròpia obra es dipositaran a diferents contenidors, segons la naturalesa 
del material, de la empresa gestora. Els metalls s’emmagatzemaran directament sobre el sòl, ja que 
poden ser gestionats a la pròpia obra. 
 

Per a facilitar la selecció en obra, s’habilitaran els següents contenidors: 

- Contenidor d’acer per reciclar 

- Contenidor de betums per reciclar 

- Contenidor de plàstics per reciclar 

- Contenidor de paper i cartró per reciclar 

- Contenidor banals per abocador 

- Contenidor per materials petris 

- Contenidor de fusta per reciclar 
 

ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES, M3 I PER FASES D’OBRA 
 
Veure fitxa annexa al final. 

 

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Mesures de reutilització previstes 
 
En el projecte s’ha previst la possibilitat de recuperar el mobiliari urbà extret per aprofitar-lo en reparacions d’altres 
elements de mobiliari del municipi. 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
A continuació es determinen les Prescripcions tècniques en relació amb l’emmagatzematge, manipulació i d’altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l’obra: 
 
o Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, apuntalaments, estructures 

auxiliars... per a les parts o elements perillosos referits tant a la pròpia obra com als edificis colindants. Com a 
norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan aviat com sigui possible, 
així com els elements a conservar o amb valor (ceràmics, marbres...). Seguidament s’actuarà desmuntant 
aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i d’altres elements que ho permetin. 
 

o El dipòsit temporal de les runes es realitzarà en sacs industrials iguals o inferiors a 1m3, amb la ubicació i 
condicionament al que estableixin les ordenances municipals. Dit dipòsit també haurà d’estar en llocs 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

 

o El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls...) que es realitzin en contenidors o 
acopis, s’hauran de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una manera adequada. 

 

o Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i 
comptar amb una banda de material reflectant com a mínim de 15 cm a 10 cm de llarg de tot el seu perímetre. 
En els contenidors haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor, 
l’envàs i el número d’inscripció en el registre de transportistes de residus. Aquesta informació també haurà de 
quedar reflexada en els sacs industrials i en altres medis de contenció i magatzems de residus. 
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o El responsable de l’obra a la que presta el servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el 
dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors es tancaran o cobriran, fora de l’horari de treball, per 
evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. 

 

o A l’equip de l’obra s’hauran d’establir els medis humans, tècnics i procediments per a la separació de cada tipus 
de RCD. 

 

o Es tindran en compte els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de la llicència d’obres...), 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinats materials objecte de reciclatge o dipòsit. En 
aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les 
condicions en les que es viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d’executar-la com per disposar 
de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. La DF serà responsable de prendre la última decisió i de 
la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

 

o S’haurà d’assegurar a la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta de reciclatge, 
abocador, cantera, incineradora...) son centres amb l’autorització autonòmica de la Conselleria que tingui les 
atribucions, i s’haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats per dita Conselleria i que estiguin 
inscrits en el registre pertinents. 

 

o La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d’enderroc o de nova 
planta es regiran d’acord amb la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances 
municipals. Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjar, envasos...) seran 
gestionats d’acord amb les ordenances municipals. 

 

o Els residus amb amiant es regiran per l’ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus per a poder considerar-los com a 
perillosos o no perillosos. També s’acomplirà amb el RD 108/1991 de 1 de febrer sobre la prevenció i reducció 
de la contaminació del medi ambient produït per l’amiant, així com la legislació laboral al respecte. 

 

o Les restes del rentat de canaletes o cubes de formigó seran tractats com a runes. 
 

o S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la 
seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o contenidors de runes amb components 
perillosos. 

 

o Les terres superficials que puguin tenir un us posterior per a jardineria o recuperació de sols degradats seran 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible. S’evitaran les humitats excessives, la 
manipulació i la contaminació amb altres materials. 

 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL.LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
El posseïdor dels residus haurà de trobar a l’obra un lloc adequat per emmagatzemar els residus, a poder ser amb 
un accés adequat per a l’entrada de maquinària i vehicles, amb el que s’aconseguirà que la recollida sigui més 
senzilla. Si no es possible condicionar aquesta zona, caldrà moure els residus fins a dipositar-los en un camió que 
els reculli. 
S’adjuntarà un plànol amb la situació i dimensions aproximades de les instal·lacions previstes per a 
l’emmagatzematge, manipulació i d’altres operacions de gestió de residus, que caldrà anar adaptant a les 
particularitats de l’obra, sempre d’acord amb la direcció facultativa. 
 
 
 



           
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 Obres de renovació de l’enllumenat del CF Sant Ildefons i Fontsanta 

 

 

PRESSUPOST 

El pressupost estimatiu corresponent a la gestió de residus de l’obra en valor PEM, ascendeix a la quantitat de cent 

vuitanta-u euros. (181,00 €). 

 

Cornellà de Llobregat, Març de 2026 

 

Signat digitalment per l´equip redactor: 

 

Àngel Crehuet Cabré                                         

Enginyer Industrial                                                   

Cap d’Obres i Serveis de Manteniment 

 

 
 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

si no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 31,400 0,001 4,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 31,40 t 0,7544 4,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

 abocador

Residus d'enderroc 

Comarca : Baix Llobregat

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

reutilització

mateixa obra altra obra

Obres de renovació de l’enllumenat del CF Sant Ildefons i Fontsanta

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

CF Sant Ildefons i CF Fontsanta

Cornellà de Llobregat

no

Residus de construcció

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

-

especificar

especificar -

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

31,40 t 4,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 31,40 t 4,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 31,40
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls si no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,000,00

2 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rro
c

,R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

c
n

ic
a

. C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
   

d
e

se
m

b
re

 d
e

 2
01

1.
 V

5 
  (

 F
o

n
t:

 G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
20

1/
19

94
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
 )

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
si no especial

no
cal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

6.-

0,00
0,00

(m3)
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residu

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

5.-

5.-

6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

Terres per a l'abocador



-

si

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 5,40 81,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

81,00

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

0,00 - -

- -

- - -

- -

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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0,00

-

-

- -

-

- -

-

-

Transport                                                                

- - 0,00

Valoritzador / Abocador          

-

Classificació          

-

0,00

runa neta

27,00

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

0,00 100,00 0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

181,00

El volum dels residus és de : 4,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 181,00



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

documentació gràfica

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

-

-

-

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 



                                                                  
  PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Obres de renovació de l’enllumenat del CF Sant Ildefons i Fontsanta 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
L’objectiu d’aquest Pla de Control de Qualitat és el de complementar el contingut del Plec de Condicions 
Tècniques, en el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del 
que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que 
decideixi la D.F. (o direcció d’execució) davant de cada circumstància. 
 
En aquest sentit es definirà per a cada procés constructiu de l’obra 3 fases de control: 
 

A. Control de RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (PEiS) 
B. Control de l’EXECUCIÓ 
C. Control de l’OBRA ACABADA 

 
Per a poder-lo dur a terme: 
 

1) El director de l’execució de l’obra redactarà abans de l’inici d’aquesta el Programa de Control de 
Qualitat de l’obra (desenvolupant el Pla de Control de Qualitat de projecte), i l’entregarà al 
Constructor. Durant l’execució de l’obra el DEO recopilarà la documentació del control realitzat, 
mitjançant certificacions, inspeccions, assajos, etc. verificant per a cada procés la seva conformitat 
amb ho establert al projecte, annexes i modificacions d’aquest.  

2) El constructor recollirà de cada subministrador de productes la documentació d’aquests, tan 
certificats de qualitat com instruccions d’ús i manteniment, i les seves garanties quan els hi siguin 
exigibles. Fent-li entrega d’aquesta al director d’execució d’obra abans de l’inici de cadascun dels 
processos constructius. 

3) El constructor haurà de garantir la qualitat de l’obra executada mitjançant la presentació d’un PLA 
D’AUTOCONTROL a l’inici d’aquesta, basat en el Programa de Control de Qualitat, que s’haurà de 
presentar al DEO per a que el validi abans de l’inici de l’obra. El constructor l’haurà d’anar 
implementant durant el transcurs de la mateixa i presentar-lo complert un cop acabada l’obra. La 
DEO podrà demanar resultats i fitxes dels processos ja executats, servint de comprovació dels 
mateixos. 
 

FASES DE CONTROL 
 
A. CONTROL DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (PEiS) 
 
El control de recepció té per objecte comprovar les característiques tècniques mínimes exigides a cada 
producte, equip i/o sistema, que s’incorpora de forma permanent a l’obra projectada, així com les seves 
condicions de subministrament, les garanties de qualitat, etc.. 
 
Durant la construcció de l’obra el director d’execució realitzarà els següents controls: 
 
1. Control de la documentació de subministres 
 
Els subministradors entregaran al constructor, i aquest al DEO, els documents d’identificació dels 
productes exigits per la normativa d’obligat acompliment, pel projecte o per la DF. Aquesta documentació 
comprendrà, com a mínim, els següents documents: 
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-  Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
 
-  Certificat de garantia del fabricant firmat per persona física. 
 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord 
amb les disposicions i Directives Europees que afectin als productes subministrats. 
 
2. Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions d’idoneïtat tècnica. 
 
El subministrador proporcionarà la documentació justificativa sobre: 
 
- Els distintius de qualitat dels que disposin els productes, equips i/o sistemes subministrats, que assegurin 
les característiques tècniques exigides en projecte d’aquests i documentarà en el seu cas, el 
reconeixement oficial dels distintiu d’acord amb l’establert al CTE (ap.5.2.3 del cap.2). 
 
- Les avaluacions d’idoneïtat tècnica per al l’ús previst dels productes, equips i/o sistemes  innovadors, 
d’acord a ho establert al CTE (ap.5.2.5 del cap.2), amb la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 
 
El DEO verificarà que aquesta documentació sigui suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes que s’hi amparen, validant-la si així o considera adient. 
 
3. Control mitjançant assajos. 
 
Per a verificar l’acompliment de les exigències bàsiques de normativa pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segons ho establert a la reglamentació vigent, o 
bé segons ho establert a projecte o a les ordres donades per al DF. 
 
La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts a projecte o indicats per la DF 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les mesures a 
adoptar. 

 
B. CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
Durant la construcció, el DEO controlarà i documentarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzen, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i la resta de controls i assajos a realitzar, que prèviament haurà 
definit, per a comprovar la seva conformitat amb ho establert a projecte, amb la legislació aplicable, amb 
les normes de bona practica constructiva i amb les instruccions de la DF. En la recepció de l’obra 
executada es poden tenir en compte les certificacions de conformitat que tinguin els agents que hi 
intervenen, així com les verificacions que, en el seu cas, realitzin les entitats de control de qualitat 
externes. 
 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
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C. CONTROL D’OBRA ACABADA 
 
Amb la intenció de comprovar les prestacions finals de l’obra acabada es realitzaran les verificacions i 
proves de servei establertes a projecte, definides per la DF, o exigides per la legislació vigent. 
 
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
 
El pressupost del pla de control és de l’1,5 % del PEM, obligatori a presentar per part del contractista i es 
presentarà estructurat per els mateixos capítols del pressupost d’obra (activitats). 
 
FITXA DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
S’adjunta fitxa annex. 

 
 
Cornellà de Llobregat, Març de 2026  
 
 
 
Signat digitalment per l´equip redactor: 
 
 
Àngel Crehuet Cabré                                                         
Enginyer Industrial                                                             
Cap d’Obres i Serveis de Manteniment 
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IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte:                 Obres de renovació de l’enllumenat del CF Sant Ildefons i Fontsanta Ref:  

Localització:                      Cornellà de Llobregat 

Projectista: Àngel Crehuet i Cabré, Enginyer Industrial i Cap d’Obres i Serveis de Manteniment 

Promotor: Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Data : Març 2026  
 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 

  PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

  PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS 

  PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS 

 PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS   PQ-1311 ENRAJOLATS 

  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS   PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS   PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT   PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

X PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

 PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS   PQ-1391 PINTURES 

 PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ   PQ-13B1 FALS SOSTRES 

 PQ-0215 MURS   PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

 PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ   PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS   PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU   PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

 PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA   PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ   PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

 PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS    PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

 PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES   PQ-1531 PORTES 

  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ    PQ-15P1 VIDRES 

 PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ   PQ-1611 BARANES 

  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS  X PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA   PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA   PQ-1741 DRENATGE 

  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT    PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

 PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES   PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS   X PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES  X PQ-2031 ENLLUMENAT 

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES   PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 

  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA    PQ-2621 ASCENSORS 

 PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE   PQ-2811 APARELLS SANITARIS 
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Fael Luce Spa

Via Euripide 12/14 - 20864 - Agrate Brianza (MB)

Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
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FAEL L1A--A400AM1V407R0 L1A--A400AM1V407R0 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 30  63  93  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Fael Luce Spa

Via Euripide 12/14 - 20864 - Agrate Brianza (MB)

Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
e-Mail michele.carretta@faelluce.com

Escena exterior / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:676

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 16
FAEL L1A--A400AM1V407R0 L1A--
A400AM1V407R0 (1.000) 

194100 194100 1290.0

Total: 3105597 Total: 3105600 20640.0
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Fael Luce Spa

Via Euripide 12/14 - 20864 - Agrate Brianza (MB)

Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
e-Mail michele.carretta@faelluce.com

Escena exterior / Lista de luminarias

16 Pieza FAEL L1A--A400AM1V407R0 L1A--
A400AM1V407R0
N° de artículo: L1A--A400AM1V407R0
Flujo luminoso (Luminaria): 194100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 194100 lm
Potencia de las luminarias: 1290.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 30  63  93  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Fael Luce Spa

Via Euripide 12/14 - 20864 - Agrate Brianza (MB)

Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
e-Mail michele.carretta@faelluce.com

Escena exterior / Luminarias (lista de coordenadas)

FAEL L1A--A400AM1V407R0 L1A--A400AM1V407R0
194100 lm, 1290.0 W, 1 x 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -36.500 -32.970 15.250 0.0 0.0 112.0

2 36.500 -32.970 15.250 0.0 0.0 68.0

3 -36.500 32.970 15.250 0.0 0.0 -112.0

4 36.500 32.970 15.250 0.0 0.0 -68.0

5 -11.500 -32.970 15.250 0.0 0.0 70.0

6 11.500 -32.970 15.250 0.0 0.0 110.0

7 -11.500 32.970 15.250 0.0 0.0 -70.0

8 11.500 32.970 15.250 0.0 0.0 -110.0

9 -12.500 -32.970 15.250 0.0 0.0 120.0

10 12.500 -32.970 15.250 0.0 0.0 60.0

11 -12.500 32.970 15.250 0.0 0.0 -120.0

12 12.500 32.970 15.250 0.0 0.0 -60.0

13 -35.500 -32.970 15.250 0.0 0.0 90.0

14 35.500 -32.970 15.250 0.0 0.0 90.0

15 -35.500 32.970 15.250 0.0 0.0 -90.0

16 35.500 32.970 15.250 0.0 0.0 -90.0
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Fael Luce Spa

Via Euripide 12/14 - 20864 - Agrate Brianza (MB)

Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
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Escena exterior / Insertar centros deportivos (lista de coordenadas)

Campo de fútbol

N° Posición [m] Tamaño Superficie 
principal [m]

Tamaño Superficie total 
[m]

Rotación [°]

X Y Z L A L A X Y Z

1 0.000 0.000 0.000 94.500 57.500 94.500 57.500 0.0 0.0 0.0
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Fael Luce Spa

Via Euripide 12/14 - 20864 - Agrate Brianza (MB)

Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
e-Mail michele.carretta@faelluce.com

Escena exterior / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Escala 1 : 676

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

1 -36.500 -32.970 15.250 -49.331 -1.212 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

2 36.500 -32.970 15.250 49.331 -1.212 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

3 -36.500 32.970 15.250 -49.331 1.212 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

4 36.500 32.970 15.250 49.331 1.212 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /
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Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
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Escena exterior / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

5 -11.500 -32.970 15.250 0.215 -0.784 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

6 11.500 -32.970 15.250 -0.215 -0.784 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

7 -11.500 32.970 15.250 0.215 0.784 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

8 11.500 32.970 15.250 -0.215 0.784 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

9 -12.500 -32.970 15.250 -29.626 -3.307 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

10 12.500 -32.970 15.250 29.626 -3.307 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

11 -12.500 32.970 15.250 -29.626 3.307 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

12 12.500 32.970 15.250 29.626 3.307 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

13 -35.500 -32.970 15.250 -35.500 1.282 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

14 35.500 -32.970 15.250 35.500 1.282 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

15 -35.500 32.970 15.250 -35.500 -1.282 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /

FAEL L1A--
A400AM1V407R0 
L1A--
A400AM1V407R0

16 35.500 32.970 15.250 35.500 -1.282 0.000 24.0 (C 0, G IMax) /
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Escena exterior / Observador GR (sumario de resultados)

Escala 1 : 676

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

1 Observador GR 1 -44.763 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

2 Observador GR 2 -39.789 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

3 Observador GR 3 -34.816 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

4 Observador GR 4 -29.842 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

Fael Luce Spa | Via Euripide 12/14 20864 Agrate Brianza (MB) Página 10



FONTSANA DE CORNELLA
12.11.2025

Fael Luce Spa

Via Euripide 12/14 - 20864 - Agrate Brianza (MB)

Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
e-Mail michele.carretta@faelluce.com

Escena exterior / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

5 Observador GR 5 -24.868 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

6 Observador GR 6 -19.895 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

7 Observador GR 7 -14.921 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

8 Observador GR 8 -9.947 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

9 Observador GR 9 -4.974 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

10 Observador GR 10 0.000 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

11 Observador GR 11 4.974 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

12 Observador GR 12 9.947 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

13 Observador GR 13 14.921 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

14 Observador GR 14 19.895 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

15 Observador GR 15 24.868 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

16 Observador GR 16 29.842 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

17 Observador GR 17 34.816 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

18 Observador GR 18 39.789 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

19 Observador GR 19 44.763 -26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

20 Observador GR 20 -44.763 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

21 Observador GR 21 -39.789 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

22 Observador GR 22 -34.816 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

23 Observador GR 23 -29.842 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

24 Observador GR 24 -24.868 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

25 Observador GR 25 -19.895 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

26 Observador GR 26 -14.921 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

27 Observador GR 27 -9.947 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

28 Observador GR 28 -4.974 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

29 Observador GR 29 0.000 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

30 Observador GR 30 4.974 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

31 Observador GR 31 9.947 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

32 Observador GR 32 14.921 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

33 Observador GR 33 19.895 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

34 Observador GR 34 24.868 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

35 Observador GR 35 29.842 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

36 Observador GR 36 34.816 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

37 Observador GR 37 39.789 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

38 Observador GR 38 44.763 -20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

39 Observador GR 39 -44.763 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

40 Observador GR 40 -39.789 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)
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Escena exterior / Observador GR (sumario de resultados)
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N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

41 Observador GR 41 -34.816 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

42 Observador GR 42 -29.842 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

43 Observador GR 43 -24.868 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

44 Observador GR 44 -19.895 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

45 Observador GR 45 -14.921 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

46 Observador GR 46 -9.947 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

47 Observador GR 47 -4.974 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

48 Observador GR 48 0.000 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

49 Observador GR 49 4.974 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

50 Observador GR 50 9.947 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

51 Observador GR 51 14.921 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

52 Observador GR 52 19.895 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

53 Observador GR 53 24.868 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

54 Observador GR 54 29.842 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

55 Observador GR 55 34.816 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

56 Observador GR 56 39.789 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

57 Observador GR 57 44.763 -15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

58 Observador GR 58 -44.763 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

59 Observador GR 59 -39.789 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

60 Observador GR 60 -34.816 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

61 Observador GR 61 -29.842 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

62 Observador GR 62 -24.868 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

63 Observador GR 63 -19.895 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

64 Observador GR 64 -14.921 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

65 Observador GR 65 -9.947 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

66 Observador GR 66 -4.974 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

67 Observador GR 67 0.000 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

68 Observador GR 68 4.974 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

69 Observador GR 69 9.947 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

70 Observador GR 70 14.921 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

71 Observador GR 71 19.895 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

72 Observador GR 72 24.868 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

73 Observador GR 73 29.842 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

74 Observador GR 74 34.816 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

75 Observador GR 75 39.789 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

76 Observador GR 76 44.763 -10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)
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X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

77 Observador GR 77 -44.763 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

78 Observador GR 78 -39.789 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

79 Observador GR 79 -34.816 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)

80 Observador GR 80 -29.842 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

81 Observador GR 81 -24.868 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

82 Observador GR 82 -19.895 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

83 Observador GR 83 -14.921 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

84 Observador GR 84 -9.947 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

85 Observador GR 85 -4.974 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

86 Observador GR 86 0.000 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

87 Observador GR 87 4.974 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

88 Observador GR 88 9.947 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

89 Observador GR 89 14.921 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

90 Observador GR 90 19.895 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

91 Observador GR 91 24.868 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

92 Observador GR 92 29.842 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

93 Observador GR 93 34.816 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)

94 Observador GR 94 39.789 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

95 Observador GR 95 44.763 -5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

96 Observador GR 96 -44.763 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

97 Observador GR 97 -39.789 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

98 Observador GR 98 -34.816 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)

99 Observador GR 99 -29.842 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

100 Observador GR 100 -24.868 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

101 Observador GR 101 -19.895 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

102 Observador GR 102 -14.921 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

103 Observador GR 103 -9.947 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

104 Observador GR 104 -4.974 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

105 Observador GR 105 0.000 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

106 Observador GR 106 4.974 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

107 Observador GR 107 9.947 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

108 Observador GR 108 14.921 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

109 Observador GR 109 19.895 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

110 Observador GR 110 24.868 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

111 Observador GR 111 29.842 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

112 Observador GR 112 34.816 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)
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113 Observador GR 113 39.789 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

114 Observador GR 114 44.763 0.000 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

115 Observador GR 115 -44.763 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

116 Observador GR 116 -39.789 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

117 Observador GR 117 -34.816 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)

118 Observador GR 118 -29.842 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

119 Observador GR 119 -24.868 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

120 Observador GR 120 -19.895 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

121 Observador GR 121 -14.921 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

122 Observador GR 122 -9.947 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

123 Observador GR 123 -4.974 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

124 Observador GR 124 0.000 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

125 Observador GR 125 4.974 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

126 Observador GR 126 9.947 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

127 Observador GR 127 14.921 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

128 Observador GR 128 19.895 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

129 Observador GR 129 24.868 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

130 Observador GR 130 29.842 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

131 Observador GR 131 34.816 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 44  2)

132 Observador GR 132 39.789 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

133 Observador GR 133 44.763 5.227 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 45  2)

134 Observador GR 134 -44.763 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

135 Observador GR 135 -39.789 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

136 Observador GR 136 -34.816 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

137 Observador GR 137 -29.842 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

138 Observador GR 138 -24.868 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

139 Observador GR 139 -19.895 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

140 Observador GR 140 -14.921 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

141 Observador GR 141 -9.947 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

142 Observador GR 142 -4.974 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

143 Observador GR 143 0.000 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

144 Observador GR 144 4.974 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

145 Observador GR 145 9.947 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

146 Observador GR 146 14.921 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

147 Observador GR 147 19.895 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

148 Observador GR 148 24.868 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)
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149 Observador GR 149 29.842 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

150 Observador GR 150 34.816 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

151 Observador GR 151 39.789 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

152 Observador GR 152 44.763 10.455 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 43  2)

153 Observador GR 153 -44.763 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

154 Observador GR 154 -39.789 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

155 Observador GR 155 -34.816 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

156 Observador GR 156 -29.842 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

157 Observador GR 157 -24.868 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

158 Observador GR 158 -19.895 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

159 Observador GR 159 -14.921 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

160 Observador GR 160 -9.947 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

161 Observador GR 161 -4.974 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

162 Observador GR 162 0.000 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

163 Observador GR 163 4.974 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

164 Observador GR 164 9.947 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

165 Observador GR 165 14.921 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

166 Observador GR 166 19.895 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

167 Observador GR 167 24.868 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

168 Observador GR 168 29.842 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

169 Observador GR 169 34.816 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

170 Observador GR 170 39.789 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 41  2)

171 Observador GR 171 44.763 15.682 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

172 Observador GR 172 -44.763 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

173 Observador GR 173 -39.789 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

174 Observador GR 174 -34.816 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

175 Observador GR 175 -29.842 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

176 Observador GR 176 -24.868 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

177 Observador GR 177 -19.895 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

178 Observador GR 178 -14.921 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

179 Observador GR 179 -9.947 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

180 Observador GR 180 -4.974 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

181 Observador GR 181 0.000 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

182 Observador GR 182 4.974 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

183 Observador GR 183 9.947 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

184 Observador GR 184 14.921 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)
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2) La luminancia difusa equivalente del entorno que ha sido calculada presupone que el entorno presenta una reflexión completamente difusa (conforme a la 
norma EN 12464-2).

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

185 Observador GR 185 19.895 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

186 Observador GR 186 24.868 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

187 Observador GR 187 29.842 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

188 Observador GR 188 34.816 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

189 Observador GR 189 39.789 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

190 Observador GR 190 44.763 20.909 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

191 Observador GR 191 -44.763 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

192 Observador GR 192 -39.789 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

193 Observador GR 193 -34.816 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

194 Observador GR 194 -29.842 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

195 Observador GR 195 -24.868 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

196 Observador GR 196 -19.895 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

197 Observador GR 197 -14.921 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

198 Observador GR 198 -9.947 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

199 Observador GR 199 -4.974 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

200 Observador GR 200 0.000 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

201 Observador GR 201 4.974 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

202 Observador GR 202 9.947 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

203 Observador GR 203 14.921 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

204 Observador GR 204 19.895 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

205 Observador GR 205 24.868 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

206 Observador GR 206 29.842 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

207 Observador GR 207 34.816 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

208 Observador GR 208 39.789 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

209 Observador GR 209 44.763 26.136 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)
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FONTSANA DE CORNELLA
12.11.2025

Fael Luce Spa

Via Euripide 12/14 - 20864 - Agrate Brianza (MB)

Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
e-Mail michele.carretta@faelluce.com

Escena exterior / Campo de fútbol (PA) / Resumen

Escala 1 : 676
Posición: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Tamaño: (94.500 m, 57.500 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 19 x 11 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Campo de fútbol

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 horizontal 287 232 373 0.81 0.62 / 0.000 /
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FONTSANA DE CORNELLA
12.11.2025

Fael Luce Spa

Via Euripide 12/14 - 20864 - Agrate Brianza (MB)

Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
e-Mail michele.carretta@faelluce.com

Escena exterior / Campo de fútbol (PA) / Isolíneas (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 676
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-47.250 m, -
28.750 m, 0.000 m)

Trama: 19 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

287 232 373 0.81 0.62
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FONTSANA DE CORNELLA
12.11.2025

Fael Luce Spa

Via Euripide 12/14 - 20864 - Agrate Brianza (MB)

Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
e-Mail michele.carretta@faelluce.com

Escena exterior / Campo de fútbol (PA) / Gama de grises (E, horizontal)

Escala 1 : 676
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-47.250 m, -
28.750 m, 0.000 m)

Trama: 19 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

287 232 373 0.81 0.62
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FONTSANA DE CORNELLA
12.11.2025

Fael Luce Spa

Via Euripide 12/14 - 20864 - Agrate Brianza (MB)

Proyecto elaborado por Michele Carretta
Teléfono +39.03963411

Fax +39.039653868
e-Mail michele.carretta@faelluce.com

Escena exterior / Campo de fútbol (PA) / Gráfico de valores (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 676

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-47.250 m, -
28.750 m, 0.000 m)

Trama: 19 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

287 232 373 0.81 0.62
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FICHA DE DATOS
Rev. 01/08/2025

ÓPTICA ASIMÉTRICA

Tipología: 

Aplicaciones:

60044

60077

60119

60319

25073

60059

ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO

Los aparatos están equipados con una escala goniométrica lateral de aluminio y una referencia relativa en el soporte que permiten 

el ajuste angular continuo del aparato de -5° a +20°; en la misma escala goniométrica hay otra referencia que permite el ajuste del 

aparato teniendo en cuenta el visor.

LEDMASTER ONE AIR

• Soporte de acero galvanizado en caliente.

• Visera para versión asimétrica de aluminio, barnizada con polvos de poliéster de color silver (RAL 9006).

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

• Abertura para el acceso a la óptica y compartimento de cableado en una sola y simple operación actuando en los tornillos en 

acero inox.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIALES Y ACABADOS

• Cuerpo unico de aluminio fundido a presión con título mínimo EN 47100 con bajo contenido en cobre y alta resistencia a los 

agentes atmosféricos.

• Barnizado con el proceso AION, con polvo de poliéster de color Silver (RAL 9006). Este proceso certifica la resistencia de la 

luminaria a la radiación UV según ASTM D4587:2011, a la neblina salina según EN ISO 9227:2017 con un tiempo mínimo de exposición 

de 3000 horas y a la corrosión según ISO 12944 para la clase C5HD.       

• Filtros de compensación presora de teflón.

Proyector

iluminación de áreas deportivas de tamaño medio, grandes áreas, puertos y aeropuertos

• Configuración con sistema de alimentación externo a bordo o separado: placa de componentes de aluminio, caja de derivación 

y alimentación de aluminio fundido a presión. 

• Juntas desmontables en material de silicona a prueba de envejecimiento.

• Sistema de protección INFINITY: vidrio de seguridad templado extraclaro de 4 mm, fabricado en una sola pieza, sin anilla de 

• Tornillos cautivos externos de acero inoxidable.

• Para evitar la pérdida accidental del sistema de protección durante el mantenimiento, el dispositivo está equipado con cables 

de retención.

DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN Y LA ORIENTACIÓN PARA APARATOS EN VERSIÓN ASIMÉTRICA

INSTALACIÓN Y AJUSTE

Los aparatos son fáciles de instalar en estructuras metálicas o travesaños gracias al robusto soporte de acero galvanizado en 

caliente.

Visera anti deslumbramiento para asimétrico (10°), de aluminio barnizado de color silver.

Rejilla de protección de acero galvanizado y barnizado de color silver.

Vidrio templado extraclaro de 4 mm

Cartucho de recambio descargador DC para versión sistema de alimentación separado

Visera antideslumbrante obligatoria para óptica asimétrica AS2 (15°), de aluminio pintado 

en color plata.

Visera antideslumbrante obligatoria para óptica asimétrica AS3 (30°), de aluminio pintado 

en color plata.

FAEL LUCE SPA

www.faelluce.com  - info@faelluce.com 



FICHE TECHNIQUE
Rev. 01/08/2025

ÓPTICA ASIMÉTRICA

LEDMASTER ONE AIR

•  Placa de cableado completa con unidad electrónica fácilmente sustituible.

CARACTERÍSTICAS DE POTENCIA

• Grupo de alimentación formado por un driver programable con una vida útil superior a 100.000 h.

• Alimentador electrónico de elevada eficiencia y duración diseñado para uso externo. 

• Todas las versiones están protegidas contra las sobretensiones y las sobrecorrientes para la protección de los componentes y de 

• Distorsión armónica total (THD) < 20% a plena carga.

• Alimentador electrónico con protección térmica integrada y protección contra cortocircuito.

• Entradas de los cables a través de prensaestopass IP68 distintos según la configuración. 

• Factor de corrección de potencia a plena carga > 0,9.

• Alimentación 220 - 240V / 50 - 60 Hz VAC y disponibles también 400V.

• PG13 para eventual cable bipolar DALI.

• DALI (estándar): interfaz de atenuación digital a través del protocolo DALI.

CONFIGURACIONES ELÉCTRICAS

CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EXTERNA A BORDO

El cableado externo a bordo incluye alimentadores electrónicos IP67, montados por fuera del cuerpo.

Prensaestopas:

• PG16 para tensión de alimentación;

CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SEPARADO

El cableado separado consiste en grupos de energía deslocalizados, por ejemplo, base de las torres, armarios o posiciones remotas. 

Los grupos de alimentación pueden ser placas IP20, alojadas en armarios o locales, placas o cajas IP66. Los proyectores con 

cableado separado están equipados con Surge Protector Device in Vdc para la protección de cada canal led. Prensa de cable IP 

68 para la conexión entre la fuente de alimentación y el aparato para cable multipolar.

Cables de conexión entre grupos de alimentación y proyector:

• entre 0 y 70 m utilice cables multipolares de 1,5 mm²;

• entre 70 y 100 m utilice cables multipolares de 2,5 mm².

Cables tipo FG16R16 o FG16M16 (para temperaturas de uso de -40°C a +55°C, utilice un cable adecuado tipo Ölflex classic 110 

black o similar). Para la conexión a tierra de los faros se utilizará un cable unipolar especial con una sección transversal al menos 

6mmq a través de la prensa de cable. En la caja de cableado hay uno, dos o cuatro dispositivos de protección contra 

sobretensiones que llevan la resistencia a la electrocución hasta 10kV. Posibilidad de señalización de intervención en el cuadro de 

placas.

• ZHAGA (opcional): predisposición Zhaga D4i posible (ZHAGA Book 18) únicamente en las versiones con alimentación externa a 

bordo, con excepción de las versiones del grupo de temperatura S para las ópticas AS1, AS2 y AS3.

PROTECCIÓN CONTRA LAS SOBRETENSIONES

• En las configuraciones con sistema de alimentación interno y externo a bordo: hasta 10kV/20kA, tanto de modo común como 

diferencial puesto que está presente el dispositivo Surge Protection Device (SPD).

• En las configuraciones con sistema de alimentación separado, hay dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) para la 

protección de los led. En las placas y cajas la protección alcanza 10kV/10kA, tanto de modo común como diferencial.

• Coordinación de protecciones de la instalación: en la realización de instalaciones de LED es aconsejable introducir otros surge 

protectors en el cuadro general (tipo 1 - por ejemplo con lmax = 100kA), en los cuadros de zona (tipo 1-2 o 2-3 - por ejemplo con 

lmax = 60kA) y coordinarlos con el surge protector del proyector.

• DMX (opcional): interfaz de atenuación digital a través del protocolo DMX.

WISE SOLUTION (optional)

FAEL LUCE SPA
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FICHE TECHNIQUE
Rev. 01/08/2025

ÓPTICA ASIMÉTRICA

ÓPTICA AM1 / AS1 ÓPTICA AS2 ÓPTICA AS3

Peso máx. del proyector* 34,50 kg 35,70 kg 36,60 kg

Peso bruto máx. (proyector + embalaje)* 39,80 kg 39,80 kg 39,80 kg

Peso bruto máx. (visera obligatoria + embalaje) 2,65 kg 3,55 kg

Superficie expuesta al viento lateral 0,120m
2 

0,130m
2

0,140m
2

Superficie expuesta al viento frontal – inclinación 0° 0,110m
2 

0,205m
2

0,280m
2

Volumen del embalaje del proyector 0,228m
3

0,228m
3

0,228m
3

Volumen del embalaje de la visera obligatoria 0,046m
3

0,111m
3

ÓPTICA AM1 / AS1 ÓPTICA AS2 ÓPTICA AS3

Peso máx. del proyector* 28,00 kg 29,20 kg 30,10 kg 

Peso bruto máx. (proyector + embalaje)* 33,30 kg 33,30 kg 33,30 kg

Peso bruto máx. (visera obligatoria + embalaje) 2,65 kg 3,55 kg

Superficie expuesta al viento lateral 0,120m
2 

0,130m
2

0,140m
2

Superficie expuesta al viento frontal – inclinación 0° 0,110m
2 

0,205m
2

0,280m
2

Volumen del embalaje del proyector 0,228m
3

0,228m
3

0,228m
3

Volumen del embalaje de la visera obligatoria 0,046m
3

0,111m
3

LEDMASTER ONE AIR

* Tolerancia en el peso: ± 5%

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SEPARADO

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EXTERNO A BORDO

DIMENSIONES

FAEL LUCE SPA
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FICHA DE DATOS
Rev. 01/08/2025

ÓPTICA ASIMÉTRICA

 -40°C ÷ +40°C L80B10

 -40°C ÷ +40°C L90B10

Temperatura de color (tolerancia ± 400K): 4000K – CRI >70.

Otras temperaturas de color e índices de reproducción cromática están disponibles a pedido.

LEDMASTER ONE AIR

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ÓPTICO ASIMÉTRICO
Sistema óptico asimétrico AIR diseñado y patentado internamente basado en el concepto de sistema con refracción/ reflexión.

Sistema óptico disponible en distribuciones asimétricas diferentes:

Sistema de disipación de calor mediante aletas de enfriamiento transversales colocadas en la cobertura superior.

Unidad óptica en un solo compartimento protegido por el sistema de protección INFINITY: vidrio de seguridad templado extraclaro de 4 mm, 

fabricado en una sola pieza, sin anilla de fijación.

Tecnología LED en circuito impreso altamente disipador térmicamente MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board).

Unidad óptica fácilmente reemplazable.

Système optique disponible en distributions asymétriques différentes :

AM1, AM1V;

AS1 (solo sin visera), AS2 (con visera obligatoria de 15° - 60077), AS3 (con visera obligatoria de 30° - 60119);

> 120.000 hrs

> 60.000 hrs

CURVAS FOTOMÉTRICAS

FLUJO LUMINOSO MEDIO MANTENIDO SEGÚN NORMAS LM80 - TM21

Rango de temperatura de funcionamiento de los aparatos

lmax 31.5° lmax 47° lmax 61°

FAEL LUCE SPA
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FICHE TECHNIQUE
Rev. 01/08/2025

ÓPTICA ASIMÉTRICA - SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EXTERNO A BORDO

RÉFÉRENCES PRODUIT / CÓDIGOS DEL PRODUCTO

Température de 

couleur / CRI 
Optique Flux utile émergent Flux nominal LED Code du projecteur

Code visière 

obligatoire****

Temperatura de color 

/ CRI
Óptica Flujo útil en salida Flujo nominal LED Código del proyector

Código visera 

obligatoria****
(Lumen) (Lumen)

AM1 1420 210.500 273.700 L1A--S400-AM1407R0 96570

AM1+V 1420 207.350 273.700 L1A--S400AM1V407R0 ***

AS1 1462 230.000 299.000 L1A--S400-AS1407R0 96571

AS2 1462 227.700 299.000 L1A--S400AS2V407R1 96572 60077

AS3 1574 229.000 323.600 L1A--S400AS3V407R1 96573 60119

AM1 1290 198.000 257.400 L1A--A400-AM1407R0 96574

AM1+V 1290 194.100 257.400 L1A--A400AM1V407R0 ***

AS1 1335 211.700 275.300 L1A--A400-AS1407R0 96575

AS2 1335 209.500 275.300 L1A--A400AS2V407R1 96576 60077

AS3 1380 210.000 284.500 L1A--A400AS3V407R1 96577 60119

AM1 1080 170.600 221.800 L1A--B400-AM1407R0 96578

AM1+V 1080 167.200 221.800 L1A--B400AM1V407R0 ***

AS1 1104 180.600 234.800 L1A--B400-AS1407R0 96579

AS2 1104 178.800 234.800 L1A--B400AS2V407R1 96580 60077

AS3 1150 180.500 244.600 L1A--B400AS3V407R1 96581 60119

**** En el pedido, será necesario indicar tanto el código del equipo como el código de la visera obligatoria (60077 para AS2, 60119 para AS3).

LEDMASTER ONE AIR

*** En el pedido, será necesario indicar tanto el código del equipo como el código de la visera 60044.

Prensaestopas:

• PG16 para tensión de alimentación;

• PG13 para eventual cable bipolar DALI.

Proyector con interfaz digital para la regulación solamente del flujo luminoso mediante protocolo DALI.

Temperatura ambiente Tq 25°C.

Proyector certificado ENEC para temperaturas de funcionamiento de -40 a +55ºC.

S 4000K - CRI70 400

A 4000K - CRI70

B 4000K - CRI70 400

** Design Code / Código de diseño: código de referencia para el diseño - consulte la última página para la interpretación;

Tolerancia de los valores de flujo: +/- 10%.

Tolerancia de los valores de potencia eléctrica: +/- 7%.

Los flujos luminosos indicados en la tabla sufrirán modificaciones y mejoras en función de la continua evolución técnica de la eficiencia luminosa de los led.

* Ta: temperatura de funcionamiento - consulte la última página para la interpretación;

Ta* # LED W (LED+DRIVER) DESIGN CODE**

400

FAEL LUCE SPA
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FICHE TECHNIQUE
Rev. 01/08/2025

OPTIQUE ASYMÉTRIQUE - SYSTÈME D’ALIMENTATION SÉPARÉ

RÉFÉRENCES PRODUIT / CÓDIGOS DEL PRODUCTO

Température de 

couleur / CRI 
Optique Flux utile émergent Flux nominal LED

Code du 

projecteur

Code visière 

obligatoire**

Temperatura de color 

/ CRI
Óptica Flujo útil en salida Flujo nominal LED 

Código del 

proyector

Código visera 

obligatoria**

(Lumen) (Lumen)
INTERNAL 

DRIVER

EXTERNAL 

DRIVER

IP20 IP66 IP66 IP66

AM1 1420 210.500 273.700 L1A--S400-AM1407R0 96582 71705 71711 71717 71723

AM1+V 1420 207.350 273.700 L1A--S400AM1V407R0 ***

AS1 1462 230.000 299.000 L1A--S400-AS1407R0 96583 71753 71759 71765 71771

AS2 1462 227.700 299.000 L1A--S400AS2V407R1 96584 60077 71753 71759 71765 71771

AS3 1574 229.000 323.600 L1A--S400AS3V407R1 96585 60119 71849 71855 71861 71867

AM1 1290 198.000 257.400 L1A--A400-AM1407R0 96586 71729 71735 71741 71747

AM1+V 1290 194.100 257.400 L1A--A400AM1V407R0 ***

AS1 1335 211.700 275.300 L1A--A400-AS1407R0 96587 71825 71831 71837 71843

AS2 1335 209.500 275.300 L1A--A400AS2V407R1 96588 60077 71825 71831 71837 71843

AS3 1380 210.000 284.500 L1A--A400AS3V407R1 96589 60119 71801 71807 71813 71819

AM1 1080 170.600 221.800 L1A--B400-AM1407R0 96590 71561 71579

AM1+V 1080 167.200 221.800 L1A--B400AM1V407R0 ***

AS1 1104 180.600 234.800 L1A--B400-AS1407R0 96591 71969 71971

AS2 1104 178.800 234.800 L1A--B400AS2V407R1 96592 60077 71969 71971

AS3 1150 180.500 244.600 L1A--B400AS3V407R1 96593 60119 71973 71975

**** En el pedido, será necesario indicar tanto el código del equipo como el código de la visera obligatoria (60077 para AS2, 60119 para AS3).

B 4004000K - CRI70

Temperatura ambiente Tq 25°C.

Proyector certificado ENEC para temperaturas de funcionamiento de -40 a +55ºC.

Tolerancia de los valores de flujo: +/- 10%.

Tolerancia de los valores de potencia eléctrica: +/- 7%.

Los flujos luminosos indicados en la tabla sufrirán modificaciones y mejoras en función de la continua evolución técnica de la eficiencia luminosa de los led.

*** En el pedido, será necesario indicar tanto el código del equipo como el código de la visera 60044.

Cables de conexión entre grupos de alimentación y proyector:

• entre 0 y 70 m utilice cables multipolares de 1,5 mmq;

• entre 70 y 100 m utilice cables multipolares de 2,5 mmq.

Prensaestopas M32 para la conexión entre grupo de alimentación y proyector para cable multipolar de 4 conductores sin control de estado de los dispositivos de protección contra sobretensiones, 

y 6 conductores con control de estado de los dispositivos de protección contra sobretensiones, con aislamiento negro y numerados con trazo indeleble. 

* Ta: temperatura de funcionamiento - consulte la última página para la interpretación;

** Design Code / Código de diseño: código de referencia para el diseño - consulte la última página para la interpretación;

Cables tipo FG16R16 o FG16M16 (para temperaturas de uso de -40°C a + 55°C, utilice el tipo de cable adecuado Ölflex classic 110 negro o similar). Para la conexión de tierra de los proyectores es 

necesario utilizar un cable especial unipolar de tierra con sección de por lo menos 4 mmq, que pase a través de un prensacable especial. En la caja de cableado hay dos o cuatro descargadores 

DC que llevan la resistencia a la sobretensión hasta 10kV. Posibilidad de señalización de intervención en el cuadro armario de placas.

LEDMASTER ONE AIR

Ta* # LED W (LED+DRIVER) DESIGN CODE**

S 4000K - CRI70 400

A 4000K - CRI70 400

Proyector que debe combinarse con los grupos de alimentación indicados en la tabla.

GROUPES D’ALIMENTATION

GRUPOS DE ALIMENTACIÓN

PLAQUE / PLACA

BOX

FAEL LUCE SPA
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FICHA DE DATOS
Rev. 01/08/2025

PLACA IP20 PLACA IP66 BOX A BOX B

Placa con interfaz digital para el control exclusivo del flujo luminoso 

mediante protocolo DALI.

El grupo de alimentación es adecuado para ser instalado:

1-Con una temperatura ambiente máxima de 25°C (fuera del cuadro 

o dentro de la habitación) sin el uso de ventilación forzada.

2-Con una temperatura ambiente máxima de 40°C (fuera del cuadro) 

con el uso de ventilación forzada dentro del cuadro.

3-Con temperaturas ambiente superiores a 40°C dentro de armarios o 

locales climatizados.

En cualquier caso, el armario debe tener un grado de protección IP 

adecuado y no debe estar expuesto a la radiación solar directa.

Placa con interfaz digital para el control exclusivo del flujo luminoso 

mediante el protocolo DALI.

La placa no debe instalarse en armarios cerrados ni debe estar 

expuesta a la radiación solar directa.

La placa es adecuada para ser instalada de manera horizontal, tanto 

en el suelo como en estanterías (ver distancias en la hoja de 

instrucciones), con una temperatura ambiente máxima de 55°C.

En cualquier caso, no es posible instalar la placa ni verticalmente ni 

en la pared.

temperature da -40° a +35°C temperature da -40° a +55°C

9,10 kg 10,90 kg 13,30 kg 16,50 kg

250 mm x 450mm x 153mm 350mm x 409mm x 165mm 640mm x 337mm x 159mm 550mm x 320mm x 159 mm

Descripción Grupo TA #LED Código placa IP20 Código placa IP66 Código  BOX.D.I IP66 Código  BOX.D.E. IP66

1420W 230V DALI CL1 S 400 71705 71711 71717 71723

1462W 230V DALI CL1 S 400 71753 71759 71765 71771

1574W 230V DALI CL1 S 400 71849 71855 71861 71867

1290W 230V DALI CL1 A 400 71729 71735 71741 71747

1335W 230V DALI CL1 A 400 71825 71831 71837 71843

1380W 230V DALI CL1 A 400 71801 71807 71813 71819

1080W 230V DALI CL1 B 400 71561 71579

1104W 230V DALI CL1 B 400 71696 71971

1150W 230V DALI CL1 B 400 71973 71975

Dimensiones max (LxWxH)

Todas las potencias Compatible con 

Caja con interfaz digital para el control exclusivo del flujo luminoso mediante 

protocolo DALI.

La caja no debe ser instalada en armarios cerrados y no debe estar expuesta a la 

radiación solar directa.

La caja es adecuada para ser instalada horizontalmente, tanto en el suelo como en 

estantes (ver distancias en la hoja de instrucciones), con una temperatura ambiente 

máxima de 55°C para la versión con controladores externos, y una temperatura 

ambiente máxima de 35°C para la versión con controladores internos.

En cualquier caso, no es posible instalar la caja en la pared.

Placa porta componentes

Dispositivo mecánico para la conexión eléctrica

con conectores IN/OUT para señal DMX

con terminales DALI 4mm² 

con terminales de alimentación 6mm² 

en aluminium

10kV / 10kA

220-240V / 50 - 60 Hz (400V bajo pedido)

160W

160W

max 1574W

Cable con 4 conductores (NO check SPD) / Cable con 6 conductores (check SPD)Conexiones

Peso neto máximo

LEDMASTER ONE AIR

Descripción

Componentes eléctricos para proyectores LED 

GRUPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VERSIÓN ASIMÉTRICA CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SEPARADO

SPD - tanto en modo común como diferencial

Potencia máxima disipada por placa individual

Pérdidas máximas

Cableado para tensión de alimentación - DALI 

FAEL LUCE SPA

www.faelluce.com  - info@faelluce.com 
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Grupo de temperatura ta media

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO S 25 °C

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO A 35 °C

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO B 55 °C

ZONE Pais Grupo de temperatura ZONE Pais Grupo de temperatura

AMERICA ARGENTINA A EU (European Union) AUSTRIA S

AMERICA BRAZIL A EU (European Union) BOSNIA AND HERZEGOVINA A

AMERICA CANADA S EU (European Union) CANARY ISLANDS A

AMERICA CHILE A EU (European Union) CZECH REPUBLIC S

AMERICA COLOMBIA A EU (European Union) DENMARK S

AMERICA MEXICO A EU (European Union) ESTONIA S

AMERICA PERU A EU (European Union) FRANCE S

AMERICA USA (NEW YORK) A EU (European Union) FRANCE (MEDITERRANEAN) A

EU (European Union) GERMANY S

ASIA / OCEANIA AUSTRALIA A EU (European Union) GREECE A

ASIA / OCEANIA HONG KONG A EU (European Union) ICELAND S

ASIA / OCEANIA INDIA A EU (European Union) IRELAND S

ASIA / OCEANIA MALAYSIA A EU (European Union) ITALY * S

ASIA / OCEANIA NEW ZEALAND S EU (European Union) ITALY (MEDITERRANEAN) ** A

ASIA / OCEANIA PAKISTAN A EU (European Union) Liechtenstein S

ASIA / OCEANIA PHILIPPINES A EU (European Union) LITHUANIA S

ASIA / OCEANIA RUSSIA S EU (European Union) LUXEMBOURG S

ASIA / OCEANIA SINGAPORE A EU (European Union) MALTA A

ASIA / OCEANIA SOUTH KOREA A EU (European Union) NETHERLANDS S

ASIA / OCEANIA TAIWAN A EU (European Union) NORWAY S

ASIA / OCEANIA VIETNAM A EU (European Union) POLAND S

EU (European Union) PORTUGAL A

EMEA (Europe, Middle East, and Africa) BAHRAIN B EU (European Union) ROMANIA A

EMEA (Europe, Middle East, and Africa) EGYPT A EU (European Union) SCOTLAND S

EMEA (Europe, Middle East, and Africa) ISRAEL A EU (European Union) SLOVENIA A

EMEA (Europe, Middle East, and Africa) JORDAN A EU (European Union) SPAIN A

EMEA (Europe, Middle East, and Africa) KUWAIT B EU (European Union) SWEDEN S

EMEA (Europe, Middle East, and Africa) LEBANON A EU (European Union) SWITZERLAND S

EMEA (Europe, Middle East, and Africa) MOROCCO A EU (European Union) TURKEY A

EMEA (Europe, Middle East, and Africa) OMAN B EU (European Union) UKRAINE S

EMEA (Europe, Middle East, and Africa) QATAR B EU (European Union) UNITED KINGDOM S

EMEA (Europe, Middle East, and Africa) SAUDI ARABIA B

EMEA (Europe, Middle East, and Africa) UAE (UNITED ARAB EMIRATES) B ITALY * VALLE D'AOSTA TRENTINO ALTO ADIGE

PIEMONTE VENETO

LOMBARDIA FRIULI VENEZIA GIULIA

ITALY (MEDITERRANEAN) ** EMILIA ROMAGNA MOLISE

TOSCANA PUGLIA

ABRUZZO BASILICATA

MARCHE CALABRIA

UMBRIA SICILIA

LAZIO SARDEGNA

CAMPANIA

Digit 1-2-3

Digit 4-5

Digit 6

Digit 7-8-9

Digit 10-11-12-13

Digit 14-15

Digit 16

Digit 17-18

(-40 °C ÷ 45 °C)

(-40 °C ÷ 55 °C)

La siguiente tabla presenta grupos de países divididos por diferentes rangos de temperaturas en los cuales los dispositivos deben operar. Estos rangos de temperaturas son 

cruciales para determinar el flujo de salida útil de un dispositivo, ya que las condiciones ambientales afectan el rendimiento de los dispositivos. Según el país de uso y las 

condiciones ambientales específicas, será necesario elegir el dispositivo adecuado, garantizando así que el flujo de salida útil sea óptimo para el entorno de funcionamiento.

Para los sistemas de iluminación interior de cualquier tipo, no se debe utilizar el grupo S.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ta)

Intervalo de temperatura 

(ta)

(-40 °C ÷ 35 °C)

DESIGN CODE

El DESIGN CODE / El CÓDIGO DE DISEÑO indicado en las tablas de productos LEDMASTER está diseñado para facilitar la identificación del tipo de dispositivo en los archivos 

Eulumdat (.ldt) según los requisitos del proyecto. Este código simplifica el proceso de diseño de la iluminación ayudando a la selección correcta de los códigos de compra y del 

grupo de alimentación, gracias a la colaboración entre el cliente, el equipo comercial y el departamento técnico. Después de definir el diseño de la iluminación, deben 

especificarse condiciones adicionales, como el tipo de sistema de alimentación, la compatibilidad mecánica, el grupo de alimentación para las soluciones separadas, y cualquier 

SOLUCIÓN WISE. Los códigos de versión estándar corresponden a una tensión de alimentación de 220V-240V / 50-60 Hz Vac. A continuación, algunas pautas para la 

interpretación:

Nombre del dispositivo (LD1; LD2; LD1A; LD2A; LD1J; LD2J)

Configuración eléctrica

Rango de flujo útil de salida [S;A;B], relacionado con la temperatura de funcionamiento (ta)

Número de LEDs

Óptica

CCT [40-50-57]

CRI [7-8-9]

Referencia interna

FAEL LUCE SPA

www.faelluce.com  - info@faelluce.com 











RED WSN DUAL BAND
868 Mhz – 2.4 Ghz 
PROYECTORES

ASS-B-P5-IS2-DB+SEN
Cod. 102449
NODOS EN BOX IP67 
INSTALADOS EN CADA TORRE

Campo deportivo: iluminación desde torres

SOLUCIÓN n.4
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