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1.1.- INTRODUCCIÓ 
 
1.1.1.- Promotor 
 

El promotor de les obres d’arranjament de tres camins asfaltats al terme municipal de 
Corbera d’Ebre, és l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, amb domicili al Passeig Dr. Ferran, s. núm., 
amb CIF P-4304900-F. 
 

L’Ajuntament de Corbera d’Ebre té la titularitat i/ó disponibilitat dels terrenys on es 
realitzaran les obres d’aquesta memòria valorada, i les mateixes són compatible urbanísticament 
amb la naturalesa del sòl. 
 
1.1.2.- Autora de la Memòria Valorada 
 

La Tècnica redactora d’aquesta memòria valorada és Noelia Cebrián Fernández, 
Arquitecta Tècnica Municipal de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, col·legiada núm. 94 al 
Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de les Terres de l’Ebre, amb DNI 53.074.463-P. 
 
1.1.3.- Objecte de la memòria valorada i Programa de necessitats 
 

Amb el pas del temps, els camins asfaltats que radien des de la zona urbana de Corbera 
d’Ebre, camí de les Escoles, camí Della al Riu i el camí dels Gironesos presenten esvorancs 
puntuals al llarg de la seva longitud. 

 
Aquesta memòria pretén definir els treballs a executar per a reparar puntualment aquests 

esvorancs i condicionar el ferm de reg asfàltic d’aquestes zones reparades. 
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Per l’arranjament del ferm dels camins es preveu: 
 

• Reparacions puntuals dels esvorancs (sots – zones malmeses)  

• Nova execució de capa de rodadura cobrint tota la zona reparada. 
 
El programa de necessitats es pot resumir en:   
 
Capítol 1.- Treballs previs 
 

Treballs consistents en la reparació dels esvorancs dels camins com a base per a la 
posterior pavimentació.  
 
1.- Reparacions puntuals, tapat de sots, amb paviment asfàltic amb aglomerat en calent, tipus 
AC16SURFD (D-12) sense afectació de la base. 
 
Capítol 2.- Reforç del ferm 
 

El paviment es la part superior del ferm i la que suporta directament les sol·licitacions del 
tràfic. Aporta les característiques funcionals. 

 
1.- Capa de rodadura amb emulsió catiòdica tipus ERC2 amb dotació de 2Kg/m2 en tota la 
superfície afectada 
 
Capítol 3.- Seguretat i salut 
 
 

1.1.4.- Resum del pressupost 
 

La quantitat que es considera necessària per a l’execució material de la urbanització descrita, és 
la següent:  
 
Cap 1 Treballs previs   12.170,61 € 
Cap 2 Reforç del ferm  4.384,78 € 
Cap 3 Gestió de residus i Seguretat i salut  521,59 € 

Pressupost d’execució material  17.076,88 € 
 13% despeses generals  2.219,99 € 
 6% benefici industrial  1.024,61 € 

 Subtotal  20.321,48 € 
 21% IVA  4.267,51 € 

Pressupost contracta  24.588,99 € 
 
 

1.1.5.- Preus adoptats 
 
Corresponen als editats per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya corregits en funció de la tipologia 
de l’obra de 2026. 
 

1.1.6.- Termini d’execució 
 
El període màxim d’execució serà de 2 setmanes com a màxim. 
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1.1.7.- Revisió de preus 
 

Per tractar-se d’una obra amb termini d’execució inferior a 1ANY, no hi haurà revisió de preus. 
 

1.1.8. Classificació del contractista 
 
La classificació en grups, subgrups i les categories es defineixen al Real Decret 773/2015, de 28 
d'agost, per el que es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la llei de 
Contractes de les contractistes d’obres, articles 25 i 26. 
 
Segons el punt 3 de l’article 11 de Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, “Quan 
el valor estimat del contracte d'obres sigui inferior a 500.000 euros, així com per als contractes de 
serveis l'objecte dels quals estigui inclòs en l'Annex II d'aquest Reglament, la classificació de 
l'empresari en el grup o subgrup de classificació que en funció de l'objecte del contracte 
correspongui, amb la categoria de classificació que pel seu valor anual mitjà correspongui, 
acreditarà la seva solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica per contractar. En 
aquests casos, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva 
classificació, o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits en els 
plecs del contracte i, si no amb els requisits i pels mitjans que s'estableixen a l'apartat 4 d'aquest 
article (Per als contractes no subjectes al requisit de classificació i no exempts del requisit 
d'acreditació de la solvència econòmica i financera o de la solvència tècnica o professional, quan 
els plecs no concretin els criteris i requisits mínims per a la seva acreditació els licitadors o 
candidats que no disposin de la classificació que, si s'escau correspongui al contracte acreditaran 
la seva solvència econòmica i financera, tècnica i professional pels següents criteris, requisits 
mínims i mitjans d'acreditació). 

 
1.1.9. Codi CPV 
 
Obres per a la reparació d'esvorancs al camí de les Escoles, Camí Della al Riu i Camí dels 
Gironesos, mitjançant l'aplicació de mescla bituminosa en calent i reg d'adherència amb emulsió 
catiònica tipus ERC2. 
 
El codi CPV seria: 45233142-6: Treballs de reparació de carreteres 

 
Corbera d’Ebre, Juny de 2026 

Signat, 
 
 
 
 
 
 

Noelia Cebrián Fernández, 
Arquitecta Tècnica Municipal 
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1.2.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
 
 

OBRA: ARRANJAMENT DE TRES CAMINS ASFALTATS 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE SEGURETAT I SALUT 
   

A.- OBJECTE DE LA SOL·LICITUD 
  
 El promotor d'aquesta obra està obligat en fase de redacció del projecte a que s'elabori un 
estudi bàsic de seguretat i salut, donat que a l'obra que ens ocupa, el pressupost de contracta és 
inferior a 280.000,00 Euros, si la duració estimada de l'obra es inferior a 30 dies laborals, ocupant-
se en cap moment a més de 20 treballadors, simultàniament, i que el volum de mà d'obra estimada, 
entenent com a tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra, sigui inferior a 
500. 
 El present estudi bàsic de seguretat i salut, estableix les normes de seguretat i salut 
aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguen ser evitats, indicant 
les mesures tècniques necessàries per tot això, relació dels riscos laborals que no es poden 
eliminar a tot el que hem mencionat anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques encaminades a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, 
en especial quan es proposen mesures alternatives. Tenint en compte qualsevol tipus d'activitat 
que es dugui a terme, mesures específiques relacionades amb aquest cas en els treballs de riscos 
especialment greus de, sepultament, ensorrament o de caiguda d'alçada, per la particularitat, 
característiques de l'activitat portada a terme, els procediments aplicats, així com al voltant dels 
llocs de treball. 
 Aquest estudi bàsic també contempla les previsions i les informacions útils per efectuar en 
tot moment les degudes condicions de seguretat i salut previsibles en treballs posteriors. 
 
B.- PROMOTOR DE L'OBRA 
 
 El promotor de la mateixa, és l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, amb CIF P-4304900-F 
amb domicili al Passeig Dr. Ferran, s. núm. de Corbera d’Ebre. 
 
C.- AUTOR DEL ESTUDI BÀSIC 
 
 El present estudi bàsic de seguretat i salut l'ha realitzat l'Arquitecta Tècnica Municipal 
Noelia Cebrián Fernández, membre del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de les Terres de L'Ebre, 
Col·legiada núm. 94. 
 
D.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  
 

Els camins a arranjar són el camí de les Escoles, el camí Dellà al Riu i el Camí dels 
Gironesos. 

 
 
E.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
 La present obra, consisteix en reparar els esvorancs dels diferents camins i executar una 
nova capa de rodadura als trams afectats . 
 
 Les unitats constructives, per complir la seguretat i salut en l'obra venen detallades en 
l'apartat d'identificació de riscos, especificant els riscos mes freqüents, mesures preventives, 
proteccions col·lectives, proteccions personals, relacionades per capítols d'obra. Així com les 
indicacions dels equips de protecció individual. 
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 Pels possibles treballs posteriors es tindran presents les mesures especifiques 
corresponents relacionades que corresponguin a la mateixa activitat. 
 
F.- FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L'OBRA. 
   
 S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de l'obra. 
 
G.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.  
 
 FARMACIOLA : Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material expressament 
especificat que s'acompanya: Compreses de gases esterilitzades de 10x10 cm. Venes de gasa 
esterilitzada en rotllo de 5 cm d'ample, Caixes de tiretes, Rotllos d'esparadrap, paquet de cotó-fluix 
hidròfil, Botella d'alcohol de 90 graus, sabó desinfectant, un antisèptic, botella d'aigua oxigenada, 
tub de vaselina esterilitzada, tub de pomada antihistamínica per cremades, picadures i erupcions, 
caixa de bicarbonat sòdic, botella d'amoníac, tisores i pinça, una tira de goma per fer torniquets, 
un termòmetre, bosses per aigua calenta i gel, una xeringa de 10 cc., sis tauletes per trencades, 
camilla o paregut i dos mantes. Cada material deu de portar la seva etiqueta amb les 
especificacions corresponents per cada us. 
 
 ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS : S'informarà a l'obra de l'emplaçament dels diferents 
centres mèdics (serveis propis, mútues, patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s'hagi 
de traslladar als accidentats per tractament més ràpid i efectiu. 
 Es molt convenient disposar a l'obra, i a lloc molt visible una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per a garantir un ràpid transport 
dels possibles accidentats als centres d'assistència. 
 
 RECONEIXEMENTS MÈDICS : Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de 
passar un reconeixement mèdic previ al treball i que es repetirà en el període d'un any. 
 
H.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT. 
 
 El pressupost del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'estudi bàsic 
de seguretat i salut puja a la quantitat de 521,49 €, que estan inclosos ja en el pressupost global 
de l’obra. 
 
 
 
 

     Corbera d’Ebre, Juny de 2026 
Signat, 

 
 
 
 
 

Noelia Cebrián Fernández, 
Arquitecta Tècnica Municipal 
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NORMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A L'OBRA 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
LEY 31/1995. De 8 de noviembre. De Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 269 del viernes 10 de Noviembre 
de 1995. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
REAL DECRETO 39/1997, del 17 de Enero, sobre Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento. BOE 
núm. 27 del viernes 31 de Enero de 1997. 
 
ORDEN de 27 de Junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las 
entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en 
materia de prevención de riesgos laborales. BOE múm. 159 del viernes 4 de Julio de 1997.  
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE núm. 140 del jueves 12 de junio de 1997. 
 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE núm. 188 del jueves 7 de Agosto de 1997. 
 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. BOE núm. 256 del sábado 25 de Octubre de 1997. 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL. 
 
DECRET 276/1997, de 17 d'octubre d'autorització d'entitats de formació en matèria de prevenció de riscos laborals. 
DOGC núm. 2505 de 28 d'octubre de 1997. 
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IDENTIFICACIÓ DE RISCOS, MESURES PREVENTIVES PROTECCIONS COL·LECTIVES I PERSONALS 
 
7.- Anàlisi de riscos, les mesures preventives 
 
7.1 TREBALLS PRELIMINARS. 
 
7.1.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
. Atropellament i cops amb maquinària 
. Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 
. Caiguda de persones 
7.1.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
. En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades 
. A nivell de sòl, s’acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 (Riscos 

de caigudes a diferents nivells), SNS-312  
 (Riscos de caigudes a nivell) i SNS-310 (Maquinària pesada en moviment). 
. La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als vianants, no tindrà un pendent superior al 7%, estarà il·luminada adequadament i 

disposarà d’un senyal d’STOP ben visible abans d’accedir a la via pública. 
. Els accessos a l’obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats “ Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra”, ”Ús obligatori de casc 

protector” i “Riscos de caiguda d’objectes. 
. Les façanes principals romandran tancades i disposaran, a nivell del primer forjat, d’una marquesina rígida per protegir els vianants de la caiguda d’objectes 

des de nivells superiors. 
7.1.3 PROTECCIONS PERSONALS 
. Casc de seguretat 
. Botes de seguretat amb plantilla i puntera 
. Altres elements de protecció que les condicions de treball ho exigeixin 
 

7.3 ENDERROCS. 
 
7.3.1 RISCOS MES FREQÜENTS: 
· Atropellaments. 
· Volcades o desplaçaments de la maquinària. 
· Caigudes d'alçada. 
· Caigudes d'objectes d'alçada. 
· Explosions i incendis. 
· Projecció de partícules. 
· Caigudes de les escales. 
· Contactes elèctrics. 
· Topades i cops al cap. 
· Caigudes a peu pla. 
· Trepitjar objectes punxents. 
· Cops a les mans. 
· Esforços excessius. 
· Caiguda d'objectes als peus. 
7.3.2. MESURES PREVENTIVES: 
· Senyalització nocturna. 
· Disposició i ordenament del tràfic de vehicles. 
· Senyalització en quant a velocitat i desnivells. 
· Tancament corresponent. 
· Marquesines de protecció als accesos. 
· Topes per al camió. 
· Ordre i neteja al tall. 
· Bastida tubular, tanca corresponent i lones. 
· Apuntalaments. 
· Canonades per al desenrunament. 
· Accesos independents per a vehicles i treballadors. 
· Proteccions als forats. 
· Montatge de montacàrregues per personal especialitzat. 
· Bon ancoratge del minor amb molla i protecció. 
· Desconexió del gas ciutat, electricitat i d'aigua. 
· Conexió per utilitzar instal.lacions provisionals. 
7.3.3 PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
· Senyalització de l'obra. 
· Bastides tubulars. 
· Proteccions a les obertures amb puntals i rodapeu. 
· Canonada per el desenrunament amb l'antipols. 
· Protecció dels forats amb malla d'acer. 
· Cable de seguretat. 
7.3.4 PROTECCIONS PERSONALS: 
· Casc de seguretat. 
· Botes de seguretat amb plantilla i puntera. 
· Protectors auditius. 
· Protectors  a la vista. 
· Protectors a les vies respiratories. 
· Roba de treball. 
· Protecció de mans per punxó. 
· Cinturó de seguretat. 
 

7.7 PAVIMENTACIÓ 
 
7.7.1  RISCOS MES FREQUENTS: 
· Caigudes d'objectes. 
· Caigudes al mateix nivell. 
· Cops amb objectes o útils de treball. 
· Cremades i punxades. 
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· Atropellaments i col.lisions. 
· Electrocutacions. 
· Torçaments i traumatismes o similars. 
· Bolcada de la maquinària. 
· Caigues d'objectes des del camió. 
· Esforços excessius. 
· Caigudes d'un altre nivell. 
· Cops, talls i esgarrinxades de màquines, eines u objectes. 
· Caigudes de les escales. 
7.7.2  MESURES PREVENTIVES: 
· Normativa adreçada i lliurada a l'operari de maquinària. 
· Protecció de forats en general. 
· Ordre i neteja. 
· Mitjans per assegurar la lliure circulació. 
· Tenir en compte les trajectòries de manipulació de maquinària. 
· Màquines protegides adequadament. 
· Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats. 
· Mitjans i accesoris elèctrics homologats. 
· Mitjans auxiliars adequats i en bon estat. 
7.7.3  PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
· Tanques de delimitació i protecció 
· Senyals de trànsit d’obres amb fons groc 
· Senyals de seguretat 
· Cinta d’abalisament 
· Banderoles (jalons) i cons de senyalització 
· Abalisament lluminós 
· Xarxes col.locades horitzontalment en la planta d'execució. 
· Proteccions de màquines segons especificacions. 
7.7.4 PROTECCIONS PERSONALS: 
· Casc de seguretat. 
· Botes de seguretat. 
· Botes d'aigua segons dia o treball. 
· Vestit d'aigua segons dia o treball. 
· Guants de cuir. 
· Guants de goma. 
· Ulleres antipartícules. 
· Cinturó de seguretat. 
· Roba de treball. 
· Proteccions auditives. 
· Proteccions respiratòries. 
 

7.11 RISCOS DE DANYS A TERCERS I  MESURES DE PROTECCIÓ 
 
7.11.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 
. Caiguda de persones al mateix nivell. 
. Caiguda d’objectes. 
. Atropellaments. 
. Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
7.11.2 MESURES PREVENTIVES 
. Muntatge de tanques, a base d’elements prefabricats, de 2m. d’alçada, separant el perímetre de l’obra de les zones de trànsit  exterior. 
. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís cobert d’estructura  tubular amb senyals, que hauran 

de ser òptiques i lluminoses per la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al trànsit rodat. Opcionalment, es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 
una marquesina en voladís de material resistent. 

. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, durant la maniobra de descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior 
del passadís de vianants i el de vehicles per fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees. Es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin els vehicles de la situació de perill. 

 
7.12 MESURES PREVENTIVES PER ALS RISCOS DE DESPLAÇAMENT A L’OBRA 
 
7.12.1 MESURES PREVENTIVES 
. Xarxa teló de malla, cobrint la bastida tubular que eventualment es pugui col·locar a la façana principal per a reduir la proliferació de pols i impedir la 

caiguda d’objectes a la via pública. 
. Tancament perimetral de l’estructura portant del muntacàrregues de l’obra, mitjançant lona o canyís. 
. Limitador de gir per a la grua torre, per tal de no permetre interferències amb les edificacions limítrofs. 

  
7.13 FORMACIO. 
 
S'implantarà formació en matèria de seguretat i salut en obres de contrucció, al personal de l'obra. 

 
7.14 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material expressament especificat a la nova normativa. 

 

Corbera d’Ebre, Juny de 2026 
Signat, 

 
 
 

Noelia Cebrián Fernández, 
Arquitecta Tècnica Municipal 
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ARRANJAMENT DE TRES CAMINS ASFALTATS

Camí de les Escoles, Camí Della al Riu i Camí dels Gironesos

Noelia Cebrián Fernández           Arquitecta Tècnica Municipal Ajuntament Corbera d'Ebre

ADREÇA:
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P.1
ESCALA: Ajuntament de Corbera d'Ebre
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PARXEJAT DE TRES CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARXEJAT CAMINS
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 M9RHU010 m2 Reparació puntual (tapat de sots) inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb
aglomerat en calent, tipus AC16SURFD (D-12) sense afectació de la base, inclòs requadrat, trasllat de
maquinària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí escoles 0,450 21,000 3,000 28,350 C#*D#*E#*F#
2 0,450 10,000 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#
3 0,450 20,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
4 0,450 40,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#
5 Camí Dellariu 0,450 35,000 3,000 47,250 C#*D#*E#*F#
6 0,450 15,000 3,000 20,250 C#*D#*E#*F#
7 0,450 9,000 3,000 12,150 C#*D#*E#*F#
8 0,450 4,000 3,000 5,400 C#*D#*E#*F#
9 Camí Gironesos 0,450 30,000 3,000 40,500 C#*D#*E#*F#

10 0,450 10,000 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,900

Obra 01 PRESSUPOST PARXEJAT CAMINS
Capítol 02  REFORÇ DEL FERM

1 G9K20532 m2 Capa de rodadura amb emulsió catiòdica tiups ERC2 amb dotació de 2Kg/m2. Inclou p.p. de mitjans auxiliars i
trasllat de maquinària als diferents camins

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí escoles 1,000 21,000 3,000 63,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 40,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 Camí Dellariu 1,000 35,000 3,000 105,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
9 Camí Gironesos 1,000 30,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,000

Obra 01 PRESSUPOST PARXEJAT CAMINS
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT

1 SEG001 ut Partida a justificar per a la seguretat vial, informació veïnal, senyalització i abalisament durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció d'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PARXEJAT DE TRES CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PARXEJAT CAMINS

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 M9RHU010 m2 Reparació puntual (tapat de sots) inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a
8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, tipus
AC16SURFD (D-12) sense afectació de la base, inclòs requadrat,
trasllat de maquinària (P - 2)

49,90 243,900 12.170,61

TOTAL Capítol 01.01 12.170,61

Obra 01 Pressupost PARXEJAT CAMINS

Capítol 02 REFORÇ DEL FERM

1 G9K20532 m2 Capa de rodadura amb emulsió catiòdica tiups ERC2 amb dotació de
2Kg/m2. Inclou p.p. de mitjans auxiliars i trasllat de maquinària als
diferents camins (P - 1)

8,09 542,000 4.384,78

TOTAL Capítol 01.02 4.384,78

Obra 01 Pressupost PARXEJAT CAMINS

Capítol 03 SEGURETAT I SALUT

1 SEG001 ut Partida a justificar per a la seguretat vial, informació veïnal,
senyalització i abalisament durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció d'Obra. (P - 3)

521,49 1,000 521,49

TOTAL Capítol 01.03 521,49

EUR



PARXEJAT DE TRES CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 12.170,61

Capítol 01.02  REFORÇ DEL FERM 4.384,78

Capítol 01.03  SEGURETAT I SALUT 521,49

Obra 01 Pressupost PARXEJAT CAMINS 17.076,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17.076,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PARXEJAT CAMINS 17.076,88

17.076,88

euros



PARXEJAT DE TRES CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 17.076,88

13 % Despeses generals SOBRE 17.076,88...................................................................... 2.219,99

6 % Benefici industrial SOBRE 17.076,88.......................................................................... 1.024,61

Subtotal 20.321,48

21 % IVA SOBRE 20.321,48............................................................................................... 4.267,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 24.588,99

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS )
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3.3.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARXEJAT DE TRES CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00000 €

A0140000 h Manobre 20,00000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,00000 €



PARXEJAT DE TRES CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,95000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 9,38000 €

C1709B00 h Estenedora asfàltica de cadenes 110 CV 79,97000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 16,50000 €

C170D0B0 h Compactador de pneumàtics autopropulsat 12/22t 57,93000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,04000 €

C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 38,20000 €



PARXEJAT DE TRES CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,39000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,50000 €

B47A0010 m2 Emulsió catiòdica tipus ERC2 amb dotació de 2Kg/m2 2,15000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

53,45000 €



PARXEJAT DE TRES CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

G9K20532P-1 m2 Capa de rodadura amb emulsió catiòdica tiups ERC2
amb dotació de 2Kg/m2. Inclou p.p. de mitjans
auxiliars i trasllat de maquinària als diferents camins

Rend.: 1,000 8,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 20,00000 = 2,00000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 24,00000 = 2,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

Maquinària

C1709B00 h Estenedora asfàltica de cadenes 110 CV 0,010 /R x 79,97000 = 0,79970

C170D0B0 h Compactador de pneumàtics autopropulsat 12/22t 0,010 /R x 57,93000 = 0,57930

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 16,50000 = 0,16500

Subtotal: 1,54400 1,54400

Materials

B47A0010 m2 Emulsió catiòdica tipus ERC2 amb dotació de 2Kg/m2 1,000      x 2,15000 = 2,15000

Subtotal: 2,15000 2,15000

COST DIRECTE 8,09400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09400

M9RHU010P-2 m2 Reparació puntual (tapat de sots) inferior a 6 m2 de
superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic
amb aglomerat en calent, tipus AC16SURFD (D-12)
sense afectació de la base, inclòs requadrat, trasllat
de maquinària

Rend.: 1,000 49,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 24,00000 = 8,40000

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,00000 = 9,00000

Subtotal: 17,40000 17,40000

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,500 /R x 9,04000 = 4,52000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,95000 = 7,97500

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,500 /R x 9,38000 = 4,69000

C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

0,120 /R x 38,20000 = 4,58400

Subtotal: 21,76900 21,76900

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,39000 = 0,39000

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi

0,180      x 7,50000 = 1,35000



PARXEJAT DE TRES CAMINS AL TERME MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,160      x 53,45000 = 8,55200

Subtotal: 10,29200 10,29200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43500

COST DIRECTE 49,89600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,89600

SEG001P-3 ut Partida a justificar per a la seguretat vial, informació
veïnal, senyalització i abalisament durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció d'Obra.

Rend.: 1,000 521,49 €

COST DIRECTE 521,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 521,4900

________________________________________________________________________________________________________________


