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Obres i Edificis 
Núm. Exp.: 2026/2680 
Contracte Menor  

INFORME PREVI CONTRACTES MENORS AMB PUBLICITAT

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT.  

Núm.  d’expedient e-pac.: 2026/2680    Contr.: EDIFICIS-OBR-MEN/2026000228   

Unitat gestora:  Obres i Edificis
-
2.OBJECTE  
Obres d’execució d’un cancell d’accés a la biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Castelldefels

Tipus de contracte:  Obres 

Durada del contracte: 2 mesos   

CPV:  

45421100   Instal·lació de portes, finestres i elements connexos

3. MOTIVACIÓ O EXPOSICIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

La Biblioteca Municipal de Castelldefels, construïda l’any 2011, va ser projectada segons els criteris 
constructius i funcionals vigents en aquell moment. Tot i que l’equipament ha funcionat correctament 
durant aquests anys, l’ús continuat i les necessitats actuals han posat de manifest la necessitat de revisar 
i millorar determinats aspectes per garantir-ne el bon funcionament. 

En particular, s’ha detectat una manca de confort tèrmic a la zona de recepció, especialment en època 
de fred. El vestíbul és una zona de pas constant que concentra dos punts d’atenció al públic. L’obertura 
freqüent de les portes automàtiques genera corrents d’aire fred i dificulta mantenir una temperatura 
estable, la qual cosa afecta tant el benestar del personal com l’eficiència energètica de l’edifici. Aquesta 
situació ha comportat molèsties reiterades i sensació persistent de fred entre el personal de la biblioteca. 

Davant d’aquest context, es proposa la instal·lació d’un cancell a l’accés principal amb l’objectiu de:
- Millorar el confort tèrmic.
- Reduir l’entrada directa d’aire fred.
- Incrementar l’eficiència energètica de l’edifici.
- Evitar corrents d’aire sobre el personal d’atenció al públic. 

La Biblioteca Municipal de Castelldefels forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona. Per aquest motiu, i d’acord amb els procediments establerts, s’ha sol·licitat la 
validació de la present proposta a la Unitat d’Arquitectura Bibliotecària de l’Àrea de Cultura, amb 
l’objectiu de garantir la coherència de la intervenció amb els criteris tècnics i funcionals de la xarxa.

3.1 Condicionants previs 

El vestíbul de la biblioteca és una espai de flux elevat d’usuaris i usuàries i s’ha de tenir en compte una 
sèrie de condicionants relatius a la seva funcionalitat. El nou cancell no pot reduir l’amplada lliure de pas 
de les rutes d’evacuació ni interferir amb el funcionament de les portes automàtiques existents, que no 
poden ser desplaçades. També s’ha de garantir la visibilitat i l’accessibilitat dels punts d’atenció al públic 
i dels arcs de seguretat. 

L’execució de les obres s’ha de compatibilitzar amb el funcionament habitual de la biblioteca, motiu pel
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 qual es preveu que la majoria de treballs es realitzin fora de l’horari d’obertura al públic i en coordinació
amb l’equip tècnic municipal en coordinació amb el personal de la biblioteca.

A més, a l’espai àmbit d’actuació hi discorren pel cel ras instal·lacions de climatització, detecció
d’incendis i conduccions elèctriques que cal tenir en compte a l’hora de definir les fixacions del nou
tancament. Igualment, cal tenir en consideració de la xarxa que alimenta els arcs de seguretat existents i
preveure una execució curosa en el moment d’enderroc del paviment existent.

3.2 Estat actual

L’accés a la biblioteca es realitza a través de dues portes corredisses automàtiques de vidre amb una
amplada de pas de 90 cm cadascuna. A l’interior hi ha un pelfut de fibres i un conjunt de quatre arcs de
seguretat. A l’esquerra de l’accés es situa la bústia de retorn de llibres i la màquina de gestió
corresponent.

Aquesta màquina està ubicada dins un recinte tancat instal·lat l’any 2018 per la Diputació de Barcelona,
amb dimensions aproximades de 3,00 m × 2,80 m i 2,70 m d’alçada. L’estructura és de llistons de fusta i
el tancament està realitzat amb panell d’aglomerat de 21 mm acabat amb laminat HPL en un costat i
linòleum Bulletin Board en l’altre. Aquest recinte no arriba al cel ras del vestíbul, generant un espai
superior que entra en conflicte amb les instal·lacions existents.
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3.3 Proposta d’intervenció 

La intervenció es planteja de forma integrada amb el recinte existent i amb respecte per l’arquitectura 
del vestíbul. Amb l’objectiu de millorar la integració arquitectònica i facilitar el manteniment, la 
intervenció inclou l’actuació sobre el tancament existent, elevant-lo fins al nivell del cel ras del vestíbul 
(3,30 metres) mitjançant el mateix sistema constructiu actual: estructura de fusta i acabat amb tauler 
aglomerat de 21 mm, revestit amb laminat decoratiu d’alta pressió (HPL).
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Nota: El parament de la façana existent no està representat com és en la realitat i no forma part de
l’àmbit d’actuació. Els arcs de seguretat s’ubicaran un cop traspassada les portes corredisses, una a
cada costat dins del nou espai que s’ha generat, en el mateix lloc actual.

La proposta incorpora també la renovació del pelfut d’accés i l’adequació de les instal·lacions afectades,
així com una nova derivació elèctrica per alimentar la porta automàtica prevista i l’adaptació a la nova
ubicació dels arcs de seguretat.

Pel que fa a la seguretat i l’evacuació, la instal·lació del cancell no modifica les rutes actuals i tots els
materials hauran de complir les normatives de reacció al foc. La porta automàtica inclourà un sistema
d’obertura en cas d’emergència.

• Nou tancament

El cancell consistirà en la construcció d’un nou tancament transparent de vidre, amb una porta
corredissa central de 1,80 metres d’amplada en el parament frontal, equivalent a les dues portes
existents de 0,90 metres cadascuna. La porta es disposarà no enfrontada a les portes actuals, amb la
finalitat de trencar els corrents d’aire i millorar el confort tèrmic del vestíbul. L’alçada total del
tancament és de 3,30 m, distribuïda en:

• 2,60 metres de tancament transparent amb vidre laminat 5+5 mm i perfileria d’alumini lacada
en negre mat.

• 0,70 metres superiors de tancament opac de tancament opac amb estructura de fusta i panells
d’aglomerat de 21 mm acabats amb laminat HPL, seguint el mateix sistema constructiu que el
recinte existent.

L’especejament de vidre previst és:
• Un lateral fix de 240 × 260 cm, doble vidre laminar 5+5.
• Dos panys frontals fixos de 135 × 260 cm, doble vidre laminar 5+5.
• Porta central automàtica de dues fulles amb obertura lateral dreta i esquerra, 180 × 260 cm,

vidre laminar 5+5 i cantells polits.

Les prestacions de la porta automàtica inclouen:
• Automatismes amb canal de rodadura.
• Motors d’alt rendiment amb baixa fricció per a fulles de fins a 120 kg.
• Limitació de força de 150 N segons DIN 18650.
• Bateria per a obertura d’emergència amb control mitjançant microprocessador.
• Programador amb display i teclat tàctil.
• Sensors de seguretat certificats EN 16005

Per garantir l’estabilitat del tancament, es preveuen dos perfils tubulars laterals ancorats al forjat
mitjançant obertures puntuals al cel ras de 60 × 60 cm. També s’instal·laran perfils tubulars superiors (al
nivell de 2,60m) que serviran de suport per a la porta automàtica i per al tancament opac superior.
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• Retirada de lluminàries i reposició de cel ras

Es retiraran vuit lluminàries desconnectades que coincideixen amb l’emplaçament del nou tancament. El
sostre afectat es reposarà amb panells acústics perforats de DM com els existents en quant a forma i 
mides i pintats de la mateixa tonalitat.

• Substitució i ampliació del pelfut

Es substituirà el pelfut d’accés existent i s’ampliarà la superfície actual fins a una llargària de 2,8m
aproximadament, a coincidir amb l’especejament del paviment existent. El pelfut haurà de tenir una
resistència òptima per a edificis exposats a petjades mitjanes i pesades apte per a la tipologia de
l’equipament i ser apta per al trànsit de cadires de rodes i altres elements lleugers amb rodes.
El gruix total de la catifa serà de 25 mm i la distancia entre perfils serà de 5mm amb una amplada del
perfil de 27,5 mm. Els perfils seran d’alumini amb aïllament acústic a la part inferior. La superfície de
trànsit amb inserció robusta i extremadament resistent a l’abrasió per a una reducció efectiva de la
brutícia fina. El pelfut ha de complir amb unes propietats antilliscant R 12 d’acord a la normativa DIN
51130 i una classificació ignífuga Cfl-s1 segons normativa EN 1350.

El color de la catifa, tant de la superfície com del perfil 
portant,
es determinarà durant les obres a partir de les 
mostres
facilitades amb una tonalita clara. 
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• Adequació dels arcs de seguretat

Amb la finalitat de millorar el funcionament del sistema de control d’accessos i garantir una resposta
més ràpida davant de possibles activacions d’alarma, es proposa reubicar els arcs de seguretat a
l’interior de l’edifici, situant-los immediatament després del nou tancament d’accés. En el moment de
les obres, es farà la connexió amb el circuit elèctric dels arcs de seguretat existents.

•  Repassos finals d’obra

S’inclou la reposició del cel ras, el repàs de paraments, la pintura i la neteja final de l’àmbit.

Nota: Totes les dimensions es comprovaran durant l’execució de les obres.

3.4 Execució de la proposta

- Protecció de l’entorn i retirada de lluminàries.
- Obertures al cel ras i muntatge dels perfils de subjecció a estructura.
- Enderroc de paviment i instal·lació del pelfut.
- Reubicació arcs de seguretat.
- Instal·lació del tancament transparent i porta automàtica.
- Execució del tancament opac superior.
- Repassos finals i neteja.

L’execució de les obres ha d’incloure totes les operacions que calguin per acabar les obres en les
condicions de qualitat.
Aquesta naturalesa i ordenació dels treballs és orientativa i l’execució definitiva haurà de validar per la
direcció facultativa prèviament a l’inici dels treballs.

3.5 Normativa d’aplicació

Normativa d’aplicació específica:
UNE-EN 12150 i UNE-EN 14449: Vidre de seguretat i vidre laminat.
DIN 18650: Seguretat en portes automàtiques.
EN 13501-1: Reacció al foc de materials.
DIN 51130: Classificació de resbaladicitat.

CTE. DB-SUA. Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic: Seguretat d’utilització i accessibilitat.
Legislació de residus de Catalunya (Decret 89/2010).

3.6. Amidaments i preu

CODI UT DESCRICPIÓ AMIDAMENT PREU UT PREU TOTAL

C1. Enderroc 862,84 €
C1_1 u Retirada de pelfut de fibres existent 1 8,66 € 8,66 €
C1_2 m Tall en paviment de peces amb màquina 

tallajunts amb disc de diamant per a paviment, 
per a delimitar la zona a demolir

12,9 13,62 € 175,72 €

C1_3 m² Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
 manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o    contenidor 

10,22 13,60 € 138,97 €

C1_5 m² Fresat superfície amb una profunditat de 50mm 10,22 17,99 € 183,85 €
C1_5 u Retirada i desconnexió de lluminàries en zona 

afectada anul·lant els punts de llum
8 11,09 € 105,60 €

C1_6 m² Retirada fals sostre per afectació anul·lació de 
lluminàries

7 30,02 € 250,04 €

Nota: l'enderroc de paviment i retirada d'arcs de seguretat s'ha de realitzar amb cura de no malmetre la 
xarxa elèctrica que alimenta els arcs ni els propis arcs.

C2. Paviments 395,61 €
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C2_1 m² Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm 
de gruix, amb morter de ciment 1:6 

10,22 13,51 € 138,07 €

C2_2 m² Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm 
de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tip
us CT-C30-F5-A12 segons UNE-
EN13813, aplicada manualment 

10,22 25,20 € 257,54 €

  C3. Paraments verticals  10.679,20 € 
C3_1 u Material necessari per a la fabricació d’una 

estructura per a la subsecció d'un tancament 
vidriat i una porta automàtica corredissa. Inclou 
la fabricació de amb alumini d'estructural dels 
elements principals de substecció. 2 uds de 
tub d'alumini de 150x50x2,5 mm, 1 ud de 4,6 m i 
1 ud de 2,2 m de llargària. 2 uds de 
tub d'alumini de 50x50x2 de 4 m de llargària. 
4 uds de perfil U d'alumini de 20x20x1,5 de 6,6 m 
de llargària. Acabat lacat negre. Ancoratges prin
cipals cargolats a paviment i forjat. Inclou petits 
materials, segellants, cargoleria inox Hilti 
o tacs químics en cas de necessitat. Inclou el mun
tatge i desmuntatge d'andami homologat amb e
stabilitzadors i rodes per a paviments fràgils. 

1 1.606,56 € 1.606,56 €

C3_2 u Subministrament i col·locació de vidres transpare
nt 5+5 amb cantells polits per a les fulles de 
les portes corredisses de 95 x 260 cm. 

2 260,91 € 521,82 €

C3_3 u Subministrament i col·locació de vidres transpare
nt 5+5 amb cantells polits per a les fulles fixes 
frontals de 150 x 264 cm. 

2 394,34 € 788,67 €

C3_4 u Subministrament i col·locació de vidres transpare
nt 5+5 amb cantells polits per a les fulles fixes 
laterals de 120 x 264 cm. 

2 324,35 € 648,69 €

C3_5 u Subministrament i col·locació de plafons de taule
rs aglomerat amb acabat HPL imitant a l'existent
, segons descripció i plànols, tancament fins 
a sostre. Inclou l'estructura de suport. 

1 1.777,92 € 1.777,92 €

C3_6 u Instal·lació de porta automàtica corredissa de 
dues fulles d'obertura lateral amb perfileria negr
e mat amb les següents prestacions: 
Bateria monitoritzada. Automatismes amb carril 
de rodadura. 
Motors d’alt rendiment amb baixa fricció per 
a fulles de fins a 120 kg. 
Limitació de força de 150 Nw segons DIN 18650. 
Bateria per a obertura d’emergència amb 
control mitjançant microprocessador. 
Programador amb display i teclat tàctil. 
Detector de moviment amb fotocèl·lula i sensors 
de seguretat. 
Inclou la posada en marxa de la porta 
i comprovació de tots els sistemes de seguretat. 

1 3.557,62 € 3.557,62 €

C3_7 u Subministrament i col·locació de tauler aglomera
t de 21 mm amb acabat de HPL de tonalitat com 
existent, negre, segons descripció i plànols, tanca
ment fins a sostre. Inclou estructura. 

1 1.777,92 € 1.777,92 €

C4. Sostres 3.288,00 €
C4_1 m² Subministre i col·locació de plafons de DM tipus 

acústic imitant a l'existent, en forma i mides. 
Inclou la retirada de material i posterior 
abocament a deixalleria autoritzada. No

10 328,80 € 3.288,00 €
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inclou pintura.
C5. Acabats 13.619,33 €

C5_1 m² Subministrament i instal·lació de pelfut tècnic 
d'alumini de mesures de 365x280 cm amb 
inserció tèxtil. Enrotllable i ajustat a longitud de 
pas sense necessitat de cap perfil d'ajust ni 
motllura. Alçada total 25mm formada per perfil
d'alumini de 27,5 mm d'amplada a prova de 
torsió. Inserció tèxtil amb poliamida no encolada 
amb comportament al foc Cfl-s, color a escollir. 
Resistència al lliscament. Unió entre perfils 
mitjançant cable d'acer galvanitzat. Separació 
entre perfils de 5 mm. Formació de caixa i rebut 
del marc, totalment col·locada i acabada segons 
instruccions de fabricant. Inclou sanejat amb 
morter de reparació i posterior allisat de la 
superfície de morter per rebre la catifa.

10,22 1.271,04 € 12.989,03 €

C5_2 m² Pintat de parament horitzontal de fusta, a 
l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i 
dues d'acabat. Color com la pintura existent

10 63,03 € 630,30 €

C6. Mitjans auxiliars 840,34 €
C6_1 u Muntatge i desmuntatge de bastida amb 

plataforma de treball de 5x1 m2 formada per 
estructura tubular d’acer segons UNE-EN ISO 
9001, UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada 
per suportar càrregues de 2,0kN/m2 
uniformement distribuïts i carreges puntuals de 
1,5kN, classe 3 segons UNE-EN 1004

1 840,34 € 840,34 €

C7. Altres despeses 1.554,62 €
C7_1 u Partida alçada de preparació repassos finals 

d'obra. Inclou reposició de rases en paviment, 
repassos de paraments verticals, pintura, neteja

1 630,25 € 630,25 €

C7_2 u Partida alçada de reubicació i reinstal·lació 
d'arcs de seguretat existents

1 210,08 € 210,08 €

C7_3 u Partida alçada en Gestió de residus 1 294,12 € 294,12 €
C7_4 u Partida alçada en Seguretat i Salut 1 420,17 € 420,17 €

Qualsevol despesa per l’execució dels treballs ha de quedar inclosa en l’oferta

RESUM
C1. Enderroc 862,84 €

C2. Paviments 395,61 €

C3. Paraments verticals 10.679,20 €

C4. Sostres 3.288,00 €

C5. Acabats 13.619,33 €

C6. Mitjans auxiliars 840,34 €

C7. Altres despeses 1.554,62 €
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TOTAL P.E.M. 31.239,94 €

TOTAL P.E.C. (sense IVA) 37.175,53 €

TOTAL PRESSUPOST 44.982,39 €

4. DADES ECONÒMIQUES

Valor estimat del contracte: 37.175,53 €

Pressupost: 44.982,39 € (IVA inclòs)

5.- CRITERIS DE VALORACIÓ: 

a) Es valorarà l’oferta econòmica presentada ≤ 37.175,53 € + IVA: Fins un màxim de 80 punts (criteri
econòmic)

Es calcularà d’acord a la següent fórmula:
Pi = 80 x (Omín/Oi)
on:
- Pi = Puntuació de l’oferta de l’empresa
- Omín = Import de l’oferta més econòmica presentada pel conjunt de les empreses licitadores
- Oi = Import de l’oferta econòmica presentada per l’empresa

b) Ampliació del termini de garantia: Fins un màxim de 20 punts (criteri qualitatiu)

El primer any de garantia de la instal·lació està inclòs a l’oferta.
Es valorarà l’increment de la duració d’aquesta garantia amb 5 punts per any addicional amb 
un
màxim de 20 punts. Només es valoraran anys complerts d’ampliació de garantia.

6.- OBSERVACIONS: 

Caldrà que l’empresa adjudicatària de les obres presenti, en el moment de l’adjudicació del contracte i 
previ a l’inici de les obres, la següent documentació:

- Pla de treball de les obres tenint en compte els horaris i funcionament de la biblioteca.
- Document de Gestió Preventiva de les Obres.
- Fitxes tècniques del model de la porta automàtica i del pelfut tècnic a instal·lar.

L’execució del contracte es durà a terme en convivència amb el normal funcionament de la Biblioteca
Si es sol·licita per part d’alguna empresa licitadora, es programarà una visita a l’espai on s’ha d’executar 
el contracte, l’assistència a la qual no tindrà caràcter obligatori per a la presentació de les ofertes. Les 
visites es podran programar en els primers 5 dies laborables (de dilluns a divendres) des de la data de 
publicació de l’anunci.

DEMORA EN LES PRESTACIONS

1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, 
com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva.

2. La constitució en mora de l’empresa contractista no necessitarà intimació prèvia per part de 
l’Administració.
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3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició 
de 250 euros al dia (IVA exclòs).

4. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui formular 
al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels 
informes pertinents en cas que es formuli oposició per part de l’empresa contractista.

5. Si el retard és produït per motius no imputables al/a la contractista i aquest ofereix complir els seus 
compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha de concedir un 
termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que l’empresa contractista en demani un 
altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un informe on es determini si el retard es va 
produir per motius imputables a l’empresa contractista.

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ OFERTES

10 dies hàbils des de la data de publicació

8.- UNITAT/PERSONA DE CONTACTE:   

Es contracta des de la Secció d’Edificis Municipals i la persona de contacte serà Raúl Luque Torner.

9. DOCUMENTACIÓ GENERAL COMPLEMENTÀRIA ADJUNTA: 

S’adjunten:

a) Fotografies de l’espai àmbit d’intervenció

b) Plànols de definició geomètrica

Aquesta documentació és orientativa i en tot cas, l’empresa adjudicatària caldrà que comprovi in situ 
les característiques reals de l’espai a intervenir abans de la seva execució.

El tècnic responsable,

https://seu.castelldefels.org/validar

