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1.Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

 

El total de la licitació de les obres del projecte d’urbanització del parc de Vallcarca, 

d'acord amb la MPGM al barri de vallcarca en l'àmbit situal a l'entorn de l'avinguda i el 

viaducte de Vallcarca i els carrers Gustavo Adolfo Bècquer i la Farigola, Fase 2 (àmbits 

2A+2B); ascendeix a la quantitat de 6.065.454,72 € + IVA 21% = 7.339.200,21 €). 

És per tant necessari contractar l’equip de Direcció Facultativa per dur a terme les 

tasques corresponents que comencen amb la supervisió del pla de seguretat i salut que 

ha de redactar el contractista de les obres per tal de ser convocat pel COM (Comité 

d’Obres i Mobilitat); comitè que fixa la data de començament així com la redacció dels 

primers documents d’obra que adapten el projecte a la realitat. 

 

Està justificada la contractació d’una empresa especialitzada degut a la insuficiència de 

mitjans, així com la no conveniència d’ampliació dels mitjans personals i materials amb 

què comptem per complir les necessitats que es tracten de satisfer. 

 

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenibles 

següents:  

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

- Comunicació inclusiva 

- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

- Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal 

- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de 

l’empresa 

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 

durant tot el període contractual 

- Compliment dels requisits en matèria ambiental 

2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar i modalitat de contracte 

que millor s’ajusta a les necessitats detectades 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels SERVEIS DE 

DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 

PARC DE VALLCARCA, D'ACORD AMB LA MPGM AL BARRI DE VALLCARCA EN 

L'ÀMBIT SITUAL A L'ENTORN DE L'AVINGUDA I EL VIADUCTE DE VALLCARCA I 

ELS CARRERS GUSTAVO ADOLFO BÈCQUER I LA FARIGOLA, fase 2 (àmbits 

2A+2B). 

Aquest contracte de serveis, s’adjudicarà pel procediment obert; subjecte a regulació 

harmonitzada, d’acord al que s’estableix a l’article 156 , de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre de contractes del sector públic. 

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de 

condicions especials d’execució. 

El responsable i interlocutor del contracte és el Sr. Lluís Lamich Arocas, Director de 

Serveis de Projectes i Obres. Telèfon 932914600, adreça: C/ Bolívia 250, 2ª planta, 

Barcelona.  

En tant el codi, nom de l’actuació i codi del projecte del contracte són els següents:  
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UA ACT IMPORT 

(IVA EXCLÒS) 

CODI 

PROJECTE 

D’OBRA 

CODI DEP. 

PROJECTES I 

OBRES 

ÀMBIT 2A – PARC (fora àmbit) 

ACT-000549 Vallcarca fora 

àmbit (91,9% s/import 

obra) 

252.510,12 €  

G-053.11 

ÀMBIT 2B (PAU 2) ACT-000767 PAU2 MPGM 

Av. Vallcarca, Becqueri 

Farigola (8,10% s/import 

obra) 

  22.256,06 € 

TOTAL  274.766,18 € 

3. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una 

realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser 

executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació 

global dels treballs per a una correcta execució conjunta dels treballs que resulta 

desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 

d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades 

de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcta 

assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat és de 

332.467,08 €, que es desglossa en: 

 Pressupost net: DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS 

EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (274.766,18 €) 

 Impost Valor Afegit (IVA), al tipus 21%: CINQUANTA SET MIL SET-CENTS EUROS 

AMB NORANTA CÈNTIMS (57.700,90 €) 

El pressupost net es desglossa de la manera següent: 

COSTOS DIRECTES Import € 

Serveis a prestar 217.895,95 € 

Altres despeses associades   13.000,00 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES 230.895,95 € 

COSTOS INDIRECTES  

Despeses generals (13% costos directes ) 30.016,47 € 

Benefici industrial (6% costos directes) 13.853,76 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 43.870,23 € 

Pressupost net. (costos directes +costos indirectes).  274.766,18 € 
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El valor estimat del contracte (VEC) que es considera amb els preus de mercat es fixa 

en la quantitat de 274.766,18 euros, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 

i incloses totes les despeses i  benefici industrial. 

Les despeses són les necessàriespera l’acompliment de l’objecte contractual, com ara 

materials, despeses financeres, transports desplaçaments, taxes i tributs o qualssevol 

altres que es puguin establir o modificar durant la vigència del contracte ,sense que es 

puguin repercutir com a partida complementària. 

ANY VE prestació VE 

eventual

s 

pròrrogu

es 

VE altres 

conceptes 

VE 
modificacion
s amb 
increment 
del cost 
econòmic 

SUMA 

1 274.766,18 €    274.766,18 € 
      

TOTAL  274.766,18 €    274.766,18 € 

 

Quadre desglossament econòmic:  
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Recursos destinats:

Gestió d'obres (Gerència, DF i CSS) 

Valoració dels serveis a prestar

Recurs Preu

A. Gestio d'Obres i Direcció Facultatvia

B. Control econòmic

C. Control d'execució d'obra

D. Control temporal

E. Seguiment  de l'avanç d'obra.

F. Coordinació de Seguretat i Salu

G. Control i Direcció Ambiental de les obres

H. Recepció i liquidació de l’obra inclòs el seguiment i control 

del protocol dels REP'S. €

 Cost Directe                         217.895,95 € 

Altres despeses associades:

Recurs Preu

Partida alçada  a justificar en concepte de costos entre el 

final de l’obra i la recepció *** 6.000,00 €                              

Partida alçada a justificar en concepte d'adeqüació de 

Projecte als nous requeriments de l'IMU *** 3.000,00 €                              

Redacció de l'estat de dimensions i característiques   (as-

bult) de l’obra executada corresponent a aquest projecte 

d’urbanització ***

                              4.000,00 € 

Cost Directe 13.000,00 €                         

TOTAL COSTOS DIRECTES 230.895,95 €                       

Despeses generals (13% costos directes )                             30.016,47 € 

Benefici industrial (6% costos directes)                             13.853,76 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 43.870,23 €                         

Total Import net Serveis a prestar i altres despeses associades:

Import Total 274.766,18 €            
IVA 21% 57.700,90 €

TOTAL 332.467,08 €

Les partides marcades amb *** no es poden modificar

DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE

LA FASE 2 DEL PARC CENTRAL DE VALLCARCA EN EL

DISTRICTE DE GRACIA

€
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5. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el 

seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la 

seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte 

mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada. 

Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot seguit 

s’especifica:  

 

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

- D’acord amb l’article 87.3.b) LCSP, disposició d’una assegurança d’indemnització per 

riscos professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes amb un valor 

mínim de 412.149,27 euros. Aquest requisit s’entén complert per l’empresa licitadora o 

candidata que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en 

cas que en resulti adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de fer 

efectiu dins del termini de deu dies hàbils des de la recepció del requeriment. 

 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

-L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar 

com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys en 

serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte 

d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 192.336,33 euros. 

 

El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa licitadora i els 

que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de 

classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP), Real Decret 1098/2001, 

de 12 d’octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius 

codis CPV.  

 

D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, 

computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des 

de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, si el contracte no és harmonitzat, 

no han d’acreditar l’experiència, és a dir, l’import anual executat i declararan la seva 

solvència tècnica segons els altres criteris establerts en el criteris següents. 

 

-D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en l’empresa, 

participant en el contracte, especialment les persones encarregades del control de 

qualitat han de tenir els títols i acreditacions acadèmics o professionals següents: 

➢ Director d’obra: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; Arquitecte/a o titulat/da 

competent* amb una experiència mínima de 20 anys. 

➢ Coordinador de seguretat i salut: Enginyer/a d’Obres Públiques; Arquitecte/a 

Tècnic/a o titulat/da competent* amb una experiència mínima de 10 anys. 

➢ Adjunt del Director d’Obra: Enginyer/a d’Obres Públiques; Arquitecte/a Tècnic/a 

o titulat/da competent* amb una experiència mínima de 15 anys. 

➢ Especialista en: Estructures/Instal.lacions/Ambiental, Enginyer/a; Arquitecte/a o 

titulat/da competent*, amb una experiència mínima de 10 anys. 

➢ Tècnic Competent* en jardineria i paisatgisme: amb una experiència mínima de 

10 anys 

➢ Vigilant d’obra / Auxiliar de topografia amb una experiència mínima de 10 anys. 
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➢ Topògraf: Enginyer/a tècnic/a en topografia; grau en Enginyeria Geomàtica i 

Topografia  o titulat/da competent* amb experiència de 10 anys 

*Titulat/da competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament 

de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol 

merament indicatiu i no limitatiu. L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), es reserva la 

possibilitat de sol.licitar que s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

Justificació dels criteris de solvència: 

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la màxima 

concurrència en la fase de licitació i la qualitat en la prestació del servei per part de 

l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 

Solvència econòmica i financera: La disposició d’una assegurança d’indemnització per 

riscos professionals vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes amb un valor 

mínim de 423.874,19 euros, es considera un criteri que a més d’estar previst en la 

LCSP  quan es racte d’una prestació de serveis professionals,  és plenament respectuós 

amb el principi de lliure concurrència i elimina requisits restrictius per a la participació. 

 

Solvència tècnica: D’una banda s’estableix com a criteri de solvència tècnica el criteri 

de serveis realitzats durant els últims cinc anys, atès que permet garantir que l’empresa 

té experiència en les funcions que haurà de portar a terme. L’import que s’ha de declarar 

com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 5 anys en 

serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest 

contracte ha de ser com a mínim de 197.807,95 euros, import que està dins dels límits 

establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d’agost, que modifica diversos articles del 

Reglament General de Contractes, atès que és igual al 70% del valor estimat del 

contracte. D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el 

contracte, especialment les persones encarregades del control de qualitat, tinguin els 

títols, acreditacions acadèmics o professionals i l’experiència mínims adequats per 

prestar el servei. 

 

D’altra banda, s’ha de garantir que el personal tècnic participant en el contracte, 

especialment les persones encarregades del control de qualitat i sostenibilitat, i dels 

criteris ambientals i estalvi d’energia, tinguin els títols, acreditacions acadèmics o 

professionals i l’experiència mínims adequats per prestar el servei. 

 

6. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 

assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar  

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-

preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris 

d’adjudicació següents: 

 

• Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. fins a  40 

punts  

NOTA: CADA APARTAT ES PRESENTARÀ EN UN PDF SEPARAT: en total 5  

6.1 Coneixement de l’escenari del projecte a supervisar (fins a 18 punts) 

6.1.1 Identificació i actuació davant dels aspectes/gestions més significatius 
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L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu judici, 

de quins són els aspectes i gestions més importants o problemàtics de l’actuació global, 

la seva incidència en la redacció dels diferents documents del projecte i quina serà la 

seva actuació en relació amb els mateixos. Aquests aspectes poden estar relacionats 

amb l’afectació de l’entorn, les característiques tècniques, l’execució de les obres, la 

qualitat arquitectònica, la funcionalitat de l’actuació, les entitats receptores de les obres, 

els plecs locals, l’anàlisi del Pla Especial d’Infraestructures, l'anàlisi dels diversos 

compromisos de protecció del medi ambient adquirits per l’Ajuntament de Barcelona, 

....,etc. S’haurà de concretar en 12 pàgines DINA4 del document digital numerades 

(paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes, 12 pàgines DINA4 

no serà objecte de valoració. 

 

(Es valorarà el coneixement del projecte i la identificació dels aspectes i/o gestions més 

significatives del mateix. Només es tindran en compte els aspectes importants, crítics 

i/o singulars del projecte. No es valoraran aspectes genèrics. No es valorarà la 

informació no rellevant). 

 

_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1.1.............................................................18 

punts 

 

6.2 Metodologia de seguiment i control (fins a 12 punts) 

 

6.2 1.Exposició de la metodologia de control a emprar 

L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, de la 

metodologia de seguiment i control que emprarà a les obres a dirigir, fent referència a 

aquells aspectes que consideri oportuns (organigrama detallat amb funcions, recopilació 

i examen d’informació relativa a l’execució de l’obra, manuals de les instal·lacions i 

maquinaria, l'anàlisi dels diversos compromisos de protecció del medi ambient adquirits 

per l’Ajuntament de Barcelona, seguiment de la instrucció tècnica per a l'aplicació de 

criteris ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre 

contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017 ( que té per objecte definir els 

criteris per a clàusules ambientals per a  l'execució de l'obra d'espai públic i 

infraestructures que fan els diferents operadors municipals), etc). S’haurà de concretar 

en 8 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades)  format arial 12. Tot 

el que no quedi recollit en aquestes  8 pàgines DINA4,  no serà objecte de valoració. 

 

(Es valorarà cada proposta de resolució amb un coeficient valorant la rellevància de 

l’aspecte considerat i la proposta de resolució. La puntuació es donarà linealment a la 

suma dels coeficients de cada aspecte valorat, corresponent la màxima puntuació a la 

màxima suma. No es valorarà la informació no rellevants. No es valoraran aspectes 

genèrics). 

 

_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2.1.............................................................12 

punts 

 

6.3 Gestió Mediambiental (fins a 4 punts) 

 

6.3.1 Identificació dels aspectes mediambientals més crítics i significatius. 

L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu judici, 

de quins són els aspectes mediambientals de major rellevància. Aquests aspectes poden 

estar relacionats amb residus, despesa energètica/aigua, soroll. Treballar per minimitzar 

els impactes ambientals derivats de les obres municipals i tendir a l'autosuficiència 

energètica i l'excel·lència ambiental als espai públic i d'edificació i fer seguiment de la 
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instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres, derivada 

del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública sostenible de 24 d'abril de 2017 ( que 

té per objecte definir els criteris per a clàusules ambientals per a  l'execució de l'obra 

d'espai públic i infraestructures que fan els diferents operadors municipals), etc. S’haurà 

de concretar en 6 pàgines DINA4 del document digital numerades (paginades)  format 

arial 12. Tot el que no quedi recollit en aquestes, 6  pàgines DINA4  , no serà objecte 

de valoració. 

(Es valorarà el coneixement de la problemàtica i la identificació d’aspectes  

mediambientals, així com l’actuació en relació als mateixos. Només es tindran en 

compte els aspectes importants, crítics i/o singulars del projecte. No es valoraran 

aspectes genèrics. Es valorarà cada proposta separadament atorgant un coeficient en 

base a l’interès que suposa per servei. Finalment es ponderà entre totes les ofertes 

donant la màxima puntuació al que obtingui la màxima suma de coeficients i a la resta 

la proporcional a la suma de llurs coeficients. No es valorarà la informació no rellevant). 

 

_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3.1...............................................................4 

punts 

 

6.4 As Built (fins a 4 punts) 

 

6.4.1 Desenvolupament de procediments per a impulsar la redacció del projecte As Built. 

L’ofertant haurà de presentar un informe on faci una descripció, de la metodologia de 

seguiment i control que emprarà per tal d’impulsar la redacció del projecte As Built així 

com la seva complitud, correcció i qualitat. S’haurà de concretar en 8 pàgines DINA4 

del document digital numerades (paginades) format arial 12. Tot el que no quedi recollit 

en aquestes 8  pàgines DINA4, no serà objecte de valoració. 

(S’atorgarà la major puntuació aquell que presenti un nivell de concreció, coherència i 

nivell de detall més elevat i la resta proporcionalment. No es valorarà informació no 

rellevant). 

 

_ Màxima puntuació de l’apartat 2.2.4.1...............................................................4 

punts 

 

6.5 Millores (Fins a 2 punts) 

 

6.5.1 Proposta de Reportatge Fotogràfic de les obres, on es pugui visualitzar tot el 

conjunt de l’obra i els seus avanços, complementari al reportatge setmanal obligatori.  

 

Es valoraran els mitjans empleats, la freqüència i la qualitat 

_ Màxima puntuació de l’apartat 10.5.1...............................................................1 

punt 

 

6.5.2 Suport en el seguiment de les actuacions de les diferents companyies de serveis 

dins de l’obra. Es valorarà dedicació i metodologia. 

_ Màxima puntuació de l’apartat 10.5.2...............................................................1 

punt 

 

1  Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i 

proporcionalment a la resta. 

La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa 

manera. 
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• Criteris d’adjudicació avaluables automàticament. fins 60 punts 

MESURA SOCIAL  

 

1.1 La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 20 punts 

La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret 

d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de 

l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en 

la Gaseta del dia 9. 

 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net 

de licitació i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny: 

 

    (
Pressupost net licitació  − oferta

Pressupost net licitació − oferta més econòmica
) x Punts màx = Puntuació resultant 

 

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 

bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit 

d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

Sector Públic.  

El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la 

instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

Sector Públic preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot 

ser superior al 35% 

 

1.2 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a 40 punts 

Millores en la qualitat de la prestació del servei: 

 

1.2.1 Es valorarà, en cas d’absència del personal que executi el contracte, sigui per la 

causa que sigui, incloses baixes laborals  i a comptar des del moment que sigui 

notificada a l’empresa adjudicatària per qualsevol mitjà, la capacitat i el compromís de 

substitució per garantir la continuïtat del servei. Fins a 2 punts 

 

-Per absències previstes superiors a una setmana: 

a) Si l’absència prevista amb antelació se substitueix en un termini de: 

 

Termini Punts 

≤ 1 dia 1 

> 1 dia  0 

 

-Per absencies no previstes superiors a una setmana: 

b) Si l’absència no prevista amb antelació se substitueix en un termini de: 

 

Termini Punts 

< 3 dies           1 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14371
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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≥ 3 dies           0 

 

 

Justificació del criteri: 

El termini de subsitució en casos d’absència té molta rellevància en els plaços de l’obra 

i en la seva correcta execució, ja que aquests estàn condicionats per la presa de 

decisions i l’execució de les ordres per part de l’equip objecte d’aquest contracte. 

 

1.2.2  Millora del termini en l’entrega de documentació de seguiment d’obra (Actes de 

Visites i Informe mensual reduït) , fins a 8 punts. 

 

Oferta 

termini 

lliurament 

Marcar 

amb 

una X 

Oferta 

termini 

lliurament 

Marcar 

amb 

una X 

Oferta 

termini 

lliurament 

Marcar 

amb 

una X 

ACTES 

VISITES 

OBRA 

Fins a 2 dies 

després  de 

la visita (4 

Punts) 

  

Entre 3 i 5 

dies després  

de la visita 

(2 Punts) 

  

Més de 5 

dies després  

de la visita 

(1 Punt) 

  

INFORMES 

MESUAL 

REDUÏT 

El dia 25 de 

cada mes (4 

Punts) 
  

Últim dia de 

cada mes (2 

Punts) 
  

Primer dia 

del mes 

següent (1 

Punt)   

 

1.2.3  Per millora de l’experiència de l’equip tècnic adscrit al contracte, fins a 16 punts 

Termini Punts 

Director d’obra: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; Arquitecte/a o 

titulat/da competent*, amb una experiència >= 22 anys 

5 punts 

Adjunt del Director d’Obra: Enginyer d’Obres Públiques, Arquitecte/a 

Tècnic/a titulat/da competent* amb una experiència >=17 anys 

5 punts 

Coordinador de seguretat i salut: Enginyer/a d’Obres Públiques, 

Arquitecte/a Tècnic/a o titulat competent* amb una experiència>=17 

anys 

5 punts 

Vigilant d’obra / Auxiliar de topografia >= 12 anys 1 punt 

 

*Titulat/da competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament 

de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol 

merament indicatiu i no limitatiu. L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), es reserva la 

possibilitat de sol.licitar que s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 

Justificació del criteri: 

La qualitat de l’execució d’un contracte públic pot dependre de manera determinant de 

la vàlua professional de les persones encarregades d'executar-lo, vàlua que està 
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constituïda pel seu experiència professional i la seva formació. Quan un contracte 

d'aquest caràcter ha de ser executat per un equip, són les competències i l'experiència 

dels seus membres els aspectes determinants per apreciar la qualitat professional de 

dit equip. 

 

- Experiència de la persona proposada com a Director/a d’Obra  

Com a Director/a d’obra i responsable del contracte d’obres té, (entre altes funcions), 

la responsabilitat de dirigir, organitzar i impulsar l’execució material de l’obra, donant 

les directrius escaients a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i 

els terminis de l’obra, revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i 

formulant les actes i documents associats a les fites principals de l’obra.  

Una experiència superior a la mínima requerida en actuacions similars li permetrà 

identificar dificultats potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar 

solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, i 

identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost, o per la reducció 

de terminis.  

 

- Experiència de la persona proposada com a Adjunt del Director/a 

d’Obra  

Com a direcció facultativa de l’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de 

dirigir, organitzar i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients 

a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra, 

revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora i formulant les actes i 

documents associats a les fites principals de l’obra.  

Una experiència superior a la mínima requerida en actuacions similars prèvies poden 

aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en actuacions 

precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o 

pel compliment dels terminis.  

 

Mesures socials com a criteris d’adjudicació: 

1.2.4 Es valorarà, per tal de fomentar la contractació femenina, aquella oferta en la qual 

l’entitat licitadora es comprometi a incorporar per a l’execució de l’objecte del contracte, 

prenent com a referència el nombre mínim de persones i perfils professionals indicat al 

PPT, un nombre més gran de dones. Fins a 6 punts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta contractació femenina Punts 

>50% de la plantilla que executa el contracte 6 

>40% i <50% de la plantilla que executa el contracte 3 

>20% i ≤40% de la plantilla que executa el contracte 1 

≤20% de la plantilla que executa el contracte 0 



 
 
Institut Municipal d’Urbanisme 
Bolívia, 250 
08020 Barcelona 
Telèfon 93 291 46 00 
www.barcelona.cat 

 
 

 
 

 

Justificació del criteri: 

Amb aquest criteri es vol afavorir i fomentar la contractació femenina donada la menor 

taxa d’ocupació de les dones al mercat de treball. 

Mentre la presència de dones en el mercat laboral de manera general, i en especial en 

determinats sectors professionals, continuï sent inferior a la dels homes, el Decret de 

l’Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol, d'aprovació del Pla de Contractació Pública 

Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona per al 2019, recomana incorporar en els 

contractes públics en els que hi intervinguin persones treballadores un criteri 

d’adjudicació per al foment de la contractació femenina. 

Així doncs, la preceptiva vinculació amb l’objecte del contracte ve donada per la seva 

contribució a assolir la finalitat social de combatre l’atur femení, d’acord amb allò que 

estableix l’Article 145 de la LSCP 9/2017, que llista el foment de la contractació femenina 

entre les finalitats a les quals poden referir-se les característiques socials d’un contracte 

en base als quals s’avaluarà la millor relació qualitat preu dins d’una pluralitat de criteris 

d’adjudicació. 

 

1.2.5 Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del 

contracte. Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es 

licita, l’estabilitat laboral al si de l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les 

persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes 

laborals indefinits tinguin una antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final 

del termini de presentació d’ofertes al si de l’empresa licitadora. Fins a 8 punts 

 

Percentatge Punts 

100% de la plantilla que executa el 

contracte 

8 punts 

Del 99% al 60% 5 punts 

Del 59 al 33 % 2 punts 

 

Justificació del criteri: 

L’Article 145 de la LSCP 9/2017 preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin 

incloure les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions 

laborals. 

El Decret de l’Alcaldia S1/D/2019-1599 de 18 de juliol d'aprovació del Pla de 

Contractació Pública Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de 

mesures socials a aplicar per totes les unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses 

que constitueixen el grup municipal. 

L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal que ha d’executar el 

contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de l’execució de 

l’actuació. 
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En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 

adaptat a un context de servei públic, es valorarà quin percentatge del personal de ma 

d’obra que ha d’executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 

l’empresa licitadora. 

La preceptiva vinculació amb l’objecte del contracte ve donada per la seva contribució 

a assolir la finalitat social de donar estabilitat a les plantilles de les empreses. 

7. Termini d’execució  

Aquest contracte tindrà la mateixa durada que el contracte d’execució d’obra, al que 

està vinculat de forma instrumental aquest contracte. El contracte d’obra té una durada 

prevista de 12 mesos. 

 

Si el contracte d’obra es suspengués també es suspendrà aquest contracte. 

La direcció facultativa ha de lliurar el projecte As Built dins del termini indicat.  

 

8. Abonaments a l’empresa adjudicatària. 

 

D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA 

que s’indicarà com a partida independent. 

 

El preu s’abonarà en euros. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar mensualment de forma telemàtica la factura 

corresponent a les prestacions executades. 

Aquestes factures es presentaran de forma electrònica (e-factura) i addicionalment, 

conjuntament amb l’e-factura, s’adjuntarà la factura en PDF. L’adjudicatària emetrà les 

factures com a màxim amb data 25 de cada mes i les lliurarà a l’IMU el primer dia hàbil 

següent. En cas que el dia 25 sigui festiu, les factures s’emetran el dia hàbil anterior i 

es lliuraran a l’IMU, el mateix dia de l’emissió o, com a màxim, el següent dia hàbil. Les 

factures que no arribin a l’IMU en les dates abans assenyalades, seran comptabilitzades 

per l’IMU amb data de final del mes següent, tenint en compte que això afectarà a les 

dates de pagament de les mateixes. 

Una vegada rebudes les factures, seran revisades i conformades. En cas que les factures 

no siguin complimentades seguint els requisits establerts en el paràgraf anterior i/o en 

cas de disconformitat amb les mateixes, es retornaran a l’adjudicatària, atorgant-li un 

termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció, a 

l’efecte de que pugui presentar noves factures amb les rectificacions corresponents. 

Reconegudes i conformades les factures, l’abonament tindrà lloc el primer dia de 

pagament de l’IMU una vegada comptats 30 dies des de la data del seu registre, si fos 

conforme. 

 

L’empresa adjudicatària ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les dades 

següents especificades 

en la capçalera del present plec: 

- Codi de contracte 

- Òrgan de contractació 

- Departament econòmic 

- Departament destinatari 
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FORMA DE PAGAMENT: 
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Recursos destinats:

Gestió d'obres (Gerència, DF i CSS) 

Valoració dels serveis a prestar

Recurs Preu

A. Gestio d'Obres i Direcció Facultatvia

B. Control econòmic

C. Control d'execució d'obra

D. Control temporal

E. Seguiment  de l'avanç d'obra.

F. Coordinació de Seguretat i Salu

G. Control i Direcció Ambiental de les obres

H. Recepció i liquidació de l’obra inclòs el seguiment i 

control del protocol dels REP'S. €

217.895,95

Altres despeses associades:

Recurs Preu

Partida alçada  a justificar en concepte de costos entre 

el final de l’obra i la recepció *** 6.000,00 €                      

Partida alçada a justificar en concepte d'adeqüació de 

Projecte als nous requeriments de l'IMU *** 3.000,00 €                      

Redacció de l'estat de dimensions i característiques   

(as-bult) de l’obra executada corresponent a aquest 

projecte d’urbanització ***

                      4.000,00 € 

13.000,00 €                  

230.895,95 €                

                     30.016,47 € 

                     13.853,76 € 

43.870,23 €                  

Total Import net Serveis a prestar i altres despeses associades:

Import Total 274.766,18 €                

IVA 21% 57.700,90 €

TOTAL 332.467,08 €

Les partides marcades amb *** no es poden modificar

DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA FASE 2 DEL PARC

CENTRAL DE VALLCARCA EN EL DISTRICTE DE GRACIA

Forma de pagament

€

TOTAL COSTOS DIRECTES

Despeses generals (13% costos directes )

Al lliurament de cada certificació d'obra 

mensual i propocionalment a la planificació de 

l’obra.

Benefici industrial (6% costos directes)

TOTAL COSTOS INDIRECTES

A la recepció final

Import Cost Directe

Forma de pagament

 Mensualment durant el periode de recepció 

 A l'entrega del document 

Import Cost Directe

 A determinar en obra. 
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9. Condicions especials d’execució  

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials 

d’execució: 

De caràcter social: 

1.1.1 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 

durant tot el període contractual 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 

laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 

fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 

podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 

formalment que ha complert la obligació. Així mateix, la persona responsable del 

contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les 

persones treballadores que informin al respecte. 

 

1.1.2 Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització 

del contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el justificant 

d’inscripció obligatòria en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes 

que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

En el cas que no estigui legalment obligada a disposar d’un Pla d’Igualtat presentarà 

una declaració responsable on hi farà constar aquesta exempció, i l’acompanyarà d’un 

document que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la igualtat aplicable a les 

persones treballadores que participin en l’execució del contracte. Si malgrat estar-ne 

exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’Igualtat, acompanyarà la declaració del 

justificant d’inscripció voluntària en el registre corresponent del Pla d’Igualtat entre 

dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el 

termini atorgat rebrà les indicacions i l’assessorament municipal i se li concedirà un 

nou termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides.  

 

L’incompliment d’aportació del justificant d’inscripció del pla o del document de les 

mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una sanció 

econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un 

màxim del 10% del preu. 

1.1.3 Comunicació inclusiva. 

L’empresa contractista ha de garantir, 

- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o 

imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat 
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funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses 

amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

- l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó 

d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o 

circumstàncies personals o socials.  

- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació 

de la violència i  fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius 

perpetuadors de prejudicis. 

 

En cas que es produeixi una circumstància que recomani la revisió tant del llenguatge 

oral com de materials de comunicació implicats en l’execució del contracte, i es 

determini que s’ha incomplert alguns dels principis cites anteriorment, la contractista 

haurà de dur-ne a terme la corresponent correcció seguint les recomanacions per part 

de la unitat promotora, havent de presentar els materials corregits o el compromís de 

retirada, així com un informe de les mesures dutes a terme. 

 

1.1.4 Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

L’empresa contractista, en el termini de 10 dies posteriors a la data de formalització del 

contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte bé el Pla d’Igualtat, 

bé un Protocol o bé un document que detalli les mesures per prevenir i abordar 

l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit 

a l’execució del contracte. Aquestes mesures han de garantir com a mínim, la formació 

del personal i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball 

lliure de violències masclistes. L’acompanyarà d’una declaració on indicarà el tipus de 

document presentat, així com el compromís que inclou les mesures mínimes abans 

citades. 

 

1.1.5 Conciliació del temps laboral, familiar i personal. 

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització 

del contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte una declaració 

que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la conciliació corresponsable del 

temps laboral, familiar i personal que serà d’aplicació a les persones que executin el 

contracte. 

En cas que les mesures descrites estiguin integrades en un Pla d’Igualtat o altre 

document estratègic, la declaració responsable s’acompanyarà d’aquest document. 

Les mesures poden consistir en la flexibilització, adaptació o racionalització dels horaris, 

el foment del teletreball, la implantació de serveis de cura o assistencials, o la millora 

dels permisos i excedències que estableix la legislació aplicable per facilitar l’atenció a 

menors o a persones dependents. 

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar aquesta documentació en el termini 

atorgat, rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou 

termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. 

L’incompliment d’aportació del document que detalli les mesures de foment de la 

conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal després de rebre 
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assessorament suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del 

contracte, que s’incrementarà mensualment fins un màxim del 10% del preu. 

L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona 

responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures. 

 

1.1.6 Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de 

l’empresa 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores 

a la seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic 

vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu 

personal contractat són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret 

legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els 

deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit 

legal aportant un certificat en què consti tant el nombre global de les persones 

treballadores de plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en 

el cas d’haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, 

una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb 

les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 

 

1.1.7-Compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat .  

 

L’empresa contractista  donarà compliment a la normativa continguda als següents 

documents: 

a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible” 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072 

b. Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/Man

ualQualitatObres.pdf 

c. Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona” 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat

_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf 

d. INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes 

d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública 

sostenible de 24 d'abril de 2017. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&public

acionsId=20622 

 

 

 

 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObres.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=20622
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=20622
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10. Modificacions del contracte  

 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 

206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, 

si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva 

formalització en document administratiu 

11. Subcontractació  

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la 

prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 

LCSP. L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències 

establertes a l'apartat 3 de l'article 215 LCSP. 

 

Per tal d'assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses 

subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els 

justificants de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP.   

12. Cessió del contracte 

En el present contracte resta prohibida la cessió 

13. Termini de garantia  

Per la naturalesa i característiques del contracte, no resulta necessari l’establiment d’un 

termini de garantia, atès que en aquest cas no es considera necessari que es respongui 

de vicis o defectes dels serveis prestats més enllà de la data de finalització del contracte. 

14. Documentació que s’adjunta 

X Projecte aprovat 

X Plec prescripcions tècniques direcció facultativa 

 

15. Proposta  

Ates els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació dels 

DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES URBANITZACIÓ DEL PARC DE 

VALLCARCA, D'ACORD AMB LA MPGM AL BARRI DE VALLCARCA EN L'ÀMBIT 

SITUAL A L'ENTORN DE L'AVINGUDA I EL VIADUCTE DE VALLCARCA I ELS 

CARRERS GUSTAVO ADOLFO BÈCQUER I LA FARIGOLA. FASE 2 (ÀMBITS 

2A+2B), per un import total de licitació de 332.467,08 € IVA inclòs, dels quals 

274.766,18 € són pressupost net i 57.700,90 € són en concepte d’IVA al 21%, amb 

càrrec a les actuacions ACT-000549; ACT-000767 i d’acord amb les condicions tècniques 

que s’annexen, mitjançant un procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

 


