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1. Antecedents 

El mercat disposa d’un sistema general de climatització que garanteix el funcionament habitual 

de l’equipament. No obstant això, durant episodis de calor extrema, especialment en els mesos 

d’estiu, s’ha comprovat que la capacitat del sistema existent pot resultar insuficient per mantenir 

unes condicions òptimes de confort per als usuaris i per a l’activitat comercial que s’hi desenvo-

lupa. 

 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

L’IMMB precisa de la licitació d’aquestes obres per augmentar el confort del sistema, millorar el 

rendiment i minimitzar les corrents d’aire a traves dels accessos.    

 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Institut Municipal de Mercats de 

Barcelona no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, 

motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis 

d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 

la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un contracte especialitzat en 

Obres. 

 

Fent referència a l’article 70 de la LCSP, es posa de manifest que cap empresa externa a 

l’Ajuntament de Barcelona ha participat prèviament en l’elaboració de les especificacions 

tècniques o dels documents preparatoris del contracte o ha assessorat a l’òrgan de contractació 

durant la preparació del procediment de contractació. 

 

El projecte d’obres de reforç del sistema de climatització del mercat de Sants ha estat elaborat 

per la enginyeria col·laboradora de l’IMMB, ICA-Grupo.  

 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor 

s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida 

 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les Obres de reforç del 

sistema de climatització del mercat de Sants (CPV 45331000-6) . 

 

Els criteris per l’adjudicació del present contracte només són avaluables de forma automàtica i 

que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són: 

 

1 Criteris automàtics- 100 punts 

1.1 Per l'oferta econòmica - 35 punts 

1.2 Per l'increment del termini de garantia - 30 punts 

1.4 Per la reducció del termini d’execució- 35 punts 

 

 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 

especials d’execució. 
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4. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 

correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 

d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que 

les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte 

execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat 

requerida. 

 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat i en base al projecte 

elaborat es de 295.631,89 euros. El pressupost net de 244.323,88 euros i 51.308,01 euros en 

concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % (vint-i-un) amb càrrec a la partida 

pressupostaria 622.90 de l’any 2026. 

 

VEC:  317.621,04 € 

 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes, és el següent: 

 

 

Costos directes Import € 

Materials  137.683,52 € 

Mà d'obra 34.137,59 € 

Maquinaria 3.536,86 € 

Altres conceptes 11.291,29 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES 186.649,26 € 

  
Costos indirectes Import € 

Despeses indirectes (10%) 18.664,93 € 

Altres costos indirectes -  

TOTAL COSTOS INDIRECTES 18.664,93 € 

  
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes) PEM: 205.314,19 € 

  
Benefici industrial 6% 12.318,85 € 

Despeses generals 13% 26.690,84 € 

  

TOTAL PRESSUPOST NET, sense l’IVA 244.323,88 € 

  

TOTAL PRESSUPOST amb 21% d’IVA 295.631,89 € 

 

 

El Valor estimat del contracte s’estableix en: 
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L’import total del Valor Estimat de Contracte (VEC), és de 317.621,04 € 

 

6. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 

 

Any Econ. Funcional Orgànic Import net %IVA Import IVA Import total 

2026 622.90 43121 104 244.323,88 € 21 51.308,01 € 295.631,89 € 

TOTAL 295.631,89 € 

  

7. Procediment d’adjudicació 

Considerant el que preveu l´article 131 LCSP l’import del contracte, la seva durada i les 

prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris 

que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest 

contracte mitjançant procediment Obert simplificat. 

 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions 

d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 

d’adjudicació és la següent: 

 

1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 

són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 

prohibició de contractar. 

 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència: 

 

 

Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 

 

Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional mínima següents: 

 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 

El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de 

constitució o d’inici d’activitats de l’empresa hauria de tenir un import igual o superior 1,5 

vegades el VEC. 

 

 

Any VE prestació
VE modificacions 

previstes

VE eventual 

liquidació 
TOTAL

2026 244.323,88 € 48.864,78 € 24.432,39 € 317.621,04 €

TOTAL 244.323,88 € 48.864,78 € 24.432,39 € 317.621,04 €
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SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 

 

Haver realitzat un mínim de 3 obres de característiques similars a les de l'objecte del contracte 

en els últims cinc exercicis amb les característiques següents: import mínim de 222.334,72 euros 

IVA exclòs, i que el CPV de les obres coincideixi en les 5 primeres xifres amb el del present 

contracte. Alternativament conjunt d’obres d’import acumulat de 222.334,72 €/any IVA exclòs, 

en cada un dels últims tres anys, en obres similars, entenent com a tals  les obres que 

coincideixin en les 5 primeres xifres amb el CPV del present contracte.  

 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 

recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 

independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència 

del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.  

 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 

9/2017. 

 

Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 

grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 

 

SANTS 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

J 2 2 

 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada 

a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta 

en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica 

i justifica relacionats per ordre decreixent d’importància: 

 

Criteris automàtics: puntuació total 100 punts 

 

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de 

base per a l’adjudicació del contracte són: 

 

A) Per l'oferta econòmica - 35 punts 

 

Aplicant la següent fórmula: 

(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡𝑛𝑒𝑡𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals 

o desproporcionades:  

 

- Quan el preu ofert sigui inferior en un 10% a la mitjana del total dels oferents amb 

oferta vàlida.  

- Quan, en el cas d’un sol oferent vàlid, la seva baixa sigui igual o superior al 15% del 

pressupost de licitació (IVA exclòs). 

 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es 

prescindirà de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 

5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadors és 

superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclouran les dues ofertes més 
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cares i les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l’altre o totes dues amb la 

que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 

 

 

B) Per l'increment del termini de garantia, fins a 30 punts 

 

El projecte estableix un termini de garantia d’1 any. Aquesta millora implica l’augment de 

garantia respecte a la mínima establerta a la documentació del contracte 

 

Sense increment de garantia (1 any per contracte)     0  punts 

Increment d’1 any (garantia total de 2 anys)             10  punts 

Increment d’2 any (garantia total de 3 anys)             20  punts 

Increment d’3 any (garantia total de 4 anys)             30  punts 

 

L’augment de termini de garantia implicarà el manteniment d’aval d’adjudicació. 

 

 

C) Per la reducció del termini execució, fins a 35 punts 

 

El projecte estableix un termini d’execució de 14 setmanes. Aquesta millora implica la reducció 

d’aquest termini d’execució.  

 

Sense reducció de termini (termini de 14 setmanes)         0     punts 

Reducció d’una setmana (termini de 13 setmanes)        17.5  punts 

Reducció de dues setmanes (termini de 12 setmanes)   35    punts 

 

 

Puntuació total d’aquests criteris: 100 punts. 

 

Els criteris que s’estableixin també han d’estar indicats en el punt dels criteris d’adjudicació 

i posteriorment en els plecs. 

 

La documentació tècnica preparada per cadascun dels licitants haurà de respectar l’ordre 

dels capítols anteriorment descrits. 

 

 Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 

especials d’execució. 

 

10. Criteris per dirimir el desempat 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el 

criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el 

venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors les corresponents 

declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment en què es produeixi 

l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1. 

 

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

 

• Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb 

discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

• En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant 

a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 

discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència 

en l'adjudicació del contracte, l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de 

persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 
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•    En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 

sorteig. 

 

11. Mesa de contractació 

La mesa de contractació estarà constituïda per: 

 

President: 

 

• El Director d’administració general, David Cheliz Lozano. El podrà subtituir la Cap de 

Gestió econòmica i financera, Inmaculada Ortega Costa. 

 

Vocals: 

 

• Susana Navarro Flores, Interventora delegada; La podrà substituir el Director 

d’administració general, David Cheliz Lozano o bé la Cap de Gestió econòmica i financera, 

Inmaculada Ortega Costa. 

• Manel Armengol Jornet, Cap dels serveis jurídics i secretari delegat. El podrà substituir 

un/a lletrat/da. 

• Eric Pintor González, Director d’obres i manteniment; El podrà substituir un/una 

arquitecte/a o enginyer/a de la Direcció d’obres i manteniment // Genís Arnàs, Cap de 

Mercats // Elena Navarro Delgado, Directora d'organització, màrqueting i sistemes // 

Margarita Muñoz Guillén, Cap d'Administració. (cada departament seleccionarà el que li 

correspongui) 

 

Secretari: El secretari delegat de l’IMMB. El podrà substituir un/a lletrat/da. 

 

Les persones que composen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les pautes 

i criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb 

la previsió de la disposició addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de 

desembre de 2017 i declararan expressament en la primera reunió que no concorren cap causa 

de conflicte d’interessos. 

 

12. Garanties 

 

Garantia definitiva 

 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 

5% del preu del contracte iva exclòs 

 

13. Termini d’execució 

La durada de les prestacions serà de: 14 setmanes. 

 

a comptar des de la signatura de l’acta d’inici i replanteig de les obres i no es contempla cap 

prorroga.  

 

14. Termini de garantia 

 

S’estableix un termini mínim de garantia de: 1 any. 

 

a partir de la data de recepció de la prestació, llevat que sigui un criteri d´adjudicació. 
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15. Condicions especials d’execució 

 

a) El pagament del preu a les empreses subcontractades.  

 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament 

del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del 

preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les opera-

cions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contrac-

tació pagui directament a l’empresa subcontractista. 

 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència 

a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui conveni-

ent. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament directament 

a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes des-

lliuradors. 

 

b) L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 

 

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels 

terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del 

contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

c) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot 

el període contractual  

 

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i 

socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment 

de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 

ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

 

El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que 

ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació 

podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al 

respecte. 

 

d) Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa 

 

L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la 

seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si 

no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat 

són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre. 

 

L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies 

posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un 

certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el 

nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de 

les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una 

declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 
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Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment 

suposarà la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà 

mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el compliment. 

 

 e) Accessibilitat universal  

 

L’empresa contractista ha de tenir en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret 

de les persones amb diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del 

disseny universal o disseny per a totes les persones, segons definició del Reial decret legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre, text refós de la Llei general de drets de persones amb diversitat 

funcional i la seva inclusió social. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir una certificació específica en qualsevol 

moment de l’execució. L’incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb 

diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny 

per a totes les persones, es tipifiquen com a falta molt greu i podran ser causa de penalització 

econòmica o d’extinció del contracte. 

 

f) El  contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en 

matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial 

de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 LCSP. 

 

16. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual, 

i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. 

 

17. Modificacions del contracte 

D'acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l'òrgan 

de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s'indiquen. En cap cas l'import 

total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte ni 

incorporar nous preus contradictoris, tot d'acord amb les previsions de l'article 204 LCSP. La 

modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte. Les causes previstes 

per a modificacions es justifiquen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

En el pressupost, el contractista haurà de considerar en la seva oferta, a més de tots els 

conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit, qualsevol 

increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final d’obra. 

 

En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o modificacions de 

projecte, serà condició indispensable per la seva execució i posterior abonament l’informe de la 

D.F. i l’aprovació i autorització per escrit de l’IMMB. 

 

La facturació d’aquests possibles increments seran abonats per l’IMMB al final de l’obra en les 

mateixes condicions de pagament que l’obra. 

 

Causes previstes de modificació:  

 

1. Per la reubicació o adaptació dels llocs previstos on col·locar les unitats interior i/o exte-

riors que millorin i/o facilitin el manteniment posterior i/o la eficiència del sistema. 

2. Per feines superiors a les previstes en la realització de passos d’instal·lacions, que en fase 

de projecte no eren previsibles per estar ocultes.  
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3. Per feines de caràcter estructural, impermeabilització, reposició de paviments o el seu 

reforç i/o modificació que al realitzar passos o estructures auxiliars siguin necessàries.  

 

Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ons seran obligatòries pel contractista.  

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del re-

dactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document admi-

nistratiu. 

 

Tal i com estableix l'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar l'establiment 

de nous preus unitaris no previstos en el contracte.  

 

Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la 

vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podrà 

modificar el contracte en els termes que estableix l'article 204 de la LCSP. La modificació es 

tramitarà abans que s'esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.  

 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206. 

 

18. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 

19. Subcontractació 

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte.  

 

20. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

 

21. Règim específic de penalitats 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin 

oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de penalitats del 

50% del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 

 

a) Incompliments molt greus: 

 

- l'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte 

- la paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa 

contractista 

- la resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte; 

- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, 

quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte; 

- el falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 

l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament 

de les prestacions consignades pel contractista en el document cobrador; 

- l'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació; 
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- l'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 

derivin per l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució 

del contracte i especialment en les seves condicions de seguretat; 

- l'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest 

plec. 

- l'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental; 

- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus 

 

b) Incompliments greus 

 

- la falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap 

relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és 

legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- la resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança. que 

perjudiqui l’execució del contracte 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi incompliment molt greu 

- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta del contractista, si escau 

- l'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 

derivin per l'execució del contracte 

- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi incompliment molt greu. 

- l’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades 

de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, 

de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del 

Manual de qualitat de les obres 

(https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant). 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades 

de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- -L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes 

en la Memòria ambiental i/o en el Pla d’ambientalització de les obres, si la documentació 

contractual ho exigeix. 

- L’ incompliment que no constitueixi incompliment molt greu de les mesures establertes 

en el Pla d’auscultació, si la documentació contractual ho exigeix. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 

 

c) Incompliments lleus 

 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi incompliment greu; 

- l'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 

- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres () que no comporti 

riscos per a les persones i/o els béns. 

- l’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals. 

- l’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 

l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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- L’ incompliment que no constitueixi incompliment greu o molt greu de les mesures 

establertes en el Pla d’auscultació. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 

 

 

 

 

Imposició de penalitats: 

 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 

següents: 

 

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu del contracte 

iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6 % com a màxim del preu del contracte 

iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 

d’adjudicació. 

 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment l’execució 

de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, ateses les 

circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats. 

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 

comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 

22. Tractament de dades de caràcter personal 

Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caràcter personal que s’integren dins 

la tipologia següent: 

 

 

Altres dades (nivell baix) Indiqueu quines: 

 

• professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a 

col·legis/associacions professionals. 

• treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la nòmina, 

historial laboral, altres. 

• comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes, web’s,...), 

creacions artístiques, científiques o tècniques. 

• Infraccions: administratives. 

 

 

 

 

Per tot això, 

 

ES SOL·LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment Obert 

Simplificat, amb una durada de 14 setmanes a partir de la signatura de l’acta d’inici i replanteig 

de les obres, per un import de licitació de 295.631,89 €. 


