

**Informe justificatiu de la celebració d'un contracte**

Contracte : Contracte públic		Unitat promotora: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural		
Tipus : <b>Serveis</b>				
Expedient: PTOP-2026-191	Procediment : <b>Obert</b> Criteris d'adjudicació: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criteris d'apreciació automàtica: 100,00 punts             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Proposta econòmica: 40,00 punts</li> <li>○ Altres criteris d'apreciació automàtica: 60,00 punts</li> </ul> </li> </ul>			
Títol: Servei d'assistència tècnica per a l'assessorament i secretaria tècnica de la carta europea de turisme sostenible a diferents espais naturals protegits pels anys 2026, 2027, 2028 i 2029.				
		Import	IVA (21%)	Import total
Valor estimat del contracte (sense IVA):	<b>1.818.540,00 €</b>			
Pressupost de licitació:		<b>1.818.540,00 €</b>	<b>381.893,40 €</b>	<b>2.200.433,40 €</b>
Termini d'execució:	42 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte condicionada a l'aprovació de l'Acord de Govern corresponent, i com a màxim, fins al 31 de desembre de 2029.			

**1. Justificació de la necessitat de contractar**

**1.1. Necessitat de contractar**

La Carta Europea del Turisme Sostenible (a partir d'ara CETS) és una eina de gestió que permet als espais naturals protegits desenvolupar el turisme de manera sostenible basant-se en 5 principis bàsics:

- Donar prioritat a la conservació.
- Contribuir al desenvolupament sostenible.
- Aconseguir el compromís de tots els actors.
- Planificar el turisme sostenible de forma efectiva.
- Buscar la millora continua.

La metodologia per obtenir la CETS és pública i l'entitat gestora i garant (millora, adaptació, etc.) és la Federació Europarc. Tota la documentació es pot consultar en aquest enllaç: [European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas - Europarc Federation](#).

Simplificadament, la Carta està estructurada en 3 fases, de progressiva participació del teixit local: Fase I (acreditació d'un àmbit territorial que versa sobre l'espai natural), Fase II (adhesió d'empreses directament vinculades amb l'activitat turística) i Fase III (adhesió d'agències de viatges que comercialitzen paquets turístics formats per activitats que ofereixen les empreses de la fase II).

Totes aquestes fases són promogudes, gestionades i controlades per l'espai natural protegit.

Fruit del treball al llarg dels anys, Catalunya disposa de diferents espais naturals protegits acreditats amb la Carta, des de l'any 2001. A continuació, es llisten els espais naturals

protegits que, actualment, estan treballant amb la metodologia de la Carta i quin any han assolit qualsevol de les tres fases:

- Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: Fase I (2001), Fase II (2009) i Fase III (2017),
- Parc Natural del Delta de l'Ebre: Fase I (2007), Fase II (2010) i Fase III (2019),
- Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter: Fase I (2016) i Fase II (2019),
- Parc Natural de Montsant: Fase I (2016) i Fase II (2022),
- Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser: Fase I (2019) i Fase II (2023),
- Parc Natural de Cap de Creus: Fase I (2020) i Fase II (2021),
- Parc Natural dels Ports: Fase I (2022), i Fase II (2024),
- Parc Natural de l'Alt Pirineu: Fase I (2023) i Fase II (2024),
- Parc Natural del Cadí-Moixeró: Fase I (2023) i Fase II (2025),
- Espai Natural Protegit de Les Gavarres: preveu assolir la Fase I, l'acreditació de l'espai natural protegit, l'any 2027 i la Fase II, l'any 2029,
- Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà: preveu assolir la Fase I, l'acreditació del Parc Natural, l'any 2027 i la Fase II, l'any 2029.

## **1.2. Insuficiència de mitjans**

El desplegament progressiu de la CETS arreu del territori ha provocat la necessitat de disposar d'una assistència tècnica específica per cada espai natural protegit que els ajudi en la realització de les actuacions pel desplegament i manteniment de la CETS i que promogui l'intercanvi d'informació i experiències entre els diferents espais naturals protegits.

Per tal de garantir una bona coordinació en la prestació de tots aquests serveis d'assessorament als espais naturals protegits i facilitar la col·laboració entre els onze lots, corresponents a cada espai natural, per a la millora continuada en la qualitat dels diferents serveis i afavorir l'intercanvi d'experiències, el debat i resolució compartida de problemàtiques similars o de propostes de millores en els serveis, es considera adequat afegir un dotzè lot consistent en realitzar les tasques de coordinació i seguiment de les tasques previstes en els lots dels espais naturals protegits.

Amb els mitjans tècnics que disposa actualment la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural en aquests moments, no es pot assumir el volum de feina d'assistència amb garanties de qualitat sense un suport extern. Aquest suport extern, en forma d'assistència tècnica, ha estat contractat des de l'any 2020 mitjançant procediments oberts per lots. L'assistència tècnica per al desplegament de la CETS entre els anys 2022 i 2024 es va contractar mitjançant el procediment obert AG-2022-204; proposant-se ara pel període corresponent entre els anys 2026 i 2029.

## **2. Determinació del preu del contracte**

D'acord amb el previst a l'article 102 de la LCSP, la determinació del preu d'aquest contracte es fa a "tant alçat".

L'any 2022 es va tramitar i adjudicar el contracte (número d'expedient AG-2022-204) "Servei d'assistència tècnica per a l'assessorament i secretaria tècnica de la Carta Europea de Turisme Sostenible" pels anys 2022, 2023 i 2024 per a diferents parcs naturals i en aquest ja s'especificava que el preu/hora d'un perfil tècnica fixat per aquest servei era de 32 €/h. Aquest preu es va calcular després de consultar els honoraris orientatius en diferents col·legis professionals amb competències ambientals i turístiques.

Atesa la naturalesa i la similitud de les tasques previstes en el nou contracte respecte a les de l'anterior, es proposa mantenir el mateix preu/hora, actualitzat segons l'IPC acumulat dels darrers anys.

<b>Any</b>	<b>IPC (%)</b>	<b>IPC (€)</b>	<b>Import (€/h)</b>
2022	6,1	1,95	33,95
2023	3,3	1,12	35,07
2024	3,3	1,26	36,33
2025	3,3	1,20	37,53

Amb l'actualització de l'IPC des del 2022 fins al 2024 el preu resultant és de 37,53 €/h. Import que s'arrodoneix a l'alça fins 40,00 €/h com a preu/hora d'una persona tècnica. Amb aquest arrodoniment a l'alça es pretén cobrir una part del possible increment de l'IPC que es pot donar durant els anys del contracte.

Pel que fa al preu/hora d'una perfil coordinador, s'ha fixat l'import que s'estableix al contracte PTOP-2025-395 (mitjana del rang de cost/hora que es va definir a l'estudi que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural va contractar al 2022, respecte la determinació de la franja salarial mínima de contractació dels professionals del sector de l'educació ambiental), atès que la tipologia de tasques a realitzar, per aquest perfil, són molt similars i majoritàriament sense necessitat de moure's pel territori. Per tant, el preu/hora d'un perfil coordinador fixat és de 45,00 €/h.

L'estimació de les hores de dedicació s'ha realitzat d'acord amb l'experiència dels tècnics i tècniques dels espais naturals protegits al llarg de l'anterior contracte d'assistència tècnica per a l'assessorament i secretaria tècnica de la Carta Europea de Turisme sostenible (AG-2022-204).

El pressupost màxim previst per a l'execució d'aquest contracte és de 2.200.433,40 € dels quals 1.818.540,00 € es corresponen al preu del contracte i 381.893,40 € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA, 21%).

El pressupost de licitació es desglossa de la forma següent:





Generalitat de Catalunya  
**Departament de Territori, Habitatge  
i Transició Ecològica**

2028	Lot 1 PNZVG		Lot 2 PNDE		Lot 3 PNCC		Lot 4 PNCTF		Lot 5 PNMON		Lot 6 PNMMBT		Lot 7 PNCM		Lot 8 PNPOR		Lot 9 PNAP		Lot 10 ENPGAV		Lot 11 PNAE		TOTAL	
CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost
Reunions de coordinació mensuals amb l'ENP	42	1.680,00€	0	-	140	5.600,00€	10	400,00€	25	1.000,00€	48	1.920,00€	36	1.440,00€	100	4.000,00€	48	1.920,00€	24	960,00€	20	800,00€	493	19.720,00€
Actualització i seguiment base dades CETS	28	1.120,00€	60	2.400,00€	20	800,00€	200	8.000,00€	2	80,00€	5	200,00€	50	2.000,00€	30	1.200,00€	24	960,00€	20	800,00€	20	800,00€	459	18.360,00€
Suport per la realització d'esdeveniments vinculats amb la CETS	14	560,00€	50	2.000,00€	0	-	10	400,00€	20	800,00€	20	800,00€	15	600,00€	115	4.600,00€	80	3.200,00€	10	400,00€	0	-	334	13.360,00€
Difusió i comunicació de la CETS	60	2.400,00€	22	880,00€	26	1.040,00€	60	2.400,00€	20	800,00€	6	240,00€	60	2.400,00€	50	2.000,00€	96	3.840,00€	28	1.120,00€	46	1.840,00€	474	18.960,00€
Redacció memòria anual	95	3.800,00€	105	4.200,00€	60	2.400,00€	80	3.200,00€	28	1.120,00€	40	1.600,00€	100	4.000,00€	10	400,00€	24	960,00€	80	3.200,00€	60	2.400,00€	682	27.280,00€
Fòrum permanent de turisme sostenible	10	400,00€	20	800,00€	30	1.200,00€	60	2.400,00€	8	320,00€	20	800,00€	30	1.200,00€	50	2.000,00€	32	1.280,00€	45	1.800,00€	30	1.200,00€	335	13.400,00€
Grups de treball / taula temàtica	150	6.000,00€	160	6.400,00€	80	3.200,00€	110	4.400,00€	45	1.800,00€	40	1.600,00€	66	2.640,00€	45	1.800,00€	96	3.840,00€	20	800,00€	40	1.600,00€	852	34.080,00€
Comissió tècnica permanent	42	1.680,00€	36	1.440,00€	48	1.920,00€	60	2.400,00€	41	1.640,00€	58	2.320,00€	54	2.160,00€	72	2.880,00€	80	3.200,00€	60	2.400,00€	36	1.440,00€	587	23.480,00€
Fase I: Procés d'acreditació a la CETS	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	95	3.800,00€	0	-
Fase I: Seguiment del Pla d'Acció corresponent	85	3.400,00€	100	4.000,00€	40	1.600,00€	250	10.000,00€	25	1.000,00€	60	2.400,00€	150	6.000,00€	129	5.160,00€	210	8.400,00€	190	7.600,00€	140	5.600,00€	1379	55.160,00€
Fase I: Procés d'avaluació dels resultats pla d'acció que finalitza	0	-	0	-	0	-	140	5.600,00€	0	-	48	1.920,00€	0	-	0	-	70	2.800,00€	0	-	0	-	258	10.320,00€
Fase I: Procés renovació acreditació CETS	0	-	0	-	0	-	200	8.000,00€	0	-	0	-	61	2.440,00€	0	-	20	800,00€	0	-	0	-	281	11.240,00€
Fase II: Adaptació de la metodologia a les necessitats específiques de l'ENP	0	-	0	-	0	-	50	2.000,00€	0	-	161	6.440,00€	25	1.000,00€	0	-	12	480,00€	0	-	24	960,00€	272	10.880,00€
Fase II: Seguiment empreses adherides	50	2.000,00€	30	1.200,00€	80	3.200,00€	50	2.000,00€	40	1.600,00€	343	13.720,00€	125	5.000,00€	212	8.480,00€	110	4.400,00€	0	-	0	-	1040	41.600,00€
Fase II: Renovació empreses adherides	30	1.200,00€	30	1.200,00€	221	8.840,00€	60	2.400,00€	30	1.200,00€	90	3.600,00€	60	2.400,00€	121	4.840,00€	80	3.200,00€	0	-	0	-	722	28.880,00€
Fase II: Adhesió noves empreses	0	-	96	3.840,00€	210	8.400,00€	250	10.000,00€	260	10.400,00€	216	8.640,00€	280	11.200,00€	152	6.080,00€	102	4.080,00€	0	-	0	-	1566	62.640,00€
Fase II: Verificacions creuades empreses acreditades	50	2.000,00€	60	2.400,00€	204	8.160,00€	60	2.400,00€	60	2.400,00€	60	2.400,00€	260	10.400,00€	100	4.000,00€	60	2.400,00€	0	-	0	-	714	28.560,00€
Fase III: Adaptació de la metodologia a les necessitats específiques de l'ENP	0	-	0	-	0	-	60	2.400,00€	0	-	5	200,00€	30	1.200,00€	0	-	24	960,00€	0	-	0	-	119	4.760,00€
Fase III: Adhesió agències i operadors turístics	0	-	0	-	27	1.080,00€	60	2.400,00€	0	-	50	2.000,00€	25	1.000,00€	0	-	36	1.440,00€	0	-	0	-	198	7.920,00€
Fase III: Seguiment agències i operadors turístics	15	600,00€	26	1.040,00€	15	600,00€	50	2.000,00€	0	-	20	800,00€	45	1.800,00€	0	-	0	-	0	-	0	-	171	6.840,00€
<b>SUBTOTAL</b>	671	26.840,00€	795	31.800,00€	1.201	48.040,00€	1.820	72.800,00€	604	24.160,00€	1.290	51.600,00€	1.272	50.880,00€	1.186	47.440,00€	1.204	48.160,00€	572	22.880,00€	416	16.640,00€	11.031	441.240,00€
<b>IVA 21%</b>		5.636,40€		6.678,00€		10.088,40€		15.288,00€		5.073,60€		10.836,00€		10.684,80€		9.962,40€		10.113,60€		4.804,80€		3.494,40€		92.660,40€
<b>TOTAL</b>		32.476,40€		38.478,00€		58.128,40€		88.088,00€		29.233,60€		62.436,00€		61.564,80€		57.402,40€		58.273,60€		27.684,80€		20.134,40€		533.900,40€

2029	Lot 1 PNZVG		Lot 2 PNDE		Lot 3 PNCC		Lot 4 PNCTF		Lot 5 PNMON		Lot 6 PNMMBT		Lot 7 PNCM		Lot 8 PNPOR		Lot 9 PNAP		Lot 10 ENPGAV		Lot 11 PNAE		TOTAL	
CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost	Hores	Cost
Reunions de coordinació mensuals amb l'ENP	42	1.680,00€	0	-	140	5.600,00€	10	400,00€	9	360,00€	48	1.920,00€	36	1.440,00€	100	4.000,00€	48	1.920,00€	24	960,00€	20	800,00€	477	19.080,00€
Actualització i seguiment base dades CETS	28	1.120,00€	60	2.400,00€	20	800,00€	200	8.000,00€	2	80,00€	5	200,00€	50	2.000,00€	30	1.200,00€	24	960,00€	20	800,00€	20	800,00€	459	18.360,00€
Suport per la realització d'esdeveniments vinculats amb la CETS	14	560,00€	50	2.000,00€	0	-	10	400,00€	20	800,00€	20	800,00€	15	600,00€	115	4.600,00€	80	3.200,00€	10	400,00€	0	-	334	13.360,00€
Difusió i comunicació de la CETS	60	2.400,00€	22	880,00€	26	1.040,00€	60	2.400,00€	20	800,00€	6	240,00€	60	2.400,00€	50	2.000,00€	96	3.840,00€	28	1.120,00€	46	1.840,00€	474	18.960,00€
Redacció memòria anual	95	3.800,00€	105	4.200,00€	60	2.400,00€	80	3.200,00€	28	1.120,00€	40	1.600,00€	100	4.000,00€	10	400,00€	24	960,00€	80	3.200,00€	60	2.400,00€	682	27.280,00€
Fòrum permanent de turisme sostenible	10	400,00€	20	800,00€	45	1.800,00€	60	2.400,00€	8	320,00€	20	800,00€	30	1.200,00€	50	2.000,00€	32	1.280,00€	45	1.800,00€	30	1.200,00€	337	13.480,00€
Grups de treball / taula temàtica	150	6.000,00€	160	6.400,00€	80	3.200,00€	100	4.000,00€	45	1.800,00€	40	1.600,00€	66	2.640,00€	48	1.920,00€	96	3.840,00€	60	2.400,00€	80	3.200,00€	925	37.000,00€
Comissió tècnica permanent	42	1.680,00€	36	1.440,00€	48	1.920,00€	60	2.400,00€	41	1.640,00€	58	2.320,00€	54	2.160,00€	69	2.760,00€	80	3.200,00€	44	1.760,00€	36	1.440,00€	568	22.720,00€
Fase I: Procés d'acreditació a la CETS	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Fase I: Seguiment del Pla d'Acció corresponent	85	3.400,00€	100	4.000,00€	40	1.600,00€	250	10.000,00€	25	1.000,00€	60	2.400,00€	155	6.200,00€	129	5.160,00€	210	8.400,00€	80	3.200,00€	140	5.600,00€	1274	50.960,00€
Fase I: Procés d'avaluació dels resultats pla d'acció que finalitza	0	-	0	-	60	2.400,00€	140	5.600,00€	0	-	48	1.920,00€	0	-	0	-	70	2.800,00€	0	-	0	-	318	12.720,00€
Fase I: Procés renovació acreditació CETS	0	-	0	-	266	10.640,00€	200	8.000,00€	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	466	18.640,00€
Fase II: Adaptació de la metodologia a les necessitats específiques de l'ENP	0	-	0	-	0	-	50	2.000,00€	0	-	157	6.280,00€	25	1.000,00€	0	-	12	480,00€	35	1.400,00€	0	-	279	11.160,00€
Fase II: Seguiment empreses adherides	50	2.000,00€	16	640,00€	0	-	50	2.000,00€	40	1.600,00€	330	13.200,00€	80	3.200,00€	248	9.920,00€	150	6.000,00€	0	-	0	-	964	38.560,00€
Fase II: Renovació empreses adherides	30	1.200,00€	16	640,00€	175	7.000,00€	60	2.400,00€	0	-	196	7.840,00€	60	2.400,00€	0	-	80	3.200,00€	0	-	0	-	617	24.680,00€
Fase II: Adhesió noves empreses	0	-	96	3.840,00€	210	8.400,00€	200	8.000,00€	155	6.200,00€	270	10.800,00€	350	14.000,00€	251	10.040,00€	60	2.400,00€	80	3.200,00€	210	8.400,00€	1882	75.280,00€
Fase II: Verificacions creuades empreses acreditades	50	2.000,00€	60	2.400,00€	180	7.200,00€	60	2.400,00€	60	2.400,00€	60	2.400,00€	60	2.400,00€	100	4.000,00€	60	2.400,00€	30	1.200,00€	90	3.600,00€	810	32.400,00€
Fase III: Adaptació de la metodologia a les necessitats específiques de l'ENP	0	-	0	-	0	-	60	2.400,00€	0	-	5	200,00€	0	-	8	320,00€	0	-	0	-	0	-	73	2.920,00€
Fase III: Adhesió agències i operadors turístics	0	-	0	-	42	1.680,00€	60	2.400,00€	0	-	50	2.000,00€	0	-	8	320,00€	0	-	0	-	0	-	160	6.400,00€
Fase																								

**Lot de coordinació (lot 12)**

<b>ANY 2026: CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI</b>	<b>Hores tècnic</b>	<b>Import tècnic (sense IVA)</b>	<b>Hores coord.</b>	<b>Import coord. (sense IVA)</b>	<b>TOTAL</b>
Coordinació i seguiment de la Xarxa CETS de la Generalitat de Catalunya	460	18.400,00 €	149	6.705,00 €	25.105,00 €
<b>SUBTOTAL</b>					<b>25.105,00 €</b>
<b>IVA (21%)</b>					<b>5.272,05 €</b>
<b>TOTAL</b>					<b>30.377,05 €</b>

<b>ANY 2027: CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI</b>	<b>Hores tècnic</b>	<b>Import tècnic (sense IVA)</b>	<b>Hores coord.</b>	<b>Import coord. (sense IVA)</b>	<b>TOTAL</b>
Coordinació i seguiment de la Xarxa CETS de la Generalitat de Catalunya	460	18.400,00 €	149	6.705,00 €	25.105,00 €
<b>SUBTOTAL</b>					<b>25.105,00 €</b>
<b>IVA (21%)</b>					<b>5.272,05 €</b>
<b>TOTAL</b>					<b>30.377,05 €</b>

<b>ANY 2028: CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI</b>	<b>Hores tècnic</b>	<b>Import tècnic (sense IVA)</b>	<b>Hores coord.</b>	<b>Import coord. (sense IVA)</b>	<b>TOTAL</b>
Coordinació i seguiment de la Xarxa CETS de la Generalitat de Catalunya	460	18.400,00 €	149	6.705,00 €	25.105,00 €
<b>SUBTOTAL</b>					<b>25.105,00 €</b>
<b>IVA (21%)</b>					<b>5.272,05 €</b>
<b>TOTAL</b>					<b>30.377,05 €</b>

<b>ANY 2029: CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI</b>	<b>Hores tècnic</b>	<b>Import tècnic (sense IVA)</b>	<b>Hores coord.</b>	<b>Import coord. (sense IVA)</b>	<b>TOTAL</b>
Coordinació i seguiment de la Xarxa CETS de la Generalitat de Catalunya	460	18.400,00 €	149	6.705,00 €	25.105,00 €
<b>SUBTOTAL</b>					<b>25.105,00 €</b>
<b>IVA (21%)</b>					<b>5.272,05 €</b>
<b>TOTAL</b>					<b>30.377,05 €</b>

**Quadre resum anualitats tots els Lots (1 al 12):**

Concepte	2026	2027	2028	2029	Total conceptes
<b>VEC</b>	422.225,00 €	453.065,00 €	466.345,00 €	476.905,00 €	<b>1.818.540,00 €</b>
<b>Import IVA (21%)</b>	88.667,25 €	95.143,65 €	97.932,45 €	100.150,05 €	<b>381.893,40 €</b>
<b>TOTAL contracte</b>	<b>510.892,25 €</b>	<b>548.208,65 €</b>	<b>564.277,45 €</b>	<b>577.055,05 €</b>	<b>2.200.433,40 €</b>

**3. Determinació del valor estimat del contracte (VEC)**

D'acord amb l'article 101 LCSP, el valor estimat del contracte (VEC) serà determinat per l'òrgan de contractació prenent l'import total sense IVA, més les modificacions previstes i les eventuais pròrrogues.

El valor estimat del contracte és de **1.818.540,00 €**. Aquest valor inclou el pressupost base de licitació sense IVA, atès que no s'han previst ni modificacions ni pròrrogues per aquest contracte. Aquest valor es desglossa per anualitats i per lots de la forma següent:

Anualitats (preus sense IVA)	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Lot 1 – PNZVG	26.840,00 €	26.840,00 €	26.840,00 €	26.840,00 €	<b>107.360,00 €</b>
Lot 2 – PNDE	36.000,00 €	32.280,00 €	31.800,00 €	30.680,00 €	<b>130.760,00 €</b>
Lot 3 – PNCC	50.000,00 €	41.520,00 €	48.040,00 €	57.000,00 €	<b>196.560,00 €</b>
Lot 4 – PNCTF	41.400,00 €	53.320,00 €	72.800,00 €	70.400,00 €	<b>237.920,00 €</b>
Lot 5 – PNMOM	11.120,00 €	22.080,00 €	24.160,00 €	18.120,00 €	<b>75.480,00 €</b>
Lot 6 – PNMMBT	54.600,00 €	61.120,00 €	51.600,00 €	57.320,00 €	<b>224.640,00 €</b>
Lot 7 – PNCM	43.640,00 €	51.520,00 €	50.880,00 €	46.840,00 €	<b>192.880,00 €</b>
Lot 8 – PNPOR	46.120,00 €	53.120,00 €	47.440,00 €	48.000,00 €	<b>194.680,00 €</b>
Lot 9 – PNAP	33.360,00 €	49.920,00 €	48.160,00 €	46.400,00 €	<b>177.840,00 €</b>
Lot 10 – ENPGAV	21.000,00 €	19.960,00 €	22.880,00 €	20.920,00 €	<b>84.760,00 €</b>
Lot 11 – PNAE	33.040,00 €	16.280,00 €	16.640,00 €	29.280,00 €	<b>95.240,00 €</b>
Lot 12 – Coordinació	25.105,00 €	25.105,00 €	25.105,00 €	25.105,00 €	<b>100.420,00 €</b>
<b>TOTAL anualitat</b>	<b>422.225,00 €</b>	<b>453.065,00 €</b>	<b>466.345,00 €</b>	<b>476.905,00 €</b>	
<b>Valor estimat del contracte</b>					<b>1.818.540,00 €</b>

**4. Procediment de contractació i tramitació**

El procediment d'adjudicació d'aquest contracte és el procediment obert, regulat a la Subsecció segona de la LCSP (articles de 156 a 159). D'acord amb l'article 156 de la LCSP el procediment obert és el procediment ordinari d'adjudicació.

Pel seu import, aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada. Es tracta d'un contracte pluriennal per les anualitats 2026, 2027, 2028 i 2029.

**5. Justificació dels criteris d'adjudicació**

Els criteris d'adjudicació aplicables són els establerts a l'**apartat O del quadre de característiques del PCAP**.

D'acord amb el que disposa l'article 145 de la LCSP, per a la determinació de l'oferta amb millor relació qualitat-preu es proposa la utilització no tant sols d'un únic criteri, que hauria

de ser el del preu més baix, si no la incorporació de diversos criteris d'adjudicació ateses les característiques d'allò que constitueix l'objecte de la prestació. És per aquest motiu que, juntament amb el criteri de valoració purament econòmic, s'hi inclouen altres criteris d'apreciació automàtica. Aquests criteris d'apreciació automàtica s'han determinat de manera diferenciada entre els lots dels espais naturals protegits (lots de l'1 al 11) i el lot 12, atès que els serveis a proveir són diferents.

La ponderació atribuïda a la proposta econòmica es troba directament relacionada amb l'objectiu d'aconseguir el control de la despesa amb una utilització eficient dels fons destinats a la contractació dels treballs necessaris.

El criteri d'igualtat de gènere està directament relacionat amb la promoció de la dona en càrrecs de major responsabilitat i permet l'acompliment d'una de les funcions de la Secretaria de Transició Ecològica que preveu el *Decret 242/2025, de 4 de novembre, de reestructuració del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica*, el qual en el seu article 122.1.s indica que una de les funcions de l'esmentada secretaria és la de *Garantir la plena participació de les dones en els processos de planificació i execució de les polítiques de la Secretaria i incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions en aquest àmbit*.

El criteri automàtic relatiu a l'aplicació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) en espais naturals protegits està directament relacionat amb garantir una major qualitat en els serveis a prestar per al desplegament i millora dels processos participatius per a la promoció del turisme sostenible i, consegüentment, la millora de la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible als espais naturals protegits de la Generalitat de Catalunya, i també per assegurar la màxima eficàcia i eficiència en assolir l'objectiu del contracte.

El criteri automàtic relatiu a la formació addicional de la persona de perfil tècnic està directament relacionat amb garantir que els serveis a prestar siguin realitzats per persones formades específicament en la Carta Europea de Turisme Sostenible als espais naturals protegits, i així assegurar la màxima qualitat, eficàcia i eficiència en assolir l'objectiu del contracte.

I, en el cas del lot 12, s'incorpora el criteri automàtic relatiu al compromís de l'empresa licitadora a incrementar el nombre mínim d'esdeveniments CETS per garantir un bon coneixement del territori i del punt en que es troba el desplegament de la CETS als diferents espais naturals protegits, així com el criteri automàtic d'experiència en l'organització de jornades i actes de temàtica ambiental o desenvolupament sostenible del territori per garantir que l'empresa licitadora té coneixement, experiència i capacitat suficient per coordinar els serveis d'assessorament i assistència tècnica i facilitar la col·laboració entre els diferents lots dels espais naturals protegits.

## **6. Classificació exigida als participants**

D'acord amb l'article 77.b) de la LCSP, la classificació no s'exigeix per als contractes de serveis. L'objecte del contracte no es troba inclòs en l'àmbit de classificació de cap dels grups o subgrups de classificació vigents en contractes de serveis (article 37 del Reglament general de la LCSP).

## **7. Justificació dels criteris de solvència tècnica, professional, econòmica i financera**

Els criteris de solvència tècnica, professional, econòmica i financera són els establerts a l'apartat G.2 del quadre de característiques del PCAP.

El criteri utilitzat per valorar la solvència econòmica és el volum de negoci (article 87 de la LCSP). El volum mínim de negoci sol·licitat resulta proporcional al valor estimat del contracte, així com totalment vinculat amb l'activitat de l'empresa directament relacionada amb l'objecte del contracte, sense que en cap cas resulti ni desproporcionat ni discriminatori per a les possibles entitats licitadores, respectant-se en qualsevol cas el principis que regeixen la contractació administrativa.

El criteri utilitzat per valorar la solvència tècnica és l'existència d'un equip tècnic amb coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat. L'aportació de certificats de serveis prestats per l'empresa, on s'indica que es disposa d'experiència contrastada, com a màxim durant els tres últims anys, en projectes relacionats amb l'objecte del contracte (article 90.1.a LCSP) permet acreditar que les empreses licitadores i els equips tenen experiència en treballs similars i també permeten considerar que seran eficaços en el desenvolupament de l'objecte del contracte.

Així mateix, es requereix l'adscripció de mitjans personals per garantir la disponibilitat efectiva de personal qualificat i amb experiència contrastada. En conseqüència, la seva justificació respon a la necessitat de complir amb els requisits tècnics que assegurin la correcta execució del servei objecte de contracte.

## **8. Condicions especials d'execució**

Les condicions especials d'execució són les establertes a l'**apartat Z.1. del quadre de característiques del PCAP**.

Les condicions especials d'execució es justifiquen per garantir una gestió ambientalment sostenible, socialment responsable i alineada amb els valors d'igualtat i inclusió. L'ús de mitjans electrònics redueix l'impacte ambiental i millora l'eficiència, mentre que la incorporació de la perspectiva de gènere assegura una comunicació respectuosa i no discriminatòria. Aquestes condicions especials contribueixen a una execució del contracte més ètica, transparent i responsable.

## **9. Decisió de dividir en lots l'objecte del contracte**

Aquest contracte es divideix en lots per tal de facilitar l'assessorament i seguiment dels espais naturals protegits arreu del territori català. 10 lots corresponen a parcs naturals (espais naturals de protecció especial), i 1 lot a un espai natural protegit. Es divideix en:



<b>Lot</b>	<b>Espai Natural Protegit</b>
1	Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG)
2	Parc Natural del Delta de l'Ebre (PNDE)
3	Parc Natural de Cap de Creus (PNCC)
4	Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (PNCTF)
5	Parc Natural de Montsant (PNMON)
6	Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (PNMMBT)
7	Parc Natural del Cadí-Moixeró (PNCM)
8	Parc Natural dels Ports (PNPOR)
9	Parc Natural de l'Alt Pirineu (PNAP)
10	Espai Natural Protegit de Les Gavarres (ENPGAV)
11	Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (PNAE)

A més, hi ha 1 lot de coordinació i seguiment de tasques per tal de garantir una bona coordinació en la prestació de tots aquests serveis d'assessorament, facilitar la col·laboració entre els diferents lots dels espais naturals protegits per a la millora continuada en la qualitat dels diferents serveis i afavorir l'intercanvi d'experiències, el debat i resolució compartida de problemàtiques similars o de propostes de millores en els serveis. Aquest lot ha de permetre disposar d'una visió global dels resultats en els diferents àmbits d'actuació objecte del contracte, disposar de resultats en el conjunt de la Xarxa CETS de Catalunya (indicadors globals qualitius i quantitius).

<b>Lot</b>	<b>Concepte</b>
12	Coordinació i seguiment de la Xarxa CETS de la Generalitat de Catalunya

## **10. Coordinació empresarial i subrogació de personal**

Per les característiques del contracte, no es requereix coordinació empresarial ni subrogació de personal per a CAP LOT.

Per delegació  
Resolució TER/803/2025 de 06/03/2025  
DOGC 9369 de 12/03/2025

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural  
Marc Vilahur Chiaraviglio  
Signat electrònicament