
 
 

 
 

Informe justificatiu de la necessitat de contractar del contracte d’obres per 
l’execució del “Projecte d’obra de millora de la  connectivitat per a vianants i 
bicicletes del nucli a Mas Altaba”. 

 
1.- Definició de les necessitats a satisfer amb el contracte (Art 28): 
El Present contracte d’obres té per objecte procedir a l’execució del projecte d’obra 
local ordinària de millora de la connectivitat per a vianants i bicicletes del nucli a la 
urbanització Mas Altaba. 
 
Actualment, la carretera de Bancells que uneix el nucli urbà de Maçanet de la Selva, 
des de la carretera C-35, amb la urbanització Mas Altaba, es troba pavimentada amb 
aglomerat asfàltic i disposa d’una amplada de 5,00 metres sense vorals, fet que no 
permet el pas segur de vianants a peu o en bicicleta. 
 
 
El projecte d’obres, ha estat redactat per l’enginyer Joan Macarro i Ortega, enginyer de 
camins, canals i ports de l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL per 
encàrrec de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 506.914,17 €, el qual ha estat aprovat  
 
2.- Definició de l’objecte del contracte (Art 99): 
L’objecte del contracte consisteix en l’execució del projecte de la via connectivitat per a 
vianants i bicicletes del nucli a la urbanització Mas Altaba, denominada Via Verda. 
 
El  susdit projecte contempla l’execució de la nova via verda i la desviació d’un tram de 
carretera per permetre el pas del carril bici. 
 
L’àmbit del projecte es situa pràcticament en la seva totalitat en sòl no urbanitzable, 
utilitzant terrenys qualificats com a Sòl no urbanitzable de protecció forestal (clau d2) i 
dins l’àmbit d’afectació de carreteres (clau d3). 
 
El document té com a objectiu també definir i valorar les obres necessàries per la 
construcció de la nova via verda entre la urbanització de Mas Altaba i el nucli urbà de 
Maçanet de la Selva per millorar la connectivitat per vianants i bicicletes. 
 
La nova via verda es construirà en paral·lel a la carretera de Bancells, que dona accés 
a la urbanització des de la carretera C-35. El nou traçat discorrerà pel costat est de la 
carretera al llarg de 2.400 metres amb una amplada de 2,50 m. En un tram de 445 m 
la carretera es desplaça a l’oest per permetre el pas del nou carril bici, aprofitant la 
plataforma actual, per tal d’evitar la construcció de terraplens o murs d’alçada 
excessiva. 
 
 
3.- Divisió en lots: 
 
No procedeix la divisió de lots per raons d’idoneïtat en l’execució global de l’obra, atès 
que la realització independent de les diferents prestacions compreses en el projecte 
d’obres pels treballs de la fase 2 en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista 



 
 

 
 

tècnic. En concret, la naturalesa de l’obra requereix una coordinació integral i 
simultània de les actuacions, que podria veure’s compromesa si aquestes fossin 
executades per una pluralitat de contractistes.  
 
4.- Durada del contracte: 
 
El present contracte tindrà una durada màxima de 4 mesos, a comptar a partir del dia 
següent al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, sense que es pugui 
prorrogar. 
 
No obstant això, el termini d’execució podrà ser objecte d’ampliació, sense que tingui 
la consideració de pròrroga, quan concorrin causes degudament justificades i no 
imputables al contractista que impedeixin o dificultin de manera significativa el 
desenvolupament normal de les obres. 
 
A aquests efectes, es consideraran, entre d’altres, causes d’ampliació del termini: 
 

a) Situacions de força major, incloent-hi fenòmens meteorològics adversos 
d’intensitat excepcional que impossibilitin l’execució dels treballs. 

b) Suspensions acordades per l’Administració. 
c) Retards derivats de la manca de subministraments essencials no imputables al 

contractista. 
d) Incidències tècniques sobrevingudes no previsibles en el moment de la licitació. 
e) Altres causes anàlogues degudament justificades. 

 
L’ampliació del termini es limitarà al temps estrictament necessari per superar la causa 
que la motivi, informada per director d’obra, el qual haurà de proposar el termini 
d’ampliació per tenir en compte la data de finalització 
 
D’acord amb l’art. 237 de la LCSP, l’inici d'execució del contracte d'obres començarà 
amb l'acta de comprovació del replanteig. A aquests efectes, dins del termini que es 
consigni en el contracte que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva 
formalització llevat de casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració 
encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la 
comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, estenent-se acta del resultat 
que serà signada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la 
mateixa a l' òrgan que va celebrar el contracte. 
 
5.- Import i finançament del contracte (Art. 100 i 101): 
 
El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat cinc-cents sis mil nou-cents 
catorze euros amb disset cèntims(506.914,17 €), dels quals quatre-cents divuit mil 
nou-cents trenta set euros amb trenta-tres cèntims (418.937,33 €) corresponen a la 
base imposable i vuitanta-set mil nou-cents setanta-sis euros amb vuitanta-quatre 
cèntims (87.976,84 €) es corresponen a l’impost sobre el valor afegit.  
 
El valor estimat del contracte quals quatre-cents divuit mil nou-cents trenta set euros 
amb trenta-tres cèntims (418.937,33 €) 



 
 

 
 

 
 
L’aplicació pressupostària prevista és la corresponent a: 
 
16-1531-6190001 Millora en la connectivitat Mas Altaba - Nucli.  

 
6.- Justificació de la tramitació de l’expedient (Art’s 116, 119 i 120): 
 
El present expedient es tramitarà de forma ordinària, mitjançant procediment obert 
simplificat. 
 
7.-  Qualificació del contracte: 
 
Es tracte d’un contracte d’obres d’acord amb l’article 13 de la LCSP. 
 
8.- Procediment de contractació: 
 
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot 
empresari interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota negociació 
dels termes de contracte, d’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 
 
El valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000 euros i vistes les característiques 
de les obres es considera que el procediment més adequat és el procediment obert 
simplificat establert a l’article 159 de la LCSP. En cas d’establir criteris d’adjudicació 
quantificables mitjançant judici de valor, no podrà superar el 25% del total de la 
puntuació, essent obligatòria per la present licitació la inscripció en el Registre Oficial 
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.  
 
9.- Requisits de capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional i acreditació del compliment de les normatives de qualitat: 
 
Respecte la capacitat l’empresa o empresari haurà d’estar donat d’alta a la Seguretat 
Social, cotitzar a Hisenda i disposar de tots els permisos, carnets i altres habilitacions 
per a l’exercici de la seva professió. 
 
Les empreses que vulguin participar en la present licitació hauran de reunir els 
requisits  econòmics i financers i tècnics i professionals que a continuació es detalla: 
 
Solvència Econòmica o financera: 
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i 
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar mitjançant: 
 

a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de 
negocis dels tres últims conclosos haurà de ser com a mínim, el 100% del 
VEC, és a dir, de 418.937,33 €.  



 
 

 
 

 
El llindar s’estableix en un import equivalent al 100% del valor estimat del contracte 
(VEC). Aquest requisit es considera proporcional i adequat a la naturalesa del 
contracte, atès que comporta l’execució simultània de diferents unitats de 
pavimentació de voreres en diversos punts del municipi, amb necessitats d’anticipació 
de mitjans materials i humans, adquisició de materials i possible coexistència amb el 
trànsit de vianants. 
 
L’establiment d’un llindar equivalent al VEC garanteix que els licitadors disposin d’una 
capacitat econòmica suficient per assumir els costos derivats de l’execució de les 
obres sense riscos d’incompliment, sense que aquest requisit limiti injustificadament la 
concurrència, atesa la naturalesa habitual i estandarditzada dels treballs objecte del 
contracte i l’existència d’un ampli teixit empresarial amb capacitat per assumir aquest 
volum econòmic. 
 
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en 
el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 
 

b) Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per un import com a mínim, a 600.000 € 

 
Solvència Tècnica o professional: 
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima 
de l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte els 
seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans 
següents: 
 

a) Relació de les obres executades en els últims cinc anys que inclogui l’import, 
dates i el destinatari, sigui públic o privat. L’import anual acumulat de l’any de 
més execució haurà de ser igual o superior al valor estimat del contracte (VEC) 
que és de 418.937,33 € 

 
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, 

dels que es disposi per executar les obres, i en concret:  
 
Acreditació documental: 
S’acreditarà mitjançant una relació del contractista on s’inclourà la indicació concreta 
del personal tècnic o unitats tècniques. 
 

c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, 
en particular, del responsable de les obres, així com dels tècnics encarregats 
directament de les mateixes, per la qual cosa s’haurà d’acreditar tenir 
coneixements i competències per actuar en l’àmbit d’obres d’edificació 
(Enginyer/a, Arquitecte/a, Arquitecte/a Tècnic/a Graduat/da, o equivalent).  



 
 

 
 

 
Classificació empresarial 
Alternativament, d’acord amb l’article 77.1.a) paràgraf II de la LCSP,  la solvència 
econòmica i financera, tècnica i professional, es podrà acreditar mitjançant la 
classificació que es recomana a continuació:  
 

GRUP: G (vials i pistes) 
SUBGRUP: 6 (obres vials sense qualificació específica) 
CATEGORIA: 3 

 
10.-Criteris d’adjudicació del contracte i admissibilitat de variants: 
 
En el present contracte no s’admeten variants. Els criteris d’adjudicació del contracte 
són els següents: 
  
A.- Criteris quantificables mitjançant judici de valor: Fins a un màxim de 20 
punts: Caldrà presentar una memòria amb el següent contingut: 
 
1.- Introducció de l’empresa: Caldrà fer una breu presentació i introducció de l’empresa 
que no serà objecte de puntuació. 
 
2.- Pla de Treball: Fins a un màxim de 5 punts: Les empreses licitadores atenent a la 
durada  del contracte ( 4 mesos), hauran de presentar un pla de treball setmanal per 
tal de valorar que dintre del termini de 4 mesos es preveuen realitzar totes les tasques 
objecte del contracte fins a la seva finalització. 
 
Objectiu del criteri: Planificar les obres per tal que la seva durada no sigui superior als 
4 mesos. 
 
3.- Senyalització circumstancial de les obres durant la seva execució: Fins a  un màxim 
de 5 punts. Atès que la carretera de Bancells és una carretera estreta i amb revolts, 
durant l’execució de les tasques d’obres i la sortida i entrada de maquinària pot 
comportar un risc pels seus usuaris. Per tant caldrà indicar com es senyalitzarà i amb 
quina retolació i si s’utilitzaran mitjans mecànics o manuals. 
 
Objectiu del criteri: Senyalitzar les obres de forma adecuada pels usuaris de la 
carretera. 
 
4.- Senyalització de les obres en horari nocturn: Fins a un màxim de 5 punts. Caldrà 
indicar com es senyalitzarà en horari nocturn les obres per tal que siguin plenament 
visibles pels usuaris de la via. 
 
Objectiu del criteri: Senyalitzar les obres de forma adecuada a l’entorn en horari 
nocturn pels usuaris de la carretera. 
 
5.- Equip humà. Fins a un màxim de 5 punts. Es valorarà la qualitat de l’equip humà 
que es destini per part de les empreses licitadores a l’execució del contracte, així com  
la coherència i viabilitat de la proposta organitzativa de l'equip humà assignat a l'obra, 



 
 

 
 

atesa la naturalesa lineal del projecte (via verda) i la necessitat de coordinar 
eficaçment els treballs al llarg de tot el traçat.  
 
 En aquest apartat les empreses licitadores hauran de fer referència a dos aspectes: 
 

A) Nombre i organització d'equips: Descripció detallada del nombre d'equips de 
treball proposats, la seva composició i la planificació de la seva distribució espacial i 
temporal al llarg de la traça per tal d'optimitzar els terminis i minimitzar les 
afectacions ambientals. 
 
B) Perfil i dedicació del/la Cap d'Obra: Compromís formal de dedicació del/la Cap 
d'Obra amb presència física continuada a peu d'obra durant l'execució. Es valorarà 
que aquest perfil aporti una experiència contrastada d'un mínim de 5 anys en la 
direcció i coordinació de projectes. Aquesta experiència s’acreditarà mitjançant la 
incorporació en un annex a la present memòria de la vida laboral del Cap d’obra 
que es proposi per l’empresa. 

 
Objectiu del criteri: Aconseguir que l’execució de l’obra es desenvolupi de forma 
coordinada i ben planificada per l’equip humà del contractista. 
 
Sistema de valoració dels apartats de la memòria:  
 
Cada criteri subjecte a valoració, es valorarà qualitativament segons tres nivells: Alt, 
Mig o Insuficient.  
 

- Nivell alt d’adequació: La proposta és detallada, coherent, plenament 
adequada al criteri, i tècnicament es pot implementar: 5 punts  

- Nivell mig d’adequació: La proposta és correcta però presenta mancances de 
detall o justificació i tècnicament seria millorable per altres solucions tècniques: 
3 punts  

- Nivell insuficient: La proposta és genèrica, incompleta o no respon 
adequadament al criteri o no s’adapta a les necessitats tècniques de l’obra: 0 
punts 

 
B.- Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules: Fins a un màxim de 
80 punts: 
 
B.1).- Oferta econòmica, fins a un màxim de 60 punts: 
 

S’utilitzarà la fórmula lineal equilibrada següent:  
 
Pi = P x (1 - Oi - Om) 
  IL 
 
Pi = punts de l’oferta i 
P = punts del criteri preu 
Oi = preu de l’oferta i 
Om = preu de la millor oferta 



 
 

 
 

IL = import de licitació 
 
 
B.2).- Increment d’amidaments, fins a un màxim del 10% (10 punts): 
Increment d’amidaments i preus que afectin a les partides d’obra del projecte executiu, 
dels possibles preus contradictoris que es puguin generar, dels preus unitaris i, en 
general, de qualsevol concepte o cost no contemplat expressament en projecte que 
tingui incidència en un possible increment del pressupost de l’obra, fins a un 10% 
(d’increment màxim) que assumeix el contractista sense més cost per a l’Ajuntament.  
 

S’atorgarà 1 punt per cada 1% d’increment, mitjançant l’aplicació de la fórmula 
següent: 
  
P = %I x 10 
    10 
 
%I = % d’increment ofert. 
10   = Puntuació màxima 
10 = Llindar màxim del criteri. 

 
No s’admetran percentatges parcials. Els increments hauran d’incrementar-se per 
nombres enters, des de 1% fins a un màxim de 10%. 
 
B.3).- Increment del termini de garantia: Fins a un màxim de 10 punts. El termini de 
garantia de l’obra és d’un any a comptar des de la data de la recepció de la mateixa. 
Es valorarà l’increment del termini de garantia de la següent forma: 
  

Increment en anys Puntuació 

No s’incrementa 0 punts 
S’incrementa en un any 2,5 punts 

S’incrementa en dos anys 5 punts 
S’incrementa en tres anys 7,5 punts 

S’incrementa en quatre anys 10 punts 

 
 
La memòria tècnica avaluable mitjançant judicis de valor no podrà contenir cap 
referència directa ni indirecta a l’import de l’oferta econòmica, ni a elements que 
permetin deduir-lo. 
 
L’import ofert s’haurà d’indicar única i exclusivament en el document model 
Annex 2 “Oferta econòmica”, inclòs en el sobre corresponent (SOBRE C). 
 
La inclusió en la memòria tècnica de qualsevol dada econòmica, percentatge de 
baixa, import, estimació, referència pressupostària o qualsevol altre element que 
permeti conèixer o inferir el contingut de l’oferta econòmica, comportarà 
l’exclusió automàtica del licitador del procediment, per vulneració del principi de 
secret de les proposicions. 
 



 
 

 
 

 
11.- Causes de modificació contractual (Art 204): 
 
El contracte NO es podrà modificar d’acord amb el procediment de modificació dels 
contractes establerts a l’article 204 de la LCSP atès que el projecte detalla amb 
precisió totes les tasques a executar per la seva execució. Únicament es podrà 
modificar per incorporar un ampliació del termini de duració del contracte, sense que 
tingui la consideració de pròrroga d’acord amb el que s’ha establert a l’apartat 4 del 
present informe en relació a la durada del contracte. 
 
12.- Condicions especials d’execució (Art 202) i règim sancionador: 
 
Condicions mediambientals: 
Com a condició especial d’execució l’adjudicatari de la obra haurà de lliurar a un gestor 
autoritzat o a un dipòsit controlat els residus generats durant l’execució del contracte.  
 
Condicions socials: 
El pagament del preu a les empreses subcontractades: 
1 Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en 

el pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les 
obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix com a 
obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui directament 
a l'empresa subcontractista. 

2 Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació 
donarà audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies 
al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de 
contractació farà el pagament directament a l'empresa subcontractista amb 
detracció del preu al contractista principal i amb efectes deslliuradors.   

3 L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el 
compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, 
quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada 
finalitzada la prestació.  

4 No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 
pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. Aquesta condició es 
considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició d'una penalitat 
de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació.   

 
L’adjudicatari s’assegurarà que els treballs objecte del contracte es desenvolupin 
respectant les normes sociolaborals vigents a Catalunya, Espanya i la Unió Europea, o 
de l'Organització Internacional del Treball i en particular les que estableix l’annex V de 
la LCSP. Es respectaran estrictament les normes vigents en matèria laboral, prevenció 
de riscos i seguretat al treball. 
 
13.- Causes especials de resolució del contracte: 
 
Com a causes especials de resolució del contracte per ser considerades una obligació 
essencial serà la condició d’especial execució del punt anterior, no complir amb el 



 
 

 
 

criteris de qualitat de la present d’adjudicació i aquelles que així es manifestin el 
PCAP. 
 
14.- Supervisió prèvia del projecte: 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, la supervisió prèvia del projecte d’obres no és 
preceptiva quan el pressupost base de licitació és inferior a 500.000 euros (IVA 
exclòs), llevat que l’actuació projectada afecti a l’estabilitat, la seguretat o 
l’estanqueïtat de l’obra.  
 
Així doncs, es considera que: 
- El projecte ha estat objecte d’una revisió tècnica interna suficient per garantir-

ne la viabilitat tècnica, econòmica i legal.  
- L’abast, la naturalesa i la complexitat de l’obra no requereixen una supervisió 

formal segons la normativa esmentada.  
- Es considera, per tant, adequadament justificat que no s’hagi tramès a 

supervisió, sense perjudici de les revisions internes habituals, atenent que les 
obres no afecten a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra. 

 
15.- Règim de subcontractació: 
 
Es permet la subcontractació, previ avís i autorització de la Direcció Facultativa de les 
Obres la subcontractació de les següents unitats d’obres del projecte: 
 
- Transport fins a gestor de runes autoritzat de les terres objecte de l’obra. 
- Formigonat. 
- Drenatge i sanejament. 
- Senyalització i abalisament. 
- Asfaltatge i pavimentació. 
- Instal·lació d’elements de seguretat viària. 

 
 
El tècnic d’administració general, 
 
Víctor Gallart Carles 
 
Document datat i signat electrònicament. 
 
 


