
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PEL CONTRACTE D'OBRES PER L'EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE  EXECUTIU  COL·LECTOR  AIGÜES  PLUVIALS  I  FREÀTIQUES 
CARRER ASSUTZENA DEL BARRI DE CAN CLARAMUNT DE PIERA.

1- Introducció

L´objectiu  del  projecte  és  el  de  condicionar  el  carrer  Assutzena  del  barri  de  Can 
Claramunt,  per  d’una  banda  reposar  el  paviment  malmès,  però  sobretot  de  l’altra 
conduir les aigües tant pluvials com freàtiques del terreny cap al cap del torrent proper, 
evitant així acumulacions d’aigua en calçada i danys en la pavimentació com a resultat 
de dites acumulacions.

2- Descripció de la situació actual

El barri de Can Claramunt de Piera no disposa de xarxa de clavegueram tot i que en 
ocasions hi ha carrers amb recollides de pluvials importants que tenen embornals per 
conduïr l'aigua cap algun dels torrents que envolten el barri.
Un punt baix del citat barri és el carrer Assutzena, un cul de sac d’uns 130 metres 
lineals amb pendent d’oest cap a est sense sortida, ubicat a l’extrem nord del barri i  
llindant amb un cap de torrent de la riera de la Guinovarda.
El carrer d’uns 130 metres de llarg per 7 d’ample, com exposat és un cul de sac, amb 
accés a l’extrem oest pel carrer Aires de Montserrat. Té una caiguda entorn al 2% de 
pendent en direcció est com a punt baix cap al citat cul de sac, que és alhora un espai 
no pavimentat, cap de torrent d’un dels ramals de la riera de la Guinovarda.
La seva condició de cul de sac amb caiguda cap a cap de torrent, sense presència 
l’elements  de  desaigua  superficials  cap  al  cap  de  torrent,  fomenta  acumulacions 
d’aigua en calçada (vorada sud del carrer), amb les molèsties que això representa per 
veïns. Alhora amb el temps s’han produït flonjalls en calçada per la continua presència 
d’aigua.
El carrer alhora presenta dos trams molt diferenciats, les dues primeres parcel·les a 
oest  en el  punt  alt  d’entrada no tenen contenció  de terres  cap al  carrer.  Les tres 
parcel·les següents per contra, ja en zona Baixa del carrer, amb acumulació d’aigua i 
paviment malmès, tenen murs de contenció de terra que llinden amb el vial i es pot 
observar com amb freqüència tenen sortida d’aigua ja no superficial sinó del terreny 
que també afecta l’estat general del mateix.

3- Justificació de la necessitat del contracte

Justificació de la finalitat institucional
L’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la 
qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que 
les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin 
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals. 
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L’article 116 de la LCSP estableix que la signatura dels contractes per part  de les 
administracions publiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que la inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local determina en el 
seu article 25.1 que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en el àmbit de les 
seves  competències,  pot  promoure  activitats  i  prestar  els  serveis  públics  que 
contribueixin  a  satisfer  les  necessitats  i  aspiracions  de  la  comunitat  veïnal  en  els 
termes previstos en aquest article.

4- Objecte del contracte

L´objectiu del projecte és el de condicionar el citat carrer Assutzena del barri de Can 
Claramunt,  per  d’una  banda  reposar  el  paviment  malmès,  però  sobretot  de  l’altra 
conduïr les aigües tant pluvials com freàtiques del terreny cap al cap del torrent proper, 
evitant així acumulacions d’aigua en calçada i danys en la pavimentació com a resultat 
de dites acumulacions.
FERMS I PAVIMENTS
Calçada:
Cal considerar com a condicionant bàsic del projecte les característiques del subsòl, al 
no disposar d'estudi geotècnic per la redacció del projecte, atenent la reduïda dimensió 
del mateix, 130 ml de rasa, es pre suposa una esplanada de base mitjana una E3, 
consolidada pel pas de cotxes durant anys.
En l’amplada del nou asfaltat a executar, 2 metres de saneig de tram malmès, el vial 
es calcula a norma (6I-1C) segons una secció amb un tipus de trànsit 4 (poc pas de 
vehicles pesats al dia) amb una secció final 4231 de 20 cms de zahorres i 5 d'asfalt  
d’acabat.
A nivell d’acabats, es tria dit ferm, amb criteria d'uniformitat amb la resta del carrer no 
afectat per la rasa.
Rigola:
Atenent la gran quantitat d’aigua en superfície que s’acumula en el carrer sobretot en 
vorera sud que és la que recull les aigües dels murs de les parcel·les amb contenció 
de terres, es proposa una rigola de recollida d’aigua de major dimensió que l’actual 
rigola de formigó en massa de 20-30 cms ample. Una canal de formigó en massa de 
60 cms a manera de cuneta de carretera amb
una  pendent  com el  carrer  de  2% global  amb  tres  reixes  embornals  de  recollida 
d’aigua per resoldre el problema d’aigua superficial i conducció cap a cap de torrent.
Vorera:
La vorera actual es de formigó en massa, no es preveu afectació de la mateixa.

5- Pressupost base de licitació i Valor Estimat

5.1 Pressupost base de licitació i valor estimat
El pressupost base de licitació del present contracte és de 39.890,17€ IVA inclòs:

Pressupost execució material 33.521,15
6% Benefici industrial 2.011,27
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13% Despeses indirectes 4.357,75
Pressupost  estimat de contractació 39.890,17
IVA 8.376,94
Pressupost de contracte 48.267,11

El valor estimat del contracte és de 39.890,17€.

5.2 Aplicació pressupostària
La present contractació s'aplicarà a l’aplicació pressupostària en què es consignarà a 
tal efecte, quedant condicionada l’adjudicació a l’existència de crèdit adequat i suficient 
a l’aplicació pressupostària, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera de la 
LCSP.

Les  obres  previstes  al  projecte  de  referència,  es  troben  finançades  per  recursos 
ordinaris, a càrrec de partida pressupostaria de l’any 2026:

Any Partida pressupostària Import inclòs 21%IVA(€)

2026 401/160/61900 48.267,11

TOTAL 48.267,11

1- Anàlisi d'execució per lots

Motius per a la no divisió en lots: 

a)  El  fet  que  la  realització  independent  de les  diverses  prestacions  compreses en 
l’objecte del contracte en dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. 

b) El risc per a l’execució correcta del contracte procedeix de la naturalesa del seu 
objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per 
una pluralitat de contractistes diferents. 

Les característiques especials del projecte, amb un únic projecte d’obres, fan que es 
pugui  considerar  una  actuació  indivisible.  Les  instal·lacions  requereixen  que  les 
actuacions es realitzin per part d’un únic adjudicatari, amb una planificació, calendari de 
treball, execució i metodologia unificades. Es fa del tot recomanable garantir una unitat 
d’execució que asseguri la qualitat i la uniformitat dels materials i processos emprats.

2- Termini de execució 

El pla previst per a l'execució de les obra és de 2 mesos.

3- Classificació del Contractista 

No requerit per quantia de pressupost de l’obra.
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9.- Proposta de puntuació. 

Criteris automàtics: 100 punts

1. Preu, fins a un màxim de 70 punts

La puntuació obtinguda per cada licitador ve donada pel resultat de l’aplicació de la 
fórmula descrita en el plec i que consisteix en:

P= oferta més baixa          x 70
    oferta que es valora

2. Proposta d'ampliació del termini de garantia de les obres (fins a 15 punts) 

Es valorarà que la persona licitadora proposi l'ampliació del termini de garantia d'un 
any de les obres, ja que donat l'ús intensiu que tindrà l’asfaltat, l'ampliació del termini 
de garantia repercutirà en l'increment de la qualitat i durabilitat de l'actuació objecte 
d'execució. 

S'atorgaran els punts el següent detall: 

 1  any  addicional  de  garantia  .…....................................................................  3 
punts 

 2 anys addicionals  de garantia  .….................................................................  6 
punts 

 3 anys addicionals  de garantia .....…..............................................................  9 
punts 

 4 anys addicionals  de garantia .........…........................................................  12 
punts 

 5 anys addicionals de garantia .............…..................................................... 15 
punts 

3. Proposta de reducció del termini d’execució de les obres (fins a 15 punts) 

Les obres s’han de realitzar en 2 mesos (8 setmanes), com a termini màxim, aquest 
termini si és viable per a l’execució del projecte.

Es valorarà que la persona licitadora proposi la reducció del termini d'execució de les 
obres de 3 setmanes, ja que es considera que la reducció d’aquest  termini  millora 
l'actuació,  atès  que  comporta  una  optimització  de  planificació  i  recursos.  Alhora, 
suposarà una millora per la ciutadania ja que es reduirà el temps d'afectació.

S'atorgaran punts per pels dies de reducció del termini, fins a un màxim de 8 setmanes 
de reducció, segons el següent detall: 

 Reducció de 1 setmanes del termini d'execució ............................................... 5 
punts 

 Reducció de 2 setmanes del termini d'execució . ........................................... 10 
punts 

 Reducció de 3 setmanes del termini d'execució . ........................................... 15 
punts
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S'acreditarà obligatòriament  mitjançant  la presentació d'una declaració responsable, 
on s'indiqui el compromís exprés del compliment de reducció del termini d'execució, i 
un Diagrama de Gantt amb els tempos identificats per fase/tasca.

11- Conclusions 

Les  obres  a  realitzar  són  completes  i  suficients  per  realitzar  l’actuació.  Amb el 
projecte  s'estima  suficientment  detallada  la  documentació  per  poder  realitzar 
l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 
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