
Núm. expedient: 3204/2026

Procediment: Contractacions

Assumpte: Contracte de l’obra de Construcció d’un itinerari de vianants accessible a 

les grades del camp de futbol de Piera.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN ITINERARI 
DE VIANANTS ACCESSIBLE A LES GRADES DEL CAMP DE FUTBOL DE PIERA 

1- Introducció

El  Camp de  Futbol  de  Piera  està  situat  a  l’oest  del  nucli  urbà  de  Piera,  en  una 
esplanada encaixada entre la carretera a Sant Sadurní d’Anoia, la BV-2224 i la Riera 
de Ca n’Aguilera, amb accés peatonal i rodat des del Passeig del Prat. 

Un cop a l’interior del recinte hi ha un recorregut fins a les grades sense cumplir amb la 
normativa d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 

Cal  garantir,  doncs,  la  no  discriminació  de  l’accés  a  la  zona  de  graderies  de 
l’equipament esportiu.

2- Descripció de la situació actual

Actualment, l’accés a la graderia del camp de futbol, situada al lateral del camp del 
costat de la carretera, es produeix per la part baixa d’aquesta, des d’un pas situat al 
costat  de  l’àrea  de  joc.  Per  accedir  als  diferents  nivells  de  les  grades  cal  fer  ús 
d’alguna de les escales existents, pel que no son accessibles per a persones amb la 
mobilitat reduïda.

3- Justificació de la necessitat del contracte

Justificació de la finalitat institucional
L’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la 
qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que 
les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin 
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals. 

L’article 116 de la LCSP estableix que la signatura dels contractes per part  de les 
administracions publiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, 
que la inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. 
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La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local determina en el 
seu article 25.1 que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en el àmbit de les 
seves  competències,  pot  promoure  activitats  i  prestar  els  serveis  públics  que 
contribueixin  a  satisfer  les  necessitats  i  aspiracions  de  la  comunitat  veïnal  en  els 
termes previstos en aquest article.

L’Ajuntament  de  Piera  no  disposa  dels  recursos  humans,  tècnics  ni  materials 
necessaris per dur a terme les obres objectes de projecte, tant per la seva naturalesa 
com per la seva complexitat tècnica i els requisits de seguretat associats a treballs en 
alçada.

Així  mateix,  l’execució  requereix  maquinària  especialitzada,  equips  de  demolició  i 
mitjans  auxiliars  dels  quals  l’administració  no disposa,  motiu pel  qual  es considera 
necessari procedir a la contractació externa de les obres.

4- Objecte del contracte

L’itinerari accessible que va des de la porta d’entrada al recinte del camp de futbol fins 
a la part superior de les grades té un recorregut total d’aproximadament 80m, salvant 
un desnivell total de poc més d’1m. Amb una amplada de pas que es manté al llarg del 
recorregut  amb  un  mínim  d’1.80m,  l’itinerari  està  format  per  tres  trams  de 
característiques diferents:

- Un primer tram que comença a la porta d’entrada al camp de futbol que pràcticament 
no  té  pendent  longitudinal,  que  consisteix  bàsicament  en  la  pavimentació  del 
recorregut sobre l’esplanada actual de sauló, i que té una longitud de 33.80m.

- A continuació de l’anterior, un segon tram executat amb una pavimentació realitzada 
sobre els murs existent, amb un nou mur de formigó de regularització de l’existent, que 
puja cap a les grades amb una pendent just per sota del 6%, i que té una longitud de 
17.45m.

- Finalment i a continuació de l’anterior, un tercer tram executat en forma de passera, 
amb una estructura suportada per pilars, piles i murs, que continua pujant cap a les 
grades amb una pendent del 0.50%, i que té una longitud de pràcticament 26m.

El paviment de formigó del primer tram de l’itinerari queda delimitat de l’esplanada de 
sauló existent per una vorada pref. de formigó enrasada amb el sauló al llarg del tram, 
pel que el  recorregut queda totalment obert  a l’esplanada per un costat.  Per l’altre 
costat de l’itinerari d’aquest primer tram, el paviment de formigó queda delimitat pel 
tancament del recinte del camp de futbol, amb una franja de paviment tàctil amb relleu 
de bandes direccionals que indica el recorregut accessible fins a les grades.

El paviment de formigó del segon i tercer tram queda contingut entre dues vorades de 
xapa metàl·lica  que delimiten l’amplada de pas d’1.80.  Donat  que el  recorregut  en 
aquests trams queda aixecat respecte del paviment existent, les xapes metàl·liques de 
les vorades s’aixequen respecte de la rasant del recorregut, en forma de sòcols, sobre 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

ZK
X2

AD
G

FS
D

L4
64

93
N

R
9Z

9H
6R

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ie
ra

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

 d
e 

9 



els  que  es  fixen  els  muntants  de  la  barana  de  protecció,  o  muntants  només  per 
suportar els passamà, segons si hi ha risc de caiguda.

En conjunt, tots els treballs es complementaran amb les obres auxiliars necessàries 
comunament  establertes  en  el  ram  de  la  construcció,  per  tal  que  l'obra  quedi 
correctament i total acabada.

CPV principal: 

45221113-7 > Treballs de construcció de passeres

CPV secundaris: 

45233161-5 > Treballs de construcció de camins per a vianants 
45233253-7 >  Treballs de pavimentació de camins per a vianants

5- Pressupost base de licitació i valor estimat

5.1 Pressupost base de licitació i valor estimat

En aplicació  del  que es recull  a  l’article  100 de la  LCSP,  el  pressupost  base de 
licitació de la contractació, es fixa en 224.981,76 € IVA inclòs.

Els  preus  unitaris  de  les  distintes  unitats  d’obra  s’han  de  determinar  segons  els 
següents criteris:

Costos directes:

 Mà  d’obra,  amb  tots  els  conceptes  de  salaris,  càrregues  i  assegurances 
socials.

 Materials integrats o necessaris per a l’execució.

 Equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene.

 Despeses  de  funcionament  de  la  maquinària  (combustible,  energia, 
manteniment).

 Amortització i conservació de maquinària i instal·lacions utilitzades.

Costos indirectes:

 Despeses  d’instal·lacions  auxiliars,  oficines  d’obra,  comunicacions, 
assegurances, magatzems, laboratoris i personal tècnic adscrit exclusivament a 
l’obra, així com imprevistos.

 Aquestes  despeses  s’han  valorat  en  un  percentatge  dels  costos  directes, 
segons el projecte.

Despeses generals:

 Inclouen despeses d’empresa, financeres, fiscals i taxes legals, valorades entre 
el 13% i el 17% sobre la suma dels costos directes i indirectes.
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Benefici industrial:

 S’estableix en el 6% sobre la suma dels costos directes, indirectes i generals, 
conforme al que preveu la normativa aplicable en contractes d’obra pública.

El detall del càlcul del pressupost base de licitació és el següent:

D’acord amb el que estableix l’article 101.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), el valor estimat del contracte inclou la totalitat de 
les prestacions previstes, sense tenir  en compte eventuals pròrrogues atès que es 
tracta  d’un  contracte  d’obra  d’execució  única.  El  valor  estimat  del  contracte es 
correspon a 185.935,34€

5.2 Aplicació pressupostària
La present contractació s'aplicarà a l’aplicació pressupostària en què es consignarà a 
tal efecte, quedant condicionada l’adjudicació a l’existència de crèdit adequat i suficient 
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a l’aplicació pressupostària, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera de la 
LCSP.

Anualitat Aplicació pressupostària Import Descripció

2026 401/3422/62200

Projecte 2026/2/INVER/41

224.981,76 € EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS

6- Anàlisi d'execució 

EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL PROJECTE D’ENDERROC 

L'arquitecte director de l’obra i coordinador de seguretat i salut, haurà de ser designat 
per l’administració, previ a l’inici de les obres, i tindrà un paper de supervisió i control 
de l’obra. Supervisió i Seguiment de l'Evolució de l’Obra, Reunions de Coordinació. 
Visites  d'Obra.  Validació  de Decisions  Tècniques.  Rebre  la  Rendició  de  Comptes. 
Validar   Documentació  ,  Certificacions,  Informes  i  documentació  final.  Control  i 
validació de l’ execució del contracte. Coordinació de seguretat i salut.

Consideracions Addicionals a exercir en l’execució i final de l’obra:

Un cop acabades les obres, serà necessari l’entrega de certificacions, plànols d’As-
built, i altra documentació necessària per a la correcta finalització de l’obra. 

6.1 Lots (únic lot)

Atesa la naturalesa i l’abast de les obres, el contracte es tramita com a lot únic, en 
considerar-se que les actuacions són tècnicament i funcionalment indivisibles, i que la 
seva  execució  requereix  una  coordinació  unitària  per  garantir  la  seguretat,  la 
coherència tècnica i la correcta gestió dels residus derivats de l’enderroc.

Per tant, no es preveu la divisió en lots, d’acord amb l’article 99.3 de la LCSP.

7.- Termini de execució 

El termini màxim de duració dels treballs d'execució de l'obra és de 4 mesos.

7.1 Procediment d’adjudicació

D'acord amb el que estableix l'article 116.4.a) de la LCSP el procediment d'adjudicació 
que  es  considera  més  adequat  és  l'obert  simplificat  que  és  aplicable  a  contracte 
d'obres de valor estimat inferior a 2.000.000 euros, que es recull en l'article 159 de la 
LCSP, garantint la igualtat d'oportunitats i la transparència del procediment.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

ZK
X2

AD
G

FS
D

L4
64

93
N

R
9Z

9H
6R

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ie
ra

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

 d
e 

9 



8.- Classificació del Contractista 

Segons la Llei 9/ 2017 de 8 de Novembre de Contractes del Sector públic. L’import o 
pressupost de l’obra és inferior al llindar que exigeix la classificació, i per tant no és 
necessari que el contractista estigui classificat per poder licitar o executar l’obra.

9.- Proposta de puntuació (28+72=100).

Considerant  l’objecte  del  contracte,  per  a  la  valoració  conjunta  de  les  ofertes  i  la 
selecció  de  la  proposició  globalment  més  avantatjosa,  en  relació  qualitat-preu, 
s’atendrà als criteris de valoració que tot seguit es determinen.

L’òrgan de contractació podrà declarar desert el procediment, per raons degudament 
motivades, si cap de les proposicions presentades s’adequa a les exigències d’aquest 
plec de clàusules administratives particulars i al projecte d’obra degudament aprovat.

En la licitació de l’expedient per a l’adjudicació de les obres objecte del contracte, es 
procedirà a la seva valoració fins a un màxim de 100 punts, d’acord amb la distribució 
següent:

A. Criteris subjectes a judici de valor: fins a 25 punts

1. Programa d’organització i execució de l’obra. Puntuació màxima:   12+5+8= 25 punts  

Es valorarà la qualitat, coherència i viabilitat del programa d’organització i execució de 
l’obra,  d’acord amb el projecte aprovat,  sense introduir  modificacions tècniques,  de 
pressupost ni de termini contractual.

La proposta haurà de descriure exclusivament la metodologia d’execució dels treballs, 
la planificació i les mesures organitzatives durant l’obra.

La documentació a presentar serà una memòria d’organització i execució de l’obra, 
amb una extensió màxima de 6 pàgines DIN A4.

La valoració d’aquest criteri es desglossa en els sub-criteris següents:

1.1 Planificació i seqüència d’execució – fins a 15 punts. 
Es valorarà:

 La coherència de la seqüència dels treballs proposada.

 L’adequació de les fases d’execució a les característiques de l’obra.

 La compatibilitat amb l’ús de l’equipament o entorn afectat.

Escala de valoració:

 De 0 a 5 punts: proposta genèrica o poc adaptada a l’obra.

 De 6 a 10 punts: proposta correcta i coherent.

 De  11  a  15  punts:  proposta  molt  ben  estructurada,  detallada  i 
específica.
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1.2 Gestió de la seguretat i salut durant l’obra – fins a 5 punts
Es valorarà:

 La definició de mesures preventives específiques.

 La senyalització, tancaments i control d’accessos a l’obra.

 Les mesures de protecció de tercers i de l’entorn.

Escala de valoració:

 De 0 a 1 punt: mesures insuficients o poc definides.

 De 2 a 3 punts: mesures adequades.

 De 4 a 5 punts: mesures completes, ben estructurades i justificades.

1.3 Organització de mitjans humans i materials – fins a 5 punts

Es valorarà:

 L’adequació dels mitjans humans i materials previstos a l’obra.

 La coherència amb la planificació proposada.

 La coordinació dels recursos durant l’execució.

Escala de valoració:

 De 0 a 1 punt: organització poc definida.

 De 2 a 4 punts: organització adequada.

 5 punts: organització clara, equilibrada i coherent.

Aclariments
D’acord amb els criteris del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic:

 No es valorarà l’experiència prèvia, currículums ni obres executades.

 No es valoraran millores tècniques ni variacions del projecte.

 Les propostes genèriques o no adaptades a l’obra podran obtenir la puntuació 
mínima o nul·la.

B. Criteris automàtics: fins a 70+2=72 punts

2. Oferta econòmica. Puntuació màxima:   70 punts  

Es valorarà el preu ofert, IVA exclòs, respecte del Pressupost Base de Licitació (PBL).

No s’admetran ofertes que superin el Pressupost Base de Licitació.

La puntuació de cada oferta s’obtindrà mitjançant l’aplicació de la fórmula establerta en 
el plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb el criteri següent:

P =        oferta més baixa     x 70
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           oferta que es valora

3. Criteri social: Treballadors en situació d’exclusió social. Puntuació màxima:   2 punts  

S’atorgarà 2 punts a les empreses licitadores que, entre els tres (3) mesos anteriors a 
l’inici  de  l’execució  del  contracte  i  la  data  d’acabament  d’aquest  segons  l’oferta 
presentada, hagin formalitzat com a mínim contractes d’obres, de durada no inferior a 
3 mesos, per a cada persona contractada; en situació d’exclusió social o en greu risc 
d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per a integrar-
se  en  el  mercat  de  treball  ordinari,  acreditat  pel  Servei  d'Ocupació  de  Piera  o 
organisme equivalent; i incloses en algun dels col·lectius següents:

a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals 
que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.

b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

c)  Persones  que  no  puguin  accedir  a  la  renda  mínima  d’inserció,  perquè  no 
compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, 
de la renda mínima d’inserció.

d)  Joves  majors  de  setze  anys  i  menors  de  trenta  provinents  d’institucions  de 
protecció de menors.

e)  Persones  amb  problemes  de  drogoaddicció  o  alcoholisme  que  es  trobin  en 
procés de rehabilitació i reinserció social.

f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una 
ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex recluses.

g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, 
segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.

h) Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

Criteris de desempat

En cas d’empat entre proposicions, els criteris de desempat seran els establerts a la 
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

10- Conclusions 

Les obres a realitzar són completes i suficients per realitzar l’actuació. Amb el projecte 
s'estima  suficientment  detallada  la  documentació  per  poder  realitzar  l'expedient 
administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 
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