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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIO
DELS SERVEIS DE DIRECCIO D’EXECUCIO DE LES OBRES PER LA FINALITZACIO
DE LA CONSTRUCCIO D’UN PAVELLO ESPORTIU | GIMNAS DE L’ESCOLA PLA DEL
PUIG, MITJANCANT PROCEDIMENT SENSE PUBLICITAT

DILIGENCIA:

Per fer constar que el present plec de clausules administratives particulars, incorpora la correccié
d’errades materials efectuada per la Junta de Govern Local Extraordinaria en sessié de data 29 de
juny de 2026.

La Secretaria municipal
Meritxell Carrera Comerma
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIQ
DELS SERVEIS DE DIRECCIO D’EXECUCIO DE LES OBRES PER LA FINALITZACIO
DE LA CONSTRUCCIO D’UN PAVELLO ESPORTIU | GIMNAS DE L’ESCOLA PLA DEL
PUIG.

I. IDENTIFICACIO DEL CONTRACTE

EXPEDIENT

Numero: 2571/2026
Dependéncia gestora: Area de contractacié

Objecte: L’'objecte del present plec de clausules administratives és la contractacié del
servei de direccid d’execucio de les obres per a la finalitzacié de les obres de construccié
d’un pavell6 esportiu i gimnas de I'Escola Pla del Puig.

La construccio s’ha previst d’executar per fases les quals s’adequaran a les disponibilitats
pressupostaria i de finangament municipals. La primera fase, actualment en execucio,
inclou tot el detall inclos en la separata fase 1 que permetra posar en funcionament el
gimnas, els vestidors de I'escola i la rampa de connexié amb I'escola. Es preveu la seva
finalitzacio el proper mes de setembre. La segona fase, abastara la resta de treballs fins a
la finalitzacié de les obres.

El contracte de serveis de direccido d’execucié de les obres de la citada fase 1, va ser
adjudicat en el marc de I'expedient de contractacié mitjan¢ant procediment obert (501/2025)
a favor de I'empresa Integral Archiconsult, S.L. amb CIF B66400151, d’acord amb I'oferta
formulada, i per un import total de 52.583,00 € (IVA exclos), més 11.042,43 € (21% d’IVA),
sent un total de 63.625,43 € (IVA inclos).

L’objecte del present procediment és referit a la direccié d’execucio de la fase de finalitzacié
de les obres contemplades en el projecte. Aquesta fase es troba delimitada en el document
técnic “Projecte modificat juny 2026. Pavellé esportiu i gimnas als terrenys destinats al
Centre d’Educacio Infantil i Primaria Pla del Puig”, I'aprovacié del qual es sotmet a
I'aprovacié de la Junta de Govern Local extraordinaria de 29 de juny de 2026.

Relacio de fets:

1. La Junta de Govern Local en sessio de 3 de febrer de 2025 (BOPB de 10.02.2025)
va acordar aprovar inicialment el document técnic anomenat “Projecte executiu.
Pavell6 esportiu i gimnas als terrenys destinats al Centre d’Educacio Infantil i
Primaria Pla del Puig”, signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana,
arquitecte, amb un pressupost d’execucio per contracte de 4.412.643,81 euros (IVA
exclos), més 926.655,20 euros corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import
total de 5.339.229,01 euros.

2. El citat acord, aixi mateix, va establir que I'execucié de I'obra es realitzara per fases
les quals s’adequaran a les disponibilitats pressupostaria i de financament
municipals. Arran d’aix0, I'acord d’aprovacié definitiva del projecte, definira la Fase 1
d’aquesta execucio. Les Fases 2 i seglients hauran d’executar-se en el termini
maxim de 5 anys des de I'aprovacio definitiva del projecte. Cas que es superi aquest
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

termini sense que s’hagi iniciat una o diverses fases, tant I'Ajuntament com el
contractista podran donar per finalitzat el contracte sense incloure aquestes fases, i
tractant-les com a obra no executada, sense dret a indemnitzacié per cap de les
dues parts.

La Junta de Govern Local en sessi6 de 28 de juliol de 2025, va aprovar
definitivament el document técnic anomenat “Projecte executiu. Pavell6 esportiu i
gimnas als terrenys destinats al Centre d’Educacié Infantil i Primaria Pla del Puig”,
signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, arquitecte, amb un
pressupost d’execucid per contracte total de 4.519.088,88 euros (IVA exclos), més
949.008,66 euros corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import total de
5.468.097,54 euros; import que inclou el 5% corresponent a despeses indirectes; i
un termini d’execucio de les obres previst de 12 mesos (BOPB 4/08/2025 i DOGC
6/08/2025)

El projecte incorporava el document annex d’ "Execucié per fases: actuacions Fase
17, autoritzar i disposar I'import de 2.792.669,64 € (IVA exclos), més 586.460,62 €
(21% d’'IVA) sent un total de 3.379.130,26 € (IVA inclds), a favor de I'empresa
CONSTRUCCIONES COTS | CLARET, S.L., amb CIF num. B08136905, per a
'execucid de les obres de construccid contingudes en la Fase 1 del “Projecte
executiu. Pavell6 esportiu i gimnas als terrenys destinats al Centre d’Educacio
Infantil i Primaria Pla del Puig”.

Mitjancant decret d’alcaldia num. 2025-1915 de 16 d’octubre, es va aprovar I'acta de
comprovacio de replanteig de les obres de construccié d’un pavell6 esportiu i gimnas
a l'escola Pla del Puig — Fase 1, de data 2 de setembre de 2025, quin pressupost
d’execucio i d’adjudicacio, per a la citada Fase 1, ascendeix a 3.379.130,26 euros
(IVA inclos).

De la totalitat de les obres previstes en la citada Fase 1, es troben executades un
62,20%, i abans de la seva total finalitzacié, s’ha d’instrumentar técnica i
administrativament la seva continuitat fins a la total execucio de les obres.

En aquest sentit, la Junta de Govern Local en sessié de 30 de mar¢ de 2026, va
acordar instar la realitzaci6 de les actuacions técniques, administratives i
econdmiques necessaries per possibilitar la continuacié de les obres de construccié
del Pavell6 esportiu i gimnas als terrenys destinats al Centre d’Educacié Infantil i
Primaria Pla del Puig, fins assolir, si s’escau i d’acord amb la disponibilitat de
financament i els instruments procedimentals que corresponguin, la seva completa
execucid i posada en servei segons el projecte global aprovat. Entre les actuacions
instades es destaquen:

Procedir a efectuar els tramits necessaris per encarregar, a la direccio de les obres,
la redaccio del document técnic de continuitat i finalitzacid de les obres amb carrec
al 10% addicional respecte el valor estimat del contracte dels serveis de direccio; el
citat document haura de ser consensuat i amb el vistiplau del contractista.

Impulsar els tramits necessaris per determinar i, si escau, assegurar la disponibilitat
del finangament necessari per a la continuacido de I'execucié de les obres i dels
serveis técnics que resultin preceptius.

Iniciar I'expedient per la contractacié dels serveis de direccié de les obres, direccio
d’execucio i coordinacioé de seguretat i salut. En virtut del que estableix la Disposicio
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

Addicional tercera apartat 2 de la LCSP, I'adjudicacié dels contractes restara
sotmesa a la condicié suspensiva d’existéncia de crédit adequat i suficient per a
finangar les obligacions derivades del mateix.

L’expedient es tramita en paral-lel al tramit d’aprovacié del projecte d’obres atés que aquest
ha estat redactat en el marc del contracte redaccio de projecte i execucié d’obres adjudicat
a I'empresa Construccions Cots i Claret, S.A. Amb la qual cosa una vegada aprovat
definitivament s’iniciaran les obres, previs els tramits pertinents.

Necessitats a satisfer amb aquest contracte:

La necessitat que es pretén satisfer amb aquest contracte és disposar dels serveis
professionals de direccié d’execucié de les obres corresponents a la fase de finalitzacié de
les obres de construccio d’un pavell6 esportiu i gimnas de I'Escola Pla del Puig, garantint la
correcta execucid dels treballs d'acord amb el projecte aprovat, la normativa técnica
aplicable, les condicions de qualitat exigides i els terminis previstos.

Aquesta prestacid resulta imprescindible per assegurar el control técnic de l'obra, la
supervisio de I'execucio dels treballs, la coordinacié amb els diferents agents intervinents i
la resolucié de les incidéncies que puguin sorgir durant el desenvolupament de les
actuacions.

Atés que la fase objecte del contracte constitueix una continuacié directa de les obres
executades en la fase anterior, esdevé especialment necessari garantir la coheréncia
técnica, constructiva i funcional de les actuacions. La continuitat en la direccié d’execucio
permet mantenir els criteris técnics aplicats fins al moment, aprofitar el coneixement adquirit
sobre les caracteristiques de l'obra i els seus condicionants especifics, i assegurar una
adequada integracio de les noves actuacions amb les ja executades.

Mitjangant aquesta contractacid es pretén, per tant, garantir l'interés public associat a la
correcta execucio de les obres, minimitzar els riscos técnics i organitzatius derivats de la
seva execucié i assegurar l'eficacia, l'eficiencia i la qualitat en el desenvolupament de
l'actuacidé prevista.

Justificacié de la idoneitat i de la manca de mitjans propis per donar compliment a la
prestacié que es vol contractar:

Atesa l'especificitat dels treballs i la carrega de feina que actualment és assumida pels

serveis técnics municipals, no és possible que les tasques de direccié d’execucié de les
obres siguin assumides pels esmentats serveis técnics.

REGIM
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

Classe®: administratiu
Modalitat?: serveis

PROCEDIMENT
Contractacié harmonitzada3®: no
Recurs especial en matéria de contractacié*: no
Tramitacio:
Tipus®: ordinari
Justificacio®: -

Procediment:
Tipus”: procediment negociat sense publicitat (art. 168 lletra a. 2° de la LCSP)
Modalitat®:
Justificacio del tipus®:

La contractacio dels serveis de direccié d’obres per a la finalitzaci6 de les obres de
construccié d’'un pavelld esportiu i gimnas de I'Escola Pla del Puig, es tramita mitjangant
procediment negociat sense publicitat a I'empara de l'art. 168 a) 2° de la LCSP ateses les
seglients raons que exigeixen que I'equip técnic contractat per a realitzar la direccio de les
obres de la fase 1, sigui el mateix que realitzi aquestes tasques en la fase de finalitzacio de
les citades obres.

L’execucio de les obres s’ha realitzat en diferents fases supeditades en cada moment, a la
disponibilitat pressupostaria de I'’Ajuntament per a I'execucio i pagament de les mateixes.

Aquesta circumstancia ha estat determinant i ha influit en diversos nivells. Aixi doncs,
concorren les seglents raons técniques que justifiquen aquest procediment:

- Necessitat de garantir la continuitat técnica, metodoldgica i funcional en la direccié
d’execucio dels treballs, atesa la singularitat i complexitat de l'actuacié. L'equip
teécnic que ha dirigit la fase 1 disposa d'un coneixement profund i detallat de les
solucions constructives adoptades, de les incidencies sorgides durant I'execucié de
la fase anterior, dels criteris d'interpretacié del projecte i de les modificacions i
ajustos incorporats durant el desenvolupament de les obres.

- La incorporacié d'un nou equip director comportaria un periode necessari de
transferéncia de coneixement i d'analisi de la documentacié generada, amb el
conseglent risc de pérdua d'informacio rellevant, interpretacions divergents dels
criteris técnics aplicats fins ara i possibles disfuncions en la coordinacio dels treballs.
Aquestes circumstancies podrien afectar negativament la correcta execucié de les

!'S’indicara si el contracte és administratiu o privat.
% Si és administratiu, s’indicara la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podra
indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sol i d’habitatge).
Si és privat, es podra indicar la modalitat (p.e.: patrimonial).
* S’indicara “si” o “no”
4 S’indicara “si” o “no”
* S’indicara “ordinaria”, “d’urgéncia” o “d’emergéncia”
6 . 5 S , N
Es complimentara quan la tramitaci6 sigui urgent o d’emergencia.
7 S’indicara “obert”, o Ialtre procediment que es trii d’entre els previstos a la LCSP.

8 Quan es tracti d’un procediment obert, s indicara “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)”
®Només quan el procediment no sigui ’obert o el restringit.
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

obres, comprometre la coheréncia técnica entre les diferents fases del projecte i
generar retards o sobrecostos.

- A més, la fase objecte de contractacid presenta una dependéncia directa respecte
de les actuacions executades en la fase anterior, de manera que la seva correcta
direccié d’execucié requereix un coneixement especific de les decisions técniques
adoptades, de l'estat real de les obres i dels condicionants detectats durant la seva
execucio. Aquest coneixement no és facilment transmissible ni substituible sense
afectar l'eficiéncia i la qualitat del servei.

Per tot aixd, es considera que, per raons técniques, econdomiques i d'interoperabilitat
funcional entre les diferents fases de l'actuacid, només l'equip que ha desenvolupat la
direccié d’execuci6 de les obres de la fase anterior es troba en condicions d'assumir la nova
contractaciéo amb les garanties necessaries de continuitat, eficacia i seguretat técnica.

Forma de seleccio': unic criteri (preu més baix)

CLASSIFICACIO ESTADISTICA
CPV: 71000000 Serveis de arquitectura, construccio, enginyeria i inspeccio.

DOCUMENTS AMB CARACTER CONTRACTUAL

- Plecs de clausules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en
data 9.12.2010, i publicats al Butlleti Oficial de la Provincia num.12 de data 14 de
gener 2011 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya num. 5553 de 26 de
gener de 2011.

- Aquest plec de clausules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex
seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clausules
administratives particulars dels contractes de I'’Ajuntament de Sant Fruités de Bages”
(DCPCAP).

- Els instruments técnics que delimiten la prestacié (veure capitol I| PCAP)

”»

19'S’indicara “preu més baix”, “pluralitat de criteris

<

, “subhasta electronica” o “concurs de projectes”.
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

Il. PRESTACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA

DEFINICIO DE LES PRESTACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA

INSTRUMENTS TECNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIO"
Existéncia: si
Enumeracio:

1. Annex 1. Informe emés per I'enginyer municipal i arquitecte técnic municipal.

2. Annex 2. Projecte Executiu modificat juny 2026. Pavelld esportiu i gimnas als
terrenys destinats al Centre d’Educacié Infantil i Primaria Pla del Puig

3. Annex 3. Plecs, manuals i guies de continguts per a l'assisténcia técnica a la
redaccioé de documents técnics editats per I'entitat Infraestructures de la Generalitat
de Catalunya, SAU (ICAT) =

4. Annex 4. Declaracié responsable adscripcid de mitjans i experiéncia (solvéncia
técnica)

5. Annex 5. Model oferta econdmica

L’annex 3 es composa de les seglents guies les quals es seguiran als efectes dels
serveis contractats:

a. Manual de direccid d’execucio d’obra d’edificacio.

INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, proteccié del medi
ambient, ocupacio i condicions laborals i de contractar a un percentatge especific de
persones amb discapacitat)

Existéncia: -

Enumeracio: -

INFORMACIONS DE L’ART.-130 LCSP (sobre subrogacié de contractes de treball)
Existéncia: -
Enumeracio: -

ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIO DELS EMPRESARIS
Existéncia: -
Enumeracio: -

ADMISSIO DE VARIANTS
Admissio'3: no
Descripcié': -

11 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulaci6 contractual.

12 Les referéncies fetes a la Generalitat al llarg d’aquests documents s’entendran referides a I’ Ajuntament de Sant Fruités de Bages.
13 Sindica “si” 0 “no”.

14 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitja dels criteris d’adjudicacio”.
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CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caracter
social, étic, mediambiental)’®

Les condicions especials en relaci6 amb I'execucio, d'obligat compliment per part de
I'empresa contractista son les establertes en la clausula 7 punt 6 de les DCPCAP.

Les condicions especials d'execucié seran exigides igualment a tots els subcontractistes
que participen en I'execucié del contracte.

Les condicions especials d'execucié tindran el caracter d'obligacié essencial del contracte i
el seu incompliment sera considerat com incompliment greu als efectes de la imposicié de
penalitats i del previst en l'article 71.2 c) de la LCSP.

PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT

Admissié'®: no
Descripcié'7: -

DRETS | OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA

Drets:

1. El contractista tindra dret a 'abonament del preu dels treballs en la forma establerta en
el present plec i la quantia que en resulti del procés de licitacio.

2. L’Ajuntament haura d’assistir I'empresa contractista per resoldre tots els impediments
que es puguin presentar per a I'execucié de les prestacions del contracte, sempre que
estigui en 'ambit de les seves competéncies.

Obligacions:

1. L’adjudicatari esta obligat a adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals o
materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a I'execucio
del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per I'Ajuntament.

2. El contractista sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, aixi com de les consequéncies que es dedueixin per
a I'Administracié o per a tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o
conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.

15 Es obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en I’art. 202.2

16 S*indica “si” 0 “no”.
17 Es descriuen quines son.
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Ajuntament de
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EN PARTICULAR ELS SERVEIS DE DIRECCIO D’EXECUCIO EN FASE D’EXECUCIO
DE LES OBRES INCLOUEN LES SEGUENTS TASQUES A DESENVOLUPAR PEL
SEGUENT EQUIP MINIM, EL QUAL HAURA D’ESTAR FORMAT PELS MATEIXOS
PROFESSIONALS QUE VAN SER DESIGNATS PER LA DIRECCIO DE LES OBRES DE
LA FASE 1:

1.

Director d’execucio de I’obra:

Titol habilitant: el quin correspongui d’acord amb I'article 12 de la Llei 38/1999 de 5 de
novembre, d’Ordenacié de I'Edificacio.
Les funcions de direccié d’execucié de I'obra seran assistides per ambit de matéria amb
el técnic especialista en instal-lacions.

D’acord amb [l'article 13 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenaci6 de
I'Edificacio és I'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix I'execucio
material de I'obra i controla qualitativament i quantitativament la construcci6 i la qualitat
de I'edificat. Amb les seglients funcions principals:

a)

b)

Verificar la recepcio a l'obra dels productes de construccio i ordenar la realitzacio
d'assajos i proves necessaries.

Dirigir I'execucio material de I'obra comprovant els replantejaments, els materials,
I'execucio i la disposicio correctes dels elements constructius i de les instal-lacions,
d'acord amb el projecte i les instruccions del director d'obra.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions necessaries.
Subscriure l'acta de replantejament o de comencament d'obra i el certificat final
d'obra, aixi com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidacio final de
les unitats d'obra executades.

Col-laborar amb els restants agents en l'elaboracié de la documentacié de I'obra
executada, aportant els resultats del control efectuat.

La Direccid d’execucid d’obres donara compliment a les prescripcions particulars
estipulades al manuals d'ICAT adjunt a 'annex 2 del present PCAP (annex 3)

2. Resta de técnics:

Técnic 1: Especialista en Instal-lacions

Titulacié: Tecnic amb titulacié competent.
Perfil: especialista en instal-lacions.

S'atribueix a aquesta adscripcid de mitjans i el seu compromis el caracter d'obligacio
essencial als efectes prevists en I'art 211 LCSP.
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

AMBIT TERRITORIAL ESPECIFIC"®

REGIM PATRIMONIAL"®

Béns de domini public afectes al servei: -

Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversio: -
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversio: -
Altres béns: -

DURADA DEL CONTRACTE

La durada dels serveis a contractar sera el de la durada del contracte de les obres, que
finalitza amb el retorn de la garantia de les obres. En aquest sentit la durada prevista per a
I'execucio de les obres és de 8 mesos, a partir de la signatura de I'acta de comprovacio del
replanteig i inici de les obres, la qual s’estima realitzar I'1 de setembre de 2026.

ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Exigencia?®: Si

Caldra que els professionals que s’adscriguin a I'execucié del contracte disposin d’una
polissa d’asseguranca de responsabilitat civil per tots els accidents, danys o perjudicis que
puguin succeir pels treballs que es realitzin com a consequéncia de la prestacié del servei
per un capital minim assegurat de 1.000.000 euros.

PERSONAL D’INTERLOCUCIO TECNICA: TITULACIO | COMPETENCIES

L’equip técnic interlocutor haura d’estar format, com a minim, durant tot el termini
d’execucio del contracte pels técnics designats.

PLA DE SEGURETAT | SALUT

Preceptivitat: No
Caracteristiques: -

PROGRAMA DE TREBALLS

Preceptivitat: no
Caracteristiques: -

ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT?!

Informacié amb aquest caracter: -
Durada del deure de confidencialitat: -

FACULTATS D’INSPECCIO PER PART DE L’ADMINISTRACIO:

Descripcio:
Justificacio:

18 Indica I’ambit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s utilitza als contractes de serveis.

19 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu régim diferenciades de les legals i de les
contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins son o s’identifiquen genéricament.

20 $*indica “si” 0 “no”.

21 $*indiquen només els addicionals a 1’obligaci6 continguda a les DCPCAP.
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

Ill. REGIM ECONOMIC

DADES ECONOMIQUES

Valor estimat i métode aplicat per al seu calcul:??

- Quantia: 39.991,39 €

- Meétode de calcul aplicat: segons informe emeés per I'arquitecte técnic municipal i
'enginyer municipal obrant en I'expedient, tenint en compte el que s’exposa a
continuacié.

El preu dels honoraris no variaran en el cas de produir-se modificacions de I'obra.
Pressupost base de negociacio i sistema de determinacié del preu:
L’objecte de la present procediment de contractacio inclou la direcciéo d’execucioé de I'obra
de la fase de finalitzacié de les obres, amb un Pressupost d’execucié de contracte IVA
inclos de 2.569.958,31 €, en relacié als quals els honoraris seran un 36,60 % del total.

- L’import dels serveis es valoren en 39.991,39 € (IVA exclos)

- Sobre aquest import s’aplica una baixa minima i obligatoria per a tots els

licitadors del 1,84%, quedant establert el pressupost base de negociacié sense
IVA en 39.255,55 €

- IVA 21% — baixa obligatoria = 8.244,45 €
- Pressupost base de negociacié IVA inclos = 47.500,00 € (IVA inclds).

Aixi doncs el pressupost base de negociacio, entés com el limit maxim de despesa que en
virtut del contracte pot comprometre I'dérgan de contractacié inclos I'IVA, inclou una baixa
minima_i _obligatoria del 1,84% respecte I'import dels honoraris contemplat en I'informe
técnic.

DIVISIO EN LOTS

Admissié?3: no

Justificacié sobre la no divisié en lots:

No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que les tasques de la Direccié d’execucio
d’obra sén: assumir la funcié técnica de la direccid de l'obra i, per motius de coordinacio i
responsabilitat, no és possible subdividir o lotitzar aquesta assisténcia.

REFERENCIA DE SORTIDA

Classe de referéncia per a la formulacioé d’ofertes?*: baixa Unica respecte el pressupost de
negociacio.
Tipus de sortida?®: 47.500,00 € (IVA inclos)

22 Incloura I’import maxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP.

23 S’indica “si” 0 “no”.

24 S’indica la classe de referéncia segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa tnica
respecte al pressupost de licitacio, baixa singular per a cada preu unitari ...)
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

APLICACIO DE L’ARTICLE 102.6 LCSP %

Aplicacié?”: No
Reégim d’aplicacio?®:

ANUALITATS ECONOMIQUES

Aplicacié pressupostaria Any del | Import (IVA incloés)
pressupost
21.342.62214 Nou pavell6 esports 2026 47.500,00 €

L’autoritzacid/realitzacié de la despesa es sotmet a la condicié suspensiva de I'efectiva
consolidacié dels recursos que han de financar el contracte de conformitat amb el punt 2 de
la Disposicié addicional tercera de la LCSP.

FINANCAMENT?

Concepte:
- Partida®: 91300
- Denominaci6: Préstec a llarg termini ens fora del sector public
Import: 47.500,00 €

L’autoritzacid/realitzacio de la despesa es sotmet a la condicié suspensiva de l'efectiva
consolidacié dels recursos que han de financar el contracte de conformitat amb el punt 2 de
la Disposicié addicional tercera de la LCSP.

PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS?'

Segons apartat seguient “Régim de pagaments”

REGIM DE PAGAMENTS32

- Direccié d’execucié de I'obra. Un percentatge d’honoraris proporcional al percentatge
d’obra certificada, amb un maxim del 95% del honoraris

- 5% al'aprovar-se la liquidacio definitiva de I'obra.

El preu dels honoraris no variaran en el cas de produir-se modificacions de I'obra que no
suposin modificacio del projecte.

Els proveidors hauran d’emetre factures electroniques. El punt general d’entrada de
factures electroniques de I'’Ajuntament de Sant Fruitdés de Bages i entitats que en depenen
és el servei de factura electronica de I’Administracié Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i

25 S’indica, segons la classe de referéncia, aquella que sera maxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa tnica respecte al
pressupost de licitacio, es remetra a aquest.

26 Estableix clausules de variaci6 de preus en funcié del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu
incompliment.

27 Sindica “si” 0 “no”.

28 Indica la forma concreta com s’aplica.

29 Aplicable només en cas de financament afectat.

30 S’indica la partida pressupostaria de I’estat d’ingressos.

31 S’indicara només en el cas que no siguin mensuals.

” 799

32 S’indicara “pagament per certificacions periddiques”, “pagament tnic a la recepcio”, “pagament per fases de recepcié” o altra formula
que s’apliqui.
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre I'Administracié General de
I'Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada
de factures de I'Estat ( FACe).

Tanmateix, i en relacio amb els codis DIR3, tant per drgan gestor, com unitat tramitadora i
oficina comptable és: L01082135

L’Ajuntament té a disposicié dels seus proveidors, un link amb enlla¢ directe a I’AOC per la
carrega de factures electroniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=103

En tot cas, caldra que a la factura electronica consti la descripcio detallada del servei, obra
0 subministrament.

REVISIO DE PREUS33
No procedeix.

IV. ORGANITZACIO MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIO

ORGAN DE CONTRACTACIO

Denominacié de I'd6rgan®*: Junta de Govern Local

Atribucio®: per delegacié.

Delegacio®:

Organ delegant: Alcalde

Data de delegacié: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024

- Numero decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266; 2025-0009 respectivament
Publicacio BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025 respectivament

MESA DE CONTRACTACIO

Constitucié®”: Si

Actuara la Mesa de Contractacié Permanent que té constituida I’Ajuntament i publicada la
seva composicio en el Perfil del contractant de I'Ajuntament.

COMITE TECNIC O ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP)
Constitucié®®: No
Definicio®®: -

RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE*
Regidoria d’adscripcié*!: Planejament Urbanistic i Territori

33 S’indicara la formula que s’apliqui o la variaci6 de I'IPC.

34 S’indicara el nom de I’organ de contractacié (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels tinents
d’alcalde i regidors delegats es consignara la denominaci6 de la seva delegacio.

33 S’indicara “per norma” o “per delegacio.

36 Aquest apartat només s’utilitza quan 1’rgan de contractacio actua per delegacié.

37 S’indica “si” 0 “no”.

38 S’indica “si” 0 “no”.

39 Es descriu la composicio de 1’organ técnic o se cita I’organisme técnic especialitzat.

40 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director I’obra i en aquest apartat el qué es nomena és un representant

de la promocio.
41 S*indica la identitat personal i el nom de la tinenga d’alcaldia o regidoria delegades.

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 13 de 31

®
o
o}
¥ O
g
[%2]
SE
NE
N5
Im
<r0.)
NN
OG)
ok
<_Q
><O.)
LU'D
]
w =
a2
£
Ic
Zm
8
D v
> 8
hei=1
oL
hob-]
=0
o
s§
85
oS

Pagina 13 de 31

Plaga de la Vila, nimero 1 e 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.I.F. P- 0821200 — C e Tel. 93 878 97 00 ¢ Fax 93 876
04 86 e E-mail: ajuntament@santfruitos.cat



https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103

Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

Responsable municipal/ representant de la promocié*?: el Comité técnic municipal segons la
composicio aprovada en el plec de clausules administratives particulars per la redaccié del
Projecte técnic i execucié de les obres necessaries per a la construccié d’'un pavelld
esportiu i gimnas de I'Escola Pla del Puig, aprovat per la Junta de Govern Local de 1
d’agost de 2022 en el marc de I'expedient de contractacid 424/2022.

Director de I'obra*3: El designat per a la realitzacié de la direccié de les obres de la fase 1.
Director de I'execucio de I'obra**: El designat per a la realitzacié de la direccié de les obres
de la fase 1.

Coordinador de seguretat i salut*®: El designat per a la realitzacié de la direccié de les obres
de la fase 1.

42 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del técnic municipal responsable del seguiment del contracte.

43 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de I’ Ajuntament o el
namero de col-legiat i el col-legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.

44 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de I’ Ajuntament o el
numero de col-legiat i el col-legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.

45 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de I’ Ajuntament o el
numero de col-legiat i el col-legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

V. EL CONTRACTISTA

HABILITACIONS ESPECIFIQUES PER CONTRACTAR*

Exigéncia*’: No
Descripcio?*®: -

SISTEMA DE DETERMINACIO DE LA SOLVENCIA

[0 Només classificacio

[0 Classificacié més condicions de solvéncia addicional
[0 Classificacié o condicions de solvencia alternativament
Condicions de solvéncia sense classificacio

CLASSIFICACIO®

Enumeracio®?: -
Justificacio:

MANTENIMENT DE LES CONDICIONS DE SOLVENCIA ACREDITADES PELS
TREBALLS DE DIRECCIO DE LES OBRES DE LA FASE 1

La solvéncia técnica i professional exigida i valorada en el procediment de contractacio de
la fase 1 respon a uns coneixements, experiéncia i capacitats especificament vinculats a les
caracteristiques particulars de l'actuacié objecte del projecte. La fase que ara es pretén
contractar constitueix una continuacio directa d'aquells treballs i requereix, substancialment,
el mateix nivell de qualificacid, experiéncia i coneixement técnic que va ser objecte de
valoracié en I'adjudicaci6 anterior.

L'equip adjudicatari ja va acreditar el compliment d'aquesta solvéncia especifica i ha
desenvolupat efectivament les funcions de direccié d’execucioé de les orbes durant la fase
precedent, adquirint un coneixement aprofundit de I'estat d'execucioé de les obres, de les
solucions constructives adoptades, dels condicionants técnics existents i de les incidéncies
resoltes durant el desenvolupament dels treballs.

En consequéncia, la continuitat del mateix equip garanteix no només el manteniment dels
requisits de solvéncia inicialment exigits, sin6 també I'aprofitament del coneixement
especialitzat adquirit durant I'execucié de la fase anterior, circumstancia que resulta
determinant per assegurar la correcta direccid d’execucié de la nova fase, la coheréncia
tecnica del conjunt de I'actuacid i I'eficieéncia en la prestacio del servei.

La solvéncia técnica es mantindra en quant a I'adscripcié a I'execucié del contracte dels
mitjans personals, i aquests hauran de ser ratificats per a I'execucio dels treballs d’aquesta
fase.

46 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurréncia d’alguna condicié
especifica de capacitat.

47 S*indica “si” 0 “no”.

48 S’indica quines son les habilitacions especifiques addicionals.

49 Aquest apartat s’aplica quan la classificacio és preceptiva.

30 $*indiquen els grups, subgrups i categories exigides.
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

A tals efectes, 'empresa haura de presentar, juntament amb [l'oferta econdmica, la
declaracié responsable (model ANNEX 4) de manteniment de les condicions de solvéncia
técnica acreditades i valorades pels treballs de direccid de la fase 1.

Pel que fa a les condicions de econdmica i financera, aquesta quedara acreditada aportant
I'acreditacio de disposar de I'asseguranca de responsabilitat civil per a tots els accidents,
danys o perjudicis que puguin succeir pels treballs que es realitzin com a consequéncia de
la prestacio del servei amb un capital per risc assegurat minim de 1.000.000 €

Mitjans d’acreditacio: Pdlissa d’asseguranga vigent i document acreditatiu del pagament. O
bé document de proposta d’asseguranga amb el compromis de la seva formalitzacié en cas
de resultar adjudicatari.

Justificacio: el requisit de solvéncia s’estableix conforme I'establert en I'article 87.1 b) de la

LCSP atés que es considera apropiat com a criteri referit a la solvéncia econdomica del
contractista.

CONDICIONS DE SOLVENCIA ADDICIONALS®'

De conformitat amb l'establert en l'art. 76.2 de la LCSP s’exigira que els licitadors es
comprometin a adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals seglents:

1- Adscripcié de mitjans personals: els necessaris per a I'execucié del contracte i com a
minim:

a) Director d’execucié de I’obra:

Titulacié: el quin correspongui d’acord amb l'article 12 de la Llei 38/1999 de 5 de
novembre, d’Ordenacié de I'Edificacio

Perfil: Director d’execucié

Experiéncia professional especifica:

Sera requisit necessari disposar i acreditar, haver participat com a Director
d’execucio d’'obra, en com a minim, una “Obra similar” a la de I'objecte de la licitacio,
finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacio (inclou
'any en curs).

Tenen consideracio d’'OBRES SIMILARS en relacié a I'experiéncia especifica
requerida la/es seguents:

Tipologia de I'obra: Direccié d'obra de projecte d'obra nova o reforma d'edifici per
equipament comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent,
sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’us técnic administratiu o de
seguretat de I'Administracio Publica.

>l Referides i valorades en el marc del procediment de contractacid del servei de direccié de les obres de la
fase 1 de construccio del pavelld i gimnas de I’escola Pla del Puig.

L’empresa adjudicataria del present procediment de contractacid haura de mantenir el barem de solvencia
que va oferir i que va ser valorat en el marc del procediment de contractacié del servei de direccié de les obres
de la fase 1.
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

Import minim (PEC IVA no inclds): 2.500.000,00 euros.

b) Resta de técnics:

Técnic 1: Especialista instal-lacions

Titulacio: Tecnic amb titulacié competent.
Perfil: Instal-lacions.

Experiéncia professional especifica:

Sera requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests técnics, conforme han
participat, com a técnics intervinents en, com a minim, una “Obra similar” a la de
'objecte de la licitacio, finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de
publicacio de la licitacié (inclou I'any en curs).

Tenen consideracio d’'OBRES SIMILARS en relacidé a I'experiéncia especifica
requerida la/es seguents:

Técnic 1:

Tipologia de l'obra: obra de nova construccido o reforma d'edifici per equipament
comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari,
assistencial, cultural, esportiu, o d'equipament d'us técnic administratiu o de
seguretat de I'Administracié Publica, amb instal-lacions.
Import minim (PEC IVA no inclds): 2.500.000,00 euros.

Mitjans d’acreditacio de I’experiéncia especifica:

L’acreditacio de les “Obres similars” es dura a terme mitjancant:

- Certificat expedit o visat per I'6rgan competent en cas de destinatari public o, en cas
de destinatari privat, mitjiancant certificat o declaracié de 'empresari acompanyada
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié.
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual
s’acredita I'experiéncia especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execuci6 dels
treballs i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la
professié i si es dugueren normalment a bon terme.

- Certificat final d’'obra per a cada direccié d’obra que es relacioni en el model.

- Document acreditatiu de la/es titulacidé/ns del/s professional/s que s’adscriu/en a la
direccid de les obres

Les actuacions que s’aportin com a “Obra similar” als efectes d’acreditacié de la
solvéncia técnica en el Sobre 1, no podran ser objecte de puntuacié en el marc dels
criteris d’adjudicacié del Sobre 3.

S'atribueix a aquesta adscripcié de mitjans i el seu compromis el caracter d'obligacio
essencial als efectes prevists en I'art 211 LCSP.
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EXIGENCIA D’EXECUCIO DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP)

APLICACIO DE L’ARTICLE 76.1 LCSP52

Exigéncia®3: Si

Descripcid:>*Estructura organitzativa de tot 'equip huma destinat a la direccié facultativa, i
en aquest sentit caldra concretar les persones destinades, el seu percentatge de dedicacio,
les seves titulacions i nivell de responsabilitat dins I'estructura.

El contractista haura d’adscriure a les tasques de direccié d’execucié de les obres,
les persones que hagi detallat en la seva oferta.

En aquest sentit, no sera admissible I'oferta que no adscrigui expressament persones
concretes a carrecs concrets. En el cas que aquestes persones variessin en el decurs
de I'execucio de les obres, les noves persones adscrites tindran la qualificacio
professional equivalent o superior.

APLICACIO DE L’ARTICLE 76.2 LCSP55

Exigencia®®: si
Descripcié®’: veure l'apartat “Sistema de determinacié de la solvencia”’, amb caracter
d’obligacio essencial.

En relacid a l'adscripcié al contracte del director d’execucié de l'obra i resta de I'equip
designat en la documentacié prevista en el punt 1 “Adscripcié de mitjans personals” de
'apartat “Condicions de solvéncia; “Condicions de solvéncia addicionals”, la obligacio
essencial de dit mitja suposara que, en I'eventual supdsit de necessitat de canvi sobrevingut
del Director d’obra i/o resta de I'equip designat per I'Adjudicatari per a I'execucié del
contracte, per causa no imputable al mateix, I'ajuntament requerira la substitucié del mateix,
al seu criteri, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en I'oferta
de I'Adjudicatari o no tenint idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracio,
I'oferta de I'’Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitacié i, en qualsevol
cas, d’acord als requisits establerts en els citats apartats del plec de clausules.

EXIGENCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93
LCSP)%®

Exigencia®®: No
Descripcig®0:-

52 Indica les especificacions que han de realitzar les persones juridiques dels noms i de la qualificaci6 professional del personal responsable
d’executar la prestacio, quan aixi s’exigeix.

33 S’indica “si” 0 “no”.

34 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligacio.

33 Delimita 1’obligaci6 d’adscriure a 1’execucié del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromis a 1’oferta
i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva.

%6 S’indica “si” 0 “no”.

57 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligacio.

38 Només per als contractes subjectes a regulacié harmonitzada.

39 S’indica “si” 0 “no”.

%0 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligacio.
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Ajuntament de
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EXIGENCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIO MEDI AMBIENTAL (Art. 94
LCSP)®

Exigencia®?: No
Descripci683:-

EMPRESA A LA QUE ES CURSARA INVITACIO EN EL MARC DE LA TRAMITACIO DEL
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Empresa convidada a presentar oferta:

Nom empresa: INTEGRAL ARCHICONSULT SL
Representant: Jordi Seguro Capa

Domicili empresa: Zamora, 46, 1r 3a

Codi Postal i poblacio: 08005 Barcelona

CIF empresa: B66400151

Telefon de contacte: 655991667

Adreca de correu electronic: integral.ac@tgral.com

Documentacioé que es facilitara al licitador convidat:

Els documents que regiran en el procediment de contractacid i que a tot efecte tindra
caracter contractual, son les seglents:

- Plec de Clausules Administratives Particulars

- Projecte Executiu modificat juny 2026. Pavelld6 esportiu i gimnas als terrenys
destinats al Centre d’Educacio Infantil i Primaria Pla del Puig

- Annexos dels plecs (Declaracio responsable i oferta econdmica)

61 Només per als contractes subjectes a regulacié harmonitzada.
%2 S*indica “si” 0 “no”.
3 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligacio.
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Ajuntament de
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VI. OFERTES

Per prendre part en aquest procediment negociat sense publicitat 'empresa convidada
rebra la notificacié on s’indicara un enllag URL que li permetra accedir al portal “e-licita” i
presentar la seva oferta via telematica en un fitxer ZIP, el qual haura de contenir dos arxius
amb la seglient denominacio i amb la documentacié que es detalla a continuacio, dins el
termini que s’estableixi en la invitacié corresponent.

ARXIU ELECTRONIC 1:

7

Portara la mencié “Declaracié responsable, nom de I'empresa i nUumero d’expedient” i haura
de contenir el document seguent:

e Declaracié responsable de manteniment de les condicions de solvéncia técnica
acreditades i valorades pels treballs de direccioé de la fase 1, d’acord amb el model
que consta com a Annex 4 del PCAP.

ARXIU ELECTRONIC 2:

Portara la mencié “Asseguranga, nom de I'empresa i numero d’expedient” i haura de
contenir el document seglent:

o Assegurancga de responsabilitat civil per a tots els accidents, danys o perjudicis que
puguin succeir pels treballs que es realitzin com a consequiéncia de la prestacié del
servei amb un capital per risc assegurat minim de 1.500.000 €

Mitjans d’acreditacié: Podlissa d’asseguranca vigent i document acreditatiu del

pagament. O bé document de proposta d’asseguranga amb el compromis de la seva
formalitzacio en cas de resultar adjudicatari.

ARXIU ELECTRONIC 3:

Portara la mencié “Oferta econdomica, nom de I'empresa i numero d’expedient” i haura de
contenir el document seglent:

o Oferta econdmica, segons el model Annex 5 del PCAP.

REGIM DE PUBLICACIO®

Perfil del contractant.

CIRCUMSTANCIES DE PRESENTACIO DE LES OFERTES

Per prendre part en aquest procediment negociat sense publicitat 'empresa convidada
rebra la notificacié on s’indicara un enllag URL que li permetra accedir al portal “e-licita” i
presentar la seva oferta via telematica en un fitxer ZIP, el qual haura de contenir dos arxius
amb la denominacié i amb la documentacio que es detallada en I'apartat VI Ofertes, dins el
termini que s’estableixi en la invitacié corresponent.

4 S’indica el régim de publicitat que s’aplica:
Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE
Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant.
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Ajuntament de
Sant Fruités de Bages

TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA
FINALITZACIO DEL TERMINI HABIL PER A LA SEVA PRESENTACIO

3 mesos

VIl. ASPECTE | PROCEDIMENT DE NEGOCIACIO

L’unic aspecte de negociacio és el preu final del servei.

Procediment de negociacio:

Per tal de fer efectives les disposicions dels articles 166 a 171 de la LCSP la negociaci6
s’articulara de la forma seguient:

Invitacié. Es cursara la notificacid de l'aprovacié de I'expedient a 'empresa d’Activitats
Arquitectoniques, SLP, amb CIF B60426145. En la mateixa s’indicara un enllag URL que li
permetra accedir al portal "e-licita” i presentar la seva proposta via telematica

Presentacio de I'oferta inicial. L’empresa presentara la seva oferta inicial amb els 3 arxius
citats en I'apartat VI “Ofertes” dins del termini indicat a la invitacid.

La negociacié es configurara de la segiient manera:

En tractar-se d’un procediment d’adjudicacié mitjangant negociacié sense publicitat ni
concurréncia per motius técnics, les negociacions en relacid a I'oferta inicial amb I'objecte
d’aconseguir les millors condicions, les portara a terme el comité técnic municipal o
membre/s d’aquest en qui es delegui.

No es negociaran els requisits minims de la prestacié objecte del contracte.

VIIl. GARANTIES

PROVISIONAL

Exigencia®: no

Quantia (€): -

Possibilitat d’acreditar la seva constitucioé per mitjans electronics®®: -
Justificacio de la seva exigéncia: -

DEFINITIVA

Exigencia®’: si
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclos)
Possibilitat d’acreditar la seva constitucié per mitjans electronics®®: -

En cas que la garantia es constitueixi mitjancant aval o asseguranca de crédit i caucio, als
efectes d’efectuar el dipdsit a la Tresoreria municipal, sera necessari que aquests estiguin
intervinguts notarialment, o bé en cas que estiguin validats per I'Assessoria Juridica del
Departament de la Vicepresidéncia i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya,
Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya (indicant provincia i data) o per I’Advocacia

65 S’indica “si”
% S’indica “si”
67 S’indica “si”
%8 Sindica “si”

“no”.
“no”.
“no”.
“no”.

© © © ©
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Ajuntament de
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de I'Estat (indicant provincia, data i numero o codi de validacié / bastanteig). Caldra
acompanyar I'aval amb el document que acredita aquesta validacié o bastanteig.

Possibilitat de prestacio per retencio del preu: -
- Admissibilitat: -
- Forma: -
- Condicions: -
Possibilitat de sol-licitar la cancel-lacié parcial proporcional de la garantia en cas de
recepcié parcial: -
Justificacié en cas de no exigéncia: -

TERMINI DE GARANTIA

L’objecte del contracte quedara subjecte a un termini de garantia d’'un any a comptar des de
I'aprovacié definitiva del projecte o de I'entrega si aquesta aprovacié no s’ha produit per
causes alienes al contractista, termini durant el qual I'Ajuntament podra comprovar que el
treball s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execucié i compliment a
I'estipulat en el present plec.

Si durant el termini de garantia s’acredités I'existéncia de vicis o defectes en els treballs

efectuats, I'drgan de contractacio tindra dret a reclamar al contractista la subsanacié dels
mateixos.

IX. INCOMPLIMENTS | PENALITATS

INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Els establerts al DCPCAP (clausula 38).

- Sera també causa de resolucioé:

- El retard superior al 10% de la durada de qualsevol dels terminis del cronograma
d’execucio, sense que aquesta sigui justificada.

- La reiteracié apreciada pels serveis técnics municipals de defectes de qualsevol
ordre que afectin al projecte. S’entendra que es produeix la reiteracié quan consti la
mateixa deficiéncia en dos o més lliuraments de treballs per part del contractista.

- El contractista esta obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la
seva realitzacié, com també dels terminis parcials assenyalats per a I'execucio
successiva.

- La constitucid en mora del contractista no necessitara intimacié prévia per part de
I’Administracio.

- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del terminis normativament establerts o previstos per
'ajuntament per a la realitzaci6 de les prestacions d’aquest contracte I’/Administracio
podra optar indistintament per la resolucié del contracte o per la imposicié de les
previstes en l'art. 212.

- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en
incompliment d’alguna de les prestacions objecte d’aquest contracte que suposi
pérdua economica, directa o indirecta per a I'ajuntament, I’Administracié podra optar
indistintament per la resolucié del contracte o per descomptar fins a un 10% del preu
del contracte.
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Ajuntament de
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Per a graduar la penalitat a aplicar es tindra en compte la gravetat del fet i els
perjudicis causats, la reincidéncia i el grau de culpabilitat en els mateixos.

L’'incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP,
aquest plec, la proposicio adjudicataria i el document de formalitzacié del contracte de les
obres, comportara la imposicio de les penalitzacions establertes en aquest plec a 'empresa
que resulti adjudicataria, sense perjudici de I'obligacié de rescabalar els danys i perjudicis
que s’hagin pogut ocasionar a I'’Ajuntament i que haura d’abonar 'empresa en tot alld que
superi a la garantia definitiva.

Tipificacié de les infraccions: Les infraccions que pugui cometre el contractista durant
I'execucio de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.

a) Seran infraccions molt greus:

Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre
actuacions obligatories en relacié a aquesta norma.

Retard en els terminis d’execucié parcials i total definits en el present plec o els
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no
existeixi una causa de forga major.

Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com minims exigibles d’acord amb la
Memoria técnica i la proposicié presentada pel contractista, de forma reiterada o no
haver corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis
establerts.

No utilitzacié dels mitjans mecanics o humans oferts.

Utilitzacié de mitjans en mal estat de conservacié.

Desobediéncia reiterada a les ordres escrites de I'’Ajuntament relatives a la prestacio
de serveis indicada en el contracte.

Rebre, tant I'empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna
remuneracio per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada.
Incompliment de les obligacions sanitaries i de seguretat i salut.

Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.

Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clausules o
presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions
contemplades en els plecs.

Reincidéncia en falta greu o la persisténcia en la situaci6 infractora sense esmenar-
la.

Seran infraccions greus:

Retard en els terminis d’execucié parcials i total definits en el present plec, o els
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a 1 dia natural, sempre que no
existeixi una causa de forga major.

Retards en el lliurament de la informacio sol-licitada per I'’Ajuntament de Sant Fruitos
de Bages, i la prevista en el present plec.

Tractament incorrecte als usuaris, aixi com els membres de la corporacio i personal
integrant als serveis municipals.

Altres irregularitats en I'execucio de les obres.

Reiteracio en la realitzacio de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades.
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Ajuntament de
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- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions
integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o titol, sense complir préviament
els requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.

c) Seran infraccions lleus:

- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin 'incompliment d’alguna manera
de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en perjudici lleu
del servei.

1. Penalitzacions. Al marge dels casos en qué pugui produir-se una causa de resolucio del
contracte i 'Ajuntament s’aculli a aquesta opcid, les infraccions es penalitzaran amb una
multa dels seglents imports:

a) Infraccions molt greus: resolucié del contracte o multes del 10% respecte del preu
anual del contracte.

b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte.

c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte.

2. A banda de la imposicié de penalitzacions a qué pogués haver-hi lloc, la demora per
part de I'adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments
facultara a I’Ajuntament de Sant Fruités de Bages en qualsevol moment per a I'adopcio
de les mesures pertinents destinades a solucionar deficieéncies i, en cas que d’aquestes
mesures se’n derivin despeses, a actuar contra les garanties corresponents.

ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIO DEFECTUOSA

Els establerts al DCPCAP (clausula 38).

ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIO

S’estableix que la demora dels terminis parcials i totals en I'execucié de les obres previstes
al contracte i/o oferides pel contractista, comportara les corresponents penalitats que
s’estableixen en un import diari de 1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA
exclos).

El régim d'incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin
alienes al vincle propiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran
pels seus propis principis i normes. Aixi mateix, quan 'incompliment revesteixi els caracters
de delictes o falta I'ajuntament posara els fets en coneixement de I'6rgan competent.

RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP®

% Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redaccié de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions quan el
pressupost d’execuci6 es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte.
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X. MODIFICACIO, CESSIO, SUBCONTRACTACIO, EXTINCIO | ALTRES CLAUSULES

MODIFICACIO

Causa: -
Contingut: -
Abast maxim: -

CESSIO

Admissié: Si, en les seguents condicions.

Condicions: En el cas, per alguna circumstancia, el técnic adscrit a I'execucio del contracte
s’hagi de modificar per adscriure’n un altre, s’haura d’acreditar que aquest disposa d’'una
experiencia similar o superior a la valorada al técnic adscrit en origen.

SUBCONTRACTACIO

Es permet I’execucié parcial per tercers’®: No es podra subcontractar cap de les
prestacions que integren propiament el contracte.

No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva
elaboracio i validacié, d’un professional no integrant de I'equip redactor, podran ser objecte
de subcontractacio.

Obligacié d’indicar en I'oferta la part que tinguin previst subcontractar’': Si (conforme
apartat del model Annex 5)

Tasques critiques que no poden ser objecte de subcontractacio’?: si

Pagament directe a subcontractistes’® no

Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractacié: no

Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractacié:

El contractista haura de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a
molt tard, quan s’inicii la seva execucid, la intencié de celebrar subcontractes, assenyalant
la part de la prestacid que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment I'aptitud d’aquest per
executar-la per referéncia als elements técnics i humans de que disposa i de la seva
experiéncia, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibicié de contractar.

EXTINCIO

Causes’: Les previstes en la LCSP i en el present plec de clausules.

- Sera causa d’extincié l'incompliment del termini d’execucié per causa imputable al
contractista llevat que de forma motivada sol-liciti prorroga, la qual només s’atorgara si
concorren causes que no li siguin imputables.

70 . o .
S’indica “si “o0 “no”.
i

Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica,

dels subcontractistes als que se’ls encomanara la seva realitzacio.

T2 re o . . . A .
S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col-locacid o instal-lacié en el context d’un

contracte de subministrament)
3 @i - 3
7 S’indica “si “o0 “no”.
74 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extincié aquelles previstes a
la llei sense necessitat de previsio al PCAP.
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PARTICIPACIO DE QUI SIGNA

SIGNATURES:

Serveis técnics municipals’:
Sra. Francina Rius Cruz, técnica de contractacio i instructora

Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte técnic municipal
Sr. Aleix Cervantes Lopez, enginyer municipal

El Regidor proponent: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde®

INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA"’

0S’emet informe favorable sobre I'expedient de contractacio.

XIS’emet informe en relacié al present expedient i s’incorpora a I'expedient. Sra. Meritxell
Carrera Comerma, Secretaria accidental municipal

INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIO"®

0 S’emet informe favorable sobre I'expedient de contractacid i en relaci® amb la seva
fiscalitzacio.

S’emet informe en relacié al present expedient de contractacio i en la seva fiscalitzacio
s’incorpora a I'expedient. Sra. Teresa Uson Oliva. Interventora municipal

75 Es signara consignaran el nom i els cognoms i carrec de qui signa.
78 Es consignaran el nom i els cognoms i carrec de qui signa.

" Es signara el PCAP o emetre informe que s’incorporara a I'expedient
78 Es signara el PCAP o emetre informe que s’incorporara a I'expedient
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ANNEX 1. Informe técnic

S’adjunta en arxiu pdf.

ANNEX 2. Projecte Executiu modificat juny 2026. Pavellé esportiu i gimnas als
terrenys destinats al Centre d’Educacié Infantil i Primaria Pla del Puig.

El document es pot consultar en el portal de la transparéncia mitjangant el seglent enllag, i
accedint a la carpeta Contractes administratius/Projectes aprovats:

https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/transparency/88ea3a36-d350-48e2-87b8-
5aa36793c09e/

ANNEX 3. Plecs, manuals i guies de continguts per a l'assisténcia técnica a la
redaccié de documents técnics editats per I’entitat Infraestructures de la Generalitat
de Catalunya, SAU (ICAT).

S’adjunten en els seglients arxius pdf de I'annex:

o Manual de direccioé d’execucio d’obra d’edificacio.
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ANNEX 4. Declaracié responsable de manteniment d’adscripcié de mitjans

A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES

Plaga de la Vila nimero 1, 08272 SANT FRUITOS DE BAGES

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE MITJANS PERSONALS QUE S’ADSCRIUEN A
L’EXECUCIO DEL CONTRACTE | ACREDITACIO DE L’EXPERIENCIA COM A
REQUISIT DE SOLVENCIA TECNICA

EXPEDIENT

Numero: 2571/2026

Objecte: Contractacié del servei de direccié d’execucié de les obres per a la finalitzacié de

la construccio d’un pavell6 esportiu i gimnas de 'Escola Pla del Puig.

REGIM

Classe: administratiu
Modalitat: serveis

EMPRESARI

Nom:
DNI/CIF:

DECLARACIO RESPONSABLE

L’empresari que subscriu aquesta proposicid, si s’escau, per mitja del representant que la

firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que:

1.- D’acord amb el que estableix el plec de clausules administratives particulars, i als
efectes del manteniment de les condicions de solvéncia técnica acreditades i valorades pels

treballs de direccié de la fase 1, es compromet a mantenir I'adscripcié dels mitjans

personals que es determinen al punt 1 de l'apartat “Sistema de determinacié de la
solvencia; Condicions de solvéncia addicionals” , i que resultaran vinculats per a I'execucio

d’aquest contracte.

L’equip técnic que continuara desenvolupant el servei de direccio de les obres de
finalitzacié del pavellé esportiu i gimnas de I'Escola Pla del Puig, és el segient:

Técnic designat

Titulacié

Director/a d’execucioé d’obra

Teécnic 1 Especialista
Instal-lacions

1- Aixi mateix es fa constar que accepta el caracter d’obligacié essencial d’aquest

compromis.

Plaga de la Vila, nimero 1 e 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.I.F. P- 0821200 — C e Tel. 93 878 97 00 ¢ Fax 93 876
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Ajuntament de
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2.- S’aporta, en arxiu electronic 2, l'acreditacié de disposar de [|‘asseguranca de
responsabilitat civil per a tots els accidents, danys o perjudicis que puguin succeir pels
treballs que es realitzin com a consequéncia de la prestacio del servei amb un capital per
risc assegurat minim de 1.000.000 €

A ... ,...de .... de 2026

Pagina 29 de 31

Plaga de la Vila, nimero 1 e 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.I.F. P- 0821200 — C e Tel. 93 878 97 00 ¢ Fax 93 876
04 86 e E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 29 de 31

Verificacio: https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/

x
fr
w
0
©
N
N
r)
T
3
N
[¢]
Q
<
X
In]
™
w
r]
-
3
I
Z
<
[}
e}
o
©
°
©
>
©
3
[$)
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ANNEX 5. Oferta economica

A L'AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
Placa de la Vila numero 1, 08272 SANT FRUITOS DE BAGES

OFERTA ECONOMICA: REDUCCIO DEL PREU
RESPECTE AL PRESSUPOST DE NEGOCIACIO

EXPEDIENT

Numero: 2571/2026
Objecte: Contractacioé del servei de direccidé d’execucid per a la finalitzacié de les obres de
construccié d’'un pavell6 esportiu i gimnas de I'Escola Pla del Puig.

REGIM

Classe: administratiu
Modalitat: serveis

EMPRESARI

Nom:
DNI/CIF:

Formula la seglient oferta:

> OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA

Pressupost base de negociacio: 39.255,55 € (IVA exclos)

Preu sense IVA €
Import IVA (21%) €
Preu amb IVA €
% baixa %

Cal presentar adjunt a I’oferta:

= Estudi economic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la
serietat i possibilitat de compliment de I'oferta econdmica.
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Ajuntament de
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SUBCONTRACTACIO

S’indica a continuacio relacié de la part del contracte que es preveu subcontractar:

Tasca

Import a
subcontractar

Nom o perfil empresarial del
subcontractista:

DECLARACIO RESPONSABLE

L’empresari que subscriu aquesta proposicio, si s’escau per mitja del representant que la

firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.

LLOC | DATA

SIGNATURA | SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT

Plaga de la Vila, nimero 1 e 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.L.F. P- 0821200 — C e Tel. 93 878 97 00 o Fax 93 876
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INFORME TECNIC

Aleix Cervantes Lopez (1 de 2)
HASH: 98e2676985ce5de077ba53defba6638c

Enginyer
Data Signatura: 22/06/2026

Xavier Casas Pujol (2 de 2)
Data Signatura: 22/06/2026
HASH: fbff9e5910247efcabc8c8b00670059e

Arquitecte técnic

DEPARTAMENT: Contractacio

PROCEDIMENT:

- Numero: 2571/2026

- Nom: Contractacions de serveis (1403) - Direccio d’execucié d’obres per a la finalitzacié de la
construccio d’'un pavellé esportiu i gimnas de I’'Escola Pla del Puig, mitjangant procediment negociat
sense publicitat.

- Emplagament: Passatge de les Barraques de Vinya 2, cami de les Brucardes, al nucli de Sant
Fruités de Bages.

Fets i antecedents

1. La Junta de Govern Local en sessié de 3 de febrer de 2025 (BOPB de 10.02.2025) va acordar
aprovar inicialment el document técnic anomenat “Projecte executiu. Pavellé esportiu i gimnas als
terrenys destinats al Centre d’Educacio Infantil i Primaria Pla del Puig”, signat pel redactor Sr. Joan
Carles Navarro Casamitjana, arquitecte, amb un pressupost d’execucid per contracte de
4.412.643,81 euros (IVA exclds), més 926.655,20 euros corresponents al 21% d’ IVA, que sumen
un import total de 5.339.229,01 euros.

2. El citat acord, aixi mateix, va establir que I'execucio de I'obra es realitzara per fases les quals
s’adequaran a les disponibilitats pressupostaria i de finangament municipals. Arran d’aixo, I'acord
d’aprovaci6 definitiva del projecte, hauria de definir la Fase 1 d’aquesta execuci6. Les Fases 2 i
seguents haurien d’executar-se en el termini maxim de 5 anys des de I'aprovacié definitiva del
projecte. Cas que es superés aquest termini sense que s’hagués iniciat una o diverses fases, tant
I'Ajuntament com el contractista podrien donar per finalitzat el contracte sense incloure aquestes
fases, i tractant-les com a obra no executada, sense dret a indemnitzacié per cap de les dues parts.

3. LaJunta de Govern Local en sessi6 de 28 de juliol de 2025, va aprovar definitivament el document
técnic anomenat “Projecte executiu. Pavelld esportiu i gimnas als terrenys destinats al Centre
d’Educacié Infantil i Primaria Pla del Puig”, signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana,
arquitecte, amb un pressupost d’execucioé per contracte total de 4.519.088,88 € (IVA exclos), més
949.008,66 € corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import total de 5.468.097,54 €; i un termini
d’execucié de les obres previst de 12 mesos (BOPB 4/08/2025 i DOGC 6/08/2025).

El projecte incorporava el document annex d”’Execucid per fases: actuacions Fase 17, per un import
de 2.792.669,64 € (IVA exclos), més 586.460,62 € (21% d’IVA) sent un total de 3.379.130,26 € (IVA
inclos).
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4. Mitjancant Decret d’alcaldia num. 2025-1915 de 16 d’octubre, es va aprovar I'acta de comprovacié
de replanteig de les obres de construccioé d’un pavellé esportiu i gimnas a I'escola Pla del Puig —
Fase 1, de data 2 de setembre de 2025, quin pressupost d’execucio i d’adjudicacio, per a la citada
Fase 1, ascendia a 3.379.130,26 € (IVA inclos).

5. De la totalitat de les obres previstes en la citada Fase 1, es troben executades un 62,20%, i abans
de la seva total finalitzacio, s’ha d’instrumentar técnica i administrativament la seva continuitat fins
a la total execucio de les obres.

En aquest sentit, la Junta de Govern Local en sessié de 30 de marg de 2026, va acordar instar la
realitzacio de les actuacions técniques, administratives i economiques necessaries per possibilitar
la continuacié de les obres de construccié del Pavell6 esportiu i gimnas als terrenys destinats al
Centre d’Educacio Infantil i Primaria Pla del Puig, fins assolir, si s’escau i d’acord amb la
disponibilitat de finangcament i els instruments procedimentals que corresponguin, la seva completa
execucid i posada en servei segons el projecte global aprovat. Entre les actuacions instades es
destaquen principalment:

- Procedir a efectuar els tramits necessaris per encarregar la redaccié del document técnic de
continuitat i finalitzacié de les obres.

- Impulsar els tramits necessaris per determinar i, si escau, assegurar la disponibilitat del
finangament necessari per a la continuacié de I'execucié de les obres i dels serveis técnics que
resultin preceptius.

- Iniciar I'expedient per la contractacié dels serveis de direccio de les obres, direccié d’execuciod
i coordinacié de seguretat i salut en fase d’execucié.

6. EIl contractista va presentar en data 19/06/2026 i registre nim. 2026-E-RE-2633, el Projecte
executiu modificat juny 2026 Pavellé esportiu i gimnas als terrenys destinats al Centre d’Educacié
Infantil i Primaria Pla del Puig, signat per I'arquitecte Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, amb un
pressupost d’execucié per contracte de la fase 2 i final de 2.569.958,31 € (IVA 21% inclds) i un
termini d’execuci6 de les obres previst de 8 mesos.

Tenint en compte que I'anterior relatiu a la fase 2 i final, el pressupost global d’execucié per
contracte del projecte modificat juny 2026 ascendeix a 5.876.233,63 € (IVA 21% inclos).
Consideracions técniques
1. Per acord de la Junta de Govern Local en data 12 de maig de 2025 es va adjudicar la contractacio

dels serveis per a la direccié d’execucio de les obres de construccié d’'un pavell6 esportiu i gimnas
de I'Escola Pla del Puig — Fase 1, a 'empresa Integral Archiconsult, SL, per un import total de
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52.583,00 € (IVA exclos), més 11.042,43 € (21% d’IVA), sent un total de 63.625,43 € (IVA 21%
inclos). El qual representava un repercussio respecte el pressupost d’execucié per contracte IVA
21% inclos del 1,883%.

2. Per alaredaccié del Plec de clausules administratives particulars per a la contractacié dels serveis
per a la Direccidé d’execucié d’obres per a la finalitzacié de la construccié d’'un pavellé esportiu i
gimnas de I'Escola Pla del Puig (fase 2 i final), mitjan¢ant procediment negociat sense publicitat, es
determina que l'import de licitacié IVA 21% inclds s’obtingui a través de la mateixa repercussioé
economica (1,883%) respecte el PEC de la fase 2 i final.

3. Enaquest sentit, tenint en compte que el PEC IVA21% inclds de la fase 2 i final és de 2.569.958,32
€, I'import de licitacio relatiu a la direccio d’execucio de les obres s’estima en 48.389,58 € (IVA21%
inclos).

4. Ates la disponibilitat pressupostaria municipal per aquesta actuacio, es creu convenient fixar I'import
de licitaci6 maxim en 47.500,00 € (IVA 21% inclos).

5. Cal recordar que de la mateixa manera que els serveis minims obligatoris per portar a terme la
direccié d’execucio de les obres de la fase 2 i final, seran els mateixos dels fixats a la fase 1.

Conclusions

Els técnics que subscriuen informen que I'import de licitacid maxim estimat per a la contractacié de la

Direccié d’execucio d’obres per a la finalitzacié de la construccié d’'un pavellé esportiu i gimnas de

I'Escola Pla del Puig (fase 2 i final) és de 47.500,00 € (IVA 21% inclos).

| perquée en prengui coneixement als efectes oportuns, s’emet el present informe a Sant Fruitds de
Bages.

L’arquitecte técnic municipal L’enginyer municipal
signat i datat electronicament signat i datat electronicament
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1.- OBJECTE DEL MANUAL | FACULTATS | RESPONSABILITATS DE LA DIRECCIO
D'EXECUCIO

1.1.- Objecte del Manual

El Contracte per a I'execuci6 de les obres signat amb I'empresa adjudicataria (en endavant, “el Contractista”),
preveu que la Direcci6 Facultativa constituida pel Director d'Obra (Arquitecte) i el Director d’Execucio
(Aparellador/Arquitecte técnic), i les persones que amb ells col-laboren en funcions concretes, tots ells amb
les ftitulacions adequades, dugui a terme la Direccidé, Seguiment, Control i Valoraci6 de les obres
contractades, per encarrec d’Infraestructures.cat i amb la participacié de la manera que estimi convenient.

Aquest MANUAL té per objecte orientar i recolzar basicament a la Direccié d’Execucié (DE) per dur a terme
les tasques del contracte d'obres que se li han encarregat, d’acord amb el que en el mateix contracte es
preveu. Aixo sense prejudici del coneixement i de I'assumpcié per part del Director d’'Obra del contingut del
present MANUAL.

La documentacié que haura de prendre com a base la Direccié d’Execucié per a desenvolupar el treball
encarregat és:

- El contracte d'obres entre Infraestructures.cat i el contractista adjudicatari, i els seus annexes.
- El projecte

- Laresta de contractes d'assisténcies tecniques contractades per Infraestructures.cat (assisténcia tecnica
al control de qualitat, etc.).

- El suport informatic en format TCQ2000 que inclou el pressupost del contracte, el Pla de Treballs
contractual, el Pla d’Assaigs contractat i el Pla de Seguretat i Salut.

Infraestructures.cat lliurara a la Direccié d’Execuci6 tota aquella documentacié necessaria per tal d’executar la
seva funcid.

1.2.- Facultats i responsabilitats de la Direcci6 d’Execuci6

Infraestructures.cat té establert amb el Contractista un contracte per a I'execucié de les obres definides i amb
unes condicions d’'execucié molt definides i que, a més, determina que el Contractista dura a terme tots els
treballs de construccid necessaris per a I'execucio de les obres, des dels replantejaments als plans de detall
d’execucié que siguin necessaris, la programacié general i sistematica dels treballs, la recollida de dades per
al seguiment del correcte desenvolupament, la seva comprovacio, etc.

Els objectius a assolir per la Direccid d’Execucio sén els que es relacionen a continuacié: Aconseguir que
l'obra es faci, impulsant la seva execucid segons el Projecte aprovat i resolent indefinicions i relacions amb
tercers.

- Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confianga suficient que totes les
caracteristiques de l'obra estan d’acord amb els planols i els Plecs de Prescripcions i Condicions
Técniques.

- Aconseguir que I'obra es faci en el termini i amb el cost previstos.

- Aconseguir que I'obra es faci en condicions satisfactories de seguretat, eficiéncia, qualitat i respecte al
medi ambient.

- Subministrar a Infraestructures.cat la informacié necessaria per a tenir el coneixement adequat sobre
I'estat de I'obra, les incidéncies aparegudes i les previsions de futur

- Recopilar les dades necessaries per a definir I'estat final de I'obra

Es podria dir que el paper de la Direccié d’Execucid consisteix a conéixer detalladament com es programa
I'obra, com es du a terme i com queda construida, ajudant al Contractista per que faci les obres tal com estan
definides i intentar evitar tot el que pugui conduir-lo a no fer-ho, mantenint Infraestructures.cat informada
perqué pugui seguir les obres facilment i, en cas de dificultats, si fos cas i ho estimés convenient, pogués
adoptar les mesures que considerés oportunes. A La Direccié d’Execuci6 li correspon: la interpretacié técnica
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i economica del Projecte (havent de deixar també constancia formal de les dades de I'execucio de I'obra i de
I'obra executada), calcular amb equitat i mensualment, al llarg de I'obra, el valor de I'obra executada a partir
de l'aplicacié dels preus contractuals als amidaments que la DE realitzi; transmetre a Infraestructures.catles
propostes de modificacions d'obra que, havent estat acordades amb el Director de I'Obra, s’estimin
convenients, informar de les que proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi
Infraestructures.cat; i vetllar per a la correcta execucié de les funcionalitats relatives a les Persones amb
Mobilitat Reduida (PMR), en compliment de la normativa vigent.

S’estableix, en el contracte d’obra, la definicié de les obres a construir (en el Projecte), la de les procedéncies
dels materials, metodologies i mitjans que es faran servir per dur a terme la construccié (en alguns documents
del Programa de Treballs), la dels preus a aplicar a les diferents unitats (Quadres de preus), la del Pressupost
total i el Termini.

A continuaci6 es recullen alguns aspectes de I'acompliment de la comesa de la Direccié d’Execuci6é durant el
curs del seu desenvolupament.

La Direccié d’Execucié ha de saber tot el detall del que fa el Contractista per dur a terme I'obra pel que fa a:
caracteristiques i condicions d’execucié d'obra i obra executada; operacions per a l'execuci6; temps i
sequeéncia de realitzacié d’aquestes operacions; recollida de dades de materials, execucié i obra executada;
replantejaments i comprovacions geometriques, etc. Per aquest coneixement, és necessari un bon contacte
de la Direccié d’Execucié, no només amb el Contractista propiament dit, siné també amb tots els centres de
treball que el Contractista utilitza per a I'execucid, des de la seva definici6é i programaci6 fins al seu control
(Oficines Tecniques, fabriques i tallers subministradors, mitjans de transport, plantes d’elaboracié de materials
a la propia obra, jaciments i pedreres, laboratoris d’assaigs, etc.).

El replantejament de les obres figura en les tasques del Contractista, aixi com la comprovacié de
caracteristiques geometriques de I'obra a executar, la localitzacio i adquisicié6 de materials que compleixin
amb les condicions prescrites i la seva comprovacio, la recollida de dades i compliment de prescripcions en
els processos d’execucid, la recollida de dades i comprovacié de condicions de I'obra executada. La Direcci6
d’Execucio haura de disposar que el Contractista li lliuri puntualment tota la documentacié que, d’acord amb el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient (PAQMA), haura de presentar per a la recepcié de
subministraments, seguiment dels processos d’execucid i comprovacié de condicions de materials, execucio i
obra executada, examinar el seu contingut, valorar la seva representativitat i estimar a consequeéncia el grau
de compliment de les condicions prescrites.

En aquests temes, hi ha diferents punts que s’han de tenir en compte. En primer lloc, la disposicié del
lliurament pel Contractista de 'esmentada documentacio ha de contenir una normalitzacié obligatoria del seu
contingut que formuli el Contractista i que permeti la identificacié inequivoca i el tractament de les dades per
part de la Direccio d’Execucié, amb tractament informatic en els casos que siguin necessaris.

En segon lloc, en la recollida de dades de processos d'execucié de determinades obres (formigonats,
ferrallats, paleteria, revestiments i col-locacié de paviments ,etc.), és necessari que aquesta recollida sigui
simultania amb I'execucioé de les operacions i, per tant, la Direccié6 d’Execucié haura de comprovar, amb la
freqliéncia que resulti necessaria amb la seva preséncia en els llocs on es duguin a terme aquelles obres, que
les dades es recullen adequadament.

En tercer lloc, hi ha les condicions dels materials i les d'aquelles operacions, la comprovacio de les quals
s'esta duent a terme, conjuntament amb les de les obres executades, mitjancant mesurament d'alguna de les
seves caracteristiques. Sén els casos de comprovacié mitjan¢ant la recollida de mostres i proves de laboratori
i els d'execucié de proves “in situ”. En aquests casos, per valorar la representativitat de la informacié
corresponent facilitada pel Contractista, pot ser convenient, que la Direccido d’Execucié pugui disposar de
proves de contrast.

Una altra de les missions encarregades a la Direcci6 d’Execucié és la d'establir amb el Contractista,
documentacié formal de constancia d'algunes dades de I'obra executada. En els paragrafs anteriors, es fa
referéncia a alguns d'aquests casos (dades corresponents a processos d’execucio, certificats de materials,
constancia documental de les inspeccions de qualitat realitzades, etc.). Se’ls haurien d'afegir altres dades
més propies de definici6 de I'obra, la constancia de les quals podria ser necessaria (comprovacié de
caracteristiques geomeétriques, constancia de forma i cotes de fonaments, caracteristiques del terreny de
fonaments, constancia d'obres que queden ocultes com les armadures del formigé armat, comprovacié de
caracteristiques geometriques de paraments i tancaments diversos, control d'acabats, etc.). La Direccid
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d’Execucio haura d’establir la documentacié on, conjuntament amb el Contractista, descriuran la definicio i
caracteristiques d'aquest tipus d’obres que estiguin duent a terme.

La Direccié d’Execucié anira ordenant la informacié relativa als diversos aspectes de I'execuci6 de I'obra en
informes parcials, testimonis del curs de I'execucié que donin constancia de fins a quin punt cada una de les
parts de I'obra executada compleixen o no amb la seva definicié i amb les condicions d’execucié i obra
executada prescrites. Una part dels informes es referira a obres parcials, (segons la seva naturalesa, o
segons capitol d'obra o activitat en I'estructuracié del projecte). Una altra part reunira temes de caracter més
general, referents al conjunt de les obres, i més especific pel que fa al tema en si mateix (per exemple,
valoracions mensuals o afeccions a I'entorn. Els informes comprendran, no només les dades relatives a
aquella part de I'obra, sin6 els resultats de les analisis especifiques que al seu respecte la Direccié d’Execucio
vagi fent, aixi com les incidencies d'interés que s’hagin presentat durant I'execucio.

L’establiment mensual de relacions valorades és tasca especifica de la Direccié d’Execucio, que determinara
mensualment una relacié valorada en la que constin els amidaments parcials i I'origen del treball realitzat pel
Contractista, en funcié de totes i cada una de les activitats i unitats d'obra. La valoracié de les obres es
realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris que per a aquelles obres figuren en la
relacié que forma part de la documentacio signada amb el Contractista. Les activitats o obres elementals no
acabades, podran ser valorades, també, per la Direccié d’'Execucié que aplicara sota la seva responsabilitat el
criteri que, en cada cas, estimi adequat. En qualsevol cas la valoracié de les obres es regira per allo previst
en la documentacié contractual acordada entre Infraestructures.cat i el Contractista. En les activitats on es
presenti alguna incidéncia que pogués ser d'interés per infraestructures.cat, la Direccidé d’Execuci6 donara les
explicacions necessaries per documentar Infraestructures.cat sobre el cas. La Direccid d’Execuci6, un cop
establert un esborrany de valoracié, escoltara el Contractista per si els seus comentaris poden perfeccionar el
seu criteri. La certificaci6 mensual, amb base de la valoracio establerta per la Direccid d’Execuci6, sera
formulada per Infraestructures.cat. La valoracid6 de la Direcci6 d’Execucid sera sempre lliurada a
Infraestructures.cata la data establerta.

La Direccié d’Execuci6 també lliurara abans de I'inici de cada mes un informe del seguiment de I'obra, amb la
informaci6 i contingut que Infraestructures.cat li assenyalara oportunament. Essencialment, contindra una
ressenya de les actuacions que la Direccié d’Execucié hagi dut a terme durant el mes; una ressenya de I'obra
executada i I'analisi per la Direccié d’Execucié de la seva coincidéncia amb la planificacié prévia (la qual
s’haura realitzat amb unes dades técnicament correctes i creibles); les previsions temporals del Programa de
Treballs i les condicions d'execuci6 i obra executada requerides; una analisi de condicionants al Programa
gue puguin existir i suggeriments per a solucionar-los oportunament; una analisi de I'estat de solucié de les
dificultats que s’hagin presentat en I'obra i suggeriments per a aconseguir solucions oportunes; etc. També es
podran afegir a aquests informes, si Infraestructures.cat no les requereix per d'altre lloc, les dades de
seguiment i control que interessin pels seus arxius de gestio.

En relacié a la tutela del compliment de les clausules linguistiques per fomentar I'Gs del catala, previst a la
Recomanacio 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacio, sobre I'is del catala en
la contractaci6 amb I'Administracié Publica, la Direccié d’Execucié haura de comprovar el compliment
efectiu de les clausules contractuals que estableixen obligacions de I'Us del catala i haura de fer-ne referéncia
expressa en els certificats de recepci6 i d'execucié correcta.

Finalment, es mencionen tres altres comeses que corresponen a la Direccid d’Execucié. La primera consisteix
en proposar a Infraestructures.cat les Modificacions d’Obra que estimi necessaries, informar de les que
proposi el Contractista, i establir en obra les que haura decidit Infraestructures.cat. En els informes dels
canvis proposats pel Contractista no s’ha d’'oblidar que aquest ha d’'indicar una data limit de resposta que no
provoqui pertorbacié en el Programa de Treballs. Quan Infraestructures.cat decideixi una modificacio, la
Direccié d’Execucio col-laborara a la redefinicié d’'activitats.

Una segona, fa referéncia a la preparacié de la informacioé d’'estat i condicions de les obres i de la seva
valoracié general abans de la seva recepcio per Infraestructures.cat.

[, per ultim, la Direccié d’Execuci6é és responsable de I'elaboracié del Document d’Especificacions Tecniques
(DET) inclos al llibre de I'edifici, a lliurar a Infraestructures.cat un cop acabats els treballs. EI DET s’anira
elaborant paral-lelament a la progressio de les obres de manera que al mes segient a la conclusié de cada
obra elemental, es lliuri a Infraestructures.cat el llibre de I'edifici de I'obra executada corresponent.
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Convé que els expedients d’execucié de les diverses obres parcials es facin de tal manera que la major part
d’aquests documents s’obtinguin simplement per recopilacié de documents continguts en els informes.

2.- OPERACIONS NECESSARIES PER A L’EXECUCIO DE L’OBRA, QUE HA DE CONEIXER O
EN LES QUE HA DE PARTICIPAR LA DIRECCIO D'EXECUCIO

Sense que la relacié sigui limitativa, es fa una identificaci6 de la majoria de les operacions que son
necessaries per a I'execucio de les obres en les quals la Direccié d’Execucio ha de participar o de les que ha
de tenir coneixement de quan i com es duen a terme i, si s’escau, de les dades inherents a la seva realitzacio.

2.1.- Operacions previes al'inici de les obres

- Assistir a la reunié que convoqui Infraestructures.cat, juntament amb el Contractista, el Director d'Obra i
el Coordinador de Seguretat i Salut, en la qual el Contractista presentara el Pla de Treballs, el Pla de
Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) per tal que siguin
revisats i comentats per part dels assistents a la reunié.

- Realitzar una revisio inicial del projecte comprovant el suficient nivell de definicid, la correcci6 del plec de
prescripcions teécniques particulars i del pressupost. Contrast dels dimensionaments estructurals, i
elaboracié d'una proposta a Infraestructures.cat de les modificacions d’obra necessaries per fer-la
construible, aixi com elaboracié d'un informe de les propostes de modificacions d’obra que formuli el
Contractista. Entre d’altres punts s’ha d’estudiar:

= Obres necessaries no compreses al Projecte.
= Obres sense definir o insuficientment definides.
= Contradiccions en el projecte o entre projecte i bases de licitacid.
= Errades d’'amidaments, mancances, preus incorrectament aplicats.
= Condicions del Plec que poden donar lloc a problemes.
= Incompliment de normes exigibles.
- Establiment de les oficines i mitjans de desplacament i comunicacions en 'obra.

- Estudi, i aprovacié, si s’escau, per part de la Direccié d’Execucid, de I'accessibilitat i senyalitzacié de
I'obra, zones d'aplec de materials i de servei, tipus i emplacament dels elements auxiliars d’obra (aparells
d’elevacio de carregues, casetes, maquinaria diversa, etc.) i dels tracats de les instal-lacions provisionals
d'aigua i d’electricitat.

- Per a cada element auxiliar d'obra, el Contractista presentara un document on es concretin les segiients
caracteristiques (relacio no limitativa): emplagament, tipus, nombre, poténcies, espai que s'ha d'ocupar,
volum d’emmagatzematge, precaucions que s'han de guardar, moviments a linterior de [I'obra,
instal-lacions diverses, etc.

- Contacte amb el Contractista per a la comprovacié del replantejament, juntament amb el Director d'Obra,
i establiment de I'Acta de Comprovacié del Replantejament un cop es disposi de la Llicencia d’Obra i, en
el seu cas, estigui definida la rasant definitiva de les zones adjacents a I'obra, s’hagi dut a terme el
trasllat i el buidat del local (remodelacié de centres existents), etc.

- Participacio en les actes previes d'expropiacions i en el lliurament per Infraestructures.cat al Contractista
dels terrenys necessaris per a I'execucié de les obres.

- Participacio en la formulacio, si s'escau, entre Infraestructures.cat i el Contractista, de I'Acta i
compromisos sobre la modificacio de serveis que, d’acord amb el Contracte, no li corresponguessin al
Contractista.

- Concrecio, amb el laboratori adjudicatari del Pla d'assaig, de la sistematica de la presa de mostres,
execucié d'assaigs i comunicacid de resultats, amb la finalitat d’optimitzar el funcionament del control
durant I'execucié de les obres i disposar d'una informacié estructurada que permeti les consultes
posteriors i els resums DET.
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- Reconeixement, constancia i comprovacid de I'estat del solar: anivellament, existéncia i caracteristiques
de les servituds, situacié del punts de connexié dels serveis (aigua, gas clavegueram, telefon, electricitat.
etc.), edificacions veines i condicionaments diversos.

- Aprovar el Pla de Treballs presentat pel Contractista en base al contingut en la seva oferta.

- Aprovar el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra (PAQMA), elaborat pel
Contractista, i en el seu cas, de les modificacions introduides al mateix. L’'esmentat pla ha de ser elaborat
pel Contractista en base a I'’Annex de Qualitat i Medi Ambient del projecte, seguint la sistematica
continguda en el Plec de Prescripcions PLP-55.

- En el cas que no sigui necessaria la designacio d'un Coordinador de Seguretat i Salut independent, la
Direcci6é d’'obra assumira les responsabilitats fixades en el Real Decret 1627/1997.

- Obtencié6 del Llibre d'Ordres lliurat pel Col-legi professional amb competéencies en 'obra.

2.2.- Operacions per ala coordinacio de les obres

Les obres d'edificacié es caracteritzen per la participacid d’'un grup més o menys nombrés d'industrials
subcontractats al voltant del Contractista adjudicatari, essent aquest darrer I'Ginic interlocutor valid davant
Infraestructures.cat i la Direccié d’Execucio.

Al Contractista, entre d’altres, li pertoca la tasca de coordinacié dels diferents industrials que intervenen, entre
ells i amb ell mateix, essent la Direccié d’Execucioé qui ha de coneéixer i ha d'aprovar aquesta tasca, 0 en el
seu cas, indicar al Contractista les observacions escaients.

Entenent com a coordinacio I'establiment de la sequiéncia temporal i procediment d’actuacié del personal que
intervé en I'execucié de I'obra per tal que aquesta es desenvolupi segons els parametres contractuals, es
relacionen tot seguit (sense caracter limitatiu) algunes de les funcions de coordinaci6 relatives als industrials
gue el Contractista haura de dur a terme i la Direccié d’Execucié haura de controlar:

- Encaix, a carrec del Contractista, dels terminis parcials dels industrials que intervenen, com a Unic
responsable front Infraestructures.cat i la Direccié d’Execuci6 de la totalitat dels treballs.

- Organitzaci6 de l'aplec i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

Subministrament de les dades requerides per la Direccié d’Execucié dels industrials subcontractistes;
entre d’'altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilar I'execuci6 dels treballs dels industrials i resoldre les possibles interferencies entre ells.

Facilitar els ajuts que necessitin els subcontractistes. La Direccié d’Execucié es dirigira al Contractista
per qualsevol observaci6, esmena o ordre que afecti els subcontractistes, per tal que els hi sigui
transmesa.

- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista principal, del que disposa la Llei
Reguladora de la Subcontractacio en el sector de la Construccio.
2.3.- Operacions per al'execuciéo de moviments de terra

- Formulacié, pel Contractista, d'un programa detallat per cada zona de treball, amb una anticipacié no
inferior a 7 dies sobre la data d'inici de les actuacions.

Reconeixement, constancia i comprovacions de I'extraccio de terres, en buidat, excavacié de fonaments,
rases, etc.

- Autoritzacio6 de I'apilament de terres, enderrocs, etc.; i dels corresponents abocaments, si s’escau.

Reconeixement, constancia i comprovacions de condicions de les terres proposades per terraplens.

Reconeixement, constancia i comprovacions de I'execucié de terraplens (superficie d'assentament,
terres utilitzades, compactacio) i de la seva geometria.

Reconeixement i aprovacié de I'accessibilitat a I'obra.
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2.4.-

Operacions per a I'execucio de fonaments, contencions, estructures, sostres i altres obres de

fabrica

Comprovacio, en cada cas, de la geometria de I'obra a construir i del terreny de fonaments, i formulacio,
si s’escau, de plans de detall d’execucidé.

Reconeixement i constancia de l'organitzacié dels accessos i/o ubicacions dels diferents elements
(camions formigonera, grues mobils, emplacament de grua-torre, etc.) necessaris per a l'execucié
d’estructures

Replantejament definitiu de fonaments; formulacié per cadascun dels documents de constancia formal
de reconeixement previ a la seva ocultacio i, pels elements de fonaments profunds, de la documentacio
gue doni constancia de les dades de la seva execuci6.

Replantejament d’alcats de les distintes parts de les obres; execucié dels encofrats i col-locacid
d'armadures de les parts de formigé armat (i pretesat, si s'escau) i formulacid, per cadascuna d’elles, del
document de constancia formal del reconeixement previ a la col-locacio del formigé. En cas del formigo
posttesat s’adjuntara la documentacié que doni constancia de les dades de tesat a injeccié.

Reconeixement, constancia i comprovacio dels seguients aspectes, per el formigd armat:
En el cas de l'acer:
- Coneixement, amb antelacié suficient, del full d’especejament per a la seva aprovacio.
- Control dels separadors.
- Acceptacié del muntatge de la ferralla, previ al formigonat.
- Certificat de qualitat del fabricant.

- Presa de dades: Denominacio6 i ubicacio exacta de la part d'obra ferrallada.
Aspecte del ferro.
Col-locacio de separadors.
Comprovacié del muntatge. Cotes.

En el cas del formigo:
- Tipus de formigo.
- Denominaci6 i ubicaci6 exacta de la part d’obra que s'ha de formigonar.
- Inici i final del formigonat.
- Presa de mostres: con d’Abrams i provetes.
- Dispositiu de posada a I'obra.
- Encofrats: tipus, neteja, apuntalament.
- Vibrat; nim. vibradors i utilitzacié correcta o no.
- Ritme d’'arribada de camions.
- Additius afegits i tipus de curat.
- Incidéncies.

Comprovacié geometrica de les parts d'obra que es vagin executant i establiment de les relacions
comparatives entre de la definici6 geométrica de projecte i resultats de la comprovacié de les distintes
parts (DET).

Proves de carrega en els casos previstos en projecte o prescrits per comprovacié de condicions.
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2.5.-

Operacions per a l'execucio de tancaments, divisories, revestiments, paviments, fusteria,

pintura, etc.

2.6.-

Prévia la formulacié per part del Contractista d’'un programa detallat per cada tipologia d'actuacié, estudi
per part de la DE del programa, col-laboracié en la coordinacié del diversos industrials i observacions al
Contractista, si s’escauen.

Reconeixement, constancia i comprovacions del subministrament dels materials utilitzats, posada en
obra i proves de funcionament, en el seu cas.

Comprovaci6é dels replanteigs dels diferents paraments i tancaments, control de geometria i correcte
tracat.

Comprovacié de tolerancies admissibles en guixos, escaioles, arrebossats, aixi com qualsevol tipus de
revestiment vertical.

Analisi i comprovaci6 de la idoneitat en el sistema de col-locacio del paviment, planimetria,
homogeneitat de colors i formes, aixi com el rebuig de les peces defectuoses, etc.

Analisi i acceptacié de les mostres de fusteria presentades pel Contractista i posterior comprovacié de la
correspondencia entre aquelles i I'executat.

Comprovacio6 de les qualitats de les diferent pintures i la seva aplicacié.

Operacions per a I'execuci6 de les instal-lacions (electricitat, gas, contra-incendis, transport

vertical, fontaneria, telefonia, proteccid, climatitzacio, etc.)

2.7.-

2.8.-

Previa a la formulacié, per part del Contractista, d’'un programa detallat amb establiment, si s'escau, de
plans de detall d’execucié, per a cadascuna de les tipologies de les instal-lacions, la DE dura a cap:

- Supervisio dels programes presentats, coordinacio de les diverses actuacions i ajuts diversos, i
observacions al Contractista, si s'escauen.

- Supervisié del replantejament i execucio de les instal-lacions fetes pel Contractista amb els
detalls programats o prescrits, amb constancia, si s'escau, i les comprovacions que corresponguin
en cada cas.

- Reconeixement, constancia i comprovacions del subministrament dels materials, equips i
elements utilitzats, posada en obra i proves de funcionament, en cada cas.
Operacions per alainstal-lacié d’equipaments diversos i acabats d’arquitectura

Previ a l'establiment pel Contractista del programa de detall per a la instal-lacié dels diferents
equipaments: cuines, dutxes, sanitaris, mobiliari divers, etc., la DE fara I'estudi de I'esmentat programa
amb les observacions que s’escaiguin al Contractista; i a més realitzara:

- La supervisio del replantejament realitzat pel Contractista de la situacié dels elements a instal-lar,
seguint, si s’escau, els criteris o punts concrets de situacié que estableixi la Direccié d’Execucio.

- El control de recepci6 i aprovacio dels materials subministrats.

- El reconeixement, constancia i comprovacio de la col-locacié d’aquests elements.

- La definicid, si s’escau, dels acabats exteriors, altres detalls constructius i treballs especials.

- La supervisid, constancia i comprovacié dels acabats en general, i en especial després
d’executades les instal-lacions.

Operacions per I'execucid d’'obres d’urbanitzacio

2.8.1.- Capes granulars del ferm

Previa la formulacié del Contractista de la programacié detallada per cada zona de treball, la DE
I'analitzara i fara al respecte les oportunes, si s’escau, observacions.
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Reconeixement, comprovacions, correccions si s'escauen i constancia de les condicions de superficie de
I'esplanada.

Extensié i compactacié dels materials, comprovacié de condicions geométriques, de compactacio i
moduls amb placa.

Comprovacié geometrica de les capes de sol ciment esteses i compactades.

Presa de mostres i determinaci6é de densitat en les capes esteses.

2.8.2.- Ferms bituminosos

Estudi del programa i observacions al Contractista, si s'escauen, prévia formulacié per part del
Contractista de la programacio detallada per aquesta actuacio.

Fixacio de les formules de treball.

Replantejament i establiment dels dispositius d’anivellament automatic de la primera o de les primeres
capes a estendre.

Establiment de la informacio de granulats i lligant a la planta de fabricacié d’aglomerat i de lligant per recs
d’adheréncia en I'obra.

Comprovacié de condicions sistematiques del compliment de condicions de les mescles seques, mescles
aglomerades, percentatges de betum, temperatura etc., a la planta de fabricaci6 d'aglomerat, i
establiment de la informacio.

Transport de I'aglomerat a I'obra i establiment de la informacié.
Extensi6é i compactacié de I'aglomerat a I'obra i establiment de la informacio.

Presa de mostres i determinacié de densitats.

2.8.3.- Obres de drenatge i acabats superficials

2.9.-

Previa la formulacio , per part del Contractista, de la programacié dels treballs, amb establiment, si
s’escau, de plans de detall d'execucid, (incloent la totalitat d’obres de drenatge i acabats superficials que,
un cop s’hagin executat els ferms bituminosos, en el seu cas, quedin per fer a cada zona de treball per
rematar la plataforma, a excepci6 dels sembrats i plantacions), estudi per part de la DE i observacions, si
s’escauen, al Contractista.

Control de qualitat

En quant al control de qualitat, la Direccié d’Execucié durant I'execucié de les obres té les comeses seguents:

Aprovacio (amb les modificacions que s’escaiguin) del Pla de Proves per a les instal-lacions aportat pel
Contractista.

La direcci6, seguiment i actualitzacié del Pla d'assaigs i, amb Infraestructures.cat, de les proves de
contrast; I'encarrec dels assaigs; la comprovacié de la recepcio dels resultats d’aquests en el termini
previst; i I'analisi dels seus resultats.

L’acceptacio de les obres, en forma parcial i total, d’acord amb el control de materials, de geometria i
d’execucié dut a terme, informant puntualment Infraestructures.cat i al Contractista, en especial, de les
incidéncies esdevingudes i la forma de solucionar-les.

L'analisi de les proves i assaigs que hagi efectuat el Contractista durant I'execucié del seu Pla d'assaigs,
verificant, mitjancant el seguiment del seu pla de contrast, aquelles que considera importants a
contrastar.

La validacié de la relaci6 valorada dels assaigs realitzats mensualment pel laboratori de Control de
Qualitat.
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2.10.- Operacions arealitzar al final de les obres

Preparar informacié de I'estat i condicions de les obres i de la valoracié general d’aquestes, préviament a
la recepcié d’aquestes per Infraestructures.cat.

Assisténcia a la inspeccio prévia a la recepcid de les obres, després d’haver-se presentat el certificat final
d’'obra visat.

Seguiment de I'execucid per part del Contractista dels complements d'obra, correccions i reparacions
d'aquelles unitats que durant la inspeccié es reconeguin incompletes, no acabades o amb defectes de
construccio.

Vigilancia de la retirada de totes les instal-lacions, equipaments, materials sobrers, etc., per part del
Contractista i neteja i restitucié de condicions, a tota la zona d'obres de I'entorn que hagués resultat
afectat.

Si aixi ho indica Infraestructures.cat, elaborar la Valoraci6 final de la qualitat del projecte en fase d’'obra,
on haura recopilat i adjuntat totes aquelles indefinicions o solucions insatisfactories trobades en el
projecte. Com a maxim en el termini d'un mes després de la recepci6 de I'obra.

Si aixi ho indica Infraestructures.cat, elaborar la Valoracié del contractista com a maxim un mes després
de la recepcié de I'obra.

Si aixi ho indica Infraestructures.cat, elaborar la Valoracié del laboratori de control de qualitat, com a
maxim un mes després de la recepcié de I'obra.

Si després de la recepcié de les obres per part del Client i durant el periode de garantia es detecta
I'existencia d’alguna incidéncia, la Direccié d’Execucié documenta en el “Full d’incidéncies en periode de
garantia” (IP-0305) la incidéncia i la seva resolucié.

Esgotat el periode de garantia, la Direcci6 d’Execuci6 realitzara una revisié de les obres i emetra un
informe sobre l'estat de les mateixes; donara, si és el cas, les instruccions oportunes per a la seva
reparacioé i controlara i certificara que la mateixa s’ha dut a terme de forma adient, per tal de que es signi
el document de final del periode de garantia.

Preparacié per la Direccié d’Execucio, i lliurament a Infraestructures.cat, de la Certificaci6 final de les
obres visat.

Recopilacié dels documents del Document d’Especificacions Técniques (DET) que s’han estat elaborant i
lliurant a Infraestructures.cat un cop acabada la unitat d’'obra o part d’obra corresponent, i lliurament del
DET a Infraestructures.cat en el moment de la recepcié de I'obra.

Lliurament per la DO dels expedients d’execucio6 de les obres.

Per dur a terme la Recepci6 de les obres, caldra:

Que els treballs objecte del Contracte d'obres estiguin acabats completament i acceptats per la Direccio
d’Execucio. La Direccié d’Execucié no acceptara cap unitat d'obra acabada fins que no s’hagi fet la
comprovacié geometrica, realitzat les proves que pertoquin en cada cas, tingui constancia del
compliment del prescrit en el Plec de Prescripcions del Projecte d’acord amb el control de qualitat dut a
terme, i se li hagi lliurat la informacié completa que hagi requerit al Contractista.

Disposar dels certificats de legalitzacié de les diferents instal-lacions, haver realitzat les proves
corresponents, i disposar de la documentacié que, al respecte, hagi sol-licitat la Direccié d’Execucié al
Contractista.

Verificar la retirada de totes les instal-lacions provisionals d'obra, equipaments, materials sobrers, etc.,
per part del Contractista i neteja i restitucié de condicions, a tota la zona d’obres i de I'entorn que hagués
resultat afectat.
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3.- ALGUNES RECOMANACIONS | PRESCRIPCIONS RELATIVES A OPERACIONS A
REALITZAR

3.1.- Execuci6 de moviments de terra

El programa detallat que haura de presentar el Contractista préviament a la iniciacié dels moviments de terra
a cada zona de treball haura de concretar si preveu reutilitzar algun dels materials a excavar i, en aquest cas,
quin son els llocs on els obtindra, on i com els amuntegara, si s'escau, i on els utilitzara. El Contractista haura
de justificar que els materials que pretén utilitzar compleixen amb les condicions prescrites pel seu Us. Aixi
mateix, indicara els abocadors on portara els materials no reutilitzats i els préstecs d'on pensa treure els
materials que li faltin. El programa indicara la maquinaria que utilitzara.

La Direccié d’Execucio estudiara aquest programa amb el Contractista demanant-li o obtenint la informacio
complementaria que necessités per a fer-li les recomanacions oportunes respecte a les seves previsions per
executar I'obra i per donar-li, si s’escau, autoritzacio pels llocs d’'amuntegament i abocadors.

La Direccié d’Execuci6 fixara amb el Contractista, els lots o unitats de control que es tenen en compte per a
I'execucid dels terraplens. El Contractista haura de fer el que sigui necessari per que es duguin a terme les
proves prescrites en el Pla d'assaigs i procurara que la documentacié corresponent s'estableixi amb la
Normalitzaci6 i Referéncia que hagi prescrit la Direccié d’Execucid i a les que es refereixen altres apartats
d'aguestes Recomanacions. La Direccié d’Execucio, en funcié de la documentacié rebuda, comprovara que
es facin les proves prescrites i que se’n disposin oportunament per a poder-les utilitzar per a I'execucié de
I'obra, i vetllara per que realment es facin servir, analitzara els resultats per estimar si I'obra compleix les
condicions segons les proves esmentades, i realitzara les proves de contrast que estimi convenients per a
valorar la fiabilitat de les proves realitzades.

En cas de, préviament, haver d'enderrocar construccié existent, la Direccié d’Execucid vetllara perqué les
operacions corresponents es duguin a terme amb les maximes condicions de seguretat tant per als operaris
que intervenen com per a les edificacions, instal-lacions, d'altres persones, etc. que es puguin veure
afectades. Caldra, a més exigir i vetllar pel compliment de la normativa existent relativa a enderrocs i residus.

3.2.- Execuci6 d’obres de fonaments, contencions, estructures, sostres i altres obres de fabrica
Els programes detallats a presentar pel Contractista comprendran:

- La relacio de les obres que sén objecte de la programacié, que normalment correspondran a un cert
periode de temps de treball de determinats equips.

- Una quantificacié aproximada, per cada obra, del volum dels diferents tipus de formigons a utilitzar en
fonaments, murs, forjats, pilars, aixi com relaci6 i unitats dels elements de fonaments profunds i peces a
emprar, siguin de formigd, metal-liques, juntes, suports, etc.

- La procedéencia de les peces prefabricades | materials a emprar, i la planta o plantes de fabricaci6 dels
formigons.

- Tipus de morters, dosificacions i procedencia si han estat preelaborats, aixi com altres materials que
s'han d'utilitzar.

- Els mitjans de transport i de posta en obra previstos.
- Els camins i accessos a utilitzar per la circulacio d'obra i les zones a ocupar per a executar-la.

La Direcci6 d'Execucié, amb les dades de comprovacio de replantejament de cada obra, les dades del terreny
i els planols del Projecte, reconeixera cadascuna de les obres a realitzar, demanant al Director de I'Obra
gualsevol aclariment o interpretacio a fer del projecte.

Per cadascuna de les obres programades, hom establira una divisi6 en parts que sigui congruent amb
I'estructuracid del Projecte i contractacio, que sigui el més simple possible perd que tingui el detall necessari i
suficient per a poder-la utilitzar en tots els aspectes del seguiment (referéncia de la documentacio
d’'informacié i seguiment, control geometric, referéncia de proves de control, establiment de lots de control
estadistic, valoracions periodiques, etc.). El Contractista haura de referir a aquestes parts tota la
documentacié que lliuri a la Direccié d’Execucio.
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Una vegada s’hagin executat les distintes parts de I'obra, el Contractista procedira a la comprovacid
geometrica dels punts més definitoris, abans de situar-ne una altra de nova sobre 'obra executada que s'hi
refereixi i que pogués no coincidir amb la definicié prevista. Hom ha de passar sistematicament nota de les
comprovacions geomeétriques a la Direccié d’Execucié (de la manera que s'indica a la part oportuna
d’'aquestes Recomanacions). La Direccié d’Execucié revisara aquestes dades i fara les comprovacions que
estimi oportunes, documentant el conjunt.

La Direccié d’Execucio6 reconeixera sempre les fonamentacions de les obres abans del comencament del seu
rebliment, aixi com els encofrats i armadures dels formigons abans de formigonar; i establira amb el
Contractista la documentacié formal de constancia de les obres que quedin ocultes, que afegira a I'expedient
juntament amb les dades d’execucié que reculli durant aquestes obres.

Pel que fa als formigons, la Direccié d’Execucié reconeixera el que sigui necessari perque les procedencies
dels materials siguin idonies, i si ho estima oportl la planta de fabricacid, revisant les seves dades de
funcionament i control; establint la documentacié que haura de lliurar sistematicament el Contractista per
identificar I'Gs dels formigons fabricats i transportats a I'obra i poder comprovar aixi les seves condicions.

El Contractista haura de disposar el que sigui necessari per que es duguin a terme els assaigs prescrits en el
Pla d’assaigs o en el Plec del Projecte en el seu defecte, i procurar que hom estableixi la documentacié
corresponent amb la Normalitzaci6 i Referéencia que la Direccié d’Execucid haura establert i que es troben en
altres apartats d'aquestes Recomanacions. La Direccié de Construccio, en funcié de la documentacié rebuda,
comprovara que es facin els assaigs prescrits i que se’'n disposi oportunament per a poder-les utilitzar per a
I'execucio de I'obra, vetllara perqué realment es facin servir, analitzara els resultats per estimar si segons ells
I'obra compleix condicions i encarregara les proves de contrast que estimi convenients per a valorar la
fiabilitat de les proves fetes pel Contractista.

En cas de la utilitzacié d’elements prefabricats o d'altres elements elaborats fora de I'obra, aquests materials
rebran el tractament de materials rebuts en obra, amb la problematica de recepcid i controls a I'origen als que
es fa referéncia en altres apartats. El Contractista haura de lliurar a la Direccid d’Execucié tota la
documentacié informativa i justificativa que correspongui. La Direccié d’Execucié estimara la idoneitat de les
peces segons la documentacié esmentada i actuacions de contrast que estimi convenients, i prestara atencié
a qualsevol dany que pogués resultar del transport, apilament i manipulaci6 a I'obra.

La Direccié d’Execucié supervisara la col-locacié i la documentacié de les peces de formig6 prefabricat,
metal-liques, etc. Respecte als prefabricats, haura de coneixer amb antelacié suficient el subministrador, les
caracteristiques dels materials (formigd, acer, etc.) emprats i tota la informacié requerida pel Plec de
Prescripcions del Projecte

3.3.- Execucio6 de tancaments, divisories, revestiments, paviments, fusteria, manyeria, pintura, etc.

Per a cada tipus d’'actuacid, que habitualment correspondra a un industrial subcontractista, el Contractista
preparara i lliurara a la Direccio d’Execucid, amb I'antelacié suficient, un Programa Treballs on es definiran:

- Detall de les operacions a realitzar per a I'execucié de I'actuacid en concret, equip (0 equips) de
I'industrial que intervé, durada, rendiments i distribucié temporal de la feina.

- La procedéncia dels materials a emprar, justificant que compleixen el Plec de Prescripcions del Projecte.
Com s’ha esmentat en I'apartat anterior, és la Direccié d’Execucidé qui estimara la idoneitat de les peces
segons la documentacié esmentada i actuacions de contrast que estimi convenients, i prestara atencié a
qualsevol dany que pogués resultar del transport, apilament i manipulacié a I'obra.

- Procediment de posada en obra en cada cas; i control geometric i d'execucié previstos, segons els
detalls i les prescripcions establerts al projecte.

- Previsio de les arees d'obra a ocupar durant el desenvolupament de la tasca respectiva, aixi com les
necessitats d'energia, aigua, etc.

Les diferents programacions s’establiran de forma que puguin integrar-se en un unic Programa de Treballs i
tractar-se de la mateixa forma. La Direccié d’Execucio donara al Contractista les instruccions necessaries al
respecte. Si s’'escau, a requeriment de la DE, aquests programes hauran d'ésser adequats d'acord amb el
desenvolupament real de I'obra, tenint el Contractista I'obligacié de fer-ho.
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En cada cas, si la Direccio d'Execuci6, amb les dades de que disposa considera que es precisa un major
aclariment per la correcta interpretacié del projecte, sol-licitara al Director de les Obres la preparacio dels
planols de detalls d’execucié pertinents.

3.4.-

Execucid de les instal-lacions (electricitat, gas, contra-incendis, transport vertical, fontaneria,

telefonia, proteccio, climatitzacio, etc.)

Com s’ha palesat abans, el Contractista lliurara a la Direccié d’Execucié per a la seva aprovacio, per a cada
instal-lador:

Programa de Treballs detallat amb antelacié suficient, amb els mitjans, personal i rendiments previstos.

Descripcié detallada de la metodologia i sistema constructiu a emprar; temps i freqiiéncia de les
operacions que s'han de realitzar. Condicionants.

Control geométric i d’execucio previstos per les instal-lacions. El control geomeétric es pot traduir en
diversos tipus de comprovacions: dimensions de conductes (instal-lacions de climatitzacio i calefaccid),
seccio dels conductors i del diametre dels tubs de proteccié aillants (per les linies eléctriques), diametres
interiors de tots els mecanismes de regulacid, diametres de canonades, dimensions dels armaris dels
comptadors (lampisteria), etc. El control d'execucié es concretara en el Pla de prova propi de la
instal-lacié on d’acord amb un conjunt de proves de funcionament i mesura de parametres s’hauran
d’'aprovar, si s’escau, les instal-lacions respectives.

Previsi6 d'ajuts de ram de paleta i d'altres. Repassos i acabats un cop finalitzada la instal-lacié
corresponent.

Amb caracter general, per a cadascuna de les instal-lacions existents a I'obra, la Direccié d’Execucio exigira
al Contractista documentacio segiient:

Esquema de principi de cada instal-lacid, si s’ha canviat o adaptat.
Planols, detalls i esquemes de la instal-lacié realment executada, dels punts que es cregui adient .

Documentacié especifica de les caracteristiques (fabricant, model, parametres, etc.) de cada instal-lacié,
funcionament, esquemes eléctrics i manteniment per a la maquinaria i els elements instal-lats.

Manual d'operaci6 i de manteniment (controls periodics, accions preventives, neteja, reparacions, etc.)
Certificats de garantia i de qualitat (o d’homologacio) dels fabricants pels materials i els equips instal-lats.
Homologacio, si és el cas, de l'instal-lador/empresa instal-ladora

Altres dades d'interés, especifiques per a cada tipus d'instal-lacié.

Per a les instal-lacions subjectes a legalitzacié, caldra disposar de:

Exemplar, amb el segell d’entrada, del projecte presentat a Industria, Departament d’'Empresa i Ocupacié
0 a I'entitat d’'inspecci6 corresponent.

Les butlletes d'instal-lacio eléctrica.

L’autoritzacid de posada en funcionament de cada instal-lacio.
Copia del certificat de la instal-laci6, signat per un técnic competent.
Resultat de les proves preceptives.

Llibre de manteniment reglamentari (calefaccio i climatitzacio).

Esquema de principi de control i seguretat, degudament emmarcat per la seva instal-lacié a la sala de
magquines (calefaccio i climatitzacio).

La documentacio esmentada s’exigira, si és el cas, a les instal-lacions segients:

Fontaneria i aigua contra-incendis.
Calefaccio.

Recepcié de gas.
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- Diposit d’'emmagatzematge de gas-oil.
- Climatitzacid i ventilacio.
- Electricitat.
- Megafonia, intercomunicacio, telefonia i xarxa i antena de TV-FM.
- Seguretat contra-incendis (detectors, polsadors d’alarma) i instal-lacié6 mobil i/o fixa d’extincié d’incendis.
- Senyalitzaci6 horaria.
- Aparells elevadors.
- Qualsevol altra instal-lacié que inclogui el projecte.
La Direccio d’Execuci6 ha de donar constancia que:

- les qualitats i prestacions dels equips aparells i elements instal-lats compleixen amb les exigéencies del
Plec de Prescripcions del Projecte.

- el tracat real de les instal-lacions en general, i que el tracat de l'electricitat, telefonia, audiovisuals,
intercomunicacio, telefonia, etc., no és incompatible entre si, i entre altres instal-lacions com les d’aigua,
gas i calefaccio.

- s'instal-len tots les conduccions, equips, aparells i elements previstos per a cada tipus d'instal-lacio, i
amb les degudes condicions de seguretat i proteccio.

3.5.- Execucid6 de les instal-lacions d’equipaments diversos i acabats d’arquitectura
La Direcci6 d’Execucié, entre d'altres, verificara i dura a terme:

- El lliurament, pel Contractista, a la Direcci6 d’Execuci6 de la programacidé per la instal-lacio
d’equipaments de diversa tipologia (cuines, serveis, parallamps, etc.) i el metode per dur-ho a terme, a fi
d’obtenir la seva aprovaci6 i/o les observacions pertinents.

- La supervisio i comprovacié per la DE, d’acord amb el replantejament de tots aquests elements fets pel
Contractista i acceptat per ella mateixa, dels diversos equipaments instal-lats, les qualitats i prestacions
dels quals compliran amb les especificacions prescrites en el Plec del Projecte.

- La redaccié amb el Contractista, abans d’acabar I'obra, d’'una llista dels acabats de tota mena: acabats
pendents d’executar, reparacions, repassos i adequacions; i supervisié i comprovacié posterior de la
feina executada.

3.6.- Execuci6 d’obres d’urbanitzacié

3.6.1.- Explanaci6 i drenatge

La Direccié d'Execucié reconeixera els treballs executats en el drenatge longitudinal préviament a la iniciacio
de la col-locaci6 de les capes granulars. El Contractista li haura de lliurar les dades d’anivellament dels nous
drens i col-lectors que, amb els contrastos que estimi oportuns, es desaran en I'expedient. La Direcci6
d’Execucio establira una ressenya dels reconeixements efectuats que també es desaran en I'expedient.

Aixi mateix, quan I'explanacioé estigui preparada, el Contractista en recollira les dades de comprovacio de la
geometria, lliurant-les a la Direcci6é d’Execucié perqué aquesta, amb els contrastos que estimi oportuns, pugui
valorar el compliment de condicions i adjuntar-los a I'expedient.

Un cop feta la comprovaci6 geométrica, es duran a terme les proves de comprovacié de densitat i
mesurament amb placa dels moduls de I'esplanada, dels resultats del quals s'entendra el document oportl de
constancia de dades per part de la Direccio d’Execuci6 i del Contractista.

Els programes de detall que formuli el Contractista es presentaran per cada zona de treball tan aviat com
I'execucié dels ferms bituminosos estigui suficientment avancada per permetre col-locar darrera les zones
pavimentades equips per rematar les terminacions.
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Els programes precisaran detalladament la situacio i caracteristiques dels acabats que s’han de dur a terme,
és a dir els reperfilats de talussos que no estiguin acabats o ben acabats; els reperfilats de cuneta de peu de
desmunt i, si s’escau, revestiments; obertura i ,si s’escau, revestiment de cunetes de coronacio de desmunt i
peu de terraplé; parts pendents de pericons i pous si n’hi haguessin, tapes i reixes; voreres a la vora dels
terraplens que corresponguin; embocadures de baixant; baixants en els terraplens; preparacié de les
superficies a recobrir amb terra vegetal; habilitacié, carrega, transport, extensié i anivellament de terra
vegetal; etc.

La proposta detallada d’acabats que contingui el programa, sera examinada per la Direccié d’Execuci6 sobre
el terreny, acceptant-la en el que consideri adequat i fixant i prescrivint els detalls en els elements i punts que
hom consideri convenient. Amb aquestes prescripcions, el Contractista formulara el programa i plans de detall
definitius.

La Direccié d’Execucié prescriura, a més, la informacio i proves de materials que s’han de dur a terme,
reconeixera I'execucié dels treballs i recollira les dades de contrast que consideri necessaries per acreditar
que les obres s’executen adequadament, o prendra les decisions oportunes en cas contrari.

3.6.2.- Capes granulars del ferm

El programa de detall que haura de presentar el Contractista préviament a l'inici dels treballs de cada zona,
precisara les procedéncies dels materials que utilitzara, justificant que seran de caracteristigues adequades,
sigui incloent-hi resultats de proves sigui que es tinguin per a anteriors usos. Precisara també la metodologia
a utilitzar per la recepcid, apilament sobre la capa inferior, extensi6 i compactacid, i pel rec d'emprimacio i la
magquinaria que fara servir. Precisara també la metodologia per al replantejament i la comprovacié de la
superficie de cadascuna de les capes.

La Direcci6 d’Execucio estudiara el programa amb el Contractista, demanant-li o obtenint la informacié
complementaria que pogués necessitar per a fer-li les recomanacions oportunes respecte a les seves
previsions per executar I'obra.

En el cas que les caracteristiques dels materials a utilitzar no fossin conegudes i experimentades, la Direccid
d’Execucio reconeixera els jaciments, i contrastara, en el que li sembli adient, les dades que presentin,
establint I'informe de rigor per a fer recomanacions al Contractista i incorporar-ho a I'expedient.

Abans de comencar I'extensié dels materials sobre I'esplanada, hom en reconeixera l'estat i, en el cas que,
amb el temps transcorregut des de la seva correcta terminacid, presentés deformacions, zones degradades o
remollides, etc., hom procedira a reparar-la, traient els materials remollits, reposicié6 de materials en bones
condicions, reperfilat i recompactacié. La Direccié d’Execucid participara al reconeixement i aixecara ressenya
de les reparacions efectuades a I'expedient.

El Contractista dura a terme, ordenadament, I'extensid i la compactacio, segons una metodologia que hagi
donat anteriorment un bon resultat, i procedira a I'execucié “in situ” de comprovacions de compactacié. Un
cop doni la capa per acabada, fara les proves de placa de carrega i la comprovacié geométrica de la
superficie, obtenint totes les dades de compactacio, moduls i geometria. La Direccié d’Execucié en base als
resultats obtinguts, establira un document per donar constancia de dades de I'obra executada i que s’afegira a
I'expedient.

La Direccié d’Execucio introduira les dades al seu arxiu i, amb base d’aquestes dades, valorara el compliment
de condicions de I'obra executada, informant el Contractista dels resultats i, si s'escau, prenent les
disposicions convenients.

Després, el Contractista dura a terme I'execucié del rec d'emprimacio, sobre I'execucié del qual, la Direccio
d’Execucio fara una ressenya que afegira a I'expedient.

3.6.3.- Ferms bituminosos

El programa detallat que haura de presentar el Contractista préviament al principi dels treballs de cada zona,
precisara la procedéncia dels materials que utilitzaran (lligant pel rec d’adherencia, lligant per la fabricaci6 de
les mescles i granulats per les mescles esmentades.), justificant que les seves caracteristiques compleixen
les prescripcions, sigui incloent-hi resultats d’'assaigs, o bé que se n'hagi disposat pel seu Us en anteriors
zones. També precisara les formes de treball que empraran, els mitjans de fabricaci6, transport, extensio i
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compactacio, justificant-los amb anteriors utilitzacions o bancs de proves. Haura d’explicar detalladament ( o
fent també referéncia a utilitzacions anteriors) la metodologia que fara servir per aconseguir un bon
anivellament de les capes que s’han de construir.

La Direccié d’Execucié estudiara la programacio amb el Contractista, demanant-li i obtenint la informacio
complementaria que pogués necessitar per a fer-li les recomanacions oportunes. En el cas que s’hagin
d'utilitzar materials, férmules de treball o metodologies distintes de les conegudes pel seu Us en anteriors
zones, la Direcci6 d’Execucié reconeixera els jaciments i centres de subministrament de materials i de
fabricacié de I'aglomerat, establira els contrastos que considerara oportuns i formulara informes sobre tot
aixo, i en tindra en compte els resultats a I'hora de formular recomanacions al Contractista.

Abans de procedir a I'extensié de la capa inferior, la DE reconeixera, en el seu cas, I'estat de la superficie del
sol ciment i, si no compleix condicions, hom procedira a reparar-la, sigui netejant-la o bé substituint el sol
ciment en zones débils, i tornant a fer el rec d'emprimacié regant la superficie lleugerament amb aigua perqué
faciliti la penetracid del lligant.

La Direccié d’Execucié també reconeixera els dispositius d’anivellament automatic, tant del suport del fil-guia
com els palpadors i mecanismes de I'estenedora, comprovant que la proximitat de piquets i la tensié del fil
son els adequats perqué la superficie no presenti convexitat entre els punts durs que determinen els piquets.
Comprovara que estiguin anotats i que els pendents transversals a adoptar en cada perfil longitudinal siguin
visibles i que els dispositius de I'estenedora permeten adaptar-se suaument a les variacions de I'un a I'altre.
També fara les comprovacions que consideri convenients del replantejament efectuat.

Pel que fa a les condicions i comprovacio de funcionament de la planta de fabricacié d’aglomerat, hom tindra
en compte les recomanacions que es fan en I'apartat reservat a aquest tema, i es recolliran i ressenyaran les
dades i s’executaran les proves prescrites en el Pla d'assaigs o en Plec de Prescripcions tecniques particulars
del Projecte en el seu defecte tenint en compte, per aix0, el que indiquen aquestes Recomanacions.

El transport de I'aglomerat es fara de forma que en el temps transcorregut des de la carrega en el camio a la
planta fins a la descarrega en I'estenedora, la temperatura no baixi més de 5 graus C. A l'albara del cami6
hom fara constar I'hora de carrega en planta, la d'iniciacié de la descarrega en I'estenedora, aixi com la
temperatura en ambdds casos. Per a la compactacid, hom tindra molt en compte les prescripcions
assenyalades en el Plec. La Direccié d’Execucié prendra nota del compliment o defectes de compliment de
totes aquestes recomanacions prescrites cada cop que visiti els treballs, desant la nota en I'expedient.

Recorreguda la superficie i estant aquesta conforme, hom procedira al reg d’adherencia. La Direccio
d’Execucio reconeixera els talls amb alguna freqiiéncia per a comprovar que la capa superior de I'aglomerat
es col-loca dins del periode subsegient al trencament de I'emulsié que déna lloc a una maxima adheréncia
del lligant, i que aquesta adheréencia, estimada per la d’un mitja simple com la sola de la sabata, sembla bona.

Per I'extensio i la compactacio de la capa superior d’aglomerat hom seguira les mateixes recomanacions que
per la inferior. Amb la recollida de testimonis del ferm executat es comprovaran els gruixos, densitats i
adheréncia, i d’algunes de les mostres també es faran comprovacions d’estabilitat i percentatge de betum.

3.7.- Coneixement i control de la procedencia, fabricacié, i manipulacié de materials i productes
fabricats que s’emprin a l'obra. Condicions per a la seva recepcio

El Contractista, tant en el Programa de Treballs general com, posteriorment i amb més detall, en els de detall
que ha d’anar presentant per I'execucié de les distintes parts de I'obra, ha de precisar sempre la procedéncia
dels materials i productes fabricats a utilitzar i justificar les condicions prescrites per cadascu.

El mateix Contractista detallara els mitjans que utilitzara per la comprovacié del compliment d’aquestes
condicions a efectes de recepci6é per I'obra, o rebuig, de aquells materials i productes fabricats. La Direccio
d’Execucio dura a terme les proves de Contrast que consideri oportunes.

Si els materials o productes fabricats tinguessin poca possibilitat de complir amb les condicions, s’hauria
d’establir un control de recepcié continu, amb rebuig immediat de les partides que no compleixin, advertint el
Contractista del risc que té en despeses i terminis de I'obra i del fet que I'obra no li seria acceptada si utilitzés
aguests productes.

Si, al contrari, els materials subministrats o productes fabricats procedeixen d’establiments amb primeres
matéries, processos i mitjans de fabricacié molt segurs, amb controls de qualitat adequats, es pot establir la
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recepci6 amb base dels certificats de caracteristiques que acompanyin cada partida, amb algun contrast
periodic i, si s’escau, alguna comprovacié periodica de la correccié del funcionament dels mitjans de
producci6 i control establerts pel subministrador.

3.8.- Formulaci6 de documents de constancia d’observacions sobre I'execucié de I|'obra i
constancia de caracteristiques a observar necessariament durant I’execucio

Les observacions que faci la Direccié d’'Execucié arrel dels seus reconeixements dels processos d’execuci,
que ordinariament comunicara verbalment al Contractista (o0 en algun cas singular li ho notificara o donara a
coneixer per escrit), seran objecte de ressenya i arxiu en els expedients de les obres. Per cada tipus d'obra, la
Direccié d’Execucid preparara un guié de punts que sigui d'interés observar en els seus reconeixements, i
sobre aquest guid, deixara nota concisa de les seves observacions sobre com s’executava I'obra en un punt o
zona determinats. El mateix paper amb guio i anotacions, es veura afegit a I'expedient de la part de I'obra a la
qual pertanyi.

A titol d’exemple, indiqguem els reconeixements que hom efectuaria de I'operacié de col-locacié de formigd en
forjats, amb les armadures col-locades, operacié que sempre sera anunciada pel Contractista a la Direccio
d’Execucio en previsio de treballs a executar el dia seglient i que podra o no, ser totalment o parcialment,
presenciada per la DE. En cas que ho fos, aquesta observaria, sense que la relacio sigui limitativa:

- Sil'operacié s'inicia 0 no a I'hora anunciada.
- Siles forquetes i separadors asseguraven una correcta situacié de les armadures en formigonar.

- Si el ritme d’'arribada i sortida de camions-tanc era regular i adequat perqué, amb els mitjans de posada
en obra, aquesta es fes amb continuitat i amb la vibracié suficient.

- Siel cap d’equip examinava els albarans i prenia els cons per rebre el formig6 i anotava els resultats i les
hores de comengament i d’'acabament.

- Sis’afegia algun additiu en obra i quin.

- Sila forma de col-locar el formigd, era la més adequada per donar continuitat al formigo fresc i per poder
establir una junta correcta en cas de produir-se alguna incidencia .

- Siel “vibrat” es fa correctament.
- Si el formigé ja col-locat té bon aspecte.

- Si es fa algun recolliment de mostres i es fabriquen provetes i com es fan i com es referencien i
condicionen.

- Sies tracten i protegeixen d'alguna manera les superficies formigonades.

A part d'aquest tipus d'informacions, hi ha una série d'observacions de les quals és necessari deixar
constancia formal, sigui de les caracteristiques d’elements que, amb operacid, quedaran ocults, o sigui de
dades de I'execucio de la propia operacio. A continuacié, assenyalem els casos més importants:

- Comprovacio6 del replantejament general de I'obra.

- Constancia de dimensions i caracteristiques del terreny d'assentament de fonaments superficials
d’estructures; i de I'esplanada d’assentament dels ferms (obres d’urbanitzacid).

- Constancia de dades de perforaci6 i de rebliment de puntals i pantalles per fonaments profunds.

- Constancia de dades dels elements que quedin ocults en I'execucio d’obres de formigé armat o pre-tesat,
si és el cas.

- Constancia de dades de tesat de cables i d'injecci6 de beines en els formigons pretesats.
- Constancia de dades en tracat instal-lacions varies.

- Comprovacié de geometria i perfecte acabat de les diferents unitats d'obra de ram de paleta,
revestiments, paviments, acabats, etc.

En tots aquests casos, o similars, que es podrien presentar, s’ha d’establir un document formal, subscrit pel
Contractista i la DE deixant constancia de les caracteristiques i dades ocultades en executar I'operacié (per
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exemple rebliment de fonaments superficials) o propis de la seva execucid (per exemple, perforacio i
rebliment de pantalles i puntals). Els documents formalitzats s’hauran d’afegir als expedients de I'obra a la
gue corresponguin.

Finalment, hi ha una altra documentacié important que, en cada cas, s’ha d’'incorporar als expedients (0 ser
I'objecte d'expedients especifics), que s’elabora préviament o posteriorment a I'execucié d’alguns treballs. Es
tracta de la documentacié produida per I'establiment de férmules de treball, sigui de formigons o sigui
d'aglomerats asfaltics, la que correspongui a bancs de proves per determinar algunes operacions (com els
gruixos de capes i equips de compactacié de terra), i les proves de carrega 0 comportament d'obra
executada, (Obres de fabrica, de desguas, etc.).

3.9.- Assaigs “in situ” i en laboratori per a la comprovacié de condicions de materials i obra
executada

Els assaigs que formen part del Pla d'assaigs seran encarregats per la Direcci6 d’Execucio, o per
Infraestructures.cat a un laboratori de control que compleixi els requeriments establerts en funcidé de les
caracteristiques de les obres.

A més, caldra:

- L'establiment per la Direccié d’Execucio, juntament amb el Contractista, de la sistematica d’execucié dels
assaigs, la seva localitzacio, la frequiéncia, etc.

La Direccié d’Execuci6 tindra establert o anira establint amb Infraestructures.cat el desenvolupament de
detall del Pla d'assaigs, | els lots o unitats de control per al control estadistic de I'acompliment de
Condicions.

A mesura que vagi disposant de resultats la Direccié d’Execuci6 anira actualitzant periodicament I'analisi
estadistica d’acompliment per a cada unitat, advertint el Contractista quan calgui o prenent les mesures
convenients i formulant periddicament documentacié informativa a Infraestructures.cat.

- Fer el seguiment dels assaigs encarregats i els seus resultats.

- Vetllar per tal que tots els assaigs estiguin referenciats de manera que quedi clarament identificat a quin
element d’'obra (o del procés de la seva execucié) corresponen i per tal que aquesta identificacio
s'estableixi de manera que permeti el tractament de la informacié amb els mitjans informatics de que
disposi la Direcci6 d’Execuci6.

- Establir I'interval de temps maxim per a cada assaig entre la recollida de mostres i la disponibilitat dels
resultats, generant-se aixi els expedients o informes de cada assaig que el laboratori lliurara a la Direcci6
d’Execucio.

Els resultats que no siguin conformes deuran generar un nou expedient, el qual haura de validar la
Direccié d’Execucio; i fins que aix0 no es produeixi, la unitat d'obra assajada quedara paralitzada.

- Analitzar oportunament, en base als resultats obtinguts, si els materials i 'obra executada acompleixen
les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars del Projecte. (Tot
considerant el cas amb el Contractista i prenent, si aixo fos convenient, les mesures procedents).

3.10.- Ressenyaicomprovacio de caracteristiques geometriques

El replantejament per a I'execucié i la comprovacié posterior de caracteristiques geometriqgues de I'obra
executada I'haura de portar a terme el Contractista. En qualsevol cas, abans del replantejament, hi haura una
definicié geomeétrica i, després de I'execucié, es portara a terme una comprovaciéo geometrica.

Les comprovacions geometriques que s’han de realitzar es refereixen, entre d'altres aspectes al perimetre del
solar, pendents, tracat d'instal-lacions diverses, tancaments, sostres, punts singulars de les obres de murs i
obres de fabrica, punts de connexié6 amb el clavegueram, etc. Es determinaran les coordinades x, y, z, de
cada punt a comprovar, o s'utilitzara algun altre procediment que aprovi préviament la Direccié d’Execucié.

El Contractista haura de lliurar a la Direccié d’Execucio, per cada part d'obra o obra en particular, les dades
de definicié (utilitzades per al replantejament) i les dades de comprovacié dels punts que, en cada cas,
serveixin per a la definicié de I'obra i el seu control de condicions geométriques. Aquestes dades hauran
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d’establir-se en la forma que determini la Direccid d’Execucio, per tal de facilitar el seu arxiu, processament i
analisi. La Direccio d’Execuci6 procedira a la recollida de les dades de contrast que estimi oportunes, en base
a les quals estimara la fiabilitat de la comprovacié del Contractista i I'acompliment de les condicions
geomeétriques de l'obra executada, tot prenent les disposicions que consideri oportunes. Totes aquestes
dades quedaran incorporades al Document d’Especificacions Técniques (DET) del llibre de I'Edifici.

4.- LA R’EGULACIO DE L'ESTABLIMENT | COMUNICACIO D'INFORMACIO ENTRE LA
DIRECCIO D’EXECUCIO | EL CONTRACTISTA

En el Plec de Prescripcions Técniques Particulars del Projecte, s'assignen a la Direccié d’Execucio facultats
per establir:

- Les instruccions i normatives que regulin les seves relacions amb el Contractista pel que fa referéncia a
operacions de control, valoracié, i, en general, informacid, relacionades amb I'execucié de les obres.

- La documentaci6 i forma de les comunicacions al o del Contractista.

- La periodicitat, forma i contingut dels Programes de Treball de detall.

- La periodicitat, forma i contingut de la informacié de seguiment que ha de ser facilitada pel Contractista.
- Els plans de detall d’execuci6 que s’han de dur a terme i la forma de presentacié dels mateixos.

- Etc.

L'establiment d’aquestes instruccions i normatives per part de la Direccié d’Execucié, per tal de regular i
normalitzar les relacions i I'establiment i comparacié d'informacio, es dura a terme en la linia d'alldo que,
respecte a aquests temes, s'inclou en el present Capitol del Manual de la Direccié d’Execucio.

4.1.- Assignacio de facultats per a les relacions Direccié d’Execucié- contractista

La Direccié d’Execucié aconseguira del Contractista la seva organitzacié per a I'execucié de I'obra amb els
noms i cognoms del personal que té assignat a la mateixa, i la funci6 i la responsabilitat de cada un dells.
Seguidament li comunicara la seva propia organitzacid, també amb noms i cognoms, i funcions assignades.
La Direcci6 d’Execucié establira una relacié (sempre actualitzable) de les operacions de projecte,
programacid, execucié, seguiment i control de I'obra, que es prevegi que hagin de propiciar una relacié entre
Direccié d’Execucid i Contractista i designara, per a cada una d’elles les persones que tindrien responsabilitat
directa com a Direccié d’Execucid, fent que el Contractista comuniqui les que designa, per la seva part, per a
cada una de les operacions i donant-li oportunitat de complementar o fer observacions sobre les operacions
previstes. A la relacié del Contractista hi seguira una acceptacio de la DE, que pot ser modificada per aquesta
en qualsevol moment.

L'organitzacié de la Direccié d’Execucio i Contractista i assignacio de responsabilitats haura de ser coneguda
pel personal d’'una i altra organitzacio.

4.2.- Relacions formals de caracter general

Les relacions formals de caracter general es faran sempre entre el Director d’Execucio i el Cap d’Obra del
Contractista, podent intervenir-hi sense ostentar les seves responsabilitats, personal a les ordres d’'un o l'altre.

Es contemplen dos mitjans de documentacié de constancia: Actes de reunions i Correspondéncia. Les
reunions formals es portaran a terme per convocatoria de la Direcci6 d’Execucid (a iniciativa propia o a
requeriment del Cap d’'Obra del Contractista, que haura de ser atesa o rebutjada amb motiu) en la qual hi
consti I'ordre del dia i per a la qual, d’entre els presents, es nomenara un Secretari, acceptat pel Cap d'Obra
del Contractista, essent sempre President el Director d’Obra; I'Acta, redactada pel Secretari, un cop sigui
conformada pel President, sera conformada o esmenada pel Cap d’Obra del Contractista, després de la
celebraci6 de la reunié. La Correspondéncia sera només establerta entre el Director d’Execucié (que actuara
en nom del Director d'Obra o en el seu propi) i el Cap d’Obra, tot signant-se sempre el duplicat com avis de
rebuda. Es recomana a la DE, que limiti al minim necessari la utilitzacié d’aquests mitjans de relaci6 formal.
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Cal remarcar que des de l'inici de I'obra, es disposara del Llibre d’Ordres oficial corresponent, on s’hi
anotaran els esdeveniments més remarcables a parer de la Direcci6 d'Obra, la qual lliurara copia a
Infraestructures.cat, cada cop que hi anoti quelcom.

4.3.- Establiment de documentacié formal de constancia de dades

En el Contracte per a la realitzacié de la Direccié d’Execucié i en el capitol 1l d’aquest MANUAL, es
relacionen alguns casos en els que s’ha de formular documentacié formal de constancia de dades, la relacié
dels quals no és limitativa.

Aquesta documentacié, amb els formats establerts o acceptats per la Direccié d’Execucié es formulara i
firmara per duplicat per personal del Contractista i de la Direccié d’Execucié que tinguin assignades facultats
en I'element d’'obra a la qual es refereixen les dades i que hagin participat en la recollida d’aquestes. No sera
necessari remissié formal dels documents ja que el responsable de cada part donara curs a la copia que li
correspongui.

4.4.- Tramitaci6 d’afers diversos

En les relacions entre el Contractista i la Direccié d’Execucié hi ha una série de quiestions dels tramits de les
quals n’ha de quedar constancia, com ara poden ser:

- Requeriment i presentacié d’actualitzacions de Programes de Treball.

- Acceptacio o0 esmenes a programes presentats.

- Propostes del Contractista de Modificacié d’Obra a decidir per infraestructuress.cat.

- Comunicaci6 al Contractista de Modificacions d'Obra acordades per infraestructuress.cat.
- Trasllat al Contractista de reclamacions de tercers fetes a la Direccié d’'Execucio.

- Etc.

Les comunicacions per al tramit dels diferents afers es portaran a terme establint o acompanyant-les sempre
d’'un escrit signat pel Cap d’Obra del Contractista o el Director d’'Execucié, amb el mateix tractament de la
correspondencia.

4.5.- Relacions informatives per al desenvolupament operatiu de les obres

El desenvolupament operatiu de les obres exigeix una constant relacié entre la Direccid d’Execuci6 i el
Contractista, als diversos nivells d’ambdues organitzacions. En el present MANUAL es fan referéncies,
recomanacions i transcripcions sobre un gran nombre de casos. Aquestes relacions es faran ordinariament,
entre persones d'una i altra organitzacié que tinguin assignades facultats per tractar el tema al qual es faci
referéncia. En principi, tindran caracter informal, i, llevat del qué fa referencia a la preparacié de documentacio
informativa sistematica, es materialitzaran verbalment. Si en algun cas, ja sigui la persona de la Direccioé
d’Execucid o sigui la del Contractista, estima oportd deixar constancia escrita, ho comunicaran,
respectivament, al Director d’Execucié o al Cap d'Obra del Contractista, corresponent a ells mateixos la
formulacio d’'escrits d’acord amb la regulacié de Correspondéncia per a relacions formals. Es recomana que
aquests casos no siguin freqlients ni per part de la Direccié d’Execucio ni per part del Contractista.

Sense que la relaci6 sigui limitativa, es detallen a continuacio els casos més frequents:
- Demandes per part del Contractista d’interpretacié dels planols i documents del Projecte.

- Fixacio per la Direcci6 d'Obra de detalls d'interpretacié del Projecte i de les prescripcions del Plec per tal
que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat prescrites en el mateix.

- Presentacié pel Contractista dels programes de detall per a I'execucié de les diferents parts de I'obra,
comentari amb la Direccié d’Execucié d’aquests programes, i acceptacio, si procedis.

- Comunicacions, per part del Contractista de procedéncies de terres, materials i productes fabricats que
pensa utilitzar, maquinaria i metodologia de treball per a I'execucid, etc. (extrems que ordinariament
s’inclouen en els programes de detall). Comentaris per part de la Direcci6é d’Execucié del que s’ha previst
i acceptacio si es donés el cas.
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- Comunicacié de la Direcci6 d’Execucié al Contractista de les observacions que li plantegin els
reconeixements que dugui a terme de I'execucio de les obres, subministraments i operacions auxiliars,
aixi com I'analisi de les dades d’execuci6 i obra executada.

- Informacio sistematica diaria del Contractista a la DE, a efectes del coneixement de I'obra per la mateixa
Direccid, d'alld que ha executat durant aquell dia i executara durant el dia seguient, mitjans que dedica a
I'execucid, subministraments rebuts, operacions auxiliars i de construccié efectuades, dades de control
geomeétric i de control de condicions preses, resultats d’'assaigs rebuts, etc., segons es detalla en els
seglents apartats d’aquest manual.

- Definicio dels lots per al control estadistic de les diverses unitats, establint les codificacions de referencia,
tant a nivell de localitzacié com de classificacio a efectes del seu tractament informatic.

- Comunicacio de la Direccié d’Execucio al Contractista de les relacions valorades mensuals previstes a fi i
efecte de poder tenir en compte les observacions d’aquest abans de formular-les definitivament.

- Comentaris entre la Direccié d’Execuci6 i el Contractista en relaci6 amb els mitjans de treball per tal
d’aconseguir-ne I'optimitzacio.

- Comentaris entre la Direccid d’Execucio i el Contractista en relaci6 amb les reclamacions de tercers i
efectes sobre I'entorn de I'obra i el medi ambient, per tal d'aconseguir la maxima simplicitat dels treballs
amb una maxima limitacié dels efectes.

- Comunicacions del Contractista a la Direcci6 d'Execucio, d’assumptes diversos relacionats amb els
industrials subcontractistes.

- Encarrec per part de la Direccié d’Execuci6 dels assaigs a realitzar al laboratori de control de qualitat.

- Pel que fa referéncia a la documentacié informativa sistematica, a continuacio s'inclouen recomanacions
per tal de regular I'establiment de les més importants.

4.5.1.- Informe periodic de realitzacio i previsio de treballs

Aquest informe es preparara i lliurara amb la periodicitat que la DE determini, en funcié dels treballs que
s'hagin de realitzar.

En aquest informe, el Contractista fara constar els talls en els que s’han realitzat treballs durant el periode
assenyalat, amb personal i mitjans assignats i classe i quantitat aproximada del treball realitzat. En el mateix
informe, 0 en un informe similar, s’hi fara constar els talls en quée es preveu treballar a 'endema, assignacio
de personal i medis a cada un, tipus i quantitats aproximades d’'obra que es preveu realitzar.

La Direccié d’Execuci6 i Contractista es posaran d'acord pels formats en els que es fara constar aquestes
dades. Els informes, després de ser utilitzats per la Direccié d’Execucié per a la confirmacié o la modificacié
de la previsi6 de les actuacions seran arxivats en un expedient.

4.5.2.- Informe periodic de materials i productes elaborats rebuts a l'obra i als centres d’'elaboracié de
productes intermedis

En aquest informe el Contractista consignara els materials i productes elaborats que han entrat a cada tall de
I'obra ,dins del periode i lloc preestablert per la DE.

De cadascun dels materials s’hi indicara la partida a la qué pertany, la data, la procedéncia, el nUmero de
vehicle que fa el transport, el nom del conductor, la quantitat aproximada, la signatura de la persona que fa la
recepcié del material, les condicions del material del qual la persona que fa la recepcié n’ha fet el
reconeixement visual, el punt en que s'aplega o utilitza, els assaigs realitzats i les mostres recollides per al
seu control.

Tota la informacié s’establira amb les designacions que responen a la Normalitzacié i Codificacié per al
tractament informatic que sera facilitada a aquells que hagin de fer constar les dades.

Dels cubilots de formig6 i camions d’aglomerat, o també d’altres subministraments, pot ser d'interés que s’hi
acompanyi copia dels albarans.
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4.5.3.- Informe periodic de recollida de mostres, resultats d’assaigs “in situ” i resultats d’assaigs de laboratori

El laboratori adjudicatari de I'execucio del Pla d'assaigs, procedira a la presa de mostres per a realitzar els
assaigs encarregats, de forma consensuada, pel contractista i la DE. Aquesta haura d'intervenir dons, tant a
I'hora de decidir els assaigs a realitzar com per a definir amb quin criteri s’han de prendre les mostres.

Amb la periodicitat que s’estableixi per la DE, es donaran relacions separades dels albarans de les preses de
mostres per cada assaig de control, dels resultats d'assaigs “in situ” realitzats i dels resultats rebuts de
Laboratori.

La comunicaci6é dels resultats dels assaigs de laboratori es fara per fax al Contractista i a la Direccid
d’Execucio, simultaniament, quan se'n disposi. La Direcci6 d’Execuci6 avancara a la Geréncia
d’'Infraestructures.cat els resultats dels assaigs que no compleixin les especificacions establertes, per la via
més rapida de la qual es disposi.

Tota la informacio estara redactada i referenciada amb la Normalitzacié i la Codificaci6é establertes per al
tractament informatic de les dades.

5- LA REGULACIO DE RELACIONS | L'ESTABLIMENT | LLIURAMENT D’INFORMACIO
ENTRE INFRAESTRUCTURES.CAT | LA DIRECCIO D’EXECUCIO D'OBRA

En el Contracte per a I'execucié de les obres, al establir les funcions de la Direcci6 d'Obra i assignar-li
facultats per a la interpretacié dels planols i documents del projecte i establir certes prescripcions al
Contractista, aixi com en donar-li instruccions i normatives en allo referent a operacions de control,
valoracions i informacié, es determina una assignacio de facultats per part d’Infraestructures.cat a la Direccio
d’Execucio per a la gestié del Contracte esmentat, facultats d’obligat reconeixement per I'altra part contractant
(el Contractista).

D’altra banda, el mateix document estableix que qualsevol modificacié de I'obra definida ja sigui en qualitat,
preu o terminis és de facultat exclusiva d’'Infraestructures.cat, la qual d'altra banda podra conéixer i
inspeccionar I'obra en la forma que consideri més convenient i participar directament en la Direccié de I'Obra.

5.1.- Mitjans de relacid Infraestructures.cat- Direccio d’Execucio

La relacié Infraestructures.cat - Direccid d’Execucid, excepte en alldo que fa referéncia a la documentacio
sistematica de la informacié de seguiment de I'obra a que després es fara referéncia, sera en forma verbal
directa o telefonica, entre la geréncia d'Infraestructures.cat i la Direccié d’Execucid, i la Correspondéncia
sempre entre el Director d’Execuci6, i la geréncia d’Infraestructures.cat (qualsevol nota, informe, etc. d'un
membre de I'equip sera transmes, si procedeix ,amb un escrit de remissié del Director d’Execucio).

Per tant, qualsevol afer de tramit de qlestions de I'obra o relacionades amb ella, estara sempre identificat a
través de la Correspondéncia DE-Infraestructures.cat. Entre d'altres: les demandes al Contractista de
formulacié d'actualitzacions dels Programes de Treball; les de Modificacions d’Obra que proposi al
Contractista; les demandes del Contractista a Infraestructures.cat, formulades a través de la Direccio
d’Execuci6 i les formulades directament de les quals Infraestructures.cat demani informe a la DE; les
reclamacions de tercers sobre les que la Direccié d’Execucié estableixi informes; la demanda o concessi6 de
permisos per a I'obra a través d’Infraestructures.cat; les comunicacions formals de la Direccié d’Execuci6 al
Contractista; les informacions no sistematiques facilitades per la Direccié d’Execuci6 a Infraestructures.cat al
seu requeriment o a iniciativa de la primera, etc.

D’acord amb la Recomanacié 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacid, sobre
I'Gs del catala en la contractaci6 amb I’Administracié Publica, el contractista ha d’emprar el catala en les
seves relacions amb I’Administracio de la Generalitat derivades de I'execucid del contracte. Aixi mateix, el
contractista ha de lliurar tota la documentacio técnica requerida almenys en llengua catalana.

Aixi mateix, en tot cas, el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran
ha d’emprar I'aranés, d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el régim especial de la Vall d’Aran i
amb la normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.
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5.2.- Establimentiremissi6 de relacions valorades

Amb una freqiiéncia mensual, en la data que Infraestructures.cat estableixi, la Direccid d’Execucié lliurara a
Infraestructures.cat la valoraci6 mensual de les obres executades, tenint en compte que haura de servir de
base per tal que Infraestructures.cat formuli la seva certificacio.

Aquesta relacié valorada estara formulada d’acord amb la Normalitzacié que Infraestructures.cat tingui
establerta, i en ella s’hi faran constar els amidaments corresponents a de cada unitat d'obra que la Direccié
d’Execucio estimi realitzats amb els aclariments que corresponguin en aquelles activitats que ho necessitin. Si
procedeix, s’incloura una proposta de retencions a practicar, en cas d’'incompliment del programa de treballs.

La DE, abans de donar per tancada la seva relacié valorada, ensenyara al Contractista els amidaments que hi
fa constar i, una vegada escoltades les seves al-legacions, procedira al tancament definitiu segons cregui
convenient.

Les relacions valorades s'introduiran en un arxiu informatitzat que s'utilitzara per tal d’establir la informacid
mensual de seguiment economic de I'obra.
5.3.- Informe mensual de la Direccié d’Execuci6 a Infraestructures.cat

Abans de linici de cada mes, la direcci6 dexecucié publicara al portal Area Col-laborativa de
Infraestructures.cat un informe sistematic de I'estat de les obres, on I'objectiu del qual sera actualitzar el
seguiment mensual de I'evolucié de I'obra des del punt de vista de cost, termini, qualitat i medi ambient.

L'informe a presentar sera més 0 menys extens en funcié de la tipologia d’obra que es tracti. Es diferencia
entre:

- Informe complert
- Informe intermig: Caldra presentar menys documents que I'informe complert
- Informe reduit

De forma genérica, I'informe mensual haura d’aportar informacio sobre I'estat actual de I'obra, i les activitats i
tasques desenvolupades durant el mes, el seguiment economic i temporal mensual, el seguiment de la
qualitat i medi ambient de I'obra.

El contingut detallat a incloure a cadascuna de les carpetes és consultable dins I'’Area Col-laborativa.

5.4.- Llibre de I'Edifici. Document d’Especificacions Técniques (DET)

Aquest document que tindra caracteristiques de projecte, reflectira documentalment totes les comprovacions
geometriques, assaigs i controls efectuats durant I'execucio de les obres, i s’elaborara d’acord amb el que es
disposa al Manual per a la redaccié del Llibre de I'Edifici (MAN-30).

6.- MITJANS INFORMATICS A UTILITZAR

La gestid de la Direccié d’Execucid s’instrumentara utilitzant mitjans informatics per tot allo que faciliti
I'execucio i control dels treballs que comporta. Amb aquesta finalitat, la Direccid6 d’Execucié disposara
d'equips adequats i personal competent per a la seva utilitzacid, aixi com de software d'Us general
(processament de textos, base de dades, fulls de calcul, establiment de grafics, elaboracié i seguiment de
pressupostos, programacié d'obra i de control de qualitat, topografia i replantejament, etc.).

6.1.- Programacio i seguiment de I'obra

La programacié i seguiments temporal, economic i del pla d’assaigs de les obres, es realitzara mitjancant
I'aplicacio6 integrada TCQ2000 que suporta la Metodologia de Seguiment d'obres d’Infraestructures.cat, i de la
qual la Direccié d’Execucié ha de disposar, aixi com conéixer el seu funcionament. L'aplicacié integrada
TCQ2000 esta formada pels segiients moduls:

- Pressupostos.
- Planificacio.

- Seguiment economic.
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- Elaboracid i Seguiment del Pla d’Assaigs

6.2.- Elaboracié de Planols

Per I'elaboracié de planols, se seguira alld disposat en el Manual d’Estructuracié Informatica dels projectes de
Infraestructures.cat (MAN-05).

6.3.- Arxiu i procés de dades d’assaig i control d’obra

Sota indicacié d’'Infraestructures.cat, la Direccié d’Execucio, a través del modul de Resultats de Control de
Qualitat (RCQ) del TCQ2000, procedira a tractar i arxivar les dades obtingudes del pla d’assaigs de I'obra,
lliurant mensualment, en suport informatic, la informacié generada.

6.4.- Indexs estructurals classificats i ordenats de correspondéncia de la Direcci6 d’Execuci6 i dels
expedients d’execuci6 de I'obra

La Direccié d’Execucio establira sobre suport informatic els expressats INDEXS tot lliurant periddicament a
Infraestructures.cat copies actualitzades.
6.5.- Programa per alaredaccio del Llibre de I'edifici.

Per I'elaboraci6 del Llibre de I'Edifici, es fara servir I'aplicacié informatica DicPla (dins de la metodologia TCQ
2000).
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