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DD. DADES GENERALS 
 

DD 1.-Identificació i objecte de la documentació. 
 
Títol del projecte:  
Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26.  
Actuació en interior i exterior de dues edificacions  industrials, amb afectació d’estructura, distribució 
interior i substitució de coberta. 
 
Objecte de l’encàrrec:  
L’actuació consisteix en la realització de les feines i obres necessàries per adequar els espais i 
instal·lacions amb l’objectiu de desenvolupar una activitat destinada a dipòsit i emmagatzematge per a 
la Brigada Municipal.  
Els treballs es duen a terme en un conjunt de dues edificacions industrials existents, amb intervencions 
orientades a garantir la funcionalitat, seguretat i eficiència de l’espai. 
 
L’activitat que es pretén instal·lar comprèn la recepció, custòdia i gestió organitzada de materials i 
equipaments, d’acord amb les necessitats operatives de la Brigada Municipal. Aquesta activitat inclou: 

 Emmagatzematge de materials i equipaments en condicions adequades per a la seva conservació i 
integritat. 

 Manipulació interna segura dels béns, amb control de fluxos i inventari. 
 Preparació de materials per a la seva distribució o utilització per les diferents unitats municipals. 

 
L’adequació de les instal·lacions contempla la implementació de mesures de seguretat, accessibilitat i 
operativitat, així com l’adaptació de l’espai per complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat 
laboral, protecció ambiental i prevenció de riscos. 
 

H.521. Dipòsit i emmagatzematge 
 

 

 
 
L’activitat H.521 Dipòsit i emmagatzematge serà objecte de la corresponent sol·licitud de llicència 
d’activitats, amb l’aportació de tota la documentació requerida per l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, independentment de la present documentació tècnica del projecte executiu. 
 
Estat actual:  
Les dues naus disposen d’un estat de conservació baix, tot i considerar-les aptes per al ús destinat, serà 
necessària una actuació de millora, consolidació i restauració mínimes per tal d’assolir un estat de 
conservació òptim.  
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L’actuació estarà formada per una intervenció parcial en  les  dues  naus i la seva parcel.la. S’aprofitarà 
l’espai d’oficines i vestuaris ja existents, zones d’emmagatzematge en el interior de les dues  naus. 
 
Tipus d’intervenció:   
Actuació en edificació  industrial ja existent. 
Les dues naus són annexes entre elles i resten aïllades a 4 vents de la resta d’edificacions veïnes. 
Aquetes estan emplaçades en cantonada entre els carrers Lleida 24 ,26 i Avinguda Bertrand i Serra, 
polígon industrial la Bòbila. 
 
Nau carrer Lleida 24 rc. 6233502DG0263S0001FO 
Nau carrer Lleida 26 rc. 6233503DG0263S0001MO 
Coordenades UTM: 406192,64 - 4623146,24 
 
Classificació del contractista : 
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no és un 
requisit indispensable per l’empresari la classificació, ja que no és una obra igual o superior a 500.000 €. 
Tot i així, d’acord amb el Real Decret 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, la classificació empresarial, a nivell informatiu és la 
següent:  
- Grup C (edificacions). Subgrup 1, 2, 4, 6 i 8.  
- Grup I (instal·lacions elèctriques). Subgrup 1, 6, 7 i 9.  
- Categoria 1 (inferior o igual a 150.000€).  
 
D’altra banda, cal considerar que les empreses responsables de l’execució de les partides d’instal·lacions 
subjectes a reglaments de seguretat industrial hauran d’estar inscrites al Registre d’Agents de la 
Seguretat Industrial (RASIC), o equivalent, com empresa instal·ladora-mantenidora autoritzada per part 
de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma on tingui la seva seu social, que l’autoritzi per l’exercici 
d’aquesta activitat, en les especialitats de:  

 a) Electricitat en baixa tensió, categoria especialista.  
 b) Instal·lacions tèrmiques en edificis.  
 c) Instal·lacions de protecció contra incendis (RECI)  

 
Tramitació 
El present projecte d’obres ordinàries es classifica com a obres de reforma, d’acord amb l’article 12 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS). 
 
Informes sectorials 
En el cas present, es considera que no són preceptius informes sectorials ni de companyies de serveis 
per raó de competència 
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DD 2.-Agents intervinents. 
 
Promotor: 
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
C.I.F.:P0821200C 
Domicili: Plaça de la Vila 1, 08272 Sant Fruitós de Bages 
Tlf.93 8789700 
Fax. 93 8760486 
Web.www.santfruitos.cat 
Rep. Legal. 
Excel·lentíssim alcalde Sr. Joan Carles Batanés i Subirana 
Tècnic projectista: 
Nom. Jordi Valiente i Prat 
D.N.I. 39348952T 
Titulació. Enginyer Tècnic Industrial 
nº col·legiat 14.914  a Manresa 
Domicili: C/ Miquel Servet Núm .29-33 nau 8. 
08242 Manresa  (BARCELONA) 
Tlf: 93 873 84 13  Mòbil1º: 608 791 816 
Email: jordi@eprojecta.cat 

 
Règim urbanístic 
No es considera necessari establir les característiques del sòl i subsòl que ocupen les edificacions 
objectes d’aquest,  mitjançant estudi geològic i geogènic, en tractar-se d’una intervenció amb impacte 
nul sobre el sòl.  
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Classificació:  
Codi Ajuntament SU Sòl urbà consolidat 
Codi MUC SUC Sòl urbà 
Qualificació: 
Codi Ajuntament 6b Industrial. Subzona d'indústria en edificació aïllada 
Codi MUC A1 Activitat econòmica, Industrial 
 
DD 3 Relació de documents complementaris i condicionants de partida. 
 
No procedeix. 
 
MD.-MEMÓRIA DESCRIPTIVA 
 

MD 1 Descripció de la intervenció. 
 
La intervenció esta destinada a la adequació de les dues naus, per tal de encabir hi l’activitat de 
magatzem de la brigada de manteniment municipal. 
L’actuació tot i implicar les dues naus, es una actuació parcial, no s’actua en la totalitat dels espais. 
No es pretén unir físicament les dues naus, cadascuna d’elles disposa i disposarà d’accés independent 
des de la via pública.  
Les necessitats de l’activitat  seran d’un espai d’emmagatzematge, zona administrativa, serveis sanitaris  
i vestuaris. 
Les instal·lacions  necessàries seran, aigua, llum, sanejament, i concretament en la zona administrativa 
climatització,  ventilació, i en la zona de serveis  aigua calenta sanitària. 
 
Les feines consistiran en: 
 
1.Restauració i  reparació en el conjunt de les naus. 
2.Retirada i enderroc d’elements obsolets o malmesos i retirada de les cobertes existents, actualment 
amb planxes ondulades amb fibro ciment, tipus Uralita. 
3.Instal.lació d’una nova coberta. 
4.Reforços estructurals en parets i estructura principal de coberta. 
5.Reparació de revestiments. 
6.Renovació d’instal·lacions d’aigua i llum. 
7.Instal.lació d’il·luminació. 
8.Instal.lació d’instal·lacions contra incendis. 
9.Millora d’accessos i sortides d’emergències, inclou obertura de noves portes. 
10.Redistribució per a la implantació d’una zona de serveis i vestuaris, i una zona administrativa. 
11.Millora d’accessos i sortides d’emergències. 
 
Marc legal 
-El planejament urbanístic vigent que és d’aplicació és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
de Sant Fruitós de Bages. 
-Codi tècnic de l’edificació. 
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-(RSCIEI) Establiments, activitats, infraestructures i edificis sotmesos al Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments Industrials  
-REBT, Reglament de baixa tensió. 
-RITE, Reglament d’instal·lacions tèrmiques en Edificis. 
 
 
 
MD 2 Descripció de les dues edificacions. 
 
2.1 -Descripció de l’edifici 
 

 
Nau 1, edifici industrial en interior de trama urbana, en cantonada  d’illa , amb accés directe des de 
carrer Lleida corresponent al número 24. 
 
Nau d’una sola planta i formada per tres cossos annexos amb tipologies estructurals i constructives 
diferents. 
 
Nau 2, Carrer Lleida 26 , edificació industrial d’una sola planta amb altell, amb accés directe des de la 
cantonada entre carrers Lleia i carrer Avinguda de Bertrand i Serra. 

 

Les dues naus resten annexades i  aïllades  de qualsevol altre edificació,  per la qual cosa en aplicació del 
RSCIEI “Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimiento Industriales, aprovat el Real 
decret 2267/2004 de 3 de desembre, considerem el conjunt de les dues naus agrupades com a edificació 
industrial tipus C aïllades amb un mínim de 3m de qualsevol altre edificació.  
Es considera nau tipus C amb risc d’incendi baix.  
 
Als efectes d’aplicació de la normativa sectorial de protecció contra incendis en establiments industrials, 
en el present projecte cal considerar la disposició transitòria segona del Reial Decret 164/2025, de 4 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI). 

Nau 1 

Nau 2 
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En aplicació del cas present, s’estipula que els projectes que a la data d’entrada en vigor del RSCIEI 
(10/05/2025) tinguin sol·licitada llicència municipal d’obres (considerant en el cas present, la data de 
presentació del projecte per registre d’entrada de l’Ajuntament: 15/04/2025) disposaran d’un termini 
de 4 anys (per tant, fins el 10/05/2029) per a finalitzar les obres i efectuar la posta en marxa d’acord 
amb l’anterior RSCIEI (Reial Decret 2267/2004). 
 
D’acord amb l’anterior, tot i que el present projecte justifica les condicions de seguretat contra incendis 
de conformitat amb l’anterior RSCIEI (Reial Decret 2267/2004), es preveu la seva execució durant 
l’anualitat 2026 donada la voluntat del govern municipal i que a la vegada l’Ajuntament ha estat 
beneficiari d’una subvenció directa de la Diputació de Barcelona, anomenada “Actuació en interior i 
exterior de dues naus”, que en determina un termini màxim d’execució a 31/12/2026. 
 
Nau carrer Lleida 24  datada del 1973 segons cadastre amb una vida útil per tant de 52 anys. 
Nau carrer Lleida 26  datada del 1985 segons cadastre amb una vida útil per tant de 40 anys. 
 
Definició estructural Nau 1. 
 
La nau esta formada per tres volums diferenciats en estructura i alçada que formen el conjunt que 
considerem com a nau. 
 

 
 
Definició volum 1: 
 
Nau en planta baixa, la qual disposa dels dos únics accessos al conjunt,  amb fonamentació de sabata 
correguda de formigó armat, amb coberta inclinada a dues aigües, amb tancaments exteriors de mur de 
fabrica ceràmica amb revestiment de morter de ciment pintant en cara exterior, i amb dos portes 
metàl·liques correderes en guies i de grans dimensions. 

 

Volum 1 Volum 2 

Volum 3 

Nau 1 
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Estructura vertical   

 
Estructura vertical  de pilars metàl·lics de perfil en U soldats un a un formant un pilar vuit de forma  
rectangular de 110 * 120mm sobre platina metàl·lica des de sabata correguda i aïllada. 
Actualment els pilars resten pintats amb pintura de color verd. 
 
 
Estructura horitzontal 
 

L’estructura horitzontal la formen unes encavallades de perfil metàl·lic en L units amb reblons metàl·lics,  
que formen l’estructura que sustenta la coberta a dues aigües. 
 
La nau esta composta de 9 pòrtics, els quals comparteix amb el volum 2 i 3,  on el primer i el últim 
corresponent als límits de la pròpia nau. 
 
D’aquesta estructura es sustenta el sistema d’il·luminació de la nau, actualment format per làmpades de 
tub fluorescents i làmpades de bombetes de sodi. Actualment les encavallades  resten pintades amb 
pintura de color verd. 
 
Coberta a dues aigües construïda  per planxes ondulades de fibrociment tipus uralita, ancorades a les 
corretges metàl·liques de l’estructura de coberta  per mitjà de brides amb volandera i femella metàl·lica.  

 
Definició volum 2: 
 
Format per part de la  nau en planta baixa, amb fonamentació de sabata correguda de formigó armat, i 
mur de contenció, ja que es troba a nivell semi soterrani respecte de l’Avinguda Bertran i Serra, amb 
coberta inclinada a una aigua, amb tancaments exteriors de mur de fabrica ceràmica amb revestiment 
de morter de ciment pintant en cara exterior. 
 
Estructura vertical  
 
Estructura vertical  sobre platina metàl·lica des de sabata correguda, compartida amb volum 1. 
La estructura vertical està formada per  pilar metàl·lics de perfil en U soldats un a un   formant un pilar 
vuit de forma  rectangular de 110 * 120mm.  
Actualment els pilars resten pintats amb pintura de color verd. 
No s’aprecien punts amb vinclament, ruptures, òxid, mal formacions, talls i cops. 
No es pot certificar la resistència d’aquesta. 
L’estructura vertical la completa un mur de contenció ubicat en la vessat de la Avinguda Bertrand i 
Serra, aquest es de formigó armat pel que es pot apreciar en la seva part superior a nivell de coberta, ja 
que es prolonga i es visible, disposa d’una secció mínima de 40cm. Aquest mur de contenció està 
trasdosat en la cara interior de la nau amb un envà de fabrica ceràmica de super maó, i disposa d’una 
canal d’aigües en la seva part inferior, això indica que existeix un nivell freàtic important i que per 
aquest mur de contenció hi circula aigua provinent de les terres del nivell superior. 
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Estructura horitzontal 
 

L’estructura horitzontal la formen unes encavallades de perfil metàl·lic en L units amb reblons metàl·lics,  
que formen l’estructura que sustenta l’estructura de coberta a una aigua. 
La nau esta composta de 5 pòrtics on el primer està compartit amb el volum 3 i el últim correspon al 
límit posterior de la pròpia nau. 
 
D’aquesta estructura es sustenta un fals sostre d’estructura d’acer i placa de fibra de vidre o llana de 
roca compacte,  el sistema d’il·luminació de la nau, actualment format per làmpades de tub.  
Les encavallades  resten pintades amb pintura de color verd. 
 
Coberta a una aigua,  construïda  amb  planxes ondulades de fibrociment tipus uralita, ancorades a les 
corretges per mitjà de brides metàl·liques  amb volandera i femella metàl·lica.  
 
Definició volum 3: 
 
Format per part de la  nau en planta baixa, amb fonamentació de sabata correguda de formigó armat, i 
mur de contenció, ja que es troba a nivell semi soterrani respecte de l’Avinguda Bertran i Serra, amb 
coberta inclinada a una aigua, amb dos alçades de coberta. 
 
Estructura vertical  
 
Estructura vertical  sobre platina metàl·lica des de sabata correguda, compartida amb volum 1 i mur de 
contenció per alçada de coberta 1. 
Pilar d’obra ceràmica que sustenta una jàssera de formigó armat més mur de contenció per a alçada 2. 

 
Alçada 1: 
L’estructura vertical està formada per  pilar metàl·lics de perfil en U soldats un a un   formant un pilar 
vuit de forma  rectangular de 110 * 120mm.  
Actualment els pilars resten pintats amb pintura de color verd. 
L’estructura de coberta queda suportada per el mur de contenció en Avinguda Bertran i Serra, de secció 
40cm de formigó armat, més la mitgera amb edificació industrial veïna, i un pilar d’obra ceràmica 
massissa. 
 
Estructura horitzontal 
 
L’estructura horitzontal la formen perfils metàl·lics en forma de tubs rectangulars,  que formen 
directament  l’estructura que sustenta la coberta a una aigua. Aquest perfils descarreguen sobre el mur 
de contenció, sobre les divisores interior d’oficina i vestuaris i sobre d’una jàssera entre pilars del 
volum1. 
D’aquesta estructura es sustenta un fals sostre d’estructura d’acer i placa de fibra de vidre o llana de 
roca compacte,  el sistema d’il·luminació de les oficines i vestuaris. 
Els perfils resten pintats amb pintura de color verd, es desconeix si es pintura intumescent o amb 
protecció ignifuga. No s’aprecien punts amb fletxa, ruptures, òxid, mal formacions, talls i cops. 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                   9                                                                
 

 

Definició estructural Nau 2. 
 

 
Nau en planta baixa més altell en el interior. 
Altell destinat a un servei higiènic, una oficina i un magatzem.  
La nau disposa d’un únic accés format per porta metàl·lica a 4 trams verticals abatibles. 
La nau resta construïda sobre una fonamentació de sabates corregudes i aïllades. 
Els tancaments de la nau resten realitzats amb paret de fabrica ceràmica a cara vista, en les vessants que 
donen a la via publica, i en interior de parcel.la resten revestits amb morter de ciment pintat de color 
blanc. 
  
L’interior  dels tancaments de la nau resten revestits amb guix a bona vista. 
La zona inferior de l’altell, on si emplacen un seguit de petits magatzems, resten construïts amb parets 
de maó ceràmic amb revestiment de morter de ciment pintat de color blanc. Cada magatzem disposa 
d’una porta metàl·lica amb pany i clau. La ventilació d’aquests magatzems es realitza a traves de reixes 
metàl·liques en la part superior de cada una de les portes.  
La nau disposa d’una coberta de plaques ondulades de fibrociment a dues aigües.  
 
Estructura vertical  
 
Realitzada a partir de pilars de maó ceràmic calat tipus “gero”, recolzats sobre sabata correguda  de 
formigó armat.  
L’estructura vertical de l’altell està realitzada a partir de pilars metàl·lics que arrenquen amb platina 
metàl·lica des de fonamentació. 
 
Estructura horitzontal 
 

L’estructura horitzontal  de la nau la formen encavallades de formigó armat prefabricades , que 
sustenten les bigues pretesades de formigó armat on si ancora directament amb grapes metàl·liques la 
coberta de fibrociment.  
 

Nau 2 
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L’estructura horitzontal de l’altell, resta construïda amb forjat unidireccional de bigues de formigó 
pretesat amb revoltó ceràmic amb capa de compressió de formigó armat. L’altell disposa d’un cèrcol 
perimetral realitzat in situ amb formigó armat.  
L’altell disposa de barana metàl·lica corredera que cobreix l’espai  d’emmagatzematge.  
 
Coberta a dues aigües,  construïda  sobre bigues prefabricades de formigó pretesat  recolzades sobre les 
encavallades de formigó prefabricat. Sobre d’aquesta estructura queden implantades  les planxes 
ondulades de fibrociment tipus uralita, ancorades a les corretges per mitjà de brides metàl·liques  amb 
volandera i femella metàl·lica.  

 
2.2 -Descripció de les obres 
 
Treballs a realitzar: 
 
Instal·lació elèctrica (veure apartat instal·lacions). 
Es retirarà la totalitat de la  instal·lació elèctrica existent de la nau i serà substituïda des de comptador a  
quadre de protecció general independent en cada nau.  
S’unificaran els dos comptadors elèctrics a un sol comptador en nau 2. 
S’instal·larà una nova CPM-MF4 i una instal·lació de terres en compliment a la normativa d’aplicació per 
a les dues naus, en nau 2. 
Es realitzarà nova instal·lació elèctrica de força en les dues naus. 
Es realitzarà una nova instal·lació elèctrica en zona oficines wc en nau 1. 
Es realitzarà una nova instal·lació d’il·luminació en les dues naus. 
Es realitzarà una nova instal·lació d’il·luminació d’emergències en les dues naus. 
 
Instal·lació aigua sanitària (veure apartat instal·lacions). 
Es retirarà la totalitat de la  instal·lació d’aigua sanitària  existent de la nau i serà substituïda des de 
comptador en les dues naus. 
Es realitzarà una nova instal·lació d’aigua per donar servei a les noves instal·lacions en la  
nau 1.  
S’unificaran els dos comptadors d’aigua a un sol comptador. 
S’instal·larà un termos elèctric de 30L en la zona vestuari. 
Es deixaran preses d’aigua en el pati de la nau. 
S’instal·larà abocador. 
 
Instal·lació sanejament (veure apartat instal·lacions). 
Es connectaran els nous serveis del wc adaptat (inodor, abocador, més lavabo més dutxa), al sistema de 
sanejament existent de la nau 1.  
 
Instal·lació climatització (veure apartat instal·lacions). 
S’instal·larà un sistema de climatització per mitjà d’aire condicionat amb bomba de calor amb 
compressor a l’exterior nau 1  i splits a l’interior en el espai oficina nau 1.  
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Instal·lació ventilació i renovació d’aire (veure apartat instal·lacions). 
Es realitzarà un nou sistema de ventilació d’aire forçat a la zona de les oficines nau 1. 
Es realitzarà un nou sistema de ventilació d’aire forçat a la zona de vestuaris i serveis higiènics nau 1.  
 
Enderroc i retirada de coberta fibro ciment nau 1 i 2:  
Es retirarà la totalitat de la coberta, per mitjans manuals des de l’interior de la nau i des de la pròpia 
coberta. 
Un cop retirada, les planxes seran emmagatzemades i gestionades tal i com queda establer per la 
normativa d’aplicació i gestionades amb un gestor autoritzat de la zona.  
S’utilitzarà una plataforma elevadora per accedir a la part inferior de la coberta, i una plataforma 
elevadora per accedir des de l’exterior de la nau.  
NO serà necessari envair la via publica, tota la operació es realitzarà a l’interior de la nau o be en el pati 
lateral. 
 
Substitució  de coberta nau 1 i 2:  
S’instal·larà una nova cobertura per mitjà de plaques trapezoidals de xapa, aquestes quedaran 
ancorades a l’estructura actual amb el mateix sistema amb que queda ancorada la coberta actual, per 
mitjà de ancoratges metàl·lics roscats a coberta i agafats a l’estructura, tots els punts d’ancoratge 
disposaran de femella, volandera i junta per evitar les filtracions. :  
S’inclou tots els ajust, acabats etc, com carener, ràfecs etc, es remataran amb planxa d’acer de color de 
la planxa instal·lada. 
S’inclou el remat lateral de la nau 1 en la zona oficines, actualment resta amb una planxa ondulada de 
fibra de vidre. 
La planxa a instal·lar serà trapezoidal de secció 1,2mm de colo galvanitzat, color blanc o color teula, 
segons propietat. 
 
Reforç estructural nau 1:  
L’estructura necessitarà la següent intervenció. 
-Retirat de les corretges actuals, les quals resten fora de normativa. 
-Instal·lació de noves corretges aquestes seran ZF-120X30 cada 95cm. 
-Reforç del pòrtic 2 per mitjà de arriostrament en creu amb barres de diam. 16mm. Veure plànol. 
-Reforç de tots els pòrtics amb carener per mitjà de tirantilles  amb barrers diam. 12mm. Veure plànol. 
-Reforç de la gelosia amb aplicació per la part inferior de 2LPN50.5+REFOÇ INFERIOR RHS 160x80x4. 
-Serà necessari adreçar dos punts de l’estructura emplaçats en els cavalls, aquesta seran adreçats a 
martell.  
 
Reforç estructural nau 1 zona oficina:  
L'estructura actual d’aquesta zona és de bigues de fusta, les quals es retiraran, ja que recolzen sobre una 
paret de càrrega que s’enderroca. 
S’instal·larà un nou sistema estructural mitjançant perfils metàl·lics col·locats perpendiculars al cantell 
llarg, generant la pendent amb el recreixement de les dues parets de càrrega laterals ja existent. Els 
perfils a instal·lar seran IPN 120. 
 
 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                   12                                                                
 

 

Reforç estructural pilars nau 2:  
Antecedents.  
Es necessari el reforç i consolidació de tres pilars d’obra ceràmica, emplaçats en façana del carrer Lleida, 
degut a un assentament diferencial.  
 
Solució adoptada.  
Es realitzarà un encamisat amb perfils metàl·lics LPN100.100.10 amb presilles cada 80cm  de 150x20 per 
l’amplada.  
A peu de pilar realitzarem un collarins de 150x20 per l’amplada. 
En el capitell realitzarem un collarins de 150x20 per l’amplada amb cartel·les e=20mm. 
Instal·larem una placa de recolzament de mènsula e=20mm, amb la trobada amb la encavallada 
existent. 
L’encamisat serà fina la solera del terra de planta baixa.  
 

 
 

-Restauració de porta existent, substitució o reparació, pintat i engreixat, inclou  automatització de la 
porta accés vehicles a pati nau 1 carrer Lleida 24. S’inclou comandament a distancia i sistema manual 
d’obertura en cas de fallo motor. La porta quedarà instal·lada  els suports verticals existents si es 
necessari es repassaran estructural per garantir la resistència i solidesa del conjunt.  
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-Enderroc del mur de tanca per a la instal·lació d’una nova porta per a vianants. Es reconstrueix 
implantant un nou pilar metàl·lic HPN 120 amb tractament anti oxidació amb platina metàl·lica de 
200*200mm i 4mm ancorada amb cargols i tac químic a la base de l’actual pilar d’obra ceràmica, el cual 
serà reconstruït per aquesta funció. Serà necessària l’ajust de trobada entre la nova porta i l’alçada 
actual de la vorera, les quals han de quedar al mateix nivell sense deixar cap graó ni desnivell. 
S’instal·larà una nova porta metàl·lica realitzada per manya a taller,  per a vianants i obertura cap a 
l’interior. S'inclou el pre marc metàl·lic, pany i clau de seguretat, serralleria  i frontisses. S’ajustarà el buit 
generat amb la construcció amb pre marc metàl·lic solda amb soldadura continua en nou pilar metàl·lic i 
ancorada amb tac químic i cargol amb la paret de la nau.  Es tornarà  a instal·larà el numero 24 de la 
finca, en el nou pilar metàl·lic. 
 

 
 
 
-Manteniment de porta existent manteniment i reparació de porta metàl·lica existent, porta accés nau 
1 carrer Lleida lateral intern canto llarg. Inclou engreixat, substitució de coixinets i neteja de riells si es 
necessari. 
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Inclou retirada porta plàstica enrotllable existent. 

 
-Manteniment de porta existent manteniment i reparació de porta metàl·lica existent, porta accés nau 
1 carrer Lleida lateral intern canto llarg. Inclou engreixat, substitució de coixinets i neteja de riells si es 
necessari.  

        
Inclou retirada de porta enrotllable existent. 

 
-Reparació d’esquerdes en parets de tancament i mitgera.  
 
1.Sanejament del revestiment retirant un ample mínim de 10cm fins a trobar el maó ceràmic en les 
zones a no grapar (regata de sanejament) i de 15-20cm en les zones d’ubicació de les grapes, les grapes 
s’instal·laran cada 50cm mínim. Les grapes seran de 15cm de llom i 5-7cm de pota mínim.   
 
2.Les grapes es col·locaran per mitjà de perforació amb broca de vídia en el parament vertical, neteja 
amb aire de la perforació, aplicació de resina, tipus epòxid o segons fabricant, i aplicat de la grapa. Les 
grapes es col·loquen de forma perpendicular a l’esquerda. 
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3.Un cop s’han aplicat totes les grapes i passades les hores de assecatge de la resina, es taparà la regata 
de sanejament amb morter de reparació sense retracció tipus casa SIKA.  
Serà necessari un nou revestiment de morter de ciment en totes les zones intervingudes, s’aplicarà amb 
malla geotèxtil.  
 
Important, en aquells punts on l’esquerda s’ubica en els dos costats del parament vertical, s’instal·laran 
grapes en els dos costats de forma intercalada.  
 

                      

                                
 
 

Paret mitgera, zona interior entre naus 
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Esquera en mur exterior d’accés Lleida 24  i façana en nau Lleida 26. 

 

              
Esquera mur exterior Lleida 26 i unió naus Lleida 26-24. 

 
-Reparació de revestiment de façana en nau 1 Lleida 24 pati interior. Retirat i sanejat de tots els punts 
de façana on el morter resta després o fisurat. Neteja del parament, aplicació de malla geotèxtil i 
posterior revestiment amb nou morter de ciment.  
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-Retirat de baixants i canal pluvial de fibrociment NAU 1 (el residu serà gestionat per empresa que 
retirarà la coberta de fibrociment existent i que serà objecte d’un segon projecte d’actuacions). Seran 
substituts per nova canal pluvial i baixats metàl·lics. Color acer galvanitzat, connectats en xarxa de 
sanejament ja existent. 
 

         
 
-Retirat de cel ras en nau 1 Lleida 24, es retirarà la totalitat del cel ras present en la nau, realitzat amb 
estructura d’acer i placa de fibra de llana de roca o de vidre tipus alumisol de Isover. Els residus generats  
seran gestionats amb gestor i  abocador autoritzat. Inclou retirat de les places de lluernari interior. 
S’inclou la cortina plàstica de color verd i les il·luminaries instal·lades. 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                   18                                                                
 

 

 

 
 
 -Retirat de cel ras en nau 1 Lleida 24, zona interior oficines i nau , es retirarà la totalitat del cel ras, 
realitzat amb placa d’escaiola o guix ancorada amb fil ferro a estructura de coberta. Els residus generats  
seran gestionats amb gestor i  abocador autoritzat.  Inclou el retirar i gestió de les il·luminaries 
instal.lades. 
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-Retirat i substitució de les peces  cel ras en mal estat en nau 2 Lleida 26, es retiraran la totalitat de les 
peces malmeses de ras present en la nau i seran substituïdes per plaques similars. Els residus generats  
seran gestionats amb gestor i  abocador autoritzat.  
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-Retirat plaques ondulades de fibra en nau 1 Lleida 24. Es retiraran i s’instal·larà un panell metàl·lic amb 
aïllament tipus Sandwich. 
 

 
 
-Neteja de mobiliari i retirat de conilleres en zona posterior oficines en nau 1 Lleida 24.  
 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                   21                                                                
 

 

 
 
-Enderroc  de bloc de rampa i jardinera existent en façana lateral nau 2 Lleida 26 i reobertura de porta 
lateral tapiada. 
 
Posterior instal·lació de porta peatonal d’acer per a exterior amb pany i clau, instal·lada en forat.  
Construcció de nova escala per accés des de pati lateral nau Lleida 24 a nau Lleida 26.  
Escala per mitjà de llosa de formigó armat directament sobre terreny natural i creació de graons d’obra 
ceràmica amb posterior pavimentat amb paviment tipus gres porcellànic per a exterior anti-lliscant. 
Escala de 12 graons de 30cm de petjada per 18cm de contra petjada. Inclou barana metàl·lica en nova 
escala.  Serà necessari la creació de un segon tram d’escala amb 6 graons i replà per donar accés a nova 
porta peatonal fins a via pùblica. Inclou barana.  
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-Enderroc de paret de tancament en paret lateral cantó llarg, per a la instal·lació d’una porta peatonal  
Instal·lació de porta peatonal d’acer per a exterior amb pany i clau, instal·lada en forat amb un ample de 
pas lliure  de 80cm. La obertura es cap a l’interior de la nau. 
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-Enderroc  de bloc de rampa i jardinera existent en façana lateral nau 2 Lleida 26 i reobertura de porta 
lateral tapiada. 
Posterior instal·lació de porta peatonal d’acer per a exterior amb pany i clau, instal·lada en forat.  
Construcció de nova escala per accés des de pati lateral nau Lleida 24 a nau Lleida 26.  
Escala per mitjà de llosa de formigó armat directament sobre terreny natural i creació de graons d’obra 
ceràmica amb posterior pavimentat amb paviment tipus gres porcellànic per a exterior anti-lliscant. 
Escala de 12 graons de 30cm de petjada per 18cm de contra petjada. Inclou barana metàl·lica en nova 
escala.   

                       
 

 
Protecció de caps de biga prefabricada  de formigó pretesat, NAU 1. 

 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                   24                                                                
 

 

 
Ubicació dels caps a protegir. 

 
Reparació de mur de tancament de parcel.la NAU 1, per mitjans manuals.  
 

 
Ubicació de la paret a tractar. 
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Neteja i sanejament de les canals pluvials posteriors NAU 1, aplicació de pintura bituminosa 
impermeable.  Reparació i impermeabilització de la canal pluvial existent. 
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Ubicació de la canal pluvial de pvc a reparar. 

 
Retirada de dipòsit d’aigua existent NAU 1.   
 

 

 
Ubicació del dipòsit. 
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Actuació en zona volum  -oficina vestuaris- NAU1.  
Zona composta actualment per: 
3 despatxos.(despatx 1, despatx 2, despatx 3). 
1 bany. 
1 vestuari. 
L’accés als despatxos es realitza a través del despatx 3 directament des de la nau. 
L’accés al bany es realitza des d’accés directament des de la nau. 
L’accés al vestuari es realitza des d’accés directament des de la nau o be des del despatx. 
 
La intervenció  serà: 
Eliminació dels accessos des de la nau de la zona de bany i vestuari. Reconvertits en finestres. 
Reconversió i unió de les zones de vestuari i bany per a formació d’oficina. 
Aprofitament del espai despatx 1.  
Reconversió del despatx 2 en el bany adaptat amb dutxa, a mode de vestuari.  
Reconversió del despatx 3 com a únic accés, aquests serà adaptat per mitjà de la construcció d’una 
rampa , la porta també serà intervinguda modificant alçada i amplada per a compliment de normativa. 
Instal·lació de nou paviment, revestiments i fals sostre. 
La intervenció generarà l’enderroc i retirada de tots els serveis higiènics i vestuaris, l’enderroc i 
estintolament de la paret divisòria entre actual bany amb vestuaris.  
 

 
 

La porta d’accés actual, serà modificada en alçada i amplada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                   28                                                                
 

 

2.3 -Instal·lacions. 
 
Les instal·lacions a dur a terme en el interior de la zona oficines seran:  
-Electricitat. 
-Il·luminació. 
-Ventilació. 
-Aire condicionat. 
-Aigua freda i aigua calenta.  
-Veu i dades. 
 
2.3.1 Instal·lacions d’aigua. 
 
Actualment l’establiment disposa d’una xarxa d’AFS, no obstant es preveu realitzar una nova xarxa per 
tal d’adequar-la a la nova distribució i la substitució dels tubs d’acer galvanitzat per uns nous 
d’inoxidable. 
El disseny de la instal·lació de fontaneria s’ha realitzat fonamentalment en funció de les característiques 
dels punts de consum, i atenent, a més a més, als següents condicionants: facilitat de manteniment, 
seguretat de subministrament, característiques constructives de l’edifici, eliminar la possibilitat de que 
es produeixin sorolls a les conduccions, minimitzar les avaries, accessibilitat de les conduccions a la 
major part possible del recorregut per facilitar-ne el seu manteniment, compartimentació accentuada, 
en tots els nivells de la xarxa. 
 
Punts de consum. 
 
La comptabilització dels punts de consum de l’edifici es realitzarà d’acord a la documentació gràfica 
adjunta. Els cabals mínims instantanis suposats per a cada aparell a instal·lar són els següents: 
- Inodor 0,10 l/s 
- Lavabo 0,15 l/s 
- Dutxa 0,20l/s 
- Aixeta aïllada 0.2l/s 
 
Cabal màxim 
 
El consum d’aigua estimat és de  0,5l/s. 

Paràmetres a sol·licitar a la Companyia subministradora d’aigua 

Cabal instal·lat  0,8 l/s 

Habitatges 1,75 l/s x 0 = 0 l/s 

Locals comercials 0,40 l/s x 0 = 0 l/s 

Serveis comuns 0,20 l/s =0 

Cabal simultani  0,8 l/s 
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Pressió origen ≥ Pc alçada manomètrica + Pc fregament + Pressió punt de consum 

Pc alçada manomètrica  5 mca 

Pc fregament  11,00 mca 

Pressió punt consum 10,00 mca (escalfador) 

Pressió necessària en origen ≥ 26,00 mca 

Escomesa 
 
La xarxa està alimentada per una escomesa servida per la Companyia subministradora per a tot el 
recinte, que partint de la centralització de comptadors donarà servei a l’establiment existent, situada en 
el xamfrà del carrer Lleida amb l’avinguda de Bernard i Serra, quedant anul·lat el subministra de la nau 
24. 

Xarxa de distribució 
 
En la distribució de l’aigua als diferents punts de consum, s’instal·laran un servei de conducció d'aigua 
freda. 
Les conduccions interiors seran amb tub tipus inoxidable tan els encastats con els de superfície (per 
zona lavabos i per regata) i folrat amb tub corrugat de color vermell o blau en funció de si la conducció 
transporta fluid fred o calent. 
S’instal·laran claus de pas a cada zona humida. Les claus de pas instal·lades seran d’inoxidable. Se 
situaran en llocs discrets, visibles, però fora de fàcil accés. 
Per al càlcul dels diàmetres de les conduccions s’ha considerat que la velocitat en les mateixes no superi 
en cap cas els 1,5 m/s per evitar problemes de soroll. 
El pas de les conduccions per parets o forjats es realitzarà per mitjà de passa murs , que evitaran, en tot 
cas, el contacte del guix amb el tub. Els suports seran també d’inoxidable i la distància entre ells 
complirà amb la normativa vigent. 
Les conduccions d’AFS, en el seu pas per àrees calefactades o exteriors hauran d’anar aïllades per evitar 
condensacions o gelades. 
Les conduccions d'aigua freda aniran per sota de les altres per evitar el degoteig de possibles 
condensacions. 
L’aïllament de les canonades d'aigua freda es realitzarà amb espuma de polietilè. Les canonades d'aigua 
calenta s’aïllaran amb espuma elastòmera, tipus Armaflex o similar, d’acord amb els gruixos indicats al 
RITE. 
Quan els components estiguin instal·lats a l’interior els espessors, expressats amb mm, seran els indicats 
en les següents taules: 
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(1)Diàmetre exterior de la canonada sense Aïllar 

(2)S’escull la temperatura màxima a la xarxa 

(3)S’escull la temperatura mínima a la xarxa 

Quan els components estiguin instal·lats a l’exterior, l’espessor indicat en les taules anteriors serà 
incrementat, com a mínim, amb 10 mm per a fluids calents i 20 mm per a fluids freds. 
 
Joc d’aixetes 
 
Compliran les especificacions Tècniques Generals per aixetes sanitàries de la norma UNE-19.703.91, 
UNE-19.707.91 i norma EN 200, essent les característiques de construcció, estanqueïtat, comportament, 
duració, resistència mecànica, hidràuliques i acústiques referenciades en les esmentades normes. 
• Totes elles hauran d’estar dissenyades per resistir les accions violentes i compliran amb la normativa 
vigent de Seguretat i Salut en el treball. 
• S’instal·larà a totes les aixetes dispositius pulveritzadors reductors del consum. 
• Totes les aixetes disposaran de mecanisme de temporització de funcionament per tal de reduir el 
consum d’aigua e impedir poder deixar-les obertes. 
 
Instal·lació d’aigua calenta sanitària 

 
Per al consum d’ACS es pren com a criteri de càlcul el que s’indica a la taula 4.1. del CTE DB-HE 4, on es 
defineix un consum unitari en funció del nombre de persones que viuen a l’habitatge. Es defineix per al 
cas d’habitatges un consum de referència de 28 litres per persona. 
El disposar d’un únic bany i considerant que l’ús de la dutxa serà ocasional, es considera un consum de 
30l/dia. 
La instal·lació d’aigua calenta sanitària alimentarà l’únic bany que hi ha en el recinte, es realitzarà a 
través del termo instal·lat a la sala anomenada Traster 2  (T2), aquest serà de resistència elèctrica, i 
tindrà una capacitat de 30litres.  
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Totes les conduccions dels circuits d'aigua calenta seran de material d’acer inoxidable i estaran aïllades, 
complint les exigències del RITE. 
El sistema de control de la instal·lació d'aigua calenta sanitària compta amb els elements necessaris per 
a la posada en marxa del sistema anti legionel·la d’acord amb les especificacions del RITE, del Decret 
90912001 (BOE 28-7-2001) i del Decret 41712000 (DOGC 12-1-2001). 

 
Donat que en la longitud de la canonada d’anada al punt de consum més allunyat és >15 metres, en la 
instal·lació de ACS és necessari la incorporació d’una xarxa de retorn. 

 
Distribució general 

 
Es realitzarà una instal·lació d'aigua calenta sanitària centralitzada. 
Els diferents punts de consum estaran regulats perquè l'aigua calenta no superi els 38°C. L’alimentació 
d'aigua freda se suposa a 7°C i l’acumulació a 60/65°C. 
Prevenció de la legionel·losi  

 
La producció i acumulació d’aigua calenta sanitària, complirà amb el que s’estableix al Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (RITE) de forma 
que el sistema sigui capaç d’augmentar la temperatura de l’aigua calenta emmagatzemada fins els 80 
ºC, per a evitar el possible desenvolupament de bacteris de legionel·la als acumuladors i a les canonades 
de distribució d’aigua calenta. 
 
Cal recordar que per a la prevenció de la legionel·losis, S' han d'adoptar una sèrie de mesures com: 
 
- La temperatura d'emmagatzematge de l'A.C.S. serà superior a 60/65ºC; aquesta temperatura haurà 
d'ésser comprovada diàriament. 
- La instal·lació permet poder elevar la temperatura de preparació de I’A.C.S. per damunt dels 70 ºC; 
això permetrà elevar la temperatura de preparació i la del dipòsit per sobre d'aquesta temperatura, de 
tal manera que es pugui realitzar una neteja de totes les sortides d'aigua, amb aigua a una temperatura 
lo més allunyada possible dels 60ºC; aquesta temperatura i aquesta operació es mantindrà durant dues 
hores. 
- La temperatura de I ‘aigua del circuit d'aigua calenta no serà inferior a 50 ºC a cap punt de la 
instal·lació. Mensualment es prendran mostres rotatòries de la temperatura de sortida en algunes 
aixetes, mentre que anualment es realitzarà a totes. 
- Les aixetes de les dutxes disposen de sistema de buidat de tub que connecta l’aixeta amb la dutxa. 
- El tub de recirculació es connectarà molt a prop de l’aixeta de consum de la dutxa per tal de poder 
realitzar un bon xoc tèrmic en les neteges de la legionel·losi. 

 
 
 
 
 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                   32                                                                
 

 

2.3.2 Instal·lacions elèctriques 
 

Retirada pal de fusta.  
 

Desmuntatge de pal de fusta de línia de baixa tensió existent dins de finca privada, incloent la 
desconnexió prèvia, retirada dels elements auxiliars (aïlladors, brides, ferratges, línies i cables), tallat i 
extracció del pal, càrrega, transport a gestor autoritzat o abocador controlat, i neteja de la zona 
afectada, amb els mitjans manuals i mecànics necessaris. Inclou mesures de seguretat i gestió de residus 
segons normativa vigent. 
 

Instal·lació actual. 
 

Actualment la nau disposa de dos subministres de baixa tensió , un subministra per la nau numero 24 i 
un per la numero 26. A l’unificar naus, unificarem el subministra. 
Es desinstal·larà la línia de BT aèria que creua l’Avinguda de Bernard i Serra, eliminant el pal de fusta i el 
subministra en baixa de la nau numero 24. (Segons consulta amb companyia). 
Per altre banda també s’eliminarà la caixa de subministra existent en la nau 26, passant a un nou 
subministra a façana i unificat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El projecte preveu el desmuntatge de tota la instal·lació de llum i força de  les dues naus. 
La potència demandada de la instal·lació estarà limitada per l’IGA de 63A i serà de 230V 32A/IV amb una 
potencia màxima de 43,648kW. 
 

Instal·lació nova: 
 

Escomesa 
La nova instal·lació d’escomesa serà aèria, connectant a la xara existent actual de la façana de la nau 26, 
i donarà subministra a la Caixa General de Protecció  ( CGP). 
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Es construirà d’acord amb les Normes Particulars per a instal·lacions d’enllaç de la companyia indicades 
en la guia Vademècum (Desembre 2006) i la ITC-BT -07 del REBT. Xarxes subterrànies de distribució  per 
a Baixa Tensió. 
 

Instal·lació d’enllaç 
 

La instal·lació d’enllaç, es aquella que uneix la Caixa General de Protecció (CGP) inclosa aquesta, amb la 
instal·lació interior o receptora de l’usuari, aquesta estarà situada a la façana del xamfrà Avinguda de 
Bernard i Serra amb el carrer de Lleida 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
La connexió es realitzarà mitjançant CPM‑MF4 adaptada a connexió aèria La caixa complirà la normativa 
exigida per la companyia distribuïdora i tindrà el grau de protecció IP i inflamabilitat segons normativa 
vigent Els elements i materials utilitzats s’ajustaran a les condicions de seguretat de la companyia 
distribuïdora i a la normativa aplicable. 
 

Comptador, equips de mesura i derivació individual.  
 
El tractar-se d’un sol usuari la línia general d’alimentació no existeix , al coincidir en el mateix lloc la 
Caixa General de Protecció amb l’equip de Mesura. 
El conjunt de protecció i mesura estarà constituït per diversos mòduls que compliran la ITC-BT-16. La 
seva estructura s’ajustarà  a la indicada en les Normes Particulars de la companyia subministradora. 
Tipus CPM-MF4.  

 

CPM-
MF4 
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Aqust envolvent anirà col·Locat dins un ninxol de formigó similar al Z8A-Sp de Cahors. Amb mides 
ajustades a la petició de la companyia. 

 

Armari amb porta metàl·lica per allotjar dues envolvents tipus PLT-1 o similars 

Instal·lació interior 
 
S'ha projectat d'acord amb el que disposa el Reglament Electrotècnic de baixa tensió (Decret 842/2002 i 
Instruccions Complementàries), les seves principals característiques, són : 
Quadre general de protecció (QGP) 
Ubicat en un lloc no accessible al públic, les seves principals característiques, són : 
- L’evolvent del Quadre tindrà un grau de protecció mínim IP30 amb evolvent de doble aïllament. Partint 
del quadre general es disposarà d’una línia d’alimentació del nou quadre de les línies distribuïdores 
generals, accionades per mitja de interruptors omnipolars amb les proteccions definides en l’esquema 
unifilar. 
- Els cables a utilitzar seran no propagadors del incendi emissió de fums i d’opacitat reduïda. 
- Al més pròxim a cadascun dels dispositius de protecció es disposarà d’una placa indicadora en la que 
figurarà gravat el nom del circuit al què pertany. 
- Comptarà amb mòduls suficients de reserva per a una possible ampliació del número d’aparells 
instal·lats. 
 

Conductors 
Els conductors i cables que s'emprin en les instal·lacions seran de coure i seran sempre aïllats. La tensió 
assignada no serà inferior a 0.6/1kV principalment o 750V per cablejat de poca potencia. La secció dels 
conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació 
interior i qualsevol punt d'utilització sigui menor del 3% per a enllumenat i del 5 % per als altres usos. 
En instal·lacions interiors, per a tenir en compte els corrents harmònics deguts a càrregues no lineals i 
possibles desequilibris, excepte justificació per càlcul, la secció del conductor neutre serà com a mínim 
igual a la de les fases. No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. Les intensitats 
màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat per l'indicat en la Norma UNE 20.460-5-523 i el seu 
annex. 
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Els conductors utilitzats a la instal·lació, depenent de la seva ubicació i sistema de canalització, seran: 
 

Secció conductors fase ( mm2) Secció conductor protecció ( mm2) 
Sf<16 Sf 

16>Sf>35 16 
Sf>35 Sf/2 

 
Derivació Individual: Canalització superficial amb tub 43211 cable de tensió assignada 0,6/1KV aïllament 
XLPE,RZ1-K segons UNE 21123-4 
Cablejats interiors dins de Quadres de distribució: conductors unipolars a l’aire, aïllament XLPE amb 
tensió assignada 0,6/1KV aïllament XLPE, RZ1-K segons UNE 21123-4 principalment o 450/750 V, 
ES07Z1-K segons UNE 211002. 
Resta instal·lacions interiors: Disposats sobre safata escala, tub encastat, cable de tensió assignada 
0,6/1KVaïllament XLPE, RZ1-K segons UNE 21123-4 principalment o 450/750 V, segons ES07Z1-K UNE 
211002. 
En el cas de proximitat amb d’altres instal·lacions no elèctriques , es disposarà de manera que entre les 
superfícies exteriors d’ambdues es mantingui una separació mínima de 3 cm , i es mantindran per sobre 
del nivell de canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions. Es disposaran de manera que 
permeti la seva fàcil i ràpida maniobra , connexió i inspecció. 
 
Identificació de conductors 
Els conductors de la instal·lació deuen ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al conductor 
neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus 
aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase la 
seva passada posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de 
protecció se li identificarà pel color verd-groc. 
Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi la seva passada posterior a 
neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris. 
 

Protecció contra contactes Directes: 
 
No hi haurà cap punt de la instal·lació sense el seu corresponent aïllament. La instal·lació es farà  amb 
conductors per a tensions nominals de 750V segons  UNE-21.1002 o amb cables de doble coberta 
segons la UNE-21.123 parts 4 o 5, per a tensions de 1.000V, i es col·locaran en elements de conducció de 
cables classificats com a no propagadors de flama d’acord amb la norma UNE-EN-50.085-1 i UNE-EN-
50.086-1. 
 

Protecció Contra Contactes Indirectes: 
 
La instal·lació es protegirà pel sistema de posar a terres totes les masses que puguin restar 
eventualment en tensió i associat a dispositius de tall  per intensitat de defecte, és a dir, mitjançant la 
utilització de diferencials. 
Aquests diferencials seran d’alta sensibilitat, essent de 30mA en les línies d’enllumenat i endolls de tot 
tipus d’utilitat, i de 300mA en les línies de força motriu per a màquines grans i específiques. 
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El valor màxim de terres serà tal que el valor de la tensió màxima de la massa respecte a terra no 
superar 24v en locals humits i 50v en la resta de locals. 
 

Protecció Contra Sobreintensitats: 
 
La protecció de la línia del quadre general fins a cada peça concreta estarà  protegit per un 
magnetotèrmic i diferencial. 
La instal·lació complirà allò establert en la ITC-BT-22 i disposarà d’un sistema de proteccions contra 
sobreintensitats. 
El sistema actuarà protegint tota la instal·lació i serà del tipus protecció sobreintensitats transitòries i 
permanents quan l’escomesa sigui aèria i com a mínim protecció contra sobretensions transitòries quan 
l’escomesa des del transformador sigui soterrada. 
 

Instal·lacions de Terres 
 
S’instal·laran elèctrodes artificials al terreny natural per mitjà de 5 piquetes d’acer courejat de diàmetre 
16mm i llargada 2m, a una profunditat mínima de 0,6m i separades entre elles un mínim de 3m. 
Aquestes piquetes, que formen l’elèctrode artificial, s’uniran per mitjà d’un conductor de Cu nu de 
35mm2. 
L’elèctrode, així format , s’unirà a la línia principal de terres per mitjà d’un pont de terres accessible i 
ubicat convenientment a l'interior d’una caixa protectora. 
D’aquest pont seccionador de terres sortirà la línia general de terres que es connectarà al quadre de 
distribució i comandament i d’aquest a cada un dels receptors elèctrics. 
 

Instal·lació de parallamps 
 
No es l’àmbit d’aquest projecte 

Enllumenat interior 
 
La il·luminació interior de l’establiment es realitzarà mitjançant lluminàries amb tecnologia LED que 
aniran situats a en diferents alçades segons l’estança. 
La il·luminació dels espais situats en passos de circulació de persones aniran protegides. 
Els nivells lluminosos utilitzats per a la distribució de les lluminàries al diferents espais seran els 
següents, d’acord amb els nivells de referència lumínica a preveure segons “UNE-EN 12464-1 (2003) 
Iluminación de lugares de Trabajo” i els requeriments tècnics de la Generalitat de Catalunya en el 
magatzems serà de 100lux. 
La part d’oficina requerirà un enllumenat de 500lux, bany i vestidor no serà inferior a150lux i el passadís 
de 100lux, amb una uniformitat de 0,4. 
 

Enllumenat d’emergència i senyalització 
 
L’establiment disposarà d’enllumenat d’emergència que, en cas de fallida de l’enllumenat normal, 
subministra la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris. 
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Es proporcionarà una il·luminació de 1 lux/m2 en els recorreguts d’evacuació, garantint com a mínim 5 
lux/m2 en els punts on es trobin els elements de protecció contra incendis i els quadres de distribució. 
Els equips autònoms automàtics disposaran del dispositiu de posta en repòs per evitar la descàrrega en 
les hores en què l’edifici es trobi desocupat. 
En l’annex s’adjunten els càlculs d’estudi amb els recorreguts d’evacuació marcats, sempre i quan les 
portes senyalades siguin peatonals o adaptades a la normativa d’evacuació. 
 

Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 
Per determinar el càlcul i les solucions luminotècniques de les instal·lacions d’il·luminació interior, 
aquests venen reflexats en els càlculs adjunts . 
Un cop tenim els punts de llums mínims s’ha de calcular el Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació 
(VEEI) de les diferents zones considerades, per això en calen les següents dades: 
• Índex del local (K) utilitzat en el càlcul 
• Numero de punts considerats en el projecte 
• El factor de manteniment (Fm) previst 
• La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em) obtinguda 
• L’índex de d’enlluernament unificat (URG) obtingut 
• Els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades 
• El valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant en el càlcul 
• Les potències dels conjunts: làmpades més equip auxiliar Els resultats obtinguts es presenten a 
l’apartat de annexos elèctrics: 
Per obtenir l’eficiència energètica de la instal·lació d’una zona es determina mitjançant el VEEI, valor 
d’eficiència energètica de la instal·lació (W/m2), per cada 100 lux mitjançant la següent expressió: 
VEEI=(Px100) /S x E 
On:  
P es la potència en làmpades mes equips auxiliars 
S es la superfície il·luminada (m2) 
Em es el valor per sota del qual no ha de baixa la il·luminació mitjana horitzó de l’àrea (lux) 
Els valors de Ra, URG i Em, s’han extret de la UNE-EN-12464: 2003. Iluminación. Iluminación de los 
lugares de trabajo. Parte I: Lugares de trabajo interiores.  
 
Els valors de la potència individual instal·lada i els equips instal·lats s’han extret de les especificacions 
del fabricant. El VEEI límit s’ha extret de la taula 2.1 de la secció HE3 del Document Bàsic d’estalvi 
energètic del Codi Tècnic de la Edificació Es realitzaran diferents enceses de tal manera que no sigui 
necessari obrir la totalitat de les lluminàries, en funció de l’ocupació i/o de la llum natural existent al 
local , totes elles des del quadre de enceses ubicat junt al quadre general. 
L’eficiència energètica es garantirà limitant del valor del VEEI als següents valors: 
Espai VEEI límit (W/m2) 
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Potència instal·lada en l’edifici 
 
La potència instal·lada en enllumenat , tenint en compte la potència de làmpades així com dels equips 
auxiliars  no superarà el següent valor : 
 

denominació en plànol model unitats p( w) 
total 
watts 

t2 philips tcw060 1xtl-d58w hf 1 55 55 

m1 philips by120p g3 1xled105s/840 wb 8 85 680 

m1 carrer lleida philips by120p g3 1xled105s/840 wb 6 85 510 

m2 philips tcw060 2xtl5-28w hf 2 61 122 

m3 philips tcw060 2xtl5-28w hf 3 61 183 

local trasters t2-t7 philips tcw060 1xtl-d36w hf 1 36 36 

oficina philips dn130b d165 1xled10s/840 6 12 72 

s1 philips tcw060 1xtl5-28w hf 2 31 62 

s2 philips dn130b d165 1xled10s/840212 2 12 24 

wc philips dn130b d165 1xled10s/840 2 12 24 

     

 suma total     1768,00 
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Força oficina: ........................................................ 2KW 
Força magatzem: previsió de 22,17kW /quadre...  66,51 KW 
Aire condicionat: .................................................. 4,6KW 
Termos: ..................................................................3,45KW 
Persiana  motoritzades: 2000 W / unitat .............. 2KW 
 
Potència total: 87,56KW 
Coeficient simultaneïtat: 50% 
Potència total necessària: 39,28KW 
 
La potència necessària segons els receptors previstos és de 87,56 kW. En el desenvolupament normal de 
l’activitat no actuen totes les màquines i consums a la vegada, de manera que es preveu un coeficient de 
simultaneïtat del 50%. La potència necessària és de 39,28 kW. La potència màxima admissible d’aquesta 
instal·lació estarà limitada per l’interruptor general del quadre i serà de 63A/IV. Corresponent a una 
potència màxima de 43,648 kW.  

 
Sistemes de regulació i control 

 
En les zones d’ocupació esporàdic, com el bany i l’oficina el control de l’enllumenat es farà mitjançant 
detectors de presència per IR.  
Pel que fa a la resta de l’edifici hi haurà diferents enceses de tal manera que no sigui necessari obrir la 
totalitat de les lluminàries, en funció de l’ocupació i/o de la llum natural existent al local. No es preveu la 
instal·lació de sistema d’aprofitament de la llum natural. 
 
2.3.3 Instal·lacions climatització  
 
Es preveu instal·lar un sistema de climatització tipus “splid” de paret 1x1 en la sala destinada a oficina. 
Considerant la potència calorífica d’aire en oficines és d’entre 180 - 250W/m2, i tenint una oficina que 
ens ocupa un espai de 18m2, necessitarem un sistema capaç de subministrar 3.240W/m2. 
Es proposa un Splid tipus; DAIKIN SENSIRA, model TXF35C/D. 
 
2.3.4 Instal·lacions de ventilació 
 
La zona de WC es considera local humit, per tant ha de complir un cabal de 8 l/s, que és el mateix que 
28,8 m3/h, per cada una de les dues zones WC que hi ha a l’edifici en qüestió. 
Aquesta ventilació es durà a terme mitjançant extractors. 
 
Per l’oficina es proposa ventilació contínua per garantir qualitat d’aire interior.  
Es considera 1 persona /10m2 ,per tant considerarem que tenim 2 persones d’ocupació . En unes 
oficines el RITE marca un IDA 2 que correspon a 45m3/h; pel que necessitarem una ventilació de 90m3/h. 
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Compliment de l’exigència de benestar i higiene del rite 
 
En aquest cas el RITE en la instrucció tècnica IT 1.14.2, taula 1.4.2.4 per espais no dedicats a ocupació 
permanent correspon una IDA 4 amb una ventilació de 0,28dm3/(s.m2), però al no tenir instal·lació 
tèrmica no s’aplica. 
Segons el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de Trabajo, en relació a la ventilació de locals de treball, serà de 30m3 
d’aire net per hora i treballador, en aquet cas al no tenir treballadors permanents no fa falta una 
ventilació forçada en les zones de magatzem. 
Les estances com el WC i l’oficina disposaran de ventilació forçada i mecànica a través d’unitats 
encarregades d’aportar aire exterior per donar compliment als requeriments del CTE i del RITE. 
La ventilació forçada s’activarà a partir de l’activació de l’interruptor de llum.  
 
2.3.5 Instal·lacions protecció contra incendis. 
 
Estaran senyalitzades les sortides de l’edifici, malgrat que les sortides són sempre visibles i fàcilment 
identificables des de qualsevol punt del recorregut d’evacuació. 
S’utilitzaran senyals de sortida segons norma UNE-23034:1988 seguint els paràmetres marcats en el 
CTE-DB-SI : 
1. Es disposaran senyals indicatives de la direcció dels recorreguts, visibles des de tots els orígens de 
l’evacuació des dels que no es percebin directament les sortides. 
2. En els punts dels recorreguts d’evacuació on existeixin alternatives que puguin induir a error, es 
col·locaran les senyals corresponents. 
3. Les portes que estiguin en recorreguts d’evacuació i no siguin sortides d’emergència i puguin induir a 
error, hauran de portar el rètol SENSE SORTIDA. 
4. Les senyals es col·locaran segons els recorreguts i ocupacions grafiades a la documentació gràfica. 
5. Les dimensions de les senyals serà de : 
- 21 x 21 cm (observació < 10 m) 
- 42 x 42 cm (observació 10-20 m) 
- 59,4 x 59,4 cm (observació 20-30 m) 
 
En tot cas la seva distribució garantitzarà una il·luminació mínima de 1lux en les rutes d’evacuació i un 
mínim de 5lux en les zones que continguin equips de protecció contra incendis i quadres de distribució 
d’enllumenat.   
El seu emplaçament es pot veure en els plànols adjunts. 
 

Extintors portàtils 
 
Els extintors estaran homologats, amb una eficàcia 21A-113B. 

L’emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, estaran situats 
pròxims als punts on s’estimi major probabilitat d’iniciar-se un incendi, i lo més pròxim a les sortides 
d’evacuació i preferentment sobre suports fixats a elements verticals, de forma que la part superior de 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                   41                                                                
 

 

l’extintor quedi, entre 0.8 i 1.20m sobre el terra, estant senyalitzats convenientment per mitjà de senyal 
segons norma UNE 23.033 si estes en un lloc de difícil localització o de gran superfície. 

En la ubicació del Quadre general de distribució es col·locarà un extintor de Co2 indicat per a focs 
elèctrics. 

Instal·lació d’enllumenat d’emergència 
 
Es proporcionarà una il·luminació de 1 lux/m2, garantin com a mínim 5 lux/m2 en els punts on es trobin 
els elements de protecció contra incendis i els quadres de distribució. 

Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
 
Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors,...) es senyalitzaran mitjançant 
senyals definides en la norma UNE 23033-1. 
Les dimensions de les senyals seran les mateixes que les de les senyals dels medis d’evacuació, descrites 
anteriorment. 
Aquestes senyals seran visibles inclús en cas de fallada en el subministrament d’enllumenat normal. 
 
2.3.6 Instal·lacions de veu i dades 
 
Les Xarxes de Veu i Dades s’unifiquen i integren en una mateixa infraestructura de telecomunicacions i 
tecnologia els serveis de veu, dades, imatge i vídeo. En aquest cas es disposarà d’una instal·lació nova de 
Veu i Dades per a subministrar el despatx-Oficina. 
L’edifici serà dotat de fibra que connectarem al Modem, el qual donarà subministra a la zona de treball. 
El concepte d’àrea de treball està associat al concepte de punt de connexió. Comprèn les immediacions 
físiques de treball habitual (taula, cadira, zona de mobilitat, etc.) dels usuaris. 
El nombre de punts de connexió en una instal·lació (1 punt de connexió per àrea de Treball) es 
determina en funció de les superfícies útils o dels metres lineals de façana, mitjançant l'aplicació de la 
norma general següent; 1 punt d’accés per cada 8 a10 metres quadrats útils o per cada 1.35 metres de 
façana. Aquest número s'ha d'ajustar en funció de les característiques específiques de l'emplaçament, 
per exemple els locals del tipus de sales d'informàtica, sales de reunions i laboratoris. En cas que 
coexisteixin telefonia i informàtica, un dimensionat de 3 preses per punt de connexió constitueix un 
criteri satisfactori. Aquest dimensionat es pot ajustar en funció d'un anàlisi de necessitats concreta, però 
no ha de ser, en cap cas, inferior a 2 preses per punt de connexió de l'àrea de treball. Una de les preses 
haurà d'estar suportat per parells trenats no apantallats de 4 parells i els altres per qualsevol dels 
mitjans de cablejat. 
Es col·locarà una Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, 
amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A 
amb tapa vermella, 4 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada superficialment o 
encastada. 
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Cablejat UNE-EN 50173:2005, “Tecnologia de la informació. Sistemes de cablejat genèric”. ISO/IEC 
11801: Information technology- Generic cableing for customer premises. IEC 60793-1-1 (1995), “Optical 
Fiber: Part 1 Generic Specification”. 
El cablejat estructurat es realitzarà amb cable de Cat 6; Actualment definit a TIA/EIA-568-B. Utilitzat en 
xarxes gigabit ethernet (1000 Mbit/s). Dissenyat per a transmissió a freqüències de fins a 250 MHz. 
Els connectors en la zona de treball seran RJ45. 
 

Sistema de motorització de persianes 
 
S’instal·larà una línia elèctrica independent pel motor de la porta automàtica batent de l’accés principal.  

 
2.4 -Zona d'actuació  
 
Quadres de superfícies:  
 

 
 
 
La zona d'actuació serà: la totalitat de les dues naus industrials. 
 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                   43                                                                
 

 

MD 3 REQUISITS EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI. 
 
 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Tècnic 
d'Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del 
Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen 
de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 
 
 Funcionalitat     Accessibilitat 
 Seguretat   Estructural 
      en cas d’Incendi 
     d’Utilització 
 Habitabilitat  Salubritat  
     Protecció contra el soroll 
     Estalvi d’energia 
     Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de   
   les instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 
 
 La alçada de les oficines es superior als 2,50m interiors, l’alçada de les naus es superior als 
3,00m. 
No es durà a terme cap modificació en la morfologia de l'edificació. 
No es disminuiran les mesures de seguretat existents abans de l'actuació. 
Per l'actuació que es dura terme serà necessari el muntatge d’elements auxiliars. 
 
3.1- Condicions de funcionalitat de l'edifici 
 
L'alçada lliure mínima de la zona administrativa i industrial serà de 2,50m la qual es podrà reduir a 
2,10m a les zones de magatzem, serveis sanitaris i dependències que no s'utilitzin permanentment per 
personal o públic. 
 
Zona industrial 
 
Segons l’Annex V-A del R.D.486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als 
llocs de treball, la zona de taller considerada com a ús industrial, haurà de disposar d’un vestuari donat 
que els treballadors hauran de portar roba especial de treball.  
 
El vestuari estarà proveït de seients i armaris o taquilles individuals amb clau, que tindran la capacitat 
suficient per guardar la roba o calçat.  
 
Disposarà també de miralls, lavabos amb aigua corrent calenta, sabó i tovalloles individuals o un altre 
sistema d’assecat amb garanties higièniques.  
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Disposarà de dutxa amb aigua corrent, calenta i freda, al realitzar-se habitualment treballs bruts, 
contaminants o que originin elevada sudoració. Es disposarà com a mínim d’una dutxa per cada 10 
treballadors o fracció. 
 
Es disposaran d’inodors amb descàrrega automàtica d’aigua i paper higiènic. Als inodors que hagin de 
ser utilitats per dones s’instal·laran recipients especials i tancats. Les cabines estaran proveïdes de porta 
amb tancament interior i penjador. 
 
Es preveurà la utilització per ambdós sexes tant dels vestuaris com dels serveis higiènics mitjançant un 
pestell intern a la porta d’accés al servei higiènic i vestuari. 
 
3.1.1 Condicions d'accessibilitat. Serveis higiènics. 
 
Es disposa d’un bany adaptat. 
 
3.1.2 Condicions d'accessibilitat. Accés. 
 
Accés al local oficines 
 
D'acord amb el què es disposa als criteris aplicables de la Taula d'Accessibilitat a les Activitats de 
Catalunya, que indica que per a un establiment d'ús ADMINISTRATIU a nivell de la via pública, a on es 
produeix un “canvi d'activitat”, amb una superfície útil de >250m2, amb obres menors que modifiquen la 
distribució general, i en un edifici amb planta semisoterrani, s'haurà de suprimir el graó i realitzar una 
rampa adaptada segons el D135/95. 
L'accés genera de les naus no es  disposa de graó són totalment accessibles, tret de la zona d’oficines i 
servei higiènic en la nau 1, en aquest cas es construirà una rampa d’accés que permetrà un recorregut 
adaptat des de la zona de la nau 1 fins a la zona de despatx i servei higiènic adaptat. 
 
Itinerari accessible 
 
El local disposarà d'un itinerari tant per ser accessible com adaptat fins a la cambra higiènica USABLE, 
donat que complirà amb el següent: 
 
- Desnivells          Els desnivells es salven mitjançant rampa accessible.  
     No s’admeten graons. 
- Espai per a gir Diàmetre ø1,50m lliure d’obstacles al vestíbul d’entrada, o 
     portal, al fons de passadissos de més de 10m. 
- Passadissos i passos Amplada lliure de pas >1,20m. 
    Estretaments puntuals amplada >1,00m, de llargada <0,50m, 
     i amb separació >0,65m a buits de pas o canvis de direcció. 
- Portes  Amplada lliure de pas >0,80m mesurada al marc i aportada 
     per no més d’una fulla. A l’angle de màxima obertura de la 
    porta, l’amplada lliure de pas reduïda pel gruix de la porta 
     haurà de ser >0,78m. 
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    Mecanismes d’obertura i tancament situats a una alçada entre 
     0,80-1,20m, de funcionament a pressió o palanca i 
     maniobrables amb una sola mà, o són automàtics. 
    A ambdues cares de les portes existeix un espai horitzontal 
     lliure de l’escombrat de les fulles de diàmetre ø1,20m. 
    Distància entre el mecanisme d’obertura i la trobada al racó 
     >0,30m. 
    Força obertura de les portes de sortida <25N (<65N quan 
     siguin RF). 
- Paviment No conté peces ni elements solts, tals com graves o sorres. 
     Les catifes i moquetes estan encastades o fixades al terra. 
    Per permetre la circulació i arrossegament d’elements pesats, 
    cadires de rodes, etc. els sòls son resistents a la deformació. 
- Pendent  La pendent en sentit de la marxa és <4%, o compleix les 
     condicions de rampa accessible, i la pendent transversal en 
     el sentit de la marxa és <2%.  
 

MD 4 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN LES OBRES. 
 
Per l'actuació a dur a terme SI s'utilitzaran mitjans auxiliars: 
 -Plataformes elevadores en el interior de les naus, per als treballs de pintura, ignifuga cio, reforç 
estructural,  instal·lacions i retirat de fals sostre. 
-Camió amb remolc i braç grua per al retirat d’elements pesats. 
Per la morfologia de la finca que ens ocupa i que l'actuació es dura a terme en el interior d'aquesta, no 
s'envairà la via pública, ni es faran talls en aquesta, tota l'actuació queda compresa dins dels límits de la 
pròpia finca. 
Per a l'actuació no s'utilitzarà cap sistema ni cap mitjà fora de l'habitual en aquest tipus d'actuacions. 
 
 
JUSTIFICACIÓ CONTRA INCENDIS. 

 
 
 

 
1. DESCRIPCIÓ DE LA NAU 
 
1.1. Descripció de l'establiment 
 
Es tracta de la unió de dues naus on es desenvoluparà l'activitat d'emmagatzematge de la brigada de 
l'Ajuntament de Sant Fruitós del Bages. La major part de l'espai està destinada a emmagatzematge, 
distribuït segons les necessitats de l'activitat. 
 

REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS (ÚS 
INDUSTRIAL) 
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A més, l’equipament disposa d’una zona d’oficines que inclou un despatx i un bany, destinada a tasques 
administratives com comptabilitat i logística.  
 
L'activitat es desenvoluparà principalment a la planta baixa, amb l’excepció d’una petita zona 
d’entresolat a la nau 26, destinada a trasters i magatzem. 
 
1.2. Configuració de l'establiment 
 
Segons el Real Decret 2267/2004 de seguretat contra incendis, aquest establiment industrial per la seva 
configuració i ubicació en l’entorn es considerarà com: 
 
Establiment TIPUS “C”: Establiment industrial que ocupa totalment un edifici, o varis, que està a una 
distància major de 3m de l’edifici més pròxim d’altres establiments. Aquesta distància haurà d’estar 
lliure de mercaderies combustibles o elements intermitjos susceptibles de propagar un incendi. 

 
Tipologia establiment 
 
1.3 . Normativa aplicable segons cada ús 
En el sector d'incendi d'ús industrial d'aquesta activitat , els serà aplicable l'establert al vigent Reglament 
de Seguretat Contra incendis als Establiments Industrials, RD 2267/2004, de 3 de desembre.  
 
1.4. Descripció de l'activitat de cada sector 
La zona industrial al conformar un sol sector d’incendis, no serà necessari de sectoritzar interiorment. 
 
2. LIMITS A L´EXTESIÓ DE L´INCENDI 
 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de la reforma projectada compleixen les exigències 
bàsiques amb les particularitats i limitacions de l’especial àmbit d’aplicació de la normativa en reformes 
parcials d’edificis existents, doncs l’abast de l’actuació en quan a Seguretat en cas d’Incendis es limita a 
aquells elements propis. 
 
2.1. Sectorització interior prevista 
 
L'activitat es desenvoluparà en un únic sector de prevenció d'incendis. 
 
2.1.1. Càlcul de la càrrega de foc 
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Realitzarem el càlcul de la càrrega de foc per a cada sector per a obtenir el nivell de risc intrínsec 
associat a cada sector: 

 
On: 
QS= densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d'incendi, n MJ/m² o Mcal/m². 
Gi= massa, en kg, de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector o àrea d'incendi (inclosos 
els materials constructius combustibles) 
qi= poder calorífic, en MJ/kg o Mcal/kg, de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector 
d'incendi. 
Ci= coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la combustibilitat) de cadascun dels 
combustibles (i) que existeixen en el sector d'incendi. 
Ra= coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l'activació) inherent a l'activitat 
industrial que es desenvolupa en el sector d'incendi, producció, muntatge, transformació, reparació, 
emmagatzematge, etc. 
A= superfície construïda del sector d'incendi o superfície ocupada de l'àrea d'incendi, en m². 
Sup planta baixa nau 26 
Sup planta primera nau 26´ 
Sup magatzem nau 24 (sup tola – zona oficines) 
Zona oficines nau 24 
 

Gi H Sup Qvj
Kg m m2 MJ

1 Materiales de construcción 1,00 800 275 1,00 220000,00
2 Materiales de construcción 1,00 800 12 1,00 9376,00
3 Materiales de construcción 1,00 800 643 1,00 514400,00
4 Oficines técniques 1,00 600 50 1,00 30000,00

773776,00TOTAL

Cálculo càrrega de foc

Producte Ra Ci

 
 

Qvi A Qs2
MJ m2 MJ/m2

773776,00 1 981 788,76 BAIX 2

Nivell de risc  del sector
Ra Nivell de risc 

intrínsec

 
 
La caracterització el NRI de cada sector s'ha fet sobre la base del prescrit en la següent taula. 
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El sector d’ús industrial tindrà un valor de densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de 
788MJ/m2 Li correspon un nivell de risc intrínsec GRAU 2, BAIX. 
 
Així doncs les superfícies construïdes màximes per a cada sector seran les següents: 
 

SECTOR GRAU 

SUPERFÍCIE 
MÀX. 
ADMESA 
SECTOR 

SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 
(m2) 

PROJECTAT 

INDUSTRIAL BAIX 2 6.000 1058,21 ADMÈS 
 
Considerem que la seva ubicació està totalment permesa per el tipus d’activitat que es desenvolupa.  
 
2.2. Sectorització respecte veïns 
 
2.2.1. Elements estructurals portants 
 
La resistència al foc dels elements estructurals portants està determinada segons la Taula 2.2 del 
Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI). Per a la nau objecte del 
projecte, classificada amb risc baix i amb funció portant, s'exigeix una resistència al foc mínima de RF-30. 
No obstant això, la nau presenta una resistència al foc superior a la requerida per la normativa. 
 
2.2.2. Cobertes. 
 
Es tracta d'una nau tipus C amb classificació de risc baix, segons la taula 2.3 del RSCEI, les cobertes 
lleugeres no tenen exigència respecte a la protecció contra incendis.  
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2.2.3. Confrontament mitjanera amb tancaments exteriors. 
 
En tot cas es manté la separació mínima d’1 metre entre obertures. 

 
 

2.3. Resistència al foc de l'estructura 
 
Nau 24: L’estructura de la nau formada per pilars i encabellades és metàl·lica, els tancaments es totxana  
Els elements a ignifugar seran els pilars i les jàsseres peraltades. 
 
Nau 26: Aquesta nau està formada per una estructura de formigó amb pilars d’obra de fàbrica i jàsseres 
delta de formigó prefabricat. El que fa que no sigui necessari ignifugar aquesta nau. 
 

SECTOR GRAU UBICACIÓ 

ESTABILITAT AL 
FOC REQUERIDA 
(PILARS I 
JÀSSERES) 

ESTABILITAT AL 
FOC REQUERIDA 
(COBERTA 
LLEUGERA) 

PROJECTAT 

ÚNIC BAIX 
1 

P. BAIXA R-30 No exigible COMPLEIX 
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2.4. Reacció al foc dels revestiments interiors i exteriors de façanes 
 
Tenint en compte les especificacions establertes en l’apartat 3 de l’annex II i en la SP-108,els materials 
de revestiment o acabats superficials presentaran una reacció al foc mínima de: 
CFL-s1 en terres 
C-s3 d0 en parets i sostres 
B-s3 d0 en façana segons ORCPI - 08 
EVACUACIÓ D'OCUPANTS 
Al tractar-se d’un establiment amb una construcció del tipus A amb una única activitat  industrial, els 
criteris d’evacuació seran els indicats a l’article 6.3 de l’annex II del Reial Decret 2267/2004 i en la 
ORCPCI-08. 
 
A la documentació gràfica adjuntada en el present document s’indiquen totes les solucions i 
consideracions que s’han pres respecte les condicions d’evacuació. 
 
3.1. Càlcul de l'ocupació 
 
Per a l’aplicació de les exigències relatives a l’evacuació dels establiments industrials, es determinarà 
l’ocupació dels mateixos (P) a partir de la següent expressió (vàlida si p<100): 
 

P = 1,10 · p 
 
D’acord amb l’indicat en el punt 6.1 de l’annex II del RSCIEI l’ocupació prevista a criteris d’evacuació 
correspondrà a 2 persones. 
 
3.3. Recorreguts d’evacuació 
Les condicions mínimes d’evacuació per aquest sector d’incendi d’una nau industrial de tipus C, amb un 
nivell de risc intrínsec BAIX, 2, una ocupació inferior a 25 persones i 1 sortida: 
  
 -  Recorregut màxim d’evacuació: 25m (existents 23.98 m) 
 
3.4. Sortides d´evacuació 
 
El sector d'incendi d'ús industrial disposarà de portes vianants abatibles d'obertura manual, amb una 
amplària mínima de 0,80m.  Les portes i passos en els recorreguts d'evacuació son com a mínim de 
0,80m.  
 
3.5 Alçades d'evacuació 
 
No existeixen desnivells en les recorreguts d'evacuació, ja que aquesta es durà a terme a peu pla, 
mitjançant la porta amb accés directe al carrer o, alternativament, a través del pati exterior. 
3.6. Amplada dels element d´evacuació 
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D’acord amb l’indicat a l’apartat 4 del CTE-SUA les amplades mínimes dels elements dels recorreguts 
d’evacuació han de complir les següents mesures: 
 

AMPLADES DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

Element Càlcul Amplada Amplada mínima 

Portes i passos A = P/200 0,80 m 0,80 m 

 
3.7. Escales d´evacuació 
 
En aquest local no es disposa d’escales d’ús general. 
 
3.8. Rampes 
 
La rampa existent en la nau és per a accés a vehicles, no per a persones. 
 
3.6. Ventilació  i eliminació de fums d'incendi 
 
D’acord amb l’indicat a l’apartat 7.1 del RD 2267/2004 i l’indicat en l’article 8e de l’ORPCI, no és 
necessari la instal·lació de sistemes d’evacuació de fums al ser de risc intrínsec baix i no disposar de 
plantes soterrànies. 
 
3.7. Espai exterior segur 
 
L'evacuació es realitza directament al carrer on es troba la nau. Es podrà realitzar la dispersió dels 
ocupants que abandonin la zona industrial en condicions de seguretat. 
 
4. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra incendis , així 
com el disseny, l’ execució, la posta en marxa i el manteniment de les instal·lacions, compliran amb 
l’establert pel reglament de les instal·lacions de protecció contra incendis, Reial Decret 513/2017 
 
Sistemes automàtics de detecció. 
Al tractar-se d’una activitat industrial en un establiment amb naus de tipus C amb risc intrínsec Baix, , no 
es requereix d’un sistema automàtic de detecció. 

 
Sistemes manuals d’alarma d’incendi. 
Al tractar-se d’una nau industrial destinada a activitat de magatzematge de tipus C i que compta amb 
una superfície superior a 800 m², es requereix la instal·lació d'un sistema manual d'alarma d'incendis. 
 
Sistemes de comunicació d’alarma. 
No se’n disposa al no superar els 10.000 m2 conjunt de la superfície construïda. 
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Sistemes d’hidrants exteriors. 
Al tractar-se d’un establiment amb naus de tipus A amb superfícies dels sectors corresponent a 845,37, 
m2 amb un risc intrínsec baix 2 no es requereix de cap hidrant a l’interior de l’establiment. 
 
e. Extintors d’incendi. 
9 extintors de pols polivalent eficàcia 21A 113B de 6kg de capacitat i un de 6 kg pols ABC situat a prop 
del quadre elèctric. 
 
Els extintors s'han de col·locar en llocs visibles i accessibles, preferentment a prop de les zones amb 
major risc d'incendi i de les sortides d'evacuació. Han d'estar fixats a suports verticals, amb la part 
superior situada entre 80 cm i 120 cm del terra. 
 
L'emplaçament dels extintors portàtils d’incendi permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles i la 
seva distribució serà tal que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector d'incendi 
fins a l'extintor, no superi 15 m. No es col·locarà cap element per davant que impedeixi la seva 
localització.  
 
Sistemes de boques d’incendi equipades. 
No es requereix d’una instal·lació de boques d´incendi en l’establiment. 
 
Sistemes de columna seca. 
No es requereix d’una instal·lació de columna seca en l’establiment. 
 
h. Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua. 
No es disposa de ruixadors automàtics en la instal·lació ja que el risc de l’activitat es baix, i segons els 
criteris indicats en l’apartat 11 de l’annex III del RSCIE, en activitats de risc baix no es requereix mai 
d’aquest sistema.. 
 

Extintors 
portàtils 

Detecció B.I.E. Alarma 
Instal·lació 
automàtica 
d’extinció 

Ruixadors 
automàtics 
d’aigua 

Nor
ma 

Proj. 
Nor
ma 

Proj. 
Norm
a 

Proj. 
Norm
a 

Pro
j 

Norma Proj. 
Nor
ma 

Proj. 

SÍ 
 

SI 
 

NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO 

En cas de precisar un altre tipus d'instal·lacions de protecció (p.ej. ventilació forçada de garatge, 
extracció de fums de cuines industrials, instal·lació d’alarma, ascensor d'emergència, hidrants exteriors 
etc.), es consigni a les següents caselles el sector i la instal·lació que es preveu: 

 
Taula resum sistemes de protecció 
 Sistema d’enllumenat d’emergència. 
Disposarà de sistema d’instal·lació d’enllumenat d’emergència. 
Aquesta instal·lació complirà les següents condicions: 
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Serà fixa, estarà prevista de font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-
se una fallada del 70% de la seva tensió nominal de servei. 
Mantindrà les condicions de servei durant una hora, com a mínim, des del moment que es produeixi la 
fallada. 
L’il·luminaria serà, com a mínim, de cinc lux als locals o espais on siguin instal·lats quadres, centres de 
control o comandaments d'instal·lacions tècniques. 
La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada zona serà tal que el 
quocient entre l’il·luminaria màxima i la mínima sigui menor que 40. 
Els nivells d'il·luminació establerts s'han d'obtenir considerant nul el factor de reflexió de parets i sostres 
i preveient un factor de manteniment que comprengui la reducció del rendiment lluminós a causa de 
l'envelliment de les làmpades i a la brutícia de les lluminàries. 
 
Es procedirà a la senyalització de les sortides, així com la dels mitjans de protecció contra incendis 
d'utilització manual, quan no siguin fàcilment localitzables des d'algun punt de la zona protegida. 
 
Es disposarà d’un total de 6 punts de llum d’emergència a la zona industrial. La seva ubicació es pot 
veure en el plànol de planta adjunt. 
 
 Senyalització. 
 
 Es procedirà a la senyalització de les sortides, així com la dels mitjans de protecció contra incendis 
d'utilització manual, quan no siguin fàcilment localitzables des d'algun punt de la zona protegida es 
donarà compliment a la norma: 
 
-Norma UNE 23033-1:2019 en base a los pictogrames y criteris de la Norma UNE-EN ISO 7010.  
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5. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS 
 
5.1. Descripció de l'entorn de l'edifici 
 
L'edifici està situat en un Polígon Industrial. Tant a la banda dreta com a l'esquerra es troba una nau de 
la mateixa tipologia. Per la part posterior es troba un pati d´una altra nau industrial.  
 
La separació entre les edificacions i la nau enfrontada serà superior a 11 m i respecte a la massa forestal 
superior a 15 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Descripció de l'accessibilitat per façana 
 
Les Carrer Lleida i Av. Bertrand i Serra disposen d'una amplada de 12 m en el seu punt més 
desfavorable. 
 
L'alçada mínima lliure o de gàlib és superior a 4,5m. 
La capacitat portant del vial serà de mínim 2000 kp/m2. 
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5.3. Risc de foc forestal 
 
Aquest establiment al tenir sectors d’incendi de risc BAIX, i al estar ubicat a prop d’una massa forestal, 
haurà de mantenir una franja perimetral de 25m d’amplada permanentment lliure de vegetació baixa i 
arbustiva amb la massa forestal aclarida i les branques baixes podades. 

 
NM.-NORMATIVA APLICABLE 
 
Planejament vigent aplicable al municipi de Sant Fruitós de Bages. 
Ordenança municipal sobre llicències urbanístiques i control de les obres. 
Ordenança municipal sobre actuacions que requereixen comunicació prèvia. 
Ley de Ordenación de la Edificacion. 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02)  
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
RD 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el RSCIEI. 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), pel que s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació. 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85), Normas sobre el libro de Ordenes y 
asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE:24/7/91), 
Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març, Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71), de 11 de marzo de 1971, sobre redacció de projectes i direcció d’obres 
d’edificació. 
 
Legislació 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales de altura Real Decreto 2177, de 12 de 
noviembre de 2004, del Ministerio de la Presidencia (BOE n.º 274 13/11/2004). 
Modifica el Reial decret 1215/1997: inclou la nova redacció al punt 6 de l'apartat 1 de l'annex I. 
Introdueix un nou apartat 4 en l'annex II, en el qual s'inclouen disposicions relatives a la utilització dels 
equips de treball per executar treballs temporals d’alçada. 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE n.º 97, 
23/04/1997). 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE n.º 188, 07/08/1997). 
* Modificat pel Reial decret 2177, de 12 de noviembre, del Ministeri de la Presidència (BOE 274, 
13/11/2004). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/1071997). 
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* Modificat pel Real Decreto 2177/2004: apartat C.5 de l'annex IV. 
* Modificat pel Real Decreto 604/2006: s’introdueix una nova Disposición Adicional Décima amb el 
següent redactat: Disposición adicional décima. Presencia de recursos preventivos en las obras de 
construcción. 
Convenio núm. 62 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), de 23 de junio de 1937, relativo a 
las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Instrumento de ratificación, de 12 de junio de 1959, de la Jefatura del Estado (BOE n.º 199, 20/08/1959). 
* Revisió: C167 El Conveni s’ha revisat l’any 1988 pel Conveni núm. 167. 
* Constitució: article 22 de la Constitució de l’Organització Internacional del Treball (OIT) 
(la part II del Conveni recull disposicions generals referents a les bastides). 
Recomendación n.º 53 de la Conferencia general de la OIT, de 23, que completa el Convenio 62 sobre las 
prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
(El títol I del Reglament tipus que figura en la Recomanació es refereix a bastides). 
També cal tenir en compte:  
*Modificació. Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts  i de la 
Secretaria del Govern (BOE núm. 32, de 6 de febrer).  
Ordre de 27 de juny de 1985, del Departament de Treball (DOGC núm. 570, de 5 d’agost)  
d'empreses amb risc per amiant.  
Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1776, de 28  
de juliol), reguladora dels residus. 
*Modificació. Llei 3/1998, de 27 de febrer de 1998, de la Presidència de la Generalitat  
(DOGC núm. 2598, de 13 de març).  
*Modificació. Llei 1/1999, de 30 de febrer de 1999, de la Presidència de la Generalitat  
(DOGC núm. 2861, de 6 d’abril).  
*Modificació. Decret 136/1999, de 18 de maig de 1999, del Departament de Medi Ambient  
(DOGC núm. 2894, de 21 de maig).  
*Modificació. Decret 143/2003, del 10 de juny de 2003, del Departament de Medi Ambient  
(DOGC núm. 3911, de 25 de juny).  
*Modificació. Llei 13/2001, de 24 de juliol de 2001, de la Presidència de la Generalitat  
(DOGC núm. 3437, de 24 de juliol).  
*Modificació. Llei 12/2006, de 27 de juliol de 2006, de la Presidència de la Generalitat  
(DOGC núm. 4690, de 3 d’agost).  
*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm.  
3915, d’1 de juliol).  
Decret 115/1994, de 6 d'abril (DOGC núm. 1904, de 30 de juny), regulador del Registre  
general de gestors de residus de Catalunya.  
Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament del Medi Ambient (DOGC núm. 1931, de 8 d’agost), 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
*Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny, del Departament de Medi Ambient (DOGC  
núm. 3414, de 21 de juny).  
Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, de 9 de febrer), 
de residus de Catalunya.  
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*Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, de 12 
d’abril).  
Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2307, de 13 de gener), de 
rebuig dels residus en dipòsits controlats.  
*Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, de 12 
d’abril).  
Decret 161/2001, de 12 de juny, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3414, de 21 de juny), 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
*Modificació. Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient (DOGC  
núm. 1931, de 8 d’agost) 
 
Reglamentació se seguretat Industrial: 
 
REBT 
D’acord amb el que disposa el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Real Decret 848/2002 de 2-8-02 
BOE del 18-9-02 i les seves Instruccions Complementàries), es projecta la instal·lació elèctrica d’aquesta 
memòria, i es detallen a continuació les particularitats més importants: 
ITC-BT 15 – Derivacions individuals 
ITC-BT 16 – Comptadors 
ITC-BT 17 – Dispositius privats de comandament i protecció 
ITC-BT 18 – Posada a terres 
ITC-BT 19 – Prescripcions generals per instal·lacions interiors a receptors 
ITC-BT 20 – Sistemes d’instal·lació 
ITC-BT 21 – Tubs i canals protectors 
ITC-BT 22 – Protecció contra sobreintensitat i curtcircuit 
ITC-BT 23 – Protecció contra sobre tensions 
ITC-BT 24 – Protecció contra contactes directes i indirectes 
ITC-BT 27 – Locals que continguin banyera i/o dutxa 
ITC-BT 43 – Instal·lacions de receptors. General 
ITC-BT 44 – Receptors per a enllumenat 
ITC-BT 48 – Transformadors i reactàncies 
RITE 
La instal·lació de climatització s’ha efectuat d’acord amb les condicions de la següent reglamentació: 
 Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en 
els Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 
 Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007. 
 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació. 
 Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. 
 
RIPCI 
Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra 
incendis. 
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Compliment del codi tècnic 
 
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE. 
S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts 
al CTE. 
 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Tècnic 
d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del 
Decret 21/2006 d’eco eficiència en els edificis, en cas que siguin d’aplicació aquestes. En cas que no 
siguin d’aplicació es justificarà adequadament aquest aspecte. Aquests compliment del CTE es pot fer a 
través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la quantificació de les exigències i els 
procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer a través de solucions 
alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions. 
 
En el present documentació es planteja el compliment del CTE, així es justifica a  continuació. 
 
SE Seguretat estructural  
 
No es modifiquen els usos ni elements estructurals substancialment,  de l’edificació existent, l’edificació 
és sòlida. 
 
SE 1 Resistència i estabilitat 
 
Accions sísmiques: 
Segons la norma de construcció sismorresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica, ab en funció de la 
situació del municipi és menor que 0.04g. 
La classificació de l’edifici és d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab, menor de 0,04g pel 
que no cal aplicar la norma a l’edifici. 
 
SE 2 Aptitud de servei  
 
Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb els 
valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implicats en la deformació. 
Integritat del element constructius. 
 
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els 
elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels 
elements des del moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen: 
Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes: L/500 (1) L/1000 + 0,5cm. (2) 
Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes: L/400 
(3) 1 cm (3) 
Sostres sense envans L/300 (1) 
(1)DB SE 4.3  (2)EFHE-2002, art.15.2.1  (3)EHE, art.50 
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 Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa. Si la relació 
“llum cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2..1 de la EHE no cal 
comprovar la fletxa. 
També es considera que una estructura horitzontal  és prou rígida quan la fletxa total màxima a terme 
infinit compleix:  
Tots els sostres L/250 (2)(3) L/500 +1cm (2). 
(2) EFHE-2002, art. 15.2.1 (3) EHE,art.50 
 
Confort als usuaris 
 
Quan es considera el confort dels usuaris o les vibracions de l’estructura hortizontal, aquesta és prou 
rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa es menor de L/350. 
Aspecte de l’obra. Quan es considera l’aspecte estètic a l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és 
prou rígida quan considerant qualsevol combinació les accions quasi permanents, la fletxa relativa es 
menor de L/300. 
 
SI Seguretat en cas d’incendi 
 
Documentació de restauració on es manté l’ús, s’aplica als elements afectats per la reforma sempre que 
suposi una més gran adequació a les condicions del BD SI. No es podran reduir les condicions de 
seguretat preexistents, quant aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.  
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 
SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar del mitjans d'evacuació adequats per que els ocupants puguin 
abandonar l’edifici. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions adients per a 
possibilitar la detecció, en control i l’extinció del incendi. 
SI 5 intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció. 
 
SUA Seguretat d’utilització. 
SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes 
  
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les 
característiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1.Les 
característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques també 
compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques, els habitatges unifamiliars queden exclosos del seu compliment. 
Les característiques de les escales i baranes de protecció també compliran el Decret 259/2003 sobre 
"Requisits mínims en els edificis d'habitatges"  
SUA 2 Seguretat enfront el risc d'impacte o quedar enganxat 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de 
l'edifici complint el DB SU 2.  
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SUA 3 Seguretat enfront de quedar tancat 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d'un recinte complint el 
DB SU 3. 
 
SUA 4 Seguretat enfront d'il·luminació inadequada  
No es modifiquen instal·lacions en zones de circulació dels edificis.  
 
SUA 5 Seguretat per alta ocupació  
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable.  
 
SUA 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament 
 
No és aplicable. 
 
HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient)  
HS1 Protecció de la humitat  
 
D'acord amb les disposicions transitòries del CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals per a la 
protecció de la humitat a l'interior dels edificis.  
 
HS2 Recollida i evacuació de residus  
 
D'acord amb les disposicions transitòries del CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals per a la 
evacuació de residus.  
HS3 Qualitat de l'aire interior  
 
D'acord amb les disposicions transitòries del CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals per a la 
ventilació i limitació de la contaminació de l'aire interior dels edificis.  
 
HS 4 Subministre d'aigua  
 
D'acord amb les disposicions transitòries del CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals.  
 
HS 5 Evacuació d'aigües  
D'acord amb les disposicions transitòries del CTE s'aplicaran les solucions constructives habituals. No 
es modifica la xarxa d’evacuació d’aigües. 
 
HR Protecció enfront del soroll.  
 
Es complirà amb les condicions mínimes exigides a la Norma Bàsica d’Edificació NBE-CA-88 sobre 
condicions acústiques al edificis.  
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HE Estalvi d'energia  
HE1 Limitació de la demanda energètica  
 
No aplicable.  
 
HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques  
 
No aplicable.  
 
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  
 
No aplicable.  

 
HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 
  
No aplicable.  
 
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica  
 
No aplicable. 
 
Marc legal específic per al fibrociment. 
 
1. Prohibició de l'amiant i normativa estatal 
A Espanya, la utilització, producció i comercialització de materials amb amiant estan prohibides des de 
març de 2002. Aquesta prohibició afecta tant la instal·lació de nous materials com la manipulació dels 
existents.  
 
2. Reial decret 396/2006 
Aquest decret estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant durant el treball. Inclou aspectes com: 
Inscripció en el RERA: Les empreses que manipulen amiant han d'estar registrades en el Registre 
d'Empreses amb Risc d'Amiant. 
Plans de treball: Abans de qualsevol intervenció, s'ha de presentar un pla detallat que inclogui les 
mesures de seguretat a adoptar.  
 
3. Instrucció 1/2021 de Catalunya 
Aquesta instrucció específica de Catalunya estableix criteris sobre: 
Prohibició del doblatge de cobertes: No s'autoritza la superposició de noves cobertes sobre les existents 
de fibrociment amb amiant. 
Instal·lació de plaques solars: Es prohibeix la instal·lació de plaques solars o qualsevol altre element 
sobre cobertes de fibrociment amb amiant.  
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4. Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya 2023-2032 
Aquest pla, aprovat pel Govern de Catalunya, té com a objectiu eliminar l'amiant del territori abans de 
l'any 2032. Inclou: 
Identificació de l'amiant: Accions per detectar i informar sobre la presència d'amiant. 
Retirada de l'amiant: Promoció de l'eliminació segura de l'amiant i gestió adequada dels residus 
generats. 
Prevenció: Mesures per prevenir i pal·liar els efectes negatius de l'amiant. 
Nou marc normatiu: Desenvolupament d'un marc legal que faciliti la implementació segura de les 
mesures necessàries.  
 
5. Obligació de retirada de la uralita 
És obligatori retirar la uralita quan: 
Ha superat la seva vida útil: Generalment estimada entre 30 i 50 anys. 
Està deteriorada: Si presenta desperfectes que poden alliberar fibres d'amiant. 
Es realitzen reformes o demolicions: Per evitar l'alliberament de fibres durant els treballs.  
A més, la nova normativa incrementa les sancions, que poden arribar fins als 100.000 euros per a aquells 
que no compleixin amb l'obligació de retirar l'amiant.  
Per a més informació, pots consultar el portal oficial de la Generalitat de Catalunya dedicat a 
l'erradicació de l'amiant:  
És essencial complir amb aquestes normatives per garantir la seguretat de les persones i el medi 
ambient. 
 
-Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant  
BOE núm. 86, d’11 d’abril de 2006  
 
-Ordre de 7 de desembre de 2001 per la qual es modifica l'annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de 
novembre, pel que s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats 
perillosos.  
BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2001  
 
-Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.    
 
-Reial decret 1124/2000, de 16 de juny, pel que es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, 
sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens 
durant el treball.   
BOE núm. 145, de 17 de juny de 2000  
 
-Reial decret 216/1999, de 5 de febrer, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal.   
BOE núm. 47, de 24 de febrer de 1999  
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-Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  
(BOE 124, de 24 de maig de 1997).  
 
-Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l'amiant.    
 
-Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, imposa limitacions a la comercialització i ús de certes 
substàncies i preparats perillossos.    

 
Necessitats de l’empresa que retiri i gestioni els residus amb presencia d’amiant. 
 
1. Estar inscrita en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d'Amiant) 
 
2. Disposar d’un Pla de Treball aprovat 
 
Abans de començar la retirada, l’empresa ha de presentar un Pla de Treball específic a l'autoritat 
laboral de la comunitat autònoma, detallant: 
Mètodes de treball segurs 
Mesures de protecció per als treballadors i l’entorn 
Sistemes de descontaminació 
Gestió dels residus 
 
3. Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals 
Els treballadors han de tenir formació específica en manipulació d’amiant. 
Han de portar equip de protecció individual (EPI) adequat, com ara màscares amb filtres especials. 
 
4. Complir amb la normativa ambiental i de gestió de residus 
Les plaques de fibrociment han de ser retirades sense trencar-les per evitar l’alliberament de fibres 
d’amiant. 
Han de ser transportades i eliminades en gestors autoritzats de residus perillosos. 

 
5. Disposar d’assegurances i permisos específics 
És recomanable que l’empresa tingui una assegurança de responsabilitat civil per cobrir possibles 
incidències. 
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MD 5 PLANNING D’OBRA 
 
D’acord amb el que estableixen l’article 25.1 i l’article 32 del Reial Decret 197/1955, així com l’article 
233.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el present projecte defineix 
el termini d’execució de les obres com el període necessari per a la realització completa dels treballs 
projectats, des de la data de comprovació del replanteig fins a la finalització i recepció de les obres. 
 
El termini s’ha determinat tenint en compte la naturalesa i volum de les actuacions, els mitjans tècnics i 
humans previsibles, així com la seqüència lògica d’execució de les diferents unitats d’obra. Aquest 
termini té caràcter contractual i serà exigible al contractista, sense perjudici de possibles modificacions 
degudament justificades d’acord amb la normativa vigent. 
 
Així mateix, el contractista haurà d’elaborar un programa de treball detallat, d’acord amb el termini 
establert, que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa abans de l’inici de les obres. 
 
 

IMPLANTACIÓ  Día inici  Diez de treball 
Replanteig 0 5 

    
Acopi de material 1 30 

     
Enderrocs 1 12 

     
Portes nau i fusteria 15 20 

     
Paleteria 12 45 

     
Fals Sostre 28 4 

     
Revestiments 22 8 

     
Paviments 20 3 

     
Pintura 30 15 

     
Coberta 20 3 

    
Estructura 15 20 

    
Instal·lacions 22 28 

 
 
 
 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                   66                                                                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                   67                                                                
 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
1. Objecte d’aquest  estudi 
 
El present estudi de seguretat i salut, annex al Projecte, desenvolupa la problemàtica específica de seguretat del 
Projecte d’obres menors per a la reforma de dues nas industrials, i es redacta d’acord amb les característiques 
assenyalades en el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d’aquest 
Reial decret. 
 
2. Situació de les obres 
 
Tipus d’intervenció:  Actuació en dues naus industrials. 
Emplaçament: Carrer Lleida 24 i 26,  08650 SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA) 
Nau carrer Lleida 24 rc. 6233502DG0263S0001FO 
Nau carrer Lleida 26 rc. 6233503DG0263S0001MO 
Coordenades UTM: 406192,64 - 4623146,24 
 
3. Propietat 
 

Promotor: 
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
C.I.F.:P0821200C 
Plaça de la Vila 1, 08272 Sant Fruitós de Bages 
Tlf.93 8789700 
Fax. 93 8760486 
www.santfruitos.cat 
Rep. Legal. 
Excel·lentíssim alcalde Sr. Joan Carles Batanés i Subirana 

 
4. Autor de l’estudi de seguretat i salut 
 
L’estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Jordi Valiente Prat, enginyer tècnic, col·legiat número 14914 del 
Col·legi d'enginyers tècnics de Manresa CETIM. 
 
5. Descripció de les obres 
 
Les obres consisteixen en l’actuació en la finca objecte d’aquest estudi. 
Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a continuació: 
 
1.Restauració i  reparació. 
2.Retirada i enderroc. 
3.Substitució d’elements obsolets o fora normativa. 
4.Reforços estructurals en parets i estructura principal. 
5.Reparació de revestiments. 
6.Actualització d’instal·lacions d’aigua i llum. 
7.Instal.lació d’il·luminació. 
8.Instal.lació d’instal·lacions contra incendis, actives i passives. 
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9.Millora d’accessos. 
10.Redistribució per a la implantació d’una zona de serveis i vestuaris, i una zona administrativa. 
 
6. Característiques de la ubicació dels treballs 
 
L’execució dels treballs es durà a terme a:  
Carrer Lleida 24 i 26,  08650 SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA), on NO està  previst envair  l’espai públic. 
 
7. Pressupostos 
 
Pressupost d’execució material del projecte 
 
El pressupost d’execució material del Projecte és de 186.510,86 € 
 
Pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
 
El pressupost estimat de l’estudi bàsic de seguretat i salut és de 1.500 €. 
 
8. Accessos a les obres 
 
L’accés es realitzarà des de carrer Lleida 24  i carrer Lleida 26 de Sant Fruitós de Bages. 
 
9. Termini d’execució 
 
Es preveu una durada d’execució dels treballs de 57 DIES. 
 
10. Nombre de treballadors 
 
Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 20 treballadors. 
 
11. Serveis i unitats constructives i els seus riscos 
 
11.1. Serveis provisionals 
 
L’edifici ja disposa de xarxa de subministrament d’aigua, el subministrament elèctric i la connexió per a telèfon. 
 
11.2. Unitats constructives i els seus riscos 
 
La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació: 
 
 Restauració i reparació. 
 
Riscos: 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes d’alçada 
- Aixafaments 
- Cops i talls 
- Caigudes d’objectes 
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Mesures preventives: 
- Neteja de zones de treball i trànsit 
 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Cinturó de seguretat 
 
 Retirada i enderroc. 
 
Riscos: 
- Caigudes al mateix nivell 
- Cops i talls 
- Caiguda d’objectes 
- Aixafaments  
- Cremades i espurnes 
 
Mesures preventives: 
- Neteja de zones de treball i trànsit 
- Manteniment adequat de les eines 
- Senyalització del forat a cota 0 
 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 

 
 Substitució d’elements obsolets o fora normativa. 
 
Riscos: 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes d’alçada 
- Aixafaments 
- Cops i talls 
- Caigudes d’objectes 
 
Mesures preventives: 
- Neteja de zones de treball i trànsit 
 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Cinturó de seguretat 
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 Reforços estructurals en parets i estructura principal 
 
Riscos: 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes d’alçada 
- Aixafaments 
- Cops i talls 
- Caigudes d’objectes 
 
Mesures preventives: 
- Neteja de zones de treball i trànsit 
- Manteniment adequat de les eines 
- Senyalització del forat a cota 0 
 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Cinturó de seguretat 

 
 Reparació de revestiments 
 
Riscos: 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes d’alçada 
- Aixafaments 
- Cops i talls 
- Caigudes d’objectes 
 
Mesures preventives: 
- Neteja de zones de treball i trànsit 
- Manteniment adequat de les eines 
 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Cinturó de seguretat 
 
 Actualització d’instal·lacions d’aigua i llum 
Riscos: 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes d’alçada 
- Aixafaments 
- Cops i talls 
- Caigudes d’objectes 
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Mesures preventives: 
- Neteja de zones de treball i trànsit 
- Manteniment adequat de les eines 
 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Cinturó de seguretat 
 
 Instal·lació d’il·luminació. 
 
Riscos: 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes d’alçada 
- Aixafaments 
- Cops i talls 
- Caigudes d’objectes 
 
Mesures preventives: 
- Neteja de zones de treball i trànsit 
- Manteniment adequat de les eines 
 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Cinturó de seguretat 
 
 Instal.lació d’instal.lacions contra incendis actives i passives 
 
Riscos: 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes d’alçada 
- Aixafaments 
- Cops i talls 
- Caigudes d’objectes 
 
Mesures preventives: 
- Neteja de zones de treball i trànsit 
- Manteniment adequat de les eines 
 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Cinturó de seguretat 
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 Millora d’accessos 
 
Riscos: 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes d’alçada 
- Aixafaments 
- Cops i talls 
- Caigudes d’objectes 
 
Mesures preventives: 
- Neteja de zones de treball i trànsit 
- Manteniment adequat de les eines 
 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Cinturó de seguretat 
 
 Redistribució per a la implantació d’una zona de serveis, vestuaris i oficina. 
 
Riscos: 
- Caigudes al mateix nivell 
- Caigudes d’alçada 
- Aixafaments 
- Cops i talls 
- Caigudes d’objectes 
 
Mesures preventives: 
- Neteja de zones de treball i trànsit 
- Manteniment adequat de les eines 
 
Proteccions personals: 
- Ús de casc 
- Ús de guants 
- Ús de calçat de protecció 
- Cinturó de seguretat 

 
12. Descripció dels principals materials utilitzats 
 
Els principals materials que componen l’execució de les obres són: 
- Portes, fusteria, divisòries, vidres. 
- Pintura. 
- Paviments. 
- Material elèctric. 
- Mobiliari. 
-Formigons. 
-Acer. 
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13. Riscos a l'àrea de treball 
 
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 
- Caigudes d'alçada 
- Caigudes a diferent nivell 
- Caigudes al mateix nivell 
- Cops i talls 
- Projecció de partícules als ulls 
- Inhalació de pols. 
 
14. Prevenció del risc 
 
14.1. Proteccions individuals 
 
- Cascos: per a totes les persones que participen a l’obra, incloent-hi visitants 
- Guants d’ús general 
- Guants de goma 
- Guants de cuir 
- Gorres de cuir 
- Botes d’aigua 
- Davantals de cuir 
- Botes de seguretat 
- Granotes de treball 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Ulleres i pantalles protectores 
- Protectors auditius 
- Mascaretes antipols 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
- Roba contra la pluja 

 
14.2. Proteccions col·lectives i senyalització 
 
- Senyals de trànsit 
- Senyals de seguretat 
- Tanques de limitació i protecció 
- Xarxes 
 
14.3. Informació 
 
Tot el personal, a l’ inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de les 
mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
 
14.4. Formació 
 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l’exposició i la informació dels mètodes de treball i dels riscos que 
aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 
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A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a l’obra es 
disposi d’algun socorrista. 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 
 
14.5. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. 
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis 
propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s’ha de portar el possible accidentat 
perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

 
14.6. Reconeixement mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cop d’un 
any. 

 
15. Prevenció de risc de danys a tercers 
 
Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i s’adoptaran les mesures de 
seguretat que cada cas requereixi. 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments 
necessaris. 
Es tindrà en compte, principalment: 
 
- La circulació de la maquinària prop de l’obra 
- La interferència de feines i operacions 
- La circulació dels vehicles prop de l’obra 

 
16. Instal·lacions mèdiques 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
17. Pla de seguretat 
 
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el contractista elaborarà un pla de 
seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut  en execució d’obra. 
Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el contractista als serveis 
territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d’obertura de centre de 
treball, com es preceptiu. 
    

Sant Fruitós de Bages a 10 de Abril de 2026 
 
 
 
 
 



                                        Projecte tècnic actuació en dues  naus industrials      

  
 

   
 
AMIDAMENTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 M2 Treballs de desmuntatge i retirada de coberta de panells de fibrociment amb contingut
d'amiant, realitzats per una empresa especialitzada i autoritzada segons el Reial decret
396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Els treballs inclouen:
Elaboració i aprovació del Pla de Treball per part de l'autoritat laboral competent.
Protecció i senyalització de la zona de treball.
Instal·lació de mitjans auxiliars i mesures de seguretat col·lectiva i individual.
Desmuntatge manual i controlat dels panells de fibrociment, evitant-ne la fractura.
Embalatge i etiquetatge segons la normativa de residus perillosos.
Transport a un gestor autoritzat i emissió del corresponent certificat d'eliminació.
Neteja de la zona de treball i verificació de l'absència de residus d'amiant.
Normativa d'aplicació:
Reial decret 396/2006, de 31 de març.
Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
Normativa de gestió de residus perillosos i transport ADR.
Observacions:
Tots els treballs seran realitzats per operaris formats i equipats amb els EPI adequats, sota la
supervisió d'un responsable de seguretat i salut.

Total m2  ......: 1.354,000

1.2 Ml Desmuntatge manual de bigues de fusta estructurals en zona d’oficines de nau existent,
incloent protecció d’elements existents, desmuntatge, apilament, càrrega i transport a gestor
autoritzat o zona d’emmagatzematge. Amb mitjans auxiliars i mesures de seguretat adequades.
Fusta no tractada ni contaminada. Es pressuposa fàcil accés i desmuntatge mecànic o manual
sense risc estructural.

Total ml  ......: 30,000

1.3 U Enretirat de porta d'accés plastica enrotllable i porta posterior, per mitjans manuals i
mecànics, retirada dels antics mecànismes existents i guies laterals. Inclou càrrega i transport
a punt de gestió de residus o reutilització.

Total U  ......: 1,000

1.4 M2 Enretirat de fals sostre de planxa de fibra en nau 1 magatzem 3, retirada de fals sostre
modular de plaques de fibra, incloent perfileria d’acer galvanitzat i elements de subjecció,
inclou la retirada de planxes ondulades de fibra de vidre i neteja de suports. amb càrrega i
transport a punt de gestió de residus o reutilització.

Total m2  ......: 170,000

1.5 M2 Retirada de fals sostre de placa de guix en zona oficinas vestuaris i magatzem 2, inclou el
retirat de les plaques de suports metal.lics i ancoratges, i neteja de suports. Inclou amb
càrrega i transport a punt de gestió de residus.

Total m2  ......: 99,000

1.6 M2 Retirada de fals sostre de fibra en nau 2, retirat de les planxes mal meses per a la seva
substitució. Inclou  càrrega i transport a punt de gestió de residus.

Total m2  ......: 10,000

1.7 U Enretirat de la instal.lació elèctrica i d'il.luminació de nau 1 i nau 2, desconnexió i retirada
d’instal·lacions elèctriques existents, incloent canalitzacions, conductors, caixes de connexió,
mecanismes i quadres elèctrics, amb càrrega i transport a punt de gestió de residus autoritzat.

Total U  ......: 1,000

1.8 U Enderroc i retirat de portes en despatx 3, serveis higienics i vestuari en nau 1. Inclou transport
i gestio de residus en planta gestora.

Total U  ......: 6,000

1.9 M2 Enderroc i retirat de paret de maó ceràmic foradat en divisoria entre vestuari i bany, enerroc de
parets d'envà ceràmic en divisorires bany, amb mitjans manuals, inclou acopi tranport i gestio
en planta gestora.

Total m2  ......: 14,000

1.10 M2 Desmuntatge i retirada de divisions interiors d’oficina compostes per estructura d’alumini,
panells de fusta, vidre i portes, incloent elements de fixació, amb càrrega i transport a punt de
gestió de residus autoritzat.

Total m2  ......: 20,000
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1.11 M2 Desmuntatge i retirada de plaques ondulades de fibra de vidre instal·lades en posició vertical,
incloent elements de fixació i perfileria metàl·lica si escau, amb càrrega i transport a punt de
gestió de residus autoritzat.

Total m2  ......: 25,000

1.12 M3 Enderroc manual o mecànic de conilleres construïdes amb fàbrica de maó ceràmic, incloent
paraments, divisions internes, coberta i altres elements complementaris, amb càrrega i
transport dels residus a un gestor autoritzat.

Total m3  ......: 3,000

1.13 U Enderroc i retirada de dipòsit d’aigua existent, ja sigui de formigó, metall o fibra de vidre,
incloent la desconnexió de connexions hidràuliques, fragmentació si escau, càrrega i transport
dels residus a un gestor autoritzat.

Total U  ......: 1,000

1.14 M2 Picat i retirada de revestiment de rajola ceràmica en paraments verticals i/o horitzontals en
vestuaris i banys, incloent restes de morter d’adherència, amb càrrega i transport de runes a
un gestor de residus autoritzat.

Total m2  ......: 32,000

1.15 U Desmuntatge i retirada de portes interiors de fusta, incloent fulla, premarc, llistons i elements
de fixació, amb càrrega i transport a un punt de gestió de residus o per a la seva reutilització.

Total U  ......: 6,000

1.16 U Desmuntatge i retirada de sanitaris (lavabos, inodors, bidets, plats de dutxa, banyeres) i
griferia, incloent desconnexió de les connexions d’aigua i desaigua, amb càrrega i transport a
punt de gestió de residus autoritzat o per a la seva reutilització.

Total U  ......: 1,000

1.17 U esconnexió i retirada de la instal·lació d’aigua i electricitat existent a la zona de serveis,
incloent canalitzacions, tubs, cablejat, preses de corrent, punts de llum, aixetes, vàlvules i
altres elements, amb càrrega i transport a un gestor de residus autoritzat.

Total U  ......: 1,000

1.18 U Enderroc de part de parament vertical per a l’obertura d’un buit de porta a la zona d’oficines,
incloent el tall i demolició del mur segons material existent (fàbrica de maó, envà de pladur,
formigó, etc.), retirada de runes i execució de les preparacions necessàries per a la posterior
col·locació de la porta.

Total U  ......: 1,000

1.19 U Enderroc de part de parament vertical per a l’obertura d’un buit de porta en paret lateral nau
carrer Lleida 26, incloent el tall i demolició del mur segons material existent (fàbrica de maó,
envà de pladur, formigó, etc.), retirada de runes i execució de les preparacions necessàries per
a la posterior col·locació de la porta.

Total U  ......: 1,000

1.20 Ml Desmuntatge i retirada de plaques de formigó armat en mur de tancament de parcel·la, incloent
la demolició i retirada dels pilars prefabricats afectats, amb càrrega i transport a un gestor de
residus autoritzat.

Total ml  ......: 15,000

1.21 Ml Neteja manual o mecànica de canals pluvials, incloent la retirada de fulles, brutícia, sediments
i altres elements obstructius, així com la revisió de possibles desperfectes i l’eliminació
d’obstruccions en baixants.Inclou utiltizació de mitjans auxiliars si es necessari.

Total ml  ......: 50,000

1.22 M2 Retirada del paviment de terratzo existent, incloent-hi la demolició, retirada dels residus, i
neteja de l'espai per a la seva preparació per a la instal·lació d'un nou paviment.
Retirada dels residus generats (transport a abocador o punt de recollida autoritzat).
Neteja de la superfície per a preparar-la per a la instal·lació del nou paviment.

Total m2  ......: 52,300

1.23 M2 Enderroc paret accés pati posterior inclou retirada de porta:Enderroc i retirat de paret de maó
ceràmic foradat en paret principal pati posterior, amb mitjans manuals o mecànics, inclou
acopi tranport i gestio en planta gestora.
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Total m2  ......: 1,000
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2.1 U Reparació de porta metàl·lica abatible d'una sola fulla , fabricada en xapa d'acer galvanitzat,
reforçada amb perfileria estructural, amb acabat lacat al forn en color a escollir. Dimensions
aproximades: 3,50 m d’ample x 2,00 m d’alt. Inclou frontisses reforçades, pany de seguretat i
topalls de tancament.
Automatització de la porta mitjançant un motor elèctric de braç articulat / pistó hidràulic,
amb quadre de control electrònic i receptors. Inclou sistema de final de carrera i
desbloqueig manual.
Subministrament i instal·lació de cèl·lules fotoelèctriques de seguretat per detecció
d’obstacles, evitant tancaments accidentals.
Canalització i cablejat elèctric des del quadre general fins a la porta, incloent tubs
protectors, connexions i accessoris.
Execució de fonaments i ancoratges per a la fixació segura de la porta i els motors, amb
formigó armat HA-25/B/20-IIa. O a pilastres existents amb reforç estructural si es necessari.
Proves de funcionament i posada en marxa de tot el sistema, incloent ajustaments i
verificació de seguretat.

Total u  ......: 1,000

2.2 U Porta accés nau lateral: Engreixat i lubricació de mecanismes mòbils de la porta corredissa.
Substitució de coixinets desgastats per uns de característiques equivalents o superiors.
Neteja i desincrustació de residus en els riells de la porta per garantir un correcte
funcionament.
Revisió general de l’estat estructural i mecànic de la porta.
Prova de funcionament i ajustaments necessaris.

Total U  ......: 1,000

2.3 U Porta accés nau posterior ( pati): Subministrament i muntatge de porta exterior enrotllable
metàl·lica d alçada aproximada 5 00 m segons plànols de projecte formada per lama d acer
galvanitzat o lacat segons direcció facultativa amb eix d enrotllament suports guies laterals
reforçades i sistema de maniobra manual o motoritzat segons especificació incloent la
col·locació entre bigues existents amb totes les subjeccions ancoratges i elements auxiliars
necessaris així com ajust alineació i proves de funcionament remats perimetrals petites
adaptacions d obra mitjans auxiliars i mà d obra especialitzada quedant totalment instal·lada i
operativa mesurada per unitat acabada no inclou obra civil prèvia reforços estructurals ni
instal·lació elèctrica fins a punt de connexió en cas de motorització

Total U  ......: 1,000

2.4 U Portes peatonals exteriors: Subministrament i instal·lació de porta metàl·lica de pas minim de
0,80 m d’ample o ajust al forat existent (porta en tanca de parcel.la)
x 2,10 m d’alt, fabricada amb xapa d’acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, muntada sobre
bastiment metàl·lic reforçat, amb acabat pintat al forn. Inclou junta de goma per a segellat
perimetral.
Subministrament i instal·lació de pany de seguretat amb clau, tipus bombí europeu, incloent
maneta d’acer inoxidable i tancament reforçat.
Ancoratge i fixació del marc metàl·lic a la paret de maó ceràmic de 15 cm, mitjançant tacs
metàl·lics d’expansió i escuma de poliuretà per a segellat.

Total U  ......: 3,000

2.5 U Finestra interior oficina: Subministrament i instal·lació de finestra d'alumini amb perfil de
qualitat, acabat en blanc (o color segons especificacions), amb sistema d’obertura practicable
(o tipus de batent acordat). Dimensions: 1,47 m d’ample x 1 m d’altura.
Vidre simple de seguretat de 4 mm de gruix, amb acabat transparent, segons normatives de
seguretat.
Subministrament i instal·lació de premarc de fusta o alumini, segons especificacions de la
finestra, per garantir el correcte encaix a la paret.
Fixació de la finestra a la paret, mitjançant tacs d’expansió i escuma de poliuretà per a segellat
i aïllament acústic i tèrmic.
Subministrament i instal·lació de tapetes d'alumini (si s’escull alumini com a material de marc),
per cobrir les juntes entre el marc i la paret.
Acabat i ajustos finals: ajustament de l’operabilitat de la finestra, neteja de l’àrea de treball i
segellat final de les juntes amb silicona blanca o transparent.

Total U  ......: 1,000
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2.6 U Porta peatonal interior accés oficines:Subministrament i instal·lació de porta de fusta DM
lacada en blanc, de 0,80 m d’ample x 2,10 m d’alt, amb nucli massís. Acabat amb pintura
lacada blanca de fàbrica.
Subministrament i instal·lació de premarc de fusta en pi o MDF, per a encaix del marc de la
porta, ancorat a la paret mitjançant escuma de poliuretà i tacs d’expansió.
Subministrament i col·locació de ferratges (pany, maneta i frontisses) en acer inoxidable o
llautó, segons elecció del client. Inclou pany d’encaix amb maneta i tancament de tipus
picaport reversible.
Subministrament i instal·lació de tapetes de DM lacat blanc, per a cobrir la junta entre el marc i
la paret, amb secció estàndard de 7x10 mm o segons especificació.
Fixació, ajust i retoc final, incloent ajustament de la porta, segellat de juntes amb silicona
blanca i verificació del correcte funcionament del sistema d’obertura i tancament.

Total U  ......: 1,000

2.7 U Porta peatonal interior accés magatzem 2, bany i oficina: Subministrament i instal·lació de
porta de fusta DM lacada en blanc, de 0,80 m d’ample x 2,10 m d’alt, amb nucli alveorlar.
Acabat amb pintura lacada blanca de fàbrica.
Subministrament i instal·lació de premarc de fusta en pi o MDF, per a encaix del marc de la
porta, ancorat a la paret mitjançant escuma de poliuretà i tacs d’expansió.
Subministrament i col·locació de ferratges (pany, maneta i frontisses) en acer inoxidable o
llautó, segons elecció del client. Inclou pany d’encaix amb maneta i tancament de tipus
picaport reversible.
Subministrament i instal·lació de tapetes de DM lacat blanc, per a cobrir la junta entre el marc i
la paret, amb secció estàndard de 7x10 mm o segons especificació.
Fixació, ajust i retoc final, incloent ajustament de la porta, segellat de juntes amb silicona
blanca i verificació del correcte funcionament del sistema d’obertura i tancament.

Total U  ......: 3,000

2.8 U Subministrament i instal·lació de finestra d'alumini amb perfil de qualitat, acabat en blanc (o
color segons especificacions), amb sistema d’obertura practicable (o tipus de batent acordat).
Dimensions: 0,71 m d’ample x 1 m d’altura.
Vidre simple de seguretat de 4 mm de gruix, amb acabat transparent, segons normatives de
seguretat.
Subministrament i instal·lació de premarc de fusta o alumini, segons especificacions de la
finestra, per garantir el correcte encaix a la paret.
Fixació de la finestra a la paret, mitjançant tacs d’expansió i escuma de poliuretà per a segellat
i aïllament acústic i tèrmic.
Subministrament i instal·lació de tapetes d'alumini (si s’escull alumini com a material de marc),
per cobrir les juntes entre el marc i la paret.
Acabat i ajustos finals: ajustament de l’operabilitat de la finestra, neteja de l’àrea de treball i
segellat final de les juntes amb silicona blanca o transparent.

Total U  ......: 1,000
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3.1 Ml Abertura de les esquerdes i neteja de les superfícies afectades, per eliminar restes de material
en mal estat i preparar la base per a la reparació.
Subministrament i instal·lació de grapes d’acer inoxidable, de mida i distància d’instal·lació
segons les especificacions tècniques, per reforçar l'estructura de la paret.
Subministrament i aplicació de morter de reparació per omplir les esquerdes i fissures. El
morter serà de tipus especial per reparacions en murs de totxana, amb alta resistència i
adherència.
Subministrament i instal·lació de mallatex (xarxa metàl·lica d'armadura), per reforçar la
reparació i evitar noves fissures. La instal·lació es realitzarà sobre la superfície reparada abans
de l'aplicació del revestiment de ciment.
Aplicació de revestiment de morter de ciment sobre la superfície reparada, per aconseguir un
acabat homogeni i llis. El morter de ciment serà de qualitat i inclourà materials per a
resistència a l'humitat i fissuració.
Acabats finals, incloent ajustament de les zones reparades, llavat de les superfícies i protecció
amb segelladors o pintures segons les necessitats del client.
Inclou mitjans auxiliars de bastida o elevador per als treballs.

Total ml  ......: 15,000

3.2 M2 Abertura i preparació de la superfície: Neteja de la zona afectada per eliminar materials en mal
estat i preparar la base per a la reparació. Inclou la eliminació de restes de revestiments
anteriors, pols i brutícia.
Subministrament i instal·lació de mallatex , per reforçar el revestiment i evitar fissures futures.
El mallatex es col·loca sobre la superfície preparada abans de l'aplicació del morter de ciment.
Subministrament i aplicació de morter de reparació sobre la superfície afectada, per
aconseguir un acabat de revestiment durador. El morter serà de tipus especial per reparacions,
amb una bona adherència i resistència.
Aplicació de segona capa de morter de ciment per aconseguir un acabat homogeni i adequat, i
garantir la resistència de la reparació.
Acabats finals: Ajustament del revestiment aplicat, igualació de les superfícies reparades i
protecció amb segelladors o pintures, si es sol·licita, per garantir la durabilitat del treball.

Total m2  ......: 25,000

3.3 U Construcció d'escala exterior accés peatonal des de via publica a parecl.la.Excavació i
preparació del terreny per a la fonamentació de l’escala, amb desbrossament i nivell del sòl
natural per garantir la base adequada per a la llosa de formigó armat.
Subministrament i instal·lació de llosa de formigó armat directament sobre el terreny natural
per crear la base de l’escala. Aquesta llosa tindrà les dimensions adequades per donar
estabilitat a l’estructura.
Construcció de dos replans (un al'accés des de la parcel.la i el segon davant la nova porta en
nau 1)dels graons d’obra ceràmica amb una petjada de 30 cm i una contra petjada de 18 cm.
Els graons es faran amb maons o blocs ceràmics per garantir la solidesa, i es revestiran
posteriorment amb gres porcellànic.
Revestiment dels graons amb gres porcellànic per a exterior anti-lliscant. El gres tindrà unes
característiques especials per a ús exterior i evitarà relliscades.
Instal·lació de barana metàl·lica en la nova escala per a seguretat, amb postes i barrots
metàl·lics. La barana serà de material anticorrosiu (acer inoxidable o ferro galvanitzat) i tindrà
una alçada estàndard de seguretat de 90 cm.
Acabats finals: ajustament, revisió i acabat dels graons i la barana. Neteja final de l’àrea de
treball, verificació de la seguretat de l’estructura i protecció de les superfícies amb
segelladors, si és necessari.

Total U  ......: 1,000

3.4 U Execució d'una rampa d’accés amb paviment ceràmic antilliscant, amb replà i barana, per
salvar un desnivell de 17 cm i una pendent màxima del 10%, amb repla de 1,5m i amplada de
rampa de 1,50m.
Formació de la rampa amb formigó armat H-25 (25 MPa) amb malla electrosoldada Ø8 mm cada
20 cm.
Execució d’un replà de seguretat de 1,50 m × 1,50 m.
Barana metàl·lica d’acer galvanitzat de 1,10 m d’alçada, amb passamans de tub Ø40 mm i
barrots verticals cada 10 cm.
Fixació mitjançant ancoratges químics al formigó.

Total U  ......: 1,000
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3.5 M2 Subministrament i instal·lació de divisòries interiors mitjançant un sistema de paret seca tipus
Pladur, formada per una estructura metàl·lica d’acer galvanitzat i plaques de guix laminat, amb
aïllament tèrmic-acústic segons requeriments del projecte.
Col·locació de muntants verticals (perfil tipus P-48/70/90) cada 40-60 cm.
Fixació dels carrils metàl·lics (perfil tipus C-48/70/90) al terra i sostre amb tacs d'expansió o
ancoratges adequats.
Fixació de plaques de Pladur de 12,5 mm als muntants amb cargols autorroscants cada 25 cm.
Col·locació de llana mineral (40-80 mm) entre els muntants per millorar l’aïllament tèrmic i
acústic.
Segellat de juntes amb cinta de paper i pasta de juntes en 2-3 capes.
Llijat de superfícies per a un acabat llis i preparació per a pintura o revestiment final.

Total m2  ......: 25,000

3.6 M2 Reposició de plaques de formigó prefabricat en el sistema existent.
Desmuntatge de les plaques deteriorades i retirada de runa.
Revisió i anivellació de les bigues de formigó existents per garantir la correcta col·locació.
Subministrament i col·locació de plaques de formigó prefabricat amb encaix en les ranures de
les bigues.
Segellat de juntes i ajustos amb morter de reparació estructural per millorar l’estabilitat i
estanquitat.

Total m2  ......: 1,500

3.7 M2 Reparació dels caps de bigues de formigó pretensat exposades a la intempèrie, mitjançant el
sanejament de les zones afectades, aplicació de tractament antioxidant a les armadures i
reposició del volum amb morter de reparació estructural de base ciment modificat amb
polímer.
Eliminació d’òxid superficial de l’armat amb raspall metàl·lic o sorrejat lleuger.
Aplicació de pintura antioxidant a base de resines epoxi riques en zinc o passivador d’armat
(mínim 2 capes).
Aplicació de morter de reparació estructural tixotròpic amb adherència millorada i resistència
als agents atmosfèrics (tipus R4 segons EN 1504-3).
Modelat i acabat de la superfície segons geometria original.
Aplicació d’un recobriment protector hidrofugant o pintura elàstica per millorar la durabilitat.

Total m2  ......: 6,000

3.8 M2 Construcció de paret de tancament mitjançant maó ceràmic perforat (totxana), col·locat a junta
seguida amb morter de ciment M-7.5, seguint alineació, plomada i arriostrament adequat.
Replanteig i marcatge de la ubicació de la paret.
Preparació de la base per garantir una correcta adherència.
Subministrament i col·locació de maó ceràmic perforat (totxana) seguint alineació i plomada.
Execució de les juntes amb morter de ciment M-7.5, aplicat de manera homogènia.
Arriostrament i formació de pilars d'enderrocament per garantir estabilitat.
Acabat amb rejuntat i neteja de la superfície.

Total m2  ......: 2,500

3.9 M2 Reparació en parets existents un cop acabats els enderrocs de la zona d'oficines i vestuaris,
d'esquerdes, buits i remats en paret de fàbrica ceràmica, mitjançant el repicat de la zona
afectada, la reconstrucció amb totxana ceràmica perforada, l’aplicació de morter de ciment
M-7.5 i el reforç amb armadura si cal.

Total m2  ......: 2,500

3.10 H Ajudes de paleta per a tasques generals en obra, incloent-hi el transport de materials,
preparació de suports, neteja de l’espai, i altres tasques auxiliars per a suportar el treball del
paleta en diverses feines de construcció o reforma, incloen ajudes a instal.lacions.

Total h  ......: 40,000

3.11 M2 Paret pari exterior: Execució de paret de tancament exterior mitjançant fàbrica de maó ceràmic
perforat tipus totxana de gruix segons projecte col·locat a junta seguida amb morter de ciment
M-7,5 amb peces prèviament humitejades si és necessari incloent el replanteig i marcatge de la
ubicació comprovació d’alineacions nivells i plomades execució de la fàbrica amb juntes
horitzontals i verticals correctament plenes formació de cantonades trobades amb altres
elements constructius i passos d’instal·lacions tall de peces ajustos i remats necessaris
execució d’arriostraments provisionals durant l’obra subministrament pastat i posada en obra
del morter així com la neteja final de la superfície acabada amb inclusió de tots els mitjans
auxiliars necessaris com bastides homologades plataformes de treball cavallets o torres
mòbils així com eines i equips auxiliars incloent muntatge manteniment i desmuntatge dels
mateixos tot completament acabat segons normativa vigent i indicacions de la direcció
facultativa unitat de mesura metre quadrat mesurat sobre superfície real executada
descomptant buits superiors a un metre quadrat

Pressupost parcial nº 3 PALETERIA
Nº U Descripció Amidament
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Total m2  ......: 77,000

Pressupost parcial nº 3 PALETERIA
Nº U Descripció Amidament
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4.1 M2 Execució d’un fals sostre continu mitjançant plaques de cartró-guix (Pladur o similar), fixades
sobre estructura metàl·lica galvanitzada, incloent anivellació, cargolat, tractament de juntes i
acabat llest per pintar.
Replanteig i marcatge del nivell del fals sostre.
Col·locació d’estructura metàl·lica de perfils primaris i secundaris galvanitzats fixats a sostre
mitjançant penjadors regulables.
Fixació de plaques de cartró-guix de 12,5 mm de gruix amb cargols d’acer fosfatat.
Tractament de juntes i cargols amb pasta de juntes i cinta de fibra de vidre per evitar
esquerdes.
Llijat i acabat final llest per pintar.

Total m2  ......: 52,390

4.2 M2 Treballs de reparació i substitució de plaques de fibra en fals sostre registrable, incloent la
retirada de plaques deteriorades, neteja de l'estructura metàl·lica, subministrament i
col·locació de noves plaques de característiques similars a les existents, ajustos i
comprovació final.

Total m2  ......: 25,000

Pressupost parcial nº 4 FALS SOSTRE
Nº U Descripció Amidament
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5.1 M2 Aplicació de revestiment de guix a cara vista sobre parets interiors, incloent la preparació i
reparació dels paraments verticals existents mitjançant repicat de parts deteriorades,
reomplert amb guix de reparació i acabat llis per a una superfície òptima.
Preparació del suport: eliminació de restes de revestiments antics i neteja de la superfície.
Retirada de runa i neteja de l'espai de treball.

Total m2  ......: 25,000

5.2 M2 Col·locació de rajola ceràmica blanca de dimensions estàndard (ex. 20x20 cm o 30x60 cm)
sobre parament vertical de pladur i paret ceràmica, mitjançant adhesiu específic per a cada
tipus de suport. Acabat amb juntes segellades amb morter de rejuntat impermeable i neteja
final de l'obra.
Preparació del suport: neteja i aplicació de pont d’unió si cal.
Subministrament i aplicació d’adhesiu cementós flexible tipus C2TE. Col·locació manual de la
rajola ceràmica amb alineació i nivellació. Rejuntat amb morter resistent a la humitat (color
blanc). Retirada de residus i neteja de l’espai.

Total m2  ......: 27,200

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS
Nº U Descripció Amidament
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6.1 M2 Subministrament i instal·lació de paviment de gres porcellànic de color gris, de primera
qualitat, antilliscant si escau, amb dimensions estàndard ( 30x60 cm), col·locat amb adhesiu
cementós flexible tipus C2 sobre base de formigó, amb juntes segellades amb morter de
rejuntat resistent a la humitat.
Inclou paviment rampla i repla accés.
Preparació de la base de formigó: neteja i regularització si cal.
Aplicació d’imprimació i adhesiu cementós flexible C2.
Col·locació manual del paviment amb alineació i nivellació.
Rejuntat amb morter especial per a gres porcellànic (color gris).
Neteja final i retirada de residus.

Total m2  ......: 46,300

6.2 M2 Subministrament i instal·lació de paviment de gres porcellànic de color gris, de qualitat
antilliscant, adaptat per a zones d'ús intensiu i resistent a la humitat, en un bany públic. El
paviment serà col·locat sobre base de formigó mitjançant adhesiu cementós flexible tipus C2,
amb rejuntat resistent a l'humitat i segellat de les juntes.Subministrament i instal·lació de
paviment de gres porcellànic de color gris, de qualitat antilliscant, adaptat per a zones d'ús
intensiu i resistent a la humitat, en un bany públic. El paviment serà col·locat sobre base de
formigó mitjançant adhesiu cementós flexible tipus C2, amb rejuntat resistent a l'humitat i
segellat de les juntes.
Preparació de la base de formigó: neteja i regularització si cal.
Aplicació d’imprimació i adhesiu cementós flexible C2 de qualitat.
Col·locació manual del paviment amb alineació i nivellació.
Rejuntat amb morter especial per a gres porcellànic resistent a la humitat (color a definir).
Neteja final i retirada de residus.

Total m2  ......: 7,370

6.3 Ml Subministrament i instal·lació de sòcol de gres porcellànic de color gris, a joc amb el
paviment, de dimensions estàndard (ex. 7-10 cm d’alçada), fixat amb adhesiu cementós flexible
tipus C2 sobre paret preparada i anivellada. Acabat amb segellat de juntes i neteja final.
Tall de les peces de sòcol a la mida necessària.
Preparació del suport i aplicació de l’adhesiu cementós flexible.Col·locació del sòcol amb
alineació i enrasat amb el paviment.
Rejuntat amb morter específic per a gres porcellànic.
Retirada de residus i neteja de l’espai.

Total ml  ......: 36,900

6.4 U Subministrament i instal·lació de barana exterior d’una longitud aproximada de 7 metres,
d’acord amb la normativa vigent de seguretat i accessibilitat (Reial Decret 486/1997 i Codi
Tècnic de l’Edificació. Inclou: Material alumini lacat acer galvanitzat o similar resistent a la
intempèrie i a la corrosió

Fixació amb ancoratge sòlid sobre paviment o estructura existent garantint estabilitat i
seguretat

Acabat amb pintura o recobriment anticorrosiu color segons projecte

Accessibilitat sense arestes ni elements punxeguts amb acabats rodons o arrodonits

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament
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7.1 M2 Pintura interior zona oficines.Subministrament i aplicació de pintura mineral per a interior en
parets, amb acabat mat, resistent i permeable al vapor d’aigua, ideal per a ambients interiors.
El treball inclou la preparació de les superfícies (neteja, reparació de fissures o imperfeccions,
aplicació de primària si és necessari), així com la neteja final de l’espai després de l’aplicació
de la pintura.
Aplicació de dues mànegues.
Aplicació d’imprimació (primer) per garantir una millor adherència de la pintura mineral sobre
la superfície.
Neteja i preparació de les superfícies a pintar (neteja de pols, reparació de fissures, i aplicació
de màstic o emplasteix si és necessari)
Verificació de l’acabat final, amb petites correccions si cal.
Neteja final de l'espai després de la pintura, incloent-hi la retirada de plàstics, paper, i altres
residus generats durant l'obra.

Total m2  ......: 52,000

7.2 M2 Pintura de la nau 1 per exterior. inclou medis auxiliars. 
Aplicació de dues mànegues.
Aplicació d’imprimació (primer) per garantir una millor adherència de la pintura mineral sobre
la superfície.
Neteja i preparació de les superfícies a pintar (neteja de pols, reparació de fissures, i aplicació
de màstic o emplasteix si és necessari)
Verificació de l’acabat final, amb petites correccions si cal.
Neteja final de l'espai després de la pintura, incloent-hi la retirada de plàstics, paper, i altres
residus generats durant l'obra.

Total m2  ......: 133,000

Pressupost parcial nº 7 PINTURA
Nº U Descripció Amidament
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8.1 M2 Aplicació de revestiment ignífug en estructura metàl·lica mitjançant projecció de vermiculita,
per garantir la protecció contra el foc i obtenir una resistència de classe R30. En tota
l'estructursa de pilars i jàsseres
Preparació de l'estructura metàl·lica (neteja, eliminació de ferritges, etc.) per garantir una bona
adherència del producte.
Aplicació de capes addicionals si és necessari per aconseguir el gruix desitjat per la
resistència R30.
Acabat final amb inspecció de la qualitat del revestiment aplicat.
Neteja de l'espai després de l'aplicació i retirada de materials sobrants.
Inclou certificació del mateiral aplicat i de la resistencia al foc final de l'estructura.

Total m2  ......: 150,000

Pressupost parcial nº 8 IGNIFUGAT
Nº U Descripció Amidament
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9.1 M2 Coberta: Subministrament i col·locació de xapa trapezoidal metàl·lica d’acer galvanitzat i lacat,
de 0,6mm de gruix, color a triar per la propietat, fixada sobre corretges metàl·liques existents a
la nau 1 mitjançant cargols autoperforants amb junta d’estanquitat, i fixades mitjançant brides
metàl·liques a bigues de formigó pretesat en nau 2.
Inclou:

Preparació i comprovació de l’estructura metàl·lica existent.

Subministrament i instal·lació de la xapa amb solapes segellades per garantir l’estanquitat.

Fixació amb cargols autorroscants per estructura metàl·lica i brides metàl·liques per formigó.

Rematades amb xapa d’acer del mateix tipus en carener, ràfecs, remats laterals, inclosa zona
d’oficines de nau 1 (substitució de la xapa ondulada de fibra de vidre existent instal.lada de
forma vertical).
S'inclou transport, mitjans auxilitars, mitjans de seguretat, remats i ajust necessaris i ajuda de
paleta.
Inclou muntatge de 16 lluernais amb placa trapezoidal translucida segons plànol.

Total m2  ......: 1.354,000

9.2 Ml Suministre i col·locació de canalització pluvial realitzada amb tub de PVC de Ø125 mm,
incloent tots els accessoris necessaris (couretes, colzes, reduccions, etc.), suports metàl·lics
d’ancoratge a murs o sostres, connexions a baixants existents i mitjans auxiliars necessaris
per a una correcta execució segons normativa vigent i detall en plànols. Treballs acabats,
verificats i en ple funcionament.

Total ml  ......: 35,000

Pressupost parcial nº 9 COBERTA
Nº U Descripció Amidament
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10.1 Ud Treballs previs i d'adaptació de l'estructura metàl·lica per al muntatge de nova coberta de xapa
trapezoidal, incloent:

Subministrament i instal·lació de noves corretges metàl·liques perfil ZF-120x30 cada 95 cm,
amb un mínim de 4 punts de fixació per tram i acoblament segons plànol d’implantació. (
3814kg )

Reforç del pòrtic núm. 2 mitjançant arriostrament creuat amb barres d’acer de Ø16 mm, segons
plànol estructural.

Reforç de tots els pòrtics mitjançant carener amb tirantilles longitudinals amb barres Ø12 mm.
Reforç inferior de la gelosia mitjançant soldadura i fixació de 2 perfils angulars LPN 50.5 i un
perfil RHS 160x80x4 mm per tram, per la part inferior.

Adreçament mecànic de dues deformacions locals en cavalls, mitjançant martelleig controlat in
situ.
Mitjans auxiliars inclosos: plataforma elevadora tipus tisora o articulada, sistemes de
seguretat col·lectiva (línies de vida provisionals, baranes, EPI’s), i personal tècnic auxiliar de
muntatge.

Total ud  ......: 1,000

10.2 Ud Formació de nova estructura metàl·lica de coberta amb IPN-120 zona oficina nau 1: Execució
d’un nou sistema estructural metàl·lic per a coberta, mitjançant la col·locació de perfils d’acer
tipus IPN-120 disposats perpendicularment al cantell llarg de la nau.
La pendent de coberta s’aconsegueix mitjançant recreixement de les dues parets de càrrega
laterals, existents, amb formigó o fàbrica ceràmica, segons projecte.
Els perfils es recolzaran sobre les parets laterals mitjançant plats d’ancoratge i soldadura, o
connexió mecànica (tacs metàl·lics + resina epoxi).
Inclou:

Subministrament i tall a mida dels perfils IPN-120.

Recreixement estructural de les parets amb formigó o fàbrica, amb ancoratges.

Col·locació dels IPN amb mitjans auxiliars.

Soldadures o fixacions mecàniques.

Revisió d’alineació, plomada i geometria final.

Tots els mitjans auxiliars, EPIs i sistemes de seguretat necessaris.

Total ud  ......: 1,000

10.3 M2 Reforç estructural pilars nau 2: Formació d’encamisat estructural metàl·lic per reforç de pilars
existents, mitjançant subministrament i instal·lació de perfils angulars LPN 100x100x10 mm,
disposats als quatre costats del pilar, amb presilles metàl·liques de 150x20 mm cada 80 cm
d’alçada, soldades o cargolades segons projecte.

Inclou:

Col·locació de collarins metàl·lics a peu de pilar, de 150x20 mm d’ample.

Col·locació de collarins a capitell, de 150x20 mm, amb cartel·les de reforç de 20 mm de gruix.

Instal·lació de placa metàl·lica de recolzament de mènsula, de 20 mm de gruix, amb ajust i
soldadura a l’encavallada existent.

Replanteig, tall a mida, ajust, soldadura o ancoratge mecànic.

Mitjans auxiliars inclosos: plataformes, eines de tall, EPI, soldadura, manipulació.

Acabat superficial mitjançant imprimació antioxidant i una capa de pintura epòxica.

Alçada d’encamisat: Fins a solera de planta baixa (especificar alçada exacta al plànol).
Opcionalment: es pot amidar per ml o per kg d’acer si es desitja més detall.

Total m2  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 10 ESTRUCTURA
Nº U Descripció Amidament
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10.4 U Excavació per mitjans mecànics de les sabates de pilars metàl·lics, inclosa la retirada del
material excavat i el transport a un abocador autoritzat segons normativa vigent. L’operació
comprèn:
Execució de pilars metàl·lics amb les seves sabates de formigó armat, comprenent l’excavació
per mitjans mecànics de les sabates, inclosa la retirada del material excavat i el transport a
abocador autoritzat, així com la neteja i preparació de la base. Formigonat de les sabates amb
formigó HA-25/B/20, abocat des de camió, incloent encofrat i armadura amb acer corrugat
D500S (UNE-EN 1080), quantia 50 kg/m³, amb elaboració i col·locació de l’armadura.
Subministrament i col·locació de pilars de acer laminat S275, perfils HEB (HE 200 B, HE 160 B,
HE 140 B) i RHS (RHS 160x80x4.0) segons projecte, destinats a suport estructural, incloent
soldadura, fixacions, transport, manipulació i instal·lació en obra. Plànols 5.5 i 5.6

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 10 ESTRUCTURA
Nº U Descripció Amidament
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11.1.- Ajudes de ram de paleta

11.1.1 Pa Partida d’ajuda de paleteria per a l’adaptació de les dues escomeses elèctriques existents,
segons determinació de la companyia distribuïdora. 

Inclou treballs de demolició puntual, obertura i posterior reposició de paraments, tapats,
arrebossats, recollida de tubs i conductes, càrrega i retirada de runa a abocador autoritzat, així
com tots els materials auxiliars, mitjans auxiliars i mà d’obra necessaris per a la correcta
execució dels treballs.

No inclou el subministrament ni la instal·lació de la nova Caixa General de Protecció (CGP)
homologada per a escomesa subterrània, que es mesurarà i pressupostarà en partida
independent.

Totalment acabada i en correcte estat de funcionament.

Total PA  ......: 1,000

11.1.2 U Petició de Punt de connexió a la companyia elèctrica per a subministrament individual Inclou
totes les gestions, permisos i treballs que corresponguin a la companyia elèctrica. Connexió,
proves i posada en servei realitzades per la companyia segons normativa vigent i condicions
del contracte d’alta Subministrament i col·locació de tot el material proporcionat per la
companyia en el punt de connexió Garantia de funcionament i certificació de connexió a la
xarxa.
Adaptació de les dues d’escomeses existents. Segons determinació de la companyia
distribuïdora, incloent la retirada de la caixa de seccionament aeri existent, i de totes les
instal·lacions existents. No inclou el subministrament i instal·lació de nova Caixa General de
Protecció (CGP) homologada pe r a escomesa subterrània. Inclou tots els materials, mitjans
auxiliars i mà d’obra necessaris

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
43,54 43,540treballs de companyia elèctrica

43,540 43,540

Total U  ......: 43,540
11.2.- Elèctriques

11.2.1 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 80 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de
l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de coure nu
recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a
connectar i 2 piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer courat amb bany
electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80
cm. Inclús, grapes abraçadora, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont
de prova. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a
terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra.
Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

11.2.2 U Subministrament i instal·lació de caixa de protecció i mesura per subministraments elèctrics
individuals de potència igual o inferior a 43,64 kW La caixa s’instal·la en façana o mur de
tancament en nínxol amb porta metàl·lica.La prtida inclou tub per a conversió A/S a trenat
existent. 
L’envolvent és de polièster reforçat amb fibra de vidre tipus PLT-1 amb mirilla Grads de
protecció IP43 i IK10 Inclou panell troquelat per comptador trifàsic Placa de protecció contra
contactes directes precintable i aïllant de policarbonat transparent Tres bases seccionables en
càrrega mida BUC-00 160 A Neutre amovible amb borne a terra de 50 mm² Cones passacables
C-64 i C-90 Cablejat amb conductor de 16 mm² Inclou porta metàl·lica amb tancament
triangular per nínxol de 900x700 mm Dimensions aproximades Alt 514 mm Ample 535 mm
Profunditat 230 mm Subministrament, transport, col·locació, fixació i connexió completa en
servei Prova de funcionament i verificació segons normativa vigent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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Nº U Descripció Amidament

ACTUACIÓ EN DUES NAUS INDUSTRIALS Pàgina 17



11.2.3 U Subministrament i instal·lació d’armari amb porta metàl·lica per allotjar dues envolvents tipus
PLT-1 o similars L’estructura és monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre Composició
GRC segons UNE-EN 1169 Resistència a flexió GRC = 8 N/mm² segons UNE-EN 1170-4 Tipus de
ciment CEM I 52,5 R Porta en xapa galvanitzada = 1,2 mm Marc en xapa galvanitzada = 1,5 mm
en inglet Porta de recanvi referència 0931229-SP Apertura de la porta = 150º amb anticlosura
fixada Tancament mitjançant pestell Clau triangular de 11 mm de costat i dispositiu per
cadenat = 8 mm Ø Dimensions interiors útils 1.360x660x260 mm Pes aproximat 320 kg Els
equips elèctrics no estan inclosos Subministrament, transport, col·locació, fixació i connexió
segons normativa vigent Prova de funcionament i verificació de l’armari i tancaments

Total u  ......: 1,000

11.2.4 U Quadre General de Distribució format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca,
per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en
compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) tetrapolar (4P) i
altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements de
fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

Compost per:IGA 63A/IV + sobretensions; 8 diferencials de 40A/30mA/IV; 3 diferencials
40A/300mA/IV; 12 magnetos de 10A/II; 5 Magnetos 16A/II; 2 magnetos 40A/V; 1 magneto de
20A/II i 1 magneto 20A/IV. rellotge horari per l'enllumenat exterior. Tal hi commarca l'esquema
unifilar.

Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.2.5 U Subquadre tipus 1 :Caixa superfície industrial per allotjar, 1 base d'endoll de CETAC 32 A/IV, 1
base d'endoll de CETAC 16 A/IV i 4 bases d'endolls Schuko 16 A/II amb proteccions: 1
magnetotèrmic general 32 A/IV, 1 diferencial trifàsic 40 A/IV/30 mA, 1 magnetotèrmic 32 A/IV, 1
magnetotèrmic 16 A/IV, 2 magnetotèrmics 16 A/II en capçalera IP44 estanca muntada i
cablejada preparada per connexió directa.

Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge
dels components amb tots els dispositius de protecció i endolls. Traçat intern de cables i
preparació per a connexió directa. Posada en marxa completament operativa amb tots els
circuits funcionals.

Criteri d’amidament de projecte: Nombre d’unitats previstes segons documentació gràfica de
Projecte.

Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà el nombre d’unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Sense detall

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

11.2.6 M Canalització Veu i Dades.
Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 16
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules,
amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 121,500
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11.2.7 M Canalització de reixeta de filferro d’acer galvanitzat en calent, de 35x60 mm, amb resistència a
l’impacte 20 J, temperatura de treball entre -40°C i 150°C, amb continuïtat elèctrica i no
propagadora de la flama, conforme a UNE-EN 61537 i galvanització segons UNE-EN ISO 1461,
subministrada en trams de 3 m, per a suport i conducció de cables elèctrics, incloent elements
de subjecció, unions i accessoris necessaris, totalment instal·lada segons REBT.. Instal·lació
fix en superfície. Inclús elements de subjecció i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 251,700

11.2.8 M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal,
amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de
fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
90,000 90,000Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).1)
90,000 90,000

Total m  ......: 90,000

11.2.9 M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal,
amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de
fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).1)
50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

11.2.10 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 110 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 250 N, col·locat sobre solera de formigó no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm
d'espessor i posterior reomplert amb el mateix formigó fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig. Execució de la solera de formigó per a assentament del tub. Col·locació del
tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,170 4,170Derivació individual (Oficina

(Quadre d'oficina))
4,170 4,170

Total m  ......: 4,170

11.2.11 M Subministrament i instal·lació de canalització rígida de PVC de secció adequada per allotjar
cables de 0,6/1 kV per a distribució elèctrica interior en nau industrial, per a recorreguts a
sostre i paret.Mides de 50 a 100mm La canalització és rígida, amb tapa removible per facilitar
accés, fabricada en PVC natural o gris amb resistència mecànica per a mantenir la integritat
dels cables i protegir-los de cops o agents interns.
Criteri d’amidament de projecte: longitud de canalització segons documentació gràfica
Criteri de mesura d’obra: longitud realment executada segons especificacions de projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 250,000 250,000Línia general d'alimentació

250,000 250,000
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Total m  ......: 250,000

11.2.12 M Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 16
-20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2
joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 480,000 480,000Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).1)
480,000 480,000

Total m  ......: 480,000

11.2.13 M Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 32
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules,
amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).1.1
1 3,000 3,000Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).1.2
1 3,000 3,000Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).2
1 3,000 3,000Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).1.1)
1 3,000 3,000Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).1.2)
1 3,000 3,000Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).2)
1 3,000 3,000Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).3)
1 3,000 3,000Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).4)
24,000 24,000

Total m  ......: 24,000

11.2.14 M Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 270,450 270,450Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).1)
270,450 270,450

Total m  ......: 270,450

11.2.15 M Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,160 2,160Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).1.1)
1 2,100 2,100Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).1.2)
1 1,200 1,200Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).2)
(Continua...)
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11.2.15 M Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 2.5 (Continuació...)
1 1,500 1,500Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).3)
1 1,200 1,200Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).4)
1 329,340 329,340Instal·lació interior (Oficina

(Quadre d'oficina))
1 62,230 62,230Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).1)
399,730 399,730

Total m  ......: 399,730

11.2.16 M Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Instal·lació interior (Subquadre

Oficina (Quadre d'oficina).2)
50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

11.2.17 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 498,000 498,000Instal·lació interior (Oficina

(Quadre d'oficina))
498,000 498,000

Total m  ......: 498,000

11.2.18 M Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 554,670 554,670Instal·lació interior (Oficina

(Quadre d'oficina))
554,670 554,670

Total m  ......: 554,670

11.2.19 M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 21,680 21,680Línia general d'alimentació
1 8,000 8,000Derivació individual (Oficina

(Quadre d'oficina))
29,680 29,680

Total m  ......: 29,680
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11.2.20 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,430 9,430Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).1.1
1 31,030 31,030Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).1.2
1 45,140 45,140Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).2
1 59,670 59,670Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).3
1 7,940 7,940Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).4
153,210 153,210

Total m  ......: 153,210

11.2.21 M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 29,810 29,810Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).1
29,810 29,810

Total m  ......: 29,810

11.2.22 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,480 12,480Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).4
12,480 12,480

Total m  ......: 12,480

11.2.23 U Interruptor unipolar (1P), gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V,
amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000
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11.2.24 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica,
intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor
per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,000Sense detall

11,000 11,000

Total U  ......: 11,000

11.2.25 U Commutador estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en
superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Sense detall

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000

11.2.26 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un
element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Sense detall

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

11.2.27 U Connexió i muntatge de motor per a porta automàtica, incloent la instal·lació del sistema de
motorització, la seva connexió a la xarxa elèctrica i la configuració dels components
electrònics necessaris per al correcte funcionament de la porta automàtica. Es realitza la
col·locació del motor en el seu suport, el muntatge dels mecanismes associats i la connexió
de tots els circuits elèctrics per garantir el funcionament adequat de la porta. A més, es verifica
el sistema de seguretat, els sensors de proximitat i altres dispositius per a assegurar el seu
correcte funcionament i el compliment de les normatives de seguretat vigents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.2.28 U Subministrament i instal·lació de caixes de connexió i derivació per a instal·lacions elèctriques
d’edificis, adaptades a totes les necessitats de derivació i connexió de circuits, amb capacitat
per allotjar conductors de seccions diverses, incloent tots els accessoris necessaris per a una
connexió segura i protegida, com tapes, juntes, fixacions i passadors per tubs, realitzades amb
materials aïllants i resistents, aptes per a ús en paret o sostre, amb dimensions adequades a la
quantitat de conductors i derivacions, col·locades d’acord amb el traçat definit al projecte i
fixades de manera estable, deixant totes les connexions accessibles per manteniment i
comprovació, protegint els conductors de possibles impactes mecànics, humitat o pols, i
garantint la correcta distribució de la instal·lació elèctrica segons normativa vigent i
especificacions del projecte

Total U  ......: 30,000
11.3.- Il·luminació
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11.3.1 U Polsador, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb un contacte
NO, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.3.2 U Porter automàtic muntatge interior , sense videopoprter. Completament muntat i en
funcionament.Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Sense detall

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

11.3.3 U Brunzidor, gamma bàsica, tensió d'alimentació 230 V, amb tapa amb reixeta, de color blanc i
marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Sense detall

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

11.3.4 U Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a
automatització del sistema d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic color
blanc acabat brillant i marc embellidor per a un element de material termoplàstic color blanc
acabat brillant. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Sense detall

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

11.3.5 U WC: Subministrament i instal·lació de lluminària circular de sostre tipus Downlight model
Simon 725.24 WW COMFORT amb diàmetre de 81 mm i altura de 40 mm per a 3 LEDs de 1 W
Inclou cercle embellidor d’alumini injectat acabat termoesmaltat de color blanc Protecció IP20 i
aïllament classe F Instal·lació encastada Subministrament inclòs de les làmpades Inclou
replanteig muntatge, connexionat i comprovació del correcte funcionament Criteri
d’amidament de projecte segons nombre d’unitats previstes a documentació gràfica Criteri de
mesura d’obra segons nombre d’unitats realment executades segons especificacions de
projecte El preu no inclou ajudes de paleta per a instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Sense detall

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
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11.3.6 U pasadís i oficina: Subministrament i instal·lació de lluminària LED model Simon 72060140-880
LED 720 M4 60x60 adequada per passadissos i oficines Les lluminàries són de plafó
rectangular encastable de 60x60 cm amb tecnologia LED Inclou driver integrat, difusor
antienlluernament i acabat blanc protecció IP20 i aïllament classe II Instal·lació encastada en
sostre modular Subministrament inclòs de làmpades i accessoris necessaris Inclou replanteig,
muntatge, connexionat i comprovació del correcte funcionament Criteri d’amidament de
projecte segons nombre d’unitats previstes a documentació gràfica Criteri de mesura d’obra
segons nombre d’unitats realment executades segons especificacions de projecte El preu no
inclou ajudes de paleta per a instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Oficina
4 4,000Passadís

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

11.3.7 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 18 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 4000 K, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 2670 lúmens,
difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc.
Instal·lació en la superfície del sostre en garatge.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Sense detall

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000

11.3.8 U Pantalla estanca Led 45W 
Subministrament i instal·lació de lluminària LED lineal estanca model OSRAM ECOFITZ™ LED
Water-proof 48 W C857 o similar. La lluminària té longitud aproximada de 1450 mm i potència
de 48 W Flux lluminós 4000 lúmens Temperatura de color 4000 K CRI = 80 Difusor prismatic
antienlluernament amb carcassa de policarbonat resistent i acabat blanc Protecció IP65 i
aïllament classe II Instal·lació superficial o suspesa segons projecte Subministrament inclòs
de làmpades i accessoris necessaris Inclou replanteig, muntatge, connexió i comprovació del
correcte funcionament Criteri d’amidament de projecte segons nombre d’unitats previstes a
documentació gràfica Criteri de mesura d’obra segons nombre d’unitats realment executades
segons especificacions de projecte El preu no inclou ajudes de paleta per a instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000Sense detall

17,000 17,000

Total U  ......: 17,000

11.3.9 U Lluminària d'emergència, de 1,3 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries
de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de
càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements
de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Sense detall

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
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11.3.10 U Llum d'emergència LED KROLUX AUTO-TEST, Estany IP65, Industrial. Lluminària LED
d'emergència amb autodiagnòstic d'alta qualitat i capacitat adaptada per a espais amplis. Més
de 180 minuts d'autonomia amb la bateria reca. Instal·lació en superfície en emlacen. Fins i tot
accessoris i elements de fixació.
B) Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
funcionament correcte.
C) Criteri de mesura de projecte: Nombre dunitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
D) Criteri de mesura dobra: Es mesurarà el nombre dunitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Sense detall

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

11.3.11 U Subministrament i instal·lació de projector LED per a enllumenat exterior, de 20 W de potència,
flux lluminós mínim 2.000 lm, temperatura de color segons projecte, òptica simètrica, grau de
protecció IP65, cos d’alumini i difusor de vidre, incloent suports, accessoris de fixació,
connexió a xarxa elèctrica, petits materials i proves de funcionament, totalment acabat i en
servei.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Sense detall

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

11.3.12 U Subministrament i instal·lació de sistema de control per enllumenat exterior, format per
detector crepuscular, rellotge astronòmic programable o cèl·lula fotoelèctrica, segons
especificacions del titular i requeriments de la instal·lació. Inclou connexions a quadre elèctric
existent, cablejat, sondes i elements auxiliars de fixació, configuració dels paràmetres de
funcionament i proves de posada en servei. Es contemplen totes les mesures de seguretat
reglamentàries i la verificació del correcte funcionament del sistema d’encesa i apagada
automàtica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.3.13 U Subministrament i instal·lació de detector de moviment per infrarojos per automatització del
sistema d’enllumenat Format extraplà amb diàmetre de 120 mm i instal·lació en superfície de
sostre Angle de detecció de 360° amb abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d’altura Regulable en
temps, sensibilitat lumínica i distància de captació Alimentació 230 V 50-60 Hz Poder de
ruptura 5 A a 230 V amb commutació en pas per zero Recomanat per làmpades fluorescents i
llums LED Càrregues màximes recomanades 1000 W per làmpades incandescents, 250 VA per
làmpades fluorescents, 500 VA per làmpades halògenes de baix voltatge, 1000 W per làmpades
halògenes, 200 VA per llums de baix consum, 200 VA per lluminàries Downlight, 200 VA per
llums LED Temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min Sensibilitat lumínica regulable
de 5 a 1000 lux Temperatura de treball -10°C a 40°C Grau de protecció IP20 Subministrament
inclòs de subjeccions i accessoris necessaris Inclou replanteig, muntatge, connexionat i
comprovació del correcte funcionament Criteri d’amidament de projecte segons nombre
d’unitats previstes a documentació gràfica Criteri de mesura d’obra segons nombre d’unitats
realment executades segons especificacions de projecte El preu no inclou ajudes de paleta per
a instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Sense detall

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
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11.3.14 U Campana LED 100 W OSRAM SIMPLITZ® Highbay Cold Storage, o similar. Dimmable 1-10 V és
una solució d’il·luminació industrial d’alta eficiència dissenyada per oferir una llum potent i
ajustable. La sèrie SIM HB Cold Storage (High-Bay) són lluminàries industrials LED d’alta
potència dissenyades per il·luminar espais amb poc accés i amb altes condicions ambientals
com magatzems, naus, zones de fred o zones humides Els equips tenen carcassa robusta amb
dissipador d’alumini i òptica amb angle de 90° La potència nominal és de 100 W LED amb
temperatura de color 4000 K (codi 840), índex de reproducció cromàtica CRI > 80 i feix de llum
de 90° Són compatibles amb tensions 220-240 V i disposen de grau de protecció IP65 i IK08 per
resistir pols i humitat, amb una vida útil típica de 30 000 h i factor de potència elevat, resultants
en eficàcia lumínica alta i adequades per aplicacions industrials o comercials amb sostres alts

Total U  ......: 18,000
11.4.- Veu i dades

11.4.1 U Subministrament i instal·lació de cable de coure UTP CAT 7 per a la connexió entre punts de
treball i el punt central de telecomunicacions El cable s’instal·larà amb proteccions i
recorreguts adequats sobre paret, sostre o canaleta garantint transmissió de dades de qualitat
segons normativa vigent ISO/IEC 11801 i EN 50173 Inclou el subministrament del cable amb
parells trenzats i apantallament STP o S/FTP segons especificacions, canalització rígida o
flexible, canaletes, fixacions i accessoris necessaris Connexió als connectors RJ45 dels punts
de treball, connexió al patch panel del rack i comprovació amb tester de xarxa de la continuïtat
i la correcta transmissió de dades Inclou el subministrament i muntatge del rack compacte de
telecomunicacions amb patch panel RJ45 CAT 7, switch 8-24 ports segons nombre de punts de
treball, fixació dins del rack i organització interna dels cables amb accessoris de subjecció,
etiquetatge i ordenació

Criteri d’amidament de projecte: es mesurarà el nombre de punts completament instal·lats i
funcionals segons documentació gràfica
Criteri de valoració econòmica: inclou subministrament de cable, connectors, canalització,
rack, patch panel, switch, accessoris, connexions, muntatge i proves; no inclou modificacions
estructurals significatives ni ampliacions de xarxa addicionals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.4.2 U Subministrament i instal·lació de conductes de PVC o altres materials resistents per protegir el
cable de fibra òptica en el seu recorregut des del punt de treball fins al punt de connexió
exterior. Inclou la perforació de parets o sòls, si és necessari, per passar el cablejat i garantir
la seva protecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.4.3 U Instal·lació d'una caixa de connexió per a la terminació de la fibra òptica i la connexió al
dispositiu intern. Aquesta caixa serveix com a punt de distribució i protecció per a la connexió
de la fibra òptica amb la infraestructura interna. La caixa inclou connectors de fibra òptica,
dispositius de protecció i punts de prova

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
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11.4.4 U Subministrament i instal·lació de router o equip de connexió de xarxa per a l’usuari final,
connectat a la xarxa interna de l’edifici mitjançant cablejat UTP CAT 7 o equivalent. El
dispositiu és essencial per garantir la connectivitat dels punts de treball i inclou:

Configuració inicial del router per a assignació automàtica o manual d’adreces IP (DHCP) i
gestió de VLANs si s’escau

Configuració de seguretat bàsica: contrasenyes, tallafocs, filtres i xifrat de la connexió

Connexió amb el cablejat existent i comprovació de la correcta transmissió de dades

Subministrament de tots els accessoris necessaris: transformador, connectors, manuals i
guies d’usuari

Proves de funcionament per garantir que el punt de treball disposa de connectivitat estable i
segura

Criteri de mesura: Es mesurarà el nombre d’equips completament instal·lats i funcionals
segons documentació de projecte.

Criteri de valoració econòmica: Inclou subministrament, instal·lació, connexió i proves; no
inclou modificacions de xarxa existent ni ampliacions de cobertura Wi-Fi addicionals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.4.5 U Partida de subministrament i instal·lació de punt de treball amb quatre endolls elèctrics tipus
Schuko 16 A 230 V combinats amb quatre preses de dades RJ45 muntats dins una mateixa
envolvent encastada, formada per quatre mecanismes d’endoll elèctric i quatre connectors
RJ45, embellidors de material termoplàstic color blanc acabat brillant, marc múltiple per a
quatre elements, instal·lació encastada, inclou el muntatge, conexionat, comprovació del
correcte funcionament, cablejat interior i canalitzacions necessàries per a la correcta execució
del conjunt, totalment muntat, connectat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.4.6 U Estesa de cable de telecomunicacions per sistema de porter automàtic i brunzinors. Cable de 2
parells (2x2x0,51 mm), reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, amb conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina exterior lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius de 4 mm de diàmetre de color verd. Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables, passat per tub o canalització, identificació i preparació d'extrems per
connexió i el seu connexionat, proves de continuitat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 120,000

11.4.7 U Subministrament de mà d’obra especialitzada per a la instal·lació completa del cablejat UTP
CAT 7, incloent la col·locació de conductes, canalitzacions i perforació de parets o sòls si fos
necessari, connexió dels cables als connectors RJ45 dels punts de treball i al patch panel,
muntatge del rack i switch, organització dels cables dins del rack, etiquetatge i comprovació
del correcte funcionament del sistema Configuració inicial del switch i router per assignació
d’adreces IP DHCP o manual, VLAN si escau, seguretat bàsica amb tallafocs i contrasenyes
Comprovació de la correcta transmissió de dades i proves finals de continuïtat i rendiment de
tota la xarxa per assegurar connexió estable i funcional Inclou totes les eines, materials
auxiliars i temps de mà d’obra necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei

Criteri d’amidament de projecte: es mesurarà el nombre de punts completament instal·lats,
funcionals i provats segons documentació del projecte
Criteri de valoració econòmica: inclou mà d’obra, instal·lació, connexió, configuració i proves;
no inclou subministrament addicional de cablejat més enllà del previst ni modificacions
estructurals significatives

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
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Total U  ......: 1,000

11.4.8 U Verificació final de la connexió de fibra òptica per assegurar que el senyal arriba correctament
al punt de treball i que la connexió a internet funciona amb normalitat. Inclou la comprovació
de la velocitat de connexió, la configuració de la xarxa Wi-Fi (si s'instal·la un router amb Wi-Fi)
i la comprovació de la qualitat de la senyal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
11.5.- Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.

11.5.1 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 30 l,
potència 1,2 kW, de 586 mm d'altura i 353 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat,
aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de
fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles,
tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua,
elèctrica i de terra. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Oficina

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.5.2 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, per a gas refrigerant R-32,
model ANORI Mono-2 JSG25 "BAXI", alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
mínima/nominal/màxima: 0,6/2,7/3,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C),
potència calorífica mínima/nominal/màxima: 0,8/2,65/3,4 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 6°C), consum elèctric mínim/nominal/màxim en refrigeració: 0,1/0,81/1,6 kW, consum
elèctric mínim/nominal/màxim en calefacció: 0,3/0,72/1,6 kW, SEER 6,5 (classe A++), SCOP 4
(classe A+), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 1/4", diàmetre de connexió de la
canonada de gas 3/8", format per una unitat interior de paret JSGNW25, dimensions
292x792x201 mm, pes 7,5 kg, cabal d'aire 600 m³/h, pressió sonora mínima/màxima: 24/42 dBA,
potència sonora 53 dBA, un control remot per infraroigs, i una unitat exterior LSGT25-S,
dimensions 450x649x232 mm, pes 18,5 kg, potència sonora 61 dBA, longitud màxima de
canonada 20 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 10 m.
Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació
de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió
a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baixa - Oficina

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.5.3 U Extractor format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat 2350 r.p.m., potència màxima de 9
W, cabal de descàrrega lliure 80 m³/h, nivell de pressió sonora de 33 dBA, de dimensions
121x94x121 mm, diàmetre de sortida 94 mm, color blanc, motor per a alimentació monofàsica a
230 V i 50 Hz de freqüència. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.5.4 U Subministrament i instal·lació de sistema de ventilació mecànica per a oficina
d’aproximadament 10 m² incloent dos ventiladors de conducte Ø100 mm de marca Soler &
Palau un per impulsió i un per extracció amb cabal aproximat de 90-100 m³/h cadascun
subministrament de conducte circular Ø100 mm amb connectors i fixacions necessaris per a la
unió i suport al fals sostre subministrament i col·locació de quatre reixes dues interiors i dues
exteriors amb antiretorn subministrament i instal·lació de caixa de filtre amb filtre classe F8 a
l’entrada d’aire del ventilador d’impulsió subministrament i instal·lació de suports i fixacions
per conductes ventiladors i caixa de filtre connexió elèctrica de motors i instal·lació de control
ON/OFF incloent proves de funcionament i posada en marxa completament operativa amb
traçat de conductes entre fals sostre i façana aproximadament 1 m fora de façana amb tots els
accessoris necessaris perquè el sistema quedi llest per al seu ús correcte i funcionament amb
qualitat d’aire filtrat a l’impulsió.
Criteri d’amidament de projecte: es mesurarà el nombre de punts completament instal·lats,
funcionals i provats segons documentació del projecte
Criteri de valoració econòmica: inclou mà d’obra, instal·lació, connexió, configuració i proves;
no inclou subministrament addicional de cablejat més enllà del previst ni modificacions
estructurals significatives

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
11.6.- Desaigües

11.6.1 Pa Adaptació de la instal·lació del sistema de desaigüe per a les unitats interiors d’equips de
climatització, mitjançant tubs de PVC o polietilè de diàmetre adequat, amb pendents
adequades per garantir l’evacuació per gravetat o amb bomba de drenatge si és necessari.
Inclou connexions, colzes, abraçaderes, segellats, punts d’inspecció, fixacions als elements
constructius, perforacions, travessaments, així com la verificació final del correcte desguàs de
condensats. Treballs executats segons normativa i especificacions del fabricant.Medicions
segons projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

11.6.2 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa,
realitzada amb tub de polipropilè per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de
servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable.
Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.6.3 U Xarxa d'evacuació, col·lector Diam 110-125mm realitzada amb tub de PVC Diam 110, sèrie B
per a la xarxa de desguassos. A connexió a desaigües existents principals.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Col·locació del pot sifònic. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
les especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Sense detall
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.6.4 U Subministrament i muntatge d'arqueta soterrada, de dimensions interiors 40x40x40,
prefabricada de polipropilè, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de
gruix, amb tapa prefabricada de PVC, per a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb
mitjans manuals i posterior farciment del trasdós amb material granular.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocament i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Execució de forats per al pas dels tubs. Connexió dels tubs a l'arqueta.
Col·locació de la tapa. Farciment del trasdós.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
les especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.6.5 U Previsió de desaigüa en pati exterior o connexió a desaigüa existent Inclou canonada de
connexió, juntes, fixacions, claus de pas, connexió al desaigüa, proves d’estanquitat i posada
en servei Tot muntat i en funcionament segons normativa de fontaneria Unitat: U (aixeta
completa amb instal·lació i desaigüa) Preu inclou materials, mà d’obra i proves

Total U  ......: 1,000
11.7.- Fontaneria

11.7.1 Pa Adaptació i renovació de l'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable
Substitució de l'escomesa existent per una nova de 0,89 m de longitud, connectant la xarxa
general amb la instal·lació de l'edifici. Es realitzarà amb tub de polietilè PE 100 de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=25 atm, col·locat sobre llit de sorra i reblert segons especificacions
tècniques.
Inclou la retirada de l'escomesa antiga, muntatge del collaret de presa en càrrega, instal·lació
d'una clau de tall d'esfera en arqueta prefabricada sobre solera de formigó i reposició del ferm
existent. Es realitzaran proves de servei per garantir-ne el correcte funcionament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa.
Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del
municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

11.7.2 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1" DN 25 mm, col·locat en fornícula, connectat a
la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de
llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i
clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i
material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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11.7.3 U Retirada de l'escomesa d'aigua i desconnexió del comptador existent de la nau 2. Aquesta
escomesa i comptador queden fora d'ús de manera permanent s'inclouen totes les tasques
necessàries per a la desconnexió i retirada del sistema d'escomesa així com la tasca de
segellar i verificar que no hi hagi fuites en el punt de desconnexió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.7.4 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de
gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,040 5,040Canonada d'aigua freda
1 3,960 3,960Canonada d'aigua calenta

9,000 9,000

Total m  ......: 9,000

11.7.5 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de
gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 38,360 38,360Canonada d'aigua freda
1 6,000 6,000Canonada d'aigua calenta

44,360 44,360

Total m  ......: 44,360

11.7.6 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de
gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,030 3,030Canonada d'aigua freda

3,030 3,030

Total m  ......: 3,030

11.7.7 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,9 mm de
gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,540 16,540Canonada d'aigua freda

16,540 16,540

Total m  ......: 16,540
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11.7.8 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000Clau de local humit

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

11.7.9 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 1,000Clau de local humit

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.7.10 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta
la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida
per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.7.11 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 1,000Vàlvula de tall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.7.12 U Subministrament i instal·lació d’aixeta exterior per pati, fabricada en metall resistent, amb
connexió a xarxa d’aigua freda Inclou canonada de connexió, juntes, fixacions, claus de pas,
proves d’estanquitat i posada en servei Tot muntat i en funcionament segons normativa de
fontaneria Unitat: U (aixeta completa amb instal·lació) Preu inclou materials, mà d’obra i
proves

Total U  ......: 1,000
11.8.- Contra incendis
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11.8.1 U Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de detecció
automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció, detector òptic de
fums, 3 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic
basculant, 2 sirenes interiors amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica
i canalització de protecció de cablejat fixa en superfície formada per tub de PVC rígid, blindat,
endollable, de color gris RAL 7035, amb IP44. Inclús cable no propagador de la flama lliure
d'halògens, elements de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Estesa de cables. Fixació de
detectors i polsadors en els paraments. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Central de detecció automàtica

d'incendis
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.8.2 U Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit,
de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Sense detall

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

11.8.3 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Senyeletica de socors, extintor, pulsador, etc...
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000
1 1,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000

21,000 21,000

Total U  ......: 21,000

11.8.4 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6
kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a
la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca,
anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000

11.8.5 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat i vas difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.8.6 U Sirena piezoelèctrica, pressió acústica de 101 dBA a 1 m de distància, de 155x114x44 mm, amb
protecció antiobertura i alimentació a 12 V. Instal·lació en parament interior. Inclús elements
de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Sense detall

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

11.8.7 U Sirena amb flaix, pressió acústica de 106 dBA a 3 m de distància, de 218x305x116 mm, amb
carcassa de policarbonat, protecció antiobertura i antisostracció i temps d'alarma
programable. Instal·lació en parament exterior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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11.8.8 Pa Subministrament i instal·lació de cablejat i canalitzacions per sistema manual d’alarma contra
incendis

Subministrament i instal·lació de cablejat i canalitzacions per al sistema manual d’alarma
contra incendis, incloent tots els elements necessaris per a la connexió entre:
Central d’alarma i polsadors manuals
Polsadors manuals i sirenes interiors i exteriors
Altres dispositius de senyalització i control previstos al projecte

Inclou:

Subministrament de cable d’alarma contra incendis de baixa tensió amb característiques
ignífugues i retardants de flama segons normativa vigent (UNE-EN 50200 i UNE-EN 60332)

Col·locació de canalitzacions, tubs o canaletes per al pas del cablejat, amb fixacions i
proteccions necessàries

Connexió correcta de tots els elements, incloent polsadors, sirenes, central i connectors

Proves de funcionament, verificació de senyals d’alarma i documentació del correcte
desplegament del sistema

Inclou tots els accessoris auxiliars: tapes, suports, connectors, etiquetes i materials
necessaris per garantir la correcta instal·lació i seguretat

Criteri de mesura: Es mesurarà el nombre de punts connectats i canalitzacions instal·lades
segons documentació del projecte i plànols del sistema contra incendis.

Criteri de valoració econòmica: Inclou subministrament de cable i canalitzacions, instal·lació,
connexions i proves; no inclou modificacions estructurals ni ampliacions de xarxa no
previstes al projecte.

Total PA  ......: 1,000
11.9.- Aïllaments tèrmics

11.9.1 M Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada general amb la unitat terminal, de menys
de 5 m de longitud en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la distribució de
fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un
elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16,0 mm de diàmetre interior i 9,5
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per
a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,870 3,870Canonada d'aigua calenta

3,870 3,870

Total m  ......: 3,870

11.9.2 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la
distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 1,000 5,000Canonada d'aigua calenta

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000
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11.9.3 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la
distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,830 1,830Canonada d'aigua calenta

1,830 1,830

Total m  ......: 1,830
11.10.- Aparells sanitaris

11.10.1 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de 550x470 mm, i desguàs,
acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.10.2 U Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color Blanco,
de 370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430 mm, seient i
tapa de vàter, de caiguda esmorteïda. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.10.3 U Plat de dutxa rectangular extraplà, de porcellana sanitària, model Malta "ROCA", color Blanco,
de 1200x800x65 mm, amb fons antilliscant, equipat amb aixetes monocomandament mural per
a dutxa, amb cartutx ceràmic, acabat cromat, model Thesis. Inclús silicona per a segellat de
junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dutxa

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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11.10.4 U Seient per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, col·locat en paret, abatible, model
Prestobar Inox 68215 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304 color blanc, de dimensions
totals 425x430 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replantejament i traçat en el parament de la situació del seient. Col·locació, anivellació
i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.10.5 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en
paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals 796x180 mm amb tub de
35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.10.6 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport
mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. Fixació al suport amb les subjeccions
subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.10.7 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat
setinat. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.10.8 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb
interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de funcionament, de
225x160x282 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000
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Total U  ......: 1,000

11.10.9 U Mirall incolor, de 900x900 mm i 3 mm de gruix, amb les vores bisellades, cantejat perimetral i
protegit amb pintura de color plata a la cara posterior, fixat mecànicament al parament. Fins i
tot kit per a fixació de mirall a parament.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig dels punts de fixació. Col·locació de les
fixacions al parament. Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri de mesura de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons les
especificacions de Projecte.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació dels
accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.10.10 U Aixeteria temporitzada, mescladora, de repisa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb
temps de flux de 10, limitador de cabal a 6 l/min. Inclús elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 1/2" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvules antiretorn i dues
aixetes de pas.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.10.11 U Aixeteria temporitzada, instal·lació vista formada per aixeta de pas angular mural per a dutxa,
mesclador, sèrie Presto Alpa 90 Arte, model 35927 "PRESTO IBÉRICA", possibilitat de limitar la
temperatura, amb temps de flux de 30, cabal de 8 l/min, acabat cromat, sense vàlvula de
buidatge, equip de dutxa format per ruixador orientable amb presa d'alimentació vista i
regulador automàtic de cabal, tub i element de fixació, de llautó acabat cromat. Inclús elements
de connexió i vàlvules antiretorn.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

11.10.12 U Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma bàsica, color blanc, de 540x415 mm.
Inclús silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

11.10.13 U Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega, de 1/2" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Total U  ......: 1,000

11.10.14 U Subministrament i instal·lació d’aixeta d’abocador amb connexions d’aigua freda i calenta,
construïda en metall cromat o inoxidable d’alta qualitat, amb sortida orientable i mànec únic o
doble per regulació de temperatura segons especificacions del projecte. InclouTots els
accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i funcionament, incloent fixacions,
juntes, roscatges i prova de servei

Total U  ......: 1,000
11.11.- Legalitzcions

11.11.1 Pa Projecte i legalitzar de la instal·lació elèctrica resultant per a garantir el compliment del REBT
vigent.Ha d’incloure com a mínim de la redacció, signatura per instal·lador autoritzat i
tramitació de projecte (grup a de la ITC BT 04 del REBT) i certificat final emès per tècnic
competent (model Elec4), certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per
instal·lador autoritzat (model Elec1); així com també la tramitació per obtenció de la inscripció
al RITSIC de dita instal·lació. Inclou Taxes necesaries per el tràmit a Indústria. Legalització
complerta i registrada.

Total PA  ......: 1,000

11.11.2 Pa Documentació tècnica i administrativa necessària per a la inscripció al RITSIC de dita
instal·lació. Ha d’incloure com a mínim de la redacció, signatura per instal·lador autoritzat i
tramitació de memòria tècnica, certificat d’instal·lacions tèrmiques en edificis, manual d’ús i
manteniment, certificat d’estanqueïtat de la instal·lació frigorífica; així com també la tramitació
per obtenció de la inscripció al RITSIC de dita instal·lació.

Total PA  ......: 1,000

11.11.3 Pa Documentació relativa a la redacció i signatura per part d’instal·lador autoritzat de butlletí
d’instal·lació interior de fontaneria.

Total PA  ......: 1,000

11.11.4 Pa Documentació relativa a la certificació emesa per empresa instal·ladora i signat pel tècnic
titulat competent de les instal·lacions de protecció contra incendi, així com també la tramitació
per obtenció de la inscripció al RITSIC de dita instal·lació. Inclòs la redacció i signatura per
part d’aplicador i/o muntador dels certificats d’instal·lació o productes de protecció passiva
contra incendis. En concret, el model C relatiu a la protecció d’estructura (pilars, jàsseres i
llindes).

Total PA  ......: 1,000

11.11.5 Pa Documentació i certificació emesa per instal·lador autoritzat de les comprovacions i
verificacions de la instal·lació inclosa certificació de correcta connexió i senyal dels punts de
xarxa de dades.

Total PA  ......: 1,000

11.11.6 Pa imprevistos a justificar per part de la direcció facultativa

Total PA  ......: 1,000

11.11.7 U Confecció d'As-Built

Total U  ......: 1,000

11.11.8 U Control de qualitat

Total U  ......: 1,000

SANT FRUITOS DE BAGES A 06 DE FEBRER DE 2025
ENGINYER TÈCNIC

JORDI VALIENTE PRAT
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1.1 M2 Treballs de desmuntatge i retirada de coberta de panells de fibrociment amb contingut
d'amiant, realitzats per una empresa especialitzada i autoritzada segons el Reial decret
396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Els treballs inclouen:
Elaboració i aprovació del Pla de Treball per part de l'autoritat laboral competent.
Protecció i senyalització de la zona de treball.
Instal·lació de mitjans auxiliars i mesures de seguretat col·lectiva i individual.
Desmuntatge manual i controlat dels panells de fibrociment, evitant-ne la fractura.
Embalatge i etiquetatge segons la normativa de residus perillosos.
Transport a un gestor autoritzat i emissió del corresponent certificat d'eliminació.
Neteja de la zona de treball i verificació de l'absència de residus d'amiant.
Normativa d'aplicació:
Reial decret 396/2006, de 31 de març.
Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
Normativa de gestió de residus perillosos i transport ADR.
Observacions:
Tots els treballs seran realitzats per operaris formats i equipats amb els EPI adequats, sota
la supervisió d'un responsable de seguretat i salut.

Total m2  ......: 1.354,000 15,23 20.621,42

1.2 Ml Desmuntatge manual de bigues de fusta estructurals en zona d’oficines de nau existent,
incloent protecció d’elements existents, desmuntatge, apilament, càrrega i transport a
gestor autoritzat o zona d’emmagatzematge. Amb mitjans auxiliars i mesures de seguretat
adequades.
Fusta no tractada ni contaminada. Es pressuposa fàcil accés i desmuntatge mecànic o
manual sense risc estructural.

Total ml  ......: 30,000 25,00 750,00

1.3 U Enretirat de porta d'accés plastica enrotllable i porta posterior, per mitjans manuals i
mecànics, retirada dels antics mecànismes existents i guies laterals. Inclou càrrega i
transport a punt de gestió de residus o reutilització.

Total U  ......: 1,000 250,00 250,00

1.4 M2 Enretirat de fals sostre de planxa de fibra en nau 1 magatzem 3, retirada de fals sostre
modular de plaques de fibra, incloent perfileria d’acer galvanitzat i elements de subjecció,
inclou la retirada de planxes ondulades de fibra de vidre i neteja de suports. amb càrrega i
transport a punt de gestió de residus o reutilització.

Total m2  ......: 170,000 3,00 510,00

1.5 M2 Retirada de fals sostre de placa de guix en zona oficinas vestuaris i magatzem 2, inclou el
retirat de les plaques de suports metal.lics i ancoratges, i neteja de suports. Inclou amb
càrrega i transport a punt de gestió de residus.

Total m2  ......: 99,000 3,00 297,00

1.6 M2 Retirada de fals sostre de fibra en nau 2, retirat de les planxes mal meses per a la seva
substitució. Inclou  càrrega i transport a punt de gestió de residus.

Total m2  ......: 10,000 3,00 30,00

1.7 U Enretirat de la instal.lació elèctrica i d'il.luminació de nau 1 i nau 2, desconnexió i retirada
d’instal·lacions elèctriques existents, incloent canalitzacions, conductors, caixes de
connexió, mecanismes i quadres elèctrics, amb càrrega i transport a punt de gestió de
residus autoritzat.

Total U  ......: 1,000 500,00 500,00

1.8 U Enderroc i retirat de portes en despatx 3, serveis higienics i vestuari en nau 1. Inclou
transport i gestio de residus en planta gestora.

Total U  ......: 6,000 45,00 270,00

1.9 M2 Enderroc i retirat de paret de maó ceràmic foradat en divisoria entre vestuari i bany, enerroc
de parets d'envà ceràmic en divisorires bany, amb mitjans manuals, inclou acopi tranport i
gestio en planta gestora.

Total m2  ......: 14,000 15,00 210,00

1.10 M2 Desmuntatge i retirada de divisions interiors d’oficina compostes per estructura d’alumini,
panells de fusta, vidre i portes, incloent elements de fixació, amb càrrega i transport a punt
de gestió de residus autoritzat.
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Total m2  ......: 20,000 15,00 300,00

1.11 M2 Desmuntatge i retirada de plaques ondulades de fibra de vidre instal·lades en posició
vertical, incloent elements de fixació i perfileria metàl·lica si escau, amb càrrega i transport a
punt de gestió de residus autoritzat.

Total m2  ......: 25,000 5,00 125,00

1.12 M3 Enderroc manual o mecànic de conilleres construïdes amb fàbrica de maó ceràmic, incloent
paraments, divisions internes, coberta i altres elements complementaris, amb càrrega i
transport dels residus a un gestor autoritzat.

Total m3  ......: 3,000 75,00 225,00

1.13 U Enderroc i retirada de dipòsit d’aigua existent, ja sigui de formigó, metall o fibra de vidre,
incloent la desconnexió de connexions hidràuliques, fragmentació si escau, càrrega i
transport dels residus a un gestor autoritzat.

Total U  ......: 1,000 45,00 45,00

1.14 M2 Picat i retirada de revestiment de rajola ceràmica en paraments verticals i/o horitzontals en
vestuaris i banys, incloent restes de morter d’adherència, amb càrrega i transport de runes a
un gestor de residus autoritzat.

Total m2  ......: 32,000 12,50 400,00

1.15 U Desmuntatge i retirada de portes interiors de fusta, incloent fulla, premarc, llistons i
elements de fixació, amb càrrega i transport a un punt de gestió de residus o per a la seva
reutilització.

Total U  ......: 6,000 12,50 75,00

1.16 U Desmuntatge i retirada de sanitaris (lavabos, inodors, bidets, plats de dutxa, banyeres) i
griferia, incloent desconnexió de les connexions d’aigua i desaigua, amb càrrega i transport
a punt de gestió de residus autoritzat o per a la seva reutilització.

Total U  ......: 1,000 150,00 150,00

1.17 U esconnexió i retirada de la instal·lació d’aigua i electricitat existent a la zona de serveis,
incloent canalitzacions, tubs, cablejat, preses de corrent, punts de llum, aixetes, vàlvules i
altres elements, amb càrrega i transport a un gestor de residus autoritzat.

Total U  ......: 1,000 50,00 50,00

1.18 U Enderroc de part de parament vertical per a l’obertura d’un buit de porta a la zona d’oficines,
incloent el tall i demolició del mur segons material existent (fàbrica de maó, envà de pladur,
formigó, etc.), retirada de runes i execució de les preparacions necessàries per a la posterior
col·locació de la porta.

Total U  ......: 1,000 75,00 75,00

1.19 U Enderroc de part de parament vertical per a l’obertura d’un buit de porta en paret lateral nau
carrer Lleida 26, incloent el tall i demolició del mur segons material existent (fàbrica de maó,
envà de pladur, formigó, etc.), retirada de runes i execució de les preparacions necessàries
per a la posterior col·locació de la porta.

Total U  ......: 1,000 75,00 75,00

1.20 Ml Desmuntatge i retirada de plaques de formigó armat en mur de tancament de parcel·la,
incloent la demolició i retirada dels pilars prefabricats afectats, amb càrrega i transport a un
gestor de residus autoritzat.

Total ml  ......: 15,000 25,00 375,00

1.21 Ml Neteja manual o mecànica de canals pluvials, incloent la retirada de fulles, brutícia,
sediments i altres elements obstructius, així com la revisió de possibles desperfectes i
l’eliminació d’obstruccions en baixants.Inclou utiltizació de mitjans auxiliars si es necessari.

Total ml  ......: 50,000 12,00 600,00

1.22 M2 Retirada del paviment de terratzo existent, incloent-hi la demolició, retirada dels residus, i
neteja de l'espai per a la seva preparació per a la instal·lació d'un nou paviment.
Retirada dels residus generats (transport a abocador o punt de recollida autoritzat).
Neteja de la superfície per a preparar-la per a la instal·lació del nou paviment.

Total m2  ......: 52,300 13,48 705,00

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.23 M2 Enderroc paret accés pati posterior inclou retirada de porta:Enderroc i retirat de paret de
maó ceràmic foradat en paret principal pati posterior, amb mitjans manuals o mecànics,
inclou acopi tranport i gestio en planta gestora.

Total m2  ......: 1,000 900,00 900,00

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS : 27.538,42

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

ACTUACIÓ EN DUES NAUS INDUSTRIALS Pàgina 3



2.1 U Reparació de porta metàl·lica abatible d'una sola fulla , fabricada en xapa d'acer galvanitzat,
reforçada amb perfileria estructural, amb acabat lacat al forn en color a escollir. Dimensions
aproximades: 3,50 m d’ample x 2,00 m d’alt. Inclou frontisses reforçades, pany de seguretat i
topalls de tancament.
Automatització de la porta mitjançant un motor elèctric de braç articulat / pistó hidràulic,
amb quadre de control electrònic i receptors. Inclou sistema de final de carrera i
desbloqueig manual.
Subministrament i instal·lació de cèl·lules fotoelèctriques de seguretat per detecció
d’obstacles, evitant tancaments accidentals.
Canalització i cablejat elèctric des del quadre general fins a la porta, incloent tubs
protectors, connexions i accessoris.
Execució de fonaments i ancoratges per a la fixació segura de la porta i els motors, amb
formigó armat HA-25/B/20-IIa. O a pilastres existents amb reforç estructural si es necessari.
Proves de funcionament i posada en marxa de tot el sistema, incloent ajustaments i
verificació de seguretat.

Total u  ......: 1,000 2.000,00 2.000,00

2.2 U Porta accés nau lateral: Engreixat i lubricació de mecanismes mòbils de la porta corredissa.
Substitució de coixinets desgastats per uns de característiques equivalents o superiors.
Neteja i desincrustació de residus en els riells de la porta per garantir un correcte
funcionament.
Revisió general de l’estat estructural i mecànic de la porta.
Prova de funcionament i ajustaments necessaris.

Total U  ......: 1,000 250,00 250,00

2.3 U Porta accés nau posterior ( pati): Subministrament i muntatge de porta exterior enrotllable
metàl·lica d alçada aproximada 5 00 m segons plànols de projecte formada per lama d acer
galvanitzat o lacat segons direcció facultativa amb eix d enrotllament suports guies laterals
reforçades i sistema de maniobra manual o motoritzat segons especificació incloent la
col·locació entre bigues existents amb totes les subjeccions ancoratges i elements auxiliars
necessaris així com ajust alineació i proves de funcionament remats perimetrals petites
adaptacions d obra mitjans auxiliars i mà d obra especialitzada quedant totalment instal·lada
i operativa mesurada per unitat acabada no inclou obra civil prèvia reforços estructurals ni
instal·lació elèctrica fins a punt de connexió en cas de motorització

Total U  ......: 1,000 2.100,00 2.100,00

2.4 U Portes peatonals exteriors: Subministrament i instal·lació de porta metàl·lica de pas minim
de 0,80 m d’ample o ajust al forat existent (porta en tanca de parcel.la)
x 2,10 m d’alt, fabricada amb xapa d’acer galvanitzat de 1,5 mm de gruix, muntada sobre
bastiment metàl·lic reforçat, amb acabat pintat al forn. Inclou junta de goma per a segellat
perimetral.
Subministrament i instal·lació de pany de seguretat amb clau, tipus bombí europeu, incloent
maneta d’acer inoxidable i tancament reforçat.
Ancoratge i fixació del marc metàl·lic a la paret de maó ceràmic de 15 cm, mitjançant tacs
metàl·lics d’expansió i escuma de poliuretà per a segellat.

Total U  ......: 3,000 921,00 2.763,00

2.5 U Finestra interior oficina: Subministrament i instal·lació de finestra d'alumini amb perfil de
qualitat, acabat en blanc (o color segons especificacions), amb sistema d’obertura
practicable (o tipus de batent acordat). Dimensions: 1,47 m d’ample x 1 m d’altura.
Vidre simple de seguretat de 4 mm de gruix, amb acabat transparent, segons normatives de
seguretat.
Subministrament i instal·lació de premarc de fusta o alumini, segons especificacions de la
finestra, per garantir el correcte encaix a la paret.
Fixació de la finestra a la paret, mitjançant tacs d’expansió i escuma de poliuretà per a
segellat i aïllament acústic i tèrmic.
Subministrament i instal·lació de tapetes d'alumini (si s’escull alumini com a material de
marc), per cobrir les juntes entre el marc i la paret.
Acabat i ajustos finals: ajustament de l’operabilitat de la finestra, neteja de l’àrea de treball i
segellat final de les juntes amb silicona blanca o transparent.

Total U  ......: 1,000 650,00 650,00

Pressupost parcial nº 2 PORTES NAU I FUSTERIA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.6 U Porta peatonal interior accés oficines:Subministrament i instal·lació de porta de fusta DM
lacada en blanc, de 0,80 m d’ample x 2,10 m d’alt, amb nucli massís. Acabat amb pintura
lacada blanca de fàbrica.
Subministrament i instal·lació de premarc de fusta en pi o MDF, per a encaix del marc de la
porta, ancorat a la paret mitjançant escuma de poliuretà i tacs d’expansió.
Subministrament i col·locació de ferratges (pany, maneta i frontisses) en acer inoxidable o
llautó, segons elecció del client. Inclou pany d’encaix amb maneta i tancament de tipus
picaport reversible.
Subministrament i instal·lació de tapetes de DM lacat blanc, per a cobrir la junta entre el
marc i la paret, amb secció estàndard de 7x10 mm o segons especificació.
Fixació, ajust i retoc final, incloent ajustament de la porta, segellat de juntes amb silicona
blanca i verificació del correcte funcionament del sistema d’obertura i tancament.

Total U  ......: 1,000 650,00 650,00

2.7 U Porta peatonal interior accés magatzem 2, bany i oficina: Subministrament i instal·lació de
porta de fusta DM lacada en blanc, de 0,80 m d’ample x 2,10 m d’alt, amb nucli alveorlar.
Acabat amb pintura lacada blanca de fàbrica.
Subministrament i instal·lació de premarc de fusta en pi o MDF, per a encaix del marc de la
porta, ancorat a la paret mitjançant escuma de poliuretà i tacs d’expansió.
Subministrament i col·locació de ferratges (pany, maneta i frontisses) en acer inoxidable o
llautó, segons elecció del client. Inclou pany d’encaix amb maneta i tancament de tipus
picaport reversible.
Subministrament i instal·lació de tapetes de DM lacat blanc, per a cobrir la junta entre el
marc i la paret, amb secció estàndard de 7x10 mm o segons especificació.
Fixació, ajust i retoc final, incloent ajustament de la porta, segellat de juntes amb silicona
blanca i verificació del correcte funcionament del sistema d’obertura i tancament.

Total U  ......: 3,000 650,00 1.950,00

2.8 U Subministrament i instal·lació de finestra d'alumini amb perfil de qualitat, acabat en blanc (o
color segons especificacions), amb sistema d’obertura practicable (o tipus de batent
acordat). Dimensions: 0,71 m d’ample x 1 m d’altura.
Vidre simple de seguretat de 4 mm de gruix, amb acabat transparent, segons normatives de
seguretat.
Subministrament i instal·lació de premarc de fusta o alumini, segons especificacions de la
finestra, per garantir el correcte encaix a la paret.
Fixació de la finestra a la paret, mitjançant tacs d’expansió i escuma de poliuretà per a
segellat i aïllament acústic i tèrmic.
Subministrament i instal·lació de tapetes d'alumini (si s’escull alumini com a material de
marc), per cobrir les juntes entre el marc i la paret.
Acabat i ajustos finals: ajustament de l’operabilitat de la finestra, neteja de l’àrea de treball i
segellat final de les juntes amb silicona blanca o transparent.

Total U  ......: 1,000 730,00 730,00

Total pressupost parcial nº 2 PORTES NAU I FUSTERIA : 11.093,00

Pressupost parcial nº 2 PORTES NAU I FUSTERIA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 Ml Abertura de les esquerdes i neteja de les superfícies afectades, per eliminar restes de
material en mal estat i preparar la base per a la reparació.
Subministrament i instal·lació de grapes d’acer inoxidable, de mida i distància d’instal·lació
segons les especificacions tècniques, per reforçar l'estructura de la paret.
Subministrament i aplicació de morter de reparació per omplir les esquerdes i fissures. El
morter serà de tipus especial per reparacions en murs de totxana, amb alta resistència i
adherència.
Subministrament i instal·lació de mallatex (xarxa metàl·lica d'armadura), per reforçar la
reparació i evitar noves fissures. La instal·lació es realitzarà sobre la superfície reparada
abans de l'aplicació del revestiment de ciment.
Aplicació de revestiment de morter de ciment sobre la superfície reparada, per aconseguir
un acabat homogeni i llis. El morter de ciment serà de qualitat i inclourà materials per a
resistència a l'humitat i fissuració.
Acabats finals, incloent ajustament de les zones reparades, llavat de les superfícies i
protecció amb segelladors o pintures segons les necessitats del client.
Inclou mitjans auxiliars de bastida o elevador per als treballs.

Total ml  ......: 15,000 190,00 2.850,00

3.2 M2 Abertura i preparació de la superfície: Neteja de la zona afectada per eliminar materials en
mal estat i preparar la base per a la reparació. Inclou la eliminació de restes de revestiments
anteriors, pols i brutícia.
Subministrament i instal·lació de mallatex , per reforçar el revestiment i evitar fissures
futures. El mallatex es col·loca sobre la superfície preparada abans de l'aplicació del morter
de ciment.
Subministrament i aplicació de morter de reparació sobre la superfície afectada, per
aconseguir un acabat de revestiment durador. El morter serà de tipus especial per
reparacions, amb una bona adherència i resistència.
Aplicació de segona capa de morter de ciment per aconseguir un acabat homogeni i
adequat, i garantir la resistència de la reparació.
Acabats finals: Ajustament del revestiment aplicat, igualació de les superfícies reparades i
protecció amb segelladors o pintures, si es sol·licita, per garantir la durabilitat del treball.

Total m2  ......: 25,000 32,00 800,00

3.3 U Construcció d'escala exterior accés peatonal des de via publica a parecl.la.Excavació i
preparació del terreny per a la fonamentació de l’escala, amb desbrossament i nivell del sòl
natural per garantir la base adequada per a la llosa de formigó armat.
Subministrament i instal·lació de llosa de formigó armat directament sobre el terreny natural
per crear la base de l’escala. Aquesta llosa tindrà les dimensions adequades per donar
estabilitat a l’estructura.
Construcció de dos replans (un al'accés des de la parcel.la i el segon davant la nova porta
en nau 1)dels graons d’obra ceràmica amb una petjada de 30 cm i una contra petjada de 18
cm. Els graons es faran amb maons o blocs ceràmics per garantir la solidesa, i es revestiran
posteriorment amb gres porcellànic.
Revestiment dels graons amb gres porcellànic per a exterior anti-lliscant. El gres tindrà unes
característiques especials per a ús exterior i evitarà relliscades.
Instal·lació de barana metàl·lica en la nova escala per a seguretat, amb postes i barrots
metàl·lics. La barana serà de material anticorrosiu (acer inoxidable o ferro galvanitzat) i
tindrà una alçada estàndard de seguretat de 90 cm.
Acabats finals: ajustament, revisió i acabat dels graons i la barana. Neteja final de l’àrea de
treball, verificació de la seguretat de l’estructura i protecció de les superfícies amb
segelladors, si és necessari.

Total U  ......: 1,000 3.535,00 3.535,00

3.4 U Execució d'una rampa d’accés amb paviment ceràmic antilliscant, amb replà i barana, per
salvar un desnivell de 17 cm i una pendent màxima del 10%, amb repla de 1,5m i amplada de
rampa de 1,50m.
Formació de la rampa amb formigó armat H-25 (25 MPa) amb malla electrosoldada Ø8 mm
cada 20 cm.
Execució d’un replà de seguretat de 1,50 m × 1,50 m.
Barana metàl·lica d’acer galvanitzat de 1,10 m d’alçada, amb passamans de tub Ø40 mm i
barrots verticals cada 10 cm.
Fixació mitjançant ancoratges químics al formigó.

Total U  ......: 1,000 758,00 758,00

Pressupost parcial nº 3 PALETERIA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.5 M2 Subministrament i instal·lació de divisòries interiors mitjançant un sistema de paret seca
tipus Pladur, formada per una estructura metàl·lica d’acer galvanitzat i plaques de guix
laminat, amb aïllament tèrmic-acústic segons requeriments del projecte.
Col·locació de muntants verticals (perfil tipus P-48/70/90) cada 40-60 cm.
Fixació dels carrils metàl·lics (perfil tipus C-48/70/90) al terra i sostre amb tacs d'expansió o
ancoratges adequats.
Fixació de plaques de Pladur de 12,5 mm als muntants amb cargols autorroscants cada 25
cm.
Col·locació de llana mineral (40-80 mm) entre els muntants per millorar l’aïllament tèrmic i
acústic.
Segellat de juntes amb cinta de paper i pasta de juntes en 2-3 capes.
Llijat de superfícies per a un acabat llis i preparació per a pintura o revestiment final.

Total m2  ......: 25,000 63,00 1.575,00

3.6 M2 Reposició de plaques de formigó prefabricat en el sistema existent.
Desmuntatge de les plaques deteriorades i retirada de runa.
Revisió i anivellació de les bigues de formigó existents per garantir la correcta col·locació.
Subministrament i col·locació de plaques de formigó prefabricat amb encaix en les ranures
de les bigues.
Segellat de juntes i ajustos amb morter de reparació estructural per millorar l’estabilitat i
estanquitat.

Total m2  ......: 1,500 450,00 675,00

3.7 M2 Reparació dels caps de bigues de formigó pretensat exposades a la intempèrie, mitjançant
el sanejament de les zones afectades, aplicació de tractament antioxidant a les armadures i
reposició del volum amb morter de reparació estructural de base ciment modificat amb
polímer.
Eliminació d’òxid superficial de l’armat amb raspall metàl·lic o sorrejat lleuger.
Aplicació de pintura antioxidant a base de resines epoxi riques en zinc o passivador d’armat
(mínim 2 capes).
Aplicació de morter de reparació estructural tixotròpic amb adherència millorada i
resistència als agents atmosfèrics (tipus R4 segons EN 1504-3).
Modelat i acabat de la superfície segons geometria original.
Aplicació d’un recobriment protector hidrofugant o pintura elàstica per millorar la durabilitat.

Total m2  ......: 6,000 76,16 456,96

3.8 M2 Construcció de paret de tancament mitjançant maó ceràmic perforat (totxana), col·locat a
junta seguida amb morter de ciment M-7.5, seguint alineació, plomada i arriostrament
adequat.
Replanteig i marcatge de la ubicació de la paret.
Preparació de la base per garantir una correcta adherència.
Subministrament i col·locació de maó ceràmic perforat (totxana) seguint alineació i
plomada.
Execució de les juntes amb morter de ciment M-7.5, aplicat de manera homogènia.
Arriostrament i formació de pilars d'enderrocament per garantir estabilitat.
Acabat amb rejuntat i neteja de la superfície.

Total m2  ......: 2,500 46,00 115,00

3.9 M2 Reparació en parets existents un cop acabats els enderrocs de la zona d'oficines i vestuaris,
d'esquerdes, buits i remats en paret de fàbrica ceràmica, mitjançant el repicat de la zona
afectada, la reconstrucció amb totxana ceràmica perforada, l’aplicació de morter de ciment
M-7.5 i el reforç amb armadura si cal.

Total m2  ......: 2,500 46,00 115,00

3.10 H Ajudes de paleta per a tasques generals en obra, incloent-hi el transport de materials,
preparació de suports, neteja de l’espai, i altres tasques auxiliars per a suportar el treball del
paleta en diverses feines de construcció o reforma, incloen ajudes a instal.lacions.

Total h  ......: 40,000 38,50 1.540,00

Pressupost parcial nº 3 PALETERIA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.11 M2 Paret pari exterior: Execució de paret de tancament exterior mitjançant fàbrica de maó
ceràmic perforat tipus totxana de gruix segons projecte col·locat a junta seguida amb morter
de ciment M-7,5 amb peces prèviament humitejades si és necessari incloent el replanteig i
marcatge de la ubicació comprovació d’alineacions nivells i plomades execució de la fàbrica
amb juntes horitzontals i verticals correctament plenes formació de cantonades trobades
amb altres elements constructius i passos d’instal·lacions tall de peces ajustos i remats
necessaris execució d’arriostraments provisionals durant l’obra subministrament pastat i
posada en obra del morter així com la neteja final de la superfície acabada amb inclusió de
tots els mitjans auxiliars necessaris com bastides homologades plataformes de treball
cavallets o torres mòbils així com eines i equips auxiliars incloent muntatge manteniment i
desmuntatge dels mateixos tot completament acabat segons normativa vigent i indicacions
de la direcció facultativa unitat de mesura metre quadrat mesurat sobre superfície real
executada descomptant buits superiors a un metre quadrat

Total m2  ......: 77,000 49,00 3.773,00

Total pressupost parcial nº 3 PALETERIA : 16.192,96

Pressupost parcial nº 3 PALETERIA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M2 Execució d’un fals sostre continu mitjançant plaques de cartró-guix (Pladur o similar),
fixades sobre estructura metàl·lica galvanitzada, incloent anivellació, cargolat, tractament de
juntes i acabat llest per pintar.
Replanteig i marcatge del nivell del fals sostre.
Col·locació d’estructura metàl·lica de perfils primaris i secundaris galvanitzats fixats a
sostre mitjançant penjadors regulables.
Fixació de plaques de cartró-guix de 12,5 mm de gruix amb cargols d’acer fosfatat.
Tractament de juntes i cargols amb pasta de juntes i cinta de fibra de vidre per evitar
esquerdes.
Llijat i acabat final llest per pintar.

Total m2  ......: 52,390 40,47 2.120,22

4.2 M2 Treballs de reparació i substitució de plaques de fibra en fals sostre registrable, incloent la
retirada de plaques deteriorades, neteja de l'estructura metàl·lica, subministrament i
col·locació de noves plaques de característiques similars a les existents, ajustos i
comprovació final.

Total m2  ......: 25,000 28,61 715,25

Total pressupost parcial nº 4 FALS SOSTRE : 2.835,47

Pressupost parcial nº 4 FALS SOSTRE
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 M2 Aplicació de revestiment de guix a cara vista sobre parets interiors, incloent la preparació i
reparació dels paraments verticals existents mitjançant repicat de parts deteriorades,
reomplert amb guix de reparació i acabat llis per a una superfície òptima.
Preparació del suport: eliminació de restes de revestiments antics i neteja de la superfície.
Retirada de runa i neteja de l'espai de treball.

Total m2  ......: 25,000 39,87 996,75

5.2 M2 Col·locació de rajola ceràmica blanca de dimensions estàndard (ex. 20x20 cm o 30x60 cm)
sobre parament vertical de pladur i paret ceràmica, mitjançant adhesiu específic per a cada
tipus de suport. Acabat amb juntes segellades amb morter de rejuntat impermeable i neteja
final de l'obra.
Preparació del suport: neteja i aplicació de pont d’unió si cal.
Subministrament i aplicació d’adhesiu cementós flexible tipus C2TE. Col·locació manual de
la rajola ceràmica amb alineació i nivellació. Rejuntat amb morter resistent a la humitat
(color blanc). Retirada de residus i neteja de l’espai.

Total m2  ......: 27,200 46,30 1.259,36

Total pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS : 2.256,11

Pressupost parcial nº 5 REVESTIMENTS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M2 Subministrament i instal·lació de paviment de gres porcellànic de color gris, de primera
qualitat, antilliscant si escau, amb dimensions estàndard ( 30x60 cm), col·locat amb adhesiu
cementós flexible tipus C2 sobre base de formigó, amb juntes segellades amb morter de
rejuntat resistent a la humitat.
Inclou paviment rampla i repla accés.
Preparació de la base de formigó: neteja i regularització si cal.
Aplicació d’imprimació i adhesiu cementós flexible C2.
Col·locació manual del paviment amb alineació i nivellació.
Rejuntat amb morter especial per a gres porcellànic (color gris).
Neteja final i retirada de residus.

Total m2  ......: 46,300 48,07 2.225,64

6.2 M2 Subministrament i instal·lació de paviment de gres porcellànic de color gris, de qualitat
antilliscant, adaptat per a zones d'ús intensiu i resistent a la humitat, en un bany públic. El
paviment serà col·locat sobre base de formigó mitjançant adhesiu cementós flexible tipus
C2, amb rejuntat resistent a l'humitat i segellat de les juntes.Subministrament i instal·lació
de paviment de gres porcellànic de color gris, de qualitat antilliscant, adaptat per a zones
d'ús intensiu i resistent a la humitat, en un bany públic. El paviment serà col·locat sobre
base de formigó mitjançant adhesiu cementós flexible tipus C2, amb rejuntat resistent a
l'humitat i segellat de les juntes.
Preparació de la base de formigó: neteja i regularització si cal.
Aplicació d’imprimació i adhesiu cementós flexible C2 de qualitat.
Col·locació manual del paviment amb alineació i nivellació.
Rejuntat amb morter especial per a gres porcellànic resistent a la humitat (color a definir).
Neteja final i retirada de residus.

Total m2  ......: 7,370 48,07 354,28

6.3 Ml Subministrament i instal·lació de sòcol de gres porcellànic de color gris, a joc amb el
paviment, de dimensions estàndard (ex. 7-10 cm d’alçada), fixat amb adhesiu cementós
flexible tipus C2 sobre paret preparada i anivellada. Acabat amb segellat de juntes i neteja
final.
Tall de les peces de sòcol a la mida necessària.
Preparació del suport i aplicació de l’adhesiu cementós flexible.Col·locació del sòcol amb
alineació i enrasat amb el paviment.
Rejuntat amb morter específic per a gres porcellànic.
Retirada de residus i neteja de l’espai.

Total ml  ......: 36,900 10,52 388,19

6.4 U Subministrament i instal·lació de barana exterior d’una longitud aproximada de 7 metres,
d’acord amb la normativa vigent de seguretat i accessibilitat (Reial Decret 486/1997 i Codi
Tècnic de l’Edificació. Inclou: Material alumini lacat acer galvanitzat o similar resistent a la
intempèrie i a la corrosió

Fixació amb ancoratge sòlid sobre paviment o estructura existent garantint estabilitat i
seguretat

Acabat amb pintura o recobriment anticorrosiu color segons projecte

Accessibilitat sense arestes ni elements punxeguts amb acabats rodons o arrodonits

Total U  ......: 1,000 854,00 854,00

Total pressupost parcial nº 6 PAVIMENTS : 3.822,11

Pressupost parcial nº 6 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 M2 Pintura interior zona oficines.Subministrament i aplicació de pintura mineral per a interior
en parets, amb acabat mat, resistent i permeable al vapor d’aigua, ideal per a ambients
interiors. El treball inclou la preparació de les superfícies (neteja, reparació de fissures o
imperfeccions, aplicació de primària si és necessari), així com la neteja final de l’espai
després de l’aplicació de la pintura.
Aplicació de dues mànegues.
Aplicació d’imprimació (primer) per garantir una millor adherència de la pintura mineral
sobre la superfície.
Neteja i preparació de les superfícies a pintar (neteja de pols, reparació de fissures, i
aplicació de màstic o emplasteix si és necessari)
Verificació de l’acabat final, amb petites correccions si cal.
Neteja final de l'espai després de la pintura, incloent-hi la retirada de plàstics, paper, i altres
residus generats durant l'obra.

Total m2  ......: 52,000 11,43 594,36

7.2 M2 Pintura de la nau 1 per exterior. inclou medis auxiliars. 
Aplicació de dues mànegues.
Aplicació d’imprimació (primer) per garantir una millor adherència de la pintura mineral
sobre la superfície.
Neteja i preparació de les superfícies a pintar (neteja de pols, reparació de fissures, i
aplicació de màstic o emplasteix si és necessari)
Verificació de l’acabat final, amb petites correccions si cal.
Neteja final de l'espai després de la pintura, incloent-hi la retirada de plàstics, paper, i altres
residus generats durant l'obra.

Total m2  ......: 133,000 14,00 1.862,00

Total pressupost parcial nº 7 PINTURA : 2.456,36

Pressupost parcial nº 7 PINTURA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1 M2 Aplicació de revestiment ignífug en estructura metàl·lica mitjançant projecció de vermiculita,
per garantir la protecció contra el foc i obtenir una resistència de classe R30. En tota
l'estructursa de pilars i jàsseres
Preparació de l'estructura metàl·lica (neteja, eliminació de ferritges, etc.) per garantir una
bona adherència del producte.
Aplicació de capes addicionals si és necessari per aconseguir el gruix desitjat per la
resistència R30.
Acabat final amb inspecció de la qualitat del revestiment aplicat.
Neteja de l'espai després de l'aplicació i retirada de materials sobrants.
Inclou certificació del mateiral aplicat i de la resistencia al foc final de l'estructura.

Total m2  ......: 150,000 35,00 5.250,00

Total pressupost parcial nº 8 IGNIFUGAT : 5.250,00

Pressupost parcial nº 8 IGNIFUGAT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.1 M2 Coberta: Subministrament i col·locació de xapa trapezoidal metàl·lica d’acer galvanitzat i
lacat, de 0,6mm de gruix, color a triar per la propietat, fixada sobre corretges metàl·liques
existents a la nau 1 mitjançant cargols autoperforants amb junta d’estanquitat, i fixades
mitjançant brides metàl·liques a bigues de formigó pretesat en nau 2.
Inclou:

Preparació i comprovació de l’estructura metàl·lica existent.

Subministrament i instal·lació de la xapa amb solapes segellades per garantir l’estanquitat.

Fixació amb cargols autorroscants per estructura metàl·lica i brides metàl·liques per
formigó.

Rematades amb xapa d’acer del mateix tipus en carener, ràfecs, remats laterals, inclosa
zona d’oficines de nau 1 (substitució de la xapa ondulada de fibra de vidre existent
instal.lada de forma vertical).
S'inclou transport, mitjans auxilitars, mitjans de seguretat, remats i ajust necessaris i ajuda
de paleta.
Inclou muntatge de 16 lluernais amb placa trapezoidal translucida segons plànol.

Total m2  ......: 1.354,000 30,00 40.620,00

9.2 Ml Suministre i col·locació de canalització pluvial realitzada amb tub de PVC de Ø125 mm,
incloent tots els accessoris necessaris (couretes, colzes, reduccions, etc.), suports
metàl·lics d’ancoratge a murs o sostres, connexions a baixants existents i mitjans auxiliars
necessaris per a una correcta execució segons normativa vigent i detall en plànols. Treballs
acabats, verificats i en ple funcionament.

Total ml  ......: 35,000 28,00 980,00

Total pressupost parcial nº 9 COBERTA : 41.600,00

Pressupost parcial nº 9 COBERTA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.1 Ud Treballs previs i d'adaptació de l'estructura metàl·lica per al muntatge de nova coberta de
xapa trapezoidal, incloent:

Subministrament i instal·lació de noves corretges metàl·liques perfil ZF-120x30 cada 95 cm,
amb un mínim de 4 punts de fixació per tram i acoblament segons plànol d’implantació. (
3814kg )

Reforç del pòrtic núm. 2 mitjançant arriostrament creuat amb barres d’acer de Ø16 mm,
segons plànol estructural.

Reforç de tots els pòrtics mitjançant carener amb tirantilles longitudinals amb barres Ø12
mm.
Reforç inferior de la gelosia mitjançant soldadura i fixació de 2 perfils angulars LPN 50.5 i un
perfil RHS 160x80x4 mm per tram, per la part inferior.

Adreçament mecànic de dues deformacions locals en cavalls, mitjançant martelleig controlat
in situ.
Mitjans auxiliars inclosos: plataforma elevadora tipus tisora o articulada, sistemes de
seguretat col·lectiva (línies de vida provisionals, baranes, EPI’s), i personal tècnic auxiliar de
muntatge.

Total ud  ......: 1,000 6.814,00 6.814,00

10.2 Ud Formació de nova estructura metàl·lica de coberta amb IPN-120 zona oficina nau 1:
Execució d’un nou sistema estructural metàl·lic per a coberta, mitjançant la col·locació de
perfils d’acer tipus IPN-120 disposats perpendicularment al cantell llarg de la nau.
La pendent de coberta s’aconsegueix mitjançant recreixement de les dues parets de càrrega
laterals, existents, amb formigó o fàbrica ceràmica, segons projecte.
Els perfils es recolzaran sobre les parets laterals mitjançant plats d’ancoratge i soldadura, o
connexió mecànica (tacs metàl·lics + resina epoxi).
Inclou:

Subministrament i tall a mida dels perfils IPN-120.

Recreixement estructural de les parets amb formigó o fàbrica, amb ancoratges.

Col·locació dels IPN amb mitjans auxiliars.

Soldadures o fixacions mecàniques.

Revisió d’alineació, plomada i geometria final.

Tots els mitjans auxiliars, EPIs i sistemes de seguretat necessaris.

Total ud  ......: 1,000 4.600,00 4.600,00

10.3 M2 Reforç estructural pilars nau 2: Formació d’encamisat estructural metàl·lic per reforç de
pilars existents, mitjançant subministrament i instal·lació de perfils angulars LPN
100x100x10 mm, disposats als quatre costats del pilar, amb presilles metàl·liques de 150x20
mm cada 80 cm d’alçada, soldades o cargolades segons projecte.

Inclou:

Col·locació de collarins metàl·lics a peu de pilar, de 150x20 mm d’ample.

Col·locació de collarins a capitell, de 150x20 mm, amb cartel·les de reforç de 20 mm de
gruix.

Instal·lació de placa metàl·lica de recolzament de mènsula, de 20 mm de gruix, amb ajust i
soldadura a l’encavallada existent.

Replanteig, tall a mida, ajust, soldadura o ancoratge mecànic.

Mitjans auxiliars inclosos: plataformes, eines de tall, EPI, soldadura, manipulació.

Acabat superficial mitjançant imprimació antioxidant i una capa de pintura epòxica.

Alçada d’encamisat: Fins a solera de planta baixa (especificar alçada exacta al plànol).
Opcionalment: es pot amidar per ml o per kg d’acer si es desitja més detall.

Total m2  ......: 3,000 1.850,00 5.550,00

Pressupost parcial nº 10 ESTRUCTURA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.4 U Excavació per mitjans mecànics de les sabates de pilars metàl·lics, inclosa la retirada del
material excavat i el transport a un abocador autoritzat segons normativa vigent. L’operació
comprèn:
Execució de pilars metàl·lics amb les seves sabates de formigó armat, comprenent
l’excavació per mitjans mecànics de les sabates, inclosa la retirada del material excavat i el
transport a abocador autoritzat, així com la neteja i preparació de la base. Formigonat de les
sabates amb formigó HA-25/B/20, abocat des de camió, incloent encofrat i armadura amb
acer corrugat D500S (UNE-EN 1080), quantia 50 kg/m³, amb elaboració i col·locació de
l’armadura. Subministrament i col·locació de pilars de acer laminat S275, perfils HEB (HE
200 B, HE 160 B, HE 140 B) i RHS (RHS 160x80x4.0) segons projecte, destinats a suport
estructural, incloent soldadura, fixacions, transport, manipulació i instal·lació en obra.
Plànols 5.5 i 5.6

Total U  ......: 1,000 12.920,00 12.920,00

Total pressupost parcial nº 10 ESTRUCTURA : 29.884,00

Pressupost parcial nº 10 ESTRUCTURA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.1.- Ajudes de ram de paleta

11.1.1 Pa Partida d’ajuda de paleteria per a l’adaptació de les dues escomeses elèctriques existents,
segons determinació de la companyia distribuïdora. 

Inclou treballs de demolició puntual, obertura i posterior reposició de paraments, tapats,
arrebossats, recollida de tubs i conductes, càrrega i retirada de runa a abocador autoritzat,
així com tots els materials auxiliars, mitjans auxiliars i mà d’obra necessaris per a la
correcta execució dels treballs.

No inclou el subministrament ni la instal·lació de la nova Caixa General de Protecció (CGP)
homologada per a escomesa subterrània, que es mesurarà i pressupostarà en partida
independent.

Totalment acabada i en correcte estat de funcionament.

Total PA  ......: 1,000 385,00 385,00

11.1.2 U Petició de Punt de connexió a la companyia elèctrica per a subministrament individual
Inclou totes les gestions, permisos i treballs que corresponguin a la companyia elèctrica.
Connexió, proves i posada en servei realitzades per la companyia segons normativa vigent i
condicions del contracte d’alta Subministrament i col·locació de tot el material proporcionat
per la companyia en el punt de connexió Garantia de funcionament i certificació de connexió
a la xarxa.
Adaptació de les dues d’escomeses existents. Segons determinació de la companyia
distribuïdora, incloent la retirada de la caixa de seccionament aeri existent, i de totes les
instal·lacions existents. No inclou el subministrament i instal·lació de nova Caixa General de
Protecció (CGP) homologada pe r a escomesa subterrània. Inclou tots els materials, mitjans
auxiliars i mà d’obra necessaris

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
43,54 43,540treballs de companyia

elèctrica
43,540 43,540

Total U  ......: 43,540 20,00 870,80

Total subcapítol 11.1.- Ajudes de ram de paleta: 1.255,80

11.2.- Elèctriques

11.2.1 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 80 m de
cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de
terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de
coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de
formigó a connectar i 2 piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer courat
amb bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat
mínima de 80 cm. Inclús, grapes abraçadora, soldadures aluminotèrmiques, registre de
comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta
a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra.
Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 480,00 480,00

11.2.2 U Subministrament i instal·lació de caixa de protecció i mesura per subministraments elèctrics
individuals de potència igual o inferior a 43,64 kW La caixa s’instal·la en façana o mur de
tancament en nínxol amb porta metàl·lica.La prtida inclou tub per a conversió A/S a trenat
existent. 
L’envolvent és de polièster reforçat amb fibra de vidre tipus PLT-1 amb mirilla Grads de
protecció IP43 i IK10 Inclou panell troquelat per comptador trifàsic Placa de protecció contra
contactes directes precintable i aïllant de policarbonat transparent Tres bases seccionables
en càrrega mida BUC-00 160 A Neutre amovible amb borne a terra de 50 mm² Cones
passacables C-64 i C-90 Cablejat amb conductor de 16 mm² Inclou porta metàl·lica amb
tancament triangular per nínxol de 900x700 mm Dimensions aproximades Alt 514 mm Ample
535 mm Profunditat 230 mm Subministrament, transport, col·locació, fixació i connexió
completa en servei Prova de funcionament i verificació segons normativa vigent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
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Total U  ......: 1,000 1.121,29 1.121,29

11.2.3 U Subministrament i instal·lació d’armari amb porta metàl·lica per allotjar dues envolvents
tipus PLT-1 o similars L’estructura és monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre
Composició GRC segons UNE-EN 1169 Resistència a flexió GRC = 8 N/mm² segons UNE-EN
1170-4 Tipus de ciment CEM I 52,5 R Porta en xapa galvanitzada = 1,2 mm Marc en xapa
galvanitzada = 1,5 mm en inglet Porta de recanvi referència 0931229-SP Apertura de la porta
= 150º amb anticlosura fixada Tancament mitjançant pestell Clau triangular de 11 mm de
costat i dispositiu per cadenat = 8 mm Ø Dimensions interiors útils 1.360x660x260 mm Pes
aproximat 320 kg Els equips elèctrics no estan inclosos Subministrament, transport,
col·locació, fixació i connexió segons normativa vigent Prova de funcionament i verificació
de l’armari i tancaments

Total u  ......: 1,000 1.900,00 1.900,00

11.2.4 U Quadre General de Distribució format per caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest
preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA)
tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús
elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

Compost per:IGA 63A/IV + sobretensions; 8 diferencials de 40A/30mA/IV; 3 diferencials
40A/300mA/IV; 12 magnetos de 10A/II; 5 Magnetos 16A/II; 2 magnetos 40A/V; 1 magneto de
20A/II i 1 magneto 20A/IV. rellotge horari per l'enllumenat exterior. Tal hi commarca
l'esquema unifilar.

Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 2.156,05 2.156,05

11.2.5 U Subquadre tipus 1 :Caixa superfície industrial per allotjar, 1 base d'endoll de CETAC 32 A/IV,
1 base d'endoll de CETAC 16 A/IV i 4 bases d'endolls Schuko 16 A/II amb proteccions: 1
magnetotèrmic general 32 A/IV, 1 diferencial trifàsic 40 A/IV/30 mA, 1 magnetotèrmic 32 A/IV,
1 magnetotèrmic 16 A/IV, 2 magnetotèrmics 16 A/II en capçalera IP44 estanca muntada i
cablejada preparada per connexió directa.

Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge
dels components amb tots els dispositius de protecció i endolls. Traçat intern de cables i
preparació per a connexió directa. Posada en marxa completament operativa amb tots els
circuits funcionals.

Criteri d’amidament de projecte: Nombre d’unitats previstes segons documentació gràfica
de Projecte.

Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà el nombre d’unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Sense detall

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000 1.100,00 3.300,00

11.2.6 M Canalització Veu i Dades.
Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de
16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2
joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m  ......: 121,500 5,03 611,15

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
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11.2.7 M Canalització de reixeta de filferro d’acer galvanitzat en calent, de 35x60 mm, amb resistència
a l’impacte 20 J, temperatura de treball entre -40°C i 150°C, amb continuïtat elèctrica i no
propagadora de la flama, conforme a UNE-EN 61537 i galvanització segons UNE-EN ISO
1461, subministrada en trams de 3 m, per a suport i conducció de cables elèctrics, incloent
elements de subjecció, unions i accessoris necessaris, totalment instal·lada segons REBT..
Instal·lació fix en superfície. Inclús elements de subjecció i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m  ......: 251,700 61,20 15.404,04

11.2.8 M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció
d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
90,000 90,000Instal·lació interior

(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).1)

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000 1,55 139,50

11.2.9 M Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre
nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció
d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Instal·lació interior

(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).1)

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 1,60 80,00

11.2.10 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 110 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 250 N, col·locat sobre solera de formigó no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm
d'espessor i posterior reomplert amb el mateix formigó fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig. Execució de la solera de formigó per a assentament del tub. Col·locació
del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,170 4,170Derivació individual

(Oficina (Quadre d'oficina))
4,170 4,170

Total m  ......: 4,170 15,23 63,51
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11.2.11 M Subministrament i instal·lació de canalització rígida de PVC de secció adequada per allotjar
cables de 0,6/1 kV per a distribució elèctrica interior en nau industrial, per a recorreguts a
sostre i paret.Mides de 50 a 100mm La canalització és rígida, amb tapa removible per
facilitar accés, fabricada en PVC natural o gris amb resistència mecànica per a mantenir la
integritat dels cables i protegir-los de cops o agents interns.
Criteri d’amidament de projecte: longitud de canalització segons documentació gràfica
Criteri de mesura d’obra: longitud realment executada segons especificacions de projecte

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 250,000 250,000Línia general d'alimentació

250,000 250,000

Total m  ......: 250,000 25,50 6.375,00

11.2.12 M Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de
16 -20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2
joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 480,000 480,000Instal·lació interior

(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).1)

480,000 480,000

Total m  ......: 480,000 5,03 2.414,40

11.2.13 M Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de
32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2
joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).1.1
1 3,000 3,000Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).1.2
1 3,000 3,000Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).2
1 3,000 3,000Instal·lació interior

(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).1.1)

1 3,000 3,000Instal·lació interior
(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).1.2)

1 3,000 3,000Instal·lació interior
(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).2)

1 3,000 3,000Instal·lació interior
(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).3)

1 3,000 3,000Instal·lació interior
(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).4)

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000 6,92 166,08

11.2.14 M Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de
PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 270,450 270,450Instal·lació interior
(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).1)

270,450 270,450

Total m  ......: 270,450 2,20 594,99

11.2.15 M Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de
PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,160 2,160Instal·lació interior

(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).1.1)

1 2,100 2,100Instal·lació interior
(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).1.2)

1 1,200 1,200Instal·lació interior
(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).2)

1 1,500 1,500Instal·lació interior
(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).3)

1 1,200 1,200Instal·lació interior
(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).4)

1 329,340 329,340Instal·lació interior (Oficina
(Quadre d'oficina))

1 62,230 62,230Instal·lació interior
(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).1)

399,730 399,730

Total m  ......: 399,730 1,35 539,64

11.2.16 M Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Eca, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de
PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Instal·lació interior

(Subquadre Oficina
(Quadre d'oficina).2)

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 1,77 88,50

11.2.17 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 498,000 498,000Instal·lació interior (Oficina

(Quadre d'oficina))
498,000 498,000

Total m  ......: 498,000 2,60 1.294,80
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11.2.18 M Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 554,670 554,670Instal·lació interior (Oficina

(Quadre d'oficina))
554,670 554,670

Total m  ......: 554,670 3,20 1.774,94

11.2.19 M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 21,680 21,680Línia general d'alimentació
1 8,000 8,000Derivació individual

(Oficina (Quadre d'oficina))
29,680 29,680

Total m  ......: 29,680 15,82 469,54

11.2.20 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,430 9,430Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).1.1
1 31,030 31,030Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).1.2
1 45,140 45,140Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).2
1 59,670 59,670Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).3
1 7,940 7,940Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).4
153,210 153,210

Total m  ......: 153,210 12,50 1.915,13

11.2.21 M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 29,810 29,810Subquadre Oficina (Quadre
d'oficina).1

29,810 29,810

Total m  ......: 29,810 7,16 213,44

11.2.22 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,480 12,480Subquadre Oficina (Quadre

d'oficina).4
12,480 12,480

Total m  ......: 12,480 9,89 123,43

11.2.23 U Interruptor unipolar (1P), gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V,
amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000 13,97 27,94

11.2.24 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica,
intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc
embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,000Sense detall

11,000 11,000

Total U  ......: 11,000 15,10 166,10

11.2.25 U Commutador estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica, intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació
en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Sense detall

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000 18,10 181,00

11.2.26 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica,
intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc i marc
embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Sense detall

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000 20,51 123,06

11.2.27 U Connexió i muntatge de motor per a porta automàtica, incloent la instal·lació del sistema de
motorització, la seva connexió a la xarxa elèctrica i la configuració dels components
electrònics necessaris per al correcte funcionament de la porta automàtica. Es realitza la
col·locació del motor en el seu suport, el muntatge dels mecanismes associats i la connexió
de tots els circuits elèctrics per garantir el funcionament adequat de la porta. A més, es
verifica el sistema de seguretat, els sensors de proximitat i altres dispositius per a
assegurar el seu correcte funcionament i el compliment de les normatives de seguretat
vigents.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 523,50 523,50

11.2.28 U Subministrament i instal·lació de caixes de connexió i derivació per a instal·lacions
elèctriques d’edificis, adaptades a totes les necessitats de derivació i connexió de circuits,
amb capacitat per allotjar conductors de seccions diverses, incloent tots els accessoris
necessaris per a una connexió segura i protegida, com tapes, juntes, fixacions i passadors
per tubs, realitzades amb materials aïllants i resistents, aptes per a ús en paret o sostre,
amb dimensions adequades a la quantitat de conductors i derivacions, col·locades d’acord
amb el traçat definit al projecte i fixades de manera estable, deixant totes les connexions
accessibles per manteniment i comprovació, protegint els conductors de possibles
impactes mecànics, humitat o pols, i garantint la correcta distribució de la instal·lació
elèctrica segons normativa vigent i especificacions del projecte

Total U  ......: 30,000 5,60 168,00

Total subcapítol 11.2.- Elèctriques: 42.415,03

11.3.- Il·luminació

11.3.1 U Polsador, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb un
contacte NO, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color
blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 20,00 20,00

11.3.2 U Porter automàtic muntatge interior , sense videopoprter. Completament muntat i en
funcionament.Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Sense detall

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 74,21 296,84

11.3.3 U Brunzidor, gamma bàsica, tensió d'alimentació 230 V, amb tapa amb reixeta, de color blanc i
marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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3 3,000Sense detall
3,000 3,000

Total U  ......: 3,000 31,30 93,90

11.3.4 U Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a
automatització del sistema d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic
color blanc acabat brillant i marc embellidor per a un element de material termoplàstic color
blanc acabat brillant. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Sense detall

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 90,15 180,30

11.3.5 U WC: Subministrament i instal·lació de lluminària circular de sostre tipus Downlight model
Simon 725.24 WW COMFORT amb diàmetre de 81 mm i altura de 40 mm per a 3 LEDs de 1 W
Inclou cercle embellidor d’alumini injectat acabat termoesmaltat de color blanc Protecció
IP20 i aïllament classe F Instal·lació encastada Subministrament inclòs de les làmpades
Inclou replanteig muntatge, connexionat i comprovació del correcte funcionament Criteri
d’amidament de projecte segons nombre d’unitats previstes a documentació gràfica Criteri
de mesura d’obra segons nombre d’unitats realment executades segons especificacions de
projecte El preu no inclou ajudes de paleta per a instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Sense detall

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000 33,39 100,17

11.3.6 U pasadís i oficina: Subministrament i instal·lació de lluminària LED model Simon
72060140-880 LED 720 M4 60x60 adequada per passadissos i oficines Les lluminàries són de
plafó rectangular encastable de 60x60 cm amb tecnologia LED Inclou driver integrat, difusor
antienlluernament i acabat blanc protecció IP20 i aïllament classe II Instal·lació encastada en
sostre modular Subministrament inclòs de làmpades i accessoris necessaris Inclou
replanteig, muntatge, connexionat i comprovació del correcte funcionament Criteri
d’amidament de projecte segons nombre d’unitats previstes a documentació gràfica Criteri
de mesura d’obra segons nombre d’unitats realment executades segons especificacions de
projecte El preu no inclou ajudes de paleta per a instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Oficina
4 4,000Passadís

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000 60,61 484,88

11.3.7 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 18 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 4000 K, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 2670
lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de
color blanc. Instal·lació en la superfície del sostre en garatge.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Sense detall

10,000 10,000

Total U  ......: 10,000 35,00 350,00

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.3.8 U Pantalla estanca Led 45W 
Subministrament i instal·lació de lluminària LED lineal estanca model OSRAM ECOFITZ™
LED Water-proof 48 W C857 o similar. La lluminària té longitud aproximada de 1450 mm i
potència de 48 W Flux lluminós 4000 lúmens Temperatura de color 4000 K CRI = 80 Difusor
prismatic antienlluernament amb carcassa de policarbonat resistent i acabat blanc Protecció
IP65 i aïllament classe II Instal·lació superficial o suspesa segons projecte Subministrament
inclòs de làmpades i accessoris necessaris Inclou replanteig, muntatge, connexió i
comprovació del correcte funcionament Criteri d’amidament de projecte segons nombre
d’unitats previstes a documentació gràfica Criteri de mesura d’obra segons nombre
d’unitats realment executades segons especificacions de projecte El preu no inclou ajudes
de paleta per a instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000Sense detall

17,000 17,000

Total U  ......: 17,000 52,00 884,00

11.3.9 U Lluminària d'emergència, de 1,3 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 100
lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb
bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós
indicador de càrrega color verd, en zones comuns. Instal·lació en superfície. Inclús
accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Sense detall

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000 60,85 365,10

11.3.10 U Llum d'emergència LED KROLUX AUTO-TEST, Estany IP65, Industrial. Lluminària LED
d'emergència amb autodiagnòstic d'alta qualitat i capacitat adaptada per a espais amplis.
Més de 180 minuts d'autonomia amb la bateria reca. Instal·lació en superfície en emlacen.
Fins i tot accessoris i elements de fixació.
B) Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
funcionament correcte.
C) Criteri de mesura de projecte: Nombre dunitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
D) Criteri de mesura dobra: Es mesurarà el nombre dunitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Sense detall

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 135,31 541,24

11.3.11 U Subministrament i instal·lació de projector LED per a enllumenat exterior, de 20 W de
potència, flux lluminós mínim 2.000 lm, temperatura de color segons projecte, òptica
simètrica, grau de protecció IP65, cos d’alumini i difusor de vidre, incloent suports,
accessoris de fixació, connexió a xarxa elèctrica, petits materials i proves de funcionament,
totalment acabat i en servei.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Sense detall

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000 375,00 2.250,00

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.3.12 U Subministrament i instal·lació de sistema de control per enllumenat exterior, format per
detector crepuscular, rellotge astronòmic programable o cèl·lula fotoelèctrica, segons
especificacions del titular i requeriments de la instal·lació. Inclou connexions a quadre
elèctric existent, cablejat, sondes i elements auxiliars de fixació, configuració dels
paràmetres de funcionament i proves de posada en servei. Es contemplen totes les mesures
de seguretat reglamentàries i la verificació del correcte funcionament del sistema d’encesa i
apagada automàtica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 432,85 432,85

11.3.13 U Subministrament i instal·lació de detector de moviment per infrarojos per automatització del
sistema d’enllumenat Format extraplà amb diàmetre de 120 mm i instal·lació en superfície de
sostre Angle de detecció de 360° amb abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d’altura Regulable
en temps, sensibilitat lumínica i distància de captació Alimentació 230 V 50-60 Hz Poder de
ruptura 5 A a 230 V amb commutació en pas per zero Recomanat per làmpades fluorescents
i llums LED Càrregues màximes recomanades 1000 W per làmpades incandescents, 250 VA
per làmpades fluorescents, 500 VA per làmpades halògenes de baix voltatge, 1000 W per
làmpades halògenes, 200 VA per llums de baix consum, 200 VA per lluminàries Downlight,
200 VA per llums LED Temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min Sensibilitat
lumínica regulable de 5 a 1000 lux Temperatura de treball -10°C a 40°C Grau de protecció
IP20 Subministrament inclòs de subjeccions i accessoris necessaris Inclou replanteig,
muntatge, connexionat i comprovació del correcte funcionament Criteri d’amidament de
projecte segons nombre d’unitats previstes a documentació gràfica Criteri de mesura d’obra
segons nombre d’unitats realment executades segons especificacions de projecte El preu
no inclou ajudes de paleta per a instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Sense detall

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 90,15 180,30

11.3.14 U Campana LED 100 W OSRAM SIMPLITZ® Highbay Cold Storage, o similar. Dimmable 1-10 V
és una solució d’il·luminació industrial d’alta eficiència dissenyada per oferir una llum
potent i ajustable. La sèrie SIM HB Cold Storage (High-Bay) són lluminàries industrials LED
d’alta potència dissenyades per il·luminar espais amb poc accés i amb altes condicions
ambientals com magatzems, naus, zones de fred o zones humides Els equips tenen
carcassa robusta amb dissipador d’alumini i òptica amb angle de 90° La potència nominal
és de 100 W LED amb temperatura de color 4000 K (codi 840), índex de reproducció
cromàtica CRI > 80 i feix de llum de 90° Són compatibles amb tensions 220-240 V i disposen
de grau de protecció IP65 i IK08 per resistir pols i humitat, amb una vida útil típica de
30 000 h i factor de potència elevat, resultants en eficàcia lumínica alta i adequades per
aplicacions industrials o comercials amb sostres alts

Total U  ......: 18,000 60,00 1.080,00

Total subcapítol 11.3.- Il·luminació: 7.259,58

11.4.- Veu i dades

11.4.1 U Subministrament i instal·lació de cable de coure UTP CAT 7 per a la connexió entre punts de
treball i el punt central de telecomunicacions El cable s’instal·larà amb proteccions i
recorreguts adequats sobre paret, sostre o canaleta garantint transmissió de dades de
qualitat segons normativa vigent ISO/IEC 11801 i EN 50173 Inclou el subministrament del
cable amb parells trenzats i apantallament STP o S/FTP segons especificacions, canalització
rígida o flexible, canaletes, fixacions i accessoris necessaris Connexió als connectors RJ45
dels punts de treball, connexió al patch panel del rack i comprovació amb tester de xarxa de
la continuïtat i la correcta transmissió de dades Inclou el subministrament i muntatge del
rack compacte de telecomunicacions amb patch panel RJ45 CAT 7, switch 8-24 ports segons
nombre de punts de treball, fixació dins del rack i organització interna dels cables amb
accessoris de subjecció, etiquetatge i ordenació

Criteri d’amidament de projecte: es mesurarà el nombre de punts completament instal·lats i
funcionals segons documentació gràfica
Criteri de valoració econòmica: inclou subministrament de cable, connectors, canalització,
rack, patch panel, switch, accessoris, connexions, muntatge i proves; no inclou
modificacions estructurals significatives ni ampliacions de xarxa addicionals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total U  ......: 1,000 230,00 230,00

11.4.2 U Subministrament i instal·lació de conductes de PVC o altres materials resistents per protegir
el cable de fibra òptica en el seu recorregut des del punt de treball fins al punt de connexió
exterior. Inclou la perforació de parets o sòls, si és necessari, per passar el cablejat i
garantir la seva protecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 40,00 40,00

11.4.3 U Instal·lació d'una caixa de connexió per a la terminació de la fibra òptica i la connexió al
dispositiu intern. Aquesta caixa serveix com a punt de distribució i protecció per a la
connexió de la fibra òptica amb la infraestructura interna. La caixa inclou connectors de
fibra òptica, dispositius de protecció i punts de prova

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 50,00 50,00

11.4.4 U Subministrament i instal·lació de router o equip de connexió de xarxa per a l’usuari final,
connectat a la xarxa interna de l’edifici mitjançant cablejat UTP CAT 7 o equivalent. El
dispositiu és essencial per garantir la connectivitat dels punts de treball i inclou:

Configuració inicial del router per a assignació automàtica o manual d’adreces IP (DHCP) i
gestió de VLANs si s’escau

Configuració de seguretat bàsica: contrasenyes, tallafocs, filtres i xifrat de la connexió

Connexió amb el cablejat existent i comprovació de la correcta transmissió de dades

Subministrament de tots els accessoris necessaris: transformador, connectors, manuals i
guies d’usuari

Proves de funcionament per garantir que el punt de treball disposa de connectivitat estable i
segura

Criteri de mesura: Es mesurarà el nombre d’equips completament instal·lats i funcionals
segons documentació de projecte.

Criteri de valoració econòmica: Inclou subministrament, instal·lació, connexió i proves; no
inclou modificacions de xarxa existent ni ampliacions de cobertura Wi-Fi addicionals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 94,17 94,17

11.4.5 U Partida de subministrament i instal·lació de punt de treball amb quatre endolls elèctrics
tipus Schuko 16 A 230 V combinats amb quatre preses de dades RJ45 muntats dins una
mateixa envolvent encastada, formada per quatre mecanismes d’endoll elèctric i quatre
connectors RJ45, embellidors de material termoplàstic color blanc acabat brillant, marc
múltiple per a quatre elements, instal·lació encastada, inclou el muntatge, conexionat,
comprovació del correcte funcionament, cablejat interior i canalitzacions necessàries per a
la correcta execució del conjunt, totalment muntat, connectat i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 100,00 100,00

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.4.6 U Estesa de cable de telecomunicacions per sistema de porter automàtic i brunzinors. Cable
de 2 parells (2x2x0,51 mm), reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i beina exterior lliure de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius de 4 mm de diàmetre de color verd. Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa de cables, passat per tub o canalització, identificació i preparació d'extrems
per connexió i el seu connexionat, proves de continuitat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 120,000 1,91 229,20

11.4.7 U Subministrament de mà d’obra especialitzada per a la instal·lació completa del cablejat UTP
CAT 7, incloent la col·locació de conductes, canalitzacions i perforació de parets o sòls si
fos necessari, connexió dels cables als connectors RJ45 dels punts de treball i al patch
panel, muntatge del rack i switch, organització dels cables dins del rack, etiquetatge i
comprovació del correcte funcionament del sistema Configuració inicial del switch i router
per assignació d’adreces IP DHCP o manual, VLAN si escau, seguretat bàsica amb tallafocs i
contrasenyes Comprovació de la correcta transmissió de dades i proves finals de continuïtat
i rendiment de tota la xarxa per assegurar connexió estable i funcional Inclou totes les
eines, materials auxiliars i temps de mà d’obra necessaris per a la correcta instal·lació i
posada en servei

Criteri d’amidament de projecte: es mesurarà el nombre de punts completament instal·lats,
funcionals i provats segons documentació del projecte
Criteri de valoració econòmica: inclou mà d’obra, instal·lació, connexió, configuració i
proves; no inclou subministrament addicional de cablejat més enllà del previst ni
modificacions estructurals significatives

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 160,00 160,00

11.4.8 U Verificació final de la connexió de fibra òptica per assegurar que el senyal arriba
correctament al punt de treball i que la connexió a internet funciona amb normalitat. Inclou
la comprovació de la velocitat de connexió, la configuració de la xarxa Wi-Fi (si s'instal·la un
router amb Wi-Fi) i la comprovació de la qualitat de la senyal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 90,00 90,00

Total subcapítol 11.4.- Veu i dades: 993,37

11.5.- Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.

11.5.1 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 30 l,
potència 1,2 kW, de 586 mm d'altura i 353 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat,
aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges
de fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets
flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge.
Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua,
elèctrica i de terra. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Oficina

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 255,11 255,11

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.5.2 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, per a gas refrigerant
R-32, model ANORI Mono-2 JSG25 "BAXI", alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica mínima/nominal/màxima: 0,6/2,7/3,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior
27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior
35°C), potència calorífica mínima/nominal/màxima: 0,8/2,65/3,4 kW (temperatura de bulb sec
en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 6°C), consum elèctric mínim/nominal/màxim en refrigeració: 0,1/0,81/1,6 kW,
consum elèctric mínim/nominal/màxim en calefacció: 0,3/0,72/1,6 kW, SEER 6,5 (classe A++),
SCOP 4 (classe A+), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 1/4", diàmetre de
connexió de la canonada de gas 3/8", format per una unitat interior de paret JSGNW25,
dimensions 292x792x201 mm, pes 7,5 kg, cabal d'aire 600 m³/h, pressió sonora
mínima/màxima: 24/42 dBA, potència sonora 53 dBA, un control remot per infraroigs, i una
unitat exterior LSGT25-S, dimensions 450x649x232 mm, pes 18,5 kg, potència sonora 61
dBA, longitud màxima de canonada 20 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i
la unitat interior 10 m. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de
la unitat exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i
fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baixa - Oficina

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 1.028,25 1.028,25

11.5.3 U Extractor format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat 2350 r.p.m., potència màxima de
9 W, cabal de descàrrega lliure 80 m³/h, nivell de pressió sonora de 33 dBA, de dimensions
121x94x121 mm, diàmetre de sortida 94 mm, color blanc, motor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 76,52 76,52

11.5.4 U Subministrament i instal·lació de sistema de ventilació mecànica per a oficina
d’aproximadament 10 m² incloent dos ventiladors de conducte Ø100 mm de marca Soler &
Palau un per impulsió i un per extracció amb cabal aproximat de 90-100 m³/h cadascun
subministrament de conducte circular Ø100 mm amb connectors i fixacions necessaris per a
la unió i suport al fals sostre subministrament i col·locació de quatre reixes dues interiors i
dues exteriors amb antiretorn subministrament i instal·lació de caixa de filtre amb filtre
classe F8 a l’entrada d’aire del ventilador d’impulsió subministrament i instal·lació de
suports i fixacions per conductes ventiladors i caixa de filtre connexió elèctrica de motors i
instal·lació de control ON/OFF incloent proves de funcionament i posada en marxa
completament operativa amb traçat de conductes entre fals sostre i façana aproximadament
1 m fora de façana amb tots els accessoris necessaris perquè el sistema quedi llest per al
seu ús correcte i funcionament amb qualitat d’aire filtrat a l’impulsió.
Criteri d’amidament de projecte: es mesurarà el nombre de punts completament instal·lats,
funcionals i provats segons documentació del projecte
Criteri de valoració econòmica: inclou mà d’obra, instal·lació, connexió, configuració i
proves; no inclou subministrament addicional de cablejat més enllà del previst ni
modificacions estructurals significatives

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 902,00 902,00

Total subcapítol 11.5.- Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.: 2.261,88

Pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.6.- Desaigües

11.6.1 Pa Adaptació de la instal·lació del sistema de desaigüe per a les unitats interiors d’equips de
climatització, mitjançant tubs de PVC o polietilè de diàmetre adequat, amb pendents
adequades per garantir l’evacuació per gravetat o amb bomba de drenatge si és necessari.
Inclou connexions, colzes, abraçaderes, segellats, punts d’inspecció, fixacions als elements
constructius, perforacions, travessaments, així com la verificació final del correcte desguàs
de condensats. Treballs executats segons normativa i especificacions del
fabricant.Medicions segons projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 285,00 285,00

11.6.2 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa,
realitzada amb tub de polipropilè per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt
de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable.
Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 502,90 502,90

11.6.3 U Xarxa d'evacuació, col·lector Diam 110-125mm realitzada amb tub de PVC Diam 110, sèrie B
per a la xarxa de desguassos. A connexió a desaigües existents principals.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra. Col·locació del pot sifònic. Muntatge, connexió i comprovació del seu
funcionament correcte.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
les especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 330,00 330,00

11.6.4 U Subministrament i muntatge d'arqueta soterrada, de dimensions interiors 40x40x40,
prefabricada de polipropilè, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de
gruix, amb tapa prefabricada de PVC, per a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb
mitjans manuals i posterior farciment del trasdós amb material granular.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocament i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Execució de forats per al pas dels tubs. Connexió dels tubs a
l'arqueta. Col·locació de la tapa. Farciment del trasdós.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
les especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 251,30 251,30

11.6.5 U Previsió de desaigüa en pati exterior o connexió a desaigüa existent Inclou canonada de
connexió, juntes, fixacions, claus de pas, connexió al desaigüa, proves d’estanquitat i
posada en servei Tot muntat i en funcionament segons normativa de fontaneria Unitat: U
(aixeta completa amb instal·lació i desaigüa) Preu inclou materials, mà d’obra i proves
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Total U  ......: 1,000 180,00 180,00

Total subcapítol 11.6.- Desaigües: 1.549,20

11.7.- Fontaneria

11.7.1 Pa Adaptació i renovació de l'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable
Substitució de l'escomesa existent per una nova de 0,89 m de longitud, connectant la xarxa
general amb la instal·lació de l'edifici. Es realitzarà amb tub de polietilè PE 100 de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=25 atm, col·locat sobre llit de sorra i reblert segons especificacions
tècniques.
Inclou la retirada de l'escomesa antiga, muntatge del collaret de presa en càrrega,
instal·lació d'una clau de tall d'esfera en arqueta prefabricada sobre solera de formigó i
reposició del ferm existent. Es realitzaran proves de servei per garantir-ne el correcte
funcionament.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra
en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de
la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa
general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 318,22 318,22

11.7.2 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1" DN 25 mm, col·locat en fornícula, connectat
a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de
llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i
clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre
i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 119,77 119,77

11.7.3 U Retirada de l'escomesa d'aigua i desconnexió del comptador existent de la nau 2. Aquesta
escomesa i comptador queden fora d'ús de manera permanent s'inclouen totes les tasques
necessàries per a la desconnexió i retirada del sistema d'escomesa així com la tasca de
segellar i verificar que no hi hagi fuites en el punt de desconnexió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 117,69 117,69

11.7.4 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada
per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8
mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,040 5,040Canonada d'aigua freda
1 3,960 3,960Canonada d'aigua calenta

9,000 9,000

Total m  ......: 9,000 4,96 44,64
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11.7.5 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada
per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9
mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 38,360 38,360Canonada d'aigua freda
1 6,000 6,000Canonada d'aigua calenta

44,360 44,360

Total m  ......: 44,360 6,55 290,56

11.7.6 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada
per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3
mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,030 3,030Canonada d'aigua freda

3,030 3,030

Total m  ......: 3,030 9,05 27,42

11.7.7 M Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada
per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,9
mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,540 16,540Canonada d'aigua freda

16,540 16,540

Total m  ......: 16,540 15,71 259,84

11.7.8 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000Clau de local humit

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000 18,69 56,07

11.7.9 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 1,000Clau de local humit

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 18,69 18,69
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11.7.10 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, dutxa,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas
de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 541,43 541,43

11.7.11 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4".
Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000 1,000Vàlvula de tall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 34,84 34,84

11.7.12 U Subministrament i instal·lació d’aixeta exterior per pati, fabricada en metall resistent, amb
connexió a xarxa d’aigua freda Inclou canonada de connexió, juntes, fixacions, claus de pas,
proves d’estanquitat i posada en servei Tot muntat i en funcionament segons normativa de
fontaneria Unitat: U (aixeta completa amb instal·lació) Preu inclou materials, mà d’obra i
proves

Total U  ......: 1,000 180,00 180,00

Total subcapítol 11.7.- Fontaneria: 2.009,17

11.8.- Contra incendis

11.8.1 U Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de detecció
automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció, detector òptic de
fums, 3 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic
basculant, 2 sirenes interiors amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i
acústica i canalització de protecció de cablejat fixa en superfície formada per tub de PVC
rígid, blindat, endollable, de color gris RAL 7035, amb IP44. Inclús cable no propagador de la
flama lliure d'halògens, elements de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Estesa de cables. Fixació de
detectors i polsadors en els paraments. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Central de detecció

automàtica d'incendis
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 2.334,56 2.334,56
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11.8.2 U Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit,
de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Sense detall

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000 74,83 299,32

11.8.3 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Senyeletica de socors, extintor, pulsador, etc...
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000
1 1,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000

21,000 21,000

Total U  ......: 21,000 14,63 307,23

11.8.4 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb
6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior
resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula
de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor.
Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

8,000 8,000

Total U  ......: 8,000 51,59 412,72

11.8.5 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat i vas difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Sense detall
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 70,00 70,00

11.8.6 U Sirena piezoelèctrica, pressió acústica de 101 dBA a 1 m de distància, de 155x114x44 mm,
amb protecció antiobertura i alimentació a 12 V. Instal·lació en parament interior. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Sense detall

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000 47,23 94,46

11.8.7 U Sirena amb flaix, pressió acústica de 106 dBA a 3 m de distància, de 218x305x116 mm, amb
carcassa de policarbonat, protecció antiobertura i antisostracció i temps d'alarma
programable. Instal·lació en parament exterior. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 171,56 171,56

11.8.8 Pa Subministrament i instal·lació de cablejat i canalitzacions per sistema manual d’alarma
contra incendis

Subministrament i instal·lació de cablejat i canalitzacions per al sistema manual d’alarma
contra incendis, incloent tots els elements necessaris per a la connexió entre:
Central d’alarma i polsadors manuals
Polsadors manuals i sirenes interiors i exteriors
Altres dispositius de senyalització i control previstos al projecte

Inclou:

Subministrament de cable d’alarma contra incendis de baixa tensió amb característiques
ignífugues i retardants de flama segons normativa vigent (UNE-EN 50200 i UNE-EN 60332)

Col·locació de canalitzacions, tubs o canaletes per al pas del cablejat, amb fixacions i
proteccions necessàries

Connexió correcta de tots els elements, incloent polsadors, sirenes, central i connectors

Proves de funcionament, verificació de senyals d’alarma i documentació del correcte
desplegament del sistema

Inclou tots els accessoris auxiliars: tapes, suports, connectors, etiquetes i materials
necessaris per garantir la correcta instal·lació i seguretat

Criteri de mesura: Es mesurarà el nombre de punts connectats i canalitzacions instal·lades
segons documentació del projecte i plànols del sistema contra incendis.

Criteri de valoració econòmica: Inclou subministrament de cable i canalitzacions,
instal·lació, connexions i proves; no inclou modificacions estructurals ni ampliacions de
xarxa no previstes al projecte.

Total PA  ......: 1,000 578,30 578,30

Total subcapítol 11.8.- Contra incendis: 4.268,15

11.9.- Aïllaments tèrmics
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11.9.1 M Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada general amb la unitat terminal, de
menys de 5 m de longitud en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la
distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16,0 mm
de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,870 3,870Canonada d'aigua calenta

3,870 3,870

Total m  ......: 3,870 8,46 32,74

11.9.2 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per
la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 1,000 5,000Canonada d'aigua calenta

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 24,77 123,85

11.9.3 M Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per
la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,830 1,830Canonada d'aigua calenta

1,830 1,830

Total m  ......: 1,830 26,87 49,17

Total subcapítol 11.9.- Aïllaments tèrmics: 205,76

11.10.- Aparells sanitaris

11.10.1 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de 550x470 mm, i
desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 197,73 197,73
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11.10.2 U Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color Blanco,
de 370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430 mm,
seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació
flexible i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació
del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 386,56 386,56

11.10.3 U Plat de dutxa rectangular extraplà, de porcellana sanitària, model Malta "ROCA", color
Blanco, de 1200x800x65 mm, amb fons antilliscant, equipat amb aixetes monocomandament
mural per a dutxa, amb cartutx ceràmic, acabat cromat, model Thesis. Inclús silicona per a
segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dutxa

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 807,90 807,90

11.10.4 U Seient per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, col·locat en paret, abatible, model
Prestobar Inox 68215 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304 color blanc, de
dimensions totals 425x430 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replantejament i traçat en el parament de la situació del seient. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 247,74 247,74

11.10.5 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en
paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals 796x180 mm amb tub
de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 348,18 348,18
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11.10.6 U Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport
mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. Fixació al suport amb les subjeccions
subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 52,90 52,90

11.10.7 U Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, amb tapa fixa, d'acer inoxidable AISI 304 amb
acabat setinat. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 31,19 31,19

11.10.8 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb
interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de funcionament, de
225x160x282 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 219,61 219,61

11.10.9 U Mirall incolor, de 900x900 mm i 3 mm de gruix, amb les vores bisellades, cantejat perimetral
i protegit amb pintura de color plata a la cara posterior, fixat mecànicament al parament.
Fins i tot kit per a fixació de mirall a parament.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig dels punts de fixació. Col·locació de les
fixacions al parament. Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri de mesura de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons les
especificacions de Projecte.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació i fixació
dels accessoris de suport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 77,03 77,03
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11.10.10 U Aixeteria temporitzada, mescladora, de repisa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb
temps de flux de 10, limitador de cabal a 6 l/min. Inclús elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 1/2" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvules antiretorn i dues
aixetes de pas.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 258,10 258,10

11.10.11 U Aixeteria temporitzada, instal·lació vista formada per aixeta de pas angular mural per a
dutxa, mesclador, sèrie Presto Alpa 90 Arte, model 35927 "PRESTO IBÉRICA", possibilitat de
limitar la temperatura, amb temps de flux de 30, cabal de 8 l/min, acabat cromat, sense
vàlvula de buidatge, equip de dutxa format per ruixador orientable amb presa d'alimentació
vista i regulador automàtic de cabal, tub i element de fixació, de llautó acabat cromat. Inclús
elements de connexió i vàlvules antiretorn.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 513,88 513,88

11.10.12 U Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma bàsica, color blanc, de 540x415 mm.
Inclús silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 345,18 345,18

11.10.13 U Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega, de 1/2" de
diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 15,95 15,95

11.10.14 U Subministrament i instal·lació d’aixeta d’abocador amb connexions d’aigua freda i calenta,
construïda en metall cromat o inoxidable d’alta qualitat, amb sortida orientable i mànec únic
o doble per regulació de temperatura segons especificacions del projecte. InclouTots els
accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i funcionament, incloent fixacions,
juntes, roscatges i prova de servei

Total U  ......: 1,000 150,00 150,00

Total subcapítol 11.10.- Aparells sanitaris: 3.651,95

11.11.- Legalitzcions

11.11.1 Pa Projecte i legalitzar de la instal·lació elèctrica resultant per a garantir el compliment del
REBT vigent.Ha d’incloure com a mínim de la redacció, signatura per instal·lador autoritzat i
tramitació de projecte (grup a de la ITC BT 04 del REBT) i certificat final emès per tècnic
competent (model Elec4), certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per
instal·lador autoritzat (model Elec1); així com també la tramitació per obtenció de la
inscripció al RITSIC de dita instal·lació. Inclou Taxes necesaries per el tràmit a Indústria.
Legalització complerta i registrada.
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Total PA  ......: 1,000 850,00 850,00

11.11.2 Pa Documentació tècnica i administrativa necessària per a la inscripció al RITSIC de dita
instal·lació. Ha d’incloure com a mínim de la redacció, signatura per instal·lador autoritzat i
tramitació de memòria tècnica, certificat d’instal·lacions tèrmiques en edificis, manual d’ús i
manteniment, certificat d’estanqueïtat de la instal·lació frigorífica; així com també la
tramitació per obtenció de la inscripció al RITSIC de dita instal·lació.

Total PA  ......: 1,000 80,00 80,00

11.11.3 Pa Documentació relativa a la redacció i signatura per part d’instal·lador autoritzat de butlletí
d’instal·lació interior de fontaneria.

Total PA  ......: 1,000 50,00 50,00

11.11.4 Pa Documentació relativa a la certificació emesa per empresa instal·ladora i signat pel tècnic
titulat competent de les instal·lacions de protecció contra incendi, així com també la
tramitació per obtenció de la inscripció al RITSIC de dita instal·lació. Inclòs la redacció i
signatura per part d’aplicador i/o muntador dels certificats d’instal·lació o productes de
protecció passiva contra incendis. En concret, el model C relatiu a la protecció d’estructura
(pilars, jàsseres i llindes).

Total PA  ......: 1,000 300,00 300,00

11.11.5 Pa Documentació i certificació emesa per instal·lador autoritzat de les comprovacions i
verificacions de la instal·lació inclosa certificació de correcta connexió i senyal dels punts
de xarxa de dades.

Total PA  ......: 1,000 210,00 210,00

11.11.6 Pa imprevistos a justificar per part de la direcció facultativa

Total PA  ......: 1,000 4.000,00 4.000,00

11.11.7 U Confecció d'As-Built

Total U  ......: 1,000 230,00 230,00

11.11.8 U Control de qualitat

Total U  ......: 1,000 500,00 500,00

Total subcapítol 11.11.- Legalitzcions: 6.220,00

Total pressupost parcial nº 11 INSTAL·LACIONS : 72.089,89
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Pressupost d'execució material
1 ENDERROCS 27.538,42
2 PORTES NAU I FUSTERIA 11.093,00
3 PALETERIA 16.192,96
4 FALS SOSTRE 2.835,47
5 REVESTIMENTS 2.256,11
6 PAVIMENTS 3.822,11
7 PINTURA 2.456,36
8 IGNIFUGAT 5.250,00
9 COBERTA 41.600,00
10 ESTRUCTURA 29.884,00
11 INSTAL·LACIONS 72.089,89

11.1.- Ajudes de ram de paleta 1.255,80
11.2.- Elèctriques 42.415,03
11.3.- Il·luminació 7.259,58
11.4.- Veu i dades 993,37
11.5.- Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S. 2.261,88
11.6.- Desaigües 1.549,20
11.7.- Fontaneria 2.009,17
11.8.- Contra incendis 4.268,15
11.9.- Aïllaments tèrmics 205,76
11.10.- Aparells sanitaris 3.651,95
11.11.- Legalitzcions 6.220,00

Total .........: 215.018,32

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS QUINZE MIL DIVUIT EUROS AMB
TRENTA-DOS CÈNTIMS.

SANT FRUITOS DE BAGES A 06 DE FEBRER DE 2025
ENGINYER TÈCNIC

JORDI VALIENTE PRAT
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1 ENDERROCS ...............................................................… 27.538,42
2 PORTES NAU I FUSTERIA ...................................................… 11.093,00
3 PALETERIA ...............................................................… 16.192,96
4 FALS SOSTRE .............................................................… 2.835,47
5 REVESTIMENTS ............................................................… 2.256,11
6 PAVIMENTS ...............................................................… 3.822,11
7 PINTURA .................................................................… 2.456,36
8 IGNIFUGAT ...............................................................… 5.250,00
9 COBERTA .................................................................… 41.600,00
10 ESTRUCTURA .............................................................… 29.884,00
11 INSTAL·LACIONS

11.1 Ajudes de ram de paleta ..........................................… 1.255,80
11.2 Elèctriques ......................................................… 42.415,03
11.3 Il·luminació .....................................................… 7.259,58
11.4 Veu i dades ......................................................… 993,37
11.5 Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S. .................… 2.261,88
11.6 Desaigües ........................................................… 1.549,20
11.7 Fontaneria .......................................................… 2.009,17
11.8 Contra incendis ..................................................… 4.268,15
11.9 Aïllaments tèrmics ...............................................… 205,76
11.10 Aparells sanitaris ..............................................… 3.651,95
11.11 Legalitzcions ...................................................… 6.220,00

Total 11 INSTAL·LACIONS ..........: 72.089,89

Pressupost d'execució material 215.018,32
13% de despeses generals 27.952,38
6% de benefici industrial 12.901,10

Suma 255.871,80
21% IVA 53.733,08

Pressupost d'execució per contracta 309.604,88

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS NOU MIL
SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

SANT FRUITOS DE BAGES A 06 DE FEBRER DE 2025
ENGINYER TÈCNIC

JORDI VALIENTE PRAT

Projecte: ACTUACIÓ EN DUES NAUS INDUSTRIALS

Capítol Import
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Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

no si

- - - 170101 NP D5

- - -
170102 

170103
NP D5

- - - 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- - - 170407 NP -

- - - 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

150,00 no si

X - X 0,20 0,28 170101 NP D5

X 0,20 0,18 170103 NP D5

- - X 0,10 0,04 170904 NP D5-D9

- - X 0,30 0,12 170802 NP D5

X - X 0,10 0,04 170407 NP -

X - X 0,50 0,13 170201 NP -

X - X 0,10 0,16 170202 NP D5

X - X 0,20 0,03 170203 NP D5

X - X 0,10 0,01 150101 NP D5

- - 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 

residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 

NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

versió V4 2018

JORDI VALIENTE PRAT Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: ACTUACIÓ EN DUES NAUS INDUSTRIALS

ELIM ( D ) VAL ( R )

CARRER LLEIDA 24-26 Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 

separació 

selectiva segons 

RD105/2008

Separació 

selectiva 

prevista pel 

residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         

Tn

Volum real    

m3

SANT FRUITÓS DE BAGES/BAGES

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

- -

Volum de 

terres(real)            

m3

Volum de 

terres(aparent) 

m3

Pes de 

terres(real)           

Tn

S'han detectat 

terres 

contaminades

CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

- -

- -

-

-

-

-

-

-

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

Volum 

aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D ) VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

Avaluació i característiques 

dels residus
Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         

Tn
CER

ELIM      

( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 

selectiva 

prevista pel 

residus?

R5

Plàstic R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 

REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 

separació 

selectiva segons 

RD105/2008
Obra

Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    

m3
CLA

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 

separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un 

gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles

R3-R4-R5

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 

generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 

d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 

acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.
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Adreça:

versió V4 2018

JORDI VALIENTE PRAT Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: ACTUACIÓ EN DUES NAUS INDUSTRIALS

CARRER LLEIDA 24-26 Municipi/Comarca: SANT FRUITÓS DE BAGES/BAGES

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

m3

35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

10,73

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

R14 Preparació per a la reutilització

R15 Rebliment

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

TERRENYS 

NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

Grava i sorra solta

TerraplèREBLIMENTS

Terra vegetal

Pedraplè

De perforació

De drenatge

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

-

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

-

Material ceràmic 0,27 -

Formigó 0,27

Total

Guix 0,41 -

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
0,14

Pes Inst. Tractament

Vidre 0,16 -

Metalls 0,04

Fusta 0,13 -

-

Plàstic 0,03 -

-

VALORACIÓ TOTAL:

€/Tn -

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles - -

Paper i cartró 0,01

150,00 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             

Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

Tn 11

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 

garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 

a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 

productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 

La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          

Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

0,98 Tn 11 €/Tn
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PLEC DE CONDICIONS 
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1. Disposicions legals d’aplicació 
 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 

- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-03-71). 

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71). 

- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70). 

- Homologació d’equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 29-05-74), (Successives 
normes MT., 1 a 29). 

- Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE de  07-12-61). Modificació del 
Reglament (Decret 3494/64) (BOE de 06-11-64). 

- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), (BOE, de 25-08-70). 
Rectificació de l'Ordenança (BOE de 17-10-70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE de 31-03-72). 

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg (OM de 02-06-71), (BOE de 16-06-71). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), 
(BOE de 09-10-73). 

- Reglament de línies aèries d’alta tensió (OM de 28-11-68). 

- Normes per a senyalització d’obres a les carreteres. (OM de 14-03-60), ( BOE de 23-03-60). 

- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d’obres. Normes per a senyalització, abalisament, defensa, neteja i 
terminació d’obres. (OM de 31-08-87). 

- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 

- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 

- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-
97). 

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 
2. Prescripcions generals de seguretat 
 
Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l’assistència mèdica 
es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes 
de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l’accident. 
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l’obra, on 
s’especificarà: 
- Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
- Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal. 
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
- Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
 Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent al de 
l’accident com a molt tard. 

 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informa o exigir l’adopció de mesures 
complementàries no indicades a l'informe. 
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Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir 
prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i 
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les proteccions 
personals que són obligades puguin accedir a l’obra. L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat 
permanentment quan s’obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de 
l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les 
màquines i vehicles de treball. 
 
El contractista portarà el control  d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que 
intervé a l’obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives. El 
contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i 
reparacions) de la maquinària d’obra. Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per 
circular per l’obra el casc de seguretat. 
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions 
millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, 
per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l’electricista de l’obra. 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
 
3. Condicions dels mitjans de protecció 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o equip, 
aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament. 
 
L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
4. Equips de protecció individual (epi) 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en 
un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors 
d’aquest sector. 
Casc: 
 
El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. 
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Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, 
BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.  
- Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser 
substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les peces interiors en contacte 
amb el cap. 
 
Calçat de seguretat: 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i que hi ha la 
possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l’ús de calçat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 
Les característiques principals són: 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  
- Pes: no ha d’ultrapassar els 800 g. 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, les botes han de ser de 
goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, 
classe E. 
 
Guants: 
 
Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir 
guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
- cotó o punt: feines lleugeres 
- cuir:  manipulació en general 
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
- lona:  manipulació de fustes 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, 
Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
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  Cinturons de seguretat: 
 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de cinturons de seguretat 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 
de 02-09-77. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o quan els seus 
desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 
Protectors auditius: 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l’ús 
de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual. 
 
Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2, Resolució de la DG de 
Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
Protectors de la vista: 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i radiacions 
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentària 
MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball 
de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
Roba de treball: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per 
l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil 
de netejar. 
 
En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls entregarà roba impermeable. 
 
5. Sistemes de proteccions col·lectives (spc) 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla 
entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció: 
 
Tindran com a mínim 100 cm d’alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s’ha 
de poder moure ni tombar. 
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Baranes: 
 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima 
de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges): 
 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció 
protectora. 
 
Escales de mà: 
 
Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud 
depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments. 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’esca-la. 
 
6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
Servei tècnic de seguretat i salut: 
 
El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
Servei mèdic: 
 
Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o mancomunat. 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement 
mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni 
col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers 
auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s’hagi consumit. 

 
8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen 
a  la especifica’t els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de 
la construcció, vidre i ceràmica. 
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9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut que siguin 
abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l’estat d’amidaments del documentació d’execució. 
 
10. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les obres per a que assumeixi les 
funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 
 
11. AVÍS PREVI 
 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona, 
abans de l’inici de les obres. 
 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97. 
 
12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l’obra, en què s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes 
d’execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat 
que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de 
l’acta d’aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i 
incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per variacions en el documentació 
d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del tècnic 
autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d’execució 
d’obres. 
 
PLEC DE CONDICIONS D’ÍNDOLE FACULTATIVA. 
 
CAPÍTOL II. Disposicions aplicables. 
 
A més de l’especificat en aquest plec, seran d’aplicació les següents disposicions: 
 
- Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), aprovat per Reial decret 776/1997 de 30 de Maig. 
- Instrucció per al Documentació i Execució d'Obres de Formigó Estructural EHE, aprovat per Reial decret 2661/1998 de 
11 de Desembre. 
- Plec de Condicions Econòmic - Administratives d'aquesta obra. 
- Codi d'instal·lació i maneig de tubs de PVC per a la conducció d'aigua a pressió. UNEIX 53.399 
- Documents que defineixen les obres. 
- Plec de condicions del documentació. 
- Plànols del documentació. 
- Documents del pressupost del documentació. 



                                      Projecte de reforma naus del carrer Lleida , 24 i 26            
 .                               

 

Jordi Valiente i Prat 
nº col.14914                                                                    
 

 

- Disposicions generals citades en l'anterior article. 
CAPÍTOL III. Obligacions i drets del contractista. 
 
Article 1º. 
 
El Contractista té l'obligació d'executar acuradament totes les obres i complir de forma estricta totes les condicions 
estipulades i quantes ordres verbals o escrites li siguin donades per l'Enginyer Tècnic. Si segons el parer de l'Enginyer 
Tècnic hagués alguna part de l'obra mal executada, tindrà l'obligació de demolir-la i tornar-la a executar quantes 
vegades fora necessari, fins que mereixi aprovació, no tenint, per aquesta causa, dret a percebre indemnització de cap 
gènere després de la recuperació provisional. 

 
Article 2º. 
 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de l'Enginyer Tècnic Director, només podrà presentar-
les a través del mateix o davant la Propietat. Si elles són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en 
els plecs de condicions corresponents.  
Contra disposicions d'ordre teòric o facultatiu de l'Enginyer Tècnic no s'admetrà reclamació alguna, podent el 
Contractista salvar la seva responsabilitat si ho estima oportú mitjançant exposició raonada dirigida a l'Enginyer Tècnic 
el qual podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de 
reclamacions. 
 
Article 3º. 
 
Totes les faltes que el Contractista faci durant l'execució de les obres, així com les multes que donés lloc per 
contravenir les disposicions vigents, són exclusivament del seu compte, sense dret a indemnització alguna. 
 
Article 4º. 
 
Serà de compte el Contractista les assegurances, càrregues socials, etc., que obliga la legislació vigent, fent-se 
responsable del no compliment d'aquestes disposicions. 
 
Article 5º. 
 
Durant l'execució dels treballs el Contractista queda obligat a sotmetre tota classe de verificacions que se sol·licitin per 
l'Enginyer Tècnic, tals com desmuntatges, assajos, etc.  
 
CAPÍTOL IV. Recepció de les instal·lacions. 
 
Article 6º. 
 
Acabades les obres i instal·lacions si es troba en bon estat i conformement a les condicions, al seu torn efectuades les 
proves de la totalitat de les instal·lacions, es donaran per rebudes provisionalment, començant a contar des d'aquesta 
data el termini de garantia que serà d'un any. 
De la recepció provisional s'aixecarà l'Acta en triple versió que signaran la Propietat, la Contracta i la Direcció 
facultativa. No es podrà rebre provisionalment l'obra mentre no figurin en poder de la Direcció facultativa i siguin 
conformes per la seva banda, la totalitat dels plànols d'instal·lacions acabades amb els seus permisos corresponents. 
De dites planes deuran lliurar-se dos exemplars reproduïbles i tres còpies. De la documentació escrita tres còpies. 
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Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'Acta de recepció i es fixarà un termini per a 
subsanar els defectes, espirat el qual es farà un reconeixement per a la recepció provisional de les obres, si el 
Contractista no hagués complert, es declararà rescindida la Contracta amb pèrdua de la fiança, llevat que estimi 
procedent concedir-li un nou termini que serà improrrogable. 
 
Article 7º. 
 
Transcorregut el termini de garantia, es procedirà a la recepció de les obres amb les mateixes formalitats assenyalades 
per a la provisional i si es troba en perfecte estat, es donaran per percebudes i quedarà el Contractista rellevat de tota 
responsabilitat administrativa, quedant subsistent la responsabilitat civil dintre dels deu anys contats a partir de la 
recepció definitiva, d'acord amb l'article 1951 en relació amb el 1909 del Codi Civil. 
 
Article 8º. 
 
Acabades les obres, es procedirà a la liquidació fixada que inclourà l'import de les unitats d'obra realitzades i les quals 
constitueixen modificació del documentació, sempre que hagin estat prèviament aprovades per la Direcció facultativa 
pels seus preus. De cap manera tindran dret el Contractista a formular per augment d'obra que no estiguessin 
autoritzades per la Propietat amb el vistiplau de l'Enginyer Director. 

 
CAPÍTOL V. Facultats de l'adreça d'execució. 
 
A més de la interpretació tècnica del documentació, que correspon a la Direcció facultativa, és missió especifica seva, 
l'adreça i vigilància dels treballs que en les obres es realitzen i això i fins i tot amb autoritat tècnica legal completa en 
tot el previst específicament en el Plec de Condicions, sobre les quals per a l'execució de les instal·lacions annexes es 
porta a terme, si es considera que adopti, aquesta responsabilitat, és subtil i necessària per a la correcta marxa de les 
obres. El Contractista no podrà rebre altra ordres relatives a l'obra, a la seva distribució i als materials, que les quals 
provinguin de l'Adreça d'obra o de la per ell delegada. 
 
Plec de condicions d’índole legal. 
 
CAPÍTOL I. Condicions d'índole legal. 
 
Article 1º. 
 
Per a quantes qüestions, litigis o diferències poguessin sorgir durant o després dels treballs, les parts se sotmetran 
segons el parer d'amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit per l'Enginyer Director de 
l'obra i en últim terme als tribunals de justícia del lloc on radiqui la Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari. 
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els 
documents que componen el documentació. 
El Contractista s'obliga a l'establert en la Llei de Contractes de Treball i a més al disposat en la d'Accidents de Treball, 
Subsidiari Familiar i Assegurances Socials. 
 
Article 2º. 
 
Causes de rescissió de contracte: 
- La mort o incapacitació del Contractista. 
- La fallida del Contractista. 
- Les alteracions del contracte pels següents: 
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- La modificació del documentació en tal forma que representa alteracions fonamentals segons el     parer del Director 
de Contractació, i en qualsevol cas, com a conseqüència d'aquestes          
  modificacions, representa en més o menys el 25% com a mínim de l'import d'aquell. 
 - Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que aquestes representen variacions en més o     menys del 40%, 
com a mínim de les unitats que figuren en els mesuraments del documentació o més    
 del 50% d'unitats del documentació modificat. 
  - La suspensió d'obra començada sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un any. 
- El no donar començament la contracta als treballs dintre del termini assenyalat. 
- La terminació del termini d'execució de les obres sense haver arribat a aquesta. 
- L'abonament de l'obra sense causa justificada. 
- La dolenta fe en l'execució dels treballs. 
 
Article 3º. 
 
En cas d'accidents als operaris, amb motiu i en l'exercici dels treballs per a l'execució de les obres, el Contractista 
s'atindrà al disposat a aquests respecte en la legislació vigent, sent en tot cas únic responsable del seu compliment i 
sense que en cap concepte pugui quedar afectada ni la Propietat ni la Direcció facultativa, per responsabilitat en 
qualsevol aspecte. 
El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents estableixin, per a 
evitar en tant que sigui possible accidents als obrers. 
 
Article 4º. 
 
El Contractista serà responsable de tots els accidents per inexperiència o que per distracció sobrevinguessin, en la zona 
d'obres, serà per tant del seu compte l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, 
de tots els danys i perjudicis que puguin causar-se en les operacions d'execució de les obres.  
El Contractista complirà els requisits que prescriu les disposicions vigents sobre la matèria, devent exhibir, quan a això 
fos requerit, el justificant de tal compliment. 
 
Article 5º. 
 
La Propietat es reserva les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals utilitzables que es trobin en les excavacions 
practicades en els seus terrenys, etc.  
El Contractista deurà emprar per a extreure, les precaucions que li siguin indicades per l'Adreça. 
La Propietat abonarà al Contractista l'excés d'obra o despeses que aquests treballs ocasionin. 
 
Serà així mateix de l'exclusiva pertinença de la Propietat els materials i corrents d'aigua que com a conseqüència de 
l'execució de les obres, apareguessin en els terrenys en els quals es realitzen les obres, però el Contractista tindrà el 
dret d'utilitzar-les 
En el cas de tractar-se d'aigües i si les utilitzen, serà a càrrec del Contractista les obres que siguin necessàries per a 
recollir-les o derivar-la per a la seva utilització. L'autorització per a l'aprofitament de graves, sorres i tota classe de 
materials procedents dels terrenys on els treballs s'executin, així com les condicions tècniques i econòmiques que 
aquests aprofitaments han de concertar-se i executar-se, s'assenyalaran per a cada cas en concret per l'Adreça. 
 
Article 6º. 
 
En tot el previst en aquest Plec de Condicions, seran d'aplicació amb caràcter de norma suplementària els preceptes 
del text articulat de la Llei i Reglament General de Contractistes actualment vigent. 
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PLEC DE CONDICIONS D’ÍNDOLE TÈCNICA. 
 
CAPÍTOL I. Condicions que han de satisfer els materials. 
 
Article 1º. Sorra. 
 
La sorra per a morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent de una piconadora, una barreja d'ambdós 
materials o altres productes l'ocupació dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. Les sorres naturals estaran 
constituïdes per partícules estables i resistents. Les sorres artificials s'obtindran de pedres i deuran complir els requisits 
exigits per a l'àrid gruix, que més endavant es determinen. 
Les sorres compliran les condicions exigides en la Instrucció vigent per al documentació d'obres de formigó estructural 
EHE. 
 
Articulo 2º. Àrids. 
 
L'àrid gruix a emprar en morters i formigons serà grava natural, grava procedent d’una piconadora i trituració de pedra 
de pedrera o altres productes l'ocupació dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. En tot cas, l'àrid es compondrà 
d'elements nets, sòlids, resistents d'uniformitat raonable, sense excés de peces planes, allargades, toves fàcilment 
desintegrades, pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 
Compliran les condicions exigides en la Instrucció per a obres de formigó estructural EHE. Es complirà rigorosament 
l'indicat en la citada Instrucció, sobre la grandària de l'àrid.  
 
Articulo 3º. Aigua. 
 
L'aigua per a morters i formigons, com norma general, podran usar-se tant per al pastat com per al guarit de morters i 
formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables, és a dir, que no hagi produït 
florescències, esquerraments o pertorbacions en l'enduriment d'obres similars a les que es documentació.  
Excepte justificació especial hauria de rebutjar-se les aigües que no compleixin les següents condicions: 
Acidesa (pH) superior a cinc (5). 
- Substàncies solubles en quantitat inferior a trenta-cinc (35) grams per litre. 
- Contingut en sulfats, expressats en SOTA3, inferior a tres desenes de gram per litre (0,3 g/l). 
- Glúcids (sucres o carbohidrats) ni encara en quantitats mínimes. 
- Greixos o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 g/l).  
 
Articulo 4º. Ciments. 
 
Els ciments deuran complir les condicions exigides en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de 
Ciments, RC-97. Es  compliran així mateix les recomanacions contingudes en la vigent Instrucció per a documentació i 
execució d'obres de formigó estructural EHE i les quals en endavant siguin aprovades amb caràcter oficial pel ministeri 
de Foment. 
 
El ciment s'emmagatzemarà en lloc ventilat, defensat de la intempèrie i de la humitat, tant del sòl com de les parets. 
Excepte garantia especial de la qualitat del ciment, es comprovarà, dintre del mes anterior a l'ocupació de cada partida, 
especialment es comprovarà si compleix les condicions referents al període d'enduriment, expansió pel mètode del 
autoclave i resistència mecànica, tot això d'acord amb el citat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la 
recepció de ciments. 
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Article 5º. Armadures. 
 
Les armadures a emprar en els formigons seran d'acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia, segons els articles 31 i 32 de la EHE. 
 
Article 6º. Maons. 
 
Els maons seran durs fabricats amb argiles que no continguin més d'un 8 % de sorra. La seva cocció serà perfecta, 
tindrà so campanil, bons fronts i arestes vives i la seva fractura es presentarà uniforme. La forma  
 
estarà perfectament modelada i tallada, no presentarà esquerdes i tindrà les dimensions usuals en la localitat. 
Submergits en aigua no deuran absorbir després d'un dia d'immersió més de la sisena part del seu pes, no presentaran 
esquerdes, ni defecte algun d'aquest tipus i no seran heladisos. També deuran poder-se tallar amb facilitat i sense 
destrossar-se a la grandària que es requereixi. 
 
Article 7º. Esquerdejats. 
 
Els esquerdejats s'executaran netejant prèviament els paraments amb raspalls metàl·lics, descarnant les juntes si cal i 
regant convenientment la fàbrica per a arrossegar les matèries estranyes i proporcionant-los la humitat necessària. 
Aquest morter es llançarà fortament amb la taujana allisant després amb calocha per a obtenir una superfície no molt 
rugosa. Es mantindran humides les superfícies esquerdejades perquè l'enduriment es realitzi en bones condicions. 
Els arrebossats es realitzaran amb morter de consistència molt fluïda llançant-se sobre la fàbrica i allisant després fins a 
aconseguir que el llenç tendit no present rugositat ni petjades de les eines emprades ni esquerdes en part alguna. Es 
regarà abundantment per a aconseguir un bon guarit. 
 
Article 8º. Acers laminats. 
 
Els acers laminats, peces perfilades i palastres deuran ser de gra fi i homogeni, sense presentar esquerdes o senyals 
que puguin comprometre la seva resistència, estaran bé calibrats, qualsevol que sigui el seu perfil, i els extrems 
escairats, sense rebabes. El palastre podrà ser treballat a llima o burí i perforat i corbat, embotit i recalentat, segons les 
pràctiques seguides ordinàriament en els tallers, sense enfonsar-se ni esquerdar-se.  
Els assajos a tracció, deuran llançar càrregues de trencament de trenta-sis quilograms per mil·límetre quadrat (36 
kg/mm2). L'allargament mínim en el moment del trencament serà de vint-i-tres per cent (23 %), operant en barretes 
de dos-cents mil·límetres (200 mm). 
Serà d'aplicació per als acers d'armadures el prescrit en la vigent Instrucció per al Documentació i Execució d'obres de 
formigó en massa o armat EHE-98. 
 
Article 9º. Pintures. 
 
Quant a les pintures anticorrosives i galvanització, dir que la pintura de minio de imprimació correspondrà al tipus II 
especificat en l'Art. 271 del PG-3/75 i complirà el que s'ha dit en la Norma EM-62. Les pintures deuran ser de marca i 
tipus aprovats per l'Enginyer Director i s'aplicaran sempre que sigui necessari per a aconseguir la seva finalitat de 
protegir de la corrosió les superfícies metàl·liques de les obres d'aquest Documentació.  
 
Per a cada lot de pintura es dipositarà una mostra, i el pigment extret a l’analitza-la tindrà les següents característiques: 
- Contingut en òxid de ferro, un mínim del 50 % en pes. 
- Contingut en groc de zenc, un mínim del 10 % en pes. 
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- Contingut en òxid de zenc, un mínim del 10 % al 15 % en pes. 
- Contingut de material silici insoluble en àcids, un màxim del 30 % en pes. 
El vehicle de la pintura estarà exempt de colofonia i els seus derivats, així com de resines fenólicas. La pintura no 
contindrà benzol, derivats daurats, ni qualsevol altre dissolvent tòxic. Es transportaran directament de fàbrica a obra 
rebuda en recipients precintats, aquests recipients s'obriran en el moment de la seva ocupació, comprovant la 
integritat dels precintes i rebutjant-los en cas contrari. 
La galvanització dels elements que ho precisin es farà en calent per immersió i el pes de recobriment de zenc tindrà un 
valor mig superior a 610 g/m2 amb un valor mínim de 550 g/m2. 
 
 Article 10º. Canonades plàstiques. 
 
Les canonades de PVC (piliclorur de vinil) i PE (polietilè) tindran el diàmetre i pressió determinats en els annexos a la 
documentaciói quadre de preus del present documentació. 
Les unions per a les canonades de PVC s'efectuaran mitjançant junta de goma, de manera que eviti qualsevol tipus de 
pèrdua de pressió. Els materials i peces de PVC hauran de complir específicament la Norma UNEIX-53112, pel que fa a 
les pressions de treball, diàmetre i altres característiques. En tots els casos les pressions de treball a 20º C so de 4, 6, 
10, i 16 atm., s'utilitzaran les de 6 atm. 
Les canonades de PE deuran complir les Normes UNEIX-53131 i UNEIX-53142, excepció feta de les de petit diàmetre no 
incloses en aquesta norma, les característiques constructives de la qual, timbratge, espessor de la xarxa i diàmetre 
hauran de ser aprovades pel director de l'obra. 
 
Article 11º. Peces especials. 
 
Les peces especials i juntes de tubs resistiran els esforços de cobertura o embranzida exterior, conseqüència de la 
pressió màxima interior i de l'esforç dinàmic a causa de la velocitat de l'aigua. Les tes, creus i altres peces seran de PVC i 
PE capaces de resistir la pressió i esforços anteriorment citats. Així, vam garantir el bon funcionament de la xarxa de 
reg. 
 
Article 12º. Vàlvules. 
 
Les vàlvules a instal·lar en les canonades seran d'accionament automàtic, de tal forma que s'aconseguirà el tancament 
absolut del pas de l'aigua per les conduccions. El tancament deurà ser progressiu per a evitar que un tancament brusc 
provoqui cops de ariete. Deuran ser de llarga durada 
 
Article 13º. Degotadors. 
 
Els degotadors seran del tipus i cabal que s'especifiquen en els annexos a la documentaciói quadre de preus. La 
Propietat podrà fixar la marca de procedència dels degotadors, devent atenir-se a això el Contractista sempre que el 
cost de subministrament no superi el qual figura en el quadre de preus del present documentació. 
 
Article 14º. Bomba. 
 
La bomba serà capaç de subministrar el cabal a la pressió que es detalla en la documentaciói annexos, tindrà unes 
característiques específiques. La casa comercial subministradora de la bomba es responsabilitzarà del transport i 
instal·lació definitiva i la comprovació del bon funcionament, segons les proves que l'Enginyer Director estimi 
oportunes. En cas d'avaria de la bomba en plena temporada de reg, la casa subministradora es comprometrà al seu 
arranjament en el termini de 48 hores. 
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Article 15º. Canonades metàl·liques. 
 
Les canonades metàl·liques seran d'acer enrotllat i soldades helicoïdalment amb doble cordó de soldadures (interior i 
exterior). L'acer serà del tipus B 400 S. Els diàmetres i espessors de xapa seran els indicats en els plànols, en el preu, o 
els quals si escau assenyali l'Adreça d'Obra. 
Per a evitar incrustacions i corrosions en les parets de la canonada quan no estiguin convenientment protegides es 
procedirà a recobrir tant interior com exteriorment amb pintura o galvanització.  
 
Articulo 16º. Materials en general. 
 
Per a tots els materials en general serà d'aplicació el disposat en les Clàusules 15 i 34 a 42 del Plego de Clàusules 
Administratives Generals. Quan en el present Plego no s'exigeixi determinada procedència per als materials naturals, el 
contractista notificarà a l'Adreça, amb la suficient antelació la procedència dels quals es proposa utilitzar, a fi que per 
l'Adreça puguin ordenar-se els assajos necessaris per a acreditar la idoneïtat dels mateixos. L'acceptació de les 
procedències proposades serà requisit indispensable per a l'apilament dels materials, sense perjudici de la potestat de 
l'Administració per a comprovar en tot moment que aquesta idoneïtat es manté en apilaments successius. 
 
Article 17º. Apilament. 
 
Per a l'apilament de materials, a més del disposat en el Plego de Clàusules Administratives Generals, l'emplaçament 
dels apilaments en els terrenys de les obres o en els marginals que poguessin afectar-les, així com dels eventuals 
magatzems, requerirà l'aprovació del Director. Les superfícies utilitzades deuran condicionar-se, una vegada utilitzat 
l'apilament, restituint-les al seu estat natural. Tots les  
despeses i indemnitzacions, és el seu cas, que es derivin de la utilització de superfícies per a apilaments seran de 
compte del contractista. 
 
Article 18º. Assaig dels materials. 
 
No es procedirà a l'ocupació dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats en els termes i formes que 
prescrigui el Tècnic Encarregat, excepte el que es disposi en contrari per a casos determinats en el present Plego. 
Les proves i assajos prescrits en aquest Plego, es portaran a terme pel tècnic Encarregat o agent en qui a aquest efecte 
delegui. En el cas que al realitzar-los no es trobés el contractista conforme amb els procediments seguits se sotmetrà la 
qüestió al Laboratori Central d'Assajos de Materials de Construcció pertanyent al Centre d'Estudis i Experimentació 
d'Obres Públiques, sent obligatori per a ambdues parteixes els resultats que en ell s'obtinguin i les conclusions que 
formulin. Tots les despeses de proves i anàlisis seran de compte del contractista i el seu import es considera inclòs en 
els preus del pressupost, fins a un import màxim de l'u per cent del pressupost de l'obra. 
 
Article 19º. Materials que no reuneixen condicions exigides. 
 
Quan els materials no anessin de la qualitat prescrita en aquest Plego o no tinguessin la preparació en ell exigit, en fi, 
quan mancant prescripcions formals d'aquell, es reconegués o demostrés que no seran adequats per a la seva 
ocupació, l'Adreça de l'obra donarà ordre al contractista perquè, a la seva costa, els reemplaci per uns altres que 
satisfacin les condicions o omplin l'objecte que es destinen. 
Si als 15 dies de rebre el contractista ordre de l'Adreça de l'obra perquè retiri de les obres el 
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Article 20º. Responsabilitat del contractista. 
 
La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del contractista per a la qualitat dels mateixos, que quedarà 
subsistent fins que es rebin definitivament les obres que s'hagin emprat. 

 
CAPÍTOL II. Condicions que deu complir el material vegetal. 
Article 21º. 
 
Les unitats recomanades en els annexos seran les quals s'utilitzin en l'explotació, ja que són les més adequades per a 
les condicions climàtiques i edàfiques de la terra. Les plantes-empeltat arribaran amb una etiqueta identificativa: 
 
- Nom del producte. 
- Varietat. 
- Obtenció del material vegetal.  
- Data d'obtenció. 
- Lloc d'obtenció  
- Entitat comercialitzadora. 
 
Es rebutjaran les plantes-empeltat que presentin ferides en el peu o pua i les quals no presentin un sistema radicular 
adequat. La casa subministradora garantirà que el producte correspongui a les característiques que s'assenyalen en 
l'etiqueta identificadora.  
 
Article 22º. 
 
En tota factura de compra s'exigirà que figurin les dades ressenyades en a l'etiqueta corresponent. Si existís una sospita 
de frau, es prendran tres plantes-empeltat i es duran una a la Prefectura Agronòmica de la província, altra al servei 
contra fraus i la tercera al viver proveïdor. Si el dictamen obtingut no correspon amb el controlat, es procedirà a la 
devolució de les plantes-empeltat. 
 
Article 23º. 
 
Per a la reposició de plantes mortes en el període de garantia, i la planta reposada serà de característiques idèntiques a 
la suprimida. 
 
CAPÍTOL III. Condicions dels productes fitosanitaris. 
 
Article 24º. 
 
Els productes fitosanitaris que s'utilitzen en l'explotació es deuran ajustar a les normes de les Disposicions Oficials. Els 
productes deuen estar envasats, etiquetatges i precintats, de manera que en l'etiqueta consti el nombre de registre del 
producte, la composició química del mateix i el % de matèria activa. En les factures aniran consignats tots les dades 
dels productes. 
 
Article 25º. 
 
No s'utilitzaran productes no aprovats pel registre Oficial. Si existissin sospites de frau, s'immobilitzarà la partida 
afectada i es requerirà la presència del Tècnic delegat del servei de Defensa de Fraus, per a la seva actuació en 
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conseqüència. Pel que fa al maneig de productes se seguirà les instruccions assenyalades en l'etiqueta. Si els productes 
fossin tòxics, es proveirà als obrers de guants, ulleres i màscares protectores. 
Abans i després de la utilització de cada producte es netejarà curosament les mànegues, filtres, etc., de les distintes 
màquines utilitzades.  

 
CAPÍTOL IV. Condicions dels fertilitzants. 
Article 26º. 
 
Els distints fertilitzants químics utilitzats en l'explotació es deuran ajustar a les normes dictades pel decret del 17 
d'Agost de 1949 (B.O.I. de 22 de Setembre) i les Ordenis trimestrals del 2 de Juliol de 1.953 (B.O.I. de 24 de Juliol de 
1.955). 
 
Article 27º. 
 
La riquesa dels elements nutritius vindrà especificada de la següent forma: 
 
- Per a abonaments nitrogenats: Nitrogen nítric o amoniacal. 
- Per a abonament fosfòric: P2O5 soluble en aigua. 
 
Per a abonament potasic: K2O soluble en aigua. Els abonaments envasats deuran dur especificat el % de riquesa de 
cada element i en les etiquetes dels envasos vindrà especificada de forma clara la classe, pes net, riquesa dels elements 
fertilitzants i adreça de les entitats que les elaboren. 
Si se sospita l'existència de frau en els abonaments, es procedirà d'igual manera que per als productes fitosanitaris 
(article 25º). 
En les factures s'especificarà tot el descrit en les etiquetes, igual que el pes total de la partida. 
 
Article 28º. 
 
Les barreges i distribució d'abonament es faran sota les recomanacions concernents al cas i amb el control de persones 
especialitzades. 
 
Article 29º. 
Els abonaments s'emmagatzemaran de tal forma que conservin intactes les seves propietats, amb la cura de no 
contaminar els productes destinats al consum humà o animal. 
 
Article 30º. 
 
S'aplicaran les dosis recomanades en els annexos a la documentació, sempre que noves anàlisis de terra no variïn 
substancialment la quantitat d'elements nutritius existents en el sòl, quedant el Director de l'explotació facultat per a 
qualsevol rectificació. 
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CAPÍTOL V. Condicions de la maquinària de l'explotació. 
Article 31º 
 
Les característiques de la maquinària seran essencialment les assenyalades en els annexos a la documentació, quedant 
facultat el Director de l'explotació per a qualsevol canvi, sempre que aquesta variació no alteri de manera substancial el 
ressenyat en el present documentació. 
Les avaries de la màquina llogada correran a càrrec del propietari de la mateixa. 
 
Article 32º. 
 
Es mantindrà la maquinària en perfecte ús i els dies de pluja o repòs s'efectuarà una curosa revisió. Les peces delicades 
de la maquinària es protegiran, quan no s'utilitzin, de la humitat, de la pols, etc. 
Després de la utilització de les distintes maquinàries, al final de la temporada, se li farà una revisió completa, deixant-la 
en perfecte estat per a la seva posterior utilització. Es durà també un fitxer de les distintes avaries, reposat de 
cadascuna de les màquines per a poder seguir així la seva vida útil. 

 
Article 33º. 
 
Els obrers deuran treballar en les condicions de màxima seguretat quant a l'ús de la maquinària.  
 
CAPÍTOL VI. Execució de les obres. 
 
Article 34º. Replanteig. 
 
L'Adreça Tècnica farà sobre el terreny el replanteig general de les obres i de les seves distintes parts, de l'emplaçament 
de les rases, les quals després d'obertes deuran ser reconegudes per aquesta Adreça, sense l'autorització de la qual no 
podran emplenar-se per a formar fonaments ni obra alguna, marcant-se per mitjà de senyals fixos els punts principals 
que determinin les alineacions. Es formaran plans i s'estendran actes del resultat del replanteig i dels reconeixements, 
actes que signaran l'Enginyer i el Contractista.  
No podrà donar-se principi a les obres que els replantejos es refereix sense autorització de l'Enginyer Director, devent 
prendre's prèviament totes les dades relatives a l'estat que es trobin els terrenys al principi de la fonamentació. 
 
Tots les despeses, tant de materials com de jornals que s'originin al practicar els replantejos que es refereix aquest 
article, seran de compte del contractista, el qual té l'obligació de custodiar els senyals indicats i reposar les quals 
desapareguin. 
 
Article 35º. Excavacions. 
 
Aquests treballs comprenen totes les operacions necessàries de neteja del terreny, excavació de la caixa i refinament 
dels talusos resultants. L'excavació es realitzarà en la forma i profunditat que figura en els  
 
plànols, d'acord amb les alineacions, rasants i seccions indicades en els mateixos, o segons hagi assenyalat, si escau, el 
Director d'Obres. 
 
Els desmuntis s'executaran pels procediments corrents d'excavació en forma que garanteixi la seguretat dels obrers, i 
quan hagin d'emprar-se explosius, amb totes les precaucions que la naturalesa d'aquests materials exigeix, per a evitar 
accidents als encarregats del seu maneig i a quants poguessin sofrir les conseqüències de la seva explosió.  
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Es començaran a tallar amb el talús mínim que consenteixi la naturalesa del terreny, fins a tant que l'Adreça Tècnica de 
les obres fixi en cada cas, els definitius. El terreny no quedarà pertorbat més enllà dels límits prevists i els treballs 
d'excavació s'executaran de manera que afavoreixi en tot moment un ràpid desguàs. Els productes dels desmuntis que 
no empri el contractista en l'execució de les obres, es col·locaran en cavallets o apilats en els llocs que designi l'Enginyer 
encarregat de la inspecció on quedaran a la disposició de l'Adreça. 
Qualsevol deterioració en les obres, a causa de les excavacions realitzades pel contractista, incloses les quals 
sobrepassin els límits establerts, serà reparat per i a costa del Contractista. 
 
Article 36º. Fonaments. 
 
Les excavacions necessàries per a executar la fonamentació s'aprofundiran fins a trobar el terreny convenient, amb les 
precaucions degudes, *apeando i *acodalando el terreny quan sigui necessari per a la seguretat dels obrers així com 
perquè quedin perfectament determinades les dimensions que hagin de tenir les rases conformement al 
documentació. 
 
Article 37º. Formigó de fonaments i paviments. 
 
Tant el dosatge de ciment com la d'àrids, es farà per pes, prestant  especial atenció al dosatge d'aigua per a mantenir 
uniforme la consistència del formigó. Les superfícies sobre les quals hagi de ser abocat el formigó estaran netes, 
humitejades, però sense aigua sobrant. S'emprarà el formigó acabat de fer i en general sec. Els semisecs es piconaran 
fins a *refluimiento. La distància de transport serà curta per a poder quedar coberta abans que comenci l'enduriment 
de la barreja conglomerant, i que el mitjà utilitzat, no de lloc que el morter s'acumuli en part de la massa, deixant 
aïllades les pedres. Amb aquest mateix objecte es procurarà evitar l'abocament del formigó des d'una altura 
considerable. 
El formigó s'estendrà de manera que ompli bé tots els buits i estigui en contacte amb les parets del recinte a omplir, 
procurant amb el maneig d'eines adequades, contribuir a conservar la seva homogeneïtat, a facilitar el despreniment 
de l'aire i a separar les pedres de la superfície que no deuen quedar vistes. 
Les superfícies de cada capa deuran quedar, en general, sensiblement horitzontals i les barreges hauran de sotmetre's 
sempre a la pressió que segons la seva consistència sigui necessària per a assegurar la compatibilitat de la massa. Quan 
fos necessari recórrer al piconat es practicarà aquest per igual amb cops molt repetits però no massa forts, i es donarà 
per acabat quan l'aigua aflueixi a la superfície. Les fàbriques que intervingui el formigó seran regades i protegides 
convenientment contra la calor i el fred durant el procés d'enduriment i mentre que aquest acabi. Cada 20 m2 es 
disposarà d'una junta de dilatació en tots aquells elements de tipus continu, i en tots aquells que així ho disposi el 
Director d'Obra. 
 
El contractista queda obligat a complir quantes instruccions sobre el particular rebi de l'Adreça tècnica. 
 
Article 38º. Armadures. 
 
S'empraran les armadures de la qualitat i dimensions fixades en el documentació i ocuparan els llocs prevists en els 
plànols d'execució. Les desviacions tolerades en posició de cada armadura no sobrepassaran 1 cm en general i 0.5 cm 
tocant a recobriment d'armadures.  
Durant l'abocament i compactació del formigó, quedarà impedit tot moviment de les armadures. 
 
Articulo 39º. Unions soldades. 
 
S'utilitzaran elèctrodes de qualitat estructural apropiada a les condicions de la unió del solgeig i de les característiques 
mínimes següents: 
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a) Resistència a tracció del metall dipositat major que 42 kg/cm2 per a acers tipus A-42b. 
b) Allargament de trencament major del 22% per a acers de qualsevol tipus. 
c) Resistència adaptada a la qualitat de l'acer i al tipus d'estructura no inferior en cap cas a 5      
   kg/cm2. 
 
En l'ús dels elèctrodes se seguiran les normes indicades pel subministrador En l'execució de soldadures, preparació de 
borns etc., se seguirà el disposat en la norma MV 104/66 (Execució de les estructures d'acer laminat en l'edificació). 
 
Article 40º. Protecció d'estructura metàl·lica. 
 
En evitació d'oxidacions s'aplicarà a tota l'estructura metàl·lica un capa de imprimació a força d'oli de linaza cuit amb 
un màxim en pes del 30% i minio de plom amb mínim del 70% també en pes. 
Sempre que sigui possible s'efectuarà la imprimació en local sec i cobert, a l'abric de la pols. I si això no és possible, 
podrà efectuar-se a l'aire lliure, a condició de no treballar en temps humit ni en èpoques de gelades. Posteriorment i 
transcorregut en termini mínim de 36 hores des de la imprimació s'aplicaran dues capes de pintura a l'oli de color i 
acabat que indiqui l'Adreça Tècnica. En tot el referent a la protecció, se seguiran les instruccions de la norma MV 
104/72 del Ministeri de l'Habitatge. 
 
Article 41º. Fàbrica de maó. 
 
Els maons deuran ser saturats d'humitat i bé escorreguts de l'excés d'aigua abans de la seva col·locació en obra. 
Aquesta fàbrica s'efectuarà a bany fluït de morter. Els maons es col·locaran després de l'abocament en la filada inferior 
quantitat suficient de morter sotmetent-les amb les mans a relliscament i forta compressió fins que reflui el 
conglomerant pertot arreu, quedant el tendel amb espessors que no excediran de 12 mm en l'interior i de 8 en les 
juntes vistes. Els maons que hagi necessitat d'emprar tallats seran a la major dimensió que permeti l'aparellat de la 
fàbrica. AL reprendre's el treball es regarà abundantment la fàbrica antiga, s'escombrarà i se substituirà, emprant 
morter nou, tot maó deteriorat. 
 
Article 42º. Execució dels alçats. 
 
Els alçats de les obres s'executaran amb les fàbriques que tinguin prescrites i d'acord amb les condicions establertes 
per a cadascuna d'elles. En aquesta execució es cuidarà especialment que les unions d'unes fàbriques amb unes altres i 
de les distintes parts de l'obra quedin assegurades en tots els casos mitjançant trabazones o disposicions que siguin 
precises. El contractista atendrà referent a això quantes indicacions rebi de l'Adreça Tècnica i a tot el prescrit en la 
norma FL 1990 (Murs resistents de fàbrica de maó). 
 
Article 43º. Esquerdejats, arrebossats, etc. 
 
Els esquerdejats s'executaran netejant prèviament els paraments amb raspalls metàl·lics, descarnant les juntes si cal i 
regant convenientment la fàbrica per a arrossegar les matèries estranyes i proporcionant-los la humitat necessària. 
 
Aquest morter es llançarà fortament amb la taujana allisant després amb calocha per a obtenir una superfície no molt 
rugosa. Es mantindran humides les superfícies esquerdejades perquè l'enduriment es realitzi en bones condicions. 
Els arrebossats es realitzaran amb morter de consistència molt fluïda llançant-se sobre la fàbrica i allisant després fins a 
aconseguir que el llenç tendit no present rugositat ni petjades de les eines emprades ni esquerdes en part alguna. Es 
regarà abundantment per a aconseguir un bon guarit. 
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Article 44º. Plantació i explotació. 
 

Respecte a l'explotació, es realitzaran conformement a les instruccions de l'Enginyer Tècnic, encarregat de les 
mateixes, proporcionant al Contractista els mitjans auxiliars que fossin necessaris.  
. 
Tots els aparells que integren la instal·lació respondran a les previsions del documentaciói els seus rendiments seran 
com a mínim els quals figuren en l'oferta de la casa subministradora. 
Acabada la instal·lació, l'Enginyer Tècnic provarà el funcionament de la totalitat de la instal·lació. En el cas que alguna 
de les proves de funcionament no donés els resultats esperats, l'instal·lador revisarà el muntatge, podent exigir-li el 
desmuntar tota la instal·lació per al seu correcte muntatge. 

 
PLEC DE CONDICIONS D’ÍNDOLE ECONÒMICA. 
 
CAPÍTOL I. Base fonamental. 
 
Article 1º. 
 
El Contractista té dret a cobrar estrictament el que realment hagi  executat, sempre que s'hagi atingut a l'estipulat en el 
documentació.  

 
CAPÍTOL II. Garantia de compliment i fiança. 
Article 2º. 
 
L'Enginyer Director podrà exigir al Contractista la presentació de referències bancàries o d'altres entitats o persones 
per a cerciorar-se de si aquest reuneix totes les condicions requerides per a l'exacte compliment del contracte; 
aquestes diferències, si s'han demanat, les presentarà el Contractista abans de la signatura del contracte. 
 
Article 3º. 
 
El Contractista disposarà d'un termini de set dies a partir de la data de notificació per a realitzar la fiança definitiva, que 
ascendirà al 10% de la xifra total de l'adjudicació definitiva 
 
Article 4º. 
 
En cada pagament certificació o liquidació parcial, la propietat deduirà de la mateixa un import del 2%, que s'apliqués 
per a pagar a l'empresa de control de qualitat que contracti la Propietat.  
 

   Article 5º. 
 
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions 
contractades, la Direcció facultativa, en nom de la Propietat i d'acord amb la mateixa, ordenarà executar a un tercer o 
directament per l'administració abonant el seu import amb la fiança dipositada. 
 
Article 6º. 
 
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà de trenta dies, una vegada signada 
l'Acta de recepció definitiu de l'obra. 
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CAPÍTOL III. Preus i revisions. 
 
Article 7º. 
 
Els preus base del Contractista seran establerts en el pressupost d'aquest documentació, sent susceptible de revisió si 
la data d'execució del contracte excedeix de sis mesos a partir de la data de redacció d'aquest documentació.  

 
Article 8º. 
 
No s'admetran millores d'obres més que en el cas que la Direcció facultativa , d'acord amb la Propietat, hagi ordenat 
per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
prevists en el contracte. 
 
Tampoc s'admetran augments d'obra en la mesures contractades, salvo d'error en els mesuraments del documentació. 
El Contractista no tindrà dret a indemnització o modificació del preu unitari contractat pel fet que augmentin o 
disminueixin les unitats contractades inicialment. Serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans 
de la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells i els augments que totes aquestes millores d'obres suposin sobre l'import de les unitats 
contractades. 
 
Article 9º. 
 
Contractant-se les obres a risc i ventura, és natural per això, que no es deu admetre la revisió dels preus contractats. 
No obstant i donada la variabilitat contínua dels preus dels jornals i les seves càrregues socials, així com la dels 
materials i transports, que és característica de determinades èpoques normals, s'admet durant elles la revisió dels 
preus contractats bé en alça o en baixa i en l'anomalia amb les oscil·lacions en els preus en el mercat. 
Per això i en els casos de revisió a l'alça, el Contractista pot sol·licitar al propietari quan es produeixi qualsevol alteració 
de preu que repercuteixi augmentant els contractes. Ambdues parts convindran el nou preu unitari abans de començar 
o continuar l'execució de la unitat d'obra que intervingui l'element el preu del qual en el mercat i per causa justificada, 
especificant-se i acordant-se també prèviament la data a partir de la qual s'aplicarà el preu revisat i elevat, per a això es 
tindrà en compte l'apilament de materials de l'obra, en el cas que estiguessin total o parcialment abonats pel 
propietari. 
Si el Propietari o l'Enginyer Director, en la seva representació, no estigués conforme amb els nous preus dels materials, 
transport, etc., que el Contractista desitja percebre com normals en el mercat, aquell té la facultat de proposar al 
Contractista i aquest l'obligació d'acceptar-lo a preus inferiors a les comandes pel contractista en aquest cas es tindrà 
en compte per a la revisió dels preus adquirits pel contractista gràcies a la informació del Propietari. Quan el Propietari 
o l'Enginyer Director no estigués conforme amb els nous preus, concertarà entre les dues parts la baixa a realçar en els 
preus unitaris vigents en l'obra, en equitat per l'experimentada per qualsevol dels elements constituïts de la unitat 
d'obra i la data que començaran a regir el preus revisats. 
Quan entre els documents aprovats per les dues parts, figuressin el relatiu als preus unitaris contractats descomposts, 
se seguirà un procediment similar al preceptuat en els casos de revisió per alça de preus. 

 
CAPÍTOL IV. Valoració i abonament dels treballs. 
 
Article 10º. 
 
El mesurament de l'obra conclosa es farà pel tipus d'unitat fixada en el corresponent pressupost.  
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La valoració deurà obtenir-se aplicant les diverses unitats d'obra al preu que tingués assignat en el pressupost, afegint a 
aquest import el dels punts per cent que corresponguin a la baixa en la subhasta feta pel contractista. 
 
Article 11º. 
 
No s'admetran millores d'obres, més que en el cas que el Tècnic hagi ordenat per escrit l'execució dels treballs nous i 
aparells prevists en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte cas d'error 
en les modificacions en el documentació, almenys que el Tècnic ordeni també per escrit l'ampliació de les unitats 
contractades. 
 
Article 12º. 
 
Seran a compte del Contractista i el seu import serà el tant per cent corresponent a les tarifes d'honoraris de l'Institut 
d'Enginyers Tècnics Civils a Espanya. 
Article 13º. 
 
Les mesures parcials es verificaran en presència del Contractista, de l'acte del qual s'aixecarà acta per duplicat, que serà 
signada per ambdues parts. El mesurament final es farà després d'acabades les obres amb precisa assistència del 
Contractista.  
En l'acta que s'estengui després d'haver-se verificat el mesurament i en els documents que l'acompanyin, deurà 
aparèixer la conformitat del Contractista o del seu representant legal. En cas de no haver conformitat ho exposarà 
sumàriament i a reserva d'ampliar les raons que a això obliga. 
 
Article 14º. 
 
L'obra executada s'abonarà per certificacions de liquidacions parcials. Aquestes certificacions tindran caràcter de 
documents provisionals a bon compte, subjectes als mesuraments i variacions que resulten de la liquidació final, no 
suposant aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprèn. 
 
Article 15º. 
 
Acabades les obres es procedirà a la liquidació final, que inclourà l'import de les unitats d'obra realitzades i les quals 
constitueix modificacions en el documentació, sempre que aquestes hagin estat prèviament aprovades amb els seus 
preus per l'Enginyer Tècnic Director. 
Per a poder efectuar la liquidació general, serà preceptiva el lliurament previ de la mateixa, dels exemplars complets de 
plànols en paper reproduïble tres còpies dels mateixos. Aquests plànols recolliran amb tot detall la instal·lació en 
posició definitiva. 
Excepte autorització expressa de la Direcció facultativa i atès que els pressupostos contractats d'instal·lacions són 
tancats, en cap cas podran sobrepassar-se els muntants contractats per les obres esmentades.  
 
Article 16º. 
 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retard dels pagaments, suspendre treballs ni executar-los a menys ritme del 
que els correspongui, conformement al termini que deuen acabar-se. 
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1.- Situació 
2.- Estat Actual 
2.1.- Planta coberta 
3.- Enderroc 
3.1.- Enderroc Coberta 
4.- Obra nova_ Planta Baixa nau 1 i 2 
4.1.- Obra nova_ Planta Altell nau 2 
4.2.- Obra nova Coberta 
5.- Planta. Propostes 
5.1.- Detall Proposta Zona Oficines 
5.2.-  Secció A-A’ 
5.3.- Secció B-B’ 
5.4.- Secció C-C’ 
5.5.- Ignifugació Nau 1 i Nau 2 
5.6.- Proposta fonament Nau 1 
5.7.-  Detalls Reforç Estructura 
5.8.- Secció reforç Estructura 
5.9.- Proposta Reforç Estructura Nau 2 
5.10.- Proposta Coberta 
6.- Instal·lació de Sanejament 
7.- Instal·lació ACS i aigua freda 
8.- Instal·lació BT 
8.1.- Detalls Instal·lació BT 
8.2.- Esquemes unifilars 
9.- Instal·lacions Contra incendis 
10.- Instal·lació Ventilació i clima 
11.- Instal·lació Coberta 
12.- Detall porta tanca exterior 
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1_Retirada total del cel ras existent  NAU 1
  _Retirada de places de lluernari interior
    exixtents.
  _Retirada de la cortina plàstica de color verd.

3_Retirada de plaques ondulades existent. NAU 12_Retirada de
mobiliari existent.
NAU 1

1.1_Retirada de plaques de cel ras existent,
       malmeses. NAU 2

6_Enderroc de rampa i jardinera existent. NAU 2

6 7

7_Enderroc de porta tapiada en mur
    existent per a la seva reobertura. NAU 2

8_Retirada de portes existents. NAU 2
    La porta exterior que tenca el pati es repara i monta de nou.

    9_Retirada de porta enrotllable existent.
  12_Retirat de baixants i canal pluvial
        existents de fibrociment - NAU 1

98 8 92

12

3 8

10 - Retirada de la instal·lació eléctrica en la seva totalitat.
11 - Retirada de la instal·lació d'aigua sanitària existent en la seva totalitat.

INSTAL·LACIONS:

4_Enderroc de tabics i divisores verticals. NAU 1
4.1_Retirada de paviment existent. . NAU 1
5_Retirada de portes interiors existents. NAU 1

4 5
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     d'aigua existent
     NAU 1

4.1

Retirada de aparells

sanitaris existents.

Adaptació de la obertura existent,

modificant l'alçada i l'amplada per

a compliment de normativa.
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DESPATX

10.1

21

21

21

1 2 3 4 5 6

1.50

OBRA NOVA

Ignifugat d'estructura

metàl·lica existent.

0 -   Enderroc de façana. Nova construcció amb maó foradat 275*125*93 tipus "Gero",
       armat en les primeres fileres i pintat de blanc NAU 1
1  -  Subministrament i muntatge de nova porta accés peatonal - NAU 1
       Reparació i pintat de porta de vehicles existent.
1.1- Desmuntatge i reparació de porta metàl·lica lateral existent - NAU 1
1.2- Subministrament i muntatge de dos noves porta peatonal d'acer per a exterior amb
       pany i clau - NAU 1 i 2
2  -  Construcció de nova escala de llosa de formigó armat directament sobre terreny
       natural i creació de graons d'obra ceràmica amb paviment tipus gres porcellànic per
       a exterior anti-lliscant.
       Escala de 12 graons de 30cm de petjada per 18cm de contra petjada. Inclou barana
       metàl·lica - NAU 2
3  -  Instal·lació de nou panell metàl·lic amb aïllament tipus Sandwich - NAU 1
4  -  Construcció de rampa nova d'accés (accés adaptat ) - NAU 1
5  -  Formació de tabics i divisories verticals noves - NAU 1
5.1- Tapiat de forat d'obra (la porta desapareix) - NAU 1
5.2- Nova llinda (adaptació de la obertura existent, modificant l'alçada i l'amplada pera
       compliment de normativa - NAU 1
5.3 -Tapiat de la part inferior del forat d'obra, per a convertir la obertura en una finestra
        NAU 1

OBRA NOVA:

6  -   Suministrament i col·locació de nou paviment  - NAU 1
7  -   Subministrament i muntatge de noves portes interiors - NAU 1
8  -   Subministrament i muntatge de noves finestres interiors - NAU 1
9  -   Subministrament i instal·lació de noves peces de bany (vàter, lavabo i dutxa) - NAU 1
        S'inclouen el accesoris de bany, dutxa y barres per a banys adaptats - NAU 1
10 -  Nou sistema estructural mitjançant perfils metàl·lics IPN 120 (zona oficines) - NAU 1
10.1-Instal·lació de noves corretges (zona magatzem) - NAU 1
11 - Nova instal·lació eléctrica en la seva totalitat - NAU 1 i 2
12 - Nova instal·lació d'aigua sanitària - NAU 1
13 - Nova instal·lació de baixants i canal pluvial - NAU 1
14 - Subministrament i muntatge de nou falç sostre - NAU 1 i 2
15 - Grapat d'esquerdes existents - NAU 1 i 2
16 - Reparació de revestiment existent (amb mall o sense) - NAU 1 i 2
17 - Paret de totxana pintada - NAU 1
18 - Sanejament de la pared existent per mitjans manuals - NAU 1
19-  Neteja i sanejament de canals pluvials posteriors, aplicació de pintura bituminosa
       impermeable - NAU 1
       Reparació i impermeabilització de la canal pluvial existent - NAU 1 - Reforç gelosia.
     - Reforç del pòrtic 2 per mitjà de arriostrament en creu i la resta amb amb carener.
21 - Reforç reforç i consolidació de tres pilars d'obra ceràmica, encamisat - NAU 1

0_Enderroc de façana. Nova
construcció amb maó foradat
275*125*93 tipus "Gero",i pintat
de blanc NAU 1

0

0_Façana nova - NAU 1

15 i 16_Pared interior
             entre naus
             NAU 1 i 2

15_Grapat d'esquerdes existents - NAU 2
16_ Reparació de revestiment existent - NAU 2

15 16

15_Grapat d'esquerdes existents - NAU 2
16_ Reparació de malla geotèxtil i
       revestiment amb nou morter de ciment
                                                       NAU 2

15 16

5.2

5.2_Nova llinda (adaptació
de la obertura existent,
modificant l'alçada i l'amplada
per a compliment de normativa
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Soldadura realizada en el lugar de montaje

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

DescripciónRepresentación

Referencia 4

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura en ángulo

SímboloIlustraciónDesignación
 
Referencia 3

encuentra en el lado opuesto al de la flecha.
El cordón de soldadura que se detalla se

encuentra en el lado de la flecha.
El cordón de soldadura que se detalla se

La

La

Referencias 1, 2a y 2b
U: Unión
4: indicaciones complementarias
3: símbolo de soldadura
2b: línea de identificación (línea a trazos)
2a: línea de referencia (línea continua)
1: línea de la flecha
Referencias:

4

U

1

2a

2b

3

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

a

aaa

8.6.2.a CTE DB SE-A
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras.
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida

1.39
1.90

69.66

35.28

25.87

16.59

4.74

5.24

5.63

5.63

5.63

5.63

5.63

4.06

6.00

34.0718.74 18.74

29.62
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  5.9
CLIENT

AUTORESCALA

DATA

Nº PLÀNOL

CODI

PLÀNOL

SITUACIÓ

C/Lleida, 24-26_Polígon Industrial la Bòbila
08272 - SANT FRUITÓS DE BAGES

JORDI VALIENTE PRAT
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

AJ. DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
C.I.F: P0821200C

PROPOSTA REFORÇ ESTRUCTURA
                                                   NAU 2

MARÇ 2026 240888

PROJECTE D'ACTUACIÓ
RETIRADA I SUBSTITUCIÓ DE COBERTA
EXISTENT EN EDIFICACIONS INDUSTRIALS
                                         _NAU BRIGADA SFB.

Material
museu

Material actes vp
tarimes

E
T2

T3

T4

T5

T6

T7

ACCÉS

NAU 2

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras.
8.6.2.a CTE DB SE-A

a a a

a

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

3

2b

2a

1

U

4

Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

S/E
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1. DATOS DE OBRA  
1.1. Normas consideradas 

Cimentación: Código Estructural 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Hormigón: Código Estructural 

Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el 
resto de acciones variables 

 
1.2. Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 
1.2.1. Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Persistente o transitoria (G1) 
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Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
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Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
1.3. Resistencia al fuego 
Perfiles de acero 

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

Resistencia requerida: R 60 

Revestimiento de protección: Mortero de vermiculita-perlita con cemento (baja densidad) 

Densidad: 350.0 kg/m³ 

Conductividad: 0.12 W/(m·K) 

Calor específico: 286.62 cal/kg·°C 

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de 
resistencia. 

  
 

2. ESTRUCTURA  
2.1. Geometría  
2.1.1. Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 

N3 0.000 8.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N4 0.000 8.500 4.500 - - - - - - Empotrado 

N5 0.000 1.092 3.563 - - - - - - Empotrado 

N6 0.000 7.467 3.938 - - - - - - Empotrado 

N7 0.000 2.125 4.125 - - - - - - Empotrado 

N8 0.000 3.217 3.688 - - - - - - Empotrado 

N9 0.000 4.250 4.250 - - - - - - Empotrado 

N10 0.000 5.342 3.813 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N11 0.000 6.375 4.375 - - - - - - Empotrado 

N12 0.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N13 0.000 20.000 4.500 - - - - - - Empotrado 

N14 0.000 14.250 7.100 - - - - - - Empotrado 

N15 0.000 11.375 5.800 - - - - - - Empotrado 

N16 0.000 17.125 5.800 - - - - - - Empotrado 

N17 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N18 5.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 

N19 5.000 8.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N20 5.000 8.500 4.500 - - - - - - Empotrado 

N21 5.000 1.092 3.563 - - - - - - Empotrado 

N22 5.000 7.467 3.938 - - - - - - Empotrado 

N23 5.000 2.125 4.125 - - - - - - Empotrado 

N24 5.000 3.217 3.688 - - - - - - Empotrado 

N25 5.000 4.250 4.250 - - - - - - Empotrado 

N26 5.000 5.342 3.813 - - - - - - Empotrado 

N27 5.000 6.375 4.375 - - - - - - Empotrado 

N28 5.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N29 5.000 20.000 4.500 - - - - - - Empotrado 

N30 5.000 14.250 7.100 - - - - - - Empotrado 

N31 5.000 11.963 4.500 - - - - - - Empotrado 

N32 5.000 9.938 5.150 - - - - - - Empotrado 

N33 5.000 10.231 4.500 - - - - - - Empotrado 

N34 5.000 11.375 5.800 - - - - - - Empotrado 

N35 5.000 13.106 5.800 - - - - - - Empotrado 

N36 5.000 12.813 6.450 - - - - - - Empotrado 

N37 5.000 16.537 4.500 - - - - - - Empotrado 

N38 5.000 15.688 6.450 - - - - - - Empotrado 

N39 5.000 15.394 5.800 - - - - - - Empotrado 

N40 5.000 17.125 5.800 - - - - - - Empotrado 

N41 5.000 18.269 4.500 - - - - - - Empotrado 

N42 5.000 18.563 5.150 - - - - - - Empotrado 

N43 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N44 10.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 

N45 10.000 8.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N46 10.000 8.500 4.500 - - - - - - Empotrado 

N47 10.000 1.092 3.563 - - - - - - Empotrado 

N48 10.000 7.467 3.938 - - - - - - Empotrado 

N49 10.000 2.125 4.125 - - - - - - Empotrado 

N50 10.000 3.217 3.688 - - - - - - Empotrado 

N51 10.000 4.250 4.250 - - - - - - Empotrado 

N52 10.000 5.342 3.813 - - - - - - Empotrado 

N53 10.000 6.375 4.375 - - - - - - Empotrado 

N54 10.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N55 10.000 20.000 4.500 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N56 10.000 14.250 7.100 - - - - - - Empotrado 

N57 10.000 11.963 4.500 - - - - - - Empotrado 

N58 10.000 9.938 5.150 - - - - - - Empotrado 

N59 10.000 10.231 4.500 - - - - - - Empotrado 

N60 10.000 11.375 5.800 - - - - - - Empotrado 

N61 10.000 13.106 5.800 - - - - - - Empotrado 

N62 10.000 12.813 6.450 - - - - - - Empotrado 

N63 10.000 16.537 4.500 - - - - - - Empotrado 

N64 10.000 15.688 6.450 - - - - - - Empotrado 

N65 10.000 15.394 5.800 - - - - - - Empotrado 

N66 10.000 17.125 5.800 - - - - - - Empotrado 

N67 10.000 18.269 4.500 - - - - - - Empotrado 

N68 10.000 18.563 5.150 - - - - - - Empotrado 

N69 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N70 15.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 

N71 15.000 8.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N72 15.000 8.500 4.500 - - - - - - Empotrado 

N73 15.000 1.092 3.563 - - - - - - Empotrado 

N74 15.000 7.467 3.938 - - - - - - Empotrado 

N75 15.000 2.125 4.125 - - - - - - Empotrado 

N76 15.000 3.217 3.688 - - - - - - Empotrado 

N77 15.000 4.250 4.250 - - - - - - Empotrado 

N78 15.000 5.342 3.813 - - - - - - Empotrado 

N79 15.000 6.375 4.375 - - - - - - Empotrado 

N80 15.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N81 15.000 20.000 4.500 - - - - - - Empotrado 

N82 15.000 14.250 7.100 - - - - - - Empotrado 

N83 15.000 11.963 4.500 - - - - - - Empotrado 

N84 15.000 9.938 5.150 - - - - - - Empotrado 

N85 15.000 10.231 4.500 - - - - - - Empotrado 

N86 15.000 11.375 5.800 - - - - - - Empotrado 

N87 15.000 13.106 5.800 - - - - - - Empotrado 

N88 15.000 12.813 6.450 - - - - - - Empotrado 

N89 15.000 16.537 4.500 - - - - - - Empotrado 

N90 15.000 15.688 6.450 - - - - - - Empotrado 

N91 15.000 15.394 5.800 - - - - - - Empotrado 

N92 15.000 17.125 5.800 - - - - - - Empotrado 

N93 15.000 18.269 4.500 - - - - - - Empotrado 

N94 15.000 18.563 5.150 - - - - - - Empotrado 

N95 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N96 20.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 

N97 20.000 8.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N98 20.000 8.500 4.500 - - - - - - Empotrado 

N99 20.000 1.092 3.563 - - - - - - Empotrado 

N100 20.000 7.467 3.938 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N101 20.000 2.125 4.125 - - - - - - Empotrado 

N102 20.000 3.217 3.688 - - - - - - Empotrado 

N103 20.000 4.250 4.250 - - - - - - Empotrado 

N104 20.000 5.342 3.813 - - - - - - Empotrado 

N105 20.000 6.375 4.375 - - - - - - Empotrado 

N106 20.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N107 20.000 20.000 4.500 - - - - - - Empotrado 

N108 20.000 14.250 7.100 - - - - - - Empotrado 

N109 20.000 11.963 4.500 - - - - - - Empotrado 

N110 20.000 9.938 5.150 - - - - - - Empotrado 

N111 20.000 10.231 4.500 - - - - - - Empotrado 

N112 20.000 11.375 5.800 - - - - - - Empotrado 

N113 20.000 13.106 5.800 - - - - - - Empotrado 

N114 20.000 12.813 6.450 - - - - - - Empotrado 

N115 20.000 16.537 4.500 - - - - - - Empotrado 

N116 20.000 15.688 6.450 - - - - - - Empotrado 

N117 20.000 15.394 5.800 - - - - - - Empotrado 

N118 20.000 17.125 5.800 - - - - - - Empotrado 

N119 20.000 18.269 4.500 - - - - - - Empotrado 

N120 20.000 18.563 5.150 - - - - - - Empotrado 

N121 25.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N122 25.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 

N123 25.000 8.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N124 25.000 8.500 4.500 - - - - - - Empotrado 

N125 25.000 1.092 3.563 - - - - - - Empotrado 

N126 25.000 7.467 3.938 - - - - - - Empotrado 

N127 25.000 2.125 4.125 - - - - - - Empotrado 

N128 25.000 3.217 3.688 - - - - - - Empotrado 

N129 25.000 4.250 4.250 - - - - - - Empotrado 

N130 25.000 5.342 3.813 - - - - - - Empotrado 

N131 25.000 6.375 4.375 - - - - - - Empotrado 

N132 25.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N133 25.000 20.000 4.500 - - - - - - Empotrado 

N134 25.000 14.250 7.100 - - - - - - Empotrado 

N135 25.000 11.963 4.500 - - - - - - Empotrado 

N136 25.000 9.938 5.150 - - - - - - Empotrado 

N137 25.000 10.231 4.500 - - - - - - Empotrado 

N138 25.000 11.375 5.800 - - - - - - Empotrado 

N139 25.000 13.106 5.800 - - - - - - Empotrado 

N140 25.000 12.813 6.450 - - - - - - Empotrado 

N141 25.000 16.537 4.500 - - - - - - Empotrado 

N142 25.000 15.688 6.450 - - - - - - Empotrado 

N143 25.000 15.394 5.800 - - - - - - Empotrado 

N144 25.000 17.125 5.800 - - - - - - Empotrado 

N145 25.000 18.269 4.500 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N146 25.000 18.563 5.150 - - - - - - Empotrado 

N147 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N148 30.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 

N149 30.000 8.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N150 30.000 8.500 4.500 - - - - - - Empotrado 

N151 30.000 1.092 3.563 - - - - - - Empotrado 

N152 30.000 7.467 3.938 - - - - - - Empotrado 

N153 30.000 2.125 4.125 - - - - - - Empotrado 

N154 30.000 3.217 3.688 - - - - - - Empotrado 

N155 30.000 4.250 4.250 - - - - - - Empotrado 

N156 30.000 5.342 3.813 - - - - - - Empotrado 

N157 30.000 6.375 4.375 - - - - - - Empotrado 

N158 30.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N159 30.000 20.000 4.500 - - - - - - Empotrado 

N160 30.000 14.250 7.100 - - - - - - Empotrado 

N161 30.000 11.963 4.500 - - - - - - Empotrado 

N162 30.000 9.938 5.150 - - - - - - Empotrado 

N163 30.000 10.231 4.500 - - - - - - Empotrado 

N164 30.000 11.375 5.800 - - - - - - Empotrado 

N165 30.000 13.106 5.800 - - - - - - Empotrado 

N166 30.000 12.813 6.450 - - - - - - Empotrado 

N167 30.000 16.537 4.500 - - - - - - Empotrado 

N168 30.000 15.688 6.450 - - - - - - Empotrado 

N169 30.000 15.394 5.800 - - - - - - Empotrado 

N170 30.000 17.125 5.800 - - - - - - Empotrado 

N171 30.000 18.269 4.500 - - - - - - Empotrado 

N172 30.000 18.563 5.150 - - - - - - Empotrado 

N173 35.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N174 35.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 

N175 35.000 8.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N176 35.000 8.500 4.500 - - - - - - Empotrado 

N177 35.000 1.092 3.563 - - - - - - Empotrado 

N178 35.000 7.467 3.938 - - - - - - Empotrado 

N179 35.000 2.125 4.125 - - - - - - Empotrado 

N180 35.000 3.217 3.688 - - - - - - Empotrado 

N181 35.000 4.250 4.250 - - - - - - Empotrado 

N182 35.000 5.342 3.813 - - - - - - Empotrado 

N183 35.000 6.375 4.375 - - - - - - Empotrado 

N184 35.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N185 35.000 20.000 4.500 - - - - - - Empotrado 

N186 35.000 14.250 7.100 - - - - - - Empotrado 

N187 35.000 11.963 4.500 - - - - - - Empotrado 

N188 35.000 9.938 5.150 - - - - - - Empotrado 

N189 35.000 10.231 4.500 - - - - - - Empotrado 

N190 35.000 11.375 5.800 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N191 35.000 13.106 5.800 - - - - - - Empotrado 

N192 35.000 12.813 6.450 - - - - - - Empotrado 

N193 35.000 16.537 4.500 - - - - - - Empotrado 

N194 35.000 15.688 6.450 - - - - - - Empotrado 

N195 35.000 15.394 5.800 - - - - - - Empotrado 

N196 35.000 17.125 5.800 - - - - - - Empotrado 

N197 35.000 18.269 4.500 - - - - - - Empotrado 

N198 35.000 18.563 5.150 - - - - - - Empotrado 

N199 0.000 11.375 0.000 X X X X X X Empotrado 

N200 0.000 17.125 0.000 X X X X X X Empotrado  
  
 
2.1.2. Barras  
2.1.2.1. Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²)  

G 
(kp/cm²) 

fy 
(kp/cm²) 

·t 
(m/m°C) 

 
(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Hormigón HA-25, Yc=1.5 320856.3 0.200 133690.1 - 0.000010 2.500 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  

  
 
2.1.2.2. Descripción 

Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen 

Deformable Indeformable 
extremo 

Acero 
laminado 

S275 N3/N4 N3/N4 HE 200 B (HEB) - 4.420 0.080 0.69 0.56 4.500 4.500 

    N2/N7 N2/N4 UPN 140 (UPN) 0.165 1.888 0.076 0.85 0.73 0.950 2.129 

    N7/N9 N2/N4 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N9/N11 N2/N4 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N11/N4 N2/N4 UPN 140 (UPN) 0.076 1.888 0.165 0.94 0.92 0.950 2.129 

    N5/N8 N5/N6 UPN 140 (UPN) 0.031 2.022 0.076 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N8/N10 N5/N6 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 2.129 2.129 

    N10/N6 N5/N6 UPN 140 (UPN) 0.076 2.022 0.031 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N5/N2 N5/N2 UPN 140 (UPN) - 1.011 0.165 0.68 0.68 1.176 1.176 

    N5/N7 N5/N7 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N8/N7 N8/N7 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N8/N9 N8/N9 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N10/N9 N10/N9 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N10/N11 N10/N11 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N6/N11 N6/N11 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N6/N4 N6/N4 UPN 140 (UPN) - 1.011 0.165 0.83 0.83 1.176 1.176 

    N12/N13 N12/N13 HE 200 B (HEB) - 4.468 0.032 0.70 0.61 4.500 4.500 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen 

Deformable Indeformable 
extremo 

    N19/N20 N19/N20 2xUPN 120([]) 
(UPN) 

- 4.420 0.080 0.69 0.58 4.500 4.500 

    N18/N23 N18/N20 UPN 140 (UPN) 0.151 1.902 0.076 0.85 0.73 0.950 2.129 

    N23/N25 N18/N20 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N25/N27 N18/N20 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N27/N20 N18/N20 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.94 0.92 0.950 2.129 

    N21/N24 N21/N22 UPN 140 (UPN) 0.031 2.022 0.076 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N24/N26 N21/N22 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 2.129 2.129 

    N26/N22 N21/N22 UPN 140 (UPN) 0.076 2.022 0.031 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N21/N18 N21/N18 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.68 0.68 1.176 1.176 

    N21/N23 N21/N23 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N24/N23 N24/N23 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N24/N25 N24/N25 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N26/N25 N26/N25 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N26/N27 N26/N27 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N22/N27 N22/N27 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N22/N20 N22/N20 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.84 0.79 1.176 1.176 

    N28/N29 N28/N29 
2xUPN 140([]) 
(UPN) - 4.420 0.080 0.69 0.67 4.500 4.500 

    N20/N32 N20/N30 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.195 1.383 - 0.93 0.86 0.950 1.578 

    N32/N34 N20/N30 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) - 1.490 0.088 0.99 0.95 0.950 1.578 

    N34/N36 N20/N30 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.054 1.524 - 0.99 0.95 0.950 1.578 

    N36/N30 N20/N30 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

- 1.524 0.054 0.95 0.88 0.950 1.578 

    N29/N42 N29/N30 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.195 1.383 - 0.92 0.79 0.950 1.578 

    N42/N40 N29/N30 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

- 1.490 0.088 0.99 0.95 0.950 1.578 

    N40/N38 N29/N30 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.054 1.510 0.014 0.99 0.95 0.950 1.578 

    N38/N30 N29/N30 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.036 1.488 0.054 0.95 0.88 0.950 1.578 

    N20/N33 N20/N31 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.085 1.598 0.048 0.93 0.86 1.731 1.731 

    N33/N31 N20/N31 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.040 1.691 - 0.97 0.92 1.731 1.731 

    N31/N35 N31/N30 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.107 1.594 0.030 0.82 0.72 1.731 1.731 

    N35/N30 N31/N30 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.040 1.606 0.085 0.87 0.74 1.731 1.731 

    N33/N32 N33/N32 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N33/N34 N33/N34 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.77 0.73 1.731 1.731 

    N31/N34 N31/N34 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.82 0.56 1.427 1.427 

    N34/N35 N34/N35 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.085 1.616 0.030 0.82 0.76 1.731 1.731 

    N35/N36 N35/N36 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.95 0.65 0.713 0.713 

    N37/N39 N37/N30 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.107 1.594 0.030 0.82 0.72 1.731 1.731 

    N39/N30 N37/N30 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.040 1.606 0.085 0.87 0.74 1.731 1.731 

    N37/N41 N37/N29 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) - 1.691 0.040 0.97 0.92 1.731 1.731 

    N41/N29 N37/N29 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.048 1.598 0.085 0.92 0.72 1.731 1.731 

    N39/N38 N39/N38 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.95 0.65 0.713 0.713 

    N39/N40 N39/N40 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.030 1.616 0.085 0.82 0.76 1.731 1.731 
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    N37/N40 N37/N40 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.82 0.56 1.427 1.427 

    N41/N40 N41/N40 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.77 0.73 1.731 1.731 

    N41/N42 N41/N42 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N31/N37 N31/N37 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.030 4.514 0.030 0.98 0.97 4.574 4.574 

    N45/N46 N45/N46 2xUPN 120([]) 
(UPN) - 4.420 0.080 0.69 0.58 4.500 4.500 

    N44/N49 N44/N46 UPN 140 (UPN) 0.151 1.902 0.076 0.85 0.73 0.950 2.129 

    N49/N51 N44/N46 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N51/N53 N44/N46 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N53/N46 N44/N46 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.94 0.92 0.950 2.129 

    N47/N50 N47/N48 UPN 140 (UPN) 0.031 2.022 0.076 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N50/N52 N47/N48 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 2.129 2.129 

    N52/N48 N47/N48 UPN 140 (UPN) 0.076 2.022 0.031 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N47/N44 N47/N44 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.68 0.68 1.176 1.176 

    N47/N49 N47/N49 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N50/N49 N50/N49 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N50/N51 N50/N51 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N52/N51 N52/N51 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N52/N53 N52/N53 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N48/N53 N48/N53 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N48/N46 N48/N46 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.84 0.79 1.176 1.176 

    N54/N55 N54/N55 2xUPN 140([]) 
(UPN) 

- 4.420 0.080 0.69 0.67 4.500 4.500 

    N46/N58 N46/N56 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.195 1.383 - 0.93 0.86 0.950 1.578 

    N58/N60 N46/N56 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) - 1.490 0.088 0.99 0.95 0.950 1.578 

    N60/N62 N46/N56 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.054 1.524 - 0.99 0.95 0.950 1.578 

    N62/N56 N46/N56 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) - 1.524 0.054 0.95 0.88 0.950 1.578 

    N55/N68 N55/N56 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.195 1.383 - 0.92 0.79 0.950 1.578 

    N68/N66 N55/N56 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

- 1.490 0.088 0.99 0.95 0.950 1.578 

    N66/N64 N55/N56 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.054 1.510 0.014 0.99 0.95 0.950 1.578 

    N64/N56 N55/N56 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.036 1.488 0.054 0.95 0.88 0.950 1.578 

    N46/N59 N46/N57 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.085 1.598 0.048 0.93 0.86 1.731 1.731 

    N59/N57 N46/N57 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.040 1.691 - 0.97 0.92 1.731 1.731 

    N57/N61 N57/N56 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.107 1.594 0.030 0.82 0.72 1.731 1.731 

    N61/N56 N57/N56 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.040 1.606 0.085 0.87 0.74 1.731 1.731 

    N59/N58 N59/N58 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N59/N60 N59/N60 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.77 0.73 1.731 1.731 

    N57/N60 N57/N60 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.82 0.56 1.427 1.427 

    N60/N61 N60/N61 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.085 1.616 0.030 0.82 0.76 1.731 1.731 

    N61/N62 N61/N62 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.95 0.65 0.713 0.713 

    N63/N65 N63/N56 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.107 1.594 0.030 0.82 0.72 1.731 1.731 

    N65/N56 N63/N56 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.040 1.606 0.085 0.87 0.74 1.731 1.731 

    N63/N67 N63/N55 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

- 1.691 0.040 0.97 0.92 1.731 1.731 
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    N67/N55 N63/N55 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.048 1.598 0.085 0.92 0.72 1.731 1.731 

    N65/N64 N65/N64 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.95 0.65 0.713 0.713 

    N65/N66 N65/N66 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.030 1.616 0.085 0.82 0.76 1.731 1.731 

    N63/N66 N63/N66 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.82 0.56 1.427 1.427 

    N67/N66 N67/N66 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.77 0.73 1.731 1.731 

    N67/N68 N67/N68 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N57/N63 N57/N63 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.030 4.514 0.030 0.98 0.97 4.574 4.574 

    N71/N72 N71/N72 2xUPN 120([]) 
(UPN) 

- 4.420 0.080 0.69 0.58 4.500 4.500 

    N70/N75 N70/N72 UPN 140 (UPN) 0.151 1.902 0.076 0.85 0.73 0.950 2.129 

    N75/N77 N70/N72 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N77/N79 N70/N72 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N79/N72 N70/N72 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.94 0.92 0.950 2.129 

    N73/N76 N73/N74 UPN 140 (UPN) 0.031 2.022 0.076 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N76/N78 N73/N74 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 2.129 2.129 

    N78/N74 N73/N74 UPN 140 (UPN) 0.076 2.022 0.031 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N73/N70 N73/N70 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.68 0.68 1.176 1.176 

    N73/N75 N73/N75 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N76/N75 N76/N75 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N76/N77 N76/N77 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N78/N77 N78/N77 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N78/N79 N78/N79 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N74/N79 N74/N79 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N74/N72 N74/N72 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.84 0.79 1.176 1.176 

    N80/N81 N80/N81 2xUPN 140([]) 
(UPN) - 4.420 0.080 0.69 0.67 4.500 4.500 

    N72/N84 N72/N82 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.195 1.383 - 0.93 0.86 0.950 1.578 

    N84/N86 N72/N82 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

- 1.490 0.088 0.99 0.95 0.950 1.578 

    N86/N88 N72/N82 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.054 1.524 - 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N88/N82 N72/N82 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

- 1.524 0.054 0.95 0.89 0.950 1.578 

    N81/N94 N81/N82 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.195 1.383 - 0.92 0.79 0.950 1.578 

    N94/N92 N81/N82 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) - 1.490 0.088 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N92/N90 N81/N82 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.054 1.510 0.014 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N90/N82 N81/N82 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.036 1.488 0.054 0.95 0.89 0.950 1.578 

    N72/N85 N72/N83 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.085 1.598 0.048 0.93 0.86 1.731 1.731 

    N85/N83 N72/N83 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.040 1.691 - 0.97 0.92 1.731 1.731 

    N83/N87 N83/N82 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.107 1.594 0.030 0.82 0.72 1.731 1.731 

    N87/N82 N83/N82 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.040 1.606 0.085 0.82 0.68 1.731 1.731 

    N85/N84 N85/N84 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N85/N86 N85/N86 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.77 0.73 1.731 1.731 

    N83/N86 N83/N86 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.82 0.56 1.427 1.427 

    N86/N87 N86/N87 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.085 1.616 0.030 0.82 0.76 1.731 1.731 

    N87/N88 N87/N88 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.99 0.70 0.713 0.713 
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    N89/N91 N89/N82 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.107 1.594 0.030 0.77 0.67 1.731 1.731 

    N91/N82 N89/N82 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.040 1.606 0.085 0.82 0.68 1.731 1.731 

    N89/N93 N89/N81 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

- 1.691 0.040 0.97 0.90 1.731 1.731 

    N93/N81 N89/N81 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.048 1.598 0.085 0.92 0.72 1.731 1.731 

    N91/N90 N91/N90 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.99 0.70 0.713 0.713 

    N91/N92 N91/N92 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.030 1.616 0.085 0.79 0.71 1.731 1.731 

    N89/N92 N89/N92 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.88 0.59 1.427 1.427 

    N93/N92 N93/N92 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.78 0.73 1.731 1.731 

    N93/N94 N93/N94 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N83/N89 N83/N89 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.030 4.514 0.030 0.98 0.97 4.574 4.574 

    N97/N98 N97/N98 
2xUPN 120([]) 
(UPN) - 4.420 0.080 0.69 0.58 4.500 4.500 

    N96/N101 N96/N98 UPN 140 (UPN) 0.151 1.902 0.076 0.85 0.73 0.950 2.129 

    N101/N103 N96/N98 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N103/N105 N96/N98 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N105/N98 N96/N98 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.94 0.92 0.950 2.129 

    N99/N102 N99/N100 UPN 140 (UPN) 0.031 2.022 0.076 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N102/N104 N99/N100 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 2.129 2.129 

    N104/N100 N99/N100 UPN 140 (UPN) 0.076 2.022 0.031 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N99/N96 N99/N96 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.68 0.68 1.176 1.176 

    N99/N101 N99/N101 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N102/N101 N102/N101 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N102/N103 N102/N103 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N104/N103 N104/N103 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N104/N105 N104/N105 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N100/N105 N100/N105 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N100/N98 N100/N98 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.84 0.79 1.176 1.176 

    N106/N107 N106/N107 2xUPN 140([]) 
(UPN) 

- 4.420 0.080 0.69 0.67 4.500 4.500 

    N98/N110 N98/N108 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.195 1.383 - 0.93 0.86 0.950 1.578 

    N110/N112 N98/N108 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) - 1.490 0.088 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N112/N114 N98/N108 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.054 1.524 - 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N114/N108 N98/N108 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) - 1.524 0.054 0.95 0.89 0.950 1.578 

    N107/N120 N107/N108 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.195 1.383 - 0.92 0.79 0.950 1.578 

    N120/N118 N107/N108 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) - 1.490 0.088 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N118/N116 N107/N108 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.054 1.510 0.014 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N116/N108 N107/N108 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.036 1.488 0.054 0.95 0.89 0.950 1.578 

    N98/N111 N98/N109 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.085 1.598 0.048 0.93 0.86 1.731 1.731 

    N111/N109 N98/N109 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.040 1.691 - 0.97 0.90 1.731 1.731 

    N109/N113 N109/N108 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.107 1.594 0.030 0.77 0.67 1.731 1.731 

    N113/N108 N109/N108 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.040 1.606 0.085 0.82 0.68 1.731 1.731 

    N111/N110 N111/N110 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 
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    N111/N112 N111/N112 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.78 0.73 1.731 1.731 

    N109/N112 N109/N112 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.88 0.59 1.427 1.427 

    N112/N113 N112/N113 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.085 1.616 0.030 0.79 0.71 1.731 1.731 

    N113/N114 N113/N114 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.99 0.70 0.713 0.713 

    N115/N117 N115/N108 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.107 1.594 0.030 0.77 0.67 1.731 1.731 

    N117/N108 N115/N108 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.040 1.606 0.085 0.82 0.68 1.731 1.731 

    N115/N119 N115/N107 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

- 1.691 0.040 0.97 0.90 1.731 1.731 

    N119/N107 N115/N107 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.048 1.598 0.085 0.92 0.72 1.731 1.731 

    N117/N116 N117/N116 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.99 0.70 0.713 0.713 

    N117/N118 N117/N118 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.030 1.616 0.085 0.79 0.71 1.731 1.731 

    N115/N118 N115/N118 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.88 0.59 1.427 1.427 

    N119/N118 N119/N118 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.78 0.73 1.731 1.731 

    N119/N120 N119/N120 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N109/N115 N109/N115 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.030 4.514 0.030 0.98 0.91 4.574 4.574 

    N123/N124 N123/N124 
2xUPN 120([]) 
(UPN) - 4.420 0.080 0.69 0.58 4.500 4.500 

    N122/N127 N122/N124 UPN 140 (UPN) 0.151 1.902 0.076 0.85 0.73 0.950 2.129 

    N127/N129 N122/N124 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N129/N131 N122/N124 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N131/N124 N122/N124 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.94 0.92 0.950 2.129 

    N125/N128 N125/N126 UPN 140 (UPN) 0.031 2.022 0.076 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N128/N130 N125/N126 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 2.129 2.129 

    N130/N126 N125/N126 UPN 140 (UPN) 0.076 2.022 0.031 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N125/N122 N125/N122 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.68 0.68 1.176 1.176 

    N125/N127 N125/N127 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N128/N127 N128/N127 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N128/N129 N128/N129 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N130/N129 N130/N129 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N130/N131 N130/N131 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N126/N131 N126/N131 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N126/N124 N126/N124 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.84 0.79 1.176 1.176 

    N132/N133 N132/N133 2xUPN 140([]) 
(UPN) 

- 4.420 0.080 0.69 0.67 4.500 4.500 

    N124/N136 N124/N134 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.195 1.383 - 0.93 0.86 0.950 1.578 

    N136/N138 N124/N134 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

- 1.490 0.088 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N138/N140 N124/N134 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.054 1.524 - 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N140/N134 N124/N134 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) - 1.524 0.054 0.95 0.89 0.950 1.578 

    N133/N146 N133/N134 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.195 1.383 - 0.92 0.79 0.950 1.578 

    N146/N144 N133/N134 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) - 1.490 0.088 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N144/N142 N133/N134 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.054 1.510 0.014 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N142/N134 N133/N134 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.036 1.488 0.054 0.95 0.89 0.950 1.578 

    N124/N137 N124/N135 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.085 1.598 0.048 0.93 0.86 1.731 1.731 

    N137/N135 N124/N135 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.040 1.691 - 0.97 0.90 1.731 1.731 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen 

Deformable Indeformable 
extremo 

    N135/N139 N135/N134 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.107 1.594 0.030 0.77 0.67 1.731 1.731 

    N139/N134 N135/N134 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.040 1.606 0.085 0.82 0.68 1.731 1.731 

    N137/N136 N137/N136 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N137/N138 N137/N138 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.78 0.73 1.731 1.731 

    N135/N138 N135/N138 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.88 0.59 1.427 1.427 

    N138/N139 N138/N139 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.085 1.616 0.030 0.79 0.71 1.731 1.731 

    N139/N140 N139/N140 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.99 0.70 0.713 0.713 

    N141/N143 N141/N134 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.107 1.594 0.030 0.77 0.67 1.731 1.731 

    N143/N134 N141/N134 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.040 1.606 0.085 0.82 0.68 1.731 1.731 

    N141/N145 N141/N133 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) - 1.691 0.040 0.97 0.90 1.731 1.731 

    N145/N133 N141/N133 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.048 1.598 0.085 0.92 0.72 1.731 1.731 

    N143/N142 N143/N142 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.99 0.70 0.713 0.713 

    N143/N144 N143/N144 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.030 1.616 0.085 0.79 0.71 1.731 1.731 

    N141/N144 N141/N144 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.88 0.59 1.427 1.427 

    N145/N144 N145/N144 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.78 0.73 1.731 1.731 

    N145/N146 N145/N146 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N135/N141 N135/N141 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.030 4.514 0.030 0.98 0.91 4.574 4.574 

    N149/N150 N149/N150 2xUPN 120([]) 
(UPN) 

- 4.420 0.080 0.69 0.58 4.500 4.500 

    N148/N153 N148/N150 UPN 140 (UPN) 0.151 1.902 0.076 0.85 0.73 0.950 2.129 

    N153/N155 N148/N150 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N155/N157 N148/N150 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N157/N150 N148/N150 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.94 0.92 0.950 2.129 

    N151/N154 N151/N152 UPN 140 (UPN) 0.031 2.022 0.076 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N154/N156 N151/N152 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 2.129 2.129 

    N156/N152 N151/N152 UPN 140 (UPN) 0.076 2.022 0.031 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N151/N148 N151/N148 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.68 0.68 1.176 1.176 

    N151/N153 N151/N153 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N154/N153 N154/N153 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N154/N155 N154/N155 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N156/N155 N156/N155 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N156/N157 N156/N157 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N152/N157 N152/N157 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N152/N150 N152/N150 L 45 x 45 x 5 (L) - 1.011 0.165 0.84 0.79 1.176 1.176 

    N158/N159 N158/N159 
2xUPN 140([]) 
(UPN) - 4.420 0.080 0.69 0.67 4.500 4.500 

    N150/N162 N150/N160 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.195 1.383 - 0.93 0.86 0.950 1.578 

    N162/N164 N150/N160 
2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) - 1.490 0.088 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N164/N166 N150/N160 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 0.054 1.524 - 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N166/N160 N150/N160 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

- 1.524 0.054 0.95 0.89 0.950 1.578 

    N159/N172 N159/N160 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.195 1.383 - 0.92 0.79 0.950 1.578 

    N172/N170 N159/N160 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

- 1.490 0.088 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N170/N168 N159/N160 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.054 1.510 0.014 0.99 0.96 0.950 1.578 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen 

Deformable Indeformable 
extremo 

    N168/N160 N159/N160 2xL 65 x 65 x 
5([]) (L) 

0.036 1.488 0.054 0.95 0.89 0.950 1.578 

    N150/N163 N150/N161 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.085 1.598 0.048 0.93 0.86 1.731 1.731 

    N163/N161 N150/N161 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.040 1.691 - 0.97 0.90 1.731 1.731 

    N161/N165 N161/N160 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.107 1.594 0.030 0.77 0.67 1.731 1.731 

    N165/N160 N161/N160 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.040 1.606 0.085 0.82 0.68 1.731 1.731 

    N163/N162 N163/N162 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N163/N164 N163/N164 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.78 0.73 1.731 1.731 

    N161/N164 N161/N164 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.88 0.59 1.427 1.427 

    N164/N165 N164/N165 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.085 1.616 0.030 0.79 0.71 1.731 1.731 

    N165/N166 N165/N166 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.99 0.70 0.713 0.713 

    N167/N169 N167/N160 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.107 1.594 0.030 0.77 0.67 1.731 1.731 

    N169/N160 N167/N160 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.040 1.606 0.085 0.82 0.68 1.731 1.731 

    N167/N171 N167/N159 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

- 1.691 0.040 0.97 0.90 1.731 1.731 

    N171/N159 N167/N159 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.048 1.598 0.085 0.92 0.72 1.731 1.731 

    N169/N168 N169/N168 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.678 0.035 0.99 0.70 0.713 0.713 

    N169/N170 N169/N170 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.030 1.616 0.085 0.79 0.71 1.731 1.731 

    N167/N170 N167/N170 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.304 0.035 0.88 0.59 1.427 1.427 

    N171/N170 N171/N170 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.539 0.085 0.78 0.73 1.731 1.731 

    N171/N172 N171/N172 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.590 0.035 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N161/N167 N161/N167 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.030 4.514 0.030 0.98 0.91 4.574 4.574 

    N175/N176 N175/N176 HE 260 B (HEB) - 4.412 0.088 0.69 0.58 4.500 4.500 

    N174/N179 N174/N176 UPN 140 (UPN) 0.165 1.888 0.076 0.85 0.73 0.950 2.129 

    N179/N181 N174/N176 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N181/N183 N174/N176 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 0.950 2.129 

    N183/N176 N174/N176 UPN 140 (UPN) 0.076 1.888 0.165 0.94 0.92 0.950 2.129 

    N177/N180 N177/N178 UPN 140 (UPN) 0.031 2.022 0.076 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N180/N182 N177/N178 UPN 140 (UPN) 0.076 1.977 0.076 0.97 1.00 2.129 2.129 

    N182/N178 N177/N178 UPN 140 (UPN) 0.076 2.022 0.031 0.96 0.99 2.129 2.129 

    N177/N174 N177/N174 UPN 140 (UPN) - 1.011 0.165 0.68 0.68 1.176 1.176 

    N177/N179 N177/N179 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N180/N179 N180/N179 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N180/N181 N180/N181 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N182/N181 N182/N181 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N182/N183 N182/N183 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.83 0.81 1.176 1.176 

    N178/N183 N178/N183 L 45 x 45 x 5 (L) 0.165 0.846 0.165 0.84 0.81 1.176 1.176 

    N178/N176 N178/N176 UPN 140 (UPN) - 1.011 0.165 0.84 0.79 1.176 1.176 

    N184/N185 N184/N185 HE 260 B (HEB) - 4.412 0.088 0.69 0.67 4.500 4.500 

    N176/N188 N176/N186 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.195 1.383 - 0.93 0.86 0.950 1.578 

    N188/N190 N176/N186 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

- 1.490 0.088 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N190/N192 N176/N186 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.054 1.524 - 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N192/N186 N176/N186 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) - 1.524 0.054 0.95 0.89 0.950 1.578 

    N185/N198 N185/N186 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.195 1.383 - 0.92 0.79 0.950 1.578 
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Descripción 
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Barra 

(Ni/Nf) 
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(Ni/Nf) 
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origen 

Deformable Indeformable 
extremo 

    N198/N196 N185/N186 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

- 1.490 0.088 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N196/N194 N185/N186 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.054 1.510 0.014 0.99 0.96 0.950 1.578 

    N194/N186 N185/N186 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.036 1.488 0.054 0.95 0.89 0.950 1.578 

    N176/N189 N176/N187 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.195 1.488 0.048 0.93 0.86 1.731 1.731 

    N189/N187 N176/N187 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.040 1.691 - 0.97 0.90 1.731 1.731 

    N187/N191 N187/N186 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.107 1.594 0.030 0.77 0.67 1.731 1.731 

    N191/N186 N187/N186 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.040 1.496 0.195 0.82 0.68 1.731 1.731 

    N189/N188 N189/N188 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.545 0.080 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N189/N190 N189/N190 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.429 0.195 0.78 0.73 1.731 1.731 

    N187/N190 N187/N190 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.259 0.080 0.88 0.59 1.427 1.427 

    N190/N191 N190/N191 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.195 1.506 0.030 0.79 0.71 1.731 1.731 

    N191/N192 N191/N192 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.633 0.080 0.99 0.70 0.713 0.713 

    N193/N195 N193/N186 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.107 1.594 0.030 0.77 0.67 1.731 1.731 

    N195/N186 N193/N186 2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 

0.040 1.496 0.195 0.82 0.68 1.731 1.731 

    N193/N197 N193/N185 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

- 1.691 0.040 0.97 0.90 1.731 1.731 

    N197/N185 N193/N185 RHS 160x80x4.0 
(RHS) 

0.048 1.488 0.195 0.92 0.72 1.731 1.731 

    N195/N194 N195/N194 L 50 x 50 x 5 (L) - 0.633 0.080 0.99 0.70 0.713 0.713 

    N195/N196 N195/N196 
2xL 40 x 40 x 
4([]) (L) 0.030 1.506 0.195 0.79 0.71 1.731 1.731 

    N193/N196 N193/N196 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 1.259 0.080 0.88 0.59 1.427 1.427 

    N197/N196 N197/N196 L 50 x 50 x 5 (L) 0.107 1.429 0.195 0.78 0.73 1.731 1.731 

    N197/N198 N197/N198 L 50 x 50 x 5 (L) 0.088 0.545 0.080 0.93 0.62 0.713 0.713 

    N187/N193 N187/N193 
RHS 160x80x4.0 
(RHS) 0.030 4.514 0.030 0.98 0.91 4.574 4.574 

    N13/N16 N13/N16 HE 140 B (HEB) 0.110 2.935 0.110 0.83 0.87 0.950 3.155 

    N16/N14 N16/N14 HE 140 B (HEB) 0.195 2.960 - 0.89 0.86 0.950 3.155 

    N4/N15 N4/N15 HE 140 B (HEB) 0.110 2.935 0.110 0.86 0.89 0.950 3.155 

    N15/N14 N15/N14 HE 140 B (HEB) 0.195 2.960 - 0.89 0.86 0.950 3.155 

    N200/N16 N200/N16 HE 200 B (HEB) - 5.720 0.080 0.69 0.57 - - 

    N199/N15 N199/N15 HE 200 B (HEB) - 5.720 0.080 0.69 0.57 - - 

    N15/N16 N15/N16 HE 160 B (HEB) 0.170 5.410 0.170 0.94 0.80 - - 

Hormigón HA-25, 
Yc=1.5 

N1/N2 N1/N2 50 cm x 30 cm 
(Rectangular) 

- 3.924 0.076 0.70 0.69 4.000 4.000 

    N17/N18 N17/N18 50 cm x 30 cm 
(Rectangular) 

- 3.929 0.071 0.70 0.69 4.000 4.000 

    N43/N44 N43/N44 
50 cm x 30 cm 
(Rectangular) - 3.929 0.071 0.70 0.69 4.000 4.000 

    N69/N70 N69/N70 
50 cm x 30 cm 
(Rectangular) - 3.929 0.071 0.70 0.69 4.000 4.000 

    N95/N96 N95/N96 
50 cm x 30 cm 
(Rectangular) - 3.929 0.071 0.70 0.69 4.000 4.000 

    N121/N122 N121/N122 50 cm x 30 cm 
(Rectangular) - 3.929 0.071 0.70 0.69 4.000 4.000 

    N147/N148 N147/N148 50 cm x 30 cm 
(Rectangular) 

- 3.929 0.071 0.70 0.69 4.000 4.000 

    N173/N174 N173/N174 50 cm x 30 cm 
(Rectangular) 

- 3.924 0.076 0.70 0.69 4.000 4.000 
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Descripción 

Material 
Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Tipo Designación Indeformable 
origen 

Deformable Indeformable 
extremo 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

  
 
2.1.2.3. Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N3/N4, N12/N13, N200/N16 y N199/N15 

2 N2/N4, N5/N6, N5/N2, N6/N4, N18/N20, N21/N22, N44/N46, N47/N48, N70/N72, N73/N74, N96/N98, 
N99/N100, N122/N124, N125/N126, N148/N150, N151/N152, N174/N176, N177/N178, N177/N174 y 
N178/N176 

3 N5/N7, N8/N7, N8/N9, N10/N9, N10/N11, N6/N11, N21/N18, N21/N23, N24/N23, N24/N25, N26/N25, 
N26/N27, N22/N27, N22/N20, N47/N44, N47/N49, N50/N49, N50/N51, N52/N51, N52/N53, N48/N53, 
N48/N46, N73/N70, N73/N75, N76/N75, N76/N77, N78/N77, N78/N79, N74/N79, N74/N72, N99/N96, 
N99/N101, N102/N101, N102/N103, N104/N103, N104/N105, N100/N105, N100/N98, N125/N122, 
N125/N127, N128/N127, N128/N129, N130/N129, N130/N131, N126/N131, N126/N124, N151/N148, 
N151/N153, N154/N153, N154/N155, N156/N155, N156/N157, N152/N157, N152/N150, N177/N179, 
N180/N179, N180/N181, N182/N181, N182/N183 y N178/N183 

4 N19/N20, N45/N46, N71/N72, N97/N98, N123/N124 y N149/N150 

5 N28/N29, N54/N55, N80/N81, N106/N107, N132/N133 y N158/N159 

6 N20/N30, N29/N30, N46/N56, N55/N56, N72/N82, N81/N82, N98/N108, N107/N108, N124/N134, 
N133/N134, N150/N160 y N159/N160 

7 N20/N31, N37/N29, N31/N37, N46/N57, N63/N55, N57/N63, N72/N83, N89/N81, N83/N89, 
N98/N109, N115/N107, N109/N115, N124/N135, N141/N133, N135/N141, N150/N161, N167/N159, 
N161/N167, N176/N186, N185/N186, N176/N187, N193/N185 y N187/N193 

8 N31/N30, N34/N35, N37/N30, N39/N40, N57/N56, N60/N61, N63/N56, N65/N66, N83/N82, N86/N87, 
N89/N82, N91/N92, N109/N108, N112/N113, N115/N108, N117/N118, N135/N134, N138/N139, 
N141/N134, N143/N144, N161/N160, N164/N165, N167/N160, N169/N170, N187/N186, N190/N191, 
N193/N186 y N195/N196 

9 N33/N32, N33/N34, N31/N34, N35/N36, N39/N38, N37/N40, N41/N40, N41/N42, N59/N58, N59/N60, 
N57/N60, N61/N62, N65/N64, N63/N66, N67/N66, N67/N68, N85/N84, N85/N86, N83/N86, N87/N88, 
N91/N90, N89/N92, N93/N92, N93/N94, N111/N110, N111/N112, N109/N112, N113/N114, 
N117/N116, N115/N118, N119/N118, N119/N120, N137/N136, N137/N138, N135/N138, N139/N140, 
N143/N142, N141/N144, N145/N144, N145/N146, N163/N162, N163/N164, N161/N164, N165/N166, 
N169/N168, N167/N170, N171/N170, N171/N172, N189/N188, N189/N190, N187/N190, N191/N192, 
N195/N194, N193/N196, N197/N196 y N197/N198 

10 N175/N176 y N184/N185 

11 N13/N16, N16/N14, N4/N15 y N15/N14 

12 N15/N16 

13 N1/N2, N17/N18, N43/N44, N69/N70, N95/N96, N121/N122, N147/N148 y N173/N174  
  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción A 

(cm²) 
Avy 

(cm²) 
Avz 

(cm²) 
Iyy 

(cm4) 
Izz 

(cm4) 
It 

(cm4) Tipo Designación 

Acero 
laminado S275 1 HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.70 

    2 UPN 140, (UPN) 20.40 9.00 7.56 605.00 62.70 5.68 

    3 L 45 x 45 x 5, (L) 4.30 2.00 2.00 7.84 7.84 0.35 

    
4 UPN 120, Doble en cajón soldado, (UPN) 

Cordón discontinuo 34.00 14.85 12.85 728.00 603.54 8.30 
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Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

    5 UPN 140, Doble en cajón soldado, (UPN) 
Cordón discontinuo 

40.80 18.00 15.12 1210.00 862.35 11.36 

    
6 L 65 x 65 x 5, Doble en cajón soldado, (L) 

Cordón discontinuo 12.68 6.00 6.00 87.87 87.87 1.04 

    7 RHS 160x80x4.0, (RHS) 18.14 5.07 10.40 596.64 203.05 493.88 

    
8 L 40 x 40 x 4, Doble en cajón soldado, (L) 

Cordón discontinuo 6.16 2.88 2.88 16.13 16.13 0.32 

    9 L 50 x 50 x 5, (L) 4.80 2.25 2.25 10.96 10.96 0.40 

    10 HE 260 B, (HEB) 118.40 68.25 20.25 14920.00 5135.00 126.67 

    11 HE 140 B, (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.16 

    12 HE 160 B, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.27 

Hormigón HA-25, 
Yc=1.5 

13 50 cm x 30 cm, (Rectangular) 1500.00 1250.00 1250.00 112500.00 312500.00 279450.00 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

  
 
2.2. Resultados  
2.2.1. Barras  
2.2.1.1. Revestimiento ignífugo 

  

Revestimiento ignífugo 

R. req.(1): R 60 
Rev. Inc.(2): Mortero de vermiculita-perlita con cemento (baja densidad) 

Barra 
Espesor 
(mm) 

Rev. mín.(3) 
(mm) Núm.(4) 

F. Forma(5) 
(m-1) Estado 

N3/N4 40 10 4 147.29 Cumple 

N2/N7 40 15 4 238.69 Cumple 

N7/N9 40 15 4 238.69 Cumple 

N9/N11 40 15 4 238.69 Cumple 

N11/N4 40 15 4 238.69 Cumple 

N5/N8 40 15 4 238.69 Cumple 

N8/N10 40 15 4 238.69 Cumple 

N10/N6 40 15 4 238.69 Cumple 

N5/N2 40 15 4 238.69 Cumple 

N5/N7 40 20 4 423.53 Cumple 

N8/N7 40 20 4 423.53 Cumple 

N8/N9 40 20 4 423.53 Cumple 

N10/N9 40 20 4 423.53 Cumple 

N10/N11 40 20 4 423.53 Cumple 

N6/N11 40 20 4 423.53 Cumple 

N6/N4 40 15 4 238.69 Cumple 

N12/N13 40 10 4 147.29 Cumple 

N19/N20 40 10 4 134.98 Cumple 

N18/N23 40 15 4 238.69 Cumple 

N23/N25 40 15 4 238.69 Cumple 
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Revestimiento ignífugo 

R. req.(1): R 60 
Rev. Inc.(2): Mortero de vermiculita-perlita con cemento (baja densidad) 

Barra 
Espesor 
(mm) 

Rev. mín.(3) 
(mm) 

Núm.(4) 
F. Forma(5) 

(m-1) 
Estado 

N25/N27 40 15 4 238.69 Cumple 

N27/N20 40 15 4 238.69 Cumple 

N21/N24 40 15 4 238.69 Cumple 

N24/N26 40 15 4 238.69 Cumple 

N26/N22 40 15 4 238.69 Cumple 

N21/N18 40 20 4 423.53 Cumple 

N21/N23 40 20 4 423.53 Cumple 

N24/N23 40 20 4 423.53 Cumple 

N24/N25 40 20 4 423.53 Cumple 

N26/N25 40 20 4 423.53 Cumple 

N26/N27 40 20 4 423.53 Cumple 

N22/N27 40 20 4 423.53 Cumple 

N22/N20 40 20 4 423.53 Cumple 

N28/N29 40 10 4 127.45 Cumple 

N20/N32 40 40 4 416.00 Cumple 

N32/N34 40 40 4 416.00 Cumple 

N34/N36 40 40 4 416.00 Cumple 

N36/N30 40 40 4 416.00 Cumple 

N29/N42 40 40 4 416.00 Cumple 

N42/N40 40 40 4 416.00 Cumple 

N40/N38 40 40 4 416.00 Cumple 

N38/N30 40 40 4 416.00 Cumple 

N20/N33 40 15 4 264.63 Cumple 

N33/N31 40 15 4 264.63 Cumple 

N31/N35 40 25 4 526.32 Cumple 

N35/N30 40 25 4 526.32 Cumple 

N33/N32 40 20 4 421.05 Cumple 

N33/N34 40 20 4 421.05 Cumple 

N31/N34 40 20 4 421.05 Cumple 

N34/N35 40 25 4 526.32 Cumple 

N35/N36 40 20 4 421.05 Cumple 

N37/N39 40 25 4 526.32 Cumple 

N39/N30 40 25 4 526.32 Cumple 

N37/N41 40 15 4 264.63 Cumple 

N41/N29 40 15 4 264.63 Cumple 

N39/N38 40 20 4 421.05 Cumple 

N39/N40 40 25 4 526.32 Cumple 

N37/N40 40 20 4 421.05 Cumple 

N41/N40 40 20 4 421.05 Cumple 

N41/N42 40 20 4 421.05 Cumple 

N31/N37 40 15 4 264.63 Cumple 

N45/N46 40 10 4 134.98 Cumple 

N44/N49 40 15 4 238.69 Cumple 

N49/N51 40 15 4 238.69 Cumple 
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Revestimiento ignífugo 

R. req.(1): R 60 
Rev. Inc.(2): Mortero de vermiculita-perlita con cemento (baja densidad) 

Barra 
Espesor 
(mm) 

Rev. mín.(3) 
(mm) 

Núm.(4) 
F. Forma(5) 

(m-1) 
Estado 

N51/N53 40 15 4 238.69 Cumple 

N53/N46 40 15 4 238.69 Cumple 

N47/N50 40 15 4 238.69 Cumple 

N50/N52 40 15 4 238.69 Cumple 

N52/N48 40 15 4 238.69 Cumple 

N47/N44 40 20 4 423.53 Cumple 

N47/N49 40 20 4 423.53 Cumple 

N50/N49 40 20 4 423.53 Cumple 

N50/N51 40 20 4 423.53 Cumple 

N52/N51 40 20 4 423.53 Cumple 

N52/N53 40 20 4 423.53 Cumple 

N48/N53 40 20 4 423.53 Cumple 

N48/N46 40 20 4 423.53 Cumple 

N54/N55 40 10 4 127.45 Cumple 

N46/N58 40 40 4 416.00 Cumple 

N58/N60 40 40 4 416.00 Cumple 

N60/N62 40 40 4 416.00 Cumple 

N62/N56 40 40 4 416.00 Cumple 

N55/N68 40 40 4 416.00 Cumple 

N68/N66 40 40 4 416.00 Cumple 

N66/N64 40 40 4 416.00 Cumple 

N64/N56 40 40 4 416.00 Cumple 

N46/N59 40 15 4 264.63 Cumple 

N59/N57 40 15 4 264.63 Cumple 

N57/N61 40 25 4 526.32 Cumple 

N61/N56 40 25 4 526.32 Cumple 

N59/N58 40 20 4 421.05 Cumple 

N59/N60 40 20 4 421.05 Cumple 

N57/N60 40 20 4 421.05 Cumple 

N60/N61 40 25 4 526.32 Cumple 

N61/N62 40 20 4 421.05 Cumple 

N63/N65 40 25 4 526.32 Cumple 

N65/N56 40 25 4 526.32 Cumple 

N63/N67 40 15 4 264.63 Cumple 

N67/N55 40 15 4 264.63 Cumple 

N65/N64 40 20 4 421.05 Cumple 

N65/N66 40 25 4 526.32 Cumple 

N63/N66 40 20 4 421.05 Cumple 

N67/N66 40 20 4 421.05 Cumple 

N67/N68 40 20 4 421.05 Cumple 

N57/N63 40 15 4 264.63 Cumple 

N71/N72 40 10 4 134.98 Cumple 

N70/N75 40 15 4 238.69 Cumple 

N75/N77 40 15 4 238.69 Cumple 
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Revestimiento ignífugo 

R. req.(1): R 60 
Rev. Inc.(2): Mortero de vermiculita-perlita con cemento (baja densidad) 

Barra 
Espesor 
(mm) 

Rev. mín.(3) 
(mm) 

Núm.(4) 
F. Forma(5) 

(m-1) 
Estado 

N77/N79 40 15 4 238.69 Cumple 

N79/N72 40 15 4 238.69 Cumple 

N73/N76 40 15 4 238.69 Cumple 

N76/N78 40 15 4 238.69 Cumple 

N78/N74 40 15 4 238.69 Cumple 

N73/N70 40 20 4 423.53 Cumple 

N73/N75 40 20 4 423.53 Cumple 

N76/N75 40 20 4 423.53 Cumple 

N76/N77 40 20 4 423.53 Cumple 

N78/N77 40 20 4 423.53 Cumple 

N78/N79 40 20 4 423.53 Cumple 

N74/N79 40 20 4 423.53 Cumple 

N74/N72 40 20 4 423.53 Cumple 

N80/N81 40 10 4 127.45 Cumple 

N72/N84 40 40 4 416.00 Cumple 

N84/N86 40 40 4 416.00 Cumple 

N86/N88 40 40 4 416.00 Cumple 

N88/N82 40 40 4 416.00 Cumple 

N81/N94 40 40 4 416.00 Cumple 

N94/N92 40 40 4 416.00 Cumple 

N92/N90 40 40 4 416.00 Cumple 

N90/N82 40 40 4 416.00 Cumple 

N72/N85 40 15 4 264.63 Cumple 

N85/N83 40 15 4 264.63 Cumple 

N83/N87 40 25 4 526.32 Cumple 

N87/N82 40 25 4 526.32 Cumple 

N85/N84 40 20 4 421.05 Cumple 

N85/N86 40 20 4 421.05 Cumple 

N83/N86 40 20 4 421.05 Cumple 

N86/N87 40 25 4 526.32 Cumple 

N87/N88 40 20 4 421.05 Cumple 

N89/N91 40 25 4 526.32 Cumple 

N91/N82 40 25 4 526.32 Cumple 

N89/N93 40 15 4 264.63 Cumple 

N93/N81 40 15 4 264.63 Cumple 

N91/N90 40 20 4 421.05 Cumple 

N91/N92 40 25 4 526.32 Cumple 

N89/N92 40 20 4 421.05 Cumple 

N93/N92 40 20 4 421.05 Cumple 

N93/N94 40 20 4 421.05 Cumple 

N83/N89 40 15 4 264.63 Cumple 

N97/N98 40 10 4 134.98 Cumple 

N96/N101 40 15 4 238.69 Cumple 

N101/N103 40 15 4 238.69 Cumple 
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Revestimiento ignífugo 

R. req.(1): R 60 
Rev. Inc.(2): Mortero de vermiculita-perlita con cemento (baja densidad) 

Barra 
Espesor 
(mm) 

Rev. mín.(3) 
(mm) 

Núm.(4) 
F. Forma(5) 

(m-1) 
Estado 

N103/N105 40 15 4 238.69 Cumple 

N105/N98 40 15 4 238.69 Cumple 

N99/N102 40 15 4 238.69 Cumple 

N102/N104 40 15 4 238.69 Cumple 

N104/N100 40 15 4 238.69 Cumple 

N99/N96 40 20 4 423.53 Cumple 

N99/N101 40 20 4 423.53 Cumple 

N102/N101 40 20 4 423.53 Cumple 

N102/N103 40 20 4 423.53 Cumple 

N104/N103 40 20 4 423.53 Cumple 

N104/N105 40 20 4 423.53 Cumple 

N100/N105 40 20 4 423.53 Cumple 

N100/N98 40 20 4 423.53 Cumple 

N106/N107 40 10 4 127.45 Cumple 

N98/N110 40 40 4 416.00 Cumple 

N110/N112 40 40 4 416.00 Cumple 

N112/N114 40 40 4 416.00 Cumple 

N114/N108 40 40 4 416.00 Cumple 

N107/N120 40 40 4 416.00 Cumple 

N120/N118 40 40 4 416.00 Cumple 

N118/N116 40 40 4 416.00 Cumple 

N116/N108 40 40 4 416.00 Cumple 

N98/N111 40 15 4 264.63 Cumple 

N111/N109 40 15 4 264.63 Cumple 

N109/N113 40 25 4 526.32 Cumple 

N113/N108 40 25 4 526.32 Cumple 

N111/N110 40 20 4 421.05 Cumple 

N111/N112 40 20 4 421.05 Cumple 

N109/N112 40 20 4 421.05 Cumple 

N112/N113 40 25 4 526.32 Cumple 

N113/N114 40 20 4 421.05 Cumple 

N115/N117 40 25 4 526.32 Cumple 

N117/N108 40 25 4 526.32 Cumple 

N115/N119 40 15 4 264.63 Cumple 

N119/N107 40 15 4 264.63 Cumple 

N117/N116 40 20 4 421.05 Cumple 

N117/N118 40 25 4 526.32 Cumple 

N115/N118 40 20 4 421.05 Cumple 

N119/N118 40 20 4 421.05 Cumple 

N119/N120 40 20 4 421.05 Cumple 

N109/N115 40 15 4 264.63 Cumple 

N123/N124 40 10 4 134.98 Cumple 

N122/N127 40 15 4 238.69 Cumple 

N127/N129 40 15 4 238.69 Cumple 
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Revestimiento ignífugo 

R. req.(1): R 60 
Rev. Inc.(2): Mortero de vermiculita-perlita con cemento (baja densidad) 

Barra 
Espesor 
(mm) 

Rev. mín.(3) 
(mm) 

Núm.(4) 
F. Forma(5) 

(m-1) 
Estado 

N129/N131 40 15 4 238.69 Cumple 

N131/N124 40 15 4 238.69 Cumple 

N125/N128 40 15 4 238.69 Cumple 

N128/N130 40 15 4 238.69 Cumple 

N130/N126 40 15 4 238.69 Cumple 

N125/N122 40 20 4 423.53 Cumple 

N125/N127 40 20 4 423.53 Cumple 

N128/N127 40 20 4 423.53 Cumple 

N128/N129 40 20 4 423.53 Cumple 

N130/N129 40 20 4 423.53 Cumple 

N130/N131 40 20 4 423.53 Cumple 

N126/N131 40 20 4 423.53 Cumple 

N126/N124 40 20 4 423.53 Cumple 

N132/N133 40 10 4 127.45 Cumple 

N124/N136 40 40 4 416.00 Cumple 

N136/N138 40 40 4 416.00 Cumple 

N138/N140 40 40 4 416.00 Cumple 

N140/N134 40 40 4 416.00 Cumple 

N133/N146 40 40 4 416.00 Cumple 

N146/N144 40 40 4 416.00 Cumple 

N144/N142 40 40 4 416.00 Cumple 

N142/N134 40 40 4 416.00 Cumple 

N124/N137 40 15 4 264.63 Cumple 

N137/N135 40 15 4 264.63 Cumple 

N135/N139 40 25 4 526.32 Cumple 

N139/N134 40 25 4 526.32 Cumple 

N137/N136 40 20 4 421.05 Cumple 

N137/N138 40 20 4 421.05 Cumple 

N135/N138 40 20 4 421.05 Cumple 

N138/N139 40 25 4 526.32 Cumple 

N139/N140 40 20 4 421.05 Cumple 

N141/N143 40 25 4 526.32 Cumple 

N143/N134 40 25 4 526.32 Cumple 

N141/N145 40 15 4 264.63 Cumple 

N145/N133 40 15 4 264.63 Cumple 

N143/N142 40 20 4 421.05 Cumple 

N143/N144 40 25 4 526.32 Cumple 

N141/N144 40 20 4 421.05 Cumple 

N145/N144 40 20 4 421.05 Cumple 

N145/N146 40 20 4 421.05 Cumple 

N135/N141 40 15 4 264.63 Cumple 

N149/N150 40 10 4 134.98 Cumple 

N148/N153 40 15 4 238.69 Cumple 

N153/N155 40 15 4 238.69 Cumple 
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Revestimiento ignífugo 

R. req.(1): R 60 
Rev. Inc.(2): Mortero de vermiculita-perlita con cemento (baja densidad) 

Barra 
Espesor 
(mm) 

Rev. mín.(3) 
(mm) 

Núm.(4) 
F. Forma(5) 

(m-1) 
Estado 

N155/N157 40 15 4 238.69 Cumple 

N157/N150 40 15 4 238.69 Cumple 

N151/N154 40 15 4 238.69 Cumple 

N154/N156 40 15 4 238.69 Cumple 

N156/N152 40 15 4 238.69 Cumple 

N151/N148 40 20 4 423.53 Cumple 

N151/N153 40 20 4 423.53 Cumple 

N154/N153 40 20 4 423.53 Cumple 

N154/N155 40 20 4 423.53 Cumple 

N156/N155 40 20 4 423.53 Cumple 

N156/N157 40 20 4 423.53 Cumple 

N152/N157 40 20 4 423.53 Cumple 

N152/N150 40 20 4 423.53 Cumple 

N158/N159 40 10 4 127.45 Cumple 

N150/N162 40 40 4 416.00 Cumple 

N162/N164 40 40 4 416.00 Cumple 

N164/N166 40 40 4 416.00 Cumple 

N166/N160 40 40 4 416.00 Cumple 

N159/N172 40 40 4 416.00 Cumple 

N172/N170 40 40 4 416.00 Cumple 

N170/N168 40 40 4 416.00 Cumple 

N168/N160 40 40 4 416.00 Cumple 

N150/N163 40 15 4 264.63 Cumple 

N163/N161 40 15 4 264.63 Cumple 

N161/N165 40 25 4 526.32 Cumple 

N165/N160 40 25 4 526.32 Cumple 

N163/N162 40 20 4 421.05 Cumple 

N163/N164 40 20 4 421.05 Cumple 

N161/N164 40 20 4 421.05 Cumple 

N164/N165 40 25 4 526.32 Cumple 

N165/N166 40 20 4 421.05 Cumple 

N167/N169 40 25 4 526.32 Cumple 

N169/N160 40 25 4 526.32 Cumple 

N167/N171 40 15 4 264.63 Cumple 

N171/N159 40 15 4 264.63 Cumple 

N169/N168 40 20 4 421.05 Cumple 

N169/N170 40 25 4 526.32 Cumple 

N167/N170 40 20 4 421.05 Cumple 

N171/N170 40 20 4 421.05 Cumple 

N171/N172 40 20 4 421.05 Cumple 

N161/N167 40 15 4 264.63 Cumple 

N175/N176 40 10 4 126.51 Cumple 

N174/N179 40 15 4 238.69 Cumple 

N179/N181 40 15 4 238.69 Cumple 
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Revestimiento ignífugo 

R. req.(1): R 60 
Rev. Inc.(2): Mortero de vermiculita-perlita con cemento (baja densidad) 

Barra 
Espesor 
(mm) 

Rev. mín.(3) 
(mm) 

Núm.(4) 
F. Forma(5) 

(m-1) 
Estado 

N181/N183 40 15 4 238.69 Cumple 

N183/N176 40 15 4 238.69 Cumple 

N177/N180 40 15 4 238.69 Cumple 

N180/N182 40 15 4 238.69 Cumple 

N182/N178 40 15 4 238.69 Cumple 

N177/N174 40 15 4 238.69 Cumple 

N177/N179 40 20 4 423.53 Cumple 

N180/N179 40 20 4 423.53 Cumple 

N180/N181 40 20 4 423.53 Cumple 

N182/N181 40 20 4 423.53 Cumple 

N182/N183 40 20 4 423.53 Cumple 

N178/N183 40 25 4 423.53 Cumple 

N178/N176 40 15 4 238.69 Cumple 

N184/N185 40 10 4 126.51 Cumple 

N176/N188 40 15 4 264.63 Cumple 

N188/N190 40 15 4 264.63 Cumple 

N190/N192 40 15 4 264.63 Cumple 

N192/N186 40 15 4 264.63 Cumple 

N185/N198 40 15 4 264.63 Cumple 

N198/N196 40 15 4 264.63 Cumple 

N196/N194 40 15 4 264.63 Cumple 

N194/N186 40 15 4 264.63 Cumple 

N176/N189 40 15 4 264.63 Cumple 

N189/N187 40 15 4 264.63 Cumple 

N187/N191 40 25 4 526.32 Cumple 

N191/N186 40 25 4 526.32 Cumple 

N189/N188 40 20 4 421.05 Cumple 

N189/N190 40 20 4 421.05 Cumple 

N187/N190 40 20 4 421.05 Cumple 

N190/N191 40 25 4 526.32 Cumple 

N191/N192 40 20 4 421.05 Cumple 

N193/N195 40 25 4 526.32 Cumple 

N195/N186 40 25 4 526.32 Cumple 

N193/N197 40 15 4 264.63 Cumple 

N197/N185 40 15 4 264.63 Cumple 

N195/N194 40 20 4 421.05 Cumple 

N195/N196 40 25 4 526.32 Cumple 

N193/N196 40 20 4 421.05 Cumple 

N197/N196 40 20 4 421.05 Cumple 

N197/N198 40 20 4 421.05 Cumple 

N187/N193 40 15 4 264.63 Cumple 

N13/N16 40 10 4 187.19 Cumple 

N16/N14 40 10 4 187.19 Cumple 

N4/N15 40 10 4 187.19 Cumple 
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Revestimiento ignífugo 

R. req.(1): R 60 
Rev. Inc.(2): Mortero de vermiculita-perlita con cemento (baja densidad) 

Barra 
Espesor 
(mm) 

Rev. mín.(3) 
(mm) 

Núm.(4) 
F. Forma(5) 

(m-1) 
Estado 

N15/N14 40 10 4 187.19 Cumple 

N200/N16 40 10 4 147.29 Cumple 

N199/N15 40 10 4 147.29 Cumple 

N15/N16 40 10 4 169.00 Cumple 
Notas: 

(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su 
capacidad portante). 
(2) Revestimiento de protección 
(3) Espesor de revestimiento mínimo necesario 
(4) Número de caras expuestas 
(5) Factor de forma  

  
 
2.2.1.2. Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce 
el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos 
extremos del grupo de flecha. 

  

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N2 
1.570 0.20 1.570 0.22 1.570 0.34 1.962 0.40 

1.570 L/(>1000) 1.570 L/(>1000) 1.570 L/(>1000) 1.373 L/(>1000) 

N3/N4 
1.768 9.10 2.873 0.29 1.768 17.20 2.652 0.41 

1.768 L/485.7 2.873 L/(>1000) 1.768 L/485.7 2.652 L/(>1000) 

N2/N4 
4.488 17.57 3.545 3.84 4.290 28.44 3.545 5.42 

4.488 L/403.6 3.545 L/(>1000) 4.488 L/403.7 3.545 L/(>1000) 

N5/N6 
3.086 17.78 3.086 2.58 3.086 30.40 3.086 3.58 

3.086 L/351.4 3.086 L/(>1000) 3.086 L/351.5 3.086 L/(>1000) 

N5/N2 
0.505 0.78 0.674 0.14 0.505 1.35 0.674 0.20 

0.505 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.505 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N5/N7 
0.423 0.64 0.423 0.05 0.423 1.06 0.423 0.08 

0.423 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 

N8/N7 
0.423 0.50 0.634 0.08 0.423 0.90 0.423 0.11 

0.423 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N8/N9 
0.423 0.31 0.423 0.08 0.423 0.53 0.423 0.13 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N10/N9 
0.423 0.70 0.423 0.06 0.423 1.32 0.423 0.09 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N10/N11 
0.423 0.05 0.423 0.10 0.423 0.09 0.423 0.14 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N6/N11 
0.423 0.61 0.211 0.03 0.423 1.17 0.211 0.04 

0.423 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 

N6/N4 
0.505 0.53 0.674 0.13 0.505 1.03 0.674 0.19 

0.505 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.505 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N12/N13 1.675 5.91 2.513 0.45 1.675 9.88 2.513 0.63 
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

1.675 L/755.4 2.513 L/(>1000) 1.675 L/755.4 2.513 L/(>1000) 

N17/N18 
1.964 0.00 1.719 1.10 1.964 0.00 1.473 1.77 

1.964 L/(>1000) 1.719 L/(>1000) 1.964 L/(>1000) 1.473 L/(>1000) 

N19/N20 
2.210 0.02 3.315 0.89 2.210 0.02 3.315 1.51 

2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 

N18/N20 
1.712 0.11 3.559 8.73 1.901 0.18 3.361 11.23 

1.712 L/(>1000) 3.559 L/940.7 1.712 L/(>1000) 3.559 L/942.7 

N21/N22 
4.631 0.05 3.086 5.14 1.415 0.08 3.086 6.61 

1.415 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 1.415 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 

N21/N18 
0.674 0.14 0.674 0.46 0.674 0.25 0.674 0.73 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N21/N23 
0.211 0.04 0.634 0.12 0.211 0.05 0.634 0.17 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N24/N23 
0.634 0.12 0.634 0.22 0.634 0.16 0.634 0.30 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N24/N25 
0.423 0.06 0.423 0.14 0.423 0.08 0.423 0.18 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N26/N25 
0.423 0.06 0.423 0.13 0.423 0.07 0.423 0.18 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N26/N27 
0.634 0.11 0.634 0.19 0.634 0.15 0.634 0.25 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N22/N27 
0.211 0.03 0.634 0.07 0.211 0.03 0.634 0.11 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N22/N20 
0.674 0.15 0.674 0.40 0.674 0.21 0.674 0.56 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N28/N29 
2.210 0.00 2.486 2.65 2.210 0.01 2.486 4.26 

2.210 L/(>1000) 2.486 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 2.486 L/(>1000) 

N20/N30 
2.500 0.10 3.722 3.96 2.500 0.13 3.722 5.48 

2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 

N29/N30 
2.686 0.08 3.715 3.88 2.500 0.14 3.715 5.01 

2.686 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 

N20/N31 
1.858 0.03 1.858 1.48 1.858 0.05 1.858 1.98 

1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 

N31/N30 
0.997 0.02 1.625 1.70 0.997 0.03 1.625 2.41 

0.797 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N33/N32 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.04 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N33/N34 
0.577 0.06 0.577 0.32 0.577 0.06 0.577 0.40 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N31/N34 
0.652 0.05 0.435 0.11 0.869 0.07 0.435 0.16 

0.652 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N34/N35 
0.808 0.03 1.010 0.18 0.808 0.05 1.010 0.19 

0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 

N35/N36 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.04 0.509 0.08 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N37/N30 
0.997 0.02 1.625 1.71 1.196 0.03 1.625 2.23 

0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N37/N29 
1.480 0.02 1.480 1.47 1.480 0.03 1.480 1.80 

1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N39/N38 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.05 0.509 0.08 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N39/N40 
0.808 0.02 0.606 0.19 0.808 0.04 0.606 0.20 

0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 

N37/N40 
0.652 0.03 0.435 0.11 0.869 0.07 0.435 0.15 

0.652 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N41/N40 
0.577 0.04 0.577 0.28 0.577 0.05 0.577 0.39 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N41/N42 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.04 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N31/N37 
2.257 0.01 2.257 0.54 2.257 0.01 1.975 0.42 

2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 1.975 L/(>1000) 

N43/N44 
1.964 0.00 1.719 1.10 1.964 0.00 1.473 1.79 

1.964 L/(>1000) 1.719 L/(>1000) 1.964 L/(>1000) 1.473 L/(>1000) 

N45/N46 
2.210 0.02 3.315 0.89 2.210 0.02 3.315 1.51 

2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 

N44/N46 
1.712 0.11 3.559 8.73 1.901 0.18 3.361 11.21 

1.712 L/(>1000) 3.559 L/940.7 1.712 L/(>1000) 3.361 L/954.6 

N47/N48 
4.631 0.05 3.086 5.14 1.415 0.08 3.086 6.61 

1.415 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 4.833 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 

N47/N44 
0.674 0.14 0.674 0.46 0.674 0.26 0.674 0.73 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N47/N49 
0.211 0.04 0.634 0.12 0.211 0.05 0.634 0.18 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N50/N49 
0.634 0.12 0.634 0.22 0.634 0.16 0.634 0.30 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N50/N51 
0.423 0.06 0.423 0.14 0.423 0.08 0.423 0.18 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N52/N51 
0.423 0.06 0.423 0.13 0.423 0.07 0.423 0.18 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N52/N53 
0.634 0.11 0.634 0.19 0.634 0.15 0.634 0.25 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N48/N53 
0.211 0.03 0.634 0.07 0.211 0.03 0.634 0.11 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N48/N46 
0.674 0.15 0.674 0.40 0.674 0.22 0.674 0.54 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.842 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N54/N55 
2.210 0.00 2.486 2.61 2.210 0.01 2.763 4.23 

2.210 L/(>1000) 2.486 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 2.486 L/(>1000) 

N46/N56 
2.500 0.10 3.722 3.96 2.500 0.12 3.722 5.32 

2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 

N55/N56 
2.686 0.08 3.715 3.88 2.500 0.13 3.715 4.63 

2.686 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 2.686 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 

N46/N57 
1.858 0.03 1.858 1.48 1.858 0.04 1.858 1.96 

1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 

N57/N56 
0.997 0.02 1.625 1.70 0.997 0.03 1.625 2.34 

0.797 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N59/N58 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.04 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N59/N60 0.577 0.06 0.577 0.32 0.577 0.05 0.577 0.37 
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N57/N60 
0.652 0.05 0.435 0.11 0.869 0.07 0.435 0.16 

0.652 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N60/N61 
0.808 0.03 1.010 0.18 0.808 0.04 1.010 0.19 

0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 

N61/N62 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.04 0.509 0.07 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N63/N56 
0.997 0.02 1.625 1.71 1.196 0.03 1.625 2.05 

0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N63/N55 
1.480 0.02 1.480 1.47 1.480 0.03 1.480 1.69 

1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 

N65/N64 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.05 0.509 0.08 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N65/N66 
0.808 0.02 0.606 0.19 0.808 0.04 0.606 0.20 

0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 

N63/N66 
0.869 0.03 0.435 0.11 0.869 0.06 0.435 0.14 

0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N67/N66 
0.577 0.04 0.577 0.28 0.577 0.05 0.577 0.36 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N67/N68 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.03 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N57/N63 
2.257 0.01 2.257 0.54 2.257 0.01 1.975 0.42 

2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 1.975 L/(>1000) 

N69/N70 
1.964 0.00 1.719 1.10 1.964 0.00 1.473 1.79 

1.964 L/(>1000) 1.719 L/(>1000) 1.964 L/(>1000) 1.473 L/(>1000) 

N71/N72 
2.210 0.02 3.315 0.89 2.210 0.02 3.315 1.51 

2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 

N70/N72 
1.712 0.11 3.559 8.73 1.901 0.18 3.361 11.21 

1.712 L/(>1000) 3.559 L/940.7 1.712 L/(>1000) 3.361 L/954.6 

N73/N74 
4.631 0.05 3.086 5.14 1.415 0.08 3.086 6.61 

1.415 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 4.833 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 

N73/N70 
0.674 0.14 0.674 0.46 0.674 0.26 0.674 0.73 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N73/N75 
0.211 0.04 0.634 0.12 0.211 0.05 0.634 0.18 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N76/N75 
0.634 0.12 0.634 0.22 0.634 0.16 0.634 0.30 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N76/N77 
0.423 0.06 0.423 0.14 0.423 0.08 0.423 0.18 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N78/N77 
0.423 0.06 0.423 0.13 0.423 0.07 0.423 0.18 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N78/N79 
0.634 0.11 0.634 0.19 0.634 0.15 0.634 0.25 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N74/N79 
0.211 0.03 0.634 0.07 0.211 0.03 0.634 0.11 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N74/N72 
0.674 0.15 0.674 0.40 0.674 0.22 0.674 0.54 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.842 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N80/N81 
2.210 0.00 2.486 2.16 2.210 0.01 2.763 3.79 

2.210 L/(>1000) 3.039 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 3.039 L/(>1000) 
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N72/N82 
2.500 0.10 3.722 3.96 2.500 0.11 3.722 5.32 

2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 

N81/N82 
2.686 0.08 3.715 3.88 2.500 0.12 3.715 4.63 

2.686 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 2.871 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 

N72/N83 
1.858 0.03 1.858 1.48 1.858 0.04 1.858 1.96 

1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 

N83/N82 
0.997 0.02 1.625 1.70 0.997 0.03 1.625 2.34 

0.797 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N85/N84 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.04 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N85/N86 
0.577 0.06 0.577 0.32 0.577 0.05 0.577 0.37 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N83/N86 
0.652 0.05 0.435 0.11 0.869 0.07 0.435 0.16 

0.652 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N86/N87 
0.808 0.03 1.010 0.18 0.808 0.04 1.010 0.19 

0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 

N87/N88 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.04 0.509 0.07 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N89/N82 
0.997 0.02 1.625 1.71 1.196 0.03 1.625 2.04 

0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N89/N81 
1.480 0.02 1.480 1.47 1.480 0.03 1.480 1.69 

1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 

N91/N90 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.05 0.509 0.08 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N91/N92 
0.808 0.02 0.606 0.19 0.808 0.04 0.606 0.20 

0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 

N89/N92 
0.869 0.03 0.435 0.11 0.869 0.06 0.435 0.14 

0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N93/N92 
0.577 0.04 0.577 0.28 0.577 0.05 0.577 0.35 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N93/N94 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.03 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N83/N89 
2.257 0.01 2.257 0.54 2.257 0.01 1.975 0.42 

2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 1.975 L/(>1000) 

N95/N96 
1.964 0.00 1.719 1.10 1.964 0.00 1.473 1.79 

1.964 L/(>1000) 1.719 L/(>1000) 1.964 L/(>1000) 1.473 L/(>1000) 

N97/N98 
2.210 0.02 3.315 0.89 2.210 0.02 3.315 1.51 

2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 

N96/N98 
1.712 0.11 3.559 8.73 1.901 0.18 3.361 11.21 

1.712 L/(>1000) 3.559 L/940.7 1.712 L/(>1000) 3.361 L/954.6 

N99/N100 
4.631 0.05 3.086 5.14 1.415 0.08 3.086 6.61 

1.415 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 4.833 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 

N99/N96 
0.674 0.14 0.674 0.46 0.674 0.26 0.674 0.73 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N99/N101 
0.211 0.04 0.634 0.12 0.211 0.05 0.634 0.18 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N102/N101 
0.634 0.12 0.634 0.22 0.634 0.16 0.634 0.30 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N102/N103 0.423 0.06 0.423 0.14 0.423 0.08 0.423 0.18 
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N104/N103 
0.423 0.06 0.423 0.13 0.423 0.07 0.423 0.18 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N104/N105 
0.634 0.11 0.634 0.19 0.634 0.15 0.634 0.25 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N100/N105 
0.211 0.03 0.634 0.07 0.211 0.03 0.634 0.11 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N100/N98 
0.674 0.15 0.674 0.40 0.674 0.22 0.674 0.54 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.842 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N106/N107 
2.210 0.00 2.486 2.16 2.210 0.01 2.763 3.79 

2.210 L/(>1000) 3.039 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 3.039 L/(>1000) 

N98/N108 
2.500 0.10 3.722 3.96 2.500 0.11 3.722 5.32 

2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 

N107/N108 
2.686 0.08 3.715 3.88 2.500 0.12 3.715 4.63 

2.686 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 2.871 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 

N98/N109 
1.858 0.03 1.858 1.48 1.858 0.04 1.858 1.96 

1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 

N109/N108 
0.997 0.02 1.625 1.70 0.997 0.03 1.625 2.34 

0.797 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N111/N110 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.04 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N111/N112 
0.577 0.06 0.577 0.32 0.577 0.05 0.577 0.37 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N109/N112 
0.652 0.05 0.435 0.11 0.869 0.07 0.435 0.16 

0.652 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N112/N113 
0.808 0.03 1.010 0.18 0.808 0.04 1.010 0.19 

0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 

N113/N114 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.04 0.509 0.07 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N115/N108 
0.997 0.02 1.625 1.71 1.196 0.03 1.625 2.04 

0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N115/N107 
1.480 0.02 1.480 1.47 1.480 0.03 1.480 1.69 

1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 

N117/N116 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.05 0.509 0.08 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N117/N118 
0.808 0.02 0.606 0.19 0.808 0.04 0.606 0.20 

0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 

N115/N118 
0.869 0.03 0.435 0.11 0.869 0.06 0.435 0.14 

0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N119/N118 
0.577 0.04 0.577 0.28 0.577 0.05 0.577 0.35 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N119/N120 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.03 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N109/N115 
2.257 0.01 2.257 0.54 2.257 0.01 1.975 0.42 

2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 1.975 L/(>1000) 

N121/N122 
1.964 0.00 1.719 1.10 1.964 0.00 1.473 1.79 

1.964 L/(>1000) 1.719 L/(>1000) 1.964 L/(>1000) 1.473 L/(>1000) 

N123/N124 
2.210 0.02 3.315 0.89 2.210 0.02 3.315 1.51 

2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N122/N124 
1.712 0.11 3.559 8.73 1.901 0.18 3.361 11.21 

1.712 L/(>1000) 3.559 L/940.7 1.712 L/(>1000) 3.361 L/954.6 

N125/N126 
4.631 0.05 3.086 5.14 1.415 0.08 3.086 6.61 

1.415 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 4.833 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 

N125/N122 
0.674 0.14 0.674 0.46 0.674 0.26 0.674 0.73 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N125/N127 
0.211 0.04 0.634 0.12 0.211 0.05 0.634 0.18 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N128/N127 
0.634 0.12 0.634 0.22 0.634 0.16 0.634 0.30 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N128/N129 
0.423 0.06 0.423 0.14 0.423 0.08 0.423 0.18 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N130/N129 
0.423 0.06 0.423 0.13 0.423 0.07 0.423 0.18 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N130/N131 
0.634 0.11 0.634 0.19 0.634 0.15 0.634 0.25 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N126/N131 
0.211 0.03 0.634 0.07 0.211 0.03 0.634 0.11 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N126/N124 
0.674 0.15 0.674 0.40 0.674 0.22 0.674 0.54 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.842 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N132/N133 
2.210 0.00 2.486 2.61 2.210 0.01 2.763 4.23 

2.210 L/(>1000) 2.486 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 2.486 L/(>1000) 

N124/N134 
2.500 0.10 3.722 3.96 2.500 0.12 3.722 5.32 

2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 

N133/N134 
2.686 0.08 3.715 3.88 2.500 0.13 3.715 4.63 

2.686 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 2.686 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 

N124/N135 
1.858 0.03 1.858 1.48 1.858 0.04 1.858 1.96 

1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 

N135/N134 
0.997 0.02 1.625 1.70 0.997 0.03 1.625 2.34 

0.797 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N137/N136 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.04 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N137/N138 
0.577 0.06 0.577 0.32 0.577 0.05 0.577 0.37 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N135/N138 
0.652 0.05 0.435 0.11 0.869 0.07 0.435 0.16 

0.652 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N138/N139 
0.808 0.03 1.010 0.18 0.808 0.04 1.010 0.19 

0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 

N139/N140 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.04 0.509 0.07 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N141/N134 
0.997 0.02 1.625 1.71 1.196 0.03 1.625 2.05 

0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N141/N133 
1.480 0.02 1.480 1.47 1.480 0.03 1.480 1.69 

1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 

N143/N142 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.05 0.509 0.08 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N143/N144 
0.808 0.02 0.606 0.19 0.808 0.04 0.606 0.20 

0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 

N141/N144 0.869 0.03 0.435 0.11 0.869 0.06 0.435 0.14 
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N145/N144 
0.577 0.04 0.577 0.28 0.577 0.05 0.577 0.36 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N145/N146 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.03 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N135/N141 
2.257 0.01 2.257 0.54 2.257 0.01 1.975 0.42 

2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 1.975 L/(>1000) 

N147/N148 
1.964 0.00 1.719 1.10 1.964 0.00 1.473 1.77 

1.964 L/(>1000) 1.719 L/(>1000) 1.964 L/(>1000) 1.473 L/(>1000) 

N149/N150 
2.210 0.02 3.315 0.89 2.210 0.02 3.315 1.51 

2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 3.315 L/(>1000) 

N148/N150 
1.712 0.11 3.559 8.73 1.901 0.18 3.361 11.23 

1.712 L/(>1000) 3.559 L/940.7 1.712 L/(>1000) 3.559 L/942.7 

N151/N152 
4.631 0.05 3.086 5.14 1.415 0.08 3.086 6.61 

1.415 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 1.415 L/(>1000) 3.086 L/(>1000) 

N151/N148 
0.674 0.14 0.674 0.46 0.674 0.25 0.674 0.73 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N151/N153 
0.211 0.04 0.634 0.12 0.211 0.05 0.634 0.17 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N154/N153 
0.634 0.12 0.634 0.22 0.634 0.16 0.634 0.30 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N154/N155 
0.423 0.06 0.423 0.14 0.423 0.08 0.423 0.18 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N156/N155 
0.423 0.06 0.423 0.13 0.423 0.07 0.423 0.18 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N156/N157 
0.634 0.11 0.634 0.19 0.634 0.15 0.634 0.25 

0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N152/N157 
0.211 0.03 0.634 0.07 0.211 0.03 0.634 0.11 

0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N152/N150 
0.674 0.15 0.674 0.40 0.674 0.21 0.674 0.56 

0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N158/N159 
2.210 0.00 2.486 2.65 2.210 0.01 2.486 4.26 

2.210 L/(>1000) 2.486 L/(>1000) 2.210 L/(>1000) 2.486 L/(>1000) 

N150/N160 
2.500 0.10 3.722 3.96 2.500 0.13 3.722 5.48 

2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 3.722 L/(>1000) 

N159/N160 
2.686 0.08 3.715 3.88 2.500 0.14 3.715 5.01 

2.686 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 3.715 L/(>1000) 

N150/N161 
1.858 0.03 1.858 1.48 1.858 0.05 1.858 1.98 

1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 1.858 L/(>1000) 

N161/N160 
0.997 0.02 1.625 1.70 0.997 0.03 1.625 2.41 

0.797 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 0.797 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N163/N162 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.04 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N163/N164 
0.577 0.06 0.577 0.32 0.577 0.06 0.577 0.40 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N161/N164 
0.652 0.05 0.435 0.11 0.869 0.07 0.435 0.16 

0.652 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N164/N165 
0.808 0.03 1.010 0.18 0.808 0.05 1.010 0.19 

0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 1.010 L/(>1000) 
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N165/N166 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.04 0.509 0.08 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N167/N160 
0.997 0.02 1.625 1.71 1.196 0.03 1.625 2.23 

0.997 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 1.196 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 

N167/N159 
1.480 0.02 1.480 1.47 1.480 0.03 1.480 1.80 

1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 

N169/N168 
0.509 0.03 0.509 0.06 0.509 0.05 0.509 0.08 

0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 0.509 L/(>1000) 

N169/N170 
0.808 0.02 0.606 0.19 0.808 0.04 0.606 0.20 

0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 0.808 L/(>1000) 0.606 L/(>1000) 

N167/N170 
0.652 0.03 0.435 0.11 0.869 0.07 0.435 0.15 

0.652 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.869 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 

N171/N170 
0.577 0.04 0.577 0.28 0.577 0.05 0.577 0.39 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 

N171/N172 
0.295 0.03 0.295 0.03 0.295 0.04 0.295 0.04 

0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N161/N167 
2.257 0.01 2.257 0.54 2.257 0.01 1.975 0.42 

2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 2.257 L/(>1000) 1.975 L/(>1000) 

N173/N174 
1.373 0.18 1.570 0.21 1.373 0.30 1.962 0.35 

1.373 L/(>1000) 1.570 L/(>1000) 1.373 L/(>1000) 1.570 L/(>1000) 

N175/N176 
1.765 8.47 1.324 0.17 1.765 15.96 1.544 0.31 

1.765 L/520.8 1.324 L/(>1000) 1.765 L/520.8 1.324 L/(>1000) 

N174/N176 
5.674 37.14 3.545 3.76 5.871 63.46 3.545 5.31 

5.674 L/218.3 3.545 L/(>1000) 5.674 L/218.4 4.488 L/(>1000) 

N177/N178 
4.429 12.58 3.086 2.51 4.631 19.04 3.086 3.49 

4.429 L/496.6 3.086 L/(>1000) 4.429 L/496.6 3.086 L/(>1000) 

N177/N174 
0.505 0.39 0.674 0.15 0.505 0.56 0.674 0.21 

0.505 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 0.505 L/(>1000) 0.674 L/(>1000) 

N177/N179 
0.423 0.39 0.423 0.04 0.423 0.59 0.423 0.08 

0.423 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.634 L/(>1000) 

N180/N179 
0.423 0.52 0.423 0.10 0.423 0.94 0.423 0.14 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N180/N181 
0.423 0.29 0.423 0.06 0.423 0.51 0.423 0.09 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N182/N181 
0.423 0.77 0.423 0.07 0.423 1.44 0.423 0.10 

0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N182/N183 
0.211 0.09 0.423 0.09 0.634 0.14 0.423 0.12 

0.211 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 0.211 L/(>1000) 0.423 L/(>1000) 

N178/N183 
0.423 1.57 0.211 0.05 0.423 2.95 0.211 0.08 

0.423 L/538.7 0.211 L/(>1000) 0.423 L/538.9 0.211 L/(>1000) 

N178/N176 
0.505 1.42 0.674 0.16 0.505 2.71 0.674 0.24 

0.505 L/710.2 0.674 L/(>1000) 0.505 L/710.6 0.674 L/(>1000) 

N184/N185 
1.930 6.85 2.482 0.24 1.930 12.10 1.930 0.27 

1.930 L/643.6 2.482 L/(>1000) 1.930 L/643.6 2.482 L/(>1000) 

N176/N186 
3.722 31.07 3.722 1.41 3.722 57.36 3.722 1.94 

3.722 L/195.1 3.722 L/(>1000) 3.722 L/195.2 3.722 L/(>1000) 

N185/N186 
3.526 40.96 3.715 1.37 3.526 73.94 3.715 1.76 

3.526 L/147.1 3.715 L/(>1000) 3.526 L/147.1 3.715 L/(>1000) 

N176/N187 2.171 5.07 1.748 0.52 2.171 9.20 1.748 0.71 
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

2.171 L/636.3 1.748 L/(>1000) 2.171 L/637.4 1.748 L/(>1000) 

N187/N186 
1.625 10.62 1.625 0.61 1.625 19.77 1.811 0.89 

1.625 L/294.0 1.625 L/(>1000) 1.625 L/294.5 1.594 L/(>1000) 

N189/N188 
0.273 0.27 0.273 0.01 0.273 0.51 0.273 0.01 

0.273 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.273 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N189/N190 
0.536 0.49 0.715 0.22 0.357 0.83 0.715 0.34 

0.536 L/(>1000) 0.715 L/(>1000) 0.357 L/(>1000) 0.715 L/(>1000) 

N187/N190 
0.629 0.34 0.629 0.18 0.629 0.66 0.629 0.30 

0.629 L/(>1000) 0.629 L/(>1000) 0.629 L/(>1000) 0.629 L/(>1000) 

N190/N191 
0.753 2.48 0.753 0.09 0.753 4.54 0.942 0.08 

0.753 L/606.9 0.753 L/(>1000) 0.753 L/606.9 0.942 L/(>1000) 

N191/N192 
0.317 0.65 0.475 0.02 0.317 1.21 0.475 0.04 

0.317 L/977.1 0.475 L/(>1000) 0.317 L/979.8 0.475 L/(>1000) 

N193/N186 
1.625 10.75 1.395 0.63 1.625 19.66 1.593 0.82 

1.625 L/290.2 1.395 L/(>1000) 1.625 L/290.7 1.395 L/(>1000) 

N193/N185 
1.480 11.47 1.480 0.52 1.480 20.67 1.480 0.66 

1.480 L/280.7 1.480 L/(>1000) 1.480 L/280.9 1.480 L/(>1000) 

N195/N194 
0.317 0.66 0.317 0.02 0.317 1.21 0.475 0.03 

0.317 L/961.2 0.475 L/(>1000) 0.317 L/962.1 0.475 L/(>1000) 

N195/N196 
0.753 3.20 0.565 0.12 0.753 5.82 0.565 0.13 

0.753 L/470.7 0.565 L/(>1000) 0.753 L/470.9 0.565 L/(>1000) 

N193/N196 
0.629 0.08 0.629 0.14 0.629 0.17 0.629 0.27 

1.049 L/(>1000) 0.629 L/(>1000) 1.049 L/(>1000) 0.629 L/(>1000) 

N197/N196 
0.715 0.39 0.715 0.38 0.715 0.53 0.715 0.51 

0.715 L/(>1000) 0.715 L/(>1000) 0.715 L/(>1000) 0.715 L/(>1000) 

N197/N198 
0.273 0.16 0.273 0.00 0.273 0.30 0.273 0.01 

0.273 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.273 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 

N187/N193 
2.257 38.33 2.257 0.35 2.257 70.38 1.975 0.17 

2.257 L/117.8 2.257 L/(>1000) 2.257 L/117.8 1.975 L/(>1000) 

N13/N16 
1.677 2.55 1.258 0.33 1.677 4.50 1.258 0.40 

1.677 L/(>1000) 1.258 L/(>1000) 1.677 L/(>1000) 1.258 L/(>1000) 

N16/N14 
1.057 0.37 1.480 0.41 1.269 0.48 1.480 0.50 

1.057 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.057 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 

N4/N15 
2.097 0.35 1.258 0.22 2.097 0.57 1.258 0.42 

2.097 L/(>1000) 1.258 L/(>1000) 2.097 L/(>1000) 1.258 L/(>1000) 

N15/N14 
1.480 0.29 1.480 0.41 1.269 0.45 1.480 0.54 

1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 1.480 L/(>1000) 

N200/N16 
2.288 15.22 1.716 0.17 2.288 27.38 1.430 0.25 

2.288 L/375.9 1.716 L/(>1000) 2.288 L/375.9 1.430 L/(>1000) 

N199/N15 
2.288 16.11 2.288 0.14 2.288 29.90 1.716 0.26 

2.288 L/355.1 4.576 L/(>1000) 2.288 L/355.1 1.144 L/(>1000) 

N15/N16 
2.705 8.19 2.705 0.35 2.705 14.91 1.353 0.14 

2.705 L/660.5 2.705 L/(>1000) 2.705 L/660.5 1.353 L/(>1000)  
  
 
2.3. Uniones  
2.3.1. Memoria de cálculo  
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2.3.1.1. Tipo 1 

  

a) Detalle 
  

 
  

b) Descripción de los componentes de la unión 
  

Elementos complementarios 

Pieza 
Geometría Taladros Acero 

Esquema Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad Diámetro 
(mm) 

Tipo fy 
(kp/cm²) 

fu 
(kp/cm²) 

Placa base 

 

450 400 25 4 20 S275 2803.3 4179.4 

 
  

c) Comprobación 
  

1) Pilar HE 200 B 
  

Cordones de soldadura  
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Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del ala superior En ángulo 8 200 15.0 90.00 

Soldadura del alma En ángulo 5 134 9.0 90.00 

Soldadura del ala inferior En ángulo 8 200 15.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  

Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Soldadura del ala superior 135.9 135.9 1.7 271.8 70.44 135.9 41.44 410.0 0.85 

Soldadura del alma 8.8 8.8 5.1 19.8 5.12 8.8 2.70 410.0 0.85 

Soldadura del ala inferior 137.1 137.1 2.8 274.2 71.06 137.1 41.79 410.0 0.85  
  

  

  

2) Placa de anclaje 
  

Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 
Calculado: 320 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 
Calculado: 89 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.263 t 

 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.506 t 

 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.985 t 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 8.143 t 
Calculado: 5.882 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 1881.43 kp/cm² 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 26.698 t 
Calculado: 0.474 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 2103.27 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 2093.77 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1614.43 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 460.134 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 617.702 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 100000 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 862.494 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.133  
  

d) Medición 
  

Soldaduras 

fu 
(kp/cm²) Ejecución Tipo 

Espesor de garganta 
(mm) 

Longitud de cordones 
(mm) 

4179.4 En el lugar de montaje En ángulo 
5 268 

8 770  
  

Elementos de tornillería 

Tipo Material Cantidad Descripción 

Tuercas Clase 5 4 ISO 4032-M20 

Arandelas Dureza 200 HV 4 ISO 7089-20  
  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 
Placa base 1 450x400x25 35.33 

Total 35.33 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 20 - L = 415 + 194 6.01 

Total 6.01  
   
  
 
2.3.1.2. Tipo 2 

  

a) Detalle 
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b) Descripción de los componentes de la unión 
  

Elementos complementarios 

Pieza 
Geometría Taladros Acero 

Esquema Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad Diámetro 
(mm) 

Tipo fy 
(kp/cm²) 

fu 
(kp/cm²) 

Placa base 

 

450 450 18 8 20 S275 2803.3 4179.4 

Rigidizador 

 

450 100 9 - - S275 2803.3 4179.4 
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c) Comprobación 
  

1) Pilar HE 200 B 
  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura perimetral a la placa En ángulo 6 638 9.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  

Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Soldadura perimetral a la placa La comprobación no procede. 410.0 0.85  
  

  

  

2) Placa de anclaje 
  

Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 
Calculado: 185 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 
Calculado: 76 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 

 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a X: 
 

 

 

Máximo: 50  
Calculado: 30.8 

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.705 t 

 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.362 t 

 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 7.929 t 
Calculado: 7.221 t 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 8.143 t 
Calculado: 6.297 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 2016.26 kp/cm² 

 

Cumple 
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Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 19.222 t 
Calculado: 0.339 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 2286.12 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 2588.84 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 1247.21 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1584.98 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 2862.01 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 2786.39 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 2443.12 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 1689.64 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 1627.76 kp/cm² 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.156 

- Punto de tensión local máxima: (0.225, 0.119)  
  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Rigidizador x-x (y = -105): Soldadura a la placa base En ángulo 6 450 9.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = -105): Soldadura a la pieza En ángulo 6 100 9.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = -105): Soldadura del borde superior a la pieza En ángulo 6 200 9.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = 105): Soldadura a la placa base En ángulo 6 450 9.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = 105): Soldadura a la pieza En ángulo 6 100 9.0 90.00 

Rigidizador x-x (y = 105): Soldadura del borde superior a la pieza En ángulo 6 200 9.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  

Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Rigidizador x-x (y = -105): Soldadura a 
la placa base 

La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador x-x (y = -105): Soldadura a 
la pieza 

La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador x-x (y = -105): Soldadura del 
borde superior a la pieza La comprobación no procede. 410.0 0.85 
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Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Rigidizador x-x (y = 105): Soldadura a la 
placa base 

La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador x-x (y = 105): Soldadura a la 
pieza La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador x-x (y = 105): Soldadura del 
borde superior a la pieza La comprobación no procede. 410.0 0.85 
 
  

  

  

d) Medición 
  

Soldaduras 

fu 
(kp/cm²) 

Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 

Longitud de cordones 
(mm) 

4179.4 
En taller En ángulo 6 2200 

En el lugar de montaje En ángulo 6 638  
  

Elementos de tornillería 

Tipo Material Cantidad Descripción 

Tuercas Clase 5 8 ISO 4032-M20 

Arandelas Dureza 200 HV 8 ISO 7089-20  
  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 1 450x450x18 28.61 

Rigidizadores pasantes 2 450/250x100/0x9 4.95 

Total 33.56 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 20 - L = 408 + 194 11.88 

Total 11.88  
   
  
 
2.3.1.3. Tipo 3 

  

a) Detalle 
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b) Descripción de los componentes de la unión 
  

Elementos complementarios 

Pieza 
Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) Cantidad 

Diámetro 
(mm) Tipo 

fy 
(kp/cm²) 

fu 
(kp/cm²) 

Placa base 

 

500 450 35 4 25 S275 2803.3 4179.4 

 
  

c) Comprobación 
  

1) Pilar HE 200 B 
  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del ala superior En ángulo 10 200 15.0 90.00 



 

Listados   

COMPROBACIO NAU EXISTENT Fecha: 25/03/25 
  

 
Página 46 

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del alma En ángulo 5 134 9.0 90.00 

Soldadura del ala inferior En ángulo 10 200 15.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  

Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) w  

(N/mm²) 
 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Soldadura del ala superior 181.5 181.5 3.9 363.0 94.07 181.5 55.32 410.0 0.85 

Soldadura del alma 4.9 4.9 1.8 10.2 2.64 4.9 1.48 410.0 0.85 

Soldadura del ala inferior 179.7 179.7 3.8 359.5 93.16 179.7 54.79 410.0 0.85  
  

  

  

2) Placa de anclaje 
  

Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 
Calculado: 370 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 
Calculado: 113 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 11.327 t 
Calculado: 8.911 t 

 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 7.929 t 
Calculado: 1.006 t 

 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 11.327 t 
Calculado: 10.347 t 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 12.734 t 
Calculado: 8.362 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 1716.22 kp/cm² 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 46.721 t 
Calculado: 0.942 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 2004.44 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1879.63 kp/cm² 
 

Cumple 
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Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 813.947 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 463.777 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 531.1 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 4128.68 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 100000 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.116  
  

d) Medición 
  

Soldaduras 

fu 
(kp/cm²) Ejecución Tipo 

Espesor de garganta 
(mm) 

Longitud de cordones 
(mm) 

4179.4 En el lugar de montaje En ángulo 
5 268 

10 770  
  

Elementos de tornillería no normalizados 

Tipo Cantidad Descripción 

Tuercas 4 T25 

Arandelas 4 A25  
  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 
Placa base 1 500x450x35 61.82 

Total 61.82 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 25 - L = 480 + 243 11.14 

Total 11.14  
   
  



 

 

ÍNDEX CÀLCUL BAIXA TENSIÓ 

      

    

1. DISTRIBUCIÓ DE FASES 2 

    

2. CÀLCULS 2  



 

Resultats de càlcul   

BRIGADA ACS Data: 11/02/26 
  

 
Pàgina 2 

 

1. DISTRIBUCIÓ DE FASES 
La distribució de les fases s'ha realitzat de manera que la càrrega està el més equilibrada possible. 

CGP-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 

0 CGP-1 - 16213.8 16213.8 16213.8 

0   - 16213.8 16213.8 16213.8 

0 Oficina (Quadre d'oficina) 48641.4 16213.8 16213.8 16213.8  
  

Oficina (Quadre d'oficina) 

Nº de circuit Tipus de circuit Recinte 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 

C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 1096.0 

C15 (enllumenat d'emergència) C15 (enllumenat d'emergència) - - - 22.0 

C14 (PORTA CORREDERA) C14 (PORTA CORREDERA) - - - 1250.0 

C2 (preses) C2 (preses) - 1000.0 - - 

C7 (preses) C7 (preses) - 2100.0 - - 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1 Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1 - 16214.0 16214.0 16214.0 

C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 354.0 - 

C14 (Central de detecció automàtica d'incendis) C14 (Central de detecció automàtica d'incendis) - - 2300.0 - 

C15 (Producció d'A.C.S.) C15 (Producció d'A.C.S.) - - 1200.0 - 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1.1 Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1.1 - 10393.3 10393.3 10393.3 

C14 (Shucko 16AII) C14 (Shucko 16AII) - - - 4600.0 

C15 (CETAC 32AIV) C15 (CETAC 32AIV) - 9166.7 9166.7 9166.7 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1.2 Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1.2 - 10393.3 10393.3 10393.3 

C14 (Shucko 16AII) C14 (Shucko 16AII) - 4600.0 - - 

C15 (CETAC 32AIV) C15 (CETAC 32AIV) - 9166.7 9166.7 9166.7 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).2 Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).2 - 10210.9 10210.9 10210.9 

C14 (CETAC 32AIV) C14 (CETAC 32AIV) - 9166.7 9166.7 9166.7 

C15 (Shucko 16AII) C15 (Shucko 16AII) - - 4600.0 - 

C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - - 1824.0 

C16 (enllumenat d'emergència) C16 (enllumenat d'emergència) - 17.6 - - 

C17 (Equip d'aire condicionat (split)) C17 (Equip d'aire condicionat (split)) - 1012.5 - - 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).3 Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).3 - 10393.3 10393.3 10393.3 

C14 (Shucko 16AII) C14 (Shucko 16AII) - - 4600.0 - 

C15 (CETAC 32AIV) C15 (CETAC 32AIV) - 9166.7 9166.7 9166.7 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).4 Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).4 - 10393.3 10393.3 10393.3 

C14 (Shucko 16AII) C14 (Shucko 16AII) - - - 4600.0 

C15 (CETAC 32AIV) C15 (CETAC 32AIV) - 9166.7 9166.7 9166.7  
  
 

2. CÀLCULS 
Els resultats obtinguts es resumeixen en les següents taules: 

Línia general d'alimentació 

  

Dades de càlcul 

Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línia Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

CGP-1 48.64 4.17 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 70.21 100.00 0.16  
  

Descripció de les instal·lacions 
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Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) Fcagrup 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

CGP-1 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 Tub enterrat D=75 mm 100.00 1.00 - 100.00  
  

Sobrecàrrega i curtcircuit 

Esquema Línia Ic 
(A) 

Proteccions 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

CGP-1 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 70.21 80 128.00 100.00 100 12.000 4.567 0.25 0.05 175.67  
  

Concentració de comptadors 

  

Concentració de comptadors 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Proteccions 
Línia 

CC-1 48.6 - I: 160.00 A  
  

Derivacions individuals 

  

Dades de càlcul 

Planta Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línia Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

0 Oficina (Quadre d'oficina) 48.64 0.84 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 70.21 100.00 0.03 0.03  
  

Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Oficina (Quadre d'oficina) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 
Tub enterrat D=90 

mm 100.00 1.00 - 100.00 
 
  

Sobrecàrrega i curtcircuit 

Esquema Línia Ic 
(A) 

Proteccions 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Oficina (Quadre d'oficina) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 70.21 80 128.00 100.00 100 9.171 4.359 0.28 0.06 175.67  
  

Instal·lació interior 

En l'entrada de cada oficina s'instal·la un quadre general de comandament i protecció, que conté els 
següents dispositius de protecció: 

Interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits, o 
diversos interruptors diferencials per a la protecció contra contactes indirectes de cadascun dels circuits o 
grups de circuits en funció del tipus o caràcter de la instal·lació. 

Interruptor automàtic de tall omnipolar, destinat a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de 
cadascun dels circuits interiors. 

La composició del quadre i els circuits interiors serà la següent: 

  

Dades de càlcul de Oficina (Quadre d'oficina) 

Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línia Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Oficina (Quadre d'oficina)   
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Dades de càlcul de Oficina (Quadre d'oficina) 

Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línia Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Sub-grupo 1   

C1 (il·luminació) 1.10 340.45 H07V-K Eca 3G1.5 4.77 14.50 3.90 3.94 

C15 (enllumenat d'emergència) 0.02 171.08 H07V-K Eca 3G1.5 0.10 14.50 0.03 0.06 

C14 (PORTA CORREDERA) 1.25 26.55 RV-K Eca 3G2.5 5.43 30.00 0.97 1.01 

Sub-grupo 2   

C2 (preses) 3.45 26.60 RV-K Eca 3G2.5 15.00 28.00 2.80 2.83 

C7 (preses) 3.45 109.78 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 2.43 2.47 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1 48.64 29.81 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G25 70.21 86.40 0.77 0.80 

Sub-grupo 1   

C1 (il·luminació) 0.35 87.34 H07V-K Eca 3G1.5 1.54 14.50 0.52 1.33 

C14 (Central de detecció automàtica d'incendis) 2.30 20.81 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.00 28.00 1.43 2.23 

C15 (Producció d'A.C.S.) 1.20 22.83 H07V-K Eca 3G1.5 5.22 14.50 1.35 2.15 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1.1 31.18 9.43 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 45.00 53.55 0.40 1.20 

Sub-grupo 1   

C15 (CETAC 32AIV) 27.50 0.77 H07V-K Eca 5G10 39.69 43.00 0.03 1.23 

Sub-grupo 2   

C14 (Shucko 16AII) 4.60 0.72 H07V-K Eca 3G2.5 20.00 20.00 0.11 1.31 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1.2 31.18 31.03 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 45.00 53.55 1.29 2.09 

Sub-grupo 1   

C15 (CETAC 32AIV) 27.50 0.60 H07V-K Eca 5G10 39.69 43.00 0.02 2.11 

Sub-grupo 2   

C14 (Shucko 16AII) 4.60 0.70 H07V-K Eca 3G2.5 20.00 20.00 0.10 2.19 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).2 30.63 45.14 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 44.22 50.40 1.88 1.92 

Sub-grupo 1   

C14 (CETAC 32AIV) 27.50 0.29 H07V-K Eca 5G10 39.69 43.00 0.01 1.93 

Sub-grupo 2   

C16 (enllumenat d'emergència) 0.02 145.92 H07V-K Eca 3G1.5 0.08 14.50 0.02 1.94 

C17 (Equip d'aire condicionat (split)) 1.01 6.34 H07V-K Eca 3G1.5 5.87 14.50 0.32 2.23 

Sub-grupo 3   

C15 (Shucko 16AII) 4.60 0.40 H07V-K Eca 3G2.5 20.00 20.00 0.06 1.97 

Sub-grupo 4   

C1 (il·luminació) 1.82 277.71 H07V-K Eca 3G4 7.93 26.00 1.43 3.34 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).3 31.18 59.67 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 45.00 50.40 2.52 2.55 

Sub-grupo 1   

C15 (CETAC 32AIV) 27.50 0.49 H07V-K Eca 5G10 39.69 43.00 0.02 2.57 

Sub-grupo 2   

C14 (Shucko 16AII) 4.60 0.50 H07V-K Eca 3G2.5 20.00 20.00 0.07 2.63 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).4 31.18 7.94 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 45.00 63.00 0.33 0.36 

Sub-grupo 1   

C15 (CETAC 32AIV) 27.50 0.45 H07V-K Eca 5G10 39.69 43.00 0.02 0.37 

Sub-grupo 2   

C14 (Shucko 16AII) 4.60 0.40 H07V-K Eca 3G2.5 20.00 20.00 0.06 0.42  
  

Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal·lació Iz 
(A) 

Fcagrup 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (il·luminació) H07V-K Eca 3G1.5 
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C15 (enllumenat d'emergència) H07V-K Eca 3G1.5 
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C14 (PORTA CORREDERA) RV-K Eca 3G2.5 Safata llisa 35x60 mm 30.00 1.00 - 30.00 

C2 (preses) RV-K Eca 3G2.5 Safata llisa 35x60 mm 30.00 1.00 - 30.00 
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Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) Fcagrup 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

    
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=20 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

C7 (preses) H07V-K Eca 3G2.5 
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G25 Safata llisa 35x150 mm 108.00 0.80 - 86.40 

    Safata llisa 35x100 mm 108.00 1.00 - 108.00 

C1 (il·luminació) H07V-K Eca 3G1.5 
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

    
Tub superficial D=16 

mm 14.50 1.00 - 14.50 

C14 (Central de detecció automàtica d'incendis) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=20 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

    Canal 20x75 mm 28.00 1.00 - 28.00 

C15 (Producció d'A.C.S.) H07V-K Eca 3G1.5 
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1.1 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 Safata llisa 35x60 mm 63.00 0.85 - 53.55 

    Safata llisa 35x60 mm 63.00 1.00 - 63.00 

    
Tub superficial D=32 

mm 54.00 1.00 - 54.00 

C15 (CETAC 32AIV) H07V-K Eca 5G10 Tub superficial D=32 
mm 43.00 1.00 - 43.00 

C14 (Shucko 16AII) H07V-K Eca 3G2.5 Tub superficial D=16 
mm 

20.00 1.00 - 20.00 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1.2 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 Safata llisa 35x60 mm 63.00 0.85 - 53.55 

    Safata llisa 35x60 mm 63.00 1.00 - 63.00 

    
Tub superficial D=32 

mm 54.00 1.00 - 54.00 

C15 (CETAC 32AIV) H07V-K Eca 5G10 Tub superficial D=32 
mm 

43.00 1.00 - 43.00 

C14 (Shucko 16AII) H07V-K Eca 3G2.5 Tub superficial D=16 
mm 

20.00 1.00 - 20.00 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).2 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 Safata llisa 35x150 mm 63.00 0.80 - 50.40 

    Safata llisa 35x60 mm 63.00 0.85 - 53.55 

    
Tub superficial D=32 

mm 54.00 1.00 - 54.00 

C14 (CETAC 32AIV) H07V-K Eca 5G10 Tub superficial D=32 
mm 

43.00 1.00 - 43.00 

    
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=32 mm 
43.00 1.00 - 43.00 

C16 (enllumenat d'emergència) H07V-K Eca 3G1.5 
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C17 (Equip d'aire condicionat (split)) H07V-K Eca 3G1.5 
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C15 (Shucko 16AII) H07V-K Eca 3G2.5 
Tub superficial D=16 

mm 20.00 1.00 - 20.00 

    
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C1 (il·luminació) H07V-K Eca 3G4 
Tub encastat, en una 
paret de maçoneria 

D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).3 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 Safata llisa 35x150 mm 63.00 0.80 - 50.40 

    Safata llisa 35x60 mm 63.00 0.85 - 53.55 

    Safata llisa 35x60 mm 63.00 1.00 - 63.00 

C15 (CETAC 32AIV) H07V-K Eca 5G10 
Tub superficial D=32 

mm 43.00 1.00 - 43.00 
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Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) Fcagrup 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C14 (Shucko 16AII) H07V-K Eca 3G2.5 Tub superficial D=16 
mm 

20.00 1.00 - 20.00 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).4 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 Safata llisa 35x60 mm 63.00 1.00 - 63.00 

C15 (CETAC 32AIV) H07V-K Eca 5G10 
Tub superficial D=32 

mm 43.00 1.00 - 43.00 

C14 (Shucko 16AII) H07V-K Eca 3G2.5 
Tub superficial D=16 

mm 20.00 1.00 - 20.00 
 
  

Sobrecàrrega i curtcircuit 'oficina (quadre d'oficina)' 

Esquema Línia 
Ic 

(A) 

Proteccions 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Teleruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Oficina (Quadre d'oficina)   IGA:       80 (bobina)   

Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   

C1 (il·luminació) H07V-K Eca 3G1.5 4.77 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.50 10 8.754 0.109 < 0.01 2.52 

C15 (enllumenat d'emergència) H07V-K Eca 3G1.5 0.10 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 10 8.754 0.288 < 0.01 0.36 

C14 (PORTA CORREDERA) RV-K Eca 3G2.5 5.43 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 30.00 10 8.754 0.429 < 0.01 0.69 

Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   

C2 (preses) RV-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 28.00 10 8.754 0.428 < 0.01 0.70 

C7 (preses) H07V-K Eca 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 8.754 0.519 < 0.01 0.31 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G25 70.21 Aut: 80 {C,D} 116.00 86.40 10 8.754 2.148 < 0.01 2.77 

Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   

C1 (il·luminació) H07V-K Eca 3G1.5 1.54 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 4.314 0.236 0.69 0.53 

C14 (Central de detecció automàtica d'incendis) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 28.00 6 4.314 0.473 0.69 0.57 

C15 (Producció d'A.C.S.) H07V-K Eca 3G1.5 5.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 4.314 0.304 0.69 0.32 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1.1 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 45.00 Aut: 50 {C,B,D} 72.50 53.55 6 4.314 1.533 0.69 0.87 

Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   

C15 (CETAC 32AIV) H07V-K Eca 5G10 39.69 Aut: 40 {C,B,D} 58.00 43.00 6 3.079 1.501 0.22 0.59 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   

C14 (Shucko 16AII) H07V-K Eca 3G2.5 20.00 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 20.00 6 3.079 1.418 0.22 0.04 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).1.2 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 45.00 Aut: 50 {C,B} 72.50 53.55 6 4.314 0.926 0.69 2.38 

Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   

C15 (CETAC 32AIV) H07V-K Eca 5G10 39.69 Aut: 40 {C,B,D} 58.00 43.00 6 1.860 0.917 0.59 1.57 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   

C14 (Shucko 16AII) H07V-K Eca 3G2.5 20.00 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 20.00 6 1.860 0.883 0.59 0.11 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).2 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 44.22 Aut: 50 {C',B'} 72.50 50.40 10 8.754 0.890 < 0.01 2.58 

Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   

C14 (CETAC 32AIV) H07V-K Eca 5G10 39.69 Aut: 40 {C,B,D} 58.00 43.00 6 1.788 0.886 0.64 1.68 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   

C16 (enllumenat d'emergència) H07V-K Eca 3G1.5 0.08 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.788 0.247 0.64 0.49 

C17 (Equip d'aire condicionat (split)) H07V-K Eca 3G1.5 5.87 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.788 0.524 0.64 0.11 

Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 2 polos   

C15 (Shucko 16AII) H07V-K Eca 3G2.5 20.00 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 20.00 6 1.788 0.867 0.64 0.11 

Sub-grupo 4   Dif:       25,       30, 2 polos   

C1 (il·luminació) H07V-K Eca 3G4 7.93 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 26.00 6 1.788 0.322 0.64 2.04 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).3 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 45.00 Aut: 50 {C',B'} 72.50 50.40 10 8.754 0.709 < 0.01 4.07 

Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   

C15 (CETAC 32AIV) H07V-K Eca 5G10 39.69 Aut: 40 {C,B} 58.00 43.00 6 1.423 0.704 1.01 2.67 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   

C14 (Shucko 16AII) H07V-K Eca 3G2.5 20.00 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 20.00 6 1.423 0.691 1.01 0.17 

Subquadre Oficina (Quadre d'oficina).4 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G10 45.00 Aut: 50 {C',B',D'} 72.50 63.00 10 8.754 2.587 < 0.01 0.31 

Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   

C15 (CETAC 32AIV) H07V-K Eca 5G10 39.69 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 43.00 6 5.196 2.532 0.08 0.21 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   

C14 (Shucko 16AII) H07V-K Eca 3G2.5 20.00 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 20.00 6 5.196 2.403 0.08 0.01  
  

  

Llegenda 

c.d.t caiguda de tensió (%) 

c.d.tac caiguda de tensió acumulada (%) 

Ic intensitat de càlcul del circuit (A) 



 

Resultats de càlcul   

BRIGADA ACS Data: 11/02/26 
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Llegenda 

Iz 
intensitat màxima admissible del conductor en 
les condicions d'instal·lació (A) 

Fcagrup factor de correcció per agrupament 

Rinc 
percentatge de reducció de la intensitat 
admissible per conductor en zona de risc 
d'incendi o explosió (%) 

I'z 
intensitat màxima admissible corregida del 
conductor en les condicions d'instal·lació (A) 

I2 intensitat de funcionament de la protecció (A) 

Icu poder de tall de la protecció (kA) 

Iccc intensitat de curtcircuit a l'inici de la línia (kA) 

Iccp intensitat de curtcircuit al final de la línia (kA) 

Lmax 
longitud màxima de la línia protegida pel 
fusible a curtcircuit (A) 

Pcalc potència de càlcul (kW) 

ticcc 
temps que el conductor suporta la intensitat 
de curtcircuit a l'inici de la línia (s) 

ticcp 
temps que el conductor suporta la intensitat 
de curtcircuit al final de la línia (s) 

tficcp 
temps de fusió del fusible per a la intensitat de 
curtcircuit (s)  
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1. PARÀMETRES GENERALS
Emplaçament: Sant Fruitós de Bages
Latitud (graus): 41.75 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 247 m
Percentil per a estiu: 1.0 %
Temperatura seca estiu: 26.80 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 99.0 %
Temperatura seca a l'hivern: 0.20 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.07 °C
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 %

2. RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
BRIGADA ACS Data: 12/02/26
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2.1. Refrigeració
Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
Oficina (Oficines) Planta baixa - Oficina
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 26.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Teulada 18.7 0.52 299 Intermedi 33.4 81.93

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 118.1 0.60 22 25.7
Buit interior 1.7 3.00 25.6
Buit interior 3.2 3.30 25.6

51.82
3.11
6.36

Total estructural 143.23

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 3 64.55 62.19 193.64 186.57

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 262.00 1.05 275.10

Instal·lacions i altres càrregues 299.43
Càrregues interiors 193.64 761.10

Càrregues interiors totals 954.74

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 27.13

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 Càrregues internes totals 193.64 931.46

Potència tèrmica interna total 1125.10

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

93.6 447.23 35.96
Càrregues de ventilació 447.23 35.96

Potència tèrmica de ventilació total 483.18
Potència tèrmica 640.87 967.42

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.7 m² 85.9 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1608.3 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
BRIGADA ACS Data: 12/02/26
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2.2. Calefacció
Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
Oficina (Oficines) Planta baixa - Oficina

Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Teulada 18.7 0.54 299 Intermedi 211.71

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Llosa de fonamentació 18.7 0.21 1858 57.69

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 118.1 0.60 22
Buit interior 1.7 3.00
Buit interior 3.2 3.30

737.41
53.84

109.99
Total estructural 1170.64

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 58.53

Càrregues internes totals 1229.17

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

93.6 621.52
Potència tèrmica de ventilació total 621.52

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.7 m² 98.9 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1850.7 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
BRIGADA ACS Data: 12/02/26
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3. RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
Refrigeració

Conjunt: Planta baixa - Oficina

Recinte Planta
Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(W)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Sensible
(W)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

Oficina Planta baixa 143.23 761.10 954.74 931.46 1125.10 93.57 35.96 483.18 85.94 967.42 1608.28 1608.28
Total  93.6 Càrrega total simultània  1608.3

Calefacció
Conjunt: Planta baixa - Oficina

Recinte Planta Càrrega interna sensible
(W)

Ventilació Potència
Cabal

(m³/h)
Càrrega total

(W)
Per superfície

(W/m²)
Màxima simultània

(W)
Màxima

(W)
Oficina Planta baixa 1229.17 93.57 621.52 98.89 1850.69 1850.69

Total  93.6 Càrrega total simultània  1850.7

4. RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES
Refrigeració

Conjunt Potència per superfície
(W/m²)

Potència total
(W)

Planta baixa - Oficina 86.0 1608.3

Calefacció

Conjunt Potència per superfície
(W/m²)

Potència total
(W)

Planta baixa - Oficina 99.0 1850.7

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
BRIGADA ACS Data: 12/02/26
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1. ESCOMESES 
Tub de polietilè PE 100, PN=25 atm, segons UNE-EN 12201-2 

  

Càlcul hidràulic de les escomeses 

Tram Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(m³/h) 

K Q 
(m³/h) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psort 
(m.c.a.) 

1-2 0.89 1.07 7.02 0.64 4.52 0.30 23.20 32.00 2.97 0.47 29.50 28.73 

  

Abreviatures utilitzades 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 

Qb Cabal brut v Velocitat 

K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 

h Desnivell Psort Pressió de sortida 
  
  
 

2. TUBS D'ALIMENTACIÓ 
Tub d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 10255 

  

Càlcul hidràulic dels tubs d'alimentació 

Tram Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(m³/h) 

K Q 
(m³/h) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psort 
(m.c.a.) 

2-3 0.69 0.82 7.02 0.64 4.52 -0.30 36.00 32.00 1.23 0.04 24.73 24.49 

  

Abreviatures utilitzades 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 

Qb Cabal brut v Velocitat 

K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 

h Desnivell Psort Pressió de sortida 
  
  
 

3. INSTAL·LACIONS PARTICULARS  
3.1. Instal·lacions particulars 
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, PN=6 atm, segons UNE-EN ISO 15875-2 

  

Càlcul hidràulic de les instal·lacions particulars 

Tram Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) 
K Q 

(m³/h) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 
Psort 

(m.c.a.) 

3-4 Instal·lació interior (F) 10.52 12.62 7.02 0.64 4.52 0.00 26.20 32.00 2.33 3.03 24.49 21.46 

4-5 Instal·lació interior (F) 2.54 3.05 6.30 0.71 4.50 0.00 26.20 32.00 2.32 0.72 21.46 20.74 

5-6 Instal·lació interior (F) 3.37 4.05 5.58 0.81 4.50 0.00 26.20 32.00 2.32 0.96 20.74 19.27 

6-7 Cambra humida (F) 0.11 0.13 5.58 0.81 4.50 0.00 26.20 32.00 2.32 0.03 19.27 19.24 

7-8 Puntal (F) 3.63 4.35 4.50 1.00 4.50 0.30 20.40 25.00 3.82 3.61 19.24 15.33 
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Càlcul hidràulic de les instal·lacions particulars 

Tram Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) 
K Q 

(m³/h) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 
Psort 

(m.c.a.) 

  

Abreviatures utilitzades 

Ttub Tipus de canonada: F (Aigua freda), C (Aigua calenta) Dint Diàmetre interior 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dcom Diàmetre comercial 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) v Velocitat 

Qb Cabal brut J Pèrdua de càrrega del tram 

K Coeficient de simultaneïtat Pent Pressió d'entrada 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Psort Pressió de sortida 

h Desnivell     
 

Instal·lació interior: Oficina (Oficina) 

Punt de consum amb major caiguda de pressió (Sf): Wàter amb fluxor  
  
 
3.2. Producció d'A.C.S. 
  

Càlcul hidràulic dels equips de producció d'A.C.S. 

Referència Descripció Qcal 
(m³/h) 

Oficina 
Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 
30 l, potència 1,2 kW, de 586 mm d'altura i 353 mm de diàmetre. 

0.59 

  

Abreviatures utilitzades 

Qcal Cabal de càlcul 
  
  
 

4. AÏLLAMENT TÈRMIC 
Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució 
de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de 
diàmetre interior i 25 mm de gruix. 
Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució 
de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de 
diàmetre interior i 25 mm de gruix. 
Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la distribució de 
fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor 
de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16,0 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix. 
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1. ENLLUMENAT INTERIOR
RECINTE

Referència: Oficina (Oficines) Planta: Planta baixa
Superfície: 18.7 m² Alçada lliure: 6.72 m Volum: 125.8 m³

Enllumenat normal

Altura del pla de treball: 1.00 m
Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m
Coeficient de reflectància en sòls: 0.20 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.50 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.70 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex del local (K): 1.47 
Nombre mínim de punts de càlcul: 9

Disposició de les lluminàries

3.65 m

6.34 m

2 2

22

Tipus Quantitat Descripció Flux lluminós total
(lm)

Eficiència
(lm/W)

Rendiment
(%)

Potència total
(W)

2 4 72060140-880 3900 33 100 4 x 30.0
Total = 120.0 W

Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància mínima: 315.51 lux
Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 624.27 lux
Índex d'enlluernament unificat (UGR): 18.00 
Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.00 W/m²
Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 6.41 W/m²
Factor d'uniformitat: 50.54  %

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Valors calculats d'il·luminància

23
0.

0290.5

29
0.

5

290.5290.5

290.5

35
1.

0

411.5

411.5

472.0

472.0

532.5

532.5

593.0

593.0

653.5

653.5

714.0

714.0

774.5

774.5

835.0

895.5

Posició dels valors pèssims calculats

Il·luminància mínima (315.51 lux)

Índex d'enlluernament unificat (UGR = 18.00)

Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 104)

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Enllumenat d'emergència

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.00 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.00 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex de rendiment cromàtic: 0.00 

Disposició de les lluminàries

3.65 m

6.34 m
1

Nº Quantitat Descripció
1 1 661623

Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00 
Altura sobre el nivell del sòl: 2.44 m

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Valors calculats d'il·luminància

0.2

2.0

2.0

3.8

3.
8

5.6

7.
4

9.
2

11
.0

12
.8

14
.6

16
.4

18.220.021.8

23.6

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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RECINTE

Referència: WC (Lavabo de planta) Planta: Planta baixa
Superfície: 7.5 m² Alçada lliure: 6.72 m Volum: 50.6 m³

Enllumenat normal

Altura del pla de treball: 0.00 m
Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m
Coeficient de reflectància en sòls: 0.20 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.50 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.70 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex del local (K): 0.53 
Nombre mínim de punts de càlcul: 4

Disposició de les lluminàries

3.06 m

3.28 m

3
3

3

Tipus Quantitat Descripció Flux lluminós total
(lm)

Eficiència
(lm/W)

Rendiment
(%)

Potència total
(W)

3 3 72524030-883 2200 33 100 3 x 22.0
Total = 66.0 W

Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància mínima: 228.02 lux
Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 294.38 lux
Índex d'enlluernament unificat (UGR): 26.00 
Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 2.90 W/m²
Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 8.77 W/m²
Factor d'uniformitat: 77.46  %

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Valors calculats d'il·luminància

185.7

185.7
185.7

199.3

199.3

2 1 2 . 9

212.9

212.9

22
6.5

226.5

24
0.1

240.1

253.7
267.3

280.9

294.5

308.1

321.7

335.3

Posició dels valors pèssims calculats

Il·luminància mínima (228.02 lux)

Índex d'enlluernament unificat (UGR = 26.00)

Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 54)

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Enllumenat d'emergència

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.00 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.00 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex de rendiment cromàtic: 0.00 

Disposició de les lluminàries

3.06 m

3.28 m

1

Nº Quantitat Descripció
1 1 661623

Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00 
Altura sobre el nivell del sòl: 5.94 m

Valors calculats d'il·luminància

1.11.2

1.3

1.41.5

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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RECINTE

Referència: Passadís (Zona de circulació) Planta: Planta baixa
Superfície: 18.0 m² Alçada lliure: 6.72 m Volum: 121.2 m³

Enllumenat normal

Altura del pla de treball: 0.00 m
Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m
Coeficient de reflectància en sòls: 0.20 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.50 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.70 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex del local (K): 0.46 
Nombre mínim de punts de càlcul: 4

Disposició de les lluminàries

6.30 m

3.53 m

2
2

2 2

Tipus Quantitat Descripció Flux lluminós total
(lm)

Eficiència
(lm/W)

Rendiment
(%)

Potència total
(W)

2 4 72060140-880 3900 33 100 4 x 30.0
Total = 120.0 W

Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància mínima: 199.79 lux
Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 288.93 lux
Índex d'enlluernament unificat (UGR): 16.00 
Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 2.30 W/m²
Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 6.66 W/m²
Factor d'uniformitat: 69.15  %

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Valors calculats d'il·luminància

164.1 178.4178.4

192.7

19
2.

7

207.0
221.3235.6249.9264.2278.5292.8

307.1

321.4

335.7335.7

Posició dels valors pèssims calculats

Il·luminància mínima (199.79 lux)

Índex d'enlluernament unificat (UGR = 16.00)

Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 106)

Enllumenat d'emergència

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.00 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.00 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex de rendiment cromàtic: 0.00 

Disposició de les lluminàries

6.30 m

3.53 m

1

Nº Quantitat Descripció
1 1 661623

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00 
Altura sobre el nivell del sòl: 2.44 m

Valors calculats d'il·luminància

1.0
1.

6

1.
6

2.
2

2.
2

2.
8

2.
8

3.
4

3.
4

4.
0

4.
04.

6

4.6

5.2

5.86.47.07.6

8.2
8.8

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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RECINTE

Referència: Traster (Cambra de neteja) Planta: Planta baixa
Superfície: 9.8 m² Alçada lliure: 6.72 m Volum: 65.7 m³

Enllumenat normal

Altura del pla de treball: 1.00 m
Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m
Coeficient de reflectància en sòls: 0.20 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.50 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.70 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex del local (K): 0.77 
Nombre mínim de punts de càlcul: 4

Disposició de les lluminàries

3.78 m

3.45 m4

Tipus Quantitat Descripció Flux lluminós total
(lm)

Eficiència
(lm/W)

Rendiment
(%)

Potència total
(W)

4 1  OSRAM  ECOFITZ LED
WP 1500 48W C857 5232 109 88 1 x 48.0

Total = 48.0 W

Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància mínima: 223.91 lux
Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 313.89 lux
Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00 
Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.50 W/m²
Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 4.91 W/m²
Factor d'uniformitat: 71.34  %

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Valors calculats d'il·luminància

89.811
8.

1

118.1

118.1

118.1
146.4

146.4

146.4

17
4.

7

174.7

20
3.

0

231.3259.6287.9316.2

344.5

372.8401.1

Posició dels valors pèssims calculats

Il·luminància mínima (223.91 lux)

Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 62)

Enllumenat d'emergència

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.00 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.00 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex de rendiment cromàtic: 0.00 

Disposició de les lluminàries

3.78 m

3.45 m

1

Nº Quantitat Descripció
1 1 661623

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26

Pàgina 13



Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00 
Altura sobre el nivell del sòl: 6.34 m

Valors calculats d'il·luminància

0.30.50.70.
91.
1

1.1
1.3

1.5

1.7

1.9

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26

Pàgina 14



RECINTE

Referència: Nau 2 Magatzem 1 (Oficines) Planta: Planta baixa
Superfície: 235.2 m² Alçada lliure: 6.64 m Volum: 1562.0 m³

Enllumenat normal

Altura del pla de treball: 1.00 m
Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m
Coeficient de reflectància en sòls: 0.20 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.50 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.70 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex del local (K): 1.95 
Nombre mínim de punts de càlcul: 9

Disposició de les lluminàries

12.16 m

25.23 m

1

4

1

1
1

1

1

4

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Tipus Quantitat Descripció
Flux lluminós

total
(lm)

Eficiència
(lm/W)

Rendiment
(%)

Potència total
(W)

1 6
 OSRAM  SIM HB
Cold Storage 100W
840 90D

14000 23 100 6 x 100.0

4 2
 OSRAM  ECOFITZ
LED WP 1500 48W
C857

5232 55 88 2 x 48.0

Total = 696.0 W

Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància mínima: 130.71 lux
Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 341.64 lux
Índex d'enlluernament unificat (UGR): 26.00 
Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 0.80 W/m²
Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 2.96 W/m²
Factor d'uniformitat: 38.26  %

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Valors calculats d'il·luminància

13
1.

0

13
1.

0

1 3 1 . 0

131.0

16
8.

3

16
8.

3

168.3

168.3

20
5.

6

20
5.

6

2 0 5 . 6

20
5.

6

205.6

205.6

20
5.

6

242.9242.9

242.9

24
2.

9

24
2.

9

280.2

280.2

280.2

28
0.

2

280.2

317.5

317.5

317.5

317.5

317.5

31
7.

5

354.8

354.8

354.8

354.8

354.8

35
4.8

392.1

392.1
392.1

392.1

392.1

392.1

392.1
429.4

429.4

429.4

429.4

429.4

429.4

466.7

466.7

466.7

466.7

466.7

466.7

504.0

504.0

504.0

504.0

504.0

541.3541.3

541.3
541.3

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Posició dels valors pèssims calculats

Il·luminància mínima (130.71 lux)

Índex d'enlluernament unificat (UGR = 26.00)

Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 195)

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Enllumenat d'emergència

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.00 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.00 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex de rendiment cromàtic: 0.00 

Disposició de les lluminàries

12.16 m

25.23 m
1

1

1

1

1

1

Nº Quantitat Descripció
1 6 661623

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00 
Altura sobre el nivell del sòl: 6.46 m

Valors calculats d'il·luminància

0.2

0.2

2.
1

2.
1

2.
1

2.1

2.1

2.1

4.
0

4.
0

4.0

4.0

5.
95.

9

5.9

5.9

7.
87.

8

7.8

7.8

9.
79.

7

9.7

9.7

11
.611
.6

11.6

11.6

13
.5

13
.5

13.5

13.5

15
.4

15
.4

15.4

15.4

17
.3

17
.3

17.3

17.3

19
.219.2

19.2

19.2

21.121.1

21.1

21.1

23.023.0

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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RECINTE

Referència: Nau 1 Magatzem 1 (Oficines) Planta: Planta baixa
Superfície: 677.5 m² Alçada lliure: 6.72 m Volum: 4552.7 m³

Enllumenat normal

Altura del pla de treball: 1.00 m
Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m
Coeficient de reflectància en sòls: 0.20 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.50 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.70 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex del local (K): 4.13 
Nombre mínim de punts de càlcul: 25

Disposició de les lluminàries

36.00 m

24.21 m

1

1 1

1 11 1

4 4 4

4

4

4

4 4

4 4

4
4 4

1

1111

Tipus Quantitat Descripció
Flux lluminós

total
(lm)

Eficiència
(lm/W)

Rendiment
(%)

Potència total
(W)

1 12
 OSRAM  SIM HB
Cold Storage 100W
840 90D

14000 12 100 12 x 100.0

4 13
 OSRAM  ECOFITZ
LED WP 1500 48W
C857

5232 8 88 13 x 48.0

Total = 1824.0 W

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància mínima: 115.43 lux
Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 332.88 lux
Índex d'enlluernament unificat (UGR): 26.00 
Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 0.80 W/m²
Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 2.69 W/m²
Factor d'uniformitat: 34.67  %

Valors calculats d'il·luminància

136.4
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136.4

13
6.

4 136.4
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4

136.4

187.8

18
7.8
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7.

8

187.8
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18

7.8
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8
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2 9 0 .6
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599.0650.4

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26

Pàgina 22



Posició dels valors pèssims calculats

Il·luminància mínima (115.43 lux)

Índex d'enlluernament unificat (UGR = 26.00)

Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 280)

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Enllumenat d'emergència

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00 
Coeficient de reflectància en paredes: 0.00 
Coeficient de reflectància en sostres: 0.00 
Factor de manteniment: 0.80 
Índex de rendiment cromàtic: 0.00 

Disposició de les lluminàries

36.00 m

24.21 m

1

1

1

1

1 1

11

Nº Quantitat Descripció
1 8 661623

Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux
Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00 
Altura sobre el nivell del sòl: 6.32 m

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Valors calculats d'il·luminància
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Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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2. ENLLUMENAT EXTERIOR
ZONA EXTERIOR

Referència: Zona de circulació exterior per a vehicles o mixtes
Superfície 587.3 m²

Enllumenat normal

Factor de manteniment: 0.80 

Disposició de les lluminàries

59.56 m

27.41 m

11 1

1

1

1

Nº Descripció
1 4099854080036

Valors de càlcul obtinguts

Il·luminància mínima: 2.28 lux
Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 85.74 lux
Factor d'uniformitat: 2.66 

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Valors calculats d'il·luminància

Posició dels valors pèssims calculats

Il·luminància mínima (2.28 lux)

Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 456)

Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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3. CORBES FOTOMÈTRIQUES
TIPUS DE LLUMINÀRIA (Enllumenat normal)

Tipus 1
 OSRAM  SIM HB Cold Storage 100W 840 90D (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 18)
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Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Tipus 2
72060140-880 (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 8)

 
Corbes fotomètriques
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Tipus 3
72524030-883 (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 3)

 
Corbes fotomètriques
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Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26

Pàgina 29



Tipus 4
 OSRAM  ECOFITZ LED WP 1500 48W C857 (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 18)

 
Corbes fotomètriques
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Tipus 5
 OSRAM  ECOFITZ LED WP 600 20W C857 (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 8)

 
Corbes fotomètriques
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Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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TIPUS DE LLUMINÀRIA (Enllumenat d'emergència)

Tipus 1
661623 (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 18)

 
Corbes fotomètriques
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Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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TIPUS DE LLUMINÀRIA (Enllumenat Exterior)

Tipus 1
4099854080036 (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 6)

 
Corbes fotomètriques
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Annexe de càlcul: Il·luminació
BRIGADA ACS Data: 25/03/26
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Benefits 

One-to-one replacement of traditional HID 
highbay 

— 50% energy saving 

— Working temperature is -30°C ~ 45°C 

— Maintain desired illumination throughout 
lifecycle 
— Easy transportation and installation. Low 
maintenance cost 

Safe and reliable 
— Compact and light weight 
— IP65, IK08 
— 30,000hrs lifetime 

Visual comfort 
— CRI > 80 

Applications 
— Cold Storage 

— Workshops, assembly lines 

— Warehouses, logistics 

— Public areas (airports, stations, stadiums) 

SIMPLITZ® Highbay Cold Storage 
Datasheet 

SIMPLITZ® Highbay Cold Storage series is highly efficient and reliable LED highbay luminaries that can be used in 
dusty , humid and low temperature environment. The well-designed die-casting aluminum heat sink with high-efficiency 
lens achieve a perfect balance between convenience and practicality. SIMPLITZ® Highbay Cold Storage series can 
replace the traditional HID highbay directly and provide the best solution for high ceiling industrial lighting and 
commercial lighting. 
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Technical Data 

Optical Specifications 

Power 60W 100W 

Luminous Flux 4000K 8,400 lm 14,000 lm 

Efficacy 4000K 140 lm/W 

CCT 4000K, 5000K 

CRI ≥80 

SDCM ≤5 

Beam Angle 90°(45x90°can be customized) 

.  

Electrical and Mechanical Specifications 

Input Voltage  220-240VAC 50/60Hz

Power Consumption  60W 100W 

Power Factor  ≥0.95@230Vac/50Hz 

Total Harmonic Distortion  ＜10%@230Vac/50Hz 

Surge Protection  Line to Line: 4KV, Line to Ground: 4KV 

Dimensions （Height ） 160mm 165mm 

(Diameter) 275mm 275mm 

Weight 2.2kg 2.4kg 

Cover Lens PC 

Housing Die-casting aluminum housing 

System Specifications 

Power AC line 

Dimming On/Off （1-10V can be customized） 

Installation Suspend / Surface mounting 

Working Temperature -30°C to +45°C 

Storage Temperature -35°C to +70°C 

Environment Indoor (IP65, IK08) 

Lumen Maintenance L70B50@25°C - 30,000 hrs. 

Safety Approval Electrical Protection Class I, CB, CCC 

Due to the special conditions of manufacturing process of LED, the typical data of technical parameters can only reflect statistical figures and do not 
necessarily correspond to the actual parameters of each single product which could differ from typical data. 

Exceeding maximum ratings for operation voltage will cause hazardous overload and will likely destroy the LED module. 

Exceeding maximum ratings for operation and storage temperature will reduce expected life time or destroy the LED module. 
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Dimensions 
 

 

          

 
 
 

Dimensions 

 
 60W 100W 

A 275mm 275mm 

B 160mm 165mm 
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Photometrics 

Light Distribution Curve 
60W & 100W 

 

 
Illuminance at a distance 

60W & 100W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due to the manufacturing processes of LED, the polar candela distribution and distance luminaries only reflect statistical figures and do not necessarily correspond to the actual parameters 
of individual product that may differ from the typical values
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Ordering Codes
Fixture

Short Text Power CCT IC EAN40 

SIM HB Cold Storage 60W 840 90D 60W 4000K AM410860055 4052899624269 

SIM HB Cold Storage 60W 850 90D 60W 5000K AM410870055 4052899624276 

SIM HB Cold Storage 100W 840 90D 100W 4000K AM410880055 4052899624283 

SIM HB Cold Storage 100W 850 90D 100W 5000K AM410890055 4052899624290 
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KPS  GLOBAL TRADE CO.,LTD
19/23 Kanchnapisek3 Laksong Bangkae Bangkok 10160
Tel: 097-145-4444,02-101-0491 ,061-445-4963 Email: info.kps.trade@gmail.com
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DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD  

Nombre y Apellidos :   Clément Presles. 
Cargo:   Director Técnico. 
Lugar y Fecha:  Vilamalla, 30 de octubre de 2023 
 

La Empresa: 
 
Nombre: 

CAHORS ESPAÑOLA S.A. 
 

Dirección: 
Ctra. Vilamalla a Figueres, km 1 (Vilamalla) 

Teléfono:  
(+34) 972 526 000 

 

 
Declara bajo su única responsabilidad que el producto: 
 
Cajas de Protección y Medida (CPM), referencias:  
0257636, 0254528,0255385-BUC, 0255385-PLT, 0255385-2MPLT 

  
Se halla en conformidad con las directivas europeas siguientes: 
 
Referencia: Titulo 
2014/35/UE Directiva Material Eléctrico (Baja Tensión) 
2014/30/UE Directiva de la compatibilidad electromagnética 
 
 
Referencia de las normas técnicas aplicadas: 
 
Referencia: Titulo 
UNE 20324 Grado de protección (IP 43) 
UNE EN 50102 Grado de protección contra impactos mecánicos (IK 09) 
IEC 60439-1 Conjuntos de aparamenta de baja tensión: Parte 1 
UNE 60228 Cableado 450/750V, Clase 2 Rígido 
UNE 21305 Clase Térmica A 
REBT  Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002 
NNL013 Cajas de protección y medida 
 
 
Sistema de Calidad: 
  
Cahors Española, S.A. tiene implantado un sistema para el aseguramiento de 
la calidad en el diseño, el desarrollo y la producción según norma UNE-EN-ISO 
9001. Dicho sistema ha sido certificado por AENOR con el nº ER-0016/1993. 



Downlight 725.24 WW Comfort

REF. 72524030-883

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación para interiores uniforme y de bajo consumo? Simon te propone esta Downlight
725.24 WW Comfort. Una solución perfecta para crear una iluminación general homogénea allí donde sea
instalada. Posee un ecorrae de categoría B y un l70 de 30.000 horas.
Una luminaria que arroja una temperatura de color cálida de 3.000º K por lo que posee un tipo de color
WW. Su óptica General ayuda a un reparto perfecto de los haces de luz en toda la estancia.
Estamos ante una luminaria que pertenece a la gama 725 de Simon por lo que la eficiencia energética
está garantizada. Con solo 22 vatios de potencia obtenemos 2200 lúmenes. Su sistema de control es de
ON-OFF. Cuenta con un elegante diseño circular que tiene unas medidas de 230 milímetros de diámetro y
65 milímetros de altura. Una luminaria diseñada para ser empotrada que cuenta con un acabado en color
blanco.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento,Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744



INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (ºC)

-10 - 35 ºC

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

On/Off

CRI

80

DRIVER INCLUIDO

Sí

L70 (ºC)

30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ
DE LUZ (°)

120º

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

LÚMENES (LM)

2200 lm

LÚMENES/W

2200 lm/22W

ÓPTICAS

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

22 W

PROTECTION ICONS

POWER ICONS

CHROMATICS CRI ICONS

COLOUR LIGHT ICONS

MAINTENANCE ICONS

OPTICS ICONS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg.
UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019
A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013
A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089590

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.999

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.777

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053089590

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

117

ANCHO EMBALAJE

257

LONGITUD EMBALAJE

257

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

7727733

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.999

PESO NETO EMBALAJE

0.777

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM
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Gama doméstica: ANORI Multi

Unidades Exteriores Multi LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M LSGT100-4M LSGT125-5M
Combinabilidad 2x1 2x1 3x1 3x1 4x1 5x1

Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter

Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 4,10 (1,80 - 4,51) 5,30 (2,00 - 5,83) 6,20 (2,20 - 6,71) 7,90 (2,30 - 8,69) 10,50 (2,50 - 11,00) 12,00 (2,77 - 12,70)

Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 4,80 (2,05 - 5,28) 5,60 (2,21 - 6,16) 6,60 (2,39 - 7,26) 8,20 (2,45 - 9,02) 11,00 (2,67 - 11,20) 13,00 (2,96 - 13,10)

SEER/SCOP 6,15/4,05 6,13/4,11 6,45/4,39 6,29/4,04 6,24/4,07 6,13/4,08

Clasificación energética refrigeración/calefacción A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.) kW 1,24 (0,19 - 2,10) 1,75 (0,28 - 2,30) 1,92 (0,35 - 2,80) 2,46 (0,56 - 3,40) 3,95 (0,68 - 4,93) 4,45 (0,75 - 5,45)

Corriente nominal absorbida refrigeración A 5,40 7,10 8,40 10,60 17,50 19,72

Potencia absorbida Calefacción nom.(mín.-máx.) kW 1,15 (0,19 - 2,10) 1,50 (0,28 - 2,30) 1,78 (0,35 - 2,80) 2,27 (0,56 - 3,40) 3,15 (0,53 - 3,85) 3,75 (0,60 - 4,35)

Corriente nominal absorbida calefacción A 5,00 6,40 7,70 9,60 13,96 16,62

Máxima potencia absorbida kW 2,10 2,30 2,80 3,40 5,30 5,60

Máxima corriente absorbida A 10,00 11,00 13,00 16,00 23,50 24,50

Alimentación                                                  V~,Hz,Nº fases 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1
Presión sonora dB(A) 54 55 56 57 61 61
Potencia sonora dB(A) 53 54 56 57 68 68
Cables de interconexión mm2 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T

Cables de alimentación mm2 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x4,0+T 2x4,0+T

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 800/545/315 800/545/315 834/655/335 834/655/335 985/808/409 985/808/409

Peso unidad exterior kg 30 30 41,5 44,5 74 75

Diámetro tuberías de líquido mm/” 2×6,35 (1/4) 2×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 3×6,35 (1/4) 4×6,35 (1/4) 5×6,35 (1/4)

Diámetro tuberías de gas* mm/” 2×9,52 (3/8) 2×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 3×9,52 (3/8) 4×9,52 (3/8) 5×9,52 (3/8)

Tipo gas refrigerante PCA R32 (675)

Cantidad de gas frigorífico kg 1,00 1,03 1,15 1,45 2,30 2,30

tCO2 equivalente 0,72 0,74 0,84 0,81 1,55 1,55

Carga de refrigerante para m 15,0 15,0 22,5 22,5 30,0 37,5

Carga adicional g/m 25 25 25 25 25 25

Máxima presión de descarga MPa 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Máxima presión aspiración MPa 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Referencia 7706185 7801402 7706186 7690482 7711422 7711423
Precio 1.421 € 1.601 € 1.939 € 2.151 € 2.974 € 3.415 €
Longitud mínima de tubería a cada unidad interior 
(L1, L2, L3, L4, L5) 5 5 5 5 5 5

Longitud máxima de tubería a cada unidad interior 
(L1, L2, L3, L4, L5) 25 25 30 30 35 35

Longitud total de tubería (L1+L2+L3+L4+L5) 40 40 60 60 80 80

Altura máxima entre unidad interior y exterior 
(H1, H2, H3, H4, H5) 15 15 15 15 15 15

Altura máxima ente unidades interiores (h) 10 10 10 10 10 10

Capacidades disponibles frío y calor: Unidades exteriores de 4 kW a 12,0kW 
combinables con hasta 5 unidades interiores ANORI Multi.

Máxima eficiencia: A++ / A+ para todos los conjuntos.

Mínimo ruido: Potencia sonora desde solo 61dB(A) a 65dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción 
y hasta +52°C (temperatura exterior) en refrigeración.

ANORI Multi

(*) En caso conectar unidades interiores con diámetro de 
tubería de 12,7mm(1/2”) se deberá utilizar el adaptador de gas 
suministrado con la unidad. Este adaptador se conecta en la 
unidad interior.

El diámetro de tubo entre unidades, debe ser siempre el 
indicado en la unidad exterior.

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: 
Modo refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; 
temperatura exterior 35ºC BS. Modo calefacción: temperatura 
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud 
de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para 
la zona climática promedio.

Fluido refrigerante: R32

A+

Calefacción

A++

Refrigeración

H1

h

L1
L2

L3
L4

L5

H2

Fondo

Ancho

A
lto

LST100-4M
LST125-5M

LSGT60-3M
LSGT70-3M

LSGT40-2M
LSGT50-2M
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JSGNW20 JSGNW25 JSGNW35 JSGNW50 
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW 2,05 (1,13-2,70) 2,64 (1,40-3,30) 3,52 (1,70-3,70) 5,27 (2,50-5,80)

Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW 2,35 (0,98-2,50) 2,93 (1,20-3,00) 3,81 (2,03-4,42) 5,38 (2,25-5,80)

Caudal de aire m3/h 600 600 600 900

Potencia sonora dB(A) 54 54 54 58

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 792/292/201 792/292/201 792/292/201 940/316/224

Peso unidad interior kg 7,5 7,5 7,5 11,0

Diámetro tubería de líquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35

Diámetro tubería de gas “/mm 3/8"/9,52 3/8"/9,52 3/8"/9,52 1/2"/12,70

Referencia 7801392 7801393 7801394 7801395
Precio 277 € 285 € 311 € 511 €

LSGND25-XM RZ2GND35 RZ2GND50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW 2,60 (1,50 - 3,55) 3,52 (1,35 - 4,40) 5,28 (1,53 - 5,60)

Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW 2,90 (1,70 - 3,65) 3,81 (1,24 - 5,30) 5,60 (1,40 - 6,20)

Caudal de aire A/M/B m3/h 600/450/380 720/600/500 900/750/630

Presión sonora A/M/B dB(A) 35/31/28 36/34/32 41/37/34

Potencia sonora dB(A) 53 49 56

Presión estática disponible Pa 30 25 25

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 700x200x470 700x245x700 700x245x700

Peso unidad interior kg 18,5 21 22

Diámetro tubería de líquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35

Diámetro tubería de gas “/mm 3/8"/9,52 1/2”/12,7 1/2"/12,7

Referencia 7815079 7836613 7836614
Precio 666 € 679 € 833 €

RZ2GBK25 RZ2GBK35 RZ2GBK50
Panel PKR50 PKR50 PKR50

Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW 2,80 (1,50 - 3,55) 3.52 (1,70 - 3,70) 5,28 (2,50 - 5,60)

Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW 3,00 (1,60 - 3,81) 3.81 (2,03 - 4,42) 5.60 (1,40 - 6,20)

Caudal de aire A/M/B m3/h 700/600/530 700/620/530 760/650/580

Presión sonora A/M/B dB(A) 42/36/32 42/36/32 45/40/38

Potencia sonora dB(A) 52 52 56

Dim. Cuerpo ancho/alto/fondo mm 570x260x570 570x260x570 570x260x570

Dim. Panel ancho/alto/fondo mm 650x55x650 650x55x650 650x55x650

Peso unidad interior kg 14,5 15,5 15,5

Peso Panel kg 2,2 2,2 2,2

Diámetro tubería de líquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35

Diámetro tubería de gas “/mm 1/2"/12,7 1/2"/12,7 1/2"/12,7

Referencia Unidad interior + Panel 7836605 + 
7711455

7836606 +
7711455

7836607 + 
7711455

Precio
Unidad interior + Panel 537 € + 205 € 550 € + 205 € 607 € + 205 €

Total 742 € 755 € 812 €

RZGNP25 RZGNP35 RZGNP50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW 2,60 (1,50 - 3,55) 3,50 (1,70 - 3,70) 4,70 (2,50 - 4,80)

Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW 2,80 (1,50 - 3,55) 3,50 (1,50 - 3,70) 5,0 (2,50 - 5,6)

Caudal de aire A/M/B m3/h 600/530/430 600/530/430 650/550/450

Presión sonora A/M/B dB(A) 42/39/36 42/39/36 44/40/37

Potencia sonora dB(A) 52 52 54

Dimensiones ancho/alto/fondo mm 700/600/225 700/600/225 700/600/225

Peso unidad interior kg 15 15 15

Diámetro tubería de líquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35

Diámetro tubería de gas “/mm 3/8”/9,52 3/8”/9,52 3/8”/9,52

Referencia 7836592 7836593 7836594
Precio 759 € 773 € 852 €

NOTA: Las unidades interiores de pared ANORI-2 son universales y por lo tanto combinables con unidades exteriores ANORI-2 
mono y multi.

Bomba de drenaje incluida

*El modelo LSGND25-XM no 
tiene contacto ventana/tarjeta.

*

Diseño Súper-Slim: 		
Solo 200mm de alto

Incluído

Bomba de drenaje incluida.

Incluído

Diseño Súper-Slim: 
Solo 225 mm de fondo

Incluído

Incluído

ANORI Multi

Fluido 
refrigerante: R32

Fluido 
refrigerante: R32

Fluido 
refrigerante: R32

Fluido 
refrigerante: R32

Unidades Interiores de CONDUCTO

Unidades Interiores de CASSETTE

Unidades Interiores de CONSOLA

Aire acondicionado Gama doméstica: ANORI Multi

Unidades Interiores de PARED ANORI Mono-2

AC
OFF

AC
OFF
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NCombinaciones sugeridas ANORI Multi

Controles y Regulación

2x1 3x1 4x1 5x1

LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M LSGT100-4M LSGT125-5M

1 
S

al
a

20 20 50 50

25 25

35 35

50 50

2 
S

al
as

20+20 20+20 20+20 25+35 20+20 25+35 20+20 25+35 20+20 25+35

20+25 20+25 20+25 25+50 20+25 25+50 20+25 25+50 20+25 25+50

25+25 20+35 20+35 35+35 20+35 35+35 20+35 35+35 20+35 35+35

25+25 20+50 20+50 35+50 20+50 35+50 20+50 35+50

25+35 25+25 25+25 25+25 50+50 25+25 50+50

3 
S

al
as

20+20+20 20+20+20 20+25+50 20+20+20 20+25+50 35+35+35 20+20+20 20+25+50 25+25+50 35+50+50

20+20+25 20+20+25 20+35+35 20+20+25 20+35+35 35+35+50 20+20+25 20+35+35 25+35+35 50+50+50

20+20+35 20+20+35 25+25+25 20+20+35 20+35+50 20+20+35 20+35+50 25+35+50

20+25+25 20+20+50 25+25+35 20+20+50 25+25+25 20+20+50 20+50+50 25+50+50

25+25+25 20+25+25 25+35+35 20+25+25 25+25+35 20+25+25 25+25+25 35+35+35

20+25+35 20+25+35 25+35+50 20+25+35 25+25+35 35+35+50

4 
S

al
as

20+20+20+20 20+20+35+50 25+25+25+50 20+20+20+20 20+20+35+50 25+25+25+50

20+20+20+25 20+25+25+25 25+25+35+35 20+20+20+25 20+25+25+25 25+25+35+35

20+20+20+35 20+25+25+35 25+35+35+35 20+20+20+35 20+25+25+35 25+35+35+35

20+20+20+50 20+25+25+50 20+20+20+50 20+25+25+50 35+35+35+35

20+20+25+25 20+25+35+50 20+20+25+25 20+25+35+50

20+20+25+35 20+35+35+35 20+20+25+35 20+35+35+35

20+20+25+50 25+25+25+25 20+20+25+50 25+25+25+25

20+20+35+35 25+25+25+35 20+20+35+35 25+25+25+35

5 
S

al
as

20+20+20+20+20 20+20+20+35+50 20+25+25+25+35 25+25+35+35+35

20+20+20+20+25 20+20+25+25+25 20+25+25+25+50

20+20+20+20+35 20+20+25+25+35 20+25+25+35+35

20+20+20+20+50 20+20+25+25+50 20+25+35+35+35

20+20+20+25+25 20+20+25+35+35 25+25+25+25+25

20+20+20+25+35 20+20+25+35+50 25+25+25+25+35

20+20+20+25+50 20+20+35+35+35 25+25+25+25+50

20+20+20+35+35 20+25+25+25+25 25+25+25+35+35

GTW Nanuk Modbus RXAC TXWAC TXW3AC

Gateway para 
conexión Modbus

Control remoto 
inalámbrico + 

receptor

Control digital de 
pared

Control digital de 
pared

Referencia 7864101 7678703 7674728 7801413

Precio 230 € 46 € 58 € 161 €

SIKU Pared MHGNW X √  X X

ANORI

Pared JSGNW X √ X X

MULTI Cassette RZ2GBK O √  O X

MULTI Consola RZGNP O √  X O

MULTI Conducto LSGND-XM / RZ2GND O O X √ 

NANUK 

MONO Conducto RZ2GND / RZGND O O X √ 

MONO Cassette RZ2GBK/ RZGBK O √  O (35-50) O (70-140)

MONO Consola/Suelo-Techo RZGNP / RZGNC O √  O X

√ Control suministrado con la unidad interior e incluido en el Precio de la unidad interior

O  Opcional

X No disponible
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