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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER LA R’EDACCI() DEL PROJECTE BASIC, PLA DE FASES I
PLA DE MANTENIMENT, PER A LA RECUPERACIO DEL TRAM FINAL DE LA RIERA DEL PALAU, DES
D’AIGUA AMUNT DELS JUTIATS DE TERRASSA FINS LA SEVA CONFLUENCIA AMB LA RIERA DE
LES ARENES

1.ANTECEDENTS

La riera del Palau presenta fenomens d'incisid, soscavament de murs i travesses i xaragalls; esta influenciada
per les obres de canalitzacié que es van executar en el periode 1963-1965, i que van consistir en la modificacio
del tracat i secci6 de la llera de la riera del Palau (anant a buscar la riera de la Maurina).

Posteriorment al 1970 s'han executat diverses obres per aturar els fendbmens erosius generats, perd han estat
obres dissenyades amb I'objectiu de dissipar energia i no han tingut en compte el transport de sediment; aixi
doncs, no han aturat aquests fendmens erosius.

El Pla Director de les rieres de Les Arenes, del Palau i de Rubi. TM. Terrassa, redactat per I'Agéncia Catalana
de I'Aigua, ha determinat unes actuacions necessaries per reduir les vulnerabilitats existents davant del risc
d'inundacio, aixi com davant els riscs de col'lapse de les estructures existents als cursos principals que
travessen el municipi de Terrassa, degut a I'accié de les avingudes.

Dins de I'ambit de la riera del Palau, el Pla Director ha incorporat I'estudi del curs fluvial en el tram comprés
entre el seu pas sota l'autovia B-40 i la seva confluéncia amb la riera de Les Arenes, en una longitud
aproximada de 8,3 km dins del municipi de Terrassa.

El conveni de col*laboraci6 entre I'Ajuntament de Terrassa i I'Agéncia Catalana de I'Aigua per a la redaccid dels
projectes que se'n deriven del Pla Director de les rieres de les Arenes, del Palau i de Rubi al terme municipal
de Terrassa, i estableix el marc general de col'laboraci6 entre les entitats intervinents per a la redaccio dels
documents técnics associats a les actuacions previstes en el marc del Pla Director, i establir el seu financament
entre les dues parts.

D’acord amb la clausula segona del conveni de col-laboracié entre I'’Ajuntament de Terrassa i I'Agéncia
Catalana de 'Aigua per a la redaccio dels projectes que se'n deriven del Pla Director de les rieres de les Arenes,
del Palau i de Rubi al terme municipal de Terrassa:
“...L’Ajuntament de Terrassa, en virtut de les seves competéncies, s'encarregara de la licitacid, contractacio i
redaccio dels segiients documents técnics, aixi com el cofinangament dels treballs en els termes establerts a
la clausula quarta del conveni:

«  Estudi previ i projecte constructiu per a la recuperacio del tram final de la riera del Palau, des d‘aigua

amunt dels jutjats de Terrassa fins a la seva confluéncia amb la riera de les Arenes (PA_RP_02)...”

En data 7 d'octubre de 2024 es celebra una reunié entre I'ACA i 'Ajuntament de Terrassa. El segon punt de
I'acta de la reunid tracta i acorda I'aspecte segiient:

“...En referéncia al “Projecte constructiu per a la recuperacié del tram final de la riera del Palau, des d'aigua
amunt dels jutjats de Terrassa fins a la seva confluéncia amb la riera de les Arenes”, corresponent a l'actuacié
PA_RP_02 del Pla Director, es fan els seglients comentaris:

« Alavista del pressupost estimat per a la redaccid del projecte constructiu, i revisat I'ambit de I'actuacio,
es conclou que el document técnic que es menciona al conveni correspon a la redaccié del projecte
basic que permeti la definicié de la solucié des d'un punt de vista global i on es prevegi I'execucié de
les obres per fases, de manera que cada fase sigui una unitat completa per si mateixa i es puguin
executar de forma independent en funcié de la disponibilitat pressupostaria.

+ L'Ajuntament es compromet a analitzar I'impacte d’aquesta circumstancia, en els terminis i costos que
s'estableixen al conveni vigent, sense perjudici que es pugui consensuar la reanualitzacié d’algun dels
imports dins del periode de vigéncia del Conveni.
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+ L'Ajuntament de Terrassa demana que consti sobre els documents técnics previstos per I'actuacio
PA_RP_02 ja que s'inclou també el pla de manteniment. De manera que s’ha d’entendre que
I’Ajuntament encarregara la licitacié, contractacio i redaccié del treball “Estudi previ i projecte basic,
pla de fases i pla de manteniment, per la recuperacié del tram final de la riera del Palau, des d‘aigua
amunt dels jutjats de Terrassa fins a la seva confluéncia amb la riera de les Arenes (PA_RP_02)....”

D’acord amb la clausula vuitena del conveni de col'laboracié entre I’Ajuntament de Terrassa i I’Agéncia
Catalana de I’Aigua per a la redaccio dels projectes que se’n deriven del pla director de les rieres de les Arenes,
del Palau i de Rubi al terme municipal de Terrassa:, signat el 9 de maig de 2024:

“...VUITENA. Entrada en vigor i vigéncia
El present conveni entrara en vigor des de la data de la seva signatura i tindra una vigéncia de DOS ANYS.

En tot cas, de conformitat amb I'article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de régim juridic del sector
public, si fos necessari, les parts podran acordar la seva prorroga per un termini de fins a quatre anys
addicionals....”

D'acord amb aquest conveni, I'Ajuntament de Terrassa es va comprometre a assumir la contractacio i redaccio
dels documents técnics corresponents:

+ Un estudi previ de recuperacio del tram final de la riera del Palau, des d'aigua amunt dels jutjats de
Terrassa fins a la seva confluéncia amb la riera de les Arenes.

+  Projecte basic, pla de fases i pla de manteniment ,per a la recuperacio del tram final de la riera del
Palau, des d’aigua amunt dels jutjats de Terrassa fins a la seva confluéncia amb la riera de les Arenes.

En un futur conveni es preveu, d’acord amb les converses mantingudes amb I’Agéncia Catalana de I'Aigua,
encarregar la redaccié del projecte constructiu per a la recuperacié del tram final de la riera del Palau, des
d’aigua amunt dels jutjats de Terrassa fins a la seva confluéncia amb la riera de les Arenes.

Es disposa del primer dels documents, corresponent a I'Estudi previ de recuperacio del tram final de la riera
del Palau, des d'aigua amunt dels jutjats de Terrassa fins a la seva confluéncia amb la riera de les Arenes,
contractat a I'empresa CUBIT Tecnologia e Infraestructuras, S.L, mitjancant expedient ECAS-6325/2024. El
seu objectiu ha sigut concretar el contingut del projecte de manera desglossada, tenint en compte I'ampli
abast i complexitat del projecte constructiu que s’haura de licitar.

Amb la present licitacié es contracta el Projecte basic, pla de fases i pla de manteniment per a la recuperacio
del tram final de la riera del Palau, des d’aigua amunt dels jutjats de Terrassa fins a la seva confluéncia amb
la riera de les Arenes.

2. OBJECTE DELS ENCARRECS

El contracte té per objecte I'encarrec de redaccié del Projecte basic, pla de fases i pla de manteniment, per a
la recuperacio del tram final de la riera del Palau, des d'aigua amunt dels jutjats de Terrassa fins a la seva

confluéncia amb la riera de les Arenes.

Descripci6 dels treballs a executar

La concrecid dels treballs objecte del contracte s’enuncien a la taula seglient.
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RECUPERACIO DEL TRAM FINAL DE LA RIERA DEL PALAU
Memoria

Annexes

Principals caracteristiques

Recopilacio i analisi de la informacié existent

Cartografia i topografia (fotogrametria + topo classica)

Analisi implicacions desenvolupaments urbanistics col*lindants

Geologia i geotécnia

Estudi ambiental
Andlisi [ gestio medi hidric (régim hidrologic, qualitat quimica i ecologia aquatica)
Estudi definicio morfodinamica i hidrogeomorfologica estructura al*luvial
Estudi integracio marges (bioenginyeria) + vegetacio

.....

Comunitats vegetals i faunistiques
Estudi hidrologic
Estudi hidraulic
Tragat
Estudi d'impacte ambiental
Sensoritzacid i equips de mesura
Automatitzacid i telecontrol
Reportatge fotografic
Obra civil, calculs estructurals i mecanics
Urbanitzaci6
Processos constructius i organitzacié de l'obra (Fases d'obra)
Pla d’obra
Estudi de Seguretat i Salut
Expropiacions
Serveis afectats
Petitico serveis existents
Servefs afectats - Electricitat
Serveis afectats - Aigua potable
Serveis afectats - Xarxa de Gas Natural
Serveis afectats - Telefonia i comunicacions
Servejs afectats-Sanejament
Afectacions i desviaments de transit
Restitucié de la xarxa de camins existents i senyalitzacio
Pla de gestid de residus
Justificacio de preus
Pressupost per al coneixement de I’Administracio
Redacci6 Pla de Manteniment

Planols
PPT
Pressupost
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Els apartats que s'indiquen a continuacié caldra redactar-los totalment complerts, amb el nivell de
desenvolupament equivalent al d’'un projecte executiu:

Principals caracteristiques

Recopilacio i analisi de la informacié existent

Cartografia i topografia (fotogrametria i topografia classica)
Analisi de les implicacions dels desenvolupaments urbanistics adjacents
Estudi hidrologic

Estudi hidraulic

Tracat

Estudi d'impacte ambiental

Processos constructius i organitzacié de l'obra (Fases d'obra)
Serveis afectats

Afectacions i desviaments de transit

Restitucio de la xarxa de camins existents i senyalitzacid
Redaccid Pla de Manteniment

3. MODIFICACIONS PREVISTES

De conformitat amb l‘article 204 i la disposicid addicional trenta-tresena es preveu la possibilitat d'una
modificacié del contracte en la forma i amb els continguts segiients, en el cas que durant la vigéncia del
contracte, les necessitats reals fossin superiors o inferiors a les estimades inicialment i objectivament
concorreguessin les seglients circumstancies:

3.1. Ampliacié d'encarrecs o nous encarrecs

L'encarrec del present contracte se sotmetra a un procediment d‘aprovacié definitiva on es donara
coneixement public i es demanaran informes preceptius a altres administracions.

Durant la revisio per part d'aquestes administracions per elaborar els seus informes, existeix la possibilitat que
aquestes sol'licitin nous treballs no contractats dins de la documentacié elaborada. Les noves feines que es
preveu que puguin esser sol-licitades son:

e Ampliacié d'algun encarrec especific com pot ser un estudi concret geotécnic, topografia, analisi de
serveis afectats, clarament justificat en la seva necessitat, i acceptat pels técnics responsables del
contracte i que no estigui inclos en el contracte. Es quantifica la necessitat de modificacio per
I'elaboracié d'aquest apartat en 20.000€, IVA exclos.

e Estudis derivats del requeriment dels informes vinculants que emetin les administracions afectades o
companyies de subministrament de serveis, previ a la fase d‘aprovacié definitiva. Es quantifica la
necessitat de modificacié per I'elaboracié d’aquest apartat en 35.000€, IVA exclos.

D’acord amb aquestes previsions, s'estableix com a import maxim de les noves necessitats, 55.000,00€, exclos
I'TVA. Traslladant aquestes previsions al total del pressupost d’execucio per contracte d’aquesta licitacio (PEC
sense IVA), el percentatge de modificacio seria d'un 19,67% respecte a aquest import.

3.2. Estudi d’inundabilitat previ a la redaccio del projecte basic

En paral'lel a aquesta licitacid, s'esta tramitant I'aprovacié inicial de la modificacié puntual de POUM del sector
urbanistic PPFALO01, on s’ha pogut comprovar la interferéncia d’aquest document amb el projecte basic
objecte d’aquesta licitacio, pel que fa a I'abast de la riera de Palau dins de I'ambit d’estudi.

La Junta de Compensaci6 del sector PP-FALOO1, encarregara un estudi d'inundabilitat i d'estabilitat de la riera
de Palau de I'ambit del projecte basic en licitacid. L'objectiu de I'estudi sera conéixer I'abast de I'ocupacié de
la llera de la riera de Palau, segons els criteris establerts al Pla Director de les rieres de I'ACA i I'Estudi previ
de recuperacié del tram final de la riera del Palau, i aixi poder avancar en els tramits de la modificacié puntual
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de POUM del PP-FAL001, a falta de poder iniciar en breu la redaccid del Projecte basic, pla de fases i pla de
manteniment, per a la recuperacié del tram final de la riera del Palau, des d’aigua amunt dels jutjats de
Terrassa fins a la seva confluéncia amb la riera de les Arenes.

Aquest estudi d'inundabilitat i d'estabilitat encarregat per la Junta de Compensacié de PP-FALO01 que es troba
dins de I'ambit del projecte basic, sera validat técnicament per part de els serveis municipals implicats de
I’Ajuntament de Terrassa. Caldra que aquest document sigui coherent amb les directrius establertes al Pla
Director de les rieres de les Arenes, del Palau i de Rubi al terme municipal de Terrassa i amb I'Estudi previ de
recuperacio del tram final de la riera del Palau.

Aixi mateix, I'estudi que encarregara la Junta de Compensacié de PP-FALOO1, incloura la definicid d‘alguns
dels apartats que s'inclouen en I'encarrec de redaccid del projecte basic.

A continuacio, s'indica el nivell de detall del tractament que I'encarrec de la Junta de Compensacié del sector
de PP-FALOO1 fara dels apartats segiients:

» Cartografia i topografia: L'estudi fara un vol aeri topografic. La topografia de detall necessaria per
encaixar les futures estructures sera objecte del present contracte. En cas que la Junta de
Compensacié no realitzi, no lliuri en termini o s'endarrereixi en el vol aero-fotogramétric previst,
I'adjudicatari del present contracte haura d’assumir integrament aquestes tasques, incloent la
generacio de la base topografica necessaria per al desenvolupament del projecte basic.

+ Analisi de les implicacions dels desenvolupaments urbanistics col*lindants: Gnicament s’analitzaran les
corresponents a I'ambit del sector de Palau Sud.

+ Geologia i geotécnia: Presa de mostres de la llera, estudi granulométric per la determinacié del
diametre de la particula per introduir al model de calcul sedimentologic. EIl model de calcul reproduira
els processos de dinamica de sediments locals de la llera del riu. Queda fora de I'abast d'aquest estudi:

o Analisis global dels sediments de tota la conca per determinar la dinamica global dels
sediments.
o Estudi geotécnic necessari per projectar les estructures de contencié de talussos.

+ Estudi de definici6 morfodinamica i hidrogeomorfologica de I'estructura al'luvial: L'estudi es dura a
terme des de la visio local de la dinamica de sediments de la llera. No s’inclou I'analisi de la dinamica
de sediments de la conca hidrologica, ni els estudis geologics de tota la conca per determinar les
bosses de sediments que poden arribar a la riera i compensar la pérdua de sediments per efectes
locals. La hipdtesi de I'estudi és una aportacié nul‘la de sediments, el que suposa un escenari més
desfavorable pel calcul de la estabilitat del fons de la llera.

o Aquest estudi incloura les tasques segients:

Recopilacid d'informacié prévia (cartografia, informes ACA, historic)
Recopilacid fotografies aéries historiques (ICGC 1956—actualitat)
Delimitacid de la llera actual i zones vulnerables

Identificacié de punts critics d'erosié i inestabilitat

Topografia de detall amb dron o LIDAR

Perfil longitudinal complet de la riera

Cabals punta T10, T25, T50, T100, T500

Hidrograma SCS-CN o Temez

Impacte canvi climatic (+10-20% cabal segons ACA)

Model hidraulic HEC-RAS 1D/2D o IBER

Simulaci6 d'avingudes actuals

Velocitats i tirants per trams

Identificacié de zones amb risc d'erosid
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Identificacié de zones de sedimentacio

Analisi de trencaments hidraulics i punts conflictius

Caracteritzacio al*luvial i seccid natural de referéncia

Analisi granulométrica del llit

Avaluacioé del risc d’afectaci a serveis

Risc en episodis T100 segons RD 665/2023

Identificacié de trams d’emergéncia

Zones de dissipacié d’energia

Replanteig de corbes i correccid de fluxos

Prioritzacié d’actuacions (urgent / mig / llarg)

Fases d’execucio

Model hidraulic com a annex

Annex fotografic georeferenciat

Aquest estudi no incloura les segtients tasques:

Inventari d'infraestructures i serveis afectats
Seccions transversals cada 20-30 m

Estudi geotécnic: calicatas/sondes puntuals
Caracteritzacid geotécnica (granulometria, cohesio, angle)
Estimacié de permeabilitat dels sols

Estabilitat de talussos (métode Bishop/Janbu)
Delimitacié de subcuencas aportadores de sediment
Avaluacid del risc per talussos i infraestructures
Millora de vegetacid de ribera

Eliminaci6 de vegetacid invasora

Revisid d‘afluéncies urbanes rapides

Programa de manteniment preventiu

Planols de solucions a escala 1:500 / 1:1.000
Informe geotécnic annex

Estimacié economica de solucions

Aquest estudi incloura parcialment les tasques:

Inventari morfologic (graons, guals, obstacles)

Estudi morfologic del llit (barres, lloms, materials)

Estimacio de transport de sediments (Meyer-Peter-Miiller)

Analisi a nivell local, no a nivell de conca

Diagnosi de processos morfodinamics

Analisi a nivell local, no a nivell de conca

Solucions estructurals (esculleres, murs, micropilots)

Seccional per trams de riu

Solucions de bioenginyeria (krainer, estaques, fascines)

Informe técnic complet

Seccions i longitudinals documentats

Seccional per trams de riu

Area de Territori i Habitatge
Servei d’Arquitectura Espai Public i Biodiversitat Urbana

+  Estudi d'integracié dels marges (bioenginyeria) + vegetacid: Es fara una proposta seccional per trams
de riu. Mancara un encaix de detall al llarg de tota la longitud de la riera i projectar les solucions de
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forma detallada a cada zona (proposta seccional per trams de riu: al projecte basic caldra fer una
encaix molt mes detallat de tota longitud de la riera agafant aquesta proposta seccional per trams de
riu per projectar les solucions amb detall a cada zona).

Estudi hidraulic: Es modelara la riera en estat actual i futur amb proposta de modificacié d’ample,
estructures de dissipacié i la resta d'elements hidraulics. Per diferents periodes de retorn es
comprovara la dinamica de sediments i 'ample d’ocupacio de I'espai hidric. Aquesta iteracié permetra
decidir el periode de retorn i I'amplada que garanteix I'estabilitat del sediment (es modelara la riera
en estat actual i en estat futur amb propostes de modificacié d'ample, estructures de dissipacio, etc,
i veient com per diferents periodes de retorn, afecta a la dinamica de sediments i a I'ample de
d'ocupacié de l'espai hidric. Amb aquesta iteracid, caldra decidir quin és el periode de retorn per
analitzar I'estabilitat del sediment, ja que aix0 afectara directament a I'ample de la llera i per tant a
I'espai hidric reservat).

En el cas que el projecte urbanistic del sector PP-FALOO1 incorpori I'execucié d'un pont o qualsevol
obra de pas sobre la riera, I'estudi hidraulic haura d’incloure una prognosi hidraulica i morfodinamica
exhaustiva del tram afectat, amb modelitzacié en estat actual i futur.

El disseny d'aquestes estructures haura de garantir la continuitat del flux i la capacitat de desguas,
evitant restriccions que puguin comprometre el futur endegament de la riera, i assegurant la estabilitat
del llit, la seguretat estructural i la resiliéncia davant episodis d‘avinguda, d’acord amb els criteris del
Pla Director i la normativa vigent.

S’hauran d‘analitzar les interaccions entre geometria del pont, amplada de la llera, dinamica de
sediments i condicions de dissipacidé d’energia, amb justificaci6 mitjangant model hidraulic 1D/2D
(HEC-RAS o IBER) i verificacid de no increment significatiu del risc d'inundacié en trams adjacents
Els apartats “Estudi hidrologic” i “Estudi hidraulic” es certificaran proporcionalment a |'aportacié
efectiva de I'adjudicatari quan existeixin resultats aprofitables entregats per la Junta. Si la Junta no
lliura l'estudi, el lliura amb insuficiéncies o s'endarrereix de manera que comprometi els terminis del

conveni, I'adjudicatari assumira la totalitat de tasques i imports.

S'indica a nivell de resum, una taula amb la valoraci® econdmica maxima a descomptar de l'import
d’adjudicacid, en funcié del grau d’aprofitament previst de la documentacié elaborada a I'estudi d'inundabilitat

en la elaboracié del projecte basic:

RECUPERACIO DEL TRAM FINAL DE LA RIERA DEL PALAU Grau Valoracio
aprofitament | maxima
Memoria Baix -300€
Annexes
Principals caracteristiques Baix -40€
Recopilacié i analisi de la informacié existent Mig -4000€
Cartografia i topografia (fotogrametria + topografia classica) Mig -3000€
Analisi implicacions desenvolupaments urbanistics col*lindants Mig -1800€
Geologia i geotécnia Baix -500€
Estudi ambiental
Analisi | gestio medi hidric (régim hidrologic, qualitat quimica i ecologia aquatica) | Nul 0€
Estudi definicio morfodinamica i hidrogeomorfologica estructura al*luvial Baix -10.250€
Estudl integracio marges (bioenginyeria) + vegetacio Baix -600€
Estudi context hidrogeologic i régim hidrologic Nul 0€
Comunitats vegetals i faunistiques Nul 0€
Estudi hidrologic Alt -4000€
Estudi hidraulic Alt -5000€
Tragat Nul 0€
Estudi d'impacte ambiental Nul 0€
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RECUPERACIO DEL TRAM FINAL DE LA RIERA DEL PALAU Grau Valoracio
aprofitament | maxima
Sensoritzacio i equips de mesura Nul 0€
Automatitzacid i telecontrol Nul 0€
Reportatge fotografic Nul 0€
Obra civil, calculs estructurals i mecanics Nul 0€
Urbanitzaci6 Nul 0€
Processos constructius i organitzacié de I'obra (Fases d'obra) Nul 0€
Pla d'obra Nul 0€
Estudi de Seguretat i Salut Nul 0€
Expropiacions Nul 0€
Serveis afectats Nul 0€
Peticio serveis existents Nul 0€
Serveis afectats - Electricitat Nul 0€
Serveis afectats - Aigua potable Nul 0€
Serveis afectats - Xarxa de Gas Natural Nul 0€
Servejs afectats - Telefonia i comunicacions Nul 0€
Serveis afectats-Sanejament Nul 0€
Afectacions i desviaments de transit Nul 0€
Restitucio de la xarxa de camins existents i senyalitzacio Nul 0€
Pla de gesti6 de residus Nul 0€
Justificacié de preus Nul 0€
Pressupost per al coneixement de I’Administracio Nul 0€
Redaccié Pla de Manteniment Nul 0€
Planols 0€
PPT 0€
Pressupost 0€
TOTAL (sense IVA) -29.490€

Notacio:

e Baix: El nivell d'aprofundiment és limitat. Es podran aprofitar alguns resultats previs que caldra

desenvolupar ampliament dins del projecte basic.

e Mig: Nivell de desenvolupament que caldra respectar i desenvolupar amb suficiéncia dins del projecte

basic.

e Alt: El grau de desenvolupament és profund. Permetra la revisio i comprovacio del contingut, i acabar

de desenvolupar en menor mesura dins del projecte basic

L'adjudicatari de la present licitacio, caldra que elabori tots els apartats que I'estudi dinundabilitat i estabilitat
encarregat per la Junta de Compensacié no tracti, i comprovar tots els apartats en els diferents graus
d'intervencio, per tal d'incorporar-los i ajustar-los on convingui, en aquest projecte basic objecte de la present
licitacio.

En els casos en qué de manera justificada, el grau d'intervencié dins del projecte basic en licitacié sigui menor
del previst inicialment al present informe i plec de clausules, la certificacié de les feines es realitzara de manera
percentual al seu aprofitament i ajust segons valoracié dels técnics municipals.

Si I'estudi d'inundabilitat és assumit per la Junta, I’Ajuntament no imputara al conveni signat amb I'ACA el 9
de maig de 2024, imports que cobreixin tasques ja assumides per aquella; I'adjudicatari només certificara el
valor afegit efectiu que desenvolupi.

En el cas que el previst Estudi d’inundabilitat i estabilitat que encarregara la junta de compensacio en els
termes anteriorment previstos no es dugués a terme, I'empresa adjudicataria del projecte basic objecte
d’aquesta licitacié haura de realitzar la totalitat de les tasques descrites anteriorment.
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Per tant, en el cas que es porti a terme aquesta modificacié prevista, implicara una modificacié de contracte
a la baixa, ja que l'import previst de la modificacié per valor de -29.490,00 €, ja que ja esta inclos dins el
pressupost de licitacié del present contracte i forma part de I'encarrec inicial. Traslladant aquestes previsions
al total del pressupost d'execucié per contracte d’aquesta licitacid (PEC sense IVA), el percentatge de
modificacid seria d’'un -10,55% respecte a aquest import.

Import final de les modificacions previstes:

Al existir dues modificacions previstes en aquest contracte, perd amb diferent resultat en el cas que
s’apliquessin, la primera implicaria una reduccié de I'import del contracte (-10,55 %), i la segona un augment
de l'import del contracte (19,67%), l'import total de les modificacions a I'hora de calcular el valor estimat,
només té en compte la modificacié que implica augment del pressupost de contracte, 55.000 €.

En cas de ser necessaria l'execucio de les modificacions previstes segons s'acaba de detallar, per determinar
el preu a satisfer a I'adjudicatari per a I'execucié d’aquests treballs, s'aplicara el mateix percentatge de baixa
economica que el licitador hagi presentat per a I'execucié del contracte principal.

4. PRESSUPOST, VALOR ESTIMAT I PAGAMENT

El pressupost base per a presentar I'oferta per a la realitzacié dels treballs es fixa en 279.646,00 € més IVA
(338.371,66 € IVA inclos).

El pressupost necessari per poder realitzar els serveis es divideix en els segiients conceptes:

Projecte basic, pla de fases i pla de manteniment, per a la recuperacio del tram Import

final de la riera del Palau, des d’aigua amunt dels jutjats de Terrassa fins a la

seva confluéncia amb la riera de les Arenes. IVA exclos IVA inclos
Encarrecs externs: cartografia, topografia i geotécnia. 13.982,30€ |16.918,58€
Maqueta complerta per revisid interna dels serveis municipals 153.805,30€ | 186.104,41€
Lliurament per aprovacio inicial 83.893,80€ |101.511,50€
Lliurament per aprovacié definitiva 27.964,60€ |33.837,17€

279.646,00 € 338.371,66 €

Amb el seglient desglossament de costos directes i indirectes:

Import

IVA exclos | IVA inclos

Costos directes | 95% | 265.663,70€ | 321.453,08€
Costos indirectes | 5% |13.982,30€ |16.918,58€

Total 279.646,00€ 338.371,66€

El valor estimat del contracte, és de 334.646,00 € sense IVA i de 404.921,66 € (IVA inclos).

Pressupost Augr_n_ent_per Valor estimat
maodificacions

maxim . de contracte
previstes

279.646,00 € | 55.000,00 € |334.646,00 €

Les modificacions previstes s'expliquen detalladament a l'informe de necessitat, i al plec de clausules que
regeix el present contracte.

Els pagaments es faran efectius:
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e El primer pagament de 16.918,58€ (IVA inclos) es fara al lliurament i acceptacid dels annexes de
cartografia i geotécnia.

e El segon pagament de 186.104,41€ (IVA inclos) es fara al lliurament de la maqueta complerta per la
revisid interna dels serveis municipals.

e El tercer pagament de 101.511,50€ (IVA inclos) es fara quan es lliuri la totalitat de I'encarrec per a la
seva aprovacio inicial, on s’hi hagin incorporat totes les esmenes rebudes.

e El quart pagament de 33.837,17€ (IVA inclos) es fara quan es procedeixi a 'aprovacié definitiva de
I'encarrec, incorporant, si és preceptiu, les modificacions resultants de les aportacions de les
administracions implicades i les companyies de serveis consultades.

Els codis DIR3 que s'indicaran a les factures son els segients:

Servei Oficina comptable C)rgan gestor | Unitat tramitadora
Medi ambient i Sostenibilitat | LAO003834 LA0004103 LA0004103

5. TERMINI DEL CONTRACTE

e En el termini de dos mesos es presentara a la Seccid d'Infraestructures de Ciutat i Projectes
d'Iniciativa Externa del Servei d‘arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana, el resultat dels
annexos de cartografia i geotécnia.

e El mes dotzé mes del contracte s’entregara una maqueta del projecte per poder presentar als serveis
municipals implicats en la definicié i autoritzacié del projecte.

e Posteriorment, es procedira a la redaccié del projecte basic, pla de fases i pla de manteniment, destinat
a l'aprovacio inicial, en un termini de 3 mesos des de I'acceptacié de la maqueta per part dels serveis
municipals.

e Després de dur a terme la informacid publica i recepcionar els informes pertinents de les
administracions implicades en I'aprovacié del projecte, es revisara el projecte basic, pla de fases i pla
de manteniment per incloure les modificacions implementades per I'aprovacié definitiva del projecte,
en un termini de 3 mesos.

Concepte Durada | Mes
Encarrecs externs: cartografia, geotécnia, 2 mesos |2
Maqueta complerta per revisid interna dels serveis municipals 10 mesos | 12
Projecte basic, pla de fases i pla de manteniment per aprovacio inicial 3 mesos |15
Projecte basic, pla de fases i pla de manteniment per aprovacié definitiva | 3 mesos | 18

El contracte tindra un termini de lliurament de 18 mesos, comptats des de la formalitzacio del contracte.

L'empresa licitadora ha de donar compliment a I'encarrec en un termini de 18 mesos en total, malgrat el
termini total definitiu dependra de la presentacié dels informes sectorials preceptius necessaris per la
tramitacio de I'expedient, de part de les diferents administracions i empreses de subministrament implicades
(consulta interna dels serveis municipals de I'Ajuntament sobre la maqueta presentada per aprovacio,
tramitacié de I'aprovaci6 inicial del projecte presentat i informacié al public del mateix, per dur a terme
I'aprovacié definitiva, entre d‘altres).

El periode de tramitacié dels informes per part d'altres administracions i consultes externes no computara a
efectes de termini d'execucid del contracte

Els terminis parcials queden condicionats a la disponibilitat prévia de I'estudi de la Junta; en cas contrari,
s’aprovara una reprogramacié per garantir la continuitat del projecte.
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6. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

En el decurs de la redaccié del projecte objecte de la licitacio, es realitzaran reunions de coordinacioé per tal
de resoldre tota mena d‘aclariments i informacions complementaries i fer paleses les consideracions que a
I'adjudicatari li puguin aparéixer.

L'adjudicatari s'obliga a complir la planificacié/agrupacié dels treballs descrits per I'encarrec, objecte de la
licitacio, dins el termini maxim de 18 mesos per la redaccié definitiva dels treballs.

7. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

La gestid, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs de redaccié del projecte, objecte de la licitacio,
corresponen als Serveis Técnics del I'Ajuntament de Terrassa. En aquest sentit, a l'inici dels treballs es
consensuara entre I'equip redactor i els serveis técnics municipals el pla de treball que s'ajusti al termini de
licitacio.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal técnic de I’Ajuntament tindra accés, en
qualsevol moment, a les dades i documents que l'adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui l'estat de
desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara la revisio dels treballs en curs
als técnics designats per I'Ajuntament de Terrassa.

A les reunions de seguiment i control, I'adjudicatari aportara la documentacié que s’hagi acordat amb els
Serveis Técnics, tenint cura de que els documents i planols de treball siguin intel*ligibles. Amb aquest objectiu,
s'escolliran les escales de representacio i colors més adients pels documents grafics.

Els Serveis Técnics de I'Ajuntament de Terrassa, juntament amb I'adjudicatari, establiran en cada cas i a l'inici
dels treballs, el régim de reunions de treball que es faran amb I'equip de redaccid, aixi com el seu contingut.

8. DOCUMENTS DE L'ENCARREC OBJECTE DE LA LICITACIO

A titol indicatiu, el projecte basic haura de contenir, com a minim, els segiients documents:

RECUPERACIO DEL TRAM FINAL DE LA RIERA DEL PALAU
Memoria

Annexes

Principals caracteristiques

Recopilacio i analisi de la informacio existent

Cartografia i topografia (fotogrametria + topo classica)

Analisi implicacions desenvolupaments urbanistics col*lindants

Geologia i geotécnia

Estudi ambiental
Analisi i gestio medi hidric (régim hidrologic, qualitat guimica i ecologia aguatica)
Estudi definicio morfodinamica i hidrogeomorfologica estructura al*luvial
Estudi integracio marges (bioenginyeria) + vegetacio

.....

Comunitats vegetals i faunistiques
Estudi hidrologic
Estudi hidraulic
Tragat
Estudi d'impacte ambiental
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Sensoritzacid i equips de mesura
Automatitzacio i telecontrol
Reportatge fotografic
Obra civil, calculs estructurals i mecanics
Urbanitzaci6
Processos constructius i organitzacio de l'obra (Fases d'obra)
Pla d’obra
Estudi de Seguretat i Salut
Expropiacions
Serveis afectats
Petitico serveis existents
Servefs afectats - Electricitat
Servefs afectats - Aigua potable
Serveis afectats - Xarxa de Gas Natural
Serveis afectats - Telefonia i comunicacions
Serveis afectats-Sanejament
Afectacions i desviaments de transit
Restitucié de la xarxa de camins existents i senyalitzacio
Pla de gestid de residus
Justificacio de preus
Pressupost per al coneixement de I’Administracio
Redaccié Pla de Manteniment

Planols
PPT
Pressupost

Per a l'aprovacié inicial del projecte basic es lliurara tota la documentacié en suport editable i també en PDF,
facilitant un enllag per descarregar el projecte complet.

La documentacié ha d'estar degudament classificada i tota la informacié que s’hagi generat per redactar el
projecte en utilitzar qualsevol de les eines informatiques (AUTOCAD, WORD, EXCEL, ...). El pressupost de
I'obra s’haura de presentar en format TCQ.

Aixi mateix, es lliurara tota la documentacié inclosa en el projecte en format PDF, signat electronicament en
un format que es vegi facilment la signatura sobre el document.

Per a l'aprovacié definitiva del projecte, en cas que hi hagi hagut esmenes, es lliurara el projecte rectificat en
els mateixos formats i signatures, indicats per a I'aprovacio inicial.

Eva Trull Clos

Cap de seccio
Infraestructures de ciutat i
projectes d'iniciativa externa
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